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Subpresupuesto 001 DEFENSA RIBERENA Fecha presupuesto 10/03/2023
Partida 01.01.01 MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA VEGETAL
Rendimiento m3/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m3 36.49
Caodigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/  Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.0200 20.57 0.41
0101010005 PEON hh 4.0000 0.1600 18.60 2.98
3.39
Materiales
02070500010004 SUELO AGRICOLA m3 0.6000 30.00 18.00
02070500010005 ARENA m3 0.3000 50.00 15.00
33.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.39 0.10
0.10
Partida 01.01.02 UBICACION Y DELIMITACION DE LA ZONA DE PLANTACION
Rendimiento m2/DIA MO. 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2 2.93
Caodigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.0100 20.57 0.21
0101010005 PEON hh 3.0000 0.0600 18.60 1.12
1.33
Materiales
02460900010005 PARANTE CIRCULARES DE MADERA DE 3" X 2.50M m 0.1000 16.00 1.60
1.60
Partida 01.01.03 DESPEDREGADO DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES
Rendimiento m2/DIA MO. 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2 1.66
Caodigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.3000 0.0060 20.57 0.12
0101010005 PEON hh 4.0000 0.0800 18.60 1.49
1.61
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.61 0.05
0.05
Partida 01.01.04 RASTRILLADO DEL TERRENO
Rendimiento m2/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m2 1.33
Caodigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.3000 0.0048 20.57 0.10
0101010005 PEON hh 4.0000 0.0640 18.60 1.19
1.29
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.29 0.04
0.04
Partida 01.01.05 TRAZADO, MARCACION Y ESTACADO
Rendimiento m2/DIA MO. 3,000.0000 EQ. 3,000.0000 Costo unitario directo por : m2 0.63
Caodigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0053 18.60 0.10
01010300000005 OPERARIO TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0027 35.00 0.09
0.19
Materiales
0231040001 ESTACAS CON FIERRO CORRUGADO DE 1/2" und 1.0000 0.39 0.39
0.39
Equipos
0301000009 ESTACION TOTAL dia 1.0000 0.0003 120.00 0.04
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.19 0.01
0.05
|Partida 01.01.06 RETIRO Y ELIMINACION DE RESIDUOS SOLIDOS




Rendimiento m3/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m3 65.17
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.0667 20.57 1.37
0101010005 PEON hh 2.0000 0.2667 18.60 4.96
6.33
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 6.33 0.19
03011600020005 MINI CARGADOR (A TODO COSTO) hm 1.0000 0.1333 210.00 27.99
0301160004 VOLQUETE (A TODO COSTO) hm 1.0000 0.1333 230.00 30.66
58.84
Partida 01.02.01 PROSOPIS PALLIDA KUNTH ALGARROBO (0.80 a 1.50m)
Rendimiento und/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : und 6.29
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/  Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0040 20.57 0.08
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0800 18.60 1.49
1.57
Materiales
0216020015 PROSOPIS PALLIDA KUNTH ALGARROBO (0.80 a 1.50m) und 1.0000 4.25 4.25
0291020003 SUSTRATI AGRICOLA m3 0.0100 33.27 0.33
0291020004 FERTILIZANTES kg 0.0100 8.54 0.09
4.67
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.57 0.05
0.05
Partida 01.02.02 ACACIA MACRACANTHA FAIQUE (0.80 a 1.50m)
Rendimiento und/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : und 6.29
Cadigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0040 20.57 0.08
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0800 18.60 1.49
1.57
Materiales
0216020017 ACACIA MACRACANTHA FAIQUE (0.80 a 1.50m) und 1.0000 4.25 4.25
0291020003 SUSTRATI AGRICOLA m3 0.0100 33.27 0.33
0291020004 FERTILIZANTES kg 0.0100 8.54 0.09
4.67
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.57 0.05
0.05
Partida 01.02.03 PARKINSONIA ACULEATA AZOTE DE CRISTO (1.00 a 1.50 m)
Rendimiento und/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : und 6.29
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0040 20.57 0.08
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0800 18.60 1.49
1.57
Materiales
0216020018 PARKINSONIA ACULEATA AZOTE DE CRISTO (1.00 a 1.50 und 1.0000 4.25 4.25
0291020003 SUSTRATI AGRICOLA m3 0.0100 33.27 0.33
0291020004 FERTILIZANTES kg 0.0100 8.54 0.09
4.67
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.57 0.05
0.05
Partida 01.02.04 SENNA MULTIGLANDULOSA MUTUY (0.60 a 0.80m)
Rendimiento und/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : und 4.22
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0040 20.57 0.08
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0800 18.60 1.49
1.57
Materiales
0216020019 SENNA MULTIGLANDULOSA MUTUY (0.60 a 0.80m) und 1.0000 2.18 2.18
0291020003 SUSTRATI AGRICOLA m3 0.0100 33.27 0.33
0291020004 FERTILIZANTES kg 0.0100 8.54 0.09
2.60
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.57 0.05



0.05 |

Partida 01.02.05 ENCELIA CANESCEN GIRASOL SILVESTRE (0.20m a 0.30m)
Rendimiento und/DIA MO. 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : und 1.22
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/  Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0020 20.57 0.04
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0200 18.60 0.37
0.41
Materiales
0216020022 ENCELIA CANESCEN GIRASOL SILVESTRE (0.20m a 0.30n und 1.0000 0.80 0.80
0.80
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.41 0.01
0.01
Partida 01.03.01 PROSOPIS PALLIDA KUNTH ALGARROBO (0.80 a 1.50m)
Rendimiento und/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : und 6.29
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/  Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0040 20.57 0.08
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0800 18.60 1.49
1.57
Materiales
0216020015 PROSOPIS PALLIDA KUNTH ALGARROBO (0.80 a 1.50m) und 1.0000 4.25 4.25
0291020003 SUSTRATI AGRICOLA m3 0.0100 33.27 0.33
0291020004 FERTILIZANTES kg 0.0100 8.54 0.09
4.67
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.57 0.05
0.05
Partida 01.03.02 ACACIA MACRACANTHA FAIQUE (0.80 a 1.50m)
Rendimiento und/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : und 6.29
Cadigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/  Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0040 20.57 0.08
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0800 18.60 1.49
1.57
Materiales
0216020017 ACACIA MACRACANTHA FAIQUE (0.80 a 1.50m) und 1.0000 4.25 4.25
0291020003 SUSTRATI AGRICOLA m3 0.0100 33.27 0.33
0291020004 FERTILIZANTES kg 0.0100 8.54 0.09
4.67
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.57 0.05
0.05
Partida 01.03.03 PARKINSONIA ACULEATA AZOTE DE CRISTO (1.00 a 1.50 m)
Rendimiento und/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : und 6.29
Cadigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/  Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0040 20.57 0.08
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0800 18.60 1.49
1.57
Materiales
0216020018 PARKINSONIA ACULEATA AZOTE DE CRISTO (1.00 a 1.50 und 1.0000 4.25 4.25
0291020003 SUSTRATI AGRICOLA m3 0.0100 33.27 0.33
0291020004 FERTILIZANTES kg 0.0100 8.54 0.09
4.67
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.57 0.05
0.05
Partida 01.03.04 SENNA MULTIGLANDULOSA MUTUY (0.60 a 0.80m)
Rendimiento und/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : und 4.22
Cadigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0040 20.57 0.08
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0800 18.60 1.49
1.57
Materiales
0216020019 SENNA MULTIGLANDULOSA MUTUY (0.60 a 0.80m) und 1.0000 2.18 2.18
0291020003 SUSTRATI AGRICOLA m3 0.0100 33.27 0.33




0291020004 FERTILIZANTES kg 0.0100 8.54 0.09
2.60
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.57 0.05
0.05
Partida 01.03.05 ENCELIA CANESCEN GIRASOL SILVESTRE (0.20m a 0.30m)
Rendimiento und/DIA MO. 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : und 1.22
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0020 20.57 0.04
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0200 18.60 0.37
0.41
Materiales
0216020022 ENCELIA CANESCEN GIRASOL SILVESTRE (0.20m a 0.30n und 1.0000 0.80 0.80
0.80
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.41 0.01
0.01
Partida 01.04.01 FLETE TERRESTRE - AVENIDA PERU
Rendimiento glb/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : glb 3,048.00
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/  Parcial S/
Materiales
0203020012 FLETE TERRESTRE - AVENIDA PERU glb 1.0000 3,048.00 3,048.00
3,048.00
Partida 01.05.01 COMPOST SACO 35KG
Rendimiento und/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : und 13.25
Cadigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Materiales
02130300010006 COMPOST SACO 35KG und 1.0000 13.25 13.25
13.25
Partida 01.05.02 AZUFRE SACO 25KG
Rendimiento und/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : und 48.54
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Materiales
0290280004 AZUFRE SACO 25KG und 1.0000 48.54 48.54
48.54
Partida 01.05.03 YESO SACO 40KG
Rendimiento und/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : und 27.53
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Materiales
0290280005 YESO SACO 40KG und 1.0000 27.53 27.53
27.53
Partida 01.05.04 NPK 10:30:10 SACO DE 50KG
Rendimiento und/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : und 180.00
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Materiales
02130300010007 NPK 10:30:10 SACO DE 50KG und 1.0000 180.00 180.00
180.00
Partida 01.05.05 NPK 20:20:20 SACO DE 50KG
Rendimiento und/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : und 180.00
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/  Parcial S/
Materiales
02130300010008 NPK 20:20:20 SACO DE 50KG und 1.0000 180.00 180.00
180.00
Partida 01.05.06 TUTORES EUCALIPTO 2.5m
Rendimiento und/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : und 5.08
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/  Parcial S/
Materiales
02130300010009 TUTORES EUCALIPTO 2.5m und 1.0000 5.08 5.08

5.08




Partida 01.05.07 SOGA DE YUTE 5/64 DE 58m
Rendimiento und/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : und 8.47
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/  Parcial S/
Materiales
02130300010010 SOGA DE YUTE 5/64 DE 58m und 1.0000 8.47 8.47
8.47
Partida 01.05.08 PITON CONTRA INCENDIO PARA ADAPTACION DE MANGUERA DE CISTERNA
Rendimiento und/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : und 195.00
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/  Parcial S/
Materiales
02130300010011 PITON CONTRA INCENDIO PARA ADAPTACION DE MANG!und 1.0000 195.00 195.00
195.00
Partida 01.06.01 PROSOPIS PALLIDA KUNTH ALGARROBO (0.80 a 1.50m)
Rendimiento und/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : und 9.81
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/  Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.1000 20.57 2.06
0101010005 PEON hh 4.0000 0.4000 18.60 7.44
9.50
Materiales
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0080 3.00 0.02
0.02
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 9.50 0.29
0.29
Partida 01.06.02 ACACIA MACRACANTHA FAIQUE (0.80 a 1.50m)
Rendimiento und/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : und 9.81
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/  Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.1000 20.57 2.06
0101010005 PEON hh 4.0000 0.4000 18.60 7.44
9.50
Materiales
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0080 3.00 0.02
0.02
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 9.50 0.29
0.29
Partida 01.06.03 PARKINSONIA ACULEATA AZOTE DE CRISTO (1.00 a 1.50 m)
Rendimiento und/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : und 9.81
Cadigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.1000 20.57 2.06
0101010005 PEON hh 4.0000 0.4000 18.60 7.44
9.50
Materiales
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0080 3.00 0.02
0.02
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 9.50 0.29
0.29
Partida 01.06.04 SENNA MULTIGLANDULOSA MUTUY (0.60 a 0.80m)
Rendimiento und/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : und 1.64
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0040 20.57 0.08
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0800 18.60 1.49
1.57
Materiales
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0080 3.00 0.02
0.02
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.57 0.05
0.05

|Partida

01.06.05

ENCELIA CANESCEN GIRASOL SILVESTRE (0.20m a 0.30m)




Rendimiento und/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : und 0.86
Cadigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/  Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0040 20.57 0.08
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0400 18.60 0.74
0.82
Materiales
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0080 3.00 0.02
0.02
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.82 0.02
0.02
Partida 01.07.01 ALCORQUES DE PIEDRA DE CANTO RODADO PARA ARBOLES
Rendimiento und/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : und 56.84
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/  Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.2000 0.0400 20.57 0.82
0101010005 PEON hh 4.0000 0.8000 18.60 14.88
15.70
Materiales
02070100010006 ALCORQUES DE PIEDRA DE CANTO RODADO PARA ARB(und 0.6000 67.79 40.67
40.67
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 15.70 0.47
0.47
Partida 01.08.01 Riego por inundacion, mediante camién cisterna con mangera adaptada con piton
contraincendio (Intervencion Avenida Peru)
Rendimiento mes/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por: mes  11,146.18
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/  Parcial S/
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 56.0000 56.0000 26.15 1,464.40
0101010005 PEON hh 56.0000 56.0000 18.60 1,041.60
2,506.00
Materiales
0201040003 PETROLEO gal 70.0000 16.50 1,365.00
1,365.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2,506.00 75.18
0301170003 CAMION CISTERNA (3,500 GLNS - MAQ. SECA) dia 9.0000 9.0000 800.00 7,200.00
7,275.18
Partida 01.09.01 MANO DE OBRA + PODA + REMOCION, DESMALEZADO, RECALCE Y FUMIGACION
FERTILIZACION + RIEGO (Intervencion Avenida Pera)
Rendimiento mes/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : mes 7,005.55
Cadigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/  Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 80.0000 80.0000 20.57 1,645.60
0101010005 PEON hh 80.0000 80.0000 18.60 1,488.00
3,133.60
Materiales
0279010050 FUNGICIDA und 9.0000 180.00 1,620.00
0279010051 REPELENTE DE PLAGAS und 13.0000 85.00 1,105.00
0279010052 INSECTICIDA und 8.0000 53.70 429.60
3,154.60
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 3,133.60 156.68
0301330008 FUNGIDORA und 0.3300 1,699.00 560.67
717.35
Partida 02.01.01 MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA VEGETAL
Rendimiento m3/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m3 36.49
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.0200 20.57 0.41
0101010005 PEON hh 4.0000 0.1600 18.60 2.98
3.39
Materiales
02070500010004 SUELO AGRICOLA m3 0.6000 30.00 18.00
02070500010005 ARENA m3 0.3000 50.00 15.00
33.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.39 0.10

0.10




Partida 02.01.02 UBICACION Y DELIMITACION DE LA ZONA DE PLANTACION
Rendimiento m2/DIA MO. 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2 2.93
Cadigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/  Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.0100 20.57 0.21
0101010005 PEON hh 3.0000 0.0600 18.60 1.12
1.33
Materiales
02460900010005 PARANTE CIRCULARES DE MADERA DE 3" X 2.50M m 0.1000 16.00 1.60
1.60
Partida 02.01.03 DESPEDREGADO DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES
Rendimiento m2/DIA MO. 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2 1.66
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.3000 0.0060 20.57 0.12
0101010005 PEON hh 4.0000 0.0800 18.60 1.49
1.61
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.61 0.05
0.05
Partida 02.01.04 RASTRILLADO DEL TERRENO
Rendimiento m2/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m2 1.33
Cadigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/  Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.3000 0.0048 20.57 0.10
0101010005 PEON hh 4.0000 0.0640 18.60 1.19
1.29
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.29 0.04
0.04
Partida 02.01.05 TRAZADO, MARCACION Y ESTACADO
Rendimiento m2/DIA MO. 3,000.0000 EQ. 3,000.0000 Costo unitario directo por : m2 0.63
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0053 18.60 0.10
01010300000005 OPERARIO TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0027 35.00 0.09
0.19
Materiales
0231040001 ESTACAS CON FIERRO CORRUGADO DE 1/2" und 1.0000 0.39 0.39
0.39
Equipos
0301000009 ESTACION TOTAL dia 1.0000 0.0003 120.00 0.04
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.19 0.01
0.05
Partida 02.01.06 RETIRO Y ELIMINACION DE RESIDUOS SOLIDOS
Rendimiento m3/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m3 65.17
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.0667 20.57 1.37
0101010005 PEON hh 2.0000 0.2667 18.60 4.96
6.33
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 6.33 0.19
03011600020005 MINI CARGADOR (A TODO COSTO) hm 1.0000 0.1333 210.00 27.99
0301160004 VOLQUETE (A TODO COSTO) hm 1.0000 0.1333 230.00 30.66
58.84
Partida 02.02.01 PROSOPIS PALLIDA KUNTH ALGARROBO (0.80 a 1.50m)
Rendimiento und/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : und 6.29
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/  Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0040 20.57 0.08
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0800 18.60 1.49
1.57
Materiales
0216020015 PROSOPIS PALLIDA KUNTH ALGARROBO (0.80 a 1.50m) und 1.0000 4.25 4.25
0291020003 SUSTRATI AGRICOLA m3 0.0100 33.27 0.33
0291020004 FERTILIZANTES kg 0.0100 8.54 0.09




4.67

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.57 0.05
0.05
Partida 02.02.02 ACACIA MACRACANTHA FAIQUE (0.80 a 1.50m)
Rendimiento und/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : und 6.29
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/  Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0040 20.57 0.08
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0800 18.60 1.49
1.57
Materiales
0216020017 ACACIA MACRACANTHA FAIQUE (0.80 a 1.50m) und 1.0000 4.25 4.25
0291020003 SUSTRATI AGRICOLA m3 0.0100 33.27 0.33
0291020004 FERTILIZANTES kg 0.0100 8.54 0.09
4.67
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.57 0.05
0.05
Partida 02.02.03 PARKINSONIA ACULEATA AZOTE DE CRISTO (1.00 a 1.50 m)
Rendimiento und/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : und 6.29
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/  Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0040 20.57 0.08
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0800 18.60 1.49
1.57
Materiales
0216020018 PARKINSONIA ACULEATA AZOTE DE CRISTO (1.00 a 1.50 und 1.0000 4.25 4.25
0291020003 SUSTRATI AGRICOLA m3 0.0100 33.27 0.33
0291020004 FERTILIZANTES kg 0.0100 8.54 0.09
4.67
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.57 0.05
0.05
Partida 02.02.04 SENNA MULTIGLANDULOSA MUTUY (0.60 a 0.80m)
Rendimiento und/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : und 4.22
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/  Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0040 20.57 0.08
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0800 18.60 1.49
1.57
Materiales
0216020019 SENNA MULTIGLANDULOSA MUTUY (0.60 a 0.80m) und 1.0000 2.18 2.18
0291020003 SUSTRATI AGRICOLA m3 0.0100 33.27 0.33
0291020004 FERTILIZANTES kg 0.0100 8.54 0.09
2.60
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.57 0.05
0.05
Partida 02.02.05 ENCELIA CANESCEN GIRASOL SILVESTRE (0.20m a 0.30m)
Rendimiento und/DIA MO. 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : und 1.22
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/  Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0020 20.57 0.04
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0200 18.60 0.37
0.41
Materiales
0216020022 ENCELIA CANESCEN GIRASOL SILVESTRE (0.20m a 0.30n und 1.0000 0.80 0.80
0.80
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.41 0.01
0.01
Partida 02.03.01 PROSOPIS PALLIDA KUNTH ALGARROBO (0.80 a 1.50m)
Rendimiento und/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : und 6.29
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/  Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0040 20.57 0.08
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0800 18.60 1.49

1.57




Materiales

0216020015 PROSOPIS PALLIDA KUNTH ALGARROBO (0.80 a 1.50m) und 1.0000 4.25 4.25
0291020003 SUSTRATI AGRICOLA m3 0.0100 33.27 0.33
0291020004 FERTILIZANTES kg 0.0100 8.54 0.09
4.67
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.57 0.05
0.05
Partida 02.03.02 ACACIA MACRACANTHA FAIQUE (0.80 a 1.50m)
Rendimiento und/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : und 6.29
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0040 20.57 0.08
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0800 18.60 1.49
1.57
Materiales
0216020017 ACACIA MACRACANTHA FAIQUE (0.80 a 1.50m) und 1.0000 4.25 4.25
0291020003 SUSTRATI AGRICOLA m3 0.0100 33.27 0.33
0291020004 FERTILIZANTES kg 0.0100 8.54 0.09
4.67
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.57 0.05
0.05
Partida 02.03.03 PARKINSONIA ACULEATA AZOTE DE CRISTO (1.00 a 1.50 m)
Rendimiento und/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : und 6.29
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0040 20.57 0.08
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0800 18.60 1.49
1.57
Materiales
0216020018 PARKINSONIA ACULEATA AZOTE DE CRISTO (1.00 a 1.50 und 1.0000 4.25 4.25
0291020003 SUSTRATI AGRICOLA m3 0.0100 33.27 0.33
0291020004 FERTILIZANTES kg 0.0100 8.54 0.09
4.67
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.57 0.05
0.05
Partida 02.03.04 SENNA MULTIGLANDULOSA MUTUY (0.60 a 0.80m)
Rendimiento und/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : und 4.22
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0040 20.57 0.08
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0800 18.60 1.49
1.57
Materiales
0216020019 SENNA MULTIGLANDULOSA MUTUY (0.60 a 0.80m) und 1.0000 2.18 2.18
0291020003 SUSTRATI AGRICOLA m3 0.0100 33.27 0.33
0291020004 FERTILIZANTES kg 0.0100 8.54 0.09
2.60
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.57 0.05
0.05
Partida 02.03.05 ENCELIA CANESCEN GIRASOL SILVESTRE (0.20m a 0.30m)
Rendimiento und/DIA MO. 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : und 1.22
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0020 20.57 0.04
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0200 18.60 0.37
0.41
Materiales
0216020022 ENCELIA CANESCEN GIRASOL SILVESTRE (0.20m a 0.30n und 1.0000 0.80 0.80
0.80
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.41 0.01
0.01
Partida 02.04.01 FLETE TERRESTRE - PAMPA DURA
Rendimiento glb/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : glb 3,112.00
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/  Parcial S/



Materiales

0203020015 FLETE TERRESTRE - PAMPA DURA glb 1.0000 3,112.00 3,112.00
3,112.00
Partida 02.05.01 COMPOST SACO 35KG
Rendimiento und/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : und 13.25
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/  Parcial S/
Materiales
02130300010006 COMPOST SACO 35KG und 1.0000 13.25 13.25
13.25
Partida 02.05.02 AZUFRE SACO 25KG
Rendimiento und/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : und 48.54
Cadigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/  Parcial S/
Materiales
0290280004 AZUFRE SACO 25KG und 1.0000 48.54 48.54
48.54
Partida 02.05.03 YESO SACO 40KG
Rendimiento und/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : und 27.53
Cadigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Materiales
0290280005 YESO SACO 40KG und 1.0000 27.53 27.53
27.53
Partida 02.05.04 NPK 10:30:10 SACO DE 50KG
Rendimiento und/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : und 180.00
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Materiales
02130300010007 NPK 10:30:10 SACO DE 50KG und 1.0000 180.00 180.00
180.00
Partida 02.05.05 NPK 20:20:20 SACO DE 50KG
Rendimiento und/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : und 180.00
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/  Parcial S/
Materiales
02130300010008 NPK 20:20:20 SACO DE 50KG und 1.0000 180.00 180.00
180.00
Partida 02.05.06 TUTORES EUCALIPTO 2.5m
Rendimiento und/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : und 5.08
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/  Parcial S/
Materiales
02130300010009 TUTORES EUCALIPTO 2.5m und 1.0000 5.08 5.08
5.08
Partida 02.05.07 SOGA DE YUTE 5/64 DE 58m
Rendimiento und/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : und 8.47
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Materiales
02130300010010 SOGA DE YUTE 5/64 DE 58m und 1.0000 8.47 8.47
8.47
Partida 02.05.08 PITON CONTRA INCENDIO PARA ADAPTACION DE MANGUERA DE CISTERNA
Rendimiento und/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : und 195.00
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/  Parcial S/
Materiales
02130300010011 PITON CONTRA INCENDIO PARA ADAPTACION DE MANG!und 1.0000 195.00 195.00
195.00
Partida 02.06.01 PROSOPIS PALLIDA KUNTH ALGARROBO (0.80 a 1.50m)
Rendimiento und/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : und 9.81
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.1000 20.57 2.06
0101010005 PEON hh 4.0000 0.4000 18.60 7.44




9.50

Materiales
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0080 3.00 0.02
0.02
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 9.50 0.29
0.29
Partida 02.06.02 ACACIA MACRACANTHA FAIQUE (0.80 a 1.50m)
Rendimiento und/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : und 9.81
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/  Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.1000 20.57 2.06
0101010005 PEON hh 4.0000 0.4000 18.60 7.44
9.50
Materiales
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0080 3.00 0.02
0.02
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 9.50 0.29
0.29
Partida 02.06.03 PARKINSONIA ACULEATA AZOTE DE CRISTO (1.00 a 1.50 m)
Rendimiento und/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : und 9.81
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.1000 20.57 2.06
0101010005 PEON hh 4.0000 0.4000 18.60 7.44
9.50
Materiales
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0080 3.00 0.02
0.02
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 9.50 0.29
0.29
Partida 02.06.04 SENNA MULTIGLANDULOSA MUTUY (0.60 a 0.80m)
Rendimiento und/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : und 1.64
Cadigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0040 20.57 0.08
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0800 18.60 1.49
1.57
Materiales
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0080 3.00 0.02
0.02
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.57 0.05
0.05
Partida 02.06.05 ENCELIA CANESCEN GIRASOL SILVESTRE (0.20m a 0.30m)
Rendimiento und/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : und 0.86
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/  Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0040 20.57 0.08
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0400 18.60 0.74
0.82
Materiales
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0080 3.00 0.02
0.02
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.82 0.02
0.02
Partida 02.07.01 ALCORQUES DE PIEDRA DE CANTO RODADO PARA ARBOLES
Rendimiento und/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : und 56.84
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/  Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.2000 0.0400 20.57 0.82
0101010005 PEON hh 4.0000 0.8000 18.60 14.88
15.70
Materiales
02070100010006 ALCORQUES DE PIEDRA DE CANTO RODADO PARA ARB(und 0.6000 67.79 40.67

40.67




Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 15.70 0.47
0.47
Partida 02.08.01 Riego por inundacion, mediante camién cisterna con mangera adaptada con piton
contraincendio (Pampa Dura)
Rendimiento mes/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : mes 5,454.96
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/  Parcial S/
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 32.0000 32.0000 26.15 836.80
0101010005 PEON hh 32.0000 32.0000 18.60 595.20
1,432.00
Materiales
0201040003 PETROLEO gal 40.0000 16.50 780.00
780.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1,432.00 42.96
0301170003 CAMION CISTERNA (3,500 GLNS - MAQ. SECA) dia 4.0000 4.0000 800.00 3,200.00
3,242.96
Partida 02.09.01 MANO DE OBRA + PODA + RE_MOCION, DESMALEZADO, RECALCE Y FUMIGACION 4
FERTILIZACION + RIEGO (Pampa Dura)
Rendimiento mes/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : mes 7,005.55
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/  Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 80.0000 80.0000 20.57 1,645.60
0101010005 PEON hh 80.0000 80.0000 18.60 1,488.00
3,133.60
Materiales
0279010050 FUNGICIDA und 9.0000 180.00 1,620.00
0279010051 REPELENTE DE PLAGAS und 13.0000 85.00 1,105.00
0279010052 INSECTICIDA und 8.0000 53.70 429.60
3,154.60
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 3,133.60 156.68
0301330008 FUNGIDORA und 0.3300 1,699.00 560.67
717.35
Partida 03.01.01 MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA VEGETAL
Rendimiento m3/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m3 36.49
Cadigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/  Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.0200 20.57 0.41
0101010005 PEON hh 4.0000 0.1600 18.60 2.98
3.39
Materiales
02070500010004 SUELO AGRICOLA m3 0.6000 30.00 18.00
02070500010005 ARENA m3 0.3000 50.00 15.00
33.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.39 0.10
0.10
Partida 03.01.02 UBICACION Y DELIMITACION DE LA ZONA DE PLANTACION
Rendimiento m2/DIA MO. 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2 2.93
Cadigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/  Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.0100 20.57 0.21
0101010005 PEON hh 3.0000 0.0600 18.60 1.12
1.33
Materiales
02460900010005 PARANTE CIRCULARES DE MADERA DE 3" X 2.50M m 0.1000 16.00 1.60
1.60
Partida 03.01.03 DESPEDREGADO DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES
Rendimiento m2/DIA MO. 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2 1.66
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/  Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.3000 0.0060 20.57 0.12
0101010005 PEON hh 4.0000 0.0800 18.60 1.49
1.61
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.61 0.05
0.05

|Partida

03.01.04

RASTRILLADO DEL TERRENO



Rendimiento m2/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m2 1.33
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/  Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.3000 0.0048 20.57 0.10
0101010005 PEON hh 4.0000 0.0640 18.60 1.19
1.29
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.29 0.04
0.04
Partida 03.01.05 TRAZADO, MARCACION Y ESTACADO
Rendimiento m2/DIA MO. 3,000.0000 EQ. 3,000.0000 Costo unitario directo por : m2 0.63
Cadigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/  Parcial S/
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0053 18.60 0.10
01010300000005 OPERARIO TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0027 35.00 0.09
0.19
Materiales
0231040001 ESTACAS CON FIERRO CORRUGADO DE 1/2" und 1.0000 0.39 0.39
0.39
Equipos
0301000009 ESTACION TOTAL dia 1.0000 0.0003 120.00 0.04
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.19 0.01
0.05
Partida 03.01.06 RETIRO Y ELIMINACION DE RESIDUOS SOLIDOS
Rendimiento m3/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m3 65.17
Cadigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/  Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.0667 20.57 1.37
0101010005 PEON hh 2.0000 0.2667 18.60 4.96
6.33
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 6.33 0.19
03011600020005 MINI CARGADOR (A TODO COSTO) hm 1.0000 0.1333 210.00 27.99
0301160004 VOLQUETE (A TODO COSTO) hm 1.0000 0.1333 230.00 30.66
58.84
Partida 03.02.01 ACACIA MACRACANTHA FAIQUE (0.80 a 1.50m)
Rendimiento und/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : und 6.29
Cadigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/  Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0040 20.57 0.08
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0800 18.60 1.49
1.57
Materiales
0216020017 ACACIA MACRACANTHA FAIQUE (0.80 a 1.50m) und 1.0000 4.25 4.25
0291020003 SUSTRATI AGRICOLA m3 0.0100 33.27 0.33
0291020004 FERTILIZANTES kg 0.0100 8.54 0.09
4.67
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.57 0.05
0.05
Partida 03.02.02 PARKINSONIA ACULEATA AZOTE DE CRISTO (1.00 a 1.50 m)
Rendimiento und/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : und 6.29
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0040 20.57 0.08
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0800 18.60 1.49
1.57
Materiales
0216020018 PARKINSONIA ACULEATA AZOTE DE CRISTO (1.00 a 1.50 und 1.0000 4.25 4.25
0291020003 SUSTRATI AGRICOLA m3 0.0100 33.27 0.33
0291020004 FERTILIZANTES kg 0.0100 8.54 0.09
4.67
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.57 0.05
0.05
Partida 03.02.03 SENNA MULTIGLANDULOSA MUTUY (0.60 a 0.80m)
Rendimiento und/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : und 4.22




Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/  Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0040 20.57 0.08
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0800 18.60 1.49
1.57
Materiales
0216020019 SENNA MULTIGLANDULOSA MUTUY (0.60 a 0.80m) und 1.0000 2.18 2.18
0291020003 SUSTRATI AGRICOLA m3 0.0100 33.27 0.33
0291020004 FERTILIZANTES kg 0.0100 8.54 0.09
2.60
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.57 0.05
0.05
Partida 03.02.04 ENCELIA CANESCEN GIRASOL SILVESTRE (0.20m a 0.30m)
Rendimiento und/DIA MO. 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : und 1.22
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0020 20.57 0.04
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0200 18.60 0.37
0.41
Materiales
0216020022 ENCELIA CANESCEN GIRASOL SILVESTRE (0.20m a 0.30n und 1.0000 0.80 0.80
0.80
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.41 0.01
0.01
Partida 03.03.01 ACACIA MACRACANTHA FAIQUE (0.80 a 1.50m)
Rendimiento und/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : und 6.29
Cadigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/  Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0040 20.57 0.08
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0800 18.60 1.49
1.57
Materiales
0216020017 ACACIA MACRACANTHA FAIQUE (0.80 a 1.50m) und 1.0000 4.25 4.25
0291020003 SUSTRATI AGRICOLA m3 0.0100 33.27 0.33
0291020004 FERTILIZANTES kg 0.0100 8.54 0.09
4.67
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.57 0.05
0.05
Partida 03.03.02 PARKINSONIA ACULEATA AZOTE DE CRISTO (1.00 a 1.50 m)
Rendimiento und/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : und 6.29
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/  Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0040 20.57 0.08
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0800 18.60 1.49
1.57
Materiales
0216020018 PARKINSONIA ACULEATA AZOTE DE CRISTO (1.00 a 1.50 und 1.0000 4.25 4.25
0291020003 SUSTRATI AGRICOLA m3 0.0100 33.27 0.33
0291020004 FERTILIZANTES kg 0.0100 8.54 0.09
4.67
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.57 0.05
0.05
Partida 03.03.03 SENNA MULTIGLANDULOSA MUTUY (0.60 a 0.80m)
Rendimiento und/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : und 4.22
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0040 20.57 0.08
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0800 18.60 1.49
1.57
Materiales
0216020019 SENNA MULTIGLANDULOSA MUTUY (0.60 a 0.80m) und 1.0000 2.18 2.18
0291020003 SUSTRATI AGRICOLA m3 0.0100 33.27 0.33
0291020004 FERTILIZANTES kg 0.0100 8.54 0.09
2.60
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.57 0.05

0.05




Partida 03.03.04 ENCELIA CANESCEN GIRASOL SILVESTRE (0.20m a 0.30m)
Rendimiento und/DIA MO. 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : und 1.22
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0020 20.57 0.04
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0200 18.60 0.37
0.41
Materiales
0216020022 ENCELIA CANESCEN GIRASOL SILVESTRE (0.20m a 0.30n und 1.0000 0.80 0.80
0.80
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.41 0.01
0.01
Partida 03.04.01 FLETE TERRESTRE - TANGAY
Rendimiento glb/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : glb 2,250.00
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/  Parcial S/
Materiales
0203020017 FLETE TERRESTRE - TANGAY glb 1.0000 2,250.00 2,250.00
2,250.00
Partida 03.05.01 COMPOST SACO 35KG
Rendimiento und/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : und 13.25
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Materiales
02130300010006 COMPOST SACO 35KG und 1.0000 13.25 13.25
13.25
Partida 03.05.02 AZUFRE SACO 25KG
Rendimiento und/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : und 48.54
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/  Parcial S/
Materiales
0290280004 AZUFRE SACO 25KG und 1.0000 48.54 48.54
48.54
Partida 03.05.03 YESO SACO 40KG
Rendimiento und/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : und 27.53
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/  Parcial S/
Materiales
0290280005 YESO SACO 40KG und 1.0000 27.53 27.53
27.53
Partida 03.05.04 NPK 10:30:10 SACO DE 50KG
Rendimiento und/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : und 180.00
Cadigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/  Parcial S/
Materiales
02130300010007 NPK 10:30:10 SACO DE 50KG und 1.0000 180.00 180.00
180.00
Partida 03.05.05 NPK 20:20:20 SACO DE 50KG
Rendimiento und/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : und 180.00
Cadigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/  Parcial S/
Materiales
02130300010008 NPK 20:20:20 SACO DE 50KG und 1.0000 180.00 180.00
180.00
Partida 03.05.06 TUTORES EUCALIPTO 2.5m
Rendimiento und/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : und 5.08
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Materiales
02130300010009 TUTORES EUCALIPTO 2.5m und 1.0000 5.08 5.08
5.08
Partida 03.05.07 SOGA DE YUTE 5/64 DE 58m
Rendimiento und/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : und 8.47
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/




Materiales

02130300010010 SOGA DE YUTE 5/64 DE 58m und 1.0000 8.47 8.47
8.47
Partida 03.05.08 PITON CONTRA INCENDIO PARA ADAPTACION DE MANGUERA DE CISTERNA
Rendimiento und/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : und 195.00
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/  Parcial S/
Materiales
02130300010011 PITON CONTRA INCENDIO PARA ADAPTACION DE MANG!und 1.0000 195.00 195.00
195.00
Partida 03.06.01 ACACIA MACRACANTHA FAIQUE (0.80 a 1.50m)
Rendimiento und/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : und 9.81
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/  Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.1000 20.57 2.06
0101010005 PEON hh 4.0000 0.4000 18.60 7.44
9.50
Materiales
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0080 3.00 0.02
0.02
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 9.50 0.29
0.29
Partida 03.06.02 PARKINSONIA ACULEATA AZOTE DE CRISTO (1.00 a 1.50 m)
Rendimiento und/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : und 9.81
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.1000 20.57 2.06
0101010005 PEON hh 4.0000 0.4000 18.60 7.44
9.50
Materiales
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0080 3.00 0.02
0.02
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 9.50 0.29
0.29
Partida 03.06.03 SENNA MULTIGLANDULOSA MUTUY (0.60 a 0.80m)
Rendimiento und/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : und 1.64
Cadigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0040 20.57 0.08
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0800 18.60 1.49
1.57
Materiales
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0080 3.00 0.02
0.02
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.57 0.05
0.05
Partida 03.06.04 ENCELIA CANESCEN GIRASOL SILVESTRE (0.20m a 0.30m)
Rendimiento und/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : und 0.86
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0040 20.57 0.08
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0400 18.60 0.74
0.82
Materiales
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0080 3.00 0.02
0.02
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.82 0.02
0.02
Partida 03.07.01 ALCORQUES DE PIEDRA DE CANTO RODADO PARA ARBOLES
Rendimiento und/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : und 56.84
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/  Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.2000 0.0400 20.57 0.82




0101010005 PEON hh 4.0000 0.8000 18.60 14.88
15.70
Materiales
02070100010006 ALCORQUES DE PIEDRA DE CANTO RODADO PARA ARB(und 0.6000 67.79 40.67
40.67
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 15.70 0.47
0.47
Partida 03.08.01 Riego por inundacion, mediante camién cisterna con mangera adaptada con piton
contraincendio (Tangay)
Rendimiento mes/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : mes 5,454.96
Cadigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/  Parcial S/
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 32.0000 32.0000 26.15 836.80
0101010005 PEON hh 32.0000 32.0000 18.60 595.20
1,432.00
Materiales
0201040003 PETROLEO gal 40.0000 16.50 780.00
780.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1,432.00 42.96
0301170003 CAMION CISTERNA (3,500 GLNS - MAQ. SECA) dia 4.0000 4.0000 800.00 3,200.00
3,242.96
Partida 03.09.01 MANO DE OBRA + PODA + RE_MOCION, DESMALEZADO, RECALCE Y FUMIGACION 4
FERTILIZACION + RIEGO (Tangay)
Rendimiento mes/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : mes 7,005.55
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/  Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 80.0000 80.0000 20.57 1,645.60
0101010005 PEON hh 80.0000 80.0000 18.60 1,488.00
3,133.60
Materiales
0279010050 FUNGICIDA und 9.0000 180.00 1,620.00
0279010051 REPELENTE DE PLAGAS und 13.0000 85.00 1,105.00
0279010052 INSECTICIDA und 8.0000 53.70 429.60
3,154.60
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 3,133.60 156.68
0301330008 FUNGIDORA und 0.3300 1,699.00 560.67
717.35
Partida 04.01.01 UBICACION Y DELIMITACION DE LA ZONA DE PLANTACION
Rendimiento m2/DIA MO. 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2 2.93
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.0100 20.57 0.21
0101010005 PEON hh 3.0000 0.0600 18.60 1.12
1.33
Materiales
02460900010005 PARANTE CIRCULARES DE MADERA DE 3" X 2.50M m 0.1000 16.00 1.60
1.60
Partida 04.01.02 DESPEDREGADO DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES
Rendimiento m2/DIA MO. 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2 1.66
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.3000 0.0060 20.57 0.12
0101010005 PEON hh 4.0000 0.0800 18.60 1.49
1.61
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.61 0.05
0.05
Partida 04.01.03 RASTRILLADO DEL TERRENO
Rendimiento m2/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m2 1.33
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.3000 0.0048 20.57 0.10
0101010005 PEON hh 4.0000 0.0640 18.60 1.19
1.29
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.29 0.04

0.04




Partida 04.01.04 TRAZADO, MARCACION Y ESTACADO
Rendimiento m2/DIA MO. 3,000.0000 EQ. 3,000.0000 Costo unitario directo por : m2 0.63
Cadigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/  Parcial S/
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0053 18.60 0.10
01010300000005 OPERARIO TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0027 35.00 0.09
0.19
Materiales
0231040001 ESTACAS CON FIERRO CORRUGADO DE 1/2" und 1.0000 0.39 0.39
0.39
Equipos
0301000009 ESTACION TOTAL dia 1.0000 0.0003 120.00 0.04
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.19 0.01
0.05
Partida 04.01.05 RETIRO Y ELIMINACION DE RESIDUOS SOLIDOS
Rendimiento m3/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m3 65.17
Cadigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/  Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.0667 20.57 1.37
0101010005 PEON hh 2.0000 0.2667 18.60 4.96
6.33
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 6.33 0.19
03011600020005 MINI CARGADOR (A TODO COSTO) hm 1.0000 0.1333 210.00 27.99
0301160004 VOLQUETE (A TODO COSTO) hm 1.0000 0.1333 230.00 30.66
58.84
Partida 04.02.01 PROSOPIS PALLIDA KUNTH ALGARROBO (0.80 a 1.50m)
Rendimiento und/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : und 6.29
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0040 20.57 0.08
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0800 18.60 1.49
1.57
Materiales
0216020015 PROSOPIS PALLIDA KUNTH ALGARROBO (0.80 a 1.50m) und 1.0000 4.25 4.25
0291020003 SUSTRATI AGRICOLA m3 0.0100 33.27 0.33
0291020004 FERTILIZANTES kg 0.0100 8.54 0.09
4.67
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.57 0.05
0.05
Partida 04.02.02 ACACIA MACRACANTHA FAIQUE (0.80 a 1.50m)
Rendimiento und/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : und 6.29
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/  Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0040 20.57 0.08
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0800 18.60 1.49
1.57
Materiales
0216020017 ACACIA MACRACANTHA FAIQUE (0.80 a 1.50m) und 1.0000 4.25 4.25
0291020003 SUSTRATI AGRICOLA m3 0.0100 33.27 0.33
0291020004 FERTILIZANTES kg 0.0100 8.54 0.09
4.67
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.57 0.05
0.05
Partida 04.02.03 PARKINSONIA ACULEATA AZOTE DE CRISTO (1.00 a 1.50 m)
Rendimiento und/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : und 6.29
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/  Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0040 20.57 0.08
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0800 18.60 1.49
1.57
Materiales
0216020018 PARKINSONIA ACULEATA AZOTE DE CRISTO (1.00 a 1.50 und 1.0000 4.25 4.25
0291020003 SUSTRATI AGRICOLA m3 0.0100 33.27 0.33
0291020004 FERTILIZANTES kg 0.0100 8.54 0.09
4.67
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.57 0.05




0.05 |

Partida 04.02.04 TESSARIA INTEGRIFOLIA RUIZ & PAV PAJARRO BOBO (0.80 a 1.50m)
Rendimiento und/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : und 6.29
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/  Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0040 20.57 0.08
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0800 18.60 1.49
1.57
Materiales
0216020021 TESSARIA INTEGRIFOLIA RUIZ & PAV PAJARRO BOBO (0.und 1.0000 4.25 4.25
0291020003 SUSTRATI AGRICOLA m3 0.0100 33.27 0.33
0291020004 FERTILIZANTES kg 0.0100 8.54 0.09
4.67
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.57 0.05
0.05
Partida 04.02.05 BACCHARIS SALICIFOLIA CHILCA (h:080 a 1.50m)
Rendimiento und/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : und 6.29
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0040 20.57 0.08
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0800 18.60 1.49
1.57
Materiales
0216020023 BACCHARIS SALICIFOLIA CHILCA (h:080 a 1.50m) und 1.0000 4.25 4.25
0291020003 SUSTRATI AGRICOLA m3 0.0100 33.27 0.33
0291020004 FERTILIZANTES kg 0.0100 8.54 0.09
4.67
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.57 0.05
0.05
Partida 04.02.06 ENCELIA CANESCEN GIRASOL SILVESTRE (0.20m a 0.30m)
Rendimiento und/DIA MO. 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : und 1.22
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/  Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0020 20.57 0.04
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0200 18.60 0.37
0.41
Materiales
0216020022 ENCELIA CANESCEN GIRASOL SILVESTRE (0.20m a 0.30n und 1.0000 0.80 0.80
0.80
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.41 0.01
0.01
Partida 04.02.07 PHYLA NODIFLORA LIPPIA (h:0.15m)
Rendimiento und/DIA MO. 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : und 0.72
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/  Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0020 20.57 0.04
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0200 18.60 0.37
0.41
Materiales
0216020025 PHYLA NODIFLORA LIPPIA (h:0.15m) und 1.0000 0.30 0.30
0.30
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.41 0.01
0.01
Partida 04.02.08 SESUVIUM PORTULACASTRUM PORTULACA (h:0.15m)
Rendimiento und/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : und 215
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/  Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0080 20.57 0.16
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0800 18.60 1.49
1.65
Materiales
0216020026 SESUVIUM PORTULACASTRUM PORTULACA (h:0.15m)  und 1.0000 0.45 0.45
0.45
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.65 0.05




0.05 |

Partida 04.02.09 SCIRPUS CALIFORNICUS ENEA (h:0.50m)
Rendimiento und/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : und 4.24
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/  Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0040 20.57 0.08
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0800 18.60 1.49
1.57
Materiales
0216020027 SCIRPUS CALIFORNICUS ENEA (h:0.50m) und 1.0000 2.53 2.53
0291020004 FERTILIZANTES kg 0.0100 8.54 0.09
2.62
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.57 0.05
0.05
Partida 04.02.10 SCIRPUS CONGLOMERATUS JUNCO (h:0.50m)
Rendimiento und/DIA MO. 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : und 1.16
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/  Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0020 20.57 0.04
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0200 18.60 0.37
0.41
Materiales
0216020028 SCIRPUS CONGLOMERATUS JUNCO (h:0.50m) und 1.0000 0.74 0.74
0.74
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.41 0.01
0.01
Partida 04.03.01 PROSOPIS PALLIDA KUNTH ALGARROBO (0.80 a 1.50m)
Rendimiento und/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : und 6.29
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/  Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0040 20.57 0.08
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0800 18.60 1.49
1.57
Materiales
0216020015 PROSOPIS PALLIDA KUNTH ALGARROBO (0.80 a 1.50m) und 1.0000 4.25 4.25
0291020003 SUSTRATI AGRICOLA m3 0.0100 33.27 0.33
0291020004 FERTILIZANTES kg 0.0100 8.54 0.09
4.67
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.57 0.05
0.05
Partida 04.03.02 ACACIA MACRACANTHA FAIQUE (0.80 a 1.50m)
Rendimiento und/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : und 6.29
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0040 20.57 0.08
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0800 18.60 1.49
1.57
Materiales
0216020017 ACACIA MACRACANTHA FAIQUE (0.80 a 1.50m) und 1.0000 4.25 4.25
0291020003 SUSTRATI AGRICOLA m3 0.0100 33.27 0.33
0291020004 FERTILIZANTES kg 0.0100 8.54 0.09
4.67
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.57 0.05
0.05
Partida 04.03.03 PARKINSONIA ACULEATA AZOTE DE CRISTO (1.00 a 1.50 m)
Rendimiento und/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : und 6.29
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/  Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0040 20.57 0.08
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0800 18.60 1.49
1.57
Materiales
0216020018 PARKINSONIA ACULEATA AZOTE DE CRISTO (1.00 a 1.50 und 1.0000 4.25 4.25
0291020003 SUSTRATI AGRICOLA m3 0.0100 33.27 0.33
0291020004 FERTILIZANTES kg 0.0100 8.54 0.09




4.67

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.57 0.05
0.05
Partida 04.03.04 TESSARIA INTEGRIFOLIA RUIZ & PAV PAJARRO BOBO (0.80 a 1.50m)
Rendimiento und/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : und 6.29
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/  Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0040 20.57 0.08
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0800 18.60 1.49
1.57
Materiales
0216020021 TESSARIA INTEGRIFOLIA RUIZ & PAV PAJARRO BOBO (0.und 1.0000 4.25 4.25
0291020003 SUSTRATI AGRICOLA m3 0.0100 33.27 0.33
0291020004 FERTILIZANTES kg 0.0100 8.54 0.09
4.67
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.57 0.05
0.05
Partida 04.03.05 BACCHARIS SALICIFOLIA CHILCA (h:080 a 1.50m)
Rendimiento und/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : und 6.29
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/  Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0040 20.57 0.08
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0800 18.60 1.49
1.57
Materiales
0216020023 BACCHARIS SALICIFOLIA CHILCA (h:080 a 1.50m) und 1.0000 4.25 4.25
0291020003 SUSTRATI AGRICOLA m3 0.0100 33.27 0.33
0291020004 FERTILIZANTES kg 0.0100 8.54 0.09
4.67
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.57 0.05
0.05
Partida 04.03.06 ENCELIA CANESCEN GIRASOL SILVESTRE (0.20m a 0.30m)
Rendimiento und/DIA MO. 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : und 1.22
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/  Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0020 20.57 0.04
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0200 18.60 0.37
0.41
Materiales
0216020022 ENCELIA CANESCEN GIRASOL SILVESTRE (0.20m a 0.30n und 1.0000 0.80 0.80
0.80
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.41 0.01
0.01
Partida 04.03.07 PHYLA NODIFLORA LIPPIA (h:0.15m)
Rendimiento und/DIA MO. 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : und 0.72
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/  Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0020 20.57 0.04
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0200 18.60 0.37
0.41
Materiales
0216020025 PHYLA NODIFLORA LIPPIA (h:0.15m) und 1.0000 0.30 0.30
0.30
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.41 0.01
0.01
Partida 04.03.08 SESUVIUM PORTULACASTRUM PORTULACA (h:0.15m)
Rendimiento und/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : und 215
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/  Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0080 20.57 0.16
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0800 18.60 1.49
1.65
Materiales
0216020026 SESUVIUM PORTULACASTRUM PORTULACA (h:0.15m)  und 1.0000 0.45 0.45



0.45
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.65 0.05
0.05
Partida 04.03.09 SCIRPUS CALIFORNICUS ENEA (h:0.50m)
Rendimiento und/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : und 4.24
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/  Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0040 20.57 0.08
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0800 18.60 1.49
1.57
Materiales
0216020027 SCIRPUS CALIFORNICUS ENEA (h:0.50m) und 1.0000 2.53 2.53
0291020004 FERTILIZANTES kg 0.0100 8.54 0.09
2.62
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.57 0.05
0.05
Partida 04.03.10 SCIRPUS CONGLOMERATUS JUNCO (h:0.50m)
Rendimiento und/DIA MO. 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : und 1.16
Cadigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/  Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0020 20.57 0.04
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0200 18.60 0.37
0.41
Materiales
0216020028 SCIRPUS CONGLOMERATUS JUNCO (h:0.50m) und 1.0000 0.74 0.74
0.74
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.41 0.01
0.01
Partida 04.04.01 FLETE TERRESTRE - HUMEDAL VILLA MARIA MARGEN IZQUIERDO
Rendimiento glb/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : glb  34,359.00
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/  Parcial S/
Materiales
0203020014 FLETE TERRESTRE - HUMEDAL VILLA MARIA MARGEN IZ glb 1.0000 34,359.00 34,359.00
34,359.00
Partida 04.05.01 COMPOST SACO 35KG
Rendimiento und/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : und 13.25
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Materiales
02130300010006 COMPOST SACO 35KG und 1.0000 13.25 13.25
13.25
Partida 04.05.02 AZUFRE SACO 25KG
Rendimiento und/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : und 48.54
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Materiales
0290280004 AZUFRE SACO 25KG und 1.0000 48.54 48.54
48.54
Partida 04.05.03 YESO SACO 40KG
Rendimiento und/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : und 27.53
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/  Parcial S/
Materiales
0290280005 YESO SACO 40KG und 1.0000 27.53 27.53
27.53
Partida 04.05.04 NPK 10:30:10 SACO DE 50KG
Rendimiento und/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : und 180.00
Cadigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/  Parcial S/
Materiales
02130300010007 NPK 10:30:10 SACO DE 50KG und 1.0000 180.00 180.00
180.00

|Partida

04.05.05

NPK 20:20:20 SACO DE 50KG




Rendimiento und/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : und 180.00
Cadigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/  Parcial S/
Materiales
02130300010008 NPK 20:20:20 SACO DE 50KG und 1.0000 180.00 180.00
180.00
Partida 04.05.06 TUTORES EUCALIPTO 2.5m
Rendimiento und/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : und 5.08
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Materiales
02130300010009 TUTORES EUCALIPTO 2.5m und 1.0000 5.08 5.08
5.08
Partida 04.05.07 SOGA DE YUTE 5/64 DE 58m
Rendimiento und/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : und 8.47
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/  Parcial S/
Materiales
02130300010010 SOGA DE YUTE 5/64 DE 58m und 1.0000 8.47 8.47
8.47
Partida 04.05.08 PITON CONTRA INCENDIO PARA ADAPTACION DE MANGUERA DE CISTERNA
Rendimiento und/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : und 195.00
Cadigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Materiales
02130300010011 PITON CONTRA INCENDIO PARA ADAPTACION DE MANG!und 1.0000 195.00 195.00
195.00
Partida 04.06.01 PROSOPIS PALLIDA KUNTH ALGARROBO (0.80 a 1.50m)
Rendimiento und/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : und 9.81
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.1000 20.57 2.06
0101010005 PEON hh 4.0000 0.4000 18.60 7.44
9.50
Materiales
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0080 3.00 0.02
0.02
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 9.50 0.29
0.29
Partida 04.06.02 ACACIA MACRACANTHA FAIQUE (0.80 a 1.50m)
Rendimiento und/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : und 9.81
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/  Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.1000 20.57 2.06
0101010005 PEON hh 4.0000 0.4000 18.60 7.44
9.50
Materiales
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0080 3.00 0.02
0.02
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 9.50 0.29
0.29
Partida 04.06.03 PARKINSONIA ACULEATA AZOTE DE CRISTO (1.00 a 1.50 m)
Rendimiento und/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : und 9.81
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.1000 20.57 2.06
0101010005 PEON hh 4.0000 0.4000 18.60 7.44
9.50
Materiales
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0080 3.00 0.02
0.02
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 9.50 0.29
0.29

|Partida

04.06.04

TESSARIA INTEGRIFOLIA RUIZ & PAV PAJARRO BOBO (0.80 a 1.50m)




Rendimiento und/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : und 4.91
Cadigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/  Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.0500 20.57 1.03
0101010005 PEON hh 2.0000 0.2000 18.60 3.72
4.75
Materiales
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0080 3.00 0.02
0.02
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 4.75 0.14
0.14
Partida 04.06.05 BACCHARIS SALICIFOLIA CHILCA (h:080 a 1.50m)
Rendimiento und/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : und 3.26
Cadigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0080 20.57 0.16
0101010005 PEON hh 2.0000 0.1600 18.60 2.98
3.14
Materiales
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0100 3.00 0.03
0.03
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.14 0.09
0.09
Partida 04.06.06 ENCELIA CANESCEN GIRASOL SILVESTRE (0.20m a 0.30m)
Rendimiento und/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : und 0.86
Cadigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/  Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0040 20.57 0.08
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0400 18.60 0.74
0.82
Materiales
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0080 3.00 0.02
0.02
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.82 0.02
0.02
Partida 04.06.07 PHYLA NODIFLORA LIPPIA (h:0.15m)
Rendimiento und/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : und 0.86
Cadigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0040 20.57 0.08
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0400 18.60 0.74
0.82
Materiales
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0080 3.00 0.02
0.02
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.82 0.02
0.02
Partida 04.06.08 SESUVIUM PORTULACASTRUM PORTULACA (h:0.15m)
Rendimiento und/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : und 0.36
Cadigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/  Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0016 20.57 0.03
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0160 18.60 0.30
0.33
Materiales
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0080 3.00 0.02
0.02
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.33 0.01
0.01
Partida 04.06.09 SCIRPUS CALIFORNICUS ENEA (h:0.50m)
Rendimiento und/DIA MO. 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : und 0.82
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/



Mano de Obra

0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0020 20.57 0.04
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0400 18.60 0.74
0.78
Materiales
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0080 3.00 0.02
0.02
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.78 0.02
0.02
Partida 04.06.10 SCIRPUS CONGLOMERATUS JUNCO (h:0.50m)
Rendimiento und/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : und 3.51
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/  Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.2500 0.0200 20.57 0.41
0101010005 PEON hh 2.0000 0.1600 18.60 2.98
3.39
Materiales
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0080 3.00 0.02
0.02
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.39 0.10
0.10
Partida 04.07.01 ALCORQUES DE PIEDRA DE CANTO RODADO PARA ARBOLES
Rendimiento und/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : und 56.84
Cadigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.2000 0.0400 20.57 0.82
0101010005 PEON hh 4.0000 0.8000 18.60 14.88
15.70
Materiales
02070100010006 ALCORQUES DE PIEDRA DE CANTO RODADO PARA ARBf(und 0.6000 67.79 40.67
40.67
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 15.70 0.47
0.47
Partida 04.08.01 Riego por inundacion, mediante camién cisterna con mangera adaptada con piton
contraincendio (Humedal Villa Maria margen izquierdo)
Rendimiento mes/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por: mes  22,597.32
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 144.0000 144.0000 26.15 3,765.60
0101010005 PEON hh 144.0000 144.0000 18.60 2,678.40
6,444.00
Materiales
0201040003 PETROLEO gal 80.0000 16.50 1,560.00
1,560.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 6,444.00 193.32
0301170003 CAMION CISTERNA (3,500 GLNS - MAQ. SECA) dia 18.0000 18.0000 800.00 14,400.00
14,593.32
Partida 04.09.01 MANO DE OBRA + PODA + RE_MOCION, DESMALEZADO, RECALCE Y FUMIGACION 4
FERTILIZACION + RIEGO (Humedal Villa Maria Margen Izquierdo)
Rendimiento mes/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : mes  20,975.17
Cadigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/  Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 200.0000 200.0000 20.57 4,114.00
0101010005 PEON hh 200.0000 200.0000 18.60 3,720.00
7,834.00
Materiales
0279010050 FUNGICIDA und 36.0000 180.00 6,480.00
0279010051 REPELENTE DE PLAGAS und 52.0000 85.00 4,420.00
0279010052 INSECTICIDA und 24.0000 53.70 1,288.80
12,188.80
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 7,834.00 391.70
0301330008 FUNGIDORA und 0.3300 1,699.00 560.67
952.37
Partida 05.01.01 UBICACION Y DELIMITACION DE LA ZONA DE PLANTACION
Rendimiento m2/DIA MO. 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2 2.93
Cadigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/  Parcial S/




Mano de Obra

0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.0100 20.57 0.21
0101010005 PEON hh 3.0000 0.0600 18.60 1.12
1.33
Materiales
02460900010005 PARANTE CIRCULARES DE MADERA DE 3" X 2.50M m 0.1000 16.00 1.60
1.60
Partida 05.01.02 DESPEDREGADO DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES
Rendimiento m2/DIA MO. 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2 1.66
Cadigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.3000 0.0060 20.57 0.12
0101010005 PEON hh 4.0000 0.0800 18.60 1.49
1.61
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.61 0.05
0.05
Partida 05.01.03 RASTRILLADO DEL TERRENO
Rendimiento m2/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m2 1.33
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/  Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.3000 0.0048 20.57 0.10
0101010005 PEON hh 4.0000 0.0640 18.60 1.19
1.29
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.29 0.04
0.04
Partida 05.01.04 TRAZADO, MARCACION Y ESTACADO
Rendimiento m2/DIA MO. 3,000.0000 EQ. 3,000.0000 Costo unitario directo por : m2 0.63
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/  Parcial S/
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0053 18.60 0.10
01010300000005 OPERARIO TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0027 35.00 0.09
0.19
Materiales
0231040001 ESTACAS CON FIERRO CORRUGADO DE 1/2" und 1.0000 0.39 0.39
0.39
Equipos
0301000009 ESTACION TOTAL dia 1.0000 0.0003 120.00 0.04
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.19 0.01
0.05
Partida 05.01.05 RETIRO Y ELIMINACION DE RESIDUOS SOLIDOS
Rendimiento m3/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m3 65.17
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.0667 20.57 1.37
0101010005 PEON hh 2.0000 0.2667 18.60 4.96
6.33
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 6.33 0.19
03011600020005 MINI CARGADOR (A TODO COSTO) hm 1.0000 0.1333 210.00 27.99
0301160004 VOLQUETE (A TODO COSTO) hm 1.0000 0.1333 230.00 30.66
58.84
Partida 05.02.01 PROSOPIS PALLIDA KUNTH ALGARROBO (0.80 a 1.50m)
Rendimiento und/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : und 6.29
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/  Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0040 20.57 0.08
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0800 18.60 1.49
1.57
Materiales
0216020015 PROSOPIS PALLIDA KUNTH ALGARROBO (0.80 a 1.50m) und 1.0000 4.25 4.25
0291020003 SUSTRATI AGRICOLA m3 0.0100 33.27 0.33
0291020004 FERTILIZANTES kg 0.0100 8.54 0.09
4.67
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.57 0.05

0.05




Partida 05.02.02 ACACIA MACRACANTHA FAIQUE (0.80 a 1.50m)
Rendimiento und/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : und 6.29
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0040 20.57 0.08
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0800 18.60 1.49
1.57
Materiales
0216020017 ACACIA MACRACANTHA FAIQUE (0.80 a 1.50m) und 1.0000 4.25 4.25
0291020003 SUSTRATI AGRICOLA m3 0.0100 33.27 0.33
0291020004 FERTILIZANTES kg 0.0100 8.54 0.09
4.67
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.57 0.05
0.05
Partida 05.02.03 PARKINSONIA ACULEATA AZOTE DE CRISTO (1.00 a 1.50 m)
Rendimiento und/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : und 6.29
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/  Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0040 20.57 0.08
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0800 18.60 1.49
1.57
Materiales
0216020018 PARKINSONIA ACULEATA AZOTE DE CRISTO (1.00 a 1.50 und 1.0000 4.25 4.25
0291020003 SUSTRATI AGRICOLA m3 0.0100 33.27 0.33
0291020004 FERTILIZANTES kg 0.0100 8.54 0.09
4.67
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.57 0.05
0.05
Partida 05.02.04 TESSARIA INTEGRIFOLIA RUIZ & PAV PAJARRO BOBO (0.80 a 1.50m)
Rendimiento und/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : und 6.29
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0040 20.57 0.08
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0800 18.60 1.49
1.57
Materiales
0216020021 TESSARIA INTEGRIFOLIA RUIZ & PAV PAJARRO BOBO (0.und 1.0000 4.25 4.25
0291020003 SUSTRATI AGRICOLA m3 0.0100 33.27 0.33
0291020004 FERTILIZANTES kg 0.0100 8.54 0.09
4.67
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.57 0.05
0.05
Partida 05.02.05 BACCHARIS SALICIFOLIA CHILCA (h:080 a 1.50m)
Rendimiento und/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : und 6.29
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/  Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0040 20.57 0.08
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0800 18.60 1.49
1.57
Materiales
0216020023 BACCHARIS SALICIFOLIA CHILCA (h:080 a 1.50m) und 1.0000 4.25 4.25
0291020003 SUSTRATI AGRICOLA m3 0.0100 33.27 0.33
0291020004 FERTILIZANTES kg 0.0100 8.54 0.09
4.67
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.57 0.05
0.05
Partida 05.02.06 BATIS MARITIMA VIDRIO (H:0.15m)
Rendimiento und/DIA MO. 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : und 0.65
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/  Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0020 20.57 0.04
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0200 18.60 0.37
0.41
Materiales
0216020024 BATIS MARITIMA VIDRIO (H:0.15m) und 1.0000 0.23 0.23

0.23




Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.41 0.01
0.01
Partida 05.02.07 ENCELIA CANESCEN GIRASOL SILVESTRE (0.20m a 0.30m)
Rendimiento und/DIA MO. 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : und 1.22
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/  Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0020 20.57 0.04
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0200 18.60 0.37
0.41
Materiales
0216020022 ENCELIA CANESCEN GIRASOL SILVESTRE (0.20m a 0.30n und 1.0000 0.80 0.80
0.80
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.41 0.01
0.01
Partida 05.02.08 PHYLA NODIFLORA LIPPIA (h:0.15m)
Rendimiento und/DIA MO. 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : und 0.72
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/  Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0020 20.57 0.04
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0200 18.60 0.37
0.41
Materiales
0216020025 PHYLA NODIFLORA LIPPIA (h:0.15m) und 1.0000 0.30 0.30
0.30
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.41 0.01
0.01
Partida 05.02.09 SESUVIUM PORTULACASTRUM PORTULACA (h:0.15m)
Rendimiento und/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : und 215
Cadigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/  Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0080 20.57 0.16
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0800 18.60 1.49
1.65
Materiales
0216020026 SESUVIUM PORTULACASTRUM PORTULACA (h:0.15m)  und 1.0000 0.45 0.45
0.45
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.65 0.05
0.05
Partida 05.02.10 SCIRPUS CALIFORNICUS ENEA (h:0.50m)
Rendimiento und/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : und 4.24
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/  Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0040 20.57 0.08
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0800 18.60 1.49
1.57
Materiales
0216020027 SCIRPUS CALIFORNICUS ENEA (h:0.50m) und 1.0000 2.53 2.53
0291020004 FERTILIZANTES kg 0.0100 8.54 0.09
2.62
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.57 0.05
0.05
Partida 05.02.11 SCIRPUS CONGLOMERATUS JUNCO (h:0.50m)
Rendimiento und/DIA MO. 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : und 1.16
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/  Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0020 20.57 0.04
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0200 18.60 0.37
0.41
Materiales
0216020028 SCIRPUS CONGLOMERATUS JUNCO (h:0.50m) und 1.0000 0.74 0.74
0.74
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.41 0.01

0.01




Partida 05.02.12 PASPALUM VAGINATUM GRAMA DE AGUA (h:0.15m)
Rendimiento und/DIA MO. 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : und 2.22
Cadigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0020 20.57 0.04
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0400 18.60 0.74
0.78
Materiales
0216020029 PASPALUM VAGINATUM GRAMA DE AGUA (h:0.15m) und 1.0000 1.42 1.42
1.42
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.78 0.02
0.02
Partida 05.03.01 PROSOPIS PALLIDA KUNTH ALGARROBO (0.80 a 1.50m)
Rendimiento und/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : und 6.29
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0040 20.57 0.08
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0800 18.60 1.49
1.57
Materiales
0216020015 PROSOPIS PALLIDA KUNTH ALGARROBO (0.80 a 1.50m) und 1.0000 4.25 4.25
0291020003 SUSTRATI AGRICOLA m3 0.0100 33.27 0.33
0291020004 FERTILIZANTES kg 0.0100 8.54 0.09
4.67
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.57 0.05
0.05
Partida 05.03.02 ACACIA MACRACANTHA FAIQUE (0.80 a 1.50m)
Rendimiento und/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : und 6.29
Cadigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/  Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0040 20.57 0.08
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0800 18.60 1.49
1.57
Materiales
0216020017 ACACIA MACRACANTHA FAIQUE (0.80 a 1.50m) und 1.0000 4.25 4.25
0291020003 SUSTRATI AGRICOLA m3 0.0100 33.27 0.33
0291020004 FERTILIZANTES kg 0.0100 8.54 0.09
4.67
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.57 0.05
0.05
Partida 05.03.03 PARKINSONIA ACULEATA AZOTE DE CRISTO (1.00 a 1.50 m)
Rendimiento und/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : und 6.29
Cadigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0040 20.57 0.08
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0800 18.60 1.49
1.57
Materiales
0216020018 PARKINSONIA ACULEATA AZOTE DE CRISTO (1.00 a 1.50 und 1.0000 4.25 4.25
0291020003 SUSTRATI AGRICOLA m3 0.0100 33.27 0.33
0291020004 FERTILIZANTES kg 0.0100 8.54 0.09
4.67
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.57 0.05
0.05
Partida 05.03.04 TESSARIA INTEGRIFOLIA RUIZ & PAV PAJARRO BOBO (0.80 a 1.50m)
Rendimiento und/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : und 6.29
Cadigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/  Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0040 20.57 0.08
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0800 18.60 1.49
1.57
Materiales
0216020021 TESSARIA INTEGRIFOLIA RUIZ & PAV PAJARRO BOBO (0.und 1.0000 4.25 4.25
0291020003 SUSTRATI AGRICOLA m3 0.0100 33.27 0.33
0291020004 FERTILIZANTES kg 0.0100 8.54 0.09




4.67

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.57 0.05
0.05
Partida 05.03.05 BACCHARIS SALICIFOLIA CHILCA (h:080 a 1.50m)
Rendimiento und/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : und 6.29
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/  Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0040 20.57 0.08
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0800 18.60 1.49
1.57
Materiales
0216020023 BACCHARIS SALICIFOLIA CHILCA (h:080 a 1.50m) und 1.0000 4.25 4.25
0291020003 SUSTRATI AGRICOLA m3 0.0100 33.27 0.33
0291020004 FERTILIZANTES kg 0.0100 8.54 0.09
4.67
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.57 0.05
0.05
Partida 05.03.06 BATIS MARITIMA VIDRIO (H:0.15m)
Rendimiento und/DIA MO. 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : und 0.65
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/  Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0020 20.57 0.04
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0200 18.60 0.37
0.41
Materiales
0216020024 BATIS MARITIMA VIDRIO (H:0.15m) und 1.0000 0.23 0.23
0.23
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.41 0.01
0.01
Partida 05.03.07 ENCELIA CANESCEN GIRASOL SILVESTRE (0.20m a 0.30m)
Rendimiento und/DIA MO. 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : und 1.22
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/  Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0020 20.57 0.04
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0200 18.60 0.37
0.41
Materiales
0216020022 ENCELIA CANESCEN GIRASOL SILVESTRE (0.20m a 0.30n und 1.0000 0.80 0.80
0.80
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.41 0.01
0.01
Partida 05.03.08 PHYLA NODIFLORA LIPPIA (h:0.15m)
Rendimiento und/DIA MO. 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : und 0.72
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/  Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0020 20.57 0.04
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0200 18.60 0.37
0.41
Materiales
0216020025 PHYLA NODIFLORA LIPPIA (h:0.15m) und 1.0000 0.30 0.30
0.30
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.41 0.01
0.01
Partida 05.03.09 SESUVIUM PORTULACASTRUM PORTULACA (h:0.15m)
Rendimiento und/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : und 215
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/  Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0080 20.57 0.16
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0800 18.60 1.49
1.65
Materiales
0216020026 SESUVIUM PORTULACASTRUM PORTULACA (h:0.15m)  und 1.0000 0.45 0.45
0.45

Equipos




0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.65 0.05
0.05
Partida 05.03.10 SCIRPUS CALIFORNICUS ENEA (h:0.50m)
Rendimiento und/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : und 4.24
Cadigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/  Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0040 20.57 0.08
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0800 18.60 1.49
1.57
Materiales
0216020027 SCIRPUS CALIFORNICUS ENEA (h:0.50m) und 1.0000 2.53 2.53
0291020004 FERTILIZANTES kg 0.0100 8.54 0.09
2.62
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.57 0.05
0.05
Partida 05.03.11 SCIRPUS CONGLOMERATUS JUNCO (h:0.50m)
Rendimiento und/DIA MO. 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : und 1.16
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/  Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0020 20.57 0.04
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0200 18.60 0.37
0.41
Materiales
0216020028 SCIRPUS CONGLOMERATUS JUNCO (h:0.50m) und 1.0000 0.74 0.74
0.74
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.41 0.01
0.01
Partida 05.03.12 PASPALUM VAGINATUM GRAMA DE AGUA (h:0.15m)
Rendimiento und/DIA MO. 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : und 2.22
Cadigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/  Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0020 20.57 0.04
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0400 18.60 0.74
0.78
Materiales
0216020029 PASPALUM VAGINATUM GRAMA DE AGUA (h:0.15m) und 1.0000 1.42 1.42
1.42
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.78 0.02
0.02
Partida 05.04.01 FLETE TERRESTRE - HUMEDAL VILLA MARIA MARGEN DERECHO
Rendimiento glb/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por: glb  10,527.00
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Materiales
0203020013 FLETE TERRESTRE - HUMEDAL VILLA MARIA MARGEN Dt glb 1.0000 10,527.00  10,527.00
10,527.00
Partida 05.05.01 COMPOST SACO 35KG
Rendimiento und/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : und 13.25
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/  Parcial S/
Materiales
02130300010006 COMPOST SACO 35KG und 1.0000 13.25 13.25
13.25
Partida 05.05.02 AZUFRE SACO 25KG
Rendimiento und/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : und 48.54
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/  Parcial S/
Materiales
0290280004 AZUFRE SACO 25KG und 1.0000 48.54 48.54
48.54
Partida 05.05.03 YESO SACO 40KG
Rendimiento und/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : und 27.53
Cadigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/




Materiales

0290280005 YESO SACO 40KG und 1.0000 27.53 27.53
27.53
Partida 05.05.04 NPK 10:30:10 SACO DE 50KG
Rendimiento und/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : und 180.00
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/  Parcial S/
Materiales
02130300010007 NPK 10:30:10 SACO DE 50KG und 1.0000 180.00 180.00
180.00
Partida 05.05.05 NPK 20:20:20 SACO DE 50KG
Rendimiento und/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : und 180.00
Cadigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/  Parcial S/
Materiales
02130300010008 NPK 20:20:20 SACO DE 50KG und 1.0000 180.00 180.00
180.00
Partida 05.05.06 TUTORES EUCALIPTO 2.5m
Rendimiento und/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : und 5.08
Cadigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/  Parcial S/
Materiales
02130300010009 TUTORES EUCALIPTO 2.5m und 1.0000 5.08 5.08
5.08
Partida 05.05.07 SOGA DE YUTE 5/64 DE 58m
Rendimiento und/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : und 8.47
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/  Parcial S/
Materiales
02130300010010 SOGA DE YUTE 5/64 DE 58m und 1.0000 8.47 8.47
8.47
Partida 05.05.08 PITON CONTRA INCENDIO PARA ADAPTACION DE MANGUERA DE CISTERNA
Rendimiento und/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : und 195.00
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/  Parcial S/
Materiales
02130300010011 PITON CONTRA INCENDIO PARA ADAPTACION DE MANG!und 1.0000 195.00 195.00
195.00
Partida 05.06.01 PROSOPIS PALLIDA KUNTH ALGARROBO (0.80 a 1.50m)
Rendimiento und/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : und 9.81
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/  Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.1000 20.57 2.06
0101010005 PEON hh 4.0000 0.4000 18.60 7.44
9.50
Materiales
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0080 3.00 0.02
0.02
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 9.50 0.29
0.29
Partida 05.06.02 ACACIA MACRACANTHA FAIQUE (0.80 a 1.50m)
Rendimiento und/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : und 9.81
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.1000 20.57 2.06
0101010005 PEON hh 4.0000 0.4000 18.60 7.44
9.50
Materiales
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0080 3.00 0.02
0.02
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 9.50 0.29
0.29
Partida 05.06.03 PARKINSONIA ACULEATA AZOTE DE CRISTO (1.00 a 1.50 m)
Rendimiento und/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : und 9.81




Cadigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/  Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.1000 20.57 2.06
0101010005 PEON hh 4.0000 0.4000 18.60 7.44
9.50
Materiales
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0080 3.00 0.02
0.02
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 9.50 0.29
0.29
Partida 05.06.04 TESSARIA INTEGRIFOLIA RUIZ & PAV PAJARRO BOBO (0.80 a 1.50m)
Rendimiento und/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : und 4.91
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/  Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.0500 20.57 1.03
0101010005 PEON hh 2.0000 0.2000 18.60 3.72
4.75
Materiales
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0080 3.00 0.02
0.02
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 4.75 0.14
0.14
Partida 05.06.05 BACCHARIS SALICIFOLIA CHILCA (h:080 a 1.50m)
Rendimiento und/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : und 3.26
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/  Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0080 20.57 0.16
0101010005 PEON hh 2.0000 0.1600 18.60 2.98
3.14
Materiales
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0100 3.00 0.03
0.03
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.14 0.09
0.09
Partida 05.06.06 BATIS MARITIMA VIDRIO (H:0.15m)
Rendimiento und/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : und 0.36
Cadigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/  Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0016 20.57 0.03
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0160 18.60 0.30
0.33
Materiales
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0080 3.00 0.02
0.02
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.33 0.01
0.01
Partida 05.06.07 ENCELIA CANESCEN GIRASOL SILVESTRE (0.20m a 0.30m)
Rendimiento und/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : und 0.86
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0040 20.57 0.08
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0400 18.60 0.74
0.82
Materiales
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0080 3.00 0.02
0.02
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.82 0.02
0.02
Partida 05.06.08 PHYLA NODIFLORA LIPPIA (h:0.15m)
Rendimiento und/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : und 0.86
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/  Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0040 20.57 0.08




0101010005 PEON hh 1.0000 0.0400 18.60 0.74
0.82
Materiales
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0080 3.00 0.02
0.02
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.82 0.02
0.02
Partida 05.06.09 SESUVIUM PORTULACASTRUM PORTULACA (h:0.15m)
Rendimiento und/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : und 0.36
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0016 20.57 0.03
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0160 18.60 0.30
0.33
Materiales
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0080 3.00 0.02
0.02
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.33 0.01
0.01
Partida 05.06.10 SCIRPUS CALIFORNICUS ENEA (h:0.50m)
Rendimiento und/DIA MO. 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : und 0.82
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0020 20.57 0.04
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0400 18.60 0.74
0.78
Materiales
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0080 3.00 0.02
0.02
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.78 0.02
0.02
Partida 05.06.11 SCIRPUS CONGLOMERATUS JUNCO (h:0.50m)
Rendimiento und/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : und 3.51
Cadigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/  Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.2500 0.0200 20.57 0.41
0101010005 PEON hh 2.0000 0.1600 18.60 2.98
3.39
Materiales
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0080 3.00 0.02
0.02
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.39 0.10
0.10
Partida 05.06.12 PASPALUM VAGINATUM GRAMA DE AGUA (h:0.15m)
Rendimiento und/DIA MO. 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : und 0.89
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/  Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.2500 0.0050 20.57 0.10
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0400 18.60 0.74
0.84
Materiales
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0080 3.00 0.02
0.02
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.84 0.03
0.03
Partida 05.07.01 ALCORQUES DE PIEDRA DE CANTO RODADO PARA ARBOLES
Rendimiento und/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : und 56.84
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/  Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.2000 0.0400 20.57 0.82
0101010005 PEON hh 4.0000 0.8000 18.60 14.88
15.70
Materiales
02070100010006 ALCORQUES DE PIEDRA DE CANTO RODADO PARA ARB(und 0.6000 67.79 40.67




40.67

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 15.70 0.47
0.47
Partida 05.08.01 Riego por inundacion, mediante camién cisterna con mangera adaptada con piton
contraincendio (Humedal Villa Maria margen derecho)
Rendimiento mes/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por: mes  22,726.20
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 144.0000 144.0000 26.15 3,765.60
0101010005 PEON hh 144.0000 144.0000 18.60 2,678.40
6,444.00
Materiales
0201040003 PETROLEO gal 80.0000 16.50 1,560.00
1,560.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 6,444.00 322.20
0301170003 CAMION CISTERNA (3,500 GLNS - MAQ. SECA) dia 18.0000 18.0000 800.00 14,400.00
14,722.20
Partida 05.09.01 MANO DE OBRA + PODA + RE_MOCION, DESMALEZADO, RECALCE Y FUMIGACION 4
FERTILIZACION + RIEGO (Humedal Villa Maria Margen Derecho)
Rendimiento mes/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : mes  19,641.71
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/  Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 184.0000 184.0000 20.57 3,784.88
0101010005 PEON hh 184.0000 184.0000 18.60 3,422.40
7,207.28
Materiales
0279010050 FUNGICIDA und 36.0000 180.00 6,480.00
0279010051 REPELENTE DE PLAGAS und 39.0000 85.00 3,315.00
0279010052 INSECTICIDA und 32.0000 53.70 1,718.40
11,513.40
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 7,207.28 360.36
0301330008 FUNGIDORA und 0.3300 1,699.00 560.67
921.03
Partida 06.01.01 MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA VEGETAL
Rendimiento m3/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m3 36.49
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.0200 20.57 0.41
0101010005 PEON hh 4.0000 0.1600 18.60 2.98
3.39
Materiales
02070500010004 SUELO AGRICOLA m3 0.6000 30.00 18.00
02070500010005 ARENA m3 0.3000 50.00 15.00
33.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.39 0.10
0.10
Partida 06.01.02 UBICACION Y DELIMITACION DE LA ZONA DE PLANTACION
Rendimiento m2/DIA MO. 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2 2.93
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/  Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.0100 20.57 0.21
0101010005 PEON hh 3.0000 0.0600 18.60 1.12
1.33
Materiales
02460900010005 PARANTE CIRCULARES DE MADERA DE 3" X 2.50M m 0.1000 16.00 1.60
1.60
Partida 06.01.03 DESPEDREGADO DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES
Rendimiento m2/DIA MO. 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2 1.66
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.3000 0.0060 20.57 0.12
0101010005 PEON hh 4.0000 0.0800 18.60 1.49
1.61
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.61 0.05

0.05




Partida 06.01.04 RASTRILLADO DEL TERRENO
Rendimiento m2/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m2 1.33
Cadigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/  Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.3000 0.0048 20.57 0.10
0101010005 PEON hh 4.0000 0.0640 18.60 1.19
1.29
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.29 0.04
0.04
Partida 06.01.05 TRAZADO, MARCACION Y ESTACADO
Rendimiento m2/DIA MO. 3,000.0000 EQ. 3,000.0000 Costo unitario directo por : m2 0.63
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0053 18.60 0.10
01010300000005 OPERARIO TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0027 35.00 0.09
0.19
Materiales
0231040001 ESTACAS CON FIERRO CORRUGADO DE 1/2" und 1.0000 0.39 0.39
0.39
Equipos
0301000009 ESTACION TOTAL dia 1.0000 0.0003 120.00 0.04
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.19 0.01
0.05
Partida 06.01.06 RETIRO Y ELIMINACION DE RESIDUOS SOLIDOS
Rendimiento m3/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m3 65.17
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/  Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.0667 20.57 1.37
0101010005 PEON hh 2.0000 0.2667 18.60 4.96
6.33
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 6.33 0.19
03011600020005 MINI CARGADOR (A TODO COSTO) hm 1.0000 0.1333 210.00 27.99
0301160004 VOLQUETE (A TODO COSTO) hm 1.0000 0.1333 230.00 30.66
58.84
Partida 06.02.01 PROSOPIS PALLIDA KUNTH ALGARROBO (0.80 a 1.50m)
Rendimiento und/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : und 6.29
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/  Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0040 20.57 0.08
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0800 18.60 1.49
1.57
Materiales
0216020015 PROSOPIS PALLIDA KUNTH ALGARROBO (0.80 a 1.50m) und 1.0000 4.25 4.25
0291020003 SUSTRATI AGRICOLA m3 0.0100 33.27 0.33
0291020004 FERTILIZANTES kg 0.0100 8.54 0.09
4.67
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.57 0.05
0.05
Partida 06.02.02 ACACIA MACRACANTHA FAIQUE (0.80 a 1.50m)
Rendimiento und/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : und 6.29
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0040 20.57 0.08
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0800 18.60 1.49
1.57
Materiales
0216020017 ACACIA MACRACANTHA FAIQUE (0.80 a 1.50m) und 1.0000 4.25 4.25
0291020003 SUSTRATI AGRICOLA m3 0.0100 33.27 0.33
0291020004 FERTILIZANTES kg 0.0100 8.54 0.09
4.67
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.57 0.05
0.05
Partida 06.02.03 PARKINSONIA ACULEATA AZOTE DE CRISTO (1.00 a 1.50 m)
Rendimiento und/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : und 6.29



Cadigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/  Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0040 20.57 0.08
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0800 18.60 1.49
1.57
Materiales
0216020018 PARKINSONIA ACULEATA AZOTE DE CRISTO (1.00 a 1.50 und 1.0000 4.25 4.25
0291020003 SUSTRATI AGRICOLA m3 0.0100 33.27 0.33
0291020004 FERTILIZANTES kg 0.0100 8.54 0.09
4.67
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.57 0.05
0.05
Partida 06.02.04 SENNA MULTIGLANDULOSA MUTUY (0.60 a 0.80m)
Rendimiento und/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : und 4.22
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0040 20.57 0.08
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0800 18.60 1.49
1.57
Materiales
0216020019 SENNA MULTIGLANDULOSA MUTUY (0.60 a 0.80m) und 1.0000 2.18 2.18
0291020003 SUSTRATI AGRICOLA m3 0.0100 33.27 0.33
0291020004 FERTILIZANTES kg 0.0100 8.54 0.09
2.60
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.57 0.05
0.05
Partida 06.02.05 ENCELIA CANESCEN GIRASOL SILVESTRE (0.20m a 0.30m)
Rendimiento und/DIA MO. 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : und 1.22
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/  Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0020 20.57 0.04
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0200 18.60 0.37
0.41
Materiales
0216020022 ENCELIA CANESCEN GIRASOL SILVESTRE (0.20m a 0.30n und 1.0000 0.80 0.80
0.80
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.41 0.01
0.01
Partida 06.03.01 PROSOPIS PALLIDA KUNTH ALGARROBO (0.80 a 1.50m)
Rendimiento und/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : und 6.29
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0040 20.57 0.08
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0800 18.60 1.49
1.57
Materiales
0216020015 PROSOPIS PALLIDA KUNTH ALGARROBO (0.80 a 1.50m) und 1.0000 4.25 4.25
0291020003 SUSTRATI AGRICOLA m3 0.0100 33.27 0.33
0291020004 FERTILIZANTES kg 0.0100 8.54 0.09
4.67
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.57 0.05
0.05
Partida 06.03.02 ACACIA MACRACANTHA FAIQUE (0.80 a 1.50m)
Rendimiento und/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : und 6.29
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/  Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0040 20.57 0.08
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0800 18.60 1.49
1.57
Materiales
0216020017 ACACIA MACRACANTHA FAIQUE (0.80 a 1.50m) und 1.0000 4.25 4.25
0291020003 SUSTRATI AGRICOLA m3 0.0100 33.27 0.33
0291020004 FERTILIZANTES kg 0.0100 8.54 0.09
4.67
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.57 0.05

0.05




Partida 06.03.03 PARKINSONIA ACULEATA AZOTE DE CRISTO (1.00 a 1.50 m)
Rendimiento und/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : und 6.29
Cadigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0040 20.57 0.08
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0800 18.60 1.49
1.57
Materiales
0216020018 PARKINSONIA ACULEATA AZOTE DE CRISTO (1.00 a 1.50 und 1.0000 4.25 4.25
0291020003 SUSTRATI AGRICOLA m3 0.0100 33.27 0.33
0291020004 FERTILIZANTES kg 0.0100 8.54 0.09
4.67
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.57 0.05
0.05
Partida 06.03.04 SENNA MULTIGLANDULOSA MUTUY (0.60 a 0.80m)
Rendimiento und/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : und 4.22
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0040 20.57 0.08
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0800 18.60 1.49
1.57
Materiales
0216020019 SENNA MULTIGLANDULOSA MUTUY (0.60 a 0.80m) und 1.0000 2.18 2.18
0291020003 SUSTRATI AGRICOLA m3 0.0100 33.27 0.33
0291020004 FERTILIZANTES kg 0.0100 8.54 0.09
2.60
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.57 0.05
0.05
Partida 06.03.05 ENCELIA CANESCEN GIRASOL SILVESTRE (0.20m a 0.30m)
Rendimiento und/DIA MO. 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : und 1.22
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/  Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0020 20.57 0.04
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0200 18.60 0.37
0.41
Materiales
0216020022 ENCELIA CANESCEN GIRASOL SILVESTRE (0.20m a 0.30n und 1.0000 0.80 0.80
0.80
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.41 0.01
0.01
Partida 06.04.01 FLETE TERRESTRE - PUENTE CHACHAPOYAS
Rendimiento glb/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : glb 9,381.00
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Materiales
0203020016 FLETE TERRESTRE - PUENTE CHACHAPOYAS glb 1.0000 9,381.00 9,381.00
9,381.00
Partida 06.05.01 COMPOST SACO 35KG
Rendimiento und/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : und 13.25
Cadigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/  Parcial S/
Materiales
02130300010006 COMPOST SACO 35KG und 1.0000 13.25 13.25
13.25
Partida 06.05.02 AZUFRE SACO 25KG
Rendimiento und/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : und 48.54
Cadigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Materiales
0290280004 AZUFRE SACO 25KG und 1.0000 48.54 48.54
48.54
Partida 06.05.03 YESO SACO 40KG
Rendimiento und/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : und 27.53




Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/  Parcial S/
Materiales
0290280005 YESO SACO 40KG und 1.0000 27.53 27.53
27.53
Partida 06.05.04 NPK 10:30:10 SACO DE 50KG
Rendimiento und/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : und 180.00
Cadigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/  Parcial S/
Materiales
02130300010007 NPK 10:30:10 SACO DE 50KG und 1.0000 180.00 180.00
180.00
Partida 06.05.05 NPK 20:20:20 SACO DE 50KG
Rendimiento und/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : und 180.00
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Materiales
02130300010008 NPK 20:20:20 SACO DE 50KG und 1.0000 180.00 180.00
180.00
Partida 06.05.06 TUTORES EUCALIPTO 2.5m
Rendimiento und/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : und 5.08
Cadigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/  Parcial S/
Materiales
02130300010009 TUTORES EUCALIPTO 2.5m und 1.0000 5.08 5.08
5.08
Partida 06.05.07 SOGA DE YUTE 5/64 DE 58m
Rendimiento und/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : und 8.47
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Materiales
02130300010010 SOGA DE YUTE 5/64 DE 58m und 1.0000 8.47 8.47
8.47
Partida 06.05.08 PITON CONTRA INCENDIO PARA ADAPTACION DE MANGUERA DE CISTERNA
Rendimiento und/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : und 195.00
Cadigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/  Parcial S/
Materiales
02130300010011 PITON CONTRA INCENDIO PARA ADAPTACION DE MANG!und 1.0000 195.00 195.00
195.00
Partida 06.06.01 PROSOPIS PALLIDA KUNTH ALGARROBO (0.80 a 1.50m)
Rendimiento und/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : und 9.81
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/  Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.1000 20.57 2.06
0101010005 PEON hh 4.0000 0.4000 18.60 7.44
9.50
Materiales
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0080 3.00 0.02
0.02
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 9.50 0.29
0.29
Partida 06.06.02 ACACIA MACRACANTHA FAIQUE (0.80 a 1.50m)
Rendimiento und/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : und 9.81
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.1000 20.57 2.06
0101010005 PEON hh 4.0000 0.4000 18.60 7.44
9.50
Materiales
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0080 3.00 0.02
0.02
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 9.50 0.29
0.29
Partida 06.06.03 PARKINSONIA ACULEATA AZOTE DE CRISTO (1.00 a 1.50 m)




Rendimiento und/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : und 9.81
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/  Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.1000 20.57 2.06
0101010005 PEON hh 4.0000 0.4000 18.60 7.44
9.50
Materiales
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0080 3.00 0.02
0.02
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 9.50 0.29
0.29
Partida 06.06.04 SENNA MULTIGLANDULOSA MUTUY (0.60 a 0.80m)
Rendimiento und/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : und 1.64
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0040 20.57 0.08
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0800 18.60 1.49
1.57
Materiales
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0080 3.00 0.02
0.02
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.57 0.05
0.05
Partida 06.06.05 ENCELIA CANESCEN GIRASOL SILVESTRE (0.20m a 0.30m)
Rendimiento und/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : und 0.86
Cadigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/  Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0040 20.57 0.08
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0400 18.60 0.74
0.82
Materiales
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0080 3.00 0.02
0.02
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.82 0.02
0.02
Partida 06.07.01 ALCORQUES DE PIEDRA DE CANTO RODADO PARA ARBOLES
Rendimiento und/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : und 56.84
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/  Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.2000 0.0400 20.57 0.82
0101010005 PEON hh 4.0000 0.8000 18.60 14.88
15.70
Materiales
02070100010006 ALCORQUES DE PIEDRA DE CANTO RODADO PARA ARB(und 0.6000 67.79 40.67
40.67
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 15.70 0.47
0.47
Partida 06.08.01 Riego por inundacion, mediante camién cisterna con mangera adaptada con piton
contraincendio (Puente Chachapoyas)
Rendimiento mes/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por: mes  11,146.18
Cadigo Descripciéon Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/  Parcial S/
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 56.0000 56.0000 26.15 1,464.40
0101010005 PEON hh 56.0000 56.0000 18.60 1,041.60
2,506.00
Materiales
0201040003 PETROLEO gal 70.0000 16.50 1,365.00
1,365.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2,506.00 75.18
0301170003 CAMION CISTERNA (3,500 GLNS - MAQ. SECA) dia 9.0000 9.0000 800.00 7,200.00
7,275.18
Partida 06.09.01 MANO DE OBRA + PODA + RE_MOCION, DESMALEZADO, RECALCE Y FUMIGACION 4
FERTILIZACION + RIEGO (Puente Chachapoyas)
Rendimiento mes/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : mes 7,005.55
Cadigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/



Mano de Obra

0101010004 OFICIAL hh 80.0000 80.0000 20.57 1,645.60
0101010005 PEON hh 80.0000 80.0000 18.60 1,488.00
3,133.60
Materiales
0279010050 FUNGICIDA und 9.0000 180.00 1,620.00
0279010051 REPELENTE DE PLAGAS und 13.0000 85.00 1,105.00
0279010052 INSECTICIDA und 8.0000 53.70 429.60
3,154.60
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 3,133.60 156.68
0301330008 FUNGIDORA und 0.3300 1,699.00 560.67
717.35
Fecha : 22/04/2023 09:46:56




