

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	P. UNIT (S/)	P.PARCIAL (S/)
MEJORAMIENTO DE VÍAS Y ACCESOS EXISTENTES SUBPROYECTOS A3-A4					
1	TRABAJOS PRELIMINARES				
1.01	Movilización y desmovilización de equipos (1ra etapa)	Glb	1.00	67,555.66	67,555.66
1.02	Movilización y desmovilización de equipos (2da etapa)	Glb	1.00	50,128.98	50,128.98
1.03	Trazo, Nivelación y Replanteo (1ra etapa)	km	5.33	3,482.98	18,564.28
1.04	Trazo, Nivelación y Replanteo (2da etapa)	km	23.82	3,799.09	90,494.32
2	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
2.01	Roce y Limpieza de Maleza	m2	8,745.00	9.89	86,488.05
2.02	Mejoramiento de Vías Existentes (1ra etapa)	km	5.33	69,926.81	372,709.90
2.03	Mejoramiento de Vías Existentes (2da etapa)	km	23.82	105,422.39	2,511,161.33
3	REPARACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESTRUCTURAS				
3.01	Reparación de concreto	m2	0.36	3,988.33	1,435.80
3.02	Demolición de estructuras existentes	m2	1.56	2,370.84	3,698.51
3.03	Reposición de pase de agua con tubería HDPE Ø=24	ml	3.40	5,356.85	18,213.29
4	CABEZAL DE ENTRADA Y SALIDA				
4.01	Concreto 175 Kg/cm2	m3	1.13	1,122.37	1,268.28
4.02	Encofrado y Desencofrado Normal	m2	8.11	283.81	2,301.70
A	<u>COSTO DIRECTO</u>				3,224,020.10
B	GASTOS GENERALES				738,715.05
C	UTILIDAD			10%	322,402.01
D	<u>SUBTOTAL (A+B+C)</u>				4,285,137.16
E	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV)			18%	771,324.69
F	<u>MONTO TOTAL DEL SERVICIO (D+E)</u>				5,056,461.85