

CONSTRUCCIÓN DE COMPONENTES OPERAT

FECHA:

ANALISIS DE GASTOS GENERAL

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.
1.00	GASTOS DE DIRECCION Y ADMINISTRACION DEL PROYECTO	
1.01	Gerente de obra	mes
1.02	Ingeniero Residente de obra	mes
1.03	Administrador de obra	mes
1.04	Asistente de administración	mes
1.05	Ingeniero Oficina Técnica	mes
1.06	Asistente de Oficina Técnica	mes
1.07	Almacenero	mes
1.08	Guardian de obra	mes
1.09	Camionetas	mes
1.10	Compra de material de oficina	mes
1.11	Compra de radios base y equipos de comunic	uds
1.12	Internet	mes
2.00	GASTOS DE OPERACIÓN DPTO PRODUCCION	
2.01	Supervisor de campo	mes
2.01	Alimentación obreros	mes
2.01	Alojamiento obreros	mes
2.01	Servicio de lavandería	mes
2.01	Ropa de cama y frazadas	glb
2.01	Limpieza de habitaciones	mes
2.01	Furgón	mes
2.01	Camionetas	mes
2.01	Bus	mes
2.01	Cisterna de Combustible	mes
2.01	Camión Grúa 8 Tn	mes
2.01	Movilización de materiales	glb
3.00	GASTOS DE OPERACIÓN DPTO SEGURIDAD Y SALUD / MEDIO AMBIENTE	
3.01	Ingeniero de seguridad	mes
3.02	PDR	mes
3.03	Camionetas	mes

3.04	Compra de material de oficina	mes
3.05	Compra EPP personal operativo	ud
3.06	Exámenes médicos personal operativo	ud
3.07	Gestión de Residuos	mes
3.08	Seguridad y señalización temporal	glb
4.00	GASTOS DE OPERACIÓN DPTO CALIDAD	
4.01	Ingeniero de calidad	mes
4.02	Supervisor de calidad	mes
4.03	Camionetas	mes
4.04	Compra de material de oficina	mes
4.05	Ensayos de calidad	unidad
5.00	GASTOS DE OPERACIÓN DPTO TALLER Y MANTENIMIENTO	
5.01	Asistentes mecanicos	mes
5.02	Camionetas	mes
5.03	Compra de material de oficina	mes
6.00	GASTOS FINANCIEROS	
6.01	Sencico	%
6.02	ITF	%
6.03	Carta Fianza por Fiel Cumplimiento	%
	TOTAL GASTOS GENERALES	

IVOS YUMPAG

viernes, 2 de Setiembre de 2022

ES

CANT.	TIEMPO	P.UNIT. (US\$)	PARCIAL (US\$)
			117,131.31
0.50	4.00	5,938.05	11,876.10
1.00	5.00	5,917.27	29,586.35
1.00	4.00	2,543.63	10,174.52
1.00	4.00	1,927.27	7,709.08
1.00	4.00	3,880.00	15,520.00
1.00	4.00	2,480.90	9,923.60
1.00	1.00	1,864.54	1,864.54
2.00	4.00	1,357.04	10,856.32
1.00	4.00	3,913.64	15,654.56
1.00	4.00	141.56	566.24
10.00	1.00	100.00	1,000.00
1.00	4.00	600.00	2,400.00
			166,375.12
3.00	4.00	2,933.63	35,203.56
15.00	4.00	268.83	16,129.80
43.00	4.00	42.76	7,354.72
1.00	4.00	2,000.00	8,000.00
1.00	1.00	4,000.00	4,000.00
1.00	4.00	1,100.00	4,400.00
1.00	4.00	2,400.00	9,600.00
1.00	4.00	3,913.64	15,654.56
1.00	4.00	6,383.12	25,532.48
1.00	4.00	4,500.00	18,000.00
1.00	2.00	9,000.00	18,000.00
1.00	1.00	4,500.00	4,500.00
			64,075.24
1.00	4.00	3,817.27	15,269.08
2.00	4.00	1,984.54	15,876.32
1.00	4.00	3,459.09	13,836.36

1.00	4.00	444.16	1,776.64
43.00	1.00	142.86	6,142.98
43.00	1.00	155.84	6,701.12
1.00	4.00	144.16	576.64
1.00	1.00	3,896.10	3,896.10
			47,831.68
1.00	4.00	4,303.47	17,213.88
1.00	4.00	3,539.84	14,159.36
1.00	4.00	2,550.00	10,200.00
1.00	4.00	189.61	758.44
1.00	1.00	5,500.00	5,500.00
			47,623.48
3.00	4.00	3,055.42	36,665.04
1.00	4.00	2,550.00	10,200.00
1.00	4.00	189.61	758.44
			15,422.50
0.20%	1.00	1,000,000.00	2,000.00
0.05%	1.00	1,180,000.00	590.00
4.50%	1.00	12,832.50	12,832.50
		(US\$)	458,459.33