
CONCURSO:

FECHA 

N° CONSULTAS RESPUESTAS

1

Se solicita confirmar el metrado de la partida "1.1.3 MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y

SEGURIDAD VIAL" (7.17 mes) indicado en el documento "LISTADO DE ACTIVIDADES -

SUBPROYECTO A3 RV01" enviado el 18.09.2024 en las respuestas a las consultas, ya que esto

difiere de la planilla indicada en el TDR (6.7 mes), y el cual corresponde al plazo de obra (199

dias=6.7 meses)

2

Se solicita confirmar el metrado de la partida "1.2.2 TOPOGRAFÍA Y GEOREFERENCIACIÓN"

(6.87 mes) indicado en el documento "LISTADO DE ACTIVIDADES - SUBPROYECTO A3 RV01"

enviado el 18.09.2024 en las respuestas a las consultas, ya que esto difiere de la planilla

indicada en el TDR (6.7 mes) y el cual corresponde al plazo de obra (199 dias=6.7 meses)

FORMATO DE CONSULTAS - OHLA

EJECUCION DE SUBPROYECTO A3

27/09/2024


