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CLIENTE
FECHA DE 

EMISION
N° DE FACTURA DESCRIPSION MONTO FACTURADO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL 

DE PALLASCA
28/01/2022 E001-699

VALORIZACION N°1 DE LA OBRA: MEJORAMENTO DE LA 

TRANSITIBILIDAD EN LAS CALLES DE PALLAZCA, DISTRITO 

PALLASCA, PALLASCA, ANCASH CUI NRO. 2352739 .

839,378.24S/          

MUNICIPALIDAD DISTRITAL 

DE PALLASCA
14/05/2022 E001-701

VALORIZACION N°2 DE LA OBRA: MEJORAMENTO DE LA 

TRANSITIBILIDAD EN LAS CALLES DE PALLAZCA, DISTRITO 

PALLASCA, PALLASCA, ANCASH CUI NRO. 

2352739,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 .

580,075.04S/          

MUNICIPALIDAD DISTRITAL 

DE PALLASCA
04/06/2022 E001-703

VALORIZACION N°3 DE LA OBRA: MEJORAMENTO DE LA 

TRANSITIBILIDAD EN LAS CALLES DE PALLAZCA, DISTRITO 

PALLASCA, PALLASCA, ANCASH CUI NRO. 

2352739,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 .

731,819.68S/          

MUNICIPALIDAD DISTRITAL 

DE PALLASCA
04/07/2022 E001-707

VALORIZACION N°4 DE LA OBRA: MEJORAMENTO DE LA 

TRANSITIBILIDAD EN LAS CALLES DE PALLAZCA, DISTRITO 

PALLASCA, PALLASCA, ANCASH CUI NRO. 

2352739,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 .

857,306.04S/          

MUNICIPALIDAD DISTRITAL 

DE PALLASCA
03/08/2022 E001-717

VALORIZACION N°5 DE LA OBRA: MEJORAMENTO DE LA 

TRANSITIBILIDAD EN LAS CALLES DE PALLAZCA, DISTRITO 

PALLASCA, PALLASCA, ANCASH CUI NRO. 

2352739,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 .

972,448.96S/          

MUNICIPALIDAD DISTRITAL 

DE PALLASCA
06/09/2022 E001-726

VALORIZACION N°6 DE LA OBRA: MEJORAMENTO DE LA 

TRANSITIBILIDAD EN LAS CALLES DE PALLAZCA, DISTRITO 

PALLASCA, PALLASCA, ANCASH CUI NRO. 

2352739,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 .

1,077,807.52S/       

MUNICIPALIDAD DISTRITAL 

DE PALLASCA
10/10/2022 E001-736

VALORIZACION POR MAYORES METRADOS DE LA OBRA: 

MEJORAMENTO DE LA TRANSITIBILIDAD EN LAS CALLES DE 

PALLASCA, DISTRITO PALLASCA, PALLASCA, ANCASH CUI NRO. 

2352739, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2022.

282,305.09S/          

MUNICIPALIDAD DISTRITAL 

DE PALLASCA
10/10/2022 E001-735

VALORIZACION N°7 DE LA OBRA: MEJORAMENTO DE LA 

TRANSITIBILIDAD EN LAS CALLES DE PALLAZCA, DISTRITO 

PALLASCA, PALLASCA, ANCASH CUI NRO. 

2352739,CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2022 .

226,687.32S/          

MUNICIPALIDAD DISTRITAL 

DE PALLASCA
04/11/2022 E001-743

VALORIZACION N°2 POR MAYORES METRADOS DE LA OBRA: 

MEJORAMENTO DE LA TRANSITIBILIDAD EN LAS CALLES DE 

PALLASCA, DISTRITO PALLASCA, PALLASCA, ANCASH CUI NRO. 

2352739, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.

256,326.03S/          

MUNICIPALIDAD DISTRITAL 

DE PALLASCA
04/11/2022 E001-742

VALORIZACION N°8 DE LA OBRA: MEJORAMENTO DE LA 

TRANSITIBILIDAD EN LAS CALLES DE PALLAZCA, DISTRITO 

PALLASCA, PALLASCA, ANCASH CUI NRO. 

2352739,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 .

867,480.47S/          

MUNICIPALIDAD DISTRITAL 

DE PALLASCA
20/12/2022 E001-749

VALORIZACION N°9 DE LA OBRA: MEJORAMENTO DE LA 

TRANSITIBILIDAD EN LAS CALLES DE PALLAZCA, DISTRITO 

PALLASCA, PALLASCA, ANCASH CUI NRO. 

2352739,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 .

743,681.05S/          

MUNICIPALIDAD DISTRITAL 

DE PALLASCA
28/12/2022 E001-754

VALORIZACION N°3 POR MAYORES METRADOS DE LA OBRA: 

MEJORAMENTO DE LA TRANSITIBILIDAD EN LAS CALLES DE 

PALLASCA, DISTRITO PALLASCA, PALLASCA, ANCASH CUI NRO. 

2352739, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.

65,438.66S/            

MUNICIPALIDAD DISTRITAL 

DE PALLASCA
28/12/2022 E001-753

VALORIZACION N°3 POR MAYORES METRADOS DE LA OBRA: 

MEJORAMENTO DE LA TRANSITIBILIDAD EN LAS CALLES DE 

PALLASCA, DISTRITO PALLASCA, PALLASCA, ANCASH CUI NRO. 

2352739, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.

644,494.73S/          

MUNICIPALIDAD DISTRITAL 

DE PALLASCA
28/12/2022 E001-751

VALORIZACION N°10 DE LA OBRA: MEJORAMENTO DE LA 

TRANSITIBILIDAD EN LAS CALLES DE PALLAZCA, DISTRITO 

PALLASCA, PALLASCA, ANCASH CUI NRO. 

2352739,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 .

217,556.87S/          

GRUPO CONSTRUAGRO S.A.C.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL 

DE RAGASH
04/10/2023 E001-10

VALORIZACIÓN DE OBRA N°5, DE LA OBRA MEJORAMIENTO 

DEL CAMINO VECINAL ABRA CAHUACONA RAGASH SIHUAS, 

EN EL DISTRITO DE RAGASH PROVINCIA DE SIHUAS 

DEPARTAMENTO DE ANCASH, CORRESPONDIENTE AL MES DE 

SETIEMBRE 2023.

841,767.41S/          

MUNICIPALIDAD DISTRITAL 

DE RAGASH
01/12/2023 E001-13

VALORIZACIÓN DE OBRA N°6, DE LA OBRA MEJORAMIENTO 

DEL CAMINO VECINAL ABRA CAHUACONA RAGASH SIHUAS, 

EN EL DISTRITO DE RAGASH PROVINCIA DE SIHUAS 

DEPARTAMENTO DE ANCASH, CORRESPONDIENTE AL MES DE 

NOVIEMBRE 2023.

483,929.45S/          

MUNICIPALIDAD DISTRITAL 

DE RAGASH
28/12/2023 E001-15

VALORIZACIÓN DE OBRA N°7, DE LA OBRA MEJORAMIENTO 

DEL CAMINO VECINAL ABRA CAHUACONA RAGASH SIHUAS, 

EN EL DISTRITO DE RAGASH PROVINCIA DE SIHUAS 

DEPARTAMENTO DE ANCASH, CORRESPONDIENTE AL MES DE 

DICIEMBRE 2023.

306,155.02S/          

TOTAL 9,994,657.58S/    



CLIENTE
FECHA DE 

EMISION

N° DE 

FACTURA
DESCRIPSION

MONTO 

FACTURADO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

BUENAVISTA
04/02/2020 E001-3

VALORIZACIÓN DE OBRA N°:1 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 

RIEGO DEL SECTOR DE TUCTUPILLIN TOMA ALTA-DISTRITO DE 

BUENA VISTA- PROVINCIA DE CASMA-DEPARTAMENTO ANCASH

125,443.16S/       

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

BUENAVISTA
03/02/2021 E001-7

VALORIZACION N°1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PEQUEÑO 

SISTMA DE RIEGO EL PAREDON. DISTRITO DE BUENAVISTA ALTA, 

PROVINCIA DE CASMA, DEPARTAMENTO ANCASH.

151,788.31S/       

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

BUENAVISTA
01/12/2021 E001-11

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LAS UNIDADES BASICAS  DE 

SANEAMIENTO DE LOS SECTORES DE UNTO Y MOJON , DISTRITO DE 

BUENAVISTA ALTA, PROVINCIA DE CASMA DEPARTAMENTO DE 

ANCASH. 

248,757.74S/       

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

BUENAVISTA
20/12/2021 E001-12

 CREACIÓN DE SISTERMA DE RIEGO DEL PUEBLO DEL SECTOR 

EMPREDADA- DISTRITO DE BUENAVISTA ALTA-PROVINCIA DE 

CASMA- DEPARTAMENTO DE ANCASH.

175,318.59S/       

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

BUENAVISTA
03/05/2022 E001-13

VALORIZACIÓN N°1 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 

AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO AGRICOLA DEL CANAL YANACACA 

GRANDE, EN EL SECTOR YANACACA GRANDE, DEL DISTRITO DE 

BUENAVISTA ALTA , PROVINCIA  CASMA -DEPARTAMENTO DE 

ANCASH- II ETAPA

253,584.56S/       

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

BUENAVISTA
11/07/2022 E001-17

VALORIZACIÓN N°1 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE 

RIEGO DEL SECTOR RUMIPALLANA DEL DISTRITO DE BUENAVISTA 

ALTA PROVINCIA  DE CASMA  DEPARTAMENTO DE ANCASH II 

ETAPA CUI N° 2448983

121,662.44S/       

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

BUENAVISTA
02/08/2022 E001-21

VALORIZACIÓN N°2 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE 

RIEGO DEL SECTOR RUMIPALLANA DEL DISTRITO DE BUENAVISTA 

ALTA PROVINCIA  DE CASMA  DEPARTAMENTO DE ANCASH II 

ETAPA CUI N° 2448983

137,390.48S/       

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

BUENAVISTA
02/12/2022 E001-22

VALORIZACION N°1 DE LA OBRA DEL SISTEMA DE RIEGO  

TOMA ALTA DEL SECTOR TUCTUPULLIN DEL DISTRITO DE 

BUENAVISTA ALTA- PROVINCIA DE CASMA- DEPARTAMENTO 

DE ANCASH- II ETAPA CON CUI 2449004.

254,422.94S/       

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

BUENAVISTA
02/12/2022 E001-23

VALORIZACIÓN N°1 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL PEQUEÑO 

SISTEMA  DE RIEGO POYOR ALTO, DISTRITO  DE BUENAVISTA ALTA, 

PROVINCIA DE CASMA DEPARTAMENTO DE ANCASH III ETAPA CON 

CUI 2164062.

250,005.54S/       

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

BUENAVISTA
27/03/2023 E001-30

VALORIZACIÓN N°1 DE LA OBRA: CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS 

EN EL CENTRO POBLADO BUENAVISTA ALTA, DISTRITO DEE 

BUENAVISTA ALTA, PROVINCIA DE CASMA- DEPARTAMENTO 

ANCASH-I ETAPA.

142,609.03S/       

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

BUENAVISTA
03/04/2023 E001-31

VALORIZACION NRO 2 DE LA OBRA: CREACIÓN DE PISTAS Y 

VEREDAS EN EL CENTRO POBLADO DE BUENAVISTA ALTA, DISTRITO 

DE BUENAVISTA ALTA, PROVINCIA DE CASMA -DEPARTAMENTO DE 

ANCASH -  I ETAPA

271,981.11S/       

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

BUENAVISTA
03/04/2023 E001-32

VALORIZACION NRO 3 DE LA OBRA: CREACIÓN DE PISTAS Y 

VEREDAS EN EL CENTRO POBLADO DE BUENAVISTA ALTA, DISTRITO 

DE BUENAVISTA ALTA, PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE 

ANCASH - I ETAPA

S/ 274,177.26

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

BUENAVISTA
10/05/2023 E001-41

VALORIZACION NRO 7 DE LA OBRA: CREACIÓN DE PISTAS Y 

VEREDAS EN EL CENTRO POBLADO DE BUENAVISTA ALTA, DISTRITO 

DE BUENAVISTA ALTA, PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE 

ANCASH - I ETAPA

385,854.64S/       

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

SAMANCO
01/09/2023 E001-42

VALORIZACION NRO 1 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 

DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL DE REGADIO LIMON SECTOR 

HUAMBACHO NUEVA (LA HUACA) DEL

DISTRITO DE SAMANCO, PROVINCIA DE SANTA,

DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CODIGO UNICO DE

INVERSION NRO 2447898

727,372.66S/       

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

SAMANCO
01/10/2023 E001-44

VALORIZACION NRO 2 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 

DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL DE REGADIO LIMON SECTOR 

HUAMBACHO NUEVA (LA HUACA) DEL DISTRITO DE SAMANCO, 

PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CODIGO 

UNICO DE INVERSION NRO 2447898

1,043,152.89S/    

INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES DUAS M & J S.A.C.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

SAMANCO
02/11/2023 E001-45

VALORIZACION NRO 3 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 

DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL DE REGADIO LIMON SECTOR 

HUAMBACHO NUEVA (LA HUACA) DEL DISTRITO DE SAMANCO, 

PROVINCIA DE SANTA,DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CODIGO 

UNICO DE INVERSION NRO 2447898

238,077.14S/       

MUNICIPALIDAD DISTRITAL 

DE

MORO

02/11/2023 E001-46
 VALORIZACION NRO 1 DE LAOBRA:MEJORAMIENTO Y

AMPLIACION DEL CANAL CAPTUY GRANDE DEL DISTRITO DE MORO-

PROVINCIA DEL SANTA-DEPARTAMENTO DE ANCASH

888,005.24S/       

MUNICIPALIDAD DISTRITAL 

DE

MORO

03/12/2023 E001-47
VALORIZACION NRO 2 DE LA OBRA:MEJORAMIENTO Y

AMPLIACION DEL CANAL CAPTUY GRANDE DEL DISTRITO DE MORO-

PROVINCIA DEL SANTA-DEPARTAMENTO DE ANCASH

225,867.09S/       

MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE

CASMA

01/07/2024 E001-57

VALORIZ. DE LA OBRA N 02 AL PERIO. DEL 01 AL 31 DE MAYO 

DEL 2024 DE LA OBRA:REPARACION DEL CANAL DE RIEGO;EN 

EL(LA) CANAL DE REGADIO DEL SECTOR TUCTUPILLIN BAJO 

CASERIO CUNCA DISTRITO DE BUENAVISTA ALTA,PROV.DE 

CASMA, DEPART.DE ANCASH,CON CUI:2588628

127,711.07S/       

MUNICIPALIDAD DISTRITAL 

DE

QUILLO

26/12/2024 E001-61

VAL. OBRA 01 - A.S. NRO.09-2024-MDQ/CS-1:MEJ. Y AMPL. 

DEL SERV. DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACIÓN DEL SERV. 

DE ALCANT. U OTRAS FORMAS DE DISP. SANIT. DE EXCRETAS 

CASERÍO BELLAVISTA-QUILLO-YUNGAY-ANCASH

305,904.78S/       

MUNICIPALIDAD DISTRITAL 

DE

QUILLO

26/12/2024 E001-62

VAL. OBRA 02 - A.S. NRO.09-2024-MDQ/CS-1:MEJ. Y AMPL. 

DEL SERV. DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACIÓN DEL SERV. 

DE ALCANT. U OTRAS FORMAS DE DISP. SANIT. DE EXCRETAS 

CASERÍO BELLAVISTA-QUILLO-YUNGAY-ANCASH

378,683.68S/       

MUNICIPALIDAD DISTRITAL 

DE

QUILLO

21/01/2025 E001-66

VAL. OBRA 03 - A.S. NRO.09-2024-MDQ/CS-1:MEJ. Y AMPL. 

DEL SERV. DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACIÓN DEL SERV. 

DE ALCANT. U OTRAS FORMAS DE DISP. SANIT. DE EXCRETAS 

CASERÍO BELLAVISTA-QUILLO-YUNGAY-ANCASH

405,125.83S/       

MUNICIPALIDAD DISTRITAL 

DE

QUILLO

13/03/2025 E001-68

VAL. OBRA 05 - A.S. NRO.09-2024-MDQ/CS-1:MEJ. Y AMPL. DEL

SERV. DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACIÓN DEL SERV. DE

ALCANT. U OTRAS FORMAS DE DISP. SANIT. DE EXCRETAS

CASERÍO BELLAVISTA-QUILLO-YUNGAY-ANCASH

184,225.83S/       

MUNICIPALIDAD DISTRITAL 

DE

QUILLO

09/04/2025 E001-76

VAL. OBRA 06 - A.S. NRO.09-2024-MDQ/CS-1: MEJ. Y AMPL. DEL

SERV. DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERV. DE

ALCANT. U OTRAS FORMAS DE DISP. SANIT. DE EXCRETAS

CASERIO BELLAVISTA-QUILLO-YUNGAY-ANCASH

212,047.56S/       

MONTO 7,529,169.57S/   



 
 

 
INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES DUAS M & J S.A.C.  
AV. MAGDALENA V1 5 HU ZONA NOR OESTE A 100 MTS DE COMISARIA
DE CASMA  
CASMA - CASMA - ANCASH 

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20605353305 

E001-3 

Fecha de Emisión : 04/02/2020

Señor(es) : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
BUENAVISTA  

RUC  : 20174670693 

Dirección del Cliente  :

---- PLAZA DE ARMAS S.N ----
CASCO URBANO MUNICIPALIDAD
DE BUENAVISTA ANCASH-CASMA-
BUENA VISTA ALTA 

Tipo de Moneda : SOLES 
Observación : AVANCE 77.66%  

Cantidad Unidad Medida Descripción Valor Unitario
1.00 UNIDAD VALORIZACION DE OBRA NO 1 : MEJORAMIENTO DEL

SISTEMA DE RIEGO DEL SECTOR DE TUCTUPILLIN TOMA ALTA
- DISTRITO DE BUENA VISTA ALTA- PROVINCIA DE CASMA-
DEPARTAMENTO DE ANCASH.

106307.76

 
Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00 

 
 
 
SON: CIENTO VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y
TRES Y 16/100 SOLES
 
 

 
Sub Total Ventas : S/ 106,307.76 

Anticipos : S/ 0.00 

Descuentos : S/ 0.00 

Valor Venta : S/ 106,307.76 

ISC : S/ 0.00 

IGV : S/ 19,135.40 

Otros Cargos : S/ 0.00 

Otros Tributos : S/ 0.00 

Monto de redondeo : S/ 0.00 

Importe Total : S/ 125,443.16 

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede
verificarla utilizando su clave SOL.



 
 

 
INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES DUAS M & J S.A.C.  
CAL. 1 B 8 A.H. RAMIRO PRIALE  
CASMA - CASMA - ANCASH 

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20605353305 

E001-17 

Fecha de Emisión : 11/07/2022

Señor(es) : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
BUENAVISTA  

RUC  : 20174670693 

Dirección del Receptor de la factura :

PLAZA DE ARMAS S.N CASCO
URBANO MUNICIPALIDAD DE
BUENAVISTA ANCASH CASMA
BUENA VISTA ALTA 

Dirección del Cliente  :

---- PLAZA DE ARMAS S.N ----
CASCO URBANO MUNICIPALIDAD
DE BUENAVISTA ANCASH-CASMA-
BUENA VISTA ALTA 

Tipo de Moneda : SOLES 

Observación : AVANCE 46.96% - OPERACION
SUJETA A DETRACCION 4%  

Forma de pago: Crédito

Cantidad Unidad Medida Descripción Valor Unitario
1.00 UNIDAD VALORIZACION NRO 1 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL

SISTEMA DE RIEGO DEL SECTOR RUMIPALLANA DEL
DISTRITO DE BUENAVISTA ALTA PROVINCIA DE CASMA
DEPARTAMENTO DE ANCASH II ETAPA CUI N 2448983

103103.76

 
Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00 

 
 
 
SON: CIENTO VEINTIUNO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS Y 44/100
SOLES
 
 

 
Sub Total Ventas : S/ 103,103.76 

Anticipos : S/ 0.00 

Descuentos : S/ 0.00 

Valor Venta : S/ 103,103.76 

ISC : S/ 0.00 

IGV : S/ 18,558.68 

Otros Cargos : S/ 0.00 

Otros Tributos : S/ 0.00 

Monto de redondeo : S/ 0.00 

Importe Total : S/ 121,662.44 

Información del crédito :  
Monto neto pendiente de pago : S/ 116,795.44 
Total de Cuotas : 1 

Nº Cuota Fec. Venc. Monto
1 31/07/2022 116,795.44

Nº Cuota Fec. Venc. Monto
     

Nº Cuota Fec. Venc. Monto
     

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede
verificarla utilizando su clave SOL.



 
 

 
INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES DUAS M & J S.A.C.  
CAL. 1 B 8 A.H. RAMIRO PRIALE  
CASMA - CASMA - ANCASH 

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20605353305 

E001-21 

Fecha de Emisión : 02/08/2022

Señor(es) : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
BUENAVISTA  

RUC  : 20174670693 

Dirección del Receptor de la factura :

PLAZA DE ARMAS S.N CASCO
URBANO MUNICIPALIDAD DE
BUENAVISTA ANCASH CASMA
BUENA VISTA ALTA 

Dirección del Cliente  :

---- PLAZA DE ARMAS S.N ----
CASCO URBANO MUNICIPALIDAD
DE BUENAVISTA ANCASH-CASMA-
BUENA VISTA ALTA 

Tipo de Moneda : SOLES 

Observación :
AVANCE MENSUAL 53.04% DEL 01
AL 21 DE JULIO 2022 - OPERACION
SUJETA A DETRACCION 4%  

Forma de pago: Crédito

Cantidad Unidad Medida Descripción Valor Unitario
1.00 UNIDAD VALORIZACION NRO 2 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL

SISTEMA DE RIEGO DEL SECTOR RUMIPALLANA DEL
DISTRITO DE BUENAVISTA ALTA PROVINCIA DE CASMA
DEPARTAMENTO DE ANCASH II ETAPA CUI N 2448983

116432.61

 
Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00 

 
 
 
SON: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y
48/100 SOLES
 
 

 
Sub Total Ventas : S/ 116,432.61 

Anticipos : S/ 0.00 

Descuentos : S/ 0.00 

Valor Venta : S/ 116,432.61 

ISC : S/ 0.00 

IGV : S/ 20,957.87 

Otros Cargos : S/ 0.00 

Otros Tributos : S/ 0.00 

Monto de redondeo : S/ 0.00 

Importe Total : S/ 137,390.48 

Información del crédito :  
Monto neto pendiente de pago : S/ 131,894.48 
Total de Cuotas : 1 

Nº Cuota Fec. Venc. Monto
1 31/08/2022 131,894.48

Nº Cuota Fec. Venc. Monto
     

Nº Cuota Fec. Venc. Monto
     

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede
verificarla utilizando su clave SOL.



 
 

 
INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES DUAS M & J S.A.C.  
CAL. 1 B 8 A.H. RAMIRO PRIALE  
CASMA - CASMA - ANCASH 

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20605353305 

E001-22 

Fecha de Emisión : 02/12/2022

Señor(es) : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
BUENAVISTA  

RUC  : 20174670693 

Dirección del Receptor de la factura :

PLAZA DE ARMAS S.N CASCO
URBANO MUNICIPALIDAD DE
BUENAVISTA ANCASH CASMA
BUENA VISTA ALTA 

Dirección del Cliente  :

---- PLAZA DE ARMAS S.N ----
CASCO URBANO MUNICIPALIDAD
DE BUENAVISTA ANCASH-CASMA-
BUENA VISTA ALTA 

Tipo de Moneda : SOLES 

Observación :

AVANCE MENSUAL 100% DEL 11 AL
30 DE NOVIEMBRE 2022 -
OPERACION SUJETA A
DETRACCION 4%  

Forma de pago: Crédito

Cantidad Unidad Medida Descripción Valor Unitario
1.00 UNIDAD VALORIZACION NRO 1 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL

SISTEMA DE RIEGO TOMA ALTA DEL SECTOR TUCTUPILLIN
DEL DISTRITO DE BUENA VISTA ALTA -PROVINCIA DE CASMA -
DEPARTAMENTO DE ANCASH - II ETAPA CON CUI 2449004

215612.66

 
Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00 

 
 
 
SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS
VEINTIDOS Y 94/100 SOLES
 
 

 
Sub Total Ventas : S/ 215,612.66 

Anticipos : S/ 0.00 

Descuentos : S/ 0.00 

Valor Venta : S/ 215,612.66 

ISC : S/ 0.00 

IGV : S/ 38,810.28 

Otros Cargos : S/ 0.00 

Otros Tributos : S/ 0.00 

Monto de redondeo : S/ 0.00 

Importe Total : S/ 254,422.94 

Información del crédito :  
Monto neto pendiente de pago : S/ 244,245.94 
Total de Cuotas : 1 

Nº Cuota Fec. Venc. Monto
1 31/12/2022 244,245.94

Nº Cuota Fec. Venc. Monto
     

Nº Cuota Fec. Venc. Monto
     

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede
verificarla utilizando su clave SOL.



 
 

 
INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES DUAS M & J S.A.C.  
CAL. 1 B 8 A.H. RAMIRO PRIALE  
CASMA - CASMA - ANCASH 

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20605353305 

E001-23 

Fecha de Emisión : 02/12/2022

Señor(es) : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
BUENAVISTA  

RUC  : 20174670693 

Dirección del Receptor de la factura :

PLAZA DE ARMAS S.N CASCO
URBANO MUNICIPALIDAD DE
BUENAVISTA ANCASH CASMA
BUENA VISTA ALTA 

Dirección del Cliente  :

---- PLAZA DE ARMAS S.N ----
CASCO URBANO MUNICIPALIDAD
DE BUENAVISTA ANCASH-CASMA-
BUENA VISTA ALTA 

Tipo de Moneda : SOLES 

Observación :

AVANCE MENSUAL 100% DEL 11 AL
30 DE NOVIEMBRE 2022 -
OPERACION SUJETA A
DETRACCION 4%  

Forma de pago: Crédito

Cantidad Unidad Medida Descripción Valor Unitario
1.00 UNIDAD VALORIZACION NRO 1 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL

PEQUEÑO SISTEMA DE RIEGO POYOR ALTO, DISTRITO DE
BUENA VISTA ALTA, PROVINCIA DE CASMA DEPARTAMENTO
DE ANCASH III ETAPA CON CUI 2164062

211869.10

 
Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00 

 
 
 
SON: DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CINCO Y 54/100 SOLES
 
 

 
Sub Total Ventas : S/ 211,869.10 

Anticipos : S/ 0.00 

Descuentos : S/ 0.00 

Valor Venta : S/ 211,869.10 

ISC : S/ 0.00 

IGV : S/ 38,136.44 

Otros Cargos : S/ 0.00 

Otros Tributos : S/ 0.00 

Monto de redondeo : S/ 0.00 

Importe Total : S/ 250,005.54 

Información del crédito :  
Monto neto pendiente de pago : S/ 240,005.54 
Total de Cuotas : 1 

Nº Cuota Fec. Venc. Monto
1 31/12/2022 240,005.54

Nº Cuota Fec. Venc. Monto
     

Nº Cuota Fec. Venc. Monto
     

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede
verificarla utilizando su clave SOL.



 
 

 
INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES DUAS M & J S.A.C.  
CAL. 1 B 8 A.H. RAMIRO PRIALE  
CASMA - CASMA - ANCASH 

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20605353305 

E001-30 

Fecha de Emisión : 27/03/2023

Señor(es) : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
BUENAVISTA  

RUC  : 20174670693 

Dirección del Receptor de la factura :

PLAZA DE ARMAS S.N CASCO
URBANO MUNICIPALIDAD DE
BUENAVISTA ANCASH CASMA
BUENA VISTA ALTA 

Dirección del Cliente  :

---- PLAZA DE ARMAS S.N ----
CASCO URBANO MUNICIPALIDAD
DE BUENAVISTA ANCASH-CASMA-
BUENA VISTA ALTA 

Tipo de Moneda : SOLES 

Observación :

AVANCE PARCIAL Y ACUMULADO
DEL 10.73% DEL 29 AL 31 DE
DICIEMBRE 2022 - OPERACION
SUJETA A DETRACCION 4%  

Forma de pago: Crédito

Cantidad Unidad Medida Descripción Valor Unitario
1.00 UNIDAD VALORIZACION NRO 1 DE LA OBRA: CREACIÓN DE PISTAS Y

VEREDAS EN EL CENTRO POBLADO DE BUENAVISTA ALTA,
DISTRITO DE BUENAVISTA ALTA, PROVINCIA DE CASMA -
DEPARTAMENTO DE ANCASH - I ETAPA

120855.11

 
Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00 

 
 
 
SON: CIENTO CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NUEVE Y 03/100
SOLES
 
 

 
Sub Total Ventas : S/ 120,855.11 

Anticipos : S/ 0.00 

Descuentos : S/ 0.00 

Valor Venta : S/ 120,855.11 

ISC : S/ 0.00 

IGV : S/ 21,753.92 

Otros Cargos : S/ 0.00 

Otros Tributos : S/ 0.00 

Monto de redondeo : S/ 0.00 

Importe Total : S/ 142,609.03 

Información del crédito :  
Monto neto pendiente de pago : S/ 136,905.03 
Total de Cuotas : 1 

Nº Cuota Fec. Venc. Monto
1 31/03/2023 136,905.03

Nº Cuota Fec. Venc. Monto
     

Nº Cuota Fec. Venc. Monto
     

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede
verificarla utilizando su clave SOL.



 
 

 
INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES DUAS M & J S.A.C.  
CAL. 1 B 8 A.H. RAMIRO PRIALE  
CASMA - CASMA - ANCASH 

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20605353305 

E001-31 

Fecha de Emisión : 03/04/2023

Señor(es) : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
BUENAVISTA  

RUC  : 20174670693 

Dirección del Receptor de la factura :

PLAZA DE ARMAS S.N CASCO
URBANO MUNICIPALIDAD DE
BUENAVISTA ANCASH CASMA
BUENA VISTA ALTA 

Dirección del Cliente  :

---- PLAZA DE ARMAS S.N ----
CASCO URBANO MUNICIPALIDAD
DE BUENAVISTA ANCASH-CASMA-
BUENA VISTA ALTA 

Tipo de Moneda : SOLES 

Observación :

AVANCE PARCIAL DEL 20.47% Y
ACUMULADO DEL 31.20% DEL 01 AL
15 DE ENERO 2023 - OPERACION
SUJETA A DETRACCION 4%  

Forma de pago: Crédito

Cantidad Unidad Medida Descripción Valor Unitario
1.00 UNIDAD VALORIZACION NRO 2 DE LA OBRA: CREACIÓN DE PISTAS Y

VEREDAS EN EL CENTRO POBLADO DE BUENAVISTA ALTA,
DISTRITO DE BUENAVISTA ALTA, PROVINCIA DE CASMA -
DEPARTAMENTO DE ANCASH - I ETAPA

230492.47

 
Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00 

 
 
 
SON: DOSCIENTOS SETENTA Y UNO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y
UNO Y 11/100 SOLES
 
 

 
Sub Total Ventas : S/ 230,492.47 

Anticipos : S/ 0.00 

Descuentos : S/ 0.00 

Valor Venta : S/ 230,492.47 

ISC : S/ 0.00 

IGV : S/ 41,488.64 

Otros Cargos : S/ 0.00 

Otros Tributos : S/ 0.00 

Monto de redondeo : S/ 0.00 

Importe Total : S/ 271,981.11 

Información del crédito :  
Monto neto pendiente de pago : S/ 261,102.11 
Total de Cuotas : 1 

Nº Cuota Fec. Venc. Monto
1 30/04/2023 261,102.11

Nº Cuota Fec. Venc. Monto
     

Nº Cuota Fec. Venc. Monto
     

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede
verificarla utilizando su clave SOL.



 
 

 
INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES DUAS M & J S.A.C.  
CAL. 1 B 8 A.H. RAMIRO PRIALE  
CASMA - CASMA - ANCASH 

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20605353305 

E001-32 

Fecha de Emisión : 03/04/2023

Señor(es) : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
BUENAVISTA  

RUC  : 20174670693 

Dirección del Receptor de la factura :

PLAZA DE ARMAS S.N CASCO
URBANO MUNICIPALIDAD DE
BUENAVISTA ANCASH CASMA
BUENA VISTA ALTA 

Dirección del Cliente  :

---- PLAZA DE ARMAS S.N ----
CASCO URBANO MUNICIPALIDAD
DE BUENAVISTA ANCASH-CASMA-
BUENA VISTA ALTA 

Tipo de Moneda : SOLES 

Observación :

AVANCE PARCIAL DEL 20.64% Y
ACUMULADO DEL 51.84% DEL 16 AL
31 DE ENERO 2023 - OPERACION
SUJETA A DETRACCION 4%  

Forma de pago: Crédito

Cantidad Unidad Medida Descripción Valor Unitario
1.00 UNIDAD VALORIZACION NRO 3 DE LA OBRA: CREACIÓN DE PISTAS Y

VEREDAS EN EL CENTRO POBLADO DE BUENAVISTA ALTA,
DISTRITO DE BUENAVISTA ALTA, PROVINCIA DE CASMA -
DEPARTAMENTO DE ANCASH - I ETAPA

232353.61

 
Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00 

 
 
 
SON: DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y
SIETE Y 26/100 SOLES
 
 

 
Sub Total Ventas : S/ 232,353.61 

Anticipos : S/ 0.00 

Descuentos : S/ 0.00 

Valor Venta : S/ 232,353.61 

ISC : S/ 0.00 

IGV : S/ 41,823.65 

Otros Cargos : S/ 0.00 

Otros Tributos : S/ 0.00 

Monto de redondeo : S/ 0.00 

Importe Total : S/ 274,177.26 

Información del crédito :  
Monto neto pendiente de pago : S/ 263,210.26 
Total de Cuotas : 1 

Nº Cuota Fec. Venc. Monto
1 30/04/2023 263,210.26

Nº Cuota Fec. Venc. Monto
     

Nº Cuota Fec. Venc. Monto
     

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede
verificarla utilizando su clave SOL.



 
 

 
INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES DUAS M & J S.A.C.  
CAL. 1 B 8 A.H. RAMIRO PRIALE  
CASMA - CASMA - ANCASH 

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20605353305 

E001-41 

Fecha de Emisión : 10/05/2023

Señor(es) : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
BUENAVISTA  

RUC  : 20174670693 

Dirección del Receptor de la factura :

PLAZA DE ARMAS S.N CASCO
URBANO MUNICIPALIDAD DE
BUENAVISTA ANCASH CASMA
BUENA VISTA ALTA 

Dirección del Cliente  :

---- PLAZA DE ARMAS S.N ----
CASCO URBANO MUNICIPALIDAD
DE BUENAVISTA ANCASH-CASMA-
BUENA VISTA ALTA 

Tipo de Moneda : SOLES 

Observación :
DEL 20 AL 31 DE MARZO 2023 -
OPERACION SUJETA A
DETRACCION 4%  

Forma de pago: Crédito

Cantidad Unidad Medida Descripción Valor Unitario
1.00 UNIDAD VALORIZACION NRO 7 DE LA OBRA: CREACIÓN DE PISTAS Y

VEREDAS EN EL CENTRO POBLADO DE BUENAVISTA ALTA,
DISTRITO DE BUENAVISTA ALTA, PROVINCIA DE CASMA -
DEPARTAMENTO DE ANCASH - I ETAPA

326995.46

 
Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00 

 
 
 
SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO Y 64/100 SOLES
 
 

 
Sub Total Ventas : S/ 326,995.46 

Anticipos : S/ 0.00 

Descuentos : S/ 0.00 

Valor Venta : S/ 326,995.46 

ISC : S/ 0.00 

IGV : S/ 58,859.18 

Otros Cargos : S/ 0.00 

Otros Tributos : S/ 0.00 

Monto de redondeo : S/ 0.00 

Importe Total : S/ 385,854.64 

Información de la detracción
Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central
Bien o Servicio: 030  Contratos de construcción
Medio de pago: 003  Transferencia de fondos
Nro. Cta. Banco de la
Nación:

00781237493 Porcentaje de detracción: 4.00 Monto detracción: S/ 15434.00

Información del crédito :  
Monto neto pendiente de pago : S/ 370,420.64 
Total de Cuotas : 1 

Nº Cuota Fec. Venc. Monto
1 31/05/2023 370,420.64

Nº Cuota Fec. Venc. Monto
     

Nº Cuota Fec. Venc. Monto
     

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede
verificarla utilizando su clave SOL.



 
 

 
INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES DUAS M & J S.A.C.  
CAL. 1 B 8 A.H. RAMIRO PRIALE  
CASMA - CASMA - ANCASH 

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20605353305 

E001-42 

Fecha de Emisión : 01/09/2023

Señor(es) : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SAMANCO  

RUC  : 20186461615 

Dirección del Receptor de la factura :
JR. RICARDO PALMA S/N Z.I.
SAMANCO ANCASH SANTA
SAMANCO 

Dirección del Cliente  :
JR. RICARDO PALMA S/N Z.I.
SAMANCO ANCASH-SANTA-
SAMANCO 

Tipo de Moneda : SOLES 

Observación :

PERIODO DE VALORIZACION DEL 11
AL 31 DE AGOSTO DEL 2023 -
OPERACION SUJETA A
DETRACCIÓN 4%  

Forma de pago: Crédito

Cantidad Unidad Medida Descripción Valor Unitario
1.00 UNIDAD VALORIZACION NRO 1 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL

SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL DE REGADIO
LIMON SECTOR HUAMBACHO NUEVA (LA HUACA) DEL
DISTRITO DE SAMANCO, PROVINCIA DE SANTA,
DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CODIGO UNICO DE
INVERSION NRO 2447898

616417.5085

 
Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00 

 
 
 
SON: SETECIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS
Y 66/100 SOLES
 
 

 
Sub Total Ventas : S/ 616,417.51 

Anticipos : S/ 0.00 

Descuentos : S/ 0.00 

Valor Venta : S/ 616,417.51 

ISC : S/ 0.00 

IGV : S/ 110,955.15 

Otros Cargos : S/ 0.00 

Otros Tributos : S/ 0.00 

Monto de redondeo : S/ 0.00 

Importe Total : S/ 727,372.66 

Información de la detracción
Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central
Bien o Servicio: 030  Contratos de construcción
Medio de pago: 003  Transferencia de fondos
Nro. Cta. Banco de la
Nación:

00781237493 Porcentaje de detracción: 4.00 Monto detracción: S/ 29095.00

Información del crédito :  
Monto neto pendiente de pago : S/ 698,277.66 
Total de Cuotas : 1 

Nº Cuota Fec. Venc. Monto
1 30/09/2023 698,277.66

Nº Cuota Fec. Venc. Monto
     

Nº Cuota Fec. Venc. Monto
     

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede
verificarla utilizando su clave SOL.



 
 

 
INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES DUAS M & J S.A.C.  
CAL. 1 B 8 A.H. RAMIRO PRIALE  
CASMA - CASMA - ANCASH 

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20605353305 

E001-44 

Fecha de Emisión : 01/10/2023

Señor(es) : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SAMANCO  

RUC  : 20186461615 

Dirección del Receptor de la factura :
JR. RICARDO PALMA S/N Z.I.
SAMANCO ANCASH SANTA
SAMANCO 

Dirección del Cliente  :
JR. RICARDO PALMA S/N Z.I.
SAMANCO ANCASH-SANTA-
SAMANCO 

Tipo de Moneda : SOLES 

Observación :

PERIODO DE VALORIZACION DEL 01
AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2023 -
OPERACION SUJETA A
DETRACCIÓN 4%  

Forma de pago: Crédito

Cantidad Unidad Medida Descripción Valor Unitario
1.00 UNIDAD VALORIZACION NRO 2 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL

SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL DE REGADIO
LIMON SECTOR HUAMBACHO NUEVA (LA HUACA) DEL
DISTRITO DE SAMANCO, PROVINCIA DE SANTA,
DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CODIGO UNICO DE
INVERSION NRO 2447898

884027.87

 
Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00 

 
 
 
SON: UN MILLON CUARENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS
Y 89/100 SOLES
 
 

 
Sub Total Ventas : S/ 884,027.87 

Anticipos : S/ 0.00 

Descuentos : S/ 0.00 

Valor Venta : S/ 884,027.87 

ISC : S/ 0.00 

IGV : S/ 159,125.02 

Otros Cargos : S/ 0.00 

Otros Tributos : S/ 0.00 

Monto de redondeo : S/ 0.00 

Importe Total : S/ 1,043,152.89 

Información de la detracción
Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central
Bien o Servicio: 030  Contratos de construcción
Medio de pago: 003  Transferencia de fondos
Nro. Cta. Banco de la
Nación:

00781237493 Porcentaje de detracción: 4.00 Monto detracción: S/ 41726.00

Información del crédito :  
Monto neto pendiente de pago : S/ 1,001,426.89 
Total de Cuotas : 1 

Nº Cuota Fec. Venc. Monto
1 31/10/2023 1,001,426.89

Nº Cuota
Fec.
Venc.

Monto

     

Nº Cuota
Fec.
Venc.

Monto

     

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede
verificarla utilizando su clave SOL.



 
 

 
INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES DUAS M & J S.A.C.  
CAL. 1 B 8 A.H. RAMIRO PRIALE  
CASMA - CASMA - ANCASH 

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20605353305 

E001-45 

Fecha de Emisión : 02/11/2023

Señor(es) : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SAMANCO  

RUC  : 20186461615 

Dirección del Receptor de la factura :
JR. RICARDO PALMA S/N Z.I.
SAMANCO ANCASH SANTA
SAMANCO 

Dirección del Cliente  :
JR. RICARDO PALMA S/N Z.I.
SAMANCO ANCASH-SANTA-
SAMANCO 

Tipo de Moneda : SOLES 

Observación :

PERIODO DE VALORIZACION DEL 01
AL 21 DE OCTUBRE DEL 2023 -
OPERACION SUJETA A
DETRACCIÓN 4%  

Forma de pago: Crédito

Cantidad Unidad Medida Descripción Valor Unitario
1.00 UNIDAD VALORIZACION NRO 3 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL

SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL DE REGADIO
LIMON SECTOR HUAMBACHO NUEVA (LA HUACA) DEL
DISTRITO DE SAMANCO, PROVINCIA DE SANTA,
DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CODIGO UNICO DE
INVERSION NRO 2447898

201760.29

 
Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00 

 
 
 
SON: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETENTA Y SIETE Y 14/100
SOLES
 
 

 
Sub Total Ventas : S/ 201,760.29 

Anticipos : S/ 0.00 

Descuentos : S/ 0.00 

Valor Venta : S/ 201,760.29 

ISC : S/ 0.00 

IGV : S/ 36,316.85 

Otros Cargos : S/ 0.00 

Otros Tributos : S/ 0.00 

Monto de redondeo : S/ 0.00 

Importe Total : S/ 238,077.14 

Información de la detracción
Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central
Bien o Servicio: 030  Contratos de construcción
Medio de pago: 003  Transferencia de fondos
Nro. Cta. Banco de la
Nación:

00781237493 Porcentaje de detracción: 4.00 Monto detracción: S/ 9523.00

Información del crédito :  
Monto neto pendiente de pago : S/ 228,554.14 
Total de Cuotas : 1 

Nº Cuota Fec. Venc. Monto
1 30/11/2023 228,554.14

Nº Cuota Fec. Venc. Monto
     

Nº Cuota Fec. Venc. Monto
     

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede
verificarla utilizando su clave SOL.



 
 

 
INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES DUAS M & J S.A.C.  
CAL. 1 B 8 A.H. RAMIRO PRIALE  
CASMA - CASMA - ANCASH 

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20605353305 

E001-46 

Fecha de Emisión : 02/11/2023

Señor(es) : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MORO  

RUC  : 20186443391 

Dirección del Receptor de la factura :
JR. DANIEL ALCIDES 144 DE ARMAS
ANCASH SANTA MORO 

Dirección del Cliente  : JR. DANIEL ALCIDES 144 ---- DE
ARMAS ANCASH-SANTA-MORO 

Tipo de Moneda : SOLES 

Observación :

PERIODO DE VALORIZACION DEL 02
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023 -
OPERACION SUJETA A
DETRACCIÓN 4%  

Forma de pago: Crédito

Cantidad Unidad Medida Descripción Valor Unitario
1.00 UNIDAD VALORIZACION NRO 1 DE LA OBRA:MEJORAMIENTO Y

AMPLIACION DEL CANAL CAPTUY GRANDE DEL DISTRITO DE
MORO-PROVINCIA DEL SANTA-DEPARTAMENTO DE ANCASH

752546.814

 
Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00 

 
 
 
SON: OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CINCO Y 24/100 SOLES
 
 

 
Sub Total Ventas : S/ 752,546.81 

Anticipos : S/ 0.00 

Descuentos : S/ 0.00 

Valor Venta : S/ 752,546.81 

ISC : S/ 0.00 

IGV : S/ 135,458.43 

Otros Cargos : S/ 0.00 

Otros Tributos : S/ 0.00 

Monto de redondeo : S/ 0.00 

Importe Total : S/ 888,005.24 

Información de la detracción
Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central
Bien o Servicio: 030  Contratos de construcción
Medio de pago: 003  Transferencia de fondos
Nro. Cta. Banco de la
Nación:

00781237493 Porcentaje de detracción: 4.00 Monto detracción: S/ 35520.00

Información del crédito :  
Monto neto pendiente de pago : S/ 852,485.24 
Total de Cuotas : 1 

Nº Cuota Fec. Venc. Monto
1 30/11/2023 852,485.24

Nº Cuota Fec. Venc. Monto
     

Nº Cuota Fec. Venc. Monto
     

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede
verificarla utilizando su clave SOL.



 
 

 
INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES DUAS M & J S.A.C.  
CAL. 1 B 8 A.H. RAMIRO PRIALE  
CASMA - CASMA - ANCASH 

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20605353305 

E001-47 

Fecha de Emisión : 03/12/2023

Señor(es) : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MORO  

RUC  : 20186443391 

Dirección del Receptor de la factura :
JR. DANIEL ALCIDES 144 DE ARMAS
ANCASH SANTA MORO 

Dirección del Cliente  : JR. DANIEL ALCIDES 144 ---- DE
ARMAS ANCASH-SANTA-MORO 

Tipo de Moneda : SOLES 

Observación :

PERIODO DE VALORIZACION DEL 01
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023 -
OPERACION SUJETA A
DETRACCIÓN 4%  

Forma de pago: Crédito

Cantidad Unidad Medida Descripción Valor Unitario
1.00 UNIDAD VALORIZACION NRO 2 DE LA OBRA:MEJORAMIENTO Y

AMPLIACION DEL CANAL CAPTUY GRANDE DEL DISTRITO DE
MORO-PROVINCIA DEL SANTA-DEPARTAMENTO DE ANCASH

191412.79

 
Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00 

 
 
 
SON: DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y
SIETE Y 09/100 SOLES
 
 

 
Sub Total Ventas : S/ 191,412.79 

Anticipos : S/ 0.00 

Descuentos : S/ 0.00 

Valor Venta : S/ 191,412.79 

ISC : S/ 0.00 

IGV : S/ 34,454.30 

Otros Cargos : S/ 0.00 

Otros Tributos : S/ 0.00 

Monto de redondeo : S/ 0.00 

Importe Total : S/ 225,867.09 

Información de la detracción
Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central
Bien o Servicio: 030  Contratos de construcción
Medio de pago: 003  Transferencia de fondos
Nro. Cta. Banco de la
Nación:

00781237493 Porcentaje de detracción: 4.00 Monto detracción: S/ 9035.00

Información del crédito :  
Monto neto pendiente de pago : S/ 216,832.09 
Total de Cuotas : 1 

Nº Cuota Fec. Venc. Monto
1 31/12/2023 216,832.09

Nº Cuota Fec. Venc. Monto
     

Nº Cuota Fec. Venc. Monto
     

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede
verificarla utilizando su clave SOL.



 
 

 
INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES DUAS M & J S.A.C.  
CAL. 1 B 8 A.H. RAMIRO PRIALE  
CASMA - CASMA - ANCASH 

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20605353305 

E001-57 

Fecha de Emisión : 01/07/2024

Señor(es) : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CASMA  

RUC  : 20174929697 

Dirección del Receptor de la factura :
DE ARMAS S/N CASCO URBANO
ANCASH CASMA CASMA 

Dirección del Cliente  : ---- DE ARMAS S/N ---- CASCO
URBANO ANCASH-CASMA-CASMA 

Tipo de Moneda : SOLES 

Observación :

OPERACIÓN SUJETA A
DETRACCIÓN - VALORIZACION Nº02
(DEL 01 DE MAYO DEL 2024 AL 31
DE MAYO DEL 2024)  

Forma de pago: Crédito

Cantidad Unidad Medida Descripción Valor Unitario
1.00 UNIDAD VALORIZ. DE LA OBRA N 02 AL PERIO. DEL 01 AL 31 DE MAYO

DEL 2024 DE LA OBRA:REPARACION DEL CANAL DE RIEGO;EN
EL(LA) CANAL DE REGADIO DEL SECTOR TUCTUPILLIN BAJO
CASERIO CUNCA DISTRITO DE BUENAVISTA ALTA,PROV.DE
CASMA,DEPART.DE ANCASH,CON CUI:2588628

108229.72

 
Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00 

 
 
 
SON: CIENTO VEINTISIETE MIL SETECIENTOS ONCE Y 07/100 SOLES
 
 

 
Sub Total Ventas : S/ 108,229.72 

Anticipos : S/ 0.00 

Descuentos : S/ 0.00 

Valor Venta : S/ 108,229.72 

ISC : S/ 0.00 

IGV : S/ 19,481.35 

Otros Cargos : S/ 0.00 

Otros Tributos : S/ 0.00 

Monto de redondeo : S/ 0.00 

Importe Total : S/ 127,711.07 

Información de la detracción
Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central
Bien o Servicio: 030  Contratos de construcción
Medio de pago: 003  Transferencia de fondos
Nro. Cta. Banco de la
Nación:

00781237493 Porcentaje de detracción: 4.00 Monto detracción: S/ 5108.00

Información del crédito :  
Monto neto pendiente de pago : S/ 122,603.07 
Total de Cuotas : 1 

Nº Cuota Fec. Venc. Monto
1 10/07/2024 122,603.07

Nº Cuota Fec. Venc. Monto
     

Nº Cuota Fec. Venc. Monto
     

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede
verificarla utilizando su clave SOL.



 
 

 
INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES DUAS M & J S.A.C.  
CAL. 1 B 8 A.H. RAMIRO PRIALE  
CASMA - CASMA - ANCASH 

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20605353305 

E001-62 

Fecha de Emisión : 26/12/2024

Señor(es) : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
QUILLO  

RUC  : 20222952256 

Dirección del Receptor de la factura :
CAL. PRINCIPAL 69 A 2 CDRAS. DE
LA PALZA DE ARMAS ANCASH
YUNGAY QUILLO 

Dirección del Cliente  :
CAL. PRINCIPAL 69 A 2 CDRAS. DE
LA PALZA DE ARMAS ANCASH-
YUNGAY-QUILLO 

Tipo de Moneda : SOLES 

Observación :

CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE DE 2024 - 01/11/204
HASTA EL 30/11/2024. EJECUCION
MENSUAL DE 16.88% Y
PORCENTAJE EJECUTADO
ACUMULADO DE 30.52%  

Forma de pago: Crédito

Cantidad Unidad Medida Descripción Valor Unitario
1.00 UNIDAD VAL. OBRA 02 - A.S. NRO.09-2024-MDQ/CS-1:MEJ. Y AMPL. DEL

SERV. DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACIÓN DEL SERV. DE
ALCANT. U OTRAS FORMAS DE DISP. SANIT. DE EXCRETAS
CASERÍO BELLAVISTA-QUILLO-YUNGAY-ANCASH

320918.3729

 
Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00 

 
 
 
SON: TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA
Y TRES Y 68/100 SOLES
 
 

 
Sub Total Ventas : S/ 320,918.37 

Anticipos : S/ 0.00 

Descuentos : S/ 0.00 

Valor Venta : S/ 320,918.37 

ISC : S/ 0.00 

IGV : S/ 57,765.31 

Otros Cargos : S/ 0.00 

Otros Tributos : S/ 0.00 

Monto de redondeo : S/ 0.00 

Importe Total : S/ 378,683.68 

Información de la detracción
Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central
Bien o Servicio: 030  Contratos de construcción
Medio de pago: 001  Depósito en cuenta
Nro. Cta. Banco de la
Nación:

00781237493 Porcentaje de detracción: 4.00 Monto detracción: S/ 15147.00

Información del crédito :  
Monto neto pendiente de pago : S/ 363,536.68 
Total de Cuotas : 1 

Nº Cuota Fec. Venc. Monto
1 31/12/2024 363,536.68

Nº Cuota Fec. Venc. Monto
     

Nº Cuota Fec. Venc. Monto
     

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede
verificarla utilizando su clave SOL.



 
 

 
INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES DUAS M & J S.A.C.  
CAL. 1 B 8 A.H. RAMIRO PRIALE  
CASMA - CASMA - ANCASH 

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20605353305 

E001-66 

Fecha de Emisión : 21/01/2025

Señor(es) : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
QUILLO  

RUC  : 20222952256 

Dirección del Receptor de la factura :
CAL. PRINCIPAL 69 A 2 CDRAS. DE
LA PALZA DE ARMAS ANCASH
YUNGAY QUILLO 

Dirección del Cliente  :
CAL. PRINCIPAL 69 A 2 CDRAS. DE
LA PALZA DE ARMAS ANCASH-
YUNGAY-QUILLO 

Tipo de Moneda : SOLES 

Observación :
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DE 2024 - 01/12/204
HASTA EL 31/12/2024.  

Forma de pago: Crédito

Cantidad Unidad Medida Descripción Valor Unitario
1.00 UNIDAD VAL. OBRA 03 - A.S. NRO.09-2024-MDQ/CS-1:MEJ. Y AMPL. DEL

SERV. DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACIÓN DEL SERV. DE
ALCANT. U OTRAS FORMAS DE DISP. SANIT. DE EXCRETAS
CASERÍO BELLAVISTA-QUILLO-YUNGAY-ANCASH

343326.9746

 
Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00 

 
 
 
SON: CUATROCIENTOS CINCO MIL CIENTO VEINTICINCO Y 83/100
SOLES
 
 

 
Sub Total Ventas : S/ 343,326.97 

Anticipos : S/ 0.00 

Descuentos : S/ 0.00 

Valor Venta : S/ 343,326.97 

ISC : S/ 0.00 

IGV : S/ 61,798.86 

Otros Cargos : S/ 0.00 

Otros Tributos : S/ 0.00 

Monto de redondeo : S/ 0.00 

Importe Total : S/ 405,125.83 

Información de la detracción
Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central
Bien o Servicio: 030  Contratos de construcción
Medio de pago: 001  Depósito en cuenta
Nro. Cta. Banco de la
Nación:

00781237493 Porcentaje de detracción: 4.00 Monto detracción: S/ 16205.00

Información del crédito :  
Monto neto pendiente de pago : S/ 388,920.83 
Total de Cuotas : 1 

Nº Cuota Fec. Venc. Monto
1 31/01/2025 388,920.83

Nº Cuota Fec. Venc. Monto
     

Nº Cuota Fec. Venc. Monto
     

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede
verificarla utilizando su clave SOL.



 
 

 
INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES DUAS M & J S.A.C.  
CAL. 1 B 8 A.H. RAMIRO PRIALE  
CASMA - CASMA - ANCASH 

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20605353305 

E001-68 

Fecha de Emisión : 13/03/2025

Señor(es) : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
QUILLO  

RUC  : 20222952256 

Dirección del Receptor de la factura :
CAL. PRINCIPAL 69 A 2 CDRAS. DE
LA PALZA DE ARMAS ANCASH
YUNGAY QUILLO 

Dirección del Cliente  :
CAL. PRINCIPAL 69 A 2 CDRAS. DE
LA PALZA DE ARMAS ANCASH-
YUNGAY-QUILLO 

Tipo de Moneda : SOLES 

Observación :
CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO 2025 - 01/02/2025 HASTA
EL 19/02/2025  

Forma de pago: Crédito

Cantidad Unidad Medida Descripción Valor Unitario
1.00 UNIDAD VAL. OBRA 05 - A.S. NRO.09-2024-MDQ/CS-1:MEJ. Y AMPL. DEL

SERV. DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACIÓN DEL SERV. DE
ALCANT. U OTRAS FORMAS DE DISP. SANIT. DE EXCRETAS
CASERÍO BELLAVISTA-QUILLO-YUNGAY-ANCASH

156123.585

 
Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00 

 
 
 
SON: CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO Y
83/100 SOLES
 
 

 
Sub Total Ventas : S/ 156,123.59 

Anticipos : S/ 0.00 

Descuentos : S/ 0.00 

Valor Venta : S/ 156,123.59 

ISC : S/ 0.00 

IGV : S/ 28,102.25 

Otros Cargos : S/ 0.00 

Otros Tributos : S/ 0.00 

Monto de redondeo : S/ 0.00 

Importe Total : S/ 184,225.83 

Información de la detracción
Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central
Bien o Servicio: 030  Contratos de construcción
Medio de pago: 001  Depósito en cuenta
Nro. Cta. Banco de la
Nación:

00781237493 Porcentaje de detracción: 4.00 Monto detracción: S/ 7369.00

Información del crédito :  
Monto neto pendiente de pago : S/ 176,856.83 
Total de Cuotas : 1 

Nº Cuota Fec. Venc. Monto
1 31/03/2025 176,856.83

Nº Cuota Fec. Venc. Monto
     

Nº Cuota Fec. Venc. Monto
     

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede
verificarla utilizando su clave SOL.



 
 

 
INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES DUAS M & J S.A.C.  
CAL. 1 B 8 A.H. RAMIRO PRIALE  
CASMA - CASMA - ANCASH 

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20605353305 

E001-76 

Fecha de Emisión : 30/05/2025

Señor(es) : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
QUILLO  

RUC  : 20222952256 

Dirección del Receptor de la factura :
CAL. PRINCIPAL 69 A 2 CDRAS. DE
LA PALZA DE ARMAS ANCASH
YUNGAY QUILLO 

Dirección del Cliente  :
CAL. PRINCIPAL 69 A 2 CDRAS. DE
LA PALZA DE ARMAS ANCASH-
YUNGAY-QUILLO 

Tipo de Moneda : SOLES 

Observación :
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL 2025 - 19/04/2025 HASTA EL
29/04/202  

Forma de pago: Crédito

Cantidad Unidad Medida Descripción Valor Unitario
1.00 UNIDAD VAL. OBRA 06 - A.S. NRO.09-2024-MDQ/CS-1: MEJ. Y AMPL. DEL

SERV. DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERV. DE
ALCANT. U OTRAS FORMAS DE DISP. SANIT. DE EXCRETAS
CASERIO BELLAVISTA-QUILLO-YUNGAY-ANCASH

179701.322

 
Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00 

 
 
 
SON: DOSCIENTOS DOCE MIL CUARENTA Y SIETE Y 56/100 SOLES
 
 

 
Sub Total Ventas : S/ 179,701.32 

Anticipos : S/ 0.00 

Descuentos : S/ 0.00 

Valor Venta : S/ 179,701.32 

ISC : S/ 0.00 

IGV : S/ 32,346.24 

Otros Cargos : S/ 0.00 

Otros Tributos : S/ 0.00 

Monto de redondeo : S/ 0.00 

Importe Total : S/ 212,047.56 

Información de la detracción
Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central
Bien o Servicio: 030  Contratos de construcción
Medio de pago: 001  Depósito en cuenta
Nro. Cta. Banco de la
Nación:

00781237493 Porcentaje de detracción: 4.00 Monto detracción: S/ 8482.00

Información del crédito :  
Monto neto pendiente de pago : S/ 203,565.56 
Total de Cuotas : 1 

Nº Cuota Fec. Venc. Monto
1 31/05/2025 203,565.56

Nº Cuota Fec. Venc. Monto
     

Nº Cuota Fec. Venc. Monto
     

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede
verificarla utilizando su clave SOL.
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2 Documentación contractual 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 
 

Dirección: Av. Francisco Bolognesi 374, Casco Urbano Chimbote – Santa – Ancash  Telf. 922591557 
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2.1 Vigencia de poder 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















 
 

Dirección: Av. Francisco Bolognesi 374, Casco Urbano Chimbote – Santa – Ancash  Telf. 922591557 
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2.2 Documento de identidad del representante legal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 





 
 

Dirección: Av. Francisco Bolognesi 374, Casco Urbano Chimbote – Santa – Ancash  Telf. 922591557 
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2.3 Ficha RUC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Información General del Contribuyente

Código y descripción de Tipo de Contribuyente 39 SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

Fecha de Inscripción 11/11/2013

Fecha de Inicio de Actividades 11/11/2013

Estado del Contribuyente ACTIVO

Dependencia SUNAT 0023 - INTENDENCIA LIMA

Condición del Domicilio Fiscal HABIDO

Emisor electrónico desde 02/05/2018

Comprobantes electrónicos FACTURA (desde 02/05/2018)

Datos del Contribuyente

Nombre Comercial -

Tipo de Representación -

Actividad Económica Principal 4290 - CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA
CIVIL

Actividad Económica Secundaria 1
4663 - VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN, ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y EQUIPO Y
MATERIALES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Actividad Económica Secundaria 2 4923 - TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

Sistema Emisión Comprobantes de Pago MANUAL

Sistema de Contabilidad MANUAL/COMPUTARIZADO

Código de Profesión / Oficio -

Actividad de Comercio Exterior SIN ACTIVIDAD

Número Fax -

Teléfono Fijo 1 43 - 416774

Teléfono Fijo 2 -

Teléfono Móvil 1 43 - 981291083

Teléfono Móvil 2 -

Correo Electrónico 1 estudiocontable_mye@hotmail.com

Correo Electrónico 2 grupo.construagro@gmail.com

Domicilio Fiscal

Actividad Económica Principal 4290 - CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL

Departamento PROV. CONST. DEL CALLAO

Provincia PROV. CONST. DEL CALLAO

Distrito CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO

Tipo y Nombre Zona URB. REYNOSO

Tipo y Nombre Vía CAL. MANCO CAPAC

Nro 187

www.sunat.gob.pe
Central de Consultas

Desde teléfonos fijos 0-801-12-100
Desde celulares (01)315-0730

Reporte de Ficha RUC
GRUPO CONSTRUAGRO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRUPO CONSTRUAGRO

SAC
20555315521

Lima, 07/04/2025
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Km -

Mz -

Lote -

Dpto -

Interior -

Otras Referencias A MEDIA CDRA DE HOSPITAL SAN JOSE CALLAO

Condición del inmueble declarado como Domicilio Fiscal ALQUILADO

Tributo Afecto desde Marca de
Exoneración Desde Hasta

Exoneración

Registro de Tributos Afectos

IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA 11/11/2013 - - -

IMP.TEMPORAL A LOS ACTIV.NETOS 01/03/2018 - - -

RENTA 4TA. CATEG. RETENCIONES 01/04/2014 - - -

RENTA 5TA. CATEG. RETENCIONES 01/02/2014 - - -

RENTA - REGIMEN MYPE TRIBUTARIO 01/01/2017 - - -

ESSALUD SEG REGULAR TRABAJADOR 01/02/2014 - - -

SNP - LEY 19990 01/04/2014 - - -

SENCICO 11/11/2013 - - -

Representantes Legales

Datos de la Persona Natural / Datos de la Empresa

Fecha Inscripción RR.PP 11/10/2013

Número de Partida Registral 13117559

Tomo/Ficha -

Folio -

Asiento -

Origen de la Entidad NACIONAL

País de Origen -

www.sunat.gob.pe
Central de Consultas

Desde teléfonos fijos 0-801-12-100
Desde celulares (01)315-0730
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DOC. NACIONAL DE
IDENTIDAD
32980246

HUAMAN ALEGRE ELMER FELIPE

ANCASH SANTA
MORO 02 955951549 fhhuaman@hotmail.com

Dirección Ubigeo Teléfono Correo

AV.  MANCO CAPAC  205

GERENTE GENERAL 24/05/1976 11/10/2013 -

Apellidos y NombresTipo y Número de
Documento Cargo Fecha de

Nacimiento Fecha Desde Nro. Orden de
Representación

Otras Personas Vinculadas

DOC. NACIONAL
DE IDENTIDAD -

32980246

HUAMAN ALEGRE ELMER
FELIPE

ANCASH SANTA
MORO 02 955951549 fhhuaman@hotmail.com

Dirección Ubigeo Teléfono Correo

AV.  MANCO CAPAC  205  Int

SOCIO 24/05/1976 11/10/2013 -

Apellidos y NombresTipo y Nro.Doc. Vínculo Fecha de
Nacimiento Fecha Desde Origen Porcentaje

75.000000000

País de ConstituciónPaís de Residencia

- -

DOC. NACIONAL
DE IDENTIDAD -

32887620

HUAMAN ALEGRE JUAN
MANUEL

- - - - - -

Dirección Ubigeo Teléfono Correo

SOCIO 06/05/1971 11/10/2013 -

Apellidos y NombresTipo y Nro.Doc. Vínculo Fecha de
Nacimiento Fecha Desde Origen Porcentaje

25.000000000

País de ConstituciónPaís de Residencia

- -

Código Domicilio Otras
Referencias

Condición
Legal Licencia

Establecimientos Anexos

UbigeoDenominaciónTipo

0001

---- ZONA CASCO
URBANO JR.
FRANCISCO

BOLOGNESI  374

- PROPIO -SUCURSAL - ANCASH SANTA
CHIMBOTE

0002 A.H. LOS ANGELES AV.
LA PAZ  Mz Ñ Lote 7

LOTES 7- 8 -9
DEL A.H. LOS

ANGELES
PROPIO -DEPOSITO -

ANCASH SANTA
NUEVO

CHIMBOTE

Importante:
Recuerde que es obligatorio consultar periódicamente su Buzón Electrónico SOL, para conocer de forma oportuna las notificaciones e información
de interés que faciliten el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y aduaneras.

www.sunat.gob.pe
Central de Consultas

Desde teléfonos fijos 0-801-12-100
Desde celulares (01)315-0730
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www.sunat.gob.pe
Central de Consultas

Desde teléfonos fijos 0-801-12-100
Desde celulares (01)315-0730

La información mostrada corresponde a lo registrado por usted a través de SUNAT
Operaciones en Línea.

Sr. Contribuyente, al solicitar el presente Reporte Electrónico, debe tener en cuenta lo siguiente:

El máximo de reportes a ser generados por día es TRES (03). A partir del 4to reporte, se
toma el último reporte generado. La generación del reporte en el día siempre muestra los
datos registrados hasta el día anterior.
Es importante que, para efectos de mantenerlo informado sobre sus obligaciones y
facilidades, actualice sus datos en el RUC, como correo electrónico, teléfono fijo y teléfono
celular.
Puede validar y visualizar el reporte electrónico generado a través del código QR ubicado
en la parte inferior derecha del presente documento o colocando la siguiente dirección en
la barra del navegador:

Página 4 de 4

Dependencia SUNAT: INTENDENCIA LIMA
Fecha: 07/04/2025
Hora: 12:51

https://www.sunat.gob.pe/cl-ti-itreporteec-visor/reporteec/reportecertificado/descarga?doc=
WAVC2z9%2Bs2MZKpXuJyWLJgT%2B4QLzYVj2pkEY8E9MF5jgbZqBBTs9sK8quOxd4Be
HCfrsaiWyCtJ07HD52xMf5jLNypomvajH7yUcT3kHg1s%3D

-

-

-

-

Jefe del área de Servicios
SUNAT



FICHA RUC : 20605353305
INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES DUAS M & J S.A.C.

Número de Transacción : 57656813

CIR - Constancia de Información Registrada

Información General del Contribuyente

Apellidos y Nombres ó Razón Social : INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES DUAS M & J S.A.C.
Tipo de Contribuyente : 39-SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
Fecha de Inscripción : 05/10/2019
Fecha de Inicio de Actividades : 05/10/2019
Estado del Contribuyente : ACTIVO
Dependencia SUNAT : 0143 - ITI.CHIMBOTE-MEPECO
Condición del Domicilio Fiscal : HABIDO
Emisor electrónico desde : 21/12/2019
Comprobantes electrónicos : FACTURA (desde 21/12/2019)

Datos del Contribuyente

Nombre Comercial : -
Tipo de Representación : -
Actividad Económica Principal : 4100 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
Actividad Económica Secundaria 1 : 4210 - CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y VÍAS DE FERROCARRIL
Actividad Económica Secundaria 2

:
7730 - ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIA,
EQUIPO Y BIENES TANGIBLES

Sistema Emisión Comprobantes de Pago : MANUAL
Sistema de Contabilidad : MANUAL
Código de Profesión / Oficio : -
Actividad de Comercio Exterior : SIN ACTIVIDAD
Número Fax : -
Teléfono Fijo 1 : -
Teléfono Fijo 2 : -
Teléfono Móvil 1 : 43 - 922827426
Teléfono Móvil 2 : 43 - 992092294
Correo Electrónico 1 : garciaulloasarabeatriz@gmail.com
Correo Electrónico 2 : jorge99durand@hotmail.com

Domicilio Fiscal

Actividad Economica : 4100 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
Departamento : ANCASH
Provincia : CASMA
Distrito : CASMA
Tipo y Nombre Zona : A.H. RAMIRO PRIALE
Tipo y Nombre Vía : CAL. 1
Nro : B-8
Km : -
Mz : -
Lote : -
Dpto : -
Interior : -
Otras Referencias : -
Condición del inmueble declarado como Domicilio
Fiscal

: OTROS.

Datos de la Empresa

Fecha Inscripción RR.PP : 04/10/2019
Número de Partida Registral : 11033883
Tomo/Ficha : -
Folio : -
Asiento : -
Origen del Capital : NACIONAL
País de Origen del Capital : -

Registro de Tributos Afectos

Tributo Afecto desde
Exoneración

Marca de
Exoneración Desde Hasta

18/6/25, 12:32 p.m. Datos de Ficha RUC- CIR(Constancia de Información Registrada)

https://e-menu.sunat.gob.pe/cl-ti-itmenu/MenuInternet.htm?pestana=*&agrupacion=* 1/2



IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA 05/10/2019 - - -

RENTA 5TA. CATEG. RETENCIONES 29/01/2024 - - -

RENTA - REGIMEN MYPE TRIBUTARIO 05/10/2019 - - -

ESSALUD SEG REGULAR TRABAJADOR 29/01/2024 - - -

SNP - LEY 19990 29/01/2024 - - -

SENCICO 05/10/2019 - - -

Representantes Legales

Tipo y Número
de Documento Apellidos y Nombres Cargo Fecha de

Nacimiento Fecha Desde Nro. Orden de
Representación

DOC. NACIONAL
DE IDENTIDAD

-42816332

DURAND ARIAS JORGE LUIS GERENTE GENERAL 22/01/1984 25/09/2019 -

Dirección Ubigeo Teléfono Correo

AV. MAGDALENA S/N ANCASH CASMA
CASMA

02 -
992092294 jorge99durand@hotmail.com

Otras Personas Vinculadas

Tipo y
Nro.Doc. Apellidos y Nombres Vinculo Fecha de

Nacimiento Fecha Desde Origen Porcentaje

DOC.
NACIONAL

DE
IDENTIDAD
-42816332

DURAND ARIAS JORGE LUIS SOCIO 22/01/1984 25/09/2019 - 99.540000000

Dirección Ubigeo Teléfono Correo

- - - - - - -

Tipo y
Nro.Doc. Apellidos y Nombres Vinculo Fecha de

Nacimiento Fecha Desde Origen Porcentaje

DOC.
NACIONAL

DE
IDENTIDAD
-73576856

DURAND ASENCIOS MALCO ANDRES SOCIO 04/02/2003 27/09/2022 - 0.460000000

Dirección Ubigeo Teléfono Correo

- - - - - - -

Establecimientos Anexos

Código Tipo Denominación Ubigeo Domicilio Otras
Referencias Cond.Legal

0009 SUCURSAL - ANCASH YUNGAY
QUILLO CAS. BELLAVISTA ---- -- 0 - OTROS.

 

Importante

La SUNAT se reserva el derecho de verificar el domicilio fiscal declarado por el contribuyente en cualquier momento.

Documento emitido a través de SOL - SUNAT Operaciones en Línea, que tiene validez para realizar trámites Administrativos, Judiciales y
demás

Recuerde que es obligatorio consultar periódicamente su Buzón Electrónico SOL, para conocer de forma oportuna las
notificaciones e información de interés que faciliten el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y aduaneras.

Para ir a su Buzón Electrónico Ingrese Aquí

DEPENDENCIA SUNAT
Fecha:18/06/2025
Hora:12:32

18/6/25, 12:32 p.m. Datos de Ficha RUC- CIR(Constancia de Información Registrada)

https://e-menu.sunat.gob.pe/cl-ti-itmenu/MenuInternet.htm?pestana=*&agrupacion=* 2/2



 
 

Dirección: Av. Francisco Bolognesi 374, Casco Urbano Chimbote – Santa – Ancash  Telf. 922591557 
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2.4 Copia literal de la empresa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CERTIFICADO LITERAL DE

REGISTRO DE PERSONAS
JURIDICAS

Código de Verificación Digital

Publicidad Nro. 2025 - 3998955
73865853

19/06/2025 13:42:50

ZONA REGISTRAL Nº IX - SEDE

LIMA

DOCUMENTO CON VALOR LEGAL
PARA TODO TIPO DE TRÁMITE

1. TITULOS PENDIENTES Y/O SUSPENDIDOS

NINGUNO.

2. INSCRIPCIONES POR MANDATO JUDICIAL

NINGUNO.

3. INSCRIPCIONES EN EL REGISTRO PERSONAL

NINGUNO.

4. DUPLICIDAD DE PARTIDAS

NINGUNO.

5. CONTINUACIÓN EN SARP
NINGUNO.

Expedido por : Agente Automatizado de la Sunarp

Hora y Fecha:

A las 19/06/2025 13:42:51

6. INMOVILIZACIÓN DE PARTIDA CON AVISO ELECTRÓNICO
NINGUNO.

Esta es una representación impresa cuya autenticidad puede ser contrastada con la representación imprimible localizada en la sede digital de la
Superintendencia Nacional de los Registros Publicos. mediante el URL https://enlinea.sunarp.gob.pe/sunarpweb/pages/acceso/frmTitulos.faces por un
plazo de 90 días calendario contados desde su emisión. Base Legal: Decreto Legislativo N° 1412 y Decreto Supremo N° 029-2021-PCM.

DOCUMENTO EMITIDO CON PLENO VALOR LEGAL PARA CUALQUER TIPO DE TRÁMITE (ADMINISTRATIVO, JUDICIAL, FINANCIERO, NOTARIAL Y
OTROS). DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 35 Y 37 DEL DECRETO SUPREMO N° 029-2021-PCM Y LA DIRECTIVA Nº 002-2021-PCM/SGTD.

Solicitud N : 2025 - 3998955
Fecha Impresin :  19/06/2025 13:42:51
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Partida Registral N°: 13117559

Solicitud N : 2025 - 3998955
Fecha Impresin :  19/06/2025 13:42:51
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Fecha Impresin :  19/06/2025 13:42:51
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Fecha Impresin :  19/06/2025 13:42:51
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CERTIFICADO LITERAL DE

REGISTRO DE PERSONAS
JURIDICAS

Código de Verificación Digital

Publicidad Nro. 2025 - 2809427
85596568

28/04/2025 13:41:36

ZONA REGISTRAL Nº VII - SEDE

CASMA

DOCUMENTO CON VALOR LEGAL
PARA TODO TIPO DE TRÁMITE

1. TITULOS PENDIENTES Y/O SUSPENDIDOS

NINGUNO.

2. INSCRIPCIONES POR MANDATO JUDICIAL

NINGUNO.

3. INSCRIPCIONES EN EL REGISTRO PERSONAL

NINGUNO.

4. DUPLICIDAD DE PARTIDAS

NINGUNO.

5. CONTINUACIÓN EN SARP
NINGUNO.

Expedido por : Agente Automatizado de la Sunarp

Hora y Fecha:

A las 28/04/2025 13:41:36

6. INMOVILIZACIÓN DE PARTIDA CON AVISO ELECTRÓNICO
NINGUNO.

Esta es una representación impresa cuya autenticidad puede ser contrastada con la representación imprimible localizada en la sede digital de la
Superintendencia Nacional de los Registros Publicos. mediante el URL https://enlinea.sunarp.gob.pe/sunarpweb/pages/acceso/frmTitulos.faces por un
plazo de 90 días calendario contados desde su emisión. Base Legal: Decreto Legislativo N° 1412 y Decreto Supremo N° 029-2021-PCM.

DOCUMENTO EMITIDO CON PLENO VALOR LEGAL PARA CUALQUER TIPO DE TRÁMITE (ADMINISTRATIVO, JUDICIAL, FINANCIERO, NOTARIAL Y
OTROS). DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 35 Y 37 DEL DECRETO SUPREMO N° 029-2021-PCM Y LA DIRECTIVA Nº 002-2021-PCM/SGTD.

Solicitud N : 2025 - 2809427
Fecha Impresin :  28/04/2025 13:41:36
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Dirección: Av. Francisco Bolognesi 374, Casco Urbano Chimbote – Santa – Ancash  Telf. 922591557 
Email: grupo.construagro@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Solicitud de la proforma de los seguros 
necesarios 
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3 Documentación de homologación de la Subcontratistas 
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3.1 Formatos contenidos en el Anexo N°05 ‐ 
Procura completos y firmados 
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3.2 Información sobre el tratamiento de datos 
personales 
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3.3 Declaración de Subcontratista y subcontratista 
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3.4 Formato de homologación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





QFS MANAGEMENT SYSTEMS LLP.
Esto es para Certificar que el Sistema de Gestión de Calidad de

Certificado de registro
(Sistema de gestión de calidad)

   Se ha determinado que cumple con el estándar del sistema de gestión de calidad

La validez del certificado está sujeta a una auditoría de vigilancia periódica en las fechas mencionadas anteriormente 

o antes y solo es válido después de una vigilancia exitosa con una carta de continuación emitida por QFS. Se emite

sujeto a la disponibilidad continua de acceso en cualquier momento y sin previo aviso a las instalaciones de la

organización mencionada anteriormente con el propósito de evaluación y vigilancia con respecto al estándar

mencionado anteriormente y los términos y condiciones de QFS.

QFS MANAGEMENT SYSTEMS LLP
A-27/H, Sector-16, Noida-201301, U.P., India

www.qfscerts.com

email: admin@qfscerts.com

 Accredited by Standards Council of Canada

Directora: Fecha: 18.06.2025

Número de certificado: SCC/INT/2506GO/12618

Fecha Inicial de Certificación: 18.06.2025

Fecha de Certificación: 18.06.2025

Fecha de Expiración: 17.06.2026

Surv. Auditoría en o antes: 17.05.2026

Re-certificación Debido a: 17.06.2028

GRUPO CONSTRUAGRO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
- GRUPO CONSTRUAGRO SAC

ACAL.MANCO CAPAC NRO. 187 URB. REYNOSO (A MEDIA CDRA DE HOSPITAL SAN JOSE CALLAO)
 PROV. CONST. DEL CALLAO - PROV. CONST. DEL CALLAO - CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO - PERÚ

ISO 9001:2015 
Este certificado es válido para el siguiente alcance

EJECUCIÓN O CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN GENERAL, SUPERVISIÓN DE OBRAS EN GENERAL, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SUMINISTROS DE BIENES Y ELABORACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS (INVIERTE PE) Y 
EXPEDIENTES TÉCNICOS EN: CREACIÓN, INSTALACIÓN, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN, DEMOLICIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REFORZAMIENTO, 

REPARACIÓN, ADECUACIÓN, SUSTITUCIÓN, MEJORAMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE TODO TIPO DE SERVICIOS CIVILES PÚBLICAS Y PRIVADAS ENTRE LAS CUALES TENEMOS: 
EXPEDIENTE TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURAS Y/O EDIFICACIONES INSTITUCIONALES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN, ACONDICIONAMIENTO, REMODELACIÓN: DE 

INFRAESTRUCTURA DE CENTROS MÉDICOS, ESTABLECIMIENTO DE SALUD, CLÍNICAS Y HOSPITALES, INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E INFRAESTRUCTURAS EN GENERAL; OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 
HIDRÁULICA COMO: RESERVORIOS, CANALES DE IRRIGACIÓN Y/O RIEGO TECNIFICADO, SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, CONDUCCIÓN Y RIEGO, DIQUES, LÍNEAS DE CONDUCCIÓN, PUENTES, 

DESCOLMATACIÓN, TALUDES, DEMOLICIONES, MOVIMIENTO DE TIERRAS, REPRESAS HIDRÁULICAS, HIDROELÉCTRICAS, HIDROCARBUROS, MUELLES, DRENAJE, PUERTOS, DEFENSAS RIBEREÑAS, 
ESPIGONES, ENROCADOS; OBRAS DE SANEAMIENTO COMO: SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y/O ALCANTARILLADO, INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO DE SISTEMAS, SISTEMAS DE 
AGUA POTABLE Y SISTEMAS DE SANEAMIENTO Y/O RED DE DESAGÜE Y/O PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE - PTAP Y/O PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - PTAR, LETRINAS, 

UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS), COMPOSTERA O DE HOYO SECO, SANEAMIENTO MEDIANTE SISTEMA DE BOMBEO, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y CONEXIONES 
DOMICILIARIAS DE DESAGÜE; OBRAS DE EDIFICACIONES EN GENERAL COMO: INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS, CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL, CENTROS COMERCIALES, MERCADOS, CENTROS DE 
SALUD, TALLERES DE CAPACITACIÓN, ALBERGUES, CENTROS RECREACIONALES, HOTELES, AUDITORIOS, PARQUES, ESTADIOS, COMPLEJOS DEPORTIVOS Y ALAMEDAS, POSTAS MÉDICAS, HOSPITALES; 
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO VIAL COMO: CARRETERAS, CAMINOS DEPARTAMENTALES, CAMINOS VECINALES Y RURALES, TROCHAS, TROCHAS CARROZABLE, PAVIMENTACIONES 
RIGIDAS Y/O FLEXIBLE, CALLES, ASFALTADO, VÍAS DE ACCESO, VÍAS DE PENETRACIÓN Y DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y TRANSITABILIDAD PEATONAL, INFRAESTRUCTURA 

VIAL URBANA, PISTAS Y VEREDAS; OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN: EN ALTA, MEDIA, BAJA TENSIÓN Y CONEXIONES DOMICILIARIAS, REDES SECUNDARIA Y REDES PRIMARIA; OBRAS DE 
TELECOMUNICACIONES; CONSULTORIA Y EJECUCIÓN EN OBRAS: ELECTROMECANICAS, ENERGETICAS Y SUMINISTROS DE ENERGIA; ASÍ MISMO TAMBIÉN SERVICIOS EN GENERAL COMO: MUROS DE 

CONTENCIÓN DE CONCRETO ARMADO, MUROS DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERÍA, CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS, CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS, GAVIONES, FABRICACIÓN DE ESTRUCTURA 
METÁLICAS EN GENERAL, TROMMEL, TRABAJOS DE DESCOLMATACIÓN, GEOMEMBRANAS, ESTABILIDAD DE TALUDES, GEOMALLAS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE ACERO Y CONCRETO 

ARMADO, ESTUDIOS DE SUELOS, INFRAESTRUCTURA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS, ESCALERAS; PRODUCCIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO; SERVICIOS DE EDUCACIÓN; SERVICIOS  DE SALUD; 
SERVICIOS DE SEGURIDAD Y/O VIGILANCIA PRIVADA; SERVICIOS DE TRANSPORTE; SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULOS Y MAQUINARIA PESADA, MEDIANA Y LIVIANA.

 IAF Code: 28, 32 & 34



ISO 14001:2015 

QFS MANAGEMENT SYSTEMS LLP.
Esto es para Certificar que el Sistema de Gestión Ambiental de 

Este certificado es válido para la siguiente gama de productos o servicios

(Sistema de gestión ambiental)

está de acuerdo con el requisito del Estándar del Sistema de Gestión Ambiental detallado a continuación

Certificado de registro

La validez del certificado está sujeta a una auditoría de vigilancia periódica en las fechas mencionadas anteriormente 

o antes y solo es válido después de una vigilancia exitosa con una carta de continuación emitida por QFS. Se emite

sujeto a la disponibilidad continua de acceso en cualquier momento y sin previo aviso a las instalaciones de la

organización mencionada anteriormente con el propósito de evaluación y vigilancia con respecto al estándar

mencionado anteriormente y los términos y condiciones de QFS.

QFS MANAGEMENT SYSTEMS LLP
A-27/H, Sector-16, Noida-201301, U.P., India

www.qfscerts.com

email: admin@qfscerts.com

 Accredited by Standards Council of Canada

GRUPO CONSTRUAGRO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
- GRUPO CONSTRUAGRO SAC

ACAL.MANCO CAPAC NRO. 187 URB. REYNOSO (A MEDIA CDRA DE HOSPITAL SAN JOSE CALLAO)
 PROV. CONST. DEL CALLAO - PROV. CONST. DEL CALLAO - CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO - PERÚ

Directora: Fecha: 18.06.2025

Número de certificado: SCC/INT/2506GO/12619

Fecha Inicial de Certificación: 18.06.2025

Fecha de Certificación: 18.06.2025

Fecha de Expiración: 17.06.2026

Surv. Auditoría en o antes: 17.05.2026

Re-certificación Debido a: 17.06.2028

EJECUCIÓN O CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN GENERAL, SUPERVISIÓN DE OBRAS EN GENERAL, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SUMINISTROS DE BIENES Y ELABORACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS (INVIERTE PE) Y 
EXPEDIENTES TÉCNICOS EN: CREACIÓN, INSTALACIÓN, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN, DEMOLICIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REFORZAMIENTO, 

REPARACIÓN, ADECUACIÓN, SUSTITUCIÓN, MEJORAMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE TODO TIPO DE SERVICIOS CIVILES PÚBLICAS Y PRIVADAS ENTRE LAS CUALES TENEMOS: 
EXPEDIENTE TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURAS Y/O EDIFICACIONES INSTITUCIONALES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN, ACONDICIONAMIENTO, REMODELACIÓN: DE 

INFRAESTRUCTURA DE CENTROS MÉDICOS, ESTABLECIMIENTO DE SALUD, CLÍNICAS Y HOSPITALES, INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E INFRAESTRUCTURAS EN GENERAL; OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 
HIDRÁULICA COMO: RESERVORIOS, CANALES DE IRRIGACIÓN Y/O RIEGO TECNIFICADO, SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, CONDUCCIÓN Y RIEGO, DIQUES, LÍNEAS DE CONDUCCIÓN, PUENTES, 

DESCOLMATACIÓN, TALUDES, DEMOLICIONES, MOVIMIENTO DE TIERRAS, REPRESAS HIDRÁULICAS, HIDROELÉCTRICAS, HIDROCARBUROS, MUELLES, DRENAJE, PUERTOS, DEFENSAS RIBEREÑAS, 
ESPIGONES, ENROCADOS; OBRAS DE SANEAMIENTO COMO: SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y/O ALCANTARILLADO, INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO DE SISTEMAS, SISTEMAS DE 
AGUA POTABLE Y SISTEMAS DE SANEAMIENTO Y/O RED DE DESAGÜE Y/O PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE - PTAP Y/O PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - PTAR, LETRINAS, 

UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS), COMPOSTERA O DE HOYO SECO, SANEAMIENTO MEDIANTE SISTEMA DE BOMBEO, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y CONEXIONES 
DOMICILIARIAS DE DESAGÜE; OBRAS DE EDIFICACIONES EN GENERAL COMO: INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS, CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL, CENTROS COMERCIALES, MERCADOS, CENTROS DE 
SALUD, TALLERES DE CAPACITACIÓN, ALBERGUES, CENTROS RECREACIONALES, HOTELES, AUDITORIOS, PARQUES, ESTADIOS, COMPLEJOS DEPORTIVOS Y ALAMEDAS, POSTAS MÉDICAS, HOSPITALES; 
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO VIAL COMO: CARRETERAS, CAMINOS DEPARTAMENTALES, CAMINOS VECINALES Y RURALES, TROCHAS, TROCHAS CARROZABLE, PAVIMENTACIONES 
RIGIDAS Y/O FLEXIBLE, CALLES, ASFALTADO, VÍAS DE ACCESO, VÍAS DE PENETRACIÓN Y DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y TRANSITABILIDAD PEATONAL, INFRAESTRUCTURA 

VIAL URBANA, PISTAS Y VEREDAS; OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN: EN ALTA, MEDIA, BAJA TENSIÓN Y CONEXIONES DOMICILIARIAS, REDES SECUNDARIA Y REDES PRIMARIA; OBRAS DE 
TELECOMUNICACIONES; CONSULTORIA Y EJECUCIÓN EN OBRAS: ELECTROMECANICAS, ENERGETICAS Y SUMINISTROS DE ENERGIA; ASÍ MISMO TAMBIÉN SERVICIOS EN GENERAL COMO: MUROS DE 

CONTENCIÓN DE CONCRETO ARMADO, MUROS DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERÍA, CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS, CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS, GAVIONES, FABRICACIÓN DE ESTRUCTURA 
METÁLICAS EN GENERAL, TROMMEL, TRABAJOS DE DESCOLMATACIÓN, GEOMEMBRANAS, ESTABILIDAD DE TALUDES, GEOMALLAS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE ACERO Y CONCRETO 

ARMADO, ESTUDIOS DE SUELOS, INFRAESTRUCTURA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS, ESCALERAS; PRODUCCIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO; SERVICIOS DE EDUCACIÓN; SERVICIOS  DE SALUD; 
SERVICIOS DE SEGURIDAD Y/O VIGILANCIA PRIVADA; SERVICIOS DE TRANSPORTE; SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULOS Y MAQUINARIA PESADA, MEDIANA Y LIVIANA.

 IAF Code: 28, 32 & 34





Certificado de registro

ISO 9001:2015  

QFS MANAGEMENT SYSTEMS LLP.
Esto es para Certificar que el Sistema de Gestión de Calidad de

(Sistema de manejo de calidad)

   Se ha determinado que cumple con el estándar del sistema de gestión de calidad

La validez del certificado está sujeta a una auditoría de vigilancia periódica en las fechas mencionadas anteriormente 

o antes y solo es válido después de una vigilancia exitosa con una carta de continuación emitida por QFS. Se emite 

sujeto a la disponibilidad continua de acceso en cualquier momento y sin previo aviso a las instalaciones de la 

organización mencionada anteriormente con el propósito de evaluación y vigilancia con respecto al estándar 

mencionado anteriormente y los términos y condiciones de QFS.

QFS MANAGEMENT SYSTEMS LLP
A-27/H, Sector-16, Noida-201301, U.P., India

www.qfscerts.com

email: admin@qfscerts.com

 Accredited by Standards Council of Canada

Directora:                        Fecha: 31.05.2025

Número de certificado: SCC/INT/2505IE/11860

Fecha Inicial de Certificación: 31.05.2025

Fecha de Certificación: 31.05.2025

Fecha de Expiración: 30.05.2026

Surv. Auditoría en o antes: 30.04.2026

Re-certificación Debido a: 30.05.2028

SCC Accredited
CB-MS

 INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES DUAS M & J S.A.C. 
CAL.1 NRO. B-8 A.H. RAMIRO PRIALE ANCASH - CASMA - CASMA PERU

Este certificado es válido para el siguiente alcance
EJECUCIÓN DE OBRAS, CONSULTORÍAS DE OBRAS, ASESORÍAS, EXPEDIENTES TÉCNICOS, FICHAS, SUPERVISIÓN DE OBRAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN: EJECUCIÓN Y/O CREACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O 

REMODELACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O INSTALACIÓN Y/O MEJORA Y/O HABILITACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O TERMINACIÓN Y/O ACONDICIONAMIENTO Y/O RECUPERACIÓN Y/O ADAPTACIÓN Y/O ADECUACION Y/O RENOVACIÓN Y/O 
REPARACION Y/O SUSTITUCIÓN Y/O REFORMA Y/O SALDOS Y/O EQUIPAMIENTO Y/O IMPLEMENTACIÓN Y/O REUBICACION Y/O REFORZAMIENTO Y/O ELABORACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O EVALUACIÓN Y/O DISEÑO Y/O SANEAMIENTO Y/O PUESTA EN VALOR Y/O 

AFIANZAMIENTO Y/O DEMOLICION O LA COMBINACIÓN DE LO ANTERIOR DE: OBRAS EN GENERAL; OBRAS CIVILES; OBRAS  VIALES O DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y/O RURAL: VÍAS URBANAS DE CIRCULACIÓN PEATONAL Y/O VEHICULAR CON 
PAVIMENTOS (RÍGIDOS Y/O SEMIRIGIDOS Y/O FLEXIBLES Y/O SEMIFLEXIBLES Y/O ADOQUINADO), INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, VIAS DE PAVIMENTACIÓN URBANAS, PAVIMENTACIONES Y/O PAVIMENTO RÍGIDOS Y/O FLEXIBLES Y/O EN ASFALTO CALIENTE O 

EN FRIO Y/O EMPEDRADO Y/O ENCHAPADAS Y/O ADOQUINADO, ACERAS O VEREDAS (CONCRETO Y/O ASFALTO Y/O ADOQUINADO), INFRAESTRUCTURAS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y/O PEATONAL URBANA Y/O RURAL, ASFALTOS DE INFRAESTRUCTURA 
VIAL,PAVIMENTO, AVENIDAS Y/O CALLES Y/O ANILLOS VIALES Y/O PASAJES Y/O PISTAS Y/O VEREDAS Y/O BERMAS Y/O VÍAS INTERNAS Y/O JIRONES Y/O VÍAS LOCALES Y/O VÍAS COLECTORAS Y/O VÍAS ARTERIALES Y/O VÍAS EXPRESAS Y/O INTERCAMBIO VIAL Y/O 
PASOS A DESNIVEL Y/O INFRAESTRUCTURA VIAL Y/O PEATONAL Y/O HABILITACIONES URBANAS, PLAZUELAS, PLAZA,ALAMEDAS, PARQUES, ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS, SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD, URBANIZACIÓN, INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y/O 

ESPARCIMIENTO, ACCESIBILIDAD URBANA, MALECONES URBANOS; CARRETERAS Y/O VÍAS Y/O CAMINOS Y/O PISTAS: BARRIALES, DEPARTAMENTALES, NACIONALES, VECINALES, DE LA RED VIAL VECINAL, URBANOS, RURALES, CON SUPERFICIE DE RODADURA DE 
NIVEL DE AFIRMADO O TRATAMIENTO SUPERFICIAL BICAPA O ASFALTICO O PAVIMENTO FLEXIBLE O RIGIDO O SLURRY, TROCHAS CARROZABLES, SENDEROS, HUAROS, PUENTES CARROZABLES Y/O PEATONALES Y/O COLGANTES Y/O COMPUESTOS, PONTONES, 

TÚNELES, LÍNEAS Y/O VIAS FÉRREAS, TERMINALES TERRESTRES Y/O PESQUEROS, PUERTOS Y/O MUELLES Y/O EMBARCADEROS, TELEFERICOS, AEROPUERTOS, PISTAS DE ATERRIZAJE, MUROS DE CONTENCION, GAVIONES, RECAPEO EN VÍAS URBANAS Y/O RURALES,
 EDIFICACIONES VIALES, PINTADO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y/O HORIZONTAL, OBRAS DE ARTE, CUNETAS, SARDINELES, JUNTAS DE DILATACIÓN, PARCHADO, REDUCTORES DE VELOCIDAD, BOTONES, ALCANTARILLAS, CANALONES Y AFINES; OBRAS O 

INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO URBANO Y/O RURAL: SISTEMAS, SERVICIOS, REDES, COLECTORES, INTERCEPTORES, LINEAS, CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y/O ALCANTARILLADO Y/O DESAGUE Y/O AGUAS RESIDUALES Y/O PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS 
Y/O DOMICILIARIAS Y/O PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, AGUA RESIDUAL, RESIDUOS SÓLIDOS O EMISORES Y/O LAGUNAS DE OXIDACION Y/O ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUA, AGUAS RESIDUALES Y/O SANEAMIENTO BASICO RURAL CON 

ARRASTRE HIDRAULICO Y/O DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS Y/O POZOS TUBULARES Y/O POZO PERCOLADOR Y/O UBS Y/O MICRO/MACRO Y/O MEDIDORES, Y/O DRENAJES FLUVIALES Y/O DRENAJES PLUVIALES Y/O DRENAJE TORMENTAL Y/O LETRINAS Y/O 
POZOS SEPTICOS Y/O TANQUE SEPTICO Y/O TANQUES ELEVADOS Y/O RESERVORIOS Y/O CAPTACIONES Y/O GALERÍAS FILTRANTES Y/O GALERÍAS SUBTERRÁNEAS Y AFINES ; OBRAS O INFRAESTRUCTURA DE EDIFICACION:  MUSEOS, CENTROS CULTURALES, 

CENTROS CÍVICOS, COMPLEJOS Y/O CAMPOS DEPORTIVOS, LOSAS DEPORTIVAS Y/O MULTIDEPORTIVAS, LOSAS DE RECREACIÓN MULTIUSOSO, CENTRO RECREACIONAL, ESPACIONS PUBLICOS,BOULEVARD, ESTADIOS, COLISEOS, COBERTURA LIVIANA DE 
PROTECCIÓN SOLAR, FORESTACIÓN, REFORESTACIÓN, INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, COMPLEJOS DEPORTIVOS, PISCINAS, ESTRUCTURAS METÁLICAS, CERCOS PERIMÉTRICOS, MIRADORES, GLORIETAS, SISTEMAS DE RIEGO EN ÁREAS VERDES, INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS, INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA, MILITAR, POLICIAL, CULTURALES, TURISTICAS, INDUSTRIALES O HABILITACION URBANA INFRAESTRUCTURA DE SALUD, PUESTOS DE SALUD, CENTROS DE SALUD, HOSPITALES, INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, 
INFRAESTRUCTURA PRIVADA, INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, INICIAL, PRIMARIO, SECUNDARIO, COLEGIOS, MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO, CAPACITACIONES, ESPACIOS PÚBLICOS, UNIVERSIDADES, INSTITUTOS, TECNOLÓGICOS, LABORATORIOS, LOCALES 

MUNICIPALES, LOCALES COMUNALES, LOCALES REGIONALES, COMPAÑÍAS DE BOMBEROS, MERCADOS, CENTROS DE ABASTO, TAMBOS, EDIFICIOS MULTIFAMILIARES Y/O RESIDENCIALES, VIVIENDAS, VIVIENDAS MULTIFAMILIARES O UNIFAMILIARES, EDIFICIOS 
DE OFICINAS, LOCALES DE ALMACENES, EDIFICIOS PÚBLICOS, LOCALES AGROPECUARIOS, CENTROS COMERCIALES, HOTELES, SUPERMERCADOS MAYORISTAS, TASACIONES, LOTIZACIONES, LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y AFINES; OBRAS 

ELECTROMECÁNICAS, ENERGÉTICAS O DE SUMINISTRO DE ENERGÍA: ELECTRIFICACIÓN DE REDES DE BAJA TENSIÓN, MEDIA TENSIÓN, ALTA TENSIÓN Y CONEXIONES DOMICILIARIAS, CONEXIONES DOMICILIARIAS ELÉCTRICAS, LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 
ELÉCTRICA Y/O REDES DE CONDUCCIÓN DE CORRIENTE ELÉCTRICA, SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE BAJA, MEDIA O ALTA TENSIÓN, REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS, PLANTAS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, AIRE ACONDICIONADO, 

ALUMBRADOS, ILUMINACIONES, CALEFACCIÓN, VENTILACIÓN MECÁNICA, METAL MECÁNICA, PUESTAS A TIERRA, SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN, PARARAYOS, CONJUNTOS Y CONDUCTORES, INSTALACIONES MECÁNICAS ESPECIALES, 
CÁMARA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE, RESIDUAL Y COMBUSTIBLES  Y AFINES.; SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES: SISTEMAS Y REDES DE FIBRA ÓPTICA, SISTEMAS Y REDES DE GAS, EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN, 
SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES, LÍNEAS Y/O REDES DE CONDUCCIÓN DE COMBUSTIBLE, REDES DE COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACIONES Y AFINES; OBRAS O INFRAESTRUCTURAS HIDRAULICAS Y/O DE IRRIGACION: IRRIGACIÓN EN RESERVORIOS, 

RESERVORIOS, CANALES DE RIEGO Y/O IRRIGACION, DRENES, REPRESAS, EMBALSES, CENTRALES HIDROELECTRICAS, ACUEDUCTOS, BOCATOMAS, SISTEMA O INFRAESTRUCTURA DE RIEGO PRESURIZADO Y/O ASPERSIÓN Y/O MICROASPERSION Y/O GOTEO Y/O 
HIDROPONICO Y/O NEBULIZACION Y/O GRAVEDAD Y/O INUNDACION, REPRESAMIENTO DE RÍOS,CAUSES, LAGUNAS, ESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO HÍDRICO CON FINES DE RIEGO, REPRESAS DE CONCRETO Y/O TIERRA, CAPTACIONES DE AGUA, CONDUCCIÓN 

Y/O DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA RIEGO, SISTEMAS Y/O INFRAESTRUCTURAS DE RIEGO TECNIFICADO, ENCAUZAMIENTOS, DEFENSAS RIBEREÑAS, TALUDES, APROVECHAMIENTO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS CON FINES DE RIEGO, DRENAJE, DESCOLMATACIÓN, 
ENROCADOS, ESPIGONES, DEMOLICIONES, MOVIMIENTO DE TIERRAS, CONDUCCION Y/O DISTRIBUCION DE AGUA PARA RIEGO Y AFINES; OBRAS SUBTERRANEAS; OBRAS AGRICOLAS; OBRAS DE ESTRUCTURAS METALICAS; OBRAS DE MEJORAMIENTO DE SUELO DE 

ÁREAS DISTURBADAS, CON INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL Y GEOMALLA, ESTABILIDAD FÍSICA E HIDROLÓGICA, DE TALUDES NATURALES Y DESMONTES MINEROS; OBRAS DE REMEDIACIÓN AMBIENTAL, RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS POR RESIDUOS 
SÓLIDOS, REVESTIMIENTO CON GEOTEXTIL Y GEOMEMBRANA EN OBRAS EN GENERAL; CIERRE DE PASIVOS MEDIOAMBIENTALES DE DEPÓSITO DE DESMONTES MINEROS Y DE MATERIAL EXCEDENTE.

IAF 28 & IAF 34



ISO 14001:2015 

QFS MANAGEMENT SYSTEMS LLP.
Esto es para Certificar que el Sistema de Gestión Ambiental de 

(Sistema de gestión ambiental)

   está de acuerdo con el requisito del Estándar del Sistema de Gestión detallado a continuación

Certificado de registro

La validez del certificado está sujeta a una auditoría de vigilancia periódica en las fechas mencionadas anteriormente 

o antes y solo es válido después de una vigilancia exitosa con una carta de continuación emitida por QFS. Se emite 

sujeto a la disponibilidad continua de acceso en cualquier momento y sin previo aviso a las instalaciones de la 

organización mencionada anteriormente con el propósito de evaluación y vigilancia con respecto al estándar 

mencionado anteriormente y los términos y condiciones de QFS.

QFS MANAGEMENT SYSTEMS LLP
A-27/H, Sector-16, Noida-201301, U.P., India

www.qfscerts.com

email: admin@qfscerts.com

 Accredited by Standards Council of Canada

Directora:                        Fecha: 29.05.2025

Número de certificado: SCC/INT/2505IE/11751

Fecha Inicial de Certificación: 29.05.2025

Fecha de Certificación: 29.05.2025

Fecha de Expiración: 28.05.2026

Surv. Auditoría en o antes: 28.04.2026

Re-certificación Debido a: 28.05.2028

SCC Accredited
CB-MS

 INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES DUAS M & J S.A.C. 
CAL.1 NRO. B-8 A.H. RAMIRO PRIALE ANCASH - CASMA - CASMA PERU

IAF Code: 28 &34

Este certificado es válido para la siguiente gama de productos o servicios
EJECUCIÓN  DE  OBRAS,  CONSULTORÍAS  DE  OBRAS,  ASESORÍAS,  EXPEDIENTES  TÉCNICOS,  FICHAS,  SUPERVISIÓN  DE  OBRAS  Y  PRESTACIÓN  DE  SERVICIOS  EN:  EJECUCIÓN  Y/O  CREACIÓN  Y/O  MEJORAMIENTO  Y/O  CONSTRUCCIÓN  Y/O  
RECONSTRUCCIÓN  Y/O REMODELACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O INSTALACIÓN Y/O MEJORA Y/O HABILITACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O TERMINACIÓN Y/O ACONDICIONAMIENTO Y/O RECUPERACIÓN Y/O ADAPTACIÓN Y/O 
ADECUACION Y/O RENOVACIÓN Y/O REPARACION  Y/O SUSTITUCIÓN Y/O REFORMA Y/O SALDOS Y/O EQUIPAMIENTO Y/O IMPLEMENTACIÓN Y/O REUBICACION Y/O REFORZAMIENTO Y/O ELABORACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O EVALUACIÓN Y/O 
DISEÑO Y/O SANEAMIENTO Y/O PUESTA EN VALOR Y/O AFIANZAMIENTO Y/O DEMOLICION O LA COMBINACIÓN DE LO ANTERIOR DE: OBRAS EN GENERAL; OBRAS CIVILES; OBRAS  VIALES O DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y/O RURAL: VÍAS 

URBANAS DE CIRCULACIÓN PEATONAL Y/O VEHICULAR CON PAVIMENTOS (RÍGIDOS Y/O SEMIRIGIDOS Y/O FLEXIBLES Y/O SEMIFLEXIBLES Y/O ADOQUINADO), INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, VIAS DE PAVIMENTACIÓN URBANAS, 
PAVIMENTACIONES Y/O PAVIMENTO RÍGIDOS Y/O FLEXIBLES Y/O EN ASFALTO CALIENTE O EN FRIO Y/O EMPEDRADO Y/O ENCHAPADAS Y/O ADOQUINADO, ACERAS O VEREDAS (CONCRETO Y/O ASFALTO Y/O ADOQUINADO), INFRAESTRUCTURAS DE 

TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y/O PEATONAL URBANA Y/O RURAL, ASFALTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL,PAVIMENTO, AVENIDAS Y/O CALLES Y/O ANILLOS VIALES Y/O PASAJES Y/O PISTAS Y/O VEREDAS Y/O BERMAS Y/O VÍAS INTERNAS Y/O 
JIRONES Y/O VÍAS LOCALES Y/O VÍAS COLECTORAS Y/O VÍAS ARTERIALES Y/O VÍAS EXPRESAS Y/O INTERCAMBIO VIAL Y/O PASOS A DESNIVEL Y/O INFRAESTRUCTURA VIAL Y/O PEATONAL Y/O HABILITACIONES URBANAS, PLAZUELAS, 

PLAZA,ALAMEDAS, PARQUES, ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS, SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD, URBANIZACIÓN, INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y/O ESPARCIMIENTO, ACCESIBILIDAD URBANA, MALECONES URBANOS; CARRETERAS Y/O VÍAS Y/O 
CAMINOS Y/O PISTAS: BARRIALES, DEPARTAMENTALES, NACIONALES, VECINALES, DE LA RED VIAL VECINAL, URBANOS, RURALES, CON SUPERFICIE DE RODADURA DE NIVEL DE AFIRMADO O TRATAMIENTO SUPERFICIAL BICAPA O ASFALTICO O 

PAVIMENTO FLEXIBLE O RIGIDO O SLURRY, TROCHAS CARROZABLES, SENDEROS, HUAROS, PUENTES CARROZABLES Y/O PEATONALES Y/O COLGANTES Y/O COMPUESTOS, PONTONES, TÚNELES, LÍNEAS Y/O VIAS FÉRREAS, TERMINALES TERRESTRES 
Y/O PESQUEROS, PUERTOS Y/O MUELLES Y/O EMBARCADEROS, TELEFERICOS, AEROPUERTOS, PISTAS DE ATERRIZAJE, MUROS DE CONTENCION, GAVIONES, RECAPEO EN VÍAS URBANAS Y/O RURALES, EDIFICACIONES VIALES, PINTADO DE 

SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y/O HORIZONTAL, OBRAS DE ARTE, CUNETAS, SARDINELES, JUNTAS DE DILATACIÓN, PARCHADO, REDUCTORES DE VELOCIDAD, BOTONES, ALCANTARILLAS, CANALONES Y AFINES; OBRAS O INFRAESTRUCTURAS DE 
SANEAMIENTO URBANO Y/O RURAL: SISTEMAS, SERVICIOS, REDES, COLECTORES, INTERCEPTORES, LINEAS, CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y/O ALCANTARILLADO Y/O DESAGUE Y/O AGUAS RESIDUALES Y/O PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O 

DOMICILIARIAS Y/O PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, AGUA RESIDUAL, RESIDUOS SÓLIDOS O EMISORES Y/O LAGUNAS DE OXIDACION Y/O ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUA, AGUAS RESIDUALES Y/O SANEAMIENTO BASICO RURAL 
CON ARRASTRE HIDRAULICO Y/O DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS Y/O POZOS TUBULARES Y/O POZO PERCOLADOR Y/O UBS Y/O MICRO/MACRO Y/O MEDIDORES, Y/O DRENAJES FLUVIALES Y/O DRENAJES PLUVIALES Y/O DRENAJE TORMENTAL 

Y/O LETRINAS Y/O POZOS SEPTICOS Y/O TANQUE SEPTICO Y/O TANQUES ELEVADOS Y/O RESERVORIOS Y/O CAPTACIONES Y/O GALERÍAS FILTRANTES Y/O GALERÍAS SUBTERRÁNEAS Y AFINES ; OBRAS O INFRAESTRUCTURA DE EDIFICACION:  
MUSEOS, CENTROS CULTURALES, CENTROS CÍVICOS, COMPLEJOS Y/O CAMPOS DEPORTIVOS, LOSAS DEPORTIVAS Y/O MULTIDEPORTIVAS, LOSAS DE RECREACIÓN MULTIUSOSO, CENTRO RECREACIONAL, ESPACIONS PUBLICOS,BOULEVARD, 
ESTADIOS, COLISEOS, COBERTURA LIVIANA DE PROTECCIÓN SOLAR, FORESTACIÓN, REFORESTACIÓN, INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, COMPLEJOS DEPORTIVOS, PISCINAS, ESTRUCTURAS METÁLICAS, CERCOS PERIMÉTRICOS, MIRADORES, 

GLORIETAS, SISTEMAS DE RIEGO EN ÁREAS VERDES, INSTITUCIONES EDUCATIVAS, INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA, MILITAR, POLICIAL, CULTURALES, TURISTICAS, INDUSTRIALES O HABILITACION URBANA INFRAESTRUCTURA DE SALUD, 
PUESTOS DE SALUD, CENTROS DE SALUD, HOSPITALES, INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, INFRAESTRUCTURA PRIVADA, INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, INICIAL, PRIMARIO, SECUNDARIO, COLEGIOS, MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO, CAPACITACIONES, 

ESPACIOS PÚBLICOS, UNIVERSIDADES, INSTITUTOS, TECNOLÓGICOS, LABORATORIOS, LOCALES MUNICIPALES, LOCALES COMUNALES, LOCALES REGIONALES, COMPAÑÍAS DE BOMBEROS, MERCADOS, CENTROS DE ABASTO, TAMBOS, EDIFICIOS 
MULTIFAMILIARES Y/O RESIDENCIALES, VIVIENDAS, VIVIENDAS MULTIFAMILIARES O UNIFAMILIARES, EDIFICIOS DE OFICINAS, LOCALES DE ALMACENES, EDIFICIOS PÚBLICOS, LOCALES AGROPECUARIOS, CENTROS COMERCIALES, HOTELES, 

SUPERMERCADOS MAYORISTAS, TASACIONES, LOTIZACIONES, LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y AFINES; OBRAS ELECTROMECÁNICAS, ENERGÉTICAS O DE SUMINISTRO DE ENERGÍA: ELECTRIFICACIÓN DE REDES DE BAJA TENSIÓN, MEDIA 
TENSIÓN, ALTA TENSIÓN Y CONEXIONES DOMICILIARIAS, CONEXIONES DOMICILIARIAS ELÉCTRICAS, LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA Y/O REDES DE CONDUCCIÓN DE CORRIENTE ELÉCTRICA, SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE BAJA, 

MEDIA O ALTA TENSIÓN, REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS, PLANTAS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, AIRE ACONDICIONADO, ALUMBRADOS, ILUMINACIONES, CALEFACCIÓN, VENTILACIÓN MECÁNICA, METAL MECÁNICA, PUESTAS A 
TIERRA, SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN, PARARAYOS, CONJUNTOS Y CONDUCTORES, INSTALACIONES MECÁNICAS ESPECIALES, CÁMARA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE, RESIDUAL Y COMBUSTIBLES  Y AFINES.; SISTEMA 

DE TELECOMUNICACIONES: SISTEMAS Y REDES DE FIBRA ÓPTICA, SISTEMAS Y REDES DE GAS, EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN, SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES, LÍNEAS Y/O REDES DE CONDUCCIÓN DE 
COMBUSTIBLE, REDES DE COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACIONES Y AFINES; OBRAS O INFRAESTRUCTURAS HIDRAULICAS Y/O DE IRRIGACION: IRRIGACIÓN EN RESERVORIOS, RESERVORIOS, CANALES DE RIEGO Y/O IRRIGACION, DRENES, 

REPRESAS, EMBALSES, CENTRALES HIDROELECTRICAS, ACUEDUCTOS, BOCATOMAS, SISTEMA O INFRAESTRUCTURA DE RIEGO PRESURIZADO Y/O ASPERSIÓN Y/O MICROASPERSION Y/O GOTEO Y/O HIDROPONICO Y/O NEBULIZACION Y/O GRAVEDAD 
Y/O INUNDACION, REPRESAMIENTO DE RÍOS,CAUSES, LAGUNAS, ESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO HÍDRICO CON FINES DE RIEGO, REPRESAS DE CONCRETO Y/O TIERRA, CAPTACIONES DE AGUA, CONDUCCIÓN Y/O DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA 

RIEGO, SISTEMAS Y/O INFRAESTRUCTURAS DE RIEGO TECNIFICADO, ENCAUZAMIENTOS, DEFENSAS RIBEREÑAS, TALUDES, APROVECHAMIENTO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS  CON FINES DE RIEGO, DRENAJE, DESCOLMATACIÓN, ENROCADOS, 
ESPIGONES, DEMOLICIONES, MOVIMIENTO DE TIERRAS, CONDUCCION Y/O DISTRIBUCION DE AGUA PARA RIEGO Y AFINES; OBRAS SUBTERRANEAS; OBRAS AGRICOLAS; OBRAS DE ESTRUCTURAS METALICAS; OBRAS DE MEJORAMIENTO DE SUELO DE 
ÁREAS DISTURBADAS, CON INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL Y GEOMALLA, ESTABILIDAD FÍSICA E HIDROLÓGICA, DE TALUDES NATURALES Y DESMONTES MINEROS; OBRAS DE REMEDIACIÓN AMBIENTAL, RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS POR 

RESIDUOS SÓLIDOS, REVESTIMIENTO CON GEOTEXTIL Y GEOMEMBRANA EN OBRAS EN GENERAL; CIERRE DE PASIVOS MEDIOAMBIENTALES DE DEPÓSITO DE DESMONTES MINEROS Y DE MATERIAL EXCEDENTE.
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 INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES DUAS M & J S.A.C. 
CAL.1 NRO. B-8 A.H. RAMIRO PRIALE ANCASH - CASMA - CASMA PERU

IAF Code: 28 &34

EJECUCIÓN DE OBRAS, CONSULTORÍAS DE OBRAS, ASESORÍAS, EXPEDIENTES TÉCNICOS, FICHAS, SUPERVISIÓN DE OBRAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN: EJECUCIÓN Y/O CREACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN 
Y/O REMODELACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O INSTALACIÓN Y/O MEJORA Y/O HABILITACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O TERMINACIÓN Y/O ACONDICIONAMIENTO Y/O RECUPERACIÓN Y/O ADAPTACIÓN Y/O ADECUACION Y/O 

RENOVACIÓN Y/O REPARACION Y/O SUSTITUCIÓN Y/O REFORMA Y/O SALDOS Y/O EQUIPAMIENTO Y/O IMPLEMENTACIÓN Y/O REUBICACION Y/O REFORZAMIENTO Y/O ELABORACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O EVALUACIÓN Y/O DISEÑO Y/O 
SANEAMIENTO Y/O PUESTA EN VALOR Y/O AFIANZAMIENTO Y/O DEMOLICION O LA COMBINACIÓN DE LO ANTERIOR DE: OBRAS EN GENERAL; OBRAS CIVILES; OBRAS  VIALES O DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y/O RURAL: VÍAS URBANAS DE 

CIRCULACIÓN PEATONAL Y/O VEHICULAR CON PAVIMENTOS (RÍGIDOS Y/O SEMIRIGIDOS Y/O FLEXIBLES Y/O SEMIFLEXIBLES Y/O ADOQUINADO), INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, VIAS DE PAVIMENTACIÓN URBANAS, PAVIMENTACIONES Y/O 
PAVIMENTO RÍGIDOS Y/O FLEXIBLES Y/O EN ASFALTO CALIENTE O EN FRIO Y/O EMPEDRADO Y/O ENCHAPADAS Y/O ADOQUINADO, ACERAS O VEREDAS (CONCRETO Y/O ASFALTO Y/O ADOQUINADO), INFRAESTRUCTURAS DE TRANSITABILIDAD 
VEHICULAR Y/O PEATONAL URBANA Y/O RURAL, ASFALTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL,PAVIMENTO, AVENIDAS Y/O CALLES Y/O ANILLOS VIALES Y/O PASAJES Y/O PISTAS Y/O VEREDAS Y/O BERMAS Y/O VÍAS INTERNAS Y/O JIRONES Y/O VÍAS 

LOCALES Y/O VÍAS COLECTORAS Y/O VÍAS ARTERIALES Y/O VÍAS EXPRESAS Y/O INTERCAMBIO VIAL Y/O PASOS A DESNIVEL Y/O INFRAESTRUCTURA VIAL Y/O PEATONAL Y/O HABILITACIONES URBANAS, PLAZUELAS, PLAZA,ALAMEDAS, PARQUES, 
ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS, SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD, URBANIZACIÓN, INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y/O ESPARCIMIENTO, ACCESIBILIDAD URBANA, MALECONES URBANOS; CARRETERAS Y/O VÍAS Y/O CAMINOS Y/O PISTAS: 

BARRIALES, DEPARTAMENTALES, NACIONALES, VECINALES, DE LA RED VIAL VECINAL, URBANOS, RURALES, CON SUPERFICIE DE RODADURA DE NIVEL DE AFIRMADO O TRATAMIENTO SUPERFICIAL BICAPA O ASFALTICO O PAVIMENTO FLEXIBLE O 
RIGIDO O SLURRY, TROCHAS CARROZABLES, SENDEROS, HUAROS, PUENTES CARROZABLES Y/O PEATONALES Y/O COLGANTES Y/O COMPUESTOS, PONTONES, TÚNELES, LÍNEAS Y/O VIAS FÉRREAS, TERMINALES TERRESTRES Y/O PESQUEROS, PUERTOS

 Y/O MUELLES Y/O EMBARCADEROS, TELEFERICOS, AEROPUERTOS, PISTAS DE ATERRIZAJE, MUROS DE CONTENCION, GAVIONES, RECAPEO EN VÍAS URBANAS Y/O RURALES, EDIFICACIONES VIALES, PINTADO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y/O 
HORIZONTAL, OBRAS DE ARTE, CUNETAS, SARDINELES, JUNTAS DE DILATACIÓN, PARCHADO, REDUCTORES DE VELOCIDAD, BOTONES, ALCANTARILLAS, CANALONES Y AFINES; OBRAS O INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO URBANO Y/O RURAL: 

SISTEMAS, SERVICIOS, REDES, COLECTORES, INTERCEPTORES, LINEAS, CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y/O ALCANTARILLADO Y/O DESAGUE Y/O AGUAS RESIDUALES Y/O PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O DOMICILIARIAS Y/O PLANTAS DE 
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, AGUA RESIDUAL, RESIDUOS SÓLIDOS O EMISORES Y/O LAGUNAS DE OXIDACION Y/O ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUA, AGUAS RESIDUALES Y/O SANEAMIENTO BASICO RURAL CON ARRASTRE HIDRAULICO Y/O 

DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS Y/O POZOS TUBULARES Y/O POZO PERCOLADOR Y/O UBS Y/O MICRO/MACRO Y/O MEDIDORES, Y/O DRENAJES FLUVIALES Y/O DRENAJES PLUVIALES Y/O DRENAJE TORMENTAL Y/O LETRINAS Y/O POZOS 
SEPTICOS Y/O TANQUE SEPTICO Y/O TANQUES ELEVADOS Y/O RESERVORIOS Y/O CAPTACIONES Y/O GALERÍAS FILTRANTES Y/O GALERÍAS SUBTERRÁNEAS Y AFINES ; OBRAS O INFRAESTRUCTURA DE EDIFICACION:  MUSEOS, CENTROS CULTURALES, 

CENTROS CÍVICOS, COMPLEJOS Y/O CAMPOS DEPORTIVOS, LOSAS DEPORTIVAS Y/O MULTIDEPORTIVAS, LOSAS DE RECREACIÓN MULTIUSOSO, CENTRO RECREACIONAL, ESPACIONS PUBLICOS,BOULEVARD, ESTADIOS, COLISEOS, COBERTURA 
LIVIANA DE PROTECCIÓN SOLAR, FORESTACIÓN, REFORESTACIÓN, INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, COMPLEJOS DEPORTIVOS, PISCINAS, ESTRUCTURAS METÁLICAS, CERCOS PERIMÉTRICOS, MIRADORES, GLORIETAS, SISTEMAS DE RIEGO EN ÁREAS

 VERDES, INSTITUCIONES EDUCATIVAS, INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA, MILITAR, POLICIAL, CULTURALES, TURISTICAS, INDUSTRIALES O HABILITACION URBANA INFRAESTRUCTURA DE SALUD, PUESTOS DE SALUD, CENTROS DE SALUD, 
HOSPITALES, INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, INFRAESTRUCTURA PRIVADA, INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, INICIAL, PRIMARIO, SECUNDARIO, COLEGIOS, MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO, CAPACITACIONES, ESPACIOS PÚBLICOS, UNIVERSIDADES, 

INSTITUTOS, TECNOLÓGICOS, LABORATORIOS, LOCALES MUNICIPALES, LOCALES COMUNALES, LOCALES REGIONALES, COMPAÑÍAS DE BOMBEROS, MERCADOS, CENTROS DE ABASTO, TAMBOS, EDIFICIOS MULTIFAMILIARES Y/O RESIDENCIALES, 
VIVIENDAS, VIVIENDAS MULTIFAMILIARES O UNIFAMILIARES, EDIFICIOS DE OFICINAS, LOCALES DE ALMACENES, EDIFICIOS PÚBLICOS, LOCALES AGROPECUARIOS, CENTROS COMERCIALES, HOTELES, SUPERMERCADOS MAYORISTAS, TASACIONES, 

LOTIZACIONES, LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y AFINES; OBRAS ELECTROMECÁNICAS, ENERGÉTICAS O DE SUMINISTRO DE ENERGÍA: ELECTRIFICACIÓN DE REDES DE BAJA TENSIÓN, MEDIA TENSIÓN, ALTA TENSIÓN Y CONEXIONES 
DOMICILIARIAS, CONEXIONES DOMICILIARIAS ELÉCTRICAS, LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA Y/O REDES DE CONDUCCIÓN DE CORRIENTE ELÉCTRICA, SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE BAJA, MEDIA O ALTA TENSIÓN, REDES 
PRIMARIAS Y SECUNDARIAS, PLANTAS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, AIRE ACONDICIONADO, ALUMBRADOS, ILUMINACIONES, CALEFACCIÓN, VENTILACIÓN MECÁNICA, METAL MECÁNICA, PUESTAS A TIERRA, SUBESTACIONES 

ELÉCTRICAS DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN, PARARAYOS, CONJUNTOS Y CONDUCTORES, INSTALACIONES MECÁNICAS ESPECIALES, CÁMARA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE, RESIDUAL Y COMBUSTIBLES  Y AFINES.; SISTEMA DE 
TELECOMUNICACIONES: SISTEMAS Y REDES DE FIBRA ÓPTICA, SISTEMAS Y REDES DE GAS, EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN, SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES, LÍNEAS Y/O REDES DE CONDUCCIÓN DE 
COMBUSTIBLE, REDES DE COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACIONES Y AFINES; OBRAS O INFRAESTRUCTURAS HIDRAULICAS Y/O DE IRRIGACION: IRRIGACIÓN EN RESERVORIOS, RESERVORIOS, CANALES DE RIEGO Y/O IRRIGACION, DRENES, 

REPRESAS, EMBALSES, CENTRALES HIDROELECTRICAS, ACUEDUCTOS, BOCATOMAS, SISTEMA O INFRAESTRUCTURA DE RIEGO PRESURIZADO Y/O ASPERSIÓN Y/O MICROASPERSION Y/O GOTEO Y/O HIDROPONICO Y/O NEBULIZACION Y/O GRAVEDAD 
Y/O INUNDACION, REPRESAMIENTO DE RÍOS,CAUSES, LAGUNAS, ESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO HÍDRICO CON FINES DE RIEGO, REPRESAS DE CONCRETO Y/O TIERRA, CAPTACIONES DE AGUA, CONDUCCIÓN Y/O DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA 

RIEGO, SISTEMAS Y/O INFRAESTRUCTURAS DE RIEGO TECNIFICADO, ENCAUZAMIENTOS, DEFENSAS RIBEREÑAS, TALUDES, APROVECHAMIENTO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS CON FINES DE RIEGO, DRENAJE, DESCOLMATACIÓN, ENROCADOS, 
ESPIGONES, DEMOLICIONES, MOVIMIENTO DE TIERRAS, CONDUCCION Y/O DISTRIBUCION DE AGUA PARA RIEGO Y AFINES; OBRAS SUBTERRANEAS; OBRAS AGRICOLAS; OBRAS DE ESTRUCTURAS METALICAS; OBRAS DE MEJORAMIENTO DE SUELO DE 
ÁREAS DISTURBADAS, CON INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL Y GEOMALLA, ESTABILIDAD FÍSICA E HIDROLÓGICA, DE TALUDES NATURALES Y DESMONTES MINEROS; OBRAS DE REMEDIACIÓN AMBIENTAL, RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS POR 

RESIDUOS SÓLIDOS, REVESTIMIENTO CON GEOTEXTIL Y GEOMEMBRANA EN OBRAS EN GENERAL; CIERRE DE PASIVOS MEDIOAMBIENTALES DE DEPÓSITO DE DESMONTES MINEROS Y DE MATERIAL EXCEDENTE.


