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A FAVOR DE:

TIEMPO VERDE S.A.C, a quien en adelante se le denominara como el "EI&
SUBCONTRATISTA" con Registro Unico del Contribuyente N° 20516611848, con domicilio en 153
Calle Dos de Mayo N°551, Int B, Distrito Miraflores, Provincia y Departamento de Lim o
debidamente representada por el Sr. Felix Armando De La Torre Grados ciudadano peruangy /T

identificado con Documento Nacional de Identidad (DNI) N° 08444157. X 7

Prestacion de servicios para el CONSORCIO CONSTRUCTOR M2 LIMA, R.U.C.: 2055 2

FELIX DE DAT

RHE GRADOS
E GENERA|

O

GERENT

a continuacion denominado como “EL CONSORCIO”, relativos al “SERVICIO oE
IMPLANTACION DE ZONAS VERDES, PARA PATIO TALLER SANTA ANITA”, (a continuacion
denominados como los “Servicios”), labores previas necesarias para emprender en el sector con
los trabajos concernientes a la construccion del Proyecto “LINEA 2 Y RAMAL AV. FAUCETT —
AV. GAMBETTA DE LA RED BASICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO” a continuacién
denominado simplemente como el “Proyecto”. sy

ANTECEDENTES

¥'a través del Ministerio de Transportes (en adelante, el “C@nte"),
rzo del 2014 la buena pro del concurso convocado para la ejecucion del
Ramal Av. Faucett — Av. Gambeta de la Red Basica del'Metro de Lima vy
dgfante, el “Proyecto”) al Consorcio Nuevo Metro de Lima; integrado por las

\-/fu§v.c:..v;:-oeﬁ5p‘|°c4 VERDE PTSAdocx
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empresas Iridium S.A., Vialia Sociedad Gestora de Concesiones e Infraestructura S.L., Salini
Impregilo S.p.A., Cosapi S.A., Ansaldo STS S.p.A. y Ansaldo Breda S.p.A (hoy Hitachi Rail),
actualmente integrados en la sociedad Metro de Lima Linea 2 S.A. (en adelante, la
“Concesionaria”). El contrato derivado de esta adjudicacion fue suscrito entre el Concedente y la
Concesionaria el 28 de abril del 2014 (en adelante, el “Contrato Principal").

La Concesionaria; por su parte, suscribié el 20 de marzo del 2014 un contrato con el Consorcio
EPC, integrado por las empresas Dragados S.A., Salini Impregilo S.p.A., FCC Construcciones
S.A., Cosapi S.A., Ansaldo Breda y Ansaldo STS, con el objeto de realizar el disefio y construccién
de las obras civiles y el disefio, suministro e instalacion del equipamiento electromecanico de
sistema y del material rodante del Proyecto.

A su vez, el Consorcio EPC ha ehcargado al CONSORCIO, a través del Contrato de fecha 17 de
junio de 2015, la ejecucion de las obras civiles e instalaciones no ferroviarias del Proyecto.

En el marco de las obligaciones que se deben cumplir para el Contrato de Concesion, el
CONSORCIO requiere contratar al SUBCONTRATISTA la ejecucidn de los Servicios indicados
en el presente documento.

IV. CONDICIONES GENERALES:

a) EI SUBCONTRATISTA se compromete, a cambio de la contraprestacion pactada, a
proporcionar los Servicios en el modo y el plazo requerido por el CONSORCIO, cumpliendo
estrictamente con las Exigencias Técnicas aplicables para las labores encomendadas,
conforme al siguiente detalle:

PRELIMINARES:

- Suministro de los materiales.

- Trabajos preliminares, movilizacion, desmovilizacion de maquinarias, equipos y
. herramientas.

- Plan de prevencion de riesgos durante la ejecucion del servicio (Incluye supervisor Psr).

TIERRA VEGETAL: <
- Acondicionamiento de terreno: escarificacion, eliminacion de material grueso en punto dé”

acopio dentro de la obra.
- Nivelacion y humedecimiento del terreno previo a la instalacion de la capa vegetal.
- Nivelacion final y rastrillado fino.

ORRE GRADOS

CERENTE Gr e RA!

GRASS VEGETAL: |

- Incorporacion de capa de materia organica a dosis de 5kg/m2, nivelado fi no \ 2

- Suministro, transporte y colocacion de grass americano en champas (tepes de'0.50x0-8b
metros. =

- Riego de superficie instalada con camion cisterna.

- Mantenimiento por treinta (30) dias, riego, fertilizacion, corte de grass con equipo
profesional.

PALMERAS:

- Seleccién, acopio y transporte de Palmeras abanicos y palmeras botellas.

- Excavacion de hoyos de plantacion de acuerdo al diseno y especifi caCIone/s/deV
paisajismo.

- Apuntalado de palmeras,

- Mantenimiento por treipfa (30) dias, riego, fertilizacién.

imiento por dos (02) meses, para el deshierbg ” fertilizacion,

entivo, corte de grass con equipo profesional; riego con camion
.. P . . . 4 . .

ajdcion del area verde y durante treinta dias mas/para el mantenimiento

El alcance incluye el
tratamiento fitosanitari
cisterna durante la ji
posterior.
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b) EL SUBCONTRATISTA proporcionara los Servicios, cada vez que le sean requeridos por EL
CONSORCIO, cumpliendo con las Exigencias Técnicas siguientes aplicables para cada tipo
de ensayos y los trabajos indicados en los mismos deberan realizarse por el
SUBCONTRATISTA a cambio de la contraprestacién pactada.

c) EL SUBCONTRATISTA proveera toda la mano de obra especializada y no especializada,
incluyendo operadores de equipos pesados y livianos, requeridos para la correcta prestacion
de los servicios encomendados mediante el presente Documento.

d) EL SUBCONTRATISTA sera responsable de proporcionar todas las prestaciones que requiera
su personal: transporte, alojamiento, alimentacion, viaticos, etc.

e) EL SUBCONTRATISTA sera responsable de entregar a su personal los elementos y equipos
de proteccion personal (EPP), y todo lo exigido por la Legislacion Peruana y normas de
seguridad respectivas.

f) EL SUBCONTRATISTA proporcionaréa todo el equipo y maquinaria necesarios para la correcta
ejecucion de los servicios.

g) El combustible, mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo de los equipos y
maquinarias que EL SUBCONTRATISTA emplee para la ejecucion de los servicios
encomendados, seran de su entera responsabilidad y cargo.

h) EL SUBCONTRATISTA y todo el personal a su cargo, deberan cumplir estricta e integramente
lo estipulado en los siguientes documentos:

- ANEXO -1 Acta de Acuerdo de Paz Social Sindicato de Lima.

- ANEXO -2 Estandar de Obligaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo para
Subcontratistas y/o SUBCONTRATISTA.

- ANEXO -3 Obligaciones Laborales de los Subcontratistas y/o SUBCONTRATISTA.

- ANEXO -4 Lineamientos de Calidad y Medio Ambiente para Subcontratistas y/o
SUBCONTRATISTA.

Los referidos documentos son entregados a EL SUBCONTRATISTA por correo electronic&y
forman parte integrante de esta Orden de Servicio con su solo envio. En caso que duranté®l
periodo de vigencia de la presente Orden de Servicio, se generen nuevas revisiones He
cualquiera de los documentos antes citados, dicha revision sera enviada @l

SUBCONTRATISTA por correo electrénico igualmente. Una vez recibido el documento Bbr ,
parte del SUBCONTRATISTA éste formara automaticamente parte integrante de la Orden /

Servicio reemplazando la versién anterior del documento.

i) Seraa costoy cargo de EL SUBCONTRATISTA la debida custodia y vigilancia de lo quip‘.‘ls/,
materiales, u otros elementos, ya sean propios o de terceros, que emplee en la ejecuc smitde
las labores encomendadas. En este sentido, EL CONSORCIO no sera responsable, bajo
concepto alguno, por eventuales robos, pérdidas o dafios de uno o varios de los recursos antes
mencionados.

j) En el caso de que EL SUBCONTRATISTA presente continuas fallas y/o negligencia en la
prestacion de los servicios encomendados mediante el presente Documento y que, a juicio de
EL CONSORCIO perjudiquen el avance de los trabajos propios del CONSORCIO, sera’motive
para la terminacion unilateral de la presente Orden de Servicio por parte de EL CO_N'SPR@O.
Lo anterior, sin detrimento del derecho que le corresponde a EL CONSORCIO. parg_requerir
de parte de EL SUBCONJFRATISTA el reembolso de los costos respectivos porlés dafios y
perjuicios que podfi rivarse de la terminacién anticipada de la Orden de _Séjificio.

TA declara expresamente que ejecutara todas las gctividades y la
rvicios encomendados por EL CONSORCIO, de una“forma eficiente,
ntera satisfaccion de EL CONSORCIO.
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V.

VL.

PLAZO DE LA ORDEN DE SERVICIO:

El plazo de la presente Orden de Servicio se estipula en treinta (30) dias, con la Orden de
Proceder emitida por el CONSORCIO, mediante correo electrénico.

Sin perjuicio de lo anterior, el CONSORCIO podra poner término a la presente Orden de Servicio
en cualquier tiempo, sin expresion de causa ni declaracion judicial o arbitral alguna, es decir a su
simple arbitrio, mediante una comunicacién simple por Carta o por Correo Electronico, sin
necesidad de que haya acuse de recibo para que la comunicacion surta efecto, enviada con 05
(cinco) dias de anticipacion a la fecha de terminacion anticipada.

En el caso que la terminaciéon se produjera por incumplimiento de alguna o algunas de las
obligaciones contraidas por el SUBCONTRATISTA en este acto, determinado dicho
incumplimiento segun lo acredite objetivamente el CONSORCIO, la terminacién se producira “ipso
facto” y de pleno derecho, sin necesidad de respetar la antelacion de 05 (cinco) dias antes
indicada, pero quedando el CONSORCIO obligado al envio del aviso respectivo en los términos
antes indicados.

En cualquiera de los supuestos antes indicados, la terminacién anticipada de la Orden de Servicio
decidida por el CONSORCIO da derecho al SUBCONTRATISTA a que se le pague todas las
valorizaciones debidas y todos aquellos trabajos realmente ejecutados hasta la fecha efectiva de
la terminacién, siempre que las valorizaciones y facturas hayan sido debidamente presentadas y
aprobadas conforme al procedimiento regular establecido en esta Orden de Servicio. A dicho
importe, le seran descontadas las penalidades derivadas de la Orden de Servicio, multas o
sanciones impuestas al CONSORCIO como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones
del SUBCONTRATISTA. (6]

Asi mismo y en los supuestos antes indicados, en caso el SUBCONTRATISTA adeude <

obligaciones a sus trabajadores o proveedores o cualquier tercero de quien se haya valido para @ \ :
la ejecucion de los Servicios, el CONSORCIO estara facultado a retener las valorizaciones W

pendientes de pago y cancelar las obligaciones pendientes a cargo y cuenta del o
SUBCONTRATISTA, respecto de lo cual éste otorga su consentimiento y aceptacion previa.

La terminacién anticipada decidida por el CONSORCIO de la vigencia de la Orden de ‘Servicio
da derecho alguno al SUBCONTRATISTA para solicitar alguna compensacién adicional. El

FELIX DE'LA TONWRE GRADOS

=
CONSORCIO le reconocera exclusivamente los servicios prestados hasta la fecha de la W
terminacién anticipada, debiendo culminarse todos los servicios cuyo inicio se hubiese verificado F
antes de la fecha de terminacion anticipada, salvo el CONSORCIO ordene lo contrario, todo lo
cual se reflejara en la respectiva liquidacion de la Orden de Servicio. En cualquiera de los
supuestos antes indicados, el SUBCONTRATISTA no podra invocar compensacion adicional ni al
resarcimiento de ningun tipo de dafio, directo, indirecto, lucro cesante, dafios por improductivos,
ampliaciones de plazo, gastos generales o por cualquier otro concepto indemnizatorio, econémico
o moral, que sea distinto de los gastos efectivamente incurridos y aprobados por el CONSORCIO.

Alternativamente a la terminacion anticipada de la Orden de Servicio, el CONSORCIO a su sola
opcion y sin expresion de causa, podra instruir al SUBCONTRATISTA suspender la Orden de
Servicio; sin que esto represente para el SUBCONTRATISTA el derecho de solicitar alguna -
compensacion adicional ni al resarcimiento de ninglin tipo de dano, directo, indirecto, lucre
cesante, dafos por improductivos, gastos generales o por cualquier otro concepto mdemmzatono =
economico o moral. '
//

de la presente Orden de Servicio es de $ 79,043.79 (Setejhta y Nueve
79/100 Délares Americanos) mas el Impuesto Gene;é(a las Ventas
fente: '

PRESUPUESTO REFERENCIAL DE LA ORDEN DE SERVICIO:

El Presupuesto referepci
Mil Cuarenta y Tre
(.G.V.), segln lo_si

OSV-03-13-008_TIEMFO_VERDE _PTSA doca
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iTEM ~ DESCRIPCION. |unp| canT ';U A PAR: Al
1 SUMINISTRO E |NSTALAC|ON DE AREAS VERDES PARA :
PATIO TALLER SANTA ANITA
1.1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIERRA VEGETAL 2.964.99 | 17.22 | 51.057.13
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CESPED  (GRASS
12 | AMERICANG EN CHAMPA) 3.480.89 | 6.36 |22,138.46
SUMINISTRO Y PLANTACION DE PALMERA ABANICO DE 2.5
{8 | e i UND| 12.00 |[255.32| 3.063.84
SUMINISTRO Y PLANTACION DE PALMERA BOTELLA DE 2.5
P e Loy UND| 1200 [232.03| 2,784.36
TOTAL PRESUPUESTO ANTES DEL IGV EN DOLARES AMERICANOS $ 79,043.79

VIL.

EL SUBCONTRATISTA confirma que los precios unitarios antes indicados son fijos e invariables
durante todo el plazo de vigencia de la presente Orden de Servicio. Estos precios unitarios se
aplicaran a las cantidades realmente ejecutadas para cada item, a pesar de que ello pueda
significar una variacién en mas o en menos del Presupuesto Referencial de la Orden de Servicio:
por lo tanto, la variacion del Presupuesto Referencial de la Orden de Servicio en mas o en menos,
no da derecho alguno a EL SUBCONTRATISTA para que solicite alguna compensacion adicional.

En este contexto, los pagos que EL CONSORCIO efectué a EL SUBCONTRATISTA representara
el valor total que recibira EL SUBCONTRATISTA y no dara lugar a reclamacion alguna. Si EL,
CONSORCIO solicitare servicios adicionales no previstos originalmente y que estén fuera de 1§
contemplado en el presente Documento, estos deben ser solicitados por escrito por EIK

CONSORCIOQ, la oferta debe ser aprobada y luego se pueden realizar, de lo contrario no sera?

reconocidos para efectos de pago.

FORMA DE PAGO:

Valorizaciones Mensuales.- Las Partes acuerdan que el pago de la contraprestacion convenid
se realizara mediante valorizaciones mensuales. Las valorizaciones tienen el caracter de.pagos 2

a cuenta y se pagaran en funcion al avance realmente ejecutado.
SUBCONTRATISTA presentara una valorizacion mensual entre los dias 21 y 23 del mes, F
considerando el cierre al dia 20 del Mes, junto con una medicién en metrados ejecutados

debidamente sustentados.
La valorizacion debe ser correctamente elaborada por EL SUBCONTRATISTA y con todos los
soportes que sean del caso debidamente suscritos, en sefal de conformidad, por el(los)
Responsable(s) designados por EL CONSORCIO para supervisar los servicios prestados por EL
SUBCONTRATISTA. La Valorizacion sera inmediatamente devuelta a EL SUBCONTRATISTA,

en el caso de que sea entregada sin los soportes correspondientes, o que dichos soportes no se
encuentren conforme a lo antes indicado.

ag

Para ello, el

La Valorizacion sera revisada y aprobada por EL CONSORCIO en un tiempo de 07 (siete) dias
laborables, contados desde la fecha de su presentacion por parte de EL SUBCONTRATISTA y
recepcion conforme por parte de EL CONSORCIO. En el caso de devolucién de la Valorizacion

para correcciones o por no disponer de todos los soportes necesarios, segun lo consignado en el‘
parrafo precedente, corre nuevamente el plazo antes indicado.

>

Una vez que el CONSORCIO apruebe y envie al SUBCONTRATISTA, por carta o pof'cé"rreo
electrénico, la Valorizacion, el SUBCONTRATISTA podra emitir la respectiva Factura pocel monto
aprobado, eon cargo a la sjguiente razon social:

Nombre: CONSORCIO CONSTRUCTOR M2 LIMA

Pagina 5de 9

OSV-03-12-008_TIEMFO_VERDE_PTSA docx

E LA TORRE G
FtL't‘v?Nl’Nll Gy ML NAL

3

KADY




PROYECTO “LINEA 2 Y RAMAL AV. FAUCETT — AV. GAMBETTA DE LA RED BASICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAQ"

SERVICIO DE IMPLANTACION DE
ORDEN DESERVICIO ZONAS VERDES, PARA PATIO TALLER
N° OSV-03-19-008 SANTA ANITA

VIIL

XI.

XIL.

El pago se hara efectivo en los dias 10 y 25 del mes que corresponda, a los Sesenta (60) dias
siguientes a la fecha de recepcion conforme de la factura en cuestion. En el supuesto que la
factura sea devuelta a EL SUBCONTRATISTA para la correcciéon de un error, se tomara como
fecha inicial la de la nueva presentacion de la factura para los efectos del plazo de pago antes
descrito.

RETENCIONES

NO APLICAN

CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES

EL SUBCONTRATISTA se compromete a desempefiar sus obligaciones en virtud de lo
establecido en esta Orden de Servicio, y cumplir cabal y estrictamente con todas las disposiciones
legales pertinentes recogidas en la legislacion vigente de la Republica del Peru, incluyendo las
materias relativas a Seguridad, Salud en el Trabajo, Calidad y Medio Ambiente.

CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION

(

-

El SUBCONTRATISTA acepta y reconoce el caracter esencial de la obligacién que aqui contrae<
relativa a la necesidad de mantener la mas total y absoluta reserva y confidencialidad de tod&”
informaciéon o antecedente que le sea entregada por el CONSORCIO. Lo anterior aplicad
igualmente para toda informacién que pueda llegar a su conocimiento de forma directa o indirectay
y que diga o pueda tener relacion con el Proyecto, o con los negocios o actividades particulare

o generales del CONSORCIO o de su CLIENTE. o1
| -
\\ a_j y
En este sentido, el SUBCONTRATISTA se obliga a mantener la mencionada\ reseré@

confidencialidad, tanto durante la vigencia de la Orden de Servicio y luego de terminada.ésta, pot
un plazo de hasta diez (10) afios posteriores, de toda informacion relativa al Proyecto o af™
CONSORCIO, y no podra ser utilizada por el SUBCONTRATISTA para otra finalidad que no sea
exclusivamente para la prestacion de los servicios encomendados a través del presente
Documento.

SEGUROS

El SUBCONTRATISTA estara obligado a contratar los seguros que correspondan, segin la
actividad que realiza y aquellos requeridos expresamente y por escrito por el CONSORCIO. En
los casos que correspondan, las pélizas deberan tener las caracteristicas detalladas en el Anexo
denominado “SEGURQS". i

Por lo anterior, de ninguna manera y por ningin motivo se considerara al CONSORCIO como
responsable de los dafios y perjuicios que el personal, vehiculos y equipos del
SUBCONTRATISTA puedan sufrir por causa de robos, accidentes de trabajo (incluido durante la
movilizacion y desmovilizacién) o de cualquier indole, u otras razones.

De igual manera, el CONSORCIO no sera responsable de forma alguna por los dafios y perjuicios
sufridos por terceros, debido a negligencia, o por cualquier acciéon u omision del -~
SUBCONTRATISTA. ‘

OBLIGACIONES LABORALES Y PATRONALES DEL SUBCONTRATISTA S/

Todo el personal empleadopor el SUBCONTRATISTA estara bajo su dependencia y a‘goﬁ'éad y no
tendra ninguna relacién cgh ef CONSORCIO.
El SUBCONTRATIST. orcionara a su personal las prestaciones que por ley Vespondan.

//

como empresa y patrén del personal que ocupe en sua'lﬁuier momento y
as actividades realizadas al amparo de esta Orden de Servicio, se declara
por las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas

OSV-03-18-008_TIEMPC_VERDE ®TSadocx
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ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social; por lo tanto, se obliga a atender todas
las reclamaciones que sus empleados presentaren en su contra o en contra del CONSORCIO,
por cualquier motivo, y se obliga a rembolsar a éste Gltimo cualquier cantidad que hubiese tenido
que erogar por mandato de autoridad, entendiéndose en tal caso que lo hace por cuenta y cargo
del SUBCONTRATISTA.

El SUBCONTRATISTA sera responsable y asumira integramente todos los costos que genere
cualquier reclamacion y/o sancién que se derive del incumplimiento de la legislacién nacional en
materia de seguridad y salud en el trabajo, y que sea presentada directa o indirectamente contra
el CONSORCIO. Esta asuncién de responsabilidad incluye pero no se limita a: pago de multas,
sanciones, honorarios de abogados a eleccion del CONSORCIO, pago de tasas, gastos
notariales, registrales y cualquier otro asociado.

En caso el CONSORCIO lo considere, podra dejar a cargo del SUBCONTRATISTA todas o parte
de las gestiones que se deban realizar para evitar o extinguir las reclamaciones y/o sanciones
que pudieran generarse. Para que ello suceda, el CONSORCIO debera emitir una instruccion por
escrito al SUBCONTRATISTA suscrita por sus representantes debidamente facultados para ello.
En caso que el CONSORCIO deba asumir directamente alguno de los costos o gastos
mencionados precedentemente, el SUBCONTRATISTA reembolsara al CONSORCIO, cualquier
gasto en que éste incurra para la atencidén de cualquier reclamacion que se derive del
incumplimiento de la legislacién nacional en materia de seguridad y salud en el trabajo por parte
del SUBCONTRATISTA; en este supuesto, el SUBCONTRATISTA acepta que el CONSORCIO
estara facultado a su sola opcién, a compensar los pagos realizados contra las valorizaciones del
SUBCONTRATISTA.

- A.':.
—

ot

DE S,
)

El pago de este reembolso debera efectuarse dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes
de requerido por el CONSORCIO a las cuentas bancarias o de la forma que este indique—al™ &
SUBCONTRATISTA. \

!

THEM

GERENTE
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\
En caso que el CONSORCIO mantenga retenido algiin monto a favor del SUBCONTRATIﬁA/y}/
antes de su liberacion, se presentara alguna situacion de reclamo y/o sancién que se derive del
incumplimiento de la legislacién nacional en materia de seguridad y salud en el trabajo, y que sea
presentada directa o indirectamente contra el CONSORCIO, este Ultimo podré hacer uso de
dichos montos retenidos para cancelar cualquier gasto o costo relacionado. Si estos montos
fueran insuficientes, el SUBCONTRATISTA debera reembolsar al CONSORCIO.

Xlll. PENALIDADES.-

a) Penalidad porincumplimientos, o retrasos en la entrega de informacién y/o documentacion
relativos a aspectos Técnicos, Laborales, de Seguridad, Calidad y/o Medio Ambiente:

Las penalidades que se aplicaran por incumplimientos en aspectos técnicos, laborales, de
seguridad, calidad y/o medio ambiente, o por retrasos en la entrega de la informacién y/o
documentacién que el SUBCONTRATISTA deba proporcionar al CONSORCIO sera de
US$ 100 por cada dia de incumplimiento o atraso contados a partir de las doce (12) horas
del dia habil siguiente al de la notificacién del incumplimiento, o del vencimiento del plazo
sefalado para la entrega de informacién o al de aquel en que corresponda entregar la
misma. -
/

La penalidad se contabilizara hasta la fecha en que se haya subsanado el incumplimiento—
o hasta la entrega efectiva de la informacion y/o documentacion a entera satisfaccion'y
conformidad del CONSORCIO. 7

b) Penalidad por retraso ipjustjficado en la ejecucién de los Servicios: /

limiento del plazo contractual, siempre vy cuar],dé, sea por
les al SUBCONTRATISTA, serd sancionado cen una penalidad
$4100 por cada dia de atraso, sin perjuicio del derechédel CONSORCIO

s
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XIV.

XV.

XVI.

para poner término a la Orden de Servicio y/o hacer efectivas las garantias o retenciones
pactadas en el mismo.

c) Penalidad por incumplimiento de obligaciones ambientales, laborales y de seguridad y
salud en el Trabajo:

En caso el CONTRATISTA incumpla con normas legales u obligaciones contractuales en
materia ambiental, laboral o de seguridad y salud ocupacional, sera sancionado con una
penalidad ascendente a US$ 500.00 por evento incumplido, sin perjuicio de su obligacion
de reponer, restablecer, corregir y/o subsanar dicho evento. En estos casos, el
CONSORCIO podra poner término al Subcontrato y/o hacer efectivas las garantias o
retenciones pactadas en el mismo.

Las penalidades anteriormente sefaladas seran aplicadas sin perjuicio del resarcimiento que
corresponda pagar al CONSORCIO por todos los dafios ulteriores, directos o indirectos, atribuible
al SUBCONTRATISTA o a la accién u omisién de sus dependientes y auxiliares en el
cumplimiento.

LEGISLACION APLICABLE

S.A.C.

El presente Documento se rige e interpretara de conformidad con las leyes de la Republica dgj,
Perd, las mismas que tendran vigencia para la determinacién de los respectivos derechos ﬂ
obligaciones de las Partes. >
I/

ANTICORRUPCION /

EL SUBCONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o traté@r?asﬁ;%
nis

E GRADOS

ENL Al

GERENTYE G

FELIX DE LA TORN

una persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de admi cione
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas (conforme al
Reglamento SMV N° 019-2015-SMV/01 de la Superintendencia de Mercado de Valores o norma
que la modifique o la sustituya), ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general,
cualquier beneficio o incentivo ilegal a funcionario publico o haber cometido o participado alguno
de los delitos tipificados en la Seccion IV del Capitulo |1 del Titulo XVII del Cédigo Penal; asi como,
que ninguno de éstos ha admitido y/o viene siendo procesado y/o ha sido condenado por la
comisién de éstos delitos.

Asimismo, el SUBCONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion
del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o
de corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacioncitas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas(conforme al Reglamento SMV N° 019-2015-SMV/01 de la
Superintendencia de Mercado de Valores o norma que la modifique o la sustituya)

Ademas, el SUBCONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

En el supuesto que el CONSORCIO verifique el incumplimiento de alguna de las obligaciones
antes detalladas, el Contrato quedara resuelto conforme lo previsto en el articulo 1430 del Cadigo. -

Civil. 75

SOLUCION DE CONTROVERSIAS

ente al fuero de sus domicilios y acuerdan. someter toda
diera surgir entre ellas como consecuencia de la inte;pfetacién o]
ervicio, incluidas las relacionadas con su nulidad e inValidez, a la
de los Jueces y Tribunales del Distrito Judicial de Lima.

Las Partes renuncian expres
controversia o conflicto
ejecucion de la Orden

competencia y juris fo

<
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XVIl. INTEGRIDAD DE LA ORDEN DE SERVICIO

La presente Orden de Servicio y los documentos mencionados textualmente en la misma,
constituyen la integridad del acuerdo entre las partes respecto de los asuntos establecidos por
ellas mismas. Por lo tanto, todas las negociaciones, declaraciones, entendimientos, documentos
escritos o electronicos y afirmaciones previas de cualquier tipo seran integramente reemplazados
por los términos del presente Instrumento y por los documentos mencionados en el mismo.

XVIIl. ACEPTACION DE LAS PARTES
Debidamente informados del alcance del presente documento y de manera libre y voluntaria, las
partes declaran expresamente su aceptacion respecto de lo convenido en este Documento, a

cuyas estipulaciones se someten, para cuya constancia firman en 02 (dos) ejemplares de igual
valor y efecto, en Lima a los 27 dias del mes de Mayo del afio 2019.

Porel “CONSORCIO”

’ Rol}nﬂ' nibal Marasco Ramoén Feméﬁdez-Reyes Luis
. N° 001247034 C:E. N°001425560

DIRECTOR ADMINISTRATIVO 4 IRECTOR
CONSORCIO CONSTRUCTOR M2 LIMA CON59@|Q/CDONSTRUCTOR M2 LIMA

Por el “SUBCONTRATISTA”
TIEMPO VERDE S.A.C.

@A ;1.)‘3 1
FELIX DE A T
ando de la Torre Grados
- D.N.I. N° 08444157
REPRESENTANTE LEGAL
TIEMPO VERDE S.A.C.
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