DOCUMENTOS DEL POSTOR

FICHA RUC : 20537323052
INGCONSA S.A.C.

Número de Transacción : 474139219

CIR - Constancia de Información Registrada

Incorporado al Régimen de Buenos Contribuyentes (D. Leg 912) a partir del 01/02/2017

Mediante Resolución N° 0230050176744

Información General del Contribuyente

Apellidos y Nombres ó Razón Social	:	INGCONSA S.A.C.
Tipo de Contribuyente	:	39-SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
Fecha de Inscripción	:	03/09/2010
Fecha de Inicio de Actividades	:	21/10/2010
Estado del Contribuyente	:	ACTIVO
Dependencia SUNAT	:	0023 - INTENDENCIA LIMA
Condición del Domicilio Fiscal	:	HABIDO
Emisor electrónico desde	:	02/05/2018
Comprobantes electrónicos	:	FACTURA (desde 02/05/2018),BOLETA (desde 28/09/2018)

Datos del Contribuyente

Nombre Comercial	:	-
Tipo de Representación	:	-
Actividad Económica Principal	:	4100 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
Actividad Económica Secundaria 1	:	7110 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA
Actividad Económica Secundaria 2	:	7020 - ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN
Sistema Emisión Comprobantes de Pago	:	MANUAL
Sistema de Contabilidad	:	MANUAL
Código de Profesión / Oficio	:	-
Actividad de Comercio Exterior	:	**SIN ACTIVIDAD**
Número Fax	:	-
Teléfono Fijo 1	:	1 - 6914798
Teléfono Fijo 2	:	-
Teléfono Móvil 1	:	1 - 996355455
Teléfono Móvil 2	:	-
Correo Electrónico 1	:	gestion@ingconsa.pe
Correo Electrónico 2	:	-

Domicilio Fiscal

Actividad Economica	:	4100 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
Departamento	:	LIMA
Provincia	:	LIMA
Distrito	:	SAN JUAN DE LURIGANCHO
Tipo y Nombre Zona	:	URB. LAS FLORES 78
Tipo y Nombre Vía	:	AV. LOS JARDINES ESTE
Nro	:	259
Km	:	-
Mz	:	-
Lote	:	-
Dpto	:	-
Interior	:	-
Otras Referencias	:	ESPALDA DE HIPERMERCADOS METRO-PROC
Condición del inmueble declarado como Domicilio Fiscal	:	ALQUILADO

Datos de la Empresa

Fecha Inscripción RR.PP	:	18/08/2010
Número de Partida Registral	:	12531088
Tomo/Ficha	:	0492
Folio	:	-
Asiento	:	-
Origen del Capital	:	NACIONAL
País de Origen del Capital	:	-

Registro de Tributos Afectos

Tributo	Afecto desde	Exoneración		
		Marca de Exoneración	Desde	Hasta
IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	21/10/2010	-	-	-
IMP.TEMPORAL A LOS ACTIV.NETOS	01/03/2017	-	-	-
RENTA 4TA. CATEG. RETENCIONES	01/05/2015	-	-	-
RENTA 5TA. CATEG. RETENCIONES	01/02/2011	-	-	-
RENTA - REGIMEN MYPE TRIBUTARIO	01/06/2017	-	-	-
ESSALUD SEG REGULAR TRABAJADOR	01/02/2011	-	-	-
SNP - LEY 19990	01/02/2016	-	-	-
SENCICO	21/10/2010	-	-	-

Representantes Legales

Tipo y Número de Documento	Apellidos y Nombres	Cargo	Fecha de Nacimiento	Fecha Desde	Nro. Orden de Representación
DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD -10125866	NEYRA MOREYRA GREGORIO MAGNO	GERENTE GENERAL	03/09/1963	26/12/2018	-
	Dirección	**Ubigeo**	**Teléfono**	**Correo**	
	AV. LOS JARDINES ESTE 259	LIMA LIMA SAN JUAN DE LURIGANCHO	15 - 996355455	gneyra39@hotmail.com	

Otras Personas Vinculadas

Tipo y Nro.Doc.	Apellidos y Nombres	Vinculo	Fecha de Nacimiento	Fecha Desde	Origen	Porcentaje
DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD -22247932	HUAROTO YAGUILLO JOSE LUIS	SOCIO	11/10/1962	31/03/2018	-	42.500000000
	Dirección	**Ubigeo**	**Teléfono**		**Correo**	
		- - -	- - -		-	
Tipo y Nro.Doc.	**Apellidos y Nombres**	**Vinculo**	**Fecha de Nacimiento**	**Fecha Desde**	**Origen**	**Porcentaje**
DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD -18198063	JURADO RIOS YOLANDA	SOCIO	08/02/1977	18/08/2010	-	15.000000000
	Dirección	**Ubigeo**	**Teléfono**		**Correo**	
		- - -	- - -		-	
Tipo y Nro.Doc.	**Apellidos y Nombres**	**Vinculo**	**Fecha de Nacimiento**	**Fecha Desde**	**Origen**	**Porcentaje**
DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD -10125866	NEYRA MOREYRA GREGORIO MAGNO	SOCIO	03/09/1963	31/03/2018	-	42.500000000
	Dirección	**Ubigeo**	**Teléfono**		**Correo**	
		- - -	- - -		-	

Establecimientos Anexos

Código	Tipo	Denominación	Ubigeo	Domicilio	Otras Referencias	Cond.Legal
0001	SUCURSAL	-	LA LIBERTAD TRUJILLO TRUJILLO	URB. VISTA HERMOSA Mz P Lote 21	-	ALQUILADO

Importante

La SUNAT se reserva el derecho de verificar el domicilio fiscal declarado por el contribuyente en cualquier momento.

Documento emitido a través de SOL - SUNAT Operaciones en Línea, que tiene validez para realizar trámites Administrativos, Judiciales y demás

DEPENDENCIA SUNAT
Fecha:13/09/2021
Hora:15:04

ZONA REGISTRAL Nº IX - SEDE LIMA
Oficina Registral de LIMA

Código de Verificación:
96974947
Solicitud N° 2021 - 6447949
29/12/2021 22:44:40

REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS
LIBRO DE SOCIEDADES ANONIMAS

CERTIFICADO DE VIGENCIA

El servidor que suscribe, **CERTIFICA**:

Que, en la partida electrónica N° 12531088 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de LIMA, consta registrado y vigente el **nombramiento** a favor de NEYRA MOREYRA, GREGORIO MAGNO, identificado con DNI. N° 10125866 , cuyos datos se precisan a continuación:

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: INGCONSA S.A.C.
LIBRO: SOCIEDADES ANONIMAS
ASIENTO: B00001
CARGO: GERENTE GENERAL

FACULTADES:
Por Escritura Pública de fecha 13/12/2018 otorgada por la Notaria de Lima SILVIA SAMANIEGO RAMOS DE MESTANZA y por Junta General de fecha 14/11/2018, se acordó:
(...)
7).-**DESIGNAR** COMO **NUEVO GERENTE GENERAL** DE LA SOCIEDAD A **GREGORIO MAGNO NEYRA MOREYRA**, IDENTIFICADO CON DNI N° 10125866; QUIEN GOZARÁ DE TODAS LAS FACULTADES PREVISTAS EN EL ESTATUTO DE LA SOCIEDAD, PARA ESTE CARGO.
8).-ASIMISMO EN CUANTO AL MANEJO FINANCIERO, PARA REALIZAR PAGOS, TRANSFERENCIA DE FONDOS, GIROS Y CHEQUES, SE ESTABLECE QUE ESTE SERÁ DE MANERA **MANCOMUNADA**, ENTRE EL **GERENTE GENERAL Y GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS,** ENTRANDO EN VIGENCIA A PARTIR DEL PRIMER DÍA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2019.

A00001: Por ESCRITURA PÚBLICA del 09/08/2010 otorgada ante NOTARIO MOISES JAVIER ESPINO ELGUERA en la ciudad de LIMA SE ACORDO:
(...)
ARTICULO OCTAVO: El gerente general esta facultado para la ejecución de todo acto y/o contrato correspondientes al objeto de la sociedad, pudiendo asimismo realizar los siguientes actos:
a) dirigir las operaciones comerciales y administrativas.
b) representar a la sociedad ante toda clase de autoridades, sunat, sat, dirección general de migraciones, organismo descentralizado de desarrollo, organismos regionales, empresas estatales sometidas al régimen del sector, aduanas, municipales y demás autoridades tributarias, administrativas y locales; en lo judicial gozará de las facultades señaladas en los artículos 74, 75, 77 y 436 del código procesal civil, así como la facultad de representación prevista en el artículo 10° de la ley n° 26636 y demás normas conexas y complementarías, teniendo en todos los casos facultad de delegación o sustitución.
c) adquirir y transferir bajo cualquier título, comprar, vender, arrendar, donar, adjudicar y gravar los bienes de la sociedad sean muebles o inmuebles suscribiendo los respectivos documentos, ya sean privados o públicos. en general podrá celebrar toda clase de contratos nominados e innominados, inclusive los de leasing o arrendamiento financiero, consorcio, asociación en partición y cualquier otro contrato de colaboración empresarial vinculados con el objeto social. además podrá someter las controversias a arbitraje y suscribir los respectivos convenios arbitrales.

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART. 140° DEL T.U.O.DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N° 126-2012-SUNARP-SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRÁ VERIFICARSE EN LA PÁGINA WEB HTTPS://ENLINEA.SUNARP.GOB.PE/SUNARPWEB/PAGES/PUBLICIDADCERTIFICADA/VERIFICARCERTIFICADOLITERAL.FACES EN EL PLAZO DE 90 DÍAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISIÓN.

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTÍCULO 81 - DELIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, ÍNDICES AUTOMATIZADOS, Y TÍTULOS PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMÁTICO.

d) solicitar, adquirir, transferir registros de patentes, marcas, nombres comerciales conforme a ley, suscribiendo cualquier clase de documentos vinculados a la propiedad industrial o intelectual.
e) participar en licitaciones, concursos públicos y/o adjudicaciones suscribiendo los respectivos documentos, que conlleve a la realización del objeto social.
f) ordenar pagos y otorgar recibos y cancelaciones.
g) girar cheques, ya sea sobre saldos deudores o acreedores, cobrar cheques y endosar cheques para abono en cuenta de la sociedad o a terceros; cobrar y avalar letras de cambio.
h) girar, emitir, aceptar, endosar, afianzar, renovar, prorrogar y/o descontar letras de cambio, pagares, facturas conformadas y cualquier otro titulo valor.
i) endosar certificados de depósito, conocimiento de embarque, pólizas de seguros y/o warrants, así como cualquier otro titulo valor o documento comercial o de crédito transferible; depositar y retirar valores mobiliarios en custodia; así mismo gravarlos y enajenarlos.
j) realizar cualquier operación bancaria, inclusive la apertura, retiro y/o cierre de cuentas corrientes, cuentas a plazos, como cuentas de ahorro, cuentas de custodia y/o depósitos, depositar o retirar fondos, girar contra las cuentas, solicitar sobregiros; solicitar y abrir cartas de créditos, solicitar y contratar fianzas bancarias, celebrar contratos de arrendamiento financiero ó leasing, léase back, factory. observar estados de cuenta corriente, así como solicitar información sobre operaciones realizadas en cuentas y/o depósitos de la sociedad.
k) efectuar cobros de giros y transferencia, efectuar cargos y abonos en cuentas, efectuar pagos de transferencia y otorgar cancelaciones y recibos.
l) celebrar contratos de compraventa, promesa de compraventa y/o opciones pudiendo vender y/o comprar bienes inmuebles y/o muebles, incluyendo acciones, bonos y demás valores mobiliarios, así como realizar operaciones de reporte respecto a estos últimos.
ll) celebrar contrato de préstamos, mutuo, arrendamiento, dación en pago, fideicomiso, fianza, comodato, uso, usufructo, opción cesión de derechos y de posición contractual; tanto en manera activa como pasiva, para la adquisición, disposición y gravamen de toda clase de bienes muebles e inmuebles incluyendo el alquiler y posterior manejo de cajas de seguridad, así como cualquier tipo de contrato bancario; así como acordar la validez las transferencias electrónicas de fondos, por facsímil u otros medios similares, entre cuentas propias 0 a favor de terceros.
m) prestar aval y otorgar fianza a nombre de la sociedad a favor de sí mismo y/o de terceros; así como constituir prenda, hipoteca o garantía mobiliaria o gravar de cualquier forma los bienes, muebles e inmuebles de la sociedad, pudiendo afectar cuentas, depósitos, títulos valores o valores mobiliarios en garantía, inclusive el fideicomiso en garantía.
n) celebrar contratos de crédito en general, ya sea crédito en cuenta corriente, crédito documentario, préstamos, mutuos, advance account y otros; así como ceder derechos y créditos.
ñ) otorgar, delegar y/o sustituir, total o parcialmente, estos poderes en las personas que considere conveniente y reasumirlos o revocarlos cuando lo estime
necesario.
El gerente general podrá realizar todos los actos necesarios para la administración de la sociedad, salvo las facultades reservadas a la junta general de accionistas.

DOCUMENTO QUE DIO MÉRITO A LA INSCRIPCIÓN:
POR ESCRITURA PÚBLICA DE FECHA 13/12/2018 OTORGADA POR LA NOTARIA DE LIMA SILVIA SAMANIEGO RAMOS DE MESTANZA Y POR JUNTA GENERAL DE FECHA 14/11/2018.

II. ANOTACIONES EN EL REGISTRO PERSONAL O EN EL RUBRO OTROS:
NINGUNO.

III. TITULOS PENDIENTES:
NINGUNO.

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART. 140° DEL T.U.O.DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N° 126-2012-SUNARP-SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRÁ VERIFICARSE EN LA PÁGINA WEB HTTPS://ENLINEA.SUNARP.GOB.PE/SUNARPWEB/PAGES/PUBLICIDADCERTIFICADA/VERIFICARCERTIFICADOLITERAL.FACES EN EL PLAZO DE 90 DÍAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISIÓN.

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTÍCULO 81 - DELIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, ÍNDICES AUTOMATIZADOS, Y TÍTULOS PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMÁTICO.

IV. DATOS ADICIONALES DE RELEVANCIA PARA CONOCIMIENTO DE TERCEROS:
REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTÍCULO 81 - DELIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, ÍNDICES AUTOMATIZADOS, Y TÍTULOS PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMÁTICO.

V. PÁGINAS QUE ACOMPAÑAN AL CERTIFICADO:
NINGUNO.

N° de Fojas del Certificado: 3

Derechos Pagados: 2021-99999-2628326 S/ 26.00
Tasa Registral del Servicio S/ 26.00

Verificado y expedido por CHACA VELASCO, JOE, Abogado Certificador de la Oficina Registral de Lima, a las 14:54:22 horas del 30 de Diciembre del 2021.

JOE RENZO CHACA VELASCO
Abogado Certificador
Zona Registral Nº IX - Sede Lima

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART. 140° DEL T.U.O.DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N° 126-2012-SUNARP-SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRÁ VERIFICARSE EN LA PÁGINA WEB HTTPS://ENLINEA.SUNARP.GOB.PE/SUNARPWEB/PAGES/PUBLICIDADCERTIFICADA/VERIFICARCERTIFICADOLITERAL.FACES EN EL PLAZO DE 90 DÍAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISIÓN.

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTÍCULO 81 - DELIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, ÍNDICES AUTOMATIZADOS, Y TÍTULOS PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMÁTICO.



REPÚBLICA DEL PERÚ
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD DNI
REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y ESTADO CIVIL

CUI
10125866-7

Primer Apellido
NEYRA

Segundo Apellido
MOREYRA

Prenombres
GREGORIO MAGNO

Sexo
MASCULINO

Estado Civil
SOLTERO

Fecha de Nacimiento
03 09 1963

Ubigeo de Nacimiento
080428

Fecha de Emisión
09 09 2016

Fecha de Caducidad
09 09 2024

Grupo de Votación
050630

Donación de Órganos
SI

1000071965

10125866



Constancia de Sufragio
Constancia de Sufragio
Constancia de Sufragio
Constancia de Sufragio
Constancia de Sufragio
Constancia de Sufragio

Departamento/Provincia/Distrito
LIMA/LIMA/SAN JUAN DE LURIGANCHO

Dirección
AV.LOS JARDINES ESTE 259 URB.FLORES 78 2DA.ETAPA

Indice Derecho

Jorge Yrivarren Lazo
Jefe Nacional

I<PER10125866<5<<<<<<<<<<<<<<<
6309037M2409098PER<<<<<<<<<<<4
NEYRA<<GREGORIO<MAGNO<<<<<<<<<

EXPERIENCIA DEL POSTOR

EXPERIENCIA DE LA EMPRESA CUMPLIMIENTO TERMINOS DE REFERENCIA

Señores

OHLA – PERÚ
Transferencia Interestatal Servicio de transferencia interestatal, adquisición y/o expropiación y liberación de áreas

Presente. –

De nuestra consideración:

Mediante el presente, se detalla como experiencia de la empresa para el cumplimiento de los términos de referencia del proyecto "**Creación del servicio de protección en riberas del Río Lacramarca vulnerables ante peligros de inundación en 58 comunidades en los distritos de Mácate, Cáceres del Perú y Chimbote de la provincia de Santa – Departamento de Ancash"**, con CUI 2499818.

Nº	CLIENTE	OBJETO DEL SERVICIO	N° CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE INICIO Y TERMINO	DURACION	CANTIDAD DE PREDIOS
EXPERIENCIA NACIONAL: Adquisición de Predios, Transferencia Interestal						
1	OHL-Autopista del Norte	Servicio de Apoyo para el Monitoreo del Proceso de Liberación y Adquisición del Tramo 2 y 4 de la Red Vial Nº 4: Pativilca – Santa - Trujillo	Constancia de Conformidad de Servicio	15.04.2015 08.02.2016	300 días calendario	
2	OHL-Autopista del Norte	Servicio de Apoyo para el Monitoreo del Proceso de Liberación y Adquisición del Tramo 1, Incluido Óvalos Chavimochic y Morín de la Red Vial Nº 4: Pativilca – Santa - Trujillo	Constancia de Conformidad de Servicio	15.05.2015 08.05.2016	360 días calendario	
3	OHL-Autopista del Norte	Servicio de Apoyo para el Monitoreo del Proceso de Liberación y Adquisición del Derecho de Vía del Evitamiento Casma - Red Vial Nº 4: Pativilca – Santa – Trujillo y Dv. Salaverry – Empalme R01N	Constancia de Conformidad de Servicio	16.12.2015 09.12.2016	360 días calendario	
4	OHL-Autopista del Norte	Elaboración de Planes de Saneamiento para la Transferencia Interestatal Evitamiento Chimbote	Constancia de Conformidad de Servicio	15.02.2017 14.06.2017	120 días calendario	83 Predios

Nº	CLIENTE	OBJETO DEL SERVICIO	N° CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE INICIO Y TERMINO	DURACION	CANTIDAD DE PREDIOS
5	OHL-Autopista del Norte	Servicio de Seguimiento del Proceso de Liberación y Adquisición del derecho de Vía del Tramo 2: Santa – Casma y Tramo 4: Huarmey – Pativilca que forma parte de la Red Vial Nº 4: Pativilca – Santa – Trujillo y Dv. Salaverry – empalme R01N.	Constancia de Conformidad de Servicio	02.03.2016 28.08.2016	180 días calendario	
6	OHL-Autopista del Norte	Servicio de Gestión de Sede Central para las Acciones de Liberación y Adquisición de áreas Afectadas por el Derecho de Vía de la Red Vial Nº 4: Pativilca – Santa – Trujillo y Dv. Salaverry – Empalme R01N	Constancia de Conformidad de Servicio	05.11.2016 30.10.2017	360 días calendario	352 Predios
7	OHL-Autopista del Norte	Servicio de Apoyo para el Monitoreo del Proceso de Liberación y Adquisición del Derecho de Vía del Evitamiento Huarmey - Red Vial Nº 4: Pativilca – Santa – Trujillo y Dv. Salaverry – Empalme R01N	Constancia de Conformidad de Servicio	04.02.2016 28.01.2017	360 días calendario	
8	Provias Nacional	Servicio de Gestión para la Adquisición o Expropiación de Predios Obra Longitudinal de la Sierra, Tramo Cochabamba – Cutervo – Santo Domingo La Capilla – Chiple.	Contrato de Locación de Servicio Nº 055-2018-MTC/20.15	28.02.2018 28.05.2018	90 días calendario	151 predios
9	Provias Nacional	Servicio de Gestión para la Adquisición o Expropiación de Predios Obra Longitudinal de la Sierra, Tramo Cochabamba – Cutervo – Santo Domingo La Capilla – Chiple.	Contrato de Locación de Servicio Nº 061-2018-MTC/20.15	12.03.2018 12.06.2018	90 días calendario	156 predios
10	Provias Nacional	Saneamiento Físico Legal de Predios Afectados por el Derecho de Vía de la Carretera Ramiro Prialé – Carretera Central	Contrato de Locación de Servicio Nº 149-2015-MTC/20	15.12.2015 15.07.2016	210 días calendario	120 Predios
11	Provias Nacional	Servicio de Elaboración y Gestiones para la aprobación de Expedientes con fines de Transferencia Interestatal de Áreas Afectadas de los Tramos Continuos 01, 02, 03, y Ev. 02, 03, y 04 y Cruces a Desnivel Autopista del Sol.	Contrato de Locación de Servicio Nº 124-2014-MTC/20	13.11.2014 28.03.2015	135 días calendario	55 predios

Nº	CLIENTE	OBJETO DEL SERVICIO	N° CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE INICIO Y TERMINO	DURACION	CANTIDAD DE PREDIOS
EXPERIENCIA NACIONAL: Liberación de Predios Proyectos de inversión pública						
1	OHL-Autopista del Norte	Servicio de Liberación de los Tramo Viales 1: Trujillo – Santa – Casma de la Red Vial Nº 4, Evit. Huarmey, Evit. Casma y Óvalos Paramonga Ovalo Dv. Huaraz	Constancia de Conformidad de Servicio	12.08.2014 08.04.2015	240 días calendario	372 Predios
2	OHL-Autopista del Norte	Servicio de Apoyo para el Seguimiento y Monitoreo del Proceso de Liberación y Adquisición del Derecho de Vía del Evitamiento Casma	Constancia de Conformidad de Servicio	20.12.2016 31.08.2017	255 días calendario	118 Predios
3	OHL-Autopista del Norte	Servicio de Apoyo para el Seguimiento y Monitoreo del Proceso de Liberación y Adquisición del Derecho de Vía del Evitamiento Huarmey	Constancia de Conformidad de Servicio	21.07.2017 20.08.2017	212 días calendario	98 Predios
EXPERIENCIA NACIONAL: Elaboración de Diagnósticos Físicos Legales y Expedientes Técnicos Legales.						
1	OHL-Autopista del Norte	Servicio de Elaboración de Diagnostico Técnico Legal y de Expedientes Individuales con fines de Tasación de los Predios Afectados por el Derecho de Vía del Evitamiento Chimbote	Constancia de Conformidad de Servicio	21.09.2016 19.03.2017	180 días calendario	178 Predios
2	OHL-Autopista del Norte	Servicio de Elaboración de Diagnostico Técnico Legal y de Expedientes Individuales con fines de Tasación de los Predios Afectados por el Derecho de Vía del Evitamiento Virú	Constancia de Conformidad de Servicio	18.08.2016 30.12.2016	135 días calendario	158 Predios
3	OHL-Autopista del Norte	Servicio de Adecuación según Normativa Vigente de los Expedientes Individuales de los Predios Afectados por el Derecho de Vía de los Evitamientos Huarmey y Casma – condición jurídica: Posesionarios y Propietarios – D.L. 1192	Constancia de Conformidad de Servicio	28.04.2016 12.05.2016	15 días calendarios	86 Predios

Nº	CLIENTE	OBJETO DEL SERVICIO	N° CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE INICIO Y TERMINO	DURACION	CANTIDAD DE PREDIOS
4	OHL-Autopista del Norte	Servicio de Adecuación según Normativa Vigente de los Expedientes Individuales de los Predios Afectados por el Derecho de Vía de los Sectores Tabón y Huambacho – condición jurídica: Posesionarios y Propietarios – D.L. 1192	Constancia de Conformidad de Servicio	28.04.2016 12.05.2016	15 días calendarios	96 Predios
5	Provias Nacional	Servicio de Actualización de Expedientes Individuales con Fines de Tasación o Transferencia Interestatal y Gestión de la Adquisición o Expropiación, Reconocimiento de Mejoras de Áreas Afectadas por el Grupo I del Tramo 3: Puente Inambari – Puente Iñapari del IIRSA SUR.	Contrato de Locación de Servicio Nº 041-2018-MTC/20.15	24.01.2018 24.04.2018	120 días calendario	215 Predios
6	Provias Nacional	Servicio de Actualización de Expedientes Individuales con Fines de Tasación o Transferencia Interestatal y Gestión de la Adquisición o Expropiación, Reconocimiento de Mejoras de Áreas Afectadas por el Grupo II del Tramo 4: Inambari – Azángaro del IIRSA SUR.	Contrato de Locación de Servicio Nº 037-2018-MTC/20.15	24.01.2018	120 días calendario	124 Predios
T O T A L					**77 meses**	

Lima, 28 de febrero del 2022

GREGORIO MAGNO NEYRA MOREYRA
Gerente General
INGCONSA S.A.C.

Adquisición de Predios, Transferencia Interestatal

Autopista del Norte
Grupo OHL

CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

El que suscribe **AUTOPISTA DEL NORTE SAC, CON RUC N° 20520929658**, con domicilio Legal Av. 28 de Julio N° 150, Piso 4, distrito de Miraflores, Provincia y departamento de Lima, deja constancia de la conformidad del servicio prestado por la empresa **INGCONSA SAC, RUC 20537323052**, con domicilio legal en la Av. Jardines Este N° 259 – Urb. Flores 78 – distrito de San Juan de Lurigancho, provincia y departamento de Lima, conforme al siguiente detalle:

CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO N° AN-GG-CPR-15-09
DENOMINACIÓN DEL SERVICIO	SERVICIO DE APOYO PARA EL MONITOREO DEL PROCESO DE LIBERACIÓN Y ADQUISICIÓN DEL TRAMO VIAL 2 Y 4 DE LA RED VIAL N° 4: PATIVILCA - SANTA - TRUJILLO
IMPORTE TOTAL DEL SERVICIO	**S/. 1´439,174.75** (Un Millón cuatrocientos treinta y nueve mil ciento setenta y cuatro con 75/100 Soles), incluido IGV.
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO	Del 15/04/2015 al 08/02/2016 (300 días calendarios)
CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO	Dentro del plazo y de acuerdo a lo solicitado
OBSERVACIONES	No se aplicó penalidad alguna

Se expide la presente conformidad de servicio a solicitud del interesado, para los fines que estime conveniente.

Lima, 11 Julio del 2017

ALDO COHA ESTEVES
GERENTE TÉCNICO

Autopista del Norte
Grupo OHL

CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

El que suscribe **AUTOPISTA DEL NORTE SAC, CON RUC N° 20520929658**, con domicilio Legal Av. 28 de Julio N° 150, Piso 4, distrito de Miraflores, Provincia y departamento de Lima, deja constancia de la conformidad del servicio prestado por la empresa **INGCONSA SAC, RUC 20537323052**, con domicilio legal en la Av. Jardines Este N° 259 – Urb. Flores 78 – distrito de San Juan de Lurigancho, provincia y departamento de Lima, conforme al siguiente detalle:

CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO N° AN-GG-CPR-15-12
DENOMINACIÓN DEL SERVICIO	SERVICIO DE APOYO PARA EL MONITOREO DEL PROCESO DE LIBERACIÓN Y ADQUISICIÓN DEL TRAMO VIAL 1, INCLUIDOS ÓVALOS CHAVIMOCHIC Y MORÍN DE LA RED VIAL N° 4:; PATIVILCA - SANTA - TRUJILLO
IMPORTE TOTAL DEL SERVICIO	**S/. 776,231.74** (Setecientos setenta y seis mil doscientos treintiuno con 74/100 Soles), incluido IGV.
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO	Del 15/05/2015 al 08/05/2016 (360 días calendarios)
CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO	Dentro del plazo y de acuerdo a lo solicitado
OBSERVACIONES	No se aplicó penalidad alguna

Se expide la presente conformidad de servicio a solicitud del interesado, para los fines que estime conveniente.

Lima, 11 Julio del 2017

ALDO COHA ESTEVES
GERENTE TÉCNICO

Autopista del Norte
Grupo OHL

CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

El que suscribe **AUTOPISTA DEL NORTE SAC, CON RUC N° 20520929658**, con domicilio Legal Av. 28 de Julio N° 150, Piso 4, distrito de Miraflores, Provincia y departamento de Lima, deja constancia de la conformidad del servicio prestado por la empresa **INGCONSA SAC, RUC 20537323052**, con domicilio legal en la Av. Jardines Este N° 259 – Urb. Flores 78 – distrito de San Juan de Lurigancho, provincia y departamento de Lima, conforme al siguiente detalle:

CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO N° AN-GG-CPR-15-29
DENOMINACIÓN DEL SERVICIO	SERVICIO DE APOYO PARA EL MONITOREO DEL PROCESO DE LIBERACIÓN Y ADQUISICIÓN DEL DERECHO DE VÍA DEL EVITAMIENTO CASMA - RED VIAL N° 4: PATIVILCA - SANTA – TRUJILLO Y DV. SALAVERRY – EMPALME R01N.
IMPORTE TOTAL DEL SERVICIO	**S/. 1´207,859.80** (Un millón doscientos siete mil ochocientos cincuenta y nueve con 80/100 Nuevos Soles), mas IGV.
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO	Del 16/12/2015 al 09/12/2016 (360 días calendarios)
CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO	Dentro del plazo y de acuerdo a lo solicitado
OBSERVACIONES	No se aplicó penalidad alguna

Se expide la presente conformidad de servicio a solicitud del interesado, para los fines que estime conveniente.

Lima, 11 Julio del 2017

ALDO COHA ESTEVES
GERENTE TÉCNICO

Autopista del Norte

CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

El que suscribe **AUTOPISTA DEL NORTE SAC, CON RUC N° 20520929658**, con domicilio Legal Av. 28 de Julio N° 150, Piso 4, distrito de Miraflores, Provincia y departamento de Lima, deja constancia de la conformidad del servicio prestado por la empresa **INGCONSA SAC, RUC 20537323052**, con domicilio legal en la Av. Jardines Este N° 259 – Urb. Flores 78 – distrito de San Juan de Lurigancho, provincia y departamento de Lima, conforme al siguiente detalle:

CONTRATO / ORDEN DE SERVICIO	ORDEN DE SERVICIO N° 0100-02179
DENOMINACIÓN DEL SERVICIO	ELABORACIÓN DE PLANES DE SANEAMIENTO PARA TRANSFERENCIA INTERESTATAL EVITAMIENTO CHIMBOTE.
IMPORTE TOTAL DEL SERVICIO	**S/. 84,747.60** (Ochenta cuatro mil setecientos cuarenta y siete con 60/100 Soles), incluido IGV.
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO	Del 15/02/2017 al 14/06/2017 (120 días calendarios)
CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO	Dentro del plazo y de acuerdo a lo solicitado
OBSERVACIONES	No se aplicó penalidad alguna

Se expide la presente conformidad de servicio a solicitud del interesado, para los fines que estime conveniente.

Lima, 18 de enero del 2019

Aldo Coha Esteves
Gerente Técnico
Autopista del Norte

Autopista del Norte
Grupo OHL

CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

El que suscribe **AUTOPISTA DEL NORTE SAC, CON RUC N° 20520929658**, con domicilio Legal Av. 28 de Julio N° 150, Piso 4, distrito de Miraflores, Provincia y departamento de Lima, deja constancia de la conformidad del servicio prestado por la empresa **INGCONSA SAC, RUC 20537323052**, con domicilio legal en la Av. Jardines Este N° 259 – Urb. Flores 78 – distrito de San Juan de Lurigancho, provincia y departamento de Lima, conforme al siguiente detalle:

CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO N° AN-GG-CPR-16-07
DENOMINACIÓN DEL SERVICIO	SERVICIO DE SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE LIBERACIÓN Y ADQUISICIÓN DEL DERECHO DE VÍA DEL TRAMO 2: SANTA - CASMA Y TRAMO 4: HUARMEY – PATIVILCA QUE FORMA PARTE DE LA RED VIAL N° 4: PATIVILCA – SANTA – TRUJILLO Y DV. SALAVERRY – EMPALME R01N.
IMPORTE TOTAL DEL SERVICIO	**S/. 788,582.20** (Setecientos ochenta y ocho mil quinientos ochenta y dos con 20/100 Soles), no incluido IGV.
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO	Del 02/03/216 al 28/08/2016 (180 días calendarios)
CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO	Dentro del plazo y de acuerdo a lo solicitado
OBSERVACIONES	No se aplicó penalidad alguna

Se expide la presente conformidad de servicio a solicitud del interesado, para los fines que estime conveniente.

Lima, 11 Julio del 2017

ALDO COHA ESTEVES
GERENTE TÉCNICO

Autopista del Norte

CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

El que suscribe **AUTOPISTA DEL NORTE SAC, CON RUC N° 20520929658**, con domicilio Legal Av. 28 de Julio N° 150, Piso 4, distrito de Miraflores, Provincia y departamento de Lima, deja constancia de la conformidad del servicio prestado por la empresa **INGCONSA SAC, RUC 20537323052**, con domicilio legal en la Av. Jardines Este N° 259 – Urb. Flores 78 – distrito de San Juan de Lurigancho, provincia y departamento de Lima, conforme al siguiente detalle:

CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO N° AN-GG-CPR-16-031
DENOMINACIÓN DEL SERVICIO	SERVICIO DE GESTIÓN EN SEDE CENTRAL PARA LAS ACCIONES DE LIBERACIÓN Y ADQUISICIÓN DE ÁREAS AFECTADAS POR EL DERECHO DE VÍA DE LA RED VIAL N°4: PATIVILCA - SANTA - TRUJILLO Y DV. SALAVERRY - EMPALME R01N
IMPORTE TOTAL DEL SERVICIO	**S/. 1, 902,480.82** (Un millón novecientos dos mil cuatrocientos ochenta con 82/100 Soles), monto incluido el IGV.
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO	Del 05/11/2016 al 30/10/2017 (360 días calendarios)
CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO	Dentro del plazo y de acuerdo a lo solicitado
OBSERVACIONES	No se aplicó penalidad alguna

Se expide la presente conformidad de servicio a solicitud del interesado, para los fines que estime conveniente.

Lima, 18 de enero del 2019

Aldo Coha Esteves
Gerente Técnico
Autopista del Norte

CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

El que suscribe **AUTOPISTA DEL NORTE SAC, CON RUC N° 20520929658**, con domicilio Legal Av. 28 de Julio N° 150, Piso 4, distrito de Miraflores, Provincia y departamento de Lima, deja constancia de la conformidad del servicio prestado por la empresa **INGCONSA SAC, RUC 20537323052**, con domicilio legal en la Av. Jardines Este N° 259 – Urb. Flores 78 – distrito de San Juan de Lurigancho, provincia y departamento de Lima, conforme al siguiente detalle:

CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO N° AN-GG-CPR-16-02
DENOMINACIÓN DEL SERVICIO	SERVICIO DE APOYO PARA EL MONITOREO DEL PROCESO DE LIBERACIÓN Y ADQUISICIÓN DEL DERECHO DE VÍA DEL EVITAMIENTO HUARMEY - RED VIAL N° 4: PATIVILCA - SANTA – TRUJILLO Y DV. SALAVERRY – EMPALME R01N.
IMPORTE TOTAL DEL SERVICIO	**S/. 1´347,342.88** (Un millón trescientos cuarenta y siete mil trescientos cuarenta y dos con 88/100 Nuevos Soles), mas IGV.
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO	Del 04/02/2016 al 28/01/2017 (360 días calendarios)
CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO	Dentro del plazo y de acuerdo a lo solicitado
OBSERVACIONES	No se aplicó penalidad alguna

Se expide la presente conformidad de servicio a solicitud del interesado, para los fines que estime conveniente.

Lima, 11 Julio del 2017

ALDO COHA ESTEVES
GERENTE TÉCNICO

PERÚ | Ministerio de Transportes y Comunicaciones

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS

Nº 055-2018-MTC/20.15

Conste por el presente documento, el Contrato de Locación de Servicios, que celebran de una parte el **PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL** del Ministerio de Transportes y Comunicaciones – MTC, en adelante PROVIAS NACIONAL, con R.U.C. Nº 20503503639, con domicilio legal en Jirón Zorritos Nº 1203, Cercado de Lima, provincia y departamento de Lima, debidamente representado por la Gerente de la Unidad Gerencial de Derecho de Vía, **Abogada Sumac Inés Ormeño Villalba**, identificada con Documento Nacional de Identidad Nº 09717329, designada con Resolución Viceministerial Nº 091-2018-MTC/02 del 23.02.2018 y de la otra parte la empresa **INGCONSA S.A.C.**, con RUC Nº **20537323052**, con domicilio en **Av. Los Jardines Este Nº 259 Urb. Flores 78,** distrito de **San Juan de Lurigancho**, provincia y departamento de **Lima**, con correo electrónico: **gestion@ingconsa.pe**, debidamente representado por su Gerente General, **YOLANDA JURADO RIOS**, identificado con DNI Nº 18198063 **y con poder inscrito en el Registro de Personas Jurídicas** de la Oficina Registral de Lima, en el Asiento Nº 00001 de la Partida **Nº 12531088 de la Zona Registral Nº IX – Sede Lima, Oficina Registral de Lima – SUNARP,** en adelante **EL LOCADOR**; en los términos y condiciones siguientes:

INGCONSA S.A.C. Yolanda Jurado Rios GERENTE GENERAL

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1 **PROVIAS NACIONAL** es una Unidad Ejecutora del Pliego Ministerio de Transportes y Comunicaciones, creado por Decreto Supremo Nº 033-2002-MTC publicado el 12.07.2002, de carácter temporal, con autonomía técnica, administrativa y financiera, encargada de las actividades de preparación, gestión, administración y ejecución de proyectos de infraestructura de transporte, relacionada con la Red Vial Nacional, así como de la gestión y control de actividades y recursos económicos que se emplean para el mantenimiento y seguridad de las carreteras y puentes de la Red Vial Nacional, y en cumplimiento de sus funciones viene ejecutando la Obra: **LONGITUDINAL DE LA SIERRA, TRAMO COCHABAMBA – CUTERVO – SANTO DOMINGO LA CAPILLA – CHIPLE.**

1.2 La Unidad Gerencial de Derecho de Vía del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL, conforme al Manual de Operaciones de la Entidad es responsable de las tareas relacionadas con los aspectos técnicos, administrativos y legales vinculados con la liberación y el saneamiento físico legal del Derecho de Vía, su preservación y la gestión del Patrimonio Vial que conforma la Red Vial Nacional; y en cumplimiento de sus funciones debe gestionar la Contratación del **Servicio de Gestión para la adquisición o expropiación y para el reconocimiento de mejoras de 151 predios afectados por la ejecución de la obra: Longitudinal de la Sierra, Tramo Cochabamba – Cutervo Santo Domingo La Capilla – Chiple Grupo 6, en el marco de lo dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 1192 y su modificatoria**, en adelante **EL SERVICIO.**

1.3 Mediante Decreto Legislativo Nº 1192 publicado el 23.08.2015, se aprueba la Ley Marco de Adquisición y Expropiación de Inmuebles, Transferencia de Inmuebles de Propiedad del Estado, Liberación de Interferencias y Dicta Otras Medidas para la Ejecución de Obras de Infraestructura, por la cual se establece el Régimen Jurídico aplicable a los procesos de expropiación y adquisición inmuebles, transferencia de bienes de propiedad del Estado y liberación de interferencias para la ejecución de obras de infraestructura, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 70° de la Constitución Política del Perú.

1.4 Mediante Decreto Legislativo Nº 1330 publicado el 06.01.2017, se modificó el Decreto Legislativo Nº 1192, incorporando en la Décimo Séptima Disposición Complementaria Final la autorización, excepcional y hasta el 31 de diciembre de 2019, al Ministerio de Transportes y Comunicaciones a inaplicar lo dispuesto en la Ley Nº 30225 – Ley de

www.proviasnac.gob.pe
Jirón Zorritos 1203
Lima, Lima 01 Perú
(511) 615-7800

Contrataciones del Estado, para las contrataciones de servicios que se requieran en el marco del citado Decreto Legislativo.

1.5 Mediante Resolución Ministerial Nº 139-2017-MTC/01.02 del 16.03.2017, se aprobó la Directiva Nº 001-2017-MTC/01 - "Directiva para la Contratación de Servicios Vinculados con los Procesos Regulados en el Decreto Legislativo Nº 1192, que aprueba la Ley Marco de Adquisición y Expropiación de Inmuebles, Transferencia de Inmuebles de Propiedad del Estado, Liberación de Interferencias y Dicta otras medidas para la Ejecución de Obras de Infraestructura", cuya vigencia es del 16.03.2017 al 31.12.2019; el mismo que fuera modificado con Resolución Ministerial Nº 563-2017-MTC/01.02 de fecha 04.07.2017.

1.6 En cumplimiento de los procedimientos señalados en la precitada Directiva, el Comité de Selección, encargado de conducir el proceso para la contratación del "**Servicio de Gestión para la adquisición o expropiación y para el reconocimiento de mejoras de 151 predios afectados por la ejecución de la obra: Longitudinal de la Sierra, Tramo Cochabamba – Cutervo Santo Domingo La Capilla – Chiple Grupo 6, en el marco de lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1192 y su modificatoria" – Segunda Invitación – Proceso de Contratación Régimen Especial N° 193-2017-MTC/20.15**, en adelante **EL COMITÈ**, designado por Resolución Directoral Nº 026-2018-MTC/20 de fecha 15.02.2018, aprobó las Bases del presente Proceso de Contratación mediante Acta N° 02 de fecha **15.02.2018**

INGCONSA S.A.C. Yolanda Jiménez Ríos GERENTE GENERAL

1.7 Luego de verificar el cumplimiento de las Bases, realizar la calificación de la documentación presentada por los postores y de evaluar la mejor oferta, de acuerdo a los criterios establecidos en las Bases, se procedió a la elaboración del Orden de Mérito. En tal sentido, con fecha **22.02.2018** a las 16:00 horas, se llevó a cabo el Acto Público mediante el cual **EL COMITÈ** otorgó la Buena Pro a **EL LOCADOR**, por el monto total de **S/ 268,530.24 (Doscientos Sesenta y Ocho Mil Quinientos Treinta con 24/100 Soles)**, incluido todos los impuestos de Ley, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales.

Unidad Administradora de Contratos A. Trujillo Provías Nacional

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

Por el presente Contrato, **EL LOCADOR** se obliga a realizar para **PROVIAS NACIONAL**, el **Servicio de Gestión para la adquisición o expropiación y para el reconocimiento de mejoras de 151 predios afectados por la ejecución de la obra: Longitudinal de la Sierra, Tramo Cochabamba – Cutervo Santo Domingo La Capilla – Chiple Grupo 6, en el marco de lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1192 y su modificatoria**, de conformidad con lo previsto en los Términos de Referencia y/o Requerimientos Técnicos Mínimos que forman parte integrante del presente Contrato, así como la Sección Específica de las Bases del Proceso de Contratación, su Propuesta Económica, revisadas y aceptadas por **PROVIAS NACIONAL**, y demás condiciones estipuladas en el presente Contrato.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

3.1 El monto total del presente Contrato asciende a **S/ 268,530.24 (Doscientos Sesenta y Ocho Mil Quinientos Treinta con 24/100 Soles)**, incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del **SERVICIO.**

3.2 La Oficina de Programación, Evaluación e Información de **PROVIAS NACIONAL**, mediante Informe N° 603-2018-MTC/20.4 de fecha 01.02.2018, otorga la Certificación de Crédito Presupuestario con cargo al ejercicio 2018 para la contratación del **SERVICIO**, aprobado por la Ley N° 30693 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018 y Resolución Ministerial N° 1200-2017-MTC/01; cuyo gasto deberá ser cargado a la Estructura Funcional Programática señalada en dicho informe.

www.proviasnac.gob.pe
Jirón Zorritos 1203
Lima, Lima 01 Perú
(511) 615-7800

PERÚ | Ministerio de Transportes y Comunicaciones

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

3.3 La ejecución del presente Contrato queda condicionada a la efectiva asignación de Recursos Financieros que se autoricen en las Leyes Anuales del Presupuesto, como es la Ley N° 30693 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, acorde a lo establecido en el Artículo 27°, Numeral 27.3 de la Ley Nº 28411- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. En ese sentido, en el caso que se proceda a la resolución del presente Contrato por parte de **PROVIAS NACIONAL**, por razones de índole presupuestal, no corresponderá el reconocimiento de lucro cesante ni indemnización alguna a favor de **EL LOCADOR**.

3.4 La Unidad Gerencial de Administración en concordancia con lo señalado en el numeral 26.3 del artículo 26º de la Resolución Directoral N° 01-2011-EF/77.15 del 26.11.2011-Directiva de Tesorería, tiene la obligación de pago a **EL LOCADOR** mediante el abono directo en su cuenta bancaria, a través del Código de Cuenta Interbancaria, presentada por éste.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

PROVIAS NACIONAL se obliga a pagar **EL SERVICIO** a **EL LOCADOR** en Soles, de conformidad con lo establecido en el Numeral **16** de los Términos de Referencia.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de **EL SERVICIO** deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los quince (15) días calendario de ser estos recibidos.

PROVIAS NACIONAL debe efectuar el pago dentro de los veinte (20) días calendario siguiente al otorgamiento de la conformidad respectiva, siempre que se verifiquen las demás condiciones establecidas en el contrato.

INGCONSA S.A.C. Yolanda Jarado Rios GERENTE GENERAL

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO

5.1. El plazo de ejecución de **EL SERVICIO** es de **90 (noventa)** días calendario.

5.2. El plazo de ejecución de **EL SERVICIO** se inicia, a partir del día siguiente de la suscripción del presente Contrato, o de conformidad con lo indicado en los Términos de Referencia y las Bases.

5.3. Durante la vigencia del presente Contrato, los plazos se computarán en días calendario.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

6.1. La relación jurídica contractual está subordinada a las estipulaciones del presente contrato y las disposiciones contenidas en la Directiva Nº 001-2017-MTC/01, aprobada con Resolución Ministerial Nº 139-2017-MTC/01.02, modificada con Resolución Ministerial N° 563-2017-MTC/01.02, y en forma supletoria al Código Civil.

6.2. El presente Contrato está conformado por las Bases correspondientes al Proceso que dio merito a la Adjudicación de la Buena Pro, la Oferta Ganadora y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

6.3. El orden de prelación de los documentos que conforman el presente Contrato, para efectos de su interpretación o integración, en caso de cualquier contradicción, diferencia u omisión, es el siguiente:

a) Términos de Referencia y/o Requerimientos Técnicos Mínimos.
b) Las Bases del Proceso de Contratación.
c) La Propuesta Económica de **EL LOCADOR**.
d) El presente documento Contractual.

www.proviasnac.gob.pe | Jirón Zorritos 1203 Lima, Lima 01 Perú (511) 615-7800

CLÁUSULA SEPTIMA: GARANTÍAS

EL LOCADOR, entrega a la suscripción del contrato la respectiva garantía solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática en el país a solo requerimiento, a favor de PROVIAS NACIONAL por los conceptos, importes y vigencias siguientes, además de no contar con el beneficio de excusión:

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

- **GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO**: Carta Fianza N° **D570-00262550** de fecha **23.02.2018**, emitida por **BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ,** hasta por la suma de un total de **S/ 26,853.02 (VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 02/100 soles**), con vigencia del **23.02.2018** al **21.10.2018**; la misma que deberá mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación total de El Servicio.

La Carta Fianza, ha sido verificada en su autenticidad por la oficina de Tesorería de la Unidad Gerencial de Administración, según correo Electrónico de fecha **27.02.2018.**

INGCONSA S.A.C. Yolanda Jiraldo Rios GERENTE GENERAL

CLÁUSULA OCTAVA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La recepción y conformidad de **EL SERVICIO** se regula en los Términos de Referencia y Bases.

De existir observaciones se consignarán en el Oficio respectivo, indicándose claramente el sentido de éstas, dándose al **EL LOCADOR,** un plazo prudencial para su subsanación, en función a la complejidad del servicio. Dicho plazo no podrá ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días calendario. Si pese al plazo otorgado, **EL LOCADOR** no cumpliese a cabalidad con la subsanación, **PROVIAS NACIONAL** podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan.

Este procedimiento no será aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso **PROVIAS NACIONAL** no efectuará la recepción, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades que correspondan.

CLÁUSULA NOVENA: DECLARACIÓN JURADA DE EL LOCADOR:

EL LOCADOR, declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo apercibimiento de no volver a ser considerado como parte de la lista de invitados; asimismo, en caso un consorcio se presenta a un proceso con un proveedor que se encuentre en esta situación de incumplimiento, su propuesta se entenderá como no presentada.

CLÁUSULA DÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de **PROVIAS NACIONAL** no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos.

Las discrepancias referidas a defectos o vicios ocultos deberán ser sometidas a conciliación y/arbitraje. En dicho caso, el plazo de caducidad se computa a partir de la conformidad otorgada por la Entidad hasta treinta (30) días hábiles posteriores al vencimiento del plazo de responsabilidad de **EL LOCADOR** prevista en este Contrato. Para tal efecto el plazo máximo de responsabilidad del **EL LOCADOR** es de un (01) año, contabilizados a partir de la conformidad otorgada por La Entidad.

www.proviasnac.gob.pe
Jirón Zorritos 1203
Lima, Lima 01 Perú
(511) 615-7800

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: PENALIDADES

Si **EL LOCADOR** incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, **PROVIAS NACIONAL** le aplicará automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

Dónde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato vigente o ítem que debió ejecutarse o en caso que estos involucraran obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia de retraso.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicará las siguientes penalidades: a) Ausencia del Personal, b) Falta de Materiales, c) Por no contar con Implementos de Protección Personal en la zona del proyecto, d) Por comunicación fuera de plazo del cambio del personal y e) Por incumplimiento de plazos para la ejecución de encargo propios del servicio, entre otras conforme a los Términos de Referencia.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.
Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, **PROVIAS NACIONAL** puede resolver el contrato por incumplimiento.

INGCONSAS.A.C. Yolanda Jurado Rios GERENTE GENERAL

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

12.1. Cualquiera de las partes podrá resolver el presente Contrato, por las siguientes causas:

a) Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese haber sido requerido;

b) Haya llegado a acumular el monto máximo por penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo.

c) En los casos de abandono y/o desempeño insuficiente o negligente, debidamente comprobados, sin perjuicio de las acciones legales a que hubiere lugar.

12.2. Si cualquiera de las partes incumpliera sus obligaciones, la parte perjudicada deberá requerirla mediante Carta Notarial, para su cumplimiento, en un plazo no mayor a cinco (5) días, bajo apercibimiento de resolver el presente Contrato. No es necesario requerir cuando la causal es por haber acumulado la máxima penalidad

12.3. **PROVIAS NACIONAL** podrá resolver este Contrato por circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor que hagan imposible a cualquiera de las partes continuar con **EL SERVICIO** y prestaciones pactadas.

www.proviasnac.gob.pe
Jirón Zorritos 1203
Lima, Lima 01 Perú
(511) 615-7800

12.4. En caso de resolución del presente Contrato, **EL LOCADOR** entregará a **PROVIAS NACIONAL**, bajo responsabilidad toda la información relacionada con **EL SERVICIO.**

12.5. La Resolución Contractual quedará consentida a los treinta (30) días calendario de haber sido notificada.

12.6. En los casos de verificarse la suplantación de otra persona distinta al contratista y/o que no garantice la eficiencia y garantía del servicio contratado, debidamente comprobados, sin perjuicio de las acciones legales a que hubiere lugar.

CLAÚSULA DECIMO TERCERA: DE LA NATURALEZA DEL PRESENTE CONTRATO:

Las partes dejan expresa constancia que no existe relación de subordinación ni dependencia entre ellas y las labores objeto del presente contrato, las que podrán realizarse dentro o fuera de las instalaciones de la Entidad, conforme se ha establecido en los Términos de Referencia.

INGCONSA S.A.C. Yolanda Jurado Rios GERENTE GENERAL

En virtud a lo expuesto en la cláusula anterior, EL LOCADOR no tendrá derecho a los beneficios contemplados para los trabajadores del régimen laboral de la actividad privada, toda vez que el vínculo contractual entre PROVIAS NACIONAL y EL LOCADOR en virtud del presente Contrato es de naturaleza civil.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

En lo no previsto por las partes en el presente contrato, ambas se someten a lo establecido por las normas del Código Civil y demás del sistema jurídico que resulten aplicables.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: CLÁUSULA ARBITRAL

15.1. Las partes acuerdan que las controversias que surjan, sobre la ejecución interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia, nulidad o invalidez del Contrato, se resolverán mediante conciliación y/o arbitraje.

15.2. Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo o conciliación a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual y hasta los 30 días calendarios posteriores a la conformidad de la recepción. El vencimiento del plazo antes indicado, sin que se haya iniciado la conciliación o el arbitraje, implicará la renuncia a cualquier pretensión.

15.3. Si la Conciliación concluyera por inasistencia de una o ambas partes, con acuerdo parcial o sin acuerdo, las partes podrán someter a la competencia arbitral la solución definitiva de las controversias. Para tal efecto, cualquiera de las partes deberá iniciar el arbitraje, dentro del plazo de quince (15) días hábiles siguientes de concluida la Conciliación. El vencimiento del plazo antes indicado, sin que se haya iniciado el arbitraje, implicará la renuncia a las pretensiones fijadas en la solicitud de Conciliación.

15.4. Las reglas aplicables al proceso arbitral serán las vigentes al momento de la suscripción del presente Contrato.

15.5. Las partes acuerdan que el proceso arbitral será de tipo institucional, el mismo que se realizará bajo la organización, administración, Reglamento y normas complementarias del Centro de Arbitraje de la Universidad Católica del Perú; sin perjuicio de lo establecido en el presente Convenio Arbitral.

Por normas complementarias se entiende, enunciativamente, a los Estatutos, Códigos de Ética, Reglamento de Aranceles y Pagos y demás aplicables por el Centro Institucional para el desarrollo del proceso arbitral.

www.proviasnac.gob.pe
Jirón Zorritos 1203
Lima, Lima 01 Perú
(511) 615-7800

15.6. En caso que el monto de la cuantía de la (s) controversia (s), señalada (s) en la solicitud de arbitraje, sea(n) mayor a 50 (cincuenta) Unidades Impositivas Tributarias, vigentes a la fecha de la referida solicitud, la (s) controversia (s) será (n) resuelta (s) por un Tribunal Arbitral Colegiado.

15.7. Si el monto de la cuantía de la (s) controversia (s) señalada (s) en la solicitud de arbitraje es igual o menor a 50 (cincuenta) Unidades Impositivas Tributarias - UIT, vigentes a la fecha de la referida solicitud, la (s) controversia (s) será (n) resuelta (s) por Arbitro Único.

15.8. En caso que la (s) controversia (s) señaladas en la solicitud de arbitraje, verse (n) sobre materia de cuantía indeterminable, ésta (s) deberá (n) ser resuelta (s) por un Tribunal Arbitral Colegiado.

15.9. Las partes contarán con un plazo no menor de veinte (20) días hábiles para presentar su escrito de demanda, contestación de demanda, reconvención o contestación a la reconvención, según corresponda. El mismo plazo regirá para la presentación de medios de defensa, cuestiones previas, cuestionamientos probatorios o excepciones.

15.10. En caso se ofrezca una pericia de parte o se actúe una pericia de oficio, dicha labor debe ser encomendada por el Tribunal Arbitral o Arbitro Único a persona natural o jurídica de reconocida especialidad en la materia. Una vez presentado el dictamen o Informe Pericial correspondiente, la(s) parte(s) deberá absolverlo o formular sus observaciones en un plazo no menor de veinte (20) días hábiles.

15.11. En caso que cualquiera de las partes o ambas soliciten al Tribunal Arbitral o Arbitro Único una pericia o cuando el Tribunal Arbitral o Arbitro Único solicite de oficio una Pericia, se dispondrá la ejecución de la misma, debiendo asumir proporcionalmente cada parte el costo final de dicha actuación probatoria o en iguales proporciones, respectivamente, según corresponda. Para estos efectos, el Tribunal Arbitral o Arbitro Único tendrá en cuenta la propuesta de puntos a analizar que las partes proporcionen.

15.12. En el caso de Árbitro Único y del Presidente del Tribunal Arbitral Colegiado, la designación la realizará el Centro Institucional determinado. En el caso de designación de los otros dos árbitros del Tribunal Arbitral Colegiado, se realizará por cada una de las partes, en los plazos establecidos en el Centro Institucional.

15.13. Las partes no le confieren al Tribunal Arbitral Colegiado o al Árbitro Único la posibilidad de ejecutar el Laudo.

15.14. En caso que por falta de los pagos correspondientes, el Árbitro Único o el Tribunal Arbitral Colegiado, según corresponda, determine el archivo o la terminación de las actuaciones arbitrales, según la denominación del Reglamento aplicable, ello implicará la culminación del proceso arbitral y, en consecuencia, el consentimiento de los actos que fueron materia del referido proceso.

15.15. Las reglas de la Internacional Bar Association sólo podrán ser aplicadas para todos los efectos del arbitraje si existe un acuerdo previo y por escrito entre las partes.

15.16. En caso se inicie un proceso arbitral en el cual la controversia verse sobre la Liquidación del Contrato, el Tribunal deberá suspender su pronunciamiento sobre el fondo y la emisión de Laudo alguno, de existir controversias pendientes de resolver.

15.17. Respecto de la interposición del Recurso de Anulación del Laudo Arbitral, no constituirá requisito de admisibilidad de dicho recurso la presentación de recibo de pago, comprobante de depósito bancario, fianza solidaria por el monto laudado o

INGCONSA S.A.C. Yolanda Jurado Rios GERENTE GENERAL

www.proviasnac.gob.pe
Jirón Zorritos 1203
Lima, Lima 01 Perú
(511) 615-7800

cualquier otro tipo de carga o derecho a favor de la parte vencedora, creado o por crearse; no obstante lo indicado en el Reglamento del Centro Institucional.

La presentación de recibo de pago, comprobante de depósito bancario o fianza solidaria por el monto laudado o cualquier tipo de carga o derecho a favor de la parte vencedora, creado o por crearse, no será necesaria para requerir la suspensión de los efectos del Laudo Arbitral ante el Poder Judicial, no obstante lo indicado en el Reglamento del Centro Institucional.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes podrá elevar el presente Contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad, quien lo solicite.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: DOMICILIOS PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL

INGCONSA S.A.C. Yolanda Jurado Ríos GERENTE GENERAL

17.1 Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del presente Contrato, donde se les entregará los avisos y notificaciones a que hubiere lugar y no podrá ser variado, salvo aviso notarial, que deberá ser comunicado con tres (3) días de anticipación a su vigencia. En caso de incumplimiento continuará surtiendo todo efecto legal cualquier notificación que se curse y dirija al domicilio legal señalado en la introducción de este Contrato.

17.2 Para los fines del presente Contrato, constituyen formas válidas de comunicación las que **PROVIAS NACIONAL** efectúe a través de los medios electrónicos, como son: el telefax y/o correo electrónico, para lo cual se utilizarán los números telefónicos y/o direcciones electrónicas indicados por **EL LOCADOR** en la introducción del presente Contrato.

17.3 Para este fin la Cédula de Notificación que figura como Anexo Nº 04 con sus antecedentes, transmitida por cualesquier de los medios electrónicos señalados precedentemente deberá consignar obligatoriamente la fecha cierta en que ésta es notificada, oportunidad a partir de la cual surtirá efectos legales.

17.4 Una vez efectuada la transmisión por Fax o por correo electrónico, la notificación en el domicilio físico de **EL LOCADOR** no será obligatoria; no obstante, de producirse (según Anexo Nº 04), no invalidará la notificación efectuada con anticipación y por los medios indicados, computándose los plazos a partir de la primera de las notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier modalidad.

17.5 Es responsabilidad de **EL LOCADOR** mantener activos y en funcionamiento el teléfono y/o dirección electrónica consignada en la introducción del presente Contrato; asimismo, de conformidad con el Artículo 40º del Código Civil, el cambio de domicilio físico y para efectos del presente Contrato, teléfono y dirección electrónica, sólo será oponible a **PROVIAS NACIONAL**, si ha sido puesto en conocimiento de **PROVIAS NACIONAL** en forma indubitable.

17.6 La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

CLÁUSULA DECIMO OCTAVA: CLAUSULA ANTICORRUPCIÓN

EL LOCADOR, ninguno de sus accionistas, socios, o empresas vinculadas, ni cualquiera de sus respectivos directores, funcionarios, empleados, asesores, representantes legales o agentes, declaran no haber pagado, recibido, ofrecido, ni intentado pagar o recibir u ofrecer en el futuro ninguna dádiva pecuniaria o comisión en relación al proceso de selección, ni en

www.proviasnac.gob.pe
Jirón Zorritos 1203
Lima, Lima 01 Perú
(511) 615-7800

la ejecución del presente Contrato, tampoco haber participado en prácticas corruptas en su desarrollo. Asimismo, se comprometen a ejecutar el servicio con honestidad e integridad profesional, actuando con estricto apego a las reglas de conducta para combatir la Corrupción en cualquiera de sus modalidades.

Por otro lado, denunciará ante las autoridades correspondientes los hechos que le consten y que pudiesen ser constitutivos de responsabilidades administrativas y/o penales de los servidores públicos involucrados en la ejecución del presente Servicio.

CLÁUSULA DECIMO NOVENA.- MODIFICACION DEL CONTRATO

El presente Contrato sólo puede ser modificado por escrito y durante la vigencia del mismo, por razones debidamente fundamentadas, mediante la suscripción de una Adenda.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: ANEXOS

Las partes contratantes declaran estar conformes con los términos del presente contrato y sus respectivos Anexos, que se detallan a continuación y forman parte de éste:

Anexos	Documentos
01	Carta Fianza Garantía de Fiel Cumplimiento
02	Código de cuenta interbancaria CCI - Carta de Autorización.
03	Domicilio y correo electrónico para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.
04	Bases aprobadas por el Comité de Selección.
05	Propuesta en Original.
06	Cédula de Notificación (Anexo al Contrato).
07	Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa
08	Estructura Funcional Programática.
09	Copia de DNI del representante legal de la Empresa
10	Copia de Póliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, por el periodo de ejecución del servicio, del personal propuesto y constancia de aseguramiento.
11	Cuadro conteniendo la relación de todo el personal propuesto (nombre, DNI, cargo y tiempo de participación, debidamente firmado por el postor).

Las partes suscriben el presente documento en dos (02) ejemplares en señal de conformidad.

En la ciudad de Lima, 28 FEB. 2018

ING CONSAS S.A.C.
Yolanda Jurado Rios
GERENTE GENERAL
"EL LOCADOR"

"PROVIAS NACIONAL"
GERENTE DE LA UNIDAD GERENCIAL
DE DERECHO DE VIA
PROVIAS NACIONAL - UTC

www.proviasnac.gob.pe
Jirón Zorritos 1203
Lima, Lima 01 Perú
(511) 615-7800

PERÚ | Ministerio de Transportes y Comunicaciones

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS

N° 061-2018-MTC/20.15

Conste por el presente documento, el Contrato de Locación de Servicios, que celebran de una parte el **PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL** del Ministerio de Transportes y Comunicaciones – MTC, en adelante PROVIAS NACIONAL, con R.U.C. N° 20503503639, con domicilio legal en Jirón Zorritos N° 1203, Cercado de Lima, provincia y departamento de Lima, debidamente representado por la Gerente de la Unidad Gerencial de Derecho de Vía, Abogada Sumac Inés Ormeño Villalba, identificada con Documento Nacional de Identidad N° 09717329, designada con Resolución Ministerial N° 091-2018-MTC/02 del 23.02.2018 y de la otra parte la empresa INGCONSA S.A.C.,con RUC.N°20537323052, inscrita en la Partida Electrónica N°12531088 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, con domicilio legal en la Av. Los Jardines Este N°259-Urbanización Flores 78 San Juan de Lurigancho-Lima, Correo Electrónico Gestión@ingconsa.pe,debidamente representada por la Yolanda Jurado Rios, con DNI.N°18198063, con Poder inscrito en el Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, en el asiento A00001 de la Partida Electrónica N°12531088 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima-SUNARP, con domicilio en la Mz."P", Lote 21 de la Urbanización Vista Hermosa II Etapa, distrito y Provincia de Trujillo, departamento de la Libertad en adelante LA CONTRATISTA; en los términos y condiciones siguientes:

INGCONSA S.A.C. Yolanda Jurado Rios GERENTE GENERAL

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1 PROVIAS NACIONAL es una Unidad Ejecutora del Pliego Ministerio de Transportes y Comunicaciones, creado por Decreto Supremo N° 033-2002-MTC publicado el 12.07.2002, de carácter temporal, con autonomía técnica, administrativa y financiera, encargada de las actividades de preparación, gestión, administración y ejecución de proyectos de infraestructura de transporte, relacionada con la Red Vial Nacional, así como de la gestión y control de actividades y recursos económicos que se emplean para el mantenimiento y seguridad de las carreteras y puentes de la Red Vial Nacional, y en cumplimiento de sus funciones viene ejecutando la Obra.

1.2 La Unidad Gerencial de Derecho de Vía del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL, conforme al Manual de Operaciones de la Entidad es responsable de las tareas relacionadas con los aspectos técnicos, administrativos y legales vinculados con la liberación y el saneamiento físico legal del Derecho de Vía, su preservación y la gestión del Patrimonio Vial que conforma la Red Vial Nacional; y en cumplimiento de sus funciones debe gestionar el "SERVICIO DE GESTION PARA LA ADQUISICIÓN Y PARA EL RECONOCIMIENTO DE MEJORAS Y /O GASTOS DE TRASLADO DEL 50% RESTANTE, RESPECTO A 156 PREDIOS AFECTADOS POR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: LONGITUDINAL DE LA SIERRA NORTE, TRAMO COCHABAMBA-CUTERVO SANTO DOMINGO LA CAPILLA-CHIPLE, EN EL MARCO DE LO DISPUESTO EN EL DECRETO LEGISLATIVO N°1192 Y SU MODIFICATORIA" , en adelante **EL SERVICIO**. A fin de obtener la libre disponibilidad de las áreas de los terrenos del referido proyecto.

1.3 Mediante Decreto Legislativo N° 1192 publicado el 23.08.2015, se aprueba la Ley Marco de Adquisición y Expropiación de Inmuebles, Transferencia de Inmuebles de Propiedad del Estado, Liberación de Interferencias y Dicta Otras Medidas para la Ejecución de Obras de Infraestructura, por la cual se establece el Régimen Jurídico aplicable a los procesos de expropiación y adquisición inmuebles, transferencia de bienes de propiedad del Estado y liberación de interferencias para la ejecución de obras de infraestructura, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 70° de la Constitución Política del Perú.

V° B° N. COKCHO C.

S. Ormeño V.

www.proviasnac.gob.pe
Jirón Zorritos 1203
Lima, Lima 01 Perú
(511) 615-7800

1.4 Mediante Decreto Legislativo N° 1330 publicado el 06.01.2017, se modificó el Decreto Legislativo N° 1192, incorporando en la Décimo Séptima Disposición Complementaria Final la autorización excepcional y hasta el 31 de diciembre de 2019, al Ministerio de Transportes y Comunicaciones a inaplicar lo dispuesto en la Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado, para las contrataciones de servicios que se requieran en el marco del citado Decreto Legislativo.

1.5 Mediante Resolución Ministerial N° 139-2017-MTC/01.02 del 16.03.2017, se aprobó la Directiva N° 001-2017-MTC/01- "Directiva para la Contratación de Servicios Vinculados con los Procesos Regulados en el Decreto Legislativo N° 1192, que aprueba la Ley Marco de Adquisición y Expropiación de Inmuebles, Transferencia de Inmuebles de Propiedad del Estado, Liberación de Interferencias y Dicta otras medidas para la Ejecución de Obras de Infraestructura", cuya vigencia es del 16.03.2017 al 31.12.2019.

1.6 En cumplimiento de los procedimientos señalados en la precitada Directiva, el Comité de Selección, encargado de conducir el proceso para el "SERVICIO DE GESTION PARA LA ADQUISICIÓN Y PARA EL RECONOCIMIENTO DE MEJORAS Y /O GASTOS DE TRASLADO DEL 50% RESTANTE, RESPECTO A 156 PREDIOS AFECTADOS POR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: LONGITUDINAL DE LA SIERRA NORTE, TRAMO COCHABAMBA-CUTERVO SANTO DOMINGO LA CAPILLA-CHIPLE, EN EL MARCO DE LO DISPUESTO EN EL DECRETO LEGISLATIVO N°1192 Y SU MODIFICATORIA"; en adelante **EL COMITÈ**, designado por Resolución Directoral N° 313-2017-MTC/20 de fecha 12.05.2017, aprobó las Bases del presente Proceso de Contratación mediante Memorándum N°19-2018-MTC/RD313-2017-C04 de fecha 01.03.2018.

1.7 Luego verificar el cumplimiento de las Bases y de realizar la calificación de la documentación presentada por los postores y de evaluar la mejor oferta, de acuerdo a los criterios establecidos en las Bases, se procedió a la elaboración del Orden de Mérito. En tal sentido, con fecha 06.03.2018, se llevó a cabo el Acto Público mediante el cual **EL COMITÈ** otorgó la Buena Pro a EL LOCADOR, por el monto total de S/.262,118.12 (Doscientos Sesenta y Dos Mil, Ciento Dieciocho y 12/100 Soles), incluido todos los impuestos de Ley, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales.

INGCONSA S.A.C. Yolanda Jurado Rios GERENTE GENERAL

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

Por el presente Contrato, EL LOCADOR se obliga a realizar para **PROVIAS NACIONAL**, el SERVICIO DE GESTION PARA LA ADQUISICIÓN Y PARA EL RECONOCIMIENTO DE MEJORAS Y /O GASTOS DE TRASLADO DEL 50% RESTANTE, RESPECTO A 156 PREDIOS AFECTADOS POR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: LONGITUDINAL DE LA SIERRA NORTE, TRAMO COCHABAMBA-CUTERVO SANTO DOMINGO LA CAPILLA-CHIPLE, EN EL MARCO DE LO DISPUESTO EN EL DECRETO LEGISLATIVO N°1192 Y SU MODIFICATORIA", de conformidad con lo previsto en los Términos de Referencia y/o Requerimientos Técnicos Mínimos que forman parte integrante del presente Contrato, así como la Sección Específica de las Bases del Proceso de Contratación, la Propuesta del Postor, revisadas y aceptadas por **PROVIAS NACIONAL**, y demás condiciones estipuladas en el presente Contrato.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

3.1. El monto total del presente Contrato asciende a S/. 262,118.12 (Doscientos Sesenta y Dos Mil, Ciento Dieciocho y 12/100 Soles), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del **SERVICIO**.

3.2. La Oficina de Programación, Evaluación e Información de **PROVIAS NACIONAL**, mediante Informe N°490-2018-MTC/20.4 de fecha 29.01.2018, otorga la Certificación

www.proviasnac.gob.pe
Jirón Zorritos 1203
Lima, Lima 01 Perú
(511) 615-7800

de Crédito Presupuestario con cargo al ejercicio 2018, para la contratación del SERVICIO, aprobado por la Ley N° 30693 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018 y Resolución Ministerial N° 1200-2017-MTC/01.

3.3. La ejecución del presente Contrato queda condicionada a la efectiva asignación de Recursos Financieros que se autoricen en las Leyes Anuales del Presupuesto, como es la Ley N° 30693 - Ley del Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2018 - Ley del Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2018, acorde a lo establecido en el Artículo 27°, Numeral 27.3 de la Ley N° 28411- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. En ese sentido, en el caso que se proceda a la resolución del presente Contrato por parte de PROVIAS NACIONAL, por razones de índole presupuestal, no corresponderá el reconocimiento de lucro cesante ni indemnización alguna a favor de EL LOCADOR.

3.4. La Unidad Gerencial de Administración en concordancia con lo señalado en el numeral 26.3 del artículo 26° de la Resolución Directoral N° 01-2011-EF/77.15 del 26.11.2011-Directiva de Tesorería, tiene la obligación de pago a EL LOCADOR mediante el abono directo en su cuenta bancaria, a través del Código de Cuenta Interbancaria, presentada por éste.

INGCONSA S.A.C. Yolanda Jurado Rios GERENTE GENERAL

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

PROVIAS NACIONAL se obliga a pagar EL SERVICIO a LA CONTRATISTA en Soles, de conformidad con lo establecido en los Numerales 16 y 17 de los Términos de Referencia.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de EL SERVICIO deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los quince (15) días calendario de ser estos recibidos.

PROVIAS NACIONAL debe efectuar el pago dentro de los veinte (20) días calendario siguiente al otorgamiento de la conformidad respectiva, siempre que se verifiquen las demás condiciones establecidas en el contrato.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO

5.1 El plazo de ejecución de EL SERVICIO es de 90 (Noventa) días calendario

5.2 El plazo de ejecución de EL SERVICIO se inicia, a partir del día siguiente de la suscripción del presente Contrato, o de conformidad con lo indicado en los Términos de Referencia y las Bases.

5.3 Durante la vigencia del presente Contrato, los plazos se computarán en días calendario.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

6.1 La relación jurídica contractual está subordinada a las estipulaciones del presente contrato y las disposiciones contenidas en la Directiva N° 001-2017-MTC/01, aprobada con Resolución Ministerial N° 139-2017-MTC/01.02, modificada con la Resolución Ministerial N° 563-2017-MTC/01.02 y en forma supletoria al Código civil.

V° B° N. COKCHIC

6.2 El presente Contrato está conformado por las Bases correspondientes al Proceso que dio merito a la Adjudicación de la Buena Pro, la Oferta Ganadora y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

6.3 El orden de prelación de los documentos que conforman el presente Contrato, para efectos de su interpretación o integración, en caso de cualquier contradicción, diferencia u omisión, es el siguiente:

www.proviasnac.gob.pe
Jirón Zorritos 1203
Lima, Lima 01 Perú
(511) 615-7800

a. Términos de Referencia y/o Requerimientos Técnicos Mínimos.
b. Las Bases del Proceso de Contratación.
c. Las Propuestas Técnica y Económica de EL LOCADOR
d. El presente documento Contractual.

CLÁUSULA SEPTIMA: GARANTÍAS

EL LOCADOR, entrega a la suscripción del contrato la respectiva garantía solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática en el país a sólo requerimiento, a favor de PROVIAS NACIONAL, por los conceptos, importes y vigencias siguientes, además de no contar con el beneficio de excusión:

INGCONSA S.A.C. Yolanda Jurado Rios GERENTE GENERAL

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

- GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO: Carta Fianza N° 671643 de fecha 07.03.2018, emitida por el Banco de Crédito del Perú, hasta por la suma de S/. 26,211.81(Veintiséis Mil, Doscientos Once y 81/100 soles), con vigencia al 05.06.2018; la misma que deberá mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación total de El Servicio.

Las Cartas Fianzas han sido verificadas en su autenticidad por la Oficina de Tesorería de la Unidad Gerencia de Administración, según Correo Electrónico de fecha 09.03.2018.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

La Garantía de Fiel Cumplimiento se ejecutará en los siguientes supuestos:

1. Cuando EL LOCADOR no la hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento. Una vez que se cuente con la conformidad de la recepción de la prestación o haya quedado consentida la liquidación, según corresponda, y siempre que no existan deudas a cargo de EL LOCADOR o de haber saldo a favor, se le devuelve el monto ejecutado sin dar lugar al pago de intereses.

2. La garantía de fiel cumplimiento se ejecuta, en su totalidad, cuando la resolución por la cual la Entidad resuelve el contrato por causa imputable al EL LOCADOR haya quedado consentida o cuando por laudo arbitral se declare procedente la decisión de resolver el contrato. En estos supuestos, el monto de la garantía corresponde íntegramente a la Entidad, independientemente de la cuantificación del daño efectivamente irrogado.

3. Igualmente, la garantía de fiel cumplimiento se ejecuta cuando transcurridos tres (3) días hábiles de haber sido requerido por la Entidad, EL LOCADOR no hubiera cumplido con pagar el saldo a su cargo establecido en el acta de conformidad de la recepción de la prestación a cargo del EL LOCADOR Esta ejecución es solicitada por un monto equivalente al citado saldo a cargo del EL LOCADOR.

CLÁUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La recepción y conformidad de EL SERVICIO se regula en los Términos de Referencia y Bases.

De existir observaciones se consignarán en el Oficio respectivo, indicándose claramente el sentido de éstas, dándose al EL LOCADOR, un plazo prudencial para su subsanación, en función a la complejidad del servicio. Dicho plazo no podrá ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días calendario. Si pese al plazo otorgado, EL LOCADOR no cumpliese a cabalidad con la subsanación, PROVIAS NACIONAL podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan.

www.proviasnac.gob.pe
Jirón Zorritos 1203
Lima, Lima 01 Perú
(511) 615-7800

Este procedimiento no será aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso PROVIAS NACIONAL no efectuará la recepción, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades que correspondan.

CLÁUSULA DÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DE EL LOCADOR:

EL LOCADOR, declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo apercibimiento de no volver a ser considerado como parte de la lista de invitados; asimismo, en caso un consorcio se presenta a un proceso con un proveedor que se encuentre en esta situación de incumplimiento, se propuesta se entenderá como no presentada.

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de PROVIAS NACIONAL no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos.

Las discrepancias referidas a defectos o vicios oculto deberán ser sometidas a conciliación y/arbitraje. En dicho caso, el plazo de caducidad se computa a partir de la conformidad otorgada por la Entidad hasta treinta (30) días hábiles posteriores al vencimiento del plazo de responsabilidad de EL LOCADOR prevista en este Contrato. Para tal efecto el plazo máximo de responsabilidad del EL LOCADOR es de 01 Año, contabilizados a partir de la conformidad otorgada por La Entidad.

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA : PENALIDADES

Si EL LOCADOR incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, PROVIAS NACIONAL le aplicará automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato vigente o ítem que debió ejecutarse o en caso que estos involucraran obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia de retraso.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicará las siguientes penalidades: a) Ausencia del Personal, b) Falta de Materiales, c) Por no contar con Implementos de Protección Personal en la zona del proyecto, d) Por comunicación fuera de plazo del cambio del personal y e) Por incumplimiento de plazos para la ejecución de encargo propios del servicio, entre otras conforme a los Términos de Referencia.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente a diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

INGCONSA S.A.C. Yolanda Jurado Rios GERENTE GENERAL

V°B° N. COCCHI C.

www.proviasnac.gob.pe
Jirón Zorritos 1203
Lima, Lima 01 Perú
(511) 615-7800

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, PROVIAS NACIONAL puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

13.1 Cualquiera de las partes podrá resolver el presente Contrato, por las siguientes causas:

a) Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese haber sido requerido;

b) Haya llegado a acumular el monto máximo por penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo.

c) En los casos de abandono y/o desempeño insuficiente o negligente, debidamente comprobados, sin perjuicio de las acciones legales a que hubiere lugar.

13.2 Si cualquiera de las partes incumpliera sus obligaciones, la parte perjudicada deberá requerirla mediante Carta Notarial, para su cumplimiento, en un plazo no mayor a cinco (5) días, bajo apercibimiento de resolver el presente Contrato. No es necesario requerir cuando la causal es por haber acumulado la máxima penalidad

13.3 PROVIAS NACIONAL podrá resolver este Contrato por circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor que hagan imposible a cualquiera de las partes continuar con EL SERVICIO y prestaciones pactadas.

13.4 En caso de resolución del presente Contrato, EL LOCADOR entregará a PROVIAS NACIONAL, bajo responsabilidad toda la información relacionada con EL SERVICIO.

13.5 La Resolución Contractual quedará consentida a los treinta (30) días calendario de haber sido notificada.

CLAÚSULA DECIMO CUARTA: DE LA NATURALEZA DEL PRESENTE CONTRATO:

Las partes dejan expresa constancia que no existe relación de subordinación ni dependencia entre ellas y las labores objeto del presente contrato, las que podrán realizarse dentro o fuera de las instalaciones de la Entidad, conforme sea establecido en los Términos de Referencia.

En virtud a lo expuesto en la cláusula anterior, EL LOCADOR no tendrá derecho a los beneficios contemplados para los trabajadores del régimen laboral de la actividad privada, toda vez que el vínculo contractual entre PROVIAS NACIONAL y EL LOCADOR en virtud del presente Contrato es de naturaleza civil.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

En lo no previsto por las partes en el presente contrato, ambas se someten a lo establecido por las normas del Código Civil y demás del sistema jurídico que resulten aplicables.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉXTA: CLÁUSULA ARBITRAL

16.1 Las partes acuerdan que las controversias que surjan, sobre la ejecución interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia, nulidad o invalidez del Contrato, se resolverán mediante conciliación y/o arbitraje.

16.2 Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo o conciliación a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de

INGCONSA S.A.C. Yolanda Jurado Rios GERENTE GENERAL

www.proviasnac.gob.pe Jirón Zorritos 1203 Lima, Lima 01 Perú (511) 615-7800

ejecución contractual y hasta los 30 días calendarios posteriores a la conformidad de la recepción. El vencimiento del plazo antes indicado, sin que se haya iniciado la conciliación o el arbitraje, implicará la renuncia a cualquier pretensión.

16.3 Si la Conciliación concluyera por inasistencia de una o ambas partes, con acuerdo parcial o sin acuerdo, las partes podrán someter a la competencia arbitral la solución definitiva de las controversias. Para tal efecto, cualquiera de las partes deberá iniciar el arbitraje, dentro del plazo de quince (15) días hábiles siguientes de concluida la Conciliación. El vencimiento del plazo antes indicado, sin que se haya iniciado el arbitraje, implicará la renuncia a las pretensiones fijadas en la solicitud de Conciliación.

16.4 Las reglas aplicables al proceso arbitral serán las vigentes al momento de la suscripción del presente Contrato.

16.5 Las partes acuerdan que el proceso arbitral será de tipo institucional, el mismo que se realizará bajo la organización, administración, Reglamento y normas complementarias del Centro de Arbitraje de la Universidad Católica del Perú; sin perjuicio de lo establecido en el presente Convenio Arbitral.

Por normas complementarias se entiende, enunciativamente, a los Estatutos, Códigos de Ética, Reglamento de Aranceles y Pagos y demás aplicables por el Centro Institucional para el desarrollo del proceso arbitral.

INGCONSA S.A.C. Yolanda Jurado Rios GERENTE GENERAL

16.6 En caso que el monto de la cuantía de la (s) controversia (s), señalada (s) en la solicitud de arbitraje, sea(n) mayor a 50 (cincuenta) Unidades Impositivas Tributarias, vigentes a la fecha de la referida solicitud, la (s) controversia (s) será (n) resuelta (s) por un Tribunal Arbitral Colegiado.

16.7 Si el monto de la cuantía de la (s) controversia (s) señalada (s) en la solicitud de arbitraje es igual o menor a 50 (cincuenta) Unidades Impositivas Tributarias - UIT, vigentes a la fecha de la referida solicitud, la (s) controversia (s) será (n) resuelta (s) por Arbitro Único.

16.8 En caso que la (s) controversia (s) señaladas en la solicitud de arbitraje, verse (n) sobre materia de cuantía indeterminable, ésta (s) deberá (n) ser resuelta (s) por un Tribunal Arbitral Colegiado.

16.9 Las partes contarán con un plazo no menor de veinte (20) días hábiles para presentar su escrito de demanda, contestación de demanda, reconvención o contestación a la reconvención, según corresponda. El mismo plazo regirá para la presentación de medios de defensa, cuestiones previas, cuestionamientos probatorios o excepciones.

16.10 En caso se ofrezca una pericia de parte o se actúe una pericia de oficio, dicha labor debe ser encomendada por el Tribunal Arbitral o Arbitro Único a persona natural o jurídica de reconocida especialidad en la materia. Una vez presentado el dictamen o Informe Pericial correspondiente, la(s) parte(s) deberá absolverlo o formular sus observaciones en un plazo no menor de veinte (20) días hábiles.

16.11 En caso que cualquiera de las partes o ambas soliciten al Tribunal Arbitral o Arbitro Único una pericia o cuando el Tribunal Arbitral o Arbitro Único solicite de oficio una Pericia, se dispondrá la ejecución de la misma, debiendo asumir proporcionalmente cada parte el costo final de dicha actuación probatoria o en iguales proporciones, respectivamente, según corresponda. Para estos efectos, el Tribunal Arbitral o Arbitro Único tendrá en cuenta la propuesta de puntos a analizar que las partes proporcionen.

V°B° N. CORCHIC

S. Ormeño V.

16.12 En el caso de Árbitro Único y del Presidente del Tribunal Arbitral Colegiado, la designación la realizará el Centro Institucional determinado. En el caso de designación

www.proviasnac.gob.pe

Jirón Zorritos 1203
Lima, Lima 01 Perú
(511) 615-7800

de los otros dos árbitros del Tribunal Arbitral Colegiado, se realizará por cada una de las partes, en los plazos establecidos en el Centro Institucional.

16.13 Las partes no le confieren al Tribunal Arbitral Colegiado o al Árbitro Único la posibilidad de ejecutar el Laudo.

16.14 En caso que por falta de los pagos correspondientes, el Árbitro Único o el Tribunal Arbitral Colegiado, según corresponda, determine el archivo o la terminación de las actuaciones arbitrales, según la denominación del Reglamento aplicable, ello implicará la culminación del proceso arbitral y, en consecuencia, el consentimiento de los actos que fueron materia del referido proceso.

16.15 Las reglas de la Internacional Bar Association sólo podrán ser aplicadas para todos los efectos del arbitraje si existe un acuerdo previo y por escrito entre las partes.

16.16 En caso se inicie un proceso arbitral en el cual la controversia verse sobre la Liquidación del Contrato, el Tribunal deberá suspender su pronunciamiento sobre el fondo y la emisión de Laudo alguno, de existir controversias pendientes de resolver.

16.17 Respecto de la interposición del Recurso de Anulación del Laudo Arbitral, no constituirá requisito de admisibilidad de dicho recurso la presentación de recibo de pago, comprobante de depósito bancario, fianza solidaria por el monto laudado o cualquier otro tipo de carga o derecho a favor de la parte vencedora, creado o por crearse; no obstante lo indicado en el Reglamento del Centro Institucional.

La presentación de recibo de pago, comprobante de depósito bancario o fianza solidaria por el monto laudado o cualquier tipo de carga o derecho a favor de la parte vencedora, creado o por crearse, no será necesaria para requerir la suspensión de los efectos del Laudo Arbitral ante el Poder Judicial, no obstante lo indicado en el Reglamento del Centro Institucional.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes podrá elevar el presente Contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad, quien lo solicite.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: DOMICILIOS PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL

18.1 Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del presente Contrato, donde se les entregará los avisos y notificaciones a que hubiere lugar y no podrá ser variado, salvo aviso notarial, que deberá ser comunicado con tres (3) días de anticipación a su vigencia. En caso de incumplimiento continuará surtiendo todo efecto legal cualquier notificación que se curse y dirija al domicilio legal señalado en la introducción de este Contrato.

18.2 Para los fines del presente Contrato, constituyen formas válidas de comunicación las que PROVIAS NACIONAL efectúe a través de los medios electrónicos, como son: el telefax y/o correo electrónico, para lo cual se utilizarán los números telefónicos y/o direcciones electrónicas indicados por EL LOCADOR en la introducción del presente Contrato.

18.3 Para este fin la Cédula de Notificación que figura como Anexo N° 05 con sus antecedentes, transmitida por cualesquier de los medios electrónicos señalados precedentemente deberá consignar obligatoriamente la fecha cierta en que ésta es notificada, oportunidad a partir de la cual surtirá efectos legales.

INGCONSA S.A.C. Yolanda Jurado Rios GERENTE GENERAL

S. Ormeño V

V°B° N COKCHIC

www.proviasnac.gob.pe
Jirón Zorritos 1203
Lima, Lima 01 Perú
(511) 615-7800

18.4 Una vez efectuada la transmisión por Fax o por correo electrónico, la notificación en el domicilio físico de EL LOCADOR no será obligatoria; no obstante, de producirse (según Anexo N° 05), no invalidará la notificación efectuada con anticipación y por los medios indicados, computándose los plazos a partir de la primera de las notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier modalidad.

18.5 Es responsabilidad de EL LOCADOR mantener activos y en funcionamiento el teléfono y/o dirección electrónica consignada en la introducción del presente Contrato; asimismo, de conformidad con el Artículo 40° del Código Civil, el cambio de domicilio físico y para efectos del presente Contrato, teléfono y dirección electrónica, sólo será oponible a PROVIAS NACIONAL, si ha sido puesto en conocimiento de PROVIAS NACIONAL en forma indubitable.

18.6 La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

INGCONSA S.A.C. Yolanda Jurado Rios GERENTE GENERAL

CLÁUSULA DECIMO NOVENA: CLAUSULA ANTICORRUPCIÓN

EL LOCADOR, ninguno de sus accionistas, socios, o empresas vinculadas, ni cualquiera de sus respectivos directores, funcionarios, empleados, asesores, representantes legales o agentes, declaran no haber pagado, recibido, ofrecido, ni intentado pagar o recibir u ofrecer en el futuro ninguna dádiva pecuniaria o comisión en relación al proceso de selección, ni en la ejecución del presente Contrato, tampoco haber participado en prácticas corruptas en su desarrollo. Asimismo, se comprometen a ejecutar el servicio con honestidad e integridad profesional, actuando con estricto apego a las reglas de conducta para combatir la Corrupción en cualquiera de sus modalidades.

Por otro lado, denunciará ante las autoridades correspondientes los hechos que le consten y que pudiesen ser constitutivos de responsabilidades administrativas y/o penales de los servidores públicos involucrados en la ejecución del presente Servicio.

CLÁUSULA VIGÉSIMA.- MODIFICACION DEL CONTRATO

El presente Contrato sólo puede ser modificado por escrito y durante la vigencia del mismo, por razones debidamente fundamentadas, mediante la suscripción de una Adenda.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: ANEXOS

Las partes contratantes declaran estar conformes con los términos del presente contrato y sus respectivos Anexos, que se detallan a continuación y forman parte de éste:

Anexos	Documentos
1	Testimonio de Constitución de la Empresa y su Representante Legal (EN EL CASO CORRESPONDA)
2	Bases aprobado por el Comité de Selección
3	Propuesta Técnica, en Original.
4	Propuesta Económica, en Original.
5	Cédula de Notificación (Anexo al Contrato).
6	Copia de Constancia de No estar Inhabilitado a Contratar con el Estado expedida por el OSCE.
7	Código de Cuenta Interbancaria (CCI)
10	Estructura Funcional Programática.

VºBº N COCHACHIC

S. Ormeño V.

www.proviasnac.gob.pe
Jirón Zorritos 1203
Lima, Lima 01 Perú
(511) 615-7800

PERÚ | Ministerio de Transportes y Comunicaciones

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

Las partes suscriben el presente documento en dos (02) ejemplares en señal de conformidad.

En la ciudad de Lima, 12 MAR. 2018

Abg. SUMAC ORMEÑO VILLALBA
GERENTE DE LA UNIDAD GERENCIAL
DE DERECHO DE VIA
PROVIAS NACIONAL - MTC

INGCONSA S.A.C.
Yolanda Jurado Rios
GERENTE GENERAL

Yolanda Jurado Rios
REPRESENTANTE DE
INGCONSA S.A.C
EL LOCADOR

V°B°
N. CONCHUCOS

www.proviasnac.gob.pe
Jirón Zorritos 1203
Lima, Lima 01 Perú
(511) 615-7800

PERÚ | Ministerio de Transportes y Comunicaciones

«Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú»
«Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación»

CONTRATO DE SERVICIOS
N° 149 -2015-MTC/20

Conste por el presente documento, la Contratación del «Servicio de Saneamiento Físico Legal de los Predios afectados por el Derecho de Vía de la Carretera Ramiro Prialé y Carretera Central», que celebran de una parte el **PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL** del Ministerio de Transportes y Comunicaciones – MTC, en adelante **PROVIAS NACIONAL,** con RUC N° **20503503639**, con domicilio legal en Jirón Zorritos N° 1203 - Piso 3, distrito, provincia y departamento de Lima, representada por su Director Ejecutivo **MAG. RAÚL ANTONIO TORRES TRUJILLO**, identificado con D.N.I. N° 07192012, designado por Resolución Ministerial N° 102-2007-MTC/01 publicada el 13.03.2007 y rectificada por Resolución Ministerial N° 691-2008-MTC/02 del 13.09.2008 y de la otra parte el **CONSORCIO SAN MARTIN** conformado por la empresa **INGCONSA S.A.C.** con R.U.C. N° 20537323052 y la empresa **GEO-INGENIERIA HER-CON S.A.C.** con R.U.C. N° 20548807078; con domicilio legal común en la Av. Los Jardines Este N° 259. Urb. Flores 78 – Distrito San Juan de Lurigancho, Provincia y Departamento de Lima y Dirección Electrónica ingconsasac@hotmail.com, representado legalmente por **MANUEL CONTRERAS AVELLANEDA**, con D.N.I. N° 09440472, tal como se establece en la Cláusula Tercera del Contrato de Consorcio de fecha 17.11.2015, documento certificado por los Notarios Públicos: Abog.ª. DORIS PAREDES HARO y Abog.º MARCO A. VILLOTA CERNA, a quien en adelante se le denominará "**EL CONTRATISTA**", en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1 **PROVIAS NACIONAL** es una Unidad Ejecutora del Pliego del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, creado por Decreto Supremo N° 033-2002-MTC publicado el 12.07.2002, de carácter temporal, con autonomía técnica, administrativa y financiera, encargada de las actividades de preparación, gestión, administración y ejecución de proyectos de infraestructura de transporte, relacionada con la Red Vial Nacional, así como de la gestión y control de actividades y recursos económicos que se emplean para el mantenimiento y seguridad de las carreteras y puentes de la Red Vial Nacional.

1.2 Con Resolución Viceministerial N° 125-2015-MTC/02 de fecha 10.06.2015, se resuelve modificar el Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 007 – PROVIAS NACIONAL, correspondiente al Ejercicio Presupuestal 2015, para la inclusión de los procesos de selección, entre los que se encuentra el Servicio, descrito en el numeral siguiente, con el número de referencia 455.

1.3 Con Resolución Directoral N° 940 -2015-MTC/20 de fecha 22.09.2015, se aprobó el Expediente de Contratación del Proceso de Selección correspondiente a la **Adjudicación Directa Selectiva N° 0048-2015-MTC/20** para la contratación del **«Servicio de Saneamiento Físico Legal de los Predios afectados por el Derecho de Vía de la Carretera Ramiro Prialé y Carretera Central»**, en adelante **EL SERVICIO,** con un Valor Referencial de **S/. 104 774,05 (ciento cuatro mil setecientos setenta y cuatro con 05/100 Nuevos Soles),** incluido impuestos de Ley, con valores calculados al mes de Agosto de 2015, a requerimiento de la Unidad Gerencial de Derecho de Vía, a través del Memorándum N° 992 -2015-MTC/20.15 de fecha 26.06.2015.

1.4 En virtud de las disposiciones legales vigentes, el Comité Especial Permanente encargado de llevar a cabo los procesos de selección correspondientes a las Adjudicaciones Directas para la contratación de servicios en general y servicios de consultorías para la implementación de Planes de Compensación y Reasentamiento Involuntario – PACRI, Gestión de Certificados de Inexistencia de Restos Arqueológicos – CIRA y Saneamiento Físico Legal de los Predios

MANUEL CONTRERAS AVELLANEDA
Representante Legal Común
CONSORCIO SAN MARTIN

www.proviasnac.gob.pe
Jirón Zorritos 1203
Lima, Lima 01 Perú
(511) 615-7800

Liberados de la Sede Central del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL, para el ejercicio presupuestal correspondiente al año 2015, en adelante **EL COMITÉ**, designado por Resolución Viceministerial Nº 040-2015-MTC/02 de fecha 26.02.2015, llevó a cabo el proceso de selección correspondiente a la Adjudicación Directa Selectiva Nº 0048-2015-MTC/20 para la contratación de **EL SERVICIO**, cuyas Bases fueron aprobadas administrativamente mediante Resolución Directoral Nº 1025 -2015-MTC/20 de fecha 13.10.2015.

1.5 Mediante Acta de Evaluación y Otorgamiento de Buena Pro de fecha 06.11.2015, **EL COMITÉ**, otorgó la Buena Pro a **EL CONTRATISTA** respecto a la Adjudicación Directa Selectiva Nº 0048-2015-MTC/20, por el monto total de **S/. 102 680,00 (ciento dos mil seiscientos ochenta y 00/100 Nuevos Soles)**, incluido todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales, según su Propuesta Económica de fecha 08.09.2014. El referido proceso de selección se llevó a cabo bajo el régimen del Decreto Legislativo Nº 1017 modificado por Ley Nº 29873, en adelante **LA LEY**, así como de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, modificado por Decreto Supremo Nº 138-2012-EF y D.S. Nº 080-2014-EF, en lo sucesivo **EL REGLAMENTO**.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

Por el presente Contrato, **EL CONTRATISTA** se obliga a realizar para **PROVIAS NACIONAL EL SERVICIO** indicado en el Numeral 1.3 de la Cláusula Primera del presente Contrato, en concordancia con el Capítulo III: Términos de Referencia y Requerimientos Técnicos Mínimos, Sección Específica de las Bases Integradas de la Adjudicación Directa Selectiva, antes expuesta, su Oferta Técnica y Económica, revisadas y aceptadas por **PROVIAS NACIONAL**, así como con las demás condiciones estipuladas en el presente Contrato.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

3.1 El monto total de **EL SERVICIO** materia del presente Contrato asciende a **S/. 102 680,00 (ciento dos mil seiscientos ochenta y 00/100 Nuevos Soles)**, a todo costo, incluido todos los impuestos de Ley, según Oferta de su Propuesta Económica de fecha 29.10.2015.

3.2 Este monto comprende el costo de **EL SERVICIO**, Seguros e Impuestos, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de **EL SERVICIO** materia el presente Contrato.

3.3 La afectación presupuestaria de gastos del presente Contrato según Certificación de Crédito Presupuestario 2015, es otorgada con Informe Nº 520-2015-MTC/20.4 de fecha 19.02.2015, y reiterado mediante Memorándum Nº 974 -2015-MTC/20.4 de fecha 31.08.2015 de la Oficina de Programación, Evaluación e Información; aprobado por Ley Nº 30281 «*Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015*» y R.M. Nº 848-2014-MTC/01 «*Aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos correspondiente al Año Fiscal 2015 del Pliego Ministerio de Transportes y Comunicaciones*».

Al respecto, su afectación de gasto deberá realizarse, según la Estructura Funcional Programática, adjunta como Anexo Nº 1 al Informe Nº 520 -2015-MTC/20.4 de fecha 19.02.2015, como sigue:

MANUEL CONTRERAS AVELLANEDA
Representante Legal Común
CONSORCIO SAN MARTIN

www.proviasnac.gob.pe
Jirón Zorritos 1203
Lima, Lima 01 Perú
(511) 615-7800

«Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú»
«Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación»

CADENA PROGRAMÁTICA FUNCIONAL - AÑO FISCAL 2015

Sector	:	**36**	**TRANSPORTE Y COMUNICACIONES**
Pliego	:	**036**	**Ministerio de Transportes y Comunicaciones**
Unidad Ejecutora	:	**007**	**MTC – PROVIAS NACIONAL**
Programa	:	**0061**	**REDUCCIÒN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE**
Proyecto	:	**2094428**	**CONSTRUCCIÒN DE PASOS A DESNIVEL AUTOPISTA RAMIRO PRIALÈ – AV. LAS TORRES Y CARRETERA CENTRAL – AV. LAS TORRES. MEJORAMIENTO DE LA AV. LAS TORRES**
Acción de Inversión	:	**6000043**	**Liberación y Saneamiento de Áreas**
Función	:	**15**	**TRANSPORTE**
División Funcional	:	**033**	**TRANSPORTE TERRESTRE**
Grupo Funcional	:	**0064**	**VIAS NACIONALES**
Nemónico / Finalidad	:	**0191 : 00001 - 0055959**	**PACRI RAMIRO PRIALÈ Y CARRETERA CENTRAL**
Fuente Financiamiento.	:	**00**	**RECURSOS ORDINARIOS**
Especifica de Gasto	:	**2.681.4 3**	**GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

3.4 La ejecución del presente Contrato queda condicionada a la efectiva asignación de Recursos Financieros que se autoricen en las Leyes Anuales del Presupuesto, como es la Ley N° 30281 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2015, acorde a lo establecido en el Artículo 27°, Numeral 27.3 de la Ley Nº 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, procediendo a la resolución del presente Contrato por parte de **PROVIAS NACIONAL**, por razones de índole presupuestal, en cuyo caso no corresponderá el reconocimiento de lucro cesante ni indemnización alguna a favor de **EL CONTRATISTA**.

3.5 Asimismo, las partes expresan su conocimiento pleno que el presente Contrato y **EL SERVICIO** derivado de éste es financiado con Recursos Ordinarios según lo establecido en el Numeral 1.5. Capítulo I Generalidades, Sección Específica de las Bases Integradas de la Adjudicación Directa Selectiva, antes mencionada, por lo que reconocen que su continuidad se sujeta a la permanente disponibilidad presupuestal y financiera del Pliego en el marco de los Calendarios de Compromisos, las Asignaciones Trimestrales de Gastos y las Leyes Anuales de Presupuesto; acorde a lo dispuesto en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015.

3.6 Asimismo, en implementación de la Recomendación 3.1 de Control Interno: Memorándum N° 001-2013/20.1–EPAS-MCI. La Unidad Gerencial de Administración en concordancia con lo señalado en el numeral 26.3 del artículo 26° de la Directiva de Tesorería tendrá la obligación de pago a **EL CONTRATISTA** mediante el abono directo en su cuenta bancaria, a través del Código de Cuenta Interbancaria, presentada por **EL CONTRATISTA** mediante Carta de Autorización de fecha 29.09.2015. Disposición contenida en el Memorándum (M) N° 064-2013-MTC/20.2 de fecha 26.09.2013 de la Unidad Gerencial de Administración de **PROVIAS NACIONAL**.

MANUEL CONTRERAS AVELLANEDA
Representante Legal Común
CONSORCIO SAN MARTIN

CLÁUSULA CUARTA: OBLIGACIONES DE PROVIAS NACIONAL Y DEL PAGO

4.1 Proporcionar a **EL CONTRATISTA** toda información disponible relacionada con los fines del presente Contrato, así como, supervisar **EL SERVICIO** prestado por **EL CONTRATISTA** a través del Administrador del Contrato respectivo.

4.2 **PROVIAS NACIONAL** se obliga a pagar **EL SERVICIO** a **EL CONTRATISTA** de acuerdo a los Numerales 2.9. y 2.10. del Capítulo II, Proceso de Selección, Sección Específica de las Bases Integradas de la Adjudicación Directa Selectiva, y acorde a lo establecido en el Numeral 16. Forma de Pago de los Términos de Referencia y Requerimientos Técnicos Mínimos de las acotadas Bases Integradas de la Adjudicación Directa Selectiva.

4.3 Concluidas las obligaciones de **EL CONTRATISTA,** se dará por terminado y liquidado **EL SERVICIO** en forma automática con el Informe Final de Conformidad, siempre y cuando no hubiere sanciones y/o penalidades que el mismo solicitante de **EL SERVICIO** informe y establezca a través de una liquidación, teniendo en cuenta el Artículo 149° de **EL REGLAMENTO**.

4.4 En caso de retraso en el pago, **EL CONTRATISTA** tendrá derecho al pago de intereses, conforme a lo establecido en el artículo 48° de **LA LEY**, contado desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÒN

5.1 El plazo de ejecución de **EL SERVICIO** se extenderá a partir del día siguiente de la suscripción del presente Contrato y rige hasta que el funcionario competente dé la conformidad de la recepción de **EL SERVICIO** a cargo de **EL CONTRATISTA** y se efectúe el pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 149° de **EL REGLAMENTO**, y lo establecido en el numeral 17. Conformidad el Servicio de los Términos de Referencia y Requerimientos Técnicos Mínimos.

5.2 Durante la vigencia del presente Contrato, los plazos se computarán en días calendarios, de conformidad con lo establecido en el Artículo 151° de **EL REGLAMENTO**.

5.3 El plazo de ejecución de **EL SERVICIO** es de Doscientos Diez (210) días calendarios, acorde a lo establecido en el Numeral 1.8. del Capítulo I Generalidades de la Sección Específica de las Bases Integradas de la Adjudicación Directa Selectiva, antes mencionada, y Numeral 8. Plazo de Ejecución, de los Términos de Referencia y Requerimientos Técnicos Mínimos.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

6.1 La relación jurídica contractual está subordinada a las disposiciones contenidas en **LA LEY** y **EL REGLAMENTO** y demás normas ampliatorias y modificatorias.

6.2 El presente Contrato está conformado por el documento que lo contiene, las Bases Integradas de la Adjudicación Directa Selectiva, la Oferta Ganadora y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

6.3 El orden de prelación de los documentos que conforman el presente Contrato, para efectos de su interpretación o integración, en caso de cualquier contradicción, diferencia u omisión, es el siguiente:

- Términos de Referencia y Requerimientos Técnicos Mínimos
- Las Bases Integradas de la Adjudicación Directa Selectiva.

MANUEL CONTRERAS AVELLANEDA
Representante Legal Común
CONSORCIO SAN MARTIN

www.proviasnac.gob.pe
Jirón Zorritos 1203
Lima, Lima 01 Perú
(511) 615-7800

- Las Propuestas Técnica y Económica de **EL CONTRATISTA**.
- El presente documento Contractual.

CLÁUSULA SÈTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA de acuerdo al Numeral 2. Del Artículo 161° de **EL REGLAMENTO** se acoge al régimen de excepciones, por tanto no constituye Garantía de Fiel Cumplimiento del presente Contrato, acorde a lo establecido en el citado Artículo de **EL REGLAMENTO**, teniendo en cuenta lo establecido en el Numeral 3.3. De las Garantías del Capítulo III. Del Contrato, de la Sección General de las Bases Integradas de la Adjudicación Directa Selectiva, de ser el caso.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

PROVIAS NACIONAL está facultada para ejecutar las garantías cuando **EL CONTRATISTA** no cumpliera con renovarlas antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el Artículo 164° de **EL REGLAMENTO**, de ser el caso.

CLÁUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE EL SERVICIO

La recepción y conformidad de **EL SERVICIO** se regula por lo dispuesto en el Artículo 176° de **EL REGLAMENTO**, y lo establecido en el Numeral 17. Conformidad de la Prestación del Servicio, de los Términos de Referencia y Requerimientos Técnicos Mínimos.

De existir observaciones se consignarán en el acta respectiva, indicándose claramente el sentido de éstas, dándose a **EL CONTRATISTA** un plazo prudencial para su subsanación, en función a la complejidad de **EL SERVICIO**. Dicho plazo no podrá ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días calendario. Si pese al plazo otorgado, **EL CONTRATISTA** no cumpliese a cabalidad con la subsanación, **PROVIAS NACIONAL** podrá resolver el presente Contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan.

Este procedimiento no será aplicable cuando **EL SERVICIO** manifiestamente no cumpla con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso **PROVIAS NACIONAL** no efectuará la recepción, debiendo considerarse como no ejecutado **EL SERVICIO**, aplicándose las penalidades que correspondan.

CLÁUSULA DÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DE EL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente Contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad de **EL SERVICIO** por parte de **PROVIAS NACIONAL** no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, por un plazo de un (01) Año, computado a partir de la conformidad otorgada por **PROVIAS NACIONAL**, conforme a lo dispuesto por el artículo 50° de **LA LEY**.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: PENALIDADES

12.1 Si **EL CONTRATISTA** incurre en retraso injustificado en la ejecución de **EL SERVICIO** objeto del presente Contrato, **PROVIAS NACIONAL** le aplicará a **EL CONTRATISTA** una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del presente Contrato Vigente, en concordancia con el Artículo 165° de **EL REGLAMENTO**. En todos los casos, la penalidad se aplicará

automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente Fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

Dónde: F = 0.40 Para plazos menores o iguales a 60 días calendarios

12.2 Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al presente Contrato que debió ejecutarse o, en caso que éstos involucraran obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial de **EL SERVICIO** que fuera materia de retraso.

12.3 Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, **PROVIAS NACIONAL** podrá resolver el presente Contrato por incumplimiento.

12.4 Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la Liquidación Final; o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de las Garantías establecidas o por el monto diferencial de la propuesta (de ser el caso).

12.5 La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por **LA LEY**, **EL REGLAMENTO**, el Código Civil y demás normas concordantes.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: OTRAS PENALIDADES

Penalidad "Cambios de Personal". Los cambios de Personal solicitados por el Contratista, que no tengan origen en causas de fuerza mayor o caso fortuito, darán lugar al descuento del tres por ciento (3%) del monto del Contrato vigente, que serán deducidos de los pagos a cuenta hasta el término del servicio o del pago del producto final. Para este efecto, se considerará caso fortuito o fuerza mayor, a la causa no imputable, consistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible, que impida que el Personal propuesto cumpla con su compromiso de participar en el servicio o determine su participación parcial, tardía o defectuosa, tales como muerte, enfermedad, invalidez total, invalidez parcial durante el periodo del servicio. La Penalidad será aplicada por cada cambio de Personal.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

14.1 Cualesquiera de las partes podrá resolver el presente Contrato, de conformidad con los Artículos 40°, inciso c), y 44° de **LA LEY**, y los Artículos 167° y 168° de **EL REGLAMENTO**. De darse el caso, **PROVIAS NACIONAL** procederá de acuerdo a lo establecido en el Artículo 169° de **EL REGLAMENTO**.

14.2 **PROVIAS NACIONAL** podrá resolver este Contrato por circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor que hagan imposible a cualesquiera de las partes continuar con **EL SERVICIO** y prestaciones pactadas y en los casos de abandono y/o desempeño insuficiente o negligente, debidamente comprobados, sin perjuicio de las acciones legales a que hubiere lugar.

14.3 Si cualesquiera de las partes incumpliera sus obligaciones, la parte perjudicada deberá requerirla mediante Carta Notarial para que las satisfaga en un plazo no mayor a cinco (5) días, bajo apercibimiento de resolver el presente Contrato.

14.4 En caso de resolución del presente Contrato, **EL CONTRATISTA** entregará a **PROVIAS NACIONAL**, bajo responsabilidad toda la información relacionada con **EL SERVICIO.**

MANUEL CONTRERAS AVELLANEDA
Representante Legal Común
CONSORCIO SAN MARTÍN

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDAD DE EL CONTRATISTA

15.1 Prestar **EL SERVICIO** de conformidad con lo establecido en el numeral 9. Resultados Esperados de los Términos de Referencia y Requerimientos Técnicos Mínimos, que forman parte integrante de este Contrato y supletoriamente con los dispositivos legales y reglamentarios vigentes sobre la materia.

15.2 Se compromete a mantener en reserva la información relacionada con la ejecución de **EL SERVICIO**, la cual es de propiedad exclusiva de **PROVIAS NACIONAL**, a no utilizar la información obtenida como producto o resultado de este Contrato para fines distintos, ni durante su ejecución ni después del término del mismo, sin que medie autorización escrita otorgada por **PROVIAS NACIONAL.** Al finalizar **EL SERVICIO**, se obliga a entregar la documentación generada como consecuencia de la ejecución, al Administrador del Contrato de **PROVIAS NACIONAL**.

15.3 Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe resarcir a la otra parte por los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente Contrato.

15.4 Prestar directamente **EL SERVICIO**, no estando permitido la cesión de obligaciones.

15.5 Sin perjuicio de la indemnización por daño ulterior, las sanciones administrativas y pecuniarias aplicadas a **EL CONTRATISTA**, no lo eximen de cumplir con las demás obligaciones pactadas ni de las responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar.

15.6 **EL CONTRATISTA** está obligado a presentar al inicio de su participación efectiva en **EL SERVICIO** los Certificados de Habilidad Profesional correspondientes.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

El presente contrato se regulará por lo previsto en el mismo, y en su defecto por lo señalado en la Ley de Contrataciones del Estado aprobada por el Decreto Legislativo N° 1017 modificado por la Ley N° 29873 y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 184-2008-PCM y modificado por el Decreto Supremo N° 138-2012-EF y Decreto Supremo N° 080-2014-EF, en adelante **LA LEY** y **EL REGLAMENTO**, así como en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable; serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMO SÈTIMA: CLÁUSULA ARBITRAL

17.1 Las partes acuerdan que las controversias que surjan, sobre la ejecución interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia, nulidad o invalidez del Contrato, se resolverán mediante conciliación y/o arbitraje, con excepción de aquellas referidas en el Artículo 23° de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, Ley N° 27785, y sus modificatorias, la Ley N° 29622 publicada el 07.12.2010 así como las demás que por su naturaleza sean excluidas por Ley.

Sin perjuicio de lo anterior, el enriquecimiento sin causa, así como las materias que sean de fuentes de obligaciones distintas del presente Contrato no serán materia arbitrable.

MANUEL CONTRERAS AVELLANEDA
Representante Legal Común
CONSORCIO SAN MARTIN

Jirón Zorritos 1203
Lima, Lima 01 Perú
(511) 615-7800

17.2 Cualesquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 144°, 170°, 175°, 176°, 177°, 179°, 181°, 184°, 199°, 201°, 209°, 210°, 211° y 212° de **EL REGLAMENTO** en concordancia a lo dispuesto en el numeral 52.2 del artículo 52° de **LA LEY**.

17.3 Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a Conciliación las referidas controversias, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según los plazos y procedimientos señalados en el artículo 214° de **EL REGLAMENTO**.

17.4 Si la Conciliación concluyera por inasistencia de una o ambas partes, con acuerdo parcial o sin acuerdo, las partes podrán someter a la competencia arbitral la solución definitiva de las controversias. Para tal efecto, cualesquiera de las partes deberá iniciar el arbitraje, dentro del plazo de quince (15) días hábiles siguientes de concluida la Conciliación. El vencimiento del plazo antes indicado, sin que se haya iniciado el arbitraje, implicará la renuncia a las pretensiones fijadas en la solicitud de Conciliación.

17.5 Las reglas aplicables al proceso arbitral serán las vigentes al momento de la suscripción del presente Contrato.

17.6 Las partes acuerdan que el proceso arbitral será de tipo institucional, el mismo que se realizará bajo la organización, administración, Reglamento Y demás disposiciones complementarias del Sistema Nacional de Conciliación y Arbitraje (SNCA-CONSUCODE), según Anexo Nº 9. Determinación del Centro Institucional de Arbitraje, suscrito por **EL CONTRATISTA** el 29.10.2015, sin perjuicio de lo establecido en el presente Convenio Arbitral.

Por normas complementarias se entiende, enunciativamente, a los Estatutos, Códigos de Ética, Reglamento de Aranceles y Pagos y demás aplicables por el Centro Institucional para el desarrollo del proceso arbitral.

17.7 En caso que el monto de la cuantía de la (s) controversia (s), señalada (s) en la solicitud de arbitraje, sea(n) mayor a 50 (cincuenta) Unidades Impositivas Tributarias, vigentes a la fecha de la referida solicitud, la (s) controversia (s) será (n) resuelta (s) por un Tribunal Arbitral Colegiado.

17.8 Si el monto de la cuantía de la (s) controversia (s) señalada (s) en la solicitud de arbitraje es igual o menor a 50 (cincuenta) Unidades Impositivas Tributarias - UIT, vigentes a la fecha de la referida solicitud, la (s) controversia (s) será (n) resuelta (s) por Arbitro Único.

17.9 En caso que la (s) controversia (s) señaladas en la solicitud de arbitraje, verse (n) sobre materia de cuantía indeterminable, ésta (s) deberá (n) ser resuelta (s) por un Tribunal Arbitral Colegiado.

17.10 Las partes contarán con un plazo no menor de veinte (20) días hábiles para presentar su escrito de demanda, contestación de demanda, reconvención o contestación a la reconvención, según corresponda.

El mismo plazo regirá para la presentación de medios de defensa, cuestiones previas, cuestionamientos probatorios o excepciones.

MANUEL CONTRERAS AVELLANEDA
Representante Legal Común
CONSORCIO SAN MARTIN

www.proviasnac.gob.pe
Jirón Zorritos 1203
Lima, Lima 01 Perú
(511) 615-7800

17.11 En caso se ofrezca una pericia de parte o se actúe una pericia de oficio, dicha labor debe ser encomendada por el Tribunal Arbitral o Arbitro Único a persona natural o jurídica de reconocida especialidad en la materia. Una vez presentado el dictamen o Informe Pericial correspondiente, la(s) parte(s) deberán absolverlo o formular sus observaciones en un plazo no menor de veinte (20) días hábiles.

17.12 En caso que cualesquiera de las partes o ambas soliciten al Tribunal Arbitral o Arbitro Único una pericia o cuando el Tribunal Arbitral o Arbitro Único solicite de oficio una Pericia, se dispondrá la ejecución de la misma, debiendo asumir proporcionalmente cada parte el costo final de dicha actuación probatoria o en iguales proporciones, respectivamente, según corresponda. Para estos efectos, el Tribunal Arbitral o Arbitro Único tendrá en cuenta la propuesta de puntos a analizar que las partes proporcionen.

17.13 En el caso de Árbitro Único y del Presidente del Tribunal Arbitral Colegiado, la designación la realizará el Centro Institucional Arbitral determinado. En el caso de designación de los otros dos árbitros del Tribunal Arbitral Colegiado, se realizará por cada una de las partes, en los plazos establecidos en el Centro Institucional Arbitral.

17.14 Cuando exista un proceso arbitral en curso y surja una nueva controversia relativa al mismo Contrato, sólo procederá la acumulación de procesos y/o pretensiones siempre que exista común acuerdo entre las partes formalizado por escrito, salvo el caso que la controversia verse sobre Ampliaciones de Plazo, en donde necesariamente, estas se acumularán en el mismo proceso ante el mismo Tribunal.

17.15 Las partes no le confieren al Tribunal Arbitral Colegiado o al Árbitro Único la posibilidad de ejecutar el Laudo.

17.16 El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia.

17.17 En caso que por falta de los pagos correspondientes, el Árbitro Único o el Tribunal Arbitral Colegiado, según corresponda, determine el archivo o la terminación de las actuaciones arbitrales, según la denominación del Reglamento aplicable, ello implicará la culminación del proceso arbitral y, en consecuencia, el consentimiento de los actos que fueron materia del referido proceso.

17.18 Las reglas de la Internacional Bar Associatiòn sólo podrán sr aplicadas para todos los efectos del Arbitraje si existe un acuerdo previo y por escrito entre las partes.

17.19 En caso se inicie un proceso Arbitral en el cual la controversia verse sobre la Liquidación del Contrato, el Tribunal deberá suspender su pronunciamiento sobre el fondo y la emisión de Laudo alguno, de existir controversias pendientes de resolver.

17.20 Respecto de la interposición del Recurso de Anulación del Laudo Arbitral, las partes deberán ponerse de acuerdo antes de la firma del presente Contrato, conforme al Pronunciamiento N° 371-2011/DTN del OSCE sobre si constituirá o no requisito de admisibilidad de dicho recurso la presentación de recibo de pago, comprobante de depósito bancario, fianza solidaria por el monto laudado o cualquier otro tipo de carga o derecho a favor de la parte vencedora, creado o por crearse. En caso de no existir acuerdo entre las partes, la presentación de los documentos referidos no constituirá requisito de admisibilidad para el referido recurso, no obstante lo indicado en el Reglamento del Centro Institucional Arbitral determinado.

MANUEL CONTRERAS AVELLANEDA
Representante Legal Común
CONSORCIO SAN MARTIN

www.proviasnac.gob.pe
Jirón Zorritos 1203
Lima, Lima 01 Perú
(511) 615-7800

La presentación de recibo de pago, comprobante de depósito bancario o fianza solidaria por el monto laudado o cualquier tipo de carga o derecho a favor de la parte vencedora, creado o por crearse, no será necesaria para requerir la suspensión de los efectos del Laudo Arbitral ante el Poder Judicial, no obstante lo indicado en el Reglamento del Centro Institucional.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualesquiera de las partes podrá elevar el presente Contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad, quien lo solicite.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: VERACIDAD DE DOMICILIOS

19.1 Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del presente Contrato, donde se les entregará los avisos y notificaciones a que hubiere lugar y no podrá ser variado, salvo aviso notarial, que deberá ser comunicado con tres (3) días de anticipación a su vigencia. En caso de incumplimiento continuará surtiendo todo efecto legal cualquier notificación que se curse y dirija al domicilio legal señalado en la introducción de este Contrato.

19.2 Para los fines del presente Contrato, constituyen formas válidas de comunicación las que **PROVIAS NACIONAL** efectúe a través de los medios electrónicos, como son: el telefax y/o correo electrónico, para lo cual se utilizarán los números telefónicos y/o direcciones electrónicas indicados por **EL CONTRATISTA** en la introducción del presente Contrato.

19.3 Para este fin la Cédula de Notificación que figura como Anexo N° 05 con sus antecedentes, transmitida por cualesquier de los medios electrónicos señalados precedentemente deberá consignar obligatoriamente la fecha cierta en que ésta es notificada, oportunidad a partir de la cual surtirá efectos legales.

19.4 Una vez efectuada la transmisión por Fax o por correo electrónico, la notificación en el domicilio físico de **EL CONTRATISTA** no será obligatoria; no obstante, de producirse (según Anexo N° 05), no invalidará la notificación efectuada con anticipación y por los medios indicados, computándose los plazos a partir de la primera de las notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier modalidad.

19.5 Es responsabilidad de **EL CONTRATISTA** mantener activos y en funcionamiento el teléfono y/o dirección electrónica consignada en la introducción del presente Contrato; asimismo, de conformidad con el Artículo 40° del Código Civil, el cambio de domicilio físico y para efectos del presente Contrato, teléfono y dirección electrónica, sólo será oponible a **PROVIAS NACIONAL**, si ha sido puesto en conocimiento de **PROVIAS NACIONAL** en forma indubitable.

19.6 Domicilio de **PROVIAS NACIONAL**: Jirón Zorritos N° 1203, Distrito, Provincia y Departamento de Lima.

Domicilio de **EL CONTRATISTA**: Av. Los Jardines Este N° 259 – Urb. Flores 78, distrito de San Juan de Lurigancho Provincia y Departamento de Lima.

Dirección Electrónica del **Contratista**: **ingconsasac@hotmail.com**

MANUEL CONTRERAS AVELLANEDA
Representante Legal Común
CONSORCIO SAN MARTIN

PERÚ | Ministerio de Transportes y Comunicaciones

CLÁUSULA VIGÉSIMA: ANEXOS

Las partes contratantes declaran estar conformes con los términos del presente contrato y sus respectivos Anexos, que se detallan a continuación y forman parte de éste:

Anexos	Documentos
01	Vigencia de Poder del Gerente General y Representante Legal Común del CONSORCIO SAN MARTIN, según Partida Nº 12874921.
02	Copia de la Constitución de la Empresa y sus Modificatorias, de cada uno de los Consorciados
03	Bases Integradas de la Adjudicación Directa Selectiva Nº 0048 -2015-MTC/20.
04	Propuestas Técnica y Económica.
05	Cédula de Notificación (Anexo Nº 05).
06	Copia de las Constancias de No estar Inhabilitados para Contratar con el Estado (OSCE),
07	Constancia de Inscripción del Registro Nacional de Proveedores, en el Capítulo Proveedor de Servicios.
08	Código de Cuenta Interbancaria (CCI).

De acuerdo con las Bases Integradas de la Adjudicación Directa Selectiva Nº 0048-2015-MTC/20, las Propuestas Técnica y Económica, las estipulaciones del presente Contrato, las partes lo firman en dos (02) ejemplares en señal de conformidad.

En la ciudad de Lima, -9 DIC 2015

MANUEL CONTRERAS AVELLANEDA
Representante Legal Común
CONSORCIO SAN MARTIN

PROVIAS NACIONAL
Mag. Raúl Torres Trujillo
Director Ejecutivo
Provias Nacional

EL CONTRATISTA

www.proviasnac.gob.pe
Jirón Zorritos 1203
Lima, Lima 01 Perú
(511) 615-7800

MARCO ANTONIO VILLOTA CERNA
ABOGADO NOTARIO DE LIMA
AV. PROCERES DE LA INDEPENDENCIA 1722B
2do. Piso SJL. TEL. 3745324
email: informes@notariavillota.com
web: www.notariavillota.com

CONSORCIO SAN MARTIN

El Presente Documento
No ha sido Redactado
en esta NOTARIA

CONTRATO DE CONSORCIO

Conste por el presente documento, el contrato de consorcio que celebran de una parte la empresa **INGCONSA SAC**, identificado con **RUC Nº 20537323052**, inscrita en la partida electrónica N° 12531088 del Registro de Personas Jurídicas de Lima y Callao, debidamente representado por su Gerente General Señora **YOLANDA JURADO RÍOS**, identificado con **DNI Nº 18198083,** domiciliado en Av. Los Jardines Este Nº259 – Urb. Flores 78 - distrito de San Juan de Lurigancho, provincia y departamento de Lima, de otra parte la empresa **GEO INGENIERIA HERCON SAC**, con **RUC Nº 20548807078,** inscrito en la partida electrónica Nº 12874921 del Registro de Personas Jurídicas de Lima y Callao, debidamente representado por su Gerente General señor **MANUEL CONTRERAS AVELLANEDA**, identificado con DNI Nº 09440472, domiciliado en Jr. Huillac Ñusta Nº253 – Lima Cercado – Lima, a quienes en lo sucesivo se les denominara **LOS CONSORCIADOS,** en los términos contenidos en las cláusulas siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: LOS CONSORCIADOS son personas jurídicas de derecho privado los cuales acuerdan en forma voluntaria y de mutuo acuerdo, formar el consorcio denominado **"CONSORCIO SAN MARTIN"** con el compromiso de implementar recursos, capacidades y aptitudes para poder participar en **"SERVICIO DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LOS PREDIOS AFECTADOS POR EL DERECHO DE VÍA DE LA CARRETERA RAMIRO PRIALÉ Y CARRETERA CENTRAL".**

CLÁUSULA SEGUNDA: El **CONSORCIO SAN MARTIN** ha obtenido la Buena Pro del proceso de selección de la **ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 0048-2015-MTC/20**, para prestar el **"SERVICIO DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LOS PREDIOS AFECTADOS POR EL DERECHO DE VÍA DE LA CARRETERA RAMIRO PRIALÉ Y CARRETERA CENTRAL"** ubicado en el departamento de **LIMA**, cuya entidad contratante es el **MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES** a través de **Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL.**

INGCONSA S.A.C
Yolanda Jurado Rios
GERENTE GENERAL

CLÁUSULA TERCERA: LOS CONSORCIADOS nombran como representante legal común del consorcio al Señor **MANUEL CONTRERAS AVELLANEDA**, con **DNI Nº 09440472,** quien podrá ejercer los derechos y cumplir todas las obligaciones del consorcio hasta la culminación del contrato; así mismo ejercerá las siguientes facultades:

a. Suscribir el contrato de servicios con el **MTC – Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL**, así como las cláusulas adicionales y/o adendas que fueran necesarias.
b. Representar al consorcio judicial o extrajudicialmente con las facultades que le confieren los artículos No. 74 y 75 del Código Procesal Civil, ante las autoridades.
c. Organizar la administración y dirigir las operaciones del consorcio.
d. Abrir, transferir y cerrar cuentas corrientes, cuentas a plazo o ahorros, sean en moneda nacional o extranjera, efectuando depósitos, transferencia o retiros totales o parciales de ellas mediante los documentos propios de cada tipo de operación o cuenta.
e. Tratándose de cuentas corrientes y ahorros podrá endosar para su abono en cuenta los cheques cobrados.
f. Emitir y cobrar cheques en entidades bancarias.
g. Otorgar recibos y cancelaciones.
h. Llevar la correspondencia del consorcio y usar sus sellos.
i. Cuidar que la contabilidad este al día y someter a la aprobación de los consorciados el balance del ejercicio, incluida la cuenta de ganancias y pérdidas y distribución de utilidades.
j. Contratar, reemplazar y cesar al personal del consorcio.

Manuel Contreras Avellaneda
GERENTE GENERAL
GEO-INGENIERIA HER-CON S.A.C.

CLÁUSULA CUARTA: LOS CONSORCIADOS asumen el compromiso de no modificar los términos del contrato de consorcio mientras no cuenten con la Liquidación Final Consentida del mismo.

CLÁUSULA QUINTA: LOS CONSORCIADOS señalan como domicilio legal y fiscal del consorcio en la Av. Los Jardines Este Nº 259. Urb. Flores 78 - Distrito San Juan de Lurigancho, provincia y Departamento Lima.

CONSORCIO SAN MARTIN

El Presente Documento
No ha sido Re
en esta NOT

CLÁUSULA SEXTA: El plazo de duración del consorcio será el necesario para desarrollar las labores inherentes al **"SERVICIO DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LOS PREDIOS AFECTADOS POR EL DERECHO DE VÍA DE LA CARRETERA RAMIRO PRIALÉ Y CARRETERA CENTRAL"** ubicado en el departamento de **LIMA**, cuya entidad contratante es el **MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES** a través de **Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL**, mas los plazos para la liquidación de la misma y se produzca el cierre contable del consorcio.

CLÁUSULA SETIMA: LOS CONSORCIADOS acuerdan que los comprobantes de pago que serán presentados a la entidad contratante para los trámites de cancelación serán **FACTURAS** del consorciado **GEO INGENIERIA HERCON SAC**, con **RUC Nº 20548807078**, para los trámites de cancelación y cobros de cheques correspondientes a los pagos de la **ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 0048-2015-MTC/20**, aclarando además ante la **SUNAT** que este es un **CONSORCIO DE ASOCIACION TEMPORAL**, y que será desactivada o dada de baja cuando se liquide el contrato.

CLÁUSULA OCTAVA: El porcentaje de participación de cada consorciado, de acuerdo a la promesa de consorcio y está referida a las obligaciones vinculadas al objeto de la convocatoria **"SERVICIO DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LOS PREDIOS AFECTADOS POR EL DERECHO DE VÍA DE LA CARRETERA RAMIRO PRIALÉ Y CARRETERA CENTRAL"** y es la siguiente:

1. INGCONSA SAC	**50%**
2. GEO - INGENIERIA HER-CON SAC	**50%**

CLÁUSULA NOVENA: En armonía con lo establecido por el artículo 445 de la Ley General de Sociedades, **LOS CONSORCIADOS** dejan constancia de que el presente contrato no genera la creación de una persona jurídica y tampoco tiene razón social ni denominación alguna.

CLÁUSULA DÉCIMA: En todo lo no previsto por las partes en el presente contrato, ambas se someten a lo establecido por las normas de la Ley General de Sociedades, el Código Civil y demás del sistema jurídico que resulten aplicables.

Estando las partes contratantes de mutuo acuerdo, sin coacción, con voluntad propia, firmamos el presente documento en la ciudad de Lima los 17 días del mes de Noviembre de 2015

INGCONSA S.A.C
Yolanda Jurado Rios
GERENTE GENERAL

Yolanda Jurado Rios
Gerente General

Manuel Contreras Avellaneda
Gerente General

NOTARIA PAREDES HARO
CERTIFICACION A LA VUELTA

CERTIFICO.- QUE LA FIRMA QUE ESTA AL ANVERSO ES AUTENTICA DE: YOLANDA JURADO RIOS, CON DNI N° 18198063; QUIEN ACTUA EN REPRESENTACION DE INGCONSA S.A.C. EL NOTARIO NO ASUME RESPONSABILIDAD SOBRE EL CONTENIDO DEL PRESENTE DOCUMENTO. DE LO QUE DOY FE.----------

TRUJILLO, 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015.----------

Colegio de Notarios de La Libertad
La LIBERTAD

Dr. Luis Paredes Haro
NOTARIO
VICTOR LARCO - TRUJILLO

MARCO ANTONIO VILLOTA CERNA, ABOGADO – NOTARIO DE LIMA, CERTIFICO: QUE LA FIRMA QUE ANTECEDE CORRESPONDE A: **MANUEL CONTRERAS AVELLANEDA,** QUIEN SE IDENTIFICO CON D.N.I Nº **09440472.** QUIEN ACTUA EN REPRESENTACIÓN DE: **GEO-INGENIERIA HER-CON S.A.C.,** SEGUN PODER INSCRITO EN LA PARTIDA Nº **12874921** DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LIMA. SE DEJA CONSTANCIA QUE, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 108º DEL DLEG. 1049, EL NOTARIO NO ASUME RESPONSABILIDAD SOBRE EL CONTENIDO DEL PRESENTE DOCUMENTO. LO QUE DOY FE. ═══
LIMA, 19 DE NOVIEMBRE DE 2015. ═══ jmm/NV

MARCO A. VILLOTA CERNA
ABOGADO - NOTARIO DE LIMA

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

CONTRATO DE SERVICIOS N° 124-2014-MTC/20

Conste por el presente documento, la Contratación del "Servicio de Elaboración y Gestiones para la aprobación de Expedientes con fines de Transferencia Interestatal de Áreas afectadas de los Tramos Continuos 01, 02, 03 y Ev. 02, 03 y 04 y Cruces a Desnivel Autopista del Sol", que celebran de una parte el **PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL** del Ministerio de Transportes y Comunicaciones – MTC, en adelante PROVIAS NACIONAL, con RUC Nº 20503503639, con domicilio legal en Jirón Zorritos Nº 1203, distrito, provincia y departamento de Lima, representado por su Director Ejecutivo (e) **ING. AMARU LOPEZ BENAVIDES**, identificado con D.N.I. Nº 21886305, designado por Resolución Ministerial Nº 770-2014-MTC/02 de fecha 07.11.2014 y de la otra parte INGCONSA S.A.C., con RUC Nº 20537323052, con domicilio legal en la Av. Los Jardines Este N° 259 – Urb. Flores 78 – distrito de San Juan de Lurigancho, provincia y departamento de Lima, según Testimonio de Sociedad Anónima Cerrada, de la Notaría Pública Dr. Moisés Javier Espino Elguera, debidamente representado por su Gerente General señora **YOLANDA JURADO RÍOS** identificada con DNI N° 18198063 conforme se advierte del Asiento A00001 de la Partida Registral N° 12531088 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima y con correo electrónico ingconsasac@hotmail.com, a quien en adelante se le denominará **"EL CONTRATISTA"**; en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1 **PROVIAS NACIONAL** es una Unidad Ejecutora del Pliego Ministerio de Transportes y Comunicaciones, creado por Decreto Supremo Nº 033-2002-MTC publicado el 12.07.2002, de carácter temporal, con autonomía técnica, administrativa y financiera, encargada de las actividades de preparación, gestión, administración y ejecución de proyectos de infraestructura de transporte, relacionada con la Red Vial Nacional, así como de la gestión y control de actividades y recursos económicos que se emplean para el mantenimiento y seguridad de las carreteras y puentes de la Red Vial Nacional.

1.2 Con Resolución Viceministerial N° 045 -2014-MTC/02 de fecha 03.03.2014, se aprobó la modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 007 – PROVIAS NACIONAL, correspondiente al Ejercicio Presupuestal 2014, para la inclusión de los procesos de selección, entre los que se encuentra el Servicio, descrito en el numeral siguiente, con el número de referencia 153.

1.3 Con Resolución Directoral Nº 841-2014-MTC/20 de fecha 28.08.2014, se aprobó el Expediente de Contratación del proceso de selección correspondiente a la **Adjudicación Directa Selectiva Nº 0024-2014-MTC/20** para la Contratación del **"Servicio de Elaboración y Gestiones para la aprobación de Expedientes con fines de Transferencia Interestatal de Áreas afectadas de los Tramos Continuos 01, 02, 03 y Ev. 02, 03 y 04 y Cruces a Desnivel Autopista del Sol"**, en adelante **EL SERVICIO**, con un Valor Referencial de **S/. 49 337,28** (Cuarenta y Nueve Mil Trescientos Treinta y Siete con 28/100 Nuevos Soles), incluido Impuestos de Ley, con precios referidos al mes de Agosto de 2014, a requerimiento de la Unidad Gerencial de Estudios, a través del Memorándum Nº 3074 -2014-MTC/20.6 de fecha 11.06.2014, de la Unidad Gerencial de Estudios.

1.4 En virtud de las disposiciones legales vigentes, el Comité Especial Permanente encargado de llevar a cabo los procesos de selección correspondientes a las Adjudicaciones Directas para la contratación de servicios en general y servicios de consultorías para la Implementación de Planes de Compensación y Reasentamiento Involuntario – PACRI, Gestión de Certificados de Inexistencia de Restos Arqueológicos – CIRA y Saneamiento Físico Legal de los Predios

INGCONSA S.A.C. Yolanda Jurado Ríos GERENTE GENERAL

Liberados, para el ejercicio presupuestal correspondiente al año 2014, en adelante **EL COMITÉ**, designado por Resolución Viceministerial Nº 037-2014-MTC/02 de fecha 17.02.2014, llevó a cabo el proceso de selección correspondiente a la Adjudicación Directa Selectiva aludida, para la contratación de **EL SERVICIO**, cuyas Bases fueron aprobadas administrativamente mediante Resolución Directoral Nº 981-2014-MTC/20 de fecha 02.10.2014.

1.5 Mediante Acta de Evaluación y Otorgamiento de Buena Pro de fecha 22.10.2014, **EL COMITÉ**, otorgó la Buena Pro a **EL CONTRATISTA** respecto de la Adjudicación Directa Selectiva Nº 0024-2014-MTC/20 por el monto total de **S/. 49 337,00 (Cuarenta y Nueve Mil Trescientos Treinta y Siete con 00/100 Nuevos Soles)**, incluido todos los tributos de Ley. El referido proceso de selección se llevó a cabo bajo los alcances del Decreto Legislativo Nº 1017 modificado por Ley Nº 29873, en adelante **LA LEY**, así como de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, modificado por Decreto Supremo Nº 138-2012-EF, Decreto Supremo Nº 080-2014-EF y modificatorias, en lo sucesivo, **EL REGLAMENTO**.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

Por el presente Contrato, **EL CONTRATISTA** se obliga a realizar para **PROVIAS NACIONAL**, **EL SERVICIO** indicado en el Numeral 1.3 de la Cláusula Primera del presente Contrato, en concordancia con el acápite VI Alcances y Descripción del Servicio numeral 6.1 del Capítulo III: Términos de Referencia y Requerimientos Técnicos Mínimos y numeral 1.2. Capítulo I Generalidades, Sección Específica de las Bases Integradas de la Adjudicación Directa Selectiva, su Oferta Técnica y Económica, revisadas y aceptadas por **PROVIAS NACIONAL**, así como con las demás condiciones estipuladas en el presente Contrato.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

3.1 El monto total del presente Contrato asciende a a **S/. 49 337,00 (Cuarenta y Nueve Mil Trescientos Treinta y Siete con 00/100 Nuevos Soles)** incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de **EL SERVICIO**.

3.2 Este monto comprende el costo de **EL SERVICIO**, seguros e impuestos, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente Contrato, que incluyen todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo del **EL SERVICIO** a contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales, según Anexo N° 8 Carta de Propuesta Económica del 20.08.2014.

3.3 La Oficina de Programación, Evaluación e Información de **PROVIAS NACIONAL**, mediante Informe N° 1029-2014-MTC/20.4 de fecha 23.05.2014, otorga Certificación de Crédito Presupuestal para el presente Ejercicio Presupuestal 2014 para la Contratación de **EL SERVICIO**, por el monto solicitado con cargo a Ley N° 30114 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014 y Resolución Ministerial N° 769-2013-MTC/01; complementado con Memorándum N° 904-2014-MTC/20.4 de fecha 10.09.2014 cuyo gasto deberá ser cargado a la Estructura Funcional Programática siguiente:

Cadena Programática Funcional – Año Fiscal 2014

Unidad Ejecutora	:	007	PROVIAS NACIONAL

INGCONSA S.A.C
Yolanda Jurado Rios
GERENTE GENERAL

Sector	:	36	TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Pliego	:	036	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Programa	:	0061	REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE
Función	:	15	TRANSPORTE
Programa Funcional	:	033	TRANSPORTE TERRESTRE
Sub Programa	:	0064	VÍAS NACIONALES
Proyecto	:	2027620	CONCESIONES VIALES
Act/Obra	:	6000043 0095 : 00001	LIBERACIÓN Y SANEAMIENTO DE ÁREAS
Nemónico / Finalidad	:	0052383	PACRI AUTOPISTA DEL SOL - TRUJILLO
Fuente de Financiamiento	:	1-00	Recursos Ordinarios
Cadena de Gasto	:	2.6.8.1.4.3	Gasto por la Contratación de Servicios

3.4 La ejecución del presente Contrato queda condicionada a la efectiva asignación de Recursos Financieros que se autoricen en las Leyes Anuales del Presupuesto, como es la Ley N° 30114 - Ley del Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2014, acorde a lo establecido en el Artículo 27°, Numeral 27.3 de la Ley N° 28411- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, procediendo a la resolución del presente Contrato por parte de **PROVIAS NACIONAL**, por razones de índole presupuestal, en cuyo caso no corresponderá el reconocimiento de lucro cesante ni indemnización alguna a favor de **EL CONTRATISTA**.

INGCONSA S.A.C. Yolanda Jurado Rios GERENTE GENERAL

3.5 Asimismo, las partes expresan su conocimiento pleno que el presente Contrato y **EL SERVICIO** derivado de éste es financiado con Recursos Ordinarios según lo establecido en el Numeral 1.5. Fuente de Financiamiento, Sección Específica, Capítulo I Generalidades de las Bases Integradas de la Adjudicación Directa Selectiva, por lo que reconocen que su continuidad se sujeta a la permanente disponibilidad presupuestal y financiera del Pliego en el marco de los Calendarios de Compromisos, las Asignaciones Trimestrales de Gastos y las Leyes Anuales de Presupuesto; acorde a lo dispuesto en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014.

3.6 En el mismo sentido, en implementación de la Recomendación 3.1 de Control Interno: Memorándum N° 001-2013/20.1 – EPAS-MCI. La Unidad Gerencial de Administración en concordancia con lo señalado en el numeral 26.3 del artículo 26° de la Directiva de Tesorería tendrá la obligación de pago a **EL CONTRATISTA** mediante el abono directo en su cuenta bancaria, a través del Código de Cuenta Interbancaria, presentada por éste mediante Carta S/N de fecha 03.11.2014 respecto de los Documentos solicitados para el Perfeccionamiento del Contrato, Disposición que se encuentra contenida en el Memorándum (M) N° 064-2013-MTC/20.2 de fecha 26.09.2013 de la Unidad Gerencial de Administración de **PROVIAS NACIONAL**.

CLÁUSULA CUARTA: OBLIGACIONES DE PROVIAS NACIONAL Y FORMA DE PAGO

4.1 Proporcionar a **EL CONTRATISTA** toda información disponible relacionada con los fines del Contrato. Así como, supervisar **EL SERVICIO** prestado por **EL CONTRATISTA** a través del Administrador del Contrato respectivo.

4.2 **PROVIAS NACIONAL** se obliga a pagar **EL SERVICIO** a **EL CONTRATISTA** de acuerdo a los Numerales 2.9. y 2.10. del Capítulo II, Proceso de Selección, Sección Específica de las Bases Integradas de la Adjudicación Directa Selectiva, acorde a lo establecido en el Numeral IX. Forma de Pago de los Términos de Referencia y Requerimientos Técnicos Mínimos de las acotadas Bases Integradas de la Adjudicación Directa Selectiva y lo dispuesto en el artículo 181° de **EL REGLAMENTO.**

4.3 Concluidas las obligaciones de **EL CONTRATISTA** se dará por terminado y liquidado **EL SERVICIO** en forma automática con el Informe Final de Conformidad, siempre y cuando no hubiere sanciones y/o penalidades que el mismo solicitante de **EL SERVICIO** informe y establezca a través de una liquidación, teniendo en cuenta el Artículo 149° de **EL REGLAMENTO.**

4.4 En caso de retraso en el pago, **EL CONTRATISTA** tendrá derecho al pago de intereses conforme a lo establecido en el artículo 48° de **LA LEY**, contado desde la oportunidad en el que el pago debió efectuarse.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE EL SERVICIO

5.1 El plazo de ejecución de **EL SERVICIO** se extenderá a partir del día siguiente de la suscripción y/o firma del presente Contrato y rige hasta que el funcionario competente dé la conformidad de la recepción de **EL SERVICIO** a cargo de **EL CONTRATISTA** y se efectúe el pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 149° de **EL REGLAMENTO.**

5.2 Durante la vigencia del presente Contrato, los plazos se computarán en días calendario, de conformidad con lo establecido en el Artículo 151° de **EL REGLAMENTO.**

5.3 El plazo de ejecución de **EL SERVICIO** es de Ciento Treinta y Cinco (135) días calendario, el cual se iniciará a partir del día siguiente del suscrito el presente Contrato, acorde a lo establecido en el Numeral 1.8. del Capítulo I Generalidades de la Sección Específica de las Bases Integradas de la Adjudicación Directa Selectiva, y Sub-Numeral 6.8, Numeral 6 del Acápite VI Capítulo III Términos de Referencia y Requerimientos Técnicos Mínimos de la Sección Específica de las citadas Bases Integradas de la misma Adjudicación Directa Selectiva.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

6.1 La relación jurídica contractual está subordinada a las disposiciones contenidas en **LA LEY** y **EL REGLAMENTO** y demás normas ampliatorias y modificatorias.

6.2 El presente Contrato está conformado por las Bases Integradas de la Adjudicación Directa Selectiva, la Oferta Ganadora y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

6.3 El orden de prelación de los documentos que conforman el presente Contrato, para efectos de su interpretación o integración, en caso de cualquier contradicción, diferencia u omisión, es el siguiente:

a. Términos de Referencia y Requerimientos Técnicos Mínimos.
b. Las Bases Integradas de la Adjudicación Directa Selectiva.

INGCONSA S.A.C. Yolanda Jurado Ríos GERENTE GENERAL

c. Las Propuestas Técnica y Económica de **EL CONTRATISTA**.
d. El presente documento Contractual.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA, en lo concerniente a garantías se encuentra exceptuado de presentarlas según lo establecido en el numeral 2, del artículo 161° – Excepciones de **EL REGLAMENTO**.

CLÁUSULA OCTAVA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La recepción y conformidad de **EL SERVICIO** se regula por lo dispuesto en el Artículo 176° de **EL REGLAMENTO**, y lo establecido en el acápite XVII. Conformidad del Servicio, del Capítulo III: Términos de Referencia y Requerimientos Técnicos Mínimos de la Sección Específica de las **Bases Integradas de la Adjudicación Directa Selectiva.**

De existir observaciones se consignarán en el acta respectiva, indicándose claramente el sentido de éstas, dándose a **EL CONTRATISTA** un plazo prudencial para su subsanación, en función a la complejidad de **EL SERVICIO**. Dicho plazo no podrá ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días calendario. Si pese al plazo otorgado, **EL CONTRATISTA** no cumpliese a cabalidad con la subsanación, **PROVIAS NACIONAL** podrá resolver el presente Contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan.

Este procedimiento no será aplicable cuando **EL SERVICIO** manifiestamente no cumpla con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso **PROVIAS NACIONAL** no efectuará la recepción, debiendo considerarse como no ejecutado **EL SERVICIO**, aplicándose las penalidades que correspondan.

INGCONSA S.A.C. Yolanda Jurado Ríos GERENTE GENERAL

CLÁUSULA NOVENA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

CLÁUSULA DÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad de **EL SERVICIO** por parte de **PROVIAS NACIONAL** no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, por un plazo de un (01) año, computado a partir de la conformidad otorgada por **PROVIAS NACIONAL**, conforme a lo dispuesto por el artículo 50° de **LA LEY.**

CLÁUSULA UNDÉCIMA: PENALIDADES

11.1 Si **EL CONTRATISTA** incurre en retraso injustificado en la ejecución de **EL SERVICIO** objeto del presente Contrato, **PROVIAS NACIONAL** le aplicará a **EL CONTRATISTA** una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del presente Contrato Vigente, en concordancia con el Artículo 165° de **EL REGLAMENTO**. En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente Fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

Dónde: F = 0.25 Para plazos mayores a 60 días calendarios

11.2 Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al presente Contrato que debió ejecutarse o, en caso que éstos involucraran obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial de **EL SERVICIO** que fuera materia de retraso.

11.3 Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, **PROVIAS NACIONAL** podrá resolver el presente Contrato por incumplimiento.

11.4 Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la Liquidación Final; o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de las Garantías establecidas o por el monto diferencial de la Propuesta (de ser el caso).

11.5 La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por **LA LEY**, **EL REGLAMENTO**, el Código Civil y demás normas concordantes.

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: OTRAS PENALIDADES

Penalidad "Cambios de Personal", los cambios de personal profesional solicitado por EL CONTRATISTA que no tengan origen en causas de fuerza mayor o caso fortuito darán lugar al descuento del cuatro por ciento (4%) del monto del Contrato, que serán deducidos de los pagos a cuenta hasta el término del servicio o del pago del Informe Final.

Para este efecto, se considerará Caso Fortuito o Fuerza Mayor a la causa no imputable, consistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible, que impida que el profesional propuesto, cumpla con su compromiso de participar en el servicio o determine su participación parcial, tardía o defectuosa, tales como muerte por enfermedad, invalidez total, invalidez parcial durante el período del servicio. La penalidad será aplicada por cada cambio de personal.

INGCONSA S.A.C. Yolanda Jurado Rios GERENTE GENERAL

CLAUSULA DECIMO TERCERA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

13.1 Cualesquiera de las partes podrá resolver el presente Contrato, de conformidad con los Artículos 40°, inciso c), y 44° de **LA LEY**, y los Artículos 167° y 168° de **EL REGLAMENTO**. De darse el caso, **PROVIAS NACIONAL** procederá de acuerdo a lo establecido en el Artículo 169° de **EL REGLAMENTO**.

13.2 **PROVIAS NACIONAL** podrá resolver este Contrato por circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor que hagan imposible a cualesquiera de las partes continuar con **EL SERVICIO** y prestaciones pactadas y en los casos de abandono y/o desempeño insuficiente o negligente, debidamente comprobados, sin perjuicio de las acciones legales a que hubiere lugar.

13.3 Si cualesquiera de las partes incumpliera sus obligaciones, la parte perjudicada deberá requerirla mediante Carta Notarial para que las satisfaga en un plazo no mayor a cinco (5) días, bajo apercibimiento de resolver el presente Contrato.

13.3 En caso de resolución del presente Contrato, **EL CONTRATISTA** entregará a **PROVIAS NACIONAL**, bajo responsabilidad toda la información relacionada con **EL SERVICIO.**

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDAD DE EL CONTRATISTA

14.1 Prestar **EL SERVICIO** de conformidad con lo establecido en el Capítulo III: Términos de Referencia y Requerimientos Técnicos Mínimos de la Sección Específica de las Bases Integradas de la Adjudicación Directa Selectiva, que forman parte integrante de este Contrato y supletoriamente con los dispositivos legales y reglamentarios vigentes sobre la materia.

14.2 Se compromete a mantener en reserva la información relacionada con la ejecución de **EL SERVICIO**, la cual es de propiedad exclusiva de **PROVIAS NACIONAL**, a no utilizar la información obtenida como producto o resultado de este Contrato para fines distintos, ni durante su ejecución ni después del término del mismo, sin que medie autorización escrita otorgada por **PROVIAS NACIONAL**. Al finalizar **EL SERVICIO**, se obliga a entregar la documentación generada como consecuencia de la ejecución, al Administrador del Contrato de **PROVIAS NACIONAL**.

14.3 Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe resarcir a la otra parte por los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan. Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente Contrato.

14.4 Prestar directamente **EL SERVICIO**, no estando permitido la cesión de obligaciones.

14.5 Sin perjuicio de la indemnización por daño ulterior, las sanciones administrativas y pecuniarias aplicadas a **EL CONTRATISTA**, no lo eximen de cumplir con las demás obligaciones pactadas ni de las responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar.

14.6 **EL CONTRATISTA** está obligado a presentar al inicio de su participación efectiva de **EL SERVICIO** contratado, el Certificado de Habilidad correspondiente.

INGCONSA S.A.C. Yolanda Jurado Ríos GERENTE GENERAL

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este Contrato, en **LA LEY** y **EL REGLAMENTO**, en las Directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: CLÁUSULA ARBITRAL

16.1 Las partes acuerdan que las controversias que surjan, sobre la ejecución interpretación resolución, inexistencia, ineficacia, nulidad o invalidez del Contrato, se resolverán mediante conciliación y/o arbitraje, con excepción de aquellas referidas en el Artículo 23° de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, Ley N° 27785, y sus modificatorias, como es la Ley N° 29622, publicada el 07.12.2010, así como las demás que por su naturaleza sean excluidas por Ley.

Sin perjuicio de lo anterior, el enriquecimiento sin causa, así como las materias que sean de fuentes de obligaciones distintas del presente Contrato no serán materia arbitrable.

V°B° F. CASTELLANOS S. ESPECIALISTA LEGAL IV Provías Nacional

V°B° DIRECCIÓN EJECUTIVA Provías Nacional

16.2 Cualesquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 144°, 170°, 175°, 176°, 177°, 179°, 181°, 184°, 199°, 201°, 209°, 210°, 211° y 212° de **EL REGLAMENTO** en concordancia a lo dispuesto en el numeral 52.2 del artículo 52° de **LA LEY**.

16.3 Facultativamente, cualesquiera de las partes podrá someter a Conciliación las referidas controversias, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según los plazos y procedimientos señalados en el artículo 214° de **EL REGLAMENTO**.

16.4 Si la Conciliación concluyera por inasistencia de una o ambas partes, con acuerdo parcial o sin acuerdo, las partes podrán someter a la competencia arbitral la solución definitiva de las controversias. Para tal efecto, cualesquiera de las partes deberá iniciar el arbitraje, dentro del plazo de quince (15) días hábiles siguientes de concluida la Conciliación. El vencimiento del plazo antes indicado, sin que se haya iniciado el arbitraje, implicará la renuncia a las pretensiones fijadas en la solicitud de Conciliación.

16.5 Las reglas aplicables al proceso arbitral serán las vigentes al momento de la suscripción del presente Contrato.

16.6 Las partes acuerdan que el proceso arbitral será de tipo institucional, el mismo que se realizará bajo la organización, administración, Reglamento y normas complementarias del Dirección de Arbitraje Administrativo del OSCE según Anexo N° 9 Determinación del Centro Institucional de Arbitraje, suscrito por **EL CONTRATISTA** el 20.08.2014; sin perjuicio de lo establecido en el presente Convenio Arbitral. Por normas complementarias se entiende, enunciativamente, a los Estatutos, Códigos de Ética, Reglamento de Aranceles y Pagos y demás aplicables por el Centro Institucional para el desarrollo del proceso arbitral.

INGCONSA S.A.C. Yolanda Jurado Ríos GERENTE GENERAL

16.7 En caso que el monto de la cuantía de la (s) controversia (s), señalada (s) en la solicitud de arbitraje, sea(n) mayor a 50 (cincuenta) Unidades Impositivas Tributarias, vigentes a la fecha de la referida solicitud, la (s) controversia (s) será (n) resuelta (s) por un Tribunal Arbitral Colegiado.

16.8 Si el monto de la cuantía de la (s) controversia (s) señalada (s) en la solicitud de arbitraje es igual o menor a 50 (cincuenta) Unidades Impositivas Tributarias - UIT, vigentes a la fecha de la referida solicitud, la (s) controversia (s) será (n) resuelta (s) por Arbitro Único.

16.9 En caso que la (s) controversia (s) señaladas en la solicitud de arbitraje, verse (n) sobre materia de cuantía indeterminable, ésta (s) deberá (n) ser resuelta (s) por un Tribunal Arbitral Colegiado.

16.10 Las partes contarán con un plazo no menor de veinte (20) días hábiles para presentar su escrito de demanda, contestación de demanda, reconvención o contestación a la reconvención, según corresponda. El mismo plazo regirá para la presentación de medios de defensa, cuestiones previas, cuestionamientos probatorios o excepciones.

16.11 En caso se ofrezca una pericia de parte o se actúe una pericia de oficio, dicha labor debe ser encomendada por el Tribunal Arbitral o Arbitro Único a persona natural o jurídica de reconocida especialidad en la materia. Una vez presentado el dictamen o Informe Pericial correspondiente, la(s) parte(s) deberán absolverlo o formular sus observaciones en un plazo no menor de veinte (20) días hábiles.

16.12 En caso que cualesquiera de las partes o ambas soliciten al Tribunal Arbitral o Arbitro Único una pericia o cuando el Tribunal Arbitral o Arbitro Único solicite de oficio una Pericia, se dispondrá la ejecución de la misma, debiendo asumir proporcionalmente cada parte el costo final de dicha actuación probatoria o en iguales proporciones, respectivamente, según corresponda. Para estos efectos, el Tribunal Arbitral o Arbitro Único tendrá en cuenta la propuesta de puntos a analizar que las partes proporcionen.

16.13 En el caso de Árbitro Único y del Presidente del Tribunal Arbitral Colegiado, la designación la realizará el Centro Institucional determinado. En el caso de designación de los otros dos árbitros del Tribunal Arbitral Colegiado, se realizará por cada una de las partes, en los plazos establecidos en el Centro Institucional.

16.14 Cuando exista un proceso arbitral en curso y surja una nueva controversia relativa al mismo Contrato, sólo procederá la acumulación de procesos y/o pretensiones siempre que exista común acuerdo entre las partes formalizado por escrito.

16.15 Las partes no le confieren al Tribunal Arbitral Colegiado o al Árbitro Único la posibilidad de ejecutar el Laudo.

16.16 El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia.

16.17 En caso que por falta de los pagos correspondientes, el Árbitro Único o el Tribunal Arbitral Colegiado, según corresponda, determine el archivo o la terminación de las actuaciones arbitrales, según la denominación del Reglamento aplicable, ello implicará la culminación del proceso arbitral y, en consecuencia, el consentimiento de los actos que fueron materia del referido proceso.

16.18 Respecto de la interposición del Recurso de Anulación del Laudo Arbitral, las partes deberán ponerse de acuerdo antes de la firma del presente Contrato, conforme al Pronunciamiento N° 371-2011/DTN del OSCE, sobre si constituirá o no requisito de admisibilidad de dicho recurso la presentación de recibo de pago, comprobante de depósito bancario, fianza solidaria por el monto laudado o cualquier otro tipo de carga o derecho a favor de la parte vencedora, creado o por crearse.

En caso de no existir acuerdo entre las partes, la presentación de los documentos referidos no constituirá requisito de admisibilidad para el referido recurso, no obstante lo indicado en el Reglamento del Centro Institucional.
La presentación de recibo de pago, comprobante de depósito bancario o fianza solidaria por el monto laudado o cualquier tipo de carga o derecho a favor de la parte vencedora, creado o por crearse, no será necesaria para requerir la suspensión de los efectos del Laudo Arbitral ante el Poder Judicial, no obstante lo indicado en el Reglamento del Centro Institucional.

INGCONSA S.A.C. Yolanda Jurado Ríos GERENTE GENERAL

CLÁUSULA DÉCIMO SEPTIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualesquiera de las partes podrá elevar el presente Contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad, quien lo solicite.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: VERACIDAD DE DOMICILIOS

18.1 Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del presente Contrato, donde se les entregará los avisos y notificaciones a que hubiere lugar y no podrá ser variado, salvo aviso notarial, que deberá ser comunicado con tres (3) días de anticipación a su vigencia. En caso de incumplimiento continuará surtiendo todo efecto legal cualquier notificación que se curse y dirija al domicilio legal señalado en la introducción de este Contrato.

18.2 Para los fines del presente Contrato, constituyen formas válidas de comunicación las que **PROVIAS NACIONAL** efectúe a través de los medios electrónicos, como son: el telefax y/o correo electrónico, para lo cual se utilizarán los números telefónicos y/o direcciones electrónicas indicados por **EL CONTRATISTA** en la introducción del presente Contrato.

INGCONSA S.A.C. Yolanda Jurado Ríos GERENTE GENERAL

18.3 Para este fin la Cédula de Notificación que figura como Anexo N° 06 con sus antecedentes, transmitida por cualesquier de los medios electrónicos señalados precedentemente deberá consignar obligatoriamente la fecha cierta en que ésta es notificada, oportunidad a partir de la cual surtirá efectos legales.

18.4 Una vez efectuada la transmisión por Fax o por correo electrónico, la notificación en el domicilio físico de **EL CONTRATISTA** no será obligatoria; no obstante, de producirse (según Anexo N° 06), no invalidará la notificación efectuada con anticipación y por los medios indicados, computándose los plazos a partir de la primera de las notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier modalidad.

18.5 Es responsabilidad de **EL CONTRATISTA** mantener activos y en funcionamiento el teléfono y/o dirección electrónica consignada en la introducción del presente Contrato; asimismo, de conformidad con el Artículo 40° del Código Civil, el cambio de domicilio físico y para efectos del presente Contrato, teléfono y dirección electrónica, sólo será oponible a **PROVIAS NACIONAL**, si ha sido puesto en conocimiento de **PROVIAS NACIONAL** en forma indubitable.

18.6 **DOMICILIOS DE:**

- **PROVIAS NACIONAL**: Jr. Zorritos 1203 Lima Cercado.
- **EL CONTRATISTA**: Av. Los Jardines Este 259 Urb. Las Flores 78 (espalda de Hipermercados Metro-Proc) /Lima-Lima-San Juan de Lurigancho.
  Correo Electrónico de **EL CONTRATISTA**: ingconsasac@hotmail.com

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: ANEXOS

Las partes contratantes declaran estar conformes con los términos del presente contrato y sus respectivos Anexos, que se detallan a continuación y forman parte de éste:

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

Anexos	Documentos
1	Testimonio de Constitución de Sociedad Anónima Cerrada de la Empresa
2	Vigencia de Poder de Representante Legal, como Gerente General, según SUNARP
3	Bases Integradas de la Adjudicación Directa Selectiva.
4	Propuestas Técnica y Económica.
5	Constancias de No estar Inhabilitado a contratar con el Estado, expedida por el OSCE
6	Cédula de Notificación (Anexo N° 06).
7	Registro Nacional de Proveedores de Servicios de INGCONSA SAC. En el Capitulo de Proveedor de Servicios Vigente hasta 30.10.2015, Impreso el 11/11/2014

De acuerdo con las Bases Integradas de la Adjudicación Directa Selectiva, las Propuestas Técnica y Económica, las estipulaciones del presente Contrato, las partes lo firman en dos (02) ejemplares en señal de conformidad.

En la ciudad de Lima, 12 NOV 2014

"PROVIAS NACIONAL"
Ing. Amaru Lopez Benavides
Director Ejecutivo (e)
Provias Nacional

INGCONSA S.A.C.
Yolanda Contreras Rios
GERENTE GENERAL

V°B°
ESPECIALISTA LEGAL IV
F CASTELLANOS S.

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

ANEXO N° 06
(Del presente Contrato)
CEDULA DE NOTIFICACIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS
(Fax o correo electrónico)

CEDULA N°	
FECHA	DIA.....MES.....AÑO.....

DESTINATARIO (En caso de Consorcio indicar denominación de este y nombre de los que lo integran)			
NUMERO DE FAX DEL DESTINATARIO (Según Contrato o documento comunicando cambio)			
DIRECCIÓN ELECTRÓNICA DEL DESTINATARIO (Según Contrato o documento comunicando cambio)			
DIRECCIÓN FÍSICA DEL DESTINATARIO (Según Contrato o documento comunicando cambio)			
DOCUMENTO NOTIFICADO			
CONTENIDO (Indicar los documentos que se remiten conjuntamente con la Cédula de Notificación)			
ASUNTO / SUMILLA (Indicación del asunto y breve reseña de contenido)			
VENCIMIENTO (Señalar último día del plazo para que la Entidad notifique pronunciamiento)	DÍA	MES	AÑO

El reporte de transmisión por Fax o la impresión del correo electrónico recibido, acreditan la oportunidad de la efectiva transmisión de esta Cédula de Notificación para todos los efectos legales y contractuales.

La notificación de la decisión administrativa en el domicilio físico no es obligatoria; sin embargo, de producirse, no invalidará la notificación efectuada con anticipación y por los medios indicados, computándose los plazos a partir de la primera de las Notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier modalidad.

Notificador

INGCONSA SAC
Yolanda Jurado Rios
GERENTE GENERAL

Liberación de Predios Proyectados de inversión pública

Autopista del Norte
Grupo OHL

CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

El que suscribe **AUTOPISTA DEL NORTE SAC, CON RUC N° 20520929658**, con domicilio Legal Av. 28 de Julio N° 150, Piso 4, distrito de Miraflores, Provincia y departamento de Lima, deja constancia de la conformidad del servicio prestado por la empresa **INGCONSA SAC, RUC 20537323052**, con domicilio legal en la Av. Jardines Este N° 259 – Urb. Flores 78 – distrito de San Juan de Lurigancho, provincia y departamento de Lima, conforme al siguiente detalle:

CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO N° AN-GG-CPR-14-011
DENOMINACIÓN DEL SERVICIO	SERVICIO DE LIBERACIÓN DE LOS TRAMOS VIALES 1: TRUJILLO - SANTA Y 2: SANTA - CASMA DE LA RED VIAL N° 04, EV. HUARMEY, EV. CASMA Y OVALO PARAMONGA Y OVALO DV. HUARAZ.
IMPORTE TOTAL DEL SERVICIO	**S/. 1´323,937.15** (Un millón trescientos veintitrés mil novecientos treinta y siete con 15/100 Nuevos Soles), mas IGV.
DETALLES DEL SERVICIO	Servicio de Liberación de los Tramos Viales 1: Trujillo - Santa y 2: Santa - Casma de la Red Vial N° 4, Ev. Huarmey, Ev. Casma y Ovalo Paramonga y Ovalo Dv. Huaraz - Importe **S/. 931,651.36**, mas IGV; plazo de ejecución 240 días calendarios
	Servicio de Elaboración de Diagnostico Técnico Legal de los predios afectados por el Derecho de Vía de los Evitamientos Huarmey y Casma - Importe **S/. 215,646.27**, mas IGV; plazo de ejecución 60 días calendarios
	Servicio de Elaboración de Expedientes Individuales de los predios afectados por el Derecho de Vía de los Evitamientos Huarmey y Casma - Importe **S/. 144,354.80**, mas IGV; plazo de ejecución 60 días calendarios
	Adenda al Contrato AN-GG-CPR-14-011 - Importe **S/. 32,284.72**, mas IGV; plazo de ejecución 30 días calendarios
PERIODO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO	Del 12/08/2014 al 08/04/2015 (240 días calendarios)
CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO	Dentro del plazo y de acuerdo a lo solicitado
OBSERVACIONES	No se aplicó penalidad alguna

Se expide la presente conformidad de servicio a solicitud del interesado, para los fines que estime conveniente.

Lima, 11 Julio del 2017

ALDO COHA ESTEVES
GERENTE TÉCNICO

CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

El que suscribe **AUTOPISTA DEL NORTE SAC, CON RUC N° 20520929658**, con domicilio Legal Av. 28 de Julio N° 150, Piso 4, distrito de Miraflores, Provincia y departamento de Lima, deja constancia de la conformidad del servicio prestado por la empresa **INGCONSA SAC, RUC 20537323052**, con domicilio legal en la Av. Jardines Este N° 259 – Urb. Flores 78 – distrito de San Juan de Lurigancho, provincia y departamento de Lima, conforme al siguiente detalle:

CONTRATO / ORDEN DE SERVICIO (O/S)	ORDEN DE SERVICIO N° 0100-02054 DE FECHA 19.12.16 - AMPLIACIÓN DE O/S N° 1401 - CONTRATO N° AN-GG-CPR-15-29, DE FECHA 15.12.2015
DENOMINACIÓN DEL SERVICIO	SERVICIO DE APOYO PARA EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROCESO DE LIBERACIÓN Y ADQUISICIÓN DEL DDV DEL EV. CASMA
IMPORTE TOTAL DEL SERVICIO	**S/. 977,572.42** (Novecientos setenta y siete mil quinientos setenta y dos con 42/100 Soles), incluido IGV.
IMPORTE EJECUTADO	**S/. 692,121.26** (Seiscientos noventa y dos mil ciento veintiuno con 26/100 Soles), incluido IGV.
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO	Del 20/12/2016 al 14/12/2017 (360 días calendarios)
PERIODO EJECUTADO	Del 20/12/2016 al 31/08/2017 (255 días calendarios)
CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO	Dentro del plazo y de acuerdo a lo solicitado
OBSERVACIONES	No se aplicó penalidad alguna Recorte del servicio por acuerdo de las partes

Se expide la presente conformidad de servicio a solicitud del interesado, para los fines que estime conveniente.

Lima, 18 de enero del 2019

Aldo Coha Esteves
Gerente Técnico
Autopista del Norte

CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

El que suscribe **AUTOPISTA DEL NORTE SAC, CON RUC N° 20520929658**, con domicilio Legal Av. 28 de Julio N° 150, Piso 4, distrito de Miraflores, Provincia y departamento de Lima, deja constancia de la conformidad del servicio prestado por la empresa **INGCONSA SAC, RUC 20537323052**, con domicilio legal en la Av. Jardines Este N° 259 – Urb. Flores 78 – distrito de San Juan de Lurigancho, provincia y departamento de Lima, conforme al siguiente detalle:

CONTRATO / ORDEN DE SERVICIO (O/S)	ORDEN DE SERVICIO N° 0100-02055 DE FECHA 19.12.16, AMPLIACIÓN DE O/S N° 1400 - CONTRATO N° AN-GG-CPR-16-02, DE FECHA 03.02.2016
DENOMINACIÓN DEL SERVICIO	SERVICIO DE APOYO PARA EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROCESO DE LIBERACIÓN Y ADQUISICIÓN DEL DDV DEL EV. HUARMEY
IMPORTE TOTAL DEL SERVICIO	**S/. 1,111, 744.08** (Un millón ciento once mil setecientos cuarenta y cuatro con 08 Soles), monto con IGV.
IMPORTE EJECUTADO	**S/. 655,929.01** (Seiscientos cincuenta y cinco mil novecientos veintinueve con 01/100 Soles), incluido IGV.
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO	Del 21/01/2017 al 15/01/2018 (360 días calendarios)
PERIODO EJECUTADO	Del 21/01/2017 al 20/08/2017 (212 días calendarios)
CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO	Dentro del plazo y de acuerdo a lo solicitado
OBSERVACIONES	No se aplicó penalidad alguna Recorte del servicio por acuerdo de las partes

Se expide la presente conformidad de servicio a solicitud del interesado, para los fines que estime conveniente.

Lima, 18 de enero del 2019

Aldo Coha Esteves
Gerente Técnico
Autopista del Norte

Elaboración de Diagnósticos Físicos Legales y Expedientes Técnicos Legales

Autopista del Norte

CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

El que suscribe **AUTOPISTA DEL NORTE SAC, CON RUC N° 20520929658**, con domicilio Legal Av. 28 de Julio N° 150, Piso 4, distrito de Miraflores, Provincia y departamento de Lima, deja constancia de la conformidad del servicio prestado por la empresa **INGCONSA SAC, RUC 20537323052**, con domicilio legal en la Av. Jardines Este N° 259 – Urb. Flores 78 – distrito de San Juan de Lurigancho, provincia y departamento de Lima, conforme al siguiente detalle:

CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO N° AN-GG-CPR-16-026
DENOMINACIÓN DEL SERVICIO	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICO TÉCNICO LEGAL Y DE EXPEDIENTES INDIVIDUALES CON FINES DE TASACIÓN DE LOS PREDIOS AFECTADOS POR EL DERECHO DE VÍA DEL EVITAMIENTO CHIMBOTE (KM. 0+000 AL KM. 11+175 Y DEL KM. 31+800 AL KM. 29+687 = 19.0629 KM.)
IMPORTE TOTAL DEL SERVICIO	Servicio de elaboración del Diagnóstico Técnico Legal de los predios afectados por el Derecho de Vía del Evitamiento Chimbote - Red Vial N° 4 – Importe **S/. 383,575.71** (Trescientos ochenta y tres mil quinientos setenta y cinco con 71/100 Soles), Incluido IGV. Elaboración de Expedientes Individuales con fines de Tasación, Importe de **S/. 93,250.68**, incluido IGV, pago por cada expediente individual presentado.
DETALLE DEL SERVICIO	Servicio de elaboración del Diagnóstico Técnico Legal de los predios afectados por el Derecho de Vía del Evitamiento Chimbote , que forma parte de la Red Vial N° 4 – Importe **S/. 383,575.71** (Trescientos ochenta y tres mil quinientos setenta y cinco con 71/100 Soles), Incluido IGV; Plazo de ejecución 135 días calendarios.
	Elaboración de Expedientes Individuales con fines de Tasación de Propietarios Inscritos o No Inscritos de personas naturales y jurídicas, costo de **S/. 699.50;** condición jurídica Poseslonarios u Ocupantes, costo de **S/. 1,173.86,** montos incluido IGV; pago por cada expediente individual presentado.
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO	Del 21/09/2016 al 19/03/2017 (180 días calendarios)
CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO	Dentro del plazo y de acuerdo a lo solicitado
OBSERVACIONES	No se aplicó penalidad alguna

Se expide la presente conformidad de servicio a solicitud del interesado, para los fines que estime conveniente.

Lima, 18 de enero del 2019

Aldo Coha Esteves
Gerente Técnico
Autopista del Norte

Autopista del Norte

CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

El que suscribe **AUTOPISTA DEL NORTE SAC, CON RUC N° 20520929658**, con domicilio Legal Av. 28 de Julio N° 150, Piso 4, distrito de Miraflores, Provincia y departamento de Lima, deja constancia de la conformidad del servicio prestado por la empresa **INGCONSA SAC, RUC 20537323052**, con domicilio legal en la Av. Jardines Este N° 259 – Urb. Flores 78 – distrito de San Juan de Lurigancho, provincia y departamento de Lima, conforme al siguiente detalle:

CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO N° AN-GG-CPR-16-028
DENOMINACIÓN DEL SERVICIO	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICO TÉCNICO LEGAL Y DE EXPEDIENTES INDIVIDUALES CON FINES DE TASACIÓN Y ANOTACIÓN PREVENTIVA DE LOS PREDIOS AFECTADOS POR EL DERECHO DE VÍA DEL EVITAMIENTO VIRÚ
IMPORTE TOTAL DEL SERVICIO	Servicio de elaboración del Diagnóstico Técnico Legal de los predios afectados por el Derecho de Vía del Evitamiento Virú – Importe **S/. 330,391.74** (Trescientos treinta mil trescientos noventa y uno con 74/100 Soles), Incluido IGV. Elaboración de Expedientes Individuales con fines de Tasación, Importe de **S/. 103,909.38,** incluido IGV, pago por cada expediente individual presentado.
DETALLE DEL SERVICIO	Servicio de elaboración del Diagnóstico Técnico Legal y anotación preventiva de predios afectados por el Derecho de Vía del Evitamiento Virú – Importe **S/. 330,391.74** (Trescientos treinta mil trescientos noventa y uno con 74/100 Soles), incluido IGV.; Plazo de ejecución 135 días calendarios.
	Elaboración de Expedientes Individuales con fines de Tasación de Propietarios Inscritos o No Inscritos de personas naturales y jurídicas, costo de **S/. 699.50;** condición jurídica Posesionarios u Ocupantes, costo de **S/. 1,173.86,** montos incluido IGV; pago por cada expediente individual presentado.
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO	Del 18/08/2016 al 30/12/2016 (135 días calendarios)
CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO	Dentro del plazo y de acuerdo a lo solicitado
OBSERVACIONES	No se aplicó penalidad alguna

Se expide la presente conformidad de servicio a solicitud del interesado, para los fines que estime conveniente.

Lima, 18 de enero del 2019

Aldo Coha Esteves
Gerente Técnico
Autopista del Norte

Autopista del Norte

CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

El que suscribe **AUTOPISTA DEL NORTE SAC, CON RUC N° 20520929658**, con domicilio Legal Av. 28 de Julio N° 150, Piso 4, distrito de Miraflores, Provincia y departamento de Lima, deja constancia de la conformidad del servicio prestado por la empresa **INGCONSA SAC, RUC 20537323052**, con domicilio legal en la Av. Jardines Este N° 259 – Urb. Flores 78 – distrito de San Juan de Lurigancho, provincia y departamento de Lima, conforme al siguiente detalle:

CONTRATO / ORDEN DE SERVICIO	ORDEN DE SERVICIO N° 100-1701 de fecha 27.04.16
DENOMINACIÓN DEL SERVICIO	SERVICIO DE ADECUACIÓN SEGÚN NORMATIVA VIGENTE DE LOS EXPEDIENTES INDIVIDUALES DE LOS PREDIOS AFECTADOS POR EL DERECHO DE VÍA DE LOS EVITAMIENTOS HUARMEY Y CASMA - CONDICIÓN JURÍDICA: POSESIONARIO Y PROPIETARIO - D.L. 1192
IMPORTE TOTAL DEL SERVICIO	**S/. 140,137.70** (Ciento cuarenta mil ciento treinta y siete con 70/100 Soles), incluido IGV.
IMPORTE EJECUTADO	**S/. 132,983.00** (Ciento treinta y dos mil novecientos ochenta y tres con 00/100 Soles), incluido IGV
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO	Del 28/04/2016 al 12/05/2016 (15 días calendarios)
CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO	Dentro del plazo y de acuerdo a lo solicitado
OBSERVACIONES	- No se aplicó penalidad alguna - Reducción del servicio por acuerdo de las partes - Pago por cada expediente individual presentado

Se expide la presente conformidad de servicio a solicitud del interesado, para los fines que estime conveniente.

Lima, 18 de enero del 2019

Aldo Coha Esteves
Gerente Técnico
Autopista del Norte

Autopista del Norte

CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

El que suscribe **AUTOPISTA DEL NORTE SAC, CON RUC N° 20520929658**, con domicilio Legal Av. 28 de Julio N° 150, Piso 4, distrito de Miraflores, Provincia y departamento de Lima, deja constancia de la conformidad del servicio prestado por la empresa **INGCONSA SAC, RUC 20537323052**, con domicilio legal en la Av. Jardines Este N° 259 – Urb. Flores 78 – distrito de San Juan de Lurigancho, provincia y departamento de Lima, conforme al siguiente detalle:

CONTRATO / ORDEN DE SERVICIO	ORDEN DE SERVICIO N° 100-1700 de fecha 27.04.16
DENOMINACIÓN DEL SERVICIO	SERVICIO DE ADECUACIÓN SEGÚN NORMATIVA VIGENTE DE LOS EXPEDIENTES INDIVIDUALES DE LOS PREDIOS AFECTADOS POR EL DERECHO DE VÍA DE LOS SECTORES TABÓN Y HUAMBACHO - CONDICIÓN JURÍDICA: POSESIONARIO Y PROPIETARIO - D.L. 1192
IMPORTE TOTAL DEL SERVICIO	**S/. 115,313.66** (Ciento quince mil trescientos trece con 66/100 Soles), incluido IGV.
IMPORTE EJECUTADO	**S/. 48,594.22** (Cuarenta y ocho mil quinientos noventa y cuatro con 22/100 Soles), monto con IGV
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO	Del 28/04/2016 al 12/05/2016 (15 días calendarios)
CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO	Dentro del plazo y de acuerdo a lo solicitado
OBSERVACIONES	- No se aplicó penalidad alguna - Reducción del servicio por acuerdo de las partes - Pago por cada expediente individual presentado

Se expide la presente conformidad de servicio a solicitud del interesado, para los fines que estime conveniente.

Lima, 18 de enero del 2019

Aldo Coha Esteves
Gerente Técnico
Autopista del Norte

PERÚ | Ministerio de Transportes y Comunicaciones

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Dialogo y la Reconciliación Nacional"

CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS

N° 041 -2018-MTC/20.15

Conste por el presente documento, el Contrato de Locación de Servicios, que celebran de una parte el **PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL** del Ministerio de Transportes y Comunicaciones – MTC, en adelante PROVIAS NACIONAL, con R.U.C. N° 20503503639, con domicilio legal en Jirón Zorritos N° 1203, Cercado de Lima, provincia y departamento de Lima, debidamente representado por la Gerente de la Unidad Gerencial de Derecho de Vía, **Abogada Sumac Inés Ormeño Villalba**, identificada con Documento Nacional de Identidad N° 09717329, encargada con Resolución Directoral N° 104-2017-MTC/20 del 17.02.2017 y de la otra parte la empresa **INGCONSA S.A.C.** con RUC N° **20537323052,** con domicilio en **Av. Los Jardines Este N° 259 – Urb. Flores 78**, distrito de San Juan de Lurigancho, departamento de Lima y provincia de Lima, con correo electrónico: **gestion@ingconsa.pe,** debidamente representado por la Srta. **YOLANDA JURADO RIOS**, identificado con **DNI N° 18198063** y con poder inscrito en el Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, en el Asiento N° A00001 de la **Partida N° 12531088** de la Zona Registral N° IX – Sede Lima, Oficina Registral Lima – SUNARP, en adelante **EL LOCADOR**; en los términos y condiciones siguientes::

INGCONSA S.A.C. Yolanda Jurado Rios GERENTE GENERAL

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1 **PROVIAS NACIONAL** es una Unidad Ejecutora del Pliego Ministerio de Transportes y Comunicaciones, creado por Decreto Supremo N° 033-2002-MTC publicado el 12.07.2002, de carácter temporal, con autonomía técnica, administrativa y financiera, encargada de las actividades de preparación, gestión, administración y ejecución de proyectos de infraestructura de transporte, relacionada con la Red Vial Nacional, así como de la gestión y control de actividades y recursos económicos que se emplean para el mantenimiento y seguridad de las carreteras y puentes de la Red Vial Nacional, y en cumplimiento de sus funciones viene ejecutando **el TRAMO 3: PTE INAMBARI - PTE IÑAPARI PROYECTO CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR : PERÚ - BRASIL .**

1.2 La Unidad Gerencial de Derecho de Vía del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL, conforme al Manual de Operaciones de la Entidad es responsable de las tareas relacionadas con los aspectos técnicos, administrativos y legales vinculados con la liberación y el saneamiento físico legal del Derecho de Vía, su preservación y la gestión del Patrimonio Vial que conforma la Red Vial Nacional; y en cumplimiento de sus funciones debe gestionar la Contratación del servicio de **"SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE EXPEDIENTES INDIVIDUALES CON FINES DE TASACIÓN O TRANSFERENCIA INTERESTATAL Y GESTIÓN DE LA ADQUISICIÓN O EXPROPIACIÓN, RECONOCIMIENTO DE MEJORAS DE ÁREAS AFECTADAS POR EL GRUPO I DEL TRAMO 3: PTE INAMBARI - PTE IÑAPARI DEL IIRSA SUR"**, en adelante **EL SERVICIO**.

1.3 Mediante Decreto Legislativo N° 1192 publicado el 23.08.2015, se aprueba la Ley Marco de Adquisición y Expropiación de Inmuebles, Transferencia de Inmuebles de Propiedad del Estado, Liberación de Interferencias y Dicta Otras Medidas para la Ejecución de Obras de Infraestructura, por la cual se establece el Régimen Jurídico aplicable a los procesos de expropiación y adquisición de inmuebles, transferencia de bienes de propiedad del Estado y liberación de interferencias para la ejecución de obras de infraestructura, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 70° de la Constitución Política del Perú.

Unidad Gerencial de Derecho de Vía S. Ormeño V. Provias Nacional

www.proviasnac.gob.pe
Jirón Zorritos 1203
Lima, Lima 01 Perú
(511) 615-7800

1.4 Mediante Decreto Legislativo Nº 1330 publicado el 06.01.2017, se modificó el Decreto Legislativo Nº 1192, incorporando en la Décimo Séptima Disposición Complementaria Final la autorización, excepcional y hasta el 31 de diciembre de 2019, al Ministerio de Transportes y Comunicaciones a inaplicar lo dispuesto en la Ley Nº 30225 – Ley de Contrataciones del Estado, para las contrataciones de servicios que se requieran en el marco del citado Decreto Legislativo.

1.5 Mediante Resolución Ministerial Nº 139-2017-MTC/01.02 del 16.03.2017 y Resolución Ministerial Nº 563-2017-MTC/01.02, se aprobó la Directiva Nº 001-2017-MTC/01 - "Directiva para la Contratación de Servicios Vinculados con los Procesos Regulados en el Decreto Legislativo N° 1192, que aprueba la Ley Marco de Adquisición y Expropiación de Inmuebles, Transferencia de Inmuebles de Propiedad del Estado, Liberación de Interferencias y Dicta otras medidas para la Ejecución de Obras de Infraestructura", cuya vigencia es del 16.03.2017 al 31.12.2019; el mismo que fuera modificado con Resolución Ministerial Nº 563-2017-MTC/01.02 de fecha 04.07.2017.

1.6 En cumplimiento de los procedimientos señalados en la precitada Directiva, el Comité de Selección, encargado de conducir el proceso para la contratación del servicio de **"SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE EXPEDIENTES INDIVIDUALES CON FINES DE TASACIÓN O TRANSFERENCIA INTERESTATAL Y GESTIÓN DE LA ADQUISICIÓN O EXPROPIACIÓN, RECONOCIMIENTO DE MEJORAS DE ÁREAS AFECTADAS POR EL GRUPO I DEL TRAMO 3: PTE INAMBARI - PTE IÑAPARI DEL IIRSA SUR" – Primera Invitación – Proceso de Contratación Régimen Especial N° 196-2017-MTC/20.15**, en adelante **EL COMITÈ**, designado por Resolución Directoral Nº 651-2017-MTC/20 de fecha 31.08.17, aprobó las Bases del presente Proceso de Contratación mediante Acta N° 01 de fecha **29.12.2017**

INGCONSA S.A.C. Yolanda Jurado Rios GERENTE GENERAL

1.7 Luego de verificar el cumplimiento de las Bases, realizar la calificación de la documentación presentada por los postores y de evaluar la mejor oferta, de acuerdo a los criterios establecidos en las Bases, se procedió a la elaboración del Orden de Mérito. En tal sentido, con fecha **16.01.2018** a las 15:00 horas, se llevó a cabo el Acto Público mediante el cual **EL COMITÈ** otorgó la Buena Pro a **EL LOCADOR**, por el monto total de **S/ 294,931.56 (Doscientos Noventa y Cuatro Mil Novecientos Treinta y Uno con 56/100 Soles),** incluido todos los impuestos de Ley, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

Por el presente Contrato, **EL LOCADOR** se obliga a realizar para **PROVIAS NACIONAL**, el servicio de **"SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE EXPEDIENTES INDIVIDUALES CON FINES DE TASACIÓN O TRANSFERENCIA INTERESTATAL Y GESTIÓN DE LA ADQUISICIÓN O EXPROPIACIÓN, RECONOCIMIENTO DE MEJORAS DE ÁREAS AFECTADAS POR EL GRUPO I DEL TRAMO 3: PTE INAMBARI - PTE IÑAPARI DEL IIRSA SUR"**, de conformidad con lo previsto en los Términos de Referencia y/o Requerimientos Técnicos Mínimos que forman parte integrante del presente Contrato, así como la Sección Específica de las Bases del Proceso de Contratación, su Propuesta Económica, revisadas y aceptadas por **PROVIAS NACIONAL**, y demás condiciones estipuladas en el presente Contrato.

Unidad Gerencial de Derecho de Vía Provias Nacional S. Quispe V.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

3.1 El monto total del presente Contrato asciende a **S/ 294,931.56 (Doscientos Noventa y Cuatro Mil Novecientos Treinta y Uno con 56/100 Soles),** incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del **SERVICIO.**

3.2 La Oficina de Programación, Evaluación e Información de **PROVIAS NACIONAL,** mediante Informe N° 3997-2017-MTC/20.4 de fecha 06.12.2017, otorga la Previsión Presupuestaria 2017, que respalda la obligación de pago, a cargo de Provías Nacional.

3.3 La ejecución del presente Contrato queda condicionada a la efectiva asignación de Recursos Financieros que se autoricen en las Leyes Anuales del Presupuesto, como es la Ley N° 30518 - Ley del Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2017, acorde a lo establecido en el Artículo 27°, Numeral 27.3 de la Ley Nº 28411- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. En ese sentido, en el caso que se proceda a la resolución del presente Contrato por parte de **PROVIAS NACIONAL**, por razones de índole presupuestal, no corresponderá el reconocimiento de lucro cesante ni indemnización alguna a favor de **EL LOCADOR**.

3.4 La Unidad Gerencial de Administración en concordancia con lo señalado en el numeral 26.3 del artículo 26º de la Resolución Directoral N° 01-2011-EF/77.15 del 26.11.2011- Directiva de Tesorería, tiene la obligación de pago a **EL LOCADOR** mediante el abono directo en su cuenta bancaria, a través del Código de Cuenta Interbancaria, presentada por éste.

ING CONSA S.A.C. Volanda Jurado Rios GERENTE GENERAL

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

PROVIAS NACIONAL se obliga a pagar **EL SERVICIO** a **EL LOCADOR** en Soles, de conformidad con lo establecido en el Numeral **11** de los Términos de Referencia.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de **EL SERVICIO** deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los quince (15) días calendario de ser estos recibidos.

PROVIAS NACIONAL debe efectuar el pago dentro de los veinte (20) días calendario siguiente al otorgamiento de la conformidad respectiva, siempre que se verifiquen las demás condiciones establecidas en el contrato.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO

5.1. El plazo de ejecución de **EL SERVICIO** es de **ciento veinte (120)** días calendario.

5.2. El plazo de ejecución de **EL SERVICIO** se inicia, a partir del día siguiente de la suscripción del presente Contrato, o de conformidad con lo indicado en los Términos de Referencia y las Bases.

5.3. Durante la vigencia del presente Contrato, los plazos se computarán en días calendario.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

6.1. La relación jurídica contractual está subordinada a las estipulaciones del presente contrato y las disposiciones contenidas en la Directiva Nº 001-2017-MTC/01, aprobada con Resolución Ministerial

www.proviasnac.gob.pe
Jirón Zorritos 1203
Lima, Lima 01 Perú
(511) 615-7800

Nº 139-2017-MTC/01.02, modificada con Resolución Ministerial N° 563-2017-MTC/01.02, y en forma supletoria al Código Civil.

6.2. El presente Contrato está conformado por las Bases correspondientes al Proceso que dio merito a la Adjudicación de la Buena Pro, la Oferta Ganadora y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

6.3. El orden de prelación de los documentos que conforman el presente Contrato, para efectos de su interpretación o integración, en caso de cualquier contradicción, diferencia u omisión, es el siguiente:

a) Términos de Referencia y/o Requerimientos Técnicos Mínimos.
b) Las Bases del Proceso de Contratación.
c) La Propuesta Económica de **EL LOCADOR**.
d) El presente documento Contractual.

CLÁUSULA SEPTIMA: GARANTÍAS

EL LOCADOR, entrega a la suscripción del contrato la respectiva garantía solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática en el país a solo requerimiento, a favor de **PROVIAS NACIONAL** por los conceptos, importes y vigencias siguientes, además de no contar con el beneficio de excusión:

- **GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO**: Carta Fianza N° **770641 – D570-0261650** de fecha **22.01.2018**, emitida por el **Banco de Crédito del Perú**, hasta por la suma de **S/ 29,493.16 (VEINTE NUEVE MIL CUATROSCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 16/100 Soles)**, con vigencia hasta el **21.06.2018**; la misma que deberá mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación total de El Servicio.

La Carta Fianza, ha sido verificada en su autenticidad por la oficina de Tesorería de la Unidad Gerencial de Administración, según correo Electrónico de fecha **24.01.2018.**

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

La Garantía de Fiel Cumplimiento se ejecutará en los siguientes supuestos:

1. Cuando **EL LOCADOR** no la hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento. Una vez que se cuente con la conformidad de la recepción de la prestación o haya quedado consentida la liquidación, según corresponda, y siempre que no existan deudas a cargo de **EL LOCADOR** o de haber saldo a favor, se le devuelve el monto ejecutado sin dar lugar al pago de intereses.

2. La garantía de fiel cumplimiento se ejecuta, en su totalidad, cuando la resolución por la cual la Entidad resuelve el contrato por causa imputable al **EL LOCADOR** haya quedado consentida o cuando por laudo arbitral se declare procedente la decisión de resolver el contrato. En estos supuestos, el monto de la garantía corresponde íntegramente a la Entidad, independientemente de la cuantificación del daño efectivamente irrogado.

3. Igualmente, la garantía de fiel cumplimiento se ejecuta cuando transcurridos tres (3) días hábiles de haber sido requerido por la Entidad, **EL LOCADOR** no hubiera cumplido con pagar el saldo a su cargo establecido en el acta de conformidad de la recepción de la prestación a cargo del **EL LOCADOR** Esta ejecución es solicitada por un monto equivalente al citado saldo a cargo del **EL LOCADOR**.

INGCONSA S.A.C. Yolanda Jurado Rios GERENTE GENERAL

V°B° N. CONCHA UGDV - PVN

Unidad Gerencial de Derecho de Vía S. Ormeño Provias Nacional

CLÁUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La recepción y conformidad de **EL SERVICIO** se regula en los Términos de Referencia y Bases.

De existir observaciones se consignarán en el Oficio respectivo, indicándose claramente el sentido de éstas, dándose a **EL LOCADOR**, un plazo prudencial para su subsanación, en función a la complejidad del servicio. Dicho plazo no podrá ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días calendario. Si pese al plazo otorgado, **EL LOCADOR** no cumpliese a cabalidad con la subsanación, **PROVIAS NACIONAL** podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan.

Este procedimiento no será aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso **PROVIAS NACIONAL** no efectuará la recepción, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades que correspondan.

INGCONSA S.A.C. Yolanda Jurado Ríos GERENTE GENERAL

CLÁUSULA DÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DE EL LOCADOR:

EL LOCADOR, declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo apercibimiento de no volver a ser considerado como parte de la lista de invitados; asimismo, en caso un consorcio se presenta a un proceso con un proveedor que se encuentre en esta situación de incumplimiento, su propuesta se entenderá como no presentada.

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de **PROVIAS NACIONAL** no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos.

Las discrepancias referidas a defectos o vicios ocultos deberán ser sometidas a conciliación y/arbitraje. En dicho caso, el plazo de caducidad se computa a partir de la conformidad otorgada por la Entidad hasta treinta (30) días hábiles posteriores al vencimiento del plazo de responsabilidad de **EL LOCADOR** prevista en este Contrato. Para tal efecto el plazo máximo de responsabilidad del **EL LOCADOR** es de un (01) año, contabilizados a partir de la conformidad otorgada por La Entidad.

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: PENALIDADES

Si **EL LOCADOR** incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, **PROVIAS NACIONAL** le aplicará automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

Dónde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato vigente o ítem que debió ejecutarse o en caso que estos involucraran obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia de retraso.

www.proviasnac.gob.pe
Jirón Zorritos 1203
Lima, Lima 01 Perú
(511) 615-7800

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicará las siguientes penalidades: a) Ausencia del Personal, b) Falta de Materiales, c) Por no contar con Implementos de Protección Personal en la zona del proyecto, d) Por comunicación fuera de plazo del cambio del personal y e) Por incumplimiento de plazos para la ejecución de encargo propios del servicio, entre otras conforme a los Términos de Referencia.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, **PROVIAS NACIONAL** puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

13.1. Cualquiera de las partes podrá resolver el presente Contrato, por las siguientes causas:

a) Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese haber sido requerido;

b) Haya llegado a acumular el monto máximo por penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo.

c) En los casos de abandono y/o desempeño insuficiente o negligente, debidamente comprobados, sin perjuicio de las acciones legales a que hubiere lugar.

13.2. Si cualquiera de las partes incumpliera sus obligaciones, la parte perjudicada deberá requerirla mediante Carta Notarial, para su cumplimiento, en un plazo no mayor a cinco (5) días, bajo apercibimiento de resolver el presente Contrato. No es necesario requerir cuando la causal es por haber acumulado la máxima penalidad

13.3. **PROVIAS NACIONAL** podrá resolver este Contrato por circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor que hagan imposible a cualquiera de las partes continuar con **EL SERVICIO** y prestaciones pactadas.

13.4. En caso de resolución del presente Contrato, **EL LOCADOR** entregará a **PROVIAS NACIONAL**, bajo responsabilidad toda la información relacionada con **EL SERVICIO.**

13.5. La Resolución Contractual quedará consentida a los treinta (30) días calendario de haber sido notificada.

13.6. En los casos de verificarse la suplantación de otra persona distinta al contratista y/o que no garantice la eficiencia y garantía del servicio contratado, debidamente comprobados, sin perjuicio de las acciones legales a que hubiere lugar.

INGCONSA S.A.C. Yolanda Jurado Rios GERENTE GENERAL

www.proviasnac.gob.pe
Jirón Zorritos 1203
Lima, Lima 01 Perú
(511) 615-7800

CLAÚSULA DECIMO CUARTA: DE LA NATURALEZA DEL PRESENTE CONTRATO:

Las partes dejan expresa constancia que no existe relación de subordinación ni dependencia entre ellas y las labores objeto del presente contrato, las que podrán realizarse dentro o fuera de las instalaciones de la Entidad, conforme se ha establecido en los Términos de Referencia.

En virtud a lo expuesto en la cláusula anterior, **EL LOCADOR** no tendrá derecho a los beneficios contemplados para los trabajadores del régimen laboral de la actividad privada, toda vez que el vínculo contractual entre **PROVIAS NACIONAL** y **EL LOCADOR** en virtud del presente Contrato es de naturaleza civil.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

En lo no previsto por las partes en el presente contrato, ambas se someten a lo establecido por las normas del Código Civil y demás del sistema jurídico que resulten aplicables.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: CLÁUSULA ARBITRAL

16.1. Las partes acuerdan que las controversias que surjan, sobre la ejecución interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia, nulidad o invalidez del Contrato, se resolverán mediante conciliación y/o arbitraje.

16.2. Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo o conciliación a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual y hasta los 30 días calendarios posteriores a la conformidad de la recepción. El vencimiento del plazo antes indicado, sin que se haya iniciado la conciliación o el arbitraje, implicará la renuncia a cualquier pretensión.

16.3. Si la Conciliación concluyera por inasistencia de una o ambas partes, con acuerdo parcial o sin acuerdo, las partes podrán someter a la competencia arbitral la solución definitiva de las controversias. Para tal efecto, cualquiera de las partes deberá iniciar el arbitraje, dentro del plazo de quince (15) días hábiles siguientes de concluida la Conciliación. El vencimiento del plazo antes indicado, sin que se haya iniciado el arbitraje, implicará la renuncia a las pretensiones fijadas en la solicitud de Conciliación.

16.4. Las reglas aplicables al proceso arbitral serán las vigentes al momento de la suscripción del presente Contrato.

16.5. Las partes acuerdan que el proceso arbitral será de tipo institucional, el mismo que se realizará bajo la organización, administración, Reglamento y normas complementarias del Centro de Arbitraje de la Universidad Católica del Perú; sin perjuicio de lo establecido en el presente Convenio Arbitral.

Por normas complementarias se entiende, enunciativamente, a los Estatutos, Códigos de Ética, Reglamento de Aranceles y Pagos y demás aplicables por el Centro Institucional para el desarrollo del proceso arbitral.

16.6. En caso que el monto de la cuantía de la (s) controversia (s), señalada (s) en la solicitud de arbitraje, sea(n) mayor a 50 (cincuenta) Unidades Impositivas Tributarias, vigentes a la fecha de la referida solicitud, la (s) controversia (s) será (n) resuelta (s) por un Tribunal Arbitral Colegiado.

INGCONSA S.A.C. Yolanda Jurado Ríos GERENTE GENERAL

16.7. Si el monto de la cuantía de la (s) controversia (s) señalada (s) en la solicitud de arbitraje es igual o menor a 50 (cincuenta) Unidades Impositivas Tributarias - UIT, vigentes a la fecha de la referida solicitud, la (s) controversia (s) será (n) resuelta (s) por Arbitro Único.

16.8. En caso que la (s) controversia (s) señaladas en la solicitud de arbitraje, verse (n) sobre materia de cuantía indeterminable, ésta (s) deberá (n) ser resuelta (s) por un Tribunal Arbitral Colegiado.

16.9. Las partes contarán con un plazo no menor de veinte (20) días hábiles para presentar su escrito de demanda, contestación de demanda, reconvención o contestación a la reconvención, según corresponda. El mismo plazo regirá para la presentación de medios de defensa, cuestiones previas, cuestionamientos probatorios o excepciones.

16.10. En caso se ofrezca una pericia de parte o se actúe una pericia de oficio, dicha labor debe ser encomendada por el Tribunal Arbitral o Arbitro Único a persona natural o jurídica de reconocida especialidad en la materia. Una vez presentado el dictamen o Informe Pericial correspondiente, la(s) parte(s) deberá absolverlo o formular sus observaciones en un plazo no menor de veinte (20) días hábiles.

INGCONSA S.A.C. Yolanda Jurado Ríos APODERADO GENERAL

16.11. En caso que cualquiera de las partes o ambas soliciten al Tribunal Arbitral o Arbitro Único una pericia o cuando el Tribunal Arbitral o Arbitro Único solicite de oficio una Pericia, se dispondrá la ejecución de la misma, debiendo asumir proporcionalmente cada parte el costo final de dicha actuación probatoria o en iguales proporciones, respectivamente, según corresponda. Para estos efectos, el Tribunal Arbitral o Arbitro Único tendrá en cuenta la propuesta de puntos a analizar que las partes proporcionen.

16.12. En el caso de Árbitro Único y del Presidente del Tribunal Arbitral Colegiado, la designación la realizará el Centro Institucional determinado. En el caso de designación de los otros dos árbitros del Tribunal Arbitral Colegiado, se realizará por cada una de las partes, en los plazos establecidos en el Centro Institucional.

16.13. Las partes no le confieren al Tribunal Arbitral Colegiado o al Árbitro Único la posibilidad de ejecutar el Laudo.

16.14. En caso que por falta de los pagos correspondientes, el Árbitro Único o el Tribunal Arbitral Colegiado, según corresponda, determine el archivo o la terminación de las actuaciones arbitrales, según la denominación del Reglamento aplicable, ello implicará la culminación del proceso arbitral y, en consecuencia, el consentimiento de los actos que fueron materia del referido proceso.

16.15. Las reglas de la Internacional Bar Association sólo podrán ser aplicadas para todos los efectos del arbitraje si existe un acuerdo previo y por escrito entre las partes.

16.16. En caso se inicie un proceso arbitral en el cual la controversia verse sobre la Liquidación del Contrato, el Tribunal deberá suspender su pronunciamiento sobre el fondo y la emisión de Laudo alguno, de existir controversias pendientes de resolver.

16.17. Respecto de la interposición del Recurso de Anulación del Laudo Arbitral, no constituirá requisito de admisibilidad de dicho recurso la presentación de recibo de pago, comprobante de depósito bancario, fianza solidaria por el monto laudado o cualquier otro tipo de carga o derecho a favor de

Unidad Gerencial de Derecho de Vía S. Ormeño V. Provías Nacional

www.proviasnac.gob.pe
Jirón Zorritos 1203
Lima, Lima 01 Perú
(511) 615-7800

la parte vencedora, creado o por crearse; no obstante lo indicado en el Reglamento del Centro Institucional.

La presentación de recibo de pago, comprobante de depósito bancario o fianza solidaria por el monto laudado o cualquier tipo de carga o derecho a favor de la parte vencedora, creado o por crearse, no será necesaria para requerir la suspensión de los efectos del Laudo Arbitral ante el Poder Judicial, no obstante lo indicado en el Reglamento del Centro Institucional.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes podrá elevar el presente Contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad, quien lo solicite.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: DOMICILIOS PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL

18.1 Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del presente Contrato, donde se les entregará los avisos y notificaciones a que hubiere lugar y no podrá ser variado, salvo aviso notarial, que deberá ser comunicado con tres (3) días de anticipación a su vigencia. En caso de incumplimiento continuará surtiendo todo efecto legal cualquier notificación que se curse y dirija al domicilio legal señalado en la introducción de este Contrato.

18.2 Para los fines del presente Contrato, constituyen formas válidas de comunicación las que **PROVIAS NACIONAL** efectúe a través de los medios electrónicos, como son: el telefax y/o correo electrónico, para lo cual se utilizarán los números telefónicos y/o direcciones electrónicas indicados por **EL LOCADOR** en la introducción del presente Contrato.

18.3 Para este fin la Cédula de Notificación que figura como Anexo Nº 12 con sus antecedentes, transmitida por cualesquier de los medios electrónicos señalados precedentemente deberá consignar obligatoriamente la fecha cierta en que ésta es notificada, oportunidad a partir de la cual surtirá efectos legales.

18.4 Una vez efectuada la transmisión por Fax o por correo electrónico, la notificación en el domicilio físico de **EL LOCADOR** no será obligatoria; no obstante, de producirse (según Anexo Nº 04), no invalidará la notificación efectuada con anticipación y por los medios indicados, computándose los plazos a partir de la primera de las notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier modalidad.

18.5 Es responsabilidad de **EL LOCADOR** mantener activos y en funcionamiento el teléfono y/o dirección electrónica consignada en la introducción del presente Contrato; asimismo, de conformidad con el Artículo 40º del Código Civil, el cambio de domicilio físico y para efectos del presente Contrato, teléfono y dirección electrónica, sólo será oponible a **PROVIAS NACIONAL**, si ha sido puesto en conocimiento de **PROVIAS NACIONAL** en forma indubitable.

18.6 La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

ING CONSA S.A.C. Yolanda Jurado Rios GERENTE GENERAL

www.proviasnac.gob.pe
Jirón Zorritos 1203
Lima, Lima 01 Perú
(511) 615-7800

CLÁUSULA DECIMO NOVENA: CLAUSULA ANTICORRUPCIÓN

EL LOCADOR, ninguno de sus accionistas, socios, o empresas vinculadas, ni cualquiera de sus respectivos directores, funcionarios, empleados, asesores, representantes legales o agentes, declaran no haber pagado, recibido, ofrecido, ni intentado pagar o recibir u ofrecer en el futuro ninguna dádiva pecuniaria o comisión en relación al proceso de selección, ni en la ejecución del presente Contrato, tampoco haber participado en prácticas corruptas en su desarrollo. Asimismo, se comprometen a ejecutar el servicio con honestidad e integridad profesional, actuando con estricto apego a las reglas de conducta para combatir la Corrupción en cualquiera de sus modalidades.

Por otro lado, denunciará ante las autoridades correspondientes los hechos que le consten y que pudiesen ser constitutivos de responsabilidades administrativas y/o penales de los servidores públicos involucrados en la ejecución del presente Servicio.

CLÁUSULA VIGÉSIMA.- MODIFICACION DEL CONTRATO

El presente Contrato sólo puede ser modificado por escrito y durante la vigencia del mismo, por razones debidamente fundamentadas, mediante la suscripción de una Adenda.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: ANEXOS

Las partes contratantes declaran estar conformes con los términos del presente contrato y sus respectivos Anexos, que se detallan a continuación y forman parte de éste:

Anexos	Documentos
01	Carta de fiel cumplimiento (Carta Fianza)
02	Código de Cuenta Interbancaria (CCI) – Carta de Autorización
03	Carta indicando domicilio y correo electrónico
04	Copia de Póliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, por el periodo de ejecución del servicio, del personal propuesto.
05	Copia de DNI del representante legal
06	Copia de la vigencia de poder del representante legal de la empresa.
07	Copia del R.U.C. de la empresa
08	Cuadro conteniendo la relación de todo el personal propuesto.
09	Bases aprobadas por el Comité de Selección.
10	Propuesta Técnica, en Original.
11	Propuesta Económica, en Original.
12	Cédula de Notificación (Anexo al Contrato).
13	Estructura Funcional Programática.

Las partes suscriben el presente documento en dos (02) ejemplares en señal de conformidad.

En la ciudad de Lima, 24 ENE 2018

"PROVIAS NACIONAL"

INGCONSA S.A.C.
Yolanda Jurado Rios
GERENTE GENERAL
"EL LOCADOR"

www.proviasnac.gob.pe
Jirón Zorritos 1203
Lima, Lima 01 Perú
(511) 615-7800

PERÚ | Ministerio de Transportes y Comunicaciones

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS

N° 037-2018-MTC/20.15

Conste por el presente documento, el Contrato de Locación de Servicios, que celebran de una parte el **PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL** del Ministerio de Transportes y Comunicaciones – MTC, en adelante PROVIAS NACIONAL, con R.U.C. N° 20503503639, con domicilio legal en Jirón Zorritos N° 1203, Cercado de Lima, provincia y departamento de Lima, debidamente representado por la Gerente de la Unidad Gerencial de Derecho de Vía, **Abogada Sumac Inés Ormeño Villalba**, identificada con Documento Nacional de Identidad N° 09717329, encargada con Resolución Directoral N° 104-2017-MTC/20 del 17.02.2017 y de la otra parte la empresa **INGCONSA S.A.C.** , con RUC N° **20537323052,** con domicilio en **Av. Los Jardines Este 259 – urb. Flores 78,** distrito de **San Juan de Lurigancho**, provincia y departamento de **Lima,** con correo electrónico: **gestion@ingconsa.pe,** debidamente representado por la Sra. **YOLANDA JURADO RIOS**, identificado con Documento Nacional de Identidad N° 18198063 y **con poder inscrito en el Registro de Personas Jurídicas** de la Oficina Registral de Lima, en el Asiento N° 00006 de la Partida **N° 12531088 de la Zona Registral N° IX – Sede Lima, Oficina Registral de Lima – SUNARP,** en adelante **EL LOCADOR**; en los términos y condiciones siguientes:

INGCONSA S.A.C. Yolanda Jurado Rios GERENTE GENERAL

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1 **PROVIAS NACIONAL** es una Unidad Ejecutora del Pliego Ministerio de Transportes y Comunicaciones, creado por Decreto Supremo N° 033-2002-MTC publicado el 12.07.2002, de carácter temporal, con autonomía técnica, administrativa y financiera, encargada de las actividades de preparación, gestión, administración y ejecución de proyectos de infraestructura de transporte, relacionada con la Red Vial Nacional, así como de la gestión y control de actividades y recursos económicos que se emplean para el mantenimiento y seguridad de las carreteras y puentes de la Red Vial Nacional, y en cumplimiento de sus funciones viene ejecutando la Obra: **TRAMO 4: CORREDOR VIAL INTEROCEANICO SUR, PERU- BRASIL- INAMBARI – AZANGARO DEL IIRSA SUR.**

1.2 La Unidad Gerencial de Derecho de Vía del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL, conforme al Manual de Operaciones de la Entidad es responsable de las tareas relacionadas con los aspectos técnicos, administrativos y legales vinculados con la liberación y el saneamiento físico legal del Derecho de Vía, su preservación y la gestión del Patrimonio Vial que conforma la Red Vial Nacional; y en cumplimiento de sus funciones debe gestionar la Contratación del **Servicio de Actualización de Expedientes Individuales con Fines de Tasación o Transferencia Interestatal y Gestión de la Adquisición o Expropiación, Reconocimiento de Mejoras de Áreas Afectadas por el Grupo II del Tramo 4: Inambari – Azángaro del IIRSA SUR**, en adelante **EL SERVICIO**.

1.3 Mediante Decreto Legislativo N° 1192 publicado el 23.08.2015, se aprueba la Ley Marco de Adquisición y Expropiación de Inmuebles, Transferencia de Inmuebles de Propiedad del Estado, Liberación de Interferencias y Dicta Otras Medidas para la Ejecución de Obras de Infraestructura, por la cual se establece el Régimen Jurídico aplicable a los procesos de expropiación y adquisición inmuebles, transferencia de bienes de propiedad del Estado y liberación de interferencias para la ejecución de

www.proviasnac.gob.pe | Jirón Zorritos 1203 Lima, Lima 01 Perú (511) 615-7800

obras de infraestructura, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 70° de la Constitución Política del Perú.

1.4 Mediante Decreto Legislativo Nº 1330 publicado el 06.01.2017, se modificó el Decreto Legislativo Nº 1192, incorporando en la Décimo Séptima Disposición Complementaria Final la autorización, excepcional y hasta el 31 de diciembre de 2019, al Ministerio de Transportes y Comunicaciones a inaplicar lo dispuesto en la Ley Nº 30225 – Ley de Contrataciones del Estado, para las contrataciones de servicios que se requieran en el marco del citado Decreto Legislativo.

1.5 Mediante Resolución Ministerial Nº 139-2017-MTC/01.02 del 16.03.2017, se aprobó la Directiva Nº 001-2017-MTC/01 - "Directiva para la Contratación de Servicios Vinculados con los Procesos Regulados en el Decreto Legislativo N° 1192, que aprueba la Ley Marco de Adquisición y Expropiación de Inmuebles, Transferencia de Inmuebles de Propiedad del Estado, Liberación de Interferencias y Dicta otras medidas para la Ejecución de Obras de Infraestructura", cuya vigencia es del 16.03.2017 al 31.12.2019; el mismo que fuera modificado con Resolución Ministerial Nº 563-2017-MTC/01.02 de fecha 04.07.2017.

1.6 En cumplimiento de los procedimientos señalados en la precitada Directiva, el Comité de Selección, encargado de conducir el proceso para la contratación del **"Servicio de Actualización de Expedientes Individuales con Fines de Tasación o Transferencia Interestatal y Gestión de la Adquisición o Expropiación, Reconocimiento de Mejoras de Áreas Afectadas por el Grupo II del Tramo 4: Inambari – Azángaro del IIRSA SUR" – Proceso de Contratación Régimen Especial N° 195-2017-MTC/20.15 – Primera Invitación**, en adelante **EL COMITÉ**, designado por Resolución Directoral Nº 651-2017-MTC/20 de fecha 31.08.2017, aprobó las Bases del presente Proceso de Contratación mediante Acta de fecha **29.12.2017**

1.7 Luego de verificar el cumplimiento de las Bases, realizar la calificación de la documentación presentada por los postores y de evaluar la mejor oferta, de acuerdo a los criterios establecidos en las Bases, se procedió a la elaboración del Orden de Mérito. En tal sentido, con fecha **17.01.2018** a las 10:00 horas, se llevó a cabo el Acto Público mediante el cual **EL COMITÈ** otorgó la Buena Pro a **EL LOCADOR**, por el monto total de **S/ 291,868.28 (Doscientos Noventa y Un Mil Ochocientos Sesenta y Ocho con 28/100 Soles),** incluido todos los impuestos de Ley, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

Por el presente Contrato, **EL LOCADOR** se obliga a realizar para **PROVIAS NACIONAL**, el **Servicio de Actualización de Expedientes Individuales con Fines de Tasación o Transferencia Interestatal y Gestión de la Adquisición o Expropiación, Reconocimiento de Mejoras de Áreas Afectadas por el Grupo II del Tramo 4: Inambari – Azángaro del IIRSA SUR**, de conformidad con lo previsto en los Términos de Referencia y/o Requerimientos Técnicos Mínimos que forman parte integrante del presente Contrato, así como la Sección Específica de las Bases del Proceso de Contratación, su Propuesta Económica, revisadas y aceptadas por **PROVIAS NACIONAL**, y demás condiciones estipuladas en el presente Contrato.

www.proviasnac.gob.pe | Jirón Zorritos 1203 Lima, Lima 01 Perú (511) 615-7800

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

3.1 El monto total del presente Contrato asciende a **S/ 291,868.28 (Doscientos Noventa y Un Mil Ochocientos Sesenta y Ocho con 28/100 Soles),** incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del **SERVICIO.**

3.2 La Oficina de Programación, Evaluación e Información de **PROVIAS NACIONAL,** mediante Informe N° 3968-2017-MTC/20.4 de fecha 05.12.2017, otorga la previsión presupuestal 2018, para la contratación del **SERVICIO**.

3.3 La ejecución del presente Contrato queda condicionada a la efectiva asignación de Recursos Financieros que se autoricen en las Leyes Anuales del Presupuesto, como es la Ley N° 30693 - Ley del Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2018, acorde a lo establecido en el Artículo 27°, Numeral 27.3 de la Ley N° 28411- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. En ese sentido, en el caso que se proceda a la resolución del presente Contrato por parte de **PROVIAS NACIONAL**, por razones de índole presupuestal, no corresponderá el reconocimiento de lucro cesante ni indemnización alguna a favor de **EL LOCADOR**.

3.4 La Oficina de Administración en concordancia con lo señalado en el numeral 26.3 del artículo 26° de la Resolución Directoral N° 01-2011-EF/77.15 del 26.11.2011-Directiva de Tesorería, tiene la obligación de pago a **EL LOCADOR** mediante el abono directo en su cuenta bancaria, a través del Código de Cuenta Interbancaria, presentada por éste.

INGCONSA S.A.C. Yolanda Jurado Rios GERENTE GENERAL

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

PROVIAS NACIONAL se obliga a pagar **EL SERVICIO** a **EL LOCADOR** en Soles, de conformidad con lo establecido en el Numeral **XI** de los Términos de Referencia.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de **EL SERVICIO** deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los quince (15) días calendario de ser estos recibidos.

PROVIAS NACIONAL debe efectuar el pago dentro de los veinte (20) días calendario siguiente al otorgamiento de la conformidad respectiva, siempre que se verifiquen las demás condiciones establecidas en el contrato.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO

5.1.El plazo de ejecución de **EL SERVICIO** es de **120 (ciento veinte)** días calendario.

5.2.El plazo de ejecución de **EL SERVICIO** se inicia, a partir del día siguiente de la suscripción del presente Contrato, o de conformidad con lo indicado en los Términos de Referencia y las Bases.

5.3.Durante la vigencia del presente Contrato, los plazos se computarán en días calendario.

www.proviasnac.gob.pe | Jirón Zorritos 1203 Lima, Lima 01 Perú (511) 615-7800

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

6.1. La relación jurídica contractual está subordinada a las estipulaciones del presente contrato y las disposiciones contenidas en la Directiva Nº 001-2017-MTC/01, aprobada con Resolución Ministerial Nº 139-2017-MTC/01.02, modificada con Resolución Ministerial N° 563-2017-MTC/01.02, y en forma supletoria al Código Civil.

6.2. El presente Contrato está conformado por las Bases correspondientes al Proceso que dio merito a la Adjudicación de la Buena Pro, la Oferta Ganadora y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

6.3. El orden de prelación de los documentos que conforman el presente Contrato, para efectos de su interpretación o integración, en caso de cualquier contradicción, diferencia u omisión, es el siguiente:

a) Términos de Referencia y/o Requerimientos Técnicos Mínimos.
b) Las Bases del Proceso de Contratación.
c) La Propuesta Económica de **EL LOCADOR**.
d) El presente documento Contractual.

CLÁUSULA SEPTIMA: GARANTÍAS

EL LOCADOR, entrega a la suscripción del contrato la respectiva garantía solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática en el país a solo requerimiento, a favor de PROVIAS NACIONAL por los conceptos, importes y vigencias siguientes, además de no contar con el beneficio de excusión:

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

- **GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO**: Carta Fianza N° **D570-00261651** de fecha **22.01.2018**, emitida por **BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ,** hasta por la suma de **S/ 29,186.83 (Veintinueve Mil Ciento Ochenta y Seis con 83/100 Soles**), con vigencia del **22.01.2018** al **21.06.2018**; la misma que deberá mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación total de El Servicio.

La Carta Fianza, ha sido verificada en su autenticidad por la oficina de Tesorería de la Unidad Gerencial de Administración, según correo Electrónico de fecha 24.01.2018.

CLÁUSULA OCTAVA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La recepción y conformidad de **EL SERVICIO** se regula en los Términos de Referencia y Bases.

De existir observaciones se consignarán en el Oficio respectivo, indicándose claramente el sentido de éstas, dándose al **EL LOCADOR**, un plazo prudencial para su subsanación, en función a la complejidad del servicio. Dicho plazo no podrá ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días calendario. Si pese al plazo otorgado, **EL LOCADOR** no cumpliese a cabalidad con la subsanación, **PROVIAS NACIONAL** podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan.

Este procedimiento no será aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan

www.proviasnac.gob.pe | Jirón Zorritos 1203 Lima, Lima 01 Perú (511) 615-7800

con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso **PROVIAS NACIONAL** no efectuará la recepción, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades que correspondan.

CLÁUSULA NOVENA: DECLARACIÓN JURADA DE EL LOCADOR:

EL LOCADOR, declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo apercibimiento de no volver a ser considerado como parte de la lista de invitados; asimismo, en caso un consorcio se presenta a un proceso con un proveedor que se encuentre en esta situación de incumplimiento, su propuesta se entenderá como no presentada.

CLÁUSULA DÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de **PROVIAS NACIONAL** no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos.

Las discrepancias referidas a defectos o vicios ocultos deberán ser sometidas a conciliación y/arbitraje. En dicho caso, el plazo de caducidad se computa a partir de la conformidad otorgada por la Entidad hasta treinta (30) días hábiles posteriores al vencimiento del plazo de responsabilidad de **EL LOCADOR** prevista en este Contrato. Para tal efecto el plazo máximo de responsabilidad del **EL LOCADOR** es de un (01) año, contabilizados a partir de la conformidad otorgada por La Entidad.

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: PENALIDADES

Si **EL LOCADOR** incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, **PROVIAS NACIONAL** le aplicará automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

Dónde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato vigente o ítem que debió ejecutarse o en caso que estos involucraran obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia de retraso.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicará las siguientes penalidades: a) Ausencia del Personal, b) Falta de Materiales, c) Por no contar con Implementos de Protección Personal en la zona del proyecto, d) Por comunicación fuera de plazo del cambio del personal y e) Por incumplimiento de plazos para la ejecución de encargo propios del servicio, entre otras conforme a los Términos de Referencia.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.
Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

www.proviasnac.gob.pe
Jirón Zorritos 1203
Lima, Lima 01 Perú
(511) 615-7800

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, **PROVIAS NACIONAL** puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

12.1. Cualquiera de las partes podrá resolver el presente Contrato, por las siguientes causas:

a) Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese haber sido requerido;

b) Haya llegado a acumular el monto máximo por penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo.

c) En los casos de abandono y/o desempeño insuficiente o negligente, debidamente comprobados, sin perjuicio de las acciones legales a que hubiere lugar.

12.2. Si cualquiera de las partes incumpliera sus obligaciones, la parte perjudicada deberá requerirla mediante Carta Notarial, para su cumplimiento, en un plazo no mayor a cinco (5) días, bajo apercibimiento de resolver el presente Contrato. No es necesario requerir cuando la causal es por haber acumulado la máxima penalidad

12.3. **PROVIAS NACIONAL** podrá resolver este Contrato por circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor que hagan imposible a cualquiera de las partes continuar con **EL SERVICIO** y prestaciones pactadas.

12.4. En caso de resolución del presente Contrato, **EL LOCADOR** entregará a **PROVIAS NACIONAL**, bajo responsabilidad toda la información relacionada con **EL SERVICIO.**

12.5. La Resolución Contractual quedará consentida a los treinta (30) días calendario de haber sido notificada.

12.6. En los casos de verificarse la suplantación de otra persona distinta al contratista y/o que no garantice la eficiencia y garantía del servicio contratado, debidamente comprobados, sin perjuicio de las acciones legales a que hubiere lugar.

CLAÚSULA DECIMO TERCERA: DE LA NATURALEZA DEL PRESENTE CONTRATO:

Las partes dejan expresa constancia que no existe relación de subordinación ni dependencia entre ellas y las labores objeto del presente contrato, las que podrán realizarse dentro o fuera de las instalaciones de la Entidad, conforme se ha establecido en los Términos de Referencia.

En virtud a lo expuesto en la cláusula anterior, EL LOCADOR no tendrá derecho a los beneficios contemplados para los trabajadores del régimen laboral de la actividad privada, toda vez que el vínculo contractual entre PROVIAS NACIONAL y EL LOCADOR en virtud del presente Contrato es de naturaleza civil.

www.proviasnac.gob.pe
Jirón Zorritos 1203
Lima, Lima 01 Perú
(511) 615-7800

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

En lo no previsto por las partes en el presente contrato, ambas se someten a lo establecido por las normas del Código Civil y demás del sistema jurídico que resulten aplicables.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: CLÁUSULA ARBITRAL

15.1. Las partes acuerdan que las controversias que surjan, sobre la ejecución interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia, nulidad o invalidez del Contrato, se resolverán mediante conciliación y/o arbitraje.

15.2. Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo o conciliación a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual y hasta los 30 días calendarios posteriores a la conformidad de la recepción. El vencimiento del plazo antes indicado, sin que se haya iniciado la conciliación o el arbitraje, implicará la renuncia a cualquier pretensión.

15.3. Si la Conciliación concluyera por inasistencia de una o ambas partes, con acuerdo parcial o sin acuerdo, las partes podrán someter a la competencia arbitral la solución definitiva de las controversias. Para tal efecto, cualquiera de las partes deberá iniciar el arbitraje, dentro del plazo de quince (15) días hábiles siguientes de concluida la Conciliación. El vencimiento del plazo antes indicado, sin que se haya iniciado el arbitraje, implicará la renuncia a las pretensiones fijadas en la solicitud de Conciliación.

15.4. Las reglas aplicables al proceso arbitral serán las vigentes al momento de la suscripción del presente Contrato.

15.5. Las partes acuerdan que el proceso arbitral será de tipo institucional, el mismo que se realizará bajo la organización, administración, Reglamento y normas complementarias del Centro de Arbitraje de la Universidad Católica del Perú; sin perjuicio de lo establecido en el presente Convenio Arbitral.

Por normas complementarias se entiende, enunciativamente, a los Estatutos, Códigos de Ética, Reglamento de Aranceles y Pagos y demás aplicables por el Centro Institucional para el desarrollo del proceso arbitral.

15.6. En caso que el monto de la cuantía de la (s) controversia (s), señalada (s) en la solicitud de arbitraje, sea(n) mayor a 50 (cincuenta) Unidades Impositivas Tributarias, vigentes a la fecha de la referida solicitud, la (s) controversia (s) será (n) resuelta (s) por un Tribunal Arbitral Colegiado.

15.7. Si el monto de la cuantía de la (s) controversia (s) señalada (s) en la solicitud de arbitraje es igual o menor a 50 (cincuenta) Unidades Impositivas Tributarias - UIT, vigentes a la fecha de la referida solicitud, la (s) controversia (s) será (n) resuelta (s) por Arbitro Único.

15.8. En caso que la (s) controversia (s) señaladas en la solicitud de arbitraje, verse (n) sobre materia de cuantía indeterminable, ésta (s) deberá (n) ser resuelta (s) por un Tribunal Arbitral Colegiado.

15.9. Las partes contarán con un plazo no menor de veinte (20) días hábiles para presentar su escrito de demanda, contestación de demanda, reconvención o contestación a la reconvención, según corresponda. El mismo plazo regirá para la

www.proviasnac.gob.pe
Jirón Zorritos 1203
Lima, Lima 01 Perú
(511) 615-7800

presentación de medios de defensa, cuestiones previas, cuestionamientos probatorios o excepciones.

15.10. En caso se ofrezca una pericia de parte o se actúe una pericia de oficio, dicha labor debe ser encomendada por el Tribunal Arbitral o Arbitro Único a persona natural o jurídica de reconocida especialidad en la materia. Una vez presentado el dictamen o Informe Pericial correspondiente, la(s) parte(s) deberá absolverlo o formular sus observaciones en un plazo no menor de veinte (20) días hábiles.

15.11. En caso que cualquiera de las partes o ambas soliciten al Tribunal Arbitral o Arbitro Único una pericia o cuando el Tribunal Arbitral o Arbitro Único solicite de oficio una Pericia, se dispondrá la ejecución de la misma, debiendo asumir proporcionalmente cada parte el costo final de dicha actuación probatoria o en iguales proporciones, respectivamente, según corresponda. Para estos efectos, el Tribunal Arbitral o Arbitro Único tendrá en cuenta la propuesta de puntos a analizar que las partes proporcionen.

INGCONSA S.A.C. Yolanda Jurado Ríos GERENTE GENERAL

15.12. En el caso de Árbitro Único y del Presidente del Tribunal Arbitral Colegiado, la designación la realizará el Centro Institucional determinado. En el caso de designación de los otros dos árbitros del Tribunal Arbitral Colegiado, se realizará por cada una de las partes, en los plazos establecidos en el Centro Institucional.

15.13. Las partes no le confieren al Tribunal Arbitral Colegiado o al Árbitro Único la posibilidad de ejecutar el Laudo.

15.14. En caso que por falta de los pagos correspondientes, el Árbitro Único o el Tribunal Arbitral Colegiado, según corresponda, determine el archivo o la terminación de las actuaciones arbitrales, según la denominación del Reglamento aplicable, ello implicará la culminación del proceso arbitral y, en consecuencia, el consentimiento de los actos que fueron materia del referido proceso.

15.15. Las reglas de la Internacional Bar Association sólo podrán ser aplicadas para todos los efectos del arbitraje si existe un acuerdo previo y por escrito entre las partes.

15.16. En caso se inicie un proceso arbitral en el cual la controversia verse sobre la Liquidación del Contrato, el Tribunal deberá suspender su pronunciamiento sobre el fondo y la emisión de Laudo alguno, de existir controversias pendientes de resolver.

15.17. Respecto de la interposición del Recurso de Anulación del Laudo Arbitral, no constituirá requisito de admisibilidad de dicho recurso la presentación de recibo de pago, comprobante de depósito bancario, fianza solidaria por el monto laudado o cualquier otro tipo de carga o derecho a favor de la parte vencedora, creado o por crearse; no obstante lo indicado en el Reglamento del Centro Institucional.

La presentación de recibo de pago, comprobante de depósito bancario o fianza solidaria por el monto laudado o cualquier tipo de carga o derecho a favor de la parte vencedora, creado o por crearse, no será necesaria para requerir la suspensión de los efectos del Laudo Arbitral ante el Poder Judicial, no obstante lo indicado en el Reglamento del Centro Institucional.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes podrá elevar el presente Contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad, quien lo solicite.

www.proviasnac.gob.pe
Jirón Zorritos 1203
Lima, Lima 01 Perú
(511) 615-7800

CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: DOMICILIOS PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL

17.1 Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del presente Contrato, donde se les entregará los avisos y notificaciones a que hubiere lugar y no podrá ser variado, salvo aviso notarial, que deberá ser comunicado con tres (3) días de anticipación a su vigencia. En caso de incumplimiento continuará surtiendo todo efecto legal cualquier notificación que se curse y dirija al domicilio legal señalado en la introducción de este Contrato.

17.2 Para los fines del presente Contrato, constituyen formas válidas de comunicación las que **PROVIAS NACIONAL** efectúe a través de los medios electrónicos, como son: el telefax y/o correo electrónico, para lo cual se utilizarán los números telefónicos y/o direcciones electrónicas indicados por **EL LOCADOR** en la introducción del presente Contrato.

17.3 Para este fin la Cédula de Notificación que figura como Anexo Nº 04 con sus antecedentes, transmitida por cualesquier de los medios electrónicos señalados precedentemente deberá consignar obligatoriamente la fecha cierta en que ésta es notificada, oportunidad a partir de la cual surtirá efectos legales.

17.4 Una vez efectuada la transmisión por Fax o por correo electrónico, la notificación en el domicilio físico de **EL LOCADOR** no será obligatoria; no obstante, de producirse (según Anexo Nº 04), no invalidará la notificación efectuada con anticipación y por los medios indicados, computándose los plazos a partir de la primera de las notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier modalidad.

17.5 Es responsabilidad de **EL LOCADOR** mantener activos y en funcionamiento el teléfono y/o dirección electrónica consignada en la introducción del presente Contrato; asimismo, de conformidad con el Artículo 40º del Código Civil, el cambio de domicilio físico y para efectos del presente Contrato, teléfono y dirección electrónica, sólo será oponible a **PROVIAS NACIONAL**, si ha sido puesto en conocimiento de **PROVIAS NACIONAL** en forma indubitable.

17.6 La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

CLÁUSULA DECIMO OCTAVA: CLAUSULA ANTICORRUPCIÓN

EL LOCADOR, ninguno de sus accionistas, socios, o empresas vinculadas, ni cualquiera de sus respectivos directores, funcionarios, empleados, asesores, representantes legales o agentes, declaran no haber pagado, recibido, ofrecido, ni intentado pagar o recibir u ofrecer en el futuro ninguna dádiva pecuniaria o comisión en relación al proceso de selección, ni en la ejecución del presente Contrato, tampoco haber participado en prácticas corruptas en su desarrollo. Asimismo, se comprometen a ejecutar el servicio con honestidad e integridad profesional, actuando con estricto apego a las reglas de conducta para combatir la Corrupción en cualquiera de sus modalidades.

www.proviasnac.gob.pe
Jirón Zorritos 1203
Lima, Lima 01 Perú
(511) 615-7800

Por otro lado, denunciará ante las autoridades correspondientes los hechos que le consten y que pudiesen ser constitutivos de responsabilidades administrativas y/o penales de los servidores públicos involucrados en la ejecución del presente Servicio.

CLÁUSULA DECIMO NOVENA.- MODIFICACION DEL CONTRATO

El presente Contrato sólo puede ser modificado por escrito y durante la vigencia del mismo, por razones debidamente fundamentadas, mediante la suscripción de una Adenda.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: ANEXOS

Las partes contratantes declaran estar conformes con los términos del presente contrato y sus respectivos Anexos, que se detallan a continuación y forman parte de éste:

Anexos	Documentos
01	Carta Fianza Original: Garantía de Fiel Cumplimiento
02	Vigencia del Representante Legal.
03	Domicilio y correo electrónico para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.
04	Bases aprobadas por el Comité de Selección.
05	Propuesta Técnica y Económica, en Original y copia
06	Cédula de Notificación (Anexo al Contrato).
07	Código de Cuenta Interbancaria (CCI)
08	Copia de Documento Nacional de Identidad del representante legal de la Empresa.
09	Copia de Póliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, por el periodo de ejecución del servicio, del personal propuesto y constancia de aseguramiento.
10	Copia del RUC de la empresa.
11	Relación de todo el personal propuesto (nombre, DNI, cargo y tiempo de participación, debidamente firmado por el postor).

Las partes suscriben el presente documento en dos (02) ejemplares en señal de conformidad.

En la ciudad de Lima, 24 ENE. 2018

INGCONSA S.A.C.
Yolanda Jurado Rios
GERENTE GENERAL

"PROVIAS NACIONAL"

Abg. SUMAC ORMEÑO VILLALBA
GERENTE DE LA UNIDAD GERENCIAL
DE DERECHO DE VIA (e)
PROVIAS NACIONAL - MTC

"EL LOCADOR"

www.proviasnac.gob.pe
Jirón Zorritos 1203
Lima, Lima 01 Perú
(511) 615-7800

EXPERIENCIA EN OFICINA DE ATENCION Y CONSULTA

INGCONSA

OFICINA TÉCNICA DE ATENCIÓN Y CONSULTAS EN LA ZONA DE TRABAJO

Señores
OHLA - PERÚ
Licitación para la Contratación de Adquisición Expropiación y Liberación de Predios para el Río Cañete

Presente. –

De nuestra consideración:

Mediante el presente, detallamos la experiencia de la empresa para el cumplimiento de los términos de referencia, en lo referido a la apertura de una oficina de Atención Consultas en la zona de trabajo (Rio Cañete), para la atención a los afectados de predios e interferencias del proyecto a ejecutarse.

En ese sentido, mi representada cuenta con una amplia experiencia de trabajo con afectados en las zonas de trabajo; tal es asi, que desde el 2011 a la fecha hemos instalado más 15 oficinas de atención en diversos proyectos a nuestro cargo. Esta son algunas de nuestras oficinas instaladas para la atención y consultas de los afectados.

	CLIENTE	PROYECTO	LUGAR Y AÑO	TIEMPO DE DURACIÓN
1	OHL-Autopista del Norte	Autopista del Norte, Tramos vial 1 y 2	Oficina Casma 2014 -2015	240 días
2	OHL-Autopista del Norte	Autopista del Norte, Tramo vial 1	Oficina Casma 2015 -2016	360 días
3	OHL-Autopista del Norte	Autopista del Norte, Tramos vial 2 y 4	Oficina Casma y Paramonga 2015 -2016	300 días
4	OHL-Autopista del Norte	Autopista del Norte, Evitamiento Casma	Oficina Casma 2015 -2016	360 días
5	OHL-Autopista del Norte	Autopista del Norte, Tramos Viales 2 y 4	Oficina Casma y Huarmey 2016 -2016	180 días
6	OHL-Autopista del Norte	Autopista del Norte, Evitamiento Huarmey	Oficina Huarmey 2016 -2017	360 días
7	OHL-Autopista del Norte	Autopista del Norte, Evitamiento Huarmey	Oficina Huarmey 2017 -2017	212 días
8	OHL-Autopista del Norte	Autopista del Norte, Evitamiento Casma	Oficina Casma 2016 -2017	255 días
9	OHL-Autopista del Norte	Autopista del Norte, Evitamiento Virú	Oficina Virú 2016 -2016	135 días
10	OHL-Autopista del Norte	Autopista del Norte, Evitamiento Chimbote	Oficina Guadalupito 2016 -2017	180 días
11	OHL-Autopista del Norte	Autopista del Norte, Oficina Sede Central Gestión de pago	Oficina Lima 2016 -2017	360 días
12	Provias Nacional	Carretera Ramiro Prialé – Carretera Central	Oficina Lima 2015-2016	210 días

GREGORIO MAGNO NEYRA MOREYRA
Gerente General
INGCONSA S.A.C.

13	Provias Nacional	Carretera Longitudinal de la Sierra	Oficina Cutervo 2018 - 2018	90 días
14	Provias Nacional	Carretera Otuzco – Callacuyan	Oficina Ayallpampa 2015 - 2015	210 días
15	Provias Nacional	Autopista Evitamiento Chimbote	Oficina Nuevo Chimbote 2017 - 2018	180 días
16	Provias Nacional	Autopista Evitamiento Virú	Oficina Virú 2017 – 2018	150 días
17	Provias Nacional	Autopista Evitamiento Huarmey	Oficina Huarmey 2017 -2018	180 días
18	Provias Nacional	Autopista Evitamiento Casma	Oficina Casma 2017 -2018	180 días

En cuanto a personal que está a cargo de la atención en nuestras oficinas, son profesionales de amplia experiencia en atención de afectados de predios o interferencias, así como en la edición de planos y visitas de campo para resolver las inquietudes de los solicitantes.

Lima, 20 de setiembre del 2021

GREGORIO MAGNO NEYRA MOREY...
Gerente General
INGCONSA S.A.C.

Autopista del Norte
Grupo OHL

CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

El que suscribe **AUTOPISTA DEL NORTE SAC, CON RUC N° 20520929658**, con domicilio Legal Av. 28 de Julio N° 150, Piso 4, distrito de Miraflores, Provincia y departamento de Lima, deja constancia de la conformidad del servicio prestado por la empresa **INGCONSA SAC, RUC 20537323052**, con domicilio legal en la Av. Jardines Este N° 259 – Urb. Flores 78 – distrito de San Juan de Lurigancho, provincia y departamento de Lima, conforme al siguiente detalle:

CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO N° AN-GG-CPR-14-011
DENOMINACIÓN DEL SERVICIO	SERVICIO DE LIBERACIÓN DE LOS TRAMOS VIALES 1: TRUJILLO - SANTA Y 2: SANTA - CASMA DE LA RED VIAL N° 04, EV. HUARMEY, EV. CASMA Y OVALO PARAMONGA Y OVALO DV. HUARAZ.
IMPORTE TOTAL DEL SERVICIO	**S/. 1´323,937.15** (Un millón trescientos veintitrés mil novecientos treinta y siete con 15/100 Nuevos Soles), mas IGV.
DETALLES DEL SERVICIO	Servicio de Liberación de los Tramos Viales 1: Trujillo - Santa y 2: Santa - Casma de la Red Vial N° 4, Ev. Huarmey, Ev. Casma y Ovalo Paramonga y Ovalo Dv. Huaraz - Importe **S/. 931,651.36**, mas IGV; plazo de ejecución 240 días calendarios
	Servicio de Elaboración de Diagnostico Técnico Legal de los predios afectados por el Derecho de Vía de los Evitamientos Huarmey y Casma - Importe **S/. 215,646.27**, mas IGV; plazo de ejecución 60 días calendarios
	Servicio de Elaboración de Expedientes Individuales de los predios afectados por el Derecho de Vía de los Evitamientos Huarmey y Casma - Importe **S/. 144,354.80**, mas IGV; plazo de ejecución 60 días calendarios
	Adenda al Contrato AN-GG-CPR-14-011 - Importe **S/. 32,284.72**, mas IGV; plazo de ejecución 30 días calendarios
PERIODO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO	Del 12/08/2014 al 08/04/2015 (240 días calendarios)
CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO	Dentro del plazo y de acuerdo a lo solicitado
OBSERVACIONES	No se aplicó penalidad alguna

Se expide la presente conformidad de servicio a solicitud del interesado, para los fines que estime conveniente.

Lima, 11 Julio del 2017

ALDO COHA ESTEVES
GERENTE TÉCNICO

Autopista del Norte
Grupo OHL

CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

El que suscribe **AUTOPISTA DEL NORTE SAC, CON RUC N° 20520929658**, con domicilio Legal Av. 28 de Julio N° 150, Piso 4, distrito de Miraflores, Provincia y departamento de Lima, deja constancia de la conformidad del servicio prestado por la empresa **INGCONSA SAC, RUC 20537323052**, con domicilio legal en la Av. Jardines Este N° 259 – Urb. Flores 78 – distrito de San Juan de Lurigancho, provincia y departamento de Lima, conforme al siguiente detalle:

CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO N° AN-GG-CPR-15-12
DENOMINACIÓN DEL SERVICIO	SERVICIO DE APOYO PARA EL MONITOREO DEL PROCESO DE LIBERACIÓN Y ADQUISICIÓN DEL TRAMO VIAL 1, INCLUIDOS ÓVALOS CHAVIMOCHIC Y MORÍN DE LA RED VIAL N° 4:; PATIVILCA - SANTA - TRUJILLO
IMPORTE TOTAL DEL SERVICIO	**S/. 776,231.74** (Setecientos setenta y seis mil doscientos treintiuno con 74/100 Soles), incluido IGV.
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO	Del 15/05/2015 al 08/05/2016 (360 días calendarios)
CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO	Dentro del plazo y de acuerdo a lo solicitado
OBSERVACIONES	No se aplicó penalidad alguna

Se expide la presente conformidad de servicio a solicitud del interesado, para los fines que estime conveniente.

Lima, 11 Julio del 2017

ALDO COHA ESTEVES
GERENTE TÉCNICO

Autopista del Norte
Grupo OHL

CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

El que suscribe **AUTOPISTA DEL NORTE SAC, CON RUC N° 20520929658**, con domicilio Legal Av. 28 de Julio N° 150, Piso 4, distrito de Miraflores, Provincia y departamento de Lima, deja constancia de la conformidad del servicio prestado por la empresa **INGCONSA SAC, RUC 20537323052**, con domicilio legal en la Av. Jardines Este N° 259 – Urb. Flores 78 – distrito de San Juan de Lurigancho, provincia y departamento de Lima, conforme al siguiente detalle:

CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO N° AN-GG-CPR-15-09
DENOMINACIÓN DEL SERVICIO	SERVICIO DE APOYO PARA EL MONITOREO DEL PROCESO DE LIBERACIÓN Y ADQUISICIÓN DEL TRAMO VIAL 2 Y 4 DE LA RED VIAL N° 4: PATIVILCA - SANTA - TRUJILLO
IMPORTE TOTAL DEL SERVICIO	**S/. 1´439,174.75** (Un Millón cuatrocientos treinta y nueve mil ciento setenta y cuatro con 75/100 Soles), incluido IGV.
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO	Del 15/04/2015 al 08/02/2016 (300 días calendarios)
CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO	Dentro del plazo y de acuerdo a lo solicitado
OBSERVACIONES	No se aplicó penalidad alguna

Se expide la presente conformidad de servicio a solicitud del interesado, para los fines que estime conveniente.

Lima, 11 Julio del 2017

ALDO COHA ESTEVES
GERENTE TÉCNICO

Autopista del Norte
Grupo OHL

CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

El que suscribe **AUTOPISTA DEL NORTE SAC, CON RUC N° 20520929658**, con domicilio Legal Av. 28 de Julio N° 150, Piso 4, distrito de Miraflores, Provincia y departamento de Lima, deja constancia de la conformidad del servicio prestado por la empresa **INGCONSA SAC, RUC 20537323052**, con domicilio legal en la Av. Jardines Este N° 259 – Urb. Flores 78 – distrito de San Juan de Lurigancho, provincia y departamento de Lima, conforme al siguiente detalle:

CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO N° AN-GG-CPR-15-29
DENOMINACIÓN DEL SERVICIO	SERVICIO DE APOYO PARA EL MONITOREO DEL PROCESO DE LIBERACIÓN Y ADQUISICIÓN DEL DERECHO DE VÍA DEL EVITAMIENTO CASMA - RED VIAL N° 4: PATIVILCA - SANTA – TRUJILLO Y DV. SALAVERRY – EMPALME R01N.
IMPORTE TOTAL DEL SERVICIO	**S/. 1´207,859.80** (Un millón doscientos siete mil ochocientos cincuenta y nueve con 80/100 Nuevos Soles), mas IGV.
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO	Del 16/12/2015 al 09/12/2016 (360 días calendarios)
CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO	Dentro del plazo y de acuerdo a lo solicitado
OBSERVACIONES	No se aplicó penalidad alguna

Se expide la presente conformidad de servicio a solicitud del interesado, para los fines que estime conveniente.

Lima, 11 Julio del 2017

ALDO COHA ESTEVES
GERENTE TÉCNICO

Autopista del Norte
Grupo OHL

CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

El que suscribe **AUTOPISTA DEL NORTE SAC, CON RUC N° 20520929658**, con domicilio Legal Av. 28 de Julio N° 150, Piso 4, distrito de Miraflores, Provincia y departamento de Lima, deja constancia de la conformidad del servicio prestado por la empresa **INGCONSA SAC, RUC 20537323052**, con domicilio legal en la Av. Jardines Este N° 259 – Urb. Flores 78 – distrito de San Juan de Lurigancho, provincia y departamento de Lima, conforme al siguiente detalle:

CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO N° AN-GG-CPR-16-07
DENOMINACIÓN DEL SERVICIO	SERVICIO DE SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE LIBERACIÓN Y ADQUISICIÓN DEL DERECHO DE VÍA DEL TRAMO 2: SANTA - CASMA Y TRAMO 4: HUARMEY – PATIVILCA QUE FORMA PARTE DE LA RED VIAL N° 4: PATIVILCA – SANTA – TRUJILLO Y DV. SALAVERRY – EMPALME R01N.
IMPORTE TOTAL DEL SERVICIO	**S/. 788,582.20** (Setecientos ochenta y ocho mil quinientos ochenta y dos con 20/100 Soles), no incluido IGV.
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO	Del 02/03/216 al 28/08/2016 (180 días calendarios)
CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO	Dentro del plazo y de acuerdo a lo solicitado
OBSERVACIONES	No se aplicó penalidad alguna

Se expide la presente conformidad de servicio a solicitud del interesado, para los fines que estime conveniente.

Lima, 11 Julio del 2017

ALDO COHA ESTEVES
GERENTE TÉCNICO

Autopista del Norte
Grupo OHL

CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

El que suscribe **AUTOPISTA DEL NORTE SAC, CON RUC N° 20520929658**, con domicilio Legal Av. 28 de Julio N° 150, Piso 4, distrito de Miraflores, Provincia y departamento de Lima, deja constancia de la conformidad del servicio prestado por la empresa **INGCONSA SAC**, **RUC 20537323052**, con domicilio legal en la Av. Jardines Este N° 259 – Urb. Flores 78 – distrito de San Juan de Lurigancho, provincia y departamento de Lima, conforme al siguiente detalle:

CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO N° AN-GG-CPR-16-02
DENOMINACIÓN DEL SERVICIO	SERVICIO DE APOYO PARA EL MONITOREO DEL PROCESO DE LIBERACIÓN Y ADQUISICIÓN DEL DERECHO DE VÍA DEL EVITAMIENTO HUARMEY - RED VIAL N° 4: PATIVILCA - SANTA – TRUJILLO Y DV. SALAVERRY – EMPALME R01N.
IMPORTE TOTAL DEL SERVICIO	**S/. 1´347,342.88** (Un millón trescientos cuarenta y siete mil trescientos cuarenta y dos con 88/100 Nuevos Soles), mas IGV.
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO	Del 04/02/2016 al 28/01/2017 (360 días calendarios)
CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO	Dentro del plazo y de acuerdo a lo solicitado
OBSERVACIONES	No se aplicó penalidad alguna

Se expide la presente conformidad de servicio a solicitud del interesado, para los fines que estime conveniente.

Lima, 11 Julio del 2017

ALDO COHA ESTEVES
GERENTE TÉCNICO

Autopista del Norte

CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

El que suscribe **AUTOPISTA DEL NORTE SAC, CON RUC N° 20520929658**, con domicilio Legal Av. 28 de Julio N° 150, Piso 4, distrito de Miraflores, Provincia y departamento de Lima, deja constancia de la conformidad del servicio prestado por la empresa **INGCONSA SAC, RUC 20537323052**, con domicilio legal en la Av. Jardines Este N° 259 – Urb. Flores 78 – distrito de San Juan de Lurigancho, provincia y departamento de Lima, conforme al siguiente detalle:

CONTRATO / ORDEN DE SERVICIO (O/S)	ORDEN DE SERVICIO N° 0100-02055 DE FECHA 19.12.16, AMPLIACIÓN DE O/S N° 1400 - CONTRATO N° AN-GG-CPR-16-02, DE FECHA 03.02.2016
DENOMINACIÓN DEL SERVICIO	SERVICIO DE APOYO PARA EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROCESO DE LIBERACIÓN Y ADQUISICIÓN DEL DDV DEL EV. HUARMEY
IMPORTE TOTAL DEL SERVICIO	**S/. 1,111, 744.08** (Un millón ciento once mil setecientos cuarenta y cuatro con 08 Soles), monto con IGV.
IMPORTE EJECUTADO	**S/. 655,929.01** (Seiscientos cincuenta y cinco mil novecientos veintinueve con 01/100 Soles), incluido IGV.
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO	Del 21/01/2017 al 15/01/2018 (360 días calendarios)
PERIODO EJECUTADO	Del 21/01/2017 al 20/08/2017 (212 días calendarios)
CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO	Dentro del plazo y de acuerdo a lo solicitado
OBSERVACIONES	No se aplicó penalidad alguna Recorte del servicio por acuerdo de las partes

Se expide la presente conformidad de servicio a solicitud del interesado, para los fines que estime conveniente.

Lima, 18 de enero del 2019

Aldo Coha Esteves
Gerente Técnico
Autopista del Norte

Autopista del Norte

CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

El que suscribe **AUTOPISTA DEL NORTE SAC, CON RUC N° 20520929658**, con domicilio Legal Av. 28 de Julio N° 150, Piso 4, distrito de Miraflores, Provincia y departamento de Lima, deja constancia de la conformidad del servicio prestado por la empresa **INGCONSA SAC, RUC 20537323052**, con domicilio legal en la Av. Jardines Este N° 259 – Urb. Flores 78 – distrito de San Juan de Lurigancho, provincia y departamento de Lima, conforme al siguiente detalle:

CONTRATO / ORDEN DE SERVICIO (O/S)	ORDEN DE SERVICIO N° 0100-02054 DE FECHA 19.12.16 - AMPLIACIÓN DE O/S N° 1401 - CONTRATO N° AN-GG-CPR-15-29, DE FECHA 15.12.2015
DENOMINACIÓN DEL SERVICIO	SERVICIO DE APOYO PARA EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROCESO DE LIBERACIÓN Y ADQUISICIÓN DEL DDV DEL EV. CASMA
IMPORTE TOTAL DEL SERVICIO	**S/. 977,572.42** (Novecientos setenta y siete mil quinientos setenta y dos con 42/100 Soles), incluido IGV.
IMPORTE EJECUTADO	**S/. 692,121.26** (Seiscientos noventa y dos mil ciento veintiuno con 26/100 Soles), incluido IGV.
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO	Del 20/12/2016 al 14/12/2017 (360 días calendarios)
PERIODO EJECUTADO	Del 20/12/2016 al 31/08/2017 (255 días calendarios)
CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO	Dentro del plazo y de acuerdo a lo solicitado
OBSERVACIONES	No se aplicó penalidad alguna Recorte del servicio por acuerdo de las partes

Se expide la presente conformidad de servicio a solicitud del interesado, para los fines que estime conveniente.

Lima, 18 de enero del 2019

Aldo Coha Esteves
Gerente Técnico
Autopista del Norte

Autopista del Norte

CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

El que suscribe **AUTOPISTA DEL NORTE SAC, CON RUC N° 20520929658**, con domicilio Legal Av. 28 de Julio N° 150, Piso 4, distrito de Miraflores, Provincia y departamento de Lima, deja constancia de la conformidad del servicio prestado por la empresa **INGCONSA SAC, RUC 20537323052**, con domicilio legal en la Av. Jardines Este N° 259 – Urb. Flores 78 – distrito de San Juan de Lurigancho, provincia y departamento de Lima, conforme al siguiente detalle:

CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO N° AN-GG-CPR-16-028
DENOMINACIÓN DEL SERVICIO	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICO TÉCNICO LEGAL Y DE EXPEDIENTES INDIVIDUALES CON FINES DE TASACIÓN Y ANOTACIÓN PREVENTIVA DE LOS PREDIOS AFECTADOS POR EL DERECHO DE VÍA DEL EVITAMIENTO VIRÚ
IMPORTE TOTAL DEL SERVICIO	Servicio de elaboración del Diagnóstico Técnico Legal de los predios afectados por el Derecho de Vía del Evitamiento Virú – Importe **S/. 330,391.74** (Trescientos treinta mil trescientos noventa y uno con 74/100 Soles), Incluido IGV. Elaboración de Expedientes Individuales con fines de Tasación, Importe de **S/. 103,909.38,** incluido IGV, pago por cada expediente individual presentado.
DETALLE DEL SERVICIO	Servicio de elaboración del Diagnóstico Técnico Legal y anotación preventiva de predios afectados por el Derecho de Vía del Evitamiento Virú – Importe **S/. 330,391.74** (Trescientos treinta mil trescientos noventa y uno con 74/100 Soles), incluido IGV.; Plazo de ejecución 135 días calendarios.
	Elaboración de Expedientes Individuales con fines de Tasación de Propietarios Inscritos o No Inscritos de personas naturales y jurídicas, costo de **S/. 699.50;** condición jurídica Posesionarios u Ocupantes, costo de **S/. 1,173.86,** montos incluido IGV; pago por cada expediente individual presentado.
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO	Del 18/08/2016 al 30/12/2016 (135 días calendarios)
CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO	Dentro del plazo y de acuerdo a lo solicitado
OBSERVACIONES	No se aplicó penalidad alguna

Se expide la presente conformidad de servicio a solicitud del interesado, para los fines que estime conveniente.

Lima, 18 de enero del 2019

Aldo Coha Esteves
Gerente Técnico
Autopista del Norte

Autopista del Norte

CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

El que suscribe **AUTOPISTA DEL NORTE SAC, CON RUC N° 20520929658**, con domicilio Legal Av. 28 de Julio N° 150, Piso 4, distrito de Miraflores, Provincia y departamento de Lima, deja constancia de la conformidad del servicio prestado por la empresa **INGCONSA SAC, RUC 20537323052**, con domicilio legal en la Av. Jardines Este N° 259 – Urb. Flores 78 – distrito de San Juan de Lurigancho, provincia y departamento de Lima, conforme al siguiente detalle:

CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO N° AN-GG-CPR-16-026
DENOMINACIÓN DEL SERVICIO	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICO TÉCNICO LEGAL Y DE EXPEDIENTES INDIVIDUALES CON FINES DE TASACIÓN DE LOS PREDIOS AFECTADOS POR EL DERECHO DE VÍA DEL EVITAMIENTO CHIMBOTE (KM. 0+000 AL KM. 11+175 Y DEL KM. 31+800 AL KM. 29+687 = 19.0629 KM.)
IMPORTE TOTAL DEL SERVICIO	Servicio de elaboración del Diagnóstico Técnico Legal de los predios afectados por el Derecho de Vía del Evitamiento Chimbote - Red Vial N° 4 – Importe **S/. 383,575.71** (Trescientos ochenta y tres mil quinientos setenta y cinco con 71/100 Soles), Incluido IGV. Elaboración de Expedientes Individuales con fines de Tasación, Importe de **S/. 93,250.68**, incluido IGV, pago por cada expediente individual presentado.
DETALLE DEL SERVICIO	Servicio de elaboración del Diagnóstico Técnico Legal de los predios afectados por el Derecho de Vía del Evitamiento Chimbote , que forma parte de la Red Vial N° 4 – Importe **S/. 383,575.71** (Trescientos ochenta y tres mil quinientos setenta y cinco con 71/100 Soles), Incluido IGV; Plazo de ejecución 135 días calendarios.
	Elaboración de Expedientes Individuales con fines de Tasación de Propietarios Inscritos o No Inscritos de personas naturales y jurídicas, costo de **S/. 699.50;** condición jurídica Posesionarios u Ocupantes, costo de **S/. 1,173.86,** montos incluido IGV; pago por cada expediente individual presentado.
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO	Del 21/09/2016 al 19/03/2017 (180 días calendarios)
CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO	Dentro del plazo y de acuerdo a lo solicitado
OBSERVACIONES	No se aplicó penalidad alguna

Se expide la presente conformidad de servicio a solicitud del interesado, para los fines que estime conveniente.

Lima, 18 de enero del 2019

Aldo Coha Esteves
Gerente Técnico
Autopista del Norte

Autopista del Norte

CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

El que suscribe **AUTOPISTA DEL NORTE SAC, CON RUC N° 20520929658**, con domicilio Legal Av. 28 de Julio N° 150, Piso 4, distrito de Miraflores, Provincia y departamento de Lima, deja constancia de la conformidad del servicio prestado por la empresa **INGCONSA SAC, RUC 20537323052**, con domicilio legal en la Av. Jardines Este N° 259 – Urb. Flores 78 – distrito de San Juan de Lurigancho, provincia y departamento de Lima, conforme al siguiente detalle:

CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO N° AN-GG-CPR-16-031
DENOMINACIÓN DEL SERVICIO	SERVICIO DE GESTIÓN EN SEDE CENTRAL PARA LAS ACCIONES DE LIBERACIÓN Y ADQUISICIÓN DE ÁREAS AFECTADAS POR EL DERECHO DE VÍA DE LA RED VIAL N°4: PATIVILCA - SANTA - TRUJILLO Y DV. SALAVERRY - EMPALME R01N
IMPORTE TOTAL DEL SERVICIO	**S/. 1, 902,480.82** (Un millón novecientos dos mil cuatrocientos ochenta con 82/100 Soles), monto incluido el IGV.
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO	Del 05/11/2016 al 30/10/2017 (360 días calendarios)
CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO	Dentro del plazo y de acuerdo a lo solicitado
OBSERVACIONES	No se aplicó penalidad alguna

Se expide la presente conformidad de servicio a solicitud del interesado, para los fines que estime conveniente.

Lima, 18 de enero del 2019

Aldo Coha Esteves
Gerente Técnico
Autopista del Norte

PERÚ | Ministerio de Transportes y Comunicaciones

«Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú»
«Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación»

CONTRATO DE SERVICIOS
N° 149 -2015-MTC/20

Conste por el presente documento, la Contratación del «Servicio de Saneamiento Físico Legal de los Predios afectados por el Derecho de Vía de la Carretera Ramiro Prialé y Carretera Central», que celebran de una parte el **PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL** del Ministerio de Transportes y Comunicaciones – MTC, en adelante **PROVIAS NACIONAL,** con RUC N° **20503503639**, con domicilio legal en Jirón Zorritos N° 1203 - Piso 3, distrito, provincia y departamento de Lima, representada por su Director Ejecutivo **MAG. RAÚL ANTONIO TORRES TRUJILLO**, identificado con D.N.I. N° 07192012, designado por Resolución Ministerial N° 102-2007-MTC/01 publicada el 13.03.2007 y rectificada por Resolución Ministerial N° 691-2008-MTC/02 del 13.09.2008 y de la otra parte el **CONSORCIO SAN MARTIN** conformado por la empresa **INGCONSA S.A.C.** con R.U.C. N° 20537323052 y la empresa **GEO-INGENIERIA HER-CON S.A.C.** con R.U.C. N° 20548807078; con domicilio legal común en la Av. Los Jardines Este N° 259. Urb. Flores 78 – Distrito San Juan de Lurigancho, Provincia y Departamento de Lima y Dirección Electrónica ingconsasac@hotmail.com, representado legalmente por **MANUEL CONTRERAS AVELLANEDA**, con D.N.I. N° 09440472, tal como se establece en la Cláusula Tercera del Contrato de Consorcio de fecha 17.11.2015, documento certificado por los Notarios Públicos: Abog.ª. DORIS PAREDES HARO y Abog.º MARCO A. VILLOTA CERNA, a quien en adelante se le denominará "**EL CONTRATISTA**", en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1 **PROVIAS NACIONAL** es una Unidad Ejecutora del Pliego del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, creado por Decreto Supremo N° 033-2002-MTC publicado el 12.07.2002, de carácter temporal, con autonomía técnica, administrativa y financiera, encargada de las actividades de preparación, gestión, administración y ejecución de proyectos de infraestructura de transporte, relacionada con la Red Vial Nacional, así como de la gestión y control de actividades y recursos económicos que se emplean para el mantenimiento y seguridad de las carreteras y puentes de la Red Vial Nacional.

1.2 Con Resolución Viceministerial N° 125-2015-MTC/02 de fecha 10.06.2015, se resuelve modificar el Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 007 – PROVIAS NACIONAL, correspondiente al Ejercicio Presupuestal 2015, para la inclusión de los procesos de selección, entre los que se encuentra el Servicio, descrito en el numeral siguiente, con el número de referencia 455.

1.3 Con Resolución Directoral N° 940 -2015-MTC/20 de fecha 22.09.2015, se aprobó el Expediente de Contratación del Proceso de Selección correspondiente a la **Adjudicación Directa Selectiva N° 0048-2015-MTC/20** para la contratación del **«Servicio de Saneamiento Físico Legal de los Predios afectados por el Derecho de Vía de la Carretera Ramiro Prialé y Carretera Central»**, en adelante **EL SERVICIO,** con un Valor Referencial de **S/. 104 774,05 (ciento cuatro mil setecientos setenta y cuatro con 05/100 Nuevos Soles),** incluido impuestos de Ley, con valores calculados al mes de Agosto de 2015, a requerimiento de la Unidad Gerencial de Derecho de Vía, a través del Memorándum N° 992 -2015-MTC/20.15 de fecha 26.06.2015.

1.4 En virtud de las disposiciones legales vigentes, el Comité Especial Permanente encargado de llevar a cabo los procesos de selección correspondientes a las Adjudicaciones Directas para la contratación de servicios en general y servicios de consultorías para la implementación de Planes de Compensación y Reasentamiento Involuntario – PACRI, Gestión de Certificados de Inexistencia de Restos Arqueológicos – CIRA y Saneamiento Físico Legal de los Predios

MANUEL CONTRERAS AVELLANEDA
Representante Legal Común
CONSORCIO SAN MARTIN

www.proviasnac.gob.pe
Jirón Zorritos 1203
Lima, Lima 01 Perú
(511) 615-7800

Liberados de la Sede Central del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL, para el ejercicio presupuestal correspondiente al año 2015, en adelante **EL COMITÉ**, designado por Resolución Viceministerial Nº 040-2015-MTC/02 de fecha 26.02.2015, llevó a cabo el proceso de selección correspondiente a la Adjudicación Directa Selectiva Nº 0048-2015-MTC/20 para la contratación de **EL SERVICIO**, cuyas Bases fueron aprobadas administrativamente mediante Resolución Directoral Nº 1025 -2015-MTC/20 de fecha 13.10.2015.

1.5 Mediante Acta de Evaluación y Otorgamiento de Buena Pro de fecha 06.11.2015, **EL COMITÉ**, otorgó la Buena Pro a **EL CONTRATISTA** respecto a la Adjudicación Directa Selectiva Nº 0048-2015-MTC/20, por el monto total de **S/. 102 680,00 (ciento dos mil seiscientos ochenta y 00/100 Nuevos Soles)**, incluido todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales, según su Propuesta Económica de fecha 08.09.2014. El referido proceso de selección se llevó a cabo bajo el régimen del Decreto Legislativo Nº 1017 modificado por Ley Nº 29873, en adelante **LA LEY**, así como de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, modificado por Decreto Supremo Nº 138-2012-EF y D.S. Nº 080-2014-EF, en lo sucesivo **EL REGLAMENTO**.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

Por el presente Contrato, **EL CONTRATISTA** se obliga a realizar para **PROVIAS NACIONAL EL SERVICIO** indicado en el Numeral 1.3 de la Cláusula Primera del presente Contrato, en concordancia con el Capítulo III: Términos de Referencia y Requerimientos Técnicos Mínimos, Sección Específica de las Bases Integradas de la Adjudicación Directa Selectiva, antes expuesta, su Oferta Técnica y Económica, revisadas y aceptadas por **PROVIAS NACIONAL**, así como con las demás condiciones estipuladas en el presente Contrato.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

3.1 El monto total de **EL SERVICIO** materia del presente Contrato asciende a **S/. 102 680,00 (ciento dos mil seiscientos ochenta y 00/100 Nuevos Soles)**, a todo costo, incluido todos los impuestos de Ley, según Oferta de su Propuesta Económica de fecha 29.10.2015.

3.2 Este monto comprende el costo de **EL SERVICIO**, Seguros e Impuestos, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de **EL SERVICIO** materia el presente Contrato.

3.3 La afectación presupuestaria de gastos del presente Contrato según Certificación de Crédito Presupuestario 2015, es otorgada con Informe Nº 520-2015-MTC/20.4 de fecha 19.02.2015, y reiterado mediante Memorándum Nº 974 -2015-MTC/20.4 de fecha 31.08.2015 de la Oficina de Programación, Evaluación e Información; aprobado por Ley Nº 30281 «*Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015*» y R.M. Nº 848-2014-MTC/01 «*Aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos correspondiente al Año Fiscal 2015 del Pliego Ministerio de Transportes y Comunicaciones*».

Al respecto, su afectación de gasto deberá realizarse, según la Estructura Funcional Programática, adjunta como Anexo Nº 1 al Informe Nº 520 -2015-MTC/20.4 de fecha 19.02.2015, como sigue:

MANUEL CONTRERAS AVELLANEDA
Representante Legal Común
CONSORCIO SAN MARTIN

www.proviasnac.gob.pe
Jirón Zorritos 1203
Lima, Lima 01 Perú
(511) 615-7800

«Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú»
«Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación»

CADENA PROGRAMÁTICA FUNCIONAL - AÑO FISCAL 2015

Sector	:	**36**	**TRANSPORTE Y COMUNICACIONES**
Pliego	:	**036**	**Ministerio de Transportes y Comunicaciones**
Unidad Ejecutora	:	**007**	**MTC – PROVIAS NACIONAL**
Programa	:	**0061**	**REDUCCIÒN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE**
Proyecto	:	**2094428**	**CONSTRUCCIÒN DE PASOS A DESNIVEL AUTOPISTA RAMIRO PRIALÈ – AV. LAS TORRES Y CARRETERA CENTRAL – AV. LAS TORRES. MEJORAMIENTO DE LA AV. LAS TORRES**
Acción de Inversión	:	**6000043**	**Liberación y Saneamiento de Áreas**
Función	:	**15**	**TRANSPORTE**
División Funcional	:	**033**	**TRANSPORTE TERRESTRE**
Grupo Funcional	:	**0064**	**VIAS NACIONALES**
Nemónico / Finalidad	:	**0191 : 00001 - 0055959**	**PACRI RAMIRO PRIALÈ Y CARRETERA CENTRAL**
Fuente Financiamiento.	:	**00**	**RECURSOS ORDINARIOS**
Especifica de Gasto	:	**2.681.4 3**	**GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

3.4 La ejecución del presente Contrato queda condicionada a la efectiva asignación de Recursos Financieros que se autoricen en las Leyes Anuales del Presupuesto, como es la Ley N° 30281 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2015, acorde a lo establecido en el Artículo 27°, Numeral 27.3 de la Ley Nº 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, procediendo a la resolución del presente Contrato por parte de **PROVIAS NACIONAL**, por razones de índole presupuestal, en cuyo caso no corresponderá el reconocimiento de lucro cesante ni indemnización alguna a favor de **EL CONTRATISTA**.

3.5 Asimismo, las partes expresan su conocimiento pleno que el presente Contrato y **EL SERVICIO** derivado de éste es financiado con Recursos Ordinarios según lo establecido en el Numeral 1.5. Capítulo I Generalidades, Sección Específica de las Bases Integradas de la Adjudicación Directa Selectiva, antes mencionada, por lo que reconocen que su continuidad se sujeta a la permanente disponibilidad presupuestal y financiera del Pliego en el marco de los Calendarios de Compromisos, las Asignaciones Trimestrales de Gastos y las Leyes Anuales de Presupuesto; acorde a lo dispuesto en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015.

3.6 Asimismo, en implementación de la Recomendación 3.1 de Control Interno: Memorándum N° 001-2013/20.1–EPAS-MCI. La Unidad Gerencial de Administración en concordancia con lo señalado en el numeral 26.3 del artículo 26° de la Directiva de Tesorería tendrá la obligación de pago a **EL CONTRATISTA** mediante el abono directo en su cuenta bancaria, a través del Código de Cuenta Interbancaria, presentada por **EL CONTRATISTA** mediante Carta de Autorización de fecha 29.09.2015. Disposición contenida en el Memorándum (M) N° 064-2013-MTC/20.2 de fecha 26.09.2013 de la Unidad Gerencial de Administración de **PROVIAS NACIONAL**.

MANUEL CONTRERAS AVELLANEDA
Representante Legal Común
CONSORCIO SAN MARTIN

CLÁUSULA CUARTA: OBLIGACIONES DE PROVIAS NACIONAL Y DEL PAGO

4.1 Proporcionar a **EL CONTRATISTA** toda información disponible relacionada con los fines del presente Contrato, así como, supervisar **EL SERVICIO** prestado por **EL CONTRATISTA** a través del Administrador del Contrato respectivo.

4.2 **PROVIAS NACIONAL** se obliga a pagar **EL SERVICIO** a **EL CONTRATISTA** de acuerdo a los Numerales 2.9. y 2.10. del Capítulo II, Proceso de Selección, Sección Específica de las Bases Integradas de la Adjudicación Directa Selectiva, y acorde a lo establecido en el Numeral 16. Forma de Pago de los Términos de Referencia y Requerimientos Técnicos Mínimos de las acotadas Bases Integradas de la Adjudicación Directa Selectiva.

4.3 Concluidas las obligaciones de **EL CONTRATISTA,** se dará por terminado y liquidado **EL SERVICIO** en forma automática con el Informe Final de Conformidad, siempre y cuando no hubiere sanciones y/o penalidades que el mismo solicitante de **EL SERVICIO** informe y establezca a través de una liquidación, teniendo en cuenta el Artículo 149° de **EL REGLAMENTO**.

4.4 En caso de retraso en el pago, **EL CONTRATISTA** tendrá derecho al pago de intereses, conforme a lo establecido en el artículo 48° de **LA LEY**, contado desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÒN

5.1 El plazo de ejecución de **EL SERVICIO** se extenderá a partir del día siguiente de la suscripción del presente Contrato y rige hasta que el funcionario competente dé la conformidad de la recepción de **EL SERVICIO** a cargo de **EL CONTRATISTA** y se efectúe el pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 149° de **EL REGLAMENTO**, y lo establecido en el numeral 17. Conformidad el Servicio de los Términos de Referencia y Requerimientos Técnicos Mínimos.

5.2 Durante la vigencia del presente Contrato, los plazos se computarán en días calendarios, de conformidad con lo establecido en el Artículo 151° de **EL REGLAMENTO**.

5.3 El plazo de ejecución de **EL SERVICIO** es de Doscientos Diez (210) días calendarios, acorde a lo establecido en el Numeral 1.8. del Capítulo I Generalidades de la Sección Específica de las Bases Integradas de la Adjudicación Directa Selectiva, antes mencionada, y Numeral 8. Plazo de Ejecución, de los Términos de Referencia y Requerimientos Técnicos Mínimos.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

6.1 La relación jurídica contractual está subordinada a las disposiciones contenidas en **LA LEY** y **EL REGLAMENTO** y demás normas ampliatorias y modificatorias.

6.2 El presente Contrato está conformado por el documento que lo contiene, las Bases Integradas de la Adjudicación Directa Selectiva, la Oferta Ganadora y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

6.3 El orden de prelación de los documentos que conforman el presente Contrato, para efectos de su interpretación o integración, en caso de cualquier contradicción, diferencia u omisión, es el siguiente:

- Términos de Referencia y Requerimientos Técnicos Mínimos
- Las Bases Integradas de la Adjudicación Directa Selectiva.

MANUEL CONTRERAS AVELLANEDA
Representante Legal Común
CONSORCIO SAN MARTIN

www.proviasnac.gob.pe
Jirón Zorritos 1203
Lima, Lima 01 Perú
(511) 615-7800

- Las Propuestas Técnica y Económica de **EL CONTRATISTA**.
- El presente documento Contractual.

CLÁUSULA SÈTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA de acuerdo al Numeral 2. Del Artículo 161° de **EL REGLAMENTO** se acoge al régimen de excepciones, por tanto no constituye Garantía de Fiel Cumplimiento del presente Contrato, acorde a lo establecido en el citado Artículo de **EL REGLAMENTO**, teniendo en cuenta lo establecido en el Numeral 3.3. De las Garantías del Capítulo III. Del Contrato, de la Sección General de las Bases Integradas de la Adjudicación Directa Selectiva, de ser el caso.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

PROVIAS NACIONAL está facultada para ejecutar las garantías cuando **EL CONTRATISTA** no cumpliera con renovarlas antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el Artículo 164º de **EL REGLAMENTO**, de ser el caso.

CLÁUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE EL SERVICIO

La recepción y conformidad de **EL SERVICIO** se regula por lo dispuesto en el Artículo 176º de **EL REGLAMENTO**, y lo establecido en el Numeral 17. Conformidad de la Prestación del Servicio, de los Términos de Referencia y Requerimientos Técnicos Mínimos.

De existir observaciones se consignarán en el acta respectiva, indicándose claramente el sentido de éstas, dándose a **EL CONTRATISTA** un plazo prudencial para su subsanación, en función a la complejidad de **EL SERVICIO**. Dicho plazo no podrá ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días calendario. Si pese al plazo otorgado, **EL CONTRATISTA** no cumpliese a cabalidad con la subsanación, **PROVIAS NACIONAL** podrá resolver el presente Contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan.

Este procedimiento no será aplicable cuando **EL SERVICIO** manifiestamente no cumpla con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso **PROVIAS NACIONAL** no efectuará la recepción, debiendo considerarse como no ejecutado **EL SERVICIO**, aplicándose las penalidades que correspondan.

CLÁUSULA DÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DE EL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente Contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad de **EL SERVICIO** por parte de **PROVIAS NACIONAL** no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, por un plazo de un (01) Año, computado a partir de la conformidad otorgada por **PROVIAS NACIONAL**, conforme a lo dispuesto por el artículo 50º de **LA LEY**.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: PENALIDADES

12.1 Si **EL CONTRATISTA** incurre en retraso injustificado en la ejecución de **EL SERVICIO** objeto del presente Contrato, **PROVIAS NACIONAL** le aplicará a **EL CONTRATISTA** una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del presente Contrato Vigente, en concordancia con el Artículo 165° de **EL REGLAMENTO**. En todos los casos, la penalidad se aplicará

automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente Fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

Dónde: F = 0.40 Para plazos menores o iguales a 60 días calendarios

12.2 Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al presente Contrato que debió ejecutarse o, en caso que éstos involucraran obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial de **EL SERVICIO** que fuera materia de retraso.

12.3 Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, **PROVIAS NACIONAL** podrá resolver el presente Contrato por incumplimiento.

12.4 Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la Liquidación Final; o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de las Garantías establecidas o por el monto diferencial de la propuesta (de ser el caso).

12.5 La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por **LA LEY**, **EL REGLAMENTO**, el Código Civil y demás normas concordantes.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: OTRAS PENALIDADES

Penalidad "Cambios de Personal". Los cambios de Personal solicitados por el Contratista, que no tengan origen en causas de fuerza mayor o caso fortuito, darán lugar al descuento del tres por ciento (3%) del monto del Contrato vigente, que serán deducidos de los pagos a cuenta hasta el término del servicio o del pago del producto final. Para este efecto, se considerará caso fortuito o fuerza mayor, a la causa no imputable, consistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible, que impida que el Personal propuesto cumpla con su compromiso de participar en el servicio o determine su participación parcial, tardía o defectuosa, tales como muerte, enfermedad, invalidez total, invalidez parcial durante el periodo del servicio. La Penalidad será aplicada por cada cambio de Personal.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

14.1 Cualesquiera de las partes podrá resolver el presente Contrato, de conformidad con los Artículos 40°, inciso c), y 44° de **LA LEY**, y los Artículos 167° y 168° de **EL REGLAMENTO**. De darse el caso, **PROVIAS NACIONAL** procederá de acuerdo a lo establecido en el Artículo 169° de **EL REGLAMENTO**.

14.2 **PROVIAS NACIONAL** podrá resolver este Contrato por circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor que hagan imposible a cualesquiera de las partes continuar con **EL SERVICIO** y prestaciones pactadas y en los casos de abandono y/o desempeño insuficiente o negligente, debidamente comprobados, sin perjuicio de las acciones legales a que hubiere lugar.

14.3 Si cualesquiera de las partes incumpliera sus obligaciones, la parte perjudicada deberá requerirla mediante Carta Notarial para que las satisfaga en un plazo no mayor a cinco (5) días, bajo apercibimiento de resolver el presente Contrato.

14.4 En caso de resolución del presente Contrato, **EL CONTRATISTA** entregará a **PROVIAS NACIONAL**, bajo responsabilidad toda la información relacionada con **EL SERVICIO.**

MANUEL CONTRERAS AVELLANEDA
Representante Legal Común
CONSORCIO SAN MARTIN

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDAD DE EL CONTRATISTA

15.1 Prestar **EL SERVICIO** de conformidad con lo establecido en el numeral 9. Resultados Esperados de los Términos de Referencia y Requerimientos Técnicos Mínimos, que forman parte integrante de este Contrato y supletoriamente con los dispositivos legales y reglamentarios vigentes sobre la materia.

15.2 Se compromete a mantener en reserva la información relacionada con la ejecución de **EL SERVICIO**, la cual es de propiedad exclusiva de **PROVIAS NACIONAL**, a no utilizar la información obtenida como producto o resultado de este Contrato para fines distintos, ni durante su ejecución ni después del término del mismo, sin que medie autorización escrita otorgada por **PROVIAS NACIONAL.** Al finalizar **EL SERVICIO**, se obliga a entregar la documentación generada como consecuencia de la ejecución, al Administrador del Contrato de **PROVIAS NACIONAL**.

15.3 Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe resarcir a la otra parte por los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente Contrato.

15.4 Prestar directamente **EL SERVICIO**, no estando permitido la cesión de obligaciones.

15.5 Sin perjuicio de la indemnización por daño ulterior, las sanciones administrativas y pecuniarias aplicadas a **EL CONTRATISTA**, no lo eximen de cumplir con las demás obligaciones pactadas ni de las responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar.

15.6 **EL CONTRATISTA** está obligado a presentar al inicio de su participación efectiva en **EL SERVICIO** los Certificados de Habilidad Profesional correspondientes.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

El presente contrato se regulará por lo previsto en el mismo, y en su defecto por lo señalado en la Ley de Contrataciones del Estado aprobada por el Decreto Legislativo N° 1017 modificado por la Ley N° 29873 y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 184-2008-PCM y modificado por el Decreto Supremo N° 138-2012-EF y Decreto Supremo N° 080-2014-EF, en adelante **LA LEY** y **EL REGLAMENTO**, así como en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable; serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMO SÈTIMA: CLÁUSULA ARBITRAL

17.1 Las partes acuerdan que las controversias que surjan, sobre la ejecución interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia, nulidad o invalidez del Contrato, se resolverán mediante conciliación y/o arbitraje, con excepción de aquellas referidas en el Artículo 23° de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, Ley N° 27785, y sus modificatorias, la Ley N° 29622 publicada el 07.12.2010 así como las demás que por su naturaleza sean excluidas por Ley.

Sin perjuicio de lo anterior, el enriquecimiento sin causa, así como las materias que sean de fuentes de obligaciones distintas del presente Contrato no serán materia arbitrable.

MANUEL CONTRERAS AVELLANEDA
Representante Legal Común
CONSORCIO SAN MARTIN

17.2 Cualesquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 144°, 170°, 175°, 176°, 177°, 179°, 181°, 184°, 199°, 201°, 209°, 210°, 211° y 212° de **EL REGLAMENTO** en concordancia a lo dispuesto en el numeral 52.2 del artículo 52° de **LA LEY**.

17.3 Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a Conciliación las referidas controversias, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según los plazos y procedimientos señalados en el artículo 214° de **EL REGLAMENTO**.

17.4 Si la Conciliación concluyera por inasistencia de una o ambas partes, con acuerdo parcial o sin acuerdo, las partes podrán someter a la competencia arbitral la solución definitiva de las controversias. Para tal efecto, cualesquiera de las partes deberá iniciar el arbitraje, dentro del plazo de quince (15) días hábiles siguientes de concluida la Conciliación. El vencimiento del plazo antes indicado, sin que se haya iniciado el arbitraje, implicará la renuncia a las pretensiones fijadas en la solicitud de Conciliación.

17.5 Las reglas aplicables al proceso arbitral serán las vigentes al momento de la suscripción del presente Contrato.

17.6 Las partes acuerdan que el proceso arbitral será de tipo institucional, el mismo que se realizará bajo la organización, administración, Reglamento Y demás disposiciones complementarias del Sistema Nacional de Conciliación y Arbitraje (SNCA-CONSUCODE), según Anexo Nº 9. Determinación del Centro Institucional de Arbitraje, suscrito por **EL CONTRATISTA** el 29.10.2015, sin perjuicio de lo establecido en el presente Convenio Arbitral.

Por normas complementarias se entiende, enunciativamente, a los Estatutos, Códigos de Ética, Reglamento de Aranceles y Pagos y demás aplicables por el Centro Institucional para el desarrollo del proceso arbitral.

17.7 En caso que el monto de la cuantía de la (s) controversia (s), señalada (s) en la solicitud de arbitraje, sea(n) mayor a 50 (cincuenta) Unidades Impositivas Tributarias, vigentes a la fecha de la referida solicitud, la (s) controversia (s) será (n) resuelta (s) por un Tribunal Arbitral Colegiado.

17.8 Si el monto de la cuantía de la (s) controversia (s) señalada (s) en la solicitud de arbitraje es igual o menor a 50 (cincuenta) Unidades Impositivas Tributarias - UIT, vigentes a la fecha de la referida solicitud, la (s) controversia (s) será (n) resuelta (s) por Arbitro Único.

17.9 En caso que la (s) controversia (s) señaladas en la solicitud de arbitraje, verse (n) sobre materia de cuantía indeterminable, ésta (s) deberá (n) ser resuelta (s) por un Tribunal Arbitral Colegiado.

17.10 Las partes contarán con un plazo no menor de veinte (20) días hábiles para presentar su escrito de demanda, contestación de demanda, reconvención o contestación a la reconvención, según corresponda.

El mismo plazo regirá para la presentación de medios de defensa, cuestiones previas, cuestionamientos probatorios o excepciones.

MANUEL CONTRERAS AVELLANEDA
Representante Legal Común
CONSORCIO SAN MARTIN

www.proviasnac.gob.pe
Jirón Zorritos 1203
Lima, Lima 01 Perú
(511) 615-7800

17.11 En caso se ofrezca una pericia de parte o se actúe una pericia de oficio, dicha labor debe ser encomendada por el Tribunal Arbitral o Arbitro Único a persona natural o jurídica de reconocida especialidad en la materia. Una vez presentado el dictamen o Informe Pericial correspondiente, la(s) parte(s) deberán absolverlo o formular sus observaciones en un plazo no menor de veinte (20) días hábiles.

17.12 En caso que cualesquiera de las partes o ambas soliciten al Tribunal Arbitral o Arbitro Único una pericia o cuando el Tribunal Arbitral o Arbitro Único solicite de oficio una Pericia, se dispondrá la ejecución de la misma, debiendo asumir proporcionalmente cada parte el costo final de dicha actuación probatoria o en iguales proporciones, respectivamente, según corresponda. Para estos efectos, el Tribunal Arbitral o Arbitro Único tendrá en cuenta la propuesta de puntos a analizar que las partes proporcionen.

17.13 En el caso de Árbitro Único y del Presidente del Tribunal Arbitral Colegiado, la designación la realizará el Centro Institucional Arbitral determinado. En el caso de designación de los otros dos árbitros del Tribunal Arbitral Colegiado, se realizará por cada una de las partes, en los plazos establecidos en el Centro Institucional Arbitral.

17.14 Cuando exista un proceso arbitral en curso y surja una nueva controversia relativa al mismo Contrato, sólo procederá la acumulación de procesos y/o pretensiones siempre que exista común acuerdo entre las partes formalizado por escrito, salvo el caso que la controversia verse sobre Ampliaciones de Plazo, en donde necesariamente, estas se acumularán en el mismo proceso ante el mismo Tribunal.

17.15 Las partes no le confieren al Tribunal Arbitral Colegiado o al Árbitro Único la posibilidad de ejecutar el Laudo.

17.16 El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia.

17.17 En caso que por falta de los pagos correspondientes, el Árbitro Único o el Tribunal Arbitral Colegiado, según corresponda, determine el archivo o la terminación de las actuaciones arbitrales, según la denominación del Reglamento aplicable, ello implicará la culminación del proceso arbitral y, en consecuencia, el consentimiento de los actos que fueron materia del referido proceso.

17.18 Las reglas de la Internacional Bar Associatiòn sólo podrán sr aplicadas para todos los efectos del Arbitraje si existe un acuerdo previo y por escrito entre las partes.

17.19 En caso se inicie un proceso Arbitral en el cual la controversia verse sobre la Liquidación del Contrato, el Tribunal deberá suspender su pronunciamiento sobre el fondo y la emisión de Laudo alguno, de existir controversias pendientes de resolver.

17.20 Respecto de la interposición del Recurso de Anulación del Laudo Arbitral, las partes deberán ponerse de acuerdo antes de la firma del presente Contrato, conforme al Pronunciamiento N° 371-2011/DTN del OSCE sobre si constituirá o no requisito de admisibilidad de dicho recurso la presentación de recibo de pago, comprobante de depósito bancario, fianza solidaria por el monto laudado o cualquier otro tipo de carga o derecho a favor de la parte vencedora, creado o por crearse. En caso de no existir acuerdo entre las partes, la presentación de los documentos referidos no constituirá requisito de admisibilidad para el referido recurso, no obstante lo indicado en el Reglamento del Centro Institucional Arbitral determinado.

MANUEL CONTRERAS AVELLANEDA
Representante Legal Común
CONSORCIO SAN MARTIN

www.proviasnac.gob.pe
Jirón Zorritos 1203
Lima, Lima 01 Perú
(511) 615-7800

La presentación de recibo de pago, comprobante de depósito bancario o fianza solidaria por el monto laudado o cualquier tipo de carga o derecho a favor de la parte vencedora, creado o por crearse, no será necesaria para requerir la suspensión de los efectos del Laudo Arbitral ante el Poder Judicial, no obstante lo indicado en el Reglamento del Centro Institucional.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualesquiera de las partes podrá elevar el presente Contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad, quien lo solicite.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: VERACIDAD DE DOMICILIOS

19.1 Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del presente Contrato, donde se les entregará los avisos y notificaciones a que hubiere lugar y no podrá ser variado, salvo aviso notarial, que deberá ser comunicado con tres (3) días de anticipación a su vigencia. En caso de incumplimiento continuará surtiendo todo efecto legal cualquier notificación que se curse y dirija al domicilio legal señalado en la introducción de este Contrato.

19.2 Para los fines del presente Contrato, constituyen formas válidas de comunicación las que **PROVIAS NACIONAL** efectúe a través de los medios electrónicos, como son: el telefax y/o correo electrónico, para lo cual se utilizarán los números telefónicos y/o direcciones electrónicas indicados por **EL CONTRATISTA** en la introducción del presente Contrato.

19.3 Para este fin la Cédula de Notificación que figura como Anexo N° 05 con sus antecedentes, transmitida por cualesquier de los medios electrónicos señalados precedentemente deberá consignar obligatoriamente la fecha cierta en que ésta es notificada, oportunidad a partir de la cual surtirá efectos legales.

19.4 Una vez efectuada la transmisión por Fax o por correo electrónico, la notificación en el domicilio físico de **EL CONTRATISTA** no será obligatoria; no obstante, de producirse (según Anexo N° 05), no invalidará la notificación efectuada con anticipación y por los medios indicados, computándose los plazos a partir de la primera de las notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier modalidad.

19.5 Es responsabilidad de **EL CONTRATISTA** mantener activos y en funcionamiento el teléfono y/o dirección electrónica consignada en la introducción del presente Contrato; asimismo, de conformidad con el Artículo 40° del Código Civil, el cambio de domicilio físico y para efectos del presente Contrato, teléfono y dirección electrónica, sólo será oponible a **PROVIAS NACIONAL**, si ha sido puesto en conocimiento de **PROVIAS NACIONAL** en forma indubitable.

19.6 Domicilio de **PROVIAS NACIONAL**: Jirón Zorritos N° 1203, Distrito, Provincia y Departamento de Lima.

Domicilio de **EL CONTRATISTA**: Av. Los Jardines Este N° 259 – Urb. Flores 78, distrito de San Juan de Lurigancho Provincia y Departamento de Lima.

Dirección Electrónica del **Contratista**: **ingconsasac@hotmail.com**

MANUEL CONTRERAS AVELLANEDA
Representante Legal Común
CONSORCIO SAN MARTIN

PERÚ | Ministerio de Transportes y Comunicaciones

CLÁUSULA VIGÉSIMA: ANEXOS

Las partes contratantes declaran estar conformes con los términos del presente contrato y sus respectivos Anexos, que se detallan a continuación y forman parte de éste:

Anexos	Documentos
01	Vigencia de Poder del Gerente General y Representante Legal Común del CONSORCIO SAN MARTIN, según Partida Nº 12874921.
02	Copia de la Constitución de la Empresa y sus Modificatorias, de cada uno de los Consorciados
03	Bases Integradas de la Adjudicación Directa Selectiva Nº 0048 -2015-MTC/20.
04	Propuestas Técnica y Económica.
05	Cédula de Notificación (Anexo Nº 05).
06	Copia de las Constancias de No estar Inhabilitados para Contratar con el Estado (OSCE),
07	Constancia de Inscripción del Registro Nacional de Proveedores, en el Capítulo Proveedor de Servicios.
08	Código de Cuenta Interbancaria (CCI).

De acuerdo con las Bases Integradas de la Adjudicación Directa Selectiva Nº 0048-2015-MTC/20, las Propuestas Técnica y Económica, las estipulaciones del presente Contrato, las partes lo firman en dos (02) ejemplares en señal de conformidad.

En la ciudad de Lima, -9 DIC 2015

MANUEL CONTRERAS AVELLANEDA
Representante Legal Común
CONSORCIO SAN MARTIN

PROVIAS NACIONAL
Mag. Raúl Torres Trujillo
Director Ejecutivo
Provias Nacional

EL CONTRATISTA

www.proviasnac.gob.pe
Jirón Zorritos 1203
Lima, Lima 01 Perú
(511) 615-7800

MARCO ANTONIO VILLOTA CERNA
ABOGADO NOTARIO DE LIMA
AV. PROCERES DE LA INDEPENDENCIA 1722B
2do. Piso SJL. TEL. 3745324
email: informes@notariavillota.com
web: www.notariavillota.com

CONSORCIO SAN MARTIN

El Presente Documento
No ha sido Redactado
en esta NOTARIA

CONTRATO DE CONSORCIO

Conste por el presente documento, el contrato de consorcio que celebran de una parte la empresa **INGCONSA SAC**, identificado con **RUC Nº 20537323052**, inscrita en la partida electrónica N° 12531088 del Registro de Personas Jurídicas de Lima y Callao, debidamente representado por su Gerente General Señora **YOLANDA JURADO RÍOS**, identificado con **DNI Nº 18198083,** domiciliado en Av. Los Jardines Este Nº259 – Urb. Flores 78 - distrito de San Juan de Lurigancho, provincia y departamento de Lima, de otra parte la empresa **GEO INGENIERIA HERCON SAC**, con **RUC Nº 20548807078,** inscrito en la partida electrónica Nº 12874921 del Registro de Personas Jurídicas de Lima y Callao, debidamente representado por su Gerente General señor **MANUEL CONTRERAS AVELLANEDA**, identificado con DNI Nº 09440472, domiciliado en Jr. Huillac Ñusta Nº253 – Lima Cercado – Lima, a quienes en lo sucesivo se les denominara **LOS CONSORCIADOS,** en los términos contenidos en las cláusulas siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: LOS CONSORCIADOS son personas jurídicas de derecho privado los cuales acuerdan en forma voluntaria y de mutuo acuerdo, formar el consorcio denominado **"CONSORCIO SAN MARTIN"** con el compromiso de implementar recursos, capacidades y aptitudes para poder participar en **"SERVICIO DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LOS PREDIOS AFECTADOS POR EL DERECHO DE VÍA DE LA CARRETERA RAMIRO PRIALÉ Y CARRETERA CENTRAL".**

CLÁUSULA SEGUNDA: El **CONSORCIO SAN MARTIN** ha obtenido la Buena Pro del proceso de selección de la **ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 0048-2015-MTC/20**, para prestar el **"SERVICIO DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LOS PREDIOS AFECTADOS POR EL DERECHO DE VÍA DE LA CARRETERA RAMIRO PRIALÉ Y CARRETERA CENTRAL"** ubicado en el departamento de **LIMA**, cuya entidad contratante es el **MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES** a través de **Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL.**

INGCONSA S.A.C
Yolanda Jurado Rios
GERENTE GENERAL

CLÁUSULA TERCERA: LOS CONSORCIADOS nombran como representante legal común del consorcio al Señor **MANUEL CONTRERAS AVELLANEDA**, con **DNI Nº 09440472,** quien podrá ejercer los derechos y cumplir todas las obligaciones del consorcio hasta la culminación del contrato; así mismo ejercerá las siguientes facultades:

a. Suscribir el contrato de servicios con el **MTC – Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL**, así como las cláusulas adicionales y/o adendas que fueran necesarias.
b. Representar al consorcio judicial o extrajudicialmente con las facultades que le confieren los artículos No. 74 y 75 del Código Procesal Civil, ante las autoridades.
c. Organizar la administración y dirigir las operaciones del consorcio.
d. Abrir, transferir y cerrar cuentas corrientes, cuentas a plazo o ahorros, sean en moneda nacional o extranjera, efectuando depósitos, transferencia o retiros totales o parciales de ellas mediante los documentos propios de cada tipo de operación o cuenta.
e. Tratándose de cuentas corrientes y ahorros podrá endosar para su abono en cuenta los cheques cobrados.
f. Emitir y cobrar cheques en entidades bancarias.
g. Otorgar recibos y cancelaciones.
h. Llevar la correspondencia del consorcio y usar sus sellos.
i. Cuidar que la contabilidad este al día y someter a la aprobación de los consorciados el balance del ejercicio, incluida la cuenta de ganancias y pérdidas y distribución de utilidades.
j. Contratar, reemplazar y cesar al personal del consorcio.

Manuel Contreras Avellaneda
GERENTE GENERAL
GEO-INGENIERIA HER-CON S.A.C.

CLÁUSULA CUARTA: LOS CONSORCIADOS asumen el compromiso de no modificar los términos del contrato de consorcio mientras no cuenten con la Liquidación Final Consentida del mismo.

CLÁUSULA QUINTA: LOS CONSORCIADOS señalan como domicilio legal y fiscal del consorcio en la Av. Los Jardines Este Nº 259. Urb. Flores 78 - Distrito San Juan de Lurigancho, provincia y Departamento Lima.

CONSORCIO SAN MARTIN

El Presente Documento
No ha sido Re
en esta NOT

CLÁUSULA SEXTA: El plazo de duración del consorcio será el necesario para desarrollar las labores inherentes al **"SERVICIO DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LOS PREDIOS AFECTADOS POR EL DERECHO DE VÍA DE LA CARRETERA RAMIRO PRIALÉ Y CARRETERA CENTRAL"** ubicado en el departamento de **LIMA**, cuya entidad contratante es el **MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES** a través de **Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL**, mas los plazos para la liquidación de la misma y se produzca el cierre contable del consorcio.

CLÁUSULA SETIMA: LOS CONSORCIADOS acuerdan que los comprobantes de pago que serán presentados a la entidad contratante para los trámites de cancelación serán **FACTURAS** del consorciado **GEO INGENIERIA HERCON SAC**, con **RUC Nº 20548807078**, para los trámites de cancelación y cobros de cheques correspondientes a los pagos de la **ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 0048-2015-MTC/20**, aclarando además ante la **SUNAT** que este es un **CONSORCIO DE ASOCIACION TEMPORAL**, y que será desactivada o dada de baja cuando se liquide el contrato.

CLÁUSULA OCTAVA: El porcentaje de participación de cada consorciado, de acuerdo a la promesa de consorcio y está referida a las obligaciones vinculadas al objeto de la convocatoria **"SERVICIO DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LOS PREDIOS AFECTADOS POR EL DERECHO DE VÍA DE LA CARRETERA RAMIRO PRIALÉ Y CARRETERA CENTRAL"** y es la siguiente:

1. INGCONSA SAC	**50%**
2. GEO - INGENIERIA HER-CON SAC	**50%**

CLÁUSULA NOVENA: En armonía con lo establecido por el artículo 445 de la Ley General de Sociedades, **LOS CONSORCIADOS** dejan constancia de que el presente contrato no genera la creación de una persona jurídica y tampoco tiene razón social ni denominación alguna.

CLÁUSULA DÉCIMA: En todo lo no previsto por las partes en el presente contrato, ambas se someten a lo establecido por las normas de la Ley General de Sociedades, el Código Civil y demás del sistema jurídico que resulten aplicables.

Estando las partes contratantes de mutuo acuerdo, sin coacción, con voluntad propia, firmamos el presente documento en la ciudad de Lima los 17 días del mes de Noviembre de 2015

INGCONSA S.A.C
Yolanda Jurado Rios
GERENTE GENERAL

Yolanda Jurado Rios
Gerente General

Manuel Contreras Avellaneda
Gerente General

NOTARIA PAREDES HARO
CERTIFICACION A LA VUELTA

CERTIFICO.- QUE LA FIRMA QUE ESTA AL ANVERSO ES AUTENTICA DE: YOLANDA JURADO RIOS, CON DNI N° 18198063; QUIEN ACTUA EN REPRESENTACION DE INGCONSA S.A.C. EL NOTARIO NO ASUME RESPONSABILIDAD SOBRE EL CONTENIDO DEL PRESENTE DOCUMENTO. DE LO QUE DOY FE.----------

TRUJILLO, 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015.----------

Colegio de Notarios de La Libertad
La LIBERTAD

Dr. Luis Paredes Haro
NOTARIO
VICTOR LARCO - TRUJILLO

MARCO ANTONIO VILLOTA CERNA, ABOGADO – NOTARIO DE LIMA, CERTIFICO: QUE LA FIRMA QUE ANTECEDE CORRESPONDE A: **MANUEL CONTRERAS AVELLANEDA,** QUIEN SE IDENTIFICO CON D.N.I Nº **09440472.** QUIEN ACTUA EN REPRESENTACIÓN DE: **GEO-INGENIERIA HER-CON S.A.C.,** SEGUN PODER INSCRITO EN LA PARTIDA Nº **12874921** DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LIMA. SE DEJA CONSTANCIA QUE, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 108º DEL DLEG. 1049, EL NOTARIO NO ASUME RESPONSABILIDAD SOBRE EL CONTENIDO DEL PRESENTE DOCUMENTO. LO QUE DOY FE. ═══
LIMA, 19 DE NOVIEMBRE DE 2015. ═══ jmm/NV

MARCO A. VILLOTA CERNA
ABOGADO - NOTARIO DE LIMA

PERÚ | Ministerio de Transportes y Comunicaciones

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS

N° 061-2018-MTC/20.15

Conste por el presente documento, el Contrato de Locación de Servicios, que celebran de una parte el **PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL** del Ministerio de Transportes y Comunicaciones – MTC, en adelante PROVIAS NACIONAL, con R.U.C. N° 20503503639, con domicilio legal en Jirón Zorritos N° 1203, Cercado de Lima, provincia y departamento de Lima, debidamente representado por la Gerente de la Unidad Gerencial de Derecho de Vía, Abogada Sumac Inés Ormeño Villalba, identificada con Documento Nacional de Identidad N° 09717329, designada con Resolución Ministerial N° 091-2018-MTC/02 del 23.02.2018 y de la otra parte la empresa INGCONSA S.A.C.,con RUC.N°20537323052, inscrita en la Partida Electrónica N°12531088 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, con domicilio legal en la Av. Los Jardines Este N°259-Urbanización Flores 78 San Juan de Lurigancho-Lima, Correo Electrónico Gestión@ingconsa.pe,debidamente representada por la Yolanda Jurado Rios, con DNI.N°18198063, con Poder inscrito en el Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, en el asiento A00001 de la Partida Electrónica N°12531088 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima-SUNARP, con domicilio en la Mz."P", Lote 21 de la Urbanización Vista Hermosa II Etapa, distrito y Provincia de Trujillo, departamento de la Libertad en adelante LA CONTRATISTA; en los términos y condiciones siguientes:

INGCONSA S.A.C. Yolanda Jurado Rios GERENTE GENERAL

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1 PROVIAS NACIONAL es una Unidad Ejecutora del Pliego Ministerio de Transportes y Comunicaciones, creado por Decreto Supremo N° 033-2002-MTC publicado el 12.07.2002, de carácter temporal, con autonomía técnica, administrativa y financiera, encargada de las actividades de preparación, gestión, administración y ejecución de proyectos de infraestructura de transporte, relacionada con la Red Vial Nacional, así como de la gestión y control de actividades y recursos económicos que se emplean para el mantenimiento y seguridad de las carreteras y puentes de la Red Vial Nacional, y en cumplimiento de sus funciones viene ejecutando la Obra.

1.2 La Unidad Gerencial de Derecho de Vía del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL, conforme al Manual de Operaciones de la Entidad es responsable de las tareas relacionadas con los aspectos técnicos, administrativos y legales vinculados con la liberación y el saneamiento físico legal del Derecho de Vía, su preservación y la gestión del Patrimonio Vial que conforma la Red Vial Nacional; y en cumplimiento de sus funciones debe gestionar el "SERVICIO DE GESTION PARA LA ADQUISICIÓN Y PARA EL RECONOCIMIENTO DE MEJORAS Y /O GASTOS DE TRASLADO DEL 50% RESTANTE, RESPECTO A 156 PREDIOS AFECTADOS POR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: LONGITUDINAL DE LA SIERRA NORTE, TRAMO COCHABAMBA-CUTERVO SANTO DOMINGO LA CAPILLA-CHIPLE, EN EL MARCO DE LO DISPUESTO EN EL DECRETO LEGISLATIVO N°1192 Y SU MODIFICATORIA" , en adelante **EL SERVICIO**. A fin de obtener la libre disponibilidad de las áreas de los terrenos del referido proyecto.

1.3 Mediante Decreto Legislativo N° 1192 publicado el 23.08.2015, se aprueba la Ley Marco de Adquisición y Expropiación de Inmuebles, Transferencia de Inmuebles de Propiedad del Estado, Liberación de Interferencias y Dicta Otras Medidas para la Ejecución de Obras de Infraestructura, por la cual se establece el Régimen Jurídico aplicable a los procesos de expropiación y adquisición inmuebles, transferencia de bienes de propiedad del Estado y liberación de interferencias para la ejecución de obras de infraestructura, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 70° de la Constitución Política del Perú.

V° B° N. COKCHO C.

S. Ormeño V.

www.proviasnac.gob.pe
Jirón Zorritos 1203
Lima, Lima 01 Perú
(511) 615-7800

1.4 Mediante Decreto Legislativo N° 1330 publicado el 06.01.2017, se modificó el Decreto Legislativo N° 1192, incorporando en la Décimo Séptima Disposición Complementaria Final la autorización excepcional y hasta el 31 de diciembre de 2019, al Ministerio de Transportes y Comunicaciones a inaplicar lo dispuesto en la Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado, para las contrataciones de servicios que se requieran en el marco del citado Decreto Legislativo.

1.5 Mediante Resolución Ministerial N° 139-2017-MTC/01.02 del 16.03.2017, se aprobó la Directiva N° 001-2017-MTC/01- "Directiva para la Contratación de Servicios Vinculados con los Procesos Regulados en el Decreto Legislativo N° 1192, que aprueba la Ley Marco de Adquisición y Expropiación de Inmuebles, Transferencia de Inmuebles de Propiedad del Estado, Liberación de Interferencias y Dicta otras medidas para la Ejecución de Obras de Infraestructura", cuya vigencia es del 16.03.2017 al 31.12.2019.

1.6 En cumplimiento de los procedimientos señalados en la precitada Directiva, el Comité de Selección, encargado de conducir el proceso para el "SERVICIO DE GESTION PARA LA ADQUISICIÓN Y PARA EL RECONOCIMIENTO DE MEJORAS Y /O GASTOS DE TRASLADO DEL 50% RESTANTE, RESPECTO A 156 PREDIOS AFECTADOS POR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: LONGITUDINAL DE LA SIERRA NORTE, TRAMO COCHABAMBA-CUTERVO SANTO DOMINGO LA CAPILLA-CHIPLE, EN EL MARCO DE LO DISPUESTO EN EL DECRETO LEGISLATIVO N°1192 Y SU MODIFICATORIA"; en adelante **EL COMITÈ**, designado por Resolución Directoral N° 313-2017-MTC/20 de fecha 12.05.2017, aprobó las Bases del presente Proceso de Contratación mediante Memorándum N°19-2018-MTC/RD313-2017-C04 de fecha 01.03.2018.

1.7 Luego verificar el cumplimiento de las Bases y de realizar la calificación de la documentación presentada por los postores y de evaluar la mejor oferta, de acuerdo a los criterios establecidos en las Bases, se procedió a la elaboración del Orden de Mérito. En tal sentido, con fecha 06.03.2018, se llevó a cabo el Acto Público mediante el cual **EL COMITÈ** otorgó la Buena Pro a EL LOCADOR, por el monto total de S/.262,118.12 (Doscientos Sesenta y Dos Mil, Ciento Dieciocho y 12/100 Soles), incluido todos los impuestos de Ley, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales.

INGCONSA S.A.C. Yolanda Jurado Rios GERENTE GENERAL

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

Por el presente Contrato, EL LOCADOR se obliga a realizar para **PROVIAS NACIONAL**, el SERVICIO DE GESTION PARA LA ADQUISICIÓN Y PARA EL RECONOCIMIENTO DE MEJORAS Y /O GASTOS DE TRASLADO DEL 50% RESTANTE, RESPECTO A 156 PREDIOS AFECTADOS POR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: LONGITUDINAL DE LA SIERRA NORTE, TRAMO COCHABAMBA-CUTERVO SANTO DOMINGO LA CAPILLA-CHIPLE, EN EL MARCO DE LO DISPUESTO EN EL DECRETO LEGISLATIVO N°1192 Y SU MODIFICATORIA", de conformidad con lo previsto en los Términos de Referencia y/o Requerimientos Técnicos Mínimos que forman parte integrante del presente Contrato, así como la Sección Específica de las Bases del Proceso de Contratación, la Propuesta del Postor, revisadas y aceptadas por **PROVIAS NACIONAL**, y demás condiciones estipuladas en el presente Contrato.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

3.1. El monto total del presente Contrato asciende a S/. 262,118.12 (Doscientos Sesenta y Dos Mil, Ciento Dieciocho y 12/100 Soles), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del **SERVICIO**.

3.2. La Oficina de Programación, Evaluación e Información de **PROVIAS NACIONAL**, mediante Informe N°490-2018-MTC/20.4 de fecha 29.01.2018, otorga la Certificación

www.proviasnac.gob.pe
Jirón Zorritos 1203
Lima, Lima 01 Perú
(511) 615-7800

de Crédito Presupuestario con cargo al ejercicio 2018, para la contratación del SERVICIO, aprobado por la Ley N° 30693 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018 y Resolución Ministerial N° 1200-2017-MTC/01.

3.3. La ejecución del presente Contrato queda condicionada a la efectiva asignación de Recursos Financieros que se autoricen en las Leyes Anuales del Presupuesto, como es la Ley N° 30693 - Ley del Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2018 - Ley del Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2018, acorde a lo establecido en el Artículo 27°, Numeral 27.3 de la Ley N° 28411- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. En ese sentido, en el caso que se proceda a la resolución del presente Contrato por parte de PROVIAS NACIONAL, por razones de índole presupuestal, no corresponderá el reconocimiento de lucro cesante ni indemnización alguna a favor de EL LOCADOR.

3.4. La Unidad Gerencial de Administración en concordancia con lo señalado en el numeral 26.3 del artículo 26° de la Resolución Directoral N° 01-2011-EF/77.15 del 26.11.2011-Directiva de Tesorería, tiene la obligación de pago a EL LOCADOR mediante el abono directo en su cuenta bancaria, a través del Código de Cuenta Interbancaria, presentada por éste.

INGCONSA S.A.C. Yolanda Jurado Rios GERENTE GENERAL

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

PROVIAS NACIONAL se obliga a pagar EL SERVICIO a LA CONTRATISTA en Soles, de conformidad con lo establecido en los Numerales 16 y 17 de los Términos de Referencia.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de EL SERVICIO deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los quince (15) días calendario de ser estos recibidos.

PROVIAS NACIONAL debe efectuar el pago dentro de los veinte (20) días calendario siguiente al otorgamiento de la conformidad respectiva, siempre que se verifiquen las demás condiciones establecidas en el contrato.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO

5.1 El plazo de ejecución de EL SERVICIO es de 90 (Noventa) días calendario

5.2 El plazo de ejecución de EL SERVICIO se inicia, a partir del día siguiente de la suscripción del presente Contrato, o de conformidad con lo indicado en los Términos de Referencia y las Bases.

5.3 Durante la vigencia del presente Contrato, los plazos se computarán en días calendario.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

6.1 La relación jurídica contractual está subordinada a las estipulaciones del presente contrato y las disposiciones contenidas en la Directiva N° 001-2017-MTC/01, aprobada con Resolución Ministerial N° 139-2017-MTC/01.02, modificada con la Resolución Ministerial N° 563-2017-MTC/01.02 y en forma supletoria al Código civil.

V° B° N. COKCHIC

6.2 El presente Contrato está conformado por las Bases correspondientes al Proceso que dio merito a la Adjudicación de la Buena Pro, la Oferta Ganadora y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

6.3 El orden de prelación de los documentos que conforman el presente Contrato, para efectos de su interpretación o integración, en caso de cualquier contradicción, diferencia u omisión, es el siguiente:

www.proviasnac.gob.pe
Jirón Zorritos 1203
Lima, Lima 01 Perú
(511) 615-7800

a. Términos de Referencia y/o Requerimientos Técnicos Mínimos.
b. Las Bases del Proceso de Contratación.
c. Las Propuestas Técnica y Económica de EL LOCADOR
d. El presente documento Contractual.

CLÁUSULA SEPTIMA: GARANTÍAS

EL LOCADOR, entrega a la suscripción del contrato la respectiva garantía solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática en el país a sólo requerimiento, a favor de PROVIAS NACIONAL, por los conceptos, importes y vigencias siguientes, además de no contar con el beneficio de excusión:

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

- GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO: Carta Fianza N° 671643 de fecha 07.03.2018, emitida por el Banco de Crédito del Perú, hasta por la suma de S/. 26,211.81(Veintiséis Mil, Doscientos Once y 81/100 soles), con vigencia al 05.06.2018; la misma que deberá mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación total de El Servicio.

Las Cartas Fianzas han sido verificadas en su autenticidad por la Oficina de Tesorería de la Unidad Gerencia de Administración, según Correo Electrónico de fecha 09.03.2018.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

La Garantía de Fiel Cumplimiento se ejecutará en los siguientes supuestos:

1. Cuando EL LOCADOR no la hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento. Una vez que se cuente con la conformidad de la recepción de la prestación o haya quedado consentida la liquidación, según corresponda, y siempre que no existan deudas a cargo de EL LOCADOR o de haber saldo a favor, se le devuelve el monto ejecutado sin dar lugar al pago de intereses.

2. La garantía de fiel cumplimiento se ejecuta, en su totalidad, cuando la resolución por la cual la Entidad resuelve el contrato por causa imputable al EL LOCADOR haya quedado consentida o cuando por laudo arbitral se declare procedente la decisión de resolver el contrato. En estos supuestos, el monto de la garantía corresponde íntegramente a la Entidad, independientemente de la cuantificación del daño efectivamente irrogado.

3. Igualmente, la garantía de fiel cumplimiento se ejecuta cuando transcurridos tres (3) días hábiles de haber sido requerido por la Entidad, EL LOCADOR no hubiera cumplido con pagar el saldo a su cargo establecido en el acta de conformidad de la recepción de la prestación a cargo del EL LOCADOR Esta ejecución es solicitada por un monto equivalente al citado saldo a cargo del EL LOCADOR.

CLÁUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La recepción y conformidad de EL SERVICIO se regula en los Términos de Referencia y Bases.

De existir observaciones se consignarán en el Oficio respectivo, indicándose claramente el sentido de éstas, dándose al EL LOCADOR, un plazo prudencial para su subsanación, en función a la complejidad del servicio. Dicho plazo no podrá ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días calendario. Si pese al plazo otorgado, EL LOCADOR no cumpliese a cabalidad con la subsanación, PROVIAS NACIONAL podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan.

INGCONSA S.A.C. Yolanda Jurado Rios GERENTE GENERAL

V°B° Gerencia de Derecho de Vía S. Ormeño V. Provias Nacional

V°B° N. COKCHIC UGDV - PVN

www.proviasnac.gob.pe Jirón Zorritos 1203 Lima, Lima 01 Perú (511) 615-7800

Este procedimiento no será aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso PROVIAS NACIONAL no efectuará la recepción, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades que correspondan.

CLÁUSULA DÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DE EL LOCADOR:

EL LOCADOR, declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo apercibimiento de no volver a ser considerado como parte de la lista de invitados; asimismo, en caso un consorcio se presenta a un proceso con un proveedor que se encuentre en esta situación de incumplimiento, se propuesta se entenderá como no presentada.

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de PROVIAS NACIONAL no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos.

Las discrepancias referidas a defectos o vicios oculto deberán ser sometidas a conciliación y/arbitraje. En dicho caso, el plazo de caducidad se computa a partir de la conformidad otorgada por la Entidad hasta treinta (30) días hábiles posteriores al vencimiento del plazo de responsabilidad de EL LOCADOR prevista en este Contrato. Para tal efecto el plazo máximo de responsabilidad del EL LOCADOR es de 01 Año, contabilizados a partir de la conformidad otorgada por La Entidad.

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA : PENALIDADES

Si EL LOCADOR incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, PROVIAS NACIONAL le aplicará automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato vigente o ítem que debió ejecutarse o en caso que estos involucraran obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia de retraso.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicará las siguientes penalidades: a) Ausencia del Personal, b) Falta de Materiales, c) Por no contar con Implementos de Protección Personal en la zona del proyecto, d) Por comunicación fuera de plazo del cambio del personal y e) Por incumplimiento de plazos para la ejecución de encargo propios del servicio, entre otras conforme a los Términos de Referencia.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente a diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

INGCONSA S.A.C.
Yolanda Jurado Rios
GERENTE GENERAL

V°B°
N COKCHI C

www.proviasnac.gob.pe
Jirón Zorritos 1203
Lima, Lima 01 Perú
(511) 615-7800

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, PROVIAS NACIONAL puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

13.1 Cualquiera de las partes podrá resolver el presente Contrato, por las siguientes causas:

a) Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese haber sido requerido;

b) Haya llegado a acumular el monto máximo por penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo.

c) En los casos de abandono y/o desempeño insuficiente o negligente, debidamente comprobados, sin perjuicio de las acciones legales a que hubiere lugar.

13.2 Si cualquiera de las partes incumpliera sus obligaciones, la parte perjudicada deberá requerirla mediante Carta Notarial, para su cumplimiento, en un plazo no mayor a cinco (5) días, bajo apercibimiento de resolver el presente Contrato. No es necesario requerir cuando la causal es por haber acumulado la máxima penalidad

13.3 PROVIAS NACIONAL podrá resolver este Contrato por circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor que hagan imposible a cualquiera de las partes continuar con EL SERVICIO y prestaciones pactadas.

13.4 En caso de resolución del presente Contrato, EL LOCADOR entregará a PROVIAS NACIONAL, bajo responsabilidad toda la información relacionada con EL SERVICIO.

13.5 La Resolución Contractual quedará consentida a los treinta (30) días calendario de haber sido notificada.

CLAÚSULA DECIMO CUARTA: DE LA NATURALEZA DEL PRESENTE CONTRATO:

Las partes dejan expresa constancia que no existe relación de subordinación ni dependencia entre ellas y las labores objeto del presente contrato, las que podrán realizarse dentro o fuera de las instalaciones de la Entidad, conforme sea establecido en los Términos de Referencia.

En virtud a lo expuesto en la cláusula anterior, EL LOCADOR no tendrá derecho a los beneficios contemplados para los trabajadores del régimen laboral de la actividad privada, toda vez que el vínculo contractual entre PROVIAS NACIONAL y EL LOCADOR en virtud del presente Contrato es de naturaleza civil.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

En lo no previsto por las partes en el presente contrato, ambas se someten a lo establecido por las normas del Código Civil y demás del sistema jurídico que resulten aplicables.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉXTA: CLÁUSULA ARBITRAL

16.1 Las partes acuerdan que las controversias que surjan, sobre la ejecución interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia, nulidad o invalidez del Contrato, se resolverán mediante conciliación y/o arbitraje.

16.2 Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo o conciliación a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de

INGCONSA S.A.C. Yolanda Jurado Rios GERENTE GENERAL

www.proviasnac.gob.pe Jirón Zorritos 1203 Lima, Lima 01 Perú (511) 615-7800

ejecución contractual y hasta los 30 días calendarios posteriores a la conformidad de la recepción. El vencimiento del plazo antes indicado, sin que se haya iniciado la conciliación o el arbitraje, implicará la renuncia a cualquier pretensión.

16.3 Si la Conciliación concluyera por inasistencia de una o ambas partes, con acuerdo parcial o sin acuerdo, las partes podrán someter a la competencia arbitral la solución definitiva de las controversias. Para tal efecto, cualquiera de las partes deberá iniciar el arbitraje, dentro del plazo de quince (15) días hábiles siguientes de concluida la Conciliación. El vencimiento del plazo antes indicado, sin que se haya iniciado el arbitraje, implicará la renuncia a las pretensiones fijadas en la solicitud de Conciliación.

16.4 Las reglas aplicables al proceso arbitral serán las vigentes al momento de la suscripción del presente Contrato.

16.5 Las partes acuerdan que el proceso arbitral será de tipo institucional, el mismo que se realizará bajo la organización, administración, Reglamento y normas complementarias del Centro de Arbitraje de la Universidad Católica del Perú; sin perjuicio de lo establecido en el presente Convenio Arbitral.

Por normas complementarias se entiende, enunciativamente, a los Estatutos, Códigos de Ética, Reglamento de Aranceles y Pagos y demás aplicables por el Centro Institucional para el desarrollo del proceso arbitral.

INGCONSA S.A.C. Yolanda Jurado Ríos GERENTE GENERAL

16.6 En caso que el monto de la cuantía de la (s) controversia (s), señalada (s) en la solicitud de arbitraje, sea(n) mayor a 50 (cincuenta) Unidades Impositivas Tributarias, vigentes a la fecha de la referida solicitud, la (s) controversia (s) será (n) resuelta (s) por un Tribunal Arbitral Colegiado.

16.7 Si el monto de la cuantía de la (s) controversia (s) señalada (s) en la solicitud de arbitraje es igual o menor a 50 (cincuenta) Unidades Impositivas Tributarias - UIT, vigentes a la fecha de la referida solicitud, la (s) controversia (s) será (n) resuelta (s) por Arbitro Único.

16.8 En caso que la (s) controversia (s) señaladas en la solicitud de arbitraje, verse (n) sobre materia de cuantía indeterminable, ésta (s) deberá (n) ser resuelta (s) por un Tribunal Arbitral Colegiado.

16.9 Las partes contarán con un plazo no menor de veinte (20) días hábiles para presentar su escrito de demanda, contestación de demanda, reconvención o contestación a la reconvención, según corresponda. El mismo plazo regirá para la presentación de medios de defensa, cuestiones previas, cuestionamientos probatorios o excepciones.

16.10 En caso se ofrezca una pericia de parte o se actúe una pericia de oficio, dicha labor debe ser encomendada por el Tribunal Arbitral o Arbitro Único a persona natural o jurídica de reconocida especialidad en la materia. Una vez presentado el dictamen o Informe Pericial correspondiente, la(s) parte(s) deberá absolverlo o formular sus observaciones en un plazo no menor de veinte (20) días hábiles.

16.11 En caso que cualquiera de las partes o ambas soliciten al Tribunal Arbitral o Arbitro Único una pericia o cuando el Tribunal Arbitral o Arbitro Único solicite de oficio una Pericia, se dispondrá la ejecución de la misma, debiendo asumir proporcionalmente cada parte el costo final de dicha actuación probatoria o en iguales proporciones, respectivamente, según corresponda. Para estos efectos, el Tribunal Arbitral o Arbitro Único tendrá en cuenta la propuesta de puntos a analizar que las partes proporcionen.

16.12 En el caso de Árbitro Único y del Presidente del Tribunal Arbitral Colegiado, la designación la realizará el Centro Institucional determinado. En el caso de designación

www.proviasnac.gob.pe
Jirón Zorritos 1203
Lima, Lima 01 Perú
(511) 615-7800

de los otros dos árbitros del Tribunal Arbitral Colegiado, se realizará por cada una de las partes, en los plazos establecidos en el Centro Institucional.

16.13 Las partes no le confieren al Tribunal Arbitral Colegiado o al Árbitro Único la posibilidad de ejecutar el Laudo.

16.14 En caso que por falta de los pagos correspondientes, el Árbitro Único o el Tribunal Arbitral Colegiado, según corresponda, determine el archivo o la terminación de las actuaciones arbitrales, según la denominación del Reglamento aplicable, ello implicará la culminación del proceso arbitral y, en consecuencia, el consentimiento de los actos que fueron materia del referido proceso.

16.15 Las reglas de la Internacional Bar Association sólo podrán ser aplicadas para todos los efectos del arbitraje si existe un acuerdo previo y por escrito entre las partes.

16.16 En caso se inicie un proceso arbitral en el cual la controversia verse sobre la Liquidación del Contrato, el Tribunal deberá suspender su pronunciamiento sobre el fondo y la emisión de Laudo alguno, de existir controversias pendientes de resolver.

16.17 Respecto de la interposición del Recurso de Anulación del Laudo Arbitral, no constituirá requisito de admisibilidad de dicho recurso la presentación de recibo de pago, comprobante de depósito bancario, fianza solidaria por el monto laudado o cualquier otro tipo de carga o derecho a favor de la parte vencedora, creado o por crearse; no obstante lo indicado en el Reglamento del Centro Institucional.

La presentación de recibo de pago, comprobante de depósito bancario o fianza solidaria por el monto laudado o cualquier tipo de carga o derecho a favor de la parte vencedora, creado o por crearse, no será necesaria para requerir la suspensión de los efectos del Laudo Arbitral ante el Poder Judicial, no obstante lo indicado en el Reglamento del Centro Institucional.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes podrá elevar el presente Contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad, quien lo solicite.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: DOMICILIOS PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL

18.1 Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del presente Contrato, donde se les entregará los avisos y notificaciones a que hubiere lugar y no podrá ser variado, salvo aviso notarial, que deberá ser comunicado con tres (3) días de anticipación a su vigencia. En caso de incumplimiento continuará surtiendo todo efecto legal cualquier notificación que se curse y dirija al domicilio legal señalado en la introducción de este Contrato.

18.2 Para los fines del presente Contrato, constituyen formas válidas de comunicación las que PROVIAS NACIONAL efectúe a través de los medios electrónicos, como son: el telefax y/o correo electrónico, para lo cual se utilizarán los números telefónicos y/o direcciones electrónicas indicados por EL LOCADOR en la introducción del presente Contrato.

18.3 Para este fin la Cédula de Notificación que figura como Anexo N° 05 con sus antecedentes, transmitida por cualesquier de los medios electrónicos señalados precedentemente deberá consignar obligatoriamente la fecha cierta en que ésta es notificada, oportunidad a partir de la cual surtirá efectos legales.

INGCONSA S.A.C. Yolanda Jurado Rios GERENTE GENERAL

S. Ormeño V

V°B° N COKCHIC

18.4 Una vez efectuada la transmisión por Fax o por correo electrónico, la notificación en el domicilio físico de EL LOCADOR no será obligatoria; no obstante, de producirse (según Anexo N° 05), no invalidará la notificación efectuada con anticipación y por los medios indicados, computándose los plazos a partir de la primera de las notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier modalidad.

18.5 Es responsabilidad de EL LOCADOR mantener activos y en funcionamiento el teléfono y/o dirección electrónica consignada en la introducción del presente Contrato; asimismo, de conformidad con el Artículo 40° del Código Civil, el cambio de domicilio físico y para efectos del presente Contrato, teléfono y dirección electrónica, sólo será oponible a PROVIAS NACIONAL, si ha sido puesto en conocimiento de PROVIAS NACIONAL en forma indubitable.

18.6 La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

INGCONSA S.A.C. Yolanda Jurado Rios GERENTE GENERAL

CLÁUSULA DECIMO NOVENA: CLAUSULA ANTICORRUPCIÓN

EL LOCADOR, ninguno de sus accionistas, socios, o empresas vinculadas, ni cualquiera de sus respectivos directores, funcionarios, empleados, asesores, representantes legales o agentes, declaran no haber pagado, recibido, ofrecido, ni intentado pagar o recibir u ofrecer en el futuro ninguna dádiva pecuniaria o comisión en relación al proceso de selección, ni en la ejecución del presente Contrato, tampoco haber participado en prácticas corruptas en su desarrollo. Asimismo, se comprometen a ejecutar el servicio con honestidad e integridad profesional, actuando con estricto apego a las reglas de conducta para combatir la Corrupción en cualquiera de sus modalidades.

Por otro lado, denunciará ante las autoridades correspondientes los hechos que le consten y que pudiesen ser constitutivos de responsabilidades administrativas y/o penales de los servidores públicos involucrados en la ejecución del presente Servicio.

CLÁUSULA VIGÉSIMA.- MODIFICACION DEL CONTRATO

El presente Contrato sólo puede ser modificado por escrito y durante la vigencia del mismo, por razones debidamente fundamentadas, mediante la suscripción de una Adenda.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: ANEXOS

Las partes contratantes declaran estar conformes con los términos del presente contrato y sus respectivos Anexos, que se detallan a continuación y forman parte de éste:

Anexos	Documentos
1	Testimonio de Constitución de la Empresa y su Representante Legal (EN EL CASO CORRESPONDA)
2	Bases aprobado por el Comité de Selección
3	Propuesta Técnica, en Original.
4	Propuesta Económica, en Original.
5	Cédula de Notificación (Anexo al Contrato).
6	Copia de Constancia de No estar Inhabilitado a Contratar con el Estado expedida por el OSCE.
7	Código de Cuenta Interbancaria (CCI)
10	Estructura Funcional Programática.

VºBº N COKCHIC

S. Ormeño V.

www.proviasnac.gob.pe
Jirón Zorritos 1203
Lima, Lima 01 Perú
(511) 615-7800

PERÚ | Ministerio de Transportes y Comunicaciones

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

Las partes suscriben el presente documento en dos (02) ejemplares en señal de conformidad.

En la ciudad de Lima, 12 MAR. 2018

Abg. SUMAC ORMEÑO VILLALBA
GERENTE DE LA UNIDAD GERENCIAL
DE DERECHO DE VIA
PROVIAS NACIONAL - MTC

INGCONSA S.A.C.
Yolanda Jurado Rios
GERENTE GENERAL

Yolanda Jurado Rios
REPRESENTANTE DE
INGCONSA S.A.C
EL LOCADOR

V°B°
N. CONCHUCOS

www.proviasnac.gob.pe
Jirón Zorritos 1203
Lima, Lima 01 Perú
(511) 615-7800

PERÚ | Ministerio de Transportes y Comunicaciones

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

CONTRATO DE SERVICIOS N° 020 -2015-MTC/20

Conste por el presente documento, la contratación del **Servicio de Seguimiento de actividades técnico legales para la implementación del PACRI DV. Otuzco – DV. Callacuyan,** que celebran de una parte el **PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL** del Ministerio de Transportes y Comunicaciones – MTC, en adelante **PROVIAS NACIONAL,** con R.U.C. N° 20503503639, con domicilio legal en Jirón Zorritos N° 1203, distrito, provincia y departamento de Lima, representado por su Director Ejecutivo **MAG. RAÚL ANTONIO TORRES TRUJILLO**, identificado con D.N.I. N° 07192012, designado por Resolución Ministerial N° 102-2007-MTC/01 publicada el 13.03.2007 y rectificada por Resolución Ministerial N° 691-2008-MTC/02 del 13.09.2008 y de la otra parte el **CONSORCIO ALTO CHICAMA**, integrado por la empresa INGCONSA SAC y JOSÉ LUIS HUAROTO YAGUILLO con R.U.C. N° 20537323052, representado por el Sr. **GREGORIO MAGNO NEYRA MOREYRA** identificado con D.N.I. N° 10125866, con domicilio en Av. Los Jardines Este N° 259 Urb. Flores 78, distrito de San Juan de Lurigancho, provincia y departamento de Lima, con correo electrónico: ingconsasac@hotmail.com, en adelante **EL CONTRATISTA**; en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1 **PROVIAS NACIONAL** es una Unidad Ejecutora del Pliego Ministerio de Transportes y Comunicaciones, creado por Decreto Supremo N° 033-2002-MTC publicado el 12.07.2002, de carácter temporal, con autonomía técnica, administrativa y financiera, encargada de las actividades de preparación, gestión, administración y ejecución de proyectos de infraestructura de transporte, relacionada con la Red Vial Nacional, así como de la gestión y control de actividades y recursos económicos que se emplean para el mantenimiento y seguridad de las carreteras y puentes de la Red Vial Nacional.

GREGORIO MAGNO NEYRA MOREYRA
Representante Legal Común
CONSORCIO ALTO CHICAMA

1.2 Con Resolución Viceministerial N° 290 -2014-MTC/02 de fecha 12.08.2014, se modificó el Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 007 – **PROVIAS NACIONAL**, correspondiente al Ejercicio Presupuestal 2014, para la inclusión de los procesos de selección, entre los que se encuentra el Servicio, materia del presente Contrato, con el número de referencia 601.

1.3 Con Resolución Directoral N° 1399-2014-MTC/20 de fecha 24.12.2014, se aprobó el Expediente de Contratación del proceso de selección correspondiente a la **Adjudicación Directa Pública N° 0017-2014-MTC/20** para la Contratación del **"Servicio de Seguimiento de actividades técnico legales para la implementación del PACRI DV. Otuzco – DV. Callacuyan"**, en adelante **EL SERVICIO,** con un Valor Referencial **S/. 219 329,30** (Doscientos Diecinueve Mil Trescientos Veintinueve y 30/100 Nuevos Soles), incluido Impuestos de Ley, con valores calculados al mes de diciembre de 2014, a requerimiento de la Abastecimiento y Servicios, a través del Memorándum N° 5929 -2014-MTC/20.6 de fecha 20.10.2014.

1.4 En virtud de las disposiciones legales vigentes, el Comité Especial Permanente encargado de llevar a cabo los procesos de selección correspondientes a las Adjudicaciones Directas para la contratación de servicios y consultorías en general propios de la gestión administrativa de la Sede Central de **PROVIAS NACIONAL**, para el ejercicio presupuestal correspondiente al año 2014, en adelante **EL COMITÈ**, designado por Resolución Viceministerial N° 037-2014-MTC/02 de fecha 17.02.2014, reconformado por Resolución Viceministerial N° 307-2014-MTC/20 de fecha 19.08.2014, llevó a cabo el proceso de selección correspondiente a la Adjudicación Directa Pública N° 0017-2014-MTC/20, para la contratación de **EL SERVICIO,** cuyas Bases fueron aprobadas administrativamente mediante Resolución Directoral N° 1446-2014-MTC/20 de fecha 30.12.2014.

1.5 Mediante Acta de Apertura de Propuesta Económica y Otorgamiento de Buena Pro de fecha 23.01.2015, **EL COMITÈ**, otorgó la Buena Pro a **EL CONTRATISTA** respecto Adjudicación Directa Pública N° 0017-2014-MTC/20 por el monto total de **S/. 200 686,00 (Doscientos Mil Seiscientos Ochenta y Seis con 00/100 Nuevos Soles)**, incluido todos los tributos de Ley. El referido proceso de selección se llevó a cabo bajo los alcances del Decreto Legislativo N° 1017, Ley de Contrataciones del Estado, modificado por Ley N° 29873, en adelante **LA LEY,** así como de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo

www.proviasnac.gob.pe
Jirón Zorritos 1203
Lima, Lima 01 Perú
(511) 615-7800

Nº 184-2008-EF, modificado por Decreto Supremo Nº 138-2012-EF y Decreto Supremo Nº 080-2014-EF, en lo sucesivo, **EL REGLAMENTO.**

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

Por el presente Contrato, EL **CONTRATISTA** se obliga a realizar para **PROVIAS NACIONAL**, EL **SERVICIO** indicado en el Numeral 1.3 de la Cláusula Primera del presente Contrato, según Numeral 1.2. Objeto de la Convocatoria, Capítulo I Generalidades, Sección Específica de las Bases Integradas de la Adjudicación Directa Pública N° 0017-2014-MTC/20, en concordancia con el Numeral VI. Alcances y Descripción del Servicio, subnumeral 6.1. del Capítulo III: Términos de Referencia y Requerimientos Técnicos Mínimos, Sección Específica de las Bases de la Adjudicación Directa, su Oferta Técnica y Económica, revisadas y aceptadas por **PROVIAS NACIONAL**, así como con las demás condiciones estipuladas en el presente Contrato.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

a. El monto total del presente Contrato asciende a **S/. 200 686,00 (Doscientos Mil Seiscientos Ochenta y Seis y 00/100 Nuevos Soles)**, incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de **EL SERVICIO**.

b. Este monto comprende el costo de **EL SERVICIO**, seguros e impuestos, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de **EL SERVICIO** materia del presente Contrato.

c. La Oficina de Programación, Evaluación e Información de **PROVIAS NACIONAL**, mediante Informe N° 126-2015-MTC/20.4 de fecha 20.01.2015, otorga la Certificación de Crédito Presupuestario con cargo al ejercicio 2015, para la Contratación de **EL SERVICIO**, aprobado por la Ley N° 30281 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015 y Resolución Ministerial N° 848-2014-MTC/01; cuyo gasto deberá ser cargado a la Estructura Funcional Programática siguiente:

Cadena Programática Funcional – Año Fiscal 2015

Sector	:	36	Transporte y Comunicaciones
Pliego	:	036	Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Ejecutora	:	007	MTC - PRO VIAS NACIONAL
Programa	:	0061	REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE
Proyecto	:	2022937	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIETNO DE LA CARRETERA TRUJILLO – SHIRAN - HUAMACHUCO
Acción de Inversión	:	6000043	Liberación y Saneamiento de Areas
Función	:	15	TRANSPORTE
División Funcional	:	033	TRANSPORTE TERRESTRE
Grupo Funcional	:	0064	VIAS NACIONALES
Nemónico/Finalidad	:	0495 : 00001 0052392	PACRI DV. OTUZCO - CALLACUYAN
Fte.Fto.	:	00	RECURSOS ORDINARIOS
Específica de Gasto	:	2.6.8.1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

d. La ejecución del presente Contrato queda condicionada a la efectiva asignación de Recursos Financieros que se autoricen en las Leyes Anuales del Presupuesto, como es la Ley N° 30281 - Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, acorde a lo establecido en el Artículo 27°, Numeral 27.3 de la Ley Nº 28411- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, procediendo a la resolución del presente Contrato por parte de **PROVIAS NACIONAL**, por razones de índole presupuestal, en cuyo caso no corresponderá el reconocimiento de lucro cesante ni indemnización alguna a favor de **EL CONTRATISTA**.

e. Asimismo, las partes expresan su conocimiento pleno que el presente Contrato y **EL SERVICIO** derivado de éste es financiado con Recursos Ordinarios según lo establecido en el Numeral 1.5. Fuente de

GREGORIO MAGNO NEYRA MOREYRA
Representante Legal Común
CONSORCIO ALTO CHICAMA

V°B° ESPECIALISTA LEGAL D. COELLO

www.proviasnac.gob.pe
Jirón Zorritos 1203
Lima, Lima 01 Perú
(511) 615-7800

Financiamiento, Sección Específica, Capítulo I Generalidades de las Bases Integradas de Adjudicación Directa Pública, por lo que reconocen que su continuidad se sujeta a la permanente disponibilidad presupuestal y financiera del Pliego en el marco de los Calendarios de Compromisos, las Asignaciones Trimestrales de Gastos y las Leyes Anuales de Presupuesto; acorde a lo dispuesto en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015.

f. Asimismo, en implementación de la Recomendación 3.1 de Control Interno: Memorándum N° 001-2013/20.1 – EPAS-MCI, la Unidad Gerencial de Administración en concordancia con lo señalado en el numeral 26.3 del artículo 26° de la Directiva de Tesorería tendrá la obligación de pago a **EL CONTRATISTA** mediante el abono directo en su cuenta bancaria, a través del Código de Cuenta Interbancaria, presentada por éste. Disposición contenida en el Memorándum (M) N° 064-2013-MTC/20.2 de fecha 26.09.2013 de la Unidad Gerencial de Administración de **PROVIAS NACIONAL**.

CLÁUSULA CUARTA: OBLIGACIONES DE PROVIAS NACIONAL Y FORMA DE PAGO

4.1 Proporcionar a **EL CONTRATISTA** toda información disponible relacionada con los fines del presente Contrato. Así como, supervisar **EL SERVICIO** prestado por **EL CONTRATISTA** a través del Administrador del Contrato respectivo.

4.2 **PROVIAS NACIONAL** se obliga a pagar **EL SERVICIO** a **EL CONTRATISTA** de acuerdo a los Numerales 2.9., 2.10. y 2.11 del Capítulo II, Del Proceso de Selección, Sección Específica de las Bases Integradas de Adjudicación Directa Pública, acorde a lo establecido en el Numeral IX. Forma de Pago de los Términos de Referencia y Requerimientos Técnicos Mínimos de las acotadas Bases Integradas de la Adjudicación Directa Pública y lo dispuesto en el artículo 181° de **EL REGLAMENTO.**

GREGORIO MAGNO MEYRA MOREYRA
Representante Legal Común
CONSORCIO ALTO CHICAMA

4.3 Concluidas las obligaciones de **EL CONTRATISTA** se dará por terminado y liquidado **EL SERVICIO** en forma automática con el Informe Final de Conformidad, siempre y cuando no hubiere sanciones y/o penalidades que el mismo solicitante de **EL SERVICIO** informe y establezca a través de una liquidación, teniendo en cuenta el artículo 149° de **EL REGLAMENTO.**

4.4 En caso de retraso en el pago, **EL CONTRATISTA** tendrá derecho al pago de intereses conforme a lo establecido en el artículo 48° de **LA LEY**, contado desde la oportunidad en el que el pago debió efectuarse.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE EL SERVICIO

5.1 El plazo de ejecución de **EL SERVICIO** se extenderá a partir del día siguiente de la suscripción y/o firma del presente Contrato y rige hasta que el funcionario competente dé la conformidad de la recepción de **EL SERVICIO** a cargo de **EL CONTRATISTA** y se efectúe el pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 149° de **EL REGLAMENTO.**

5.2 Durante la vigencia del presente Contrato, los plazos se computarán en días calendarios, de conformidad con lo establecido en el artículo 151° de **EL REGLAMENTO.**

5.3 El plazo de ejecución de **EL SERVICIO** es de Doscientos diez (210) días calendario, el cual se iniciará a partir del día siguiente de la suscripción del presente, Contrato, acorde a lo establecido en el Numeral 1.8. Plazo de Prestación del Servicio, del Capítulo I Generalidades y Numeral 6. Alcances y Descripción del Servicio, subnumeral 6.8 del Capítulo III Términos de Referencia y Requerimientos Técnicos Mínimos de la Sección Específica de las Bases Integradas de la Adjudicación Directa Pública.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

6.1 La relación jurídica contractual está subordinada a las disposiciones contenidas en **LA LEY** y EL

www.proviasnac.gob.pe
Jirón Zorritos 1203
Lima, Lima 01 Perú
(511) 615-7800

REGLAMENTO y demás normas ampliatorias y modificatorias.

6.2 El presente Contrato está conformado por el documento que lo contiene, las Bases Integradas Adjudicación Directa Pública N° 0017-2014-MTC/20, la Oferta Ganadora y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

6.3 El orden de prelación de los documentos que conforman el presente Contrato, para efectos de su interpretación o integración, en caso de cualquier contradicción, diferencia u omisión, es el siguiente:

- Términos de Referencia y Requerimientos Técnicos Mínimos.
- Las Bases Integradas Adjudicación Directa Pública N° 0017-2014-MTC/20.
- Las Propuestas Técnica y Económica de **EL CONTRATISTA**.
- El presente documento Contractual.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA habiendo acreditado su inscripción como Micro Empresa en el Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa, mediante Carta S/N de fecha 02.02.2015, solicita a **PROVIAS NACIONAL** la retención del diez por ciento (10%) del monto total del Contrato como Garantía de Fiel Cumplimiento, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 39° de **LA LEY**; dicha retención se efectuará durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, acorde a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 155° de **EL REGLAMENTO.**

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

PROVIAS NACIONAL está facultada para ejecutar las garantías cuando **EL CONTRATISTA** no cumpliera con renovarlas, conforme a lo dispuesto por el artículo 164° de **EL REGLAMENTO.**

CLÁUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE EL SERVICIO

9.1 La recepción y conformidad de **EL SERVICIO** se regula por lo dispuesto en el Artículo 176° de **EL REGLAMENTO**, y lo establecido en el Numeral XVII. Conformidad del Servicio, del Capítulo III: Términos de Referencia y Requerimientos Técnicos Mínimos de la Sección Específica de las Bases Integradas Adjudicación Directa Pública.

9.2 De existir observaciones se consignarán en el acta respectiva, indicándose claramente el sentido de éstas, dándose a **EL CONTRATISTA** un plazo prudencial para su subsanación, en función a la complejidad de **EL SERVICIO**. Dicho plazo no podrá ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días calendario. Si pese al plazo otorgado, **EL CONTRATISTA** no cumpliese a cabalidad con la subsanación, PROVIAS NACIONAL podrá resolver el presente Contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan.

9.3 Este procedimiento no será aplicable cuando **EL SERVICIO** manifiestamente no cumpla con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso **PROVIAS NACIONAL** no efectuará la recepción, debiendo considerarse como no ejecutado **EL SERVICIO**, aplicándose las penalidades que correspondan.

CLÁUSULA DÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DE EL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente Contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

GREGORIO MAGNO NEYRA MONEYRA
Representante Legal Común
CONSORCIO ALTO CHICAMA

D. COELLO V°B°

www.proviasnac.gob.pe
Jirón Zorritos 1203
Lima, Lima 01 Perú
(511) 615-7800

CLÁUSULA UNDÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad de **EL SERVICIO** por parte de **PROVIAS NACIONAL** no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, por un plazo de un (01) año, computado a partir de la conformidad otorgada por **PROVIAS NACIONAL**, conforme a lo dispuesto por el artículo 50° de **LA LEY**.

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: PENALIDADES

12.1 Si **EL CONTRATISTA** incurre en retraso injustificado en la ejecución de **EL SERVICIO** objeto del presente Contrato, **PROVIAS NACIONAL** le aplicará a **EL CONTRATISTA** una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del presente Contrato Vigente, en concordancia con el Artículo 165° de **EL REGLAMENTO**. En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente Fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

Donde: F = 0.25 Para plazos mayores a 60 días calendario.

12.2. Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al presente Contrato que debió ejecutarse o, en caso que éstos involucraran obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial de **EL SERVICIO** que fuera materia de retraso.

12.3. Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, **PROVIAS NACIONAL** podrá resolver el presente Contrato por incumplimiento.

12.4. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la Liquidación Final; o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de las Garantías establecidas o por el monto diferencial de la propuesta (de ser el caso).

12.5. La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por **LA LEY**, **EL REGLAMENTO**, el Código Civil y demás normas concordantes.

GREGORIO MAGNO NEYRA MORETRA
Representante Legal Común
CONSORCIO ALTO CHICAMA

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: OTRAS PENALIDADES

13.1 Penalidad "Cambios de Personal": **EL CONTRATISTA** deberá utilizar el personal profesional especificado en su propuesta técnica **PROVIAS NACIONAL**, no aceptará ninguna solicitud de cambio de personal que no tenga origen en causas de fuerza mayor o caso fortuito. De corresponder el nuevo personal propuesto deberá reunir igual o mejor calificación considerando como mínimo la obtención del mismo puntaje del profesional indicado en la propuesta técnica del Contratista, como requisito para ser aprobado por PROVIAS NACIONAL, los cambios de personal profesional solicitados por el Contratista, que no tengan origen en causas de fuerza mayor o caso fortuito, darán lugar al descuento del tres por ciento (3%) del monto del Contrato vigente, que serán deducidos de los pagos a cuenta hasta el término del servicio o del pago del informe final. Para este efecto, se considerará caso fortuito o fuerza mayor, a la causa no imputable, consistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible, que impida que el profesional propuesto cumpla con su compromiso de participar en el servicio, o determine su participación parcial, tardía o defectuosa, tales como muerte, enfermedad, invalidez total, invalidez parcial durante el periodo del servicio o la ocurrencia de evento natural como movimientos sísmicos que impidan su desplazamiento físico o la zona del evento donde se encuentre el profesional impida el desplazamiento de la persona, por encontrarse afectada o carecer de los medios necesarios para trasladarse. La penalidad será aplicable por cada cambio de personal.

UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS V°B°

ESPECIALISTA LEGAL D. COELLO V°B°

DIRECCIÓN EJECUTIVA V°B°

www.proviasnac.gob.pe
Jirón Zorritos 1203
Lima, Lima 01 Perú
(511) 615-7800

13.2 Penalidad "Ausencia del personal": Por la ausencia de personal en campo según el requerimiento mínimo solicitado y ofertado se aplicará una penalidad del 0.2 % del monto del Contrato vigente por día de ausencia, previa constatación del personal de **PROVIAS NACIONAL** o Informe de la Supervisión de Obra.

13.3 Penalidad "Comunicación fuera de plazo": Cuando el Contratista haga el cambio de personal sin autorización previa de PROVIAS NACIONAL, se aplicará una penalidad del 1% del monto del Contrato vigente, por cada oportunidad que se presente, previa constatación de personal de PROVIAS NACIONAL.

Para tal efecto el Contratista debe comunicar a **PROVIAS NACIONAL** en un plazo no menor de cinco (05) días hábiles la necesidad de realizar un cambio de personal, presentando a Hoja de Vida de la persona reemplazante para ser evaluado por **PROVIAS NACIONAL**. Se aplicará la penalidad si el Contratista presenta dicha documentación fuera del plazo establecido.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

14.1 Cualesquiera de las partes podrá resolver el presente Contrato, de conformidad con los artículos 40°, literal c), y 44° de **LA LEY**, y los artículos 167° y 168° de **EL REGLAMENTO**. De darse el caso, **PROVIAS NACIONAL** procederá de acuerdo a lo establecido en el Artículo 169° de EL **REGLAMENTO**.

14.2 **PROVIAS NACIONAL** podrá resolver este Contrato por circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor que hagan imposible a cualesquiera de las partes continuar con EL **SERVICIO** y prestaciones pactadas y en los casos de abandono y/o desempeño insuficiente o negligente, debidamente comprobados, sin perjuicio de las acciones legales a que hubiere lugar.

14.3 Si cualesquiera de las partes incumpliera sus obligaciones, la parte perjudicada deberá requerirla mediante Carta Notarial para que las satisfaga en un plazo no mayor a cinco (5) días, bajo apercibimiento de resolver el presente Contrato.

14.4 En caso de resolución del presente Contrato, **EL CONTRATISTA** entregará a **PROVIAS NACIONAL**, bajo responsabilidad toda la información relacionada con **EL SERVICIO.**

GREGORIO MAGNO NEYRA MORETRA
Representante Legal Común
CONSORCIO ALTO CHICAMA

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDAD DE EL CONTRATISTA

15.1 Prestar **EL SERVICIO** de conformidad con lo establecido en el Capítulo III: Términos de Referencia y Requerimientos Técnicos Mínimos de la Sección Específica de las Bases Integradas de la Adjudicación Directa Pública, que forman parte integrante de este Contrato y supletoriamente con los dispositivos legales y reglamentarios vigentes sobre la materia.

15.2 Se compromete a mantener en reserva la información relacionada con la ejecución de **EL SERVICIO**, la cual es de propiedad exclusiva de **PROVIAS NACIONAL**, a no utilizar la información obtenida como producto o resultado de este Contrato para fines distintos, ni durante su ejecución ni después del término del mismo, sin que medie autorización escrita otorgada por **PROVIAS NACIONAL.** Al finalizar **EL SERVICIO**, se obliga a entregar la documentación generada como consecuencia de la ejecución, al Administrador del Contrato de **PROVIAS NACIONAL**.

15.3 Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe resarcir a la otra parte por los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás

www.proviasnac.gob.pe
Jirón Zorritos 1203
Lima, Lima 01 Perú
(511) 615-7800

obligaciones previstas en el presente Contrato.

15.4 Prestar directamente **EL SERVICIO**, no estando permitido la cesión de obligaciones.

15.5 Sin perjuicio de la indemnización por daño ulterior, las sanciones administrativas y pecuniarias aplicadas a **EL CONTRATISTA**, no lo eximen de cumplir con las demás obligaciones pactadas ni de las responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar.

15.6 **EL CONTRATISTA** está obligado a presentar al inicio de su participación efectiva de **EL SERVICIO** contratado, el Certificado de Habilidad vigente correspondiente.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este Contrato, en **LA LEY** y **EL REGLAMENTO**, en las Directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMO SEPTIMA: CLÁUSULA ARBITRAL

17.1 Las partes acuerdan que las controversias que surjan, sobre la ejecución interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia, nulidad o invalidez del Contrato, se resolverán mediante conciliación y/o arbitraje, con excepción de aquellas referidas en el artículo 23° de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, Ley N° 27785, y sus modificatorias, como es la Ley N° 29622, publicada el 07.12.2010, sí como las demás que por su naturaleza sean excluidas por Ley.

Sin perjuicio de lo anterior, el enriquecimiento sin causa, así como las materias que sean de fuentes de obligaciones distintas del presente Contrato no serán materia arbitrable.

GREGORIO MAGNO NEYRA MOREYRA
Representante Legal Común
CONSORCIO ALTO CHICAMA

17.2 Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 144°, 170°, 175°, 176°, 177°, 179°, 181°, 184°, 199°, 201°, 209°, 210°, 211° y 212° del Reglamento en concordancia a lo dispuesto en el numeral 52.2 del artículo 52° de **LA LEY.**

17.3. Facultativamente, cualesquiera de las partes podrá someter a Conciliación las referidas controversias, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según los plazos y procedimientos señalados en el artículo 214° de **EL REGLAMENTO**.

17.4. Si la Conciliación concluyera por inasistencia de una o ambas partes, con acuerdo parcial o sin acuerdo, las partes podrán someter a la competencia arbitral la solución definitiva de las controversias. Para tal efecto, cualquiera de las partes deberá iniciar el arbitraje, dentro del plazo de quince (15) días hábiles siguientes de concluida la Conciliación. El vencimiento del plazo antes indicado, sin que se haya iniciado el arbitraje, implicará la renuncia a las pretensiones fijadas en la solicitud de Conciliación.

17.5. Las reglas aplicables al proceso arbitral son las vigentes al momento de la suscripción del presente Contrato.

17.6 Las partes acuerdan que el proceso arbitral será de tipo institucional, el mismo que se realizará bajo la organización, administración, Reglamento y normas complementarias del **CENTRO DE ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ**, según Último Párrafo, del Numeral 3.1. De los Contratos, de Capitulo III Ejecución Contractual de las Bases de la Adjudicación Directa Publica N° 0017-2014-MTC/20; sin perjuicio de lo establecido en el presente Convenio Arbitral.

www.proviasnac.gob.pe
Jirón Zorritos 1203
Lima, Lima 01 Perú
(511) 615-7800

Por normas complementarias se entiende, enunciativamente, a los Estatutos, Códigos de Ética, Reglamento de Aranceles y Pagos y demás aplicables por el Centro Institucional para el desarrollo del proceso arbitral.

17.7 En caso que el monto de la cuantía de la (s) controversia (s), señalada (s) en la solicitud de arbitraje, sea(n) mayor a 50 (cincuenta) Unidades Impositivas Tributarias, vigentes a la fecha de la referida solicitud, la (s) controversia (s) será (n) resuelta (s) por un Tribunal Arbitral Colegiado.

17.8 Si el monto de la cuantía de la (s) controversia (s) señalada (s) en la solicitud de arbitraje es igual o menor a 50 (cincuenta) Unidades Impositivas Tributarias - UIT, vigentes a la fecha de la referida solicitud, la (s) controversia (s) será (n) resuelta (s) por Arbitro Único.

17.9 En caso que la (s) controversia (s) señaladas en la solicitud de arbitraje, verse (n) sobre materia de cuantía indeterminable, ésta (s) deberá (n) ser resuelta (s) por un Tribunal Arbitral Colegiado.

17.10 Las partes contarán con un plazo no menor de veinte (20) días hábiles para presentar su escrito de demanda, contestación de demanda, reconvención o contestación a la reconvención, según corresponda. El mismo plazo regirá para la presentación de medios de defensa, cuestiones previas, cuestionamientos probatorios o excepciones.

17.11 En caso se ofrezca una pericia de parte o se actúe una pericia de oficio, dicha labor debe ser encomendada por el Tribunal Arbitral o Arbitro Único a persona natural o jurídica de reconocida especialidad en la materia. Una vez presentado el dictamen o Informe Pericial correspondiente, la(s) parte(s) deberán absolverlo o formular sus observaciones en un plazo no menor de veinte (20) días hábiles.

17.12 En caso que cualesquiera de las partes o ambas soliciten al Tribunal Arbitral o Arbitro Único una pericia o cuando el Tribunal Arbitral o Arbitro Único solicite de oficio una Pericia, se dispondrá la ejecución de la misma, debiendo asumir proporcionalmente cada parte el costo final de dicha actuación probatoria o en iguales proporciones, respectivamente, según corresponda. Para estos efectos, el Tribunal Arbitral o Arbitro Único tendrá en cuenta la propuesta de puntos a analizar que las partes proporcionen.

GREGORIO MAGNO NEYRA MOREYRA
Representante Legal Común
CONSORCIO ALTO CHIQUIAN

17.13 En el caso de Árbitro Único y del Presidente del Tribunal Arbitral Colegiado, la designación la realizará el Centro Institucional determinado. En el caso de designación de los otros dos árbitros del Tribunal Arbitral Colegiado, se realizará por cada una de las partes, en los plazos establecidos en el Centro Institucional.

17.14 Cuando exista un proceso arbitral en curso y surja una nueva controversia relativa al mismo Contrato, sólo procederá la acumulación de procesos y/o pretensiones siempre que exista común acuerdo entre las partes formalizado por escrito.

17.15 Las partes no le confieren al Tribunal Arbitral Colegiado o al Árbitro Único la posibilidad de ejecutar el Laudo.

17.16 El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia.

17.17 En caso que por falta de los pagos correspondientes, el Árbitro Único o el Tribunal Arbitral Colegiado, según corresponda, determine el archivo o la terminación de las actuaciones arbitrales, según la denominación del Reglamento aplicable, ello implicará la culminación del proceso arbitral y, en consecuencia, el consentimiento de los actos que fueron materia del referido proceso.

ESPECIALISTA LEGAL D. COELLO V°B°

17.18 Respecto de la interposición del Recurso de Anulación del Laudo Arbitral, las partes deberán ponerse de acuerdo antes de la firma del presente contrato, conforme al Pronunciamiento N° 371-2011/DTN del

www.proviasnac.gob.pe
Jirón Zorritos 1203
Lima, Lima 01 Perú
(511) 615-7800

OSCE, sobre si constituirá o no requisito de admisibilidad de dicho recurso la presentación de recibo de pago, comprobante de depósito bancario, fianza solidaria por el monto laudado o cualquier otro tipo de carga o derecho a favor de la parte vencedora, creado o por crearse. En caso de no existir acuerdo entre las partes, la presentación de los documentos referidos no constituirá requisito de admisibilidad para el referido recurso, no obstante lo indicado en el Reglamento del Centro Institucional.

La presentación de recibo de pago, comprobante de depósito bancario o fianza solidaria por el monto laudado o cualquier tipo de carga o derecho a favor de la parte vencedora, creado o por crearse, no será necesaria para requerir la suspensión de los efectos del Laudo Arbitral ante el Poder Judicial, no obstante lo indicado en el Reglamento del Centro Institucional.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualesquiera de las partes podrá elevar el presente Contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad, quien lo solicite.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: VERACIDAD DE DOMICILIOS

19.1 Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del presente Contrato, donde se les entregará los avisos y notificaciones a que hubiere lugar y no podrá ser variado, salvo aviso notarial, que deberá ser comunicado con tres (3) días de anticipación a su vigencia. En caso de incumplimiento continuará surtiendo todo efecto legal cualquier notificación que se curse y dirija al domicilio legal señalado en la introducción de este Contrato.

GREGORIO MAGNO NEYRA MOREYRA
Representante Legal Común
CONSORCIO ALTO CHICAMA

19.2 Para los fines del presente Contrato, constituyen formas válidas de comunicación las que **PROVIAS NACIONAL** efectúe a través del correo electrónico, para lo cual se utilizará la dirección electrónica indicada por **EL CONTRATISTA** en la introducción del presente Contrato.

19.3 Para este fin la Cédula de Notificación que figura como Anexo N° 05 al presente contrato con sus antecedentes, transmitida por el medio electrónico señalado precedentemente deberá consignar obligatoriamente la fecha cierta en que ésta es notificada, oportunidad a partir de la cual surtirá efectos legales.

19.4 Una vez efectuada la transmisión por correo electrónico, la notificación en el domicilio físico de **EL CONTRATISTA** no será obligatoria; no obstante, de producirse (según Anexo N° 05), no invalidará la notificación efectuada con anticipación y por los medios indicados, computándose los plazos a partir de la primera de las notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier modalidad.

V°B°

19.5 Es responsabilidad de **EL CONTRATISTA** mantener activo y en funcionamiento la dirección electrónica consignada en la introducción del presente Contrato; asimismo, de conformidad con el artículo 40° del Código Civil, el cambio de domicilio físico y para efectos del presente Contrato, y dirección electrónica, sólo será oponible a **PROVIAS NACIONAL**, si ha sido puesto en conocimiento de **PROVIAS NACIONAL** en forma indubitable.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: ANEXOS

Las partes contratantes declaran estar conformes con los términos del presente contrato y sus respectivos Anexos, que se detallan a continuación y forman parte de éste:

ESPECIALISTA LEGAL D. COELLO V°B°

Anexos	Documentos
1	Copia de ficha de RUC expedida por la SUNAT.
2	Bases de la Adjudicación Directa Pública N° 0017-2014-MTC/20
3	Propuesta Técnica en Original.

V°B°

Jirón Zorritos 1203
Lima, Lima 01 Perú
(511) 615-7800

PERÚ | Ministerio de Transportes y Comunicaciones

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

4	Propuesta Económica, en Original.
5	Cédula de Notificación (Anexo N° 05).
6	Copia de Constancia de No estar Inhabilitado a Contratar con el Estado expedida por el OSCE.
7	Constancia de Inscripción del Registro Nacional de Proveedores, en el Capítulo de Proveedor de Servicios, vigente al 30.10.2015 e Impreso el 10.02.2015.
8	Código de Cuenta Interbancaria (CCI) N° 002 191 001911255005 58 del Banco de Crédito del Perú.
9	Copia de la Póliza del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (de salud y pensión) por el tiempo de ejecución **de EL SERVICIO.**

ESPECIALISTA TÉCNICO D. COELLO V°B° PROVIAS NACIONAL

De acuerdo con las Bases Integradas de la Adjudicación Directa Pública N° 0017-2014-MTC/20, las Propuestas Técnica y Económica, las estipulaciones del presente Contrato, las partes lo firman en dos (02) ejemplares en señal de conformidad.

En la ciudad de Lima, 10 FEB. 2015

GREGORIO MAGNO NEYRA MOREYRA
Representante Legal Comun
CONSORCIO ALTO CHICAMA

"PROVIAS NACIONAL"

"EL CONTRATISTA"

Mag. Raúl Torres Trujillo
Director Ejecutivo
Provias Nacional

V°B° DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA PROVIAS NACIONAL

www.proviasnac.gob.pe
Jirón Zorritos 1203
Lima, Lima 01 Perú
(511) 615-7800

PERÚ | Ministerio de Transportes y Comunicaciones

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS

N°23 -2017-MTC/20.15

Conste por el presente documento, el Contrato de Locación de Servicios, que celebran de una parte el **PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL** del Ministerio de Transportes y Comunicaciones – MTC, en adelante PROVIAS NACIONAL, con R.U.C. N° 20503503639, con domicilio legal en Jirón Zorritos N° 1203, Cercado de Lima, provincia y departamento de Lima, debidamente representado por la Gerente de la Unidad Gerencial de Derecho de Vía, Abogada Sumac Inés Ormeño Villalba, identificada con Documento Nacional de Identidad N° 09717329, encargada con Resolución Directoral N° 104-2017-MTC/20 del 17.02.2017 y de la otra parte la empresa INGCONSA S.A.C.,con RUC.N°20537323052, inscrita en la Partida Electrónica N°12531088 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, con domicilio legal en la Av. Los Jardines Este N°259-Urbanización Flores 78 San Juan de Lurigancho-Lima, Correo Electrónico Gestión@ingconsa.pe,debidamente representada por la Yolanda Jurado Rios, con DNI.N°18198063, con Poder inscrito en el Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, en el asiento A00001 de la Partida Electrónica N°12531088 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima-SUNARP, con domicilio en la Mz."P", Lote 21 de la Urbanización Vista Hermosa II Etapa, distrito y Provincia de Trujillo, departamento de la Libertad en adelante LA CONTRATISTA; en los términos y condiciones siguientes:

INGCONSA S.A.C.
Yolanda Jurado Rios
GERENTE GENERAL

Unidad Gerencial de Derecho de Vía
S. Ormeño V.
Provias Nacional

V°B°
C. SAAVEDRA Z.

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1 **PROVIAS NACIONAL** es una Unidad Ejecutora del Pliego Ministerio de Transportes y Comunicaciones, creado por Decreto Supremo N° 033-2002-MTC publicado el 12.07.2002, de carácter temporal, con autonomía técnica, administrativa y financiera, encargada de las actividades de preparación, gestión, administración y ejecución de proyectos de infraestructura de transporte, relacionada con la Red Vial Nacional, así como de la gestión y control de actividades y recursos económicos que se emplean para el mantenimiento y seguridad de las carreteras y puentes de la Red Vial Nacional, y en cumplimiento de sus funciones viene ejecutando la Obra.

1.2 La Unidad Gerencial de Derecho de Vía del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL, conforme al Manual de Operaciones de la Entidad es responsable de las tareas relacionadas con los aspectos técnicos, administrativos y legales vinculados con la liberación y el saneamiento físico legal del Derecho de Vía, su preservación y la gestión del Patrimonio Vial que conforma la Red Vial Nacional; y en cumplimiento de sus funciones debe gestionar el "SERVICIO DE ATENCIÓN DE CONSULTAS Y RECLAMOS DE AFECTADOS Y AUTORIDADES, EVITAMIENTO CHIMBOTE (KM 00+000 AL KM 39+688) DE LA RED VIAL 4: PATIVILCA – SANTA – TRUJILLO - DV. SALAVERRY-EMPALME RO1N", en adelante **EL SERVICIO**. A fin de obtener la libre disponibilidad de las áreas de los terrenos para su posterior adquisición y ejecución de las obras de concesión del PACRI: Liberación del Área de Concesión y Adquisición del Derecho de Vía de la Red Vial N°4.

1.3 Mediante Decreto Legislativo N° 1192 publicado el 23.08.2015, se aprueba la Ley Marco de Adquisición y Expropiación de Inmuebles, Transferencia de Inmuebles de Propiedad del Estado, Liberación de Interferencias y Dicta Otras Medidas para la Ejecución de Obras de Infraestructura, por la cual se establece el Régimen Jurídico aplicable a los procesos de expropiación y adquisición inmuebles, transferencia de bienes de propiedad del Estado y liberación de interferencias para la ejecución de obras de infraestructura, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 70° de la Constitución Política del Perú.

www.proviasnac.gob.pe
Jirón Zorritos 1203
Lima, Lima 01 Perú
(511) 615-7800

1.4 Mediante Decreto Legislativo N° 1330 publicado el 06.01.2017, se modificó el Decreto Legislativo N° 1192, incorporando en la Décimo Séptima Disposición Complementaria Final la autorización excepcional y hasta el 31 de diciembre de 2019, al Ministerio de Transportes y Comunicaciones a inaplicar lo dispuesto en la Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado, para las contrataciones de servicios que se requieran en el marco del citado Decreto Legislativo.

1.5 Mediante Resolución Ministerial N° 139-2017-MTC/01.02 del 16.03.2017, se aprobó la Directiva N° 001-2017-MTC/01- "Directiva para la Contratación de Servicios Vinculados con los Procesos Regulados en el Decreto Legislativo N° 1192, que aprueba la Ley Marco de Adquisición y Expropiación de Inmuebles, Transferencia de Inmuebles de Propiedad del Estado, Liberación de Interferencias y Dicta otras medidas para la Ejecución de Obras de Infraestructura", cuya vigencia es del 16.03.2017 al 31.12.2019.

INGCONSA S.A.C. Yolanda Jurado Rios GERENTE GENERAL

1.6 En cumplimiento de los procedimientos señalados en la precitada Directiva, el Comité de Selección, encargado de conducir el proceso para el SERVICIO DE ATENCIÓN DE CONSULTAS Y RECLAMOS DE AFECTADOS Y AUTORIDADES, EVITAMIENTO CHIMBOTE (KM 00+000 AL KM 39+688) DE LA RED VIAL 4: PATIVILCA – SANTA – TRUJILLO DV. SALAVERRY-EMPALME RO1N", en adelante **EL COMITÈ**, designado por Resolución Directoral N° 313-2017-MTC/20 de fecha 12.05.2017, aprobó las Bases del presente Proceso de Contratación mediante Memorándum N°25-2017-MTC/RD313-2017-C04 de fecha 31.07.2017.

Unidad Gerencial de Derecho - Provias Nacional

1.7 Luego verificar el cumplimiento de las Bases y de realizar la calificación de la documentación presentada por los postores y de evaluar la mejor oferta, de acuerdo a los criterios establecidos en las Bases, se procedió a la elaboración del Orden de Mérito. En tal sentido, con fecha 04.08.2017, se llevó a cabo el Acto Público mediante el cual **EL COMITÈ** otorgó la Buena Pro a EL LOCADOR, por el monto total de S/.384,900.00 (Trecientos Ochenta y Cuatro Mil, Novecientos 00/100 Soles), incluido todos los impuestos de Ley, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

V°B° C. SAAVEDRA Z.

Por el presente Contrato, EL LOCADOR se obliga a realizar para **PROVIAS NACIONAL**, el SERVICIO DE ATENCIÓN DE CONSULTAS Y RECLAMOS DE AFECTADOS Y AUTORIDADES, EVITAMIENTO CHIMBOTE (KM 00+000 AL KM 39+688) DE LA RED VIAL 4: PATIVILCA – SANTA – TRUJILLO DV. SALAVERRY-EMPALME RO1N, de conformidad con lo previsto en los Términos de Referencia y/o Requerimientos Técnicos Mínimos que forman parte integrante del presente Contrato, así como la Sección Específica de las Bases del Proceso de Contratación, la Propuesta del Postor, revisadas y aceptadas por **PROVIAS NACIONAL**, y demás condiciones estipuladas en el presente Contrato.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

3.1. El monto total del presente Contrato asciende a S/. S/.384,900.00 (Trecientos Ochenta y Cuatro Mil, Novecientos 00/100 Soles), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del **SERVICIO**.

3.2. La Oficina de Programación, Evaluación e Información de **PROVIAS NACIONAL**, mediante Informe N°2074-2017-MTC/20.4 de fecha 12.07.2017, otorga la Certificación de Crédito Presupuestario con cargo al ejercicio 2017, para la contratación del **SERVICIO**, aprobado por la Ley N° 30518 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017 y Resolución Ministerial N° 1054-2016-MTC/01; cuyo gasto deberá ser cargado a la Estructura Funcional Programática señalada en dicho informe.

www.proviasnac.gob.pe Jirón Zorritos 1203 Lima, Lima 01 Perú (511) 615-7800

3.3. La ejecución del presente Contrato queda condicionada a la efectiva asignación de Recursos Financieros que se autoricen en las Leyes Anuales del Presupuesto, como es la Ley N° 30518 - Ley del Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2017, acorde a lo establecido en el Artículo 27°, Numeral 27.3 de la Ley N° 28411- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. En ese sentido, en el caso que se proceda a la resolución del presente Contrato por parte de **PROVIAS NACIONAL**, por razones de índole presupuestal, no corresponderá el reconocimiento de lucro cesante ni indemnización alguna a favor de **EL LOCADOR**.

3.4. La Unidad Gerencial de Administración en concordancia con lo señalado en el numeral 26.3 del artículo 26° de la Resolución Directoral N° 01-2011-EF/77.15 del 26.11.2011-Directiva de Tesorería, tiene la obligación de pago a **EL LOCADOR** mediante el abono directo en su cuenta bancaria, a través del Código de Cuenta Interbancaria, presentada por éste.

ING CONSA S.A.C. Yolanda Jurado Rios GERENTE GENERAL

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

PROVIAS NACIONAL se obliga a pagar **EL SERVICIO** a **LA CONTRATISTA** en Soles, de conformidad con lo establecido en los Numerales 16 y 17 de los Términos de Referencia.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de **EL SERVICIO** deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los quince (15) días calendario de ser estos recibidos.

PROVIAS NACIONAL debe efectuar el pago dentro de los veinte (20) días calendario siguiente al otorgamiento de la conformidad respectiva, siempre que se verifiquen las demás condiciones establecidas en el contrato.

Unidad Gerencial de Derecho de Vía - Provias Nacional - V°B° S. Ormeño V.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO

5.1 El plazo de ejecución de **EL SERVICIO** es de 150 (Ciento Cincuenta) días calendario

5.2 El plazo de ejecución de **EL SERVICIO** se inicia, a partir del día siguiente de la suscripción del presente Contrato, o de conformidad con lo indicado en los Términos de Referencia y las Bases.

5.3 Durante la vigencia del presente Contrato, los plazos se computarán en días calendario.

V°B° C. SAAVEDRA

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

6.1 La relación jurídica contractual está subordinada a las estipulaciones del presente contrato y las disposiciones contenidas en la Directiva N° 001-2017-MTC/01, aprobada con Resolución Ministerial N° 139-2017-MTC/01.02, modificada con la Resolución Ministerial N° 563-2017-MTC/01.02 y en forma supletoria al Código civil.

6.2 El presente Contrato está conformado por las Bases correspondientes al Proceso que dio merito a la Adjudicación de la Buena Pro, la Oferta Ganadora y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

6.3 El orden de prelación de los documentos que conforman el presente Contrato, para efectos de su interpretación o integración, en caso de cualquier contradicción, diferencia u omisión, es el siguiente:

a. Términos de Referencia y/o Requerimientos Técnicos Mínimos.
b. Las Bases del Proceso de Contratación.
c. Las Propuestas Técnica y Económica de **EL LOCADOR**
d. El presente documento Contractual.

www.proviasnac.gob.pe Jirón Zorritos 1203 Lima, Lima 01 Perú (511) 615-7800

CLÁUSULA SEPTIMA: GARANTÍAS

EL LOCADOR, entrega a la suscripción del contrato la respectiva garantía solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática en el país a sólo requerimiento, a favor de PROVIAS NACIONAL, por los conceptos, importes y vigencias siguientes, además de no contar con el beneficio de excusión:

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

- GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO: Carta Fianza N° D570-00257369 de fecha 08.08.2017, emitida por el Banco de Crédito del Perú, hasta por la suma de S/. 38,490.00 (Treinta y Ocho Mil Cuatrocientos Noventa y 00/100 soles), con vigencia al 04.02.2018; la misma que deberá mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación total de El Servicio.

Las Cartas Fianzas han sido verificadas en su autenticidad por la Oficina de Tesorería de la Unidad Gerencia de Administración, según Correo Electrónico de fecha 11.08.2017.

CONSA S.A.C. Yolanda Jurado Rios GERENTE GENERAL

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

La Garantía de Fiel Cumplimiento se ejecutará en los siguientes supuestos:

1. Cuando EL LOCADOR no la hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento. Una vez que se cuente con la conformidad de la recepción de la prestación o haya quedado consentida la liquidación, según corresponda, y siempre que no existan deudas a cargo de EL LOCADOR o de haber saldo a favor, se le devuelve el monto ejecutado sin dar lugar al pago de intereses.

Unidad Gerencial de Derecho de Vía S. Ormeño V. Provias Nacional

2. La garantía de fiel cumplimiento se ejecuta, en su totalidad, cuando la resolución por la cual la Entidad resuelve el contrato por causa imputable al EL LOCADOR haya quedado consentida o cuando por laudo arbitral se declare procedente la decisión de resolver el contrato. En estos supuestos, el monto de la garantía corresponde íntegramente a la Entidad, independientemente de la cuantificación del daño efectivamente irrogado.

3. Igualmente, la garantía de fiel cumplimiento se ejecuta cuando transcurridos tres (3) días hábiles de haber sido requerido por la Entidad, EL LOCADOR no hubiera cumplido con pagar el saldo a su cargo establecido en el acta de conformidad de la recepción de la prestación a cargo del EL LOCADOR Esta ejecución es solicitada por un monto equivalente al citado saldo a cargo del EL LOCADOR

V°B° C. SAAVEDRA Z.

CLÁUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La recepción y conformidad de EL SERVICIO se regula en los Términos de Referencia y Bases.

De existir observaciones se consignarán en el Oficio respectivo, indicándose claramente el sentido de éstas, dándose al EL LOCADOR, un plazo prudencial para su subsanación, en función a la complejidad del servicio. Dicho plazo no podrá ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días calendario. Si pese al plazo otorgado, EL LOCADOR no cumpliese a cabalidad con la subsanación, PROVIAS NACIONAL podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan.

Este procedimiento no será aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso PROVIAS NACIONAL no efectuará la recepción, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades que correspondan.

www.proviasnac.gob.pe Jirón Zorritos 1203 Lima, Lima 01 Perú (511) 615-7800

CLÁUSULA DÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DE EL LOCADOR:

EL LOCADOR, declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo apercibimiento de no volver a ser considerado como parte de la lista de invitados; asimismo, en caso un consorcio se presenta a un proceso con un proveedor que se encuentre en esta situación de incumplimiento, se propuesta se entenderá como no presentada.

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de PROVIAS NACIONAL no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos.

Las discrepancias referidas a defectos o vicios oculto deberán ser sometidas a conciliación y/arbitraje. En dicho caso, el plazo de caducidad se computa a partir de la conformidad otorgada por la Entidad hasta treinta (30) días hábiles posteriores al vencimiento del plazo de responsabilidad de EL LOCADOR prevista en este Contrato. Para tal efecto el plazo máximo de responsabilidad del EL LOCADOR es de 01 Año, contabilizados a partir de la conformidad otorgada por La Entidad.

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA : PENALIDADES

Si EL LOCADOR incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, PROVIAS NACIONAL le aplicará automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato vigente o ítem que debió ejecutarse o en caso que estos involucraran obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia de retraso.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicará las siguientes penalidades: a) Ausencia del Personal, b) Falta de Materiales, c) Por no contar con Implementos de Protección Personal en la zona del proyecto, d) Por comunicación fuera de plazo del cambio del personal y e) Por incumplimiento de plazos para la ejecución de encargo propios del servicio, entre otras conforme a los Términos de Referencia.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, PROVIAS NACIONAL puede resolver el contrato por incumplimiento.

INGCONSA S.A.C. Yolanda Jurado Rios GERENTE GENERAL

Unidad Gerencial de Derecho de Vía - Provías Nacional - V°B° C. SAAVEDRA Z.

www.proviasnac.gob.pe
Jirón Zorritos 1203
Lima, Lima 01 Perú
(511) 615-7800

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

13.1 Cualquiera de las partes podrá resolver el presente Contrato, por las siguientes causas:

a) Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese haber sido requerido;

b) Haya llegado a acumular el monto máximo por penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo.

c) En los casos de abandono y/o desempeño insuficiente o negligente, debidamente comprobados, sin perjuicio de las acciones legales a que hubiere lugar.

13.2 Si cualquiera de las partes incumpliera sus obligaciones, la parte perjudicada deberá requerirla mediante Carta Notarial, para su cumplimiento, en un plazo no mayor a cinco (5) días, bajo apercibimiento de resolver el presente Contrato. No es necesario requerir cuando la causal es por haber acumulado la máxima penalidad

13.3 PROVIAS NACIONAL podrá resolver este Contrato por circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor que hagan imposible a cualquiera de las partes continuar con EL SERVICIO y prestaciones pactadas.

13.4 En caso de resolución del presente Contrato, EL LOCADOR entregará a PROVIAS NACIONAL, bajo responsabilidad toda la información relacionada con EL SERVICIO.

13.5 La Resolución Contractual quedará consentida a los treinta (30) días calendario de haber sido notificada.

INGCONSA S.A.C. Yolanda Jurado Rios GERENTE GENERAL

Unidad Gerencial de Derechos de Vía - Provias Nacional S. Ormeño V.

CLAÚSULA DECIMO CUARTA: DE LA NATURALEZA DEL PRESENTE CONTRATO:

Las partes dejan expresa constancia que no existe relación de subordinación ni dependencia entre ellas y las labores objeto del presente contrato, las que podrán realizarse dentro o fuera de las instalaciones de la Entidad, conforme sea establecido en los Términos de Referencia.

En virtud a lo expuesto en la cláusula anterior, EL LOCADOR no tendrá derecho a los beneficios contemplados para los trabajadores del régimen laboral de la actividad privada, toda vez que el vínculo contractual entre PROVIAS NACIONAL y EL LOCADOR en virtud del presente Contrato es de naturaleza civil.

V°B° C. SAAVEDRA Z.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

En lo no previsto por las partes en el presente contrato, ambas se someten a lo establecido por las normas del Código Civil y demás del sistema jurídico que resulten aplicables.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉXTA: CLÁUSULA ARBITRAL

16.1 Las partes acuerdan que las controversias que surjan, sobre la ejecución interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia, nulidad o invalidez del Contrato, se resolverán mediante conciliación y/o arbitraje.

16.2 Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo o conciliación a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual y hasta los 30 días calendarios posteriores a la conformidad de la recepción. El vencimiento del plazo antes indicado, sin que se haya iniciado la conciliación o el arbitraje, implicará la renuncia a cualquier pretensión.

www.proviasnac.gob.pe
Jirón Zorritos 1203
Lima, Lima 01 Perú
(511) 615-7800

16.3 Si la Conciliación concluyera por inasistencia de una o ambas partes, con acuerdo parcial o sin acuerdo, las partes podrán someter a la competencia arbitral la solución definitiva de las controversias. Para tal efecto, cualquiera de las partes deberá iniciar el arbitraje, dentro del plazo de quince (15) días hábiles siguientes de concluida la Conciliación. El vencimiento del plazo antes indicado, sin que se haya iniciado el arbitraje, implicará la renuncia a las pretensiones fijadas en la solicitud de Conciliación.

16.4 Las reglas aplicables al proceso arbitral serán las vigentes al momento de la suscripción del presente Contrato.

INGCONSA S.A.C. Yolanda Jurado Rios GERENTE GENERAL

16.5 Las partes acuerdan que el proceso arbitral será de tipo institucional, el mismo que se realizará bajo la organización, administración, Reglamento y normas complementarias del Centro de Arbitraje de la Universidad Católica del Perú; sin perjuicio de lo establecido en el presente Convenio Arbitral.

Por normas complementarias se entiende, enunciativamente, a los Estatutos, Códigos de Ética, Reglamento de Aranceles y Pagos y demás aplicables por el Centro Institucional para el desarrollo del proceso arbitral.

16.6 En caso que el monto de la cuantía de la (s) controversia (s), señalada (s) en la solicitud de arbitraje, sea(n) mayor a 50 (cincuenta) Unidades Impositivas Tributarias, vigentes a la fecha de la referida solicitud, la (s) controversia (s) será (n) resuelta (s) por un Tribunal Arbitral Colegiado.

Unidad Gerencial de Derecho de Vía S. Dimpeño V. Provías Nacional

16.7 Si el monto de la cuantía de la (s) controversia (s) señalada (s) en la solicitud de arbitraje es igual o menor a 50 (cincuenta) Unidades Impositivas Tributarias - UIT, vigentes a la fecha de la referida solicitud, la (s) controversia (s) será (n) resuelta (s) por Arbitro Único.

16.8 En caso que la (s) controversia (s) señaladas en la solicitud de arbitraje, verse (n) sobre materia de cuantía indeterminable, ésta (s) deberá (n) ser resuelta (s) por un Tribunal Arbitral Colegiado.

16.9 Las partes contarán con un plazo no menor de veinte (20) días hábiles para presentar su escrito de demanda, contestación de demanda, reconvención o contestación a la reconvención, según corresponda. El mismo plazo regirá para la presentación de medios de defensa, cuestiones previas, cuestionamientos probatorios o excepciones.

V°B° C. SAAVEDRA Z.

16.10 En caso se ofrezca una pericia de parte o se actúe una pericia de oficio, dicha labor debe ser encomendada por el Tribunal Arbitral o Arbitro Único a persona natural o jurídica de reconocida especialidad en la materia. Una vez presentado el dictamen o Informe Pericial correspondiente, la(s) parte(s) deberá absolverlo o formular sus observaciones en un plazo no menor de veinte (20) días hábiles.

16.11 En caso que cualquiera de las partes o ambas soliciten al Tribunal Arbitral o Arbitro Único una pericia o cuando el Tribunal Arbitral o Arbitro Único solicite de oficio una Pericia, se dispondrá la ejecución de la misma, debiendo asumir proporcionalmente cada parte el costo final de dicha actuación probatoria o en iguales proporciones, respectivamente, según corresponda. Para estos efectos, el Tribunal Arbitral o Arbitro Único tendrá en cuenta la propuesta de puntos a analizar que las partes proporcionen.

16.12 En el caso de Árbitro Único y del Presidente del Tribunal Arbitral Colegiado, la designación la realizará el Centro Institucional determinado. En el caso de designación de los otros dos árbitros del Tribunal Arbitral Colegiado, se realizará por cada una de las partes, en los plazos establecidos en el Centro Institucional.

www.proviasnac.gob.pe
Jirón Zorritos 1203
Lima, Lima 01 Perú
(511) 615-7800

16.13 Las partes no le confieren al Tribunal Arbitral Colegiado o al Árbitro Único la posibilidad de ejecutar el Laudo.

16.14 En caso que por falta de los pagos correspondientes, el Árbitro Único o el Tribunal Arbitral Colegiado, según corresponda, determine el archivo o la terminación de las actuaciones arbitrales, según la denominación del Reglamento aplicable, ello implicará la culminación del proceso arbitral y, en consecuencia, el consentimiento de los actos que fueron materia del referido proceso.

16.15 Las reglas de la Internacional Bar Association sólo podrán ser aplicadas para todos los efectos del arbitraje si existe un acuerdo previo y por escrito entre las partes.

16.16 En caso se inicie un proceso arbitral en el cual la controversia verse sobre la Liquidación del Contrato, el Tribunal deberá suspender su pronunciamiento sobre el fondo y la emisión de Laudo alguno, de existir controversias pendientes de resolver.

16.17 Respecto de la interposición del Recurso de Anulación del Laudo Arbitral, no constituirá requisito de admisibilidad de dicho recurso la presentación de recibo de pago, comprobante de depósito bancario, fianza solidaria por el monto laudado o cualquier otro tipo de carga o derecho a favor de la parte vencedora, creado o por crearse; no obstante lo indicado en el Reglamento del Centro Institucional.

La presentación de recibo de pago, comprobante de depósito bancario o fianza solidaria por el monto laudado o cualquier tipo de carga o derecho a favor de la parte vencedora, creado o por crearse, no será necesaria para requerir la suspensión de los efectos del Laudo Arbitral ante el Poder Judicial, no obstante lo indicado en el Reglamento del Centro Institucional.

INGCONSA S.A.C. Yolanda Jurado Rios GERENTE GENERAL

Gerencial de Derecho de Vía Dpto. S. Ormeño V. Provías Nacional

CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes podrá elevar el presente Contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad, quien lo solicite.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: DOMICILIOS PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL

V°B° C. SAAVEDRA Z.

18.1 Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del presente Contrato, donde se les entregará los avisos y notificaciones a que hubiere lugar y no podrá ser variado, salvo aviso notarial, que deberá ser comunicado con tres (3) días de anticipación a su vigencia. En caso de incumplimiento continuará surtiendo todo efecto legal cualquier notificación que se curse y dirija al domicilio legal señalado en la introducción de este Contrato.

18.2 Para los fines del presente Contrato, constituyen formas válidas de comunicación las que **PROVIAS NACIONAL** efectúe a través de los medios electrónicos, como son: el telefax y/o correo electrónico, para lo cual se utilizarán los números telefónicos y/o direcciones electrónicas indicados por **EL LOCADOR** en la introducción del presente Contrato.

18.3 Para este fin la Cédula de Notificación que figura como Anexo N° 05 con sus antecedentes, transmitida por cualesquier de los medios electrónicos señalados precedentemente deberá consignar obligatoriamente la fecha cierta en que ésta es notificada, oportunidad a partir de la cual surtirá efectos legales.

18.4 Una vez efectuada la transmisión por Fax o por correo electrónico, la notificación en el domicilio físico de **EL LOCADOR** no será obligatoria; no obstante, de producirse (según Anexo N° 05), no invalidará la notificación efectuada con anticipación y por los medios

www.proviasnac.gob.pe
Jirón Zorritos 1203
Lima, Lima 01 Perú
(511) 615-7800

indicados, computándose los plazos a partir de la primera de las notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier modalidad.

18.5 Es responsabilidad de **EL LOCADOR** mantener activos y en funcionamiento el teléfono y/o dirección electrónica consignada en la introducción del presente Contrato; asimismo, de conformidad con el Artículo 40° del Código Civil, el cambio de domicilio físico y para efectos del presente Contrato, teléfono y dirección electrónica, sólo será oponible a **PROVIAS NACIONAL**, si ha sido puesto en conocimiento de **PROVIAS NACIONAL** en forma indubitable.

18.6 La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

CONSA S.A.C. Yolanda Jurado Rios GERENTE GENERAL

CLÁUSULA DECIMO NOVENA: CLAUSULA ANTICORRUPCIÓN

EL LOCADOR, ninguno de sus accionistas, socios, o empresas vinculadas, ni cualquiera de sus respectivos directores, funcionarios, empleados, asesores, representantes legales o agentes, declaran no haber pagado, recibido, ofrecido, ni intentado pagar o recibir u ofrecer en el futuro ninguna dádiva pecuniaria o comisión en relación al proceso de selección, ni en la ejecución del presente Contrato, tampoco haber participado en prácticas corruptas en su desarrollo. Asimismo, se comprometen a ejecutar el servicio con honestidad e integridad profesional, actuando con estricto apego a las reglas de conducta para combatir la Corrupción en cualquiera de sus modalidades.

Unidad Gerencial de Derecho de Vía - Provias Nacional - V°B°

Por otro lado, denunciará ante las autoridades correspondientes los hechos que le consten y que pudiesen ser constitutivos de responsabilidades administrativas y/o penales de los servidores públicos involucrados en la ejecución del presente Servicio.

CLÁUSULA VIGÉSIMA.- MODIFICACION DEL CONTRATO

El presente Contrato sólo puede ser modificado por escrito y durante la vigencia del mismo, por razones debidamente fundamentadas, mediante la suscripción de una Adenda.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: ANEXOS

V°B° C. SAAVEDRA Z.

Las partes contratantes declaran estar conformes con los términos del presente contrato y sus respectivos Anexos, que se detallan a continuación y forman parte de éste:

Anexos	Documentos
1	Testimonio de Constitución de la Empresa y su Representante Legal (EN EL CASO CORRESPONDA)
2	Bases aprobado por el Comité de Selección
3	Propuesta Técnica, en Original.
4	Propuesta Económica, en Original.
5	Cédula de Notificación (Anexo al Contrato).
6	Copia de Constancia de No estar Inhabilitado a Contratar con el Estado expedida por el OSCE.
7	Código de Cuenta Interbancaria (CCI)
10	Estructura Funcional Programática.

PERÚ | Ministerio de Transportes y Comunicaciones

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

Las partes suscriben el presente documento en dos (02) ejemplares en señal de conformidad.

En la ciudad de Lima, 11 AGOSTO 2017

INGCONSA S.A.C.
Yolanda Jurado Rios
GERENTE GENERAL
Yolanda Jurado Rios
EL LOCADOR

Abg. SUMAC ORMEÑO VILLALBA
GERENTE DE LA UNIDAD GERENCIAL
DE DERECHO DE VIA (e)
PROVIAS NACIONAL - MTC

V°B°
C. RAVEDRA

www.proviasnac.gob.pe
Jirón Zorritos 1203
Lima, Lima 01 Perú
(511) 615-7800

PERÚ | Ministerio de Transportes y Comunicaciones

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS

N° 46 -2017-MTC/20.15

Conste por el presente documento, el Contrato de Locación de Servicios, que celebran de una parte el **PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL** del Ministerio de Transportes y Comunicaciones – MTC, en adelante PROVIAS NACIONAL, con R.U.C. N° 20503503639, con domicilio legal en Jirón Zorritos N° 1203, Cercado de Lima, provincia y departamento de Lima, debidamente representado por la Gerente de la Unidad Gerencial de Derecho de Vía, Abogada Sumac Inés Ormeño Villalba, identificada con Documento Nacional de Identidad N° 09717329, encargada con Resolución Directoral N° 104-2017-MTC/20 del 17.02.2017 y de la otra parte la empresa INGCONSA S.A.C.,con RUC.N°20537323052, inscrita en la Partida Electrónica N°12531088 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, con domicilio legal en la Av. Los Jardines Este N°259-Urbanización Flores 78 San Juan de Lurigancho-Lima, Correo Electrónico Gestión@ingconsa.pe, debidamente representada por la Yolanda Jurado Rios, con DNI.N°18198063, con Poder inscrito en el Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, en el asiento A00001 de la Partida Electrónica N°12531088 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima-SUNARP, con domicilio en la Mz."P", Lote 21 de la Urbanización Vista Hermosa II Etapa, distrito y Provincia de Trujillo, departamento de la Libertad en adelante LA CONTRATISTA; en los términos y condiciones siguientes:

INGCONSA S.A.C
Yolanda Jurado Rios
GERENTE GENERAL

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1 **PROVIAS NACIONAL** es una Unidad Ejecutora del Pliego Ministerio de Transportes y Comunicaciones, creado por Decreto Supremo N° 033-2002-MTC publicado el 12.07.2002, de carácter temporal, con autonomía técnica, administrativa y financiera, encargada de las actividades de preparación, gestión, administración y ejecución de proyectos de infraestructura de transporte, relacionada con la Red Vial Nacional, así como de la gestión y control de actividades y recursos económicos que se emplean para el mantenimiento y seguridad de las carreteras y puentes de la Red Vial Nacional, y en cumplimiento de sus funciones viene ejecutando la Obra.

1.2 La Unidad Gerencial de Derecho de Vía del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL, conforme al Manual de Operaciones de la Entidad es responsable de las tareas relacionadas con los aspectos técnicos, administrativos y legales vinculados con la liberación y el saneamiento físico legal del Derecho de Vía, su preservación y la gestión del Patrimonio Vial que conforma la Red Vial Nacional; y en cumplimiento de sus funciones debe gestionar el "SERVICIO DE ATENCIÓN DE CONSULTAS Y RECLAMOS DE AFECTADOS Y AUTORIDADES, EVITAMIENTO VIRU (KM 512+100 AL KM 528+650) DE LA RED VIAL 4: PATIVILCA – SANTA – TRUJILLO" , en adelante **EL SERVICIO**. A fin de obtener la libre disponibilidad de las áreas de los terrenos para su posterior adquisición y ejecución de las obras de concesión del PACRI: Liberación del Área de Concesión y Adquisición del Derecho de Vía de la Red Vial N°4.

1.3 Mediante Decreto Legislativo N° 1192 publicado el 23.08.2015, se aprueba la Ley Marco de Adquisición y Expropiación de Inmuebles, Transferencia de Inmuebles de Propiedad del Estado, Liberación de Interferencias y Dicta Otras Medidas para la Ejecución de Obras de Infraestructura, por la cual se establece el Régimen Jurídico aplicable a los procesos de expropiación y adquisición inmuebles, transferencia de bienes de propiedad del Estado y liberación de interferencias para la ejecución de obras de infraestructura, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 70° de la Constitución Política del Perú.

Unidad Gerencial de Derecho de Vía – Provias Nacional – S. Ormeño V.

www.proviasnac.gob.pe
Jirón Zorritos 1203
Lima, Lima 01 Perú
(511) 615-7800

1.4 Mediante Decreto Legislativo N° 1330 publicado el 06.01.2017, se modificó el Decreto Legislativo N° 1192, incorporando en la Décimo Séptima Disposición Complementaria Final la autorización excepcional y hasta el 31 de diciembre de 2019, al Ministerio de Transportes y Comunicaciones a inaplicar lo dispuesto en la Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado, para las contrataciones de servicios que se requieran en el marco del citado Decreto Legislativo.

1.5 Mediante Resolución Ministerial N° 139-2017-MTC/01.02 del 16.03.2017, se aprobó la Directiva N° 001-2017-MTC/01- "Directiva para la Contratación de Servicios Vinculados con los Procesos Regulados en el Decreto Legislativo N° 1192, que aprueba la Ley Marco de Adquisición y Expropiación de Inmuebles, Transferencia de Inmuebles de Propiedad del Estado, Liberación de Interferencias y Dicta otras medidas para la Ejecución de Obras de Infraestructura", cuya vigencia es del 16.03.2017 al 31.12.2019.

1.6 En cumplimiento de los procedimientos señalados en la precitada Directiva, el Comité de Selección, encargado de conducir el proceso para el "SERVICIO DE ATENCIÓN DE CONSULTAS Y RECLAMOS DE AFECTADOS Y AUTORIDADES, EVITAMIENTO VIRU (KM 512+100 AL KM 528+ 650) DE LA RED VIAL 4: PATIVILCA – SANTA – TRUJILLO"; en adelante **EL COMITÈ**, designado por Resolución Directoral N° 313-2017-MTC/20 de fecha 12.05.2017, aprobó las Bases del presente Proceso de Contratación mediante Memorándum N°44-2017-MTC/RD313-2017-C04 de fecha 29.08.2017.

INGCONSA S.A.C. Yolanda Jurado Ríos GERENTE GENERAL

1.7 Luego verificar el cumplimiento de las Bases y de realizar la calificación de la documentación presentada por los postores y de evaluar la mejor oferta, de acuerdo a los criterios establecidos en las Bases, se procedió a la elaboración del Orden de Mérito. En tal sentido, con fecha 06.09.2017, se llevó a cabo el Acto Público mediante el cual **EL COMITÈ** otorgó la Buena Pro a **EL LOCADOR**, por el monto total de S/.387,478.96 (Trecientos Ochenta y Siete Mil, Cuatrocientos Setenta y Ocho con 96/100 Soles), incluido todos los impuestos de Ley, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

Por el presente Contrato, EL LOCADOR se obliga a realizar para **PROVIAS NACIONAL**, el SERVICIO DE ATENCIÓN DE CONSULTAS Y RECLAMOS DE AFECTADOS Y AUTORIDADES, EVITAMIENTO VIRU (KM 512+100 AL KM 528+650) DE LA RED VIAL 4: PATIVILCA – SANTA – TRUJILLO, de conformidad con lo previsto en los Términos de Referencia y/o Requerimientos Técnicos Mínimos que forman parte integrante del presente Contrato, así como la Sección Específica de las Bases del Proceso de Contratación, la Propuesta del Postor, revisadas y aceptadas por **PROVIAS NACIONAL**, y demás condiciones estipuladas en el presente Contrato.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

3.1. El monto total del presente Contrato asciende a S/. 387,478.96 (Trecientos Ochenta y Siete Mil, Cuatrocientos Setenta y Ocho con 96/100 Soles), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del **SERVICIO**.

Unidad Gerencial de Derecho de Vía - Provías Nacional - S. Ormeño V.

3.2. La Oficina de Programación, Evaluación e Información de **PROVIAS NACIONAL**, mediante Informe N°2074-2017-MTC/20.4 de fecha 12.07.2017, otorga la Certificación de Crédito Presupuestario con cargo al ejercicio 2017, para la contratación del **SERVICIO**, aprobado por la Ley N° 30518 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017 y Resolución Ministerial N° 1054-2016-MTC/01; cuyo gasto deberá ser cargado a la Estructura Funcional Programática señalada en dicho informe.

www.proviasnac.gob.pe
Jirón Zorritos 1203
Lima, Lima 01 Perú
(511) 615-7800

3.3. La ejecución del presente Contrato queda condicionada a la efectiva asignación de Recursos Financieros que se autoricen en las Leyes Anuales del Presupuesto, como es la Ley N° 30518 - Ley del Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2017, acorde a lo establecido en el Artículo 27°, Numeral 27.3 de la Ley N° 28411- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. En ese sentido, en el caso que se proceda a la resolución del presente Contrato por parte de PROVIAS NACIONAL, por razones de índole presupuestal, no corresponderá el reconocimiento de lucro cesante ni indemnización alguna a favor de EL LOCADOR.

3.4. La Unidad Gerencial de Administración en concordancia con lo señalado en el numeral 26.3 del artículo 26° de la Resolución Directoral N° 01-2011-EF/77.15 del 26.11.2011-Directiva de Tesorería, tiene la obligación de pago a EL LOCADOR mediante el abono directo en su cuenta bancaria, a través del Código de Cuenta Interbancaria, presentada por éste.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

PROVIAS NACIONAL se obliga a pagar EL SERVICIO a LA CONTRATISTA en Soles, de conformidad con lo establecido en los Numerales 16 y 17 de los Términos de Referencia.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de EL SERVICIO deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los quince (15) días calendario de ser estos recibidos.

PROVIAS NACIONAL debe efectuar el pago dentro de los veinte (20) días calendario siguiente al otorgamiento de la conformidad respectiva, siempre que se verifiquen las demás condiciones establecidas en el contrato.

INGCONSA S.A.C. Yolanda Jurado Ríos GERENTE GENERAL

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO

5.1 El plazo de ejecución de EL SERVICIO es de 180 (Ciento Ochenta) días calendario

5.2 El plazo de ejecución de EL SERVICIO se inicia, a partir del día siguiente de la suscripción del presente Contrato, o de conformidad con lo indicado en los Términos de Referencia y las Bases.

5.3 Durante la vigencia del presente Contrato, los plazos se computarán en días calendario.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

6.1 La relación jurídica contractual está subordinada a las estipulaciones del presente contrato y las disposiciones contenidas en la Directiva N° 001-2017-MTC/01, aprobada con Resolución Ministerial N° 139-2017-MTC/01.02, modificada con la Resolución Ministerial N° 563-2017-MTC/01.02 y en forma supletoria al Código civil.

6.2 El presente Contrato está conformado por las Bases correspondientes al Proceso que dio merito a la Adjudicación de la Buena Pro, la Oferta Ganadora y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

6.3 El orden de prelación de los documentos que conforman el presente Contrato, para efectos de su interpretación o integración, en caso de cualquier contradicción, diferencia u omisión, es el siguiente:

a. Términos de Referencia y/o Requerimientos Técnicos Mínimos.
b. Las Bases del Proceso de Contratación.
c. Las Propuestas Técnica y Económica de EL LOCADOR
d. El presente documento Contractual.

Unidad Gerencial de Desarrollo de Vía - Provías Nacional - S. Ormeño V.

www.proviasnac.gob.pe
Jirón Zorritos 1203
Lima, Lima 01 Perú
(511) 615-7800

CLÁUSULA SEPTIMA: GARANTÍAS

EL LOCADOR, entrega a la suscripción del contrato la respectiva garantía solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática en el país a sólo requerimiento, a favor de PROVIAS NACIONAL, por los conceptos, importes y vigencias siguientes, además de no contar con el beneficio de excusión:

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

- GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO: Carta Fianza N° D570-00258108 de fecha 08.09.2017, emitida por el Banco de Crédito del Perú-Trujillo, hasta por la suma de S/. 38,747.00 (Treinta y Ocho Mil, Setecientos Cuarenta y Siete y 00/100 soles), con vigencia al 06.04.2018; la misma que deberá mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación total de El Servicio.

Las Cartas Fianzas han sido verificadas en su autenticidad por la Oficina de Tesorería de la Unidad Gerencia de Administración, según Correo Electrónico de fecha 12.09.2017.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

La Garantía de Fiel Cumplimiento se ejecutará en los siguientes supuestos:

1. Cuando EL LOCADOR no la hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento. Una vez que se cuente con la conformidad de la recepción de la prestación o haya quedado consentida la liquidación, según corresponda, y siempre que no existan deudas a cargo de EL LOCADOR o de haber saldo a favor, se le devuelve el monto ejecutado sin dar lugar al pago de intereses.

2. La garantía de fiel cumplimiento se ejecuta, en su totalidad, cuando la resolución por la cual la Entidad resuelve el contrato por causa imputable al EL LOCADOR haya quedado consentida o cuando por laudo arbitral se declare procedente la decisión de resolver el contrato. En estos supuestos, el monto de la garantía corresponde íntegramente a la Entidad, independientemente de la cuantificación del daño efectivamente irrogado.

3. Igualmente, la garantía de fiel cumplimiento se ejecuta cuando transcurridos tres (3) días hábiles de haber sido requerido por la Entidad, EL LOCADOR no hubiera cumplido con pagar el saldo a su cargo establecido en el acta de conformidad de la recepción de la prestación a cargo del EL LOCADOR Esta ejecución es solicitada por un monto equivalente al citado saldo a cargo del EL LOCADOR

INGCONSA S.A.C. Yolanda Jurado Rios GERENTE GENERAL

CLÁUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La recepción y conformidad de EL SERVICIO se regula en los Términos de Referencia y Bases.

De existir observaciones se consignarán en el Oficio respectivo, indicándose claramente el sentido de éstas, dándose al EL LOCADOR, un plazo prudencial para su subsanación, en función a la complejidad del servicio. Dicho plazo no podrá ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días calendario. Si pese al plazo otorgado, EL LOCADOR no cumpliese a cabalidad con la subsanación, PROVIAS NACIONAL podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan.

Unidad Gerencial de Derecho de Vía - Provías Nacional - P. Ormeño V.

Este procedimiento no será aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso PROVIAS NACIONAL no efectuará la recepción, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades que correspondan.

www.proviasnac.gob.pe
Jirón Zorritos 1203
Lima, Lima 01 Perú
(511) 615-7800

CLÁUSULA DÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DE EL LOCADOR:

EL LOCADOR, declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo apercibimiento de no volver a ser considerado como parte de la lista de invitados; asimismo, en caso un consorcio se presenta a un proceso con un proveedor que se encuentre en esta situación de incumplimiento, se propuesta se entenderá como no presentada.

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de PROVIAS NACIONAL no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos.

Las discrepancias referidas a defectos o vicios oculto deberán ser sometidas a conciliación y/arbitraje. En dicho caso, el plazo de caducidad se computa a partir de la conformidad otorgada por la Entidad hasta treinta (30) días hábiles posteriores al vencimiento del plazo de responsabilidad de EL LOCADOR prevista en este Contrato. Para tal efecto el plazo máximo de responsabilidad del EL LOCADOR es de 01 Año, contabilizados a partir de la conformidad otorgada por La Entidad.

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA : PENALIDADES

Si EL LOCADOR incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, PROVIAS NACIONAL le aplicará automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato vigente o ítem que debió ejecutarse o en caso que estos involucraran obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia de retraso.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicará las siguientes penalidades: a) Ausencia del Personal, b) Falta de Materiales, c) Por no contar con Implementos de Protección Personal en la zona del proyecto, d) Por comunicación fuera de plazo del cambio del personal y e) Por incumplimiento de plazos para la ejecución de encargo propios del servicio, entre otras conforme a los Términos de Referencia.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, PROVIAS NACIONAL puede resolver el contrato por incumplimiento.

INGCONSAS.A.C. Yolanda Jurado Rios GERENTE GENERAL

Unidad Gerencial de Derecho de Vía - Provias Nacional - Es. Ormeño V.

www.proviasnac.gob.pe
Jirón Zorritos 1203
Lima, Lima 01 Perú
(511) 615-7800

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

13.1 Cualquiera de las partes podrá resolver el presente Contrato, por las siguientes causas:

a) Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese haber sido requerido;

b) Haya llegado a acumular el monto máximo por penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo.

c) En los casos de abandono y/o desempeño insuficiente o negligente, debidamente comprobados, sin perjuicio de las acciones legales a que hubiere lugar.

13.2 Si cualquiera de las partes incumpliera sus obligaciones, la parte perjudicada deberá requerirla mediante Carta Notarial, para su cumplimiento, en un plazo no mayor a cinco (5) días, bajo apercibimiento de resolver el presente Contrato. No es necesario requerir cuando la causal es por haber acumulado la máxima penalidad

13.3 PROVIAS NACIONAL podrá resolver este Contrato por circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor que hagan imposible a cualquiera de las partes continuar con EL SERVICIO y prestaciones pactadas.

13.4 En caso de resolución del presente Contrato, EL LOCADOR entregará a PROVIAS NACIONAL, bajo responsabilidad toda la información relacionada con EL SERVICIO.

13.5 La Resolución Contractual quedará consentida a los treinta (30) días calendario de haber sido notificada.

INGCONSA S.A.C. Yolanda Jurado Ríos GERENTE GENERAL

CLAÚSULA DECIMO CUARTA: DE LA NATURALEZA DEL PRESENTE CONTRATO:

Las partes dejan expresa constancia que no existe relación de subordinación ni dependencia entre ellas y las labores objeto del presente contrato, las que podrán realizarse dentro o fuera de las instalaciones de la Entidad, conforme sea establecido en los Términos de Referencia.

En virtud a lo expuesto en la cláusula anterior, EL LOCADOR no tendrá derecho a los beneficios contemplados para los trabajadores del régimen laboral de la actividad privada, toda vez que el vínculo contractual entre PROVIAS NACIONAL y EL LOCADOR en virtud del presente Contrato es de naturaleza civil.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

En lo no previsto por las partes en el presente contrato, ambas se someten a lo establecido por las normas del Código Civil y demás del sistema jurídico que resulten aplicables.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉXTA: CLÁUSULA ARBITRAL

16.1 Las partes acuerdan que las controversias que surjan, sobre la ejecución interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia, nulidad o invalidez del Contrato, se resolverán mediante conciliación y/o arbitraje.

Unidad Gerencial de Asesoría Jurídica - Provías Nacional - V°B° S. Ortegno V.

16.2 Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo o conciliación a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual y hasta los 30 días calendarios posteriores a la conformidad de la recepción. El vencimiento del plazo antes indicado, sin que se haya iniciado la conciliación o el arbitraje, implicará la renuncia a cualquier pretensión.

www.proviasnac.gob.pe
Jirón Zorritos 1203
Lima, Lima 01 Perú
(511) 615-7800

16.3 Si la Conciliación concluyera por inasistencia de una o ambas partes, con acuerdo parcial o sin acuerdo, las partes podrán someter a la competencia arbitral la solución definitiva de las controversias. Para tal efecto, cualquiera de las partes deberá iniciar el arbitraje, dentro del plazo de quince (15) días hábiles siguientes de concluida la Conciliación. El vencimiento del plazo antes indicado, sin que se haya iniciado el arbitraje, implicará la renuncia a las pretensiones fijadas en la solicitud de Conciliación.

16.4 Las reglas aplicables al proceso arbitral serán las vigentes al momento de la suscripción del presente Contrato.

16.5 Las partes acuerdan que el proceso arbitral será de tipo institucional, el mismo que se realizará bajo la organización, administración, Reglamento y normas complementarias del Centro de Arbitraje de la Universidad Católica del Perú; sin perjuicio de lo establecido en el presente Convenio Arbitral.

Por normas complementarias se entiende, enunciativamente, a los Estatutos, Códigos de Ética, Reglamento de Aranceles y Pagos y demás aplicables por el Centro Institucional para el desarrollo del proceso arbitral.

16.6 En caso que el monto de la cuantía de la (s) controversia (s), señalada (s) en la solicitud de arbitraje, sea(n) mayor a 50 (cincuenta) Unidades Impositivas Tributarias, vigentes a la fecha de la referida solicitud, la (s) controversia (s) será (n) resuelta (s) por un Tribunal Arbitral Colegiado.

INGCONSA S.A.C. Yolanda Jurado Ríos GERENTE GENERAL

16.7 Si el monto de la cuantía de la (s) controversia (s) señalada (s) en la solicitud de arbitraje es igual o menor a 50 (cincuenta) Unidades Impositivas Tributarias - UIT, vigentes a la fecha de la referida solicitud, la (s) controversia (s) será (n) resuelta (s) por Arbitro Único.

16.8 En caso que la (s) controversia (s) señaladas en la solicitud de arbitraje, verse (n) sobre materia de cuantía indeterminable, ésta (s) deberá (n) ser resuelta (s) por un Tribunal Arbitral Colegiado.

16.9 Las partes contarán con un plazo no menor de veinte (20) días hábiles para presentar su escrito de demanda, contestación de demanda, reconvención o contestación a la reconvención, según corresponda. El mismo plazo regirá para la presentación de medios de defensa, cuestiones previas, cuestionamientos probatorios o excepciones.

16.10 En caso se ofrezca una pericia de parte o se actúe una pericia de oficio, dicha labor debe ser encomendada por el Tribunal Arbitral o Arbitro Único a persona natural o jurídica de reconocida especialidad en la materia. Una vez presentado el dictamen o Informe Pericial correspondiente, la(s) parte(s) deberá absolverlo o formular sus observaciones en un plazo no menor de veinte (20) días hábiles.

16.11 En caso que cualquiera de las partes o ambas soliciten al Tribunal Arbitral o Arbitro Único una pericia o cuando el Tribunal Arbitral o Arbitro Único solicite de oficio una Pericia, se dispondrá la ejecución de la misma, debiendo asumir proporcionalmente cada parte el costo final de dicha actuación probatoria o en iguales proporciones, respectivamente, según corresponda. Para estos efectos, el Tribunal Arbitral o Arbitro Único tendrá en cuenta la propuesta de puntos a analizar que las partes proporcionen.

Unidad Gerencial de Derecho y Gestión - S. Ormeño V. - Provías Nacional

16.12 En el caso de Árbitro Único y del Presidente del Tribunal Arbitral Colegiado, la designación la realizará el Centro Institucional determinado. En el caso de designación de los otros dos árbitros del Tribunal Arbitral Colegiado, se realizará por cada una de las partes, en los plazos establecidos en el Centro Institucional.

www.proviasnac.gob.pe
Jirón Zorritos 1203
Lima, Lima 01 Perú
(511) 615-7800

16.13 Las partes no le confieren al Tribunal Arbitral Colegiado o al Árbitro Único la posibilidad de ejecutar el Laudo.

16.14 En caso que por falta de los pagos correspondientes, el Árbitro Único o el Tribunal Arbitral Colegiado, según corresponda, determine el archivo o la terminación de las actuaciones arbitrales, según la denominación del Reglamento aplicable, ello implicará la culminación del proceso arbitral y, en consecuencia, el consentimiento de los actos que fueron materia del referido proceso.

16.15 Las reglas de la Internacional Bar Association sólo podrán ser aplicadas para todos los efectos del arbitraje si existe un acuerdo previo y por escrito entre las partes.

16.16 En caso se inicie un proceso arbitral en el cual la controversia verse sobre la Liquidación del Contrato, el Tribunal deberá suspender su pronunciamiento sobre el fondo y la emisión de Laudo alguno, de existir controversias pendientes de resolver.

16.17 Respecto de la interposición del Recurso de Anulación del Laudo Arbitral, no constituirá requisito de admisibilidad de dicho recurso la presentación de recibo de pago, comprobante de depósito bancario, fianza solidaria por el monto laudado o cualquier otro tipo de carga o derecho a favor de la parte vencedora, creado o por crearse; no obstante lo indicado en el Reglamento del Centro Institucional.

La presentación de recibo de pago, comprobante de depósito bancario o fianza solidaria por el monto laudado o cualquier tipo de carga o derecho a favor de la parte vencedora, creado o por crearse, no será necesaria para requerir la suspensión de los efectos del Laudo Arbitral ante el Poder Judicial, no obstante lo indicado en el Reglamento del Centro Institucional.

INGCONSA S.A.C. Yolanda Jurado Rios GERENTE GENERAL

CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes podrá elevar el presente Contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad, quien lo solicite.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: DOMICILIOS PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL

18.1 Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del presente Contrato, donde se les entregará los avisos y notificaciones a que hubiere lugar y no podrá ser variado, salvo aviso notarial, que deberá ser comunicado con tres (3) días de anticipación a su vigencia. En caso de incumplimiento continuará surtiendo todo efecto legal cualquier notificación que se curse y dirija al domicilio legal señalado en la introducción de este Contrato.

18.2 Para los fines del presente Contrato, constituyen formas válidas de comunicación las que PROVIAS NACIONAL efectúe a través de los medios electrónicos, como son: el telefax y/o correo electrónico, para lo cual se utilizarán los números telefónicos y/o direcciones electrónicas indicados por EL LOCADOR en la introducción del presente Contrato.

Unidad Gerencial de Derecho de Vía - Provías Nacional - S. Ormeño V.

18.3 Para este fin la Cédula de Notificación que figura como Anexo N° 05 con sus antecedentes, transmitida por cualesquier de los medios electrónicos señalados precedentemente deberá consignar obligatoriamente la fecha cierta en que ésta es notificada, oportunidad a partir de la cual surtirá efectos legales.

18.4 Una vez efectuada la transmisión por Fax o por correo electrónico, la notificación en el domicilio físico de EL LOCADOR no será obligatoria; no obstante, de producirse (según Anexo N° 05), no invalidará la notificación efectuada con anticipación y por los medios

www.proviasnac.gob.pe
Jirón Zorritos 1203
Lima, Lima 01 Perú
(511) 615-7800

indicados, computándose los plazos a partir de la primera de las notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier modalidad.

18.5 Es responsabilidad de **EL LOCADOR** mantener activos y en funcionamiento el teléfono y/o dirección electrónica consignada en la introducción del presente Contrato; asimismo, de conformidad con el Artículo 40° del Código Civil, el cambio de domicilio físico y para efectos del presente Contrato, teléfono y dirección electrónica, sólo será oponible a **PROVIAS NACIONAL**, si ha sido puesto en conocimiento de **PROVIAS NACIONAL** en forma indubitable.

18.6 La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

CLÁUSULA DECIMO NOVENA: CLAUSULA ANTICORRUPCIÓN

EL LOCADOR, ninguno de sus accionistas, socios, o empresas vinculadas, ni cualquiera de sus respectivos directores, funcionarios, empleados, asesores, representantes legales o agentes, declaran no haber pagado, recibido, ofrecido, ni intentado pagar o recibir u ofrecer en el futuro ninguna dádiva pecuniaria o comisión en relación al proceso de selección, ni en la ejecución del presente Contrato, tampoco haber participado en prácticas corruptas en su desarrollo. Asimismo, se comprometen a ejecutar el servicio con honestidad e integridad profesional, actuando con estricto apego a las reglas de conducta para combatir la Corrupción en cualquiera de sus modalidades.

INGCONSAS.A.C. Yolanda Jurado Rios GERENTE GENERAL

Por otro lado, denunciará ante las autoridades correspondientes los hechos que le consten y que pudiesen ser constitutivos de responsabilidades administrativas y/o penales de los servidores públicos involucrados en la ejecución del presente Servicio.

CLÁUSULA VIGÉSIMA.- MODIFICACION DEL CONTRATO

El presente Contrato sólo puede ser modificado por escrito y durante la vigencia del mismo, por razones debidamente fundamentadas, mediante la suscripción de una Adenda.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: ANEXOS

Las partes contratantes declaran estar conformes con los términos del presente contrato y sus respectivos Anexos, que se detallan a continuación y forman parte de éste:

Anexos	Documentos
1	Testimonio de Constitución de la Empresa y su Representante Legal (EN EL CASO CORRESPONDA)
2	Bases aprobado por el Comité de Selección
3	Propuesta Técnica, en Original.
4	Propuesta Económica, en Original.
5	Cédula de Notificación (Anexo al Contrato).
6	Copia de Constancia de No estar Inhabilitado a Contratar con el Estado expedida por el OSCE.
7	Código de Cuenta Interbancaria (CCI)
10	Estructura Funcional Programática.

Unidad Gerencial de Derecho de Vía - Provías Nacional

www.proviasnac.gob.pe
Jirón Zorritos 1203
Lima, Lima 01 Perú
(511) 615-7800

PERÚ | Ministerio de Transportes y Comunicaciones

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

Las partes suscriben el presente documento en dos (02) ejemplares en señal de conformidad.

En la ciudad de Lima, 12 de setiembre del 2014.

Abg. SUMAC ORMEÑO VILLALBA
GERENTE DE LA UNIDAD GERENCIAL
DE DERECHO DE VIA (e)
PROVIAS NACIONAL - MTC

INGCONSA S.A.C.
Yolanda Jurado Rios
GERENTE
EL LOCADOR

www.proviasnac.gob.pe
Jirón Zorritos 1203
Lima, Lima 01 Perú
(511) 615-7800

PERÚ | Ministerio de Transportes y Comunicaciones

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS

N° 026-2017-MTC/20.15

Conste por el presente documento, el Contrato de Locación de Servicios, que celebran de una parte el **PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL** del Ministerio de Transportes y Comunicaciones – MTC, en adelante PROVIAS NACIONAL, con R.U.C. N° 20503503639, con domicilio legal en Jirón Zorritos N° 1203, Cercado de Lima, provincia y departamento de Lima, debidamente representado por la Gerente de la Unidad Gerencial de Derecho de Vía, Abogada Sumac Inés Ormeño Villalba, identificada con Documento Nacional de Identidad N° 09717329, encargada con Resolución Directoral N° 104-2017-MTC/20 del 17.02.2017 y de la otra parte la empresa INGCONSA S.A.C.,con RUC.N°20537323052, inscrita en la Partida Electrónica N°12531088 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, con domicilio legal en la Av. Los Jardines Este N°259-Urbanización Flores 78 San Juan de Lurigancho-Lima, Correo Electrónico Gestión@ingconsa.pe,debidamente representada por la Yolanda Jurado Rios, con DNI.N°18198063, con Poder inscrito en el Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, en el asiento A00001 de la Partida Electrónica N°12531088 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima-SUNARP, con domicilio en la Mz."P", Lote 21 de la Urbanización Vista Hermosa II Etapa, distrito y Provincia de Trujillo, departamento de la Libertad en adelante LA CONTRATISTA; en los términos y condiciones siguientes:

INGCONSA S.A.C. Yolanda Jurado Rios GERENTE GENERAL

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1 **PROVIAS NACIONAL** es una Unidad Ejecutora del Pliego Ministerio de Transportes y Comunicaciones, creado por Decreto Supremo N° 033-2002-MTC publicado el 12.07.2002, de carácter temporal, con autonomía técnica, administrativa y financiera, encargada de las actividades de preparación, gestión, administración y ejecución de proyectos de infraestructura de transporte, relacionada con la Red Vial Nacional, así como de la gestión y control de actividades y recursos económicos que se emplean para el mantenimiento y seguridad de las carreteras y puentes de la Red Vial Nacional, y en cumplimiento de sus funciones viene ejecutando la Obra.

Unidad Gerencial de Derecho de Vía S. Ormeño V. Provias Nacional

1.2 La Unidad Gerencial de Derecho de Vía del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL, conforme al Manual de Operaciones de la Entidad es responsable de las tareas relacionadas con los aspectos técnicos, administrativos y legales vinculados con la liberación y el saneamiento físico legal del Derecho de Vía, su preservación y la gestión del Patrimonio Vial que conforma la Red Vial Nacional; y en cumplimiento de sus funciones debe gestionar el "SERVICIO DE ATENCIÓN DE CONSULTAS Y RECLAMOS DE AFECTADOS Y AUTORIDADES, EVITAMIENTO HUARMEY (KM 292+100 AL KM 299+650) DE LA RED VIAL 4: PATIVILCA – SANTA – TRUJILLO" , en adelante **EL SERVICIO.** A fin de obtener la libre disponibilidad de las áreas de los terrenos para su posterior adquisición y ejecución de las obras de concesión del PACRI: Liberación del Área de Concesión y Adquisición del Derecho de Vía de la Red Vial N°4.

V°B° C. SAAVEDRA Z.

1.3 Mediante Decreto Legislativo N° 1192 publicado el 23.08.2015, se aprueba la Ley Marco de Adquisición y Expropiación de Inmuebles, Transferencia de Inmuebles de Propiedad del Estado, Liberación de Interferencias y Dicta Otras Medidas para la Ejecución de Obras de Infraestructura, por la cual se establece el Régimen Jurídico aplicable a los procesos de expropiación y adquisición inmuebles, transferencia de bienes de propiedad del Estado y liberación de interferencias para la ejecución de obras de infraestructura, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 70° de la Constitución Política del Perú.

www.proviasnac.gob.pe
Jirón Zorritos 1203
Lima, Lima 01 Perú
(511) 615-7800

1.4 Mediante Decreto Legislativo N° 1330 publicado el 06.01.2017, se modificó el Decreto Legislativo N° 1192, incorporando en la Décimo Séptima Disposición Complementaria Final la autorización excepcional y hasta el 31 de diciembre de 2019, al Ministerio de Transportes y Comunicaciones a inaplicar lo dispuesto en la Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado, para las contrataciones de servicios que se requieran en el marco del citado Decreto Legislativo.

1.5 Mediante Resolución Ministerial N° 139-2017-MTC/01.02 del 16.03.2017, se aprobó la Directiva N° 001-2017-MTC/01- "Directiva para la Contratación de Servicios Vinculados con los Procesos Regulados en el Decreto Legislativo N° 1192, que aprueba la Ley Marco de Adquisición y Expropiación de Inmuebles, Transferencia de Inmuebles de Propiedad del Estado, Liberación de Interferencias y Dicta otras medidas para la Ejecución de Obras de Infraestructura", cuya vigencia es del 16.03.2017 al 31.12.2019.

INGCONSA S.A.C. Yolanda Jurado Rios GERENTE GENERAL

1.6 En cumplimiento de los procedimientos señalados en la precitada Directiva, el Comité de Selección, encargado de conducir el proceso para el "SERVICIO DE ATENCIÓN DE CONSULTAS Y RECLAMOS DE AFECTADOS Y AUTORIDADES, EVITAMIENTO HUARMEY (KM 292+100 AL KM 299+650) DE LA RED VIAL 4: PATIVILCA – SANTA – TRUJILLO"; en adelante EL COMITÈ, designado por Resolución Directoral N° 313-2017-MTC/20 de fecha 12.05.2017, aprobó las Bases del presente Proceso de Contratación mediante Memorándum N°28-2017-MTC/RD313-2017-C04 de fecha 03.08.2017.

1.7 Luego verificar el cumplimiento de las Bases y de realizar la calificación de la documentación presentada por los postores y de evaluar la mejor oferta, de acuerdo a los criterios establecidos en las Bases, se procedió a la elaboración del Orden de Mérito. En tal sentido, con fecha 08.08.2017, se llevó a cabo el Acto Público mediante el cual EL COMITÈ otorgó la Buena Pro a EL LOCADOR, por el monto total de S/.385,000.00 (Trecientos Ochenta y Cinco Mil y 00/100 Soles), incluido todos los impuestos de Ley, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales.

Unidad Gerencial de Derecho - Provias Nacional - S. Ormeño V.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

Por el presente Contrato, EL LOCADOR se obliga a realizar para **PROVIAS NACIONAL**, el SERVICIO DE ATENCIÓN DE CONSULTAS Y RECLAMOS DE AFECTADOS Y AUTORIDADES, EVITAMIENTO HUARMEY (KM 292+100 AL KM 299+650) DE LA RED VIAL 4: PATIVILCA – SANTA – TRUJILLO, de conformidad con lo previsto en los Términos de Referencia y/o Requerimientos Técnicos Mínimos que forman parte integrante del presente Contrato, así como la Sección Específica de las Bases del Proceso de Contratación, la Propuesta del Postor, revisadas y aceptadas por **PROVIAS NACIONAL**, y demás condiciones estipuladas en el presente Contrato.

V°B° C. SAAVEDRA Z.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

3.1. El monto total del presente Contrato asciende a S/. S/.385,000.00 (Trecientos Ochenta y Cinco Mil, y 00/100 Soles), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del **SERVICIO**.

3.2. La Oficina de Programación, Evaluación e Información de **PROVIAS NACIONAL**, mediante Informe N°1789-2017-MTC/20.4 de fecha 05.06.2017, otorga la Certificación de Crédito Presupuestario con cargo al ejercicio 2017, para la contratación del **SERVICIO**, aprobado por la Ley N° 30518 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017 y Resolución Ministerial N° 1054-2016-MTC/01; cuyo gasto deberá ser cargado a la Estructura Funcional Programática señalada en dicho informe.

www.proviasnac.gob.pe
Jirón Zorritos 1203
Lima, Lima 01 Perú
(511) 615-7800

3.3. La ejecución del presente Contrato queda condicionada a la efectiva asignación de Recursos Financieros que se autoricen en las Leyes Anuales del Presupuesto, como es la Ley N° 30518 - Ley del Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2017, acorde a lo establecido en el Artículo 27°, Numeral 27.3 de la Ley N° 28411- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. En ese sentido, en el caso que se proceda a la resolución del presente Contrato por parte de PROVIAS NACIONAL, por razones de índole presupuestal, no corresponderá el reconocimiento de lucro cesante ni indemnización alguna a favor de EL LOCADOR.

3.4. La Unidad Gerencial de Administración en concordancia con lo señalado en el numeral 26.3 del artículo 26° de la Resolución Directoral N° 01-2011-EF/77.15 del 26.11.2011-Directiva de Tesorería, tiene la obligación de pago a EL LOCADOR mediante el abono directo en su cuenta bancaria, a través del Código de Cuenta Interbancaria, presentada por éste.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

PROVIAS NACIONAL se obliga a pagar EL SERVICIO a LA CONTRATISTA en Soles, de conformidad con lo establecido en los Numerales 16 y 17 de los Términos de Referencia.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de EL SERVICIO deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los quince (15) días calendario de ser estos recibidos.

PROVIAS NACIONAL debe efectuar el pago dentro de los veinte (20) días calendario siguiente al otorgamiento de la conformidad respectiva, siempre que se verifiquen las demás condiciones establecidas en el contrato.

INGCONSA S.A.C. Yolanda Jurado Rios GERENTE GENERAL

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO

5.1 El plazo de ejecución de EL SERVICIO es de 180 (Ciento Ochenta) días calendario

5.2 El plazo de ejecución de EL SERVICIO se inicia, a partir del día siguiente de la suscripción del presente Contrato, o de conformidad con lo indicado en los Términos de Referencia y las Bases.

5.3 Durante la vigencia del presente Contrato, los plazos se computarán en días calendario.

Unidad Gerencial de Asesoría de Vía - S. Ormeño V. - Provias Nacional

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

6.1 La relación jurídica contractual está subordinada a las estipulaciones del presente contrato y las disposiciones contenidas en la Directiva N° 001-2017-MTC/01, aprobada con Resolución Ministerial N° 139-2017-MTC/01.02, modificada con la Resolución Ministerial N° 563-2017-MTC/01.02 y en forma supletoria al Código civil.

6.2 El presente Contrato está conformado por las Bases correspondientes al Proceso que dio merito a la Adjudicación de la Buena Pro, la Oferta Ganadora y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

V°B° C. SAAVEDRA Z.

6.3 El orden de prelación de los documentos que conforman el presente Contrato, para efectos de su interpretación o integración, en caso de cualquier contradicción, diferencia u omisión, es el siguiente:

a. Términos de Referencia y/o Requerimientos Técnicos Mínimos.
b. Las Bases del Proceso de Contratación.
c. Las Propuestas Técnica y Económica de EL LOCADOR
d. El presente documento Contractual.

www.proviasnac.gob.pe
Jirón Zorritos 1203
Lima, Lima 01 Perú
(511) 615-7800

CLÁUSULA SEPTIMA: GARANTÍAS

EL LOCADOR, entrega a la suscripción del contrato la respectiva garantía solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática en el país a sólo requerimiento, a favor de PROVIAS NACIONAL, por los conceptos, importes y vigencias siguientes, además de no contar con el beneficio de excusión:

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

- GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO: Carta Fianza N° D570-00257368 de fecha 08.08.2017, emitida por el Banco de Crédito del Perú, hasta por la suma de S/. 38,500.00 (Treinta y Ocho Mil Quinientos y 00/100 soles), con vigencia al 06.03.2018; la misma que deberá mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación total de El Servicio.

Las Cartas Fianzas han sido verificadas en su autenticidad por la Oficina de Tesorería de la Unidad Gerencia de Administración, según Correo Electrónico de fecha 14.08.2017.

INGCONSA S.A.C. Yolanda Jurado Rios GERENTE GENERAL

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

La Garantía de Fiel Cumplimiento se ejecutará en los siguientes supuestos:

1. Cuando EL LOCADOR no la hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento. Una vez que se cuente con la conformidad de la recepción de la prestación o haya quedado consentida la liquidación, según corresponda, y siempre que no existan deudas a cargo de EL LOCADOR o de haber saldo a favor, se le devuelve el monto ejecutado sin dar lugar al pago de intereses.

Unidad Gerencial de Derecho de Vía - Provias Nacional - V°B° J. Ormeño

2. La garantía de fiel cumplimiento se ejecuta, en su totalidad, cuando la resolución por la cual la Entidad resuelve el contrato por causa imputable al EL LOCADOR haya quedado consentida o cuando por laudo arbitral se declare procedente la decisión de resolver el contrato. En estos supuestos, el monto de la garantía corresponde íntegramente a la Entidad, independientemente de la cuantificación del daño efectivamente irrogado.

3. Igualmente, la garantía de fiel cumplimiento se ejecuta cuando transcurridos tres (3) días hábiles de haber sido requerido por la Entidad, EL LOCADOR no hubiera cumplido con pagar el saldo a su cargo establecido en el acta de conformidad de la recepción de la prestación a cargo del EL LOCADOR Esta ejecución es solicitada por un monto equivalente al citado saldo a cargo del EL LOCADOR

CLÁUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO

V°B° C. SAAVEDRA Z.

La recepción y conformidad de EL SERVICIO se regula en los Términos de Referencia y Bases.

De existir observaciones se consignarán en el Oficio respectivo, indicándose claramente el sentido de éstas, dándose al EL LOCADOR, un plazo prudencial para su subsanación, en función a la complejidad del servicio. Dicho plazo no podrá ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días calendario. Si pese al plazo otorgado, EL LOCADOR no cumpliese a cabalidad con la subsanación, PROVIAS NACIONAL podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan.

Este procedimiento no será aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso PROVIAS NACIONAL no efectuará la recepción, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades que correspondan.

www.proviasnac.gob.pe
Jirón Zorritos 1203
Lima, Lima 01 Perú
(511) 615-7800

CLÁUSULA DÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DE EL LOCADOR:

EL LOCADOR, declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo apercibimiento de no volver a ser considerado como parte de la lista de invitados; asimismo, en caso un consorcio se presenta a un proceso con un proveedor que se encuentre en esta situación de incumplimiento, se propuesta se entenderá como no presentada.

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de PROVIAS NACIONAL no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos.

Las discrepancias referidas a defectos o vicios oculto deberán ser sometidas a conciliación y/arbitraje. En dicho caso, el plazo de caducidad se computa a partir de la conformidad otorgada por la Entidad hasta treinta (30) días hábiles posteriores al vencimiento del plazo de responsabilidad de EL LOCADOR prevista en este Contrato. Para tal efecto el plazo máximo de responsabilidad del EL LOCADOR es de 01 Año, contabilizados a partir de la conformidad otorgada por La Entidad.

INGCONSA S.A.C. Yolanda Jurado Ríos GERENTE GENERAL

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA : PENALIDADES

Si EL LOCADOR incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, PROVIAS NACIONAL le aplicará automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

Unidad Gerencial de Derecho de Vía - S. Ormeño V. - Provias Nacional

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato vigente o ítem que debió ejecutarse o en caso que estos involucraran obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia de retraso.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicará las siguientes penalidades: a) Ausencia del Personal, b) Falta de Materiales, c) Por no contar con Implementos de Protección Personal en la zona del proyecto, d) Por comunicación fuera de plazo del cambio del personal y e) Por incumplimiento de plazos para la ejecución de encargo propios del servicio, entre otras conforme a los Términos de Referencia.

V°B° C. SAAVEDRA Z.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, PROVIAS NACIONAL puede resolver el contrato por incumplimiento.

www.proviasnac.gob.pe
Jirón Zorritos 1203
Lima, Lima 01 Perú
(511) 615-7800

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

13.1 Cualquiera de las partes podrá resolver el presente Contrato, por las siguientes causas:

a) Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese haber sido requerido;

b) Haya llegado a acumular el monto máximo por penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo.

c) En los casos de abandono y/o desempeño insuficiente o negligente, debidamente comprobados, sin perjuicio de las acciones legales a que hubiere lugar.

INGCONSA S.A.C. Yolanda Jurado Rios GERENTE GENERAL

13.2 Si cualquiera de las partes incumpliera sus obligaciones, la parte perjudicada deberá requerirla mediante Carta Notarial, para su cumplimiento, en un plazo no mayor a cinco (5) días, bajo apercibimiento de resolver el presente Contrato. No es necesario requerir cuando la causal es por haber acumulado la máxima penalidad

13.3 PROVIAS NACIONAL podrá resolver este Contrato por circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor que hagan imposible a cualquiera de las partes continuar con EL SERVICIO y prestaciones pactadas.

13.4 En caso de resolución del presente Contrato, EL LOCADOR entregará a PROVIAS NACIONAL, bajo responsabilidad toda la información relacionada con EL SERVICIO.

13.5 La Resolución Contractual quedará consentida a los treinta (30) días calendario de haber sido notificada.

Unidad Gerencial de Derecho de Vía - Provias Nacional

CLAÚSULA DECIMO CUARTA: DE LA NATURALEZA DEL PRESENTE CONTRATO:

Las partes dejan expresa constancia que no existe relación de subordinación ni dependencia entre ellas y las labores objeto del presente contrato, las que podrán realizarse dentro o fuera de las instalaciones de la Entidad, conforme sea establecido en los Términos de Referencia.

En virtud a lo expuesto en la cláusula anterior, EL LOCADOR no tendrá derecho a los beneficios contemplados para los trabajadores del régimen laboral de la actividad privada, toda vez que el vínculo contractual entre PROVIAS NACIONAL y EL LOCADOR en virtud del presente Contrato es de naturaleza civil.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

En lo no previsto por las partes en el presente contrato, ambas se someten a lo establecido por las normas del Código Civil y demás del sistema jurídico que resulten aplicables.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉXTA: CLÁUSULA ARBITRAL

16.1 Las partes acuerdan que las controversias que surjan, sobre la ejecución interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia, nulidad o invalidez del Contrato, se resolverán mediante conciliación y/o arbitraje.

16.2 Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo o conciliación a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual y hasta los 30 días calendarios posteriores a la conformidad de la recepción. El vencimiento del plazo antes indicado, sin que se haya iniciado la conciliación o el arbitraje, implicará la renuncia a cualquier pretensión.

www.proviasnac.gob.pe
Jirón Zorritos 1203
Lima, Lima 01 Perú
(511) 615-7800

16.3 Si la Conciliación concluyera por inasistencia de una o ambas partes, con acuerdo parcial o sin acuerdo, las partes podrán someter a la competencia arbitral la solución definitiva de las controversias. Para tal efecto, cualquiera de las partes deberá iniciar el arbitraje, dentro del plazo de quince (15) días hábiles siguientes de concluida la Conciliación. El vencimiento del plazo antes indicado, sin que se haya iniciado el arbitraje, implicará la renuncia a las pretensiones fijadas en la solicitud de Conciliación.

16.4 Las reglas aplicables al proceso arbitral serán las vigentes al momento de la suscripción del presente Contrato.

16.5 Las partes acuerdan que el proceso arbitral será de tipo institucional, el mismo que se realizará bajo la organización, administración, Reglamento y normas complementarias del Centro de Arbitraje de la Universidad Católica del Perú; sin perjuicio de lo establecido en el presente Convenio Arbitral.

Por normas complementarias se entiende, enunciativamente, a los Estatutos, Códigos de Ética, Reglamento de Aranceles y Pagos y demás aplicables por el Centro Institucional para el desarrollo del proceso arbitral.

INGCONSA S.A.C. Yolanda Jurado Rios GERENTE GENERAL

16.6 En caso que el monto de la cuantía de la (s) controversia (s), señalada (s) en la solicitud de arbitraje, sea(n) mayor a 50 (cincuenta) Unidades Impositivas Tributarias, vigentes a la fecha de la referida solicitud, la (s) controversia (s) será (n) resuelta (s) por un Tribunal Arbitral Colegiado.

16.7 Si el monto de la cuantía de la (s) controversia (s) señalada (s) en la solicitud de arbitraje es igual o menor a 50 (cincuenta) Unidades Impositivas Tributarias - UIT, vigentes a la fecha de la referida solicitud, la (s) controversia (s) será (n) resuelta (s) por Arbitro Único.

16.8 En caso que la (s) controversia (s) señaladas en la solicitud de arbitraje, verse (n) sobre materia de cuantía indeterminable, ésta (s) deberá (n) ser resuelta (s) por un Tribunal Arbitral Colegiado.

Unidad Gerencial de Operación de Vía - S. Ormeño V. - Provías Nacional

16.9 Las partes contarán con un plazo no menor de veinte (20) días hábiles para presentar su escrito de demanda, contestación de demanda, reconvención o contestación a la reconvención, según corresponda. El mismo plazo regirá para la presentación de medios de defensa, cuestiones previas, cuestionamientos probatorios o excepciones.

16.10 En caso se ofrezca una pericia de parte o se actúe una pericia de oficio, dicha labor debe ser encomendada por el Tribunal Arbitral o Arbitro Único a persona natural o jurídica de reconocida especialidad en la materia. Una vez presentado el dictamen o Informe Pericial correspondiente, la(s) parte(s) deberá absolverlo o formular sus observaciones en un plazo no menor de veinte (20) días hábiles.

16.11 En caso que cualquiera de las partes o ambas soliciten al Tribunal Arbitral o Arbitro Único una pericia o cuando el Tribunal Arbitral o Arbitro Único solicite de oficio una Pericia, se dispondrá la ejecución de la misma, debiendo asumir proporcionalmente cada parte el costo final de dicha actuación probatoria o en iguales proporciones, respectivamente, según corresponda. Para estos efectos, el Tribunal Arbitral o Arbitro Único tendrá en cuenta la propuesta de puntos a analizar que las partes proporcionen.

16.12 En el caso de Árbitro Único y del Presidente del Tribunal Arbitral Colegiado, la designación la realizará el Centro Institucional determinado. En el caso de designación de los otros dos árbitros del Tribunal Arbitral Colegiado, se realizará por cada una de las partes, en los plazos establecidos en el Centro Institucional.

www.proviasnac.gob.pe
Jirón Zorritos 1203
Lima, Lima 01 Perú
(511) 615-7800

16.13 Las partes no le confieren al Tribunal Arbitral Colegiado o al Árbitro Único la posibilidad de ejecutar el Laudo.

16.14 En caso que por falta de los pagos correspondientes, el Árbitro Único o el Tribunal Arbitral Colegiado, según corresponda, determine el archivo o la terminación de las actuaciones arbitrales, según la denominación del Reglamento aplicable, ello implicará la culminación del proceso arbitral y, en consecuencia, el consentimiento de los actos que fueron materia del referido proceso.

16.15 Las reglas de la Internacional Bar Association sólo podrán ser aplicadas para todos los efectos del arbitraje si existe un acuerdo previo y por escrito entre las partes.

16.16 En caso se inicie un proceso arbitral en el cual la controversia verse sobre la Liquidación del Contrato, el Tribunal deberá suspender su pronunciamiento sobre el fondo y la emisión de Laudo alguno, de existir controversias pendientes de resolver.

ING CONSA S.A.C. Yolanda Jurado Rios GERENTE GENERAL

16.17 Respecto de la interposición del Recurso de Anulación del Laudo Arbitral, no constituirá requisito de admisibilidad de dicho recurso la presentación de recibo de pago, comprobante de depósito bancario, fianza solidaria por el monto laudado o cualquier otro tipo de carga o derecho a favor de la parte vencedora, creado o por crearse; no obstante lo indicado en el Reglamento del Centro Institucional.

La presentación de recibo de pago, comprobante de depósito bancario o fianza solidaria por el monto laudado o cualquier tipo de carga o derecho a favor de la parte vencedora, creado o por crearse, no será necesaria para requerir la suspensión de los efectos del Laudo Arbitral ante el Poder Judicial, no obstante lo indicado en el Reglamento del Centro Institucional.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes podrá elevar el presente Contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad, quien lo solicite.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: DOMICILIOS PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL

18.1 Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del presente Contrato, donde se les entregará los avisos y notificaciones a que hubiere lugar y no podrá ser variado, salvo aviso notarial, que deberá ser comunicado con tres (3) días de anticipación a su vigencia. En caso de incumplimiento continuará surtiendo todo efecto legal cualquier notificación que se curse y dirija al domicilio legal señalado en la introducción de este Contrato.

18.2 Para los fines del presente Contrato, constituyen formas válidas de comunicación las que **PROVIAS NACIONAL** efectúe a través de los medios electrónicos, como son: el telefax y/o correo electrónico, para lo cual se utilizarán los números telefónicos y/o direcciones electrónicas indicados por **EL LOCADOR** en la introducción del presente Contrato.

18.3 Para este fin la Cédula de Notificación que figura como Anexo N° 05 con sus antecedentes, transmitida por cualesquier de los medios electrónicos señalados precedentemente deberá consignar obligatoriamente la fecha cierta en que ésta es notificada, oportunidad a partir de la cual surtirá efectos legales.

18.4 Una vez efectuada la transmisión por Fax o por correo electrónico, la notificación en el domicilio físico de **EL LOCADOR** no será obligatoria; no obstante, de producirse (según Anexo N° 05), no invalidará la notificación efectuada con anticipación y por los medios

www.proviasnac.gob.pe
Jirón Zorritos 1203
Lima, Lima 01 Perú
(511) 615-7800

indicados, computándose los plazos a partir de la primera de las notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier modalidad.

18.5 Es responsabilidad de **EL LOCADOR** mantener activos y en funcionamiento el teléfono y/o dirección electrónica consignada en la introducción del presente Contrato; asimismo, de conformidad con el Artículo 40° del Código Civil, el cambio de domicilio físico y para efectos del presente Contrato, teléfono y dirección electrónica, sólo será oponible a **PROVIAS NACIONAL**, si ha sido puesto en conocimiento de **PROVIAS NACIONAL** en forma indubitable.

18.6 La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

INGCONSA S.A.C.
Yolanda Jurado Rios
GERENTE GENERAL

CLÁUSULA DECIMO NOVENA: CLAUSULA ANTICORRUPCIÓN

EL LOCADOR, ninguno de sus accionistas, socios, o empresas vinculadas, ni cualquiera de sus respectivos directores, funcionarios, empleados, asesores, representantes legales o agentes, declaran no haber pagado, recibido, ofrecido, ni intentado pagar o recibir u ofrecer en el futuro ninguna dádiva pecuniaria o comisión en relación al proceso de selección, ni en la ejecución del presente Contrato, tampoco haber participado en prácticas corruptas en su desarrollo. Asimismo, se comprometen a ejecutar el servicio con honestidad e integridad profesional, actuando con estricto apego a las reglas de conducta para combatir la Corrupción en cualquiera de sus modalidades.

Por otro lado, denunciará ante las autoridades correspondientes los hechos que le consten y que pudiesen ser constitutivos de responsabilidades administrativas y/o penales de los servidores públicos involucrados en la ejecución del presente Servicio.

CLÁUSULA VIGÉSIMA.- MODIFICACION DEL CONTRATO

El presente Contrato sólo puede ser modificado por escrito y durante la vigencia del mismo, por razones debidamente fundamentadas, mediante la suscripción de una Adenda.

Unidad Gerencial de Derecho de Vía - S. Ormeño V. - Provías Nacional

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: ANEXOS

Las partes contratantes declaran estar conformes con los términos del presente contrato y sus respectivos Anexos, que se detallan a continuación y forman parte de éste:

Anexos	Documentos
1	Testimonio de Constitución de la Empresa y su Representante Legal (EN EL CASO CORRESPONDA)
2	Bases aprobado por el Comité de Selección
3	Propuesta Técnica, en Original.
4	Propuesta Económica, en Original.
5	Cédula de Notificación (Anexo al Contrato).
6	Copia de Constancia de No estar Inhabilitado a Contratar con el Estado expedida por el OSCE.
7	Código de Cuenta Interbancaria (CCI)
10	Estructura Funcional Programática.

www.proviasnac.gob.pe
Jirón Zorritos 1203
Lima, Lima 01 Perú
(511) 615-7800

PERÚ | Ministerio de Transportes y Comunicaciones

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

Las partes suscriben el presente documento en dos (02) ejemplares en señal de conformidad.

En la ciudad de Lima, 14 de Agosto de 2017

INGCONSA S.A.C.
Yolanda Jurado Rios
GERENTE GENERAL

Yolanda Jurado Rios
EL LOCADOR

Abg. SUMAC ORMEÑO VILLALBA
GERENTE DE LA UNIDAD GERENCIAL
DE DERECHO DE VIA (e)
PROVIAS NACIONAL - MTC

www.proviasnac.gob.pe
Jirón Zorritos 1203
Lima, Lima 01 Perú
(511) 615-7800

PERÚ | Ministerio de Transportes y Comunicaciones

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS

N° 027 -2017-MTC/20.15

Conste por el presente documento, el Contrato de Locación de Servicios, que celebran de una parte el **PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL** del Ministerio de Transportes y Comunicaciones – MTC, en adelante PROVIAS NACIONAL, con R.U.C. N° 20503503639, con domicilio legal en Jirón Zorritos N° 1203, Cercado de Lima, provincia y departamento de Lima, debidamente representado por la Gerente de la Unidad Gerencial de Derecho de Vía, Abogada Sumac Inés Ormeño Villalba, identificada con Documento Nacional de Identidad N° 09717329, encargada con Resolución Directoral N° 104-2017-MTC/20 del 17.02.2017 y de la otra parte la empresa INGCONSA S.A.C.,con RUC.N°20537323052, inscrita en la Partida Electrónica N°12531088 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, con domicilio legal en la Av. Los Jardines Este N°259-Urbanización Flores 78 San Juan de Lurigancho-Lima, Correo Electrónico Gestión@ingconsa.pe,debidamente representada por la Yolanda Jurado Rios, con DNI.N°18198063, con Poder inscrito en el Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, en el asiento A00001 de la Partida Electrónica N°12531088 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima-SUNARP, con domicilio en la Mz."P", Lote 21 de la Urbanización Vista Hermosa II Etapa, distrito y Provincia de Trujillo, departamento de la Libertad en adelante LA CONTRATISTA; en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

INGCONSA S.A.C. Yolanda Jurado Rios GERENTE GENERAL

1.1 **PROVIAS NACIONAL** es una Unidad Ejecutora del Pliego Ministerio de Transportes y Comunicaciones, creado por Decreto Supremo N° 033-2002-MTC publicado el 12.07.2002, de carácter temporal, con autonomía técnica, administrativa y financiera, encargada de las actividades de preparación, gestión, administración y ejecución de proyectos de infraestructura de transporte, relacionada con la Red Vial Nacional, así como de la gestión y control de actividades y recursos económicos que se emplean para el mantenimiento y seguridad de las carreteras y puentes de la Red Vial Nacional, y en cumplimiento de sus funciones viene ejecutando la Obra.

Unidad Gerencial de Derecho de Vía - Provias Nacional - V°B° S. Ormeño V.

1.2 La Unidad Gerencial de Derecho de Vía del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL, conforme al Manual de Operaciones de la Entidad es responsable de las tareas relacionadas con los aspectos técnicos, administrativos y legales vinculados con la liberación y el saneamiento físico legal del Derecho de Vía, su preservación y la gestión del Patrimonio Vial que conforma la Red Vial Nacional; y en cumplimiento de sus funciones debe gestionar el "SERVICIO DE ATENCIÓN DE CONSULTAS Y RECLAMOS DE AFECTADOS Y AUTORIDADES, EVITAMIENTO CASMA (KM 372+325 AL KM 380+799) DE LA RED VIAL 4: PATIVILCA – SANTA – TRUJILLO" , en adelante **EL SERVICIO**. A fin de obtener la libre disponibilidad de las áreas de los terrenos para su posterior adquisición y ejecución de las obras de concesión del PACRI: Liberación del Área de Concesión y Adquisición del Derecho de Vía de la Red Vial N°4.

V°B° C. SAAVEDRA Z.

1.3 Mediante Decreto Legislativo N° 1192 publicado el 23.08.2015, se aprueba la Ley Marco de Adquisición y Expropiación de Inmuebles, Transferencia de Inmuebles de Propiedad del Estado, Liberación de Interferencias y Dicta Otras Medidas para la Ejecución de Obras de Infraestructura, por la cual se establece el Régimen Jurídico aplicable a los procesos de expropiación y adquisición inmuebles, transferencia de bienes de propiedad del Estado y liberación de interferencias para la ejecución de obras de infraestructura, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 70° de la Constitución Política del Perú.

www.proviasnac.gob.pe
Jirón Zorritos 1203
Lima, Lima 01 Perú
(511) 615-7800

1.4 Mediante Decreto Legislativo N° 1330 publicado el 06.01.2017, se modificó el Decreto Legislativo N° 1192, incorporando en la Décimo Séptima Disposición Complementaria Final la autorización excepcional y hasta el 31 de diciembre de 2019, al Ministerio de Transportes y Comunicaciones a inaplicar lo dispuesto en la Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado, para las contrataciones de servicios que se requieran en el marco del citado Decreto Legislativo.

1.5 Mediante Resolución Ministerial N° 139-2017-MTC/01.02 del 16.03.2017, se aprobó la Directiva N° 001-2017-MTC/01- "Directiva para la Contratación de Servicios Vinculados con los Procesos Regulados en el Decreto Legislativo N° 1192, que aprueba la Ley Marco de Adquisición y Expropiación de Inmuebles, Transferencia de Inmuebles de Propiedad del Estado, Liberación de Interferencias y Dicta otras medidas para la Ejecución de Obras de Infraestructura", cuya vigencia es del 16.03.2017 al 31.12.2019.

1.6 En cumplimiento de los procedimientos señalados en la precitada Directiva, el Comité de Selección, encargado de conducir el proceso para el "SERVICIO DE ATENCIÓN DE CONSULTAS Y RECLAMOS DE AFECTADOS Y AUTORIDADES, EVITAMIENTO CASMA (KM 372+325 AL KM 380+799) DE LA RED VIAL 4: PATIVILCA – SANTA – TRUJILLO"; en adelante EL COMITÈ, designado por Resolución Directoral N° 313-2017-MTC/20 de fecha 12.05.2017, aprobó las Bases del presente Proceso de Contratación mediante Memorándum N°27-2017-MTC/RD313-2017-C04 de fecha 03.08.2017.

1.7 Luego verificar el cumplimiento de las Bases y de realizar la calificación de la documentación presentada por los postores y de evaluar la mejor oferta, de acuerdo a los criterios establecidos en las Bases, se procedió a la elaboración del Orden de Mérito. En tal sentido, con fecha 08.08.2017, se llevó a cabo el Acto Público mediante el cual EL COMITÈ otorgó la Buena Pro a EL LOCADOR, por el monto total de S/.388,000.00 (Trecientos Ochenta y Ocho Mil 00/100 Soles), incluido todos los impuestos de Ley, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales.

CONSAS S.A.C. Yolanda Jurado Rios GERENTE GENERAL

Unidad Gerencial de Derecho de Vía G. Ormeño V. Provias Nacional

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

Por el presente Contrato, EL LOCADOR se obliga a realizar para PROVIAS NACIONAL, el SERVICIO DE ATENCIÓN DE CONSULTAS Y RECLAMOS DE AFECTADOS Y AUTORIDADES, EVITAMIENTO CASMA (KM 372+325 AL KM 380+799) DE LA RED VIAL 4: PATIVILCA – SANTA – TRUJILLO, de conformidad con lo previsto en los Términos de Referencia y/o Requerimientos Técnicos Mínimos que forman parte integrante del presente Contrato, así como la Sección Específica de las Bases del Proceso de Contratación, la Propuesta del Postor, revisadas y aceptadas por PROVIAS NACIONAL, y demás condiciones estipuladas en el presente Contrato.

V°B° C. SARAVIA Z.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

3.1. El monto total del presente Contrato asciende a S/. S/.388,000.00 (Trecientos Ochenta y Ocho Mil, 00/100 Soles), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del SERVICIO.

3.2. La Oficina de Programación, Evaluación e Información de PROVIAS NACIONAL, mediante Informe N°1787-2017-MTC/20.4 de fecha 05.06.2017, otorga la Certificación de Crédito Presupuestario con cargo al ejercicio 2017, para la contratación del SERVICIO, aprobado por la Ley N° 30518 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017 y Resolución Ministerial N° 1054-2016-MTC/01; cuyo gasto deberá ser cargado a la Estructura Funcional Programática señalada en dicho informe.

www.proviasnac.gob.pe
Jirón Zorritos 1203
Lima, Lima 01 Perú
(511) 615-7800

3.3. La ejecución del presente Contrato queda condicionada a la efectiva asignación de Recursos Financieros que se autoricen en las Leyes Anuales del Presupuesto, como es la Ley N° 30518 - Ley del Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2017, acorde a lo establecido en el Artículo 27°, Numeral 27.3 de la Ley N° 28411- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. En ese sentido, en el caso que se proceda a la resolución del presente Contrato por parte de **PROVIAS NACIONAL**, por razones de índole presupuestal, no corresponderá el reconocimiento de lucro cesante ni indemnización alguna a favor de **EL LOCADOR**.

3.4. La Unidad Gerencial de Administración en concordancia con lo señalado en el numeral 26.3 del artículo 26° de la Resolución Directoral N° 01-2011-EF/77.15 del 26.11.2011-Directiva de Tesorería, tiene la obligación de pago a **EL LOCADOR** mediante el abono directo en su cuenta bancaria, a través del Código de Cuenta Interbancaria, presentada por éste.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

PROVIAS NACIONAL se obliga a pagar **EL SERVICIO** a **LA CONTRATISTA** en Soles, de conformidad con lo establecido en los Numerales 16 y 17 de los Términos de Referencia.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de **EL SERVICIO** deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los quince (15) días calendario de ser estos recibidos.

PROVIAS NACIONAL debe efectuar el pago dentro de los veinte (20) días calendario siguiente al otorgamiento de la conformidad respectiva, siempre que se verifiquen las demás condiciones establecidas en el contrato.

INGCONSA S.A.C.
Yolanda Jurado Rios
GERENTE GENERAL

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO

5.1 El plazo de ejecución de **EL SERVICIO** es de 180 (Ciento Ochenta) días calendario

5.2 El plazo de ejecución de **EL SERVICIO** se inicia, a partir del día siguiente de la suscripción del presente Contrato, o de conformidad con lo indicado en los Términos de Referencia y las Bases.

5.3 Durante la vigencia del presente Contrato, los plazos se computarán en días calendario.

Unidad Gerencial de Asesoría Jurídica S. Ormeño V. Provías Nacional

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

6.1 La relación jurídica contractual está subordinada a las estipulaciones del presente contrato y las disposiciones contenidas en la Directiva N° 001-2017-MTC/01, aprobada con Resolución Ministerial N° 139-2017-MTC/01.02, modificada con la Resolución Ministerial N° 563-2017-MTC/01.02 y en forma supletoria al Código civil.

6.2 El presente Contrato está conformado por las Bases correspondientes al Proceso que dio merito a la Adjudicación de la Buena Pro, la Oferta Ganadora y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

Unidad Gerencial de Asesoría Jurídica V°B° C. SAAVEDRA Z. Provías Nacional

6.3 El orden de prelación de los documentos que conforman el presente Contrato, para efectos de su interpretación o integración, en caso de cualquier contradicción, diferencia u omisión, es el siguiente:

a. Términos de Referencia y/o Requerimientos Técnicos Mínimos.
b. Las Bases del Proceso de Contratación.
c. Las Propuestas Técnica y Económica de **EL LOCADOR**
d. El presente documento Contractual.

www.proviasnac.gob.pe
Jirón Zorritos 1203
Lima, Lima 01 Perú
(511) 615-7800

CLÁUSULA SEPTIMA: GARANTÍAS

EL LOCADOR, entrega a la suscripción del contrato la respectiva garantía solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática en el país a sólo requerimiento, a favor de PROVIAS NACIONAL, por los conceptos, importes y vigencias siguientes, además de no contar con el beneficio de excusión:

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

- GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO: Carta Fianza N° D570-00257370 de fecha 08.08.2017, emitida por el Banco de Crédito del Perú, hasta por la suma de S/. 38,800.00 (Treinta y Ocho Mil Ochocientos y 00/100 soles), con vigencia al 06.03.2018; la misma que deberá mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación total de El Servicio.

Las Cartas Fianzas han sido verificadas en su autenticidad por la Oficina de Tesorería de la Unidad Gerencia de Administración, según Correo Electrónico de fecha 14.08.2017.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

La Garantía de Fiel Cumplimiento se ejecutará en los siguientes supuestos:

1. Cuando EL LOCADOR no la hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento. Una vez que se cuente con la conformidad de la recepción de la prestación o haya quedado consentida la liquidación, según corresponda, y siempre que no existan deudas a cargo de EL LOCADOR o de haber saldo a favor, se le devuelve el monto ejecutado sin dar lugar al pago de intereses.

2. La garantía de fiel cumplimiento se ejecuta, en su totalidad, cuando la resolución por la cual la Entidad resuelve el contrato por causa imputable al EL LOCADOR haya quedado consentida o cuando por laudo arbitral se declare procedente la decisión de resolver el contrato. En estos supuestos, el monto de la garantía corresponde íntegramente a la Entidad, independientemente de la cuantificación del daño efectivamente irrogado.

3. Igualmente, la garantía de fiel cumplimiento se ejecuta cuando transcurridos tres (3) días hábiles de haber sido requerido por la Entidad, EL LOCADOR no hubiera cumplido con pagar el saldo a su cargo establecido en el acta de conformidad de la recepción de la prestación a cargo del EL LOCADOR Esta ejecución es solicitada por un monto equivalente al citado saldo a cargo del EL LOCADOR

CLÁUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La recepción y conformidad de EL SERVICIO se regula en los Términos de Referencia y Bases.

De existir observaciones se consignarán en el Oficio respectivo, indicándose claramente el sentido de éstas, dándose al EL LOCADOR, un plazo prudencial para su subsanación, en función a la complejidad del servicio. Dicho plazo no podrá ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días calendario. Si pese al plazo otorgado, EL LOCADOR no cumpliese a cabalidad con la subsanación, PROVIAS NACIONAL podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan.

Este procedimiento no será aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso PROVIAS NACIONAL no efectuará la recepción, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades que correspondan.

INGCONSA S.A.C. Yolanda Jurado Rios GERENTE GENERAL

CLÁUSULA DÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DE EL LOCADOR:

EL LOCADOR, declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo apercibimiento de no volver a ser considerado como parte de la lista de invitados; asimismo, en caso un consorcio se presenta a un proceso con un proveedor que se encuentre en esta situación de incumplimiento, se propuesta se entenderá como no presentada.

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de PROVIAS NACIONAL no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos.

Las discrepancias referidas a defectos o vicios oculto deberán ser sometidas a conciliación y/arbitraje. En dicho caso, el plazo de caducidad se computa a partir de la conformidad otorgada por la Entidad hasta treinta (30) días hábiles posteriores al vencimiento del plazo de responsabilidad de EL LOCADOR prevista en este Contrato. Para tal efecto el plazo máximo de responsabilidad del EL LOCADOR es de 01 Año, contabilizados a partir de la conformidad otorgada por La Entidad.

INGCONSA S.A.C. Yolanda Jurado Rios GERENTE GENERAL

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA : PENALIDADES

Si EL LOCADOR incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, PROVIAS NACIONAL le aplicará automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato vigente o ítem que debió ejecutarse o en caso que estos involucraran obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia de retraso.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicará las siguientes penalidades: a) Ausencia del Personal, b) Falta de Materiales, c) Por no contar con Implementos de Protección Personal en la zona del proyecto, d) Por comunicación fuera de plazo del cambio del personal y e) Por incumplimiento de plazos para la ejecución de encargo propios del servicio, entre otras conforme a los Términos de Referencia.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

V°B° C. SAAVEDRA Z.

Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, PROVIAS NACIONAL puede resolver el contrato por incumplimiento.

www.proviasnac.gob.pe
Jirón Zorritos 1203
Lima, Lima 01 Perú
(511) 615-7800

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

13.1 Cualquiera de las partes podrá resolver el presente Contrato, por las siguientes causas:

a) Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese haber sido requerido;

b) Haya llegado a acumular el monto máximo por penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo.

c) En los casos de abandono y/o desempeño insuficiente o negligente, debidamente comprobados, sin perjuicio de las acciones legales a que hubiere lugar.

13.2 Si cualquiera de las partes incumpliera sus obligaciones, la parte perjudicada deberá requerirla mediante Carta Notarial, para su cumplimiento, en un plazo no mayor a cinco (5) días, bajo apercibimiento de resolver el presente Contrato. No es necesario requerir cuando la causal es por haber acumulado la máxima penalidad

13.3 PROVIAS NACIONAL podrá resolver este Contrato por circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor que hagan imposible a cualquiera de las partes continuar con EL SERVICIO y prestaciones pactadas.

13.4 En caso de resolución del presente Contrato, EL LOCADOR entregará a PROVIAS NACIONAL, bajo responsabilidad toda la información relacionada con EL SERVICIO.

13.5 La Resolución Contractual quedará consentida a los treinta (30) días calendario de haber sido notificada.

INGCONSA S.A.C. Yolanda Jurado Rios GERENTE GENERAL

Unidad Gerencial de Liquidación de Obras Viales S. Ormeño V. Provias Nacional

CLAÚSULA DECIMO CUARTA: DE LA NATURALEZA DEL PRESENTE CONTRATO:

Las partes dejan expresa constancia que no existe relación de subordinación ni dependencia entre ellas y las labores objeto del presente contrato, las que podrán realizarse dentro o fuera de las instalaciones de la Entidad, conforme sea establecido en los Términos de Referencia.

En virtud a lo expuesto en la cláusula anterior, EL LOCADOR no tendrá derecho a los beneficios contemplados para los trabajadores del régimen laboral de la actividad privada, toda vez que el vínculo contractual entre PROVIAS NACIONAL y EL LOCADOR en virtud del presente Contrato es de naturaleza civil.

V°B° C. SARAVIA

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

En lo no previsto por las partes en el presente contrato, ambas se someten a lo establecido por las normas del Código Civil y demás del sistema jurídico que resulten aplicables.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉXTA: CLÁUSULA ARBITRAL

16.1 Las partes acuerdan que las controversias que surjan, sobre la ejecución interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia, nulidad o invalidez del Contrato, se resolverán mediante conciliación y/o arbitraje.

16.2 Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo o conciliación a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual y hasta los 30 días calendarios posteriores a la conformidad de la recepción. El vencimiento del plazo antes indicado, sin que se haya iniciado la conciliación o el arbitraje, implicará la renuncia a cualquier pretensión.

www.proviasnac.gob.pe
Jirón Zorritos 1203
Lima, Lima 01 Perú
(511) 615-7800

16.3 Si la Conciliación concluyera por inasistencia de una o ambas partes, con acuerdo parcial o sin acuerdo, las partes podrán someter a la competencia arbitral la solución definitiva de las controversias. Para tal efecto, cualquiera de las partes deberá iniciar el arbitraje, dentro del plazo de quince (15) días hábiles siguientes de concluida la Conciliación. El vencimiento del plazo antes indicado, sin que se haya iniciado el arbitraje, implicará la renuncia a las pretensiones fijadas en la solicitud de Conciliación.

16.4 Las reglas aplicables al proceso arbitral serán las vigentes al momento de la suscripción del presente Contrato.

16.5 Las partes acuerdan que el proceso arbitral será de tipo institucional, el mismo que se realizará bajo la organización, administración, Reglamento y normas complementarias del Centro de Arbitraje de la Universidad Católica del Perú; sin perjuicio de lo establecido en el presente Convenio Arbitral.

Por normas complementarias se entiende, enunciativamente, a los Estatutos, Códigos de Ética, Reglamento de Aranceles y Pagos y demás aplicables por el Centro Institucional para el desarrollo del proceso arbitral.

INGCONSA S.A.C. Yolanda Jurado Rios GERENTE GENERAL

16.6 En caso que el monto de la cuantía de la (s) controversia (s), señalada (s) en la solicitud de arbitraje, sea(n) mayor a 50 (cincuenta) Unidades Impositivas Tributarias, vigentes a la fecha de la referida solicitud, la (s) controversia (s) será (n) resuelta (s) por un Tribunal Arbitral Colegiado.

16.7 Si el monto de la cuantía de la (s) controversia (s) señalada (s) en la solicitud de arbitraje es igual o menor a 50 (cincuenta) Unidades Impositivas Tributarias - UIT, vigentes a la fecha de la referida solicitud, la (s) controversia (s) será (n) resuelta (s) por Arbitro Único.

16.8 En caso que la (s) controversia (s) señaladas en la solicitud de arbitraje, verse (n) sobre materia de cuantía indeterminable, ésta (s) deberá (n) ser resuelta (s) por un Tribunal Arbitral Colegiado.

Unidad Gerencial de Derecho de Vía S. Ormeño V. Provías Nacional

16.9 Las partes contarán con un plazo no menor de veinte (20) días hábiles para presentar su escrito de demanda, contestación de demanda, reconvención o contestación a la reconvención, según corresponda. El mismo plazo regirá para la presentación de medios de defensa, cuestiones previas, cuestionamientos probatorios o excepciones.

16.10 En caso se ofrezca una pericia de parte o se actúe una pericia de oficio, dicha labor debe ser encomendada por el Tribunal Arbitral o Arbitro Único a persona natural o jurídica de reconocida especialidad en la materia. Una vez presentado el dictamen o Informe Pericial correspondiente, la(s) parte(s) deberá absolverlo o formular sus observaciones en un plazo no menor de veinte (20) días hábiles.

V°B° C. SAAVEDRA

16.11 En caso que cualquiera de las partes o ambas soliciten al Tribunal Arbitral o Arbitro Único una pericia o cuando el Tribunal Arbitral o Arbitro Único solicite de oficio una Pericia, se dispondrá la ejecución de la misma, debiendo asumir proporcionalmente cada parte el costo final de dicha actuación probatoria o en iguales proporciones, respectivamente, según corresponda. Para estos efectos, el Tribunal Arbitral o Arbitro Único tendrá en cuenta la propuesta de puntos a analizar que las partes proporcionen.

16.12 En el caso de Árbitro Único y del Presidente del Tribunal Arbitral Colegiado, la designación la realizará el Centro Institucional determinado. En el caso de designación de los otros dos árbitros del Tribunal Arbitral Colegiado, se realizará por cada una de las partes, en los plazos establecidos en el Centro Institucional.

www.proviasnac.gob.pe
Jirón Zorritos 1203
Lima, Lima 01 Perú
(511) 615-7800

16.13 Las partes no le confieren al Tribunal Arbitral Colegiado o al Árbitro Único la posibilidad de ejecutar el Laudo.

16.14 En caso que por falta de los pagos correspondientes, el Árbitro Único o el Tribunal Arbitral Colegiado, según corresponda, determine el archivo o la terminación de las actuaciones arbitrales, según la denominación del Reglamento aplicable, ello implicará la culminación del proceso arbitral y, en consecuencia, el consentimiento de los actos que fueron materia del referido proceso.

16.15 Las reglas de la Internacional Bar Association sólo podrán ser aplicadas para todos los efectos del arbitraje si existe un acuerdo previo y por escrito entre las partes.

16.16 En caso se inicie un proceso arbitral en el cual la controversia verse sobre la Liquidación del Contrato, el Tribunal deberá suspender su pronunciamiento sobre el fondo y la emisión de Laudo alguno, de existir controversias pendientes de resolver.

16.17 Respecto de la interposición del Recurso de Anulación del Laudo Arbitral, no constituirá requisito de admisibilidad de dicho recurso la presentación de recibo de pago, comprobante de depósito bancario, fianza solidaria por el monto laudado o cualquier otro tipo de carga o derecho a favor de la parte vencedora, creado o por crearse; no obstante lo indicado en el Reglamento del Centro Institucional.

La presentación de recibo de pago, comprobante de depósito bancario o fianza solidaria por el monto laudado o cualquier tipo de carga o derecho a favor de la parte vencedora, creado o por crearse, no será necesaria para requerir la suspensión de los efectos del Laudo Arbitral ante el Poder Judicial, no obstante lo indicado en el Reglamento del Centro Institucional.

INGCONSA S.A.C. Yolanda Jurado Rios GERENTE GENERAL

Unidad Gerencial de Derecho de Vía - Provias Nacional S. Urrejo V.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes podrá elevar el presente Contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad, quien lo solicite.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: DOMICILIOS PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL

18.1 Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del presente Contrato, donde se les entregará los avisos y notificaciones a que hubiere lugar y no podrá ser variado, salvo aviso notarial, que deberá ser comunicado con tres (3) días de anticipación a su vigencia. En caso de incumplimiento continuará surtiendo todo efecto legal cualquier notificación que se curse y dirija al domicilio legal señalado en la introducción de este Contrato.

V°B° C. SAAVEDRA

18.2 Para los fines del presente Contrato, constituyen formas válidas de comunicación las que **PROVIAS NACIONAL** efectúe a través de los medios electrónicos, como son: el telefax y/o correo electrónico, para lo cual se utilizarán los números telefónicos y/o direcciones electrónicas indicados por **EL LOCADOR** en la introducción del presente Contrato.

18.3 Para este fin la Cédula de Notificación que figura como Anexo N° 05 con sus antecedentes, transmitida por cualesquier de los medios electrónicos señalados precedentemente deberá consignar obligatoriamente la fecha cierta en que ésta es notificada, oportunidad a partir de la cual surtirá efectos legales.

18.4 Una vez efectuada la transmisión por Fax o por correo electrónico, la notificación en el domicilio físico de **EL LOCADOR** no será obligatoria; no obstante, de producirse (según Anexo N° 05), no invalidará la notificación efectuada con anticipación y por los medios

www.proviasnac.gob.pe
Jirón Zorritos 1203
Lima, Lima 01 Perú
(511) 615-7800

indicados, computándose los plazos a partir de la primera de las notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier modalidad.

18.5 Es responsabilidad de **EL LOCADOR** mantener activos y en funcionamiento el teléfono y/o dirección electrónica consignada en la introducción del presente Contrato; asimismo, de conformidad con el Artículo 40° del Código Civil, el cambio de domicilio físico y para efectos del presente Contrato, teléfono y dirección electrónica, sólo será oponible a **PROVIAS NACIONAL**, si ha sido puesto en conocimiento de **PROVIAS NACIONAL** en forma indubitable.

18.6 La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

CLÁUSULA DECIMO NOVENA: CLAUSULA ANTICORRUPCIÓN

EL LOCADOR, ninguno de sus accionistas, socios, o empresas vinculadas, ni cualquiera de sus respectivos directores, funcionarios, empleados, asesores, representantes legales o agentes, declaran no haber pagado, recibido, ofrecido, ni intentado pagar o recibir u ofrecer en el futuro ninguna dádiva pecuniaria o comisión en relación al proceso de selección, ni en la ejecución del presente Contrato, tampoco haber participado en prácticas corruptas en su desarrollo. Asimismo, se comprometen a ejecutar el servicio con honestidad e integridad profesional, actuando con estricto apego a las reglas de conducta para combatir la Corrupción en cualquiera de sus modalidades.

INGCONSA S.A.C.
Yolanda Jurado Rios
GERENTE GENERAL

Por otro lado, denunciará ante las autoridades correspondientes los hechos que le consten y que pudiesen ser constitutivos de responsabilidades administrativas y/o penales de los servidores públicos involucrados en la ejecución del presente Servicio.

CLÁUSULA VIGÉSIMA.- MODIFICACION DEL CONTRATO

El presente Contrato sólo puede ser modificado por escrito y durante la vigencia del mismo, por razones debidamente fundamentadas, mediante la suscripción de una Adenda.

Unidad Gerencial de Asesoría de Vía - Provías Nacional - S. Ormeño V.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: ANEXOS

Las partes contratantes declaran estar conformes con los términos del presente contrato y sus respectivos Anexos, que se detallan a continuación y forman parte de éste:

Anexos	Documentos
1	Testimonio de Constitución de la Empresa y su Representante Legal (EN EL CASO CORRESPONDA)
2	Bases aprobado por el Comité de Selección
3	Propuesta Técnica, en Original.
4	Propuesta Económica, en Original.
5	Cédula de Notificación (Anexo al Contrato).
6	Copia de Constancia de No estar Inhabilitado a Contratar con el Estado expedida por el OSCE.
7	Código de Cuenta Interbancaria (CCI)
10	Estructura Funcional Programática.

C. SAAVEDRA V.

www.proviasnac.gob.pe
Jirón Zorritos 1203
Lima, Lima 01 Perú
(511) 615-7800

Las partes suscriben el presente documento en dos (02) ejemplares en señal de conformidad.

En la ciudad de Lima, 14 de Agosto de 2017.

Abg. SUMAC ORMEÑO VILLALBA
GERENTE DE LA UNIDAD GERENCIAL
DE DERECHO DE VIA (e)
PROVIAS NACIONAL - MTC

INGCONSA S.A.C.
Yolanda Jurado Rios
GERENTE GENERAL
Yolanda Jurado Rios
EL LOCADOR

www.proviasnac.gob.pe
Jirón Zorritos 1203
Lima, Lima 01 Perú
(511) 615-7800