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Presupuesto
Presupuesto 0202011 MEJORAMIENTO DE VIAS Y ACCESOS EXISTENTES PARA LOS SUBPROYECTOS A3 Y A4
Subpresupuesto 001 MEJORAMIENTO DE VIAS Y ACCESOS EXISTENTES PARA LOS SUBPROYECTOS A3 Y A4
Cliente OHLA Costo al 25/03/2022
Lugar ANCASH - SANTA - CHIMBOTE
Item Descripcion Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.
01 OBRAS PRELIMINARES 48,963.00
01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS (1era Etapa) gl 1.00 18,000.00 18,000.00
01.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS (2da Etapa) glb 1.00 18,000.00 18,000.00
01.03 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO (1era Etapa) km 5.33 444.70 2,370.25
01.04 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO (2da Etapa) km 23.82 44470 10,592.75
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 3,261,610.99
02.01 ROCE Y LIMPIEZA DE MALEZA m2 8,745.00 4.01 35,067.45
02.02 MEJORAMIENTO DE VIAS EXISTENTES (1era Etapa) km 5.33 110,687.60 589,964.91
02.03 MEJORAMIENTO DE VIAS EXISTENTES (2da Etapa) km 2382 110,687.60 2,636,578.63
03 REPARACION Y REPOSICION DE ESTRUCTURAS 1,664.43
03.01 REPARACION DE CONCRETO m2 0.36 54.47 19.61
03.02 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES m2 1.56 104.35 162.79
03.03 REPOSICION DE PASE DE AGUA CON TUBERIA HDPE @=24 m 3.40 435.89 1,482.03
04 CABEZAL DE ENTRADA Y SALIDA 750.30
04.01 CONCRETO F'C=175KG/CM2 m3 113 339.73 383.89
04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 8.11 45.18 366.41
Costo Directo 3,312,988.72
GASTOS GENERALES (10.36%) 343,383.67
UTILIDAD (8.00%) 265,039.10
SUBTOTAL 3,921,411.49
IMPUESTOS IGV (18%) 705,854.07
TOTAL DEL PRESUPUESTO 4,627,265.56
SON: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO Y 56/100 NUEVOS SOLES
o .

JKMB

Juan

)

| Morillo Bustamants

ERYNTE GENERAL

Fecha: 27/04/2022 09:03:27p.m.



$10 Pagina : 1

Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

Obra 0202011 MEJORAMIENTO DE VIAS Y ACCESOS EXISTENTES PARA LOS SUBPROYECTOS A3 Y
A4
Subpresupuesto 001 MEJORAMIENTO DE VIAS Y ACCESOS EXISTENTES PARA LOS SUBPROYECTOS A3 Y A4
Fecha 25/03/2022
Lugar 021801 ANCASH - SANTA - CHIMBOTE
Cédigo Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

MANO DE OBRA

0101010003 OPERARIO hh 8.8688 15.00 133.03
0101010004 OFICIAL hh 2,048.9523 12.50 25,611.90
0101010005 PEON hh 4,572.9307 11.25 51,445.47
0101030000 TOPOGRAFO hh 233.2000 16.50 3,847.80
81,038.20
MATERIALES
02040100020001  ALAMBRE NEGRO N° 16 ka 0.0288 7.20 0.21
02040100020002  ALAMBRE NEGRO N° 8 kg 0.8110 7.20 5.84
0204010003 BROCHA und 29.1500 5.00 145.75
0204120004 CLAVOS CON CABEZA P/CONSTRUCCION PROMEDIO kg 1.1354 7.20 8.17
0204120006 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" kg 14.5750 7.20 104.94
0204120007 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.0180 7.20 0.13
02070100010006 ~ PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 0.9040 70.00 63.28
02070200010002  ARENA GRUESA m3 2.3780 60.00 142.68
02070200010003  AFIRMADO m3 14,575.0000 45.00 655,875.00
0207050022 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS alb 2.0000 18.000.00 36,000.00
0213010008 CEMENTO PORTLAND TIPO MS bol 7.9100 25.00 197.75
02130200020006 ~ CAL HIDRATADA DE 10 Kg bol 116.6000 8.50 991.10
0213020003 WINCHA 30m und 1.0203 50.00 51.02
0213020004 PEGAMENTO EPOXICO DE ALTA ADHERENCIA PARA kg 0.1440 50.00 7.20
CONCRETOS HIDRAULICOS
02191300010020  TUBERIA HDPE @24" und 0.9996 800.00 799.68
0228070005 BARRENO und 3.1200 6.00 18.72
02310100010004  MADERA TORNILLO p2 29.1050 4.50 130.97
02310100010006 ~ ESTACA DE MADERA p2 58.3000 4.50 262.35
02310100010007  PINTURA LATEX gal 29.1500 20.00 583.00
0231050001 TRIPLAY pin 0.3600 450 1.62
0240170004 LACA DESMOLDANTE gal 0.6668 75.00 50.01
0240170005 ADITIVO CURADOR ANTISOL gal 0.2825 25.00 7.06
0290130022 AGUA m3 0.2825 6.00 1.70
695,448.18
EQUIPOS
0301000023 ESTACION TOTAL hm 233.2000 14.50 3,381.40
0301000024 MIRAS Y JALONES hm 2.0429 3.50 7.15
0301000025 NIVEL DE INGENIERO hm 233.2000 2.75 641.30
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 7.478.85
0301010007 DESBROZADORAS DE 74 HP hm 349.8000 10.00 3,498.00
03011000060004  RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 10-11 Tn hm 1,865.6000 180.00 335,808.00
0301120006 MARTILLO NEUMATICO hm 1.5600 5.00 7.80
03011700020013 ~ RETROEXCAVADORA S/LLANTAS 80-110 HP, 0.50-1.3Y hm 3.4000 130.00 442.00
03012000010005  VOLQUETE DE 15 M3 hm 4,664.0000 180.00 839,520.00
03012000010007  MOTONIVELADORA DE 125 HP - 135 HP hm 1,958.8800 280.00 548,486.40
0301200002 CARGADOR FRONTAL hm 1,865.6000 220.00 410,432.00
0301220006 CAMION BARANDA hm 268.1800 120.00 32,181.60
0301220007 CAMION CISTERNA 4000 - 5000 Gins hm 1,865.6000 190.00 354,464.00
0301290006 MEZCLADORA CONCRETO 18HP 11P3 hm 0.5832 25.00 14.58
0301290007 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP hm 0.5832 18.00 10.50
0301330012 COMPRESORA NEUMATICA hm 1.5600 80.00 124.80
0301330013 MOCHILA ASPERSORA CON MOTOR und 0.5650 7.00 3.96
2,536,502.34
Total SI. 3,312,988.72

ERGNTE GENERAL
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Analisis de precios unitarios
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Presupuesto 0202011 MEJORAMIENTO DE ViAS Y ACCESOS EXISTENTES PARA LOS SUBPROYECTOS A3 Y A4
Subpresupuesto 001 MEJORAMIENTO DE VIAS Y ACCESOS EXISTENTES PARA LOS SUBPROYECTOS Fecha presupuesto 25/03/2022
A3Y A4
Partida 01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS (1era Etapa)
Rendimiento glb/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 18,000.00
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0207050022 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS glb 1.0000 18,000.00 18,000.00
18,000.00
Partida 01.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS (2da Etapa)
Rendimiento glb/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 18,000.00
Cadigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0207050022 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS glb 1.0000 18,000.00 18,000.00
18,000.00
Partida 01.03 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO (1era Etapa)
Rendimiento km/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : km 444.70
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 8.0000 11.25 90.00
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 8.0000 16.50 132.00
222.00
Materiales
0204010003 BROCHA und 1.0000 5.00 5.00
0204120006 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" kg 0.5000 7.20 3.60
02130200020006 CAL HIDRATADA DE 10 Kg bol 4.0000 8.50 34.00
0213020003 WINCHA 30m und 0.0350 50.00 1.75
02310100010006 ESTACA DE MADERA p2 2.0000 450 9.00
02310100010007 PINTURA LATEX gal 1.0000 20.00 20.00
73.35
Equipos
0301000023 ESTACION TOTAL hm 1.0000 8.0000 14.50 116.00
0301000024 MIRAS Y JALONES hm 0.0088 0.0700 3.50 0.25
0301000025 NIVEL DE INGENIERO hm 1.0000 8.0000 2.75 22.00
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 222.00 11.10
149.35
Partida 01.04 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO (2da Etapa)
Rendimiento km/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : km 444.70
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 8.0000 11.25 90.00
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 8.0000 16.50 132.00
222.00
Materiales
0204010003 BROCHA und 1.0000 5.00 5.00
0204120006 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" kg 0.5000 7.20 3.60
02130200020006 CAL HIDRATADA DE 10 Kg bol 4.0000 8.50 34.00
0213020003 WINCHA 30m und 0.0350 50.00 1.75
02310100010006 ESTACA DE MADERA p2 2.0000 450 9.00
02310100010007 PINTURA LATEX gal 1.0000 20.00 20.00
73.35
Equipos
0301000023 ESTACION TOTAL hm 1.0000 8.0000 14.50 116.00
0301000024 MIRAS Y JALONES hm 0.0088 0.0700 3.50 0.25
0301000025 NIVEL DE INGENIERO hm 1.0000 8.0000 2.75 22.00
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 222.00 11.10
— 149.35
)
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Presupuesto 0202011 MEJORAMIENTO DE ViAS Y ACCESOS EXISTENTES PARA LOS SUBPROYECTOS A3 Y A4
Subpresupuesto 001 MEJORAMIENTO DE VIAS Y ACCESOS EXISTENTES PARA LOS SUBPROYECTOS Fecha presupuesto 25/03/2022
A3Y A4
Partida 02.01 ROCE Y LIMPIEZA DE MALEZA
Rendimiento m2/DIA MO. 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2 4.01
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0200 12,50 0.25
0101010005 PEON hh 4.0000 0.0800 11.25 0.90
115
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 1.15 0.06
0301010007 DESBROZADORAS DE 74 HP hm 2.0000 0.0400 10.00 0.40
0301220006 CAMION BARANDA hm 1.0000 0.0200 120.00 240
2.86
Partida 02.02 MEJORAMIENTO DE VIAS EXISTENTES (1era Etapa)
Rendimiento km/DIA MO. 0.2500 EQ. 0.2500 Costo unitario directo por : km 110,687.60
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subpartidas
010601080320 MEJORAMIENTO CON MATERIAL PROPIO km 4.0000 5,494.00 21,976.00
010601080321 MEJORAMIENTO CON MATERIAL DE PRESTAMO (AFIRMADO)  km 4.0000 21,839.00 87,356.00
010601080322 LIMPIEZA DE PLATAFORMA DE VIA DE ACCESO km 0.4000 3,389.00 1,355.60
110,687.60
Partida 02.03 MEJORAMIENTO DE VIAS EXISTENTES (2da Etapa)
Rendimiento km/DIA MO. 0.2500 EQ. 0.2500 Costo unitario directo por : km 110,687.60
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subpartidas
010601080320 MEJORAMIENTO CON MATERIAL PROPIO km 4.0000 5,494.00 21,976.00
010601080321 MEJORAMIENTO CON MATERIAL DE PRESTAMO (AFIRMADO)  km 4.0000 21,839.00 87,356.00
010601080322 LIMPIEZA DE PLATAFORMA DE VIA DE ACCESO km 0.4000 3,389.00 1,355.60
110,687.60
Partida 03.01 REPARACION DE CONCRETO
Rendimiento m2/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 54.47
Cadigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 15.00 6.00
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 12.50 5.00
0101010005 PEON hh 1.0000 0.4000 11.25 4.50
15.50
Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0800 7.20 0.58
0204120007 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.0500 7.20 0.36
0213020004 PEGAMENTO EPOXICO DE ALTA ADHERENCIA PARA kg 0.4000 50.00 20.00
CONCRETOS HIDRAULICOS
02310100010004 MADERA TORNILLO p2 2.0000 450 9.00
0231050001 TRIPLAY pin 1.0000 4.50 450
0240170004 LACA DESMOLDANTE gal 0.0500 75.00 3.75
38.19
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 15.50 0.78
0.78
)
/r
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ERGNTE GENERAL
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Anadlisis de precios unitarios

Presupuesto 0202011 MEJORAMIENTO DE ViAS Y ACCESOS EXISTENTES PARA LOS SUBPROYECTOS A3 Y A4
Subpresupuesto 001 MEJORAMIENTO DE VIAS Y ACCESOS EXISTENTES PARA LOS SUBPROYECTOS Fecha presupuesto 25/03/2022
A3Y A4
Partida 03.02 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES
Rendimiento m2/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m2 104.35
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2667 15.00 4.00
0101010005 PEON hh 1.0000 0.2667 11.25 3.00
7.00
Materiales
0228070005 BARRENO und 2.0000 6.00 12.00
12.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 7.00 0.35
0301120006 MARTILLO NEUMATICO hm 3.7500 1.0000 5.00 5.00
0301330012 COMPRESORA NEUMATICA hm 3.7500 1.0000 80.00 80.00
85.35
Partida 03.03 REPOSICION DE PASE DE AGUA CON TUBERIA HDPE @=24
Rendimiento m/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : m 435.89
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1250 1.0000 15.00 15.00
0101010004 OFICIAL hh 0.1250 1.0000 12.50 12.50
0101010005 PEON hh 0.1250 1.0000 11.25 11.25
38.75
Materiales
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5000 60.00 30.00
02191300010020 TUBERIA HDPE g24" und 0.2940 800.00 235.20
265.20
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 38.75 1.94
03011700020013 RETROEXCAVADORA S/LLANTAS 80-110 HP, 0.50-1.3Y hm 0.1250 1.0000 130.00 130.00
131.94
Partida 04.01 CONCRETO F'C=175KG/CM2
Rendimiento m3/DIA MO. 15.5000 EQ. 15.5000 Costo unitario directo por : m3 339.73
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5161 15.00 7.74
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.5161 12.50 6.45
0101010005 PEON hh 4.0000 2.0645 11.25 23.23
37.42
Materiales
02070100010006 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 0.8000 70.00 56.00
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.6000 60.00 36.00
0213010008 CEMENTO PORTLAND TIPO MS bol 7.0000 25.00 175.00
0240170005 ADITIVO CURADOR ANTISOL gal 0.2500 25.00 6.25
0290130022 AGUA m3 0.2500 6.00 1.50
274.75
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 37.42 1.87
0301290006 MEZCLADORA CONCRETO 18HP 11P3 hm 1.0000 0.5161 25.00 12.90
0301290007 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP hm 1.0000 0.5161 18.00 9.29
0301330013 MOCHILA ASPERSORA CON MOTOR und 0.5000 7.00 3.50
27.56
{ ) Fecha : 27/04/2022 09:05:57p.m.
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Presupuesto 0202011 MEJORAMIENTO DE ViAS Y ACCESOS EXISTENTES PARA LOS SUBPROYECTOS A3 Y A4

Subpresupuesto 001 MEJORAMIENTO DE VIAS Y ACCESOS EXISTENTES PARA LOS SUBPROYECTOS Fecha presupuesto 25/03/2022
A3Y A4
Partida 04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL
Rendimiento m2/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m2 45.18
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5333 15.00 8.00
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.5333 12.50 6.67
0101010005 PEON hh 1.0000 0.5333 11.25 6.00
20.67
Materiales
02040100020002 ALAMBRE NEGRO N° 8 kg 0.1000 7.20 0.72
0204120004 CLAVOS CON CABEZA P/ICONSTRUCCION PROMEDIO kg 0.1400 7.20 1.01
02310100010004 MADERA TORNILLO p2 3.5000 4.50 15.75
0240170004 LACA DESMOLDANTE gal 0.0800 75.00 6.00
2348
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 20.67 1.03
1.03
S~ ERGNTE GENERAL

Fecha : 27/04/2022 09:05:57p.m.
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Analisis de precios unitarios de subpartidas
Presupuesto 0202011 MEJORAMIENTO DE ViAS Y ACCESOS EXISTENTES PARA LOS SUBPROYECTOS A3 Y A4

Subpresupuesto 001 MEJORAMIENTO DE VIAS Y ACCESOS EXISTENTES PARA LOS Fechapresupuesto 25/03/2022
SUBPROYECTOS A3 Y A4
Partida (010601080320-0202011-01) MEJORAMIENTO CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento km/DIA MO.0.25 EQ.0.25 Costo unitario directo por : km 5,494.00
Cédiao Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.2500 8.0000 12.50 100.00
0101010005 PEON hh 0.5000 16.0000 11.25 180.00
280.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 280.00 14.00
03011000060004  RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 10-11 Tn hm 0.2500 8.0000 180.00 1,440.00
0301220007 CAMION CISTERNA 4000 - 5000 GIns hm 0.2500 8.0000 190.00 1,520.00
03012000010007  MOTONIVELADORA DE 125 HP - 135 HP hm 0.2500 8.0000 280.00 2,240.00
5,214.00
Partida (010601080321-0202011-01) MEJORAMIENTO CON MATERIAL DE PRESTAMO (AFIRMADO)
Rendimiento km/DIA M0.0.25 EQ.0.25 Costo unitario directo por : km 21,839.00
Caodiao Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.2500 8.0000 12.50 100.00
0101010005 PEON hh 0.5000 16.0000 11.25 180.00
280.00
Materiales
02070200010003  AFIRMADO m3 125.0000 45.00 5,625.00
5,625.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 280.00 14.00
03011000060004  RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 10-11 Tn hm 0.2500 8.0000 180.00 1,440.00
0301220007 CAMION CISTERNA 4000 - 5000 Glns hm 0.2500 8.0000 190.00 1,520.00
03012000010007  MOTONIVELADORA DE 125 HP - 135 HP hm 0.2500 8.0000 280.00 2,240.00
0301200002 CARGADOR FRONTAL hm 0.5000 16.0000 220.00 3,520.00
03012000010005  VOLQUETE DE 15 M3 hm 1.2500 40.0000 180.00 7,200.00
15,934.00
Partida (010601080322-0202011-01) LIMPIEZA DE PLATAFORMA DE VIA DE ACCESO
Rendimiento km/DIA MO.1.00 EQ.1.00 Costo unitario directo por : km 3,389.00
Cédiao Descrincion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 2.0000 16.0000 11.25 180.00
180.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 180.00 9.00
0301220006 CAMION BARANDA hm 1.0000 8.0000 120.00 960.00
03012000010007  MOTONIVELADORA DE 125 HP - 135 HP hm 1.0000 8.0000 280.00 2,240.00
3,209.00

ERENTE GENERAL
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Gastos generales
Presupuesto 0202011 MEJORAMIENTO DE VIAS Y ACCESOS EXISTENTES PARA LOS SUBPROYECTOS A3 Y A4
Fecha 25/03/2022
Moneda 01 NUEVOS SOLES
GASTOS VARIABLES 293,938.67
PERSONAL PROFESIONAL Y AUXILIAR
Codigo  Descripcion Unidad Personas %Particip. Tiempo  Sueldo/Jornal Parcial
01012  Residente de Obra mes 1.00 100.00 3.00 12,000.00 36,000.00
01013 Supervisor de Construccién mes 1.00 100.00 3.00 8,000.00 24,000.00
01014 Supervisor de Seguridad y Medio Ambiente mes 1.00 100.00 3.00 8,000.00 24,000.00
01015  Supervisor de Calidad mes 1.00 100.00 3.00 8,000.00 24,000.00
01018  Enfermera mes 1.00 100.00 3.00 5,000.00 15,000.00
Subtotal 123,000.00
PERSONAL TECNICO
Cédigo  Descripcion Unidad Personas %Particip. Tiempo  Sueldo/Jornal Parcial
02001  Maestro de Obra mes 1.00 100.00 3.00 4,000.00 12,000.00
02006  Guardian mes 2.00 100.00 3.00 2,000.00 12,000.00
02009  Chofer mes 1.00 100.00 3.00 2,500.00 7,500.00
02011 Controlador mes 1.00 100.00 3.00 2,000.00 6,000.00
Subtotal 37,500.00
ALQUILER DE EQUIPO MENOR
Codigo  Descripcion Unidad Cantidad Tiempo Costo Parcial
03007  Camioneta PickUp und 1.00 3.00 6,000.00 18,000.00
03008  MINIVAN und 1.00 3.00 4,000.00 12,000.00
Subtotal 30,000.00
HERRAMIENTAS
Codigo  Descripcion Unidad Cantidad  %Costo asig. Precio Parcial
06029  PAPEL Y UTILES DE ESCRITORIO mes 3.00 100.00 500.00 1,500.00
06030  COPIAS mes 3.00 100.00 600.00 1,800.00
06031  PLOTEO DE PLANOS DE REPLANTEO mes 3.00 100.00 250.00 750.00
06032  BOTIQUIN mes 3.00 100.00 380.00 1,140.00
06033  LAPTOP und 1.00 100.00 2,500.00 2,500.00
06034  IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD (CASCO, glb 3.00 100.00 2,400.00 7,200.00
UNIFORME,CHALECO, BOTAS, GUANTES,
ETC)
06035  RADIO WALKIE TALKIE und 2.00 100.00 500.00 1,000.00
Subtotal 15,890.00
GASTOS FINANCIEROS Y SEGUROS
Codigo  Descripcion Plazo %Tasa De %Prop. Parcial
10003  Carta de fianza por fiel cumplimiento 4.00 0.30 TOTAL DEL PRESUPUESTO 100.00 57,653.09
(4,804,423.91)
10004 Seguro contra todo riesgo 3.00 100.00 100.00 4,500.00
10006  SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 3.00 100.00 100.00 4,500.00
CONTRA TERCEROS
10007  SCTR 3.00 100.00 2,000.00 1,800.00
10008  SENCICO 3.00 0.02 COSTO DIRECTO 100.00 1,987.79
(3,312,988.72)
10009  CONAFOVICER 3.00 0.02 COSTO DIRECTO 100.00 1,987.79
(3,312,988.72)
10010  ESSALUD 3.00 100.00 2,000.00 5,400.00
Subtotal 77,828.67
SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL
Cédigo  Descripcion Unidad - Cantidad Precio Parcial
)
14001  EXAMENES PREOCUPACIONALES und /,— 30.00 90.00 2,700.00
14002  PRUEBAS ANTIGENO COVID 19 ulnd NE ﬁs’ SRL 80.00 80.00 6,400.00
14003  MASCARILLAS KN 95 cja 20.00 15.00 300.00

ERGMNTE GENERAL

27/04/2022 09:06:25p.m.
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14004  MASCARILLAS QUIRURGICAS cja 20.00 7.00 140.00

14005  TERMOMETRO DIGITAL INFRARROJO und 1.00 120.00 120.00

14006  OXIMETRO DIGITAL und 1.00 60.00 60.00
Subtotal 9,720.00

GASTOS FIJOS 49,445.00

ENSAYOS DE LABORATORIO

Codigo  Descripcion Unidad Cantidad Precio Parcial

07001 Ensayo de compresion de testigos und 3.00 45.00 135.00

07004 Ensayo de compactacion de suelos und 916.00 35.00 32,060.00

07005 Ensayo de Proctor modificado und 1.00 100.00 100.00

07009  DISENO DE MEZCLA und 1.00 350.00 350.00
Subtotal 32,645.00

VARIOS

Codigo  Descripcion Unidad Parcial

08010 Cartel de obra est 800.00

08016  GASTOS LEGALES Y NOTARIALES est 1,000.00

08017  ALIMENTACION glb 15,000.00
Subtotal 16,800.00
Total gastos generales 343,383.67

— ERGNTE GENERAL

Fecha :

27/04/2022 09:06:25p.m.



A
IKMB)"

JKMB Generales S.R.L.
R.U.C. N° 20531897251

3. Utilidad.

La Utilidad del Proyecto es del 8% del Costo
Directo.
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Principal: Calle Huamantanga NRO. 399 Urb. Tapac Amaru Independencia - Lima.
Sucursal: A.H. Los Angeles P-6 Nvo. Chimbote Telf. 043-262625
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Subpresupuesto 001 MEJORAMIENTO DE VIAS Y ACCESOS EXISTENTES PARA LOS SUBPROYECTOS A3 Y A4

Cliente OHLA Costo al 25/04/2022

Lugar ANCASH - SANTA - CHIMBOTE

Item Descripcion Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.
Costo Directo 3,312,988.72
GASTOS GENERALES (10.36%) 343,383.67
UTILIDAD (8.00%) 265,039.10
SUBTOTAL 3,921,411.49
IMPUESTOS IGV (18%) 705,854.07
TOTAL DEL PRESUPUESTO 4,627,265.56
SON: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO Y 56/100 NUEVOS SOLES

..f'/-‘_A__ o
T X

- @E%an | Morillo Bustamante
ERGNTE GENERAL

Fecha: 31/03/2022 03:08:20p.m.
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JKMB Generales S.R.L.
R.U.C. N° 20531897251

Carta N203-22/JKMB/JMMB

Srs.
Obrascon Huarte Lain S.A. Suc. Del Peru.

Presente.
Asunto: Forma de Pago para la Licitacion del Mejoramiento de las Vias y Accesos Existentes

Subproyectos A3 — A4 (Ronda lll)

De mi especial consideracion:

Tengo a bien dirigirme a usted, con la finalidad de saludarle cordialmente a nombre de JKMB
GENERALES S.R.L., identificado con RUC 20531897251, domiciliada en A.H. Los Angeles P-6 Nuevo Chimbote,
representada por su Gerente General Morillo Bustamante Juan Manuel, con DNI 47131968; y asi mismo

SOLICITAR que el pago para las valorizaciones sea a 30 dias calendarios.

Esperando la atencién merecida, me suscribo de ustedes.

Atentamente,

ERENTE GENERAL

Principal: Calle Huamantanga NRO. 399 Urb. Tapac Amaru Independencia - Lima.
Sucursal: A.H. Los Angeles P-6 Nvo. Chimbote Correo: contacto@jkmbgenerales.com
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