ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.
19 FEB 2015
V°B°: 19:09pm
NO NECESARIAMENTE CONFORME

ADENDA 1

ADD1-CT-177-014-PROD-VNL

I. **ODEBRECHT PERÚ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C.**, identificada con Registro Único de Contribuyente (RUC) N° 20166012687 y con domicilio para estos efectos en Av. Víctor Andrés Belaunde N° 280, oficina 502, San Isidro, provincia y departamento de Lima, debidamente representada por los señores Guilherme Borges de Queiroz, identificado con Carné de Extranjería N° 000346066 y Pedro Dos Santos, identificado con Carné de Extranjería N° 000807101, según poderes inscritos en la Partida Electrónica N° 11000180 del Registro de Personas Jurídicas de Trujillo (en adelante, el "**CONTRATANTE**").

II. **TIEMPO VERDE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA** –, sociedad constituida y existente de conformidad con las leyes de la República del Perú, identificada con Registro Único de Contribuyente (RUC) N° 20516611848 , con domicilio para estos efectos en jirón Melitón Carvajal N° 505 tercer piso, Urb. Ingeniería en el Distrito de San Martin de Porras , Provincia y Departamento de Lima, debidamente representada por el Señor Félix Armando De La Torre Grados , identificado con DNI N° 08444157 , según poder inscrito en la Partida Electrónica N° 12038234 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima (en adelante "EL **CONTRATADO**").

En la presente Adenda, el CONTRATANTE, y el CONTRATADO pueden ser denominados individualmente como "PARTE" y en conjunto como las "PARTES".

CLÁUSULA PRIMERA.- ANTECEDENTES:

1.1. Con fecha 04 de Julio del 2014, las PARTES suscribieron el Contrato N° CT-177-014-PROD-VNL (en adelante: el "CONTRATO"), mediante el cual el CONTRATADO se compromete a realizar a favor del CONTRATANTE, el Servicio de extracción, traslado y siembra del intercambio vial Los Alisos y 25 de Enero del PROYECTO (en adelante los "SERVICIOS") bajo la modalidad de Precios Unitarios.

CLÁUSULA SEGUNDA.- OBJETO:

2.1 La presente Adenda tiene por objeto realizar modificaciones en las siguientes cláusulas:

- **CLÁUSULA PRIMERA:** OBJETO
- **CLÁUSULA SEGUNDA:** ALCANCES
- **CLÁUSULA QUINTA:** PLAZO Y VIGENCIA DEL CONTRATO
- **CLÁUSULA SÉPTIMA:** MONTO DEL CONTRATO
- **CLÁUSULA DÉCIMA:** OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES
- **CLÁUSULA VIGESIMO CUARTA:** ANEXOS

CLÁUSULA TERCERA.- MODIFICACIONES:

- **MODIFICACIONES A LA CLÁUSULA PRIMERA:** OBJETO DEL CONTRATO

  ➢ **El ítem 1.1 de la Cláusula Primera del CONTRATO establece :**

  1.1 Por el presente CONTRATO, el CONTRATADO se compromete y obliga a prestar a favor del CONTRATANTE el servicio de extracción, traslado y siembra del intercambio vial Los ALISOS y 25 de enero del Proyecto (en adelante, los "SERVICIOS"), bajo la modalidad de Precios Unitarios.

  ➢ **Las PARTES a través de la presente Adenda concuerdan lo siguiente:**

  1.1 Por el presente CONTRATO, el CONTRATADO se compromete y obliga a prestar a favor del CONTRATANTE el servicio de extracción, traslado, siembra, poda, tala de los árboles de acuerdo a las especificaciones técnicas que incluye pero no se limita a los Tramos de la Panamericana Norte y Panamericana Sur (en adelante, los "SERVICIOS"), para El Proyecto Vías Nuevas de Lima bajo la modalidad de Precios Unitarios.

- **MODIFICACIONES A LA CLÁUSULA SEGUNDA:** ALCANCES

  ➢ **El ítem 2.1 de la Cláusula Segunda del CONTRATO establece:**

  El CONTRATADO manifiesta conocer el alcance de los servicios los mismos que de manera enunciativa más no limitativa, se detallan a continuación:

2.1 **Extracción y traslado:**

2.1.1 Actividades:

- Reducción de Copa.
- Evacuación, transporte y disposición final de maleza.
- Excavación y acondicionamiento de raíces.
- Poda de raíces (Con equipo).
- Extracción manual y/o mecánica de árboles.
- Poda final de raíces (traslado) corte mecánico de troncos árboles.
- Acondicionamiento de Cepellón.
- Montaje y carguío de árboles al vehículo de transporte.
- Traslado a nueva ubicación.
- Excavación y tratamiento especial para reposición de árboles.
- Desmontaje y carguío de árboles a nueva ubicación.
- Siembra de árboles;
- Monitoreo de árboles;

➢ **Las PARTES a través de la presente Adenda concuerdan que los alcances del CONTRATO deberán ser ampliados añadiéndose un nuevo ítem referido a la tala y disposición de árboles, de manera que su contenido pasa a ser lo siguiente:**

El CONTRATADO manifiesta conocer el alcance de los servicios los mismos que de manera enunciativa más no limitativa, se detallan a continuación:

2.1.1 Actividades para extracción, traslado y siembra:

- Reducción de Copa.
- Evacuación, transporte y disposición final de maleza.
- Excavación y acondicionamiento de raíces.
- Poda de raíces (Con equipo).
- Extracción manual y/o mecánica de árboles.
- Poda final de raíces (traslado) corte mecánico de troncos árboles.
- Acondicionamiento de Cepellón.
- Montaje y carguío de árboles al vehículo de transporte.
- Traslado a nueva ubicación.
- Excavación y tratamiento especial para reposición de árboles.
- Desmontaje y carguío de árboles a nueva ubicación.
- Siembra de árboles.
- Monitoreo de árboles;

2.1.2 Actividades para Tala y disposición de árboles:

- Reducción de copa.
- Tala/ Corte de tronco de árboles.
- Montaje y carguío de maleza al vehículo de transporte.
- Transporte y disposición final de maleza a un relleno sanitario.

2.1.3 Actividades de Poda de árboles

- Reducción de copa
- Acopio, carguío, transporte en camión y disposición final de maleza a un relleno sanitario autorizado.

2.1.4 Actividades de Tala de Árboles mayores de 10 m.

- Reducción/ Poda de copa y troncos.
- Poda/ seccionamiento de troncos.
- Evacuación, transporte y disposición final de maleza y troncos.

2.1.5 Actividades para la Extracción y Traslado de Árboles.

- Reducción/ Poda de copa y troncos.
- Evacuación y disposición final de maleza a un relleno sanitario autorizado.
- Evacuación y acondicionamiento de raíces.
- Poda de raíces (Con equipo)
- Extracción manual y/o mecánica de árboles.
- Poda final de raíces.
- Acondicionamiento del cepellón.

- **MODIFICACIONES A LA CLÁUSULA QUINTA:** PLAZO Y VIGENCIA DEL CONTRATO

➢ **El ítem 5.1 de la Cláusula Quinta del CONTRATO establece :**

5.1 El plazo de vigencia del presente CONTRATO es de Un (01) mes contados a partir de la fecha de emisión de la ORDEN DE INICIO, la cual será emitida por el CONTRATANTE.

➢ **Las PARTES a través de la presente Adenda concuerdan que el plazo del contrato deberá ser ampliado sin que alguna de las PARTES incurra en penalidad, de manera que su contenido pasa a ser:**

5.1 El plazo de vigencia del presente CONTRATO es de doce (12) meses contados a partir de la fecha de emisión de la ORDEN DE INICIO, la cual será emitida por el CONTRATANTE.

- **MODIFICACIONES A LA CLÁUSULA SÉPTIMA:** MONTO DEL CONTRATO

➢ **El ítem 7.1 de la Cláusula Séptima del CONTRATO establece:**

7.1 El monto **referencial** del presente CONTRATO asciende a la suma de S/. 294,174.00 (Doscientos noventa y cuatro mil ciento setenta y cuatro con 00/100 Nuevos Soles) más IGV, correspondiendo al SERVICIO.

➢ **Las PARTES a través de la presente Adenda concuerdan que el monto establecido en el CONTRATO debe ser ampliado debido a la modificación de los alcances y plazos antes indicados, de manera que su contenido pasa a ser:**

➢ **El ítem 7.2 de la Cláusula Séptima del CONTRATO establece:**

7.1 El monto **referencial** del presente CONTRATO asciende a la suma de S/. 2,357,790.00 (Dos millones trescientos cincuenta y siete mil setecientos noventa con 00/100 Nuevos Soles) más IGV, correspondiendo al SERVICIO.

- **MODIFICACIONES A LA CLÁUSULA DÉCIMA:** OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES MONTO DEL CONTRATO

➢ **Los ítems 10.1.1 y 10.1.7 de la Cláusula Décima del CONTRATO establecen:**

10.1.1 Velar y cumplir rigurosamente con las obligaciones, especificaciones y orientaciones del CONTRATANTE con relación a la prestación de los SERVICIOS, señalados en el presente CONTRATO

➢ **Las PARTES a través de la presente Adenda concuerdan que los mencionados ítems deben ser modificados, de manera que su contenido pasa a ser:**

10.1.1 Velar y cumplir rigurosamente con las obligaciones, especificaciones y orientaciones del CONTRATANTE con relación a la prestación de los SERVICIOS, señalados en el presente CONTRATO, estas orientaciones e indicaciones de servicios a ejecutar por el CONTRATADO estarán debidamente firmadas por ambas PARTES. Si el CONTRATADO no cumple con indicaciones y/o las orientaciones del CONTRATANTE y realiza actividades sin previa coordinación del CONTRATANTE no se le reconocerá ningún tipo de servicio realizado.

➢ **El ítem 10.1.7 de la Cláusula Décima del CONTRATO establece:**

10.1.7 Garantizar la supervivencia del 100% de las plantas trasladadas, además el compromiso de reemplazar a su costo las plantas perdidas por una mala maniobra DEL CONTRATADO y se vieran perjudicados y comprometidas su supervivencia hasta treinta (30) días después de realizado el resembrado de los árboles. La reposición constará de árboles de 1.20 m de altura de las especies Tecoma, Molle Costeño, Calistemo y Papelillo.

➢ **Las PARTES a través de la presente Adenda concuerdan que el CONTRATADO deberá:**

10.1.7 Garantizar la supervivencia del 100% de las plantas trasladadas, además el compromiso de reponer a su costo las plantas perdidas por una mala maniobra por incumplimiento de las especificaciones técnicas o incumplimiento del procedimiento de trabajo en que incurra EL CONTRATADO y que por tanto se vieran perjudicados y comprometidas su supervivencia hasta treinta (30) días después de realizado el resembrado de los árboles. La verificación de la mala maniobra, incumplimiento de las especificaciones técnicas e incumplimiento del procedimiento de trabajo deberá ser informado por el CONTRATANTE por cualquier medio que deje constancia del hecho durante el día de ejecución del SERVICIO. Así mismo transcurridos los 30 días posteriores a la resiembra del árbol, EL CONTRATADO queda libre de toda responsabilidad de sobrevivencia de los árboles, y para su validación EL CONTRATANTE emitirá conformidad por cualquier medio que deje constancia de recepccion. La reposición constará en

razón de 10 x 1 árboles de 0.80 m de altura de cualquiera de las siguientes especies Tecoma, Molle Costeño, Calistemo o Papelillo.

- **MODIFICACIONES A LA CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA:** ANEXOS.

  ➢ **Las PARTES a través de la presente Adenda concuerdan que el "ANEXO I – PRECIOS UNITARIOS" debe ser modificado, tal y como se aprecia en los siguientes documentos adjunto:**

  - Anexo I: Precios Unitarios.
  - Anexo IA: Precios Unitarios (Modificación según Adenda 01)
  - ANEXO II: Anticorrupción y Código de Conducta.

- **CLÁUSULA ADICIONAL "ANTICORRUPCIÓN Y CÓDIGO DE CONDUCTA"**

  ➢ **Las PARTES a través de la presente ADENDA concuerdan que deberá ser adicionado al CONTRATO original la cláusula referente a la anticorrupción y código de conducto establecido por el CONTRATADO, la cual tendrá como contenido, de cumplimiento obligatorio, lo siguiente:**

  - EL CONTRATADO declara y garantiza por sí y por sus subsidiarias, controladas y coligadas, bien como por sus respectivos socios, administradores (incluyendo miembros del consejo y directores), ejecutivos, funcionarios, representantes legales, agentes, subcontratados, apoderados y cualquier otro representante a cualquier título ("Representantes") que cumplen y continuarán cumpliendo, durante la vigencia del CONTRATO, todas las leyes y reglamentos aplicables a las actividades relacionadas al CONTRATO, incluyendo, cualquier normativa aplicable al CONTRATADO, cuyo objetivo sea la prevención y/o la erradicación de la corrupción.

    - Sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula anterior, el CONTRATADO declara y garantiza que conoce lo dispuesto en el Código de Conducta de Proveedores del CONTRATADO, que hace parte integrante de la presente ADENDA como Anexo N° 2 ("Código de Conducta de Proveedores"), comprometiéndose a (i) observar y aplicar las reglas del Código de Conducta de Proveedores, y eventuales actualizaciones, durante la vigencia del CONTRATO; y (ii) divulgar el Código de Conducta de Proveedores, y eventuales actualizaciones, para sus Representantes, exigiéndoles la aplicación y observancia del referido Código, bien como de las Normas Aplicables. EL CONTRATADO declara, también, que aceptará recibir entrenamientos en cuanto a las reglas del Código de Conducta de Proveedores, comprometiéndose a exigir la presencia de todos los Representantes involucrados en la ejecución del CONTRATO en los referidos entrenamientos.

- EL CONTRATADO podrá exigir la substitución inmediata, y sin ningún gravamen, de cualquier Representante asignado en la ejecución del CONTRATO que no participe de los entrenamientos a que se refiere el ítem anterior.

- La no realización de los entrenamientos o la no participación de cualquier Representante en entrenamientos realizados no eximirá al CONTRATADO de la obligación de cumplir las reglas del Código de Conducta de Proveedores.

o EL CONTRATADO declara y garantiza que no es Autoridad Gubernamental y que ninguno de sus accionistas, administradores, miembros de consejo, directores, ejecutivos, o funcionarios relacionados con las actividades previstas en el CONTRATO es Servidor Público, o tiene relación de cualquier naturaleza, incluyendo personal, de negocios o de asociación, con cualquier Servidor Público que está o estará en posición de influenciar la obtención de negocios u otras ventajas para el CONTRATADO.

o Cualquier práctica, del CONTRATADO, en violación a las declaraciones constantes de las cláusulas antecedentes será causa de terminación del CONTRATO por el CONTRATADO, siendo cierto que el CONTRATADO eximirá y mantendrá al CONTRATADO indemne en relación a cualesquier reivindicación, pérdida o daño, directos e indirectos, inclusive lucro cesante y daños consecuentes, relacionados o decurrentes de la violación cometida, sin perjuicio del derecho de reembolso del CONTRATADO. EL CONTRATADO no tendrá derecho a ninguna indemnización, reivindicación o demanda en contra del CONTRATADO debido a la terminación del CONTRATO por esta causa.

- EL CONTRATADO deberá comunicar inmediatamente al CONTRATADO cualquier evento que pueda implicar violación de cualquiera de las Normas Aplicables, así como del Código de Conducta de Proveedores, debiendo siempre actuar para evitar que las referidas violaciones o inconformidades ocurran.

o En caso de que el CONTRATADO llegue a conocer de cualquier evento que pueda implicar violación de cualquiera de las Normas Aplicables, así como del Código de Conducta de Proveedores, por parte del CONTRATADO y/o por cualesquier de los Representantes, podrá el CONTRATADO determinar, a su exclusivo criterio, la suspensión inmediata de la realización de los Servicios y/o la sustitución inmediata de los Representantes involucrados, sin perjuicio de la facultad de terminar el CONTRATO.

- Para la evaluación de los hechos/indicios arriba señalados, el CONTRATADO podrá realizar auditorías al CONTRATADO,

directamente o a través de una empresa de auditoría seleccionada por el CONTRATADO, estipulándose que la falta de las auditorias no resultará en responsabilidades para el CONTRATADO, ni relevará al CONTRATADO de sus obligaciones. EL CONTRATADO se compromete a cooperar con cualquier auditoría que sea realizada, poniendo a disposición todos los documentos solicitados, inclusive libros y registros contables, que deberán estar adecuadamente legalizados y actualizados conforme la legislación en vigor.

- En caso de que el CONTRATADO se rehúse a prestar cualquier información solicitada por el CONTRATADO o por la empresa de auditoría por ella contratada, el CONTRATADO podrá terminar el CONTRATO, de forma unilateral, sin que sea adeudada al CONTRATADO indemnización de cualquier orden.

- EL CONTRATADO se reserva el derecho de utilizar las informaciones recogidas en el procedimiento a que se refiere el ítem anterior mencionado para informar a las autoridades competentes o colaborar con investigaciones promovidas por las autoridades responsables por la instauración y/o juzgamiento de procesos judiciales o administrativos, en los términos de la legislación vigente en Perú y de la legislación brasileña.

- En caso de que cualquier Autoridad Gubernamental instaure un procedimiento o proceso para investigar conductas previstas en esta Clausulas Adicional y relacionadas a este CONTRATO, el CONTRATADO se compromete a cooperar con el CONTRATADO, cuando por esta fuere solicitada, en el ámbito de la referida investigación.

- EL CONTRATADO declara que conoce el contenido de la ley brasileña No. 12.846/2013 de 1 de agosto de 2013 ("Ley Anticorrupción") y reconoce que sus actuaciones u omisiones, así como las de sus Representantes sin observancia a la ley anticorrupción, pueden resultar en un incumplimiento del CONTRATO, por lo que garantiza que no incurrirá, ni permitirá que ninguno de Representantes incurra, en ninguna de las actuaciones prohibidas por dicha Ley Anticorrupción, y que actuará siempre de conformidad con los lineamientos previstos en el presente CONTRATO y en el Código de Conducta de Proveedores.

- Para fines de este CONTRATO, el término "Servidor Público" tendrá la definición prevista en la ley aplicable en Perú y en Brasil, abarcando también cualquier dirigente de partido político, sus empleados u otras personas que actúen para o en nombre de un partido político o candidato a cargo público, incluyendo a un servidor público extranjero.

- Para fines de este CONTRATO, el término "Autoridad Gubernamental" significa cualquier órgano, entidad, autoridad, agencia, autarquía, fundación, comisión o departamento gubernamental en Perú y en Brasil, de

cualquier nivel o esfera gubernamental (federal, provincial, municipal, regional, distrital o local), o, aún, cualquier persona jurídica controlada, directa o indirectamente, por el poder público de Perú y en Brasil, u órgano, entidad estatal o representación diplomática de país extranjero, de cualquier nivel o esfera gubernamental, bien como cualquier persona jurídica controlada, directa o indirectamente, por el poder público de país extranjero u organización pública internacional.

CLÁUSULA CUARTA.- VARIOS

- Salvo las modificaciones referidas en la Cláusula Tercera que antecede, las PARTES declaran que mantienen plena vigencia las demás estipulaciones del CONTRATO.

- En el presente documento, las palabras cuya primera letra aparezca en mayúsculas tendrán el significado que a la misma se otorga en el CONTRATO.

- Las modificaciones al CONTRATO contenidas en la presente Adenda entrarán en vigencia en la fecha de su suscripción.

En señal de conformidad, suscriben el presente documento por duplicado, en la ciudad de Lima, el 20 de Agosto de 2014.

GUILHERME BORGES DE QUEIROZ
Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción
CONTRATANTE

PEDRO DOS SANTOS
Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción
CONTRATANTE

WILLER FERNANDEZ
Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción
CONTRATANTE

FÉLIX ARMANDO DE LA TORRE GRADOS
CONTRATADO

ANEXO IA
PRECIOS UNITARIOS
CT-177-14-PROD-VNL

Ítem	Descripción	Unidad	P.U. S/. (1)
1	Extracción, Traslado y siembra de árboles >6 mts h.	Un.	S/. 630.00
2	Extracción, Traslado y siembra de árboles <6 mts h.	Un.	S/. 290.00
3	Tala de árboles >6 mts h.	Un.	S/. 470.00
4	Tala de árboles <6 mts h.	Un.	S/. 280.00
5	Poda y Disposición de Maleza de arboles MENOR a 6 m de altura total	Un.	S/. 245.00
6	Poda y Disposición de Maleza de arboles MAYOR o IGUAL a 6 m hasta 10 m de altura total	Un.	S/. 450.00
7	Tala de árboles mayores de 10.00 m, con UN CAMION-GRUA	Un.	S/. 1,998.00
9	Acondicionamiento, extracción y Encepellado de árboles menores de 6.00 m.	Un.	S/. 212.30

(1) Precios NO incluyen el Impuesto General a las Ventas.

ADENDA

ADD2-CT-177-14-PROD-VNL

I. **ODEBRECHT PERÚ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C.,** identificada con Registro Único de Contribuyente (RUC) N° 20166012687 y con domicilio para estos efectos en Av. Víctor Andrés Belaunde N° 280, oficina 502, San Isidro, provincia y departamento de Lima, debidamente representada por los señores Guilherme Borges de Queiroz, identificado con Carné de Extranjería N° 000346066 y Pedro Dos Santos, identificado con Carné de Extranjería N° 000807101, según poderes inscritos en la Partida Electrónica N° 11000180 del Registro de Personas Jurídicas de Trujillo (en adelante, el "**CONTRATANTE**").

II. **TIEMPO VERDE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA –,** sociedad constituida y existente de conformidad con las leyes de la República del Perú, identificada con Registro Único de Contribuyente (RUC) N° 20516611848 , con domicilio para estos efectos en jirón Melitón Carvajal N° 505 tercer piso, Urb. Ingeniería en el Distrito de San Martin de Porras , Provincia y Departamento de Lima, debidamente representada por el Señor Félix Armando De La Torre Grados , identificado con DNI N° 08444157 , según poder inscrito en la Partida Electrónica N° 12038234 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima (en adelante "EL **CONTRATADO**").

En la presente Adenda, el CONTRATANTE, y el CONTRATADO pueden ser denominados individualmente como "PARTE" y en conjunto como las "PARTES".

CLÁUSULA PRIMERA.- ANTECEDENTES:

1.1. Con fecha 04 de Julio del 2014, las PARTES suscribieron el Contrato N° CT-177-14-PROD-VNL (en adelante: el "CONTRATO"), mediante el cual el CONTRATADO se compromete a realizar a favor del CONTRATANTE, el Servicio de extracción, traslado y siembra del intercambio vial Los Alisos y 25 de Enero del PROYECTO (en adelante los "SERVICIOS") bajo la modalidad de Precios Unitarios.

1.2. Con fecha 20 de Agosto de 2014, las PARTES celebraron la Adenda N° ADD1-CT-177-14-PROD-VNL a través de la cual modificaron las siguientes cláusulas:

- **CLÁUSULA PRIMERA:** OBJETO
- **CLÁUSULA SEGUNDA:** ALCANCES
- **CLÁUSULA QUINTA:** PLAZO Y VIGENCIA DEL CONTRATO
- **CLÁUSULA SÉPTIMA:** MONTO DEL CONTRATO
- **CLÁUSULA DÉCIMA:** OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES
- **CLÁUSULA VIGESIMO CUARTA:** ANEXOS

CLÁUSULA SEGUNDA.- OBJETO:

2.1 La presente Adenda tiene por objeto realizar modificaciones en las siguientes cláusulas:

- **CLÁUSULA QUINTA:** PLAZO Y VIGENCIA DEL CONTRATO

- **CLÁUSULA SÉPTIMA:** MONTO DEL CONTRATO
- **CLÁUSULA VIGESIMO CUARTA:** ANEXOS

CLÁUSULA TERCERA.- MODIFICACIONES:

- **MODIFICACIONES A LA CLÁUSULA QUINTA:** PLAZO Y VIGENCIA DEL CONTRATO

  ➢ **El ítem 5.1 de la Cláusula Quinta modificada a través de Adenda 01 establece :**

  5.1 El plazo de vigencia del presente CONTRATO es de doce (12) meses contados a partir de la fecha de emisión de la ORDEN DE INICIO, la cual será emitida por el CONTRATANTE.

  ➢ **Las PARTES a través de la presente Adenda concuerdan que el plazo del contrato deberá ser ampliado sin que alguna de las PARTES incurra en penalidad, de manera que su contenido pasa a ser:**

  5.1 El plazo de vigencia del presente CONTRATO es de veinticuatro (24) meses contados a partir de la fecha de emisión de la ORDEN DE INICIO, la cual fue emitida por el CONTRATANTE con fecha 08 de Junio de 2013, siendo por ende su fecha de vencimiento el 07 de Junio de 2016.

- **MODIFICACIONES A LA CLÁUSULA SÉPTIMA:** MONTO DEL CONTRATO

  ➢ **El ítem 7.1 de la Cláusula Séptima modificada a través de Adenda 01 establece:**

  7.1 El monto <u>referencial</u> del presente CONTRATO asciende a la suma de S/. 2'357,790.00 (Dos millones trescientos cincuenta y siete mil setecientos noventa con 00/100 Nuevos Soles) más IGV, correspondiendo al SERVICIO.

  ➢ **Las PARTES a través de la presente Adenda concuerdan que el monto establecido en el CONTRATO debe ser ampliado debido a la modificación de los alcances y plazos antes indicados, de manera que su contenido pasa a ser:**

  ➢ **El ítem 7.2 de la Cláusula Séptima del CONTRATO establece:**

  7.1 El monto <u>referencial</u> del presente CONTRATO asciende a la suma de S/. 972,088.00 (Novecientos setenta y dos mil Ochenta y dos con 00/100 Nuevos Soles) más IGV, correspondiendo al SERVICIO.

- **MODIFICACIONES A LA CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA:** ANEXOS.

  ➢ **Las PARTES a través de la presente Adenda concuerdan que el "ANEXO I – PRECIOS UNITARIOS" debe ser modificado, tal y como se aprecia en los siguientes documentos adjunto:**

  - Anexo IA: Precios Unitarios (Modificación según Adenda 01)

- Anexo IB: Precios Unitarios (Modificación según Adenda 02)

CLÁUSULA CUARTA.- VARIOS

- Salvo las modificaciones referidas en la Cláusula Tercera que antecede, las PARTES declaran que mantienen plena vigencia las demás estipulaciones del CONTRATO.

- En el presente documento, las palabras cuya primera letra aparezca en mayúsculas tendrán el significado que a la misma se otorga en el CONTRATO.

- Las modificaciones al CONTRATO contenidas en la presente Adenda entrarán en vigencia en la fecha de su suscripción.

En señal de conformidad, suscriben el presente documento por duplicado, en la ciudad de Lima, el 26 de Mayo de 2014.

GUILHERME BORGES DE QUEIROZ
Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción
CONTRATANTE

PEDRO DOS SANTOS
Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción
CONTRATANTE

WILLER FERNANDEZ
Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción
CONTRATANTE

FÉLIX ARMANDO DE LA TORRE GRADOS
CONTRATADO

ANEXO IA
PRECIOS UNITARIOS
CT-177-14-PROD-VNL

Ítem	Descripción	Unidad	P.U. S/. (1)
1	Extracción, Traslado y siembra de árboles >6 mts h.	Un.	S/. 630.00
2	Extracción, Traslado y siembra de árboles <6 mts h.	Un.	S/. 290.00
3	Tala de árboles >6 mts h.	Un.	S/. 470.00
4	Tala de árboles <6 mts h.	Un.	S/. 280.00
5	Poda y Disposición de Maleza de arboles MENOR a 6 m de altura total	Un.	S/. 245.00
6	Poda y Disposición de Maleza de arboles MAYOR o IGUAL a 6 m hasta 10 m de altura total	Un.	S/. 460.00
7	Tala de árboles mayores de 10.00 m, con UN CAMION-GRUA	Un.	S/. 1,998.00
9	Acondicionamiento, extracción y Encepellado de árboles menores de 6.00 m.	Un.	S/. 212.30

(1) Precios NO incluyen el Impuesto General a las Ventas.

ANEXO IB
PRECIOS UNITARIOS
CT-177-14-PROD-VNL
(Modificado a través de Adenda 02)

Ítem	Descripción	Unidad	P.U. S/. (1)(3)
1	Extracción, Traslado y siembra de árboles >6 mts y < 10 mts h.	Un.	S/. 1,020.00
2	Extracción, Traslado y siembra de árboles <6 mts h.	Un.	S/. 390.00
3	Tala de árboles >10 mts y < 20 mts h.(2)	Un.	S/. 1,998.00
4	Tala de árboles > 6 mts y < 10 mts h.	Un.	S/. 610.00
5	Tala de árboles <6 mts h.	Un.	S/. 280.00
6	Poda y Disposición de Maleza de arboles 10 mts y < 20 mts h. (2)	Un.	S/. 1,365.95
7	Poda y Disposición de Maleza de arboles > 6 mts y < 10 mts h.	Un.	S/. 570.00
8	Poda y Disposición de Maleza de arboles MENOR a 6 m de altura total	Un.	S/. 258.02
9	Acondicionamiento, extracción y Encepellado de árboles menores de 6.00 m.	Un.	S/. 212.30

(1) Precios NO incluyen el Impuesto General a las Ventas.

(2) Los precios indicados consideran una grúa para el desarrollo de dichas partidas

(3) Los precios establecidos son considerados para trabajos en horario diurno, dentro del horario establecido en el item 10.1.17 del CONTRATO

CONSIDERACIONES

El presente Anexo, modificado a través de la Adenda N° ADD2-CT-177-15-PROD-VNL, entrará en vigencia a partir del 08 de Junio de 2015.

ADENDA

ADD4-CT-177-14-PROD-VNL

ODEBRECHT PERÚ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C., identificada con RUC No. 20166012687 con domicilio para éstos efectos en Av. Víctor Andrés Belaúnde N° 280, Oficina 502, San Isidro, Lima, debidamente representada por el Sr. Guilherme Borges De Queiroz, identificado con Carné de Extranjería N° 000346066, y el señor Pedro Luis Miguel Rodríguez Ferreyra identificado con D.N.I N° 10866631 y por el señor Fabiano Moreira De Souza, identificado con Carnet de Extranjería N° 000621806, según poderes inscritos en el Asiento N° C00347 de la partida electrónica N° 11000180 del Registro de Personas Jurídicas de Trujillo (en adelante, el "**CONTRATANTE**"); y,

TIEMPO VERDE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA –, sociedad constituida y existente de conformidad con las leyes de la República del Perú, identificada con Registro Único de Contribuyente (RUC) N° 20516611848 , con domicilio para estos efectos en jirón Melitón Carvajal N° 505 tercer piso, Urb. Ingeniería en el Distrito de San Martin de Porras , Provincia y Departamento de Lima, debidamente representada por el Señor Félix Armando De La Torre Grados , identificado con DNI N° 08444157 , según poder inscrito en la Partida Electrónica N° 12038234 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima (en adelante "EL **CONTRATADO**").

En la presente Adenda, el CONTRATANTE, y el CONTRATADO pueden ser denominados individualmente como "PARTE" y en conjunto como las "PARTES".

CLÁUSULA PRIMERA.- ANTECEDENTES:

1.1. Con fecha 04 de Julio del 2014, las PARTES suscribieron el Contrato N° CT-177-14-PROD-VNL (en adelante: el "CONTRATO"), mediante el cual el CONTRATADO se compromete a realizar a favor del CONTRATANTE, el Servicio de extracción, traslado y siembra del intercambio vial Los Alisos y 25 de Enero del PROYECTO (en adelante los "SERVICIOS") bajo la modalidad de Precios Unitarios.

1.2. Con fecha 20 de Agosto de 2014, las PARTES celebraron la Adenda N° ADD1-CT-177-14-PROD-VNL a través de la cual modificaron las siguientes cláusulas:

- **CLÁUSULA PRIMERA:** OBJETO
- **CLÁUSULA SEGUNDA:** ALCANCES
- **CLÁUSULA QUINTA:** PLAZO Y VIGENCIA DEL CONTRATO
- **CLÁUSULA SÉPTIMA:** MONTO DEL CONTRATO
- **CLÁUSULA DÉCIMA:** OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES
- **CLÁUSULA VIGESIMO CUARTA:** ANEXOS

1.3. Con fecha 26 de Mayo de 2015, las PARTES celebraron la Adenda N° ADD2-CT-177-14-PROD-VNL a través de la cual modificaron las siguientes cláusulas:

- **CLÁUSULA QUINTA:** PLAZO Y VIGENCIA DEL CONTRATO
- **CLÁUSULA SÉPTIMA:** MONTO DEL CONTRATO

- **CLÁUSULA VIGESIMO CUARTA:** ANEXOS

CLÁUSULA SEGUNDA.- OBJETO:

2.1 La presente Adenda tiene por objeto realizar modificaciones en la siguiente cláusula:

- **CLÁUSULA VIGESIMO CUARTA:** ANEXOS

CLÁUSULA TERCERA.- MODIFICACIONES:

- **MODIFICACIONES A LA CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA:** ANEXOS.

  - **Las PARTES a través de la presente Adenda concuerdan que el "ANEXO I – PRECIOS UNITARIOS" debe ser modificado, tal y como se aprecia en los siguientes documentos adjunto:**

    - Anexo IB : Precios Unitarios (Modificación según Adenda 02)
    - Anexo IC: Precios Unitarios (Modificación según Adenda 03)

CLÁUSULA CUARTA.- VARIOS

- Salvo las modificaciones referidas en la Cláusula Tercera que antecede, las PARTES declaran que mantienen plena vigencia las demás estipulaciones del CONTRATO.
- En el presente documento, las palabras cuya primera letra aparezca en mayúsculas tendrán el significado que a la misma se otorga en el CONTRATO.
- Las modificaciones al CONTRATO contenidas en la presente Adenda entrarán en vigencia en la fecha de su suscripción.

En señal de conformidad, suscriben el presente documento por duplicado, en la ciudad de Lima, el 20 de Noviembre de 2015.

GUILHERME BORGES DE QUEIROZ
Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción
CONTRATANTE

PEDRO DOS SANTOS
Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción
CONTRATANTE

WILLER FERNANDEZ
Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción
CONTRATANTE

FÉLIX ARMANDO DE LA TORRE GRADOS
CONTRATADO

- **CLÁUSULA VIGESIMO CUARTA:** ANEXOS

1.4. Con fecha 20 de Noviembre del 2015, las PARTES celebraron la Adenda N° ADD3-CT-177-14-PROD-VNL a través de la cual modificaron las siguientes cláusulas:

- **CLÁUSULA VIGESIMO CUARTA:** ANEXOS

CLÁUSULA SEGUNDA.- OBJETO:

2.1 La presente Adenda tiene por objeto realizar modificaciones en las siguientes cláusulas:

- **CLÁUSULA SÉPTIMA:** MONTO DEL CONTRATO
- **CLÁUSULA OCTAVA:** VALORIZACION Y FORMA DE PAGO

CLÁUSULA TERCERA.- MODIFICACIONES:

- **MODIFICACIONES A LA CLÁUSULA SÉPTIMA:** MONTO DEL CONTRATO

  - **El ítem 7.1 de la Cláusula Séptima modificada a través de Adenda 02 establece:**

    7.1 El monto **referencial** del presente CONTRATO asciende a la suma de S/. 972,088.00 (Novecientos setenta y dos mil Ochenta y dos con 00/100 Nuevos Soles) más IGV, correspondiendo al SERVICIO.

  - **Las PARTES a través de la presente Adenda concuerdan que el monto establecido en el CONTRATO debe ser modificado, de manera que su contenido pasa a ser:**

    7.1 El monto **referencial** del presente CONTRATO asciende a la suma de S/ 1'124,431.68 (Un millón Ciento Veinticuatro mil Cuatrocientos Treinta y Uno con 68/100 Soles) más IGV, correspondiendo al SERVICIO.

- **MODIFICACIONES A LA CLÁUSULA OCTAVA:** VALORIZACION Y FORMA DE PAGO

  - **El ítem 8.2.2 de la Cláusula Octava establece:**

    8.2.2 El CONTRATANTE realizará el pago de la CONTRAPRESTACIÓN en un plazo máximo de treinta (30) días calendarios posteriores a la presentación de la factura, firma del Boletín de Medición correspondiente y/o cumplimiento de las obligaciones laborales indicadas en el ítem 9.3 lo que ocurra después. Los pagos serán realizados mediante abono en la cuenta bancaria que el CONTRATADO comunicará oportunamente, o en la forma que las PARTES acuerden en su momento.

  - **Las PARTES a través de la presente Adenda concuerdan que ítem mencionado debe ser modificado, de manera que su contenido pasa a ser:**

8.2.2 El CONTRATANTE realizará el pago de la CONTRAPRESTACIÓN en un plazo máximo de sesenta (60) días calendarios posteriores a la presentación de la factura, firma del Boletín de Medición correspondiente y/o cumplimiento de las obligaciones laborales indicadas en el ítem 9.3 lo que ocurra después. Los pagos serán realizados mediante abono en la cuenta bancaria que el CONTRATADO comunicará oportunamente, o en la forma que las PARTES acuerden en su momento.

CLÁUSULA CUARTA.- VARIOS

- Salvo las modificaciones referidas en la Cláusula Tercera que antecede, las PARTES declaran que mantienen plena vigencia las demás estipulaciones del CONTRATO.

- En el presente documento, las palabras cuya primera letra aparezca en mayúsculas tendrán el significado que a la misma se otorga en el CONTRATO.

- Las modificaciones al CONTRATO contenidas en la presente Adenda entrarán en vigencia en la fecha de su suscripción.

En señal de conformidad, suscriben el presente documento por duplicado, en la ciudad de Lima, el 18 de Marzo del 2016.

GUILHERME BORGES DE QUEIROZ
Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción
CONTRATANTE

PEDRO LUIS MIGUEL RODRÍGUEZ FERREYRA
Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción
CONTRATANTE

WILLER FERNANDEZ
Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción
CONTRATANTE

FÉLIX ARMANDO DE LA TORRE GRADOS
CONTRATADO

CONTRATO N° CT-177-14-PROD-VNL

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA LA EXTRACCIÓN, TRASLADO Y SIEMBRA DE ÁRBOLES DEL INTERCAMBIO VIAL LOS ALISOS Y 25 DE ENERO DEL PROYECTO VÍAS NUEVAS DE LIMA.

EL CONTRATANTE: ODEBRECHT PERÚ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C.

EL CONTRATADO: TIEMPO VERDE S.A.C.

ÍNDICE

ANTECEDENTES:..... 3
CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO 3
CLÁUSULA SEGUNDA: ALCANCES 3
CLÁUSULA TERCERA: CONOCIMIENTO DE LOS SERVICIOS 4
CLÁUSULA CUARTA: SUPERVISIÓN Y ACEPTACIÓN DE LOS SERVICIOS 5
CLÁUSULA QUINTA: PLAZO Y VIGENCIA DEL CONTRATO 5
CLÁUSULA SEXTA: PRECIOS..... 6
CLÁUSULA SEPTIMA: MONTO DEL CONTRATO 7
CLÁUSULA OCTAVA: VALORIZACIÓN Y FORMA DE PAGO 7
CLÁUSULA NOVENA: EXIGENCIAS EN MATERIA DE VINCULACIÓN LABORAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 9
CLÁUSULA DECIMA: OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES 10
CLÁUSULA DECIMO PRIMERA: INDEMNIDAD GENERAL..... 14
CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: EXCLUSION DE DAÑOS INDIRECTOS 14
CLAUSULA DECIMO TERCERA: CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN 15
CLAUSULA DECIMO CUARTA: OBLIGACION DE CONFIDENCIALIDAD 15
CLÁUSULA DECIMO QUINTA: AUSENCIA DE RELACION LABORAL Y NATURALEZA DEL CONTRATO..... 16
CLÁUSULA DECIMO SEXTA: PROPIEDAD DEL PRODUCTO DE LOS SERVICIOS 16
CLAUSULA DECIMO SEPTIMA: FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO 17
CLAUSULA DECIMO OCTAVA: PENALIDADES 17
CLAUSULA DECIMO NOVENA: RESOLUCION DE CONTRATO..... 18
CLÁUSULA VIGESIMA: LEY APLICABLE Y DOMICILIOS 19
CLAUSULA VIGESIMO PRIMERA: REGIMEN TRIBUTARIO..... 20
CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS..... 20
CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA: DISPOSICIONES GENERALES 21
CLÁUSULA VIGÉSIMO CUARTA: ANEXOS 21

Conste por el presente documento, el Contrato de Prestación de Servicios (en adelante, el "**CONTRATO**") que celebran las partes que se detallan a continuación:

a) **ODEBRECHT PERÚ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C**, sociedad constituida y existente de conformidad con las leyes de la República del Perú, identificada con Registro Único de Contribuyente (RUC) N°. 20524191408 con domicilio para éstos efectos en Av. Víctor Andrés Belaunde N° 280 oficina 502, en el distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, debidamente representada por el señor Guilherme Borges de Queiroz, identificado con C.E. N° 000346066 y el señor Pedro Dos Santos, identificado con C.E. N° 000807101, según poderes inscritos en la partida electrónica N° 11000180, del Registro de Personas Jurídicas de Trujillo, (en adelante, "**EL CONTRATANTE**").

b) **TIEMPO VERDE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA,** sociedad constituida y existente de conformidad con las leyes de la República del Perú, identificada con Registro Único de Contribuyente (RUC) No. 20516611848, con domicilio para éstos efectos en Calle Melitón Carvajal Nro. 507 Urb. Ingeniería, en el distrito de San Martin De Porres, provincia y departamento de Lima, debidamente representada por el señor Félix Armando De La Torre Grados, identificado con DNI N° 08444157, según poder inscrito en la Partida Electrónica N° 12038234 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima (en adelante "**EL CONTRATADO**").

En el presente Contrato, el CONTRATANTE y el CONTRATADO pueden ser denominados individualmente como "PARTE" y en conjunto como las "PARTES".

El presente Contrato se celebra en los términos y condiciones que se detallan a continuación:

ANTECEDENTES:

- El CONTRATANTE se encuentra actualmente ejecutando las obras correspondientes al Proyecto Vías Nuevas de Lima (en adelante, el PROYECTO), para lo cual ha suscrito un contrato con Rutas de Lima S.A.C (en adelante, el CLIENTE).
- El CONTRATADO es una empresa cuya actividad principal es la ejecución de actividades relacionadas a Medio Ambiente y Ecología.

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO

1.1 Por el presente CONTRATO, el CONTRATADO se compromete y obliga a prestar a favor del CONTRATANTE, el Servicio de Extracción, Traslado y Siembra del Intercambio Vial Los Alisos y 25 de Enero del PROYECTO (en adelante, los "SERVICIOS"), bajo la modalidad de Precios Unitarios.

CLÁUSULA SEGUNDA: ALCANCES

El CONTRATADO manifiesta conocer el alcance de los SERVICIOS los mismos que de manera enunciativa más no limitativa, se detallan a continuación:

2.1 **Extracción y traslado:**

2.1.1 Actividades:

- Reducción de Copa.
- Evacuación, transporte y disposición final de maleza.
- Excavación y acondicionamiento de raíces.
- Poda de Raíces (con equipo).
- Extracción manual y/ o mecánica de árboles.
- Poda final de raíces (traslado) /corte mecánico de troncos árboles.
- Acondicionamiento de Cepellón.
- Montaje y carguío de árboles al vehículo de transporte.
- Traslado a nueva ubicación.
- Excavación y tratamiento especial para reposición de árboles.
- Desmontaje y carguío de árboles a nueva ubicación.
- Siembra de árboles.

2.2 EL CONTRATADO manifiesta conocer que los traslados de residuos de maleza, mencionados en el desarrollo de los SERVICIOS, se realizarán por medio de una entidad que posea un registro de empresa prestadora de servicio de residuos sólidos (EPS-RS) y la disposición final deberá ser realizada a un relleno sanitario autorizado por el CONTRATANTE, este servicio está incluido en el precio de los SERVICIOS.

2.3 El CONTRATADO no está autorizado a ejecutar servicios, ni tendrá derecho a la contraprestación referente a los mismos, fuera del alcance de los SERVICIOS sin la autorización previa y expresa en documento escrito y firmado por CONTRATANTE.

CLÁUSULA TERCERA: CONOCIMIENTO DE LOS SERVICIOS

3.1 El CONTRATADO declara haber recibido toda la información y documentación necesaria para la prestación de los SERVICIOS, se encuentra plenamente informado y conoce a cabalidad todo cuanto se relaciona con la naturaleza del CONTRATO y de la prestación de los SERVICIOS, metodologías y procedimientos de ejecución, características de los SERVICIOS, de las instalaciones y de las facilidades requeridas, antes o durante la ejecución del CONTRATO, así como de cualquier otra circunstancia o elementos que pueda, en cualquier forma afectar la ejecución de los SERVICIOS.

3.2 El CONTRATADO declara, asimismo, que está informado de todo cuanto se relaciona con la naturaleza y lugar de ejecución de los SERVICIOS y sus condiciones generales y locales, en cuanto éstas puedan influir en su ejecución, conservación y costo, condiciones geológicas, climáticas, así como cualquier otro evento común en el lugar de ejecución de los SERVICIOS o común a los SERVICIOS, que pueda tener impacto en plazo de los mismos por lo que no podrá invocar tales características o hechos resultantes de dichas características para solicitar ampliaciones de plazo.

3.3 El CONTRATADO acepta y reconoce que los SERVICIOS podrán ser realizados en estrecha coordinación con otros consultores, personal o empresas contratadas por el CONTRATANTE, siguiendo las indicaciones que el CONTRATANTE brinde en dicho sentido.

3.4 El CONTRATADO manifiesta conocer que los SERVICIOS serán prestados en la ciudad de Lima, fuera de las oficinas del CONTRATANTE en las áreas señaladas en el ANEXO.

Asimismo el CONTRATANTE podrá solicitar la disposición de personal del CONTRATADO en las instalaciones indicadas por el CONTRATANTE.

3.5 El CONTRATADO declara tener pleno conocimiento de la Documentación Requerida para ingreso de Personal y Equipos (ANEXO III y IV), Gestión de Proveedores y Subcontratistas (Anexo V), Reglamento Interno de Seguridad, Salud y Medio Ambiente (Anexo VI), Buenas Prácticas Ambientales (Anexo VII) y Política de Gestión de Calidad, de manera que confirma su compromiso de trabajar dentro de esos estándares y someterse a las sanciones administrativas y pecuniarias pertinentes en caso de incumplimiento.

3.6 El CONTRATADO declara tener pleno conocimiento del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado para el Proyecto, en base a lo cual se obliga a trabajar dentro de estos estándares y someterse a las sanciones pertinentes en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA CUARTA: SUPERVISIÓN Y ACEPTACIÓN DE LOS SERVICIOS

4.1 La ejecución de los SERVICIOS será supervisada en todo momento por miembros del personal del CONTRATANTE o personas o empresas indicadas por el CONTRATANTE, los mismos que verificarán el cumplimiento fiel de los términos y condiciones del presente CONTRATO, y tendrán poderes para:

(i) Transmitir al CONTRATADO las instrucciones y decisiones de el CONTRATANTE, sin que ello involucre, en forma alguna, ningún tipo de vínculo o subordinación laboral; y

(ii) Solicitar al CONTRATADO toda la información, documentación y aclaraciones razonablemente necesarias para (i) la fiscalización y supervisión de los SERVICIOS y (ii) conocimiento de la regularidad jurídica, económica, fiscal, previsional, financiera, entre otras, del CONTRATADO.

4.2 El CONTRATANTE podrá observar y solicitar modificaciones a los SERVICIOS a su exclusivo criterio en un plazo de cinco (05) días calendarios, debiendo el CONTRATADO proceder con realizar las subsanaciones solicitadas en el plazo de diez (10) días calendarios. Al respecto, se deja constancia que el CONTRATADO se encuentra asimismo obligado a subsanar las observaciones emitidas por el CLIENTE en los plazos establecidos por éste en su momento.

4.3 El CONTRATADO acepta que su obligación bajo el presente CONTRATO se entenderá cumplida únicamente una vez que el CONTRATANTE emita la aprobación definitiva de los SERVICIOS, previa presentación del informe de actividades en formato físico y digital (incluyendo fotografías).

4.4 En ningún caso, la aceptación de los SERVICIOS por el CONTRATANTE o por el CLIENTE, eximirá al CONTRATADO de cualquier responsabilidad por errores, omisiones y/o irregularidades verificadas después de la ejecución, entrega o aceptación de los respectivos SERVICIOS.

CLÁUSULA QUINTA: PLAZO Y VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1 El plazo de vigencia del presente CONTRATO tiene una duración de un (01) mes, contado a partir de la fecha de emisión de la ORDEN DE INICIO, la cual será emitida por EL CONTRATANTE.

5.2 Sin perjuicio de lo señalado precedentemente, el presente CONTRATO permanecerá vigente hasta que ambas partes cumplan con la totalidad de sus obligaciones bajo el mismo y a satisfacción del CLIENTE

CLÁUSULA SEXTA: PRECIOS

6.1 El presente CONTRATO se rige bajo la modalidad de Precios Unitarios; en tal sentido, el CONTRATANTE deberá pagar al CONTRATADO como CONTRAPRESTACIÓN por ARRENDAMIENTO, el monto que resulte de las **valorizaciones totales realizadas según el ítem 8.1** del presente CONTRATO, las cuales serán debidamente aprobadas por las PARTES, multiplicadas por los precios unitarios establecidos en el ANEXO I (en adelante, la "CONTRAPRESTACIÓN").

6.2 El Precio Unitario establecido en el ANEXO I pactados entre las PARTES es único, fijo, invariable e incluye todo concepto necesario para la realización de los SERVICIOS, de manera que bajo ninguna causa, evento o condición, podrá solicitar un incremento o reajuste en el mismo

6.3 Los Precios Unitarios establecido en el ANEXO I pactados incluyen todos los costos, directos y/o indirectos, necesarios para la completa ejecución de los SERVICIOS especificados en los documentos que forman parte del presente CONTRATO, incluyendo pero sin limitarse a lo siguiente:

a) Remuneración de toda la mano de obra, directa e indirecta (supervisor, prevencioncita, jardineros y ayudantes), gastos de viajes, traslados, hospedaje, viáticos, exámenes médicos, EPP's y EPC, SCTR salud y pensión de todos sus empleados y personal a cargo;
b) Movilización y desmovilización de equipos, personal, herramientas y materiales; desgaste de equipos, transporte, combustible, seguro para sus equipos;
c) Montaje y carguío de árboles al vehículo de transporte;
d) Desmontaje y carguío de árboles a nueva ubicación;
e) Evacuación y disposición final de maleza;
f) Gastos, oficinas, reuniones, presentaciones, comunicaciones, entre otros que sean requeridos o necesarios para el desarrollo de los SERVICIOS;
g) Gastos generales y las utilidades, así como los gastos relativos al cumplimiento de la legislación tributaria, previsional, laboral, contribuciones, licencias, permisos, autorizaciones, tasas, intereses y cualquier otro concepto de costo derivado de la elaboración de los SERVICIOS, directa o indirectamente, no correspondiendo, por lo tanto, reclamo de ninguna índole bajo cualquier justificación por parte del CONTRATADO.

6.4 Las PARTES establecen que las cantidades pueden variar a decisión exclusiva del CONTRATANTE, pero manteniendo inalterables los Precios Unitarios, según lo indicado en el ANEXO I y demás condiciones del presente CONTRATO. En ese sentido, el CONTRATADO deberá cumplir con el CONTRATO, en caso se realice una variación de las cantidades inicialmente previstas, por lo que no cabe ninguna reclamación o indemnización cuando respecto a ello.

CLÁUSULA SEPTIMA: MONTO DEL CONTRATO

7.1 El monto **referencial** del presente CONTRATO asciende a la suma de S/. 294,174.00 (Doscientos noventa y cuatro mil ciento setenta y cuatro con 00/100 Nuevos Soles) más IGV, correspondiente al SERVICIO.

7.2 El monto mencionado en el ítem 7.1 no representan garantía de facturación, dichos monto es **estimado y referencial**; el monto real será el determinado en LA CONTRAPRESTACION.

CLÁUSULA OCTAVA: VALORIZACIÓN Y FORMA DE PAGO

8.1 VALORIZACIONES:

8.1.1 El periodo de las valorizaciones será mensual y estará comprendido entre el día 26 de cada mes hasta el 25 del mes siguiente (en adelante, "el PERÍODO DE VALORIZACION").

8.1.2 Las valorizaciones serán obtenidas y reconocidas a través de avances efectivos, ejecutados durante el período de las valorizaciones y a entera satisfacción y aprobación del CONTRATANTE.

8.1.3 La valorización deberán ser elaborada en común acuerdo y EL CONTRATANTE tendrá un plazo de cinco (05) días hábiles contados a partir de la fecha de presentación para la aprobación de la misma, siempre que esté debidamente justificada a través de Informe emitido por EL CONTRATADO. Transcurrido dicho plazo, el CONTRATANTE deberá emitir su aprobación o las observaciones correspondientes, de ser el caso.

8.1.4 El CONTRATANTE realizará el Boletín de Medición del CONTRATADO, el cual deberá estar firmado por las PARTES, en señal de conformidad.

8.2 FORMA DE PAGO:

8.2.1 Una vez aprobada la valorización correspondiente y sus respectivos informes, el CONTRATADO dentro de los primeros cinco (05) días calendarios posteriores a la recepción del Boletín de Medición para presentar la factura correspondiente a la valorización aprobada, si no cumple con el plazo mencionado el pago correspondiente a dicha factura será reprogramado para el mes siguiente, no teniendo el CONTRATADO derecho al pago de interés o reclamo alguno.

8.2.2 El CONTRATANTE realizará el pago de la CONTRAPRESTACIÓN en un plazo máximo de treinta (30) días calendarios posteriores a la presentación de la factura, firma del Boletín de Medición correspondiente y/o cumplimiento de las obligaciones laborales indicadas en el ítem 9.3 lo que ocurra después. Los pagos serán realizados mediante abono en la cuenta bancaria que el CONTRATADO comunicará oportunamente, o en la forma que las PARTES acuerden en su momento.

8.2.3 Queda expresamente prohibido al CONTRATADO hacer la cesión (Factoring) o efectuar cualquier operación financiera con las facturas de pago por el objeto de este CONTRATO.

8.3 El CONTRATANTE tendrá el derecho de, a su elección, descontar de la CONTRAPRESTACIÓN del CONTRATADO, cobrar por los valores que correspondan, entre otros, por:

(i) Deudas de cualquier naturaleza e impuestos que correspondan al CONTRATADO, exigidos al CONTRATANTE;
(ii) Gastos en los que el CONTRATANTE hubiera incurrido por causa de la corrección de eventuales fallas cometidas por el CONTRATADO;
(iii) Insumos suministrados por el CONTRATANTE al CONTRATADO;
(iv) Utilización de materiales del CONTRATANTE;
(v) Reembolso de costos y gastos incurridos por el CONTRATANTE por la contratación de terceros para la ejecución de los servicios pendientes en caso de (a) resolución del CONTRATO o (b) retraso de los servicios, por causal imputable al CONTRATADO;
(vi) Montos de penalidades impuestas al CONTRATADO.

8.3.1 Todos los descuentos a efectuar al EL CONTRATADO deberán ser facturados por EL CONTRATANTE.

8.3.2 Sin perjuicio a lo establecido en el ítem anterior, el monto de las penalidades indicadas en el inciso (vi) del ítem 8.3, deberán ser descontadas a través de Notas de Débito, de acuerdo a lo dispuesto en el "Reglamento de la Ley de Comprobantes de Pago" Resolución de Superintendencia N° 007-99/SUNAT, en su Artículo 11° inc. 2.1.

8.4 En caso que el CONTRATANTE asuma algún concepto, responsabilidad del CONTRATADO o cualquier otro concepto relacionado con el ARRENDAMIENTO, éstos serán descontados de la CONTRAPRESTACIÓN más una tasa administrativa de quince por ciento (15%) del costo asumido por el CONTRATANTE. Cabe señalar que el CONTRATADO deberá solicitar al CONTRATANTE y este último aceptar el asumir los conceptos, para que dichos descuentos sean ejecutados.

8.5 El CONTRATANTE tendrá derecho a suspender, total o parcialmente, el pago de la CONTRAPRESTACIÓN en caso de incumplimiento o cumplimiento parcial, tardío o defectuoso por parte del CONTRATADO de sus obligaciones según los términos de este CONTRATO.

8.6 El CONTRATANTE declara como domicilio en el que deberán ser presentadas las Valorizaciones, facturas y demás documentos relacionados con el presente CONTRATO el siguiente:

ODEBRECHT PERÚ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C
Domicilio: Av. Jorge Basadre 860, San Isidro / Lima – Perú
Atención: Área Subcontratos.

Asimismo, los datos para la emisión de facturas son los siguientes:

ODEBRECHT PERÚ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C
RUC No: 20166012687
Av. Víctor Andrés Belaunde 280 Of. 502, San Isidro, Lima – Perú

8.6.1 Las facturas enviadas en otros lugares ajenos al indicado, tendrán el carácter de NO RECIBIDOS, por lo que el CONTRATANTE, no se hace responsable por dichos documentos si se extraviaran, y no podrá considerarse que el CONTRATANTE, se encuentre en incumplimiento.

CLÁUSULA NOVENA: EXIGENCIAS EN MATERIA DE VINCULACIÓN LABORAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

9.1 El CONTRATADO declara expresamente que todo su personal se encuentra debidamente registrado en los documentos laborales correspondientes exigidos por la autoridad de trabajo (Ministerio de Trabajo y Organismos Laborales) así como los registros que fueran competentes para el caso concreto de acuerdo a las leyes vigentes, responsabilizándose por las obligaciones legales, así como por el pago de eventuales multas con que pudiesen ser sancionados en materia de Obligaciones Laborares y de Seguridad y Salud en el Trabajo por la SUNAFIL (Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral) y demás entes competentes.

9.2 Procedimiento de Afiliación del Personal:

9.2.1 Previo al Inicio de los trabajos en campo, el personal del CONTRATADO deberá pasar por el Proceso de Afiliación del CONTRATANTE el cual incluye: Evaluaciones psicológicas, exámenes médicos, la charla de Inducción, Capacitaciones Específicas, culminando con la emisión y entrega del Fotochek por parte del CONTRATANTE al CONTRATADO.

9.2.2 Para el inicio del proceso de afiliación del personal, el CONTRATADO deberá presentar la documentación aplicable, señalada en el Anexo I de los "Requisitos SSTMA para ingreso de empresas, personal subcontratista y/o proveedores de servicios" el cual forma parte del ANEXO VIII del presente CONTRATO.

9.2.2.1 El personal del CONTRATADO asignado deberá pasar obligatoriamente por el examen médico de ingreso, examen médico periódico y examen médico de retiro de acuerdo a Ley y requerimientos del CONTRATANTE.

9.2.2.2 El personal del CONTRATADO no podrá ingresar a campo sin el fotochek emitido por el CONTRATANTE, en caso de incumplimiento se verá incurrido en penalidad según el ítem 18.2.

9.2.2.3 El CONTRATADO deberá devolver los fotocheks de su personal al CONTRATANTE a la culminación de su vínculo laboral.

9.3 Las PARTES dejan constancia que el CONTRATANTE procederá con los pagos que correspondan en virtud del presente CONTRATO, únicamente en caso que el CONTRATADO acredite el cumplimiento de sus obligaciones laborales a través de la presentación al CONTRATANTE de los siguientes documentos aplicables a su rubro de trabajo:

(i). Constancia de Pago del PDT SUNAT 601 – PLAME y los formatos TR5, TR6, RO1, RO2, RO6
(ii). Constancia de Pago del PDT SCTR SUNAT 0610 Essalud/Seguro Privado.
(iii). Constancia del SCTR (pensiones y salud), incluido el comprobante de pago.
(iv). Facturas de EPS Canceladas, en caso fuese aplicable.
(v). Constancia de pagos a la AFP (AFPNET). Formulario con el rotulo de "PAGADA".
(vi). Constancia de Pago de Essalud + Vida, PDT SUNAT 601 (PLAME), para Obreros de Construcción Civil.
(vii). Seguro de Vida Ley.
(viii). Constancia pagos de CTS (Compensación Tiempo Servicios). Empleados, cada 6 meses.
(ix). Constancia del T-Registro SUNAT (alta y baja).
(x). Fotocopias de las boletas de pago debidamente firmadas por los trabajadores del CONTRATADO que se desempeñan en objeto del presente CONTRATO;

(xi). Constancia de pago del CONAFOVICER. (Obreros de Construcción Civil).
(xii). Declaración Jurada respecto de la veracidad de la documentación mencionada en los incisos del (i) al (xi).

9.3.1 Los documentos antes señalados, serán los correspondientes al mes de la Valorización presentada. Para la valorización final el CONTRATADO deberá presentar los documentos correspondientes al mes anterior y al mes de la valorización final presentada.

9.3.2 En caso que el CONTRATADO no cumpla con la presentación de la documentación, el CONTRATANTE podrá retener el pago de las Valorizaciones hasta que el requerimiento sea subsanado por el CONTRATADO.

9.4 Seguridad y Salud en el Trabajo:

9.4.1 Otorgar a su personal todos los implementos de seguridad (EPP's) necesarios para cumplir con LOS SERVICIOS bajo los más estrictos estándares de seguridad y las Leyes Aplicables.

9.4.2 El CONTRATADO deberá designar a un técnico de seguridad si su grupo de trabajo está conformado hasta por diecinueve (19) personas, en caso sean mayores a veinte (20) deberá de contar con un comité de seguridad.

9.4.3 El CONTRATADO deberá cumplir con lo señalado en el ANEXO VIII "Requisitos SSTMA para ingreso de empresas, personal subcontratista y/o proveedores de servicios".

9.4.4 El ARRENDADOR se compromete a cumplir a su costo con lo estipulado en la ley 29783 ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su correspondiente reglamento publicado en el decreto supremo N° 005-2012-TR, además de sus normas modificatorias y complementarias que resulten aplicables.

9.4.5 A la culminación de LOS SERVICIOS, el CONTRATADO deberá de presentar "la "Conformidad de fin trabajos en campo" emitido por el área del seguridad del CONTRATANTE

CLÁUSULA DECIMA: OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES

Sin perjuicio de las demás obligaciones y responsabilidades previstas en el presente CONTRATO y en las Leyes Aplicables, las PARTES se obligan a:

10.1 DEL CONTRATADO

10.1.1 Velar y cumplir rigurosamente con las obligaciones, especificaciones y orientaciones del CONTRATANTE con relación a la prestación de los SERVICIOS, señalados en el presente CONTRATO.

10.1.2 Nombrar un representante con quien se canalizarán las comunicaciones con el CONTRATANTE, el mismo que se encargará del seguimiento y control del CONTRATO y participará en la elaboración de las valorizaciones mensuales y control de reportes diarios de campo. El CONTRATADO declara que dicha persona se encontrará facultada plenamente para individualmente firmar las Valorizaciones, adoptar

decisiones respecto de valorizaciones, observaciones a las mismas, y en general, respecto de cualquier asunto relacionado con el CONTRATO, inclusive comprometiendo derechos sustantivos del CONTRATADO.

10.1.3 Someter a aprobación previa de EL CONTRATANTE, siempre que sea solicitado por éste, todos los métodos de trabajo que serán utilizados en la ejecución de los servicios.

10.1.4 El CONTRATADO permanecerá responsable por la calidad de los SERVICIOS, incluso después de su aceptación por el CONTRATANTE, obligándose a sustituirlos, corregirlos y/o rehacerlos, a su propio costo, siempre que fuese verificado cualquier irregularidad o problema que sea consecuencia de una ejecución inadecuada o defectuosa de los SERVICIOS o en desacuerdo con las especificaciones establecidas por el CONTRANTE.

10.1.5 Comunicar al CONTRATANTE de inmediato y por escrito, cualquier problema o dificultad que surja durante la ejecución de los SERVICIOS, así como comunicar al CONTRATANTE todos los detalles necesarios con relación al problema o dificultad.

10.1.6 Ejecutar los SERVICIOS de acuerdo con las mejores técnicas, de manera ética, respetando el medio ambiente y ajustándose a los proyectos de responsabilidad social desarrollados por el CONTRATANTE, de ser el caso.

10.1.7 Garantizar la supervivencia del 100% de las plantas trasladadas; además el compromiso de reemplazar a su costo las plantas perdidas por una mala maniobra DEL CONTRATADO y se vieran perjudicados y comprometidas su supervivencia hasta treinta (30) días después de realizado el resembrado de los árboles. La reposición constará de árboles de 1.20 m de altura de las especies Tecoma, Molle Costeño, Calistemo y Papelillo.

10.1.8 Responsabilizarse por la dirección de los SERVICIOS, por el planeamiento, la obtención y mantenimiento de las licencias requeridas para el desarrollo de los mismos.

10.1.9 El CONTRATADO es responsable del monitoreo de los árboles trasplantados, durante el plazo de dos (02) meses posteriores, contados a partir de culminada la resiembra de los árboles en su nueva ubicación. El CONTRATADO emitirá un Informe con las recomendaciones del caso.

10.1.10 Asumir responsabilidad por la calidad de los SERVICIOS prestados en virtud del presente Contrato, incluso después de su aceptación por el CONTRATANTE y por el Cliente, obligándose a corregirlos y/o rehacerlos, a costo y cuenta del CONTRATADO, siempre que fuera verificada cualquier irregularidad o problema que sea consecuencia de una prestación inadecuada de los SERVICIOS o en desacuerdo con las especificaciones establecidas por el CONTRATANTE.

10.1.11 Asimismo, EL CONTRATADO responderá y se hará responsable frente a EL CONTRATANTE y terceros, por todos los daños y/o perjuicios que causen las personas que EL CONTRATADO designe, contrate o emplee para el desarrollo del Servicio descrito en la cláusula primera del presente Contrato, tal como se establece en la cláusula décimo primera precedente.

10.1.12 El CONTRATADO entregará al CONTRATANTE todos los documentos (planos, informes, fotografías, metrados, etc.) que resulten de la prestación de los SERVICIOS

en los formatos y cantidades suficientes para atender los requerimientos del Cliente y/o del CONTRATANTE.

10.1.13 Al concluir los SERVICIOS solicitados el CONTRATADO presentará el informe definitivo para aprobación de El CONTRATANTE, lo que no excluye la revisión posterior de lo que amerite la corrección y levantamiento de observaciones por parte del CONTRATADO, sin que ello represente un costo adicional para el CONTRATANTE.

El informe mencionado deberá ser entregado al CONTRATANTE en formato digital y físico, en idioma español y conteniendo la descripción de las actividades realizadas, fotografías (formato JPG) y deberá contener, sin limitarse, lo siguiente:

- Metodología de retiro de cada uno de los árboles, acompañada con fotografías.
- Sustento Técnico de los árboles que sobrevivieron y los que no.
- Plano de ubicación de los árboles retirados.

10.1.14 Personal:

10.1.14.1 Destacar solamente profesionales altamente calificados y habilitados para la ejecución de los SERVICIOS. Los miembros de dicho personal deberán, además, poseer toda la especialización y experiencia apropiada para desempeñar las funciones que le sean asignadas, asumiendo el CONTRATADO toda responsabilidad por hechos que pudieran inferirse de la inexperiencia o falta de calificación del personal destacado por la misma para la ejecución de los SERVICIOS, o de toda actividad conexa a los mismos. Desde ya, queda establecido que el CONTRATANTE tiene la potestad de disponer el retiro y sustitución de cualquier miembro personal del CONTRATADO, técnico o administrativo, que no estén trabajando a su entera satisfacción. En tal sentido, en caso de fiscalización y eventual sanción de alguna autoridad administrativa, el CONTRATADO mantendrá indemne al CONTRATANTE por tales conceptos.

10.1.14.2 Si el Personal no cumple con las disposiciones establecidas relacionadas a la seguridad, salud y medio ambiente o aquellas disposiciones impartidas por el CONTRATANTE, El CONTRATADO deberá sustituir al PERSONAL dentro de un plazo máximo de setenta (72) horas, En ese sentido, el CONTRATADO deberá efectuar el reemplazo por otro Personal que tenga la misma o mayor experiencia.

10.1.15 Si en razón de emergencia en el lugar del PROYECTO, surge un peligro para la seguridad de las personas en el PROYECTO, el personal del CONTRATADO, de ser el caso, deberá actuar de inmediato para evitar que se produzcan daños, o para disminuirlos en lo que sea posible, si es que no puede evitarlo totalmente, sin que dichas acciones comprometan en algún modo su propia seguridad.

10.1.15.1 El CONTRATADO, sin perjuicio de la responsabilidad y acciones que debe asumir, deberá notificar al CONTRATANTE con la urgencia del caso, sobre los hechos y las medidas adoptadas durante la emergencia (Reporte de Incidentes y Accidentes).

10.1.16 El CONTRATADO está obligado a contratar y mantener vigentes, bajo su responsabilidad, a su propio costo y por el tiempo que dure el presente CONTRATO, los siguientes seguros:

(i). Seguro de responsabilidad civil: Que cubrirá cualquier daño, pérdida o lesión que pudiera sobrevenir a bienes de terceros o a terceros a causa de cualquier acción del CONTRATADO, sus funcionarios y/ o dependientes, en relación a la ejecución del presente CONTRATO. Por un monto de US$ 1'000,000.00

(ii). Seguro Contra Todo Riesgo (SCTR): incluyendo las coberturas de salud y pensiones, de acuerdo al Decreto Supremo No. 003-95-SA. Dicho seguro será asumida por el CONTRATADO para personal de apoyo; y

(iii). Seguro de Todo Riesgo para Equipos Contratistas (TREC)

(iv). Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT)

10.1.16.1 Todos los seguros que deben ser contratados por el CONTRATADO incluirán como asegurados adicionales al CONTRATANTE, debiendo contener la renuncia de las aseguradoras del CONTRATADO al derecho de subrogación contra el CONTRATANTE.

10.1.16.2 El CONTRATADO será responsable de pagar deducibles/franquicias que pudiera corresponder a cualquiera de las pólizas que se encuentra obligado a contratar conforme a sus obligaciones establecidas en el presente CONTRATO. Asimismo, el CONTRATADO será responsable de pagar ante el CONTRATANTE por cualquier deducible de cualquiera de las pólizas contratadas por el CONTRATANTE en la medida que se advierta la culpa, negligencia o el dolo del CONTRATADO, sus subcontratistas o cualquier persona por la cual el CONTRATADO sea responsable.

10.1.17 Horario de Trabajo: El CONTRATANTE deberá cumplir con el siguiente horario de trabajo a solicitud del CONTRATANTE:

- ✓ Horario Diurno
  Lunes a Sábado → 7:00 am – 6:00 pm

10.2 DEL CONTRATANTE

10.2.1 Poner a disponibilidad del CONTRATADO la información y documentos con las que cuente, siempre y cuando sean previa y razonablemente solicitados por el CONTRATADO, y necesarios para la ejecución de los SERVICIOS objeto del presente CONTRATO.

10.2.2 Nombrar a su Representante Autorizado en el presente CONTRATO.

10.2.3 Evaluar y medir el resultado de los SERVICIOS, indicando claramente, de ser el caso, los problemas verificados.

10.2.4 Pagar la CONTRAPRESTACIÓN que se detalla en la Cláusula Cuarta del presente Contrato, en los términos y condiciones pactados.

10.2.5 EL CONTRATANTE podrá fiscalizar la ejecución de los SERVICIOS. En ningún caso, cualquier fiscalización, supervisión, aprobación, pago, acción u omisión del CONTRATANTE o de la fiscalización y supervisión en relación a la ejecución de los SERVICIOS eximirá o disminuirá la responsabilidad del CONTRATADO asumida en este Contrato.

CLÁUSULA DECIMO PRIMERA: INDEMNIDAD GENERAL

11.1 El CONTRATADO se obliga a mantener patrimonialmente indemne al CONTRATANTE por cualesquiera demanda, reclamación, procedimiento, investigación, sanción, multa, fallo o sentencia condenatoria (referidos conjunta e indistintamente, como los "Reclamos") que pueda ser instituido, presentado, seguido o pronunciado contra el CONTRATANTE o que, de cualquier forma, pudiera afectar o involucrar al CONTRATANTE; y por cualesquiera pérdida, merma, responsabilidad, daño, costo, cargo, gasto, imposición y, en general, cualesquiera erogación (referidos conjunta e indistintamente, como las "Pérdidas") que pudiera afectar, gravar, sufrir o en las que pudiera incurrir el CONTRATANTE; cuando cualesquiera Daños o Pérdidas derivasen de cualquier inejecución de las obligaciones a cargo del CONTRATADO y/o de cualquier actividad del CONTRATADO vinculada a la ejecución de los SERVICIOS.

11.2 En tal sentido, queda expresamente pactado que en caso de que el CONTRATANTE sufriera Daños y/o debiera asumir frente a terceros (incluyendo para estos efectos a cualquier trabajador, representante o contratista del CONTRATADO) cualquier Pérdida derivados de cualquier inejecución de las obligaciones a cargo del CONTRATADO y/o de cualquier actividad del CONTRATADO vinculada a la ejecución de los SERVICIOS, entonces el CONTRATADO deberá restituir y/o compensar al CONTRATANTE por todo y cualquier monto que el CONTRATANTE hubiera asumido o tenido que pagar.

11.3 La obligación de indemnidad que el CONTRATADO asume conforme a esta cláusula incluye, cubre y comprende, sin que la enunciación sea limitativa, todas y cualesquiera Pérdidas en las que pudiera incurrir o verse afectado el CONTRATANTE como consecuencia de la investigación, preparación, disputa o defensa, o producción de medios y pruebas vinculadas con cualesquiera Reclamos en los que el CONTRATANTE resulte involucrado, como parte interviniente bajo cualquier título.

11.4 El CONTRATADO reconoce que ante cualquier Reclamo, el CONTRATANTE tiene el derecho a elegir y designar a sus asesores legales que le asistirán en la defensa y conducción contra el Reclamo, quedando obligada el CONTRATADO, según ésta cláusula de indemnidad a asumir todo y cualquier costo, incluyendo, de manera enunciativa mas no limitativa, honorarios profesionales, tasas administrativas y/o judiciales, entre otros.

11.5 La obligación de indemnidad que asume el CONTRATADO en virtud de esta cláusula se mantendrá vigente frente al CONTRATANTE hasta que venza el plazo de prescripción para el inicio de cualquier Reclamo o hasta que termine o concluya cualquier procedimiento administrativo y/o judicial en el que se pretenda imponer una Pérdida o tenga por objeto cualquier Reclamo contra el CONTRATANTE, lo que ocurra último, y será exigible en cualquier momento, según lo señalado precedentemente, en caso que se produzcan, generen y/o manifiesten la existencia de Reclamos y/o Pérdidas.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: EXCLUSION DE DAÑOS INDIRECTOS

12.1 Queda establecido que, salvo por dolo o culpa inexcusable, en ningún caso el CONTRATANTE, será responsable frente al CONTRATADO por cualquier daño, pérdida o lucro cesante, indemnización o compensación, por ningún concepto, ocasionado por la resolución del presente CONTRATO

CLAUSULA DECIMO TERCERA: CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN

13.1 El CONTRATADO no podrá ceder, transferir, dar en garantía, a ningún título, en forma total o parcialmente el presente CONTRATO, créditos, ni cualquier crédito, beneficio o participación derivados del mismo sin el previo consentimiento del CONTRATANTE.

13.2 De otro lado, el CONTRATADO presta su consentimiento anticipado a la cesión que el CONTRATANTE pudiera hacer de la totalidad o parte de sus derechos y obligaciones bajo el presente CONTRATO (i) siempre y cuando dicha cesión no afecte de forma adversa los derechos y obligaciones del CONTRATADO establecidos en el presente CONTRATO o (ii) sea para las empresas controladoras, controladas, afiliadas, subsidiarias o empresas bajo el mismo control del CONTRATANTE.

13.3 El CONTRATADO no podrá subcontratar, en forma total o parcial, el presente CONTRATO, sin el consentimiento previo por escrito del CONTRATANTE. Si es autorizado a subcontratar, el CONTRATADO deberá por su cuenta y riesgo cubrir los costos de dicha subcontratación, permaneciendo único e integralmente responsable frente al CONTRATANTE y terceros por todos los SERVICIOS y obligaciones por ello asumidos en este CONTRATO.

13.4 De ser el caso que el CONTRATADO sea autorizado previamente y por escrito por el CONTRATANTE a subcontratar según lo establecido en el numeral 18.3 anterior, el subcontrato a ser firmado entre el CONTRATADO y su respectivo subcontratado (en adelante, el "SUBCONTRATO") deberá establecer expresamente: (i) que dicho subcontratado no podrá subcontratar y/o ceder, en todo o en parte, a su vez, el SUBCONTRATO, y (ii) el CONTRATANTE, de ningún modo y bajo ningún título jurídico, tendrá, directa o indirectamente, responsabilidad laboral, tributaria, previsional, social, civil, ambiental, o cualquier otra, por los trabajadores o personal contratados por dicho subcontratado.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: OBLIGACION DE CONFIDENCIALIDAD

14.1 El CONTRATADO reconoce que en la ejecución de los SERVICIOS establecidos en el presente CONTRATO, podrá tener acceso voluntaria o involuntariamente, a información confidencial del CONTRATANTE, de sus clientes o terceros, ya sean de naturaleza técnica, comercial, legal y/o financiera, relativas a proyectos, procesos de fabricación, investigaciones científicas o de naturaleza tecnológica, cuya divulgación o utilización por el CONTRATADO, reconoce que traerá perjuicios al CONTRATANTE, implicando la configuración de responsabilidad y ateniéndose a la indemnización respectiva. Por tal razón, el CONTRATADO se compromete a guardar silencio y tratar como confidencial la existencia del presente CONTRATO, todos los términos y condiciones del presente CONTRATO, así como a todos los SERVICIOS realizados, el PRODUCTO FINAL, datos, correspondencias, documentos a la que tenga acceso, sea de forma oral o escrita, durante la vigencia de este CONTRATO ("INFORMACIÓN"), no pudiendo bajo ningún título ni por ningún motivo revelar, transferir o disponer, en parte o en todo, directa o indirectamente, de dicha INFORMACIÓN, excepto se cuente con previa y expresa autorización por escrito del CONTRATANTE.

14.2 Si, mediante orden judicial se solicite a EL CONTRATADO revelar tal información a terceros, EL CONTRATADO deberá informar a EL CONTRATANTE al respecto para que ésta pueda tomar todas las medidas legales posibles para evitar la revelación de dicha información, y si esto no fuera posible, revelar solamente aquella parte de la información que fuera estrictamente necesaria para cumplir con tal orden judicial, la cual deberá ser redirigida en conjunto con EL CONTRATANTE.

14.3 Las obligaciones previstas en esta cláusula deberán permanecer en vigor por un plazo de cinco (05) años contados a partir del vencimiento o la resolución de este CONTRATO, a cualquier título.

CLÁUSULA DECIMO QUINTA: AUSENCIA DE RELACION LABORAL Y NATURALEZA DEL CONTRATO

15.1 Las PARTES dejan constancia que entre ellas no existe relación o vínculo laboral o societario, sino únicamente una relación de índole comercial y civil, reglamentada bajo los términos y condiciones del presente CONTRATO.

15.2 En relación a la prestación de los SERVICIOS y cualquier aspecto vinculado al CONTRATO, el CONTRATADO es y será, en todo momento, un contratista independiente de CONTRATANTE y tendrá a su cargo, bajo su cuenta y riesgo, la prestación de los SERVICIOS conforme a lo previsto en el presente CONTRATO. Sin perjuicio de ello, el CONTRATADO acepta por la suscripción del presente CONTRATO que su autoridad y el ejercicio de cualquier acto vinculado a la prestación de los SERVICIOS se encuentra, en todo aspecto, sometido a los lineamientos que, en el marco de una relación de coordinación, le pueda impartir CONTRATANTE.

15.3 El presente CONTRATO no implica la formación de un vínculo de naturaleza laboral o societaria entre CONTRATANTE y el CONTRATADO, ni entre una PARTE y los empleados y de la otra PARTE, permaneciendo cada cual exclusivamente responsable por la remuneración y respectivos encargos fiscales, laborales y previsionales, así como por los reclamos y acciones, de sus funcionarios, arquitectos, empleados y subcontratistas, debiendo el CONTRATADO mantener a CONTRATANTE a salvo de reclamos y acciones e indemnizar oportunamente de cualquier cuantía, incluso honorarios de abogados y costos judiciales, derivados como consecuencia de tales reclamos y acciones.

15.4 Por la suscripción del presente CONTRATO, ninguna de las PARTES asume solidaridad con la otra PARTE por el cumplimiento de cualquier obligación, sea legal o contractual y, especialmente, por obligaciones o responsabilidades, sean legales o contractuales, vinculadas a materias tributarias, previsionales, laborales, ambientales y de cualquier otra naturaleza.

CLÁUSULA DECIMO SEXTA: PROPIEDAD DEL PRODUCTO DE LOS SERVICIOS

16.1 El producto y/o el resultado final generado por la ejecución de los SERVICIOS por el CONTRATADO y cualquier documento emitido como resultado de la prestación de los SERVICIOS (en adelante, el "PRODUCTO FINAL") será de propiedad única y exclusiva del CONTRATANTE.

16.2 El CONTRATADO no tendrá ningún derecho sobre el PRODUCTO FINAL y, por tanto, no podrá utilizar el PRODUCTO FINAL de ninguna forma sin previo y expreso consentimiento del CONTRATANTE.

16.3 El CONTRATADO acepta que no tiene ningún derecho sobre el PRODUCTO FINAL y que no podrá utilizarlo para finalidad alguna sin previo y expreso consentimiento del CONTRATANTE, quedando prohibido para el CONTRATADO y cualquiera de sus empleados, socios o contratados, la utilización, reproducción, revelación y transmisión a terceros, en parte o en

todo, directa o indirectamente, por cualquier medio y para cualquier fin, sujetándose en caso incumplimiento de lo establecido en la presente Cláusula Décima Primera a las sanciones legales y contractuales pertinentes.

16.4 El CONTRATADO garantiza la autoría del PRODUCTO FINAL, asumiendo la obligación de mantener al CONTRATANTE durante y una vez pasado el plazo de vigencia del presente Contrato, libre de cualquier acción, reclamación de indemnización por parte de terceros, por violación de derechos de imagen y derechos de autor en razón de la utilización del PRODUCTO FINAL.

CLAUSULA DECIMO SEPTIMA: FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO

17.1 De conformidad con lo establecido en el artículo 1315° del Código Civil, ninguna de las PARTES serán responsable por la inejecución de las obligaciones a su cargo, cuando ello fuera consecuencia directa e inmediata de eventos que deban ser considerados como caso fortuito o fuerza mayor y siempre que la PARTE afectada haya actuado con la debida diligencia y adoptado todas las medidas razonables para cumplir con este CONTRATO.

17.2 Para la determinación de un evento como caso fortuito o fuerza mayor, será de aplicación a lo establecido en el Código Civil peruano.

17.3 En caso de ocurrencia de un evento de caso fortuito o fuerza mayor, la PARTE afectada deberá comunicar a la otra PARTE la ocurrencia de un evento de caso fortuito o fuerza mayor dentro de los dos (2) días hábiles siguientes de ocurrido dicho evento detallando lo siguiente:

(I). Los actos que constituyen el evento de caso fortuito o fuerza mayor;
(II). El período previsible de suspensión de actividades por la PARTE afectada.

En tal supuesto, las PARTES se comprometen a coordinar acciones orientadas a evitar o mitigar las consecuencias que dicho evento de caso fortuito o fuerza mayor pudiese causar a la prestación de los SERVICIOS.

17.4 No quedarán suspendidas las obligaciones de las PARTES que no resulten afectadas como consecuencia directa e inmediata de la ocurrencia de un evento de caso fortuito o fuerza mayor

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: PENALIDADES

18.1 En caso de incumplimiento o complimiento tardío o defectuoso de las obligaciones del presente CONTRANTO, el CONTRATADO quedará automáticamente constituido en penalidad por:

- Retrasos injustificados en las obligaciones establecidas en el presente CONTRATO.
- Por cada día de incumplimiento o retraso imputable al CONTRATADO en la entrega de los SERVICIOS.
- Suministras productos a utilizar los cuales no cumplan con los estándares de calidad exigidos por el CONTRATANTE.

18.1.1 El CONTRATANTE impondrá al CONTRATADO, una penalidad diaria del 1.0 % de la CONTRAPRESTACIÓN, hasta que el motivo de incumplimiento sea subsanado por el CONTRATADO, o hasta por un monto máximo equivalente al 10.0 % de la CONTRAPRESTACIÓN.

18.2 Por faltas contra la Seguridad, Salud en el Trabajo, Medio ambiente u Obligaciones Laborales, durante la prestación de los SERVICIOS, causadas por el CONTRATRADO o por empresas bajo su responsabilidad:

(I). En la primera falta corresponderá una llamada de atención al CONTRATADO con la intención que subsane la falta cometida;

(II). De repetirse el incumplimiento, el CONTRATANTE podrá aplicar al CONTRATADO las penalidades establecidas en el ANEXO II – "Penalidades por Incumplimiento de SSTMA".

18.3 Si el monto de las penalidades impuestas alcanzara la suma de 10 % del monto del CONTRATO, EL CONTRATANTE podrá resolver el CONTRATO por incumplimiento, para lo cual EL CONTRATANTE, deberá en el plazo de cinco (5) días hábiles cursar una comunicación escrita al CONTRATADO, sin perjuicio de reclamar al CONTRATADO los daños y perjuicios generados por la referida resolución.

18.4 Las penalidades podrán ser descontadas de pagos pendientes o pagadas directamente por el CONTRATADO al CONTRATANTE. Las penalidades establecidas en el presente CONTRATO podrán ser cobradas mediante notas de débito, a criterio del CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: RESOLUCION DE CONTRATO

19.1 El CONTRATO podrá ser resuelto mediante una simple comunicación por escrito a la otra PARTE en los siguientes casos:

19.1.1 Por el CONTRATANTE:

(i). Si ocurre la resolución del contrato con el CLIENTE, sin responsabilidad de las PARTES.
(ii). En caso de paralización parcial o definitiva del PROYECTO.
(iii). Si el CONTRATADO incumple cualquiera de las cláusulas o condiciones del CONTRATO y no cumple con subsanarlo dentro de cinco (05) días calendario contados desde la fecha de notificación por parte del CONTRATANTE;
(iv). Si el CONTRATADO cede o subcontrata el presente CONTRATO, total o parcialmente, sin previa autorización por escrito del CONTRATANTE;
(v). Mediante comunicación escrita al CONTRATADO cursada con un mínimo de diez (10) días calendario de anticipación indicándole su decisión de resolver el presente CONTRATO. Transcurrido dicho plazo, el CONTRATO quedará resuelto de pleno derecho.
(vi). Si las penalidades impuestas al CONTRATADO alcanzan el porcentaje máximo establecido en la Cláusula Décima.
(vii). Cualquier otro supuesto de resolución establecido en el presente CONTRATO.

19.1.2 Por el CONTRATADO:

(i). Si el CONTRATANTE no cumple con realizar el pago de una Valorización, dentro de los treinta (30) días posteriores a la fecha establecida en el presente CONTRATO.

19.1.3 Por cualquiera de las PARTES:

(i). En caso de mediar común acuerdo de las PARTES.
(ii). En caso la otra PARTE sea declarada insolvente o sea liquidada en vía judicial o extrajudicial.

19.2 En caso de resolución de este Contrato por cualquier causal, la retribución a ser pagada por el CONTRATANTE al CONTRATADO será proporcional a los SERVICIOS ya ejecutados por el CONTRATADO y evaluados y aprobados por el CONTRATANTE.

19.3 En caso de resolución por el CONTRATANTE, por causal imputable al CONTRATADO, el CONTRATANTE podrá, a su exclusivo criterio, ejecutar los SERVICIOS pendientes directamente y/o contratar a terceros, por cuenta y a costo del CONTRATADO, en consecuencia el CONTRATANTE repasará los costos respectivos al CONTRATADO.

CLÁUSULA VIGESIMA: LEY APLICABLE Y DOMICILIOS

20.1 El presente Contrato se regirá por las leyes de la República del Perú (en adelante, las "LEYES APLICABLES").

20.2 Las PARTES manifiestan que para todos los efectos del presente Contrato fijan como sus domicilios los expuestos en la introducción de este Contrato.

20.3 Cualquier comunicación o notificación entre las PARTES relacionada con el presente Contrato se considerará válidamente efectuada cuando sea escrita y remitida por correo certificado a los domicilios antes indicados o por fax o e-mail abajo indicados. Cualquier modificación de los domicilios deberá ser comunicada por escrito a la otra PARTE por lo menos con cinco (05) días calendarios de anticipación a la fecha en que ésta surtirá efectos.

Las comunicaciones o notificaciones podrán ser remitidas por fax o e-mail siempre y cuando sean legibles y confirmadas.

CONTRATANTE

Contacto(s):	Willer Fernandez
Telefono/Fax:	(0511) 202-2001
Email:	wfernandez@odebrecht.com

CONTRATADO

Contacto (s):	Felix De La Torre
Telefono/Fax:	(0511) 481-2777
Email:	contacto@tiempoverde.com

20.3.1 El CONTRATADO declara que la persona que indica en esta cláusula cuenta con facultades suficientes adoptar decisiones correspondientes al proyecto objeto del presente Contrato, por lo que será considerado como Jefe de Proyecto (Residente de Obra) del CONTRATADO.

CLAUSULA VIGESIMO PRIMERA: REGIMEN TRIBUTARIO

21.1 Cada PARTE será responsable por el pago de los tributos que pudieran derivarse del presente CONTRATO que pudiera corresponderle de acuerdo con las LEYES APLICABLES. Los tributos creados o por crearse que se deriven de los SERVICIOS materia del presente CONTRATO, serán de cuenta de la PARTE que los deba asumir conforme a las LEYES APLICABLES.

21.2 De igual manera, cada PARTE deberá cumplir con realizar las retenciones que correspondan de acuerdo a ley.

21.3 El CONTRATANTE mediante Resolución RS N° 121-2012/SUNAT, adquiere el papel de agente retenedor. Por tal motivo, entre las obligaciones del CONTRATANTE como contribuyente, deberá comunicar ante la SUNAT si tiene en su poder valores, fondos, derechos de créditos, entre otros, cuyos titulares (si ocurriese en el caso del presente CONTRATO) sean aquellos deudores de cobranza coactiva que la SUNAT indique, para tal caso se procederá con la retención mediante Resolución Coactiva emitida por la SUNAT

CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier controversia, discrepancia, litigio, disputa, reclamo o diferencia que se origine en relación con la ejecución, validez, existencia, aplicabilidad, nulidad, anulabilidad, resolución, terminación o interpretación :

22.1 Primera Fase de Solución de Controversias:

Las PARTES de este CONTRATO deberán efectuar sus mejores esfuerzos para resolver amigable, expedita y prácticamente cualquier controversia que puede suscitarse con relación a este CONTRATO mediante negociaciones entre sus representantes quienes podrán acudir a expertos a fin de que estos les ayuden a entender y resolver la controversia. Si el representante de EL CONTRATANTE y el representante de EL CONTRATADO no resuelven una controversia dentro de los siete (07) días calendarios siguientes a la fecha en la cual se iniciaron las conversaciones para solucionar la controversia (en cada caso, la "Fecha de Estancamiento"), las PARTES resolverán dicha controversia de acuerdo con el procedimiento establecido en la Segunda Fase de Solución de Controversias.

22.2 Segunda Fase de Solución de Controversias: Arbitraje

Sujeto a lo establecido en el párrafo primero de esta Cláusula Cualquier controversia derivada del presente CONTRATO que las PARTES no pudiesen resolver amistosamente, será sometida de forma exclusiva y excluyente a arbitraje de conformidad, será resuelta definitivamente mediante Arbitraje de Derecho, de conformidad con las normas del Centro de Conciliación y Arbitraje Nacional e Internacional de la Cámara de Comercio de Lima (en adelante "el Centro"), quien lo administrará. Supletoriamente se aplicarán las normas del procedimiento del Decreto Legislativo No. 1071, Nueva Ley General de Arbitraje, y demás normas sustitutorias y/o ampliatorias y/o modificatorias que resulten aplicables.
El arbitraje tendrá lugar en Lima y se celebrará en idioma español.

Las PARTES aceptan de manera expresa que el laudo arbitral será definitivo, obligatorio e inapelable, renunciando expresamente a interponer cualquier recurso impugnatorio contra el mismo.

El Tribunal Arbitral que se constituya estará integrado por 3 (tres) árbitros. Las reglas para designar a los árbitros serán las siguientes:

a) La parte que solicite el arbitraje deberá indicar en su primera solicitud al Centro el nombre de la persona que designa como primer árbitro, invitando a su vez a la parte demandada a designar al segundo árbitro. Copia de esta primera solicitud deberá ser remitida por el Centro a la parte a ser demandada.

b) Cinco días después de recibir la copia de la solicitud a que se refiere el literal a) precedente, la parte requerida deberá indicar el nombre de la persona que designa como segunda árbitro. El Centro designará el segundo árbitro si la parte requerida no efectúa designación alguna dentro del plazo establecido.

c) Cinco días después de la designación del segundo árbitro conforme a lo establecido en el literal b) precedente, los árbitros designados deberán acordad el nombre de la persona que se desempeñará como tercer árbitro, quien presidirá el Tribunal Arbitral. De no llegar los árbitros designados a acuerdo alguno, el Centro deberá designar al Presidente del Tribunal Arbitral a pedido de cualquiera de las PARTES.

La ley aplicable a la validez, efectos y cualquier otro vinculado al presente arbitraje y a la materia del mismo será la ley peruana.

22.3 Las divergencias de opinión no darán motivo suficiente a EL CONTRATADO para suspender o paralizar los trabajos.

CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA: DISPOSICIONES GENERALES

23.1 El Contrato obligará a los sucesores legales y cesionarios permitidos de las PARTES.

23.2 El presente Contrato no confiere facultades de apoderada al CONTRATADO no pudiendo éste por consiguiente, actuar ni firmar compromisos de ninguna naturaleza en nombre de CONTRATANTE.

23.3 El CONTRATADO no puede relacionarse con el CLIENTE sin la participación y/o autorización formal del CONTRATANTE para dicho fin.

23.4 El CONTRATADO no podrá utilizar los nombres, logotipos, marcas registradas, o cualquier símbolo distintivo de CONTRATANTE salvo previa autorización de CONTRATANTE.

23.5 Cualquier modificación al Contrato se realizará mediante acuerdo escrito entre las Partes, deberá encontrarse firmada por los representantes legales de cada una de las Partes y adjuntarse a este documento como anexo del mismo.

CLÁUSULA VIGÉSIMO CUARTA: ANEXOS

24.1 Forman parte integrante de este CONTRATO los siguientes documentos:

ANEXO I: Precios unitarios.
ANEXO II: Penalidades por Incumplimiento SSTMA.
ANEXO III: Documentación requerida para el ingreso de Personal a Obra.

ANEXO IV: Documentación requerida para el ingreso de Maquinaria a Obra.
ANEXO V: Gestión de Proveedores y Subcontratistas,
ANEXO VI: Reglamento Interno de Seguridad, Salud y Medio Ambiente,
ANEXO VII: Buenas Prácticas Ambientales,
ANEXO VIII: Requisitos SSTMA para ingreso de empresas, personal subcontratista y/o proveedores de servicios

24.2 El presente documento y los anexos aquí indicados, contienen las estipulaciones y acuerdos generales establecidos entre las PARTES; por lo que los mismos dejan sin efecto cualquier otro acuerdo escrito o verbal o de otra clase, que las PARTES hubieren convenido con anterioridad al mismo, por lo que cualesquiera otros documentos y en general cualesquiera otras condiciones privadas de contratación no expresamente señaladas en esta CLÁUSULA, no surten ningún efecto.

24.3 Todos los documentos anteriormente enunciados, los cuales forman parte del CONTRATO son complementarios entre sí; por consiguiente, lo convenido o estipulado en uno de ellos se considera como convenido o estipulado en todos los demás documentos.

En señal de conformidad, suscriben el presente Contrato por duplicado, en la ciudad de Lima, el 04 del mes de Julio de 2014.

GUILHERME BORGES DE QUEIROZ
Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción
CONTRATANTE

PEDRO DOS SANTOS
Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción
CONTRATANTE

WILLER FERNANDEZ
Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción
CONTRATANTE

FELIX DE LA TORRE
Tiempo Verde
CONTRATADO

ANEXO I
PRECIOS UNITARIOS
CT-177-14-PROD-VNL

Ítem	Descripción	Unidad	P.U. S/. (1)
1	Extracción, Traslado y siembra de árboles >6 mts h.	Un.	S/. 630.00
2	Extracción, Traslado y siembra de árboles <6 mts h.	Un.	S/. 319.50

(1) Precios NO incluyen el Impuesto General a las Ventas.

ANEXO I
PRECIOS UNITARIOS
CT-177-14-PROD-VNL

Ítem	Descripción	Unidad	P.U. S/. (1)
1	Extracción, Traslado y siembra de árboles >6 mts h.	Un.	S/. 630.00
2	Extracción, Traslado y siembra de árboles <6 mts h.	Un.	S/. 320.00
3	Tala de árboles >6 mts h.	Un.	S/. 470.00
4	Tala de árboles <6 mts h.	Un.	S/. 281.60

(1) Precios NO incluyen el Impuesto General a las Ventas.

ANEXO II
PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
CONTATO N° CT-177-14-PROD-VNL

Item	Infracción	Calificación
1	Ingresar personal no afiliado a laborar al frente de trabajo	Muy grave
2	Ingresar vehículos (pesados y/o livianos), equipos y/o maquinaria sin autorización al frente de trabajo	Grave
3	Introducir a personal no afiliado o no autorizado al frente de trabajo	Muy grave
4	Los equipos y/o maquinaria no cuentan con check list de pre uso diario	Grave
5	Los equipos y/o maquinaria no cuentan con ficha de mantenimiento preventivo	Grave
6	Los operadores de vehículos pesados y/o livianos no cuentan con licencia interna y/o nacional, o está vencida	Muy grave
7	Documentación de vehículos y/o maquinaria no está en regla	Grave
8	Personal de campo no cuenta con el fotocheck de identificación respectivo	Grave
9	La documentación de seguridad en campo no existe o está incompleta	Muy grave
10	No contar con personal de seguridad en campo	Muy grave
11	No contar con plan de seguridad e iperc	Grave
12	No hay comité de seguridad implementado y activo	Muy grave
13	No hay evidencia de procedimiento de trabajo seguro para actividades	Muy grave
14	No cuenta con brigadista en campo	Grave
15	El personal no cuenta con epps o estos son inadecuados	Grave
16	Actos inseguros cometidos por el liderado	Grave
17	Actos inseguros cometidos por líderes	Muy grave
18	Programar cualquier tipo de trabajo sin previa coordinación o comunicación hacia las áreas involucradas	Muy grave
19	Faltar al reglamento interno de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente del pvnl	Grave
20	No asistir a reuniones, charlas, capacitaciones convocadas por el área sst del pvnl	Muy grave
21	Conducir sin autorización cualquier tipo de maquinaria y/o vehículo	Muy grave
22	No señalizar de acuerdo a procedimiento cualquier tipo actividad que se realice	Grave
23	No comunicar incidentes con o sin lesión ocurridos	Muy grave
24	No presentar mensualmente la documentación legal requerida por sst-pvnl	Grave
25	Incurrir en faltas contra el reglamento interno de tránsito	Muy grave
26	Incurrir en faltas contra el procedimiento de trabajo en altura	Muy grave
27	Personal que evidencie ingesta de alcohol y/o drogas	Muy grave

NOTA:

El SUBCONTRATISTA está de acuerdo con la escala de penalidades dispuestas en el cuadro siguiente.

CLASIFICACIÓN	PENALIDAD US$
Muy Grave	1500.00
Grave	1000.00
Leve	500.00

ANEXO IV

DOCUMENTACION REQUERIDA PARA EL INGRESO DE MAQUINARIA A OBRA

CONTRATO N° CT-177-14-PROD-VNL

1. MAQUINARIA Y VEHÍCULOS

1.1 Tarjeta de Propiedad

1.2 SOAT vigente

1.3 Seguro Vehicular. (Autos, Camionetas, Van, Camiones, Volquetes.)

1.4 Póliza de Seguro TREC (Todo Riesgo Equipo Contratista)

1.5 Certificado de emisión de gases para equipos que utilizan motores de combustión interna, Diesel o Gasolina. (Según D.S. N°047-2001-MTC. Establecen Límites Máximos Permisibles de Emisiones contaminantes para vehículos automotores que circulen en la red vial).

1.6 Inspección Técnica Vehicular ITV.

1.7 Certificado de Operatividad del Equipo. Emitido por una Empresa Certificadora y el documento debe indicar Marca, Modelo, Serie del Equipo. Aplica para Camiones Grúas; Grúas Telescópicas, Celosía, Hidráulicas, etc.; Telehandlers; Montacargas; Plataformas de elevación y cualquier equipo de izaje en general.

1.8 Programa de Mantenimiento del equipo. Adjuntar formatos

1.9 Copia de la ejecución de los últimos 03 (tres) Mantenimiento Preventivo según Programa de Mantenimiento del Equipo firmado por el Jefe de Taller (Ing. Mecánico o Mecánico – Eléctrico, colegiado y hábil).

1.10 Manual de Operación y Mantenimiento en el Equipo. En cautela del operador y debe permanecer en la cabina de operación.

1.11 Otros permisos. Adjuntar permisos según la actividad a realizar y la Entidad que corresponda como: Permiso de Transporte de Hidrocarburos, Certificado de Transporte de Mercancías, emitido por el MTC

1.12 Certificado de calidad de las Eslingas, grilletes, estrobos, aprobados y normados ASME /ANSI B30.9

1.13 Inspección mecánica e inspección de seguridad (colocación de etiqueta de inspección de acuerdo al bimestre)

1.14 Capacitación en Manejo Defensivo a todos los operadores y conductores.

2. ACCESORIOS DE SEGURIDAD PARA VEHÍCULOS

2.1 Extintor de acuerdo al vehículo:

- Camioneta Rural o automóvil (PQS 4Kg.)
- Couster o Microbus (PQS 4Kg.)
- Ómnibus Camiones Pesados (PQS 12Kg.)

- Tracto, Remolque, Cisterna, Volquetes y Otros (PQS 12 Kg.)

2.2 Conos 60 cm con cinta reflectiva y triángulos de seguridad (6)

2.3 Circulina estroboscópica (solo dentro de la zona de trabajo)

2.4 Tacos de seguridad

2.5 Cintas reflectivas de seguridad de acuerdo a reglamento del MTC.

2.6 Kit Antiderrame (contenido: 10 paños de absorbente 17 "*19 ", 03 cordón absorbente T-8, 01 guantes de nitrilo o neopreno, 01 costalillo de polipropileno y 01 palana pequeña)

2.7 Botiquín de primeros auxilios (contenido, según Norma G.050, Anexo B.1).

2.8 Palanca / estuche de herramientas auxiliares / caja de herramientas/ medidor de presión de aire

2.9 Llave de ruedas

2.10 Llanta de repuesto

2.11 Gancho y cable de remolque

2.12 Cable de pase de corriente

2.13 Linterna

2.14 Alarma de retroceso

ANEXO III

DOCUMENTACION REQUERIDA PARA EL INGRESO DE PERSONAL A OBRA

CONTRATO N° CT-177-14-PROD-VNL

1. GENERALES

1.1 Seguro complementario de Trabajo de Riesgo de Salud y pensiones de los trabajadores y la renovación mensual del mismo.

1.2 Antecedentes penales y policiales de los trabajadores

1.3 PDT de aportaciones de la empresa a sus trabajadores

1.4 Aportaciones de AFP de la empresa a sus trabajadores

1.5 Listado de personal actualizado de la empresa que brinda servicios al proyecto

1.6 Copia de los fotochecks del personal que brinda servicios al proyecto Vías Nuevas de Lima indicando sus datos generales de Ley.

2. SEGURIDAD

2.1 Matriz de Análisis Preliminar de Nivel de Riesgo – APNR y/o IPER de la actividad (es).

2.2 Copia de Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo del subcontratista aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, en caso la empresa cuente con veinte o más trabajadores.

2.3 Plan de Seguridad, Salud en el trabajo y Medio Ambiente de la actividad (es)

2.4 Plan de Contingencias.

2.5 Procedimiento de Trabajo Seguro específicos para las actividades.

2.6 Hojas de Seguridad –MSDS, en idioma español (en caso utilice productos químicos)

2.7 Requerimiento de un Prevencionista de Seguridad, Salud en el trabajo y Medio Ambiente para evaluación, en caso la empresa supere los 20 trabajadores.

*Nota: Entregar CV en físico y/o digital previa evaluación teórica-práctica (modalidad examen escrito / entrevista)

3. MEDIO AMBIENTE

3.1 Matriz de Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales.

4. CAPACITACION

4.1 Charla de Inducción SSTMA a cargo del responsable del área de SSTMA.

4.2 Charla de Capacitación Específica para trabajos especiales (Altura, en Caliente, Espacio Confinado, Excavación y zanjas, Izajes, Manejo Defensivo, Riesgo Eléctrico, Herramientas manuales y de poder, etc.) a cargo del proyecto Vías Nuevas de Lima.

4.3 Lista de personal con cargos laborales

5. REQUERIMIENTO DE SALUD

5.1 Examen Médico de Ingreso (Ver protocolos adjunto de acuerdo a tarea a realizar).

Para todo el personal ingresante.

5.2 Examen Médico de Retiro (Ver Protocolo Adjunto).
Sólo para personal que haya cumplido de dos a más meses en obra

5.3 Examen Médico Anual o Periódico (Ver Protocolo Adjunto)
Sólo para personal con más de un año a más en obra.

5.4 Botiquín en cada Frente de Trabajo o Uno por cada 25 Trabajadores (contenido según Norma G.050, Anexo B.1).

5.5 Brigadistas de Primeros Auxilios (Capacitados por el Área de Salud Ocupacional).

5.6 Vacunaciones (De acuerdo a lo establecido en el Instructivo de Inmunizaciones; las vacunas contra el tétanos, la Hepatitis B y la Influenza serán gratuitas, mientras que las vacunas contra la Hepatitis A y la Fiebre Tifoidea – para manipuladores de alimentos – costarán el valor de la compra. Todas las vacunas serán aplicadas por el Área de Salud Ocupacional).

6. CHOFERES / OPERARIOS Y/O PERSONAL

6.1 Copia de DNI vigente. Edad mínima 25 años.

6.2 Copia de Licencia de conducir con fecha de caducidad mayor a 3 meses. Categoría como mínimo: A II.

6.3 Record de Conductor emitido por MTC (0 Registro).

6.4 Experiencia mínima de 02 años demostrada en el manejo de Equipos, mediante el CV documentado, firmado y sellado por la empresa interesada; certificado de capacitación en escuela autorizada; con fecha de caducidad mayor a 3 meses.

6.5 Certificación del Operador del Equipo. Para equipos de Izaje el certificado debe ser emitido por una Empresa Certificadora inscrita ante Indecopi como tal, e indicar la Marca, Modelo y serie del equipo autorizado a Operar.

TIEMPO VERDE S.A.C.

GRUPO ECOLÓGICO

Jr. Melitón Carbajal 505 - Int. 301 - Urb. Ingeniería, San Martín de Porres
Lima - Lima - Perú
Telf. (511) 481 2777 RPC (51) 997 882 404
contacto@tiempoverde.com www.tiempoverde.com

R.U.C. 20516611848

FACTURA

001-N 0000689

Señor(es) : ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C

Dirección : AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE 280 SAN ISIDRO, LIMA, LIMA - PERU

Fecha: 06-ago-16

R.U.C. Nº 20166012687

Guía de Remisión:

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
	SERVICIO DE EXTRACCION, TRASLADO/TALA Y SIEMBRA DE ARBOLES EN EL AREA DE INTERVENCION EN LOS TRAMOS PANAMERICANA NORTE Y PANAMERICANA SUR DEL PROYECTO VIAS NUEVAS DE LIMA BOLETIN DE MEDICION 27 PERIODO 24/06/16 - 17/07/16 (MES JUL 2016) CT-177-14-PROD-VNL		S/. 3,120.00

ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.
08 AGO 2016
V°B°.....
NO NECESARIAMENTE CONFORME

"OPERACION SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL GOBIERNO CENTRAL"
CTA. CTE. BCO. DE LA NACION
N° 000-068039665

SON : Tres mil seiscientos ochenta y uno con 60/100 Soles

CANCELADO

Lima,.....de.....del 2,01.....

.....
p. Tiempo Verde S.A.C.

SUB-TOTAL		S/. 3,120.00
I.G.V.	18 %	S/. 561.60
TOTAL		S/. 3,681.60

COPIA SIN DERECHO A CRÉDITO FISCAL DEL I.G.V.

EMISOR

F.I. 30 - 10 - 2015
Serie: 001 del 0601 al 2600 AUT. 1184266
CHAVEZ CORA WILLIAMS A. R.U.C. 10080621189

TIEMPO VERDE S.A.C.

GRUPO ECOLÓGICO

Jr. Melitón Carbajal 505 - Int. 301 - Urb. Ingeniería, San Martín de Porres
Lima - Lima - Perú
Telf. (511) 481 2777 RPC (51) 997 882 404
contacto@tiempoverde.com www.tiempoverde.com

R.U.C. 20516611848

FACTURA

001-N 0000670

Señor(es) : ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.

Dirección : AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE 280 SAN ISIDRO, LIMA, LIMA - PERU

Fecha: 14-jun-16

R.U.C. Nº 20168012567

Guía de Remisión:

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
	SERVICIO DE EXTRACCION, TRASLADO TALA Y SIEMBRA DE ARBOLES EN EL AREA DE INTERVENCION EN LOS TRAMOS PANAMERICANA NORTE Y PANAMERICANA SUR DEL PROYECTO VIAS NUEVAS DE LIMA BOLETIN DE MEDICION 28 PERIODO 26/05/16 - 25/06/16 (MES MAYO 2016) CT-177-14 PROD VNL		S/. 17,800.00

"OPERACION SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL GOBIERNO CENTRAL"
CTA. CTE. BCO. DE LA NACION
Nº 000-068039665

CONTABILIZADO
Mes: 06 Año: 2016
Nº correlativo: 255
T/C: S/.

ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.
15 JUN 2016
V°B°
NO NECESARIAMENTE CONFORME

SON : Veintiun mil ochocientos con 00/100 Soles

CANCELADO

Lima,.....de.....del 2,01.....

p. Tiempo Verde S.A.C.

SUB-TOTAL		S/. 17,800.00
I.G.V.	18 %	S/. 3,204.00
TOTAL		S/. 21,004.00

COPIA SIN DERECHO A CRÉDITO FISCAL DEL I.G.V.

EMISOR

F.I. 30 - 10 - 2015
A WILLIAMS A. R.U.C. 10080621189 Serie: 001 del 0601 al 2600 AUT. 118426
CHAVEZ CO

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

DEL 01/07/2016 AL 31/07/2016
TIEMPO VERDE S.A.C

MONEDA	CÓDIGO DE CUENTA INTERBANCARIO (CCI)	CÓDIGO DE CUENTA
SOLES	002-191-001998525019-50	191-1998525-0-19

000 A0QXQ (T5*84C) 106971
22171

EJECUTIVO DE NEGOCIOS: **CONTRERAS M. RAFAEL**
OFICINA: **AG.SAN MARTIN DE POR**
TELEFONO: **5690909** CELULAR:
E-MAIL: **RCONTRERASM@BCP.COM.PE**

ACTIVIDADES

FECHA PROC	FECHA VALOR	DESCRIPCIÓN	MED AT *	LUGAR	REFERENCIAS ADICIONALES					CARGO / ABONO	SALDO CONTABLE
					SUC-AGE	NUM. OP	HORA	ORIGEN	TIPO		
12-07		0010000661 ODEBRECHT P	TLC		111-008	212595	14:52	TNP0A0	2401	20,277.92	159,919.79
12-07		A 194 31681647 0	TLC		111-008	038811	18:21	TNP0H7	4401	580.96-	159,338.83
12-07		A 191 24157909 0	TLC		111-008	038987	18:25	TNP006	4401	892.01-	158,446.82
12-07		HABER TLC 000091	TLC		111-008	278073	18:17	TNP0A1	4401	8,157.76-	150,289.06
12-07		A 191 1853754 0	TLC		111-008	008667	10:23	TNP063	4401	10,000.00-	140,289.06
12-07		HABER TLC 000090	TLC		111-008	277809	18:16	TNP0A0	4401	57,842.89-	82,446.17
12-07		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	4.90-	82,441.27
13-07		TRANSF.BCO.CONTINENTA#	VEN	SUC LIMA	191-000	000122	10:32	RCJN	2016	50,000.00	132,441.27
14-07		RET. VENTANILLA	VEN	AG.AURORA	194-016	985447	11:02	S16914	4007	10,000.00-	122,441.27
14-07		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.50-	122,440.77
07		A 191 24157909 0	TLC		111-008	039491	15:08	TNP062	4401	750.00-	121,690.77
07		A 194 31681647 0	TLC		111-008	039382	15:06	TNP022	4401	770.00-	120,920.77
15-07		A 191 32680263 0	TLC		111-008	059943	16:37	TNP0F2	4401	2,500.00-	118,420.77
07		HABER TLC 000093	TLC		111-008	346638	15:01	TNP0A0	4401	7,401.46-	111,019.31
07		A 191 23260197 0	TLC		111-008	033629	13:51	TNP047	4401	10,000.00-	101,019.31
15-07		HABER TLC 000092	TLC		111-008	318992	14:24	TNP0A2	4401	64,908.65-	36,110.66
15-07		MANT TD ADIC NEG #	INT		373-000	852627			4936	10.00-	36,100.66
15-07		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	4.15-	36,096.51
18-07		PAGO IMPUES 034450487#	BPI		111-034	504870	17:23	SNTPEA	4708	8,027.00-	28,069.51
19-07		TRANSFERENCIA CCE	TLC		111-008	049929	17:36	TNP0E2	4401	22,283.51-	5,786.00
19-07		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	1.10-	5,784.90
20-07		EDELNOR2510378	TLC		111-008	013885	12:10	TNP030	4404	129.00-	5,655.90
20-07		SEDA 3527676	TLC		111-008	014056	12:12	TNP0F6	4404	144.71-	5,511.19
20-07		SEDA 6347238	TLC		111-008	013690	12:07	TNP0E9	4404	1,252.85-	4,258.34
20-07		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.05-	4,258.29
21-07		TELE 993696817	TLC		111-008	024625	13:45	TNP058	4404	177.65-	4,080.64
21-07		TELE 997882404	TLC		111-008	024813	13:49	TNP0E0	4404	1,257.78-	2,822.86
21-07		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.05-	2,822.81
22-07		TRANSF.BCO.CONTINENTA#	VEN	SUC LIMA	191-000	000675	16:47	RCJN	2016	100,000.00	102,822.81
22-07		A 191 1431216 0	TLC		111-008	050332	16:58	TNP059	4401	260.00-	102,562.81
22-07		A 191 32680263 0	TLC		111-008	052009	19:24	TNP080	4401	2,000.00-	100,562.81
22-07		TRANSF A 19123516835 0	BPI		111-023	435046	10:43	HBK202	4701	2,000.00-	98,562.81
22-07		A 191 34768604 0	TLC		111-008	052967	20:04	TNP0E5	4401	2,600.00-	95,962.81
22-07		A 191 34768604 0	TLC		111-008	054418	19:00	TNP008	4401	14,661.85-	81,300.96
22-07		A 194 32891716 0	TLC		111-008	042682	17:08	TNP0H3	4401	20,473.00-	60,827.96
22-07		A 194 14583610 0	TLC		111-008	043022	17:11	TNP0E5	4401	21,028.00-	39,799.96
22-07		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	3.05-	39,796.91
23-07		A 191 23260197 0	TLC		111-008	013301	12:20	TNP0C7	4401	10,000.00-	29,796.91
24-07		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.50-	29,796.41
25-07		0010000670 ODEBRECHT P	TLC		111-008	788671	19:16	TNP0A2	2401	18,904.00	48,700.41
07		0010000673 ODEBRECHT P	TLC		111-008	788672	19:16	TNP0A2	2401	35,513.20	84,213.61
07		TRANSF.BCO.CONTINENTA#	VEN	SUC LIMA	191-000	001561	14:38	RCJN	2016	100,000.00	184,213.61
25-07		0010000674 ODEBRECHT P	TLC		111-008	788673	19:16	TNP0A2	2401	156,495.87	340,709.48
07		0010000664 ODEBRECHT P	TLC		111-008	788670	19:16	TNP0A2	2401	462,893.02	803,602.50
07		A 191 1853754 0	TLC		111-008	010475	13:29	TNP038	4401	7,000.00-	796,602.50
25-07		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	33.90-	796,568.60
26-07		TLC 0018DH MANT JUL	TLC		191-000	000TN			4405	120.23-	796,448.37
		IMP.OP.$ 35.00									
26-07		A 193 1811221 0	TLC		111-008	045926	16:09	TNP015	4401	2,915.73-	793,532.64
26-07		TRANSF A 19123516835 0	BPI		111-023	275308	20:05	HBK351	4701	7,000.00-	786,532.64
26-07		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.45-	786,532.19
27-07		SCOTIABA	VEN	SUC LIMA	191-000	002488	14:41	RCJN	2014	12,842.98	799,375.17
27-07		TELE 977111525	TLC		111-008	065608	20:09	TNP0C7	4404	203.15-	799,172.02
27-07		ENTE 00000998364121	BPI		111-023	668407	23:15	HBK232	4707	585.21-	798,586.81
27-07		A 191 24157909 0	TLC		111-008	065507	20:06	TNP0G6	4401	704.46-	797,882.35
27-07		A 194 31681647 0	TLC		111-008	065450	20:04	TNP0A1	4401	810.98-	797,071.37
27-07		HABER TLC 000095	TLC		111-008	748551	20:01	TNP0A0	4401	10,464.13-	786,607.24
27-07		HABER TLC 000094	TLC		111-008	469427	14:20	TNP0A0	4401	83,197.77-	703,409.47
29-07		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	5.25-	703,404.22
30-07		CHEQUE 00000608	VEN	AG.MAGDALENA	193-023	739543	11:18	S52333	3001	399.43-	703,004.79
30-07		ENVIO.EST.CTA #	INT		191-000	820461			4991	3.50-	703,001.29
30-07		COM.MANTENIM #	INT		-				0101	24.00-	702,977.29

DETALLE DE LA COMISION POR PROCESO DE OPERACIONES DEL PRESENTE MES

TIEMPO VERDE S.A.C.

GRUPO ECOLÓGICO

Jr. Melitón Carbajal 505 - Int. 301 - Urb. Ingeniería, San Martín de Porres
Lima - Lima - Perú
Telf. (511) 481 2777 RPC (51) 997 882 404
contacto@tiempoverde.com www.tiempoverde.com

R.U.C. 20516611848

FACTURA

001-N 0000661

Señor(es) : ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.

Dirección : AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE 280 SAN ISIDRO, LIMA, LIMA - PERU

Fecha: 04-may-16

R.U.C. Nº 20168012887

Guía de Remisión:

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
	SERVICIO DE EXTRACCION, TRASLADO/TALA Y SIEMBRA DE ARBOLES EN EL AREA DE INTERVENCION EN LOS TRAMOS PANAMERICANA NORTE Y PANAMERICANA SUR DEL PROYECTO VIAS NUEVAS DE LIMA BOLETIN DE MEDICION 25 PERIODO 21/03/16 - 26/04/16 (MES ABRIL 2016) CT-177-14-PROD-VNL		S/. 19,064.00

"OPERACION SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL GOBIERNO CENTRAL"
CTA. CTE. BCO. DE LA NACION
N° 000-068039665

ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.
05 MAY 2016
V°B°
NO NECESARIAMENTE CONFORME

CONTABILIZADO
Mes: 05 Año: 2016
Nº correlativo: 10
T/C _____ S/. _____

SON : Veintidos mil quinientos treinta y 00/100 Soles

CANCELADO

Lima,.....de.....del 2,01.....

p. Tiempo Verde S.A.C.

SUB-TOTAL		S/. 19,064.00
I.G.V. 18 %		S/. 3,456.92
TOTAL		S/. 22,520.92

COPIA SIN DERECHO A CRÉDITO FISCAL DEL I.G.V.

EMISOR

F.I. 30 - 10 - 2015

CHAVEZ G. VA WILLIAMS A. R.U.C. 10080621189 Serie: 001 del 0601 al 2600 AUT. 11842(

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

DEL 01/07/2016 AL 31/07/2016
TIEMPO VERDE S.A.C

MONEDA	CÓDIGO DE CUENTA INTERBANCARIO (CCI)	CÓDIGO DE CUENTA
SOLES	002-191-001998525019-50	191-1998525-0-19

000 A0QXQ (T5*84C) 106971
22171

EJECUTIVO DE NEGOCIOS: CONTRERAS M. RAFAEL
OFICINA: AG.SAN MARTIN DE POR
TELEFONO: 5690909 CELULAR:
E-MAIL: RCONTRERASM@BCP.COM.PE

ACTIVIDADES

FECHA PROC	FECHA VALOR	DESCRIPCIÓN	MED AT.*	LUGAR	REFERENCIAS ADICIONALES					CARGO / ABONO	SALDO CONTABLE
					SUC-AGE	NUM.OP	HORA	ORIGEN	TIPO		
12-07		0010000661 ODEBRECHT P	TLC		111-008	212595	14:52	TNP0A0	2401	20,277.92	159,919.79
12-07		A 194 31681647 0	TLC		111-008	038811	18:21	TNP0H7	4401	580.96-	159,338.83
12-07		A 191 24157909 0	TLC		111-008	038987	18:25	TNP006	4401	892.01-	158,446.82
12-07		HABER TLC 000091	TLC		111-008	278073	18:17	TNP0A1	4401	8,157.76-	150,289.06
12-07		A 191 1853754 0	TLC		111-008	008667	10:23	TNP063	4401	10,000.00-	140,289.06
12-07		HABER TLC 000090	TLC		111-008	277809	18:16	TNP0A0	4401	57,842.89-	82,446.17
12-07		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	4.90-	82,441.27
13-07		TRANSF.BCO.CONTINENTA#	VEN	SUC LIMA	191-000	000122	10:32	RCJN	2016	50,000.00	132,441.27
14-07		RET. VENTANILLA	VEN	AG.AURORA	194-016	985447	11:02	S16914	4007	10,000.00-	122,441.27
14-07		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.50-	122,440.77
[illegible]07		A 191 24157909 0	TLC		111-008	039491	15:08	TNP062	4401	750.00-	121,690.77
[illegible]07		A 194 31681647 0	TLC		111-008	039382	15:06	TNP022	4401	770.00-	120,920.77
15-07		A 191 32680263 0	TLC		111-008	059943	16:37	TNP0F2	4401	2,500.00-	118,420.77
[illegible]-07		HABER TLC 000093	TLC		111-008	346638	15:01	TNP0A0	4401	7,401.46-	111,019.31
[illegible]07		A 191 23260197 0	TLC		111-008	033629	13:51	TNP047	4401	10,000.00-	101,019.31
[illegible]-07		HABER TLC 000092	TLC		111-008	318992	14:24	TNP0A2	4401	64,908.65-	36,110.66
15-07		MANT TD ADIC NEG #	INT		373-000	852627			4936	10.00-	36,100.66
15-07		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	4.15-	36,096.51
18-07		PAGO IMPUES 034450487#	BPI		111-034	504870	17:23	SNTPEA	4708	8,027.00-	28,069.51
19-07		TRANSFERENCIA CCE	TLC		111-008	049929	17:36	TNP0E2	4401	22,283.51-	5,786.00
19-07		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	1.10-	5,784.90
20-07		EDELNOR2510378	TLC		111-008	013885	12:10	TNP030	4404	129.00-	5,655.90
20-07		SEDA 3527676	TLC		111-008	014056	12:12	TNP0F6	4404	144.71-	5,511.19
20-07		SEDA 6347238	TLC		111-008	013690	12:07	TNP0E9	4404	1,252.85-	4,258.34
20-07		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.05-	4,258.29
21-07		TELE 993696817	TLC		111-008	024625	13:45	TNP058	4404	177.65-	4,080.64
21-07		TELE 997882404	TLC		111-008	024813	13:49	TNP0E0	4404	1,257.78-	2,822.86
21-07		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.05-	2,822.81
22-07		TRANSF.BCO.CONTINENTA#	VEN	SUC LIMA	191-000	000675	16:47	RCJN	2016	100,000.00	102,822.81
22-07		A 191 1431216 0	TLC		111-008	050332	16:58	TNP059	4401	260.00-	102,562.81
22-07		A 191 32680263 0	TLC		111-008	052009	19:24	TNP080	4401	2,000.00-	100,562.81
22-07		TRANSF A 19123516835 0	BPI		111-023	435046	10:43	HBK202	4701	2,000.00-	98,562.81
22-07		A 191 34768604 0	TLC		111-008	052967	20:04	TNP0E5	4401	2,600.00-	95,962.81
22-07		A 191 34768604 0	TLC		111-008	054418	19:00	TNP008	4401	14,661.85-	81,300.96
22-07		A 194 32891716 0	TLC		111-008	042682	17:08	TNP0H3	4401	20,473.00-	60,827.96
22-07		A 194 14583610 0	TLC		111-008	043022	17:11	TNP0E5	4401	21,028.00-	39,799.96
22-07		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	3.05-	39,796.91
23-07		A 191 23260197 0	TLC		111-008	013301	12:20	TNP0C7	4401	10,000.00-	29,796.91
24-07		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.50-	29,796.41
25-07		0010000670 ODEBRECHT P	TLC		111-008	788671	19:16	TNP0A2	2401	18,904.00	48,700.41
[illegible]07		0010000673 ODEBRECHT P	TLC		111-008	788672	19:16	TNP0A2	2401	35,513.20	84,213.61
[illegible]-07		TRANSF.BCO.CONTINENTA#	VEN	SUC LIMA	191-000	001561	14:38	RCJN	2016	100,000.00	184,213.61
25-07		0010000674 ODEBRECHT P	TLC		111-008	788673	19:16	TNP0A2	2401	156,495.87	340,709.48
[illegible]-07		0010000664 ODEBRECHT P	TLC		111-008	788670	19:16	TNP0A2	2401	462,893.02	803,602.50
[illegible]-07		A 191 1853754 0	TLC		111-008	010475	13:29	TNP038	4401	7,000.00-	796,602.50
25-07		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	33.90-	796,568.60
26-07		TLC 0018DH MANT JUL	TLC		191-000	000TN			4405	120.23-	796,448.37
		IMP.OP.$ 35.00									
26-07		A 193 1811221 0	TLC		111-008	045926	16:09	TNP015	4401	2,915.73-	793,532.64
26-07		TRANSF A 19123516835 0	BPI		111-023	275308	20:05	HBK351	4701	7,000.00-	786,532.64
26-07		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.45-	786,532.19
27-07		SCOTIABA	VEN	SUC LIMA	191-000	002488	14:41	RCJN	2014	12,842.98	799,375.17
27-07		TELE 977111525	TLC		111-008	065608	20:09	TNP0C7	4404	203.15-	799,172.02
27-07		ENTE 00000998364121	BPI		111-023	668407	23:15	HBK232	4707	585.21-	798,586.81
27-07		A 191 24157909 0	TLC		111-008	065507	20:06	TNP0G6	4401	704.46-	797,882.35
27-07		A 194 31681647 0	TLC		111-008	065450	20:04	TNP0A1	4401	810.98-	797,071.37
27-07		HABER TLC 000095	TLC		111-008	748551	20:01	TNP0A0	4401	10,464.13-	786,607.24
27-07		HABER TLC 000094	TLC		111-008	469427	14:20	TNP0A0	4401	83,197.77-	703,409.47
29-07		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	5.25-	703,404.22
30-07		CHEQUE 00000608	VEN	AG.MAGDALENA	193-023	739543	11:18	S52333	3001	399.43-	703,004.79
30-07		ENVIO.EST.CTA #	INT		191-000	820461			4991	3.50-	703,001.29
30-07		COM.MANTENIM #	INT		-				0101	24.00-	702,977.29

DETALLE DE LA COMISION POR PROCESO DE OPERACIONES DEL PRESENTE MES

TIEMPO VERDE S.A.C.

GRUPO ECOLÓGICO

Jr. Melitón Carbajal 505 - Int. 301 - Urb. Ingeniería, San Martín de Porres
Lima - Lima - Perú
Telf. (511) 481 2777 RPC (51) 997 882 404
contacto@tiempoverde.com www.tiempoverde.com

R.U.C. 20516611848

FACTURA

001-N 0000657

Señor(es) : ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.

Dirección : AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE 280 SAN ISIDRO, LIMA, LIMA - PERU

Fecha: 11-abr-16

R.U.C. Nº 20166021687

Guía de Remisión:

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
	SERVICIO DE EXTRACCION, TRASLADO,TALA Y SIEMBRA DE ARBOLES EN EL AREA DE INTERVENCION EN LOS TRAMOS PANAMERICANA NORTE Y PANAMERICANA SUR DEL PROYECTO VIAS NUEVAS DE LIMA BOLETIN DE MEDICION 24 PERIODO 26/02/16 - 20/03/16 (MES MARZO 2016) CT-177-14-PROD-VAL		S/. 3,120.00

"OPERACION SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL GOBIERNO CENTRAL"
CTA. CTE. BCO. DE LA NACION
N° 000-068039665

ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.
15 ABR 2016
V°B°
NO NECESARIAMENTE CONFORME

CONTABILIZADO
Mes: 04 Año: 2016
Nº correlativo: 616
T/C S/.

SON : Tres mil ciento veinte y uno con 00/100 Soles

CANCELADO

Lima,.....de.....del 2,01.....

p. Tiempo Verde S.A.C.

SUB-TOTAL		S/. 3,120.00
I.G.V.	%	S/. 561.60
TOTAL		S/. 3,681.60

COPIA SIN DERECHO A CRÉDITO FISCAL DEL I.G.V.

EMISOR

CHAVEZ CRUZ VA WILLIAMS A. R.U.C. 10080621189 Serie: 001 del 0601 al 2600 AUT. 1184266[illegible]33 F.I. 30 - 10 - 2015

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**52703835**
Usuario SOL	D5IC6WHD
Nº Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00068039665
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20516611848
Nombre/Razón Social del Proveedor	TIEMPO VERDE SOCIEDAD ANONIMA CERRA
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20166012687
Nombre/Razón Social del Adquiriente	ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRU
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.368.00
Fecha y hora de pago	06/05/2016 19:16:09
Periodo Tributario	201604
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	0001 00000657
Número de operación	331244615

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

DEL 01/07/2016 AL 31/07/2016
TIEMPO VERDE S.A.C
JR.M. CARBAJAL N.507 URB.INGENIERIA.
SAN MARTIN DE PORRES
LIMA-31
000 A0QXQ (T5*84C) 106971
22171

MONEDA	CÓDIGO DE CUENTA INTERBANCARIO (CCI)	CÓDIGO DE CUENTA
SOLES	002-191-001998525019-50	191-1998525-0-19

EJECUTIVO DE NEGOCIOS: **CONTRERAS M. RAFAEL**
OFICINA: **AG.SAN MARTIN DE POR**
TELEFONO: **5690909** CELULAR:
E-MAIL: **RCONTRERASM@BCP.COM.PE**

AVISOS

IMPORTANTE:SI DENTRO DE 30 DIAS NO SE FORMULAN OBSERVACIONES AL PRESENTE ESTADO, DAREMOS POR CONFORME LA CUENTA Y APROBADO EL SALDO.
EN CASO CONTRARIO SIRVANSE DIRIGIRSE A NUESTRAS OFICINAS PARA ATENDER SUS OBSERVACIONES.
A PARTIR DEL 01/08/2016 LA ENTREGA DE LOS DIETARIOS SE REALIZARA DE MANERA MENSUAL.
RECUERDE QUE PUEDE DESCARGAR SUS DIETARIOS EN CUALQUIER MOMENTO DESDE LA WEB DE LETRAS Y FACTURAS DE MANERA GRATUITA.
DE TENER ALGUNA DUDA PUEDE COMUNICARSE CON HELPDESK AL 3132999 O ESCRIBIR A HELPDESKSPE@BCP.COM.PE

(*) MED.AT:MEDIO DE ATENCION = VEN:VENTANILLA CAJ:CAJEROS AUTOMATICOS POS:PUNTO DE VENTA TLC:TELECREDITO INT:INTERNO
BPT:BANCA POR TELEFONO BPI:BANCA POR INTERNET

RESUMEN DEL MES

SALDO CONTABLE AL 01/07/2016	ABONOS(DEPOSITOS)		CARGOS(RETIROS)		INTERESES		SALDO CONTABLE AL 31/07/2016	SALDO PROMEDIO MES ANTERIOR
	EFECTIVO	OTROS	CHEQUES	OTROS	ACREEDORES	DEUDORES		
1,199.79	35,000.00	1,270,240.59	747.69	602,715.40	0.00	0.00	702,977.29	190,214.78
A	+ B	+ C	- D	- E	+ F	- G	= H	

ACTIVIDADES

FECHA PROC	FECHA VALOR	DESCRIPCION	MED AT.*	LUGAR	REFERENCIAS ADICIONALES					CARGO / ABONO	SALDO CONTABLE
					SUC-AGE	NUM OP	HORA	ORIGEN	TIPO		
01-07		A 194 31681647 0	TLC		111-008	007681	10:06	TNP0I0	4401	772.90-	426.89
02-07		ENTR.EFEC. 0209135	VEN	AG.AURORA	194-016	209135	11:22	S53400	1018	5,000.00	5,426.89
02-07		ENTR.EFEC. 0998251	VEN	AG.AURORA	194-016	998251	09:47	S42410	1018	30,000.00	35,426.89
02-07		A 191 25606700 0	TLC		111-008	013772	14:34	TNP011	4401	200.00-	35,226.89
02-07		YELL 00000010418974	BPI		111-023	930454	14:56	HBK411	4707	342.20-	34,884.69
02-07		TRANSF A 19133047040 0	BPI		111-023	819444	10:36	HBK352	4701	441.28-	34,443.41
02-07		YELL 00000010406215	BPI		111-023	924703	14:54	HBK411	4707	634.75-	33,808.66
02-07		A 191 24157909 0	TLC		111-008	007973	11:32	TNP0H4	4401	750.00-	33,058.66
02-07		TRANSF A 19134211877 0	BPI		111-023	845677	10:41	HBK351	4701	828.33-	32,230.33
02-07		A 191 34316253 0	TLC		111-008	003743	10:03	TNP001	4401	1,254.17-	30,976.16
02-07		POSI 61103232	TLC		111-008	014168	14:48	TNP0G3	4404	1,340.00-	29,636.16
02-07		A 191 25536954 0	TLC		111-008	013963	14:41	TNP0I6	4401	2,038.60-	27,597.56
02-07		HABER TLC 000088	TLC		111-008	092939	09:54	TNP0A0	4401	9,878.56-	17,719.00
02-07		HABER TLC 000089	TLC		111-008	093040	09:58	TNP0A0	4401	17,696.87-	22.13
03-07		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	3.25-	18.88
04-07		TRANSF.BCO.CONTINENTA#	VEN	SUC LIMA	191-000	001906	10:34	RCJN	2016	30,000.00	30,018.88
04-07		TRANSF.BCO.CONTINENTA#	VEN	SUC LIMA	191-000	000738	14:39	RCJN	2016	30,000.00	60,018.88
04-07		A 191 25536954 0	TLC		111-008	022382	13:18	TNP043	4401	796.00-	59,222.88
04-07		A 191 25536954 0	TLC		111-008	022180	13:14	TNP059	4401	1,115.00-	58,107.88
04-07		A 191 25536954 0	TLC		111-008	022308	13:17	TNP025	4401	2,038.60-	56,069.28
04-07		A 194 14684691 0	TLC		111-008	021827	13:08	TNP050	4401	3,292.20-	52,777.08
04-07		A 194 14583610 0	TLC		111-008	022027	13:11	TNP010	4401	13,275.00-	39,502.08
04-07		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.95-	39,501.13
04-07		TRANSF.BCO.CONTINENTA#	VEN	SUC LIMA	191-000	001200	10:33	RCJN	2016	100,000.00	139,501.13
04-07		YELL 00000010435572	BPI		111-023	269878	10:41	HBK233	4707	342.20-	139,158.93
05-07		YELL 00000010422962	BPI		111-023	259909	10:39	HBK231	4707	634.75-	138,524.18
05-07		A 194 32891716 0	TLC		111-008	008762	10:30	TNP058	4401	3,009.00-	135,515.18
05-07		TRANSF A 19414684691 0	BPI		111-023	281232	10:43	HBK231	4701	3,351.20-	132,163.98
05-07		A 280 24556330 0	TLC		111-008	008205	10:21	TNP025	4401	4,301.00-	127,862.98
05-07		A 191 23260197 0	TLC		111-008	001644	08:35	TNP0H6	4401	10,000.00-	117,862.98
05-07		TRANSF A 1912033792 0	BPI		111-023	294894	10:45	HBK231	4701	10,514.00-	107,348.98
05-07		A 194 32891716 0	TLC		111-008	008619	10:29	TNP0H9	4401	15,835.60-	91,513.38
05-07		PAGO IMPUES 034172640#	BPI		111-034	726403	20:04	SNTPEA	4708	64,390.00-	27,123.38
05-07		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	2.25-	27,121.13
06-07		TRANSF.BCO.CONTINENTA#	VEN	SUC LIMA	191-000	000803	10:33	RCJN	2016	100,000.00	127,121.13
06-07		A 191 32680263 0	TLC		111-008	044673	19:26	TNP0I1	4401	2,000.00-	125,121.13
06-07		A 191 14519325 0	TLC		111-008	023825	15:22	TNP001	4401	5,451.60-	119,669.53
06-07		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.35-	119,669.18
07-07		TRANSF.BCO.CONTINENTA#	VEN	SUC LIMA	191-000	000117	16:48	RCJN	2016	50,000.00	169,669.18
07-07		A 191 32680263 0	TLC		111-008	012542	11:02	TNP0H5	4401	2,000.00-	167,669.18
07-07		A 191 23516835 0	TLC		111-008	034940	16:14	TNP0J7	4401	5,500.00-	162,169.18
07-07		A 191 23260197 0	TLC		111-008	012738	11:03	TNP0B9	4401	10,000.00-	152,169.18
07-07		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.85-	152,168.33
08-07		CHEQUE 00000581	VEN	AG.MAGDALENA	193-023	506612	16:11	S58529	3001	348.26-	151,820.07
08-07		A 191 25378049 0	TLC		111-008	000554	07:58	TNP034	4401	3,000.00-	148,820.07
08-07		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.15-	148,819.92
09-07		DEUDA VISA	INT		111-055	955137	02:10	CUDE24	4610	4,054.05-	144,765.87
10-07		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.20-	144,765.67
11-07		A 191 14519325 0	TLC		111-008	000625	08:15	TNP0H7	4401	8,437.00-	136,328.67
11-07		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.40-	136,328.27
12-07		0010000657 ODEBRECHT P	TLC		111-008	212596	14:52	TNP0A0	2401	3,313.60	139,641.87

TIEMPO VERDE S.A.C.

GRUPO ECOLÓGICO

Jr. Melitón Carbajal 505 - Int. 301 - Urb. Ingeniería, San Martín de Porres
Lima - Lima - Perú
Telf. (511) 481 2777 RPC (51) 997 882 404
contacto@tiempoverde.com www.tiempoverde.com

R.U.C. 20516611848

FACTURA

001-N 0000635

Señor(es) : ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.

Dirección : AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE 280 SAN ISIDRO - LIMA - LIMA - PERU

Fecha: 04-mar-16

R.U.C. Nº 20156012687

Guía de Remisión:

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
	SERVICIO DE EXTRACCION, TRASLADO TALA Y SIEMBRA DE ARBOLES EN EL AREA DE INTERVENCION EN LOS TRAMOS PANAMERICANA NORTE Y PANAMERICANA SUR DEL PROYECTO VIAS NUEVAS DE LIMA BOLETIN DE MEDICION 29 PERIODO 26/01/16 - 25/02/16 (MES FEBRERO 2016) CT-177-14-PROD-VIAL		S/ 81,275.92

ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.
07 MAR 2016
V°B°.....
NO NECESARIAMENTE CONFORME

CONTABILIZADO
Mes: 03 Año: 2016
Nº correlativo: 451
T/C _____ S/. _____

SON : Noventa y cinco mil novecientos cinco con 56/100 Nuevos Soles

CANCELADO

Lima,.....de.....del 2,01.....

.....
p. Tiempo Verde S.A.C.

SUB-TOTAL		S/ 81,275.92
I.G.V.	18 %	S/ 14,629.67
TOTAL		S/ 95,905.59

COPIA SIN DERECHO A CRÉDITO FISCAL DEL I.G.V.


EMISOR

F.I. 30 - 10 - 2015
OVA WILLIAMS A. R.U.C. 10080621189 Serie: 001 del 0601 al 2600 AUT. 118/
CHAVEZ

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**51210232**
Usuario SOL	D5IC6WHD
Nº Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00068039665
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20516611848
Nombre/Razón Social del Proveedor	TIEMPO VERDE SOCIEDAD ANONIMA CERRA
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20166012687
Nombre/Razón Social del Adquiriente	ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRU
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.9591.00
Fecha y hora de pago	31/03/2016 15:33:52
Periodo Tributario	201603
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	0001 00000635
Número de operación	324531443



BCP

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

DEL 01/05/2016 AL 31/05/2016
TIEMPO VERDE S.A.C

MONEDA	CÓDIGO DE CUENTA INTERBANCARIO (CCI)	CÓDIGO DE CUENTA
SOLES	002-191-001998525019-50	191-1998525-0-19

000 A0QXQ (T5*84C) 99525
22384 *1

EJECUTIVO DE NEGOCIOS: **CONTRERAS M. RAFAEL**
OFICINA: **AG.SAN MARTIN DE POR**
TELEFONO: **5690909** CELULAR:
E-MAIL: **RCONTRERASM@BCP.COM.PE**

ACTIVIDADES

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCIÓN	MED AT.*	LUGAR	REFERENCIAS ADICIONALES					CARGO / ABONO	SALDO CONTABLE
					SUC-AGE	NUM. OP	HORA	ORIGEN	TIPO		
14-05		A 191 24157909 0	TLC		111-008	006587	11:01	TNP028	4401	750.00-	366,846.90
14-05		A 191 23516835 0	TLC		111-008	016390	14:18	TNP016	4401	4,924.00-	361,922.90
14-05		HABER TLC 000076	TLC		111-008	264013	09:21	TNP0A1	4401	6,686.00-	355,236.90
14-05		HABER TLC 000077	TLC		111-008	264234	09:25	TNP0A0	4401	57,618.00-	297,618.90
15-05		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	3.35-	297,615.55
16-05		CHEQUE 00000565	VEN	AG.PRIMAX UGAZ	193-032	859784	15:29	S37000	3001	290.95-	297,324.60
16-05		CTS TLC 000079	TLC		111-008	634948	20:24	TNP0A2	4401	964.02-	296,360.58
16-05		A 191 23260197 0	TLC		111-008	022139	12:57	TNP0A9	4401	5,000.00-	291,360.58
16-05		A 191 14519325 0	TLC		111-008	048684	20:28	TNP080	4401	12,980.00-	278,380.58
16-05		TRANSFERENCIA CCE #	TLC		111-008	022522	13:02	TNP095	4406	50,004.30-	228,376.28
16-05		MANT TD ADIC NEG #	INT		373-000	867232			4936	10.00-	228,366.28
16-05		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.85-	228,365.43
17-05		CHEQUE 00000579	VEN	AG.OVALO HIGUERET	194-073	100821	15:59	S58546	3001	259.32-	228,106.11
17-05		CHEQUE 00000576	VEN	AG.SAENZ PENA	192-005	756259	12:38	S53796	3001	507.24-	227,598.87
17-05		CHEQUE 00000585	VEN	AG.PRIMAX UGAZ	193-032	206100	16:53	S37000	3001	757.05-	226,841.82
17-05		CHEQUE 00000572	VEN	AG.PRIMAX UGAZ	193-032	433539	09:48	S37000	3001	807.05-	226,034.77
17-05		RET. VENTANILLA	VEN	AG.PARDO	194-003	791547	13:32	S53185	4007	15,000.00-	211,034.77
17-05		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.75-	211,034.02
18-05		CLAR 00000983254680	BPI		111-023	722945	20:50	HBK321	4707	349.35-	210,684.67
19-05		TELE 977110617	TLC		111-008	009522	11:06	TNP0B3	4404	102.02-	210,582.65
19-05		TELE 016069255	TLC		111-008	009974	11:12	TNP0H1	4404	119.00-	210,463.65
19-05		TELE 949160322	TLC		111-008	009742	11:09	TNP0C6	4404	155.49-	210,308.16
19-05		CHEQUE 00000557	VEN	AG.TOTTUS GUIPOR	191-147	569309	16:41	S41473	3001	793.43-	209,514.73
19-05		RET. VENTANILLA	VEN	AG.AURORA	194-016	676451	12:50	S46186	4007	10,000.00-	199,514.73
19-05		PAGO IMPUES 033462397#	BPI		111-034	623975	17:28	SNTPEA	4708	42,823.00-	156,691.73
19-05		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.50-	156,691.23
20-05		CHEQUE 00000574	VEN	AG.VILLA MARINA	194-096	903057	16:28	S16884	3001	677.86-	156,013.37
20-05		A 194 31945810 0	TLC		111-008	046098	18:52	TNP0E6	4401	800.00-	155,213.37
20-05		A 194 14684691 0	TLC		111-008	006036	09:43	TNP003	4401	826.00-	154,387.37
20-05		A 191 23260197 0	TLC		111-008	005485	09:37	TNP0I2	4401	7,000.00-	147,387.37
20-05		RET. VENTANILLA	VEN	AG.AURORA	194-016	681015	14:07	S34092	4007	10,000.00-	137,387.37
20-05		A 194 20038352 0	TLC		111-008	006375	09:46	TNP0C5	4401	12,744.00-	124,643.37
20-05		TRANSFERENCIA CCE #	TLC		111-008	006589	09:48	TNP024	4406	30,004.30-	94,639.07
20-05		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	1.45-	94,637.62
23-05		A 191 34477888 0	TLC		111-008	003786	09:18	TNP062	4401	500.00-	94,137.62
23-05		TRANSF A 19123516835 0	BPI		111-023	400850	08:29	HBK411	4701	5,193.00-	88,944.62
23-05		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.25-	88,944.37
24-05		CHEQUE 00000584	VEN	AG.PRIMAX UGAZ	193-032	940433	12:42	S57545	3001	464.51-	88,479.86
24-05		CHEQUE 00000583	VEN	AG.MAGDALENA	193-023	664091	14:41	S52333	3001	953.03-	87,526.83
25-05		EDELNOR 0360494	BPI		111-023	752997	16:08	HBK231	4704	27.50-	87,499.33
25-05		EDELNOR 1610807	BPI		111-023	736335	16:04	HBK232	4704	308.50-	87,190.83
25-05		CHEQUE 00000545	VEN	AG.PANAMA	193-002	929352	13:43	S58938	3001	531.00-	86,659.83
25-05		ENTE 00000998364121	BPI		111-023	671454	15:51	HBK231	4707	585.05-	86,074.78
25-05		SEDA 0000000647238	BPI		111-023	723541	16:02	HBK231	4707	737.94-	85,336.84
25-05		RET EFECT SOL ATM	CAJ	OF.AURORA 2	111-017	007029	14:47	194350	4217	2,000.00-	83,336.84
25-05		A 191 2098935 0	TLC		111-008	025431	14:57	TNP068	4401	2,787.50-	80,549.34
25-05		A 191 2098935 0	TLC		111-008	025319	14:55	TNP0A0	4401	5,411.10-	75,138.24
25-05		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.45-	75,137.79
26-05		ENTREGA C/CHEQUES FUE	INT		000-000	717413			2903	591,990.61	667,128.40
26-05		Credito 591,990.61									
26-05		TLC 0018DH MANT MAY	TLC		191-000	000TN			4405	119.00-	667,009.40
		IMP.OP.$ 35.00									
26-05		TRANSF A 19132680263 0	BPI		111-023	980990	21:31	HBK291	4701	1,500.00-	665,509.40
26-05		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	29.60-	665,479.80
27-05		0010000635 ODEBRECHT P	TLC		111-008	943091	17:28	TNP0A2	2401	86,314.59	751,794.39
27-05		ENTREGA C/CHEQUES FUE	INT		000-000	361719			2903	195,801.78	947,596.17
27-05		Credito 195,801.78									
27-05		0010000640 ODEBRECHT P	TLC		111-008	943093	17:28	TNP0A2	2401	234,945.01	1,182,541.18
27-05		A 191 30087711 0	TLC		111-008	023788	12:55	TNP055	4401	300.00-	1,182,241.18
27-05		A 191 30087711 0	TLC		111-008	024031	12:58	TNP094	4401	424.80-	1,181,816.38
27-05		A 191 14519325 0	TLC		111-008	053822	18:08	TNP073	4401	9,735.00-	1,172,081.38
27-05		A 194 20038352 0	TLC		111-008	024756	13:05	TNP044	4401	22,833.00-	1,149,248.38
27-05		TRANSFERENCIA CCE #	TLC		111-008	022573	12:44	TNP041	4406	50,004.30-	1,099,244.08
27-05		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	27.30-	1,099,216.78
29-05		CONS IMP HIRAOKA MIRAF	POS		111-014	103308	18:51	TBDA03	4302	847.00-	1,098,369.78
30-05		A 191 34211877 0	TLC		111-008	049535	20:17	TNP0I2	4401	342.75-	1,098,027.03
30-05		A 191 32559322 0	TLC		111-008	052041	20:22	TNP067	4401	585.97-	1,097,441.06

TIEMPO VERDE S.A.C.

GRUPO ECOLÓGICO

Jr. Melitón Carbajal 505 - Int. 301 - Urb. Ingeniería, San Martín de Porres
Lima - Lima - Perú
Telf. (511) 481 2777 RPC (51) 997 882 404
contacto@tiempoverde.com www.tiempoverde.com

R.U.C. 20516611848

FACTURA

001-N 0000626

Señor(es) : ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.

Dirección : AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE 280 SAN ISIDRO, LIMA, LIMA - PERU Fecha: 03-feb-16

R.U.C. Nº 20166012687 Guía de Remisión:

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
	SERVICIO DE EXTRACCION, TRASLADO TALA Y SIEMBRA DE ARBOLES EN EL AREA DE INTERVENCION EN LOS TRAMOS PANAMERICANA NORTE Y PANAMERICANA SUR DEL PROYECTO VIAS NUEVAS DE LIMA BOLETIN DE MEDICION 22 PERIODO 01/01/16 - 24/01/16 (MES ENERO 2016) CT-177-14-PROC-VNL		S/ 30,222.86

ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.
03 FEB 2016
V°B°.....
NO NECESARIAMENTE CONFORME

CONTABILIZADO
Mes: 02 Año: 2016
Nº correlativo: 244
T/C ____ S/ ____

SON : Treinta y cinco mil seiscientos sesenta y dos con 97/100 Nuevos Soles

CANCELADO

Lima,.....de.....del 2,01.....

.....
p. Tiempo Verde S.A.C.

SUB-TOTAL		S/ 30,222.86
I.G.V.	18 %	S/ 5,440.11
TOTAL		S/ 35,662.97

COPIA SIN DERECHO A CRÉDITO FISCAL DEL I.G.V.

EMISOR

F.I. 30 - 10 - 2015 Serie: 001 del 0601 al 2600 AUT. 1184266 R.U.C. 10080621189 WILLIAMS A. CHAVEZ COR

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**50214755**
Usuario SOL	D5IC6WHD
Nº Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00068039665
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20516611848
Nombre/Razón Social del Proveedor	TIEMPO VERDE SOCIEDAD ANONIMA CERRA
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20166012687
Nombre/Razón Social del Adquiriente	ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRU
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.3566.00
Fecha y hora de pago	29/02/2016 19:41:12
Periodo Tributario	201602
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	0001 00000626
Número de operación	318277382

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

DEL 01/04/2016 AL 30/04/2016
TIEMPO VERDE S.A.C

MONEDA	CÓDIGO DE CUENTA INTERBANCARIO (CCI)	CÓDIGO DE CUENTA
SOLES	002-191-001998525019-50	191-1998525-0-19

000 A0QXQ (T5*84C) 99963
21645

EJECUTIVO DE NEGOCIOS: CONTRERAS M. RAFAEL
OFICINA: AG.SAN MARTIN DE POR
TELEFONO: 5690909 CELULAR:
E-MAIL: RCONTRERASM@BCP.COM.PE

ACTIVIDADES

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCIÓN	MED AT.°	LUGAR	REFERENCIAS ADICIONALES SUC-AGE	NUM. OP	HORA	ORIGEN	TIPO	CARGO / ABONO	SALDO CONTABLE
15-04		TRANSF.BCO.CONTINENTA#	VEN	SUC LIMA	191-000	000180	10:33	RCJN	2016	30,000.00	35,136.10
15-04		HABER TLC 000072	TLC		111-008	656986	04:50	TNP0A7	4401	680.00-	34,456.10
15-04		TRANSF A 19122018180 0	BPI		111-023	478704	06:51	HBK411	4701	1,000.00-	33,456.10
15-04		MANT TD ADIC NEG #	INT		373-000	852767			4936	10.00-	33,446.10
15-04		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.05-	33,446.05
16-04		A 191 34211877 0	TLC		111-008	012822	13:16	TNP033	4401	525.00-	32,921.05
16-04		A 191 34316253 0	TLC		111-008	012708	13:13	TNP096	4401	525.00-	32,396.05
16-04		A 191 33047040 0	TLC		111-008	012943	13:19	TNP096	4401	525.00-	31,871.05
16-04		A 191 24157909 0	TLC		111-008	013667	13:32	TNP0I5	4401	750.00-	31,121.05
16-04		TRANSF A 19431681647 0	BPI		111-023	487110	13:02	HBK351	4701	770.00-	30,351.05
16-04		TRANSF A 19132680263 0	BPI		111-023	059855	11:20	HBK261	4701	3,000.00-	27,351.05
-04		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.15-	27,350.90
04		TRANSF A 19123260197 0	BPI		111-023	972944	11:37	HBK352	4701	7,000.00-	20,350.90
-04		TRANSF A 19123516835 0	BPI		111-023	181476	16:00	HBK321	4701	8,912.00-	11,438.90
-04		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.75-	11,438.15
18-04		TRANSF A 19118884591 0	BPI		111-023	923653	16:36	HBK382	4701	300.00-	11,138.15
19-04		TRANSF A 19132680263 0	BPI		111-023	503147	14:57	HBK321	4701	2,500.00-	8,638.15
19-04		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.10-	8,638.05
19-04		TRANSF.BCO.CONTINENTA#	VEN	SUC LIMA	191-000	000425	16:47	RCJN	2016	30,000.00	38,638.05
20-04		TRANSF A 19118884591 0	BPI		111-023	522217	09:39	HBK293	4701	410.00-	38,228.05
20-04		TRANSF A 1941467228 0	BPI		111-023	154182	11:54	HBK291	4701	7,423.73-	30,804.32
20-04		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.35-	30,803.97
21-04		A 191 14519325 0	TLC		111-008	249752	11:04	TNP093	4401	6,000.00-	24,803.97
21-04		A 191 23260197 0	TLC		111-008	108534	10:16	TNP069	4401	10,000.00-	14,803.97
21-04		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.80-	14,803.17
22-04		COMIS PAGO DETRACCION	INT		111-034	000094			4923	10.00-	14,793.17
22-04		DETR.MASIVA 0329968857	BPI		111-034	968857	11:25	SNTPEA	4709	1,609.00-	13,184.17
22-04		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.05-	13,184.12
24-04		TRANSF A 19134477888 0	BPI		111-023	508613	12:17	HBK411	4701	500.00-	12,684.12
24-04		TRANSF A 1941931242 0	BPI		111-023	506083	12:16	HBK411	4701	550.00-	12,134.12
24-04		ENTE 00000998364121	BPI		111-023	510154	12:18	HBK411	4707	585.00-	11,549.12
26-04		VARIOS MERCK PERUANA S	TLC		111-008	103993	17:32	TNP0A1	2401	1,327.74	12,876.86
26-04		TRANSF.BCO.CONTINENTA#	VEN	SUC LIMA	191-000	000606	10:33	RCJN	2016	6,000.00	18,876.86
26-04		TLC 0018DH MANT ABR	TLC		191-000	000TN			4405	117.08-	18,759.78
		IMP.OP.$ 35.00									
26-04		TRANSF A 19317782866 0	BPI		111-023	955914	20:41	HBK352	4701	1,500.00-	17,259.78
26-04		TRANSF A 19132680263 0	BPI		111-023	952646	20:40	HBK351	4701	3,000.00-	14,259.78
26-04		TRANSF A 1912098935 0	BPI		111-023	919189	16:18	HBK412	4701	6,000.00-	8,259.78
26-04		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.55-	8,259.23
27-04		0010000626 ODEBRECHT P	TLC		111-008	249215	20:08	TNP0A1	2401	32,096.97	40,356.20
04		0010000625 ODEBRECHT P	TLC		111-008	249915	20:20	TNP0A0	2401	133,658.06	174,014.26
-04		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	8.25-	174,006.01
28-04		DE MUNICIPALIDAD DE SA	TLC		111-008	406546	17:11	TNP0A0	2401	877,552.92	1,051,558.93
28-04		COMIS PAGO DETRACCION	INT		111-034	000101			4923	10.00-	1,051,548.93
28-04		TRANSF A 19132680263 0	BPI		111-023	629812	13:13	HBK202	4701	3,000.00-	1,048,548.93
28-04		DETR.MASIVA 0330398256	BPI		111-034	398256	12:51	SNTPEA	4709	16,004.00-	1,032,544.93
28-04		PAGO IMPUES 033039506#	BPI		111-034	395068	12:30	SNTPEA	4708	51,770.00-	980,774.93
28-04		TRANSFERENCIA CCE #	TLC		111-008	144566	20:18	TNP0H8	4406	80,004.30-	900,770.63
28-04		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	44.80-	900,725.83
29-04		TELET 004812777	TLC		111-008	063192	19:33	TNP082	4404	222.30-	900,503.53
29-04		TRANSF A 19414583610 0	BPI		111-023	829551	22:39	HBK411	4701	236.00-	900,267.53
29-04		TRANSF A 19414684691 0	BPI		111-023	797246	22:20	HBK412	4701	325.68-	899,941.85
29-04		TRANSF A 19414583610 0	BPI		111-023	824661	22:36	HBK411	4701	400.00-	899,541.85
29-04		TRANSF A 19414583610 0	BPI		111-023	827004	22:37	HBK411	4701	472.00-	899,069.85
29-04		A 191 1431216 0	TLC		111-008	034675	14:18	TNP002	4401	520.00-	898,549.85
29-04		TRANSF A 19118884591 0	BPI		111-023	881416	23:14	HBK381	4701	615.00-	897,934.85
29-04		TRANSF A 19414684691 0	BPI		111-023	794643	22:19	HBK411	4701	1,163.00-	896,771.85
29-04		TRANSF A 1912126137 0	BPI		111-023	792493	22:18	HBK411	4701	1,265.89-	895,505.96
29-04		TRANSF A 19414684691 0	BPI		111-023	817167	22:32	HBK411	4701	2,454.40-	893,051.56
29-04		TRANSF A 19424925547 0	BPI		111-023	556131	14:36	HBK232	4701	3,570.00-	889,481.56
29-04		TRANSF A 19432891716 0	BPI		111-023	819857	22:33	HBK411	4701	3,835.00-	885,646.56
29-04		TRANSF A 1912098935 0	BPI		111-023	760942	22:01	HBK411	4701	4,237.29-	881,409.27
29-04		A 194 32891716 0	TLC		111-008	054548	18:01	TNP060	4401	6,740.16-	874,669.11
29-04		TRANSF A 1912098935 0	BPI		111-023	788658	22:16	HBK411	4701	6,883.90-	867,785.21
29-04		TRANSF A 1912098935 0	BPI		111-023	790504	22:17	HBK412	4701	8,129.90-	859,655.31
29-04		A 191 14519325 0	TLC		111-008	032684	13:37	TNP047	4401	9,145.00-	850,510.31
29-04		A 191 14519325 0	TLC		111-008	032818	13:40	TNP009	4401	16,815.00-	833,695.31

TIEMPO VERDE S.A.C.

GRUPO ECOLÓGICO

Jr. Melitón Carbajal 505 - Int. 301 - Urb. Ingeniería, San Martín de Porres
Lima - Lima - Perú
Telf. (511) 481 2777 RPC (51) 997 882 404
contacto@tiempoverde.com www.tiempoverde.com

R.U.C. 20516611848

FACTURA

001-N 0000622

Señor(es) : ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C

Dirección : AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE 280 SAN ISIDRO, LIMA, LIMA - PERU Fecha: 15-ene-16

R.U.C. Nº 20166012587 Guía de Remisión:

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
	SERVICIO DE EXTRACCION, TRASLADO,TALA Y SIEMBRA DE ARBOLES EN EL AREA DE INTERVENCION DEL PROYECTO VIAS NUEVAS DE LIMA - TRAMO PANAMERICANA NORTE BOLETIN DE MEDICION 21 PERIODO 16/12/15 - 31/12/15 (MES DICIEMBRE 2015) CT-177-14-PROD-VNL		S/. 18,704.04

ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.
15 ENE 2016
V°B°
NO NECESARIAMENTE CONFORME

"OPERACION SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL GOBIERNO CENTRAL"
CTA. CTE. BCO. DE LA NACION
N° 000-068039665

01 2016
176

SON : Dieciocho mil ciento cuarenta y uno con 57/100 Nuevos Soles

CANCELADO

Lima,.....de.....del 2,01.....

.....
p. Tiempo Verde S.A.C.

SUB-TOTAL		S/. 18,704.04
I.G.V.	18 %	S/. 3,377.53
TOTAL		S/. 22,141.57

COPIA SIN DERECHO A CRÉDITO FISCAL DEL I.G.V.

EMISOR

F.I. 30 - 10 - 2015 Serie: 001 del 0601 al 2600 AUT. 1184266 R.U.C. 10080621189 WILLIAMS A. CHAVEZ COR

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**49224774**
Usuario SOL	D5IC6WHD
Nº Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00068039665
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20516611848
Nombre/Razón Social del Proveedor	TIEMPO VERDE SOCIEDAD ANONIMA CERRA
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20166012687
Nombre/Razón Social del Adquiriente	ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRU
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.2214.00
Fecha y hora de pago	30/01/2016 09:49:52
Periodo Tributario	201601
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	0001 00000622
Número de operación	312948325

BCP

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

MONEDA	CODIGO DE CUENTA
SOLES	191-1998525-0-19

TIEMPO VERDE S.A.C
JR.M. CARBAJAL N.507 URB.INGENIERIA.
SAN MARTIN DE PORRES
LIMA-31
000 A0QXQ (T5*84C)

EJECUTIVO DE NEGOCIOSMORENO C. SONIA
OFICINA AG.PERU - LIMA
TELEFONO 5710777 CELULAR
E-MAIL

ACTIVIDADES

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	MED AT*	LUGAR	REFERENCIAS ADICIONALES					CARGO / ABONO	SALDO CONTABLE
					SUC-AGE	NUM OP	HORA	ORIGEN	TIPO		
16-02		TRANSF A 19132387914 0	BPI		111-023	764129	09:15	HBK322	4701	920.00-	3,694.57
16-02		HABER TLC 000053	TLC		111-008	856853	09:02	TNP0A0	4401	3,375.00-	319.57
16-02		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.15-	319.42
17-02		ENTR.EFEC. 0794241	VEN	AG.PARDO	194-003	794241	17:47	S54633	1018	40,000.00	40,319.42
17-02		TRANSF A 19132680263 0	BPI		111-023	060208	17:48	HBK231	4701	2,000.00-	38,319.42
17-02		TRANSF A 1912098935 0	BPI		111-023	256707	18:38	HBK201	4701	2,230.00-	36,089.42
17-02		COM.CHQ.RECH 00000507	INT		191-000	809318			4998	45.00-	36,044.42
17-02		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	2.20-	36,042.22
18-02		TRANSF A 1941931242 0	BPI		111-023	394940	18:01	HBK292	4701	2,830.00-	33,212.22
18-02		TRANSF A 19123260197 0	BPI		111-023	421740	18:09	HBK291	4701	5,000.00-	28,212.22
18-02		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.35-	28,211.87
19-02		TRANSF A 19132680263 0	BPI		111-023	209980	16:19	HBK381	4701	1,500.00-	26,711.87
19-02		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.05-	26,711.82
20-02		ENTR.EFEC. 0565248	VEN	AG.PARDO	194-003	565248	10:48	S52389	1018	15,000.00	41,711.82
20-02		DE ODEBRECHT PERU INGE	TLC		111-008	447014	11:07	TNP0A0	2401	347,598.08	389,309.90
20-02		PAG TARJETA CREDITO	TLC		111-008	011790	14:01	TNP036	4404	2,399.90-	386,910.00
20-02		A 191 23260197 0	TLC		111-008	011917	14:05	TNP0I1	4401	10,000.00-	376,910.00
20-02		HABER TLC 000055	TLC		111-008	457992	13:01	TNP0A0	4401	17,775.00-	359,135.00
20-02		HABER TLC 000054	TLC		111-008	455694	12:37	TNP0A0	4401	21,024.00-	338,111.00
20-02		PAG TARJETA CREDITO	TLC		111-008	012480	14:16	TNP0C4	4404	30,000.00-	308,111.00
21-02		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	22.10-	308,088.90
22-02		RET. VENTANILLA	VEN	AG.AURORA	194-016	397375	12:10	S19002	4007	15,000.00-	293,088.90
22-02		PAGO IMPUES 031764070¥	BPI		111-034	640703	11:34	SNTFEA	4708	33,861.00-	259,227.90
22-02		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.75-	259,227.15
23-02		ENTE 00000998364121	BPI		111-023	631817	21:24	HBK202	4707	313.55-	258,913.60
23-02		TRANSF A 19123516835 0	BPI		111-023	007415	08:11	HBK352	4701	1,000.00-	257,913.60
23-02		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.05-	257,913.55
25-02		TRANSF A 19132680263 0	BPI		111-023	154296	08:39	HBK322	4701	2,000.00-	255,913.55
25-02		A 193 1313001 0	TLC		111-008	013501	12:04	TNP0J7	4401	6,420.00-	249,493.55
25-02		A 191 23260197 0	TLC		111-008	014654	12:09	TNP060	4401	10,000.00-	239,493.55
25-02		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.90-	239,492.65
26-02		TLC 0018DH MANT FEB	TLC		191-000	000TN			4405	125.65-	239,367.00
		IMP.OP.$ 35.00									
26-02		TRANSF A 19420038352 0	BPI		111-023	667879	10:15	HBK352	4701	2,000.00-	237,367.00
26-02		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.10-	237,366.90
28-02		TRANSF A 19123260197 0	BPI		111-023	312738	17:36	HBK292	4701	4,000.00-	233,366.90
28-02		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.20-	233,366.70
29-02		ENVIO.EST.CTA ¥	INT		191-000	823218			4991	3.50-	233,363.20
29-02		COM.MANTENIM ¥	INT		-				0101	24.00-	233,339.20

PAGO DE LAS 3 FACTURAS
F 001-622
F 001-623
F 001-624

TIEMPO VERDE S.A.C.

GRUPO ECOLÓGICO

Jr. Melitón Carbajal 505 - Int. 301 - Urb. Ingeniería, San Martín de Porres
Lima - Lima - Perú
Telf. (511) 481 2777 RPC (51) 997 882 404
contacto@tiempoverde.com www.tiempoverde.com

R.U.C. 20516611848

FACTURA

001-N 0000616

Señor(es) : ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C

Dirección : AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE 280 SAN ISIDRO, LIMA, LIMA - PERU

Fecha: 06-ene-16

R.U.C. Nº 20166012687

Guía de Remisión:

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
	SERVICIO DE EXTRACCION, TRASLADO TALA Y SIEMBRA DE ARBOLES EN EL AREA DE INTERVENCION DEL PROYECTO VIAS NUEVAS DE LIMA - TRAMO PANAMERICANA NORTE. BOLETIN DE MEDICION 20 PERIODO 26/11/15 - 09/12/15 (MES DICIEMBRE 2015) CT-177-14 PROG-VNL 01 2016 170		S/ 26,801.04

ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.
06 ENE 2016
V°B°.....
NO NECESARIAMENTE CONFORME

SON : Treinta y un mil seiscientos noventa y seis con 74/100 Nuevos Soles

CANCELADO

Lima.....de.....del 2,01.....

.....
p. Tiempo Verde S.A.C.

SUB-TOTAL		S/ 26,801.04
I.G.V.	%	S/ 4,895.10
TOTAL		S/ 31,696.74

COPIA SIN DERECHO A CRÉDITO FISCAL DEL I.G.V.

EMISOR

F.I. 30 - 10 - 2015
WILLIAMS A. R.U.C. 10080621189 Serie: 001 del 0601 al 2600 AUT. 118426
CHAVEZ COI

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**49077710**
Usuario SOL	D5IC6WHD
Nº Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00068039665
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20516611848
Nombre/Razón Social del Proveedor	TIEMPO VERDE SOCIEDAD ANONIMA CERRA
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20166012687
Nombre/Razón Social del Adquiriente	ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRU
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.3170.00
Fecha y hora de pago	27/01/2016 08:38:32
Periodo Tributario	201601
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	0001 00000616
Número de operación	312642446

27/01	**DE ODEBRECHT PERU INGE**	**71,707.60**
27/01	TLC 0018DH MANT ENE	- 123.38
27/01	TRANSF A 19133047040 0	- 350.00
27/01	CHEQUE 00000503	- 4,779.00
27/01	CHEQUE 00000501	- 300.00
27/01	CHEQUE 00000502	- 598.00
27/01	CHEQUE 00000500	- 2,148.00
27/01	IMPUESTO ITF	- 3.85
29/01	TRANSF A 19128860829 0	- 28,036.80
29/01	IMPUESTO ITF	- 1.40
30/01	TRANSF A 19128860829 0	- 20,000.00
30/01	TRANSF.BCO.CONTINENTAL	- 15,004.30
30/01	TRANSF A 1912126137 0	- 1,291.62
30/01	TRANSF A 1912126137 0	- 1,265.89
30/01	TRANSF A 1912126137 0	- 1,265.65
30/01	COLS 00000061103232	- 1,232.00
30/01	SAT E2198019	- 316.00
30/01	TRANSF A 19125536954 0	- 956.00
30/01	TRANSF A 19125536954 0	- 956.00
30/01	ENTR.EFEC. 0747215	20,000.00

FALTA LOS DOS FACTURAS

F- 001- 616

F- 001- 615

TIEMPO VERDE S.A.C.

GRUPO ECOLÓGICO

Jr. Melitón Carbajal 505 - Int. 301 - Urb. Ingeniería, San Martín de Porres
Lima - Lima - Perú
Telf. (511) 481 2777 RPC (51) 997 882 404
contacto@tiempoverde.com www.tiempoverde.com

R.U.C. 20516611848

FACTURA

001-N 0000612

Señor(es) : ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C

Dirección : AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE 280 SAN ISIDRO, LIMA, LIMA - PERU

Fecha: 03-dic-15

R.U.C. Nº 20166112887

Guía de Remisión:

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
	SERVICIO DE EXTRACCION, TRASLADO TALA Y SIEMBRA DE ARBOLES EN EL AREA DE INTERVENCION DEL PROYECTO VIAS NUEVAS DE LIMA - TRAMO PANAMERICANA NORTE BOLETIN DE MEDICION 12 PERIODO 26/10/15 - 29/11/15 (MES NOVIEMBRE 2015) CT-177-14-PROC-VNL 12 2015 191		S/. 44,052.28

ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.
03 DIC 2015
V°B°.....
NO NECESARIAMENTE CONFORME

"OPERACION SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL GOBIERNO CENTRAL"
CTA. CTE. BCO. DE LA NACION
N° 000-068039665

SON : Cincuenta y un mil novecientos ochenta y uno con 68/100 Nuevos Soles

CANCELADO

Lima,.....de.....del 2,01.....

.....
p. Tiempo Verde S.A.C.

SUB-TOTAL		S/. 44,052.28
I.G.V.	%	S/. 7,629.41
TOTAL		S/. 51,681.69

COPIA SIN DERECHO A CRÉDITO FISCAL DEL I.G.V.

EMISOR

F.I. 30 - 10 - 2015 WILLIAMS A. R.U.C. 10080621189 Serie: 001 del 0601 al 2600 AUT. 118426F CHAVEZ COF

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**47940310**
Usuario SOL	D5IC6WHD
Nº Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00068039665
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20516611848
Nombre/Razón Social del Proveedor	TIEMPO VERDE SOCIEDAD ANONIMA CERRA
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20166012687
Nombre/Razón Social del Adquiriente	ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRU
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.5198.00
Fecha y hora de pago	24/12/2015 09:48:30
Periodo Tributario	201512
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	0001 00000612
Número de operación	306915496

Fecha	Descripción	Monto
24/12	DE ODEBRECHT PERU INGE	338,939.64
24/12	SAT E2166074	- 101.64
24/12	SAT E2175126	- 101.64
24/12	ENTE 00000998364121	- 580.85
24/12	LAPO 00000091919835	- 628.19
24/12	TRANSF A 19125536954 0	- 956.00
24/12	TRANSF A 1912126137 0	- 1,265.89
24/12	TRANSF A 1912126137 0	- 1,266.30
24/12	TRANSF A 1912126137 0	- 1,266.94
24/12	TRANSF A 1912126137 0	- 1,277.38
24/12	TRANSF A 1912126137 0	- 1,293.09
24/12	TRANSF A 1912126137 0	- 1,318.89
24/12	LAPO 00000091919346	- 2,314.64
24/12	TRANSF.BCO.CONTINENTAL	- 15,004.30
25/12	IMPUESTO ITF	- 18.05
26/12	TRANSF A 19128860829 0	- 10.00
26/12	RET. VENTANILLA	- 15,000.00
26/12	TRANSF A 19128860829 0	- 17,584.80
27/12	IMPUESTO ITF	- 1.60

SE REALIZO EL PAGO DE LAS FACTORAS

F 001-606
001-612
001-614
} S/ 338,939.64

TIEMPO VERDE S.A.C.

GRUPO ECOLÓGICO

Jr. Melitón Carbajal 505 - Int. 301 - Urb. Ingeniería, San Martín de Porres
Lima - Lima - Perú
Telf. (511) 481 2777 RPC (51) 997 882 404
contacto@tiempoverde.com www.tiempoverde.com

R.U.C. 20516611848

FACTURA

001- Nº 000604

Señor(es) : ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC

Dirección : AV. VICTOR A. BELAUNDE 280 - SAN ISIDRO - LIMA **Fecha:** 13 NOVIEMBRE 2015

R.U.C. Nº 20166012687 **Guía de Remisión:** .....

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
	SECVICIO, EXTRACCION, TRASLADO, TALA Y SIEMBRA DE ARBOLES EN PN DEL PROYECTO VNL		S/. 84,488.46
	REF. INFORME Nº44 (PS) Nº45 (PN) OCT. 2015		
	BOLETIN DE MEDICION 18		
	PERIODO 26/09/15 - 25/10/15 (OCT. 2015)		
	CT - 177 - 14 - PLOD - VNL		

"OPERACION SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL GOBIERNO CENTRAL"
CTA. CTE. BCO. DE LA NACION
Nº 000-068039665

11 2015
100

ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.
16 NOV 2015
V°B°
NO NECESARIAMENTE CONFORME

SON : NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 38/100 NUEVOS SOLES.

CANCELADO

Lima,.....de.....del 2,01.....

p. Tiempo Verde S.A.C.

SUB-TOTAL	S/. 84,488.46
I.G.V. 18 %	S/ 15,207.92
TOTAL	S/. 99,696.38

COPIA SIN DERECHO A CREDITO FISCAL DEL I.G.V.

EMISOR

10 - 10 - 2015
Serie: 001 del 0601 al 2600 AUT. 1184266802
R.U.C. 10080821189
LLAMS A.
CHAVEZ CORDO

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**47299158**
Usuario SOL	D5IC6WHD
Nº Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00068039665
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20516611848
Nombre/Razón Social del Proveedor	TIEMPO VERDE SOCIEDAD ANONIMA CERRA
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20166012687
Nombre/Razón Social del Adquiriente	ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRU
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.9970.00
Fecha y hora de pago	07/12/2015 11:08:24
Periodo Tributario	201511
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	0001 00000604
Número de operación	302650398

Últimos movimientos

Corriente soles 191-1998525-0-19

30/11	IMPUESTO ITF	- 0.60
01/12	VARIOS MERCK PERUANA S	633.84
01/12	TRANSF A 1931101976 0	- 4,850.00
01/12	IMPUESTO ITF	- 0.20
02/12	COMIS PAGO DETRACCION	- 10.00
02/12	DETR.MASIVA 0302273944	- 1,143.00
02/12	TRANSF A 19123516835 0	- 1,500.00
02/12	TRANSF A 19132680263 0	- 1,500.00
02/12	CHEQUE 00000487	- 3,338.44
02/12	IMPUESTO ITF	- 0.30
03/12	CHEQUE 00000488	- 1,012.67
03/12	TRANSF A 19128860829 0	- 4,460.40
03/12	TRANSF A 19128860829 0	- 9,558.00
03/12	IMPUESTO ITF	- 0.70
07/12	DE ODEBRECHT PERU INGE	89,726.38
07/12	TRANSF A 1911687745 0	- 1,270.00
07/12	A 191 32680263 0	- 3,500.00
07/12	CHEQUE 00000485	- 6,567.60
08/12	IMPUESTO ITF	- 4.95
08/12	TRANSF A 19125378049 0	- 1,000.00
	Saldo Disponible	**S/. 294,219.59**
	Saldo Contable	**S/. 294,219.64**

TIEMPO VERDE S.A.C.

GRUPO ECOLÓGICO

Melitón Carbajal 507 Urb. Ingeniería San Martín de Porres
Telefax: 481 2777 Nextel: 836*4121 / 408*6227
contacto@tiempoverde.com www.tiempoverde.com

R.U.C. 20516611848

FACTURA

001- Nº 000543

Señor(es) : ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC

Dirección : AV. VICTOR A. BELAUNDE 280 - SAN ISIDRO Fecha: 05 OCTUBRE 2015

R.U.C. Nº 20166012687 Guía de Remisión: .....

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
	SERVICIO DE EXTRACCION, TRASLADO, TALA Y SIEMBRA		
	DE ARBOLES EN PN Y PS DEL PROYECTO VNL.		
	REF. INFORME Nº39, 40, 41, 42, 43 (SET 2015)		
	BOLETIN DE MEDICION 17		
	PERIODO 26/08/2015 - 25/09/2015 (SET. 2015)		
	CT-177-14-PROD-VNL		
		10	2015
			004

"OPERACION SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL GOBIERNO CENTRAL"
CTA. CTE. BCO. DE LA NACION
N° 000-068039665

ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.
05 OCT 2015
V°B°
NO NECESARIAMENTE CONFORME

SON : Ciento cuarenta y dos mil quinientos cuarenta y cuatro y 00/100 Nuevos S.

CANCELADO

Lima,.....de.....del 2,00.....

p. Tiempo Verde S.A.C.

SUB-TOTAL	S/. 120,800.00
I.G.V. %	S/. 21,744.00
TOTAL	S/. 142,544.00

COPIA SIN DERECHO A CREDITO FISCAL DEL I.G.V.

EMISOR

GRAFICA EDIMARFF E.I.R.L. R.U.C. 20434494606 Serie 001- del 0101 al 0 Aut. 67018655023 F. I. 13-02-2009

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**45807361**
Usuario SOL	D5IC6WHD
Nº Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00068039665
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20516611848
Nombre/Razón Social del Proveedor	TIEMPO VERDE SOCIEDAD ANONIMA CERRA
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20166012687
Nombre/Razón Social del Adquiriente	ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRU
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.14254.00
Fecha y hora de pago	28/10/2015 15:05:24
Periodo Tributario	201510
po de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	0001 00000543
Número de operación	296551955

»BCP»

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

MONEDA	CODIGO DE CUENTA
SOLES	191-1998525-0-19

TIEMPO VERDE S.A.C
JR.M. CARBAJAL N.507 URB.INGENIERIA
SAN MARTIN DE PORRES
LIMA-31
000 A0QXQ (T5*84C)

EJECUTIVO DE NEGOCIOSMORENO C. SONIA
OFICINA AG.PERU - LIMA
TELEFONO 5710777 CELULAR
E-MAIL

ACTIVIDADES

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	MEDIAT	LUGAR	REFERENCIAS ADICIONALES SUC-AGE	NUM OP	HORA	ORIGEN	TIPO	CARGO / ABONO	SALDO CONTABLE
21-10		A 192 0059147 1	TLC		111-008	028115	17:02	TXDOFO	4401	19,580.16	117,671.12
21-10		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	1.40-	117,669.72
24-10		TRANSF A 19420038352 0	BPI		111-023	859561	22:16	HBK351	4701	1,062.00	116,607.72
24-10		RET. VENTANILLA	VEN	AG. AURORA	194-016	090447	12:23	S36939	4007	5,000.00	111,607.72
24-10		TRANSF A 19420038352 0	BPI		111-023	862189	22:18	HBK351	4701	5,000.00	106,607.72
25-10		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.55-	106,607.17
27-10		TLC 0018DE MANT OCT	TLC		191-000	000TN			4405	116.55-	106,490.62
		IMP.OP.$ 35.00									
28-10		TRANSF A 19119630496 0	BPI		111-023	701190	10:47	HBK323	4701	2,000.00	104,490.62
28-10		TRANSF A 19123260197 0	BPI		111-023	696366	10:46	HBK321	4701	4,000.00	100,490.62
28-10		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.30-	100,490.32
29-10		000001-543 ODEBRECHT P	TLC		111-008	723789	17:47	TMPOA1	2401	128,298.00	228,788.32
29-10		TRANSF A 19132680263 0	BPI		111-023	711752	11:28	HBK381	4701	2,000.00-	226,780.32
29-10		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	6.50-	226,780.32
30-10		CHEQUE 00000469	VEN	AG. PALAO	191-031	561582	17:25	S02812	3001	325.00	226,773.82
30-10		TRANSF A 19133047040 0	BPI		111-023	301029	20:10	HBK231	4701	425.00-	226,468.82
30-10		TRANSF A 19133047398 0	BPI		111-023	263130	20:01	HBK231	4701	500.00-	226,023.82
30-10		TRANSF A 19132541474 0	BPI		111-023	308278	20:12	HBK231	4701	500.00-	225,523.82
30-10		TRANSF A 19132387914 0	BPI		111-023	288004	20:07	HBK233	4701	500.00-	225,023.82
30-10		TRANSF A 19431681647 0	BPI		111-023	279845	20:05	HBK231	4701	505.21-	224,518.61
30-10		TRANSF A 19133047273 0	BPI		111-023	294833	20:09	HBK231	4701	510.42-	224,008.19
30-10		CHEQUE 00000467	VEN	AG. PALAO	191-031	514125	17:12	S52255	3001	550.00-	223,458.19
30-10		TRANSF A 19132680263 0	BPI		111-023	185646	17:15	HBK321	4701	620.00	222,838.19
30-10		HABER TLC 000038	TLC		111-008	420888	19:50	TMPOA1	4401	2,500.00-	220,338.19
30-10		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	3,327.24-	217,010.95
31-10		CHEQUE 00000476	VEN	AG. AURORA	194-016	929964	10:04	S39316	3001	.25-	217,010.70
31-10		TRANSF A 19123260197 0	BPI		111-023	202861	08:34	HBK411	4701	3,283.80	213,726.90
31-10		COMS IMP HERRAMA MIRAF	POS		111-014	493707	20:42	TBPA23	4302	3,500.00-	210,226.90
31-10		CHEQUE 00000472	VEN	AG. AURORA	194-016	932043	10:04	S39316	3001	7,999.00-	202,227.90
31-10		ENVIO.EST.CTA $	INT		191-000	822340			4991	8,327.10	193,900.80
31-10		COM.MANTENIM $	INT		-				0101	3.50-	193,897.30
31-10		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	24.00-	193,873.30
										1.05-	193,872.25

TIEMPO VERDE S.A.C.

GRUPO ECOLÓGICO

Melitón Carbajal 507 Urb. Ingeniería San Martín de Porres
Telefax: 481 2777 Nextel: 836*4121 / 408*6227
contacto@tiempoverde.com www.tiempoverde.com

R.U.C. 20516611848

FACTURA

001- Nº 000536

Señor(es) : ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SAC.

Dirección : AV. VICTOR A. BELAUNDE 280 - SAN ISIDRO Fecha: 07 SEPTIEMBRE 2015

R.U.C. Nº 20166012687 Guía de Remisión: .....

CANTIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	IMPORTE
	SERVICIO DE EXTRACCION, TRASLADO, TALA Y SIEM-		S/. 39,859.88
	BRA DE ARBOLES DEL PROYECTO VIAS NUEVAS		
	DE LIMA		
	REF: INFORE 34,35 (COMPLEMENTO JUL 2015)		
	INFORME 36,37,38 (AGOSTO 2015)		
	BOLETIN DE MEDICION 16		
	PERIODO 26/07/2015 - 25/08/2015 (AGOST. 15)		
	CT-177-14-PROD-VNL		

ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.
09 SET 2015
V°B°
NO NECESARIAMENTE CONFORME

"OPERACION SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL GOBIERNO CENTRAL"
CTA. CTE. BCO. DE LA NACION
N° 000-068039665

09 2015
036

SON : CUARENTA Y SIETE MIL TRENTA Y CUATRO CON 66/100 NUEVOS SOLES.

CANCELADO

Lima.....de.....del 2,00.....

p. Tiempo Verde S.A.C.

SUB-TOTAL	S/. 39,859.88
I.G.V. 18%	S/. 7,174.78
TOTAL	S/.47,034.66

COPIA SIN DERECHO A CREDITO FISCAL DEL I.G.V.

EMISOR

GRAFICA EDIMARFF E.I.R.L. R.U.C. 20434494606 Serie 001 - del 0101 al 0. Aut. 6701865023 F. I. 13-02-2009

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**44665184**
Usuario SOL	D5IC6WHD
Nº Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00068039665
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20516611848
Nombre/Razón Social del Proveedor	TIEMPO VERDE SOCIEDAD ANONIMA CERRA
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20166012687
Nombre/Razón Social del Adquiriente	ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRU
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.4703.00
Fecha y hora de pago	24/09/2015 10:44:12
Periodo Tributario	201509
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	0001 00000536
Número de operación	291203178

Fecha	Descripcion	Monto
24/09	TRANSF A 19132680263 0	- 3,000.00
24/09	IMPUESTO ITF	- 0.25
26/09	0010000536 ODEBRECHT P	42,331.66
27/09	IMPUESTO ITF	- 2.10
28/09	TLC 0018DH MANT SEP	- 114.63
28/09	LAPO 000000919835	- 598.19
29/09	TRANSF A 1910417171 1	- 711.72
29/09	TRANSF A 19420038352 0	- 3,345.00
29/09	TRANSF A 19123260197 0	- 4,000.00
29/09	TRANSF A 19123260197 0	- 5,000.00
29/09	TRANSFERENCIA CCE	- 20,004.30
29/09	IMPUESTO ITF	- 0.60
29/09	TRANSF.BCO.CONTINENTAL	- 10,004.30
30/09	HABER TLC 000036	- 3,126.16
30/09	TRANSF A 19133047398 0	- 1,027.30
30/09	TRANSF A 19431681647 0	- 1,027.30
30/09	TRANSF A 19132387914 0	- 1,053.30
30/09	TRANSF A 19133047273 0	- 575.60
30/09	TRANSF A 19133047040 0	- 150.94
30/09	TRANSF A 19132541474 0	- 527.30
	Saldo Disponible	**S/. 21,296.77**
	Saldo Contable	**S/. 21,297.57**

TIEMPO VERDE S.A.C.

GRUPO ECOLÓGICO

Melitón Carbajal 507 Urb. Ingeniería San Martín de Porres
Telefax: 481 2777 Nextel: 836*4121 / 408*6227
contacto@tiempoverde.com www.tiempoverde.com

R.U.C. 20516611848

FACTURA

001- Nº 000530

Señor(es) : ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC

Dirección : AV. VICTOR A. BELAUNDE 280 - SAN ISIDRO Fecha: 06 AGOSTO 2015

R.U.C. Nº 20166012687 Guía de Remisión: .....

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
	SERVICIO DE EXTRACCION, TRASLADO, TALA Y		
	SIEMBRA DE ARBOLES DEL PROYECTO VIAS NUE.		
	VAS DE LIMA		
03	TRASLADO DE ARBOLES >6M y <10M	S/.693.0	S/. 2,079.00
17	TRASLADO DE ARBOLES <6M	S/.330.6	S/. 5,620.20
01	TALA DE ARBOLES >6M y <10 M	S/.540.5	S/. 1,081.00
06	TATA DE ARBOLES <6M	S/.319.2	S/. 1,915.20
	REF. INFORME 34,35,36-VAL21/TVSAC(SULIS)		
	BOLETIN DE MEDICION 15		
	PERIODO 26/06/15 - 25/07/15 (JUL 2015)		
	CT-177-14-PROD-VNL		

"OPERACION SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL GOBIERNO CENTRAL" CTA. CTE. BCO. DE LA NACION Nº 000-068039665

CONTABILIZADO Mes 08 Año 2015 Nº correlativo 004

ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. 07 AGO. 2015 V°B° NO NECESARIAMENTE CONFORME

SON : DOCE MIL SEISCIENTOS VEINTE CON 57/100 NUEVOS SOLES.

CANCELADO

Lima,.....de.....del 2,00.....

p. Tiempo Verde S.A.C.

SUB-TOTAL	S/. 10,695.40
I.G.V. 18%	S/ 1,925.17
TOTAL	S/. 12,620.57

COPIA SIN DERECHO A CREDITO FISCAL DEL I.G.V.

EMISOR

GRAFICA EDIMARFF E.I.R.L. R.U.C. 20434494606 Serie 001- del 0101 al 0600 6701865023 F. I. 13-02-2009

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**43506566**
Usuario SOL	D5IC6WHD
Nº Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00068039665
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20516611848
Nombre/Razón Social del Proveedor	TIEMPO VERDE SOCIEDAD ANONIMA CERRA
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20166012687
Nombre/Razón Social del Adquiriente	ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRU
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.1262.00
Fecha y hora de pago	21/08/2015 13:15:58
Periodo Tributario	201508
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	0001 00000530
Número de operación	285701197

Fecha	Descripción	Monto
07/08	DE CHACON CONTRATISTAS	4,003.60
07/08	CHEQUE 00000450	- 4,372.79
07/08	CHEQUE 00000452	- 4,798.40
07/08	RET. VENTANILLA	- 10,000.00
07/08	IMPUESTO ITF	- 1.10
08/08	PAGO DEUDA VISA	- 460.17
09/08	TRANSF A 19123260197 0	- 5,000.00
09/08	IMPUESTO ITF	- 0.25
10/08	CONTINEN99999999999999	10,179.00
10/08	PAGO IMPUES 0282466499	- 10,589.00
10/08	IMPUESTO ITF	- 0.50
11/08	RET. VENTANILLA	- 15,000.00
11/08	IMPUESTO ITF	- 0.75
12/08	TRANSF A 19125378049 0	- 205.00
12/08	PAGO IMPUES 0283347586	- 903.00
13/08	TRANSF A 19132680263 0	- 3,000.00
13/08	TRANSF.BCO.INTERBANK	- 5,504.30
13/08	IMPUESTO ITF	- 0.40
14/08	TRANSF A 19123260197 0	- 5,000.00
14/08	TRANSF A 19132680263 0	- 6,700.00
14/08	TRANSF A 19123260197 0	- 7,000.00
14/08	IMPUESTO ITF	- 0.90
15/08	TRANSF A 19128860829 0	- 11,310.30
16/08	IMPUESTO ITF	- 0.55
17/08	TRANSF.BCO.INTERBANK	- 994.30
17/08	MANT TD ADIC NEG	- 10.00
20/08	TRANSF A 19420038352 0	- 7,000.00
20/08	IMPUESTO ITF	- 0.35
21/08	0010000530 ODEBRECHT P	11,358.57
21/08	0000000531 ODEBRECHT P	220,938.67
21/08	TRANSF A 19420038352 0	- 18,260.00
21/08	IMPUESTO ITF	- 12.45
22/08	CHEQUE 00000453	- 7,500.00
23/08	IMPUESTO ITF	- 0.35
	Saldo Disponible	**S/. 236,873.65**
	Saldo Contable	**S/. 236,873.65**

TIEMPO VERDE S.A.C.

GRUPO ECOLÓGICO

Melitón Carbajal 507 Urb. Ingeniería San Martín de Porres
Telefax: 481 2777 Nextel: 836*4121 / 408*6227
contacto@tiempoverde.com www.tiempoverde.com

R.U.C. 20516611848

FACTURA

001- Nº 000521

Señor(es) : ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC

Dirección : AV. VICTOR A. BELAUNDE 280 - SAN ISIDRO Fecha: 06 JULIO 2015

R.U.C. Nº 20166012687. Guía de Remisión: .....

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
	SERVICIO DE EXTRACCION, TRASLADO, TALA Y SIEMBRA		
	DE ARBOLES DEL PROYECTO VIAS NUEVAS DE LIMA.		
06	ARBOLES > 6M, TRASLADO	S/. 693	S/. 4,158.00
43	ARBOLES < 6M, TRASLADO	S/. 330.6	S/. 14,215.80
01	ARBOL > 6M < 10M, TALA	S/. 540.50	S/. 540.50
02	ARBOLES < 6M	S/. 319.20	S/. 638.40
	REF. INFORMES 31, 32, 33-VAL-20-TVSAC (JUN 15)		
	BOLETIN DE MEDICION 14		
	PERIODO 26/05/15 - 25/06/15 (JUNIO 2015)		
	CT-177-14-PROD-VNL		

"OPERACION SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL GOBIERNO CENTRAL"
CTA. CTE. BCO. DE LA NACION
Nº 000-068039665

ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.
06 JUL 2015
V°B.
NO NECESARIAMENTE CONFORME

CONTABILIZADO
07 2015
032

SON : Veintitres mil setenta y dos con 19/100 Nuevos Soles.

CANCELADO

Lima,.....de.....del 2,00.....

p. Tiempo Verde S.A.C.

SUB-TOTAL		S/. 19,552.70
I.G.V.	%	S/. 3,519.49
TOTAL		S/. 23,072.19

COPIA SIN DERECHO A CREDITO FISCAL DEL I.G.V.

EMISOR

GRAFICA EDIMARFF E.I.R.L. R.U.C. 20434494606 Serie 001- del 0101 al 0600 5701865023 F. 13-02-2009

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**42548351**
Usuario SOL	D5IC6WHD
Nº Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00068039665
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20516611848
Nombre/Razón Social del Proveedor	TIEMPO VERDE SOCIEDAD ANONIMA CERRA
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20166012687
Nombre/Razón Social del Adquiriente	ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRU
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.2307.00
Fecha y hora de pago	23/07/2015 09:58:07
Periodo Tributario	201507
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	0001 00000521
Número de operación	280852336

S NUEVAS DE LIMA
Odebrecht Infraestructura

ODEBRECHT PERÚ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C.
0706019 - O ECHT PERÚ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. - PROYECTO VIAS NUE E LIMA
PROVEEDOR ID: 20166012687
VICTOR ANDRES BELAUNDE 280 PISO 5 - SAN ISIDRO - LIMA - LIMA
- LIMA
Código Postal: TEL: FAX:

BOLETÍN DE MEDICIÓN 14- PERÍODO: 26/05/15 - 25/06/15 - MES REFERENCIA JUN-15

CT-177-14-PROD-VNL

VALORES EN S/.

	BASE	
SALDO POR MEDIR	436.672,80	44,92%
SALDO MEDIDO	535.415,20	55,08%
VALOR TOTAL	972.088,00	100,00%

:DE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - 20516611848
)N : EXTRACCION, TRASLADO Y SIEMBRA DE ARBOLES DEL INTERCAMBIO VIAL LOS ALISOS Y 25 DE

FIRMA : 04/07/14
INICIO : 04/07/14
FECHA BASE : 04/07/14
FECHA FIN : 07/06/16

		BASE			ACUMULADO ANTERIOR			BOLETIN				ACUMULADO TOTAL	
RIPCIÓN	UM	CANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	UA	CANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL		CANT	VALOR TOTAL
CCION, TRASLADO Y SIEMBRA DE ES > 6 MTS	UN	45,00	630,00	0,00	84,00	52.920,00		0,00	0,00	0,00		84,00	52.920,00
CCION, TRASLADO Y SIEMBRA DE ES < 6 MTS	UN	832,00	320,00	0,00	549,00	175.680,00		0,00	0,00	0,00		549,00	175.680,00
E ARBOLES - EXTRACCION Y TALA OLES > A 6 MTS	UN	0,00	470,00	0,00	66,00	31.020,00		0,00	0,00	0,00		66,00	31.020,00
E ARBOLES <6MTS	UN	0,00	281,60	0,00	29,00	8.166,40		0,00	0,00	0,00		29,00	8.166,40
CCION, TRASLADO Y SIEMBRA DE ES < 6 MTS	UN	0,00	290,00	0,00	426,00	123.540,00		0,00	0,00	0,00		426,00	123.540,00
E ARBOLES <6MTS	UN	0,00	280,00	0,00	126,00	35.280,00		0,00	0,00	0,00		126,00	35.280,00
DE ARBOLES - EVACUACIÓN Y CIÓN FINAL DE MALEZA DE ES >6 MTS HASTA <10 MTS	UN	0,00	450,00	0,00	12,00	5.400,00		0,00	0,00	0,00		12,00	5.400,00
DE ARBOLES - EVACUACION Y CIÓN FINAL DE MALEZA DE ES <6 MTS	UN	0,00	245,00	0,00	19,00	4.655,00		0,00	0,00	0,00		19,00	4.655,00
CIONAMIENTO,EXTRACCIÓN Y ELLADO DE ARBOLES	UN	0,00	212,30	0,00	60,00	12.738,00		0,00	0,00	0,00		60,00	12.738,00
E ARBOLES - MAYORES DE 10.00 M	UN	0,00	1.998,00	0,00	10,41	20.804,00		0,00	0,00	0,00		10,41	20.804,00
EMIENTO	UN	0,00	260,00	0,00	1,00	260,00		0,00	0,00	0,00		1,00	260,00
CCION, TRASLADO Y SIEMBRA DE ES > 6 MTS	UN	0,00	693,00	0,00	1,00	693,00		6,00	693,00	4.158,00		7,00	4.851,00
							PVNLPN32450	6,00	693,00	4.158,00			
CCION, TRASLADO Y SIEMBRA DE ES < 6 MTS	UN	0,00	330,60	0,00	67,00	22.150,20		43,00	330,60	14.215,80		110,00	36.366,00
							PVNLPN22840	2,00	330,60	661,20			
							PVNLPN32450	11,00	330,60	3.636,60			
							PVNLPS11752	30,00	330,60	9.918,00			
DE ARBOLES - > A 6 MTS Y < 10 MTS	UN	0,00	540,50	0,00	2,00	1.081,00		1,00	540,50	540,50		3,00	1.621,50
							PVNLPS11752	1,00	540,50	540,50			
DE ARBOLES <6MTS	UN	0,00	319,20	0,00	45,00	14.364,00		2,00	319,20	638,40		47,00	15.002,40
							PVNLPN32450	2,00	319,20	638,40			
STE - DE PRECIO PARA EXTRACCION BOLES > 6 MTS.	UN	0,00	63,00	0,00	25,00	1.575,00		0,00	0,00	0,00		25,00	1.575,00
STE - DE PRECIOS - EXTRACCIÓN DE LES < 6 MTS	UN	0,00	40,60	0,00	85,00	3.451,00		0,00	0,00	0,00		85,00	3.451,00
STE - DE PRECIOS PARA TALA > 6MTS	UN	0,00	70,50	0,00	9,00	634,50		0,00	0,00	0,00		9,00	634,50
STE - DE PRECIOS PARA TALA < 6MTS	UN	0,00	39,20	0,00	37,00	1.450,40		0,00	0,00	0,00		37,00	1.450,40
ITEMS				972.088,00		515.862,50				19.562,70			535.415,20
D						0,00				0,00			0,00

BLE DE SUBCONTRATOS	GERENTE COMERCIAL FECHA:	GERENTE RESPONSABLE DEL SUBCONTRATO FECHA:	GERENTE FINANCIERO FECHA:	DIRECTOR DE CONTRATO FECHA:	REPRESENTANTE DEL SUBCONTRATISTA FECHA:

BOLETÍN DE MEDICIÓN 14- PERÍODO: 26/05/15 - 25/06/15 - MES REFERENCIA JUN-15

CT-177-14-PROD-VNL

VALORES EN S/.

	BASE	
SALDO POR MEDIR	436.672,80	44,92%
SALDO MEDIDO	535.415,20	55,08%
VALOR TOTAL	972.088,00	100,00%

RDE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - 20516611848\
ÓN : EXTRACCION, TRASLADO Y SIEMBRA DE ARBOLES DEL INTERCAMBIO VIAL LOS ALISOS Y 25 DE

FIRMA : 04/07/14 FECHA BASE: 04/07/14
INICIO : 04/07/14 FECHA FIN: 07/06/16

DESCUENTOS		0,00	0,00	0,00
ERAL	972.088,00	515.862,50	19.552,70	535.415,20

A LANZAMIENTO IMPUESTOS ÓN: VALOR BRUTO	VALOR NOTA FACTURA	RETENCIÓN	BASE IMPUESTO	%	VALOR IMPUESTO
_0706019_IGV18	19.552,70	0,00			
SV			19.552,70	18,00	3519,49

EN: 30/06/2015 CONTABILIZACIÓN BM: 30/06/2015 CONDICIÓN DE PAGO: 30 DD
JUSTE: CONTABILIZACIÓN AJUSTE: PREVISIÓN DE PAGO:

VALORES	
Original:	294.174,00
Aditivo:	972.088,00

ANTICIPOS ASOCIADOS

	TOTAL	AMORTIZACIONES ANTERIORES	AMORTIZACIÓN EN ESE BM	SALDO
NUMERO:	0,00	0,00	0,00	0,00

ERE CONFORMIDAD DE RRHH

BLE DE SUBCONTRATOS	GERENTE COMERCIAL FECHA:	GERENTE RESPONSABLE DEL SUBCONTRATO FECHA:	GERENTE FINANCIERO FECHA:	DIRECTOR DE CONTRATO FECHA:	REPRESENTANTE DEL SUBCONTRATISTA FECHA:

>BCP>

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

MONEDA	CODIGO DE CUENTA
SOLES	191-1998525-0-19

TIEMPO VERDE S.A.C
JR.M. CARBAJAL N.507 URB.INGENIERIA.
SAN MARTIN DE PORRES
LIMA-31
000 A0QXQ (T5*84C)

EJECUTIVO DE NEGOCIOSMORENO C. SONIA
OFICINA AG.PERU - LIMA
TELEFONO 5710777 CELULAR
E-MAIL

ACTIVIDADES

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	MED AT.	LUGAR	REFERENCIAS ADICIONALES					CARGO / ABONO	SALDO CONTABLE
					SUC-AGE	NUM OP	HORA	ORIGEN	TIPO		
20-07		TRANSF A 19123260197 0	BPI		111-023	796213	16:07	HBK351	4701	5,000.00-	16,147.25
20-07		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.25-	16,147.00
21-07		CHEQUE 00000441	VEN	AG.LA PASCANA	191-103	534605	17:57	S23858	3001	39.85-	16,107.15
21-07		TRANSF A 19123260197 0	BPI		111-023	928404	19:27	HBK232	4701	5,000.00-	11,107.15
21-07		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.25-	11,106.90
22-07		TRANSF A 19123516835 0	BPI		111-023	542547	12:23	HBK322	4701	1,500.00-	9,606.90
22-07		TRANSF A 19414684691 0	BPI		111-023	836325	18:21	HBK352	4701	4,000.00-	5,606.90
22-07		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.25-	5,606.65
23-07		ENTE 00000998364121	BPI		111-023	913646	09:52	HBK231	4707	580.80-	5,025.85
24-07		0010000521 ODEBRECHT P	TLC		111-008	357171	19:23	TNP0A5	2401	20,765.19	25,791.04
24-07		0010000522 ODEBRECHT P	TLC		111-008	357169	19:23	TNP0A5	2401	170,968.19	196,759.23
24-07		CLAR 00000997892404	BPI		111-023	983415	20:47	HBK411	4707	779.97-	195,979.26
24-07		TRANSF A 1912126137 0	BPI		111-023	086778	17:06	HBK381	4701	1,153.30-	194,825.96
24-07		COLS 00000001012454	BPI		111-023	976134	20:44	HBK411	4707	1,292.00-	193,533.96
24-07		RET EFECT SOL ATM	CAJ	OF. PARDO 1	111-017	003569	13:21	194020	4217	2,000.00-	191,533.96
24-07		TRANSF.BCO.CONTINENTAL	BPI		111-023	932454	20:25	HBK291	4703	10,004.30-	181,529.66
24-07		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	10.20-	181,519.46
27-07		RET EFECT SOL ATM	CAJ	OF.RICARDO PALMA	111-017	004814	12:04	194162	4217	2,000.00-	179,519.46
29-07		RET EFECT SOL ATM	CAJ	OF. PARDO 3	111-017	008894	19:14	194035	4217	2,000.00-	177,519.46
25-07		TRANSF A 19128860829 0	BPI		111-023	996275	20:53	HBK411	4701	3,000.00-	174,519.46
27-07		TRANSF A 19123260197 0	BPI		111-023	208318	14:09	HBK411	4701	5,000.00-	169,519.46
29-07		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.60-	169,518.86
30-07		0000000523 ODEBRECHT P	TLC		111-008	706791	17:28	TNP0A2	2401	22,726.91	192,245.77
30-07		TRANSF A 19119630496 0	BPI		111-023	587447	16:49	HBK322	4701	3,462.50-	188,783.27
30-07		TRANSF A 19123260197 0	BPI		111-023	731121	14:28	HBK291	4701	10,000.00-	178,783.27
30-07		TRANSF.BCO.CONTINENTAL	BPI		111-023	811645	14:42	HBK291	4703	10,004.30-	168,778.97
30-07		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	2.25-	168,776.72
31-07		0010000515 RUTAS DE LI	TLC		111-008	082790	15:09	TNP0A1	2401	10,274.50	179,051.22
31-07		HABER TLC 000034	TLC		111-008	287405	18:29	TNP0A4	4401	1,137.24-	177,913.98
31-07		TRANSF A 19123260197 0	BPI		111-023	447947	16:11	HBK292	4701	5,000.00-	172,913.98
31-07		TRANSFERENCIA CCE	¥	TLC	111-008	054761	18:47	TNP042	4406	40,004.30-	132,909.68
31-07		ENVIO.EST.CTA	¥	INT	191-000	832830			4991	3.50-	132,906.18
31-07		COM.MANTENIM	¥	INT	-				0101	24.00-	132,882.18
31-07		COM.OPE.VENT	¥	INT	-				0101	6.00-	132,876.18
31-07		IMPUESTO ITF		INT	-				0909	.80-	132,875.38

TIEMPO VERDE S.A.C.

GRUPO ECOLÓGICO

Melitón Carbajal 507 Urb. Ingeniería San Martín de Porres
Telefax: 481 2777 Nextel: 836*4121 / 408*6227
contacto@tiempoverde.com www.tiempoverde.com

R.U.C. 20516611848

FACTURA

001- Nº 000512

Señor(es) : ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC

Dirección : AV. VICTOR A. BELAUNDE 280 - SAN ISIDRO Fecha: 09 JUNIO 2015

R.U.C. Nº 20166012687. Guía de Remisión: .....

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
	SERVICIO DE EXTRACCION, TRASLADO, TALA Y SIEM-		S/. 12,551.40
	BRA DE ARBOLES DEL PROYECTO VIAS NUEVAS		
09	ARBOLES < 6M, TRASLADO		
30	ARBOLES < 6M, TALA		
	REF. INFORME 28, 29, 30 - VAL 19 - TUSAC (MAY 15)		
	BOLETIN DE MEDICION 13		
	PERIODO 26/05/15 - 09/06/15 (MAY 15)		
	CT-177-14-PROD-VNL		

ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.
10 JUN 2015
V°B°.....
NO NECESARIAMENTE CONFORME

"OPERACION SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL GOBIERNO CENTRAL"
CTA. CTE. BCO. DE LA NACION
N° 000-068039665

CONTABILIZADO
Mes 06 Año 2015
Nº Comp. 056

SON : CATORCE MIL OCHOCIENTOS DIEZ CON 65/100 NUEVOS SOLES.

CANCELADO

Lima,.....de.....del 2,00.....

.....
p. Tiempo Verde S.A.C.

SUB-TOTAL	S/. 12,551.40
I.G.V. 18 %	S/. 2,259.25
TOTAL	S/. 14,810.65

COPIA SIN DERECHO A CREDITO FISCAL DEL I.G.V.

EMISOR

GRAFICA EDIMARFF E.I.R.L. R.U.C. 20434494606 Serie 001- del 0101 al 06" Aut: 67018650023 F. I. 13-02-2009

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**41648095**
Usuario SOL	D5IC6WHD
Nº Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00068039665
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20516611848
Nombre/Razón Social del Proveedor	TIEMPO VERDE SOCIEDAD ANONIMA CERRA
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20166012687
Nombre/Razón Social del Adquiriente	ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRU
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.1481.00
Fecha y hora de pago	26/06/2015 13:31:43
Periodo Tributario	201506
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	0001 00000512
Número de operación	275828107

VIAS NUEVAS DE LIMA
Odebrecht Infraestructura

ODEBRECHT PERÚ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C.

0706019 / EBRECHT PERÚ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. - PROYECTO VIAS NU S DE LIMA.
PROVEEDOR ID: 20166012687
VICTOR ANDRES BELAUNDE 280 PISO 5 - SAN ISIDRO - LIMA - LIMA
- LIMA
Código Postal: TEL: FAX:

09-JUN-
BOLET

BOLETÍN DE MEDICIÓN 13- PERÍODO: 26/05/15 - 09/06/15 - MES REFERENCIA MAY-15

CT-177-14-PROD-VNL

VALORES EN S/.

	BASE
SALDO POR MEDIR	456.225,50
SALDO MEDIDO	515.862,50
VALOR TOTAL	972.088,00

TIEMPO VERDE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - 20516611848

DESCRIPCIÓN : EXTRACCION, TRASLADO Y SIEMBRA DE ARBOLES DEL INTERCAMBIO VIAL LOS ALISOS Y 25 DE ENERO

TELÉFONO :

FIRMA : 04/07/14 FECHA BASE: 04/07/14

INICIO : 04/07/14 FECHA FIN: 07/06/16

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UM	BASE CANT	BASE VALOR UNIT	BASE VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR CANT	ACUMULADO ANTERIOR VALOR TOTAL	BOLETIN UA	BOLETIN CANT	BOLETIN VALOR UNIT	BOLETIN VALOR TOTAL	ACUMULADO TOTA CANT	ACUMULADO TOTA VAI
1	EXTRACCION, TRASLADO Y SIEMBRA DE ARBOLES > 6 MTS	UN	45,00	630,00	0,00	84,00	52.920,00		0,00	0,00	0,00	84,00	
2	EXTRACCION, TRASLADO Y SIEMBRA DE ARBOLES < 6 MTS	UN	832,00	320,00	0,00	549,00	175.680,00		0,00	0,00	0,00	549,00	
3	TALA DE ARBOLES - EXTRACCION Y TALA DE ARBOLES > A 6 MTS	UN	0,00	470,00	0,00	66,00	31.020,00		0,00	0,00	0,00	66,00	
4	TALA DE ARBOLES <6MTS	UN	0,00	281,60	0,00	29,00	8.166,40		0,00	0,00	0,00	29,00	
5	EXTRACCION, TRASLADO Y SIEMBRA DE ARBOLES < 6 MTS	UN	0,00	290,00	0,00	426,00	123.540,00		0,00	0,00	0,00	426,00	
6	TALA DE ARBOLES <6MTS	UN	0,00	280,00	0,00	126,00	35.280,00		0,00	0,00	0,00	126,00	
7	PODA DE ARBOLES - EVACUACIÓN Y DISPOSICION FINAL DE MALEZA DE ARBOLES >6 MTS HASTA <10 MTS	UN	0,00	450,00	0,00	12,00	5.400,00		0,00	0,00	0,00	12,00	
8	PODA DE ARBOLES - EVACUACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE MALEZA DE ARBOLES <6 MTS	UN	0,00	245,00	0,00	19,00	4.655,00		0,00	0,00	0,00	19,00	
9	ACONDICIONAMIENTO,EXTRACCIÓN Y ENCEPELLADO DE ARBOLES	UN	0,00	212,30	0,00	60,00	12.738,00		0,00	0,00	0,00	60,00	
10	TALA DE ARBOLES - MAYORES DE 10 00 M	UN	0,00	1.998,00	0,00	10,41	20.804,00		0,00	0,00	0,00	10,41	
11	COMPLEMENTO	UN	0,00	260,00	0,00	1,00	260,00		0,00	0,00	0,00	1,00	
12	EXTRACCION, TRASLADO Y SIEMBRA DE ARBOLES > 6 MTS	UN	0,00	693,00	0,00	1,00	693,00		0,00	0,00	0,00	1,00	
13	EXTRACCION, TRASLADO Y SIEMBRA DE ARBOLES < 6 MTS **IVD NARANJAL**	UN	0,00	330,60	0,00	58,00	19.174,80	 PVNLPN13240	9,00 9,00	330,60 330,60	2.975,40 2.975,40	67,00	
14	TALA DE ARBOLES - > A 6 MTS Y < 10 MTS	UN	0,00	540,50	0,00	2,00	1.081,00		0,00	0,00	0,00	2,00	
15	TALA DE ARBOLES <6MTS **IVD NARANJAL**	UN	0,00	319,20	0,00	15,00	4.788,00	 PVNLPN13240	30,00 30,00	319,20 319,20	9.576,00 9.576,00	45,00	
16	REAJUSTE - DE PRECIO PARA EXTRACCION DE ARBOLES > 6 MTS.	UN	0,00	63,00	0,00	25,00	1.575,00		0,00	0,00	0,00	25,00	
17	REAJUSTE - DE PRECIOS - EXTRACCIÓN DE ARBOLES < 6 MTS	UN	0,00	40,60	0,00	85,00	3.451,00		0,00	0,00	0,00	85,00	
18	REAJUSTE - DE PRECIOS PARA TALA > 6MTS	UN	0,00	70,50	0,00	9,00	634,50		0,00	0,00	0,00	9,00	
19	REAJUSTE - DE PRECIOS PARA TALA < 6MTS	UN	0,00	39,20	0,00	37,00	1.450,40		0,00	0,00	0,00	37,00	
SUBTOTAL ÍTEMS					972.088,00		503.311,10				12.551,40		
DESCUENTO							0,00				0,00		
SUBTOTAL DESCUENTOS					**0,00**		**0,00**				**0,00**		
TOTAL GENERAL					**972.088,00**		**503.311,10**				**12.551,40**		

RESPONSABLE DE SUBCONTRATOS	GERENTE COMERCIAL	GERENTE RESPONSABLE DEL SUBCONTRATO	GERENTE FINANCIERO	DIRECTOR DE CONTRATO	REPRESENTANTE DEL SUBCONTRATISTA
FECHA:	FECHA	FECHA:	FECHA:	FECHA:	FECHA:

BOLETÍN DE MEDICIÓN 13- PERÍODO: 26/05/15 - 09/06/15 - MES REFERENCIA MAY-15

CT-177-14-PROD-VNL

VALORES EN S/.

	BASE	
SALDO POR MEDIR	456.225,50	46,93%
SALDO MEDIDO	515.862,50	53,07%
VALOR TOTAL	972.088,00	100,00%

RDE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - 20516611848\
ÓN : EXTRACCION, TRASLADO Y SIEMBRA DE ARBOLES DEL INTERCAMBIO VIAL LOS ALISOS Y 25 DE

FIRMA : 04/07/14 FECHA BASE: 04/07/14
INICIO : 04/07/14 FECHA FIN: 07/06/16

RA LANZAMIENTO IMPUESTOS ÓN: VALOR BRUTO	VALOR NOTA FACTURA	RETENCIÓN	BASE IMPUESTO	%	VALOR IMPUESTO
_0706019_IGV18	12.551,40	0,00			
)V			12.551,40	18,00	2259,25

EN: 09/06/2015 CONTABILIZACIÓN BM: 09/06/2015 CONDICIÓN DE PAGO: 30 DD
JUSTE: CONTABILIZACIÓN AJUSTE: PREVISIÓN DE PAGO:

VALORES	
Original:	294.174,00
Aditivo:	972.088,00

ANTICIPOS ASOCIADOS

	TOTAL	AMORTIZACIONES ANTERIORES	AMORTIZACIÓN EN ESE BM	SALDO
NUMERO:	0,00	0,00	0,00	0,00

ERE APROBACIÓN DE RR.HH

BLE DE SUBCONTRATOS	GERENTE COMERCIAL FECHA:	GERENTE RESPONSABLE DEL SUBCONTRATO FECHA.	GERENTE FINANCIERO FECHA:	DIRECTOR DE CONTRATO FECHA:	REPRESENTANTE DEL SUBCONTRATISTA FECHA:

Fecha	Descripción	Monto
12/06	TRANSF A 19123260197 0	- 3,000.00
12/06	IMPUESTO ITF	- 2.05
15/06	TRANSF A 19119630496 0	- 1,500.00
15/06	TRANSF A 19123260197 0	- 3,500.00
15/06	MANT TD ADIC NEG	- 10.00
15/06	IMPUESTO ITF	- 0.20
16/06	CHEQUE 00000428	- 4,366.60
16/06	CHEQUE 00000427	- 7,000.00
16/06	IMPUESTO ITF	- 0.55
17/06	TRANSF A 19123260197 0	- 3,500.00
17/06	TRANSF BCO CONTINENTAL	- 6,004.30
17/06	A 192 0821779 0	- 14,192.99
17/06	IMPUESTO ITF	- 1.15
18/06	ENTE 0000998364121	- 558.50
18/06	TRANSF A 19121261370	- 2,357.86
18/06	TRANSF A 19121261370	- 2,364.18
18/06	IMPUESTO ITF	- 0.20
19/06	TRANSF A 19315864772 1	- 38.11
20/06	RET. VENTANILLA	- 1,100.00
21/06	IMPUESTO ITF	- 0.05
20/06	RET. VENTANILLA	- 1,100.00
21/06	IMPUESTO ITF	- 0.05
23/06	TRANSF A 19123260197 0	- 2,500.00
23/06	IMPUESTO ITF	- 0.10
26/06	**0000000512 ODEBRECHT P**	**13,329.65**
26/06	0000000511 ODEBRECHT P	39,605.57
26/06	TLC 0018DH MANT JUN	- 113.05
26/06	IMPUESTO ITF	- 2.60
26/06	TRANSF BCO CONTINENTAL	- 10,004.30
26/06	TRANSF A 19123260197 0	- 4,000.00
27/06	TRANSF A 19121261370	- 1,152.89
27/06	TRANSF A 19121261370	- 1,157.48
27/06	TRANSF A 19114519329 0	- 6,720.00
27/06	COLS 0000061163232	- 1,292.00
	Saldo Disponible	**S/. 29,425.51**
	Saldo Contable	**S/. 29,426.66**

TIEMPO VERDE S.A.C.

GRUPO ECOLÓGICO

Melitón Carbajal 507 Urb. Ingeniería San Martín de Porres
Telefax: 481 2777 Nextel: 836*4121 / 408*6227
contacto@tiempoverde.com www.tiempoverde.com

R.U.C. 20516611848

FACTURA

001- Nº 000511

Señor(es) : ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCCION S.A.C.

Dirección : AV. VICTOR A. BELAUNDE 280 - SAN ISIDRO Fecha: 09 JUNIO 2015

R.U.C. Nº 20166012687 Guía de Remisión: .....

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
	SERVICIO DE EXTRACCION, TRASLADO, TALA Y SIEM-		S/. 37,293.70
	BRA DE ARBOLES DEL PROYECTO VIAS NUEVAS DE		
	LIMA.		
01	ARBOL > 6M, TRASLADO		
58	ARBOL < 6M, TRASLADO		
02	ARBOL > 6 < 10M, TALA		
15	ARBOL < 6M, TALA		
	REF. INFORME 28, 29, 30 - VAL 19 - TVSAC (MAYO 2015)		
	BOLETIN DE MEDICION 12		
	PERIODO 26/04/15 - 25/05/15 (MAY 2015)		
	CT-177.14-PROD-VNL		
			CONTABILIZADO 06 2015 055

ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.
10 JUN 2015
V°B°
NO NECESARIAMENTE CONFORME

"OPERACION SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL GOBIERNO CENTRAL"
CTA. CTE. BCO. DE LA NACION
N° 000-068039665

SON : CUARENTA Y CUATRO MIL SEIS CON 57/100 NUEVOS SOLES.

CANCELADO

Lima,.....de.....del 2,00.....

p. Tiempo Verde S.A.C.

SUB-TOTAL	S/. 37,293.70
I.G.V. 18%	S/. 6,712.87
TOTAL	S/.44,006.57

COPIA SIN DERECHO A CREDITO FISCAL DEL I.G.V.

EMISOR

GRAFICA EDIMARFF E.I.R.L. R.U.C. 20434494606 Serie 001- del 0101 al 0600 Aut. 6701865023 F.I. 13-02-2009

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**41648094**
Usuario SOL	D5IC6WHD
Nº Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00068039665
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20516611848
Nombre/Razón Social del Proveedor	TIEMPO VERDE SOCIEDAD ANONIMA CERRA
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20166012687
Nombre/Razón Social del Adquiriente	ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRU
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.4401.00
Fecha y hora de pago	26/06/2015 13:31:43
Periodo Tributario	201506
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	0001 00000511
Número de operación	275828107

S NUEVAS DE LIMA
Odebrecht Infraestructura

ODEBRECHT PERÚ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C.

0706019 BRECHT PERÚ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. - PROYECTO VIAS NI S DE LIMA.
PROVEEDOR ID: 20166012687
VICTOR ANDRES BELAUNDE 280 PISO 5 - SAN ISIDRO - LIMA - LIMA
- LIMA
Código Postal: TEL: FAX:

BOLETÍN DE MEDICIÓN 12- PERÍODO: 26/04/15 - 25/05/15 - MES REFERENCIA MAY-15

CT-177-14-PROD-VNL

VALORES EN S/.

	BASE	
SALDO POR MEDIR	468.776,90	48,22%
SALDO MEDIDO	503.311,10	51,78%
VALOR TOTAL	972.088,00	100,00%

:RDE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - 20516611848\
IÓN : EXTRACCION, TRASLADO Y SIEMBRA DE ARBOLES DEL INTERCAMBIO VIAL LOS ALISOS Y 25 DE

FIRMA : 04/07/14 FECHA BASE: 04/07/14
INICIO : 04/07/14 FECHA FIN: 07/06/16

		BASE			ACUMULADO ANTERIOR		BOLETÍN				ACUMULADO TOTAL	
CRIPCIÓN	UM	CANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	UA	CANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
ACCION, TRASLADO Y SIEMBRA DE LES > 6 MTS	UN	45,00	630,00	0,00	84,00	52.920,00		0,00	0,00	0,00	84,00	52.920,00
ACCION, TRASLADO Y SIEMBRA DE LES < 6 MTS	UN	832,00	320,00	0,00	549,00	175.680,00		0,00	0,00	0,00	549,00	175.680,00
DE ARBOLES - EXTRACCION Y TALA BOLES > A 6 MTS	UN	0,00	470,00	0,00	66,00	31.020,00		0,00	0,00	0,00	66,00	31.020,00
DE ARBOLES <6MTS	UN	0,00	281,60	0,00	29,00	8.166,40		0,00	0,00	0,00	29,00	8.166,40
ACCION, TRASLADO Y SIEMBRA DE LES < 6 MTS	UN	0,00	290,00	0,00	426,00	123.540,00		0,00	0,00	0,00	426,00	123.540,00
DE ARBOLES <6MTS	UN	0,00	280,00	0,00	126,00	35.280,00		0,00	0,00	0,00	126,00	35.280,00
DE ARBOLES - EVACUACIÓN Y SICIÓN FINAL DE MALEZA DE LES >6 MTS HASTA <10 MTS	UN	0,00	450,00	0,00	11,00	4.950,00		1,00	450,00	450,00	12,00	5.400,00
							PVNLPN13245	1,00	450,00	450,00		
DE ARBOLES - EVACUACIÓN Y SICIÓN FINAL DE MALEZA DE LES <6 MTS	UN	0,00	245,00	0,00	19,00	4.655,00		0,00	0,00	0,00	19,00	4.655,00
DICIONAMIENTO,EXTRACCIÓN Y PELLADO DE ARBOLES	UN	0,00	212,30	0,00	60,00	12.738,00		0,00	0,00	0,00	60,00	12.738,00
DE ARBOLES - MAYORES DE 10.00 M	UN	0,00	1.998,00	0,00	8,41	16.808,00		2,00	1.998,00	3.996,00	10,41	20.804,00
							PVNLPN13245	2,00	1.998,00	3.996,00		
LEMENTO	UN	0,00	260,00	0,00	1,00	260,00		0,00	0,00	0,00	1,00	260,00
ACCION, TRASLADO Y SIEMBRA DE LES > 6 MTS	UN	0,00	693,00	0,00	0,00	0,00		1,00	693,00	693,00	1,00	693,00
							PVNLPN47240	1,00	693,00	693,00		
ACCION, TRASLADO Y SIEMBRA DE LES < 6 MTS	UN	0,00	330,60	0,00	0,00	0,00		58,00	330,60	19.174,80	58,00	19.174,80
							PVNLPN13245	8,00	330,60	2.644,80		
							PVNLPN47240	50,00	330,60	16.530,00		
DE ARBOLES - > A 6 MTS Y < 10 MTS	UN	0,00	540,50	0,00	0,00	0,00		2,00	540,50	1.081,00	2,00	1.081,00
							PVNLPN13245	1,00	540,50	540,50		
							PVNLPN47240	1,00	540,50	540,50		
DE ARBOLES <6MTS	UN	0,00	319,20	0,00	0,00	0,00		15,00	319,20	4.788,00	15,00	4.788,00
							PVNLPN13245	3,00	319,20	957,60		
							PVNLPN47240	12,00	319,20	3.830,40		
JSTE - DE PRECIO PARA EXTRACCION BOLES > 6 MTS.	UN	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00		25,00	63,00	1.575,00	25,00	1.575,00
Abril 2015							PVNLPN13245	8,00	63,00	504,00		
Enero 2015							PVNLPN22830	11,00	63,00	693,00		
Febrero 2015							PVNLPN22830	1,00	63,00	63,00		
Abril 2015							PVNLPN47240	5,00	63,00	315,00		
JSTE - DE PRECIOS - EXTRACCIÓN DE LES < 6 MTS	UN	0,00	40,60	0,00	0,00	0,00		85,00	40,60	3.451,00	85,00	3.451,00
Marzo 2015							PVNLPN13230	2,00	40,60	81,20		
Abril 2015							PVNLPN13245	44,00	40,60	1.786,40		
Enero 2015							PVNLPN22830	23,00	40,60	933,80		
Febrero 2015							PVNLPN22830	4,00	40,60	162,40		
Enero 2015							PVNLPN32440	1,00	40,60	40,60		
Abril 2015							PVNLPN47240	11,00	40,60	446,60		

ABLE DE SUBCONTRATOS	GERENTE COMERCIAL	GERENTE RESPONSABLE DEL SUBCONTRATO	GERENTE FINANCIERO	DIRECTOR DE CONTRATO	REPRESENTANTE DEL SUBCONTRATISTA
	FECHA:	FECHA:	FECHA:	FECHA:	FECHA:

BOLETÍN DE MEDICIÓN 12- PERÍODO: 26/04/15 - 25/05/15 - MES REFERENCIA MAY-15

CT-177-14-PROD-VNL

VALORES EN S/.

	BASE	
SALDO POR MEDIR	468.776,90	48,22%
SALDO MEDIDO	503.311,10	51,78%
VALOR TOTAL	972.088,00	100,00%

ERDE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - 20516611848\
CIÓN : EXTRACCION, TRASLADO Y SIEMBRA DE ARBOLES DEL INTERCAMBIO VIAL LOS ALISOS Y 25 DE

FIRMA : 04/07/14 FECHA BASE: 04/07/14
INICIO : 04/07/14 FECHA FIN: 07/06/16

D :

USTE - DE PRECIOS PARA TALA > 6MTS UN	0,00	70,50	0,00	0,00	0,00						
e Abril 2015						PVNLPN13245	3,00	70,50	211,50		
e Enero 2015						PVNLPN22830	1,00	70,50	70,50		
e Abril 2015						PVNLPN47240	5,00	70,50	352,50		
							9,00	70,50	634,50	9,00	634,50
USTE - DE PRECIOS PARA TALA < 6MTS UN	0,00	39,20	0,00	0,00	0,00						
e Marzo 2015						PVNLPN13230	1,00	39,20	39,20		
e Abril 2015						PVNLPN13245	30,00	39,20	1.176,00		
e Abril 2015						PVNLPN22830	1,00	39,20	39,20		
e Abril 2015						PVNLPN47240	5,00	39,20	196,00		
							37,00	39,20	1.450,40	37,00	1.450,40
ÍTEMS			972.088,00		466.017,40				37.293,70		503.311,10
O											
					0,00				0,00		0,00
DESCUENTOS					0,00				0,00		0,00
ERAL			972.088,00		466.017,40				37.293,70		503.311,10

RA LANZAMIENTO IMPUESTOS		VALOR NOTA FACTURA	RETENCIÓN	BASE IMPUESTO	%	VALOR IMPUESTO
IÓN: VALOR BRUTO						
_0706019_IGV16		37.293,70	0,00			
IGV				37.293,70	18,00	6712,87
O EN: 28/05/2015	CONTABILIZACIÓN BM: 28/05/2015	CONDICIÓN DE PAGO: 30 DD				
AJUSTE:	CONTABILIZACIÓN AJUSTE:	PREVISIÓN DE PAGO:				

VALORES	
Original:	294.174,00
Aditivo:	972.088,00

ANTICIPOS ASOCIADOS

	TOTAL	AMORTIZACIONES ANTERIORES	AMORTIZACIÓN EN ESE BM	SALDO
NUMERO:	0,00	0,00	0,00	0,00

ERE CONFORMIDAD DE RRHH

ABLE DE SUBCONTRATOS	GERENTE COMERCIAL FECHA:	GERENTE RESPONSABLE DEL SUBCONTRATO FECHA:	GERENTE FINANCIERO FECHA:	DIRECTOR DE CONTRATO FECHA:	REPRESENTANTE DEL SUBCONTRATISTA FECHA:

Fecha	Descripción	Monto
12/06	TRANSF A 19123260197 0	- 3,000.00
12/06	IMPUESTO ITF	- 2.05
15/06	TRANSF A 19119630496 0	- 1,500.00
15/06	TRANSF A 19123260197 0	- 3,500.00
15/06	MANT TD ADIC NEG	- 10.00
15/06	IMPUESTO ITF	- 0.20
16/06	CHEQUE 00000428	- 4,366.60
16/06	CHEQUE 00000427	- 7,000.00
16/06	IMPUESTO ITF	- 0.55
17/06	TRANSF A 19123260197 0	- 3,500.00
17/06	TRANSF.BCO.CONTINENTAL	- 6,004.30
17/06	A 192 0821778 0	- 14,192.99
17/06	IMPUESTO ITF	- 1.15
18/06	ENTE 00000998364121	- 558.50
18/06	TRANSF A 1912126137 0	- 2,357.86
18/06	TRANSF A 1912126137 0	- 2,364.18
18/06	IMPUESTO ITF	- 0.20
19/06	TRANSF A 1931586477 1	- 38.11
20/06	RET. VENTANILLA	- 1,100.00
21/06	IMPUESTO ITF	- 0.05

20/06	RET. VENTANILLA	- 1,100.00
21/06	IMPUESTO ITF	- 0.05
23/06	TRANSF A 19123260197 0	- 2,500.00
23/06	IMPUESTO ITF	- 0.10
26/06	0000000512 ODEBRECHT P	13,329.65
26/06	0000000511 ODEBRECHT P	39,605.57
26/06	TLC 0018DH MANT JUN	- 113.05
26/06	IMPUESTO ITF	- 2.60
26/06	TRANSF.BCO.CONTINENTAL	- 10,004.30
26/06	TRANSF A 19123260197 0	- 4,000.00
27/06	TRANSF A 1912126137 0	- 1,152.89
27/06	TRANSF A 1912126137 0	- 1,157.48
27/06	TRANSF A 19114519325 0	- 6,720.00
27/06	COLS 00000061103232	- 1,292.00
	Saldo Disponible	**S/. 29,425.51**
	Saldo Contable	**S/. 29,426.66**

TIEMPO VERDE S.A.C.

GRUPO ECOLÓGICO

Melitón Carbajal 507 Urb. Ingeniería San Martín de Porres
Telefax: 481 2777 Nextel: 836*4121 / 408*6227
contacto@tiempoverde.com www.tiempoverde.com

R.U.C. 20516611848

FACTURA

001- Nº 000497

Señor(es) : ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.

Dirección : AV. VICTOR A. BELAUNDE 280 - SAN ISIDRO Fecha: 06-MAYO-2015

R.U.C. Nº 20166012657 Guía de Remisión: .....

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
	SERVICIO DE EXTRACCION, TRASLADO, TALA Y SIEMBRA		
	DE ARBOLES DEL PROYECTO VIAS NUEVAS DE LIMA.		
13	ARBOLES >6M, TRASLADO	S/. 630	S/. 8,190.00
08	ARBOLES >6M, TALA	S/. 470	S/. 3,760.00
55	ARBOLES <6M, TRASLADO	S/. 290	S/. 15,950.00
36	ARBOLES >6M, TALA	S/. 280	S/. 10,080.00
	REF. INFORME 23,24,25,26,27-VAL-18-TVSAC (ABRIL 2015)		
	BOLETIN DE MEDICION 11		
	PERIODO 26/03/15 - 25/04/15 (ABR 2015)		
	CT-177-14-PROD-VNL		

"OPERACION SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL GOBIERNO CENTRAL"
CTA. CTE. BCO. DE LA NACION
N° 000-068039665

05 2015
038

ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.
07 MAY. 2015
V°B°.....
NO NECESARIAMENTE CONFORME

SON : CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS CON 40/100 NUEVOS SOLES.

CANCELADO

Lima,.....de.....del 2,00.....

p. Tiempo Verde S.A.C.

SUB-TOTAL	S/ 37,980.00
I.G.V. 18 %	S/ 6836.40
TOTAL	S/ 44,816.40

COPIA SIN DERECHO A CREDITO FISCAL DEL I.G.V.

EMISOR

GRAFICA EDIMARFF E.I.R.L. R.U.C. 20434494606 Serie 001- del 0101 al 0600 Aut. 6701865023 F. I. 13-02-2009

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**40415980**
Usuario SOL	D5IC6WHD
Nº Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00068039665
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20516611848
Nombre/Razón Social del Proveedor	TIEMPO VERDE SOCIEDAD ANONIMA CERRA
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20166012687
Nombre/Razón Social del Adquiriente	ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRU
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.4482.00
Fecha y hora de pago	20/05/2015 16:57:02
Periodo Tributario	201505
.po de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	0001 00000497
Número de operación	269833314

ODEBRECHT PERÚ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C.

07060 DEBRECHT PERÚ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. - PROYECTO VIAS VAS DE LIMA.
PROVE OR ID: 20166012687
VICTOR ANDRES BELAUNDE 280 PISO 5 - SAN ISIDRO - LIMA - LIMA
- LIMA
Código Postal: TEL: FAX:

BOLETÍN DE MEDICIÓN 11- PERÍODO: 26/03/15 - 25/04/15 - MES REFERENCIA ABR-15

CT-177-14-PROD-VNL

VALORES EN S/.

	BASE	
SALDO POR MEDIR	1.891.772,60	80,23%
SALDO MEDIDO	466.017,40	19,77%
VALOR TOTAL	2.357.790,00	100,00%

ERDE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - 20516611848\
CIÓN : EXTRACCION, TRASLADO Y SIEMBRA DE ARBOLES DEL INTERCAMBIO VIAL LOS ALISOS Y 25 DE

FIRMA : 04/07/14 FECHA BASE: 04/07/14
INICIO : 04/07/14 FECHA FIN: 03/07/15

D :

CRIPCIÓN	UM	BASE CANT	BASE VALOR UNIT	BASE VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR CANT	ACUMULADO ANTERIOR VALOR TOTAL	BOLETÍN UA	BOLETÍN CANT	BOLETÍN VALOR UNIT	BOLETÍN VALOR TOTAL	ACUMULADO TOTAL CANT	ACUMULADO TOTAL VALOR TOTAL
RACCION, TRASLADO Y SIEMBRA DE OLES > 6 MTS	UN	45,00	630,00	0,00	71,00	44.730,00		13,00	630,00	8.190,00	84,00	52.920,00
							PVNLPN13245	8,00	630,00	5.040,00		
							PVNLPN47240	5,00	630,00	3.150,00		
RACCION, TRASLADO Y SIEMBRA DE OLES < 6 MTS	UN	832,00	320,00	0,00	549,00	175.680,00		0,00	0,00	0,00	549,00	175.680,00
DE ARBOLES - EXTRACCION Y TALA RBOLES > A 6 MTS	UN	0,00	470,00	0,00	66,00	27.260,00		8,00	470,00	3.760,00	66,00	31.020,00
							PVNLPN13245	3,00	470,00	1.410,00		
							PVNLPN47240	5,00	470,00	2.350,00		
DE ARBOLES <6MTS	UN	0,00	281,60	0,00	29,00	8.166,40		0,00	0,00	0,00	29,00	8.166,40
RACCION, TRASLADO Y SIEMBRA DE OLES < 6 MTS	UN	0,00	290,00	0,00	371,00	107.590,00		55,00	290,00	15.950,00	426,00	123.540,00
							PVNLPN13245	44,00	290,00	12.760,00		
							PVNLPN47240	11,00	290,00	3.190,00		
DE ARBOLES <6MTS	UN	0,00	280,00	0,00	90,00	25.200,00		36,00	280,00	10.080,00	126,00	35.280,00
							PVNLPN13245	30,00	280,00	8.400,00		
							PVNLPN22830	1,00	280,00	280,00		
							PVNLPN47240	5,00	280,00	1.400,00		
A DE ARBOLES - EVACUACIÓN Y OSICIÓN FINAL DE MALEZA DE OLES >6 MTS HASTA <10 MTS	UN	0,00	450,00	0,00	11,00	4.950,00		0,00	0,00	0,00	11,00	4.950,00
A DE ARBOLES - EVACUACIÓN Y OSICIÓN FINAL DE MALEZA DE OLES <6 MTS	UN	0,00	245,00	0,00	19,00	4.655,00		0,00	0,00	0,00	19,00	4.655,00
NDICIONAMIENTO,EXTRACCIÓN Y EPELLADO DE ARBOLES	UN	0,00	212,30	0,00	60,00	12.738,00		0,00	0,00	0,00	60,00	12.738,00
DE ARBOLES - MAYORES DE 10.00 M	UN	0,00	1.996,00	0,00	8,41	16.808,00		0,00	0,00	0,00	8,41	16.808,00
PLEMENTO	UN	0,00	260,00	0,00	1,00	260,00		0,00	0,00	0,00	1,00	260,00
. ÍTEMS				2.357.790,00		428.037,40				37.980,00		466.017,40
TO						0,00				0,00		0,00
. DESCUENTOS						0,00				0,00		0,00
NERAL				2.357.790,00		428.037,40				37.980,00		466.017,40

ARA LANZAMIENTO IMPUESTOS CIÓN: VALOR BRUTO	VALOR NOTA FACTURA	RETENCIÓN	BASE IMPUESTO	%	VALOR IMPUESTO
E_0706018_IGV18	37.980,00	0,00			
IGV			37.980,00	18,00	6836,4

O EN: 29/04/2015 CONTABILIZACIÓN BM: 28/04/2015 CONDICIÓN DE PAGO: 30 DD
AJUSTE: CONTABILIZACIÓN AJUSTE: PREVISIÓN DE PAGO: 29-05-2015

VALORES	
Original:	294.174,00
Aditivo:	2.357.790,00

ANTICIPOS ASOCIADOS

	TOTAL	AMORTIZACIONES ANTERIORES	AMORTIZACIÓN EN ESE BM	SALDO
NUMERO:	0,00	0,00	0,00	0,00

re conformidad de RR.HH

ABLE DE SUBCONTRATOS	GERENTE COMERCIAL	GERENTE RESPONSABLE DEL SUBCONTRATO	GERENTE FINANCIERO	DIRECTOR DE CONTRATO	REPRESENTANTE DEL SUBCONTRATISTA
	FECHA:	FECHA:	FECHA:	FECHA:	FECHA

Tus saldos y movimientos

Imprimir

Ultimos movimientos

Corriente soles 191-1998525-0-19

Fecha	Descripcion	Monto
09/05	PAGO DEUDA VISA	- 584.37
09/05	RET EFECT SOL ATM	- 2,000.00
10/05	IMPUESTO ITF	- 0.10
15/05	CTS TLC 000030	- 575.60
15/05	TRANSF A 19123260197 0	- 6,300.00
15/05	MANT TD ADIC MEG	- 19.00
15/05	IMPUESTO ITF	- 0.30
16/05	RET EFECT SOL ATM	- 2,000.00
17/05	IMPUESTO ITF	- 0.15
19/05	ENTREGA C/CHEQUES PUE	5,450.18
19/05	ENTE 00020998364121	- 581.05
19/05	TELE 000000010381529	- 614.60
19/05	TRANSF A 19173260197 0	- 1,500.00
19/05	IMPUESTO ITF	- 0.30
20/05	TRANSF BCO CONTINENTAL	8,000.00
21/05	TRANSF A 19119630496 0	- 2,500.00
21/05	IMPUESTO ITF	- 0.10
22/05	**8000000497 ODEBRECHT P**	**40,334.40**
22/05	IMPUESTO ITF	- 2.00
25/05	NACION 0001 503	838.00
	Saldo Disponible	**S/. 52,604.66**
	Saldo Contable	**S/. 52,604.66**

Volver

TIEMPO VERDE S.A.C.

GRUPO ECOLÓGICO

Melitón Carbajal 507 Urb. Ingeniería San Martín de Porres
Telefax: 481 2777 Nextel: 836*4121 / 408*6227
contacto@tiempoverde.com www.tiempoverde.com

R.U.C. 20516611848

FACTURA

001- Nº 000493

Señor(es) : ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.

Dirección : AV. VICTOR A. BELAUNDE 280 - SAN ISIDRO Fecha: 07 ABRIL 2015

R.U.C. Nº 20166012687 Guía de Remisión: ---

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
	SERVICIO DE EXTRACCION, TRASLADO, TALA Y SIEMBRA DE ARBOLES DEL PROYECTO VIAS NUEVAS DE LIMA		
02	ARBOL < 6M, TRASLADO	S/. 290	S/. 580.00
01	ARBOL < 6M, TALA	S/. 280	S/. 280.00
	REF.: INFORME 22, VAL 17-TVSAC (MAR 2015)		
	BOLETIN DE MEDICION 10		
	PERIODO 26/02/2015 - 25/02/2015 (MAR 2015)		
	OT-177-14-PROD-VNL		

"OPERACION SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL GOBIERNO CENTRAL"
CTA. CTE. BCO. DE LA NACION
Nº 000-068039665

CONTABILIZADO 04 2015 031

ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.
V°B°
NO NECESARIAMENTE CONFORME

SON : MIL CATORCE CON 80/100 NUEVOS SOLES.

CANCELADO Lima,.....de.....del 2,00..... ..... p. Tiempo Verde S.A.C.	SUB-TOTAL	S/. 860.00
	I.G.V. %	S/. 154.80
	TOTAL	S/. 1,014.80

COPIA SIN DERECHO A CREDITO FISCAL DEL I.G.V.

EMISOR

GRAFICA EDIMARFF E.I.R.L. R.U.C. 20434494686 , Serie 001- del 0101 al Aut. 6701885023 F. I. 13-02-2009

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**39503865**
Usuario SOL	D5IC6WHD
Nº Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00068039665
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20516611848
Nombre/Razón Social del Proveedor	TIEMPO VERDE SOCIEDAD ANONIMA CERRA
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20166012687
Nombre/Razón Social del Adquiriente	ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRU
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.101.00
Fecha y hora de pago	23/04/2015 08:40:31
Periodo Tributario	201504
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	0001 00000493
Número de operación	265181428

ODEBRECHT PERÚ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C.

0706 ODEBRECHT PERÚ INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. - PROYECTO VIA VAS DE LIMA
PROVEEDOR ID: 20166012687
VICTOR ANDRES BELAUNDE 280 PISO 5 - SAN ISIDRO
- Peru
Codigo Postal TEL FAX

26-MAR-2015 21:42:05
BOLETIN ORIGINAL
GRAMIREZR
Página 1 de 1

BOLETÍN DE MEDICIÓN 10- PERÍODO: 26/02/15 - 25/03/15 - MES REFERENCIA MAR-15

CT-177-14-PROD-VNL

VALORES EN S/.

	BASE	
SALDO POR MEDIR	1.929.752,60	81,85%
SALDO MEDIDO	428.037,40	18,15%
VALOR TOTAL	2.357.790,00	100,00%

ERDE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - 20516611848\
CIÓN EXTRACCION, TRASLADO Y SIEMBRA DE ARBOLES DEL INTERCAMBIO VIAL LOS ALISOS Y 25 DE

FIRMA : 04/07/14 FECHA BASE: 04/07/14
INICIO : 04/07/14 FECHA FIN: 03/07/15

O :

SCRIPCIÓN	UM	BASE CANT	BASE VALOR UNIT	BASE VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR CANT	ACUMULADO ANTERIOR VALOR TOTAL	BOLETIN UA	BOLETIN CANT	BOLETIN VALOR UNIT	BOLETIN VALOR TOTAL	ACUMULADO TOTAL CANT	ACUMULADO TOTAL VALOR TOTAL
RACCION, TRASLADO Y SIEMBRA DE OLES > 6 MTS	UN	45,00	630,00	0,00	71,00	44.730,00		0,00	0,00	0,00	71,00	44.730,00
RACCION, TRASLADO Y SIEMBRA DE OLES < 6 MTS	UN	832,00	320,00	0,00	549,00	175.680,00		0,00	0,00	0,00	549,00	175.680,00
A DE ARBOLES - EXTRACCION Y TALA ARBOLES > A 6 MTS	UN	0,00	470,00	0,00	58,00	27.260,00		0,00	0,00	0,00	58,00	27.260,00
A DE ARBOLES <6MTS	UN	0,00	281,60	0,00	29,00	8.166,40		0,00	0,00	0,00	29,00	8.166,40
RACCION, TRASLADO Y SIEMBRA DE OLES < 6 MTS	UN	0,00	290,00	0,00	369,00	107.010,00	PVNLPN13230	2,00 2,00	290,00 290,00	580,00 580,00	371,00	107.590,00
A DE ARBOLES <6MTS	UN	0,00	280,00	0,00	89,00	24.920,00	PVNLPN13230	1,00 1,00	280,00 280,00	280,00 280,00	90,00	25.200,00
A DE ARBOLES - EVACUACION Y POSICIÓN FINAL DE MALEZA DE OLES >6 MTS HASTA <10 MTS	UN	0,00	450,00	0,00	11,00	4.950,00		0,00	0,00	0,00	11,00	4.950,00
A DE ARBOLES - EVACUACIÓN Y POSICIÓN FINAL DE MALEZA DE OLES <6 MTS	UN	0,00	245,00	0,00	19,00	4.655,00		0,00	0,00	0,00	19,00	4.655,00
NDICIONAMIENTO,EXTRACCION Y EPELLADO DE ARBOLES	UN	0,00	212,30	0,00	60,00	12.738,00		0,00	0,00	0,00	60,00	12.738,00
A DE ARBOLES - MAYORES DE 10.00 M	UN	0,00	1.998,00	0,00	8,41	16.808,00		0,00	0,00	0,00	8,41	16.808,00
IPLEMENTO	UN	0,00	260,00	0,00	1,00	260,00		0,00	0,00	0,00	1,00	260,00
L ÍTEMS TO				2.357.790,00		427.177,40				860,00		428.037,40
L DESCUENTOS				0,00		0,00				0,00		0,00
ENERAL				2.357.790,00		427.177,40				860,00		428.037,40

ARA LANZAMIENTO IMPUESTOS	VALOR NOTA FACTURA	RETENCIÓN	BASE IMPUESTO	%	VALOR IMPUESTO
CIÓN: VALOR BRUTO					
E_0706019_IGV18	860,00	0,00			
IGV			860,00	18,00	154,8

O EN: 27/03/2015 CONTABILIZACIÓN BM: 26/03/2015 CONDICIÓN DE PAGO: 30 DD
A AJUSTE: CONTABILIZACIÓN AJUSTE: PREVISIÓN DE PAGO: 24-04-2015

ANTICIPOS ASOCIADOS			
TOTAL AMORTIZACIONES ANTERIORES	AMORTIZACIÓN EN ESE BM		SALDO
0,00	0,00	0,00	0,00
NUMERO			

VALORES	
Original:	294.174,00
Aditivo:	2.357.790,00

ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.
08 ABR 2015
V°B°

de conformidad de RR.HH

SABLE DE SUBCONTRATOS	GERENTE COMERCIAL	GERENTE RESPONSABLE DEL SUBCONTRATO	GERENTE FINANCIERO	DIRECTOR DE CONTRATO	REPRESENTANTE DEL SUBCONTRATISTA
	FECHA:	FECHA:	FECHA:	FECHA:	FECHA:

Consultas

- **Tus saldos y movimientos**
- Tus Créditos
- Todos tus productos BCP
- Tus estados de cuenta
- Débito Automático
- Tus letras

Pagos y transferencias +

Ofertas BCP +

Afilia a tu Credimás +

Actualización de datos +

Cambie tu clave de Internet +

Tus saldos y movimientos

Imprimir

Últimos movimientos

Corriente soles 191-1998525 0-19

Fecha	Descripción	Monto
15/04	TRANSF A 19123260197 0	- 3,500.00
15/04	MANT 10 ADIC NEG	- 10.00
15/04	IMPUESTO ITF	- 0.15
16/04	TRANSF A 19414677228 0	- 1,500.00
16/04	IMPUESTO ITF	- 0.05
22/04	ENTEL 0000998364121	- 542.65
22/04	YELL 0000010164655	- 614.60
22/04	YELL 0000010147031	- 614.60
25/04	RET. VENTANILLA	- 3,000.00
25/04	TRANSF A 19123260197 0	- 3,500.00
26/04	IMPUESTO ITF	- 0.30
27/04	CLAR 0000097882404	- 677.54
27/04	COLS 0000061103232	- 1,349.00
27/04	IMPUESTO ITF	- 0.05
28/04	TLC 0619DH MANT ASR	- 111.83
29/04	0010000493 ODEBRECHT P	913.80
29/04	TRANSF A 19119630486 0	- 1,500.00
29/04	IMPUESTO ITF	- 0.05
30/04	HABER TLC 000079	- 1,137.24
30/04	CHEQUE 00000425	- 2,177.95

TIEMPO VERDE S.A.C.

GRUPO ECOLÓGICO

Melitón Carbajal 507 Urb. Ingeniería San Martín de Porres
Telefax: 481 2777 Nextel: 836*4121 / 408*6227
contacto@tiempoverde.com www.tiempoverde.com

R.U.C. 20516611848

FACTURA

001- Nº 000487

Señor(es) : ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.

Dirección : AV. VICTOR A. BELAUNDE 280 - SAN ISIDRO Fecha: 04 MARZO 2015

R.U.C. Nº 20166012687 Guía de Remisión: .....

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
	SERVICIO DE EXTRACCION, TRASLADO/TALA Y SIEM-		
	BRA DE ARBOLES DEL PROYECTO VIAS NUEVAS DE		
	LIMA		
01	ARBOL > 6M < 10M, TRASLADO	S/ 630	S/ 630.00
04	ARBOL < 6M, TRASLADO	S/ 290	S/ 1,160.00
	REF: INFORME 21, VAL 16-TVSAC (DEB 2015)		
	BOLETIN DE MEDICION 9		
	PERIODO 26/01/15 - 23/02/15 (FEB 2015)		
	CT-177-14-PROD-VNL		

"OPERACION SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL GOBIERNO CENTRAL"
CTA. CTE. BCO. DE LA NACION
N° 000-068039665

CONTABILIZADO
03 2015
001

ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.
V°B°
NO ACEPTADO CONFORME

SON : DOS MIL CIENTO DOCE CON 20/100 NUEVOS SOLES.

CANCELADO

Lima,.....de.....del 2,00.....

p. Tiempo Verde S.A.C.

SUB-TOTAL	S/ 1,790.00
I.G.V. 18 %	S/ 322.20
TOTAL	S/ 2,112.20

COPIA SIN DERECHO A CREDITO FISCAL DEL I.G.V.

EMISOR

GRAFICA EDIMARFF E.I.R.L. R.U.C. 20434494606 Serie 001- del 0101 al
Aut. 6701865023 F. I. 13-02-2009

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**38425225**
Usuario SOL	D5IC6WHD
Nº Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00068039665
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20516611848
Nombre/Razón Social del Proveedor	TIEMPO VERDE SOCIEDAD ANONIMA CERRA
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20166012687
Nombre/Razón Social del Adquiriente	ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRU
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.211.00
Fecha y hora de pago	19/03/2015 08:19:13
Periodo Tributario	201503
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	0001 00000487
Número de operación	258107718

S NUEVAS DE LIMA
Odebrecht Infraestructura

ODEBRECHT PERÚ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C.

07060 EBRECHT PERÚ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. - PROYECTO VIAS AS DE LIMA.
PROVE R ID: 20166012687
VICTOR ANDRES BELAUNDE 280 PISO 5 - SAN ISIDRO
- Peru
Código Postal: TEL: FAX:

27-FEB-2015 01:49:24
BOLETÍN: ORIGINAL
GRAMITEZR

BOLETÍN DE MEDICIÓN 9- PERÍODO: 26/01/15 - 23/02/15 - MES REFERENCIA FEB-15

CT-177-14-PROD-VNL

VALORES EN S/.

	BASE	
SALDO POR MEDIR	1.930.612,60	81,88%
SALDO MEDIDO	427.177,40	18,12%
VALOR TOTAL	2.357.790,00	100,00%

RDE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - 20516611848\
ÓN : EXTRACCION, TRASLADO Y SIEMBRA DE ARBOLES DEL INTERCAMBIO VIAL LOS ALISOS Y 25 DE

FIRMA : 04/07/14 FECHA BASE: 04/07/14
INICIO : 04/07/14 FECHA FIN: 03/07/15

		BASE			ACUMULADO ANTERIOR		BOLETÍN				ACUMULADO TOTAL	
CRIPCIÓN	UM	CANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	UA	CANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
ACCION, TRASLADO Y SIEMBRA DE LES > 6 MTS	UN	45,00	630,00	0,00	70,00	44.100,00		1,00	630,00	630,00	71,00	44.730,00
							PVNLPN22830	1,00	630,00	630,00		
ACCION, TRASLADO Y SIEMBRA DE LES < 6 MTS	UN	832,00	320,00	0,00	549,00	175.680,00		0,00	0,00	0,00	549,00	175.680,00
DE ARBOLES - EXTRACCION Y TALA BOLES > A 6 MTS	UN	0,00	470,00	0,00	58,00	27.260,00		0,00	0,00	0,00	58,00	27.260,00
DE ARBOLES <6MTS	UN	0,00	261,60	0,00	29,00	8.166,40		0,00	0,00	0,00	29,00	8.166,40
ACCION, TRASLADO Y SIEMBRA DE LES < 6 MTS	UN	0,00	290,00	0,00	365,00	105.850,00		4,00	290,00	1.160,00	369,00	107.010,00
							PVNLPN22830	4,00	290,00	1.160,00		
DE ARBOLES <6MTS	UN	0,00	280,00	0,00	89,00	24.920,00		0,00	0,00	0,00	89,00	24.920,00
DE ARBOLES - EVACUACIÓN Y SICIÓN FINAL DE MALEZA DE LES >6 MTS HASTA <10 MTS	UN	0,00	450,00	0,00	11,00	4.950,00		0,00	0,00	0,00	11,00	4.950,00
DE ARBOLES - EVACUACIÓN Y SICIÓN FINAL DE MALEZA DE LES <6 MTS	UN	0,00	245,00	0,00	19,00	4.655,00		0,00	0,00	0,00	19,00	4.655,00
DICIONAMIENTO,EXTRACCIÓN Y PELLADO DE ARBOLES	UN	0,00	212,30	0,00	60,00	12.738,00		0,00	0,00	0,00	60,00	12.738,00
DE ARBOLES - MAYORES DE 10.00 M	UN	0,00	1.996,00	0,00	8,41	16.808,00		0,00	0,00	0,00	8,41	16.808,00
LEMENTO	UN	0,00	260,00	0,00	1,00	260,00		0,00	0,00	0,00	1,00	260,00
ÍTEMS				2.357.790,00		425.387,40				1.790,00		427.177,40
D						0,00				0,00		0,00
DESCUENTOS						0,00				0,00		0,00
ERAL				2.357.790,00		425.387,40				1.790,00		427.177,40

RA LANZAMIENTO IMPUESTOS IÓN: VALOR BRUTO	VALOR NOTA FACTURA	RETENCIÓN	BASE IMPUESTO	%	VALOR IMPUESTO
_0706019_IGV18	1.790,00	0,00			
GV			1.790,00	18,00	322,2

EN: 27/02/2015 CONTABILIZACIÓN BM: 27/02/2015 CONDICIÓN DE PAGO: 30 DD
JUSTE: CONTABILIZACIÓN AJUSTE: PREVISIÓN DE PAGO:

VALORES	
Original:	294.174,00
Aditivo:	2.357.790,00

ANTICIPOS ASOCIADOS

NUMERO:	TOTAL	AMORTIZACIONES ANTERIORES	AMORTIZACIÓN EN ESE BM	SALDO
	0,00	0,00	0,00	0,00

re conformidad de RRHH

ABLE DE SUBCONTRATOS	GERENTE COMERCIAL	GERENTE RESPONSABLE DEL SUBCONTRATO	GERENTE FINANCIERO	DIRECTOR DE CONTRATO	REPRESENTANTE DEL SUBCONTRATISTA
	FECHA:	FECHA:	FECHA:	FECHA:	FECHA:

Tus saldos y movimientos

Imprimir

Últimos movimientos

Corriente soles 191-1998525-0-19

Fecha	Descripcion	Monto
03/03	IMPUESTO ITF	- 0.20
05/03	TRANSF A 19123260197 0	- 1,500.00
05/03	TRANSF A 19123260197 0	- 2,706.02
05/03	IMPUESTO ITF	- 0.15
10/03	SAT 0001151205104I	- 235.96
10/03	YELL 00000010097916	- 613.31
10/03	YELL 00000010110559	- 613.31
10/03	YELL 00000010128491	- 614.60
10/03	COLS 00000001012454	- 1,349.00
10/03	TRANSF BCO.CONTINENTAL	- 10,004.30
10/03	IMPUESTO ITF	- 0.05
11/03	PAGO DEUDA VISA	- 546.92
11/03	HABER TLC 000026	- 1,663.10
11/03	PAGO IMPUES 02S6030767	- 2,389.00
11/03	IMPUESTO ITF	- 0.05
16/03	MANT TD ADIC NEG	- 10.00
17/03	TRANSF A 19123260197 0	- 1,500.00
17/03	IMPUESTO ITF	- 0.05
20/03	0010000487 ODEBRECHT P	1,901.20
20/03	IMPUESTO ITF	- 0.05

TIEMPO VERDE S.A.C.

GRUPO ECOLÓGICO

Melitón Carbajal 507 Urb. Ingeniería San Martín de Porres
Telefax: 481 2777 Nextel: 836*4121 / 408*6227
contacto@tiempoverde.com www.tiempoverde.com

R.U.C. 20516611848

FACTURA

001- Nº 000482

Señor(es) : ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.

Dirección : AV. VICTOR A. BELAUNDE 280 - SAN ISIDRO Fecha: 02 FEBRERO 2015

R.U.C. Nº 20166012687 Guía de Remisión: -

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
	SERVICIO DE EXTRACCION, TRASLADO / TALA Y SIEMBRA		
	DE ARBOLES DEL PROYECTO VIAS NUEVAS DE LIMA.		
11	ARBOLES >6M<10M, TRASLADO	S/. 630	S/. 6,930.00
01	ARBOL >6M<10M, TALA	S/. 470	S/. 470.00
24	ARBOLES<6M, TRASLADO	S/. 290	S/. 6,960.00
	COMPLEMENTO DICIEMBRE 2014	S/. 260	S/. 260.00
	BOLETIN DE MEDICION 8		
	PERIODO 01/01/15 - 25/01/15 (ENE-2014)		
	CT-177-14-PROD-VNL		

"OPERACION SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL GOBIERNO CENTRAL"
CTA. CTE. BCO. DE LA NACION
N° 000-068039665

ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.
03 FEB 2015
V°B°
NO NECESARIAMENTE CONFORME

CONTABILIZADO
Mes 02 Año 2015
N° correlativo 003

SON : DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 60/100 NUEVOS SOLES.

CANCELADO

Lima,.....de.....del 2,00.....

p. Tiempo Verde S.A.C.

SUB-TOTAL	S/ 14,620.00
I.G.V. 18 %	S/ 2,631.60
TOTAL	S/. 17,251.60

COPIA SIN DERECHO A CREDITO FISCAL DEL I.G.V.

EMISOR

GRAFICA EDIMARFF E.I.R.L. R.U.C. 20434494606 Serie 001- del 0101 al Aut. 6701865023 F. I. 13-02-2009

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**37590581**
Usuario SOL	D5IC6WHD
Nº Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00068039665
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20516611848
Nombre/Razón Social del Proveedor	TIEMPO VERDE SOCIEDAD ANONIMA CERRA
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20166012687
Nombre/Razón Social del Adquiriente	ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRU
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.1725.00
Fecha y hora de pago	21/02/2015 09:51:51
Periodo Tributario	201502
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	0001 00000482
Número de operación	253421649

	MANT TD ADIC MEG	Y	INT		373-000	864016		HBK382	4701	2,000.00-	50,916.16
					-				4936	10.00-	50,906.16
16-02	IMPUESTO ITF		INT		-				0909	.15-	50,906.01
17-02	ENTE 00000998364122		BPI		111-023	600510	09:20	HBK352	4707	733.20-	50,172.81
17-02	HABER TLC 000024		TLC		111-008	150030	13:33	TNP0A0	4401	2,015.00-	48,157.81
17-02	IMPUESTO ITF		INT		-				0909	.10-	48,157.71
18-02	RIMA 00020516611848		BPI		111-023	815092	20:26	HBK412	4707	489.02-	47,668.69
18-02	TRANSF.BCO.CONTINENTAV		BPI		111-023	811128	20:24	HBK411	4710	7,004.30-	40,664.39
19-02	NACION 0001-470		VEN	SUC LIMA	191-000	312318	10:35	RCJN	2014	9,855.00	50,519.39
19-02	IMPUESTO ITF		INT		-				0909	.45-	50,518.94
20-02	0010000481 ODEBRECHT P		TLC		111-008	649031	18:45	TNP0A1	2401	6,043.20	56,562.14
20-02	0010000480 ODEBRECHT P		TLC		111-008	649036	18:45	TNP0A1	2401	21,940.80	78,502.94
20-02	IMPUESTO ITF		INT		-				0909	1.35-	78,501.59
23-02	0010000482 ODEBRECHT P		TLC		111-008	761387	17:25	TNP0A0	2401	15,526.60	94,028.19
23-02	IMPUESTO ITF		INT		-				0909	.75-	94,027.44
26-02	TLC 0018DH MANT FEB		TLC		191-000	000TN			4405	110.43-	93,917.01
	IMP.OP.$ 35.00										
28-02	HABER TLC 000025		TLC		111-008	982497	09:51	TNP0A0	4401	2,612.24-	91,304.77
28-02	TRANSFERENCIA CCE	Y	TLC		111-008	012856	10:17	TNP0J2	4406	10,004.30-	81,300.47
28-02	ENVIO.EST.CTA	Y	INT		191-000	823990			4991	3.50-	81,296.97
28-02	COM.MANTENIM	Y	INT		-				0101	24.00-	81,272.97
28-02	IMPUESTO ITF		INT		-				0909	.10-	81,272.87

S NUEVAS DE LIMA
Odebrecht Infraestructura

ODEBRECHT PERÚ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.

070601 EBRECHT PERÚ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A. - PROYECTO VIAS AS DE LIMA.
PROVEEDOR ID: 20166012667
VICTOR ANDRES BELAUNDE 280 PISO 5 - SAN ISIDRO
- Peru
Código Postal: TEL: FAX:

29-ENE-2015 21:22:40
BOLETÍN: ORIGINAL
GRAMIREZ

BOLETÍN DE MEDICIÓN 8- PERÍODO: 01/01/15 - 25/01/15 - MES REFERENCIA ENE-15

CT-177-14-PROD-VNL

VALORES EN S/.

	BASE	
SALDO POR MEDIR	1.932.402,60	81,96%
SALDO MEDIDO	425.387,40	18,04%
VALOR TOTAL	2.357.790,00	100,00%

ERDE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - 20516611648\
ÓN : EXTRACCION, TRASLADO Y SIEMBRA DE ARBOLES DEL INTERCAMBIO VIAL LOS ALISOS Y 25 DE

FIRMA : 04/07/14 FECHA BASE: 04/07/14
INICIO : 04/07/14 FECHA FIN: 03/07/15

D :

CRIPCIÓN	UM	BASE CANT	BASE VALOR UNIT	BASE VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR CANT	ACUMULADO ANTERIOR VALOR TOTAL	BOLETIN UA	BOLETIN CANT	BOLETIN VALOR UNIT	BOLETIN VALOR TOTAL	ACUMULADO TOTAL CANT	ACUMULADO TOTAL VALOR TOTAL
ACCION, TRASLADO Y SIEMBRA DE OLES > 6 MTS	UN	45,00	630,00	0,00	59,00	37.170,00		11,00	630,00	6.930,00	70,00	44.100,00
							PVNLPN22830	11,00	630,00	6.930,00		
ACCION, TRASLADO Y SIEMBRA DE OLES < 6 MTS	UN	832,00	320,00	0,00	549,00	175.680,00		0,00	0,00	0,00	549,00	175.680,00
. DE ARBOLES - EXTRACCION Y TALA RBOLES > A 6 MTS	UN	0,00	470,00	0,00	57,00	26.790,00		1,00	470,00	470,00	58,00	27.260,00
							PVNLPN22830	1,00	470,00	470,00		
. DE ARBOLES <6MTS	UN	0,00	281,60	0,00	29,00	8.166,40		0,00	0,00	0,00	29,00	8.166,40
ACCION, TRASLADO Y SIEMBRA DE OLES < 6 MTS	UN	0,00	290,00	0,00	341,00	98.890,00		24,00	290,00	6.960,00	365,00	105.850,00
							PVNLPN22830	23,00	290,00	6.670,00		
							PVNLPN32440	1,00	290,00	290,00		
. DE ARBOLES <6MTS	UN	0,00	280,00	0,00	89,00	24.920,00		0,00	0,00	0,00	89,00	24.920,00
A DE ARBOLES - EVACUACIÓN Y OSICIÓN FINAL DE MALEZA DE OLES >6 MTS HASTA <10 MTS	UN	0,00	450,00	0,00	11,00	4.950,00		0,00	0,00	0,00	11,00	4.950,00
A DE ARBOLES - EVACUACIÓN Y OSICIÓN FINAL DE MALEZA DE OLES <6 MTS	UN	0,00	245,00	0,00	19,00	4.655,00		0,00	0,00	0,00	19,00	4.655,00
NDICIONAMIENTO,EXTRACCIÓN Y EPELLADO DE ARBOLES	UN	0,00	212,30	0,00	60,00	12.738,00		0,00	0,00	0,00	60,00	12.738,00
. DE ARBOLES - MAYORES DE 10.00 M	UN	0,00	1.996,00	0,00	8,41	16.808,00		0,00	0,00	0,00	8,41	16.808,00
PLEMENTO EMBRE 2014	UN	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00		1,00	260,00	260,00	1,00	260,00
							PVNLPN22830	1,00	260,00	260,00		
ÍTEMS				2.357.790,00		410.767,40				14.620,00		425.387,40
TO						0,00				0,00		0,00
DESCUENTOS						0,00				0,00		0,00
NERAL				2.357.790,00		410.767,40				14.620,00		425.387,40

ARA LANZAMIENTO IMPUESTOS CIÓN: VALOR BRUTO	VALOR NOTA FACTURA	RETENCIÓN	BASE IMPUESTO	%	VALOR IMPUESTO
E_0706019_IGV18	14.620,00	0,00			
IGV			14.620,00	18,00	2631,6

O EN: 29/01/2016 CONTABILIZACIÓN BM: 29/01/2015 CONDICIÓN DE PAGO: 30 DD
AJUSTE: CONTABILIZACIÓN AJUSTE: PREVISIÓN DE PAGO:

VALORES	
Original:	294.174,00
Aditivo:	2.357.790,00

ANTICIPOS ASOCIADOS

	TOTAL	AMORTIZACIONES ANTERIORES	AMORTIZACIÓN EN ESE BM	SALDO
NUMERO:	0,00	0,00	0,00	0,00

ere conformidad de RRHH

SABLE DE SUBCONTRATOS	GERENTE COMERCIAL	GERENTE RESPONSABLE DEL SUBCONTRATO	GERENTE FINANCIERO	DIRECTOR DE CONTRATO	REPRESENTANTE DEL SUBCONTRATISTA
	FECHA:	FECHA:	FECHA:	FECHA:	FECHA:

TIEMPO VERDE S.A.C.

GRUPO ECOLÓGICO

Melitón Carbajal 507 Urb. Ingeniería San Martín de Porres
Telefax: 481 2777 Nextel: 836*4121 / 408*6227
contacto@tiempoverde.com www.tiempoverde.com

R.U.C. 20516611848

FACTURA

001- Nº 000481

Señor(es) : ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.

Dirección : AV. VICTOR A. BELAUNDE 280 - SAN ISIDRO Fecha: 02 FEBRERO 2015

R.U.C. Nº 20166012687. Guía de Remisión: —

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
	SERVICIO DE EXTRACCION, TRASLADO/TALA Y SIEMBRA		
	ARBOLES DE PROYECTO VIAS NUEVAS DE LIMA		
04	ARBOLES > 6M, EXTRACCION, TRASLADO	S/. 630	S/. 2,520.00
09	ARBOLES < 6M, TRASLADO	S/. 290	S/. 2,610.00
02	ARBOLES < 6M, TALA	S/. 280	S/. 560.00
	BOLETIN DE MEDICION 7		
	PERIODO 10/12/14 - 31/12/14 (DIC-2014)		
	CT-177-14-PROD-VNL		

"OPERACION SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL GOBIERNO CENTRAL"
CTA. CTE. BCO. DE LA NACION
N° 000-068039665

ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.
03 FEB 2015
V°B°..... NO NECESARIAMENTE CONFORME

02 2015
002

SON : SEIS MIL SETECIENTOS CATORCE CON 20/100 NUEVOS SOLES.

CANCELADO

Lima,.....de.....del 2,00.....

p. Tiempo Verde S.A.C.

SUB-TOTAL	S/. 5,690.00
I.G.V. 18 %	S/. 1,024.20
TOTAL	S/. 6,714.20

COPIA SIN DERECHO A CREDITO FISCAL DEL I.G.V.

EMISOR

GRAFICA EDIMARFF E.I.R.L. R.U.C. 20434494606 Serie 001- del 0101 al Aut. 67018865023 F. I. 13-02-2009

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**37452941**
Usuario SOL	D5IC6WHD
Nº Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00068039665
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20516611848
Nombre/Razón Social del Proveedor	TIEMPO VERDE SOCIEDAD ANONIMA CERRA
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20166012687
Nombre/Razón Social del Adquiriente	ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRU
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.671.00
Fecha y hora de pago	17/02/2015 09:04:31
Periodo Tributario	201502
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	0001 00000481
Número de operación	252261297

16-02		TRANSF A 19123260197 0	BPI		111-023	755897	11:52	HBK382	4701	2,000.00-	50,916.16
16-02		MANT TD ADIC MEG ¥	INT		373-000	864016			4936	10.00-	50,906.16
16-02		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.15-	50,906.01
17-02		ENTE 00900998364122	BPI		111-023	600510	09:20	HBK352	4707	733.20-	50,172.81
17-02		HABER TLC 000024	TLC		111-008	150030	13:33	TNP0A0	4401	2,015.00-	48,157.81
17-02		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.10-	48,157.71
18-02		RIMA 00020516611848	BPI		111-023	815092	20:26	HBK412	4707	489.02-	47,668.69
18-02		TRANSF.BCO.CONTINENTAL	BPI		111-023	811128	20:24	HBK411	4710	7,004.30-	40,664.39
19-02		NACION 0001-470	VEN	SUC LIMA	191-000	312318	10:35	RCJN	2014	9,855.00	50,519.39
19-02		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.45-	50,518.94
20-02		0010000481 ODEBRECHT P	TLC		111-008	649031	18:45	TNP0A1	2401	6,043.20	56,562.14
20-02		0010000480 ODEBRECHT P	TLC		111-008	649036	18:45	TNP0A1	2401	21,940.80	78,502.94
20-02		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	1.35-	78,501.59
23-02		0010000482 ODEBRECHT P	TLC		111-008	761387	17:25	TNP0A0	2401	15,526.60	94,028.19
23-02		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.75-	94,027.44
26-02		TLC 0018DH MANT FEB	TLC		191-000	000TN			4405	110.43-	93,917.01
		IMP.OP.S 35.00									
28-02		HABER TLC 000025	TLC		111-008	982497	09:51	TNP0A0	4401	2,612.24-	91,304.77
28-02		TRANSFERENCIA CCE ¥	TLC		111-008	012856	10:17	TNP0J2	4406	10,004.30-	81,300.47
28-02		ENVIO.EST.CTA ¥	INT		191-000	823990			4991	3.50-	81,296.97
28-02		COM.MANTENIM ¥	INT		-				0101	24.00-	81,272.97
28-02		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.10-	81,272.87

S NUEVAS DE LIMA
Odebrecht Infraestructura

ODEBRECHT PERÚ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.

07060 ODEBRECHT PERÚ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A. - PROYECTO VIAS AS DE LIMA.
PROVL R ID: 20166012687
VICTOR ANDRES BELAUNDE 280 PISO 5 - SAN ISIDRO
- Peru
Código Postal: TEL: FAX:

14-ENE-2015 12:41:09
BOLETÍN: ORIGINAL
GRAMIREZR

BOLETÍN DE MEDICIÓN 7- PERÍODO: 10/12/14 - 31/12/14 - MES REFERENCIA DIC-14

CT-177-14-PROD-VNL

VALORES EN S/.

	BASE	
SALDO POR MEDIR	1.947.022,60	82,58%
SALDO MEDIDO	410.767,40	17,42%
VALOR TOTAL	2.357.790,00	100,00%

ERDE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - 20516611848\
IÓN : extraccion, traslado y siembra de arboles del intercambio vial los alisos y 25 de enero
) :

FIRMA : 04/07/14
INICIO : 04/07/14
FECHA BASE: 04/07/14
FECHA FIN: 03/07/15

		BASE			ACUMULADO ANTERIOR			BOLETÍN			ACUMULADO TOTAL	
CRIPCIÓN	UM	CANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	UA	CANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
ACCION, TRASLADO Y SIEMBRA DE LES > 6 MTS	UN	45,00	630,00	0,00	55,00	34.650,00		4,00	630,00	2.520,00	59,00	37.170,00
							PVNLPS11062	4,00	630,00	2.520,00		
ACCION, TRASLADO Y SIEMBRA DE LES < 6 MTS	UN	832,00	320,00	0,00	549,00	175.680,00		0,00	0,00	0,00	549,00	175.680,00
DE ARBOLES - EXTRACCION Y TALA RBOLES > A 6 MTS	UN	0,00	470,00	0,00	57,00	26.790,00		0,00	0,00	0,00	57,00	26.790,00
DE ARBOLES <6MTS	UN	0,00	281,60	0,00	29,00	8.166,40		0,00	0,00	0,00	29,00	8.166,40
ACCION, TRASLADO Y SIEMBRA DE LES < 6 MTS	UN	0,00	280,00	0,00	332,00	96.280,00		9,00	280,00	2.610,00	341,00	98.890,00
							PVNLPN13230	1,00	280,00	280,00		
							PVNLPN22830	1,00	280,00	280,00		
							PVNLPS11062	7,00	280,00	2.030,00		
DE ARBOLES <6MTS	UN	0,00	280,00	0,00	87,00	24.360,00		2,00	280,00	560,00	89,00	24.920,00
							PVNLPN13230	2,00	280,00	560,00		
DE ARBOLES - EVACUACIÓN Y OSICIÓN FINAL DE MALEZA DE LES >6 MTS HASTA <10 MTS	UN	0,00	450,00	0,00	11,00	4.950,00		0,00	0,00	0,00	11,00	4.950,00
DE ARBOLES - EVACUACIÓN Y OSICIÓN FINAL DE MALEZA DE LES <6 MTS	UN	0,00	245,00	0,00	19,00	4.655,00		0,00	0,00	0,00	19,00	4.655,00
IDICIONAMIENTO,EXTRACCIÓN Y PELLADO DE ARBOLES	UN	0,00	212,30	0,00	60,00	12.738,00		0,00	0,00	0,00	60,00	12.738,00
DE ARBOLES - MAYORES DE 10,00 M	UN	0,00	1.998,00	0,00	8,41	16.808,00		0,00	0,00	0,00	8,41	16.808,00
ÍTEMS				2.357.790,00		405.077,40				5.690,00		410.767,40
O						0,00				0,00		0,00
DESCUENTOS						0,00				0,00		0,00
IERAL				2.357.790,00		405.077,40				5.690,00		410.767,40

RA LANZAMIENTO IMPUESTOS IÓN: VALOR BRUTO			VALOR NOTA FACTURA	RETENCIÓN	BASE IMPUESTO	%	VALOR IMPUESTO
_0708018_IGV18			5.690,00	0,00			
GV					5.690,00	18,00	1024,2
) EN: 14/01/2015	CONTABILIZACIÓN BM: 14/01/2015	CONDICIÓN DE PAGO: 30 DD					
AJUSTE:	CONTABILIZACIÓN AJUSTE:	PREVISIÓN DE PAGO:					

VALORES	
Original:	294.174,00
Aditivo:	2.357.790,00

ANTICIPOS ASOCIADOS			
TOTAL	AMORTIZACIONES ANTERIORES	AMORTIZACIÓN EN ESE BM	SALDO
0,00	0,00	0,00	0,00
NUMERO:			

IERE CONFORMIDAD DE RRHH

ABLE DE SUBCONTRATOS	GERENTE COMERCIAL	GERENTE RESPONSABLE DEL SUBCONTRATO	GERENTE FINANCIERO	DIRECTOR DE CONTRATO	REPRESENTANTE DEL SUBCONTRATISTA
	FECHA:	FECHA:	FECHA:	FECHA:	FECHA:

TIEMPO VERDE S.A.C.

GRUPO ECOLÓGICO

Melitón Carbajal 507 Urb. Ingeniería San Martín de Porres
Telefax: 481 2777 Nextel: 836*4121 / 408*6227
contacto@tiempoverde.com www.tiempoverde.com

R.U.C. 20516611848

FACTURA

001- Nº 000480

Señor(es) : ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC

Dirección : AV. VICTOR A. BELAUNDE 280 - SAN ISIDRO Fecha: 02 FEBRERO 2015

R.U.C. Nº 20166012687 Guía de Remisión: —

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
	SERVICIO DE EXTRACCION, TRASLADO / TALA Y SIEMBRA		
	ARBOLES DEL PROYECTO VIAS NUEVAS DE LIMA.		
10	ARBOLES > 6M < 10M, TRASLADO	S/. 630	S/. 6,300.00
09	ARBOLES > 6M < 10M, TALA	S/. 470	S/. 4,230.00
33	ARBOLES < 6M, TRASLADO	S/. 290	S/. 9,570.00
02	ARBOLES < 6M, TALA	S/. 280	S/. 560.00
	BOLETIN DE MEDICION 6		
	PERIODO 26/11/14 - 09/12/14 (DIC-2014)		
	CT-177-14-PROD-VNL		

ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.
03 FEB 2015
V°B°
NO NECESARIAMENTE CONFORME

"OPERACION SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL GOBIERNO CENTRAL"
CTA. CTE. BCO. DE LA NACION
Nº 000-068039665

CONTABILIZADO
Mes 02 2015
Nº correlativo 001

SON : VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 80/100 NUEVOS SOLES.

CANCELADO

Lima,.....de.....del 2,00.....

p. Tiempo Verde S.A.C.

SUB-TOTAL		S/. 20,660.00
I.G.V.	%	S/. 3,718.80
TOTAL		S/. 24,378.80

COPIA SIN DERECHO A CREDITO FISCAL DEL I.G.V.

EMISOR

RAFICA EDIMARFF E.I.R.L. R.U.C. 20434494606 Serie 001- del 0101 al 0600 Aut. 365023 F. I. 13-02-2009

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**37452940**
Usuario SOL	D5IC6WHD
Nº Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00068039665
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20516611848
Nombre/Razón Social del Proveedor	TIEMPO VERDE SOCIEDAD ANONIMA CERRA
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20166012687
Nombre/Razón Social del Adquiriente	ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRU
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.2438.00
Fecha y hora de pago	17/02/2015 09:04:31
Periodo Tributario	201502
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	0001 00000480
Número de operación	252261297

S NUEVAS DE LIMA
Odebrecht Infraestructura

ODEBRECHT PERÚ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C.

070601 EBRECHT PERÚ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. - PROYECTO VIAS AS DE LIMA
PROVEEDOR ID: 20166012687
VICTOR ANDRES BELAUNDE 280 PISO 5 - SAN ISIDRO
- Perú
Código Postal: TEL: FAX:

13-DIC-20 09:03:28
BOLETÍN: ORIGINAL
GRAMIREZR

BOLETÍN DE MEDICIÓN 6- PERÍODO: 26/11/14 - 09/12/14 - MES REFERENCIA DIC-14

CT-177-14-PROD-VNL

VALORES EN S/.

	BASE	
SALDO POR MEDIR	1.952.712,60	82,82%
SALDO MEDIDO	405.077,40	17,18%
VALOR TOTAL	2.357.790,00	100,00%

ERDE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - 20516611848\
IÓN : extraccion, traslado y siembra de arboles del intercambio vial los alisos y 25 de enero
) :

FIRMA : 04/07/14
INICIO : 04/07/14
FECHA BASE: 04/07/14
FECHA FIN: 03/07/15

		BASE			ACUMULADO ANTERIOR		BOLETÍN			ACUMULADO TOTAL	
CRIPCIÓN	UM	CANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	UA	CANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
ACCION, TRASLADO Y SIEMBRA DE LES > 6 MTS	UN	45,00	630,00	0,00	45,00	28.350,00	PVNLPN13230	10,00 10,00	630,00 630,00	6.300,00 6.300,00	55,00	34.650,00
ACCION, TRASLADO Y SIEMBRA DE LES < 6 MTS	UN	832,00	320,00	0,00	549,00	175.680,00		0,00	0,00	0,00	549,00	175.680,00
DE ARBOLES - EXTRACCION Y TALA RBOLES > A 6 MTS	UN	0,00	470,00	0,00	48,00	22.560,00	PVNLPN13230	9,00 9,00	470,00 470,00	4.230,00 4.230,00	57,00	26.790,00
DE ARBOLES <6MTS	UN	0,00	281,60	0,00	29,00	8.166,40		0,00	0,00	0,00	29,00	8.166,40
ACCION, TRASLADO Y SIEMBRA DE LES < 6 MTS	UN	0,00	290,00	0,00	299,00	86.710,00	PVNLPN13230	33,00 33,00	290,00 290,00	9.570,00 9.570,00	332,00	96.280,00
DE ARBOLES <6MTS	UN	0,00	280,00	0,00	85,00	23.800,00	PVNLPN13230	2,00 2,00	280,00 280,00	560,00 560,00	87,00	24.360,00
DE ARBOLES - EVACUACIÓN Y OSICIÓN FINAL DE MALEZA DE LES >6 MTS HASTA <10 MTS	UN	0,00	450,00	0,00	11,00	4.950,00		0,00	0,00	0,00	11,00	4.950,00
DE ARBOLES - EVACUACIÓN Y OSICIÓN FINAL DE MALEZA DE LES <6 MTS	UN	0,00	245,00	0,00	19,00	4.655,00		0,00	0,00	0,00	19,00	4.655,00
DICIONAMIENTO,EXTRACCIÓN Y PELLADO DE ARBOLES	UN	0,00	212,30	0,00	60,00	12.738,00		0,00	0,00	0,00	60,00	12.738,00
DE ARBOLES - MAYORES DE 10.00 M	UN	0,00	1.998,00	0,00	8,41	16.808,00		0,00	0,00	0,00	8,41	16.808,00
ÍTEMS				2.357.790,00		384.417,40				20.660,00		405.077,40
O						0,00				0,00		0,00
DESCUENTOS						0,00				0,00		0,00
IERAL				2.357.790,00		384.417,40				20.660,00		405.077,40

RA LANZAMIENTO IMPUESTOS IÓN: VALOR BRUTO		VALOR NOTA FACTURA	RETENCIÓN	BASE IMPUESTO	%	VALOR IMPUESTO
_0706018_IGV18		20.660,00	0,00			
GV				20.660,00	18,00	3718,8
O EN: 13/12/2014	CONTABILIZACIÓN BM: 13/12/2014	CONDICIÓN DE PAGO: 30 DD				
AJUSTE:	CONTABILIZACIÓN AJUSTE:	PREVISIÓN DE PAGO: 30-01-2015				

VALORES	
Original:	294.174,00
Aditivo:	2.357.790,00

ANTICIPOS ASOCIADOS

	TOTAL	AMORTIZACIONES ANTERIORES	AMORTIZACIÓN EN ESE BM	SALDO
NUMERO:	0,00	0,00	0,00	0,00

ABLE DE SUBCONTRATOS	GERENTE COMERCIAL FECHA:	GERENTE RESPONSABLE DEL SUBCONTRATO FECHA:	GERENTE FINANCIERO FECHA:	DIRECTOR DE CONTRATO FECHA:	REPRESENTANTE DEL SUBCONTRATISTA FECHA:

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**37452940**
Usuario SOL	D5IC6WHD
Nº Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00068039665
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20516611848
Nombre/Razón Social del Proveedor	TIEMPO VERDE SOCIEDAD ANONIMA CERRA
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20166012687
Nombre/Razón Social del Adquiriente	ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRU
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.2438.00
Fecha y hora de pago	17/02/2015 09:04:31
Periodo Tributario	201502
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	0001 00000480
Número de operación	252261297

16-02		TRANSF A 19123260197 0	BPI		111-023	755897	11:52	HBK382	4701	2,000.00-	50,916.16
16-02		MANT TD ADIC NEG ¥	INT		373-000	864016			4936	10.00-	50,906.16
16-02		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.15-	50,906.01
17-02		ENTE 00000998364122	BPI		111-023	600510	09:20	HBK352	4707	733.20-	50,172.81
17-02		HABER TLC 000024	TLC		111-008	150030	13:33	TNP0A0	4401	2,015.00-	48,157.81
17-02		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.10-	48,157.71
18-02		RIMA 00020516611848	BPI		111-023	815092	20:26	HBK412	4707	489.02-	47,668.69
18-02		TRANSF.BCO.CONTINENTAV	BPI		111-023	811128	20:24	HBK411	4710	7,004.30-	40,664.39
19-02		NACION 0001-470	VEN	SUC LIMA	191-000	312318	10:35	RCJN	2014	9,855.00	50,519.39
19-02		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.45-	50,518.94
20-02		0010000481 ODEBRECHT P	TLC		111-008	649031	18:45	TNP0A1	2401	6,043.20	56,562.14
20-02		0010000480 ODEBRECHT P	TLC		111-008	649036	18:45	TNP0A1	2401	21,940.80	78,502.94
20-02		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	1.35-	78,501.59
23-02		0010000482 ODEBRECHT P	TLC		111-008	761387	17:25	TNP0A0	2401	15,526.60	94,028.19
23-02		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.75-	94,027.44
26-02		TLC 0018DH MANT FEB	TLC		191-000	000TN			4405	110.43-	93,917.01
		IMP.OP.$ 35.00									
28-02		HABER TLC 000025	TLC		111-008	982497	09:51	TNP0A0	4401	2,612.24-	91,304.77
28-02		TRANSFERENCIA CCE ¥	TLC		111-008	012856	10:17	TNP0J2	4406	10,004.30-	81,300.47
28-02		ENVIO.EST.CTA ¥	INT		191-000	823990			4991	3.50-	81,296.97
28-02		COM.MANTENIM ¥	INT		-				0101	24.00-	81,272.97
28-02		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.10-	81,272.87

TIEMPO VERDE S.A.C.

GRUPO ECOLÓGICO

Melitón Carbajal 507 Urb. Ingeniería San Martín de Porres
Telefax: 481 2777 Nextel: 836*4121 / 408*6227
contacto@tiempoverde.com www.tiempoverde.com

R.U.C. 20516611848

FACTURA

001- Nº 000463

Señor(es) : ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC

Dirección : AV. VICTOR A. BELAUNDE 280 - SAN ISIDRO Fecha: 03 DICIEMBRE 2014

R.U.C. Nº 20166012687 Guía de Remisión: .....

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
08	ARBOLES >6M, EXTRACCION, TRASLADO Y SIEMBRA	S/. 630	S/. 5,040.00
	NARANJAL 6, CHILLON 2		
14	ARBOLES >6M, EXTRACCION Y TALA	S/. 470	S/. 6,580.00
	NARANJAL 12, CHILLON 2		
64	ARBOLES <6M, EXTRACCION, TRASLADO Y SIEMBRA	S/. 290	S/. 18,560.00
	NARANJAL 34, 25 DE ENERO 25, BENAVIDES 5		
45	ARBOLES <6M, EXTRACCION Y TALA	S/. 280	S/. 12,600.00
	NARANJAL 44, CHILLON 1		
10	ARBOLES >6M<10M, PODA, EVACUACION MALEZA	S/. 450	S/. 4,500.00
	CHILLON 10		
04	ARBOLES <6M, PODA Y EVACUACION MALEZA	S/. 245	S/. 980.00
	TALA ARBOLES >10M, FAMESA Y NARANJAL		S/. 16,808.00
	BOLETIN DE MEDICION 5		
	PERIODO 26/10/14 - 25/11/14 (MES NOV-2014)		12
	CT-177-14-PROD-VNL		

ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.
09 DIC 2014
V°B°..... 12:10 pm
NO NECESARIAMENTE CONFORME

2014
0044

SON : SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA CON 24/100 NUEVOS SOLES.

SUB-TOTAL	S/. 65,068.00
I.G.V. 18 %	S/. 11,712.24
TOTAL	S/. 76,780.24

"OPERACION SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL GOBIERNO CENTRAL"
CTA. CTE. BCO. DE LA NACION
Nº 000-068039665

CANCELADO

.....de.....del 2,00.....

p. Tiempo Verde S.A.C.

COPIA SIN DERECHO A CREDITO FISCAL DEL I.G.V.

EMISOR

GRAFICA EDIMARFF E.I.R.L. R.U.C. 20434494606 Serie 001- del 0101 at Aut. 6701885023 F.I. 13-02-2009

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**35436244**
Usuario SOL	D5IC6WHD
Nº Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00068039665
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20516611848
Nombre/Razón Social del Proveedor	TIEMPO VERDE SOCIEDAD ANONIMA CERRA
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20166012687
Nombre/Razón Social del Adquiriente	ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRU
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.7678.00
Fecha y hora de pago	11/12/2014 19:27:08
Periodo Tributario	201412
Tipo de Comprobante	00
Número de Comprobante	0000 00000000
Número de operación	240373407

S NUEVAS DE LIMA
Odebrecht Infraestructura

ODEBRECHT PERÚ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C.

07060 ODEBRECHT PERÚ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. - PROYECTO VIAS VAS DE LIMA.
PROVEEDOR ID: 20166012687
VICTOR ANDRES BELAUNDE 280 PISO 5 - SAN ISIDRO
- Peru
Código Postal: TEL: FAX:

01-DIC-2014 11:28:31
BOLETÍN: ORIGINAL
EBACA

BOLETÍN DE MEDICIÓN 5- PERÍODO: 26/10/14 - 25/11/14 - MES REFERENCIA NOV-14

CT-177-14-PROD-VNL

VALORES EN S/.

	BASE	
SALDO POR MEDIR	1.973.372,60	83,70%
SALDO MEDIDO	384.417,40	16,30%
VALOR TOTAL	2.357.790,00	100,00%

RDE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - 20516611848\
ÓN : extracion, traslado y siembra de arboles del intercambio vial los alisos y 25 de enero

FIRMA : 04/07/14
INICIO : 04/07/14

FECHA BASE: 04/07/14
FECHA FIN: 03/07/15

CRIPCIÓN	UM	BASE CANT	BASE VALOR UNIT	BASE VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR CANT	ACUMULADO ANTERIOR VALOR TOTAL	BOLETÍN UA	BOLETÍN CANT	BOLETÍN VALOR UNIT	BOLETÍN VALOR TOTAL	ACUMULADO TOTAL CANT	ACUMULADO TOTAL VALOR TOTAL
CCION, TRASLADO Y SIEMBRA DE LES > 6 MTS	UN	45,00	630,00	0,00	37,00	23.310,00		8,00	630,00	5.040,00	45,00	28.350,00
jal							PVNLPN13230	6,00	630,00	3.780,00		
n							PVNLPN32440	2,00	630,00	1.260,00		
CCION, TRASLADO Y SIEMBRA DE LES < 6 MTS	UN	832,00	320,00	0,00	549,00	175.680,00		0,00	0,00	0,00	549,00	175.680,00
DE ARBOLES - EXTRACCION Y TALA BOLES > A 6 MTS	UN	0,00	470,00	0,00	34,00	15.980,00		14,00	470,00	6.580,00	48,00	22.560,00
jal							PVNLPN13230	12,00	470,00	5.640,00		
n							PVNLPN32440	2,00	470,00	940,00		
DE ARBOLES <6MTS	UN	0,00	281,60	0,00	29,00	8.166,40		0,00	0,00	0,00	29,00	8.166,40
CCION, TRASLADO Y SIEMBRA DE LES < 6 MTS	UN	0,00	290,00	0,00	235,00	68.150,00		64,00	290,00	18.560,00	299,00	86.710,00
jal							PVNLPN13230	34,00	290,00	9.860,00		
Enero							PVNLPN22830	25,00	290,00	7.250,00		
ides							PVNLPS11082	5,00	290,00	1.450,00		
DE ARBOLES <6MTS	UN	0,00	280,00	0,00	40,00	11.200,00		45,00	280,00	12.600,00	85,00	23.800,00
jal							PVNLPN13230	44,00	280,00	12.320,00		
n							PVNLPN32440	1,00	280,00	280,00		
DE ARBOLES - EVACUACIÓN Y SICIÓN FINAL DE MALEZA DE LES >6 MTS HASTA <10 MTS	UN	0,00	450,00	0,00	1,00	450,00		10,00	450,00	4.500,00	11,00	4.950,00
n							PVNLPN32440	10,00	450,00	4.500,00		
DE ARBOLES - EVACUACIÓN Y SICIÓN FINAL DE MALEZA DE LES <6 MTS	UN	0,00	245,00	0,00	15,00	3.675,00		4,00	245,00	980,00	19,00	4.655,00
n							PVNLPN32440	4,00	245,00	980,00		
DICIONAMIENTO,EXTRACCIÓN Y PELLADO DE ARBOLES	UN	0,00	212,30	0,00	60,00	12.738,00		0,00	0,00	0,00	60,00	12.738,00
DE ARBOLES - MAYORES DE 10.00 M	UN	0,00	1.998,00	0,00	0,00	0,00		8,41	1.998,00	16.808,00	8,41	16.808,00
Oct - Famesa y Naranjitos							PVNLPN57250	8,41	1.998,00	16.808,00		
ÍTEMS				2.357.790,00		319.349,40				65.068,00		384.417,40
D						0,00				0,00		0,00
DESCUENTOS						0,00				0,00		0,00
IERAL				2.357.790,00		319.349,40				65.068,00		384.417,40

RA LANZAMIENTO IMPUESTOS IÓN: VALOR BRUTO	VALOR NOTA FACTURA	RETENCIÓN	BASE IMPUESTO	%	VALOR IMPUESTO
_0706018_IGV18	65.068,00	0,00			
GV			65.068,00	18,00	11712,24

EN: 29/11/2014 — CONTABILIZACIÓN BM: 29/11/2014 — CONDICIÓN DE PAGO: 30 DD
JUSTE: — CONTABILIZACIÓN AJUSTE: — PREVISIÓN DE PAGO:

VALORES	
Original:	294.174,00
Aditivo:	2.357.790,00

ANTICIPOS ASOCIADOS

NUMERO:	TOTAL AMORTIZACIONES ANTERIORES	AMORTIZACIÓN EN ESE BM	SALDO
	0,00	0,00	0,00

ABLE DE SUBCONTRATOS	GERENTE COMERCIAL	GERENTE RESPONSABLE DEL SUBCONTRATO	GERENTE FINANCIERO	DIRECTOR DE CONTRATO	REPRESENTANTE DEL SUBCONTRATISTA
	FECHA:	FECHA:	FECHA:	FECHA:	FECHA:

Bienvenido TIEMPO VERDE S.A.C,

"ACTITUD"


Transferencias


Comercio exte

Tus saldos y movimientos

Imprimir

Últimos movimientos

Corriente soles 191-1998525-0-19

Fecha	Descripcion	Monto
27/11	IMPUESTO ITF	- 1.40
30/11	HABER TLC 000016	- 6,827.87
29/11	ENVIO.EST.CTA	- 3.50
29/11	COM.MANTENIM	- 24.00
30/11	IMPUESTO ITF	- 0.30
02/12	TRANSF A 1931912217 0	- 5,235.00
02/12	IMPUESTO ITF	- 0.25
03/12	ENTREGA C/CHEQUES FUE	5,422.08
03/12	IMPUESTO ITF	- 0.25
04/12	TRANSFERENCIA CCE	- 30,004.30
05/12	0000000459 ODEBRECHT P	57,611.64
05/12	COMIS PAGO DETRACCION	- 10.00
05/12	HABER TLC 000017	- 1,464.69
05/12	DETR.MASIVA 0239007302	- 1,776.00
05/12	IMPUESTO ITF	- 2.95
11/12	PAGO DEUDA VISA	- 547.73
11/12	TRANSF A 19123260197 0	- 1,000.00
11/12	IMPUESTO ITF	- 0.05
13/12	0000000463 ODEBRECHT P	69,102.24
13/12	HABER TLC 000018	- 2,506.92

TIEMPO VERDE S.A.C.

GRUPO ECOLÓGICO

Melitón Carbajal 507 Urb. Ingeniería San Martín de Porres
Telefax: 481 2777 Nextel: 836*4121 / 408*6227
contacto@tiempoverde.com www.tiempoverde.com

R.U.C. 20516611848

FACTURA

001- Nº 000459

Señor(es) : ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC

Dirección : AV. VICTOR A. BELAUNDE 280 - SAN ISIDRO Fecha: 15/NOVIEMBRE/2014

R.U.C. Nº 20166012687 Guía de Remisión: .....

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
13	ARBOLES >6M, EXTRACCION, TRASLADO Y SIEMBRA	S/. 470	S/. 6,110.00
96	ARBOLES <6M, EXTRACCION, TRASLADO Y SIEMBRA.		
	CHILLON 3, FAMESA 5, NARANJITOS 3, BENAVIDES 55	S/. 290	S/. 27,840.00
	PLAN DESVIO BENAVIDES 30		
27	ARBOLES <6M, EXTRACCION Y TALA DE ARBOLES	S/. 280	S/. 7,560.00
	NARANJITOS 1, BENAVIDES 26;		
60	ARBOLES, EXTRACCION Y ENCEPELLADO DE ARBOLES	S/. 212.30	S/. 12,738.00
	IVD BENAVIDES		
	BOLETIN DE MEDICION 4		
	PERIODO 26/09/14 - 25/10/14 (MES OCT-14)		
	CT-177-14-PROD-VNL		

ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.
17/11/2014
V°B°
NO NECESARIAMENTE CONFORME

CONTABILIZADO
Mes 11 Año 2014
N° Comprobante 127
Fec. ____ By ____

"OPERACION SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL GOBIERNO CENTRAL"
CTA. CTE. BCO. DE LA NACION
N° 000-068039665

SON : SESENTA Y CUATRO MIL DOCE CON 64/100 NUEVOS SOLES.

CANCELADO

Lima.....de.....del 2,00.....

p. Tiempo Verde S.A.C.

SUB-TOTAL	S/. 54,248.00
I.G.V. 18 %	S/. 9,764.64
TOTAL	S/. 64,012.64

COPIA SIN DERECHO A CREDITO FISCAL DEL I.G.V.

EMISOR

GRAFICA EDIMARFF E.I.R.L. R.U.C. 20434494606 Serie 001- del 0101 al 1 Aut. 6701865023 F. I. 13-02-2009

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**34927389**
Usuario SOL	D5IC6WHD
Nº Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00068039665
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20516611848
Nombre/Razón Social del Proveedor	TIEMPO VERDE SOCIEDAD ANONIMA CERRA
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20166012687
Nombre/Razón Social del Adquiriente	ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRU
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.6401.00
Fecha y hora de pago	26/11/2014 10:20:16
Periodo Tributario	201411
Tipo de Comprobante	00
Número de Comprobante	0000 00000000
Número de operación	238179218

Bienvenido TIEMPO VERDE S.A.C,

"ACTITUD"

Transferencias Operaciones

Tus saldos y movimientos

Imprimir

Últimos movimientos

Corriente soles 191-1998525-0-19

Fecha	Descripción	Monto
27/11	IMPUESTO ITF	- 1.40
30/11	HABER TLC 000016	- 6,827.87
29/11	ENVIO.EST.CTA	- 3.50
29/11	COM.MANTENIM	- 24.00
30/11	IMPUESTO ITF	- 0.30
02/12	TRANSF A 1931912217 0	- 5,235.00
02/12	IMPUESTO ITF	- 0.25
03/12	ENTREGA C/CHEQUES FUE	5,422.08
03/12	IMPUESTO ITF	- 0.25
04/12	TRANSFERENCIA CCE	- 30,004.30
05/12	**0000000459 ODEBRECHT P**	**57,611.64**
05/12	COMIS PAGO DETRACCION	- 10.00
05/12	HABER TLC 000017	- 1,464.69
05/12	DETR.MASIVA 0234007302	- 1,776.00
05/12	IMPUESTO ITF	- 2.95
11/12	PAGO DEUDA VISA	- 547.73
11/12	TRANSF A 19123260197 0	- 1,000.00
11/12	IMPUESTO ITF	- 0.05
13/12	0000000463 ODEBRECHT P	69,102.24
13/12	HABER TLC 000018	- 2,506.92

TIEMPO VERDE S.A.C.

GRUPO ECOLÓGICO

Melitón Carbajal 507 Urb. Ingeniería San Martín de Porres
Telefax: 481 2777 Nextel: 836*4121 / 408*6227
contacto@tiempoverde.com www.tiempoverde.com

R.U.C. 20516611848

FACTURA

001- Nº 000453

Señor(es) : ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC

Dirección : AV. VICTOR A. BELAUNDE 280 - SAN ISIDRO Fecha: 20 - OCTUBRE - 2014

R.U.C. Nº 20166012687 Guía de Remisión: .....

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
9	ARBOLES > 6M, EXTRACCION, TRASLADO Y SIEMBRA	S/. 630.00	S/. 5,670.00
	ALISOS 4, 25 DE ENERO 2, CHILLON 3 INDIVIDUOS		
70	ARBOLES < 6M, EXTRACCION, TRASLADO Y SIEMBRA	S/. 320.00	S/. 22,400.00
	ALISOS 31, 25 DE ENERO 39 INDIVIDUOS		
15	ARBOLES > 6M, EXTRACCION Y TALA	S/. 470.00	S/. 7,050.00
	ALISOS 8, CHILLON 7 INDIVIDUOS		
139	ARBOLES < 6M, EXTRACCION, TRASLADO Y SIEMBRA	S/. 290.00	S/. 40,310.00
	CHILLON 139 INDIVIDUOS		
13	ARBOLES < 6M, EXTRACCION Y TALA	S/. 280.00	S/. 3,640.00
	CHILLON 13 INDIVIDUOS		
1	ARBOL > 6M < 10M, PODA Y EVACUACION MALEZA EN	S/. 450.00	S/. 450.00
	ALISOS		
15	ARBOLES < 6M, PODA Y EVACUACION MALEZA EN	S/. 245	S/. 3,675.00
	ALISOS CONTABILIZADO 10 2014 256		

"OPERACION SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL GOBIERNO CENTRAL"
CTA. CTE. BCO. DE LA NACION
Nº 000-000039665

SON : NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA CON 10/100 NUEVOS SOLES.

CANCELADO

Lima,.....de.....del 2,00.....

p. Tiempo Verde S.A.C.

SUB-TOTAL	S/. 83,195.00
I.G.V. 18 %	S/. 14,975.10
TOTAL	S/. 98,170.10

COPIA SIN DERECHO A CREDITO FISCAL DEL I.G.V.

EMISOR

GRAFICA EDIMARFF E.I.R.L. R.U.C. 20434494606 Serie 001- de 0101 al 0[illegible] Aut. 6701865023 F.I. 13-02-2009

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**34180597**
Usuario SOL	D5IC6WHD
Nº Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00068039665
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20516611848
Nombre/Razón Social del Proveedor	TIEMPO VERDE SOCIEDAD ANONIMA CERRA
RUC del Adquiriente	20166012687
Nombre/Razón Social del Adquiriente	ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRU
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.9817.00
Fecha y hora de pago	29/10/2014 07:24:36
Periodo Tributario	201410
Número de operación	233242441

S NUEVAS DE LIMA
Odebrecht Infraestructura

ODEBRECHT PERÚ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.
0706(ROYECTO VIAS NUEVAS DE LIMA
PROVEEDOR ID: 20166012687
VICTOR ANDRES BELAUNDE 280 PISO 5 - SAN ISIDRO
- Peru
Código Postal: TEL: FAX:

16-OCT-2014 11:04:11
BOLETÍN: ORIGINAL
GAGUILAR

BOLETÍN DE MEDICIÓN 3- PERÍODO: 26/08/14 - 25/09/14 - MES REFERENCIA AGO-14

CT-177-14-PROD-VNL

VALORES EN S/.

	BASE	
SALDO POR MEDIR	2.092.688,60	88,76%
SALDO MEDIDO	265.101,40	11,24%
VALOR TOTAL	2.357.790,00	100,00%

:RDE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - 20516611848\
IÓN : extraccion, traslado y siembra de arboles del intercambio vial los alisos y 25 de enero
:

FIRMA : 04/07/14
INICIO : 04/07/14
FECHA BASE: 04/07/14
FECHA FIN: 03/07/15

		BASE			ACUMULADO ANTERIOR			BOLETÍN			ACUMULADO TOTAL	
CRIPCIÓN	UM	CANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	UA	CANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
ACCION, TRASLADO Y SIEMBRA DE LES > 6 MTS	UN	46,00	630,00	0,00	28,00	17.640,00		9,00	630,00	5.670,00	37,00	23.310,00
A DESNIVEL ALISOS							PVNLPN17030	4,00	630,00	2.520,00		
CAMBIO VIAL A DESNIVEL 25 DE ENERO							PVNLPN22830	2,00	630,00	1.260,00		
RNO PUENTE CHILLON							PVNLPN32440	3,00	630,00	1.890,00		
ACCION, TRASLADO Y SIEMBRA DE LES < 6 MTS	UN	832,00	320,00	0,00	479,00	153.280,00		70,00	320,00	22.400,00	549,00	175.680,00
A DESNIVEL ALISOS							PVNLPN17030	31,00	320,00	9.920,00		
CAMBIO VIAL A DESNIVEL A 25 DE ENERO							PVNLPN22830	39,00	320,00	12.480,00		
DE ARBOLES - EXTRACCION Y TALA												
BOLES > A 6 MTS	UN	0,00	470,00	0,00	6,00	2.820,00		15,00	470,00	7.050,00	21,00	9.870,00
A DESNIVEL ALISOS							PVNLPN17030	8,00	470,00	3.760,00		
RNO PUENTE CHILLON							PVNLPN32440	7,00	470,00	3.290,00		
DE ARBOLES <6MTS	UN	0,00	281,60	0,00	29,00	8.166,40		0,00	0,00	0,00	29,00	8.166,40
ACCION, TRASLADO Y SIEMBRA DE LES < 6 MTS	UN	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00		139,00	290,00	40.310,00	139,00	40.310,00
RNO PUENTE CHILLON							PVNLPN32440	139,00	290,00	40.310,00		
DE ARBOLES <6MTS	UN	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00		13,00	280,00	3.640,00	13,00	3.640,00
RNO PUENTE CHILLON							PVNLPN32440	13,00	280,00	3.640,00		
DE ARBOLES - EVACUACIÓN Y OSICIÓN FINAL DE MALEZA DE LES >6 MTS HASTA <10 MTS	UN	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00		1,00	450,00	450,00	1,00	450,00
A DESNIVEL ALISOS							PVNLPN17030	1,00	450,00	450,00		
DE ARBOLES - EVACUACIÓN Y OSICIÓN FINAL DE MALEZA DE LES <6 MTS	UN	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00		15,00	245,00	3.675,00	15,00	3.675,00
A DESNIVEL ALISOS							PVNLPN17030	15,00	245,00	3.675,00		
ÍTEMS				2.357.790,00		181.906,40				83.195,00		265.101,40
O						0,00				0,00		0,00
DESCUENTOS						0,00				0,00		0,00
NERAL				2.357.790,00		181.906,40				83.195,00		265.101,40

RA LANZAMIENTO IMPUESTOS IÓN: VALOR BRUTO	VALOR NOTA FACTURA	RETENCIÓN	BASE IMPUESTO	%	VALOR IMPUESTO
_0706018_IGV18	83.195,00	0,00			
IGV			83.195,00	18,00	14975,1

D EN: 15/10/2014 CONTABILIZACIÓN BM: 14/10/2014 CONDICIÓN DE PAGO: 30 DD
AJUSTE: CONTABILIZACIÓN AJUSTE: PREVISIÓN DE PAGO:

VALORES	
Original:	294.174,00
Aditivo:	2.357.790,00

ANTICIPOS ASOCIADOS

TOTAL	AMORTIZACIONES ANTERIORES	AMORTIZACIÓN EN ESE BM	SALDO
0,00	0,00	0,00	0,00

NUMERO:

IERE APROBACIÓN DE RR.HH

ABLE DE SUBCONTRATOS	GERENTE COMERCIAL	GERENTE RESPONSABLE DEL SUBCONTRATO	GERENTE FINANCIERO	DIRECTOR DE CONTRATO	REPRESENTANTE DEL SUBCONTRATISTA
	FECHA:	FECHA:	FECHA:	FECHA:	FECHA:

Bienvenido TIEMPO VERDE S.A.C,

Accesos directos

"ACTITUD"

Tus saldos y movimientos

Imprimir

Últimos movimientos

Corriente soles 191-1998525-0-19

Fecha	Descripción	Monto
31/10	COM.MANTENIM	- 24.00
01/11	HABER TLC 000013	- 9,638.62
02/11	IMPUESTO ITF	- 0.45
03/11	CHEQUE 00004414	- 734.35
03/11	RET. VENTANILLA	- 3,000.00
03/11	IMPUESTO ITF	- 0.15
06/11	EDELNOR 1610807	- 78.58
06/11	TELET 004812777	- 191.25
07/11	CHEQUE 00004415	- 2,092.58
07/11	RET. VENTANILLA	- 7,000.00
07/11	IMPUESTO ITF	- 0.45
08/11	PAGO DEUDA VISA	- 586.49
11/11	TRANSF A 19123260197 0	- 5,000.00
11/11	PAGO PREPAGO	- 63,499.38
11/11	IMPUESTO ITF	- 3.40
12/11	TRANSF A 1941747021 0	- 410.64
12/11	TRANSF A 1941747021 0	- 619.96
13/11	CHEQUE POR CONFIRMAR	708.00
13/11	CHEQUE 00004417	- 4,900.00
13/11	CTS TLC 000013	- 4,152.70
13/11	TRANSF A 19119630496 0	- 1,500.00
13/11	IMPUESTO ITF	- 0.50
14/11	000000453 ODEBRECHT P	87,124.60
14/11	TRANSF A 19119630496 0	- 1,500.00
14/11	IMPUESTO ITF	- 4.40
17/11	CHEQUE 00004416	- 612.18

TIEMPO VERDE S.A.C.

GRUPO ECOLÓGICO

Melitón Carbajal 507 Urb. Ingeniería San Martín de Porres
Telefax: 481 2777 Nextel: 836*4121 / 408*6227
contacto@tiempoverde.com www.tiempoverde.com

R.U.C. 20516611848

FACTURA

001- Nº 000441

Señor(es) : ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.

Dirección : AV. VICTOR A. BELAUNDE 280 - SAN ISIDRO Fecha: 04-SETIEMBRE-2014

R.U.C. Nº 20166012687 Guía de Remisión: -

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
3	ARBOLES: EXTRACCION, TRASLADO Y SIEMBRA DE ARBOLES > 6 MTS.	S/. 630.00	S/. 1890.00
445	ARBOLES: EXTRACCION, TRASLADO Y SIEMBRA DE ARBOLES < 6 MTS.	S/ 320.00	S/. 142,400.00
29	EXTRACCION Y TALA ARBOLES < 6 MTS.	S/ 281.60	S/. 8,166.40
	BOLETIN DE MEDICION 2		
	PERIODO 26/07/14 - 25/08/14 (MES AGO-14)		
	CT-179-14-PROD-VNL		

"OPERACION SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL GOBIERNO CENTRAL"
CTA. CTE. BCO. DE LA NACION
Nº 000-068039665

CONTABILIZADO
Mes 09 Año 2014
Nº Comprobante 068
T.C. S/.

SON : CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 55/100 NUEVOS SOLES

CANCELADO

Lima,.....de.....del 2,00.....

p. Tiempo Verde S.A.C.

SUB-TOTAL	S/. 152,456.40
I.G.V. 18 %	S/. 27,442.15
TOTAL	S/. 179,898.55

COPIA SIN DERECHO A CREDITO FISCAL DEL I.G.V.

EMISOR

GRAFICA EDIMARFF E.I.R.L. R.U.C. 20434494606 Serie 001- del 0101 al 06 6701865023 F. I. 13-02-2009

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Fact 441

Número de constancia	**33333538**
Usuario SOL	D5IC6WHD
Nº Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00068039665
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20516611848
Nombre/Razón Social del Proveedor	TIEMPO VERDE SOCIEDAD ANONIMA CERRA
RUC del Adquiriente	20166012687
Nombre/Razón Social del Adquiriente	ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRU
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.17990.00
Fecha y hora de pago	25/09/2014 09:36:17
Periodo Tributario	201409
Número de operación	228031104

VIAS NUEVAS DE LIMA
Odebrecht Infraestructura

ODEBRECHT PERÚ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C.
0706019 - PROYECTO VIAS NUEVAS DE LIMA
PROVEEDOR ID: 20166012687
VICTOR ANDRES BELAUNDE 280 PISO 5 - SAN ISIDRO
- Peru
Código Postal TEL FAX:

28-AGO-2014 20:30:20
BOLETIN ORIGINAL
GRAMIREZR
Página 1 de 1

BOLETÍN DE MEDICIÓN 2- PERÍODO: 26/07/14 - 25/08/14 - MES REFERENCIA AGO-14

CT-177-14-PROD-VNL

VALORES EN S/.

	BASE	
SALDO POR MEDIR	112,267,60	38,16%
SALDO MEDIDO	181.906,40	61,84%
VALOR TOTAL	294.174,00	100,00%

PO VERDE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - 20516611848\
CRIPCIÓN : extraccion, traslado y siembra de arboles del intercambio vial los olivos y 25 de enero
FONO

FIRMA : 04/07/14
INICIO : 04/07/14

FECHA BASE: 04/07/14
FECHA FIN: 20/12/14

#	DESCRIPCIÓN	UM	BASE CANT	BASE VALOR UNIT	BASE VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR CANT	ACUMULADO ANTERIOR VALOR TOTAL	UA	BOLETÍN CANT	BOLETÍN VALOR UNIT	BOLETÍN VALOR TOTAL	ACUMULADO TOTAL CANT	ACUMULADO TOTAL VALOR TOTAL
	EXTRACCION, TRASLADO Y SIEMBRA DE ARBOLES < 6 MTS	UN	45,00	630,00	0,00	25,00	15.750,00	PVNLPN20280	3,00	630,00	1.890,00	28,00	17.640,00
									3,00	630,00	1.890,00		
	EXTRACCION, TRASLADO Y SIEMBRA DE ARBOLES < 6 MTS	UN	922,00	320,00	0,00	34,00	10.880,00	PVNLPN20280	445,00	320,00	142.400,00	479,00	153.280,00
									445,00	320,00	142.400,00		
	TALA DE ARBOLES - EXTRACCION Y TALA DE ARBOLES > A 6 MTS	UN	0,00	470,00	0,00	8,00	2.820,00		0,00	0,00	0,00	8,00	2.820,00
	TALA DE ARBOLES >6MTS	UN	0,00	281,60	0,00	0,00	0,00	PVNLPN20280	29,00	281,60	8.166,40	29,00	8.166,40
									29,00	281,60	8.166,40		
					294.174,00		29.450,00				152.456,40		181.906,40
	TOTAL ÍTEMS										0,00		0,00
	DESCUENTO						0,00				0,00		0,00
							0,00				0,00		0,00
	TOTAL DESCUENTOS				294.174,00		29.450,00				152.456,40		181.906,40
	AL GENERAL												

	VALORES	
Original:		294.174,00
Aditivo:		

	VALOR NOTA FACTURA	RETENCION	BASE IMPUESTO	%	VALOR IMPUESTO
RICO PARA LANZAMIENTO IMPUESTOS					
ABILIZACIÓN VALOR BRUTO	152.456,40	0,00			
URA : PE_0706019_IGV18			152.456,39	18,00	27442,15
IGV					

ENERADO EN: 28/08/2014
RACION AJUSTE:

CONTABILIZACIÓN BM: 28/08/2014
CONTABILIZACION AJUSTE:

CONDICIÓN DE PAGO: 30 DD
PREVISIÓN DE PAGO:

ANTICIPOS ASOCIADOS			
TOTAL AMORTIZACIONES ANTERIORES		AMORTIZACIÓN EN ESE BM	SALDO
0,00	0,00	0,00	0,00

NUMERO

REQUIERE CONFORMIDAD DE RRHH

RESPONSABLE DE SUBCONTRATOS	GERENTE COMERCIAL	GERENTE RESPONSABLE DEL SUBCONTRATO	GERENTE FINANCIERO	DIRECTOR DE CONTRATO	REPRESENTANTE DEL SUBCONTRATISTA
ECHA:	FECHA	FECHA	FECHA:	FECHA:	FECHA:

Tus saldos y movimientos

Imprimir

Últimos movimientos

Corriente soles 191-1998525-0-19

Fecha	Descripción	Monto
02/10	CHEQUE 00000412	- 1,852.25
02/10	CHEQUE 00000413	- 3,500.00
02/10	IMPUESTO ITF	- 0.25
03/10	COMIS PAGO DETRACCION	- 3.50
03/10	COMIS PAGO DETRACCION	- 3.50
03/10	PAGO DETRAC 0228671784	- 40.00
03/10	HABER TLC 000008	- 500.00
03/10	YELL 00000010061665	- 613.31
03/10	PAGO DETRAC 0228672135	- 863.00
03/10	COLS 00000001012454	- 870.00
04/10	RET. VENTANILLA	- 11,481.18
05/10	IMPUESTO ITF	- 0.55
06/10	TRANSF A 19424553950 0	- 350.00
09/10	TRANSF A 1931484935 0	- 100.00
09/10	PAGO DEUDA VISA	- 586.62
09/10	TRANSF A 1931881636 0	- 3,035.43
09/10	TRANSF A 19123260197 0	- 3,500.00
09/10	IMPUESTO ITF	- 0.30
10/10	00000000441 ODEBRECHT P	160,377.85
10/10	PAGO IMPUES 0229803259	- 12,313.00
	Saldo Disponible	**S/. 270,415.93**
	Saldo Contable	**S/. 270,423.93**

TIEMPO VERDE S.A.C.

GRUPO ECOLÓGICO

Melitón Carbajal 507 Urb. Ingeniería San Martín de Porres
Telefax: 481 2777 Nextel: 836*4121 / 408*6227
contacto@tiempoverde.com www.tiempoverde.com

R.U.C. 20516611848

FACTURA

001- Nº 000440

Señor(es) : ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC

Dirección : AV. VICTOR A. BELAUNDE 230 - SAN ISIDRO Fecha: 04-SETIEMBRE-2014

R.U.C. Nº 20166012687 Guía de Remisión: .....

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
25	ARBOLES ; EXTRACCION, TRASLADO Y SIEMBRA DE ARBOLES > 6 MTS.	S/. 630.00	S/. 15,750.00
34	ARBOLES : EXTRACCION, TRASLADO Y SIEMBRA DE ARBOLES < 6 MTS.	S/. 320.00	S/. 10,880.00
6	TALA DE ARBOLES > 6 MTS.	S/. 470.00	S/. 2,820.00
	BOLETIN DE MEDICION 1		
	07/07/2014 - 25/07/2014 (MES JUL-14)		
	CT - 177 - 14 - PROD - VNL		

ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.
08 SEP 2014
V°B°.....
NO NECESARIAMENTE CONFORME

"OPERACION SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL GOBIERNO CENTRAL"
CTA. CTE. BCO. DE LA NACION
Nº 000-0000000000

CONTABILIZADO
Mes: 09 Año: 2014
N°: 067

SON : TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 00/100 NUEVOS SOLES.

CANCELADO

Lima,.....de.....del 2,00.....

p. Tiempo Verde S.A.C.

SUB-TOTAL	S/. 29,450.00
I.G.V. 18 %	S/. 5,301.00
TOTAL	S/. 34,751.00

COPIA SIN DERECHO A CREDITO FISCAL DEL I.G.V.

EMISOR

GRAFICA EDIMARFF E.I.R.L. R.U.C. 20434494606 Serie 001- del 0101 al 0 Aut. 6701865023 F.I. 13-02-2009

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**32932550**
Usuario SOL	D5IC6WHD
Nº Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00068039665
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20516611848
Nombre/Razón Social del Proveedor	TIEMPO VERDE SOCIEDAD ANONIMA CERRA
RUC del Adquiriente	20166012687
Nombre/Razón Social del Adquiriente	ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRU
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.3475.00
Fecha y hora de pago	05/09/2014 17:14:33
Periodo Tributario	201409
Número de operación	223995635

Fact. 440

ÁS NUEVAS DE LIMA
Odebrecht Infraestructura

ODEBRECHT PERÚ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C.
070 PROYECTO VIAS NUEVAS DE LIMA
PRO DOR ID: 20166012687
VICTOR ANDRES BELAUNDE 280 PISO 5 - SAN ISIDRO
- Peru
Código Postal: TEL: FAX:

19-[illegible]-2014 17:39:43
BOLETÍN: ORIGINAL
GRAMIREZR
Página 1 de 1

BOLETÍN DE MEDICIÓN 1- PERÍODO: 07/07/14 - 25/07/14 - MES REFERENCIA JUL-14

CT-177-14-PROD-VNL

VALORES EN S/.

	BASE	
SALDO POR MEDIR	264.724,00	89,99%
SALDO MEDIDO	29.450,00	10,01%
VALOR TOTAL	294.174,00	100,00%

VERDE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - 20516611848
PCIÓN : extraccion, traslado y siembra de arboles del intercambio vial los alisos y 25 de enero
NO :

FIRMA : 04/07/14
INICIO : 04/07/14
FECHA BASE: 04/07/14
FECHA FIN: 04/08/14

DESCRIPCIÓN	UM	BASE CANT	BASE VALOR UNIT	BASE VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR CANT	ACUMULADO ANTERIOR VALOR TOTAL	BOLETÍN UA	BOLETÍN CANT	BOLETÍN VALOR UNIT	BOLETÍN VALOR TOTAL	ACUMULADO TOTAL CANT	ACUMULADO TOTAL VALOR TOTAL
XTRACCION, TRASLADO Y SIEMBRA DE RBOLES > 6 MTS	UN	45,00	630,00	0,00	0,00	0,00		25,00	630,00	15.750,00	25,00	15.750,00
							PVNLPN17030	3,00	630,00	1.890,00		
							PVNLPN20290	22,00	630,00	13.860,00		
XTRACCION, TRASLADO Y SIEMBRA DE RBOLES < 6 MTS	UN	832,00	320,00	0,00	0,00	0,00		34,00	320,00	10.880,00	34,00	10.880,00
							PVNLPN15290	14,00	320,00	4.480,00		
							PVNLPN22630	20,00	320,00	6.400,00		
ALA DE ARBOLES - EXTRACCION Y TALA E ARBOLES > A 6 MTS	UN	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00		6,00	470,00	2.820,00	6,00	2.820,00
							PVNLPN15290	4,00	470,00	1.880,00		
							PVNLPN17030	2,00	470,00	940,00		
TAL ÍTEMS				294.174,00		0,00				29.450,00		29.450,00
ENTO						0,00				0,00		0,00
TAL DESCUENTOS						0,00				0,00		0,00
GENERAL				294.174,00		0,00				29.450,00		29.450,00

VALORES	
Original:	294.174,00
Aditivo:	

PARA LANZAMIENTO IMPUESTOS	VALOR NOTA FACTURA	RETENCIÓN	BASE IMPUESTO	%	VALOR IMPUESTO
ZACIÓN: VALOR BRUTO					
: PE_0706019_IGV18	29.450,00	0,00			
IGV			29.450,00	18,00	5.301,00

ADO EN: 19/08/2014 — CONTABILIZACIÓN BM: 19/08/2014 — CONDICIÓN DE PAGO: 30 DD
ÓN AJUSTE: — CONTABILIZACIÓN AJUSTE: — PREVISIÓN DE PAGO:

ANTICIPOS ASOCIADOS	TOTAL	AMORTIZACIONES ANTERIORES	AMORTIZACIÓN EN ESE BM	SALDO
NUMERO:	0,00	0,00	0,00	0,00

QUIERE CONFORMIDAD DE RRHH

NSABLE DE SUBCONTRATOS	GERENTE COMERCIAL	GERENTE RESPONSABLE DEL SUBCONTRATO	GERENTE FINANCIERO	DIRECTOR DE CONTRATO	REPRESENTANTE DEL SUBCONTRATISTA
	FECHA:	FECHA:	FECHA:	FECHA:	FECHA:

Bienvenido TIEMPO VERDE S.A.C,

"ACTITUD"

Tus saldos y movimientos

Últimos movimientos

Corriente soles 191-1908525-0-19

Fecha	Descripción	Monto
01/09	HABER TLC 000004	- 454.20
01/09	CHEQUE 00000399	- 459.20
01/09	CHEQUE 00000397	- 490.66
01/09	CHEQUE 00000398	- 566.74
02/09	CHEQUE 00000405	- 402.81
02/09	CHEQUE 00000410	- 464.56
02/09	CHEQUE 00000406	- 478.35
02/09	CHEQUE 00000404	- 499.77
02/09	CHEQUE 00000401	- 593.33
03/09	DE CHACON CONTRATISTAS	5,687.20
03/09	CHEQUE 00000408	- 1,317.50
03/09	IMPUESTO ITF	- 0.30
05/09	001000427 INNOVA AMBI	12,869.00
05/09	DE CONSORCIO TREN ELEC	20,289.28
05/09	000000440 ODEBRECHT P	28,092.58
05/09	IMPUESTO ITF	- 2.90
08/09	000000438 CONSORCIO T	12,801.70
08/09	IMPUESTO ITF	- 0.60
10/09	PAGO DEUDA VISA	- 584.39
10/09	CHEQUE 00000407	- 2,373.13