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1312007Presupuesto SUBPROYECTO A4 - PAMPA DEL TORO-rev2

Análisis de precios unitarios

Fecha 05/10/2022001Subpresupuesto SUBPROYECTO A4 - PAMPA DEL TORO-rev2

Partida 01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACIÓN OBRA 4.80 x 3.60 m

und/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  1,775.04 1.0000EQ.MO.

 8.00Jornada

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Mano de Obra

hh0101010002  0.2500  2.0000  81.60 40.80CAPATAZ

hh0101010005  2.0000  16.0000  371.20 23.20PEON

 452.80

Materiales

kg02041200010002  1.0000  6.00 6.00CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA 1 1/2"

m302190100010032  0.3000  138.60 462.00BASE DE CONCRETO

und02310100010005  9.0000  513.00 57.00MADERA TORNILLO 4" x 2" x 10.5'

pln02310500010009  6.0000  420.00 70.00Triplay de 8mm - 1.22m x 2.44m

gal0240020001  1.5000  72.00 48.00PINTURA ESMALTE

und02901500080005  1.0000  150.00 150.00Gigantografía de 4.80m x 3.60 m

 1,299.60

Equipos

%mo0301010006  5.0000  22.64 452.80HERRAMIENTAS MANUALES

 22.64

Partida 01.01.02 INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LA OBRA

glb/DIA  0.1000Rendimiento Costo unitario directo por : glb  96,909.60 0.1000EQ.MO.

 8.00Jornada

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Mano de Obra

hh0101010002  0.2500  20.0000  816.00 40.80CAPATAZ

hh0101010003  3.0000  240.0000  7,680.00 32.00OPERARIO

hh0101010005  3.0000  240.0000  5,568.00 23.20PEON

 14,064.00

Materiales

m02250201280009  72.0000  4,176.00 58.00CERCO PERIMETRICO

glb02683000010009  1.0000  5,500.00 5,500.00INSTALACION DE COMEDOR A PIE DE OBRA

glb02700102870010  1.0000  16,000.00 16,000.00INSTALACIONES ELECTRICAS PROVISIONALES

glb0270010302  1.0000  8,000.00 8,000.00IMPLEMENTACION DE OFICINAS

und02902400010038  1.0000  1,700.00 1,700.00CASETA DE GUARDIANIA

 35,376.00

Subpartidas

glb010105020139  1.0000  4,289.60 4,289.60Conformación y nivelación del terreno

mes010301030148  1.7000  43,180.00 25,400.00Instalaciones provisionales

 47,469.60

Partida 01.01.03 MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

mes/DIARendimiento Costo unitario directo por : mes  273,320.05EQ.MO.

 8.00Jornada

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Materiales

mes0210020053  1.0000  29,800.00 29,800.00Señales y elementos de seguridad vial

 29,800.00

Subpartidas

mes010101040380  1.0000  116,052.45 116,052.45Mantenimiento de vias de acceso

mes010101040381  1.0000  23,385.60 23,385.60Control Temporal de Tránsito y Seguridad Vial

mes010315020221  1.0000  104,082.00 104,082.00REGADO DE VIAS

 243,520.05
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Partida 01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS

glb/DIARendimiento Costo unitario directo por : glb  168,870.00EQ.MO.

 8.00Jornada

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Subpartidas

glb010301030113  1.0000  75,470.00 75,470.00Desmovilizacion de equipos

glb010301030116  1.0000  93,400.00 93,400.00Movilización de equipos

 168,870.00

Partida 01.02.02 TOPOGRAFÍA Y GEOREFERENCIACIÓN

mes/DIARendimiento Costo unitario directo por : mes  39,642.86EQ.MO.

 8.00Jornada

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Mano de Obra

hh0101030000  240.0000  8,640.00 36.00TOPOGRAFO

hh01010300000005  240.0000  7,968.00 33.20OPERARIO TOPOGRAFO

hh01010300030003  480.0000  11,136.00 23.20AYUDANTE DE TOPOGRAFIA

 27,744.00

Materiales

bol02130200020005  10.0000  160.00 16.00CAL DE OBRA, BOLSA 20 kg

und0231040001  30.0000  135.00 4.50ESTACAS DE MADERA

gal0240020001  4.0000  192.00 48.00PINTURA ESMALTE

m0292010001  150.0000  52.50 0.35CORDEL

 539.50

Equipos

mes0301000020  1.0000  2,584.00 2,584.00ESTACION TOTAL

día0301000025  30.0000  177.60 5.92PRISMA TOPOGRAFICO

día0301000027  30.0000  1,500.00 50.00GPS

mes0301000029  1.0000  988.00 988.00NIVEL TOPOGRAFICO

%mo0301010006  4.0000  1,109.76 27,744.00HERRAMIENTAS MANUALES

 6,359.36

Subcontratos

pto04000100010045  2.0000  5,000.00 2,500.00SC GEOREFENCIACIÓN INICIAL CON COORDENADAS Y NIVELES

 5,000.00

Partida 01.03.01.01 ROCE Y LIMPIEZA DE MALEZA

m2/DIA  1,400.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2  3.37 1,400.0000EQ.MO.

 8.00Jornada

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Mano de Obra

hh0101010002  0.3000  0.0017  0.07 40.80CAPATAZ

hh0101010004  1.0000  0.0057  0.15 25.50OFICIAL

hh0101010005  2.0000  0.0114  0.26 23.20PEON

hh01010100060001  2.0000  0.0114  0.38 33.25OPERADOR DE EQUIPO PESADO

 0.86

Equipos

%mo0301010006  5.0000  0.04 0.86HERRAMIENTAS MANUALES

hm0301170002  1.0000  0.0057  0.67 116.70RETROEXCAVADORA

hm03011800020012  1.0000  0.0057  1.80 315.00Tractor (140 hp-185 hp)

 2.51
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Partida 01.03.01.02 MEJORAMIENTO DE VIAS EXISTENTES

km/DIA  0.4800Rendimiento Costo unitario directo por : km  35,763.00 0.4800EQ.MO.

 8.00Jornada

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Subpartidas

m3010104020645  350.0000  24,843.00 70.98Compactación de material granular sobre terreno defundación (E=0.10m)

m2010109010407  3,000.0000  10,920.00 3.64Escarificado en la plataforma existente y compactación

 35,763.00

Partida 01.03.02.01 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES

m3/DIA  8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3  266.29 8.0000EQ.MO.

 8.00Jornada

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Mano de Obra

hh0101010002  0.3000  0.3000  12.24 40.80CAPATAZ

hh0101010005  1.0000  1.0000  23.20 23.20PEON

hh01010100060001  1.0000  1.0000  33.25 33.25OPERADOR DE EQUIPO PESADO

 68.69

Equipos

hm0301140002  1.0000  1.0000  80.90 80.90MARTILLO HIDRAULICO

hm0301170002  1.0000  1.0000  116.70 116.70RETROEXCAVADORA

 197.60

Partida 01.03.02.02 REPOSICIÓN DE PASE DE AGUA TUBERÍA HDPE Ø=36"

m/DIA  6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  854.73 6.0000EQ.MO.

 8.00Jornada

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Mano de Obra

hh0101010002  0.3000  0.4000  16.32 40.80CAPATAZ

hh0101010005  3.0000  4.0000  92.80 23.20PEON

hh01010100060001  0.3000  0.4000  13.30 33.25OPERADOR DE EQUIPO PESADO

 122.42

Materiales

m30207020007  0.3000  23.70 79.00CAMA DE ARENA

m02191300010078  1.1000  33.00 30.00TUBERIA HDPE CORRUGADA Ø=36"

%MT0263030004  10.0000  5.67 56.70ACCESORIOS

 62.37

Equipos

%mo0301010006  5.0000  6.12 122.42HERRAMIENTAS MANUALES

hm0301100001  1.0000  1.3333  48.00 36.00COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

hm0301170032  0.3000  0.4000  126.80 317.00Excavadora (220hp-280hp)

 180.92

Subpartidas

m3010104020646  4.5000  489.02 108.67COLOCACION DE MATERIAL GRANULAR

 489.02
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Partida 01.03.02.03 REPOSICIÓN DE PASE DE AGUA TUBERÍA HDPE Ø=24"

m/DIA  7.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  807.12 7.0000EQ.MO.

 8.00Jornada

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Mano de Obra

hh0101010002  0.3000  0.3429  13.99 40.80CAPATAZ

hh0101010005  3.0000  3.4286  79.54 23.20PEON

hh01010100060001  0.3000  0.3429  11.40 33.25OPERADOR DE EQUIPO PESADO

 104.93

Materiales

m30207020007  0.3000  23.70 79.00CAMA DE ARENA

m30207040001  0.1500  6.00 40.00MATERIAL GRANULAR

m02191300010079  1.1000  23.10 21.00TUBERIA HDPE CORRUGADA Ø=24"

%MT0263030004  10.0000  5.28 52.80ACCESORIOS

 58.08

Equipos

%mo0301010006  5.0000  5.25 104.93HERRAMIENTAS MANUALES

hm0301100001  1.0000  1.1429  41.14 36.00COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

hm0301170032  0.3000  0.3429  108.70 317.00Excavadora (220hp-280hp)

 155.09

Subpartidas

m3010104020646  4.5000  489.02 108.67COLOCACION DE MATERIAL GRANULAR

 489.02

Partida 01.03.02.04 SUMINISTRO Y MONTAJE DE LOSAS DE C°A° 1.6mx1.0mx0.20m EN PASE DE AGUA

und/DIA  0.8000Rendimiento Costo unitario directo por : und  1,920.02 0.8000EQ.MO.

 8.00Jornada

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Mano de Obra

hh0101010002  0.2500  2.5000  102.00 40.80CAPATAZ

hh0101010005  1.0000  10.0000  232.00 23.20PEON

 334.00

Equipos

hm0301220026  0.2000  2.0000  648.00 324.00CAMION GRUA 12 TN

 648.00

Subpartidas

m3010601080339  0.3800  234.55 617.23CONCRETO f'c=280Kg/cm2

m2010712000306  1.6000  221.12 138.20ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL

kg010714000005  55.0000  482.35 8.77Acero de Refuerzo fy=4200 kg/cm2

 938.02
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Partida 01.03.03.01 CONCRETO 175 Kg/Cm2

m3/DIA  12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3  527.13 12.0000EQ.MO.

 8.00Jornada

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Mano de Obra

hh0101010002  0.3000  0.2000  8.16 40.80CAPATAZ

hh0101010003  2.0000  1.3333  42.67 32.00OPERARIO

hh0101010004  2.0000  1.3333  34.00 25.50OFICIAL

hh0101010005  7.0000  4.6667  108.27 23.20PEON

 193.10

Materiales

m30207010024  0.6000  47.40 79.00AGREGADO FINO

m30207010025  0.7000  36.40 52.00AGREGADO GRUESO

bol0213010001  8.0000  196.00 24.50CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

kg02221800010016  0.3000  3.90 13.00CURADOR

m30290130025  0.2500  2.00 8.00AGUA

 285.70

Equipos

%mo0301010006  5.0000  9.66 193.10HERRAMIENTAS MANUALES

hm03012900010016  1.0000  0.6667  12.00 18.00VIBRADOR DE CONCRETO

hm03012900030001  1.0000  0.6667  26.67 40.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

 48.33

Partida 01.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL

m2/DIA  14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2  138.20 14.0000EQ.MO.

 8.00Jornada

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Mano de Obra

hh0101010002  0.2500  0.1429  5.83 40.80CAPATAZ

hh0101010003  1.0000  0.5714  18.28 32.00OPERARIO

hh0101010005  1.0000  0.5714  13.26 23.20PEON

 37.37

Materiales

kg02040100010001  0.2000  1.48 7.40ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8

kg0204120001  0.2000  1.48 7.40CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA

p20231010001  2.0000  26.00 13.00MADERA TORNILLO

pln02310500010009  1.0000  70.00 70.00Triplay de 8mm - 1.22m x 2.44m

 98.96

Equipos

%mo0301010006  5.0000  1.87 37.37HERRAMIENTAS MANUALES

 1.87
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Partida 01.04.01.01 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA

m2/DIA  1,900.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2  3.31 1,900.0000EQ.MO.

 8.00Jornada

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Mano de Obra

hh0101010002  0.3000  0.0013  0.05 40.80CAPATAZ

hh0101010004  1.0000  0.0042  0.11 25.50OFICIAL

hh0101010005  2.0000  0.0084  0.19 23.20PEON

hh01010100060001  2.0000  0.0084  0.28 33.25OPERADOR DE EQUIPO PESADO

 0.63

Equipos

%mo0301010006  5.0000  0.03 0.63HERRAMIENTAS MANUALES

hm0301170032  1.0000  0.0042  1.33 317.00Excavadora (220hp-280hp)

hm03011800020012  1.0000  0.0042  1.32 315.00Tractor (140 hp-185 hp)

 2.68

Partida 01.04.01.02 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

m3/DIA  600.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3  7.53 600.0000EQ.MO.

 8.00Jornada

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Mano de Obra

hh0101010002  0.2500  0.0033  0.13 40.80CAPATAZ

hh0101010004  1.0000  0.0133  0.34 25.50OFICIAL

hh01010100060001  1.5000  0.0200  0.67 33.25OPERADOR DE EQUIPO PESADO

 1.14

Equipos

%mo0301010006  5.0000  0.06 1.14HERRAMIENTAS MANUALES

hm0301170032  1.0000  0.0133  4.22 317.00Excavadora (220hp-280hp)

hm03011800020012  0.5000  0.0067  2.11 315.00Tractor (140 hp-185 hp)

 6.39

Partida 01.04.01.03 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE

m2/DIA  1,600.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2  3.30 1,600.0000EQ.MO.

 8.00Jornada

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Mano de Obra

hh0101010002  0.2500  0.0013  0.05 40.80CAPATAZ

hh0101010004  1.0000  0.0050  0.13 25.50OFICIAL

hh0101010005  3.0000  0.0150  0.35 23.20PEON

hh01010100060001  2.0000  0.0100  0.33 33.25OPERADOR DE EQUIPO PESADO

 0.86

Equipos

%mo0301010006  5.0000  0.04 0.86HERRAMIENTAS MANUALES

hm03011000060004  1.0000  0.0050  0.81 162.00RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 10- 12  ton

hm0301170032  1.0000  0.0050  1.59 317.00Excavadora (220hp-280hp)

 2.44
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Partida 01.04.01.04 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE

m3/DIA  480.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3  39.04 480.0000EQ.MO.

 8.00Jornada

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Mano de Obra

hh0101010002  0.2500  0.0042  0.17 40.80CAPATAZ

hh0101010003  1.0000  0.0167  0.53 32.00OPERARIO

hh0101010005  3.0000  0.0500  1.16 23.20PEON

hh01010100060001  3.0000  0.0500  1.66 33.25OPERADOR DE EQUIPO PESADO

 3.52

Equipos

%mo0301010006  5.0000  0.18 3.52HERRAMIENTAS MANUALES

hm03011000060004  1.0000  0.0167  2.71 162.00RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 10- 12  ton

hm03011800020012  0.5000  0.0083  2.61 315.00Tractor (140 hp-185 hp)

hm03012000010007  1.0000  0.0167  4.18 250.00Motoniveladora (180hp - 200hp)

día03012200040019  0.5000  0.0010  1.28 1,283.10CAMION CISTERNA DE AGUA (4000 GLN)

 10.96

Subpartidas

m3010706010538  0.2000  2.06 10.28PERFILADO DE TALUD

m3010710112037  1.3000  22.50 17.31Selección de material

 24.56

Partida 01.04.01.05 CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE

m3/DIA  350.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3  63.76 350.0000EQ.MO.

 8.00Jornada

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Mano de Obra

hh0101010002  0.2500  0.0057  0.23 40.80CAPATAZ

hh0101010004  1.0000  0.0229  0.58 25.50OFICIAL

hh0101010005  3.0000  0.0686  1.59 23.20PEON

hh01010100060001  2.5000  0.0571  1.90 33.25OPERADOR DE EQUIPO PESADO

 4.30

Materiales

m30207040001  1.2000  48.00 40.00MATERIAL GRANULAR

 48.00

Equipos

%mo0301010006  5.0000  0.22 4.30HERRAMIENTAS MANUALES

hm03011000060004  1.0000  0.0229  3.71 162.00RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 10- 12  ton

hm03012000010007  1.0000  0.0229  5.73 250.00Motoniveladora (180hp - 200hp)

día03012200040019  0.5000  0.0014  1.80 1,283.10CAMION CISTERNA DE AGUA (4000 GLN)

 11.46

05/10/2022  04:01:19p.m.Fecha  :



Página :S10  8

1312007Presupuesto SUBPROYECTO A4 - PAMPA DEL TORO-rev2

Análisis de precios unitarios

Fecha 05/10/2022001Subpresupuesto SUBPROYECTO A4 - PAMPA DEL TORO-rev2

Partida 01.04.01.06 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 gr/m2, INC. COLOCACIÓN

m2/DIA  550.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2  15.63 550.0000EQ.MO.

 8.00Jornada

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Mano de Obra

hh0101010002  0.2500  0.0036  0.15 40.80CAPATAZ

hh0101010003  1.0000  0.0145  0.46 32.00OPERARIO

hh0101010005  4.0000  0.0582  1.35 23.20PEON

 1.96

Materiales

m20210020030  1.1500  10.93 9.50GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 gr/m2

 10.93

Equipos

%mo0301010006  5.0000  0.10 1.96HERRAMIENTAS MANUALES

día03012200070004  1.0000  0.0018  0.27 150.00EQUIPO PARA SOLDADURA DE GEOTEXTIL

hm0301220026  0.5000  0.0073  2.37 324.00CAMION GRUA 12 TN

 2.74

Partida 01.04.01.07 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE

m3/DIA  100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3  41.21 100.0000EQ.MO.

 8.00Jornada

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Mano de Obra

hh0101010002  0.3000  0.0240  0.98 40.80CAPATAZ

hh0101010003  1.0000  0.0800  2.56 32.00OPERARIO

hh0101010005  2.0000  0.1600  3.71 23.20PEON

hh01010100060001  1.0000  0.0800  2.66 33.25OPERADOR DE EQUIPO PESADO

 9.91

Equipos

%mo0301010006  5.0000  0.50 9.91HERRAMIENTAS MANUALES

hm0301170032  1.0000  0.0800  25.36 317.00Excavadora (220hp-280hp)

 25.86

Subpartidas

m3010104011051  1.0000  5.44 5.44Carguío de roca en cantera

 5.44

Partida 01.04.01.08 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

m3/DIA  85.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3  47.51 85.0000EQ.MO.

 8.00Jornada

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Mano de Obra

hh0101010002  0.3000  0.0282  1.15 40.80CAPATAZ

hh0101010003  1.0000  0.0941  3.01 32.00OPERARIO

hh0101010005  2.0000  0.1882  4.37 23.20PEON

hh01010100060001  1.0000  0.0941  3.13 33.25OPERADOR DE EQUIPO PESADO

 11.66

Equipos

%mo0301010006  5.0000  0.58 11.66HERRAMIENTAS MANUALES

hm0301170032  1.0000  0.0941  29.83 317.00Excavadora (220hp-280hp)

 30.41

Subpartidas

m3010104011051  1.0000  5.44 5.44Carguío de roca en cantera

 5.44

05/10/2022  04:01:19p.m.Fecha  :
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1312007Presupuesto SUBPROYECTO A4 - PAMPA DEL TORO-rev2

Análisis de precios unitarios

Fecha 05/10/2022001Subpresupuesto SUBPROYECTO A4 - PAMPA DEL TORO-rev2

Partida 01.04.02.01 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA

m2/DIA  1,900.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2  3.31 1,900.0000EQ.MO.

 8.00Jornada

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Mano de Obra

hh0101010002  0.3000  0.0013  0.05 40.80CAPATAZ

hh0101010004  1.0000  0.0042  0.11 25.50OFICIAL

hh0101010005  2.0000  0.0084  0.19 23.20PEON

hh01010100060001  2.0000  0.0084  0.28 33.25OPERADOR DE EQUIPO PESADO

 0.63

Equipos

%mo0301010006  5.0000  0.03 0.63HERRAMIENTAS MANUALES

hm0301170032  1.0000  0.0042  1.33 317.00Excavadora (220hp-280hp)

hm03011800020012  1.0000  0.0042  1.32 315.00Tractor (140 hp-185 hp)

 2.68

Partida 01.04.02.02 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

m3/DIA  600.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3  7.53 600.0000EQ.MO.

 8.00Jornada

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Mano de Obra

hh0101010002  0.2500  0.0033  0.13 40.80CAPATAZ

hh0101010004  1.0000  0.0133  0.34 25.50OFICIAL

hh01010100060001  1.5000  0.0200  0.67 33.25OPERADOR DE EQUIPO PESADO

 1.14

Equipos

%mo0301010006  5.0000  0.06 1.14HERRAMIENTAS MANUALES

hm0301170032  1.0000  0.0133  4.22 317.00Excavadora (220hp-280hp)

hm03011800020012  0.5000  0.0067  2.11 315.00Tractor (140 hp-185 hp)

 6.39

Partida 01.04.02.03 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE

m2/DIA  1,600.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2  3.30 1,600.0000EQ.MO.

 8.00Jornada

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Mano de Obra

hh0101010002  0.2500  0.0013  0.05 40.80CAPATAZ

hh0101010004  1.0000  0.0050  0.13 25.50OFICIAL

hh0101010005  3.0000  0.0150  0.35 23.20PEON

hh01010100060001  2.0000  0.0100  0.33 33.25OPERADOR DE EQUIPO PESADO

 0.86

Equipos

%mo0301010006  5.0000  0.04 0.86HERRAMIENTAS MANUALES

hm03011000060004  1.0000  0.0050  0.81 162.00RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 10- 12  ton

hm0301170032  1.0000  0.0050  1.59 317.00Excavadora (220hp-280hp)

 2.44

05/10/2022  04:01:19p.m.Fecha  :
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Análisis de precios unitarios

Fecha 05/10/2022001Subpresupuesto SUBPROYECTO A4 - PAMPA DEL TORO-rev2

Partida 01.04.02.04 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE

m3/DIA  480.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3  39.04 480.0000EQ.MO.

 8.00Jornada

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Mano de Obra

hh0101010002  0.2500  0.0042  0.17 40.80CAPATAZ

hh0101010003  1.0000  0.0167  0.53 32.00OPERARIO

hh0101010005  3.0000  0.0500  1.16 23.20PEON

hh01010100060001  3.0000  0.0500  1.66 33.25OPERADOR DE EQUIPO PESADO

 3.52

Equipos

%mo0301010006  5.0000  0.18 3.52HERRAMIENTAS MANUALES

hm03011000060004  1.0000  0.0167  2.71 162.00RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 10- 12  ton

hm03011800020012  0.5000  0.0083  2.61 315.00Tractor (140 hp-185 hp)

hm03012000010007  1.0000  0.0167  4.18 250.00Motoniveladora (180hp - 200hp)

día03012200040019  0.5000  0.0010  1.28 1,283.10CAMION CISTERNA DE AGUA (4000 GLN)

 10.96

Subpartidas

m3010706010538  0.2000  2.06 10.28PERFILADO DE TALUD

m3010710112037  1.3000  22.50 17.31Selección de material

 24.56

Partida 01.04.02.05 CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE

m3/DIA  350.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3  63.76 350.0000EQ.MO.

 8.00Jornada

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Mano de Obra

hh0101010002  0.2500  0.0057  0.23 40.80CAPATAZ

hh0101010004  1.0000  0.0229  0.58 25.50OFICIAL

hh0101010005  3.0000  0.0686  1.59 23.20PEON

hh01010100060001  2.5000  0.0571  1.90 33.25OPERADOR DE EQUIPO PESADO

 4.30

Materiales

m30207040001  1.2000  48.00 40.00MATERIAL GRANULAR

 48.00

Equipos

%mo0301010006  5.0000  0.22 4.30HERRAMIENTAS MANUALES

hm03011000060004  1.0000  0.0229  3.71 162.00RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 10- 12  ton

hm03012000010007  1.0000  0.0229  5.73 250.00Motoniveladora (180hp - 200hp)

día03012200040019  0.5000  0.0014  1.80 1,283.10CAMION CISTERNA DE AGUA (4000 GLN)

 11.46

05/10/2022  04:01:19p.m.Fecha  :
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Análisis de precios unitarios

Fecha 05/10/2022001Subpresupuesto SUBPROYECTO A4 - PAMPA DEL TORO-rev2

Partida 01.04.02.06 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 gr/m2, INC. COLOCACIÓN

m2/DIA  550.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2  15.63 550.0000EQ.MO.

 8.00Jornada

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Mano de Obra

hh0101010002  0.2500  0.0036  0.15 40.80CAPATAZ

hh0101010003  1.0000  0.0145  0.46 32.00OPERARIO

hh0101010005  4.0000  0.0582  1.35 23.20PEON

 1.96

Materiales

m20210020030  1.1500  10.93 9.50GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 gr/m2

 10.93

Equipos

%mo0301010006  5.0000  0.10 1.96HERRAMIENTAS MANUALES

día03012200070004  1.0000  0.0018  0.27 150.00EQUIPO PARA SOLDADURA DE GEOTEXTIL

hm0301220026  0.5000  0.0073  2.37 324.00CAMION GRUA 12 TN

 2.74

Partida 01.04.02.07 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE

m3/DIA  100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3  41.21 100.0000EQ.MO.

 8.00Jornada

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Mano de Obra

hh0101010002  0.3000  0.0240  0.98 40.80CAPATAZ

hh0101010003  1.0000  0.0800  2.56 32.00OPERARIO

hh0101010005  2.0000  0.1600  3.71 23.20PEON

hh01010100060001  1.0000  0.0800  2.66 33.25OPERADOR DE EQUIPO PESADO

 9.91

Equipos

%mo0301010006  5.0000  0.50 9.91HERRAMIENTAS MANUALES

hm0301170032  1.0000  0.0800  25.36 317.00Excavadora (220hp-280hp)

 25.86

Subpartidas

m3010104011051  1.0000  5.44 5.44Carguío de roca en cantera

 5.44

Partida 01.04.02.08 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

m3/DIA  85.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3  47.51 85.0000EQ.MO.

 8.00Jornada

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Mano de Obra

hh0101010002  0.3000  0.0282  1.15 40.80CAPATAZ

hh0101010003  1.0000  0.0941  3.01 32.00OPERARIO

hh0101010005  2.0000  0.1882  4.37 23.20PEON

hh01010100060001  1.0000  0.0941  3.13 33.25OPERADOR DE EQUIPO PESADO

 11.66

Equipos

%mo0301010006  5.0000  0.58 11.66HERRAMIENTAS MANUALES

hm0301170032  1.0000  0.0941  29.83 317.00Excavadora (220hp-280hp)

 30.41

Subpartidas

m3010104011051  1.0000  5.44 5.44Carguío de roca en cantera

 5.44

05/10/2022  04:01:19p.m.Fecha  :
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1312007Presupuesto SUBPROYECTO A4 - PAMPA DEL TORO-rev2

Análisis de precios unitarios

Fecha 05/10/2022001Subpresupuesto SUBPROYECTO A4 - PAMPA DEL TORO-rev2

Partida 01.04.03.01 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA

m2/DIA  1,900.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2  3.31 1,900.0000EQ.MO.

 8.00Jornada

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Mano de Obra

hh0101010002  0.3000  0.0013  0.05 40.80CAPATAZ

hh0101010004  1.0000  0.0042  0.11 25.50OFICIAL

hh0101010005  2.0000  0.0084  0.19 23.20PEON

hh01010100060001  2.0000  0.0084  0.28 33.25OPERADOR DE EQUIPO PESADO

 0.63

Equipos

%mo0301010006  5.0000  0.03 0.63HERRAMIENTAS MANUALES

hm0301170032  1.0000  0.0042  1.33 317.00Excavadora (220hp-280hp)

hm03011800020012  1.0000  0.0042  1.32 315.00Tractor (140 hp-185 hp)

 2.68

Partida 01.04.03.02 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

m3/DIA  600.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3  7.53 600.0000EQ.MO.

 8.00Jornada

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Mano de Obra

hh0101010002  0.2500  0.0033  0.13 40.80CAPATAZ

hh0101010004  1.0000  0.0133  0.34 25.50OFICIAL

hh01010100060001  1.5000  0.0200  0.67 33.25OPERADOR DE EQUIPO PESADO

 1.14

Equipos

%mo0301010006  5.0000  0.06 1.14HERRAMIENTAS MANUALES

hm0301170032  1.0000  0.0133  4.22 317.00Excavadora (220hp-280hp)

hm03011800020012  0.5000  0.0067  2.11 315.00Tractor (140 hp-185 hp)

 6.39

Partida 01.04.03.03 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE

m2/DIA  1,600.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2  3.30 1,600.0000EQ.MO.

 8.00Jornada

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Mano de Obra

hh0101010002  0.2500  0.0013  0.05 40.80CAPATAZ

hh0101010004  1.0000  0.0050  0.13 25.50OFICIAL

hh0101010005  3.0000  0.0150  0.35 23.20PEON

hh01010100060001  2.0000  0.0100  0.33 33.25OPERADOR DE EQUIPO PESADO

 0.86

Equipos

%mo0301010006  5.0000  0.04 0.86HERRAMIENTAS MANUALES

hm03011000060004  1.0000  0.0050  0.81 162.00RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 10- 12  ton

hm0301170032  1.0000  0.0050  1.59 317.00Excavadora (220hp-280hp)

 2.44

05/10/2022  04:01:19p.m.Fecha  :
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Análisis de precios unitarios

Fecha 05/10/2022001Subpresupuesto SUBPROYECTO A4 - PAMPA DEL TORO-rev2

Partida 01.04.03.04 RELLENO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO

m3/DIA  250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3  84.10 250.0000EQ.MO.

 8.00Jornada

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Mano de Obra

hh0101010002  0.2500  0.0080  0.33 40.80CAPATAZ

hh0101010003  1.0000  0.0320  1.02 32.00OPERARIO

hh0101010005  3.0000  0.0960  2.23 23.20PEON

hh01010100060001  3.0000  0.0960  3.19 33.25OPERADOR DE EQUIPO PESADO

hh0101010069  1.0000  0.0320  0.74 23.20VIGIA

 7.51

Materiales

m30207040008  1.2000  54.00 45.00RELLENO ESTRUCTURAL

 54.00

Equipos

%mo0301010006  5.0000  0.38 7.51HERRAMIENTAS MANUALES

hm03011000060004  1.0000  0.0320  5.18 162.00RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 10- 12  ton

hm03011800020012  1.0000  0.0320  10.08 315.00Tractor (140 hp-185 hp)

hm03012000010007  0.5000  0.0160  4.00 250.00Motoniveladora (180hp - 200hp)

día03012200040019  0.5000  0.0020  2.57 1,283.10CAMION CISTERNA DE AGUA (4000 GLN)

hm03012900010012  2.0000  0.0640  0.38 6.00Plancha Compactadora 5.8 hp, P=145 kg

 22.59

Partida 01.04.03.05 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 gr/m2, INC. COLOCACIÓN

m2/DIA  550.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2  15.63 550.0000EQ.MO.

 8.00Jornada

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Mano de Obra

hh0101010002  0.2500  0.0036  0.15 40.80CAPATAZ

hh0101010003  1.0000  0.0145  0.46 32.00OPERARIO

hh0101010005  4.0000  0.0582  1.35 23.20PEON

 1.96

Materiales

m20210020030  1.1500  10.93 9.50GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 gr/m2

 10.93

Equipos

%mo0301010006  5.0000  0.10 1.96HERRAMIENTAS MANUALES

día03012200070004  1.0000  0.0018  0.27 150.00EQUIPO PARA SOLDADURA DE GEOTEXTIL

hm0301220026  0.5000  0.0073  2.37 324.00CAMION GRUA 12 TN

 2.74

05/10/2022  04:01:19p.m.Fecha  :
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Análisis de precios unitarios

Fecha 05/10/2022001Subpresupuesto SUBPROYECTO A4 - PAMPA DEL TORO-rev2

Partida 01.04.03.06 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE

m3/DIA  100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3  41.21 100.0000EQ.MO.

 8.00Jornada

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Mano de Obra

hh0101010002  0.3000  0.0240  0.98 40.80CAPATAZ

hh0101010003  1.0000  0.0800  2.56 32.00OPERARIO

hh0101010005  2.0000  0.1600  3.71 23.20PEON

hh01010100060001  1.0000  0.0800  2.66 33.25OPERADOR DE EQUIPO PESADO

 9.91

Equipos

%mo0301010006  5.0000  0.50 9.91HERRAMIENTAS MANUALES

hm0301170032  1.0000  0.0800  25.36 317.00Excavadora (220hp-280hp)

 25.86

Subpartidas

m3010104011051  1.0000  5.44 5.44Carguío de roca en cantera

 5.44

Partida 01.04.03.07 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

m3/DIA  85.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3  47.51 85.0000EQ.MO.

 8.00Jornada

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Mano de Obra

hh0101010002  0.3000  0.0282  1.15 40.80CAPATAZ

hh0101010003  1.0000  0.0941  3.01 32.00OPERARIO

hh0101010005  2.0000  0.1882  4.37 23.20PEON

hh01010100060001  1.0000  0.0941  3.13 33.25OPERADOR DE EQUIPO PESADO

 11.66

Equipos

%mo0301010006  5.0000  0.58 11.66HERRAMIENTAS MANUALES

hm0301170032  1.0000  0.0941  29.83 317.00Excavadora (220hp-280hp)

 30.41

Subpartidas

m3010104011051  1.0000  5.44 5.44Carguío de roca en cantera

 5.44

Partida 01.05.01 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA

m2/DIA  1,900.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2  3.31 1,900.0000EQ.MO.

 8.00Jornada

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Mano de Obra

hh0101010002  0.3000  0.0013  0.05 40.80CAPATAZ

hh0101010004  1.0000  0.0042  0.11 25.50OFICIAL

hh0101010005  2.0000  0.0084  0.19 23.20PEON

hh01010100060001  2.0000  0.0084  0.28 33.25OPERADOR DE EQUIPO PESADO

 0.63

Equipos

%mo0301010006  5.0000  0.03 0.63HERRAMIENTAS MANUALES

hm0301170032  1.0000  0.0042  1.33 317.00Excavadora (220hp-280hp)

hm03011800020012  1.0000  0.0042  1.32 315.00Tractor (140 hp-185 hp)

 2.68

05/10/2022  04:01:19p.m.Fecha  :
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Análisis de precios unitarios

Fecha 05/10/2022001Subpresupuesto SUBPROYECTO A4 - PAMPA DEL TORO-rev2

Partida 01.05.02 EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO CON EQUIPO

m3/DIA  400.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3  11.77 400.0000EQ.MO.

 8.00Jornada

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Mano de Obra

hh0101010002  0.2500  0.0050  0.20 40.80CAPATAZ

hh0101010004  1.0000  0.0200  0.51 25.50OFICIAL

hh01010100060001  1.5000  0.0300  1.00 33.25OPERADOR DE EQUIPO PESADO

hh0101010069  1.0000  0.0200  0.46 23.20VIGIA

 2.17

Equipos

%mo0301010006  5.0000  0.11 2.17HERRAMIENTAS MANUALES

hm0301170032  1.0000  0.0200  6.34 317.00Excavadora (220hp-280hp)

hm03011800020012  0.5000  0.0100  3.15 315.00Tractor (140 hp-185 hp)

 9.60

Partida 01.05.03 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE

m2/DIA  1,600.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2  3.30 1,600.0000EQ.MO.

 8.00Jornada

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Mano de Obra

hh0101010002  0.2500  0.0013  0.05 40.80CAPATAZ

hh0101010004  1.0000  0.0050  0.13 25.50OFICIAL

hh0101010005  3.0000  0.0150  0.35 23.20PEON

hh01010100060001  2.0000  0.0100  0.33 33.25OPERADOR DE EQUIPO PESADO

 0.86

Equipos

%mo0301010006  5.0000  0.04 0.86HERRAMIENTAS MANUALES

hm03011000060004  1.0000  0.0050  0.81 162.00RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 10- 12  ton

hm0301170032  1.0000  0.0050  1.59 317.00Excavadora (220hp-280hp)

 2.44

Partida 01.05.04 MATERIAL AFIRMADO e=25 cm

m3/DIA  300.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3  59.76 300.0000EQ.MO.

 8.00Jornada

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Mano de Obra

hh0101010002  0.2500  0.0067  0.27 40.80CAPATAZ

hh0101010005  3.0000  0.0800  1.86 23.20PEON

hh01010100060001  2.5000  0.0667  2.22 33.25OPERADOR DE EQUIPO PESADO

 4.35

Materiales

m30271050141  1.2000  42.00 35.00AFIRMADO

 42.00

Equipos

%mo0301010006  5.0000  0.22 4.35HERRAMIENTAS MANUALES

hm03011000060004  1.0000  0.0267  4.33 162.00RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 10- 12  ton

hm03012000010007  1.0000  0.0267  6.68 250.00Motoniveladora (180hp - 200hp)

día03012200040019  0.5000  0.0017  2.18 1,283.10CAMION CISTERNA DE AGUA (4000 GLN)

 13.41

05/10/2022  04:01:19p.m.Fecha  :
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Fecha 05/10/2022001Subpresupuesto SUBPROYECTO A4 - PAMPA DEL TORO-rev2

Partida 01.06.01 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA

m2/DIA  1,500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2  4.21 1,500.0000EQ.MO.

 8.00Jornada

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Mano de Obra

hh0101010002  0.3000  0.0016  0.07 40.80CAPATAZ

hh0101010004  1.0000  0.0053  0.14 25.50OFICIAL

hh0101010005  2.0000  0.0107  0.25 23.20PEON

hh01010100060001  2.0000  0.0107  0.36 33.25OPERADOR DE EQUIPO PESADO

 0.82

Equipos

%mo0301010006  5.0000  0.04 0.82HERRAMIENTAS MANUALES

hm0301170032  1.0000  0.0053  1.68 317.00Excavadora (220hp-280hp)

hm03011800020012  1.0000  0.0053  1.67 315.00Tractor (140 hp-185 hp)

 3.39

Partida 01.06.02 EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO CON EQUIPO

m3/DIA  400.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3  11.77 400.0000EQ.MO.

 8.00Jornada

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Mano de Obra

hh0101010002  0.2500  0.0050  0.20 40.80CAPATAZ

hh0101010004  1.0000  0.0200  0.51 25.50OFICIAL

hh01010100060001  1.5000  0.0300  1.00 33.25OPERADOR DE EQUIPO PESADO

hh0101010069  1.0000  0.0200  0.46 23.20VIGIA

 2.17

Equipos

%mo0301010006  5.0000  0.11 2.17HERRAMIENTAS MANUALES

hm0301170032  1.0000  0.0200  6.34 317.00Excavadora (220hp-280hp)

hm03011800020012  0.5000  0.0100  3.15 315.00Tractor (140 hp-185 hp)

 9.60

Partida 01.06.03 PERFILADO Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO DE FONDO DE EXCAVACIÓN

m2/DIA  1,400.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2  4.62 1,400.0000EQ.MO.

 8.00Jornada

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Mano de Obra

hh0101010002  0.3000  0.0017  0.07 40.80CAPATAZ

hh0101010004  1.0000  0.0057  0.15 25.50OFICIAL

hh0101010005  3.0000  0.0171  0.40 23.20PEON

hh01010100060001  2.5000  0.0143  0.48 33.25OPERADOR DE EQUIPO PESADO

 1.10

Equipos

%mo0301010006  5.0000  0.06 1.10HERRAMIENTAS MANUALES

hm03011000060004  1.0000  0.0057  0.92 162.00RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 10- 12  ton

hm0301170032  1.0000  0.0057  1.81 317.00Excavadora (220hp-280hp)

hm03012000010007  0.5000  0.0029  0.73 250.00Motoniveladora (180hp - 200hp)

 3.52
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Partida 01.06.04 COLOCACIÓN DE ROCA EN CAUCE

m3/DIA  70.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3  60.42 70.0000EQ.MO.

 8.00Jornada

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Mano de Obra

hh0101010002  0.3000  0.0343  1.40 40.80CAPATAZ

hh0101010003  1.0000  0.1143  3.66 32.00OPERARIO

hh0101010005  3.0000  0.3429  7.96 23.20PEON

hh01010100060001  1.0000  0.1143  3.80 33.25OPERADOR DE EQUIPO PESADO

 16.82

Equipos

%mo0301010006  5.0000  0.84 16.82HERRAMIENTAS MANUALES

hm0301170032  1.0000  0.1143  36.23 317.00Excavadora (220hp-280hp)

 37.07

Subpartidas

m3010104011051  1.2000  6.53 5.44Carguío de roca en cantera

 6.53

Partida 01.07.01 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS < 1KM

m3-km/DIA  420.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3-km  4.02 420.0000EQ.MO.

 8.00Jornada

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Mano de Obra

hh01010100060009  1.0000  0.0190  0.63 33.25OPERADOR DE CAMION VOLQUETE

 0.63

Equipos

hm03012200040012  1.0000  0.0190  3.39 178.40CAMION VOLQUETE DE 15 m3

 3.39

Partida 01.07.02 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS > 1KM

m3-km/DIA  680.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3-km  2.73 680.0000EQ.MO.

 8.00Jornada

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Mano de Obra

hh01010100060009  1.1000  0.0129  0.43 33.25OPERADOR DE CAMION VOLQUETE

 0.43

Equipos

hm03012200040012  1.1000  0.0129  2.30 178.40CAMION VOLQUETE DE 15 m3

 2.30

Partida 01.07.03 TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS < 1KM

m3-km/DIA  400.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3-km  4.24 400.0000EQ.MO.

 8.00Jornada

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Mano de Obra

hh01010100060009  1.0000  0.0200  0.67 33.25OPERADOR DE CAMION VOLQUETE

 0.67

Equipos

hm03012200040012  1.0000  0.0200  3.57 178.40CAMION VOLQUETE DE 15 m3

 3.57
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Partida 01.07.04 TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS > 1KM

m3-km/DIA  700.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3-km  2.67 700.0000EQ.MO.

 8.00Jornada

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Mano de Obra

hh01010100060009  1.1000  0.0126  0.42 33.25OPERADOR DE CAMION VOLQUETE

 0.42

Equipos

hm03012200040012  1.1000  0.0126  2.25 178.40CAMION VOLQUETE DE 15 m3

 2.25

Partida 01.07.05 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS < 1KM

m3-km/DIA  420.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3-km  4.02 420.0000EQ.MO.

 8.00Jornada

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Mano de Obra

hh01010100060009  1.0000  0.0190  0.63 33.25OPERADOR DE CAMION VOLQUETE

 0.63

Equipos

hm03012200040012  1.0000  0.0190  3.39 178.40CAMION VOLQUETE DE 15 m3

 3.39

Partida 01.07.06 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS > 1KM

m3-km/DIA  670.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3-km  2.78 670.0000EQ.MO.

 8.00Jornada

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Mano de Obra

hh01010100060009  1.1000  0.0131  0.44 33.25OPERADOR DE CAMION VOLQUETE

 0.44

Equipos

hm03012200040012  1.1000  0.0131  2.34 178.40CAMION VOLQUETE DE 15 m3

 2.34

Partida 01.08.01 ACONDICIONAMIENTO DE DEPÓSITOS DE MATERIALES EXCEDENTES (DME)

m3/DIA  400.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3  29.56 400.0000EQ.MO.

 8.00Jornada

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Subpartidas

m3010303010156  0.3000  5.01 16.70Retiro y almacenamiento de top soil del DME

m3010303010157  1.0000  10.28 10.28Disposición y conformación de material excedente

m2010303010159  1.5000  14.27 9.51Colocación de capa superficial del DME

 29.56

Partida 01.08.02 RESTAURACIÓN DE ÁREAS DE INSTALACIONES PROVISIONALES

m2/DIA  480.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2  9.64 480.0000EQ.MO.

 8.00Jornada

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Mano de Obra

hh0101010002  0.2000  0.0033  0.13 40.80CAPATAZ

hh0101010005  5.0000  0.0833  1.93 23.20PEON

hh01010100060001  1.0000  0.0167  0.56 33.25OPERADOR DE EQUIPO PESADO

 2.62

Equipos

%mo0301010006  5.0000  0.13 2.62HERRAMIENTAS MANUALES

hm03011000060004  1.0000  0.0167  2.71 162.00RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 10- 12  ton

hm03012000010007  1.0000  0.0167  4.18 250.00Motoniveladora (180hp - 200hp)

 7.02
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Partida 01.09.01 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

glb/DIARendimiento Costo unitario directo por : glb  192,065.00EQ.MO.

 8.00Jornada

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Materiales

glb0210020040  1.0000  21,000.00 21,000.00F. RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN 

SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO

glb0210020041  1.0000  18,000.00 18,000.00D. SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD

glb0210020042  1.0000  34,300.00 34,300.00E. CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD

glb0210020043  1.0000  10,000.00 10,000.00C. EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA

glb0210020045  1.0000  3,500.00 3,500.00A. ELABORACION E IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACIÓN DEL 

PLAN DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO

 86,800.00

Subpartidas

glb010603010102  1.0000  105,265.00 105,265.00B. EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

 105,265.00

Partida 01.09.02 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO

glb/DIARendimiento Costo unitario directo por : glb  11,800.00EQ.MO.

 8.00Jornada

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Materiales

glb0210020039  1.0000  11,800.00 11,800.00IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y 

CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO

 11,800.00
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