

ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L. Ruc: 20605235965

PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

PROYECTO: PAQUETE R-07 DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RÍO LACRAMARCA - SUBPROYECTO A3

FECHA: 18/09/2023

ITEM	DESCRIPCIÓN	COSTO DIRECTO
6.01	SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	S/ 777,086.13
06.01.01	SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	S/ 693,575.98
SC	SC RESPUESTA EMERGENCIAS - SERVICIO MÉDICO	S/ 489,000.00
SB	UG EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL	S/ 24,519.61
SB	UG EXAMEN MÉDICO ENTRADA - SALIDA	S/ 71,630.00
SB	UG MATERIALES DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	S/ 42,171.50
SB	UG SEÑALIZACIÓN TEMPORAL EN OBRA	S/ 39,800.00
SB	UG INCIDENCIA POR EXAMENES MÉDICOS	S/ 26,454.87
06.01.02	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO	S/ 83,510.15
SB	UG IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA	S/ 83,510.15


J.P. ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SRL

Jose Palermo Zambrano Garcia
GERENTE GENERAL



ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L. Ruc: 20605235965

EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL

PROYECTO: PAQUETE R-07 DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RÍO LACRAMARCA - SUBPROYECTO A3


FECHA: 18/09/2023

EPP x PERSONA CAPATAZ							
Descripción	Und	Cant.	P.U. (\$/)	Parcial (\$/)	Rotación x Mes	Plazo	Parciales
CASCO DE SEGURIDAD TRIDENTE COLOR GRIS	und	1	29.7	29.70	6.0 Meses	6.7 Meses	33.02
CORTAVIENTO CON FORRO POLAR	und	1	14.0	14.00	3.0 Meses	6.7 Meses	31.13
BARBIQUEJO	und	1	1.5	1.50	2.0 Meses	6.7 Meses	5.00
TAPON DE OIDO	und	2	4.5	9.00	1.0 Meses	6.7 Meses	60.03
OREJERAS TIPO COPA H9P3E 3M	par	1	65.0	65.00	3.0 Meses	6.7 Meses	144.52
CHALECO DE SEGURIDAD DRILL COLOR NARANJA CON CINTA 3M Y LOGO UGUIL	und	1	44.0	44.90	4.0 Meses	6.7 Meses	74.86
UNIFORME DRILL (CASACA Y PANTALÓN) CON FORRO POLAR Y CINTA REFLECTIVA 3M	und	2	160.0	320.00	4.0 Meses	6.7 Meses	533.60
LENTES DE SEGURIDAD CLAROS	und	2	10.5	21.00	1.0 Meses	6.7 Meses	140.07
LENTES DE SEGURIDAD OSCUROS	und	2	10.5	21.00	1.0 Meses	6.7 Meses	140.07
UNIFORME TERMICO (CASACA Y PANTALÓN) CON FORRO POLAR Y CINTA REFLECTIVA 3M	und	0	120.0	-	3.0 Meses	6.7 Meses	-
CHOMPA JORGE CHAVEZ	und	0	30.0	-	3.0 Meses	6.7 Meses	-
RESPIRADOR MEDIA CARA 3M 7205	und	0	135.0	-	2.0 Meses	6.7 Meses	-
FILTRO 3M 6003	par	0	45.1	-	2.0 Meses	6.7 Meses	-
BLOQUEADOR	und	1	16.5	16.50	.5 Meses	6.7 Meses	220.14
ARNES MAS LINEA DE VIDA	und	1	1,050.0	1,050.00	6.0 Meses	6.7 Meses	1,167.25
GUANTE ANTICORTE	par	1	15.0	15.00	0.2 Meses	6.7 Meses	500.25
GUANTE DE NITRILO	par	0	7.0	-	0.2 Meses	6.7 Meses	-
MASCARILLA KN95	und	0	1.5	-	0.2 Meses	6.7 Meses	-
TRAJE TYVEK	und	0	12.3	-	0.2 Meses	6.7 Meses	-
CAPOTIN	und	1	18.9	18.90	1.0 Meses	6.7 Meses	126.06
BOTA NITRO METATARSAL	par	0	159.3	-	2.0 Meses	6.7 Meses	-
BOTA DE JEBE CON PUNTA ACERO	par	0	40.0	-	2.0 Meses	6.7 Meses	-
ZAPATO DE SEGURIDAD CON PUNTA DE ACERO	par	1	65.0	65.00	4.0 Meses	6.7 Meses	108.39
							S/3,284.4

EPP x PERSONA OPERARIO							
Descripción	Und	Cant.	P.U. (\$/)	Parcial (\$/)	Rotación x Mes	Plazo	Parciales
CASCO DE SEGURIDAD TRIDENTE COLOR AZUL	und	1	29.7	29.70	6.0 Meses	6.7 Meses	33.02
CORTAVIENTO CON FORRO POLAR	und	1	14.0	14.00	3.0 Meses	6.7 Meses	31.13
BARBIQUEJO	und	1	1.5	1.50	2.0 Meses	6.7 Meses	5.00
TAPON DE OIDO	und	2	4.5	9.00	1.0 Meses	6.7 Meses	60.03
OREJERAS TIPO COPA H9P3E 3M	par	1	65.0	65.00	3.0 Meses	6.7 Meses	144.52
CHALECO DE SEGURIDAD DRILL COLOR NARANJA CON CINTA 3M Y LOGO UGUIL	und	0	44.0	-	4.0 Meses	6.7 Meses	-
UNIFORME DRILL (CASACA Y PANTALÓN) CON FORRO POLAR Y CINTA REFLECTIVA 3M	und	2	160.0	320.00	3.0 Meses	6.7 Meses	711.47
LENTES DE SEGURIDAD CLAROS	und	2	10.5	21.00	0.5 Meses	6.7 Meses	280.14
LENTES DE SEGURIDAD OSCUROS	und	2	10.5	21.00	0.5 Meses	6.7 Meses	280.14
UNIFORME TERMICO (CASACA Y PANTALÓN) CON FORRO POLAR Y CINTA REFLECTIVA 3M	und	0	120.0	-	3.0 Meses	6.7 Meses	-
CHOMPA JORGE CHAVEZ	und	0	30.0	-	3.0 Meses	6.7 Meses	-
RESPIRADOR MEDIA CARA 3M 7205	und	1	135.0	135.00	2.0 Meses	6.7 Meses	450.23
FILTRO 3M 6003	par	1	45.1	45.10	2.0 Meses	6.7 Meses	150.41
BLOQUEADOR	und	1	16.5	16.50	.5 Meses	6.7 Meses	220.14
ARNES MAS LINEA DE VIDA	und	1	1,050.0	1,050.00	4.0 Meses	6.7 Meses	1,750.88
GUANTE ANTICORTE	par	2	15.0	30.00	0.2 Meses	6.7 Meses	1,000.50
GUANTE DE NITRILO	par	0	7.0	-	0.2 Meses	6.7 Meses	-
MASCARILLA KN95	und	0	1.5	-	0.2 Meses	6.7 Meses	-
TRAJE TYVEK	und	1	12.3	12.34	0.2 Meses	6.7 Meses	411.69
CAPOTIN	und	1	18.9	18.90	1.0 Meses	6.7 Meses	126.06
BOTA NITRO METATARSAL	par	0	159.3	-	2.0 Meses	6.7 Meses	-
BOTA DE JEBE CON PUNTA ACERO	par	1	40.0	40.00	2.0 Meses	6.7 Meses	133.40
ZAPATO DE SEGURIDAD CON PUNTA DE ACERO	par	2	65.0	130.00	4.0 Meses	6.7 Meses	216.78
							S/6,005.5

EPP x PERSONA OFICIAL							
Descripción	Und	Cant.	P.U. (\$/)	Parcial (\$/)	Rotación x Mes	Plazo	Parciales
CASCO DE SEGURIDAD TRIDENTE COLOR GRIS	und	1	29.7	29.70	6.0 Meses	6.7 Meses	33.02
CORTAVIENTO CON FORRO POLAR	und	1	14.0	14.00	3.0 Meses	6.7 Meses	31.13
BARBIQUEJO	und	1	1.5	1.50	2.0 Meses	6.7 Meses	5.00
TAPON DE OIDO	und	2	4.5	9.00	1.0 Meses	6.7 Meses	60.03
OREJERAS TIPO COPA H9P3E 3M	par	1	65.0	65.00	3.0 Meses	6.7 Meses	144.52
CHALECO DE SEGURIDAD DRILL COLOR NARANJA CON CINTA 3M Y LOGO UGUIL	und	0	44.0	-	4.0 Meses	6.7 Meses	-
UNIFORME DRILL (CASACA Y PANTALÓN) CON FORRO POLAR Y CINTA REFLECTIVA 3M	und	2	160.0	320.00	3.0 Meses	6.7 Meses	711.47
LENTES DE SEGURIDAD CLAROS	und	2	10.5	21.00	0.5 Meses	6.7 Meses	280.14
LENTES DE SEGURIDAD OSCUROS	und	2	10.5	21.00	0.5 Meses	6.7 Meses	280.14
UNIFORME TERMICO (CASACA Y PANTALÓN) CON FORRO POLAR Y CINTA REFLECTIVA 3M	und	0	120.0	-	3.0 Meses	6.7 Meses	-
CHOMPA JORGE CHAVEZ	und	0	30.0	-	3.0 Meses	6.7 Meses	-
RESPIRADOR MEDIA CARA 3M 7205	und	1	135.0	135.00	2.0 Meses	6.7 Meses	450.23
FILTRO 3M 6003	par	1	45.1	45.10	2.0 Meses	6.7 Meses	150.41
BLOQUEADOR	und	1	16.5	16.50	.5 Meses	6.7 Meses	220.14
ARNES MAS LINEA DE VIDA	und	1	1,050.0	1,050.00	4.0 Meses	6.7 Meses	1,750.88
GUANTE ANTICORTE	par	2	15.0	30.00	0.2 Meses	6.7 Meses	1,000.50
GUANTE DE NITRILO	par	0	7.0	-	0.2 Meses	6.7 Meses	-
MASCARILLA KN95	und	1	1.5	1.50	0.2 Meses	6.7 Meses	50.03
TRAJE TYVEK	und	2	12.3	24.69	0.2 Meses	6.7 Meses	823.38
CAPOTIN	und	1	18.9	18.90	1.0 Meses	6.7 Meses	126.06
BOTA NITRO METATARSAL	par	0	159.3	-	2.0 Meses	6.7 Meses	-
BOTA DE JEBE CON PUNTA ACERO	par	1	40.0	40.00	2.0 Meses	6.7 Meses	133.40
ZAPATO DE SEGURIDAD CON PUNTA DE ACERO	par	2	65.0	130.00	2.0 Meses	6.7 Meses	433.55
							S/6,684.0

JJR ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SRL
Jose Palermo Zambrano Garcia
GERENTE GENERAL



ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L. Ruc: 20605235965

EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL

PROYECTO: PAQUETE R-07 DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RÍO LACRAMARCA - SUBPROYECTO A3


FECHA: 18/09/2023

EPP x PERSONA PEON							
Descripción	Und	Cant.	P.U. (\$/)	Parcial (\$/)	Rotación x Mes	Plazo	Parciales
CASCO DE SEGURIDAD TRIDENTE COLOR GRIS	und	1	29.7	29.70	6.0 Meses	6.7 Meses	33.02
CORTAVIENTO CON FORRO POLAR	und	1	14.0	14.00	3.0 Meses	6.7 Meses	31.13
BARBIQUEJO	und	1	1.5	1.50	2.0 Meses	6.7 Meses	5.00
TAPON DE OIDO	und	2	4.5	9.00	1.0 Meses	6.7 Meses	60.03
OREJERAS TIPO COPA H9P3E 3M	par	0	65.0	-	3.0 Meses	6.7 Meses	-
CHALECO DE SEGURIDAD DRILL COLOR NARANJA CON CINTA 3M Y LOGO UGUIL	und	0	44.0	-	4.0 Meses	6.7 Meses	-
UNIFORME DRILL (CASACA Y PANTALÓN) CON FORRO POLAR Y CINTA REFLECTIVA 3M	und	2	160.0	320.00	3.0 Meses	6.7 Meses	711.47
LENTES DE SEGURIDAD CLAROS	und	2	10.5	21.00	0.5 Meses	6.7 Meses	280.14
LENTES DE SEGURIDAD OSCUROS	und	2	10.5	21.00	0.5 Meses	6.7 Meses	280.14
UNIFORME TERMICO (CASACA Y PANTALÓN) CON FORRO POLAR Y CINTA REFLECTIVA 3M	und	0	120.0	-	3.0 Meses	6.7 Meses	-
CHOMPA JORGE CHAVEZ	und	0	30.0	-	3.0 Meses	6.7 Meses	-
RESPIRADOR MEDIA CARA 3M 7205	und	0	135.0	-	2.0 Meses	6.7 Meses	-
FILTRO 3M 6003	par	0	45.1	-	2.0 Meses	6.7 Meses	-
BLOQUEADOR	und	1	16.5	16.50	5 Meses	6.7 Meses	220.14
ARNES MAS LINEA DE VIDA	und	1	1,050.0	1,050.00	4.0 Meses	6.7 Meses	1,750.88
GUANTE ANTICORTE	par	2	15.0	30.00	0.2 Meses	6.7 Meses	1,000.50
GUANTE DE NITRILO	par	0	7.0	-	0.2 Meses	6.7 Meses	-
MASCARILLA KN95	und	0	1.5	-	0.2 Meses	6.7 Meses	-
TRAJE TYVEK	und	2	12.3	24.69	0.2 Meses	6.7 Meses	823.38
CAPOTIN	und	1	18.9	18.90	1.0 Meses	6.7 Meses	126.06
BOTA NITRO METATARSAL	par	0	159.3	-	2.0 Meses	6.7 Meses	-
BOTA DE JEBE CON PUNTA ACERO	par	1	40.0	40.00	2.0 Meses	6.7 Meses	133.40
ZAPATO DE SEGURIDAD CON PUNTA DE ACERO	par	2	65.0	130.00	3.0 Meses	6.7 Meses	289.03
							S/5,744.3

EPP x PERSONA OPERADOR							
Descripción	Und	Cant.	P.U. (\$/)	Parcial (\$/)	Rotación x Mes	Plazo	Parciales
CASCO DE SEGURIDAD TRIDENTE COLOR GRIS	und	1	29.7	29.70	6.0 Meses	6.67 Meses	33.02
CORTAVIENTO CON FORRO POLAR	und	1	14.0	14.00	3.0 Meses	6.7 Meses	31.13
BARBIQUEJO	und	1	1.5	1.50	2.0 Meses	6.7 Meses	5.00
TAPON DE OIDO	und	2	4.5	9.00	1.0 Meses	6.7 Meses	60.03
OREJERAS TIPO COPA H9P3E 3M	par	1	65.0	65.00	3.0 Meses	6.7 Meses	144.52
CHALECO DE SEGURIDAD DRILL COLOR NARANJA CON CINTA 3M Y LOGO UGUIL	und	0	44.0	-	4.0 Meses	6.7 Meses	-
UNIFORME DRILL (CASACA Y PANTALÓN) CON FORRO POLAR Y CINTA REFLECTIVA 3M	und	2	160.0	320.00	3.0 Meses	6.7 Meses	711.47
LENTES DE SEGURIDAD CLAROS	und	2	10.5	21.00	1.0 Meses	6.7 Meses	140.07
LENTES DE SEGURIDAD OSCUROS	und	2	10.5	21.00	1.0 Meses	6.7 Meses	140.07
UNIFORME TERMICO (CASACA Y PANTALÓN) CON FORRO POLAR Y CINTA REFLECTIVA 3M	und	0	120.0	-	3.0 Meses	6.7 Meses	-
CHOMPA JORGE CHAVEZ	und	0	30.0	-	3.0 Meses	6.7 Meses	-
RESPIRADOR MEDIA CARA 3M 7205	und	1	135.0	135.00	2.0 Meses	6.7 Meses	450.23
FILTRO 3M 6003	par	1	45.1	45.10	2.0 Meses	6.7 Meses	150.41
BLOQUEADOR	und	1	16.5	16.50	5 Meses	6.7 Meses	220.14
ARNES MAS LINEA DE VIDA	und	0	1,050.0	-	4.0 Meses	6.7 Meses	-
GUANTE ANTICORTE	par	1	15.0	15.00	0.2 Meses	6.7 Meses	500.25
GUANTE DE NITRILO	par	0	7.0	-	0.2 Meses	6.7 Meses	-
MASCARILLA KN95	und	0	1.5	-	0.2 Meses	6.7 Meses	-
TRAJE TYVEK	und	0	12.3	-	0.2 Meses	6.7 Meses	-
CAPOTIN	und	1	18.9	18.90	1.0 Meses	6.7 Meses	126.06
BOTA NITRO METATARSAL	par	0	159.3	-	2.0 Meses	6.7 Meses	-
BOTA DE JEBE CON PUNTA ACERO	par	0	40.0	-	2.0 Meses	6.7 Meses	-
ZAPATO DE SEGURIDAD CON PUNTA DE ACERO	par	1	40.0	40.00	3.0 Meses	6.7 Meses	88.93
							S/2,801.3

UG EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL	S/24,519.61
---------------------------------	-------------

JJR ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SRL
Jose Palermo Zambrano Garcia
GERENTE GENERAL



ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION

S.R.L.

Ruc: 20605235965

EXÁMENES MÉDICOS INGRESO - SALIDA

PROYECTO: PAQUETE R-07 DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RÍO LACRAMARCA - SUBPROYECTO A3

FECHA: 18/09/2023

DESCRIPCIÓN	Cantidad	P.U.	Parcial
Examen médico - Ingreso	130	S/ 330.50	S/ 42,965.00
Examen médico - Salida	130	S/ 220.50	S/ 28,665.00
TOTAL UG EXAMENES MEDICOS INGRESO - SALIDA			S/ 71,630.00

Nota: Incluye Relevos

JJR ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SRL


Jose Palermo Zambrano Garcia
GERENTE GENERAL



ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L. Ruc: 20605235965

MATERIALES DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

PROYECTO: PAQUETE R-07 DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RÍO LACRAMARCA - SUBPROYECTO A3

FECHA: 18/09/2023

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PARCIAL
1. Materiales Seguridad				
Mallas de seguridad naranja	roll	15	S/ 70.50	S/ 1,057.50
Cintas de seguridad color rojo	roll	23	S/ 70.50	S/ 1,621.50
Cintas de seguridad color amarillo	roll	10	S/ 70.50	S/ 705.00
Stickers / Pegatinas de seguridad	paq	10	S/ 65.70	S/ 657.00
Equipo contraincendios	und	1	S/ 3,200.00	S/ 3,200.00
Equipos de primeros auxilios y de socorro	und	1	S/ 15,700.00	S/ 15,700.00
Formatos de seguridad	res	20	S/ 261.05	S/ 5,221.00
Materiales Varios	1	1	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00
Subtotal 1				S/ 30,162.00
2. Material Medio Ambiente				
Bolsas de basura	paq	100	S/ 12.50	S/ 1,250.00
Baldes de plástico	paq	30	S/ 47.60	S/ 1,428.00
Cilindros metálicos	und	6	S/ 125.00	S/ 750.00
Waypes	paq	5	S/ 16.30	S/ 81.50
Equipos de control de los derrames de sustancias químicas	und	1	S/ 8,500.00	S/ 8,500.00
Subtotal 2				S/ 12,009.50
TOTAL UG MATERIALES DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE				S/42,171.50

JJR ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SRL

Jose Palermo Zambrano Garcia
GERENTE GENERAL



ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L. Ruc: 20605235965

SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE OBRA


PROYECTO: PAQUETE R-07 DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RÍO LACRAMARCA - SUBPROYECTO A3

FECHA: 18/09/2023

DESCRIPCION	SEÑALIZACIÓN TEMPORAL						SUMATORIA	PRECIO UNITARIO	PARCIAL
	FACILIDADES	MARGEN DERECHA	MARGEN IZQUIERDA	DESVIOS	OBRAS CIVILES				
SEÑALES TEMPORALES (Ambiental y Seguridad)									
1. Señales Preventivas									
Evitemos los Accidentes Laborales: "Usa tus Implementos de Seguridad"	2	0	0	0	1	3	S/ 390.11	S/ 1,170.34	
Cuidado, Cruce de peatones	1	0	0	1	2	4	S/ 390.11	S/ 1,560.45	
Material Inflamable	1	0	0	0	1	2	S/ 390.11	S/ 780.23	
Materias Tóxicas	1	0	0	0	1	2	S/ 390.11	S/ 780.23	
Riesgo eléctrico	2	0	0	0	1	3	S/ 390.11	S/ 1,170.34	
Equipos en Movimiento	1	3	3	1	2	10	S/ 390.11	S/ 3,901.14	
Hombres Trabajando	3	2	2	1	2	10	S/ 390.11	S/ 3,901.14	
Desvíos a cierta distancia	1	2	2	2	0	7	S/ 390.11	S/ 2,730.79	
Señales varias de obra	3	2	2	1	8	16	S/ 401.50	S/ 6,424.00	
Subtotal 1								S/	22,418.66
2. Señales Regulatorias, Prohibitivas o Restrictivas									
Conservemos la belleza del paisaje "No arrojes Basura"	1	2	2	1	2	8	S/ 390.11	S/ 3,120.91	
Prohibido fumar y encender fuego	1	0	0	0	1	2	S/ 390.11	S/ 780.23	
Entrada prohibida a personas no autorizadas	2	0	0	0	2	4	S/ 390.11	S/ 1,560.45	
Disminuya la Velocidad	2	2	2	3	2	11	S/ 390.11	S/ 4,291.25	
Señales varias de obra	6	5	5	1	2	19	S/ 401.50	S/ 7,628.50	
Subtotal 2								S/	17,381.34
TOTAL UG SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE OBRA								S/39,800.00	

JJR ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SRL

Jose Palermo Zambrano Garcia
GERENTE GENERAL



ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L. Ruc: 20605235965

INCIDENCIA POR EXÁMENES MÉDICOS INGRESO

PROYECTO: PAQUETE R-07 DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RÍO LACRAMARCA - SUBPROYECTO A3

FECHA: 18/09/2023

DESCRIPCIÓN	%	Cantidad	P.U.	Parcial
Examen médico - Ingreso	59.85%	130	S/ 210.00	16,339.05
Examen médico - Rotación	23.58%	130	S/ 330.00	10,115.82
TOTAL UG INCIDENCIA POR EXAMENES MEDICOS INGRESO				S/26,454.87

JJR ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SRL

Jose Palermo Zambrano Garcia
GERENTE GENERAL



ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION

S.R.L.

Ruc: 20605235965

SC RESPUESTA EMERGENCIAS - SERVICIO MÉDICO

PROYECTO: PAQUETE R-07 DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RÍO LACRAMARCA - SUBPROYECTO A3

FECHA: 18/09/2023

Descripción	Und	Cant.	Incidencia	Tiempo	Precio	Parcial
AMBULANCIA	und	1	100%	6.50	S/ 11,000.00	S/ 71,500.00
CONDUCTOR PARAMEDICO (INC. BENEFICIOS SOCIALES)	und	2	100%	6.50	S/ 10,000.00	S/ 130,000.00
MEDICO (INC. BENEFICIOS SOCIALES)	und	1	100%	6.50	S/ 22,000.00	S/ 143,000.00
ENFERMERA (INC. BENEFICIOS SOCIALES)	und	1	100%	6.00	S/ 8,500.00	S/ 51,000.00
COMBUSTIBLE AMBULANCIA	und	1	100%	6.50	S/ 4,000.00	S/ 26,000.00
VIATICOS PARAMEDICO - MEDICO	und	3	100%	6.50	S/ 1,000.00	S/ 19,500.00
HOSPEDAJE PARAMEDICO - MEDICO	und	3	100%	6.50	S/ 1,000.00	S/ 19,500.00
MEDICAMENTOS	glb	1	100%	1.00	S/ 15,000.00	S/ 15,000.00
MATERIAL DIDACTIVO	glb	1	100%	1.00	S/ 1,000.00	S/ 1,000.00
CAPACITACIONES	und	3	100%	5.00	S/ 500.00	S/ 7,500.00
INSUMOS VARIOS	und	1	100%	1.00	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00
TOTAL SC RESPUESTA A EMERGENCIAS - SERVICIO MEDICO						S/ 489,000.00


JJR ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SRL
Jose Palermo Zambrano Garcia
GERENTE GENERAL