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Historico de revisiones

Rev. Fecha Texto
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Documentacidn relacionada y aplicable

Cdodigo Titulo
Definiciones
Contratante Refiere a la Autoridad para la Reconstruccién con Cambios (ARCC)

Es el Gestor del Proyecto, contratado por la ARCC para la ejecucién de las obras y es el
responsable de la Subcontratacion, también identificado como OHLA.

Persona natural o juridica que muestra interés en participar del proceso de seleccién de

Contratista

Postor Subcontratistas.

Subcontratista Empresa o Consorcio, adjudicado para ejecutar la Servicio o parte de ella.
Precalificacion Etapa de evaluacién de Postores, antes de la invitacidn a licitar.

Paquete Seccidn o parte del servicio a Licitar.

KOM Reunidn de Inicio de servicio o su equivalente en inglés “Kick off Meeting”.
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Matriz del Conocimiento

CATEGORIA

[ Todas las categorias
[ cConsejero delegado
[] Directores Generales
[ Direccién General
|:| Director Corporativo
[ pirector

[ Jefe Corporativo de
[ Jefe de

X Técnico

[ Especialista

[ Administrativo

[ Operario cualificado

FUNCIONES

[ Todas las funciones

[ Asesoria Juridica

[J Econdémico Financiera
[ organizaciéon

[J RR.HHy SSGG

[ sistemas de Informacion
[ Soporte Corporativo

X Soporte Técnico

X Linea/Produccién

[ otros: Produccién, Procura, SSOMAC

Responsable de distribucion: Procura
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1. INTRODUCCION

La presente tiene por finalidad hacer la invitaciéon a Persona juridica, a participar de la licitacién para la
Ejecucidn de la Servicio: Implementacion del Depdsito Temporal de Residuos (DTR), por lo que su empresa,
debera de tomar especial atencion a los contenidos del presente documento, los cuales brindan informacién
y procedimientos para llevar a cabo la presente etapa de licitacién.

Esta etapa tiene por finalidad, elegir entre los postores, la mejor propuesta técnico-econdmica, para la
contratacién de la EJECUCION DEL SERVICIO: “CONSTRUCCION DE DEPOSITO TEMPORAL DE RESIDUOS -
DTR”.

2. ANTECEDENTES

Obrascén Huarte Lain S.A. Sucursal del Perd (en Adelante OHLA) ha sido adjudicatario por parte de la
Autoridad de la Reconstruccion con Cambios (en adelante ARCC) del proyecto denominado: “Entrega de las
Defensas riberefas del rio Lacramarca (Paquete R-07)”, de ahora en adelante el Proyecto.

El alcance del Proyecto consiste en la validacion técnica, el disefio de detalle, la obtencion de los permisos
necesarios (ambientales, arqueoldgicos, municipales, etc.), la liberacién de predios y la construccion de las
soluciones definitivas que superardn los estudios de perfil declarados viables redactados por encargo del PSI
(Programa Subsectorial de Irrigaciones) adscrito al Ministerio de Agricultura y Riego.

Tabla 1 Estudios de perfil declarados viables

ESTUDIO DE PERFIL DECLARADOS VIABLES

“Creacion del Servicio de Proteccidon del Rio Lacramarca, vulnerables ante
Peligros de Inundacidn, en 58 comunidades en los Distritos de Macate, Caceres
del Perd y Chimbote de la Provincia de Santa — Departamento de Ancash” con
CUI 2499818

Lacramarca

El proyecto se encuentra ubicado en los distritos de Nuevo Chimbote, Caceres del Perld, Macate y Chimbote
en la Provincia Santa departamento de Ancash, a una elevaciéon entre los 0 a 1,048 msnm.

El Disefio del proyecto es desarrollado por OHLA a través de su Subcontratista Airtificial Business Inteligence
S.A. Sucursal Peru (en adelante Airtificial), y estd orientado a proteger de manera segura de las inundaciones,
mediante el uso de defensas riberefias a lo largo del rio Lacramarca.

Tomando en cuenta las condiciones de sitio, el plazo contractual, la época lluviosa y de estiaje del rio
Lacramarca, se plantea la ejecucidn del proyecto bajo una modalidad de contratacién Fast Track, es un
sistema de gestidn de proyectos, en la cual, el Disefio y la Construccidn, se realizan casi en forma paralela
superponiendo actividades durante la ejecucion de la fase de Ingenieria (Disefio), Procura y Construccion.

Por tanto, para lograr el presente objetivo del Proyecto, se requiere contar con un postor para la ejecucion
de “Construccién del Depésito Temporal de Residuos (DTR) - Rio Lacramarca”, la cual deben contar con unas
medidas bdsicas de gestion que permitan implementar un adecuado manejo de los Residuos Sélidos,
Residuos Peligrosos, RCD, conforme a los lineamientos consignados en Decreto Legislativo N° 1278, se
aprueba la Ley de Gestidn Integral de Residuos Sélidos, Reglamentado por Decreto Supremo N°014-2017-
MINAM.
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El Texto Unico Ordenado del Decreto Legislativo N° 1192, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de
Adquisicién y Expropiacion de inmuebles, transferencia de inmuebles de propiedad del Estado, liberacién de
Interferencias y dicta otras medidas para la ejecucién de obras de infraestructura, aprobado por Decreto
Supremo N° 015-2020-VIVIENDA (en adelante Decreto Legislativo N° 1192), tiene por objeto establecer el
régimen juridico aplicable a los procesos de Adquisicidon y Expropiacion de inmuebles, transferencia de bienes
inmuebles de propiedad del Estado y liberacion de Interferencias para la ejecucién de Obras de
Infraestructura, de conformidad con lo dispuesto en la Constitucién Politica del Peru.

3. BASE LEGAL

El Postor deberd de cumplir, la base legal vigente, la cual regira también en la etapa que le corresponda como
Subcontratista

° Ley 30556, ley que crea la Autoridad para la Reconstruccidn con Cambios (ARCC).

° D.S. N° 015-218-PCM “Establecen disposiciones complementarias para la implementacion de los
numerales 8.7 y 8.8 del articulo 8 de la Ley N° 30556, Ley que Aprueba Disposiciones de Caracter
Extraordinario para las Intervenciones del Gobierno Nacional Frente a Desastres y que dispone la
creacion de la Autoridad para la Reconstruccion con Cambios.

° Reglamento Nacional de Edificaciones y sus modificatorias.
. Norma GE.030 — Calidad en la construccidn.
° Norma GE.050 — Seguridad en la construccion.

° Ley N2 29783, Ley de seguridad y salud en el trabajo y modificatorias.

. Ley N2 28611, Ley General del Ambiente y su modificatoria

° Ley N2 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre

. Ley N2 29338, Ley de Recursos Hidricos, D.S. N° 005-2012-TR Reglamento de la Ley N° 29783 y sus
modificatorias.

° D.S. N° 011-2019-TR Reglamento de seguridad y salud en el trabajo en el sector construccion.

° D.L 1278 Decreto Legislativo Ley de gestion integral de residuos sélidos.

. D.S. N° 021-2008-MTC Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y Residuos
Peligrosos.

° D.S. N2 002-2022- VIVIENDA Reglamento para la Gestién y Manejo de los Residuos de las Actividades
de la Construccion y Demolicion

° Resolucién Ministerial N2 1275-2021-MINSA, Aprueban Directiva Administrativa N°321- MINSA/2021,
gue establece las disposiciones para la vigilancia, prevencidn y control de la salud de los trabajadores
con riesgo de exposicidon a SARS CoV-2.

. D.S. N° 015-2022-PCM, Decreto Supremo que modifica el D.S. N° 184-2020-PCM, Decreto Supremo
que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de las
personas a consecuencia de la COVID-19 y establece las medidas que debe seguir la ciudadania en la
nueva convivencia social.

. Reglamento de la Ley de Recursos Hidricos Ley N2 29338

° Guia metodoldgica para proyectos de proteccidn y/o control de inundaciones en areas agricolas o
urbanas — Ministerio de Economia y Finanzas.

. Manual de Carreteras. Mantenimiento o conservacion Vial (R.D. N® 08-2014-MTC/14) (27.03.14) y
Parte IV (R.D. N2 05-2016-MTC/14) (25.02.16).

° Resolucién Directoral N2 05-2016-MTC/14 documento Parte 4 — Mantenimiento Rutinario Manual en
Caminos Vecinales o Rurales por parte de los Gobiernos Locales.
. Glosario de términos de uso frecuente en proyectos de infraestructura vial (R.D. N2 02-2018-MTC/14)

(12.01.2018).
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Manual de Especificaciones Técnicas generales para construccion (EG-2013) (RD N2 22-2013-MTC/14)

(07.08.2013).
Manual de Ensayo de Materiales (RD N2 18-2016-MTC/14) (03.06.2016).

Manual de Suelos, Geologia, Geotecnia y Pavimentos: Seccidn Suelos y Pavimentos (RD N2 10-2014-

MTC/14) (09.04.2014).

Decreto Legislativo N° 1192, aprueba la Ley Marco de Adquisicion y Expropiacion de inmuebles,
transferencia de inmuebles de propiedad del Estado, liberacidn de Interferencias y dicta otras medidas

para la ejecucidn de obras de infraestructura, y sus modificatorias.

INFORMACION GENERAL

4.1. Partes interesadas

Las partes interesadas criticas para este proyecto, asociado con el contrato y en relacion a esta contratacion,

incluyen, pero no se limitan a:

La Autoridad para la Reconstruccién con Cambios (ARCC)

El Contratista OHLA

Servicio Nacional de Certificacion Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE)
Ministerio del Ambiente (MINAM)

Ministerio de Cultura (MINCUL)

Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI)

Autoridad Nacional de Agua (ANA)

Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR)

Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI)

Centro Nacional de Estimacién, Prevencion y Reduccion del Riesgo de Desastres (CENEPRED);
Ministerio de Vivienda Construccion y Saneamiento (MVCS)

Comunidades locales

4.2. Informacion General del Proyecto

La informacidn general del proyecto se muestra de manera resumida en la siguiente tabla:

Tabla 2: Datos generales rio Lacramarca

DATOS GENERALES DEL RiO LACRAMARCA PAQUETE - 07

Proyecto Entrega de las Defensas Riberefias del Rio Lacramarca (Paquete R-07)

Ubicacion Cuenca Hidrografica del Rio Lacramarca, Departamento de Ancash

Adjudicado por Autoridad para la Reconstruccion Con Cambios (ARCC)

Adjudicatario Obrascén Huarte Lain (OHLA)

4.3. Estructura de los Términos de Referencia (TdR)

La estructura de los Términos de Referencia (TDR) para la Subcontratacién de Servicio: Implementacién de

Depdsito Temporal de Residuos - DTR, se muestra en la Imagen 1.
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Imagen 1: Estructura de los Términos de Referencia

4.4. Ubicacion de la cuenca del Rio Lacramarca

La cuenca del Rio Lacramarca en la parte norte de la region hidrografica del Pacifico se encuentra entre las
coordenadas:

Datum: WGS 84
e Longitud Oeste:
v’ Méximo: 78°35’13”
v' Minimo: 78°05’48”
e Latitud Sur:
v' Méximo: 9°06’03”
v’ Minimo: 8°45’07”
Politicamente comprendido entre los distritos de: Nuevo Chimbote, Caceres del Perd, Macate y Chimbote en
la Provincia Santa departamento de Ancash.

Los Limites de esta cuenta son:

e Por el Norte: con la cuenca del rio Santa
e Por el Sur: Con la cuenca del rio Nepefia
e Por el Este: con la cuenca del rio Santa
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e Por el Oeste: con el océano Pacifico

La cuenca del Rio Lacramarca esta conformada por una cuenca alta, media y baja, tal como se muestra en la

siguiente imagen.

Subproyecto A-4
PK22+050 - PK28+900

Defensas Riberefias Rio Lacramarca

r Subproyecto A-3 A
( PK21+900 ~ PK224050
Subproyecto A-2 ,/\’\/
PK3+700 ~ PK21+900
/
1l
\: P
\ -
i e ¥
S A~ = Subproyecto A-1
= sl > PKO+000 ~ PK3+700

Imagen 2: Ubicacidn de la cuenca del Rio Lacramarca

4.5. Ubicacion de los Subproyectos del Rio Lacramarca

El Proyecto: “Entrega de las Defensas Riberefias del Rio Lacramarca”, comprende cuatro subproyectos:
A-1, A-2, A-3 y A-4, cuyas progresivas se muestran en la tabla siguiente:

Tabla 3: Progresiva por Subproyectos

PROGRESIVAS DE LOS SUBPROYECTOS

Departamento ‘ Provincia ‘ Distrito Subproyecto Progresiva
Chimbote, Nuevo Inicio: PK 0 + 000
) A-1 -
Chimbote Fin: PK 3 + 300
Chimbote, Nuevo Inicio: PK 3 + 300
) A-2 -
Chimbote Fin: PK 20 + 960
Ancash Santa Chimbote, Nuevo A3 Inicio: PK 20 + 960
Chimbote Fin: PK 26 + 137
Chimbote, Nuevo Inicio: PK 26 + 137
Chimbote, Macate, A-4 -
Caceres del Peru Fin: PK 28 +785

5. OBJETO DE LA CONTRATACION

5.1. Objeto General
Ejecutar la implementacion del Depésito Temporal de Residuos proyectado en el patio de maquinas
N°02.
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5.2. Objeto Especifico

Adjudicar al mejor Postor de acuerdo a su propuesta técnico-econdmica, que permita desarrollar el
alcance definido en el item “Alcance del Servicio a licitar”, para lo cual los postores deberan realizar la
evaluacion de los presentes Términos de Referencia.

6. ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO

6.1.1. Actividades

Las acciones seran realizadas en coordinacion con el personal de OHLA y se detallan a continuacion, sin ser
de cardcter limitativo:

6.1.2. Alcance del servicio

El presente servicio tiene por alcance implementar un Depdsito Temporal de Residuos (DTR) aplicable a todas
las actividades que se van a realizar durante la ejecucién del Proyecto Defensas Riberefias del Rio Lacramarca,
asi como también a las subcontratas respectivas que tengan influencia y control sobre los productos y
servicios de los contratistas sobre el manejo, almacenamiento temporal y disposicion final.

6.1.3. Descripcion del servicio

Implementacion de un drea habilitada para el acopio temporal de residuos generados producto de la
ejecucién de la Proyecto, la cual conlleva habilitar un area irregular de 1,000m2 mas habilitacion del acceso
al depdsito temporal de residuos, con losas de concreto simple, cerco de malla olimpica sardineles de concreto
en sector de drea peligrosos segln plano de planta y detalle correspondiente.

Se menciona que el alcance de la implementacidn del servicio, no considera el suministro de contenedores o
vehiculos, limitdandose Unicamente a los alcances fisicos del ambiente, los mismos que son de caracter
temporal durante la construccidn del proyecto Defensas Riberefias del Rio Lacramarca y que por la naturaleza
propia de servicio de Manejo de Residuos, requiere un area habilitada y acondicionada para la segregacién y
almacenamiento de residuos, tomando en cuenta que este servicio no es un entregable del proyecto
“Defensas Riberefias del Rio Lacramarca” por lo que la documentacidn generada en el desarrollo del presente
servicio se alcanzara a ARCC para conocimiento.

Se debe considerar que la implementacidn del presente servicio, no constituyen un entregable del proyecto
Defensas Riberenas del rio Lacramarca, solo corresponde a una implementaciéon para la ejecucion del
temporal del servicio de manejo de residuos complementario para la construccidn del proyecto.

6.1.3.1. Ubicacion y localizacion del DTR. (PK 11+200 del eje del Rio
Lacramarca)

e La ubicaciéon del drea para laimplementacion del DTR, se muestra en la siguiente imagen y donde
también se muestran la ubicacién de los subproyectos.
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Imagen 1: Ubicacidn del DTR PK 11+200 del Eje del Rio Lacramarca.
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Las instalaciones del DTR, se deberd de implantar en el Patio de Maquina N°02, el cual
se encuentra ubicada altura del PK: 11+200 del eje del rio Lacramarca a la margen
Izquierda, segln la Imagen 2.

Pégina 14 de 30 Julio / 2023 m




TERMINO DE REFERENCIA: EJECUCION DEL SERVICIO
“CONSTRUCCION DEL DEPOSITO TEMPORAL DE RESIDUOS -
DTR”

- OHLA

Perd

BTN

7. RESPONSABILIDAD DEL SUBCONTRATISTA

7.1. Responsabilidades Generales

Sin exclusién de las obligaciones que correspondan al Subcontratista, conforme a los dispositivos
legales y que son inherentes, como tales, para la ejecucion de la Servicio, el Subcontratista tiene las
siguientes obligaciones:

e Prestar los Servicios de acuerdo con lo estipulado en el presente Término de Referencia,
destinando para ello el personal que se requiera para la atencidn de las necesidades de OHLA.

e En el caso de personas juridicas, el Subcontratista empleard para la presentacién de los
Servicios personal calificado y apto para realizar estas actividades. Asimismo, queda
plenamente entendido que el Subcontratista solo podrd utilizar trabajadores que estén
debidamente inscritos en su planilla de sueldos y salarios.

e En el caso que personal del Subcontratista deba realizar recorridos de campo o visitar el
proyecto, el Subcontratista debera proporcionarles los aditamentos necesarios como: equipo
de proteccién personal y cualquier otro equipo exigido de acuerdo a ley y requerimiento de
OHLA.

e El Subcontratista estd obligado a acreditar el cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones y compromisos asumidos frente a OHLA a mérito del presente TDR.

e El subcontratista conducira su negocio de una manera profesional, ética, legal y acorde con las
normas comerciales y no debera cometer accidn alguna que pudiera reflejarse de manera
desfavorable sobre OHLA; obligdndose a cumplir estrictamente todas las normas legales y
administrativas que le corresponden como persona juridica y empleador del personal que
utilice para la prestacién de los Servicios en especial las normas referidas a obligaciones
laborales, tributarias y de seguridad social. En consecuencia, se obliga al pago oportuno de las
remuneraciones que correspondan a su personal por concepto de sueldos, salarios,
bonificaciones, primas y otros beneficios laborales, asi como al pago de sus beneficios sociales,
el pago de las aportaciones que correspondan de las cuales es el Unico responsable, por lo que
se compromete a asumir directa e inmediatamente el pago de cualquier sancién o multa que
pudiese aplicarse por incumplimientos de estas obligaciones, sin responsabilidad alguna para
OHLA.

e Suministrar, operar, mantener y supervisar por su sola cuenta y riesgo, el personal, los equipos,
materiales, insumos y demas elementos que sean necesarios para el cabal cumplimiento de los
Servicios. La adquisiciéon de bienes e implementacién de los Servicios y de cualquier otro
servicio adicional serd de exclusiva responsabilidad del Subcontratista, para lo cual asumird
todos los gastos correspondientes.

e Elhorario de trabajo que el Subcontratista establezca para la prestacion de sus servicios debera

adecuarse al normal desenvolvimiento de las operaciones de OHLA.
Asimismo, de acuerdo a las politicas internas de OHLA aplicables a terceros contratistas y
proveedores, y en consideracién a las normas legales vigentes sobre jornadas de trabajo,
horario y sobretiempos, y sin que ello configure algun tipo de injerencia en el manejo de los
recursos humanos del Subcontratista, los cuales se encuentran bajo la exclusiva subordinacién
de éste, el personal del Subcontratista no podra laborar bajo cronogramas de trabajo que en
promedio excedan los limites legales establecidos por las normas laborales y la jurisprudencia
especializada.

e El Subcontratista se responsabiliza expresamente frente a OHLA por si mismo y por el personal
a su cargo por el estricto cumplimiento de todas las instrucciones y/o directivas que establezca
OHLA que tengan relacion con la correcta prestacion de los servicios contratados.
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Asimismo, se obliga a responder por la idoneidad y capacidad del personal que designe para
brindar los Servicios. El Subcontratista cuidara que se mantenga una estricta disciplina entre su
personal y asumira todos los dafos y perjuicios que cause su personal a OHLA y/o a terceros.

e Para asegurar la continua, normal y eficiente prestacion de los Servicios contratados, el
Subcontratista asignard inmediatamente al personal reemplazante en casos de paralizacidn,
inasistencias o situaciones similares.

e En coordinacién con la politica de contratacion local de OHLA, el Subcontratista se
compromete, en caso de requerir personal no calificado, a contratarlo de las comunidades del
sector, lo que sera coordinado con representantes del area de Recursos Humanos de OHLA, a
fin de obtener el mayor nimero de beneficiarios. El personal calificado sera contratado a
criterio, evaluacidn y responsabilidad del Subcontratista, en lo posible de las comunidades del
sector al que pertenece el proyecto Defensas riberefias del rio Lacramarca.

e Una vez culminada la ejecucion de este TDR, el Subcontratista deberd entregar a OHLA una
constancia en la que declare que, con el pago de la valorizacién final, OHLA ha cumplido con
pagar integramente los Servicios; y que el Subcontratista no tiene ningln reclamo pendiente
de resolucién en relacién con los servicios materia de este TDR, ni tiene nada que reclamar a
OHLA. Dicha constancia final de pago es requisito indispensable para el pago de la valorizacion
final y deberd ser firmada por el Subcontratista o sus representantes legales debidamente
facultados.

e El Subcontratista debera comunicar a OHLA al inicio de la ejecucién del contrato el nimero de
su cuenta corriente en el Banco para el pago de las detracciones correspondientes. En caso de
incumplimiento, OHLA podra solicitar a la SUNAT, sin ninguna responsabilidad, la apertura de
dicha cuenta corriente. OHLA no efectuara el pago de ninguna de las facturas del Subcontratista
hasta que dicha cuenta corriente sea abierta y su nimero comunicado OHLA.

e Recibir, cualquier visita de fiscalizacidn y/o auditoria de cualquier naturaleza, de OHLA o de las
personas o empresas indicadas por OHLA, para verificar el cumplimiento de los requisitos
aplicables y sistematicas establecidos en la ejecucion de los servicios realizados al amparo del
presente contrato.

e Emitir, a solicitud de OHLA y en los términos y condiciones por éste establecidos, reportes que
deberan contener toda la informacion requerida de los servicios, incluyendo informacion
relativa al avance de los servicios y demas informacion solicitada por OHLA.

e El Subcontratista deberd siempre analizar la informacién recibida aplicando sus propios
criterios y juicio profesional debiendo satisfacerse él mismo en cuanto a su alcance y contenido
para la correcta ejecucién de los trabajos. Debera asimismo comunicar de inmediato por escrito
a OHLA cualquier error descubierto o imprecisidn al respecto.

e El Subcontratista debera participar de las reuniones semanales de avance para presentar el
porcentaje de avance del presente servicio.

e El Subcontratista debe de considerar bafios quimicos segtin la Norma G0.50 Seguridad Durante
la Construccion de 1 a 9 trabajadores se debe tener 1 bafio quimico portatil, de 10 a 24
trabajadores se debe tener 2 balos quimicos portatiles.

e El Subcontratista debe considerar la seguridad para el resguardo de sus herramientas y
materiales.

7.2. Liberacion de Responsabilidades

Los Subcontratistas propuestos, realizaran sus ofertas a su propio costo, no significa que este proceso
sea o se configure como una relacién contractual, ni de subordinacidn hacia OHLA, ni hacia la ARCC, por
lo que serdn los mismos Subcontratistas propuestos, responsables de los costos que incurran por su
propia cuenta, durante este proceso de licitacion, liberando de toda responsabilidad a OHLA y a la ARCC.
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El cronograma del proceso de licitacién puede modificarse en base a las necesidades del proyecto entre
ellas: Caso fortuito o fuerza mayor, consultas de los postores y/o aprobaciones de la ARCC, cambios en
el alcance, dilaciones en la obtencién de permisos municipales y/o gubernamentales; sin que lo
indicado represente perjuicio alguno para OHLA y/o la ARCC.

7.3. Confidencialidad

Los Postores trataran el contenido de la licitacidon y cualquier documento asociado como privado y
confidencial y los protegeran y almacenaran de forma segura. Los Postores no divulgaran, copiaran,
reproducirdn, distribuiran ni transmitiran la informacién y cualquier documento asociado en el
presente proceso de licitacion a ninguna otra persona, entidad o persona juridica. Los Postores no
utilizaran la informacidn indicada para ningun otro propdsito que no sea el de participar en el proceso
de seleccién que forma parte este documento.

La informaciéon desarrollada por el Postor durante el proceso de licitacion y cualquier informacion
proporcionada por el Contratista no debe usarse, copiarse, divulgarse o difundirse para ningin
propdsito, excepto en la medida en que dicho uso, copia, divulgacion o difusién sea necesario para el
propdsito de la licitacidn o para cumplir con cualquier obligacidon legal o reglamentaria.

Los Postores aseguraran que todo su personal como: personal técnico, asesores, agentes, empleados,
o subcontratistas (de cualquier indole y nivel) que reciban la informacion contenida en el presente
proceso de seleccién y cualquier documento asociado; conozcan y cumplan con el item de
“Confidencialidad” descrito en los parrafos precedentes.

GESTION DEL PROYECTO

8.1. Documentacion a presentar para valorizar

El Subcontratista adjudicado, debera cumplir de manera obligatoria con la presentacion de los de
documentacion requerida al momento de valorizar sus trabajos. Dichos documentos estan indicados
en la MATRIZ DE REQUISITOS PARA SUBCONTRATISTAS (junto a los anexos del TDR — anexo 6: Procura):

Tabla 4: Listado de Entregables
ENTREGABLES SUBCONTRATISTA PARA VALORIZACION

LISTADO DE PERSONAL ACTUALIZADO (CON DETALLE DE FECHA DE INGRESO Y FECHA DE CESE)

PLANILLAS AFP + COMPROBANTES DE PAGO

PDT 601 (PLAME) Y REPORTES R1 al R7 y R15

RECURSOS HUMANOS T e

PAGOS CONAFOVICER (aplicable a empresas con personal en régimen de construccion civil)

BOLETAS DE PAGO (firmadas por los trabajadores) + COMPROBANTES DE PAGO

(e(o] £ ;{0 eel[o] (IR PLAN DE CONSTRUCCION

INFORME DE AVANCE SEMANAL (reunidn obligatoria con OHLA)

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD, incluir politica, objetivos, formatos a emplear como herramientas diarias de

ALINEADO A LOS ESTANDARES DE OHLA.

gestion, para inspecciones, PETAR, ATS, etc.) — ADECUADO A LAS CARACTERISTICAS Y ALCANCE DEL SERVICIO Y

PETS de los procesos y procedimiento de trabajos de alto riesgo

MATRICES IPERC

DOTACION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL - CARGOS DE ENTREGA DE EPP Y REPOSICIONES
PERIODICAS

INDUCCION ESPECIFICA AL PERSONAL DICTADO POR SUBCONTRATISTA - REGISTRO DE CHARLAS DE
INDUCCION

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CHARLAS DE INICIO DE JORNADA - REGISTRO DE CHARLAS

CHARLAS DE CAPACITACION - REGISTRO DE CAPACITACION

TRABAJO

DOCUMENTOS QUE GARANTICEN LA SEGURIDAD EN LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR COMO: AST, PERMISO DE

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJOS DE ALTO RIESGO (SCTR) - COPIA DE SCTR PENSION Y SALUD

REPORTES SEMANALES Y PERIODICOS: REPORTES DE CONTROL ACTUALIZADOS (HHT, Formacién e
Informacion.

CERTIFICADOS DE EMO VALIDADOS POR MEDICO OCUPACIONAL DE OHLA

INSPECCION-REGISTROS DE INSPECCION
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ENTREGABLES SUBCONTRATISTA PARA VALORIZACION
CRONOGRAMA DE OBRA O SERVICIO

ESTRUCTURA DE DIVISION DEL TRABAJO (EDT/WBS)

LISTADO DE RECURSOS INGRESADOS EN EL P6

CURVA S

NARRATIVA DEL CRONOGRAMA DE OBRA O SERVICIO

PLANEAMIENTO HISTOGRAMA DE LA MANO DE OBRA DIRECTA (MOD) E INDIRECTA (MOI)

HISTOGRAMA DE EQUIPOS

LISTADO DE HISTOGRAMA DE MATERIALES CRITICOS

4WLA DEL PROYECTO O SERVICIO

ANALISIS DE RESTRICCIONES

PORCENTAJE DE PLAN CUMPLIDO (PPC)

ANALISIS DE CAUSAS DE INCUMPLIMIENTOS / CAUSA RAIZ

SUSTENTOS DE VALORIZACION

COSTOS ESTADO DE PAGO - VALORIZACION

PREVISION DE PAGO (FORECAST)

INFORMES SEMANALES DE CALIDAD (SE PRESENTAN REGISTROS DE ENSAYOS O PRUEBAS APROBADOS,
PROTOCOLOS DE EJECUCION O LIBERACIONES APROBADAS, CERTIFICADOS DE CALIBRACION, CERTIFICADOS DE
CALIDAD DE MATERIALES, REGISTRO FOTOGRAFICO, INSPECCIONES SEMANALES)

CALIDAD INFORMES MENSUALES DE CALIDAD (SE PRESENTAN REGISTROS DE ENSAYOS O PRUEBAS APROBADOS,
PROTOCOLOS DE EJECUCION O LIBERACIONES APROBADAS, CERTIFICADOS DE CALIBRACION, INSPECCIONES Y
CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIALES, REGISTRO FOTOGRAFICO)

GESTION DE NO CONFORMIDADES Y DEFECTOS

PLAN DE GESTION AMBIENTAL

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE ASPECTOS Y EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES

MEDIO AMBIENTE

REGISTRO DE SEGREGACION Y DISPOSICION DE RESIDUOS
REGISTRO DE CHECK LIST DE EQUIPOS DE SEGURIDAD EN LAS UNIDADES (CONOS, KIT ANTIDERRAMES)

8.2. Plazo de Ejecucion

La duracion del plazo para la ejecucién del Subcontrato es 30 (treinta) dias calendarios, se debe tener
en cuenta que el plazo establecido, considera el computo del plazo del desarrollo de la solucidn técnica
de reubicacidn, tramites y gestiones hasta la aceptacidén por parte de la Entidad; y la Ejecucion de
Reubicacidn de redes de agua.

El Subcontratista debe considerar el inicio de los trabajos a partir del dia siguiente de notificada la carta
de adjudicacién el cual incluye el plazo entrega, revision y aprobacién de documentos entre el
Subcontratista y OHLA.

El KOM (Kick Off Meeting) se realizara al dia siguiente de aceptada la carta de adjudicacién por el
Subcontratista, mediante su firma a la misma, en sefial de conformidad.

8.3. Cronograma

Los Postores deben presentar su cronograma para efectos de la licitacidn, el cual debe considerar todas
las actividades a fin de garantizar el cumplimiento del plazo de ejecucién (Salidas y verificacion en
campo, gestiones, tramites, etc.). Este cronograma deberd ser presentado en Primavera P6 (formato
nativo y en PDF).

8.4. Propuesta técnica - econdmica

El subcontratista debe presentar dos carpetas de acuerdo al siguiente detalle:

1. Oferta econdmica
2. Oferta técnica (Revisar el capitulo 14)

El detalle del contenido de cada carpeta se detalla en los siguientes apartados:
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8.4.1. Propuesta econdmica

El Subcontratista presentara a OHLA su propuesta econdmica por los alcances definidos en el
apartado 6 segun formato “listado de actividades” (ubicado en ANEXO 01) tal como se muestra en
tabla N° 5, este incluird el concepto del Costo Directo, gastos generales y utilidades. El
subcontratista debe indicar las condiciones comerciales en paralelo a las solicitadas por OHLA en el
presente formato.

El Subcontratista debe presentar una lista detallada de las actividades de ejecucion para la
implementacion del Depdsito Temporal de Residuos como parte de su propuesta

Tabla 5 Listado de Actividades

ITEM U/M CANTIDAD DESCRIPCION - Prec. Total

IMPLEMENTACION DEL DEPOSITO TEMPORAL DE RESIDUOS (DTR)
Ejecucidn de trabajos: implementacion del Depdsito Temporal de
Residuos (DTR) 0.00

1 UND 1

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
COSTO DIRECTO 0.00
0.00
IMPORTE TOTAL 0.00

CONDICIONES GENERALES

DESCRIPCION ‘ SOLICITADO
VALORIZACION AL FINALIZAR EL TRABAJO

FORMA DE PAGO CON FACTURA A 30 DIAS
MONEDA SOLES
ANTICIPO 0%
PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO (DIAS) 30
MODALIDAD DE CONTRATACION SUMA ALZADA
RETENCION POR GARANTIA (5%) S|

Adicional al formato mencionado, el subcontratista debe enviar la oferta econémica en formato
propio con el detalle de la oferta, condiciones comerciales, inclusiones y exclusiones. La informacion
colocada en el formato del subcontratista debe ser lo mismo que se detalle en el “listado de
actividades”.

Asimismo, es necesario incluir el Plan y cronograma de actividades para el cumplimiento del alcance
del servicio en el plazo maximo estimado.

Las propuestas deben llevar el sello y |a ribrica del postor o de su representante legal o mandatario
designado para dicho fin.

8.4.2. Propuesta técnica

La propuesta técnica del subcontratista debe contener la siguiente estructura:

Péagina 19 de 30 Julio / 2023 m




BTN

TERMINO DE REFERENCIA: EJECUCION DEL SERVICIO
“CONSTRUCCION DEL DEPOSITO TEMPORAL DE RESIDUOS -
DTR”

- OHLA

Perd

e Experiencia de la empresa
e Seguridad y Salud en el trabajo
v' Presentacion de Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
v" Presenta Procedimientos operativos y/o PETS
e Planeamiento
v" Presentacion de Cronograma
v Plazo de Ejecucién

El detalle de la propuesta técnica se encuentra en el capitulo 14 del presente TDR

8.4.3. Documentacion a presentar
El Subcontratista debera presentar la siguiente documentacion en su oferta:

e Documentacion contractual:
v Vigencia de poder no mayor a 1 mes.
v" Documento de identidad del representante legal
v Ficha RUC
v' Copia literal de la empresa no mayor a 3 meses
v Solicitud de la proforma de los seguros necesarios

e Documentacién de homologacién de proveedores:

v" Formatos contenidos en el Anexo 07 - Procura cumplimentados y firmados
v Informacidn sobre el tratamiento de datos personales

v" Declaracién de proveedor y subcontratista

v' Formato de homologacién.

e Documentacién de acuerdo al tipo de servicio (se puede presentar cotizaciones de los
siguientes seguros hasta antes de la adjudicacion. También se puede presentar una carta
de la entidad bancaria donde confirma la capacidad de la empresa para emitir las pdlizas
correspondientes. Una vez adjudicado, el postor debe presentar la informacion para la
emision del contrato)

v' Seguros:
=  Pdliza de responsabilidad civil que cubra la actividad y ubicacién correspondiente.
Adicionalmente que incluya a OHLA como asegurado adicional con la cobertura
de $ 200,000.00 ddlares americanos.
= SCTR Salud y Pensién (A nombre de la empresa con la que se firmara el contrato).
= DNI Vigente del Operador
= Licencia vigente del Operador
= TREC. La ubicacion de riesgo debe ser la obra o en su defecto en todo el territorio
nacional.
= Pdliza Seguro Todo Riesgo Vehicular, debera contar con las siguientes coberturas
y montos:
e Dafio Propio, pérdida total y accesorios
e Responsabilidad civil frente a terceros por una cobertura de S
200,000.00.
e Responsabilidad civil frente a ocupantes (todos los ocupantes
segln tarjeta de propiedad): $10,000 c/u o total de $200,000.00
e (*) Accidentes Personales (todos los ocupantes segun tarjeta de
propiedad): $10,000.00. Sobre la pdliza de accidentes personales,
solo cuando no se puede incrementar la cobertura dentro de la
péliza vehicular (combis, minibus, 6mnibus, etc.).
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= Todo seguro debera ser presentado con el respectivo comprobante de pago
vigente

8.4.4. Condiciones comerciales

El llenado del Listado de Materiales o Listado de Actividades es mandatorio y deberd
entregarse en la Oferta Econdmica como un entregable, junto a la Propuesta Comercial del
subcontratista propuesto (Oferta Econdmica y Oferta Técnica).

El Precio por el Trabajo Ejecutado (Suma Alzada) debe incluir todos los costos y gastos, que
demanden todos los recursos, procesos, actividades y otros necesarios y suficientes a utilizarse
para lograr la correcta ejecucién del Listado de Materiales o Listado de Actividades. Asimismo,
se deberd afadir la tarifa que comprende los Gastos Generales (detallados) y la Utilidad de
aplicacion al presente contrato

Para la Subcontratacién de la elaboracién de la “IMPLEMENTACION DEL DEPOSITO TEMPORAL
DE RESIDUOS (DTR)”, el Modelo del Contrato a aplicarse serd “PRESTACION DE SERVICIO”.

El Subcontratista garantizara su disponibilidad inmediata, OHLA comunicard en el KOM la fecha
de inicio de ejecucion del Subcontrato sin embargo el subcontratista garantiza su
disponibilidad inmediata para la prestacidn del servicio, de ser el postor adjudicado.

Las valorizaciones seran presentadas de acuerdo al tipo de subcontrato y serd PRESTACION DE
SERVICIO.

La modalidad de contratacidn serd a SUMA ALZADA.

La valorizacidn tendra como fecha de corte los dias 20 y su presentacion el dia 21 de cada mes
de acuerdo al flujograma de Valorizacion de Subcontratos y con los documentos que se indican
en la Matriz de Requisitos del Subcontratista.

El pago de la valorizacidn es a 30 dias después de presentada y aceptada la factura por OHLA,
de acuerdo con las condiciones del contrato de PRESTACION DE SERVICIO

El presente TDR NO considera adelanto para la ejecucién.

En caso el subcontratista solicite al Contratista OHLA un Adelanto Directo, este serd de hasta
un porcentaje igual o inferior al 10% (diez por ciento) del monto contratado original (incluido
IGV), para lo cual se deberd entregar una carta fianza en el plazo de 15 (quince) dias calendario,
a partir de la Carta de Adjudicacion, pudiendo extenderse Unicamente el plazo hasta la firma
del Contrato. Dicha carta fianza serd renovada por el saldo a valorizar.

El subcontratista debe garantizar el cumplimiento oportuno y cabal de todas y cada una de sus
obligaciones y prestaciones que asume derivadas de los establecido en el subcontrato, por lo
que se le aplicard una retencidn del 10% (diez por ciento) del monto (incluido IGV) al monto
del subcontrato. La retencidon se efectuard de manera proporcional en las valorizaciones
presentadas por el subcontratista.

El plazo de ejecucidn inicia conforme los plazos indicados en el numeral 8.2 del presente
documento y estara sujeto al cronograma de servicio, por lo que se requerira la autorizacion
de OHLA para el inicio del plazo de ejecucidn.

No se considerard la firma del Contrato, ni el pago del Adelanto Directo, como Hitos para la
contabilizacion del plazo de ejecucién del Subcontrato.

No se admitird ninguna valorizacidn sin contar con el subcontrato firmado por el Subcontratista
y OHLA,

Para la recepcion de facturas, se debe considerar la informacién en el documento: “OHLA
Comunicado a Proveedores Recepcion 2021” ubicado en el Anexo N°07 — Procura

El modelo del contrato a usar es PRESTACION DE SERVICIO que se adjunta Anexo N° 06. El
subcontratista se compromete a presentar todos los documentos y seguros que implican dicho
contrato, para ello debera entregar firmada la “La declaracion de aceptacién de los términos y
condiciones del subcontrato”, dicho documento se encuentra dentro del Anexo N° 06. Este
documento se presenta junto con la oferta técnica y econémica.
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¢ Queda establecido que el pago efectivo de la factura por parte de OHLA, se efectuard solo en

los dias 10 o 25 de cada mes, posteriores al cumplimiento del plazo pactado. En ese sentido,
serd aplicable la fecha mas préoxima.

e Estard dentro del alcance del subcontratista el poder implementar los turnos de trabajo

necesarios para cumplir con el plazo de ejecucién, OHLA podra exigir esta condicién sin que
esto represente un costo adicional.

8.5. Comunicacion

Todas las comunicaciones realizadas por el subcontratista propuesto para el presente concurso,
lldmese:
e Consultas
e Ofertas econdmicas
e Ofertas técnicas
e Solicitudes, etc.
Deberan ser realizadas Unica y exclusivamente por la plataforma TENDERBILL, la misma que serd usada
para comunicar todos los avisos del concurso, entiéndase por:
Invitacién
Aviso de fecha de recepcidn de ofertas
Solicitudes de reuniones
Solicitud de actualizacidn y/o envio de nuevas ofertas
e Y todas aquellas comunicaciones que se realicen dentro del concurso
Esta plataforma es de uso autorizado por ARCC para llevar a cabo de manera honesta y parcial el
presente proceso de licitacidn.

El Subcontratista enviara su Matriz de Comunicaciones indicando a un responsable por cada drea
especialista para mantener la comunicacion con su par de OHLA.

Las reuniones de coordinacion entre OHLA y el Subcontratista serdn, como minimo, una vez por semana
durante todo el servicio, pudiendo aumentarse la frecuencia con la finalidad de tratar algin tema
relevante. El Subcontratista debera redactar y enviar un acta, en un plazo no mayor a 24 horas luego
de cada reunidn para realizar el seguimiento de las acciones y acuerdos tomados, la misma que debera
ser respondida por OHLA en un plazo no mayor de 72 horas.

Las comunicaciones entre OHLA y el subcontratista para la entrega de cartas, alertas tempranas,
eventos compensables, entrega de valorizaciones y toda informacién dentro del marco contractual
deberan ser canalizadas mediante Aconex. El Subcontratista no podra establecer comunicacién directa
ya sea presencial o mediante medios electrénicos con la Gerencia de Proyecto de la ARCC ni con su
equipo de apoyo UKDT sin el consentimiento expreso de OHLA.

8.6. Gestion de Riesgos

El Subcontratista, una semana antes del inicio del servicio, debera presentar el Registro de Riesgos, el
mismo que se actualizard y revisard semanalmente con OHLA, con la finalidad de gestionar
oportunamente los riesgos de la Subcontratacion de la Ejecucion del servicio para la implementacién
del Depdsito Temporal de Residuos (DTR).

El Registro de Riesgos debera incluir una descripcién del riesgo y una descripcién de las acciones que
deben tomarse para eliminar, evitar y/o reducir el riesgo. La relacion de riesgos de la etapa de
Construccion identificados por OHLA, se mencionan como enunciativos y no limitativos:

RIESGOS:

e Capacidad econdmica, administrativa y logistica del subcontratista.
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e Coordinacidn ineficaz al personal de los planes y objetivos del proyecto.

e Falta de disponibilidad de recursos humanos calificados y acordes a la funcién a realizar.

e Conocimientos y formacion incompletos sobre técnicas de construccién acorde a las
actividades del servicio a desarrollar.

e El subcontratista debera evaluar su Flujo de Caja para evitar insolvencia econémica durante la
ejecucién de trabajos.

e Clima adverso y condiciones atmosféricas adversas.

e Lectura parcial de los términos de referencia, genera impacto negativo debido a las
penalidades al subcontratista por desconocimiento de ellos.

e Contagios de la COVID-19.

e Aplicacién adecuada del Modelo del Contrato PRESTACION DE SERVICIOS.

e Otros.

8.7. Régimen y horario de trabajo

Los Subcontratistas propuestos deberdn considerar su propio régimen y horario de trabajo, segun su
Plan de Trabajo y Cronograma de ejecucion de servicio, el régimen y horario debe respetar la legislacion
vigente en el Peru referidos a temas laborales.

El Subcontratista deberd considerar que la ejecucion de las actividades del Subcontrato se efectuara a
un solo turno.

De requerirse horarios extendidos y/o trabajos nocturnos como medida de recuperacién de algin
atraso que pudiera poner el riesgo el cumplimiento del cronograma de servicio, por casusas imputables
al Subcontratista, éste debera proveer de los medios y personal adicional necesarios, cuyos costos seran
asumidos por el Subcontratista.

8.8. Prelacion de documentos

El subcontratista debe considerar la siguiente prelacidn de documentos:
e Subcontrato PRESTACION DE SERVICIO
e Términos de Referencia (incluidos anexos y respuestas a Consultas)
Cronograma aceptado del subcontratista
e Condiciones especificas de la oferta técnica
Condiciones especificas de la oferta econdmica

9. POLIZAS Y SEGUROS

El Postor seleccionado debera contar con pdlizas de seguro con una vigencia que se mantenga hasta la fecha
de finalizacién del Contrato. Se deja constancia que OHLA no aceptard ningun reclamo ni tendra
responsabilidad alguna por pérdidas, robos, hurtos, dafios o perjuicios que afecten los activos, maquinarias
o instalaciones del Postor seleccionado o cualquiera de sus Subcontratistas relacionados con los trabajos o
servicios objeto de este Contrato, lo que es expresamente aceptado por el Postor seleccionado, quien
renuncia a toda accidn judicial o administrativa que tenga relacién con dicho fin.

Seguro a favor de los trabajadores o cualquier otra forma similar de seguro social de empleados que sea
requerido por la ley peruana aplicable. Los seguros deben cumplir con todas las disposiciones de las leyes
de beneficios a los empleados del Perd, y de los paises de donde su personal estd empleado, cuando sea
requerido por la ley peruana aplicable.

El postor adjudicado obtiene y mantiene o hace que se obtenga y mantenga pdlizas de seguro de
aseguradoras autorizadas para emitir seguros en el Peru por la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP
(SBS). Las pdlizas de seguro deben proporcionar por lo menos los tipos de cobertura de seguro y los
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términos descritos en esta seccion. Los términos utilizados en esta seccidn y no definidos en estos Términos
de Referencia tienen los significados generalmente atribuidos en la industria de seguros.

e Pdliza de seguro de responsabilidad civil que cubra la actividad y ubicacién correspondiente.
Adicionalmente que incluya a OHLA como asegurado adicional con la cobertura de
$200,000.00 délares americanos.

e SCTR Salud y Pension (A nombre de la empresa con la que se firmara el contrato).

¢ DNI Vigente del Operador.

e TREC. La ubicaciéon de riesgo debe ser la obra o en su defecto en todo el territorio nacional.

e Pdliza Seguro Todo Riesgo Vehicular, deberd contar con las siguientes coberturas y montos:

- Dafio Propio, pérdida total y accesorios.

- Responsabilidad civil frente a terceros por una cobertura de $200,000.00

- Responsabilidad civil frente a ocupantes (todos los ocupantes segun tarjeta de
propiedad): $10,000.00 c/u o total de $200,000.00

- (*) Accidentes Personales (todos los ocupantes segun tarjeta de propiedad):
$10,000.00. Sobre la pdliza de accidentes personales, solo cuando no se puede
incrementar la cobertura dentro de la pdliza vehicular (combis, minibas, dmnibus,
etc.)

= Todo seguro debera ser presentado con el respectivo comprobante de pago vigente.

10. SISTEMA DE CONTRATACION

El contrato entre OHLA y el Subcontratista en modalidad SUMA ALZADA, incluira las siguientes condiciones:

Por la naturaleza back to back del contrato a suscribirse, el subcontratista asume el fiel
cumplimiento de todas las obligaciones acordadas por OHLA, como adjudicatario por la ARCC, del
Proyecto. Dichas obligaciones incluyen, entre otras, las de naturaleza medio ambiental, seguridad,
arqueoldgica, igualdad de oportunidades, politicas de no discriminacidn y de género,
relacionamiento social, comunicaciones, obtenciéon de permisos y pago por uso de bienes o
inmuebles de terceros, por lo que es de responsabilidad del Postor considerarlas en su oferta, en
cuanto le sean aplicables al servicio.

La actuacidon de ambas partes en el subcontrato serd en el espiritu de confianza y cooperacion
mutua.

El Contratista procederd a la designacién del adjudicatario previa aprobacion por el Gerente del
Proyecto del Contratante.

11. PENALIDADES

Las penalidades aplicables al Subcontratista son como sigue:

1% del presupuesto referencial por:

a. Cada dia de retraso en la prestaciéon del servicio

b. Cada vez que los servicios no cumplan con las caracteristicas pactadas en las especificaciones

técnicas contenidas en los TDR’s

Se considera que el monto maximo de las penalidades acumuladas serd el 10% del monto del Subcontrato.
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12. INSTRUCTIVOS DE AREAS SOPORTE

12.1. COSTOS

La presentacién de la propuesta econdmica debe contemplar todas las actividades necesarias y
suficientes para cumplir con lo solicitado en el alcance especifico del servicio.

Es responsabilidad del subcontratista presentar de manera legible, ordenada y con el detalle suficiente
(tabulada y formulada) la propuesta econdmica (costo directo, analisis de precios unitarios, estructura
de tarifa de equipos y mano de obra, asi como de los gastos generales)

12.2. PLANEAMIENTO

El Subcontratista serd responsable de desarrollar la ejecucién del servicio de IMPLEMENTACION DEL
DEPOSITO TEMPORAL DE RESIDUOS (DTR)” en estricto cumplimiento de los plazos indicados en su
Cronograma de Ejecucidn (Aprobado por OHLA), y de realizar el seguimiento permanente del mismo.

El Subcontratista deberd cumplir con la entrega de todos los requisitos detallados en la Matriz de
Requisitos para Subcontratistas.

12.3. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)

El subcontratista deberd considerar las medidas de seguridad necesarias para ejecutar los trabajos
descritos en el alcance que garanticen la prevencién de accidentes, considerando entre otros:

e Cumplimiento de lo demandado en la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, sus
modificatorias, y su Reglamento, respecto con la documentacion y requisitos del personal,
vehiculos, maquinaria y equipos, y otros requisitos de caracter legal y normativo.

e Cumplimiento de lo demandado en el D.S. 011-2019-TR, Reglamento de Seguridad y Salud en
el Trabajo para el Sector Construccién y NTE G.050, Seguridad durante la construccion.

e Cumplimiento de lo demandado en la R.D. 016-2016-MTC/14, Manuel de Dispositivos de
Control del Transito Automotor para Calles y Carreteras.

e Cumplimiento de los Reglamentos y Normativas del sector Transporte (MTC).

e Cumplimiento de las politicas, procedimientos, instructivos y estandares de OHLA.

e Consideraciones de seguridad en la habilitacion y conformacién de accesos, terraplenes,
enrocados, como son la instalacion de delineadores, muros (bermas) de seguridad en bordes
de caminos y en plataforma como tope para los puntos de descarga, mallas naranjas, conos y
cilindros viales, personal de control de transito, entre otros mecanismos preventivos y de
proteccion, lo cual deberd estar plasmado y presentado en un Plan de Control de Trénsito y
Seguridad Vial, donde se detallen consideraciones y recursos asi como un plano de detalle de
la instalacion de protecciones colectivas y sefalizacion.

e El subcontratista es responsable por sefializar y delimitar sus areas de trabajo, restringiendo el
acceso de personal no autorizado, advirtiendo los peligros y riesgos de sus operaciones, y
cumpliendo con los reglamentos, normas, estandares y procedimientos existentes.

e El Subcontratista debera elaborar y presentar los Procedimientos Operativos o Procedimientos
Escritos de Trabajo Seguro, detallando las medidas de prevencion y proteccion aimplementarse
para cada proceso, asi como la respectiva matriz IPERC, alineada a las condiciones reales del
proyecto.

e El Subcontratista es responsable de solicitar la informacién que considere necesaria para
realizar los servicios y que no estén incluidos en el desarrollo del presente documento o en sus
anexos para asegurar la adecuada ejecucién de su servicio o consideraciones para su propuesta
econdmica, respecto a las actividades y recursos necesarios para gestion de seguridad y salud

en el proyecto.
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e El Subcontratista es responsable de leer, comprender y aplicar lo estipulado en los estdndares
y lineamientos de OHLA que ha elaborado para controlar o direccionar la ejecucién de trabajos
en el proyecto, siendo estos de minimo cumplimiento o referenciales para consideraciones de
mejora.

e Elsubcontratista debera asegurar una correcta supervisién durante la ejecucién de los trabajos,
incorporando personal profesional calificado con experiencia comprobada en materia de
seguridad y salud en el trabajo en los trabajos que se ejecutan y, debidamente aprobado por el
area de SSOMA de OHLA.

e El subcontratista asume y acepta las penalidades que se impongan debido a incumplimientos
de los estandares, lineamientos y politicas de OHLA, o de incumplimientos de caracter legal o
normativo. Todo proceso de sancion sera debidamente argumentado por el reporte o informe
correspondiente por parte del area de SSOMA de OHLA.

e El subcontratista sera responsable de implementar todos los controles y medidas de seguridad
y salud, a su vez debera cumplir con los D.S. de emergencias sanitarias a nivel nacional vigentes.

e OHLA tendra la potestad de poder paralizar cualquier trabajo que no cumpla con los
pardmetros, medidas preventivas y disposiciones de seguridad y bioseguridad, asi mismo, de
sancionar al personal de la subcontratista.

e El subcontratista adjudicado debera contar con los Planes de Seguridad y Salud, asi como con
sus matrices IPERC, procedimientos de trabajo y herramientas de gestion, previamente
presentados y aprobados por OHLA antes del inicio de los trabajos en Sitio. Es de entera
responsabilidad del subcontratista los retrasos y restriccién de inicio de trabajos por no
presentar alguno o todos los documentos mencionados.

e El subcontratista es absoluto responsable por considerar en su propuesta técnica y econémica
todos los recursos en cantidades y calidades necesarias y suficientes para cumplir con lo
demandado en la legislacién y normativa nacional vigente en materia de seguridad y salud, asi
como con lo establecido en los estandares de OHLA.

e El postor adjudicado debera adecuar la documentacién que presente posterior a la reunién
KOM, segun las observaciones y recomendaciones que se hagan en la revisidn de los mismos.
Asi mismo, deberdn alinear y/o adecuar documentos de gestién como planes, matrices IPERC,
PETS, entre otros, de acuerdo a las estructuras, formatos, estandares y registros que OHLA
indique y proporcione.

Penalidades por no conformidades de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente

El Subcontratista serd sancionado y penalizado cuando OHLA le emita una carta de notificacion de
incumplimiento, en base a las faltas de seguridad y salud en el trabajo acontecidas durante el desarrollo
del servicio que el subcontratista no cumple con subsanar o corregir, clasificando los montos a penalizar
de acuerdo con los montos del contrato celebrado con OHLA, segun la Tabla 22.

Tabla 6 Tabla de Penalizacion

MONTO PARA EJECUCION DEL SERVICIO DEL CONTRATO

Tipo de Falta

DeS/.1.00a De S/.150,001.00a De S/.500,001.00a De S/.5'000,001.00 De S/.20'000,001.00
$/.150,000.00 S$/.500,000.00 S$/.5'000,000.00 a'$/.20'000,000.00 amas

NOTIFICACION DE

INCUMPLIMIENTO 0.25 UIT 0.75 UIT

Nota: Las notificaciones para aplicar penalidades se enviaran de manera formal con carta de comunicado
hacia el subcontratista.
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12.4. CONTRATOS

El presente Contrato se ha redactado bajo un planteamiento "back to back" en relacién al contrato
matriz entre la ARCC y OHLA en todo lo referente al alcance de los presentes Términos de Referencia
- TDR; y en consecuencia, para la ejecucion de sus trabajos y/o servicios, el Subcontratista asume las
obligaciones, riesgos y responsabilidades dentro de sus alcances y obligaciones previstos en el presente
Subcontrato que forma parte integrante de los presentes TDR, segun se indica en el Anexo 06.

12.5. RECURSOS HUMANOS

El Subcontratista es responsable de cumplir y tener presente todos los puntos del procedimiento de
Recursos Humanos referente a Ingreso de Personal y Obligaciones Laborales del Mes.

Recursos Humanos (RR.HH.) de OHLA verificard que los Subcontratistas den fiel cumplimiento a los
requisitos solicitados por RR.HH. antes del inicio y fin de las actividades; a su vez revisara todos los
documentos enviados por los Subcontratistas para dar la conformidad previo al ingreso al Proyecto.

RR.HH. de Obra validard que la informacién presentada por el Subcontratista es conforme vy
comunicard a Construccién que se encuentra habilitado para ingresar a Obra.

12.6. PREDIAL

El subcontratista es responsable del drea de trabajo; estando dentro de su obligacién el
reconocimiento del perjuicio, consecuencias e indemnizaciones que se pueda generar por el ingreso a
propiedad privada u ocupada.

12.7. MEDIO AMBIENTE

e El subcontratista deberd implementar las medidas preventivas, correctivas y de mitigacion
ambiental que deriven de la certificacion ambiental, asi como también durante el servicio.

e El subcontratista deberd implementar durante la ejecucidn del servicio medidas de prevencién
de calidad de aire (humedecer vias, areas de trabajo), calidad de agua (implementacién de
sanitarios portatiles y lavamanos), calidad de suelo (implementacion de estacion de residuos
sélidos, kit ante derrame).

e De generarse material excedente contaminado, sedimentos u otros, el subcontratista debera
disponerlos segin normativa y presentar la documentacidn correspondiente.
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13. CONTENIDO DE LA PROPUESTA

A continuacidn, se presenta la estructura de la propuesta técnico-econémica:

Tabla 7: Estructura de la Propuesta Técnico-Economica

EXPERIENCIA
(20 puntos)

PUNTUACION TECNICA
(40 puntos)

DOCUMENTACION
(20 puntos)

ESTRUCTURA DE EVALUACION TECNICA Y ECONOMICA

MONTO DE LA PROPUESTA
(50 puntos)

ACEPTACION DE CONDICIONES
CONTRACTUALES
(03 puntos)

PUNTUACION ECONOMICA

(60 puntos)

ADELANTO SOLICITADO
(03 puntos)

FORMA DE PAGO
(04 puntos)

13.1. Confirmacion de interés del postor

OHLA enviara la invitacion a los Postores para participar en el presente proceso de licitacidn, por ende,
los Postores en un plazo de 48 horas enviard una comunicacién aceptando su participacién en el
presente proceso de licitacion.

Este paso es importante para ser considerado dentro del proceso de licitacién y las consideraciones
gue este implica

13.2. Constancia de visita al terreno

Una vez confirmado el interés del Postor para participar en el proceso de licitacion, debera participar
de la Visita de Terreno, la misma, que se realizard de acuerdo al Cronograma entregado junto con los
documentos de los TDR, con el fin de que conozca las condiciones existentes en terreno, condiciones
climaticas y topograficas, asi asegurar el costo y plazo de su propuesta técnico-econémica y el normal
Desarrollo del proyecto. Con esta visita integrada por personal especializado del postor, identificaran
oportunidades y deficiencias, con lo que el postor se responsabiliza totalmente a estimar sus recursos,
estrategias, durante la ejecucién del proyecto y desarrollarlas de manera satisfactoria.

Para la visita deben asistir maximo dos personas, utilizando sus implementos de Seguridad, equipo de
proteccion personal y movilidades propias, el lugar de inicio y hora del recorrido se indicara
oportunamente.

La no visita al terreno por parte del Postor o Subcontratista, conlleva a la aceptacidn de las condiciones
de sitio para la ejecucién del servicio, sin derecho a reclamos posteriores ni a solicitudes de
reconocimiento de mayores gastos, costos y plazo durante el desarrollo del Subcontrato.
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14. EVALUACION TECNICA Y ECONOMICA

Con la finalidad de asegurar un proceso transparente, detallamos los criterios de evaluacién y sus

respectivos de valores de cada item:

Tabla 8: Puntuacion de Propuestas

item ‘ Propuesta Puntuacion
1.0 | PROPUESTA TECNICA 40
2.0 | PROPUESTA ECONOMICA 60
TOTAL 100

A continuacidn, se presenta la tabla que muestra a detalle los valores de evaluacién de todos los items:

Tabla 9: Criterios de Evaluacion Técnica — Econémica

EVALUACION TECNICA - ECONOMICA

PROPUESTA TECNICA
EXPERIENCIA DEL POSTOR (15 PUNTOS)

40 PUNTOS

03 o mas afios de experiencia en la ejecucion en servicios similares 15 puntos
03 afios 0 menos de experiencia en la ejecucion en servicios similares 10 puntos
No presenta documentacion de experiencia acreditada 00 puntos
DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA (20 PUNTOS)
Cronograma de actividades que incluye la Ejecucién de los trabajos (En formato Excel/Project) 10 puntos
No presenta cronograma de actividades 00 puntos
Esquema conceptual para el servicio 10 puntos
No presenta esquema conceptual 00 puntos
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (05 PUNTOS)
Presenta Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, que incluya: Politica SST, objetivos, programas anuales, matrices IPERC, presupuesto detallado de 03 puntos
recursos y actividades, informacion y estructura en base a DS N° 011-2019-TR. P
No presenta, presenta incompleto o presenta informacion incongruente (no acorde al servicio y/o proyecto) Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo

. ) . 00 puntos
(no incluyendo al menos uno de los puntos mencionados en el apartado anterior).
Presenta procedimientos operativos o PETS Acordes y afines a las actividades a ejecutar en el proyecto. Como minimo: excavacion de material,

L L , s 02 puntos

conformacion de terraplenes, conformacion de DME’S y conformacion de enrocados
No presenta, presenta incompleto o presenta informacion incongruente (no acorde al servicio y/o proyecto) de los PETS (no incluyendo al menos 00 puntos
uno de los puntos mencionados en el apartado anterior). P
PROPUESTA ECONOMICA 60 PUNTOS
MONTO DE LA PROPUESTA (50 PUNTOS)
MONTO DE LA PROPUESTA SERVICIO 50 puntos
ACEPTACION DE CONDICIONES CONTRACTUALES (03 PUNTOS)
Presenta declaracion jurada de aceptacion de condiciones contractuales 03 puntos
No presenta declaracion jurada aceptacion de condiciones contractuales 00 puntos
ADELANTO SOLICITADO (03 PUNTOS)
La puntuacidn serd en base al minimo y méximo de adelanto solicitado. El subcontratista que menos adelanto solicite tendrd el maximo puntaje. 03 puntos
FORMA DE PAGO PROPUESTA (04 PUNTOS)
Presente forma de pago al crédito a 60 dias 04 puntos
Presente forma de pago al crédito a 45 dias 02 puntos
Presente forma de pago al crédito a 30 dias 01 puntos
Presenta forma de pago sin crédito 00 puntos

* Se solicita al postor entregar la informacion de los profesionales a proponer para la realizacion del

servicio dentro del formato “Detalle de profesionales” ubicado en los anexos del presente TDR.
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15. CALENDARIO DE LICITACION

Tabla 10: Calendario de Licitacion

CALENDARIO DE LICITACION

Actividad Responsable Fecha
1 Invitacion a Postores OHLA 25/07/23
2 Vista a campo Postores 27/07/23
3 Elaboracion de Consultas Postores 02/08/23
4 Absolucion de consultas OHLA 04/08/23
5 Presentacion de Ofertas Postores 10/08/23
6 | Evaluacion de Ofertas OHLA 12/08/23
7 Elaboracion de Expediente de Adjudicacidn para aceptacion del Cliente OHLA 15/08/23
8 | Aceptacidn de Expediente de Adjudicacion por el Cliente ARCC 25/08/23
9 | Comunicacién de Resultados OHLA 26/08/23
10 | Inicio de Servicio Postor Adjudicado 01/09/23

16. ADJUDICACION DEL CONTRATO

Una vez realizada la negociacion y evaluacion de las propuestas, se comunicard al Postor ganador mediante
el envio de una Carta de Adjudicacion, la cual debera firmar y remitir a OHLA con un maximo de 24 horas.

El primer dia, luego de la adjudicacién, el Postor ganador remitira los documentos de homologacion de
Proveedor (Anexo N° 07) firmados.

16.1. Documentos a entregar por el subcontratista

El Subcontratista debera entregar a OHLA, los documentos establecidos en el item “Entregables del
Subcontratista”, en los plazos establecidos. Todo equipo, maquinaria y/o vehiculo del Subcontratista
debera cumplir con los requisitos sefialados en el Anexo de Requisitos para Ingreso de Maquinarias y
Equipos) para ingresar al proyecto.
OHLA revisard todos los documentos y se pronunciard en funcién a cada uno de los documentos
presentados. De haber observaciones, el Subcontratista tendra, de manera improrrogable, 03 (tres)
dias calendario adicionales para levantar las observaciones y/o confirmar los documentos, que se
convertiran en lineas base respectivas para el control del proyecto.
OHLA realizard reunién de inicio de servicio (KOM — Kick off meeting) al dia siguiente de recibida la
carta de adjudicacién firmada por el subcontratista.

17. ANEXOS

Anexo 01 — Listado de Actividades

Anexo 02 — Descripcidn de las actividades
Anexo 03 — Planeamiento

Anexo 04 — Seguridad y Salud en el Trabajo
Anexo 05 — Medio Ambiente

Anexo 06 — Contratos

Anexo 07 — Procura
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