

		FORMATO DE CONSULTAS - OHLA	
CONCURSO:		EJECUCION DEL SUBPROYECTO A1- RIO LACRAMARCA	
EMPRESA:		OBRASCÓN HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERÚ	
N°	ÁREA	CONSULTAS	RESPUESTAS
1	Procura	En el numeral 8.4.1. se lista documentos bajo el nombre " Documentación financiera ", solicitamos indicar si éstos documentos serán presentados en la Carpeta Económica.	
2	Procura	En el numeral 8.4.1 Documentos a presentar se indica que se debe presentar " Documentación contractual " Confirmar si los documentos señalados se presentarán en la Carpeta Técnica.	
3	Procura	En el numeral 8.4.1 Documentos a presentar se indica que se debe presentar " Documentación de homologación de proveedores " debidamente llenados y firmados. Solicitamos indicar en qué carpeta se presentará la información requerida.	
4	Procura	De la pregunta anterior, solicitamos enviar los archivos nativos del Anexo 09 de los TdR: -Información sobre el tratamiento de datos personales -RCI-PG-01 – ANEXO 3 – DECLARACION DEL PROVEEDOR O Y SUBCONTRATISTA -HOMOLOGACIÓN DE PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS -Anexo VI -Anexo V	
5	Procura	Solicitamos enviar o indicar en que Anexo se encuentra el formato " Detalle de profesionales ", señalado en la página 76 de los TdR.	
6	Procura	Solicitamos indicar si la Declaración Jurada de aceptación de condiciones contractuales es de formato libre. De existir algún formato precisar el anexo en el que se encuentra.	
7	Procura	Solicitamos confirmar que la relación de Equipos Mínimos a presentarse en el proyecto, será elaborado de acuerdo a la experiencia del Postor.	
8	Procura	Solicitamos actualizar en Tenderbil en la pestaña "Cronograma" el calendario del proceso de licitación.	
9	Procura	Ⓜ A fin de contar con un mayor número de postulantes y no restringir la participación de los postores, con relación al cargo de JEFE DE CALIDAD (Tabla 21, página 75) se solicita que a los cargos válidos se agregue: Ingeniero de Calidad Supervisor de Calidad	
10	Procura	A fin de contar con un mayor número de postulantes y no restringir la participación de los postores con referencia al cargo de JEFE DE SSOMA (Tabla 21, página 74) se solicita que a los cargos válidos se agregue: Supervisor de Seguridad Ingeniero de Seguridad	
11	Procura	Se solicita proporcionar el archivo en formato excel del documento Anexo 01 "LISTA DE ACTIVIDADES" que se muestra en el TDR SUBPROYECTO A1 RV07, el cual se deberá presentar en la Propuesta Económica.	
12	Procura	En la página 45 se presenta una "LISTA DE ACTIVIDADES" para el Subproyecto A1 (opción A), mientras que en la página 47 se presenta una "LISTA DE ACTIVIDADES" para el Subproyecto A1 (opción B). Se solicita indicar que Opción es la que se debe presupuestar.	
13	Procura	Se solicita confirmar la fecha prevista para el "Inicio de plazo contractual - Acceso al Sitio".	
14	Procura	Confirmar que toda la materia vegetal del cauce, comprendida en el espacio entre los diques definitivos, se desbrozará y que no se prevé la protección de especies vegetales. En caso de ser necesario proteger y/o trasplantar algún ejemplar de flora, por favor identificar especies y cantidad.	
15	Procura	Se solicita que confirmar que los caminos y accesos de la obra serán de libre tránsito para el subcontratista sin ningún coste adicional.	
16	Procura	Se solicita confirmar que todos los diques están liberados y no hay limitaciones de ingreso e inicio de los trabajos desde el primer día de Ingreso al Sitio.	
17	Procura	En la página 133 de la Memoria Descriptiva, ítem 9 Interferencias Detectadas se indica " se detectó redes de Gas Natural entre el PK 1+709 al 1+912" y "con fecha 28/02/2023 se reingresa Carta para firmas hacia la ARCC, a fin de solicitar a QUAVII el presupuesto y Cronograma de liberación de las interferencias de tuberías de gas del Sub proyecto A1.". Se solicita confirmar que si para el inicio de los trabajos este tramo estará liberado.	
18	Procura	En la página 133 de la Memoria Descriptiva, ítem 9 Interferencias Detectadas, se indica "En la zona del Sub Proyecto A1, se detectó un vertedero industrial en el Km 1+060, provenientes del Astillero del Centro de Operaciones 03 SIMA" y además se menciona que "Se pone en conocimiento que no se tiene respuesta por parte del ANA, ni del SIMA, por lo que conforme al RD 118-2018-ANA-DCERH del ANA, se procede a considerar el cierre de este vertedero, que demandan el presupuesto referencial 293,355.00 Soles." Se solicita confirmar que está interferenciaesta liberada para el inicio de los trabajos.	
19	Procura	En caso se tenga que presupuestar la Lista de Actividades (Opción B), esta planilla no cuenta con las obras preliminares ni trabajos preliminares.	
20	Procura	En caso se tenga que presupuestar la Lista de Actividades (Opción B), se solicita indicar si el material Pedreaplén será proporcionado por el Cliente, y con que partidas se pagará su transporte.	
21	Procura	En caso se tenga que presupuestar la Lista de Actividades (Opción B), se solicita indicar si el material Pedreaplén será proporcionado por el Cliente, y con que partidas se pagará su transporte.	
22	Procura	En caso se tenga que presupuestar la Lista de Actividades (Opción B), se solicita indicar en que botadero oficial se depositará el material proveniente de la partida "retiro de desmonte y residuos sólidos", y si estos tienen algun componente de material peligroso.	
23	Procura	En caso se tenga que presupuestar la Lista de Actividades (Opción A), se solicita indicar en que botadero oficial se depositará el material proveniente de la partida 05.03.01.01 "demolición de estructuras existentes", para incluir la distancia de transporte en la partida 05.03.01.02 "Eliminación de productos de demolición de obras de concreto".	