LISTADO DE ACTIVIDADES

RV.00
Obra: Defensas Riberefias Rio Lacramarca "
Direccién: Nuevo Chimbote - Ancash Fecha de versién
DATOS DEL OFERTANTE: CONSORCIO CHAQUICOCHA S.R.L.
Razén Social: CONSORCIO CHAQUICOCHA S.R.L.
Domicilio: CALLE SILVA SANTISTEBAN NRO. 1290 BAR. PUEBLO LIBRE
Teléfono/Fax: 968 589 356
Contacto: OMAR BRINGAS ARANA (Jefe de Oficina Técnica)
FECHA LIMITE
ENTREGA OFERTA: 4/08/2023
A DAD D RPCIO Pre Pre ota
ON D BPRO O A
1 DEFENSAS RIBERENAS
1.1 OBRA S PRELIMINARES
111 und 0 CARTEL DE IDENTIFICACION OBRA 4.80 x 3.60 m 1,834.78 0.00
112 glb 1 INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LA OBRA 347,149.67 347,149.67
1.1.3 mes 6.7 MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 136,881.20 917,104.04|
1.2 TRABAJOS PRELIMINARES
1.2.1 glb 1 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS 586,200.00 586,200.00
122 mes 6.7 TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION 44,120.09 295,604.60
1.3 MEJORAMIENTO DE VIAS EXISTENTES
1.3.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.3.1.1 m2 933 ROCE Y LIMPIEZA DE MALEZA 3.39 3,162.87
1.3.1.2 km 4.61 MEJORAMIENTO DE VIAS EXISTENTES 46,440.89 214,092.50
132 REPOSISCION DE ESTRUCTURAS
1.3.2.1 m3 5.6 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES 258.28 1,446.37
1.3.2.2 m 5 REPOSICION DE PASE DE AGUA TUBO HDPE &=18" 450.48 2,252.40
1.3.2.3 m 5 REPOSICION DE PASE DE AGUA TUBO HDPE @=36" 721.49 3,607.45
13.24 und 7 SUMINISTRO Y MONTAJE DE PANELES DE C°A° 1.6mx1.0mx0.20m EN PASE DE AGUA 319.92 2,239.44
13.25 und 5 SUMINISTRO Y MONTAJE DE PANELES DE C°A° 2.20mx1.0mx0.20m EN PASE DE AGUA 519.92 2,599.60
1.3.3 CABEZAL DE ENTRADA Y SALIDA
1331 m3 3.0200 CONCRETOS 576.63 1,741.42
1.33.2 m2 21.180 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 67.84 1,436.85
14 DESCOLMATACION DE CAUCE Y OBRAS AUXILIARES
1.4.1 m2 304613 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA 0.87 265,013.31
14.2 m3 116188.11 |DESCOLMATACION DE CAUCE NATURAL DEL RIO LACRAMARCA 6.35 737,794.50
143 m3 57167.00 CONFORMACION DE DESVIO EN CAUCE DE RIO 4.44 253,821.48
1.4.4 m3 57377.00 RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO 3.44 197,376.88
15 DIQUES DE TIERRA COMPACTADA CON ENROCADO
15.1 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-D-01
151.1 m3 6167.17 _ |EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 5.08 36,879.68
1.5.1.2 m3 2325.02 EXCAVACION DE UNA CON EQUIPO 6.59 15,321.88
15.13 m2 11192.10 PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE 2.07 23,167.65
1514 m3 1639.20 CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 37.17 60,929.06
15.15 m3 999.64 CONFORMACION DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 39.83 39,815.66
15.16 m2 5381.81 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION 12.47 67,111.17
1.5.1.7 m3 2325.02 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE 55.34 128,666.61
1518 m3 3493.37 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 60.87 212,641.43
15.19 m2 2554.07 PREPARACION DE FUNDACION DE CUERPO DE DIQUE 1.84 4,699.49
15.2 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-D-02
1.5.2.1 m3 53286.00 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 5.98 318,650.28
1.5.2.2 m3 16718.99 EXCAVACION DE UNA CON EQUIPO 6.59 110,178.14
1523 m2 69692.96 PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE 2.07 144,264.43
15.24 m3 6940.89 CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 37.17 257,992.88
15.25 m3 5049.96 CONFORMACION DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 39.83 201,139.91
15.2.6 m2 24364.34 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION 12.47 303,823.32
1527 m3 16718.99 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE 55.34 925,228.91
15.2.8 m3 20023.13 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 60.87 1,218,807.92
1.5.2.9 m2 10381.59 PREPARACION DE FUNDACION DE CUERPO DE DIQUE 1.84 19,102.13
153 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-1-01
153.1 m3 13764.45 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 5.98 82,311.41
153.2 m3 2275.54 EXCAVACION DE UNA CON EQUIPO 6.59 14,995.81
1.5.3.3 m2 9800.39 PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE 2.07 20,286.81
1534 m3 2793.10 CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 37.17 103,819.53
1535 m3 979.31 CONFORMACION DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 30.83 39,005.92
15.3.6 m2 5276.58 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION 12.47 65,798.95
1.5.3.7 m3 2275.54 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE 55.34 125,928.38
15338 m3 3426.26 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 60.87 208,556.45
15.3.9 m2 3409.07 PREPARACION DE FUNDACION DE CUERPO DE DIQUE 1.84 6,272.69
154 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-I-02
1541 m3 18781.33 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 5.98 112,312.35
15.4.2 m3 3101.07 EXCAVACION DE UNA CON EQUIPO 6.59 20,436.05
1543 m2 12204.13 PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE 2.07 25,262.55
1544 m3 578.56 CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 37.17 21,505.08
1545 m3 1160.93 CONFORMACION DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 39.83 46,239.84
1546 m2 4752.05 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION 12.47 59,258.06
1547 m3 3101.07 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE 55.34 171,613.21
1548 m3 3837.20 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 60.87 233,570.36
15.4.9 m2 141565 |PREPARACION DE FUNDACION DE CUERPO DE DIQUE 1.84 2.604.80
155 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-I-03
1551 m3 34520.40 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 5.98 206,431.99
1.55.2 m3 13780.80 EXCAVACION DE UNA CON EQUIPO 6.59 90,815.47
1553 m2 56400.66 | PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE 2.07 116,749.37
1554 m3 5646.10 CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 37.17 209,865.54
1555 m3 4114.40 CONFORMACION DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 39.83 163,876.55
1556 m2 19821.78 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION 12.47 247,177.60
1557 m3 13780.80 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE 55.34 762,629.47
1558 m3 16644.00 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 60.87 1,013,120.28
1.5.5.9 m2 0866.35 | PREPARACION DE FUNDACION DE CUERPO DE DIQUE 1.84 18,154.08
1.6 RAMPAS
16.1 m3 427.27 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 5.98 2,555.07
1.6.2 m3 236.81 CONFORMACION DE CUERPO DE RAMPA CON MATERIAL PROPIO 37.17 8,802.23
1.6.3 m3 150.99 CONFORMACION DE CORONACION DE RAMPA 39.83 6,013.93
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2 OBRAS DE ARTE
21 CAPTACION A3-CP-23-95
211 MOVIMIENTO DE TIERRAS
2111 m3 519.94 EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE 29.26 15,213.44
2111 m3 182.13 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE, CON MATERIAL PROPIO 62.43 11,370.38
212 OBRAS DE CONCRETO
2121 m3 12.47 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 490.68 6,118.78
2122 m3 114.42 CONCRETO f'c=280 kglcm2 636.73 72.854.65
2.1.23 m3 4.20 CONCRETO CICLOPEO f'c=280 kg/cm2 + 30% P.G. 506.12 2,125.70
2124 m2 94.20 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 67.84 6,390.53
2.1.25 kg 6894.36 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 7.10 48,949.96
213 ESTRUCTURAS METALICAS
2131 und 1.00 COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.0m 7,532.80 7,532.80
2132 und 1.00 REJILLA DE 1.00x1.00m CON VARILLA DE 1/2" CADA 6,25cm 273.83 273.83
2133 m 1.50 BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO 1 1/2" 381.46 572.19
2134 und 1.00 ESCALERA TIPO GATO 628.87 628.87
2.1.35 und 4.00 TAPA METALICA CIRCULAR DN600 MM 622.26 2,489.04]
214 TUBERIAS
2.14.1 m3 184.64 EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE (Buzones) 29.26 5,402.57
2.14.2 m3 818.62 EXCAVACION DE ZANJA 29.26 23,952.82
2.143 m3 43.69 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO (Buzones) 62.43 2,727.57
2.1.4.4 m3 20.82 CAMA DE ARENA 46.27 963.34
2.145 m3 785.89 RELLENO COMUN PARA ZANJAS 42.02 33,023.10
2.1.4.6 m3 2.30 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 (Buzones) 490.68 1,128.56
2.1.4.7 m3 10.68 CONCRETO f'c=280 kg/cm2 (Buzones) 636.73 6,800.28
2148 m2 12.60 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 67.84 854.78
2.1.4.9 m2 24.43 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURVO 67.84 1,657.33
2.1.4.10 kg 568.75 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (Buzones) 7.10 4,038.13
2.1.4.11 ml 157.75 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA GRP DN600 mm SN2500 599.22 94,526.96
215 CANAL
2151 m3 542.20  |EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE 29.26 15,864.77
2152 m3 489.24 _ |RELLENO ESTRUCTURAL PARA CANALES, CON MATERIAL PROPIO 62.43 30,543.25
2.15.3 m3 37.31 COLOCACION DE CONCRETO f'¢=100 kg/cm2 490.68 18,307.27
2.1.5.4 m3 163.71 COLOCACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2 636.73 104,239.07
2.155 m2 2032.66 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 67.84 137,895.65
2.1.5.6 kg 14267.88 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 7.10 101,301.95
2.15.7 ml 30.15 JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm 17.30 521.60
2.1.6 OBRAS DE DESCARGA
2.16.1 m3 22.89 EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE 29.26 669.76
2.1.6.2 m3 17.46 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO 62.43 1,090.03
2.1.6.3 m3 0.82 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 490.68 402.36
2.1.6.4 m3 3.06 CONCRETO f'c=280 kg/cm2 636.73 1,948.39
2.1.6.5 m3 23.86 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 67.84 1,618.66
2.1.6.6 m3 77.61 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 7.10 551.03
2.1.6.7 m 30.00 JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm 37.90 1,137.00
2.1.6.8 und 2.00 COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE 7,532.80 15,065.60
2.2 CAPTACION A3-CP-21-05
221 MOVIMIENTO DE TIERRAS
2211 m3 321.38 EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE 29.26 0,403.58
2212 m3 192.11 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE, CON MATERIAL PROPIO 62.43 11,993.43
222 OBRAS DE CONCRETO
2221 m3 10.81 CONCRETO f'¢=100 kg/cm2 490.68 5,304.25
2222 m3 109.03 CONCRETO f'c¢=280 kg/cm2 636.73 69,422.67
2.2.2.3 m3 291 CONCRETO CICLOPEO f'c=280 kg/cm2 + 30% P.G. 506.12 1,472.81
2224 m2 287.79 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 67.84 19,523.67
2225 kg 7198.34 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 7.10 51,108.21
223 ESTRUCTURAS METALICAS
2231 und 1.00 COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.0m 7,532.80 7,532.80
2.2.3.2 und 1.00 REJILLA DE 1.00x1.00m CON VARILLA DE 1/2" CADA 6,25cm 273.83 273.83
2.2.33 m 1.50 BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO 1 1/2" 381.46 572.19
2.2.34 und 1.00 ESCALERA TIPO GATO 628.87 628.87
2.2.35 und 1.00 TAPA METALICA CIRCULAR DN600 MM 622.26 622.26
224 TUBERIAS
2241 m3 47.51 EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE (Buzones) 29.26 1,390.14
2.24.2 m3 39.92 EXCAVACION DE ZANJA 29.26 1,168.06
2243 m3 29.77 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO (Buzones) 62.43 1,858.54
2.24.4 m3 1.21 CAMA DE ARENA 46.27 55.99
2245 m3 36.12 RELLENO SELECCIONADO PARA ZANJAS CON MATERIAL PROPIO 62.43 2.254.97
2.24.6 m3 12.10 RELLENO COMUN PARA ZANJAS 42.02 508.44
2247 m3 0.95 CONCRETO f'¢=100 kg/cm2 (Buzones) 490.68 466.15
2.2.4.8 m3 6.69 CONCRETO f'¢=280 kg/cm2 (Buzones) 636.73 4,259.72
2.24.9 m2 4.48 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 67.84 303.92
2.2.4.10 m2 16.99 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURVO 67.84 1,152.60
2.2.4.11 kg 217.94 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (Buzones) 7.10 1,547.37
2.2.4.12 ml 11.34 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA GRP DN600 mm SN2500 614.29 6,966.05
2.25 CANAL
2.25.1 m3 443.73 EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE 29.26 12,983.54
2.25.2 m3 232.87 RELLENO ESTRUCTURAL PARA CANALES, CON MATERIAL PROPIO 62.43 14,538.07
2.25.3 m3 8.57 COLOCACION DE CONCRETO f'¢=100 kg/cm2 490.68 4,205.13
2254 m3 43.46 COLOCACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2 636.73 27,672.29
2.255 m2 569.22 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 67.84 38,615.88
2.2.5.6 kg 4419.03 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 7.10 31,375.11
2.2.5.7 m 7.48 JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm 37.90 283.49
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2.3 RETORNO A3-OA-RE-D-21-55
231 MOVIMIENTO DE TIERRAS
2311 m3 60.96 EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE 29.26 1.783.69
23.1.2 m3 12.49 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE, CON MATERIAL PROPIO 62.43 779.75
232 OBRAS DE CONCRETO
2.3.2.1 m3 5.58 CONCRETO f¢=100 kg/cm?2 490.68 2,737.99
2.3.2.2 m3 42.89 CONCRETO f¢=280 kg/cm?2 636.73 27,309.35
2323 m3 27.97 CONCRETO CICLOPEO f'c=280 kg/cm2 + 30% P.G. 506.12 14,156.18
2.3.24 m2 115.14 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 67.84 7,811.10
2.3.25 kg 8655.46 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 7.10 61,453.77
2.3.2.6 m 30.06 JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm 37.90 1,139.27
2.3.3 ESTRUCTURAS METALICAS
2.33.1 und 3.00 COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.0m 7,532.80 22,598.40
2332 m 5.00 BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO 1 1/2" 381.46 1,907.30
2.4 REPOSICION DE CANALES
241 REPOSICION DE CANAL 1
2411 MOVIMIENTO DE TIERRAS
24111| m3 30480  |DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES 13178 2016654
24112 m3 3450.55  |EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 5.08 20,634.29
24113| m3 1743.93 |RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO 62.43 108,873.55
24.1.2 OBRAS DE CONCRETO
24121| m2 370840  |ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 67.84 251,577.86
24122| kg 37750.26 | ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 7.10 268,026.85
24.1.23| m3 121.92 CONCRETO f'¢=100 kg/cm2 490.68 59,823.71
24124 | m3 528.32 CONCRETO f'c=280 kg/cm2 636.73 336,397.19
24125 m 20640 _ |JUNTA WATER STOP 6" 28.67 8.497.79
24.126| m3 1.50 MAMPOSTERIA DE PIEDRA, e=20cm, ACABADO CARA VISTA 353.49 530.24
24.2 REPOSICION DE CANAL 3
2421 MOVIMIENTO DE TIERRAS
24211| m3 17820  |DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES 13178 23.483.20
24212| m3 27750 _ |EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 5.08 1,659.45
24.213| m3 12.88 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO 62.43 804.10
2422 OBRAS DE CONCRETO
24221| m2 21.62 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA REVESTIMIENTO DE CANALES (CERCHAS) 67.84 1,466.70
24222| m2 62930 _ |ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 67.84 22.691.71
24.223| m2 926.14 MALLA ELECTROSOLDADA DE DN6mm EN CUADRICULA 15x15 cm 99.95 92,567.69
24224 | m3 32.58 CONCRETO f'¢=100 kg/cm2 490.68 15,986.35
24.225| m3 49.85 CONCRETO fc=280 kglcm2 636.73 31.740.99
24226| m 308.88 SELLO DE JUNTA CONSTRUCCION CON MATERIAL ELASTOMERICO 33.80 10,467.94
24227 m3 1.50 MAMPOSTERIA DE PIEDRA, e=20cm, ACABADO CARA VISTA 353.49 530.24
[245] REPOSICION SIFON INOPERATIVO
25.1 m3 2.39 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES 131.78 314.95
252 m3 934.05 EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE 20.26 27.336.16
253 m3 11.05 COLOCACION CAMA DE ARENA 46.27 511.28
25.4 m3 17.55 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO 62.43 1,095.65
2.5.5 m3 285.68 RELLENO COMUN 42.02 12,004.27
256 m 131.38 | TUBERIAS DE 14" HDPE SDR21 DN 355mm 190.79 25.065.99
257 m3 0.64 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 490.68 314.04
2.5.8 m3 2.87 CONCRETO f'c=280 kg/cm2 636.73 1,827.42
259 m2 9.68 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 67.84 656.69
2.5.10 kg 90.00 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kgicm2 710 639.00
2.5.11 und 8.00 CODOS HDPE DE 14" DN 355mm 551.60 4,412.80
3.1 m3-km 17838.47 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS <1KM 5.25 93,651.97
3.1 m3-km 8645.67 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS >1KM 1.92 16,599.69
3.1 m3-km 75350.33 TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS <1KM 8.73 657,808.38
3.1 m3-km| 1161575.49 |TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS >1KM 2.07 2,404,461.26
3.1 m3-km 227937.51 |TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS <1KM 5.25 1,196,671.93
3.1 m3-km| 1847361.98 |TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS >1KM 1.92 3,546,935.00
4.1 OBRAS PRELIMINARES
4.1.1 glb 1.00 MOVILIZACION Y DEMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (ARQUITECTURA Y PAISAJISMO) 19,800.00 19,800.00
41.2 m2 137.65 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 2.80 385.42
4.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
4.2.1 m3 2.84 EXCAVACION MANUAL PARA INSTALACION DE BORDILLOS Y CIMENTACIONES 71.32 202.55
422 m3 34.40 EXCAVACION PARA MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA VEGETAL 6.66 229.10
423 m3 37.24 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (DME'S) 38.50 1,433.74
4.3 PAVIMENTOS, RECUBRIMIENTOS Y BORDILLOS
43.1 m2 12.48 PISO DE GRAVILLA 35.40 441.79
4.3.2 m2 81.54 RECUBRIMIENTO DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.05cm 126.17 10,287.90
433 ml 62.00 BORDILLOS DE PIEDRA DEL LUGAR 11130 6,001.84
4.4 MOBILIARIOS, BARANDAS Y ESCALERAS
4.4.1 und 1.00 ESCALERA DE CONCRETO SOBRE ENROCADO, CIMENTACION Y ANCLAJE 5,200.00 5,200.00
4.4.2 ml 9.00 BARANDA DE MADERA EUCALIPTO CON SOGA, INCLUYE CIMENTACION 272.74 2,454.66
4.4.3 und 1.00 TACHOS DE BASURA, INCLUYE CIMENTACION 270.07 270.07
4.4.4 und 1.00 BANCAS DE CONCRETO, INCLUYE CIMENTACION 1,576.49 1,576.49
445 und 2.00 POSTES DE ILUMINACION, INCLUYE LUMINARIA Y CIMENTACION 2,592.59 5,185.18
4.4.6 und 2.00 SENALETICA INFORMATIVA 296.47 592.94.
4.4.7 und 3.00 BOLARDOS DE PIEDRA 135.56 406.68
4.5 INSTALACION DE ALCORQUES
4.5.1 und 1.00 ALCORQUES DE PIEDRA DE CANTO RODADO PARA ARBOLES 55.67 55.67
5.1 m3 258743.56 | ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIALES EXCEDENTES (DME) 3.03 783,992.99
52 [ m2 [ 1000.00 [RESTAURACION DE AREAS DE INSTALACIONES PROVISIONALES 42.24] 42,240.00|




LISTADO DE ACTIVIDADES -
o et e o s Fecha deverson
DATOS DEL OFERTANTE: CONSORCIO CHAQUICOCHA S.R.L.
Razén Social: CONSORCIO CHAQUICOCHA S.R.L.
Domicilio: CALLE SILVA SANTISTEBAN NRO. 1290 BAR. PUEBLO LIBRE
Teléfono/Fax: 968 589 356
Contacto: OMAR BRINGAS ARANA (Jefe de Oficina Técnica)
FECHA LIMITE
ENTREGA OFERTA: 4/08/2023

6 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
6.1 glb 1.00 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 355,000.00 355,000.00
6.2 glb 0.00 IMPLEMENTACION DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRA| 95,000.00 0.00
COSTO DIRECTO 23,921,816.48
GASTOS GENERALES 5,573,783.25
UTILIDAD (9%) 2,152,963.48
SUB TOTAL 31,648,563.22
5,696,741.38
IMPORTE TOTAL 37,345,304.60

CONDICIONES GENERALES:

DESCRIPCION SOLICITADO OFERTADO

FORMA DE PAGO VALORIZACION MENSUAL A 60 DIAS VALORIZACION MENSUAL A 60 DIAS

MONEDA SOLES SOLES

ANTICIPO 15% 10%

PLAZO DE EJECUCION TRABAJOS EN OBRA (DIAS) 199 199

FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%) SI S|

RETENCION POR GARANTIA (5%) Sl S|

MODALIDA DE CONTRATACION NEC 30p 8 NEC30p8




