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T Fecha de
Obra: Defensas Riberefias Rio Lacramarca ., 7/10/2023
Direccion: Nuevo Chimbote - Ancash version
DATOS DEL OFERTANTE:
Razon Social: BIDDLE
Domicilio: Cal. Ricardo J. Angulo Ramirez Nro. 713-San Isidro-Lima
Teléfono/Fax: +51 (1) 371-0303
Contacto: Martin Quijana Fernandez

ENTREGA OFERTA 7/10/2023

U/M  CANTIDAD DESCRIPCION Prec. Total

EJECUCION DEL SUBPR

1 DEFENSAS RIBERENAS
1.1 OBRAS PRELIMINARES
1.1.1 glb 1 INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LA OBRA 28702500 287,025.00)
1.1.2 mes 6.7 MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 15404606 1,032,108.60)
1.2 TRABAJOS PRELIMINARES
121 glb 1 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS 49721220 497,212.20
122 mes 6.70 TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION 1861504 325,720.77|
1.3 MEJORAMIENTO DE ViAS EXISTENTES
1.3.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
13.11 m2 933 ROCE Y LIMPIEZA DE MALEZA 354 3,302.82
1.3.1.2 km 4.61 MEJORAMIENTO DE VIAS EXISTENTES 1619250 74,647.43
1.3.2 REPOSICION DE ESTRUCTURAS
1.3.2.1 m3 5.6 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES . 772.07
1.3.2.2 m 5 REPOSICION DE PASE DE AGUA TUBO HDPE @=18" #5450 4,322.50
1.3.23 m 5 REPOSICION DE PASE DE AGUA TUBO HDPE @=36" Loaras 9,187.20
13.2.4 und 7 SUMINISTRO Y MONTAJE DE PANELES DE C°A° 1.6mx1.0mx0.20m EN PASE DE AGUA 12922 5,055.54
1.3.2.5 und 5 SUMINISTRO Y MONTAJE DE PANELES DE C°A° 2.20mx1.0mx0.20m EN PASE DE AGUA srasr 4,873.35
133 CABEZAL DE ENTRADA Y SALIDA
13.3.1 m3 3.0164 CONCRETOS 53046 1,901.72
1.33.2 m2 21.176 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO a8 2,593.64
1.4 DESCOLMATACION DE CAUCE y OBRAS AUXILIARES
1.4.1 m2 304613 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA sor 1,209,313.61
1.4.2 m3 116188.1115 |DESCOLMATACION DE CAUCE NATURAL DEL RIO LACRAMARCA son 690,157.38|
1.4.3 m3 57167.00  |CONFORMACION DE DESVIO EN CAUCE DE RiO 030 533,939.78|
1.4.4 m3 57377.00  |RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO o 564,589.68|
1.5 DIQUES DE TIERRA COMPACTADA CON ENROCADO
1.5.1 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-D-01
1.5.1.1 m3 6167.17 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 03 57,848.09
1.5.1.2 m3 2325.02 EXCAVACION DE UNA CON EQUIPO - 21,808.64
1.5.1.3 m2 11192.10  |PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE 57 51,147.88
1.5.1.4 m3 1639.20 CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 148 51,602.02
1.5.1.5 m3 999.64 CONFORMACION DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO w50 36,646.91
1.5.1.6 m2 5381.81 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION 220 41,978.13
1.5.1.7 m3 2325.02 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE 6510 151,567.73
1.5.1.8 m3 3493.37 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE w1 313,040.51
1.5.1.9 m2 2554.07 PREPARACION DE FUNDACION DE CUERPO DE DIQUE i 8,760.46
1.5.2 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-D-02
1.5.2.1 m3 53286.00  |EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 03 499,822.69
1.5.2.2 m3 16718.99  [EXCAVACION DE UNA CON EQUIPO oz 156,824.11
1.5.2.3 m2 69692.96  |PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE 57 318,496.81
1.5.2.4 m3 6940.89 CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO a8 218,499.12
1.5.2.5 m3 5049.96 CONFORMACION DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO w50 185,131.63
1.5.2.6 m2 24364.34  |GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION 220 190,041.85




1.5.2.7 m3 16718.99  |COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE
1.5.2.8 m3 20023.13  [COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE
1.5.2.9 m2 10381.59  [PREPARACION DE FUNDACION DE CUERPO DE DIQUE
1.5.3 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-1-01
1.53.1 m3 13764.45  |EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO
1.53.2 m3 2275.54 EXCAVACION DE UNA CON EQUIPO
1.53.3 m2 9800.39 PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE
1.5.3.4 m3 2793.10 CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO
1.5.3.5 m3 979.31 CONFORMACION DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO
1.5.3.6 m2 5276.58 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION
1.5.3.7 m3 2275.54 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE
1.53.8 m3 3426.26 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE
1.5.3.9 m2 3409.07 PREPARACION DE FUNDACION DE CUERPO DE DIQUE
1.5.4 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-1-02
1.5.4.1 m3 18781.33  |[EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO
1.5.4.2 m3 3101.07 EXCAVACION DE UNA CON EQUIPO
1.5.4.3 m2 12204.13  |PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE
1.5.4.4 m3 578.56 CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO
1.5.4.5 m3 1160.93 CONFORMACION DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO
1.5.4.6 m2 4752.05 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION
1.5.4.7 m3 3101.07 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE
1.5.4.8 m3 3837.20 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE
1.5.4.9 m2 1415.65 PREPARACION DE FUNDACION DE CUERPO DE DIQUE
1.5.5 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-1-03
1.5.5.1 m3 34520.40  |EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO
1.5.5.2 m3 13780.80  [EXCAVACION DE UNA CON EQUIPO
1.5.5.3 m2 56400.66  |PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE
1.5.5.4 m3 5646.10 CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO
1.5.5.5 m3 4114.40 CONFORMACION DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO
1.5.5.6 m2 19821.78  |GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION
1.5.5.7 m3 13780.80  [COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE
1.5.5.8 m3 16644.00  |COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE
1.5.5.9 m2 9866.35 PREPARACION DE FUNDACION DE CUERPO DE DIQUE
1.6 RAMPAS
1.6.1 m3 427.27 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO
1.6.2 m3 236.81 CONFORMACION DE CUERPO DE RAMPA CON MATERIAL PROPIO
1.6.3 m3 150.99 CONFORMACION DE CORONACION DE RAMPA
2 OBRAS DE ARTE
2.1 CAPTACION A3-CP-23-95
211 MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.1.1.1 m3 519.94 EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE
2111 m3 182.13 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE, CON MATERIAL PROPIO
212 OBRAS DE CONCRETO
2121 m3 12.47 CONCRETO f'c=100 kg/cm2
2.1.2.2 m3 114.42 CONCRETO f'c=280 kg/cm2
2123 m3 4.20 CONCRETO CICLOPEO f'c=280 kg/cm2 + 30% P.G.
2.1.2.4 m2 94.20 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO
2125 kg 6894.36 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2
213 ESTRUCTURAS METALICAS
2131 und 1.00 COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.0m
2.13.2 und 1.00 REJILLA DE 1.00x1.00m CON VARILLA DE 1/2" CADA 6,25cm
2133 m 1.50 BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO 1 1/2"
2.1.3.4 und 1.00 ESCALERA TIPO GATO
2135 und 4.00 TAPA METALICA CIRCULAR DN600 MM
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214 TUBERIAS
2141 m3 184.64 EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE (Buzones)
2142 m3 818.62 EXCAVACION DE ZANJA
2143 m3 43.69 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO (Buzones)
2144 m3 20.82 CAMA DE ARENA
2145 m3 785.89 RELLENO COMUN PARA ZANJAS
2.14.6 m3 2.30 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 (Buzones)
2.1.4.7 m3 10.68 CONCRETO f'c=280 kg/cm2 (Buzones)
2148 m2 12.60 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO
2149 m2 24.43 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURVO
2.1.4.10 kg 568.75 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (Buzones)
21411 ml 157.75 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA GRP DN600 mm SN2500
2.15 CANAL
2151 m3 542.20 EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE
2.15.2 m3 489.24 RELLENO ESTRUCTURAL PARA CANALES, CON MATERIAL PROPIO
2153 m3 37.31 COLOCACION DE CONCRETO f'c=100 kg/cm2
2154 m3 163.71 COLOCACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2
2.1.5.5 m2 2032.66 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO
2.1.5.6 kg 14267.88 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2
2.1.5.7 ml 30.15 JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm
2.1.6 OBRAS DE DESCARGA
2.1.6.1 m3 22.89 EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE
2.1.6.2 m3 17.46 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO
2.1.63 m3 0.82 CONCRETO f'c=100 kg/cm2
2164 m3 3.06 CONCRETO f'c=280 kg/cm2
2.1.6.5 m3 23.86 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO
2.1.6.6 m3 77.61 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2
2.1.6.7 m 30.00 JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm
2.1.6.8 und 2.00 COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE
2.2 CAPTACION A3-CP-21-05
221 MOVIMIENTO DE TIERRAS
2211 m3 321.38 EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE
2212 m3 192.11 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE, CON MATERIAL PROPIO
222 OBRAS DE CONCRETO
2221 m3 10.81 CONCRETO f'c=100 kg/cm2
2222 m3 109.03 CONCRETO f'c=280 kg/cm2
2223 m3 291 CONCRETO CICLOPEO f'c=280 kg/cm2 + 30% P.G.
2224 m2 287.79 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO
2225 kg 7198.34 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2
223 ESTRUCTURAS METALICAS
2231 und 1.00 COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.0m
2232 und 1.00 REJILLA DE 1.00x1.00m CON VARILLA DE 1/2 CADA 6,25cm
2233 m 1.50 BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO 1 1/2"
2234 und 1.00 ESCALERA TIPO GATO
2235 und 1.00 TAPA METALICA CIRCULAR DN600 MM
224 TUBERIA
2241 m3 47.51 EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE (Buzones)
2242 m3 39.92 EXCAVACION DE ZANJA
2243 m3 29.77 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO
2244 m3 1.21 CAMA DE ARENA
2245 m3 36.12 RELLENO SELECCIONADO PARA ZANJAS CON MATERIAL PROPIO
2246 m3 12.10 RELLENO COMUN PARA ZANJAS
2247 m3 0.95 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 (Buzones)
2.2.4.8 m3 6.69 CONCRETO f'c=280 kg/cm2 (Buzones)
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2.2.4.9 m2 4.48 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO
2.2.4.10 m2 16.99 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURVO
2.2.4.11 kg 217.94 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2
2.2.4.12 ml 11.34 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA GRP DN600 mm SN2500
225 CANALES
225.1 m3 443.73 EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE
2252 m3 232.87 RELLENO ESTRUCTURAL PARA CANALES, CON MATERIAL PROPIO
2253 m3 8.57 COLOCACION DE CONCRETO f'c=100 kg/cm2
2254 m3 43.46 COLOCACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2
2255 m2 569.22 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
2256 kg 4419.03 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2
2257 m 7.48 JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm
23 RETORNO A3-OA-RE-D-21-55
231 MOVIMIENTO DE TIERRAS
23.1.1 m3 60.96 EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE
23.1.2 m3 12.49 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE, CON MATERIAL PROPIO
232 OBRAS DE CONCRETO
2321 m3 5.58 CONCRETO f'c=100 kg/cm2
2322 m3 42.89 CONCRETO f'c=280 kg/cm2
2323 m3 27.97 CONCRETO CICLOPEO f'c=280 kg/cm2 + 30% P.G.
2324 m2 115.14 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
2325 kg 8655.46 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2
2.3.2.6 m 30.06 JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm
233 ESTRUCTURAS METALICAS
2331 und 3.00 COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.6 m
2332 m 5.00 BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO 1 1/2"
2.4 REPOSICION DE CANALES
2.4.1 REPOSICION DE CANAL 1
2411 MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.41.1.1 m3 304.80 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES
2.41.1.2 m3 3450.55 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO
24113 m3 1743.93 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO
2412 OBRAS DE CONCRETO
2.41.2.1 m2 3708.40 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO
24122 kg 37750.26  |ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2
2.41.2.3 m3 121.92 CONCRETO f'c=100 kg/cm2
2.41.2.4 m3 528.32 CONCRETO f'c=280 kg/cm2
2.41.2.5 m 296.40 JUNTA WATER STOP 6"
24126 m3 1.50 MAMPOSTERIA DE PIEDRA, e=20cm, ACABADO CARA VISTA
24.2 REPOSICION DE CANAL 3
2421 MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.42.1.1 m3 178.20 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES
24212 m3 277.50 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO
24213 m3 12.88 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO
2422 OBRAS DE CONCRETO
2.422.1 m2 21.62 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA REVESTIMIENTO DE CANALES (CERCHAS)
24222 m2 629.30 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO
24223 m2 926.14 MALLA ELECTROSOLDADA DE DN6mm EN CUADRICULA 15x15 cm
24224 m3 32.58 CONCRETO f'c=100 kg/cm2
24225 m3 49.85 CONCRETO f'c=280 kg/cm2
24226 m 308.88 SELLO DE JUNTA CONSTRUCCION CON MATERIAL ELASTOMERICO
24227 m3 1.50 MAMPOSTERIA DE PIEDRA, e=20cm, ACABADO CARA VISTA
2.5 REPOSICION SIFON INOPERATIVO
2.5.1 m3 2.39 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES
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252 m3 934.25 EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE 17,06 15,938.31
253 m3 11.05 COLOCACION CAMA DE ARENA sa97 1,049.42
254 m3 17.55 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO 5764 1,011.58
255 m3 285.68 RELLENO COMUN 646 13,272.46
256 m 131.38 TUBERJAS DE 14" HDPE SDR21 DN 355mm 100671 53,822.44
257 m3 0.64 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 52225 334.24
258 m3 2.87 CONCRETO f'c=280 kg/cm2 630461 1,809.42
259 m2 9.68 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 12248 1,185.61
2.5.10 kg 90.00 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 616 554.40
2511 und 8.00 CODOS HDPE DE 14" DN 355mm 256736 20,698.88
I I N I
31 m3-km 17838.47 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS <1KM ™ 72,067.42
3.1 m3-km 8645.67 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS >1KM 145 12,536.22
31 m3-km 75350.33 TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS <1KM e 1,063,193.16
3.1 m3-km 1161575.49  |TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS >1KM 58 4,158,440.25
31 m3-km 227937.51 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS <1KM 004 920,867.54
3.1 m3-km 1847361.98  |TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS >1KM 145 2,678,674.87
I
4.1 OBRAS PRELIMINARES
411 glb 1.00 MOVILIZACION Y DEMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (ARQUITECTURA Y PAISAJISMO) 16.000.00 16,000.00
4.1.2 m2 137.65 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 1 561 214.73
4.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
421 m3 2.84 EXCAVACION MANUAL PARA INSTALACION DE BORDILLOS Y CIMENTACIONES 63,40 179.74]
422 m3 34.40 EXCAVACION PARA MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA VEGETAL 6340 2,180.96
4.2.3 m3 37.24 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (DME’S) 17,09 636.35
43 PAVIMENTOS, RECUBRIMIENTOS Y BORDILLOS
43.1 m2 12.48 PISO DE GRAVILLA 659 584.44
432 m2 81.54 RECUBRIMIENTO DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.05cm 18932 15,437.15
433 ml 62.00 BORDILLOS DE PIEDRA DEL LUGAR 20861 19,133.82
4.4 MOBILIARIOS, BARANDAS Y ESCALERAS
4.4.1 und 1.00 ESCALERA DE CONCRETO SOBRE ENROCADO, CIMENTACION Y ANCLAJE 015331 9,153.31]
4.4.2 ml 9.00 BARANDA DE MADERA EUCALIPTO CON SOGA, INCLUYE CIMENTACION 32000 2,880.00
443 und 1.00 TACHOS DE BASURA, INCLUYE CIMENTACION 2,134.56
2,134.56|
4.4.4 und 1.00 BANCAS DE CONCRETO, INCLUYE CIMENTACION 56249 562.49
4.4.5 und 2.00 POSTES DE ILUMINACION, INCLUYE LUMINARIA Y CIMENTACION 726039 14,538.78
4.4.6 und 2.00 SENALETICA INFORMATIVA 264324 5,286.48
4.4.7 und 3.00 BOLARDOS DE PIEDRA 226495 6,794.85
4.5 INTALACION DE ALCORQUES
ALCORQUES DE PIEDRA DE CANTO RODADO PARA ARBOLES 16058 160.58,
_ I
258743.56  |ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIALES EXCEDENTES (DME) 218 817,629.64
1000.00 RESTAURACION DE AREAS DE INSTALACIONES PROVISIONALES 847 8,370.00
_ I
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 947,00000 947,000.00
OSTO DIR o) 30,065,171.68|
GLB 1 GASTOS GENERALES 6,236,300.38
GLB 1 UTILIDADES 4,950,201.24
SUB TOTAL 41,251,673.30
IMPORTE TOTAL 48,676,974.49
CONDICIONES GENERALES:

DESCRIPCION




FORMA DE PAGO

VALORIZACION MENSUAL A 30 DIiAS

VALORIZACION MENSUAL A 30 DIAS

MONEDA SOLES SOLES
ANTICIPO 15% 15%
PLAZO DE EJECUCION TRABAJOS EN OBRA (DIAS) 199 192
FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%) S| S|
RETENCION DE GARANTIA (5%) Sl Sl
MODALIDAD DE CONTRATACION NEC30pB NEC30pB

ALEKSANDAR KOROLIJIA LEON
GERENTE GEMNERAL
BIDDLE INC S A C.

GERARDDO PACCO CORDMNADC
APODDERADOC LEGAL

BIDDLE INC S A.C.




