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FECHA LIMITE
ENTREGA OFERTA: 26/6/2025

ITEM U/M  CANTIDAD 
Prec. 
Unit.

Prec. Total

1

1.01

01.01.02 glb                       0.50 161,950.00                                  80,975.00 

01.01.03 mes                       1.50 125,170.02                                187,755.04 

1.02

01.02.01 glb                       0.50 221,196.00                                110,598.00 

01.02.02 mes                       1.50 49,136.39                                  73,704.59 

1.04

01.04.01 m3             11,277.03 3.11                                  35,025.75 

01.04.02 m3                1,732.75 7.09                                  12,285.68 

01.04.03 m3                2,368.03 9.37                                  22,198.65 

1.05

01.05.01

01.05.01.01 m3             18,590.35 8.35                                155,147.85 

01.05.01.02 m3                1,226.90 9.74                                  11,949.94 

01.05.01.03 m2                5,864.10 3.63                                  21,311.07 

01.05.01.04 m3                1,517.80 9.23                                  14,003.25 

01.05.01.05 m3                   779.10 10.98                                    8,557.13 

01.05.01.06 m3                3,126.80 20.59                                  64,367.19 

01.05.01.07 m3                   365.80 30.09                                  11,006.15 

01.05.01.08 m2                8,579.12 14.01                                120,172.25 

01.05.01.09 m3                1,227.60 19.11                                  23,457.52 

01.05.01.10 m3                   805.80 47.51                                  38,285.71 

01.05.01.11 m3                   710.75 7.24                                    5,144.32 

01.05.02

01.05.02.01 m3                2,983.05 8.35                                  24,895.38 

01.05.02.02 m3                   237.60 9.74                                    2,314.21 

01.05.02.03 m2                1,157.70 3.63                                    4,207.26 

01.05.02.04 m3                   298.80 9.23                                    2,756.73 

01.05.02.05 m3                   153.60 10.98                                    1,687.04 

01.05.02.06 m3                   650.40 20.59                                  13,388.90 

01.05.02.07 m3                     70.80 30.09                                    2,130.22 

01.05.02.08 m2                1,694.88 14.01                                  23,741.08 

01.05.02.09 m3                   237.60 19.11                                    4,540.17 

01.05.02.10 m3                   162.00 47.51                                    7,697.05 

01.05.02.11 m3                   171.15 7.24                                    1,238.76 

01.05.03

01.05.03.01 m3                3,111.41 8.35                                  25,966.62 

01.05.03.02 m3                   236.07 9.74                                    2,299.31 

01.05.03.03 m2                1,467.35 3.63                                    5,332.58 

01.05.03.04 m3                   339.83 9.23                                    3,135.28 

01.05.03.05 m3                   173.69 10.98                                    1,907.70 

01.05.03.06 m3                1,235.75 20.59                                  25,438.71 

01.05.03.07 m3                     56.76 30.09                                    1,707.79 

01.05.03.08 m2                1,945.61 14.01                                  27,253.18 

LISTADO DE ACTIVIDADES

CO-PE-1PE327-CM-PA-004

Obra: Defensas Ribereñas Río Lacramarca

Dirección: Nuevo Chimbote - Ancash

DATOS DEL OFERTANTE:

Contacto: Fredy Rolando Villalva Huamán

DESCRIPCION

EJECUCIÓN ACTUACIONES PENDIENTES DE SUBPROYECTO A1 - OPCION B

Razon Social: CONSORCIO LIBERTAD (VILLALVA & RAMOS S.A.C. / ELJY S.A.C.)
Domicilio: Urb. Salaverry 2409, Urb. San Isidro - Lima 
Teléfono/Fax: -

OBRAS PRELIMINARES

TRABAJOS PRELIMINARES

DEFENSAS RIBEREÑAS

DESCOLMATACIÓN DE CAUCE

DIQUES DE TIERRA COMPACTADA CON ENROCADO

INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LA OBRA

MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS

TOPOGRAFÍA Y GEOREFERENCIACIÓN

DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA

DESCOLMATACIÓN DE CAUCE NATURAL DEL RÍO LACRAMARCA

CONFORMACIÓN DE DESVIO EN CAUCE DE RÍO

DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A1-D-01

DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A1-I-01

DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A1-D-02

EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO

PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE

Pedraplén e=60 cm

Pedraplén e=30 cm

CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL DE PRÉSTAMO

CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE

GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

CONFORMACIÓN DE RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO

EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO

PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE

Pedraplén e=60 cm

Pedraplén e=30 cm

CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL DE PRÉSTAMO

CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE

GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

CONFORMACIÓN DE RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO

CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL DE PRÉSTAMO

CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE

GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN

EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO

PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE

Pedraplén e=60 cm

Pedraplén e=30 cm



01.05.03.09 m3                   241.62 19.11                                    4,616.98 

01.05.03.10 m3                   223.71 47.51                                  10,629.06 

01.05.03.11 m3                   413.62 7.24                                    2,993.73 

01.05.04

01.05.04.01 m3                4,426.70 8.35                                  36,943.52 

01.05.04.02 m3                   258.98 9.74                                    2,522.45 

01.05.04.03 m2                1,495.17 3.63                                    5,433.68 

01.05.04.04 m3                   597.80 9.23                                    5,515.31 

01.05.04.05 m3                   189.60 10.98                                    2,082.44 

01.05.04.06 m3                1,291.61 20.59                                  26,588.62 

01.05.04.07 m3                     51.13 30.09                                    1,538.39 

01.05.04.08 m2                2,142.16 14.01                                  30,006.36 

01.05.04.09 m3                   258.98 19.11                                    4,948.70 

01.05.04.10 m3                   228.06 47.51                                  10,835.74 

01.05.04.11 m3                   502.52 7.24                                    3,637.18 

1.06

01.06.01 m3                       6.15 12.67                                          77.90 

01.06.02 m3                     11.67 25.77                                        300.72 

01.06.03 m3                     41.67 31.34                                    1,306.00 

2

2.01

2.01.01

2.01.01.01 m2                     60.51 46.47                                    2,811.96 

2.01.01.02 m3                   412.79 35.41                                  14,618.82 

2.01.01.03 m3                     14.43 141.81                                    2,046.39 

2.01.01.04 m3                   275.56 95.84                                  26,410.17 

2.01.02

2.01.02.01 m3                       4.38 458.57                                    2,008.54 

2.01.02.02 m3                     35.98 703.51                                  25,312.26 

2.01.02.03 m2                   189.41 107.23                                  20,309.55 

2.01.02.04 kg                2,948.86 7.77                                  22,909.07 

2.01.03

2.01.03.01 m                     23.90 1,535.14                                  36,689.95 

3

3.01 m3·km             11,025.39 10.02                                110,500.87 

3.02 m3·km           224,969.40 2.84                                638,593.14 

3.03 m3·km                3,234.35 15.03                                  48,623.92 

3.04 m3·km             41,401.42 2.84                                117,521.15 

3.05 m3·km             35,556.62 7.52                                267,272.00 

3.06 m3·km           553,350.95 2.69                             1,488,059.73 

6

6.01 m3             42,138.00 3.50                                147,546.58 

7

7.01 glb                       0.50 257,025.00                                128,512.50 

01

1.01

01.01.02 glb                       0.50 147,240.00                                  73,620.00 

01.01.03 mes                       1.50 125,170.02                                187,755.04 

1.02

01.02.01 glb                       0.50 147,464.00                                  73,732.00 

01.02.02 mes                       1.50 49,136.39                                  73,704.59 

DEFENSAS RIBEREÑAS

OBRAS PRELIMINARES

INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LA OBRA

MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

TRABAJOS PRELIMINARES

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS

TOPOGRAFÍA Y GEOREFERENCIACIÓN

EJECUCIÓN ACTUACIONES PENDIENTES DE SUBPROYECTO A2-1 - OPCION B

DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A1-I-02

RAMPAS

TRANSPORTE DE MATERIAL

PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA

MOVIMIENTO DE TIERRAS

DESBROCE Y LIMPIEZA

EXCAVACION ESTRUCTURAL BAJO AGUA (EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE)

CAMA DE ARENA

RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL DE PRÉSTAMO

OBRAS DE CONCRETO

TUBERIAS

CONCRETO F'C=100 Kg/cm2

CONCRETO F'C=280 Kg/cm2

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIALES EXCEDENTES (DME)

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS <1KM

TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS >1KM

TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS <1KM

TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS >1KM

TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS <1KM

TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS >1KM

ACERO DE REFUERZO Fy=4200 Kg/cm2

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA HDPE DN800 mm

EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO

PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE

Pedraplén e=60 cm

Pedraplén e=30 cm

CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL DE PRÉSTAMO

CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE

GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

CONFORMACIÓN DE RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO

EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

CONFORMACIÓN DE CUERPO DE RAMPA CON MATERIAL DE PRESTAMO

CONFORMACIÓN DE CORONA DE RAMPA CON MATERIAL DE PRESTAMO

OBRAS DE ARTE (REBOSES)

ESTRUCTURA DE REBOSE

CONFORMACIÓN DE RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE



01.04

01.04.01 m2                5,734.06 3.11                                  17,809.63 

01.04.02 m3                1,139.71 7.09                                    8,080.86 

01.04.03 m3                   935.00 9.37                                    8,764.98 

01.04.04 m3                1,295.00 5.43                                    7,029.79 

01.05

01.05.01

01.05.01.01 m3                6,447.30 8.35                                  53,806.66 

01.05.01.02 m3                   495.00 9.74                                    4,821.27 

01.05.01.04 m2                1,044.65 3.63                                    3,796.42 

01.05.01.05 m3                2,071.55 9.23                                  19,112.16 

01.05.01.06 m3                   299.30 10.98                                    3,287.32 

01.05.01.07 m3                1,665.70 28.82                                  48,005.31 

01.05.01.08 m3                1,038.85 7.24                                    7,519.07 

01.05.01.09 m3                     95.15 30.09                                    2,862.86 

01.05.01.10 m2                   568.15 14.01                                    7,958.38 

01.05.01.11 m3                   495.20 19.11                                    9,462.50 

01.05.01.12 m3                   297.40 47.51                                  14,130.27 

01.05.07

01.05.07.01 m3                5,471.04 8.35                                  45,659.18 

01.05.07.02 m3                   549.70 9.74                                    5,354.05 

01.05.07.04 m2                1,395.00 3.63                                    5,069.65 

01.05.07.05 m3                2,148.56 9.23                                  19,822.66 

01.05.07.06 m3                   312.55 10.98                                    3,432.85 

01.05.07.07 m3                1,674.30 28.82                                  48,253.16 

01.05.07.08 m3                1,251.20 7.24                                    9,056.03 

01.05.07.09 m3                   146.29 30.09                                    4,401.56 

01.05.07.10 m2                   651.20 14.01                                    9,121.70 

01.05.07.11 m3                   549.70 19.11                                  10,503.91 

01.05.07.12 m3                   334.95 47.51                                  15,914.37 

03

03.01 m3·km             11,480.81 10.02                                115,065.27 

03.02 m3·km             84,439.70 2.84                                239,688.66 

03.03 m3·km                1,396.34 15.03                                  20,992.02 

03.04 m3·km             17,127.36 2.84                                  48,617.34 

03.05 m3·km                5,318.03 7.52                                  39,974.57 

03.06 m3·km             55,605.28 2.69                                149,532.55 

6

6.01 m3             10,697.52 3.50                                  37,457.46 

7

7.01 glb                       0.50 257,025.00                                128,512.50 

              6,008,995.04 
17.75%                    1,066,380.38 

10.00%                       600,899.50 

                   7,676,274.92 
18.00%                    1,381,729.49 

              9,058,004.41 

CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

CONFORMACIÓN DE RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO

CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE

SUB TOTAL

Pedraplén e=30 cm

EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA

Pedraplén e=60 cm

Pedraplén e=30 cm

DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A2-I-01

Pedraplén e=60 cm

ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIALES EXCEDENTES (DME)

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

PERFILADO EN ZONA DE CORTE EN FUNDACIÓN Y TALUD

DESCOLMATACIÓN DE CAUCE Y OBRAS AUXILIARES

DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA

DESCOLMATACIÓN DE CAUCE NATURAL DEL RÍO LACRAMARCA

CONFORMACIÓN DE DESVIO EN CAUCE DE RÍO

RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO

DIQUES DE TIERRA COMPACTADA CON ENROCADO

DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A2-D-01

EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO

90

GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN

MONEDA SOLES 

IGV

IMPORTE TOTAL

CONDICIONES GENERALES:

Gastos generales
Utilidades

SUB TOTAL

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

PERFILADO EN ZONA DE CORTE EN FUNDACIÓN Y TALUD

SOLES 

ANTICIPO SI (HASTA 15%) SI (HASTA 15%)

DESCRIPCION SOLICITADO OFERTADO

FORMA DE PAGO FACTURA A 30 DIAS FACTURA A 30 DIAS 

NEC 03 OPCION  B

CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

CONFORMACIÓN DE RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO

CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE

TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS >1KM

GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

TRANSPORTE DE MATERIAL 

TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS <1KM

TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS >1KM

TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS <1KM

TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS >1KM

TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS <1KM

85

FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%) SI SI

SIRETENCION POR GARANTIA (5%) SI

MODALIDA DE CONTRATACIÓN NEC 03 OPCION  B

PLAZO DE EJECUCION TRABAJOS EN OBRA (DIAS)


