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firma del 
contrato

Antes de 
entrega del 
Suministro

 Junto con la 
valorización

AFIRMADO ROCA

1
Responsable Sub 

Contratos
x x

2
Responsable Sub 

Contratos
x x

3
Responsable Sub 

Contratos
x x

4
Responsable Sub 

Contratos
x x

5
Responsable Sub 

Contratos
x x

6
Responsable Sub 

Contratos
x x

7 Responsable Sub 
Contratos

1
Trabajos topográficos de verificación de 

acopios.
Gerente de Construcción/ 

Jefe de Costrucción
x x

2
Trabajos topográficos de verificación de 

acopios.
Gerente de Construcción/ 

Jefe de Costrucción
x x

REQUISITO DE ACREDITACIÓN LEGAL

Inscripción de la propiedad Inmueble.

Levantamiento topográfico de la línea Base

REQUISITO DE CONSTRUCCIÓN

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 11/11/2022
PROYECTO: LACRAMARCA

Código: 

Fecha Aprobación: 
Página

MATRIZ DE REQUISITOS PARA PROVEEDORES DE AFIRMADO, ROCA Y MATERIALES PETREOS

CO‐PE‐1PE327‐GP‐RS‐001
0
31/05/2022
1 de 2

Versión 

Constancia de pequeño productor minero.

Copia literal de constitución de la empresa

ITEM OBLIGACIONES ‐ ENTREGABLES DESCRIPCIÓN DE LOS ENTREGABLES

MATERIAL
RESPONSABLE DE 
VALIDACIÓN DE 
ENTREGABLES

PLAZO DE ENTREGA

Inscripción de la conseción minera SUNARP.

Resolución de aprobación de declaración de impacto 
ambiental.

Ficha RUC SUNAT ‐ Copia del documento

DNI Representante Legal ‐Copia del documento

Levantamiento topográfico de Avance 
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ITEM OBLIGACIONES ‐ ENTREGABLES DESCRIPCIÓN DE LOS ENTREGABLES

MATERIAL
RESPONSABLE DE 
VALIDACIÓN DE 
ENTREGABLES

PLAZO DE ENTREGA

1

El plan deberá estar aprobado por el Jefe de 
Seguridad del Proyecto. El plan deberá 
cumplir con estructura definida por OHLA, en 
concordancia de los requisitos legales y 
contractuales.

Jefe de Seguridad de 
OHLA

x x

2

El plan deberá estar aprobado por el Jefe de 
Seguridad del Proyecto. 
El plan deberá cumplir con estructura y 
contenido en base a normatividad vigente y 
alineado al plan de OHLA.

Jefe de Seguridad de 
OHLA

x x

3

Se deberá adaptar y presentar la matriz o 
matrices de todos los procesos que 
contemple el servicio según estándar de 
OHLA. Será visado por el área de Seguridad 
del Proyecto.

Jefe de Seguridad de 
OHLA

x x

1 Cronograma de entrega de materiales. Planeamiento

1 En caso aplique
Responsable Sub 

Contratos
x x

2
En caso aplique, no mayor a 15 días de 
emitida la vigencia.

Responsable Sub 
Contratos

x x

3 DNI o carnet de extranjería.
Responsable Sub 

Contratos
x x

4
Carta fianza de fiel cumplimiento, equivale al 
10% del monto contratado sin IGV.

Responsable Sub 
Contratos

x x

5
La Carta fianza de garantía por Adelanto, será 
hasta el x% del monto contratado sin IGV.

Responsable Sub 
Contratos

x x

1
Se considera todo lo que incluye el precio de 
venta del material.

Especialista de Costos de 
OHLA

x x

REQUISITOS  DE COSTOS

REQUISITOS  DE ADQUISICIONES

REQUISITOS  DE PLANEAMIENTO

REQUISITOS  DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Plan de Seguridad, Salud y Medio Ambiente 
específico al proyecto.
Plan revisado periódicamente.

Plan para la vigilancia, prevención y control de la 
Covid‐19 en el Trabajo, específico para el proyecto y 
vigente.
Plan revisado periódicamente

Carta Fianza de Fiel Cumplimiento

Carta Fianza de Garantia por Adelanto

Ficha RUC SUNAT ‐ Copia del documento

Certificado de Vigencia de Poderes SUNARP 
(Registros Públicos) ‐ Copia del documento

DNI Representante Legal ‐Copia del documento

PRECIO DE VENTA

Matrices IPERC
Matrices revisadas periódicamente

Cronograma de entrega Simple.
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ITEM OBLIGACIONES ‐ ENTREGABLES DESCRIPCIÓN DE LOS ENTREGABLES

MATERIAL
RESPONSABLE DE 
VALIDACIÓN DE 
ENTREGABLES

PLAZO DE ENTREGA

2
Protocolos de Topografía y Ensayos de 
calidad.

Especialista de Costos de 
OHLA

x x

3

Todos los días 25 de cada mes, el Proveedor 
entrega el Estado de Pago o Valorización, 
debidamente firmada por su Gerente  de 
Proyecto, Jefe de Oficina Técnica y 
Administrador de Contratos. Por parte de 
OHLA  firma Gerente de Proyecto, 
Administrador de Subcontrato, Usuario, 
Especialista de Costos.

Especialista de Costos de 
OHLA

x x

1
Presentar la relación de equipos de medición 
y ensayo a usar en el proyecto. 

Especialista de Calidad / 
Jefe de Calidad OHLA

x x

2

Los certificados deberán contener la 
siguiente información como mínimo: fecha 
de calibración, método, trazabilidad de 
equipos, de patrones (INACAL), fecha de 
vencimiento.

Especialista de Calidad / 
Jefe de Calidad OHLA

x x

3

Los informes deberán contener lo indicado 
por los lineamientos OHLA y cumplir las 
EE.TT del proyecto. Debe contemplar la 
calibración de equipos utilizados y 
certificados de calidad de los materiales e 
insumos utilizados.

Especialista de Calidad / 
Jefe de Calidad OHLA

x x

4

Se deberá presentar antes de iniciar los 
trabajos. No se permitirá usar materiales que 
no se encuentren con la aprobación previa 
del Cliente. 

Especialista de Calidad / 
Jefe de Calidad OHLA

x x

REQUISITOS DE CALIDAD

Relación de equipos de medición y ensayo

Calibración de equipos de seguimiento y medición 
incluyendo la trazabilidad de patrones.
Certificado de Calibración
Programa de calibración de equipos de medición

Informes de Ensayos. 

Certificados de Calidad, Fichas Técnicas de 
materiales o productos criticos para la calidad del 
servicio a ejecutar

Sustentos de Valorización

Estado de Pago‐Valorización
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