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FECHA LIMITE

ENTREGA 

OFERTA:

ITEM U/M  CANTIDAD 
Prec. 

Unit.
Prec. Total

EJECUCIÓN ACTUACIONES PENDIENTES DE SUBPROYECTO A1 - OPCION B 4,905,287.74      DE METRADOS DE PRECIOS UNITARIOS

1                        2,682,993.41 Utilizo planilla de metrados incorrecta

1.01                            104,166.44 
01.01.02 glb                    0.50 165,138.25                              82,569.12 

01.01.03 mes                    1.50 14,398.21                              21,597.31 
No detalla partida ni insumos, debera 

desagregar

1.02                              54,912.47 

01.02.01 glb                    0.50 95,800.00                              47,900.00 
verificar cantidad de recursos a movilizar.

01.02.02 mes                    1.50 4,674.98                                7,012.47 
Verificar equipos insuficientes para la 

partida mensual

1.04                              29,786.06 
Falta partida no cotizada de desbroce y 

limpieza en zona no boscosa

01.04.02 m3            1,732.75 6.64                              11,509.71 Verificar recursos

01.04.03 m3            2,035.00 8.98                              18,276.35 Ha tomado un metrado distinto

1.05                        2,485,522.86 
01.05.01                        1,364,366.12 

01.05.01.01 m3          18,590.35 8.06                            149,852.82 Evaluar rendimiento

01.05.01.02 m3            1,226.90 9.50                              11,660.40 Evaluar rendimiento

01.05.01.03 m2            5,864.10 34.69                            203,438.98 
el equipo usado para el APU no es el 

adecuado, verificar recursos

01.05.01.04 m3            1,517.80 75.79                            115,037.79 

Evaluar si es requerido colocar transporte 

mayor a 1km, se debe considerar solo 

transporte interno desde las zonas de 

acopio.

01.05.01.05 m3               779.10 84.52                              65,847.01 

Evaluar si es requerido colocar transporte 

mayor a 1km, se debe considerar solo 

transporte interno desde las zonas de 

acopio.

01.05.01.06 m3            3,126.80 135.97                            425,156.49 
Material de préstamo suministrado por 

OHLA, verificar APU

01.05.01.07 m3               365.80 20.44                                7,478.13 
01.05.01.08 m2            8,579.12 26.09                            223,813.47 Verificar rendimiento y recursos

01.05.01.09 m3            1,227.60 50.54                              62,042.58 
el equipo usado para el APU no es el 

adecuado, verificar rendimiento

01.05.01.10 m3               805.80 67.39                              54,299.90 
01.05.01.11 m3               710.75 64.35                              45,738.54 Verificar rendimiento y recursos

01.05.02                            283,978.96 

01.05.02.01 m3                 70.80 8.06                                    570.70 
Ha tomado un metrado distinto Incluir carguio interno, evaluar rendimiento

01.05.02.02 m3            2,983.05 9.50                              28,350.76 Ha tomado un metrado distinto Incluir carguio interno

01.05.02.03 m2               237.60 34.68                                8,240.17 
Ha tomado un metrado distinto

el equipo usado para el APU no es el 

adecuado, verificar recursos

01.05.02.04 m3            1,157.70 75.79                              87,744.92 

Ha tomado un metrado distinto

Evaluar si es requerido colocar transporte 

mayor a 1km, se debe considerar solo 

transporte interno desde las zonas de 

acopio.

01.05.02.05 m3               298.80 84.52                              25,253.61 

Ha tomado un metrado distinto

Evaluar si es requerido colocar transporte 

mayor a 1km, se debe considerar solo 

transporte interno desde las zonas de 

acopio.

01.05.02.06 m3               153.60 135.97                              20,885.26 
Ha tomado un metrado distinto

Material de préstamo suministrado por 

OHLA, verificar APU

01.05.02.07 m3               171.15 20.44                                3,498.86 Ha tomado un metrado distinto

01.05.02.08 m2            1,694.88 26.09                              44,216.30 Verificar rendimiento y recursos

01.05.02.09 m3               241.61 50.64                              12,234.65 
Ha tomado un metrado distinto

el equipo usado para el APU no es el 

adecuado, verificar rendimiento

01.05.02.10 m3               165.15 67.39                              11,128.85 Ha tomado un metrado distinto

01.05.02.11 m3               650.40 64.35                              41,854.87 Ha tomado un metrado distinto Verificar rendimiento y recursos

01.05.03                            392,485.97 

01.05.03.01 m3            3,111.41 8.06                              25,068.44 
Incluir carguio interno, evaluar rendimiento

01.05.03.02 m3               236.07 9.50                                2,243.60 Incluir carguio interno

01.05.03.03 m2            1,467.35 34.68                              50,888.94 
el equipo usado para el APU no es el 

adecuado, verificar recursos

01.05.03.04 m3               339.83 75.79                              25,756.55 

Evaluar si es requerido colocar transporte 

mayor a 1km, se debe considerar solo 

transporte interno desde las zonas de 

acopio.

01.05.03.05 m3               173.69 84.52                              14,679.72 

Evaluar si es requerido colocar transporte 

mayor a 1km, se debe considerar solo 

transporte interno desde las zonas de 

acopio.

01.05.03.06 m3            1,235.75 135.97                            168,027.10 
Material de préstamo suministrado por 

OHLA, verificar APU

01.05.03.07 m3                 56.76 20.44                                1,160.36 
01.05.03.08 m2            1,945.61 26.09                              50,757.39 Verificar rendimiento y recursos

01.05.03.09 m3               241.62 50.54                              12,211.41 
el equipo usado para el APU no es el 

adecuado, verificar rendimiento

01.05.03.10 m3               223.71 67.39                              15,074.99 
01.05.03.11 m3               413.62 64.35                              26,617.48 Verificar rendimiento y recursos

01.05.04                            444,691.82 

01.05.04.01 m3            4,426.70 8.06                              35,665.65 
Incluir carguio interno, evaluar rendimiento

01.05.04.02 m3               258.98 9.50                                2,461.33 Incluir carguio interno

01.05.04.03 m2            1,495.17 34.68                              51,853.76 
el equipo usado para el APU no es el 

adecuado, verificar recursos

01.05.04.04 m3               597.80 75.79                              45,308.73 

Evaluar si es requerido colocar transporte 

mayor a 1km, se debe considerar solo 

transporte interno desde las zonas de 

acopio.

01.05.04.05 m3               189.60 84.52                              16,024.38 

Evaluar si es requerido colocar transporte 

mayor a 1km, se debe considerar solo 

transporte interno desde las zonas de 

acopio.

OBSERVACIONES

Pedraplén e=60 cm

Pedraplén e=30 cm

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

CONFORMACIÓN DE RELLENO NO ESTRUCTURAL CON 

DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A1-I-02

EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO

PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE

Pedraplén e=60 cm

Pedraplén e=30 cm

CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL DE 

PRÉSTAMO
CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE 

GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

CONFORMACIÓN DE RELLENO NO ESTRUCTURAL CON 

DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A1-D-02

EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO

PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE

Pedraplén e=60 cm

Pedraplén e=30 cm

CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL DE 

PRÉSTAMO
CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE 

GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

CONFORMACIÓN DE RELLENO NO ESTRUCTURAL CON 

DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A1-I-01

EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO

PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE

Pedraplén e=60 cm

Pedraplén e=30 cm

CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL DE 

PRÉSTAMO
CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE 

GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE

CONFORMACIÓN DE DESVIO EN CAUCE DE RÍO

DIQUES DE TIERRA COMPACTADA CON ENROCADO

DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A1-D-01

EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO

PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE

MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

TRABAJOS PRELIMINARES

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS

TOPOGRAFÍA Y GEOREFERENCIACIÓN

DESCOLMATACIÓN DE CAUCE

DESCOLMATACIÓN DE CAUCE NATURAL DEL RÍO 

DEFENSAS RIBEREÑAS

OBRAS PRELIMINARES

INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LA OBRA

Razon Social: ANGELES MINERIA Y CONSTRUCCION SAC

Domicilio: Jrn, Sucre 470, Barrio la Florida Cajamarca

Teléfono/Fax: 976332336

LISTADO DE ACTIVIDADES

CO-PE-1PE327-CM-PA-004

Obra: Defensas Ribereñas Río Lacramarca

Dirección: Nuevo Chimbote - Ancash

DATOS DEL OFERTANTE:

Contacto: Cesar Arboleda Velasquez

DESCRIPCION



01.05.04.06 m3            1,291.61 135.97                            175,622.48 
Material de préstamo suministrado por 

OHLA, verificar APU

01.05.04.07 m3                 51.13 20.44                                1,045.26 
01.05.04.08 m2            2,142.16 26.09                              55,885.02 Verificar rendimiento y recursos

01.05.04.09 m3               258.98 50.54                              13,088.78 
el equipo usado para el APU no es el 

adecuado, verificar rendimiento

01.05.04.10 m3               228.06 67.52                              15,398.01 
01.05.04.11 m3               502.52 64.35                              32,338.42 Verificar rendimiento y recursos

1.06
                              

-   
                               8,605.57 

01.06.01 m3                    6.15 8.06                                      49.55 

01.06.02 m3                 11.67 160.41                                1,871.93 
Material de préstamo suministrado por 

OHLA, verificar APU

01.06.03 m3                 41.67 160.41                                6,684.09 
Material de préstamo suministrado por 

OHLA, verificar APU

2
                              

-   
                           117,956.40 

2.01
                              

-   
                           117,956.40 

2.01.01
                              

-   
                             42,539.42 

2.01.01.01 m2                 60.51 13.83                                    836.78 

2.01.01.02 m3               412.79 23.89                                9,862.68 
Verificar equipos,requeridos para la partida.

2.01.01.03 m3                 14.43 80.37                                1,159.80 
No indica equipo para compactar, incluir, 

verificar recursos

2.01.01.04 m3               275.56 111.34                              30,680.15 
Material de préstamo suministrado por 

OHLA, verificar APU

2.01.02
                              

-   
                             74,347.98 

2.01.02.01 m3                    4.38 685.63                                3,003.05 
material erróneo, utiliza concreto 

f'c=210kg/cm2

2.01.02.02 m3                 35.98 679.29                              24,440.93 Verificar rendimiento

2.01.02.03 m2               189.41 134.48                              25,471.65 

2.01.02.04 kg            2,948.86 7.27                              21,432.35 
Verificar rendimiento, cantidad de 

materiales errónea.

2.01.03
                              

-   
                               1,069.00 

2.01.03.01 m                    2.90 368.62                                1,069.00 
Ha tomado un metrado distinto

No considera equipo para instalación, 

verificar insumos.

3                        1,861,675.79 
3.01 m3·km          11,025.39 5.03                              55,508.33 verificar rendimiento

3.02 m3·km       224,969.40 2.03                            456,465.81 
3.03 m3·km            3,234.35 5.96                              19,283.25 verificar rendimiento

3.04 m3·km          41,401.42 3.25                            134,621.82 
3.05 m3·km          35,556.62 7.11                            252,781.94 verificar rendimiento

3.06 m3·km       553,350.95 1.70                            943,014.64 verificar rendimiento

6                            167,594.94 
6.01 m3          42,138.00 3.98                            167,594.94 

7                              75,067.21 
7.01 glb                    0.50 90,134.41                              45,067.21 

7.02 glb                    0.50 60,000.00                              30,000.00 
Partida no corresponde a planilla a cotizar

EJECUCIÓN ACTUACIONES PENDIENTES DE SUBPROYECTO A2-1 - OPCION B 1,574,829.31      
01                        1,031,498.55 

1.01                            104,166.44 
01.01.02 glb                    0.50 165,138.25                              82,569.12 

01.01.03 mes                    1.50 14,398.21                              21,597.31 
No detalla partida ni insumos, debera 

desagregar

1.02                              54,912.47 
01.02.01 glb                    0.50 95,800.00                              47,900.00 verificar cantidad de recursos a movilizar.

01.02.02 mes                    1.50 4,674.98                                7,012.47 
Verificar equipos insuficientes para la 

partida mensual

01.04                            103,092.95 
01.04.01 m2            5,734.06 1.59                                9,091.69 
01.04.02 m3            1,139.71 6.64                                7,570.44 Verificar recursos

01.04.03 m3            2,999.94 8.98                              26,942.48 Ha tomado un metrado distinto

01.04.04 m3            2,999.94 19.83                              59,488.34 
Ha tomado un metrado distinto

Material de préstamo suministrado por 

OHLA, verificar APU

01.05                            769,326.69 
01.05.01                            350,440.27 

01.05.01.01 m3               991.34 8.06                                7,987.16 
Ha tomado un metrado distinto Incluir carguio interno, evaluar rendimiento

01.05.01.02 m3               495.00 10.25                                5,075.36 Incluir carguio interno

01.05.01.04 m2            1,044.65 34.68                              36,229.34 
el equipo usado para el APU no es el 

adecuado, verificar recursos

01.05.01.05 m3            2,071.55 75.79                            157,007.86 

Evaluar si es requerido colocar transporte 

mayor a 1km, se debe considerar solo 

transporte interno desde las zonas de 

acopio.

01.05.01.06 m3               299.30 84.52                              25,295.87 

Evaluar si es requerido colocar transporte 

mayor a 1km, se debe considerar solo 

transporte interno desde las zonas de 

acopio.

01.05.01.07 m3            1,665.70 22.48                              37,448.65 
Material de préstamo suministrado por 

OHLA, verificar APU

01.05.01.08 m3            1,038.85 18.79                              19,521.92 
01.05.01.09 m3                 95.15 20.44                                1,945.17 Verificar rendimiento y recursos

01.05.01.10 m2               568.15 26.09                              14,821.99 
el equipo usado para el APU no es el 

adecuado, verificar rendimiento

01.05.01.11 m3               495.20 50.54                              25,027.28 
01.05.01.12 m3               297.40 67.52                              20,079.66 Verificar rendimiento y recursos

01.05.07                            418,886.42 

01.05.07.01 m3            5,471.04 8.06                              44,079.83 
Incluir carguio interno, evaluar rendimiento

01.05.07.02 m3               549.70 10.25                                5,636.21 Incluir carguio interno

01.05.07.04 m2            1,395.00 34.68                              48,379.78 
el equipo usado para el APU no es el 

adecuado, verificar recursos

01.05.07.05 m3            2,148.56 75.79                            162,844.64 

Evaluar si es requerido colocar transporte 

mayor a 1km, se debe considerar solo 

transporte interno desde las zonas de 

acopio.

01.05.07.06 m3               312.55 84.52                              26,415.71 

Evaluar si es requerido colocar transporte 

mayor a 1km, se debe considerar solo 

transporte interno desde las zonas de 

acopio.

01.05.07.07 m3            1,674.30 22.48                              37,642.00 
Material de préstamo suministrado por 

OHLA, verificar APU

01.05.07.08 m3            1,251.20 18.79                              23,512.37 
01.05.07.09 m3               146.29 20.44                                2,990.64 Verificar rendimiento y recursos

01.05.07.10 m2               651.20 26.09                              16,988.61 
el equipo usado para el APU no es el 

adecuado, verificar rendimiento

01.05.07.11 m3               549.70 50.54                              27,781.70 
01.05.07.12 m3               334.95 67.52                              22,614.94 Verificar rendimiento y recursos

03                            425,716.44 
03.01 m3·km          11,480.81 5.03                              57,801.21 verificar rendimiento

03.02 m3·km          84,439.70 2.03                            171,329.24 
03.03 m3·km            1,396.34 5.96                                8,325.00 verificar rendimiento

03.04 m3·km          17,127.36 3.25                              55,691.72 

TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS 

TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS <1KM

TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS >1KM

CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE 

GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

TRANSPORTE DE MATERIAL 

TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS 

EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO

PERFILADO EN ZONA DE CORTE EN FUNDACIÓN Y TALUD

Pedraplén e=60 cm

Pedraplén e=30 cm

CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL 

PROPIO
CONFORMACIÓN DE RELLENO NO ESTRUCTURAL CON 

CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE 

GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A2-I-01

EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO

PERFILADO EN ZONA DE CORTE EN FUNDACIÓN Y TALUD

Pedraplén e=60 cm

Pedraplén e=30 cm

CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL 

PROPIO
CONFORMACIÓN DE RELLENO NO ESTRUCTURAL CON 

DESCOLMATACIÓN DE CAUCE NATURAL DEL RÍO 

CONFORMACIÓN DE DESVIO EN CAUCE DE RÍO

RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO

DIQUES DE TIERRA COMPACTADA CON ENROCADO

DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A2-D-01

EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

TRABAJOS PRELIMINARES

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS

TOPOGRAFÍA Y GEOREFERENCIACIÓN

DESCOLMATACIÓN DE CAUCE Y OBRAS AUXILIARES

DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, 

PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO

DEFENSAS RIBEREÑAS

OBRAS PRELIMINARES

INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LA OBRA

TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS >1KM

TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS 

TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS 

PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA

ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIALES 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

TUBERIAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA HDPE DN800 mm

TRANSPORTE DE MATERIAL

TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS 

TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS 

TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS <1KM

RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON 

MATERIAL DE PRÉSTAMO

OBRAS DE CONCRETO

CONCRETO F'C=100 Kg/cm2

CONCRETO F'C=280 Kg/cm2

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

ACERO DE REFUERZO Fy=4200 Kg/cm2

OBRAS DE ARTE (REBOSES)

ESTRUCTURA DE REBOSE

MOVIMIENTO DE TIERRAS

DESBROCE Y LIMPIEZA
EXCAVACION ESTRUCTURAL BAJO AGUA (EXCAVACION 

ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE)

CAMA DE ARENA

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

CONFORMACIÓN DE RELLENO NO ESTRUCTURAL CON 

RAMPAS

EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO
CONFORMACIÓN DE CUERPO DE RAMPA CON MATERIAL DE 

PRESTAMO
CONFORMACIÓN DE CORONA DE RAMPA CON MATERIAL DE 

PRESTAMO

CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL DE 

PRÉSTAMO
CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE 

GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE



03.05 m3·km            5,318.03 7.11                              37,807.36 verificar rendimiento

03.06 m3·km          55,605.28 1.70                              94,761.91 verificar rendimiento

6                              42,547.11 
6.01 m3          10,697.52 3.98                              42,547.11 

7                              75,067.21 
7.01 glb                    0.50 90,134.41                              45,067.21 

7.02 glb                    0.50 60,000.00                              30,000.00 Partida no corresponde a planilla a cotizar

6,480,117.06

Gastos generales 27.01% 1,750,350.46 Considera 90 dias calendario

10% 648,011.71

8,878,479.22

18.00% 1,598,126.26

10,476,605.48

MODALIDA DE CONTRATACIÓN NEC 03 OPCION  B SI

FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%) SI SI

RETENCION POR GARANTIA (5%) SI SI

ANTICIPO SI (HASTA 15%) 15%

PLAZO DE EJECUCION TRABAJOS 90 90

FORMA DE PAGO FACTURA A 30 DIAS 30 DIAS

MONEDA SOLES SOLES

Subtotal

IMPORTE TOTAL

CONDICIONES GENERALES:

DESCRIPCION SOLICITADO OFERTADO

ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIALES 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, 

PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO

COSTO DIRECTO

Utilidades

IGV

TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS 

TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS 

PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA


