

JOSE E. CARUAJULCA SANTOS

INGENIERO CIVIL
INGENIRO AGRICOLA
CIP 40235

CURRICULUM VITAE

José E. Caruajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

CURRICULUM VITAE

JOSE EUSTAQUIO CARUAJULCA SANTOS

INGENIERO CIVIL
INGENIERO
AGRICOLA
CIP 40235
CALLE LOS GIRASOLES 387 PP.JJ. SANTA ROSA – CHICLAYOCELULAR:978876057
E-mail: ingecarsa@hotmail.com
ingenierocaruajulca@hgmail.com



RESUMEN PROFESIONAL

- Ingeniero Agrícola egresado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque.
- Ingeniero Civil egresado de la Universidad Cesar Vallejo de Trujillo
- Con estudios de MAESTRÍA EN GERENCIA DE LA CONSTRUCCIÓN MODERNA, de la Universidad Antenor Orrego

Con experiencia en la Gestión y Aprovechamiento de los Recursos Hídricos, experto en Obras Hidráulicas y Defensas Ribereñas, a nivel de Residente y Supervisor de Obras, Formulador de Proyectos de Pre Inversión, Expedientes Técnicos y Liquidación Física y Financiera de Obras, tanto en obras por Contrata como por Administración Directa en el marco del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CAPACIDADES

- Innovador del sector construcción capaz de desarrollar los procesos constructivos con máxima calidad y eficiencia, aplicando métodos para el óptimo uso de recursos humanos y materiales.
- Conocedor de las particularidades de los procesos constructivos, tanto tradicionales como de alta tecnología en obras hidráulicas y sistemas de riego.
- Innovador, crítico, solidario, con capacidad de interactuar con las distintas comunidades socioculturales y discernir sobre su problemática Diseña, planificar, ejecutar, controlar y gerenciar obras civiles Diseñar, planificar y construir procesos y sistemas de saneamiento básico Adoptar y adaptar los desarrollos tecnológicos a las necesidades de la región y del país Trabajar interdisciplinariamente en la solución de problemas concerniente al desarrollo de las obras civiles.
- Planeación, diseño, construcción y operación de proyectos Hidráulicos y Defensas Ribereñas, que involucren el aprovechamiento, control ypreservación de los recursos hídricos, contribuyendo en forma permanente al desarrollo sostenible del sector agrario, de la región y del país.
- Preparado para manejar programas informáticos como: Windows 10, Office 2016, Autocad, Autocad Civil 3D, ArC GIS, S10, SAP2000, ETABS, MS Proyect, Hec Ras, Water Cad, etc.

José E. Caruajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

CURRICULO VITAE

I. DATOS PERSONALES:

1.1	Apellidos	:	caruajulca santos
1.2	Nombres	:	José Eustaquio
1.3	Consultor	:	C3763 :
1.4	Fecha de nacimeint0	:	19 de octubre de 1962
1.5	Estado Civil	:	Soltero
1.6	DNI	:	33766895
1.7	Dirección	:	Calle los Girasoles Santa Rosa – Chiclayo
1.8	R.U.C	:	10337668955
1.9	Celular	:	97886057
1.10	email	:	ingenierocaruajulca@gmail.com ingecarsa@hotmail.com

José E. Caruajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

II. ESTUDIOS REALIZADOS

2.1 ESTUDIOS

2.1.1 PRIMARIA

Centro Educativo Primaria N°16296 Lonya Grande Utcubamba – Amazonas

2.1.2 SECUNDARIA

INAE 14 JAEN
Jorge Basadre – Lonya Grande – Utcubamba –Amazonas

2.1.3 SUPERIOR

Ingeniero Civil – Universidad Cesar Vallejo – Trujillo
Ingeniero Agrícola – Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo – Lambayeque
Estudios de Maestría en Gerencia de la Construcción Moderna – Universidad Antenor Orrego – Trujillo

José E. Caruajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

2.1.4 OTROS

- Ingles Básico – Universidad Antenor Orrego - Trujillo
- Dominio del S10
- Dominio del SRW7Pro
- Dominio de Microsoft Office: Excel, Word, Power Point, Ms Project
- Preparado para manejar programas informáticos como: Windows 10, Office 2016, Autocad, Autocad

Civil 3D, ArC GIS, S10, SAP2000, ETABS, Hec Ras, Water Cad, etc.

2.2 CAPACITACION

MAESTRIA:

- Estudios de Maestría en Gerencia de la Construcción Moderna, Universidad Antenor Orrego – 24 de abril del 2022.

DIPLOMADOS:

- Diplomado en Ejecución, Supervisión y Liquidación de Obras por Administración Directa, realizado por la ACCEPAP, 27 de setiembre del 2011
- Diplomado en Seguridad Minera, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, dictado por la Universidad Cesar, 05 de agosto del 2013.
- Diplomado en Infraestructura Menor de Riego, desarrollado por el Colegio de Ingenieros del Perú – Lambayeque, 26 de agosto del 2014
- Diplomado en Defensas ribereñas, desarrollado por el Colegio de Ingenieros de Lambayeque, 30 de diciembre del 2014



CURSOS DE ESPECIALIZACION:

- Especialización en Diseño de Riego Tecnificado, dictado por el PSI-MINAGRI-LAMBAYEQUE, desde el 28/08 al 27/11/2015
- Especialización en Diseño de Riego Tecnificado, dictado por el PSI-MINAGRI-LAMBAYEQUE, desde el 01/08 al 14/10/2016

CURSOS:

- Concreto Armado para Residentes y Supervisores, de obra, desarrollado por el Colegio de Ingeniero de Lambayeque desde el 27 al 28 de junio de 1997
- Elaboración de Estudios de Impacto Ambiental, desarrollado por el Colegio de Ingeniero de Lambayeque el 08 de diciembre del 2001
- Diseño de Infraestructura en Proyectos de Abastecimiento de Agua Potable en AA.RR. desarrollado por el Colegio de Ingenieros de Lambayeque durante el periodo 15 de diciembre del 2001.

- Seminario de Acciones de Defensa Contra las Inundaciones y Supervisión de obra, desarrollado por el Colegio de Ingenieros de Lambayeque el 258 de octubre del 2002.
- Curso de Inglés Básico dictado por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, 29 de junio del 2009
- Ejecución, Supervisión y Liquidación de Obras Públicas, desarrollado por la Universidad Nacional de Trujillo, 27 de setiembre del 2011
- Elaboración de Expediente Técnicos, Valorización y Liquidación de Obras Públicas, desarrollado por el Centro de Capacitación Profesional para Ingenieros, 16 de junio del 2012
- Residencia de Obras Públicas, desarrollado el Instituto de la Construcción y Gerencia- Chiclayo, 14 de julio del 2012
- Programación y Planificación con Ms Projet 2010, 14 de mayo del 2013, desarrollado por el Colegio de Ingeniero del Perú-Lambayeque
- Hidráulica de Canales, desarrollado por el Colegio de Ingenieros del Peru – Lambayeque, desde el 19 al 27 de abril del 2014
- Costos y presupuestos de Obra con S10 2005, desarrollado por el Colegio de Ingenieros de Lambayeque, 22 de agosto del 2013
- Hidráulica de Canales, desarrollado por el Colegio de Ingenieros de Lambayeque, desde el 19 al 27 de abril del 2014
- Diseño Hidráulico de Estructuras de Obras de Arte, desarrollado por el Colegio de Ingenieros de Lambayeque, desde el 03 al 24 de mayo del 2014
- Análisis de Estudio de Suelos y Canteras, desarrollado por el Colegio de Ingenieros de Lambayeque, desde el 25 de mayo al 05 de julio del 2014
- Tecnología del Concreto, desarrollado por el Colegio de Ingenieros de Lambayeque, desde el 21de junio al 24 de 13 de julio del 2014
- Seguridad de Obras, desarrollado por el Colegio de Ingenieros de Lambayeque, desde el 19 de julio al 02 de agosto del 2014
- Diseño de Bocatomas, desarrollado por el Colegio de Ingenieros de Lambayeque, 23, 24 agosto y 6 y 7 de Setiembre del 2014



- Recepción y Liquidación de Obras Públicas, desarrollado por el Colegio de Ingenieros de Lambayeque, desde el 07 y 08 de noviembre del 2014
- Defensas Ribereñas desarrollado por el Colegio de Ingenieros de Lambayeque, desde el 30 noviembre al 14 de diciembre del 2014
- Presupuesto Adicionales Deductivos y Ampliaciones de Plazo desarrollado por el Colegio de Ingenieros de Lambayeque, 23 de octubre del 2014
- Recepción y Liquidación de Obras Publicas desarrollado por el Colegio de Ingenieros de Lambayeque, 06 de noviembre del 2014
- Gerencia y Administración de Proyectos con el Ms Project 2013, desarrollado por la Universidad Nacional de Trujillo, 15 de marzo del 2015
- Costos y Presupuestos en Sistemas RW7 Pro, desarrollado por el Colegio de Ingenieros de Lambayeque, desde el 05 al 06 octubre del 2019
- Valorización y Liquidación de Obras, desarrollado por el Colegio de Ingenieros de Huánuco, desde el 17 de marzo al 25 de marzo del 2021
- Formulación de Proyectos de Saneamiento rural, desarrollado por el Centro Integral en Asesoría Capacitación y Entrenamiento Profesional - Lima, desde el 12 de marzo al 27 de marzo del 2021
- Diseño hidráulico de Sistema de Agua Potable y Alcantarillado con CIVIL3D, desarrollado por el Colegio de Ingenieros de Huánuco, desde el 08 de marzo al 16 de marzo del 2021
- Elaboración de Expedientes Técnicos para Obras de Agua Potable y Saneamiento desarrollado por el Colegio de Ingenieros de Huánuco, desde el 26 de enero al 03 de febrero del 2021
- Costos y Presupuestos para Obras con el uso del Software S10, desarrollado por el Colegio de Ingenieros de Huánuco, desde el 10 de abril al 15 de abril del 2021
- Análisis y diseño de construcción de Puentes con CSI BRIDGE, desarrollado por el Colegio de Ingenieros de Huánuco, desde el 06 de abril al 14 de abril del 2021



III. EXPERIENCIA LABORAL

3.1 EXPERIENCIA LABORAL CON EL ESTADO


Entidad	:	**Corporación de Desarrollo de Amazonas**
Periodo	:	21/03/1990 -31/12/1990
Cargo	:	Planificador
Lugar	:	Santa María de Nieva
Entidad	:	**Región Nor Oriental del Marañón**
Periodo	:	01/01/1991 - 18/06/1992
Cargo	:	Planificador
Lugar	:	Santa María de Nieva
Entidad	:	**Universidad Nacional Micaela Bastidas**
Periodo	:	01/09/2014 - 31/12/2014
Cargo	:	Docente Universitario Facultad de Civil
Lugar	:	Tambobamba-Aprurimac

3.2 EXPERIENCIA COMO RESIDENTE DE OBRAS

ENTIDAD	:	**REGIÓN NOR ORIENTAL DEL MARAÑÓN**
Periodo	:	25/09/1997 - 25/11/1997
Cargo	:	Residente
Lugar	:	CC.NN Yutupis
Labor realizada	:	Construcción de 03 aulas del Colegio Secundario Chapiza-Yutupis, Rio Santiago-Condorcanqui-Amazonas
Tiempo	:	03 meses
ENTIDAD	:	**NÚCLEO EJECUTOR AULAS AJACHIM- FONCODES**
Periodo	:	17/01/1998 - 16/04/1998
Cargo	:	Residente



Lugar	:	CC.NN Ajachim
Labor realizada	:	Construcción de aulas del CEP N° 17106 – Ajachim – Distrito de Nieva – Condorcanqui-Amazonas.
Tiempo	:	03 meses
ENTIDAD	**:**	**NÚCLEO EJECUTOR AULAS HUARACAYO- FONCODES**
Periodo	:	07/05/1998 - 06/07/1998
Cargo	:	Residente
Lugar	:	CC.NN Huaracayo
Labor realizada	:	Construcción de aulas del CEP N° 16310 – Huaracayo – Distrito de Nieva – Condorcanqui-Amazonas.
Tiempo	:	02 meses
ENTIDAD	**:**	**NÚCLEO EJECUTOR AULAS NUEVA ESPERANZA - FONCODES**
Periodo	:	07/05/1998 - 06/07/1998
Cargo	:	Residente
Lugar	:	CC.NN Nueva Esperanza
Labor realizada	:	Construcción de aulas del CEP N° 17036 – Nueva Esperanza – Distrito de Nieva – Condorcanqui-Amazonas.
Tiempo	:	02 meses
ENTIDAD	**:**	**CONSEJO TRANSITORIO DE ADMINISTRACION REGIONAL DE LAMBAYEQUE**
Periodo	:	08/04/1998 - 31/12/1998
Cargo	:	Residente
Lugar	:	Lambayeque
Labor realizada	:	Rehabilitación de la Infraestructura Hidráulica afectada por el fenómeno del niño en el ámbito jurisdiccional del Valle Chancay - Lambayeque
Tiempo	:	07.90 meses
ENTIDAD	**:**	**NÚCLEO EJECUTOR AGUA POTABLE GALILEA**
Periodo	:	22/10/1998 – 21/02/1999
Cargo	:	Residente



Lugar	:	Galilea- Distrito Rio Santiago
Labor realizada	:	Construcción del Agua Potable de Galilea, distrito Rio Santiago – Condorcanqui - amazonas
Tiempo	:	04.06 meses
ENTIDAD	**:**	**NÚCLEO EJECUTOR AGUA POTABLE PUPUNTAS**
Periodo	:	20/01/1999 – 20/82/1999
Cargo	:	Residente
Lugar	:	Pupuntas- Distrito de Nieva
Labor realizada	:	Construcción del Agua Potable de Pupuntas, distrito de Nieva – Condorcanqui - amazonas
Tiempo	:	02.97 meses
ENTIDAD	**:**	**NÚCLEO EJECUTOR AGUA POTABLE AJACHIM**
Periodo	:	20/07/1999 –19/09/1999
Cargo	:	Residente
Lugar	:	Ajachim- Distrito de Nieva
Labor realizada	:	Construcción del Agua Potable de Ajachim, distrito de Nieva – Condorcanqui - amazonas
Tiempo	:	02.00 meses
ENTIDAD	**:**	**SERVICIO AGROPECUARIO PARA LA INVESTIGACION Y PROMOCION ECONOMICA**
Periodo	:	02/01/2000 –30/06/2001
Cargo	:	Residente
Lugar	:	Juan Velasco A.- Distrito de Nieva
Labor realizada	:	Construcción de la Defesa Ribereña En el Rio Nieva – Sector Juan Velasco Alvarado - Nieva
Tiempo	:	16.00 meses
ENTIDAD	**:**	**SERVICIO AGROPECUARIO PARA LA INVESTIGACION Y PROMOCION ECONOMICA**
Periodo	:	01/07/2002 –31/12/2003
Cargo	:	Residente
Lugar	:	Chiriaco - Distrito de Imaza




Labor realizada	:	Construcción de la Defesa Ribereña en el CEP L a Misión – Sector Rio Chiriaco - amazonas
Tiempo	:	18.00 meses
ENTIDAD	**:**	**MUNICIPLAIDAD DISTRITAL EL CENEPA**
Periodo	:	02/01/2004 –30/11/2004
Cargo	:	Residente
Lugar	:	Huampami - Distrito El Cenepa
Labor realizada	:	Construcción de la Defesa Ribereña Del Puerto Huampami – Rio Cenepa, Distrito El Cenepa, Provincia de Condorcanqui - amazonas
Tiempo	:	11.00 meses
ENTIDAD	**:**	**MUNICIPLAIDAD DISTRITAL EL CENEPA**
Periodo	:	01/12/2004 –20/12/2005
Cargo	:	Residente
Lugar	:	Pongo Mori.- Distrito El Cenepa
Labor realizada	:	Construcción de la Defesa Ribereña Del Puerto Pongo Mori – Rio Cenepa, Distrito El Cenepa, Provincia de Condorcanqui - amazonas
Tiempo	:	12.80 meses
ENTIDAD	**:**	**NÚCLEO EJECUTOR DE 01 AULA CE 16321 CN SHIMPUENTS, Y 01 AULA CE 17146 BAKANTS**
Periodo	:	31/01/2005 –27/04/2005
Cargo	:	Residente
Lugar	:	Shimpuents-Bakants
Labor realizada	:	Construcción de 01 Aula CE 16321 CN Shimpuents, Y 01 Aula CE 17146 Bakants, Distito de Imaza _ Bagua - Amazonas
Tiempo	:	02.90 meses
ENTIDAD	**:**	**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONDORCANQUI**
Periodo	:	15/01/2005 –15/05/2005
Cargo	:	Residente

José E. Caruajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

Lugar	:	Cumunidad Nativa de Seasmi
Labor realizada	:	Construcción del Sistema de Agua Potable comunidad Nativa de Seasmi, Distrito de Nieva – Condorcanqui - Amazonas
Tiempo	:	04.00 meses
ENTIDAD	**:**	**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONDORCANQUI**
Periodo	:	15/06/2005 –15/10/2005
Cargo	:	Residente
Lugar	:	Cumunidad Nativa de Kayamas
Labor realizada	:	Construcción del Sistema de Agua Potable comunidad Nativa de Kayamas, Distrito de Nieva – Condorcanqui - Amazonas
Tiempo	:	04.00 meses
ENTIDAD	**:**	**MULTISERVICIOS TRALUDI RSL**
Periodo	:	01/01/2006 –02/05/2007
Cargo	:	Residente
Lugar	:	iMAZA
Labor realizada	:	Construcción de la Defesa Ribereña Del Colegio Valentín Salegui – Imaza - Bagua - amazonas
Tiempo	:	16.00 meses
ENTIDAD	**:**	**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IMAZA**
Periodo	:	10/02/2008 –10/06/2008
Cargo	:	Residente
Lugar	:	C.P. de Imacita
Labor realizada	:	Recuperación y Mejoramiento de la Institución Educativa Alberto Acosta Herrera – Imacita –Imaza – Bagua - Amazonas
Tiempo	:	02.96 meses
ENTIDAD	**:**	**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IMAZA**
Periodo	:	15/07/2008 –15/12/2008
Cargo	:	Residente
Lugar	:	C.P. de Chiriaco

José E. Caruajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

Labor realizada	:	Recuperación de la Infraestructura IESMATI Chiriaco, Distrito de Imaza Provincia de Bagua, Región Amazonas
Tiempo	:	05.63 meses
ENTIDAD	**:**	**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IMAZA**
Periodo	:	15/07/2009 –15/11/2009
Cargo	:	Residente
Lugar	:	C.P. de Chiriaco
Labor realizada	:	Recuperación de la Infraestructura IEPSM N° 16722, Distrito de Imaza Provincia de Bagua, Región Amazonas
Tiempo	:	04.10 meses
ENTIDAD	**:**	**COMISION DE USUARIOS DEL SUB SECTOR HIDRAULICO MEDIO PIURA MARGEN DERECHA**
Periodo	:	02/01/2014 –30/11/2014
Cargo	:	Residente
Lugar	:	Curumuy
Labor realizada	:	Construcción Canal Lágrimas, Distrito Piura, región Piura.
Tiempo	:	11.07 meses
ENTIDAD	**:**	**JUNTA DE USUARIOS VALLE LA LECHE**
Periodo	:	26/05/2015 –03/02/2016
Cargo	:	Residente
Lugar	:	San Bartolo
Labor realizada	:	Construcción de la Bocatoma N°01 en el rio la Leche – Construcción del canal San Bartolo de 13 m cúbicos-Lambayeque
Tiempo	:	08.43 meses
ENTIDAD	**:**	**JUNTA DE USUARIOS VALLE LA LECHE**
Periodo	:	02/05/2014–02/05/2015
Cargo	:	Residente
Lugar	:	Panaque



Labor realizada	:	Construcción del canal de Riego L2 Chapoñán de 012 metros cúbicos – Construcción del Canal de Riego L3 Panaque Curva de 15 metros cubico
Tiempo	:	05.03 meses
ENTIDAD	**:**	**JUNTA DE USUARIOS VALLE LA LECHE**
Periodo	:	14/06/2016 –30/11/2017
Cargo	:	Residente
Lugar	:	Batan Grande
Labor realizada	:	Construcción de la bocatoma Batan Grande Construcción del canal de derivación Batan Grande de 14 m3 Construcción de la bocatoma Florida en el Sector Rio La Leche Construcción de la bocatoma Mayoscon Construcción del canal de riego Mayoscon de 8 m3 de caudal
Tiempo	:	17.80 meses
ENTIDAD	**:**	**CONSORCIO MABESA**
Periodo	:	08/11/2017 –09/01/2018
Cargo	:	Residente
Lugar	:	Zaña
Labor realizada	:	Descolmatación del cauce Rio Zaña Tramo I, comprendido entre los km 18+256 - km 22+256, km 23+110 – km 28+110, km 37+380 – km 43+380, km 55+838 – km 60+838
Tiempo	:	2.03 meses
ENTIDAD	**:**	**COMISION DE USUARIOS DEL SUB SECTOR HIDRAULICO MEDIO PIURA – MARGEN DERECHA**
Periodo	:	02/01/2018 –31/12/2018
Cargo	:	Residente
Lugar	:	Curumuy
Labor realizada	:	Construcción del canal de riego San



		Juan de Curumuy, distrito de Piura, Provincia de Piura, Departamento de Piura
Tiempo	:	12.00 meses
ENTIDAD	**:**	**GERENCIA SUB REGIONAL DE UTCUBAMBA**
Periodo	:	28/06/2018 –10/11/2018
Cargo	:	Residente
Lugar	:	Bagua Grande
Labor realizada	:	Construcción del Mejoramiento e Instalación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del C.P. Naranjos Bajo, El Paraiso, y la Curva en el Distrito de Cajaruro – Utcubamba – Amazonas III Etapa.
Tiempo	:	4.83 meses
ENTIDAD	**:**	**CONSORCIO ASIA**
Periodo	:	01/01/2019 –14/03/2020
Cargo	:	Residente
Lugar	:	Curumuy
Labor realizada	:	Rehabilitacion del Mejoramiento del Servicio de Agua Para Riego de los Sectores San Juan de Curumuy, Cerezal, La Quebrada, Olivares, Lágrimas de Curumuy y San Fernando, Distrito de Piura, Distrito de Tambo Grande, Provincia de Piura, Departamento de Piura
Tiempo	:	14.60 meses
ENTIDAD	**:**	**CONSORCIO PROTECCION PIURA Y CASTILLA**
Periodo	:	25/05/2020 –31/01/2021
Cargo	:	Residente
Lugar	:	Piura
Labor realizada	:	Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Protección contra las Inundaciones de la Ciudades de Piura y Castilla, entre el Puente Cáceres y el Futuro Puente Integración de la Prog. 5+3.70

José E. Carhuajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

		Distrito Piura y Castilla, Provincia de Piura, Departamento de Piura
Tiempo	:	8.36 meses
ENTIDAD	**:**	**CONSORCIO TOKIO CHACA**
Periodo	:	07/04/2021 –20/12/2022
Cargo	:	Residente
Lugar	:	Chacabamba - Huánuco
Labor realizada	:	Construcción del Canal Chacabamba, Provincia de Yarowilca –Huánuco, cui 2045681
Tiempo	:	20.73 meses

3.3 EXPERIENCIA COMO SUPERVISOR DE OBRAS

ENTIDAD	**:**	**MUNICIPLAIDAD PROVINCIAL DE CONDORCANQUI**
Periodo	:	01/03/1995 –31/12/1995
Cargo	:	Supervisor
Lugar	:	Santa María de Nieva
Labor realizada	:	Construcción del Sistema de Agua Potable de las Comunidades Nativas de Santa Rosa, Escuela Japaime, Puerto Tunduza, Ipacuma y Tampe, Distrito de Nieva, Provincia de Condorcanqui, Amazonas.
Tiempo	:	10.00 meses
ENTIDAD	**:**	**MUNICIPLAIDAD DISTRITAL DE EL CENEPA**
Periodo	:	01/01/2006 –31/05/2006
Cargo	:	Supervisor
Lugar	:	Huampami
Labor realizada	:	Construcción del Sistema de Agua Potable de Shaim, Distrito de El Cenepa, Provincia de Condorcanqui, Amazonas.
Tiempo	:	5.03 meses
ENTIDAD	**:**	**MUNICIPLAIDAD DISTRITAL DE EL CENEPA**

José E. Caruajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

Periodo	:	01/06/2006 –31/12/2006
Cargo	:	Supervisor
Lugar	:	Huampami
Labor realizada	:	Construcción del Sistema de Agua Potable de Tuwag Entsa, Distrito de El Cenepa, Provincia de Condorcanqui, Amazonas.
Tiempo	:	7.13 meses
ENTIDAD	**:**	**GERENCIA SUB REGIONAL DE CONDORCANQUI**
Periodo	:	25/01/1998 –06/05/1998
Cargo	:	Supervisor
Lugar	:	santa María de Nieva
Labor realizada	:	Construcción del Sistema de Agua e Implementación de Letrinas de la Comunidad Nativa de Huaracayo Distrito de Nieva, Provincia de Condorcanqui, Amazonas.
Tiempo	:	3.50 meses
ENTIDAD	**:**	**MUNICIPLAIDAD DISTRITAL DE IMAZA**
Periodo	:	25/01/2009 –15/05/2009
Cargo	:	Supervisor
Lugar	:	Chiriaco
Labor realizada	:	Construcción del Sistema de Agua Potable de la Comunidad Nativa de Achu, Distrito de Imaza, Provincia de Bagua, Amazonas.
Tiempo	:	3.50 meses
ENTIDAD	**:**	**FONCODES – ZONAL CHICLAYO**
Periodo	:	25/10/1999 –31/12/1999
Cargo	:	Supervisor
Lugar	:	Chiclayo
Labor realizada	:	Supervisión de Obras de Construcción de Sistemas de agua Potable en la Zonal Chiclayo
Tiempo	:	2.23 meses
ENTIDAD	**:**	**FONCODES – ZONAL CHICLAYO**
Periodo	:	01/01/2000 –31/12/2000

José E. Caruajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

Cargo	:	Supervisor
Lugar	:	Chiclayo
Labor realizada	:	Supervisión de Obras de Construcción de Sistemas de agua Potable en la Zonal Chiclayo
Tiempo	:	12.00 meses

ENTIDAD	**:**	**FONCODES – ZONAL CHICLAYO**
Periodo	:	01/03/2001 –31/07/2001
Cargo	:	Supervisor
Lugar	:	Chiclayo
Labor realizada	:	Supervisión de Obras de Construcción de Sistemas de agua Potable en la Zonal Chiclayo
Tiempo	:	5.10 meses
ENTIDAD	**:**	**PROYECTO ESPECIAL JAEN SAN IGNACIO BAGUA**
Periodo	:	20/12/2015 –31/01/2016
Cargo	:	Residente
Lugar	:	Jaén
Labor realizada	:	Limpieza y descolmatacion del Río Chotano
Tiempo	:	1.50 meses

3.4 EXPERIENCIA COMO REPRESENTANTE LEGAL

ENTIDAD	**:**	**CONSORCIO TAJIMAT**
Periodo	:	18/02/2011 –20/01/2014
Cargo	:	Supervisor
Lugar	:	San Lorenzo
Labor realizada	:	Representante Legal del CONSORCIO TAJIMAT en la ejecución de la obra Construcción del Sistema de Agua y Alcantarillado de la Localidad de San Lorenzo, Provincia Datem del Marañón - Loreto
Tiempo	:	26.20 meses





II. ESTUDIOS REALIZADOS

EN NOMBRE DE LA NACIÓN

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

CONFIERE A:

José E. Caruajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

JOSE EUSTAQUIO CARUAJULCA SANTOS

DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA - ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL

EL TÍTULO PROFESIONAL DE

INGENIERO CIVIL

OTORGADO POR EL CONSEJO UNIVERSITARIO EL DÍA 24 DE JULIO DE 2018 AL HABER CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES.

POR LO TANTO, SE EXPIDE EL PRESENTE DIPLOMA PARA QUE SE LE RECONOZCA COMO TAL.

DADO Y FIRMADO EN TRUJILLO, 13 DE AGOSTO DEL AÑO 2018.

MGTR. VÍCTOR SANTISTEBAN CHÁVEZ
SECRETARIO GENERAL

DR. HUMBERTO LLEMPÉN CORONEL
RECTOR

DR. JORGE ADRIÁN SALAS RUÍZ
DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA

José E. Carhuajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

REPÚBLICA DEL PERÚ

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

EN NOMBRE DE LA NACIÓN

El Rector de la Universidad César Vallejo de Trujillo

Por cuanto:

La Universidad, en la fecha, ha conferido el GRADO ACADÉMICO *de:*

BACHILLER EN INGENIERÍA CIVIL

a: **José Eustaquio Carhuajulca Santos**

Por tanto:

Le expide el presente **DIPLOMA** *para que se le reconozca como tal y se le otorgue los goces y privilegios que le confieren las leyes de la República.*

Trujillo, 03 *de* SETIEMBRE *del* 2014



Registrado en el libro N° 3
A fojas 654 bajo el N° 17

RECTOR
Dr. SIGIFREDO ORBEGOSO VENEGAS

Secretario General
Mg. VÍCTOR SANTISTEBAN CHÁVEZ

Decano
Mg. RICARDO MANUEL DELGADO ARANA

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ



José E. Caruajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

El Decano Nacional

Por cuanto **JOSE EUSTAQUIO CARUAJULCA SANTOS**
INGENIERO CIVIL

Ha sido incorporado como MIEMBRO ORDINARIO de la orden e inscrito con registro N° **40235** en cumplimiento de la ley 28858, con fecha **06/09/2019**

Por tanto, **SEGUNDA ESPECIALIDAD**

Se expide el presente diploma para que se le reconozca como tal, estando autorizado conforme a ley para ejercer la profesión de INGENIERO

Miraflores, 06 de Setiembre de 2019

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU
DECANO NACIONAL
CONSEJO NACIONAL

Ing. CIP Carlos Fernando Herrera Descalzi
DECANO NACIONAL

Ing. CIP Segundo Eduardo Reusche Castillo
DIRECTOR SECRETARIO NACIONAL

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU
DIRECTOR SECRETARIO NACIONAL
CONSEJO NACIONAL

José E. Caruajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

REPUBLICA DEL PERÚ



A NOMBRE DE LA NACIÓN

El Rector de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo

Por Cuanto: La Facultad de Ingeniería Agrícola

con fecha 4 de Junio de 1991 ha conferido el Título de

Ingeniero Agrícola

a don José Eustaquio Caruajulca Santos

Por tanto: le expido el presente Título para que se le reconozca como tal

Dado y firmado en Lambayeque, a 11 de Junio de 1991

RECTOR

SECRETARIO GENERAL

REGISTRADO A FOJAS Ciento diez
DEL LIBRO Nº 41

INTERESADO

DECANO DE LA FACULTAD

SECRETARIO DE LA FACULTAD

REGISTRADO A FOJAS Ciento sesenta
DEL LIBRO Nº 2

REPUBLICA DEL PERU



José E. Carruajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

A NOMBRE DE LA NACIÓN

El Rector de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo

Por Cuanto: La Facultad de Ingenieria Agricola

con fecha 5 de Setiembre de 1989 ha conferido el Grado de

Bachiller en Ciencias - Ingenieria Agricola

a don José Eustaquio Carruajulca Santos

Por tanto: le expido el presente Diploma para que se le reconozca como tal.

Dado y firmado en Lambayeque, a 16 de Mayo de 1990

RECTOR

SECRETARIO GENERAL

INTERESADO

DECANO DE LA FACULTAD

SECRETARIO DE LA FACULTAD

REGISTRADO A FOJAS Veintidos
DEL LIBRO Nº 48

REGISTRADO A FOJAS Ciento veintisiete
DEL LIBRO Nº 2

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU

CONSEJO NACIONAL

EL DECANO DEL CONSEJO NACIONAL

POR CUANTO

Don *José Eustaquio Carhuajulca Santos*

Ingeniero *Agrícola*

HA SIDO INCORPORADO COMO *Miembro Ordinario* DE LA ORDEN

E INSCRITO CON REGISTRO N° *40235*

José E. Carhuajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

POR TANTO,

SE EXPIDE EL PRESENTE DIPLOMA PARA QUE SE LE RECONOZCA COMO TAL, ESTANDO AUTORIZADO CONFORME A LEY, PARA EJERCER LA PROFESION DE INGENIERO.

DADO Y FIRMADO EN LIMA EL *22* DE *Julio* DE UN MIL NOVECIENTOS *noventitres*

SECRETARIO GENERAL

DECANO NACIONAL





José E. Caruajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

RUC N° 10337668955

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

CARUAJULCA SANTOS JOSE EUSTAQUIO

Domiciliado en: LAMBAYEQUE - CHICLAYO - CHICLAYO (Según información declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES

Vigencia : Desde 13/04/2016

PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia : Desde 13/04/2016

CONSULTOR DE OBRAS

Vigencia para ser participante, postor y contratista : Desde 01/04/2021

Especialidades Ley 30225 :
3 - Consultoría en obras de saneamiento y afines - Categoría A
5 - Consultoría en obras de represas , irrigaciones y afines - Categoría A
1 - Consultoría en obras urbanas edificaciones y afines - Categoría A (*)
2 - Consultoría en obras viales, puertos y afines - Categoría A

FECHA IMPRESIÓN: 14/06/2023

Nota:
* De acuerdo al artículo 15 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. Nº 344-2018-EF, vigente a partir del 30/01/2019, la especialidad se denomina "Consultoría de obras en edificaciones y afines".

Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página web del RNP: www.rnp.gob.pe - opción Verifique su Inscripción.

Retornar Imprimir

José E. Caruajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235



2.1 CAPACITACION



MAESTRIA

UPAO | UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO

CONSTANCIA DE EGRESADO

La Universidad Privada Antenor Orrego, de acuerdo a los Registros Académicos Oficiales de su Base de Datos, expide la siguiente

CONSTANCIA:

Que Don (ña) **CARUAJULCA SANTOS, JOSE EUSTAQUIO** _____, con Código: 000248117, MAESTRÍA EN GERENCIA DE LA CONSTRUCCIÓN MODERNA, Que culminó sus estudios el 24 de abril del 2022, correspondiente al Semestre Académico 2021-35 (periodo del 08 de enero del 2021 al 24 de abril del 2022).

Se expide la presente a solicitud del (la) interesado(a) para los fines que estime conveniente.

Trujillo, 20 de marzo del 2023

José E. Caruajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO
DIRECCIÓN ACADÉMICA
ESCUELA DE POSGRADO
PERÚ

Dr. José Antonio Caballero Alvarado
DIRECTOR ACADEMICO

El presente documento académico y las firmas consignadas en él, pueden ser verificados en el sitio web de la Universidad Privada Antenor Orrego (http://transcript.upao.edu.pe) ingresando la siguiente Clave: 01UW-0000338129
Firma electrónica o mecánica al amparo del numeral 4.4 del artículo 4° del TUO de Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, del artículo 141°-A del Código Civil y aplicando lo dispuesto por la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 026-2016-PCM.
Cualquier modificación o alteración realizada invalida el documento.
(*) El presente documento deja constancia del registro académicos que se señala.
(**) Tiene una vigencia de 30 días calendario contados desde su fecha de emisión



José E. Caruajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

DIPLOMADOS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

DIPLOMADO

OTORGADO A:

JOSE E. CARUAJULCA SANTOS

José E. Caruajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

Por haber participado y aprobado el presente Diplomado en:

EJECUCIÓN, SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR OBRAS DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA

Realizado por ACCEPAP en convenio con la Fundación Trujillo para el Desarrollo Educativo y Social, auspiciado por la Universidad Nacional de Trujillo, según Resolución de Consejo Universitario N° 0798-2008 / UNT; realizado desde el 20/01/2011 al 20/05/2011, con duración de 480 horas académicas, equivalentes a 16 créditos.

Trujillo, 27 de Septiembre del 2011

Dr. Santiago Néstor Bocanegra Osorio
Presidente de Fundación Trujillo

Dr. Carlos Francisco Mozo Blas
Director de Sección de Postgrado en Ciencias Sociales

William Morales Roncal
Presidente de ACCEPAP

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

José E. Caruajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

FACULTAD DE INGENIERÍA

Confiere a:

CARUAJULCA SANTOS JOSÉ EUSTAQUIO

El presente Diploma por haber aprobado y concluido satisfactoriamente los estudios correspondientes al **I DIPLOMADO EN SEGURIDAD MINERA , SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE** *teniendo una duración de 180 horas, desarrollado en la Universidad César Vallejo - Filial Chiclayo, del 16 de marzo al 03 de Agosto*


Pimentel, 05 de Agosto del 2013

UCV CHICLAYO DIRECCION

Ing. Segundo A. Paico Gasco
DIRECTOR ESCUELAS DE INGENIERIA

Eco. Raúl Valencia Zedina
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO

Mg. ELMER B. SALAZAR SALAZAR
VICERRETOR ACADÉMICO



José E. Caruajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

Colegio de Ingenieros del Perú

Consejo Departamental de Lambayeque

Diploma

Otorgado a:

ING. JOSE E. CARUAJULCA SANTOS

Por haber **APROBADO** el Diplomado:


Infraestructura Menor de Riego

Organizado por el Instituto de Estudios Profesionales de Ingeniería (IEPI), del Colegio de Ingenieros del Perú - Consejo Departamental de Lambayeque; desarrollado en cinco (05) módulos, del 19 de Abril al 02 de Agosto del 2014, con una duración total de 185 horas académicas.

Chiclayo, 26 de Agosto de 2014.

Ing. CIP. ERNESTO KARLO CELI ARÉVALO
Director del Instituto de Estudios Profesionales de Ingeniería

Ing. CIP. CIRO ANTONIO SALAZAR MONTAÑO
Decano del Colegio de Ingenieros del Perú CD Lambayeque



Colegio de Ingenieros del Perú

Consejo Departamental de Lambayeque

Diploma

Otorgado a.

ING. CIP. JOSE E. CARUAJULCA SANTOS

Por haber **APROBADO** el Diplomado:

Defensas Ribereñas

Organizado por el Colegio de Ingenieros del Perú - Consejo Departamental de Lambayeque a través del ***Instituto de Estudios Profesionales de Ingeniería (IEPI)****; desarrollado en cinco (05) módulos, del 30 de Agosto al 14 de Diciembre del 2014 con una duración total de 280 horas académicas.*

Chiclayo, 30 de Diciembre de 2014.

José E. Caruajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

Ing. CIP. ERNESTO KARLO CELI AREVALO
Director del Instituto de Estudios Profesionales de Ingeniería (IEPI)

Ing. CIP. CIRO ANTONIO SALAZAR MONTAÑO
Decano del Colegio de Ingenieros del Perú CD Lambayeque



CURSOS DE ESPECIALIZACION

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO

PSI PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES

PARQUE CIENTÍFICO TECNOLÓGICO
UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPÁN

UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPAN - CHICLAYO - PERU -

CERTIFICADO

Otorgado a:

CARUAJULCA SANTOS JOSE

Por haber Aprobado y concluido satisfactoriamente el Curso ***Diseño de Sistemas de Riego Tecnificado en el Marco del SNIP***, Organizado por el Programa Subsectorial de Irrigaciones – PSI del Ministerio de Agricultura y Riego – MINAGRI y Universidad Señor de Sipán (FIAU – PACTUSS), desarrollado del 28 de agosto al 27 de noviembre del 2015, con una duración de 112 horas lectivas, en 08 sesiones.

Chiclayo, Noviembre de 2015.

PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES PSI
ING. ARNULFO JOE CARBAJAL ARENAS
JEFE OFICINA GESTIÓN ZONAL NORTE CHICLAYO

Ing. Arnulfo Joe Carbajal Arenas
Jefe Oficina Gestión Zonal Norte Chiclayo
PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES

José E. Caruajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPAN - CHICLAYO - PERU -

Msc. Jorge Eduardo Lujan López
Decano Facultad de Ingeniería,
Arquitectura y Urbanismo
UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPAN

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO

PROGRAMA DE RIEGO TECNIFICADO

José E. Caruajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

CERTIFICADO

Otorgado a:

CARUAJULCA SANTOS JOSE EUSTAQUIO

Por haber **APROBADO** y concluido satisfactoriamente los estudios correspondientes al Curso de Especialización: Formulación y Evaluación de Proyectos de Riego Tecnificado en el Marco del Sistema Nacional de Inversión Publica, desarrollado del 01 de julio al 14 de octubre del 2016, con una duración de 168 horas, en 10 sesiones.

Chiclayo, Octubre 2016

Ing. Arnulfo Joe Carbajal Arenas
Jefe OGZN - CH.
PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES

Ing. Ricardo Romero Rentería
Gerente Regional Agricultura
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE

Ing. Victor Cornetero Ayudante
Decano Facultad Ingeniería Agrícola
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

Ing. Elmer García Samamé
Presidente Capitulo Ingeniería Agrícola
COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU - CD LAMBAYEQUE



CURSOS

COLEGIO
DE
IINGENIEROS
DEL PERU

CONSEJO
DEPARTAMENTAL
DE
LAMBAYEQUE

CERTIFICADO

Ingº José Caruajulca Santos

Por su participación como:

Asistente

Al Seminario

Concreto Armado para Residentes
y Supervisores de Obras

Realizado del 27 al 28 de Junio 1997

Duración 10 horas

Chiclayo 28 de Junio de 1997

José E. Caruajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

Ingº CIP Lucio Asalde Vives
Decano

Ingº CIP. Edmundo Guerrero Velasque
Pdte Cap. Ing. Civil

José E. Caruajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

Ingº CIP. Antonio Blanco Blasco
Decano - CD-Lima
Expositor

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU

CONSEJO DEPARTAMENTAL DE LAMBAYEQUE

CAPITULO DE INGENIERIA MECANICA - ELECTRICA

José E. Caruajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

Certificado



ING. JOSE E. CARUAJULCA SANTOS

Por su participación como: **Asistente**

En el: Curso : "DISEÑO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN RESIDENCIAS"

Realizado del 02 al 04 de NOVIEMBRE de 2000

con una duración de 12 horas.

Chiclayo, 04 de NOVIEMBRE de 2000

ING. GUILLERMO CASTILLO DIAZ
PRESIDENTE
CAPITULO DE INGENIERIA MECANICA -ELECTRICA

ING. MARIO G. RODRIGUEZ MACEDO
EXPOSITOR

ING. ARMANDO F. BACA REAÑO
DECANO CIP-C.D.LAMB.

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU

CONSEJO DEPARTAMENTAL DE LAMBAYEQUE

CAPITULO DE INGENIERIA CIVIL



Certificado

ING. JOSE E. CARUAJULCA SANTOS

Por su participación como: ASISTENTE

En el: CURSO TALLER : "ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL"

Realizado del 07 al 08 de Diciembre de 2001

con una duración de 10 horas.

José E. Caruajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

Chiclayo, 08 de Diciembre de 2001

Ingº CIP ARTURO RODRÍGUEZ SERQUEN
Presidente Capítulo de Ingeniería Civil

Ingº JULIO C. TAIPE VASQUEZ
Expositor

Ingº CIP ARMANDO F. BACA REAÑO
Decano CIP – CD Lambayeque

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU

CONSEJO DEPARTAMENTAL DE LAMBAYEQUE

CAPITULO DE INGENIERIA AGRICOLA



Certificado

ING. JOSE E. CARUAJULCA SANTOS

Por su participación como: Asistente

En el: CURSO: DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA EN PROYECTOS DE ABASTECIMIENTO EN AGUA POTABLE EN ASENTAMIENTOS RURALES

Realizado del 14 al 15 de Diciembre de 2001

con una duración de 12 horas.

José E. Caruajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

Chiclayo, 15 de Diciembre de 2001

Ing° CIP RICARTE CHAVARRY SUAREZ
Presidente Capítulo de Ingeniería

Ing° CIP Msc. WILDER VASQUEZ VASQUEZ
Expositor

Ing° CIP ARMANDO F. BACA REAÑO
Decano CIP – CD. Lambayeque

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU

CONSEJO DEPARTAMENTAL DE LAMBAYEQUE

CERTIFICADO

ING. JOSE E. CARUAJULCA SANTOS

Por su participación como: Asistente

En el: SEMINARIO : "ACCIONES DE DEFENSA CONTRA LAS INUNDACIONES" Y "SUPERVISIÓN DE OBRAS"

Realizado del _____ al 26 de Octubre del 2002

Con una duración de 10 Horas

Chiclayo, 26 de Octubre del 2002

José E. Caruajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

ING.CIP. CARLOS ALBERTO DIAZ PEREZ
Presidente Capítulo Ingeniería Agrícola

ING.CIP. LUCIO ENRIQUE ASALDE VIVES
Decano CIP-CD Lambayeque

CENTRO DE ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL PARA INGENIERÍAS
CAPI

OTORGA EL PRESENTE

Certificado

A:

ING. JOSE E. CARUAJULCA SANTOS

Por haber participado en el curso de:

Elaboración de Expedientes Técnicos,
Valorizaciones y Liquidaciones de Obras Públicas

...curso académico realizado el día Viernes 15 y Sábado 16 de Junio del 2012, que se desarrolló en el Hotel Sarango,
...con una duración de 12 horas académicas, teniendo como expositor al Ing. Miguel Salinas Seminario.

Chiclayo, Junio del 2012

José E. Caruajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

Ingº Miguel Salinas Seminario.
DOCENTE
Centro de Actualización Profesional
Para Ingenierías - CAPI

Instituto de la Construcción y Gerencia, Instituto de la Construcción y Gerencia, Instituto de la Construcción y Gerencia, Instituto de la Construcción y Gerencia

INSTITUTO DE LA CONSTRUCCION Y GERENCIA

ICG

Certificado

Otorgado a:

José E. Caruajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

ING. JOSE E. CARUAJULCA

Por su participación en el
Curso de Actualización Profesional

RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

En calidad de: **ASISTENTE**

Certificado con Registro ICG N° 2012-0459-127

Realizado en Chiclayo, el 13 y 14 de Julio del 2012, con una duración de 12 horas Lectivas.

Chiclayo, 14 de Julio del 2012.

Secretario

INSTITUTO DE LA CONSTRUCCION Y GERENCIA ICG

Director Ejecutivo

El presente Certificado esta Registrado en el Padrón de Certificados del Instituto de la Construcción y Gerencia, cualquier verificación realizarla a Email: icg@icgmail.org o en Web: www.construccion.org

Instituto de la Construcción y Gerencia, Instituto de la Construcción y Gerencia, Instituto de la Construcción y Gerencia, Instituto de la Construcción y Gerencia



José E. Caruajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

Colegio de Ingenieros del Perú
Consejo Departamental de Lambayeque

Certificado

Otorgado a:

ING°. JOSE E. CARUAJULCA SANTOS

por haber **APROBADO** el Curso:


Programación y Planificación de Proyectos con Ms Project 2010

Desarrollado por el Centro de Capacitación e Informática, los días 20, 27 de Abril , 04 y 11 de Mayo del 2013; con una duración total de 20 Horas Académicas

Chiclayo, 14 Mayo de 2013.

Ing. CIP. ERNESTO KARLO CELI ARÉVALO
Director del Centro de Capacitación e Informática

Ing. CIP. CIRO ANTONIO SALAZAR MONTAÑO
Decano del Colegio de Ingenieros del Perú CD Lambayeque



José E. Caruajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

Colegio de Ingenieros del Perú
Consejo Departamental de Lambayeque

Certificado

Otorgado a:

ING°. JOSE E. CARUAJULCA SANTOS

por haber **APROBADO** el Curso:

COSTOS Y PRESUPUESTOS DE OBRA CON S10 2005

Desarrollado por el Centro de Capacitación e Informática, los días 20, 21 y 22 de Agosto del 2013, con una duración total de 20 Horas Académicas.

Chiclayo, 22 de Agosto del 2013


COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ

Ing. CIP. ERNESTO KARLO CELI ARÉVALO
Director del Centro de Capacitación e Informática

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE LAMBAYEQUE
DECANO

Ing. CIP. CIRO ANTONIO SALAZAR MONTAÑO
Decano del Colegio de Ingenieros del Perú CD Lambayeque





Colegio de Ingenieros del Perú

Consejo Departamental de Lambayeque

Certificado

Otorgado a:

ING. JOSE E. CARUAJULCA SANTOS

Por **APROBAR** el Curso de Especialidad:

Hidráulica de Canales

Desarrollado por el Instituto de Estudios Profesionales de Ingeniería - IEPI, los días 19, 20, 26 y 27 de Abril del 2014, correspondiente al 1er Módulo del Diplomado de Infraestructura Menor de Riego, con una duración total de 20 horas académicas.

Chiclayo, 30 de Abril de 2014.


COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ · INSTITUTO DE ESTUDIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA - IEPI - · CONSEJO DPTAL. DE LAMBAYEQUE

Ing. CIP. ERNESTO KARLO CELI ARÉVALO
Director del Instituto de Estudios Profesionales de Ingeniería - IEPI

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ · CONSEJO DPTAL. DE LAMBAYEQUE · DECANO · 1962

Ing. CIP. CIRO ANTONIO SALAZAR MONTAÑO
Decano del Colegio de Ingenieros del Perú CD Lambayeque

José E. Caruajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235



José E. Caruajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

Colegio de Ingenieros del Perú

Consejo Departamental de Lambayeque

Certificado

Otorgado a:

ING. JOSE E. CARUAJULCA SANTOS

Por **APROBAR** el Curso de Especialidad:


Diseño Hidráulico y Estructural de Obras de Arte

Desarrollado por el Instituto de Estudios Profesionales de Ingeniería - IEPI, los días 03, 10, 17 y 24 de Mayo del 2014, correspondiente al 2do. Módulo del Diplomado de Infraestructura Menor de Riego, con una duración de 40 horas académicas.

Chiclayo, 30 de Mayo de 2014.

Ing. CIP. ERNESTO KARLO CELI ARÉVALO
Director del Instituto de Estudios Profesionales de Ingeniería - IEPI

Ing. CIP. CIRO ANTONIO SALAZAR MONTAÑO
Decano del Colegio de Ingenieros del Perú CD Lambayeque



Colegio de Ingenieros del Perú

Consejo Departamental de Lambayeque

Certificado

Otorgado a:

ING. JOSE E. CARUAJULCA SANTOS

Por **APROBAR** el Curso de Especialidad:

Análisis de Estudio de Suelos y Canteras

Desarrollado por el Instituto de Estudios Profesionales de Ingeniería - IEPI, los días 25, 31 de Mayo, 01, 07, 08, 14, 28 de Junio y 05 de Julio del 2014; correspondiente al 3er Módulo del Diplomado de Infraestructura Menor de Riego, con una duración total de 65 horas académicas.

Chiclayo, 10 de Julio de 2014.


INSTITUTO DE ESTUDIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA - IEPI -

Ing. CIP. ERNESTO KARLO CELI ARÉVALO
Director del Instituto de Estudios Profesionales de Ingeniería - IEPI

DECANO

Ing. CIP. CIRO ANTONIO SALAZAR MONTAÑO
Decano del Colegio de Ingenieros del Perú CD Lambayeque

José E. Caruajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235



Colegio de Ingenieros del Perú

Consejo Departamental de Lambayeque

Certificado

Otorgado a:

ING. JOSE E. CARUAJULCA SANTOS

Por **APROBAR** el Curso de Especialidad:

Tecnología del Concreto


Desarrollado por el Instituto de Estudios Profesionales de Ingeniería - IEPI, los días 21, 22, 28, 29 de Junio y 05, 06, 12, 13 de Julio del 2014, correspondiente al 4to. Módulo del Diplomado de Infraestructura Menor de Riego, con una duración total de 40 horas académicas.

Chiclayo, 22 de Julio de 2014.

Ing. CIP. ERNESTO KARLO CELI ARÉVALO
Director del Instituto de Estudios Profesionales de Ingeniería - IEPI

Ing. CIP. CIRO ANTONIO SALAZAR MONTAÑO
Decano del Colegio de Ingenieros del Perú CD Lambayeque

José E. Caruajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235



Colegio de Ingenieros del Perú

Consejo Departamental de Lambayeque

Certificado

Otorgado a:

ING. JOSE E. CARUAJULCA SAN TOS

Por **APROBAR** el Curso de Especialidad:

Seguridad en Obras


Desarrollado por el Instituto de Estudios Profesionales de Ingeniería - IEPI, los días 19 de Julio y 02 de Agosto del 2014, correspondiente al 5to. Módulo del Diplomado de Infraestructura Menor de Riego, con una duración total de 20 horas académicas.

Chiclayo, 08 de Agosto de 2014.

José E. Caruajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

Ing. CIP. ERNESTO KARLO CELI ARÉVALO
Director del Instituto de Estudios Profesionales de Ingeniería - IEPI

Ing. CIP. SIRO ANTONIO SALAZAR MONTAÑO
Decano del Colegio de Ingenieros del Perú CD Lambayeque



Colegio de Ingenieros del Perú

Consejo Departamental de Lambayeque

Certificado

Otorgado a:

ING.JOSE E. CARUAJULCA SANTOS

por haber **ASISTIDO** al Curso:

"DISEÑO DE BOCATOMAS"


Desarrollado por el Capítulo de Ingeniería Agrícola, los días 23 y 24 de Agosto y 06 y 07 de Septiembre del 2014; con una duración total de 28 Horas Académicas

José E. Caruajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

Ing. CIP. SEGUNDO LEOPOLDO FERNÁNDEZ LEÓN
Presidente del Capítulo de Ingeniería Agrícola

Chiclayo, 08 Septiembre de 2014.

Ing. CIP. CIRO ANTONIO SALAZAR MONTAÑO
Decano del Colegio de Ingenieros del Perú CD Lambayeque



Colegio de Ingenieros del Perú

Consejo Departamental de Lambayeque

Certificado

Otorgado a:

ING. JOSE E. CARUAJULCA SANTOS

Por haber **ASISTIDO** al CURSO:

PRESUPUESTOS ADICIONALES, DEDUCTIVOS Y AMPLIACIONES DE PLAZO

Desarrollado por el Capítulo de Ingeniería Civil, los días 24 y 25 de Octubre del 2014; con una duración total de 10 horas académicas.

José E. Caruajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235


COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ
CAPÍTULO DE INGENIERÍA CIVIL
PRESIDENTE
CD LAMBAYEQUE

Ing. CIP. GERARDO ENRIQUE ALEGRÍA OLAZÁBAL
Presidente del Capítulo de Ingeniería Civil

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ
CONSEJO DEPTAL DE LAMBAYEQUE
DECANO
1962

Chiclayo, 25 Octubre de 2014.

Ing. CIP. CIRO ANTONIO SALAZAR MONTAÑO
Decano del Colegio de Ingenieros del Perú CD Lambayeque



Colegio de Ingenieros del Perú

Consejo Departamental de Lambayeque

Certificado

Otorgado a:

ING. JOSE E. CARUAJULCA SANTOS

Por haber como **ASISTIDO** al Curso:

RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRAS PUBLICAS

Desarrollado por el Capítulo de Ingeniería Civil, los días 07 y 08 de Noviembre del 2014; con una duración total de 10 Horas Académicas

Chiclayo, 08 Noviembre de 2014.

Ing. CIP. GERARDO ENRIQUE ALEGRÍA OLAZÁBAL
Presidente del Capítulo de Ingeniería Civil

Ing. CIP. CIRO ANTONIO SALAZAR MONTAÑO
Decano del Colegio de Ingenieros del Perú CD Lambayeque

José E. Caruajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

ESCUELA DE POSTGRADO

RESOLUCIÓN DIRECTORIAL N° 0889-2014/EPG-UNT

cencasit
CENTRO DE CAPACITACIÓN Y SERVICIOS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Certificado

Otorgado a

ING. CARUAJULCA SANTOS JOSE EUSTAQUIO

Por haber aprobado el Curso de Especialización en:

GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS CON MSPROJECT 2013

Desarrollado del 19 de Enero al 15 de Marzo 2015 con una duración total de 200 horas académicas, con Resolución N° 0889-2014/EPG-UNT.

José E. Caruajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

Ing. Gayoso Santacruz Lino Alcibiades
DOCENTE ESPECIALISTA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - DIRECTOR - ESCUELA DE POST-GRADO

Dr. Federico Gonzáles Veintimilla
DIRECTOR DE LA ESCUELA DE POSTGRADO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

kaizen
Engineering Consulting
CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN EN INGENIERÍA

KAIZEN ENGINEERING CONSULTING S.A.C

TEMARIO:

1. TIPOS DE FLUJO Y ECUACIONES BÁSICAS.
2. HIDRAULICA FLUVIAL Y TIPOS DE [illegible]CES
   - 2.1. HIDRAULICA FLUVIAL
   - 2.2. MORFOLOGIA FLUVIAL
   - 2.3. CLASIFICACION DE LOS [illegible]
3. ESTABILIDAD DEL CRUCE.
   - Calculo del Caudal de Dise[illegible]VER
   - Calculo del Caudal de Dise[illegible]C-HMS
4. ANALISIS HIDRAULICO DEL ENC[illegible]AMIENTO
   - 4.1 CALCULO DEL ANCHO ESTA[illegible]
   - 4.1.1 Método Analítico
   - 4.1.2 Calculo del ancho estable co[illegible]RIVER
5. DETERMINACION DE LOS NIVELES HIDRAULICOS
   - 5.1 Con RIVER
   - 5.2 Con HEC-RAS
   - 5.3 Modelamiento hidráulico con HEC-RAS
6. DEFENSAS RIBEREÑAS
   - 6.1 ESPIGONES
   - 6.2 DIQUES Y ENROCADOS
   - 6.3 GAVIONES Y COLCHONES
7. CALCULOS HIDRÁULICOS APLICANDO EL PROGRAMA RIVER.

José E. Caruajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

CERTIFICADO:

Otorgado a:

ING. CARUAJULCA SANTOS JOSE EUSTAQUIO

REG. 01- 002

Por su participación en el
Curso Taller

"DISEÑO DE DEFENSAS RIBEREÑAS CON APLICACIÓN DEL SOFTWARE RIVER Y HEC-RAS "

En Calidad de: **ASISTENTE**

Realizado en la ciudad de Trujillo el 21 de Febrero del 2016, con una duración de 08 horas académicas.

Trujillo, 22 de Febrero del 2016

KAIZEN ENGINEERING CONSULTING S.A.C · ASESORÍA - CAPACITACIÓN - ACTUALIZACIÓN · KAIZEN

Ing. Cip. Elmer Jhonatan Rojas Cienfuegos
GERENTE GENERAL
KAIZEN ENGINEERING CONSULTING SAC

KAIZEN ENGINEERING CONSULTING S.A.C · ASESORÍA - CAPACITACIÓN - ACTUALIZACIÓN · KAIZEN

Ing. Mario Mori Vilca
EXPOSITOR

KAIZEN ENGINEERING CONSULTING S.A.C

kaizen Engineering Consulting
CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN EN INGENIERÍA

TEMARIO

MODULO 01: GESTION INTEGRADA DEL RECURSOS HIDRICO
MODULO 02: GESTION INTEGRADA DEL RECURSOS HIDRICO EN CUENCAS
MODULO 03: PARTICIPACION, PLANIFICACION, ESTRATEGICA, PLANES DE ACCION, SISTEMA DE INFORMACION Y MONITOREO
MODULO 04: MARCO INSTITUCIONAL, RECOLECCION DE DATOS PROCESAMIENTO Y RECUPERACION
MODULO 05: LA GESTION DE LOS RECURSOS HIDRICO EN FUNCION DEL CAMBIO CLIMATOLOGICO
MODULO 06: LOS MUNICIPIOS Y LA GESTION DE LOS RECURSOS HIDRICO
MODULO 07: POLITICA Y ESTRATEGIA NACIONAL DE LOS RECURSOS HIDRICOS
MODULO 08: REGLAMENTO DE LEY DE RECURSOS HIDRICOS
MODULO 09: RESOLUCION DE CONFLICTOS Y NEGOCIACION PARA LA GESTION DE RECURSOS

CERTIFICADO:

Otorgado a:

Ing. Jose E. Caruajulca Santos

José E. Caruajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

Por su participación en el
Curso de Especialización Profesional en:

GESTION INTEGRADA DE LOS RECURSOS HIDRICOS

DESARROLLADA EN LA CIUDAD DE TRUJILLO DESDE EL 24 DE MARZO AL 07 DE JULIO DEL 2016, CON UN DURACION DE 100 HORAS ACADEMICAS.

Trujillo, 11 de Julio del 2016

Ing. CIP Elmer Jhonatan Rojas Cienfuegos
GERENTE GENERAL
KAIZEN ENGINEERING CONSULTING S.A.C

M.Sc. Ing. Manuel García Naranjo Bustos
EXPOSITOR

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ

CONSEJO DEPARTAMENTAL HUÁNUCO

CENTRO INTEGRAL EN ASESORÍA, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO PROFESIONAL S.A.C.

Certificado

Se otorga el presente certificado a:

ING. CARUAJULCA SANTOS JOSE EUSTAQUIO

Por haber culminado satisfactoriamente el Curso de Actualización Profesional en, **ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA OBRAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.** *En calidad de: PARTICIPANTE, realizado del 26 de enero al 03 de febrero de 2021, con una duración de sesenta (60) horas lectivas.*

Lima, 03 de febrero de 2021.

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ
Consejo Departamental Huánuco
Ing. María Bersabé Gutiérrez Salomón
DECANA DEPARTAMENTAL

José E. Caruajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

Daniel Isaac Laurente Canturin
DIRECTOR ACADÉMICO
SEDE LIMA

CIACEP

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ

CONSEJO DEPARTAMENTAL HUÁNUCO

CENTRO INTEGRAL EN ASESORÍA, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO PROFESIONAL S.A.C.

Certificado

Se otorga el presente certificado a:

ING. CARUAJULCA SANTOS JOSE EUSTAQUIO

Por haber culminado satisfactoriamente el Curso de Actualización Profesional en **DISEÑO HIDRÁULICO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON CIVIL 3D.** *En calidad de: PARTICIPANTE, realizado del 08 al 16 de marzo de 2021, con una duración de sesenta (60) horas lectivas.*

Lima, 16 de marzo de 2021.

José E. Caruajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU
Consejo Departamental Huánuco
Ing. María Betzabe Gutiérrez Solórzano
DECANA DEPARTAMENTAL

Ing. José Lavalle Carturin
DIRECTOR ACADÉMICO
SEDE LIMA

CIACEP

CIACEP

Centro Integral en Asesoría, Capacitación y Entrenamiento Profesional

CCL ASOCIADO
CÁMARA DE COMERCIO - LIMA

Certificado

Se otorga el presente certificado a:

ING. CARUAJULCA SANTOS JOSE EUSTAQUIO

Por haber culminado satisfactoriamente el Curso de Actualización Profesional en, **FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO RURALES.** *En calidad de: PARTICIPANTE, realizado del 12 al 17 de marzo de 2021, con una duración de cuarenta (40) horas lectivas.*

Lima, 17 de marzo de 2021.

José E. Caruajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

Daniel Isaac Laurente Canturin
DIRECTOR ACADÉMICO
SEDE LIMA

GESTION ADMINISTRATIVA
CIACEP

CIACEP

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ

CONSEJO DEPARTAMENTAL HUÁNUCO

CENTRO INTEGRAL EN ASESORÍA, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO PROFESIONAL S.A.C.

Certificado

Se otorga el presente certificado a:

ING. CARUAJULCA SANTOS JOSE EUSTAQUIO

Por haber culminado satisfactoriamente el Curso de Actualización Profesional en **VALORIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS.** *En calidad de: PARTICIPANTE, realizado del 17 al 25 de marzo de 2021, con una duración de sesenta (60) horas lectivas.*

Lima, 25 de marzo de 2021.

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU
Consejo Departamental Huánuco
Ing. María Belzabé Gutiérrez Solórzano
DECANA DEPARTAMENTAL

José E. Caruajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

Daniel Isaac Laurente Canturin
DIRECTOR ACADÉMICO
SEDE LIMA

CIACEP

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ

CONSEJO DEPARTAMENTAL HUÁNUCO

CENTRO INTEGRAL EN ASESORÍA, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO PROFESIONAL S.A.C.

Certificado

Se otorga el presente certificado a:

ING. CARUAJULCA SANTOS JOSE EUSTAQUIO

Por haber culminado satisfactoriamente el Curso de Actualización Profesional en, **ANÁLISIS Y DISEÑO DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTES CON CSI BRIDGE.** *En calidad de: PARTICIPANTE, realizado del 06 al 14 de abril de 2021, con una duración de sesenta (60) horas lectivas.*

Lima, 14 de abril de 2021.

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ
Consejo Departamental Huánuco
Ing. Mario Bernabé Gutiérrez Solórzano
DECANO DEPARTAMENTAL

José E. Caruajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

Fabrizio Isaac Laurente Canturin
DIRECTOR ACADEMICO
SEDE LIMA

CIACEP

CIACEP

Centro Integral en Asesoría, Capacitación
y Entrenamiento Profesional

CCL ASOCIADO

José E. Caruajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

Certificado

Se otorga el presente certificado a:

ING. CARUAJULCA SANTOS JOSE EUSTAQUIO

Por haber culminado satisfactoriamente el Curso de Actualización Profesional en, **COSTOS Y PRESUPUESTOS PARA OBRAS CON EL USO DEL SOFTWARE S10.** En calidad de: PARTICIPANTE, realizado del 10 al 15 de abril de 2021, con una duración de cuarenta (40) horas lectivas.

Lima, 15 de abril de 2021.

Daniel Isaac Tagarente Carburto
DIRECTOR ACADÉMICO
SEDE LIMA

Nataly Marcela Nolasco De La Cruz
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
CIACEP

CIACEP

KAIZEN ENGINEERING CONSULTING S.A.C

kaizen Engineering Consulting
CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN EN INGENIERÍA

CERTIFICADO:

TEMARIO

- MODULO 01: GESTION INTEGRADA DEL RECURSOS HIDRICO
- MODULO 02: GESTION INTEGRADA DEL RECURSOS HIDRICO EN CUENCAS
- MODULO 03: PARTICIPACION, PLANIFICACION, ESTRATEGICA, PLANES DE ACCION, SISTEMA DE INFORMACION Y MONITOREO
- MODULO 04: MARCO INSTITUCIONAL, RECOLECCION DE DATOS PROCESAMIENTO Y RECUPERACION
- MODULO 05: LA GESTION DE LOS RECURSOS HIDRICO EN FUNCION DEL CAMBIO CLIMATOLOGICO
- MODULO 06: LOS MUNICIPIOS Y LA GESTION DE LOS RECURSOS HIDRICO
- MODULO 07: POLITICA Y ESTRATEGIA NACIONAL DE LOS RECURSOS HIDRICOS
- MODULO 08: REGLAMENTO DE LEY DE RECURSOS HIDRICOS
- MODULO 09: RESOLUCION DE CONFLICTOS Y NEGOCIACION PARA LA GESTION DE RECURSOS

José E. Carhuajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

Otorgado a:

Ing. Jose E. Carhuajulca Santos

Por su participación en el
Curso de Especialización Profesional en:

GESTION INTEGRADA DE LOS RECURSOS HIDRICOS

DESARROLLADA EN LA CIUDAD DE TRUJILLO DESDE EL 24 DE MARZO AL 07 DE JULIO DEL 2016, CON UN DURACION DE 100 HORAS ACADEMICAS.

Trujillo, 11 de Julio del 2016

Ing. CIP Elmer Jhonatan Rojas Cienfuegos
GERENTE GENERAL
KAIZEN ENGINEERING CONSULTING S.A.C

M.Sc. Ing. Manuel Garcia Naranjo Bustos
EXPOSITOR

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ

CONSEJO DEPARTAMENTAL HUÁNUCO

CENTRO INTEGRAL EN ASESORÍA, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO PROFESIONAL S.A.C.

Certificado

José E. Caruajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

Se otorga el presente certificado a:

ING. CARUAJULCA SANTOS JOSE EUSTAQUIO

Por haber culminado satisfactoriamente el Curso de Actualización Profesional en, **ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA OBRAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.** *En calidad de: PARTICIPANTE, realizado del 26 de enero al 03 de febrero de 2021, con una duración de sesenta (60) horas lectivas.*

Lima, 03 de febrero de 2021.

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ
Consejo Departamental Huánuco
Ing. María Betsabé Gutiérrez Solórzano
DECANA DEPARTAMENTAL

CIACEP
Daniel Isaac Laurente Cánturin
DIRECTOR ACADÉMICO
SEDE LIMA

CIACEP

José E. Caruajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

III. EXPERIENCIA LABORAL

José E. Carhajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

3.1 EXPERIENCIA LABORAL CON EL ESTADO

CORDEAMAZONAS

CORPORACION DEPARTAMENTAL
DE DESARROLLO DE AMAZONAS
MICRO REGION CONDORCANQUI"

REPUBLICA DEL PERU

EL GERENTE DE LA MICRO REGION CONDORCANQUI QUE SUSCRIBE:

CERTIFICA:

Que, el Ing. JOSE E. CARUAJULCA SANTOS, ha laborado en esta Institución en calidad de Contratado por Servicios Personales, desde el 21 de Marzo al 31 de Diciembre de 1990, con el cargo de PLANIFICADOR en la Oficina de Asesoramiento; demostrando eficiencia, capacidad y responsabilidad.

Se expide el presente a solicitud del interesado para los fines que crea conveniente.

Santa María de Nieva, 31 de Diciembre de 1990.

José E. Caruajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

ING. MARCELINO BUSTAMANTE VASQUEZ
G E R E N T E

REGION NOR ORIENTAL DEL MARAÑON
SUB - REGION I - JAEN
PROYECTO ESPECIAL DE DESARROLLO INTEGRAL CONDORCANQUI - IMAZA



EL JEFE PERSONAL:

CERTIFICA

Que, el Ing. José E. Carvajulca Santos, ha laborado en esta Institución en calidad de Contratado por Servicios Personales, desde el 01 de Enero de 1991 hasta el 18 de Junio de 1992, con el cargo de Planificador nivel SPB, en la oficina de Planificación y Presupuesto, demostrando eficiencia, capacidad y responsabilidad.

Se expide el presente a solicitud del interesado para los fines que crea conveniente.

SANTA MARIA DE NIEVA, 31 de Julio de 1992

José E. Carvajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

Santiago Chequehuanca López
JEFE PERSONAL

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

UNIVERSIDAD NACIONAL
MICAELA BASTIDAS
DE APURÍMAC
"Construyendo Universidad entre todos y para todos"

SECRETARIA GENERAL

PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN REORGANIZADORA TOTAL

RESOLUCIÓN Nº 072-2014-P-CRT-UNAMBA

Abancay, 28 de octubre de 2014

VISTOS:

El expediente con registro Nº 5789-TT.DD.; referido a aprobación de cargas académicas 2014-II y contrato de docentes para las Escuelas Académico Profesionales de las Sub Sedes Tambobamba y Vilcabamba, Facultad de Ingeniería para el semestre académico 2014-II; conteniendo la siguiente documentación: Resolución Nº 246-2014-DFI-CRT-UNAMBA de la Facultad de Ingeniería; Cartas Nºs 001098 y 001112-2014-DP-UNAMBA de la Dirección de Planificación; Informe Nº 0116-2014-REMUN.RR.HH.UNAMBA de la Oficina de Remuneraciones; Oficio Nº 262-2014-D-RR-HH-UNAMBA de la Dirección de Recursos Humanos; Carta Nº 128-2014-DFI-UNAMBA de la Facultad de Ingeniería; y Oficio Nº 231-2014-VPAC-CR-UNAMBA de la Vicepresidencia Académica, y;

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución Nº 246-2014-DFI-CRT-UNAMBA se aprueba la carga académica del semestre 2014-II de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Agroecológica y Desarrollo Rural; asimismo, propone el contrato de profesionales para que cumplan la labor de docente, a partir del 01 de setiembre del 2014 hasta la conclusión del ciclo académico 2014-II;

Que, por Resolución Nº 247-2014-DFI-CRT-UNAMBA se aprueba la carga académica del semestre 2014-II, de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería de Minas de la Sub Sede Haquira;

Que, por Resolución Nº 228-2014-CU-CRT-UNAMBA se renueva la contratación de docentes por invitación, para el dictado de asignaturas en la Escuela Académico Profesional de Ingeniería de Minas, a partir del 01 de setiembre de 2014 hasta la finalización del semestre académico 2014-II, conforme la Carta Nº 106-2014-DFI-UNAMBA de la Facultad de Ingeniería;

Que, por Resolución Nº 248-2014-DFI-CRT-UNAMBA se aprueba la carga académica del semestre 2014-II, de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil, Sede Tambobamba; asimismo, propone el contrato de docentes para el dictado de asignaturas, a partir del 01 de setiembre hasta la culminación del semestre 2014-II;

Que, el Director de Recursos Humanos en atención a la petición del Director de Planificación, mediante Oficio Nº 262-2014-D-RR-HH-UNAMBA remite el Informe Nº 116-2014-REMUN.RR.HH-UNAMBA, emitido por la Responsable de la Oficina de Remuneraciones, mediante la cual se informa la disponibilidad de plaza de acuerdo al Presupuesto Analítico de Personal (PAP) y al Aplicativo del Módulo de Recursos Humanos para la contrata de docentes en las Escuelas Académico Profesionales de Ingeniería Agroecológica y Desarrollo Rural, Sede Vilcabamba; Ingeniería Civil, Sede Tambobamba e Ingeniería de Minas, Sub Sede Haquira, para el semestre académico 2014-II;

Que, el Director de Planificación mediante Carta Nº 001112-2014-DP-UNAMBA, informa al Vicepresidente Académico, que de acuerdo al Informe Nº 116-2014-REMUN.RR.HH.-UNAMBA, de la Oficina de Remuneraciones, se cuenta con disponibilidad presupuestal de plazas para contrato de docentes de acuerdo al Presupuesto Analítico de Personal (PAP) y al Aplicativo del Módulo de Recursos Humanos, para la contrata de docentes de las Escuelas Académico Profesionales de Ingeniería Agroecológica y Desarrollo Rural, Sede Vilcabamba; Ingeniería Civil, Sede Tambobamba e Ingeniería de Minas, Sub Sede Haquira;

Que, el Decano de la Facultad de Ingeniería mediante Carta Nº 128-2014-DFI-UNAMBA, manifiesta ante el Vicepresidente Académico, que con Resoluciones Nºs 246, 247 y 248-2014-DFI-CRT-UNAMBA de la Facultad de

.///

José E. Carhuajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

UNIVERSIDAD NACIONAL
MICAELA BASTIDAS
DE APURÍMAC
"Construyendo Universidad entre todos y para todos"

SECRETARIA GENERAL

PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN REORGANIZADORA TOTAL

RESOLUCIÓN Nº 072-2014-P-CRT-UNAMBA

Abancay, 28 de octubre de 2014

Ingeniería, se aprueba la carga académica del semestre 2014-II de las Escuelas Académico Profesionales, mencionadas, asimismo, se propone el contrato de docentes; por tal motivo, solicita la ratificación en Consejo Universitario de las resoluciones citadas, para efectos de pago de los profesionales a contratarse, quienes ya vienen laborando a partir del 01 de setiembre de 2014;

Que, el Vicepresidente Académico mediante Oficio Nº 231-2014-VPAC-CR-UNAMBA, eleva a la Presidencia de la Comisión Reorganizadora Total la documentación sustentatoria referida a la ratificación de resoluciones de la Facultad de Ingeniería, la misma que cuenta con opinión de la Dirección de Recursos Humanos e informe de disponibilidad presupuestal de la Dirección de Planificación;

Conforme a lo expuesto, y en uso de sus atribuciones y autonomía universitaria que confiere la Constitución Política del Estado, Ley Universitaria Nº 30220, Estatuto de la UNAMBA y la Resolución Nº 1149-2014-ANR;

RESUELVE:

PRIMERO.- RATIFICAR la Resolución Nº 246-2014-DFI-CRT-UNAMBA de la Facultad de Ingeniería, que aprueba la Carga Académica del semestre 2014-II de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Agroecológica y Desarrollo Rural, Sede Vilcabamba, que en anexo de dos (2) folios, constituye parte de la presente Resolución; asimismo, propone el contrato de profesionales para que cumplan la labor de docente, a partir del 01 de setiembre del 2014 hasta la conclusión del semestre académico 2014-II, con equivalencia a Profesor Auxiliar a tiempo completo; conforme la relación siguiente:

1. Ing. Agrónomo Celinda Álvarez Arias
2. Ing. Agrónomo Fredy Sucñer Inquil
3. Ing. Agrónomo Pascual Bailón Orós Quispe
4. Ing. Agroindustrial Yurgen Naveda Gamarra
5. Ing. Químico Manuel Antonio Rodas Cataño
6. Abogado Densin Heber Martínez Rojas
7. Bach. en Ing. Agroecológica Alcides Torres Cutire
8. Bach. en Ing. Agroecológica Ruth Mery Vargas Ferrel

José E. Caruajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

SEGUNDO.- RATIFICAR la Resolución Nº 247-2014-DFI-CRT-UNAMBA de la Facultad de Ingeniería, que aprueba la carga académica del semestre 2014-II, de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería de Minas de la Sub Sede Haquira, que en anexo de un (1) folio, constituye parte de la presente Resolución.

TERCERO.- RATIFICAR la Resolución Nº 248-2014-DFI-CRT-UNAMBA de la Facultad de Ingeniería, que aprueba la carga académica del semestre 2014-II, de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil de la Sede Tambobamba, que en anexo de dos (2) folios, constituye parte de la presente Resolución; asimismo, propone el contrato de docentes para el dictado de asignaturas, a partir del 01 de setiembre hasta la culminación del semestre 2014-II; conforme la relación siguiente:

Con equivalencia a Profesor Auxiliar a tiempo completo

1. Ing. Nazario Huarachi Gómez
2. Ing. César Augusto Quilca Vergara
3. Arq. Tulio Jianying Chaparro Soto

..///

UNIVERSIDAD NACIONAL
MICAELA BASTIDAS
DE APURÍMAC
"Construyendo Universidad entre todos y para todos"

SECRETARIA GENERAL

PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN REORGANIZADORA TOTAL

RESOLUCIÓN Nº 072-2014-P-CRT-UNAMBA

Abancay, 28 de octubre de 2014

4. Lic. Mat. Monica Viviana Chillitupa Carrasco
5. Lic. Mat. Félix Antero Mendoza Enriquez
6. Ing. Quím. Abog. Wilber Oros Torres

Con equivalencia a Profesor Auxiliar a tiempo parcial

1. Arq. Ruben Gabriel Valderrama
2. Lic. Adm. Carlos Alberto Chirinos Arredondo
3. Ing. José Eustaquio Carvajulca Santos

CUARTO.- DISPONER que la Vicepresidencia Académica, Dirección de Recursos Humanos y demás áreas pertinentes, adopten según sus competencias, las acciones que se deriven de la presente.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC
COMISION REORGANIZADORA TOTAL
Dr. Manuel Israel Hernández García
PRESIDENTE

UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC
Abog. Adalberto Cruz García
SECRETARIO GENERAL

EL SECRETARIO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC:
CERTIFICA:
Que, el presente documento es copia fiel del original que obra en los archivos de esta institución a los que me remito en caso necesario.
Abancay 3 OCT 2014
Abog. Adalberto Cruz García
SECRETARIO GENERAL

Distribución:
Presidencia
V.P. Acad.
V.P.Adm.
D. RR.HH.
F. Ingeniería
EAP. IAg.-S.Vilcab.
EAP. IM-S.S.Haquira
EAP. IC-S.Tamb.
D.RR.HH.
Remun.
Escalafón
Leg.Pers.
Docentes
OCI.
Archivo

Nancy L.

José E. Carvajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235



3.2. EXPERIENCIA COMO RESIDENTE DE OBRA

REGION NOR ORIENTAL DEL MARAÑON
Amazonas Cajamarca Lambayeque
Gerencia Sub Regional - Jaén
Teléfono: 731243 - Telefax: 731258

RENOM

CONTRATO POR SERVICIOS NO PERSONALES N° 043 -97-RENOM-GSR/JA

Conste por el presente documento el Contrato de Servicios No personales que celebran de una parte la Gerencia Sub Regional I-Jaén, representada por su Director de Administración, Econ. RAFAEL UBILIUS RAMOS, identificado con L. E. N°27739107 y con domicilio legal en la calle Tahuantinsuyo N°765 de esta ciudad, a quien en adelante se le denominará EL CONTRATANTE y de la otra parte el Ingeniero JOSE E. CARUAJULCA SANTOS, identificado con L.E.N° 33766895 , R.U.C.N° 27064604 , con domicilio en la calle Ecuador S/N Nieva , a quien en adelante se denominará EL CONTRATADO; en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: BASE LEGAL

- Ley N° 24874 : Creación de la RENOM
- Ley Regional N° 012-90 : Delimitación de la RENOM
- D.S.N°065-85-PCM : Reglamento Unico de Adquisiciones para el suministro de Bienes y Prestación de Servicios No Personales para el Sector Público.
- Ley N°26706 : Presupuesto del Sector Público 1997.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO

Por el presente LA GERENCIA contrata los servicios profesionales del Ingeniero JOSE E. CARUAJULCA SANTOS, quien realizará los trabajos en la Construcción de 03 aulas del Colegio Secundario Chapiza-Yutupis, como Residente de Obra.

CLAUSULA TERCERA: DE LAS OBLIGACIONES

DEL CONTRATANTE

- Cumplir con cancelar el pago por concepto de honorarios profesionales.

Jose E. Caruajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

DEL CONTRATADO

- Ejecutar correctamente los trabajos de acuerdo a Expediente Técnico
- Aceptar la supervisión por parte de la Gerencia.
- Permanencia continua en obra y otras acciones que le asigne la Sub Gerencia de Operaciones.
- Presentar su recibo de Honorarios Profesionales.

CLAUSULA CUARTA: MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO

LA GERENCIA se compromete a cancelar los Honorarios Profesionales del CONTRATADO por el importe de S/.1,500.00 (UN MIL QUINIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES) mensuales. Los gastos que generen serán afectados al Proyecto: 09-028-0011-2.12027-2.1601-00001.

/....

REGION NOR ORIENTAL DEL MARAÑON
Amazonas Cajamarca Lambayeque
Gerencia Sub Regional - Jaén
Teléfono: 731243 - Telefax: 731258

RENOM

CLAUSULA QUINTA: VIGENCIA Y DURACION

El presente contrato tiene vigencia a partir del 25.08.97 y su duración será por el lapso de 03 meses, debiendo culminar el 25.11.97.

CLAUSULA SEXTA: DE LA RESOLUCION DEL CONTRATO

El incumplimiento a lo dispuesto al presente por parte del CONTRATADO, será motivo de resolución del mismo sin perjuicio de las acciones legales correspondientes, sometiéndose ambas partes al fuero jurisdiccional de la Provincia de Jaén.

CLAUSULA SEPTIMA: DE LA MODIFICACION

Las partes convienen mutuamente en que los aspectos no contemplados en el presente contrato o cualquier modificación al mismo, serán resueltos previa coordinación y suscripción de cláusulas adicionales de acuerdo a los dispositivos legales vigentes.

Estando las partes conformes con el contenido del presente documento, lo suscriben y firman en la ciudad de Jaén, a los veintinueve días del mes de agosto de mil novecientos noventisiete.

EL CONTRATANTE EL CONTRATADO

REGION NOR ORIENTAL DEL MARAÑON
GERENCIA SUB REGIONAL I. JAEN
Econ. Rafael Abillus Ramos
Director de Administración

JOSE E. CARUAJULCA SANTOS
L.E.N° 33766895

José E. Caruajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

ACTA DE TERMINACION DE OBRA O DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

Por medio de la presente Acta, los que al final suscribimos, declaramos bajo juramento que a la fecha de la culminación de obra " CONSTRUCCION AULAS C.E.P. N° 17106 - AJACHIM " realizada por el Núcleo Ejecutor: Aulas C E.P. N° 17106 - AJACHIM, con recursos financiados por el Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social- FONCODES según convenio n° 99972226 – 97 — FONCODES.

A las 12.30 p.m..horas del día 17 del mes de Abril de 1 998 los representantes:

Presidente, Sr. Aurelio Tiwi Nugkai.....L.E.N° 33581262
Tesorero, Sr. Helman José Caicat Chías .....L.E. N° 33580978
Secretario, Sr. Dalila Taijin Victoria..... L.E.N° 33767842
Fiscal , Sr. Cobian Samekash Mamaingo .....L.E.N° 33599535

Reunidos en la Comunidad Nativa de Ajachim, con la finalidad de verificar la culminación de los trabajos materia del presente convenio luego de revisar los planos, especificaciones técnicas y memoria descriptiva aprobados por FONCODES, hacemos constancia que se ha cumplido con su ejecución de acuerdo a los documentos del EXPEDIENTE TECNICO, en fe de lo cual suscribimos la presente Acta de terminación.

N.E. Const. Aulas CE. 17106 Ajachim — PRESIDENTE — Conv. 99972226

Presidente del N.E.
Sr. Aurelio Tiwi Nugkai
L.E.N° 33581262

Secretario del N.E.
Sra. Dalila Taijin Victoria
L.E.N° 33767842

N.E. Const. Aulas CE. 17106 Ajachim — TESORERO — Conv. 99972226

Tesorero del N.E.
Sr. Helman José Caicat Chías
L.E.N° 33580978

Fiscal del N.E.
Sr. Cobian Samekash Mamaingo
L.E.N° 33599535

Ing° José Caruajulca Santos
Inspector
L.E.N° 33766895

Autor Mad Política
Nombre: Octavio Shacaible Huaman
L.E.N°: 33+67167

Supervisor de Proyectos
Nombre:
L.E.N° :
Ing. Neptali C. Idrogo Campos
CIP. N° 32703
Supervisor Externo Foncodes
CHAUPOYAS
2616778

V°B° JEFE ZONAL FONCODES
Nombre :
L.E.N° :

José E. Caruajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

ACTA COMPLEMENTARIA DE TRANSFERENCIA DE OBRA

Siendo las 10.30 horas del dia 7 del mes Julio - 98 reunidos el Presidente del Nucleo Ejecutor de la Obra Const. Aulas C.E.P. 16310 Carlos Villena Ramos y el (los) representantes (s) del AGE - CONSORCIO QUI (Ministerio, Entidad o Comite correspondiente) el Jefe de la Oficina Zonal de FONCODES Sr. en la localidad de HUANCAYO Distrito de VIQUA Departamento de AMAZONAS con la finalidad de complementar la entrega y recepcion de la Region de obra Const. Aulas C.E.P. 16310 - HUANCAYO acto que se efectua en los terminos siguientes

PRIMERO A traves del presente Acta, el Núcleo Ejecutor del Proyecto, reoresentado por su Presidente, el Señor (a) SAMUEL ARUP MAYANCH con L E N° 33760032 complementa la entrega y recepción efectuada el DIA 15-02-98 y con tal proposito (Indicar fecha del Acta de Transferencia) transfiere sus derechos sobre la titularidad de la obra Const. Aulas C.E.P. DE 16310 en favor de AGE - CONSORCIO QUI (Ministerio, Entidad o Comité correspondiente) encargando a FONCODES realizar los actos conducentes a formalizar esta transferencia

SEGUNDO: El AGE - CONSORCIO QUI (Ministerio, Entidad o Comité correspondiente) recibe y asume a partir de la fecha la titularidad de la obra, cuya administración y mantenimiento les fuera confiada según el Acta de Transferencia referida en el numeral que antecede

En señal de conformidad a los términos de la presente Acta Complementaria de Transferencia, suscriben los presentes.

N.E. Aulas C.E. 16310 Huaracayo - Conv. N° 971788-Foncodes

PRESIDENTE

PRESIDENTE DEL N.E
Nombre Samuel ARUP MAYANCH
L.E. 33760092

N.E. AULAS C.E. 16310 HUARACAYO
Convenio N° 971788 - FONCODES

Ing. José Carvajulca Santos
Inspector

INGENIERO DE OBRA
Nombre
L E 33760897

REPRESENTANTE DE LA
ENTIDAD RECEPTORA
Nombre
L E

SUPERVISOR DE PROYECTOS/ZONAL
Nombre del Representante:

Ing. Neptali C. Idrogo Campos
CIP. N° 32703
Supervisor Externo Foncodes
CHACHAPOYAS

JEFE ZONAL DE FONCODES
Nombre
F

José E. Carvajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

ACTA COMPLEMENTARIA DE TRANSFERENCIA DE OBRA

Siendo las 4.00 horas del dia 07 del mes Julio - 1998 reunidos el Presidente del Nucleo Ejecutor de la Obra Const. Aulas C.E. N.º 17093 el Jefe de la Oficina Zonal de FONCODES Sr Carlos Villegas Davis y el (los) representantes (s) del ADE - CONDORCANQUI
(Ministerio, Entidad o Comite correspondiente)

la localidad de NUEVA ESPERANZA Distrito de NIEVA Departamento de AMAZONAS
Region de con la finalidad de complementar la entrega y recepcion de la obra. Const. Aulas C.E.P. 17093 - NUEVA ESPERANZA acto que se efectua en los terminos siguientes

PRIMERO. A traves del presente Acta, el Nucleo Ejecutor del Proyecto, representado por su Presidente, el Señor (a) ADOLFO SILVA SANCHUM con L E N° 33767705 complementa la entrega y recepción efectuada el 16-02-98 y con tal proposito.
(Indicar fecha del Acta de Transferencia)

transfiere sus derechos sobre la titularidad de la obra Const. Aulas C.E.P. Nº 17093 en favor del ADE - CONDORCANQUI encargando a FONCODES realizar los
(Ministerio, Entidad o Comité correspondiente)

actos conducentes a formalizar esta transferencia

SEGUNDO: El ADE - CONDORCANQUI, recibe y asume a partir de la fecha la titularidad
(Ministerio, Entidad o Comité correspondiente)
de la obra, cuya administración y mantenimiento les fuera confiada según el Acta de Transferencia referida en el numeral que antecede

En señal de conformidad a los términos de la presente Acta Complementaria de Transferencia, suscriben los presentes

N.E. Aulas C.E. 17093 Nueva Esperanza Convenio N° 971786-FONCODES
17093 Nueva Esperanza
PRESIDENTE

PRESIDENTE DEL N.E
Nombre
L.E.

N.E. AULAS C.E. 17036 NUEVA ESPERANZA
Convenio N° 971786 FONCODES

INSPECTOR DE OBRA
Ing. José Carhuajulca Santos
Nombre Inspector
L E 33766895

REPRESENTANTE DE LA
ENTIDAD RECEPTORA
Nombre
L E

SUPERVISOR DE PROYECTOS/ZONAL
Nombre del Representante:
Ing. Nephali C. Idrogo Campos
CIP. N° 32703
Supervisor Externo Foncodes
CHACHAPOYAS

JEFE ZONAL DE FONCODES
Nombre
L E

José E. Carhuajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

CONCEJO TRANSITORIO DE ADMINISTRACION REGIONAL LAMBAYEQUE
DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA CHICLAYO

El que suscribe, Administrador Técnico del Distrito de Riego Chancay Lambayeque,

CERTIFICA

Que el Ingeniero JOSE EUSTAQUIO CARUAJULCA SANTOS, identificado con DNI No 33766895 y con Registro del Colegio de ingenieros del Perú No 40235, ha prestado servicios Profesionales como **INGENIERO RESIDENTE,** en el programa de rehabilitación de la Infraestructura Hidráulica afectada por el fenómeno del niño, en el ámbito de la jurisdicción del valle Chancay Lambayeque, durante el periodo del 08 de abril al 31 de diciembre de 1998.

Durante el desempeño de sus funciones demostró responsabilidad y eficiencia en el desarrollo de su trabajo.

Se expide la presente, a solicitud del interesado y para los fines que crea conveniente.

Chiclayo, 31 de diciembre de 1998

Concejo transitorio de adm.reg. Lambayeque
Direccion Regional de Agricultura Chiclayo
Ing. Carlos G. Alvites Alvites
Administrador Técnico del Distrito
De Riego Chancay Lambayeque

José E. Caruajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

ADMINISTRACION TECNICA CHANCAY LAMBAYEQUE
TELEFAX 226179
AV. AREQUIPA 138 URB.LOS LIBERTADORES-CHICLAYO

TELEFAX 234471 ANEXO 1
CHICLAYO

FONCODES
FONDO NACIONAL DE COMPENSACION Y DESARROLLO SOCIAL

NUCLEO EJECUTOR AGUA POTABLE GALILEA

CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Conste por el presente documento el contrato de LOCACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, que celebran de una parte el Núcleo Ejecutor AGUA POTYABLE GALILEA, quien en adelante se denominara NUCLEO EJECUTOR, con domicilio legal en la comunidad nativa de Galilea debidamente representado por su Presidente Sr. Rogelio Sunka Yacun, identificado con DNI n° 33764043 y su Tesorero SR. Tercero Jempe Asamat, identificado con DNI N° 33769429 y de la otra parte el Ingeniero José Eustaquio Caruajulca Santos, identificado con DNI N° 33766895, con domicilio legal en el Jr. Siglo XXI N° 304 Nieva, quien en adelante se denominara RESIDENTE de acuerdo a las estipulaciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

El Núcleo EJECUTOR, es una asociación de naturaleza temporal, con capacidad jurídica para contratar, intervenir en procedimientos administrativos o judiciales, así como en todos los actos necesarios para la ejecución de los proyectos financiados por el Fondo Nacional de Compensación Social - FONCODES, conforme lo establece el D.L. N° 26157 y su estatuto aprobado por el DS N° 057-93-PCM.

Para lograr el financiamiento y ejecución del proyecto FONCODES exige la presencia de un RESIDENTE, contratado por el NUCLEO EJECUTOR, para que controle la correcta ejecución del proyecto asi como adecuado manejo de los recursos otorgados.

CLAUSULA SEGUNDA: DEL OBJETO

el objeto del presente instrumento, la contratación de los servicios de RESIDENTE, respecto al proyecto AGUA POTABLE GALILEA, convenio N° 99981100, así como del uso de los recursos otorgados para el mismo, de acuerdo a los requerimientos contenidos en la normatividad interna de FONCODES y de las obligaciones y responsabilidades que en anexo N° 01, forma parte integrante del presente contrato.

CLAUSULA TERCERA: DE LA RETRIBUCION DEL PAGO

La retribución por el servicio pactado se encuentra estipulado en el presente presupuesto del Convenio descrito en la cláusula segunda con un monto total de S/. 2,500.00 (dos mil quinientos yo00/100 nuevos soles) mensuales en un lapso de tiempo de 4 meses, llegando al monto total de S/.10,000.00 (diez mil y00/100 nuevos soles)., pago que será realizado por el Tesorero del NUCLEO EJECUTOR, con la autorización previa del Supervisor de Proyectos de FONCODES.

Dichos pagos se realizara mensualmente en forma proporcional al avance del proyecto, mediante la presentación del informe mensual y su respectiva valorización.

José E. Caruajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

CLAUSULA CUARTA: DE LA VIGENCIA

La vigencia de las obligaciones derivadas del presente contrato rige desde la firma del convenio de financiamiento del proyecto por parte de FONCODES, hasta la aprobación por FONCODES de la rendición final de cuentas.

CLAUSULA QUINTA: DE LAS OBLIGACIONES DEL RESIDENTE

Las obligaciones del RESIDENTE, derivadas de la celebración del presente contrato, se encuentran contenidos en el anexo N° 01 que forma parte integrante del presente contrato, así como el Convenio de Financiamiento celebrado con FONCODES.
El RESIDENTE, se obliga a no transferir a terceros parcial o totalmente el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato.
Así mismo el RESIDENTE, solo podrá manejar las(s) cuentas Bancarias del proyecto conjuntamente con el NUCLEO EJECUTOR.

CLAUSULA SEXTA: DE LOS TRIBUTOS

El RESIDENTE, asumirá el pago de ,os tributos generados por la retribución a su favor y que sean de su exclusiva responsabilidad.

CLAUSULA SEPTIMA: DE LA NATURALEZA DEL CONTRATO

El presente Contrato es de naturaleza exclusivamente civil, por lo que en todo aquello no previsto en ese instrumento se rige por el Articulo N° 1764 y demás pertinentes del Código Civil.
Suscrito en la Comunidad Nativa de Galilea a los 22 días del mes de Octubre de 1998, en dos ejemplares de igual valor para constancias de ambas partes.

N.E. AGUA POTABLE GALILEA - PRESIDENTE

SR. ROGELIO SUNKA YACUN
PRESIDENTE NUCLEO EJECUTOR
DNI n° 33764043

N.E. AGUA POTABLE GALILEA - TESORERO

SR. TERCERO JEMPE ASAMAT
TESORERO NUCLEO EJECUTOR
DNI N° 33769429

ING. JOSE E. CARUAJULCVA SANTOS
RESIDENTE
DNI N° 33766895

José E. Caruajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

FONCODES
FONDO NACIONAL DE COMPENSACION Y DESARROLLO SOCIAL

NUCLEO EJECUTOR AGUA POTABLE GALILEA

ACTA DE TERMINACION DE OBRA O DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

Por medio de la presente Acta, los que al final suscribimos, declaramos bajo juramento que en la fecha se ha culminado la Obra **" AGUA POTABLE GALILEA"**, realizada por el NUCLEO EJECUTOR, Agua Potable Galilea, con recursos financiados por el Fondo Nacional de Desarrollo Social – FONCODES, según Convenio N° 99981100-98-FONCODES.

A las 8.30 am del dia 22 de febrero de 1999, los representantes del NUCLEO EJECUTOR:

Presidente, señor: Rogelio Sunka Yacun……LE N° 33764043

Tesoreo, señor: Tercero Jempe Asamat……..LE N° 33769429

Residente, Señor: Ing. Jose Eustaquio Caruajulca Santos……..LE N° 33766895

Reunidos en la comunidad de Galilea, Distrito de Rio Santiago, Provincia de Condorcanqui, Departamento de Amazonas, con la finalidad de verificar la culminación de los trabajos materia del presente convenio luego de revisar los mplanos, especificaciones técnicas y memoria descriptiva aprobadas por FONCODES, hacemos constancia que se ha cumplido con su ejecución de acuerdo a los documentos del EXPEDIENTE TECNICO, en fe de lo cual suscribimos la presente ACTA DE TERMINACION.

N.E. AGUA POTABLE GALILEA – PRESIDENTE

SR. ROGELIO SUNKA YACUN
PRESIDENTE NUCLEO EJECUTOR
DNI n° 33764043

N.E. AGUA POTABLE GALILEA – TESORERO

SR. TERCERO JEMPE ASAMAT
TESOREO NUCLEO EJECUTOR
DNI N° 33769429

ING. JOSE E. CARUAJULCVA SANTOS
RESIDENTE
DNI N° 33766895

José E. Caruajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Conste por el presente documento el contrato de LOCACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, que celebran de una parte el Núcleo Ejecutor AGUA POTABLE BAJO PUPUNTAS, quien en adelante se denominara NUCLEO EJECUTOR, con domicilio legal en la comunidad nativa de Bajo Pupuntas debidamente representado por su Presidente Sr. Albino Wujigkus Tempush, identificado con DNI n° 33760618 y su Tesorero SR. Juanito Arzubialdez Torres, identificado con DNI N° 33765560 y de la otra parte el Ingeniero José Eustaquio Caruajulca Santos, identificado con DNI N° 33766895, con domicilio legal en el Jr. Gonzalo Puerta N° 104 Nieva, quien en adelante se denominara RESIDENTE de acuerdo a las estipulaciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

El Núcleo EJECUTOR, es una asociación de naturaleza temporal, con capacidad jurídica para contratar, intervenir en procedimientos administrativos o judiciales, así como en todos los actos necesarios para la ejecución de los proyectos financiados por el Fondo Nacional de Compensación Social – FONCODES, conforme lo establece el D.L. N° 26157 y su estatuto aprobado por el DS N° 057-93-PCM.

Para lograr el financiamiento y ejecución del proyecto FONCODES exige la presencia de un RESIDENTE, contratado por el NUCLEO EJECUTOR, para que controle la correcta ejecución del proyecto asa como adecuado manejo de los recursos otorgados.

CLAUSULA SEGUNDA: DEL OBJETO

El objeto del presente instrumento, la contratación de los servicios de RESIDENTE, respecto al proyecto AGUA POTABLE BAJO PUPUNTAS, convenio N° 99981812, así como del uso de los recursos otorgados para el mismo, de acuerdo a los requerimientos contenidos en la normatividad interna de FONCODES y de las obligaciones y responsabilidades que en anexo N° 01, forma parte integrante del presente contrato.

CLAUSULA TERCERA: DE LA RETRIBUCION DEL PAGO

La retribución por el servicio pactado se encuentra estipulado en el presente presupuesto del Convenio descrito en la cláusula segunda con un monto total de S/. 2,500.00 (dos mil quinientos yo00/100 nuevos soles) mensuales en un lapso de tiempo de 03 meses, llegando al monto total de S/.7,500.00 (siete mil quinientos y00/100 nuevos soles), pago que será realizado por el Tesorero del NUCLEO EJECUTOR, con la autorización previa del Supervisor de Proyectos de FONCODES.

José E. Caruajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

Dichos pagos se realizara mensualmente en forma proporcional al avance del proyecto, mediante la presentación del informe mensual y su respectiva valorización.

CLAUSULA CUARTA: DE LA VIGENCIA

La vigencia de las obligaciones derivadas del presente contrato rige desde la firma del convenio de financiamiento del proyecto por parte de FONCODES, hasta la aprobación por FONCODES de la rendición final de cuentas.

CLAUSULA QUINTA: DE LAS OBLIGACIONES DEL RESIDENTE

Las obligaciones del RESIDENTE, derivadas de la celebración del presente contrato, se encuentran contenidos en el anexo N° 01 que forma parte integrante del presente contrato, así como el Convenio de Financiamiento celebrado con FONCODES.
El RESIDENTE, se obliga a no transferir a terceros parcial o totalmente el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato.
Así mismo el RESIDENTE, solo podrá manejar las(s) cuentas Bancarias del proyecto conjuntamente con el NUCLEO EJECUTOR.

CLAUSULA SEXTA: DE LOS TRIBUTOS

El RESIDENTE, asumirá el pago de los tributos generados por la retribución a su favor y que sean de su exclusiva responsabilidad.

CLAUSULA SEPTIMA: DE LA NATURALEZA DEL CONTRATO

El presente Contrato es de naturaleza exclusivamente civil, por lo que en todo aquello no previsto en ese instrumento se rige por el Articulo N° 1764 y demás pertinentes del Código Civil.
Suscrito en la Comunidad Nativa de Bajo Pupuntas a los 20 días del mes de Febrero de 1999, en dos ejemplares de igual valor para constancias de ambas partes.

N.E. AGUA POTABLE BAJO PUPUNTAS
PRESIDENTE
CONV. 9996 FONCODES

SR. ALBINO WUJIGKUS TEMPUSH
PRESIDENTE NUCLEO EJECUTOR
DNI n° 33760618

N.E. AGUA POTABLE BAJO PUPUNTAS
TESORERO
CONV. 9996 FONCODES

SR. JUANITO ARZUBIALDES TORRES
TESOREO NUCLEO EJECUTOR
DNI N° 33765560

ING. JOSE E. CARUAJULCVA SANTOS
RESIDENTE
DNI N° 33766895

José E. Caruajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

FONCODES
FONDO NACIONAL DE COMPENSACION Y DESARROLLO SOCIAL

AGUA POTABLE BAJO PUPUNTAS

ACTA DE TERMINACION DE OBRA O DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

Por medio de la presente Acta, los que al final suscribimos, declaramos bajo juramento que en la fecha se ha culminado la Obra **" AGUA POTABLE BAJO PUPUNTAS"**, realizada por el NUCLEO EJECUTOR, Agua Potable Bajo Pupuntas, con recursos financiados por el Fondo Nacional de Desarrollo Social – FONCODES, según Convenio N° 99981812-98-FONCODES.

A las 10.30 am del día 20 de Mayo de 1999, los representantes del NUCLEO EJECUTOR:

Presidente, señor: Albino Wujigkus Tempush……LE N° 33760618

Tesoreo, señor: Juanito Arzubialdes Torres……LE N° 33765560

Residente, Señor: Ing. José Eustaquio Caruajulca Santos……LE N° 33766895

Supervisor, Señor Ing. Neptali Idrogo Campos……LE N° 26616778

Reunidos en la comunidad de Bajo Pupuntas, Distrito de Nieva, Provincia de Condorcanqui, Departamento de Amazonas, con la finalidad de verificar la culminación de los trabajos materia del presente convenio luego de revisar los planos, especificaciones técnicas y memoria descriptiva aprobadas por FONCODES, hacemos constancia que se ha cumplido con su ejecución de acuerdo a los documentos del EXPEDIENTE TECNICO, en fe de lo cual suscribimos la presente ACTA DE TERMINACION.

N.E. AGUA POTABLE BAJO PUPUNTAS – PRESIDENTE

SR. ALBINO WUJIGKUS TEMPUSH
PRESIDENTE NUCLEO EJECUTOR
DNI N° 33760618

N.E. AGUA POTABLE BAJO PUPUNTAS – TESORERO

SR. JUANITO ARZUBIALDES TORRES
TESOREO NUCLEO EJECUTOR
DNI N° 33765560

ING. JOSE E. CARUAJULCVA SANTOS
RESIDENTE
DNI N° 33766895

ING. NEPTALI IDROGO CAMPOS
SUPERVISOR DE OBRAS FONCODES

José E. Caruajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Conste por el presente documento el contrato de LOCACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, que celebran de una parte el Núcleo Ejecutor AGUA POTABLE AJACHIM, quien en adelante se denominara NUCLEO EJECUTOR, con domicilio legal en la comunidad nativa de Ajachim debidamente representado por su Presidente Sr. Aurelio Tiwi Nugkai, identificado con DNI N° 33581262 y su Tesorero SR. Anibal Jempets Ilario, identificado con DNI N° 33766069 y de la otra parte el Ingeniero José Eustaquio Caruajulca Santos, identificado con DNI N° 33766895, con domicilio legal en el Jr. Siglo XXI 108 Nieva, quien en adelante se denominara RESIDENTE de acuerdo a las estipulaciones siguientes:

N.E. AGUA POTABLE AJACHIM PRESIDENTE CONV. 991999043

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

El Núcleo EJECUTOR, es una asociación de naturaleza temporal, con capacidad jurídica para contratar, intervenir en procedimientos administrativos o judiciales, así como en todos los actos necesarios para la ejecución de los proyectos financiados por el Fondo Nacional de Compensación Social – FONCODES, conforme lo establece el D.L. N° 26157 y su estatuto aprobado por el DS N° 057-93-PCM.

N.E. AGUA POTABLE AJACHIM TESORERO CONV. 991999043

Para lograr el financiamiento y ejecución del proyecto FONCODES exige la presencia de un RESIDENTE, contratado por el NUCLEO EJECUTOR, para que controle la correcta ejecución del proyecto asa como adecuado manejo de los recursos otorgados.

CLAUSULA SEGUNDA: DEL OBJETO

El objeto del presente instrumento, la contratación de los servicios de RESIDENTE, respecto al proyecto AGUA POTABLE AJACHIM, convenio N° 991999-0431-FONCODES, así como del uso de los recursos otorgados para el mismo, de acuerdo a los requerimientos contenidos en la normatividad interna de FONCODES y de las obligaciones y responsabilidades que en anexo N° 01, forma parte integrante del presente contrato.

CLAUSULA TERCERA: DE LA RETRIBUCION DEL PAGO

La retribución por el servicio pactado se encuentra estipulado en el presente presupuesto del Convenio descrito en la cláusula segunda con un monto total de S/. 2,500.00 (dos mil quinientos y 00/100 nuevos soles) mensuales en un lapso de tiempo de 03 meses, llegando al monto total de S/.7,500.00 (siete mil quinientos y 00/100 nuevos soles)., pago que será realizado por el Tesorero del NUCLEO EJECUTOR, con la autorización previa del Supervisor de Proyectos de FONCODES.
Dichos pagos se realizara mensualmente en forma proporcional al avance del proyecto, mediante la presentación del informe mensual y su respectiva valorización.

CLAUSULA CUARTA: DE LA VIGENCIA

La vigencia de las obligaciones derivadas del presente contrato regirá desde la firma del convenio de financiamiento del proyecto por parte de FONCODES hasta la aprobación por FONCODES de la rendición final de cuentas.

José E. Caruajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

CLAUSULA QUINTA: DE LAS OBLIGACIONES DEL RESIDENTE

Las obligaciones del RESIDENTE, derivadas de la celebración del presente contrato, se encuentran contenidos en el anexo N° 01 que forma parte integrante del presente contrato, así como el Convenio de Financiamiento celebrado con FONCODES.
El RESIDENTE, se obliga a no transferir a terceros parcial o totalmente el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato.
Así mismo el RESIDENTE, solo podrá manejar las(s) cuentas Bancarias del proyecto conjuntamente con el NUCLEO EJECUTOR.

CLAUSULA SEXTA: DE LOS TRIBUTOS

El RESIDENTE, asumirá el pago de los tributos generados por la retribución a su favor y que sean de su exclusiva responsabilidad.

CLAUSULA SEPTIMA: DE LA NATURALEZA DEL CONTRATO

El presente Contrato es de naturaleza exclusivamente civil, por lo que en todo aquello no previsto en ese instrumento se rige por el Articulo N° 1764 y demás pertinentes del Código Civil.
Suscrito en la Comunidad Nativa de Ajachim a los 20 días del mes de Julio de 1999, en dos ejemplares de igual valor para constancias de ambas partes.

N.E. AGUA POTABLE AJACHIM COMUNIDAD NATIVA
PRESIDENTE
SR. AURELIO TIWI NUGKAI
PRESIDENTE NUCLEO EJECUTOR
DNI n° 33581262

N.E. AGUA POTABLE AJACHIM COMUNIDAD NATIVA
TESORERO
SR. ANIBAL JEMPETS ILARIO
TESORERO NUCLEO EJECUTOR
DNI N° 33766069

ING. JOSE E. CARUAJULCVA SANTOS
RESIDENTE
DNI N° 33766895

José E. Caruajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

FONCODES
FONDO NACIONAL DE COMPENSACION Y DESARROLLO SOCIAL

AGUA POTABLE AJACHIM

ACTA DE TERMINACION DE OBRA O DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

Por medio de la presente Acta, los que al final suscribimos, declaramos bajo juramento que en la fecha se ha culminado la Obra **" AGUA POTABLE AJACHIM"**, realizada por el NUCLEO EJECUTOR, Agua Potable Ajachim, con recursos financiados por el Fondo Nacional de Desarrollo Social – FONCODES, según Convenio N° 991999-0431-FONCODES.

A las 12.30 am del día 20 de SET. de 1999, los representantes del NUCLEO EJECUTOR:

Presidente, señor: Aurelio Tiwi Nugkai.....LE N° 33581262

Tesoreo, señor: Jempets Ilario.....LE N° 33766069

Residente, Señor: Ing. José Eustaquio Caruajulca Santos.....LE N° 33766895

Supervisor, Señor Ing. Neptali Idrogo Campos.....LE N° 26616778

Reunidos en la comunidad de Ajachim, Distrito de Nieva, Provincia de Condorcanqui, Departamento de Amazonas, con la finalidad de verificar la culminación de los trabajos materia del presente convenio luego de revisar los planos, especificaciones técnicas y memoria descriptiva aprobadas por FONCODES, hacemos constancia que se ha cumplido con su ejecución de acuerdo a los documentos del EXPEDIENTE TECNICO, en fe de lo cual suscribimos la presente ACTA DE TERMINACION.

N.E. AGUA POTABLE AJACHIM PRESIDENTE COM. 991999

SR. AURELIO TIWI NUGKAI
PRESIDENTE NUCLEO EJECUTOR
DNI N° 33581262

N.E. AGUA POTABLE AJACHIM TESORERO COM. 991999

SR. ANIBAL JEMPETS ILARIO
TESORERO NUCLEO EJECUTOR
DNI N° 337660699

José E. Caruajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

ING. JOSE E. CARUAJULCVA SANTOS
RESIDENTE
DNI N° 33766895

ING. NEPTALI IDROGO CAMPOS
SUPERVISOR DE OBRAS FONCODES

SERVICIO AGROPECUARIO PARA LA INVESTIGACION Y PROMOCION ECONOMICA

Santa María de Nieva, 31 de octubre del 2001

El director de la ONG SAIPE CERTIFICA:

Que el Ingeniero Jose E. Caruajulca Santos, identificado con DNI N° 33766895, ha trabajado como ***RESIDENTE DE OBRA*** *en mi representada en los trabajos de la DEFENSA RIBEREÑA EN EL RIO NIEVA, SECTOR JUAN VELASCO ALVARADO, -Distrito de Nieva, Provincia de Condorcanqui, Amazonas, trabajos que han sido ejecutados durante 16 meses, desde el 02 de enero del 2000 al 30 de junio del 2001, quedando la obra al 100% culminados.*

Se expide el presente certificado de trabajo a solicitud del interesado, para lo fines que crea por conveniente.

José E. Caruajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

Carlos Diharce Aguirre
Director del SAIPE

SERVICIO AGROPECUARIO PARA LA INVESTIGACION Y PROMOCION ECONOMICA

SAIPE

Santa María de Nieva, 03 de enero del 2004

EL DIRECTOR DE LA ONG SAIPE CERTIFICA:

Que el Ingeniero Jose E. Caruajulca Santos, identificado con DNI N° 33766895, ha trabajado como RESIDENTE DE OBRA en mi representada en los trabajos de la DEFENSA RIBEREÑA EN CEP LA MISION, SECTOR DEL RIO CHIRIACO - Distrito de Imaza, Provincia de Bagua, Amazonas, trabajos que han sido ejecutados durante 18 meses, desde el 01 de julio del 2002 al 31 de diciembre del 2003.

Se expide el presente certificado de trabajo a solicitud del interesado, para lo fines que crea por conveniente.

José E. Caruajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

Carlos Diharce Aguirre
Director del SAIPE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL CENEPA
ALCALDIA

EL ALCALDE DISTRITAL DE LA MUNICIPALIDAD DE EL CENEPA

CERTIFICA

QUE EL ING. JOSE E. CARUAJULCA SANTOS, IDENTIFICADO CON DNI 33766895, HA TRABAJADO EN ESTA MUNICIPALIDAD COMO RESIDENTE DE OBRA EN EL PROYECTO "DEFENSA RIBEREÑA DEL PUERTO HUAMPAMI – RIO CENEPA, DISTRITO EL CENEPA, PROVINCIA CONDORCANQUI, DEPARTAMENTO AMAZONAS; EN EL PERIODO 02 DE ENERO 2004 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2004.

DURANTE SU DESEMPEÑO PROFESIONAL EL INGENIERO HA DEMOSTRADO INICIATIVA Y RESPONSABILIDAD EN LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS.

SE EXPIDE EL PRESENTE A SOLICITUD DEL INTERESADO PARA LOS FINES QUE CREA POR CONVENIENTE.

HUAMPAMI, 04 DE DICIEMBRE DEL 2004

José E. Caruajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL CENEPA
Hugo Alberto Payanqui
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL CENEPA
ALCALDIA

EL ALCALDE DISTRITAL DE LA MUNICIPALIDAD DE EL CENEPA

CERTIFICA

QUE EL ING. JOSE E. CARUAJULCA SANTOS, IDENTIFICADO CON DNI 33766895, HA TRABAJADO EN ESTA COMUNA COMO RESIDENTE DE OBRA EN EL PROYECTO "DEFENSA RIBEREÑA DEL PUERTO MORI - RIO COMAINAS, DISTRITO EL CENEPA, PROVINCIA CONDORCANQUI, DEPARTAMENTO AMAZONAS; EN EL PERIODO 01 DE DICIEMBRE 2004 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2005.

DURANTE SU DESEMPEÑO PROFESIONAL EL INGENIERO HA DEMOSTRADO INICIATIVA Y RESPONSABILIDAD EN LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS.

SE EXPIDE EL PRESENTE A SOLICITUD DEL INTERESADO PARA LOS FINES QUE CREA POR CONVENIENTE.

HUAMPAMI, 25 DE DICIEMBRE DEL 2005

José E. Caruajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL CENEPA
ALCALDE

CONTRATO N°. 01 – 2005 DE LOCACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO PERSONALES DEL RESIDENTE DE OBRA.

Conste por el presente documento el Contrato de Locación de Servicios Profesionales No Personales que celebran de una parte el núcleo ejecutor del Proyecto: "01 AULA CE 16321 CN. DE SHIMPUENTS Y 01 AULA CE.17146 CN. DE BAKANTS" representado por su Presidente Sr.Jorge Sanda Anchora, identificado con DNI N° 33581451 y su Tesorero Sr.Aurelio Wajajai Yuu DNI N°.33596513 y de otra parte en calidad de Residente o Inspector, el Ing. José E. Caruajulca Santos DNI N°. 33766895, con domicilio en el Jr. Simón Bolívar N°. 111 – Santa María de Nieva, con la intervención de la Municipalidad Distrital de Imaza, con RUC N°. ....., con domicilio legal en la Calle AWAJUN S/N – CHIRIACO debidamente representada por su Alcalde, Señor SERGIO SUNIKAI TATSE – DNI 33598443, de acuerdo a los términos y condiciones siguientes:

PRIMERA : ANTECEDENTES.

Municipalidad Distrital de Imaza, Foncodes, el Núcleo Ejecutor y Residente Ing. José E. Caruajulca Santos celebraron el Convenio N°.....- 2004 – Municipalidad Distrital de Imaza, cuyo objeto tiene establecer las condiciones en que se otorga el financiamiento del Proyecto: "01 AULA CE 16321 CN. DE SHIMPUENTS Y 01 AULA CE.17146 CN. DE BAKANTS" bajo la modalidad de donación con cargo, a efectos de mejorar las condiciones de vida de la población objetivo de Alto Shimpuents - Bakants y que cuenta con 90 familias estableciéndose en dicho Convenio que el Residente será contratado por el Núcleo Ejecutor con recursos del financiamiento.

SEGUNDA : DEL OBJETO.

1.1. EL NÚCLEO EJECUTOR contrata los servicios del RESIDENTE, para que de acuerdo con los documentos indicados en la Cláusula décima tercera del presente Contrato, se encargue de la Dirección Técnica de la obra, asesore y fiscalice la administración de los recursos, lleve a cabo la capacitación de los beneficiarios y ejecute correctamente el proyecto conforme al Expediente Técnico aprobado y el Convenio de Financianmiento del Proyecto "01 AULA CE 16321 CN. DE SHIMPUENTS Y 01 AULA CE.17146 CN. DE BAKANTS" ubicado en la Comunidad Nativa de Shimpuents - Bakants, distrito Imaza, provincia de Bagua, departamento de Amazonas, identificado con Convenio de financiamiento N°. -2004- Municipalidad Distrital de Imaza de fecha de Enero del 2005.

1.2. EL RESIDENTE, ha sido seleccionado por FONCODES a través de su Oficina Zonal Chachapoyas.

TERCERA : DEL PLAZO.

El plazo de duración se inicia a partir de la fecha de firma del presente contrato hasta la fecha de presentación a la Oficina Zonal de Chachapoyas de la Liquidación sin observaciones por parte de la Supervisión Zonal, así como los ..... días adicionales de los cuales la Oficina Zonal deberá aprobar la documentación para la liquidación del convenio.

José E. Caruajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

CUARTA : DEL MONTO Y FORMA DE PAGO Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO.

Las partes acuerdan que los honorarios que corresponde al RESIDENTE asciende a la suma de S/. 7,275.00 (Siete mil doscientos setenta y cinco yoo/100 Nuevos Soles), la cual cubre el

íntegro de los servicios profesionales y gastos en que incurra por movilidad, viáticos, pagos de impuestos y otros.

4.1. Dicho monto será cancelado de la siguiente manera:
El 85%, que serán pagados por el órgano representativo del Núcleo Ejecutor, en forma proporcional al porcentaje (%) de avance físico reportado mensualmente en los mismos informes correspondientes, hasta la terminación de la obra.
El 15% (Fondo de Liquidación) que serán pagados por la Municipalidad Distrital de Imaza a la aprobación por la Oficina Zonal Chachapoyas y la Municipalidad, del Informe final de Liquidación del Convenio.

4.2. No corresponderán pagos por periodos en que no se realicen visitas o no se presenten informe.

4.3. La retribución que abonara el NÚCLEO EJECUTOR a el RESIDENTE por el servicio pactado, será fija por todo concepto, sin reajustes e independiente al plazo final de ejecución de la obra.

- El servicio a prestarse estará bajo la supervisión del SUPERVISOR DE PROYECTOS, quien estará facultado de exigir la aplicación y cumplimiento de los términos de referencia , así como disponer las medidas necesarias para el fiel cumplimiento del servicio contratado.
- La conformidad de los servicios prestados por el RESIDENTE, será otorgada por el Supervisor de Proyectos designado al ámbito donde se ubica el proyecto.
- La retribución económica se abonará de acuerdo a lo señalado en la presente cláusula previa presentación de Informe respectivo y con la conformidad del Supervisor de Proyectos.

QUINTA : DE LAS OBSERVACIONES POSTERIORES.

EL RESIDENTE, queda obligado a subsanar las observaciones que se formulen a los informes emitidos por su parte, aún cuando se hayan emitido las conformidades indicadas en la Cláusula Cuarta del presente contrato, sin que ello amerite pago adicional alguno y reservándose en todo caso el NÚCLEO EJECUTOR el derecho a interponer las acciones judiciales a que hubiera lugar.

SEXTA: DE LA NATURALEZA DEL CONTRATO.

El presente contrato es de naturaleza exclusivamente civil, por lo que todo aquello no previsto, se rige por lo establecido en los artículos 1764, 1765 y demás conexos del código civil. Por ello, queda claramente establecido que no existe vínculo laboral alguno entre el RESIDENTE y EL NÚCLEO EJECUTOR o la Municipalidad para el cumplimiento del presente contrato.

SETIMA: DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

Los servicios prestados por el RESIDENTE bajo las condiciones establecidas en el presente contrato y en la documentación establecida en la cláusula décima tercera.
Asimismo el RESIDNTE se compromete a mantener confidencialidad y reserva de toda información a la que tenga acceso en la ejecución del servicio materia del presente contrato, bajo responsabilidad.

OCTAVA : DE LA COMUNICACIÓN ENTRE DE LAS PARTES.

Toda comunicación que deba ser cursada entre las partes, se entenderá válidamente realizada en los domicilios consignados en la parte introductoria del presente documento.

NOVENA: DE LA SOLUCION DE CONTROVERSIAS.

Jose E. Caruajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

íntegro de los servicios profesionales y gastos en que incurra por movilidad, viáticos, pagos de impuestos y otros.

4.1. Dicho monto será cancelado de la siguiente manera:
El pago de los gastos del Residente será realizado por el Tesorero, previa autorización de los miembros del Órgano Representativo del Núcleo Ejecutor y del Supervisor de Proyectos, de acuerdo a los rubros, montos y condiciones establecidas por el convenio de financiamiento.

4.2. No corresponderán pagos por periodos en que no se realicen visitas o no se presenten informe.

4.3. La retribución que abonara el NÚCLEO EJECUTOR a el RESIDENTE por el servicio pactado, será fija por todo concepto, sin reajustes e independiente al plazo final de ejecución de la obra.

- El servicio a prestarse estará bajo la supervisión del SUPERVISOR DE PROYECTOS, quien estará facultado de exigir la aplicación y cumplimiento de los términos de referencia , así como disponer las medidas necesarias para el fiel cumplimiento del servicio contratado.
- La conformidad de los servicios prestados por el RESIDENTE, será otorgada por el Supervisor de Proyectos designado al ámbito donde se ubica el proyecto.
- La retribución económica se abonará de acuerdo a lo señalado en la presente cláusula previa presentación de Informe respectivo y con la conformidad del Supervisor de Proyectos.

QUINTA : DE LAS OBSERVACIONES POSTERIORES.

EL RESIDENTE, queda obligado a subsanar las observaciones que se formulen a los informes emitidos por su parte, aún cuando se hayan emitido las conformidades indicadas en la Cláusula Cuarta del presente contrato, sin que ello amerite pago adicional alguno y reservándose en todo caso el NÚCLEO EJECUTOR el derecho a interponer las acciones judiciales a que hubiera lugar.

SEXTA: DE LA NATURALEZA DEL CONTRATO.

El presente contrato es de naturaleza exclusivamente civil, por lo que todo aquello no previsto, se rige por lo establecido en los artículos 1764, 1765 y demás conexos del código civil. Por ello, queda claramente establecido que no existe vínculo laboral alguno entre el RESIDENTE y EL NÚCLEO EJECUTOR o la Municipalidad para el cumplimiento del presente contrato.

SETIMA: DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

Los servicios prestados por el RESIDENTE bajo las condiciones establecidas en el presente contrato y en la documentación establecida en la cláusula décima tercera.
Asimismo el RESIDNTE se compromete a mantener confidencialidad y reserva de toda información a la que tenga acceso en la ejecución del servicio materia del presente contrato, bajo responsabilidad.

OCTAVA : DE LA COMUNICACIÓN ENTRE DE LAS PARTES.

Toda comunicación que deba ser cursada entre las partes, se entenderá válidamente realizada en los domicilios consignados en la parte introductoria del presente documento.

NOVENA: DE LA SOLUCION DE CONTROVERSIAS.

José E. Caruajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

En tal sentido EL NÚCLEO EJECUTOR Y EL RESIDENTE, se comprometen a procurar su máxima colaboración para la solución de cualquier controversia y/o diferencia.
En caso de seguir discrepancias en la aplicación o interpretación del presente contrato, que no pueda ser solucionado de común acuerdo, las partes, recurrirán a la jurisdicción de los jueces y tribunales del distrito judicial donde se ubique la sede de la Municipalidad a cargo del proyecto.

DECIMA: DE LAS PENALIDADES.

En caso que EL RESIDENTE incumpla las obligaciones previstas en el presente Contrato o recurra en retraso injustificado en la presentación de los informes mensuales, le será aplicable una penalidad, sin necesidad de requerimiento alguno, de cinco por mil (5/ 1000), por cada día de atraso del mes correspondiente, y como máximo el quince por ciento (15%) del monto total.
Esta penalidad será deducida del pago mensual correspondiente, previa comunicación de la sanción mediante carta simple que efectuará EL NÚCLEO EJECUTOR. En dicha comunicación se indicará el monto a que asciende la penalidad aplicada, a efectos que el RESIDENTE presente Recibo de honorarios con el monto correspondiente.

DECIMO PRIMERA : DE LA RESOLUCIÓN.

A efectos de la resolución del Contrato, las partes convienen y aceptan expresamente lo siguiente:

11.1. EL NÚCLEO EJECUTOR podrá resolver total o parcialmente el Contrato en caso de incumplimiento, por causas imputables al RESIDENTE, de algunas obligaciones previstas en el presente Contrato, sus término de referencia o en la Guía de Ejecución de Obras de Infraestructura, que hayan sido previamente observados por EL NÚCLEO EJECUTOR, vía notarial y EL RESIDENTE no lo haya subsanado en el plazo establecido en la referida comunicación. En éste caso el presente Contrato, quedará resuelto de pleno derecho, a partir de la recepción por EL RESIDENTE de la comunicación por vía notarial en la que se expresa dicha decisión y el motivo que le justifique.

11.2. La resolución del presente contrato se realizará sin perjuicio del resarcimiento de Daños y perjuicios ocasionados por daños ulteriores que EL NÚCLEO EJECUTOR pueda exigir, y de las penalidades previstas en la Cláusula Décima del presente Contrato, según corresponda.

11.3. Sin perjuicio de lo antes señalado, EL NÚCLEO EJECUTOR, previo informe debidamente sustentado del Supervisor de Proyectos y aprobado por la Oficina Zonal, podrá comunicar al RESIDENTE la resolución del presente Contrato.

11.4. El presente Contrato se resolverá si se determina en alguna etapa de la ejecución, la no vialidad del proyecto.

DECIMO SEGUNDA : DE LAS MODIFICACIONES CONTRACTUALES.

Las partes acuerdan expresamente que el presente Contrato podrá ser modificado por acuerdo ante las partes contando para ello con la autorización de FONCODES, o a iniciativa del mismo, a través del Addendum respectivo.

DECIMO TERCERA : DOCUMENTOS.

Forman parte integrante del presente contrato los términos de Referencia del Contrato de Locación de Servicios no Personales del RESIDENTE.

José E. Caruajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

Asimismo, el RESIDENTE declara conocer la Guía de Proyectos de Infraestructura y la Guía de Obras por contrata (ésta última para el caso de obras bajo la modalidad por contrata) obligándose y sujetando el cumplimiento de sus obligaciones a la misma.

Suscrito en la ciudad de Chiriaco, a los 31 días del mes de Enero del 2005 en dos ejemplares de igual valor.

PRESIDENTE
Sr. Jorge Sanda Anchora
DNI N° 33581451

TESORERO
Sr. Aurelio Wajajai Yuu
DNI N° 33596513

RESIDENTE
Ing. José E. Caruajulca Santos
DNI N° 33766895

José E. Caruajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

FORMATO N° 21

ACTA DE TERMINACIÓN DE OBRA

Por medio de la presente Acta, los que al final suscribimos, declaramos bajo juramento que en la fecha se ha culminado la obra AULA CEP N° 16321, CEP N°17146 realizada por el Núcleo Ejecutor: AULA CEP N° 16321, CEP N°17146 - DISTRITO IMAZA con recursos financiados por el Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social - FONCODES - según Convenio N° 05-2004-0111

A las 3.00 horas, del día 27 , del mes de Abril ,del 2005 los presentes

Presidente; Sr. (a):	JORGE SANDA ANCHORA	DNI	33581451
Tesorero, Sr, (a):	AURELIO WAJAJAI YU	DNI	33596513
Secretario, Sr, (a):	MARGARITA PITUG ANCHUMIG	DNI	33598753
Fiscal, Sr. (a):	NELSON WISUM UNUP	DNI	33580346
Inspector Residente, Sr. (a):	JOSE E. CARUAJULCA SANTOS	DNI	33766895
Supervisor de Proyectos, Sr. (a):	JORGE M. SILVA SILVA	DNI	
y el Sr. (a):	DENIS PITUG PAATI	DNI	80611004

(Nombre de la Autoridad Política o Edil)

reunidos en: la CC.NN. De Shimpuents

(Lugar de la obra)

con la finalidad de verificar la culminación de los trabajos materia del presente Convenio Luego de revisar los planos, especificaciones técnicas y memoria descriptiva aprobadas por FONCODES, hacemos constancia que se ha cumplido con su ejecución de acuerdo a los documentos del EXPEDIENTE TÉCNICO, en fe de lo cual suscribimos la presente Acta de Terminación.

PRESIDENTE del N.E.
Nombre: JORGE SANDA ANCHORA
DNI: 33581451

SECRETARIO del N.E.
Nombre: MARGARITA PITUG ANCHUMIG
DNI: 33598753

TESORERO del N.E.
Nombre: AURELIO WAJAJAI YU
DNI: 33596513

FISCAL del N.E.
Nombre: NELSON WISUM UNUP
DNI: 33580346

INSPECTOR - RESIDENTE
Nombre: Ing° JOSE E. CARUAJULCA SANTOS
DNI: 33766895

AUTORIDAD POLÍTICA
Nombre: Denis Pitug Paati
DNI: DNI 80611004
JEFE CENTRAL-SHIMPUENTS

SUPERVISOR DE PROYECTOS
Nombre: Ing° JORGE M. SILVA SILVA

JEFE ZONAL FONCODES

José E. Caruajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
CONDORCANQUI
SANTA MARIA DE NIEVA

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO

REGION AMAZONAS
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CONDORCANQUI

ACTA DE RECEPCION Y CONFORMIDAD DE OBRA

PROYECTO: SISTEMA AGUA POTABLE COMUNIDAD NATIVA SEASMI
OBRA: *CONSTRUCCIÓN (RESERVORIO, LINEA DE CONDUCCION Y LINEA DE DISTRIBUCION Y PASE AEREO DE 220 ML)*
EJECUTA: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONDORCANQUI
FINANCIAMIENTO: FONCOMUN.
PLAZO DE EJECUCION: 120 DIAS
INICIO DE LOS TRABAJOS: 15/01/2005
FECHA DE CULMINACIÓN: 15/05/2005

En la Comunidad Nativa de Seasmi, ubicada en el Distrito de Nieva, Provincia de Condorcanqui, Región Amazonas, siendo las 3.00 p.m del día 18 de Mayo del 2005, se constituyó el **Comité de Recepción de Obras** de la Municipalidad Provincial de Condorcanqui, Integrado por el Ingeniero Jacinto Jorge Soto Romero (Presidente), Ingeniero Guillermo Bustamante Vásquez (Miembro), Sr. Arístides Rivera Troya (Miembro), el Residente de Obra Ingeniero José E. Caruajulca Santos y el Sr. Benedicto Cubas Córdova (Contratista), para verificar la culminación de la obra Construcción del Proyecto "Sistema Agua Potable Comunidad Nativa de Seasmi".

El mencionado Comité en presencia del Contratista y Residente procedieron a verificar los trabajos de la referida Obra en concordancia con expediente técnico de Obra no encontraron observación alguna procediendo a dar la conformidad respectiva.

En señal de conformidad firma la presente Acta en original y 03 copias siendo las 4.30 p.m. del mismo día y año.

Ing. Jacinto J. Soto Romero
Presidente

Ing. Guillermo Bustamante Vásquez
Miembro

Sr. Arístides Rivera Troya
Miembro

Sr. Benedicto Cubas Córdova
Contratista

Ing. José e. Caruajulca Santos
Residente

José E. Caruajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
CONDORCANQUI
SANTA MARIA DE NIEVA

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO

REGION AMAZONAS
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CONDORCANQUI

CERTIFICADO DE TRABAJO

PROYECTO: SISTEMA AGUA POTABLE COMUNIDAD NATIVA DE SEASMI
OBRA: *CONSTRUCCIÓN (RESERVORIO, LINEA DE CONDUCCION Y LINEA DE DISTRIBUCION Y PASE AEREO DE 220 ML)*
EJECUTA: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONDORCANQUI
FINANCIAMIENTO: FONCOMUM
PLAZO DE EJECUCION: 120 DIAS
INICIO DE LOS TRABAJOS: 15/01/2005
FECHA DE CULMINACIÓN: 15/05/2005

EL QUE CERTIFICA:

Gerente de la Municipalidad Provincial de Condorcanqui, que el Ingeniero **José E. Caruajulca Santos identificado con DNI N° 33766895 ha trabajado como RESIDENTE** de obra del proyecto "Sistema de Agua Potable Comunidad Nativa Seasmi, según Contrato N° 015-2005-MPC/A desde el 15/01/2005 al 15/05/2005, con un monto total de contratación de S/. 12, 000.00 (doce mil y 00/100 nuevos soles).

El mencionado ingeniero ha demostrado capacidad e iniciativa en todo el proceso de sus labores, se expide la presente a solicitud del interesado

Santa María de nieva, 20 de Mayo del 2005

José E. Caruajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE CONDORCANQUI
Ing. Jacinto J. Soto Romero
GERENTE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
CONDORCANQUI
SANTA MARIA DE NIEVA

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO

REGION AMAZONAS
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CONDORCANQUI

ACTA DE RECEPCION Y CONFORMIDAD DE OBRA

PROYECTO: **SISTEMA AGUA POTABLE COMUNIDAD NATIVA KAYAMAS**

OBRA: *CONSTRUCCIÓN (CAPTACION RESERVORIO, LINEA DE CONDUCCION Y LINEA DE DISTRIBUCION Y PASE AEREO DE 230 ML)*

EJECUTA: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONDORCANQUI
FINANCIAMIENTO: FONCOMUN.
PLAZO DE EJECUCION: 120 DIAS
INICIO DE LOS TRABAJOS: 15/06/2005
FECHA DE CULMINACIÓN: 15/10/2005

En la Comunidad Nativa de Kayamas, ubicada en el Distrito de Nieva, Provincia de Condorcanqui, Región Amazonas, siendo las 8.00 a.m del dia 20 de Octubre del 2005, se constituyó el **Comité de Recepción de Obras** de la Municipalidad Provincial de Condorcanqui, Integrado por el Ingeniero Jacinto Jorge Soto Romero (Presidente), Ingeniero Guillermo Bustamante Vásquez (Miembro), Sr. Arístides Rivera Troya (Miembro), el Residente de Obra Ingeniero José E. Caruajulca Santos y el Sr. Benedicto Cubas Córdova (Contratista), para verificar la culminación de la obra Construcción del Proyecto "Sistema Agua Potable Comunidad Nativa de Kayamas".

El mencionado Comité en presencia del Contratista y Residente procedieron a verificar los trabajos de la referida Obra en concordancia con expediente técnico de Obra no encontraron observación alguna procediendo a dar la conformidad respectiva.

En señal de conformidad firma la presente Acta en original y 03 copias siendo las 10.00 a.m. del mismo día y año.

.....
Ing. Jacinto J. Soto Romero
Presidente

.....
Ing. Guillermo Bustamante Vásquez
Miembro

José E. Caruajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

.....
Sr. Aristides Rivera Troya
Miembro

.....
Sr. Benedicto Cubas Córdova
Contratista

.....
Ing. José e. Caruajulca Santos
Residente

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
CONDORCANQUI
SANTA MARIA DE NIEVA

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO

REGION AMAZONAS
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CONDORCANQUI

CERTIFICADO DE TRABAJO

PROYECTO: SISTEMA AGUA POTABLE COMUNIDAD NATIVA DE KAYAMAS
OBRA: *CONSTRUCCIÓN (CAPTACION RESERVORIO, LINEA DE CONDUCCION Y LINEA DE DISTRIBUCION Y PASE AEREO DE 230 ML)*
EJECUTA: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONDORCANQUI
FINANCIAMIENTO: FONCOMUM
PLAZO DE EJECUCION: 120 DIAS
INICIO DE LOS TRABAJOS: 15/06/2005
FECHA DE CULMINACIÓN: 15/10/2005

EL QUE CERTIFICA:

Gerente de la Municipalidad Provincial de Condorcanqui, que el Ingeniero **José E. Caruajulca Santos identificado con DNI N° 33766895 ha trabajado como RESIDENTE** de obra del proyecto "Sistema de Agua Potable Comunidad Nativa Kayamas, según Contrato N° 059-2005-MPC/A desde el 15/06/2005 al 15/10/2005, con un monto total de contratación de S/. 12, 000.00 (doce mil y 00/100 nuevos soles).

El mencionado ingeniero ha demostrado capacidad e iniciativa en todo el proceso de sus labores, se expide la presente a solicitud del interesado

Santa María de nieva, 25 de Octubre del 2005

José E. Caruajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONDORCANQUI
Ing. Jacinto J. Soto Romero
GERENTE MUNICIPAL

MULTISERVICIOS TRALUDI S.R.L.
Transporte y Minería

CERTIFICADO DE TRABAJO Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO

El Gerente General de Multiservicios TRALUDI ERL

CERTIFICA

QUE, EL INGENIERO JOSE EUSTAQUIO CARUAJULCA SANTOS A TRABAJADO COMO RESIDENTE DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE LA OBRA "DEFENSA RIBEREÑA CON GAVIONES Y ESPIGONES (RIO IMACITA), EN EL COLEGIO VALENTIN SALEGUI – IMACITA – BAGUA", DURANTE EL PERIODO DE 16 MESES, CUANTIFICABLES DESDE EL 01 DE ENERO DEL 2006 AL 02 DE MAYO DEL 2007, DESEMPEÑANDOSE SUS FUNCIONES CON MUCHA RESPONSABILIDAD E INICIATIVA Y DIPLOMACIA EN SU TRABAJO; CONCLUYENDO LOS TRABAJOS Y LA LIQUIDACION DE LA OBRA AL 100%

SE EXPIDE EL PRESENTE A SOLICITUD EL INTERESADO

IMACITA, 02 DE MAYO DEL 2007

José E. Caruajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

PERCY S. CACHA JAIMES
GERENTE GENERAL

Calle 10 Mz. Ñ Lote 28 2º Etapa Urb. Pro-Lima Los Olivos- Lima 39
☎ 552-6262 / Telefax: 540-2376
Cel: 988464605 – 998070777 rpm #630130
Multiservicios-luz@hotmail.com

Municipalidad Distrital de Imaza
Bagua - Amazonas

CONTRATO Nº 038 – 1998 – MDI/A-DE LOCACION DE SERVICIO

Conste por el presente documento que se extiende por cuadruplicado, el contrato de Servicios Profesionales, que celebran de una parte la Municipalidad Distrital de Imaza, en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº 20178082141, con domicilio legal en el Jr. Awajum S/N, representada por su Alcalde Señor **Sergio Suwikai Tatse,** identificado con DNI Nº 33598643 y de otra parte el Señor Ingº José Eustaquio Caruajulca Santos, con DNI Nº 33766895, con RUC Nº 10337668955, con domicilio legal en el Jr. San Carlos Nº 372 Jaén, a quien en adelante se le denominara **"EL LOCADOR"** en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 10/02/2008, por Invitación al **"LOCADOR"** para los servicios como RESIDENTE DE OBRA en el proyecto "Recuperación y mejoramiento de la Institución Educativa Alberto Acosta Herrera – Imacita –Imaza" Provincia de Bagua, Región Amazonas.

CLAUSULA SEGUNDA : BASE LEGAL

Texto Unico Ordenado de la Ley Nº 26850-Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por decreto Supremo Nº 083-2004-PCM

CLAUSULA TERCERA: OBJETO

Por el presente Instrumento **EL LOCADOR** se obliga a favor de la **MUNICIPALIDAD DISRTRITAL DE IMAZA** a prestar sus servicios Profesionales como residente de Obra, cuyos detalles, cantidades, importantes totales se fijan bajo condiciones establecidas en los términos de referencia, en el presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DECLARACIONES

EL LOCADOR contratado para la residencia de Obra, declara no estar impedido de contratar con el estado, y se compromete a efectuar los trabajos de residencia.

CLAUSULA QUINTA: MONTO CONTRACTUAL

Este monto comprende el costo del servicio, e impuestos, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato, el cual asciende a la Suma de S/.9,600.00(Nueve Mil Seis Cientos 00/100 Nuevos Soles), donde ese incluyen (Honorarios Profesionales, movilidad y viáticos, material fotográfico).

CLAUSULA SEXTA : AFECTACION PRESUPUESTAL

El egreso programático con que se atenderá el objeto del presente Contrato será con la siguiente Estructura Funcional Programática del Proyecto "Recuperación y Mejoramiento de la Institución Educativa Alberto Acosta Herrera –Imacita-Imaza, Provincia Bagua, Región Amazonas.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IMAZA
Prof. Sergio Suwikai Tatse
ALCALDE

José E. Caruajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

CLLAUSULA SETIMA: FORMA DE PAGO

El pago de las prestaciones realizadas correspondiente a los servicios se realizara mensualmente de acuerdo al precio pactado y serán en Nuevos Soles. No se efectuarán reajustes de precios durante el plazo de Ejecución del contrato.

La oferta económica incluirá todos los costos; es decir, todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, certificaciones, distribución y otros que incidan en el costo del servicio hasta la entrega de la Liquidación del Proyecto por lo tanto, la Entidad no reconocerá pago adicional de ninguna naturaleza.

CLAUSULA OCTAVA: VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del presente contrato será **de tres (04) meses** a partir del día siguiente de suscrito el presente Contrato hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo de **EL LOCADOR.**

CLAUSULA NOVENA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

En la ejecución del contrato, **EL LOCADOR** se obliga a prestar a la Municipalidad Distrital de Imaza los servicios a que hace referencia la **Cláusula Tercera** del presente Contrato, de acuerdo a los Términos de Referencia y Oferta Técnico - Económica aceptada y las prestaciones técnicas y/o administrativas adicionales ofertadas.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IMAZA
Prof. Sergio Suwikai Taise
ALCALDE

CLAUSULA DECIMA: DE LAS AMPLIACIONES DEL SERVICIO

EL LOCADOR, podrá solicitar la ampliación del plazo pactado por demoras en la ejecución real del Proyecto ajenas a su voluntad, atrasos en el Cumplimiento de sus prestaciones y por causas atribuibles a la Entidad Contratante o al Contratista y por caso fortuito o fuerza mayor tales como: Guerras, terrorismo, subversión y conmoción civil, terremotos, aluviones y en general condiciones excepcionales generadas por la naturaleza debidamente comprobadas.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: CESION DE IOBLIGACIONES

Es de responsabilidad exclusiva de **EL LOCADOR** la ejecución y cumplimiento de las obligaciones fijadas en el Contrato y en los documentos que lo conforman.

EL LOCADOR no podrá transferir total o parcialmente la prestación de sus servicios, tampoco podrá subcontratar a terceros para la ejecución del presente contrato.

Del mismo modo, **EL LOCADOR** no podrá alterar, modificar o sustituir las características de su Propuesta Técnico - Económica, ofertada.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

Proporcionar a **EL LOCADOR** toda la información disponible, relacionada con los fines del Contrato.

Efectuar el pago de la contraprestación económica estipulada en la Cláusula Tercera del presente Contrato.

Supervisar los servicios prestados por **EL LOCADOR.**

CLAUSULA DECIMA TERCERA: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Por el merito de la suscripción del presente Contrato **EL LOCADOR** [illegible] cumplir con el objeto previsto, bajo sanción de quedar inhabilitado [illegible] con el Estado, en caso de incumplimiento.

José E. Carrajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

CLAUSULA DECIMA CUARTA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO
La municipalidad da la conformidad a la prestación final, culmina definitivamente el Contrato y se cierra el expediente respectivo.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA
EL LOCADOR declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: RESPONSABILIDAD PORVICIOS OCULTOS
La conformidad por el servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicio ocultos.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RECLAMOS POR DEFICIENCIAS
La conformidad de prestación del servicio no invalida el reclamo posterior por parte de **LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IMAZA** por defectos oficios ocultos, fallas, inadecuación a los Términos de Referencia u otras situaciones anómalas no detectables o no verificables durante la prestación del servicio.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IMAZA
Prof. Sergio Suwikai Taise
ALCALDE

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: PENALIDADES POR RETRASO INJUSTIFICADO
Si **EL LOCADOR** incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplicará en todos los casos, una penalidad por cada día calendario de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por el Código Civil y demás normas concordantes.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: RESOLUCION DEL CONTRATO
Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 41°, inciso c), y 45° de la Ley, y los artículos 224° y 225° de su Reglamento; de darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 226° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA: REGIMEN LEGAL
El ~~orden~~ de prelación de documentos es el siguiente:
1° El Contrato,

José E. Carhuajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: RESPONSABILIDADES DEL LOCADOR
Las sanciones se aplican a **EL LOCADOR** sin perjuicio de la indemnización del daño ulterior y no lo eximen de las responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar.
Las sanciones, administrativas y pecuniarias, aplicada a **EL LOCADOR**. No lo eximen de cumplir con las demás obligaciones del contrato.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: DE LA JUSTIFICACION
La justificación por el no cumplimiento de la prestación o la demora en el cumplimiento de la prestación se sujeta a lo dispuesto en el Código Civil y demás normas concordantes.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

En lo no previsto en este contrato. En el Decreto de Urgencia Nº 024-2006 y en el Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento, serán de aplicación las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente y demás normas concordantes.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: RESERVA DE LA INFORMACION
EL LOCADOR se obliga a mantener en reserva la información relacionada con la prestación del servicio, la cual es propiedad exclusiva de la **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IMAZA.**

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: ARBITRAJE
Las partes acuerdan que cualquier controversia que surja desde la celebración del contrato será resuelta mediante arbitraje, conforme a las disposiciones de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: NATURALEZA DEL CONTRATO
Por su modalidad, el presente contrato no implica relación alguna, no encontrándose, en consecuencia, **EL LOCADOR** bajo dependencia o subordinación de LA **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IMAZA,** por lo que su celebración no genera par **EL LOCADOR** ninguno de los beneficios previstos en la legislación laboral.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA: VERACIDAD DE DOMICILIOS
Para los efectos de todas las comunicaciones entre **LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BAGUA Y EL LOCADOR,** ambos señalan como su domicilio el indicado en la introducción del presente Contrato, donde se les entregaran los avisos y notificaciones a que hubiere lugar y no podrá ser variado, salvo por aviso notarial, que deberá ser comunicado con tres (03) días hábiles de anticipación a su vigencia.
De acuerdo con las Bases, la propuesta técnico económica y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por cuadruplicado en señal de conformidad en la ciudad de Imaza a los 10 días de Febrero del 2008.

POR LA MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IMAZA
Prof. Sergio Suwikai Tatse
ALCALDE

POR EL CONTRATISTA

ING. JOSE E. CARUAJULCA SANTOS
DNI Nº 33766895

José E. Caruajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

Municipalidad Distrital de Imaza
Bagua - Amazonas

CERTIFICADO DE TRABAJO

OBRA: "Recuperación y mejoramiento de la Institución Educativa Alberto Acosta Herrera - Imacita -Imaza, Provincia de Bagua, Región Amazonas"

EJECUTA: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONDORCANQUI
FINANCIAMIENTO: FONCOMUM
PLAZO DE EJECUCION: 120 DIAS
INICIO DE LOS TRABAJOS: 10/02/2008
FECHA DE CULMINACIÓN: 10/06/2008

EL QUE CERTIFICA:

El Alcalde de la Municipalidad Distrital de Imaza, Provincia de Bagua, Departamento de Amazonas, certifica que el Ingeniero José E. Caruajulca Santos identificado con DNI N° 33766895 ha trabajado como RESIDENTE de obra del proyecto "Recuperación y mejoramiento de la Institución Educativa Alberto Acosta Herrera - Imacita - Imaza, Provincia de Bagua, Región Amazonas", según Contrato N° 038-2008- MDI/A - LOCACION DE SERVICIOS, desde el 10/02/2008 al 10/06/2008, con un monto total de contratación de S/. 9,600.00 (nueve mil seis cientos y 00/100 nuevos soles). El mencionado profesional ha desempeñado sus funciones con alta responsabilidad e iniciativa.

Se expide la presente certificado de trabajo a solicitud del interesado

Chiriaco, 12 de Junio del 2008

José E. Caruajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IMAZA
Prof. Sergio Suwikai Tatse
ALCALDE

Municipalidad Distrital de Imaza
Bagua - Amazonas

CONTRATO Nº 039 – 1998 – MDI/A - DE LOCACION DE SERVICIO

Conste por el presente documento que se extiende por cuadruplicado, el contrato de Servicios Profesionales, que celebran de una parte la Municipalidad Distrital de Imaza, en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº 20178082141, con domicilio legal en el Jr. Awajum S/N, representada por su Alcalde Señor **Sergio Suwikai Tatse,** identificado con DNI Nº 33598643 y de otra parte el Señor Ingº José Eustaquio Caruajulca Santos, con DNI Nº 33766895, con RUC Nº 10337668955, con domicilio legal en el Jr. San Carlos Nº 372 Jaén, a quien en adelante se le denominara **"EL LOCADOR"** en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 10/07/2008, por Invitación al **"LOCADOR"** para los servicios como RESIDENTE DE OBRA en el proyecto "Construcción Infraestructura IESMATI-Chiriaco, Distrito de Imaza, Provincia de Bagua, Región Amazonas."

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IMAZA
Prof. Sergio Suwikai Tatse
ALCALDE

CLAUSULA SEGUNDA : BASE LEGAL

Texto Unico Ordenado de la Ley Nº 26850-Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por decreto Supremo Nº 083-2004-PCM

CLAUSULA TERCERA: OBJETO

Por el presente Instrumento **EL LOCADOR** se obliga a favor de la **MUNICIPALIDAD DISRTRITAL DE IMAZA** a prestar sus servicios Profesionales como residente de Obra, cuyos detalles, cantidades, importantes totales se fijan bajo condiciones establecidas en los términos de referencia, en el presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DECLARACIONES

EL LOCADOR_ contratado para la residencia de Obra, declara no estar impedido de contratar con el estado, y se compromete a efectuar los trabajos de residencia.

CLAUSULA QUINTA: MONTO CONTRACTUAL

Este monto comprende el costo del servicio, e impuestos, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato, el cual asciende a la Suma de S/.12, 500.00(doce mil quinientos Y00/100 Nuevos Soles), donde ese incluyen (Honorarios Profesionales, movilidad y viáticos, material fotográfico).

CLAUSULA SEXTA : AFECTACION PRESUPUESTAL

El egreso programático con que se atenderá el objeto del presente Contrato será con la siguiente Estructura Funcional Programática del Proyecto "Construcción Infraestructura IESMATI-Chiriaco, Distrito de Imaza, Provincia de Bagua, Región Amazonas.

José E. Caruajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

CLLAUSULA SETIMA: FORMA DE PAGO

El pago de las prestaciones realizadas correspondiente a los servicios se realizara mensualmente de acuerdo al precio pactado y serán en Nuevos Soles. No se efectuarán reajustes de precios durante el plazo de Ejecución del contrato.
La oferta económica incluirá todos los costos; es decir, todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, certificaciones, distribución y otros que incidan en el costo del servicio hasta la entrega de la Liquidación del Proyecto por lo tanto, la Entidad no reconocerán pago adicional de ninguna naturaleza.

CLAUSULA OCTAVA: VIGENCIA DEL CONTRATO
La vigencia del presente contrato será **de tres (05) meses** a partir del día siguiente de suscrito el presente Contrato hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo de **EL LOCADOR.**

CLAUSULA NOVENA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
En la ejecución del contrato, **EL LOCADOR** se obliga a prestar a la Municipalidad Distrital de Imaza los servicios a que hace referencia la **Cláusula Tercera** del presente Contrato, de acuerdo a los Términos de Referencia y Oferta Técnico - Económica aceptada y las prestaciones técnicas y/o administrativas adicionales ofertadas.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IMAZA
Prof. Sergio Suwikai Tatse
ALCALDE

CLAUSULA DECIMA: DE LAS AMPLIACIONES DEL SERVICIO
EL LOCADOR, podrá solicitar la ampliación del plazo pactado por demoras en la ejecución real del Proyecto ajenas a su voluntad, atrasos en el Cumplimiento de sus prestaciones y por causas atribuibles a la Entidad Contratante o al Contratista y por caso fortuito o fuerza mayor tales como: Guerras, terrorismo, subversión y conmoción civil, terremotos, aluviones y en general condiciones excepcionales generadas por la naturaleza debidamente comprobadas.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: CESION DE IOBLIGACIONES
Es de responsabilidad exclusiva de **EL LOCADOR** la ejecución y cumplimiento de las obligaciones fijadas en el Contrato y en los documentos que lo conforman.
EL LOCADOR no podrá transferir total o parcialmente la prestación de sus servicios, tampoco podrá subcontratar a terceros para la ejecución del presente contrato.
Del mismo modo, **EL LOCADOR** no podrá alterar, modificar o sustituir las características de su Propuesta Técnico - Económica, ofertada.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
Proporcionar a **EL LOCADOR** toda la información disponible, relacionada con los fines del Contrato.
Efectuar el pago de la contraprestación económica estipulada en la Cláusula Tercera del presente Contrato.
Supervisar los servicios prestados por **EL LOCADOR.**

José E. Carhajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

CLAUSULA DECIMA TERCERA: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO
Por el mérito de la suscripción del presente Contrato **EL LOCADOR** se compromete a cumplir con el objeto previsto, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado, en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La municipalidad da la conformidad a la prestación final, culmina definitivamente el Contrato y se cierra el expediente respectivo.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA
EL LOCADOR declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: RESPONSABILIDAD PORVICIOS OCULTOS
La conformidad por el servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicio ocultos.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RECLAMOS POR DEFICIENCIAS
La conformidad de prestación del servicio no invalida el reclamo posterior por parte de **LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IMAZA** por defectos oficios ocultos, fallas, inadecuación a los Términos de Referencia u otras situaciones anómalas no detectables o no verificables durante la prestación del servicio.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: PENALIDADES POR RETRASO INJUSTIFICADO
Si **EL LOCADOR** incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplicará en todos los casos, una penalidad por cada día calendario de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por el Código Civil y demás normas concordantes.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: RESOLUCION DEL CONTRATO
Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 41°, inciso c), y 45° de la Ley, y los artículos 224° y 225° de su Reglamento; de darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 226° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA: REGIMEN LEGAL
El orden de prelación de documentos es el siguiente:
1° El Contrato,

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: RESPONSABILIDADES DEL LOCADOR
Las sanciones se aplican a **EL LOCADOR** sin perjuicio de la indemnización del daño ulterior y no lo eximen de las responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar. Las sanciones, administrativas y pecuniarias, aplicada a **EL LOCADOR**. No lo eximen de cumplir con las demás obligaciones del contrato.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: DE LA JUSTIFICACION
La justificación por el no cumplimiento de la prestación o la demora en el cumplimiento de la prestación se sujeta a lo dispuesto en el Código Civil y demás normas concordantes.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO
En lo no previsto en este contrato. En el Decreto de Urgencia N° 024-2000 y en el Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IMAZA
Prof. Sergio Suwikai Tatse
ALCALDE

José E. Carhuajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

Reglamento, serán de aplicación las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente y demás normas concordantes.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: RESERVA DE LA INFORMACION
EL LOCADOR se obliga a mantener en reserva la información relacionada con la prestación del servicio, la cual es propiedad exclusiva de la **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IMAZA.**

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: ARBITRAJE
Las partes acuerdan que cualquier controversia que surja desde la celebración del contrato será resuelta mediante arbitraje, conforme a las disposiciones de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: NATURALEZA DEL CONTRATO
Por su modalidad, el presente contrato no implica relación alguna, no encontrándose, en consecuencia, **EL LOCADOR** bajo dependencia o subordinación de LA **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IMAZA,** por lo que su celebración no genera par **EL LOCADOR** ninguno de los beneficios previstos en la legislación laboral.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA: VERACIDAD DE DOMICILIOS
Para los efectos de todas las comunicaciones entre **LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BAGUA** Y **EL LOCADOR,** ambos señalan como su domicilio el indicado en la introducción del presente Contrato, donde se les entregaran los avisos y notificaciones a que hubiere lugar y no podrá ser variado, salvo por aviso notarial, que deberá ser comunicado con tres (03) días hábiles de anticipación a su vigencia.
De acuerdo con las Bases, la propuesta técnico económica y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por cuadruplicado en señal de conformidad en la ciudad de Imaza a los 15 días de Julio del 2008.

POR LA MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IMAZA
Prof. Sergio Suwikai Tatse
ALCALDE

POR EL CONTRATISTA

ING. JOSE E. CARUAJULCA SANTOS
DNI N° 33766895

José E. Caruajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

Municipalidad Distrital de Imaza
Bagua - Amazonas

CERTIFICADO DE TRABAJO

OBRA: **"Construcción Infraestructura IESMATI-Chiriaco, Distrito de Imaza, Provincia de Bagua, Región Amazonas."**

EJECUTA: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONDORCANQUI
FINANCIAMIENTO: FONCOMUM
PLAZO DE EJECUCION: 150 DIAS
INICIO DE LOS TRABAJOS: 15/07/2008
FECHA DE CULMINACIÓN: 15/12/2008

EL QUE CERTIFICA:

El Alcalde de la Municipalidad Distrital de Imaza, Provincia de Bagua, Departamento de Amazonas, certifica que el Ingeniero José E. Caruajulca Santos identificado con DNI N° 33766895 ha trabajado como RESIDENTE de obra del proyecto "Construcción Infraestructura IESMATI-Chiriaco, Distrito de Imaza, Provincia de Bagua, Región Amazonas.", según Contrato N° 039-2008-MDI/A - LOCACION DE SERVICIOS, desde el 15/07/2008 al 15/12/2008, con un monto total de contratación de S/. 12,500.00 (quince mil quinientos y 00/100 nuevos soles). El mencionado profesional ha desempeñado sus funciones con alta responsabilidad e iniciativa.

Se expide la presente certificado de trabajo a solicitud del interesado

Chiriaco, 20 de Diciembre del 2008

José E. Caruajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IMAZA
Prof. Sergio Suwikai Tatse
ALCALDE

Municipalidad Distrital de Imaza
Bagua - Amazonas

CONTRATO Nº 003– 1999- MDI/A - DE LOCACION DE SERVICIO

Conste por el presente documento que se extiende por cuadruplicado, el contrato de Servicios Profesionales, que celebran de una parte la Municipalidad Distrital de Imaza, en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº 20178082141, con domicilio legal en el Jr. Awajum S/N, representada por su Alcalde Señor **Sergio Suwikai Tatse,** identificado con DNI Nº 33598643 y de otra parte el Señor Ingº José Eustaquio Caruajulca Santos, con DNI Nº 33766895, con RUC Nº 10337668955, con domicilio legal en el Jr. San Carlos Nº 372 Jaén, a quien en adelante se le denominara **"EL LOCADOR"** en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 15/06/2009, por Invitación al "**LOCADOR"** para los servicios como RESIDENTE DE OBRA en el proyecto "Construcción de Infraestructura IEPSM N° 16722 – Kisua Nantip, CC.NN. Nuevo Belén, Distrito de Imaza, Provincia de Bagua, Región Amazonas."

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IMAZA
Prof. Sergio Suwikai Tatse
ALCALDE

CLAUSULA SEGUNDA : BASE LEGAL

Texto Unico Ordenado de la Ley Nº 26850-Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por decreto Supremo Nº 083-2004-PCM

CLAUSULA TERCERA: OBJETO

Por el presente Instrumento **EL LOCADOR** se obliga a favor de la **MUNICIPALIDAD DISRTRITAL DE IMAZA** a prestar sus servicios Profesionales como residente de Obra, cuyos detalles, cantidades, importantes totales se fijan bajo condiciones establecidas en los términos de referencia, en el presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DECLARACIONES

EL LOCADOR contratado para la residencia de Obra, declara no estar impedido de contratar con el estado, y se compromete a efectuar los trabajos de residencia.

CLAUSULA QUINTA: MONTO CONTRACTUAL

Este monto comprende el costo del servicio, e impuestos, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato, el cual asciende a la Suma de S/.9,600 (nueve mil seis cientos Y00/100 Nuevos Soles), donde ese incluyen (Honorarios Profesionales, movilidad y viáticos, material fotográfico).

CLAUSULA SEXTA : AFECTACION PRESUPUESTAL

El egreso programático con que se atenderá el objeto del presente Contrato será con la siguiente Estructura Funcional Programática del Proyecto [illegible]

José E. Caruajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

Infraestructura IEPSM N° 16722 – .Kisua Nantip, CC.NN. Nuevo Belén, Distrito de Imaza, Provincia de Bagua, Región Amazonas.".

CLLAUSULA SETIMA: FORMA DE PAGO
El pago de las prestaciones realizadas correspondiente a los servicios se realizara mensualmente de acuerdo al precio pactado y serán en Nuevos Soles. No se efectuarán reajustes de precios durante el plazo de Ejecución del contrato.
La oferta económica incluirá todos los costos; es decir, todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, certificaciones, distribución y otros que incidan en el costo del servicio hasta la entrega de la Liquidación del Proyecto por lo tanto, la Entidad no reconocerán pago adicional de ninguna naturaleza.

CLAUSULA OCTAVA: VIGENCIA DEL CONTRATO
La vigencia del presente contrato será **de tres (04) meses** a partir del día siguiente de suscrito el presente Contrato hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo de **EL LOCADOR.**

CLAUSULA NOVENA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
En la ejecución del contrato, **EL LOCADOR** se obliga a prestar a la Municipalidad Distrital de Imaza los servicios a que hace referencia la **Cláusula Tercera** del presente Contrato, de acuerdo a los Términos de Referencia y Oferta Técnico - Económica aceptada y las prestaciones técnicas y/o administrativas adicionales ofertadas.

CLAUSULA DECIMA: DE LAS AMPLIACIONES DEL SERVICIO
EL LOCADOR, podrá solicitar la ampliación del plazo pactado por demoras en la ejecución real del Proyecto ajenas a su voluntad, atrasos en el Cumplimiento de sus prestaciones y por causas atribuibles a la Entidad Contratante o al Contratista y por caso fortuito o fuerza mayor tales como: Guerras, terrorismo, subversión y conmoción civil, terremotos, aluviones y en general condiciones excepcionales generadas por la naturaleza debidamente comprobadas.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: CESION DE IOBLIGACIONES
Es de responsabilidad exclusiva de **EL LOCADOR** la ejecución y cumplimiento de las obligaciones fijadas en el Contrato y en los documentos que lo conforman.
EL LOCADOR no podrá transferir total o parcialmente la prestación de sus servicios, tampoco podrá subcontratar a terceros para la ejecución del presente contrato.
Del mismo modo, **EL LOCADOR** no podrá alterar, modificar o sustituir las características de su Propuesta Técnico - Económica, ofertada.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
Proporcionar a **EL LOCADOR** toda la información disponible, relacionada con los fines del Contrato.
Efectuar el pago de la contraprestación económica estipulada en la Cláusula Tercera del presente Contrato.
Supervisar los servicios prestados por **EL LOCADOR.**

CLAUSULA DECIMA TERCERA: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Prof. Sergio Suwikai Tatse
ALCALDE

Jose E. Carbajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

Por el mérito de la suscripción del presente Contrato **EL LOCADOR** se compromete a cumplir con el objeto previsto, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado, en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO
La municipalidad da la conformidad a la prestación final, culmina definitivamente el Contrato y se cierra el expediente respectivo.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA
EL LOCADOR declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: RESPONSABILIDAD PORVICIOS OCULTOS
La conformidad por el servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicio ocultos.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IMAZA
Prof. Sergio Suwikai Tatse
ALCALDE

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RECLAMOS POR DEFICIENCIAS
La conformidad de prestación del servicio no invalida el reclamo posterior por parte de **LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IMAZA** por defectos oficios ocultos, fallas, inadecuación a los Términos de Referencia u otras situaciones anómalas no detectables o no verificables durante la prestación del servicio.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: PENALIDADES POR RETRASO INJUSTIFICADO
Si **EL LOCADOR** incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplicará en todos los casos, una penalidad por cada día calendario de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por el Código Civil y demás normas concordantes.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: RESOLUCION DEL CONTRATO
Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 41°, inciso c), y 45° de la Ley, y los artículos 224° y 225° de su Reglamento; de darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 226° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA: REGIMEN LEGAL
El orden de prelación de documentos es el siguiente:
1° El Contrato,

Josefe Caruajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: RESPONSABILIDAD DEL LOCADOR
Las sanciones se aplican a **EL LOCADOR** sin perjuicio de la indemnización del daño ulterior y no lo eximen de las responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar.
Las sanciones, administrativas y pecuniarias, aplicada a **EL LOCADOR**. No lo eximen de cumplir con las demás obligaciones del contrato.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: DE LA JUSTIFICACION

La justificación por el no cumplimiento de la prestación o la demora en el cumplimiento de la prestación se sujeta a lo dispuesto en el Código Civil y demás normas concordantes.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO
En lo no previsto en este contrato. En el Decreto de Urgencia Nº 024-2006 y en el Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento, serán de aplicación las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente y demás normas concordantes.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: RESERVA DE LA INFORMACION
EL LOCADOR se obliga a mantener en reserva la información relacionada con la prestación del servicio, la cual es propiedad exclusiva de la **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IMAZA.**

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: ARBITRAJE
Las partes acuerdan que cualquier controversia que surja desde la celebración del contrato será resuelta mediante arbitraje, conforme a las disposiciones de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: NATURALEZA DEL CONTRATO
Por su modalidad, el presente contrato no implica relación alguna, no encontrándose, en consecuencia, **EL LOCADOR** bajo dependencia o subordinación de LA **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IMAZA,** por lo que su celebración no genera par **EL LOCADOR** ninguno de los beneficios previstos en la legislación laboral.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA: VERACIDAD DE DOMICILIOS
Para los efectos de todas las comunicaciones entre **LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BAGUA Y EL LOCADOR,** ambos señalan como su domicilio el indicado en la introducción del presente Contrato, donde se les entregaran los avisos y notificaciones a que hubiere lugar y no podrá ser variado, salvo por aviso notarial, que deberá ser comunicado con tres (03) días hábiles de anticipación a su vigencia.
De acuerdo con las Bases, la propuesta técnico económica y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por cuadruplicado en señal de conformidad en la ciudad de Imaza a los 15 días de Julio del 2009.

POR LA MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IMAZA
Prof. Sergio Suwikai Tatse
ALCALDE

POR EL CONTRATISTA

ING. JOSE E. CARUAJULCA SANTOS
DNI Nº 33766895

José E. Caruajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

Municipalidad Distrital de Imaza
Bagua - Amazonas

CERTIFICADO DE TRABAJO

OBRA: **"Construcción de Infraestructura IEPSM N° 16722 – Kisua Nantip, CC.NN. Nuevo Belén, Distrito de Imaza, Provincia de Bagua, Región Amazonas."**

EJECUTA: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONDORCANQUI
FINANCIAMIENTO: FONCOMUM
PLAZO DE EJECUCION: 120 DIAS
INICIO DE LOS TRABAJOS: 15/07/2009
FECHA DE CULMINACIÓN: 15/11/2009

EL QUE CERTIFICA:

El Alcalde de la Municipalidad Distrital de Imaza, Provincia de Bagua, Departamento de Amazonas, certifica que el Ingeniero José E. Caruajulca Santos identificado con DNI N° 33766895 ha trabajado como **RESIDENTE** de obra del proyecto "Construcción de Infraestructura IEPSM N° 16722 - Kisua Nantip, CC.NN. Nuevo Belén, Distrito de Imaza, Provincia de Bagua, Región Amazonas.", según Contrato N° 03-2009-1999-MDI/A-LOCACION DE SERVICIOS, desde el 15/07/2009 al 15/11/2009, con un monto total de contratación de S/. 9, 600.00 (nueve mil seis cientos y 00/100 nuevos soles). El mencionado profesional ha desempeñado sus funciones con alta responsabilidad e iniciativa.

Se expide la presente certificado de trabajo a solicitud del interesado

Chiriaco, 20 de Noviembre del 2009

José E. Caruajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IMAZA
Prof. Sergio Suwikai Tatse
ALCALDE

COMISION DE USUARIOS DEL SUB SECTOR HIDRAULICO MEDIO PIURA - MARGEN DERECHA
RUC. 20356014147

CERTIFICADO DE TRABAJO Y CONFORMIDAD DE SERVICIO

El que suscribe, Presidente de la Junta de Usuarios de San Juan de Curumuy

CERTIFICA:

Que el Ingeniero JOSE EUSTAQUIO CARUAJULCA SANTOS, identificado con DNI 33766895 y Registro del colegio de Ingenieros CIP N° 40235 ha prestado servicios profesionales en la Comisión de Usuarios de San Juan de Curumuy, como **Residente de Obra**, en la obra:

CONSTRUCCION DEL CANAL LAGRIMAS

Estas Ejecuciones de obras se han realizado durante el período del 02 de e enero del 2014 al 30 de noviembre del 2014, tiempo en el cual demostró eficiencia y responsabilidad en el desempeño de sus Servicios Profesionales, culminando con liquidación del proyecto.

Se expide la presente a solicitud del interesado para los fines que de acuerdo a ley estime por conveniente.

San Juan de Curumuy, 15 de febrero de 2015

José E. Caruajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

COMISION DE USUARIOS DEL SUB SECTOR HIDRAULICO MEDIO PIURA MARGEN DERECHA
Livorio Zapata Vilchez
VICE PRESIDENTE

JUNTA DE USUARIOS VALLE LA LECHE

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

CERTIFICADO DE TRABAJO Y CONFORMIDAD DE SERVICIO

El que suscribe, Gerente Técnico de la Junta de Usuarios del Valle La Leche.

CERTIFICA:

Que el Ingeniero **JOSE EUSTAQUIO CARUAJULCA SANTOS**, identificado con DNI 33766895 y Registro del colegio de Ingenieros CIP N° 40235 ha prestado servicios profesionales en la Junta de Usuarios del Valle La Leche, como **Residente de Obra,** en las obras:

- CONSTRUCCION DEL CANAL DE RIEGO L2 CHAPOÑAN DE 12 M^3 DE CAUDAL
- CONSTRUCCION DEL CANAL DE RIEGO L3 PANAQUE CURVA DE 15 M^3 DE CAUDAL

Estas Ejecuciones de obras se han realizado durante el período del 02 de diciembre del 2014 al 02 de mayo del 2015, tiempo en el cual demostró eficiencia y responsabilidad en el desempeño de sus Servicios Profesionales

Se expide la presente a solicitud del interesado para los fines que de acuerdo a ley estime por conveniente.

Lambayeque, 10 de mayo de 2015

José E. Caruajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

JUNTA DE USUARIOS VALLE LA LECHE
Ing. Edgar E. Cabanillas Gutierrez
GERENTE TECNICO

JUNTA DE USUARIOS VALLE LA LECHE

"Año de la consolidación del Mar de Grau"

JUNTA DE USUARIOS VALLE LA LECHE
CERTIFICADO DE TRABAJO Y CONFORMIDAD DE SERVICIO

El que suscribe Ingeniero, Gerente Técnico de la Junta de Usuarios del Valle La Leche.

CERTIFICA:

Que el Ingeniero **JOSE EUSTAQUIO CARUAJULCA SANTOS**, identificado con DNI 33766895 y Registro del colegio de Ingenieros CIP N° 40235 ha prestado servicios profesionales como **Residente de Obra,** en las obras:

- CONSTRUCCION DE LA BOCATOMA N°01 EN EL RIO LA LECHE
- CONSTRUCCION DEL CANAL PARA RIEGO SAN BARTOLO DE 13 M^3 DE CAUDAL.

Dichas construcciones hidráulicas se han ejecutado en el ámbito de la Junta de Usuarios del Valle La Leche; durante el período del 26 de mayo del 2015 al 03 de febrero del 2016, tiempo en el cual demostró eficiencia y responsabilidad en el desempeño de sus Servicios Profesionales.

Se expide la presente a solicitud del interesado para los fines que de acuerdo a ley estime por conveniente.

Lambayeque, 10 de febrero de 2016

José E. Caruajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

JUNTA DE USUARIOS VALLE LA LECHE
Ing. Edgar E. Cabanillas Gutierrez
GERENTE TECNICO

JUNTA DE USUARIOS VALLE LA LECHE

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

JUNTA DE USUARIOS SECTOR HIDRAULICO LA LECHE
CERTIFICADO DE TRABAJO Y CONFORMIDAD DE SERVICIO

El Gerente de la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico La Leche, quien suscribe;

CERTIFICA:

Que el Ingeniero **JOSE EUSTAQUIO CARUAJULCA SANTOS**, identificado con DNI 33766895 y Registro del colegio de Ingenieros CIP N° 40235 ha prestado Servicios Profesionales como **Residente de Obra,** en las obras:

- CONSTRUCCION DE LA BOCATOMA BATANGRANDE EN EL RIO LA LECHE
- CONSTRUCCION DEL CANAL DE DERIVACION BATAN GRANDE DE 14 M³ DE CAUDAL
- CONSTRUCCION DE LA BOCATOMA LA FLORIDA EN EL SECTOR RIO LA LECHE
- CONSTRUCCION DEL CANAL DE RIEGO LA FLORIDA DE 12 M³ DE CAUDAL
- CONSTRUCCION DE LA BOCATOMA MAYASCON EN EL RIO LA LECHE
- CONSTRUCCION DEL CANAL DE RIEGO MAYOSCON DE 8 M³ DE CAUDAL

Las obras arriba mencionadas han sido ejecutadas en el ámbito de la Junta de Usuarios del Valle La Leche; durante el período del 14 de junio de 2016 al 30 de noviembre del 2017, tiempo en el cual demostró eficiencia y responsabilidad en el desempeño de sus Servicios Profesionales.

Se expide la presente a solicitud del interesado para los fines que de acuerdo a ley estime por conveniente.

Lambayeque, 05 de diciembre de 2017

José E. Caruajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

JUNTA DE USUARIOS VALLE LA LECHE
Ing. Edgar E. Cabanillas Gutierroz
GERENTE TECNICO

CERTIFICADO DE TRABAJO Y CONFORMIDAD DE SERVICIO

El **Sr. SAMUEL CARRASCO MENOR,** Identificado con DNI N° 42937998, Representante Legal del Consorcio MABESA.

CERTIFICA:

Que, el **Ing. JOSE EUSTAQUIO CARUAJULCA SANTOS,** Identificado con DNI N° 33766895, ha laborado en nuestro CONSORCIO como **RESIDENTE DE OBRA,** de la Actividad **"SERVICO DE DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO ZAÑA –TRAMO I",** durante el periodo comprendido desde el 09/11/2017 hasta el 09/01/2018, cumpliendo con la presentación de las VALORIZACIONES, EDICIONALES Y EL INFORME FINAL DE LA ACTIVIDAD, habiendo demostrando durante su permanencia responsabilidad, honestidad y dedicación en las labores que le fueron encomendadas

Se expide la presente Certificado de Trabajo y Conformidad de Servicio a solicitud del interesado, para los fines que crea conveniente.

Chiclayo, 15 de Enero del 2018.

José E. Caruajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

CONSORCIO MABESA
Samuel Carrasco Menor
REPRESENTANTE LEGAL
SAMUEL CARRASCO MENOR
DNI N°42937998
EL CONSORCIO

COMISION DE USUARIOS DEL SUB SECTOR HIDRAULICO MEDIO PIURA - MARGEN DERECHA

RUC. 20356014147

CERTIFICADO DE TRABAJO Y CONFORMIDAD DE SERVICIO

El que suscribe, Presidente de la Junta de Usuarios de San Juan de Curumuy

CERTIFICA:

Que el Ingeniero JOSE EUSTAQUIO CARUAJULCA SANTOS, identificado con DNI 33766895 y Registro del colegio de Ingenieros CIP N° 40235 ha prestado servicios profesionales en la Comisión de Usuarios de San Juan de Curumuy, como Residente en la obra:

- **CONSTRUCCION DEL CANAL SAN JUAN**

Estas Ejecuciones de obras se han realizado durante el periodo del 02 de e enero del 2018 al 31 de diciembre del 2018, donde el mencionado profesional ha demostrado iniciativa y responsabilidad en los trabajos encomendados, culminando las metas de la obra al 100 por ciento.

Se expide la presente a solicitud del interesado para los fines que de acuerdo a ley estime por conveniente.

San Juan de Curumuy, 05 de enero de 2018

José E. Caruajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA

CONTRATO DE CONSULTORIA N° 20 -2018-GR-AMAZONAS/GSRU/G

Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra como Residente que celebra de una parte la Unidad Ejecutora 004 Gerencia Sub regional Utcubamba en adelante **LA ENTIDAD**, con RUC Nº20487911667, con domicilio legal en el Jr. José Bernardo Alcedo N° 194 Ciudad de Bagua Grande-Provincia de Utcubamba Región Amazonas, Representada por su GERENTE Mag. **SEGUNDO NESTOR MEJIA SANCHEZ** identificado con DNI N° *17534839*, y de otra parte el Ingeniero **JOSE EUSTAQUIO CARHUAJULCA SANTOS** Identificado con DNI N° 33766895 con RUC Nº 10337668955, con domicilio legal en Calle Los Girasoles N° 387 Pasaje Santa Rosa -Chiclayo a quien en adelante se le denominará **EL RESIDENTE** en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 27 de Junio del 2018 mediante Cuadro Comparativo de Servicios se otorgó la buena Pro al Postor Ing. **JOSE EUSTAQUIO CARHUAJULCA SANTOS** para la Contratación de Servicios de Consultoría para RESIDENTE de la obra : **"MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL C.P NARANJOS BAJO , EL PARAISO Y LA CURVA EN EL DISTRITO DE CAJARURO -UTCUBAMBA-AMAZONAS" III ETAPA**

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

La Gerencia Sub Regional Utcubamba viene ejecutando el proyecto y para llevar un mejor control de la ejecución de la obra requiere contar con profesional para cumplir función de RESIDENTE de la obra en mención.

El presente contrato tiene por objeto la contratación del servicio de Consultoría para RESIDENTE de la Obra: **"MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL C.P NARANJOS BAJO , EL PARAISO Y LA CURVA EN EL DISTRITO DE CAJARURO -UTCUBAMBA-AMAZONAS" III ETAPA**

BASE LEGAL

Ley Nº 28411 Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

Ley Nº 30693 Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018.

Ley Nº 30225 Ley de Contrataciones del Estado, Modificada por D.Leg N° 1341.

D.S. Nº 350-2015-EF Reglamento de la Ley de Contrataciones, Modificado por D.S.N° 056-2017-EF.

José E. Carhuajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 140235

Directivas del OSCE

TUO de la Ley Nº 27444 aprobado por D.S. Nº 006-2017-JUS Ley del Procedimiento Administrativo General.

Código Civil libro VII fuente de las obligaciones.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a S/.32,400.00 (Treinta y dos mil cuatrocientos y 00/100 Soles) que incluye todos los impuestos de Ley. Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, que incluye los impuestos de ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la consultoría

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a efectuar el Pago al **RESIDENTE** por Valorización Mensual De conformidad con lo previsto por el artículo 166.1 del DECRETO SUPREMO N° 056-2017-EF Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas el último día de cada período previsto en las Bases, por el inspector o supervisor y el contratista.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL RESIDENTE tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución de los trabajos es de 135 días calendarios (4.5 meses) según el Cronograma del Expediente Técnico aprobado (incluido liquidación física y financiera)

CLÁUSULA SEXTA: DE LA AFECTACION PRESUPUESTAL

El presente contrato se encuentra debidamente sustentado con la Certificación de Crédito Presupuestario Nota Nº 0000000157 por el Monto de S/ 32,400.00 requerido para contratar los servicios de Consultoría del RESIDENTE

CLAUSULA SETIMA: ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL RESIDENTE

Actividades durante la ejecución de la obra:

-Deberá permanecer en la obra durante todo el tiempo de ejecución, la Residencia estará en constante coordinación con la Oficina Sub Regional de Infraestructura y Medio Ambiente y la Supervisión

Ing. JOSE E. CARUAJULCA SANTOS
RESIDENTE DE OBRA
CIP 40235

José E. Caruajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

-Controlar que la obra se ejecute dentro del plazo establecido con la calidad requerida de acuerdo a los documentos técnicos de la obra , salvo que se produzca un evento compensable o se haya ordenado una variación , en cuyo caso deberá previamente informar a la Oficina Sub Regional de Infraestructura y Medio Ambiente de la GSRU.

-Gestionar el eficiente y correcto uso del Cuaderno de obra, tomando en cuenta la resolución de Contraloría N° 195-98 y las siguientes consideraciones:

-El cuaderno de obra es un documento legalizado por Notario o Juez, es uno de los medios oficiales de comunicación escrita en obra que lo efectúan los representantes autorizados que son el Residente y el Supervisor.

-Se apertura el día de entrega terreno para el inicio de obra y se cierra a la fecha de terminación, suscribiéndose las Actas correspondientes.

-Después de las coordinaciones del caso debe anotarse toda consulta, aclaración, omisión discordancia y rectificación, referidas a los documentos de obras, dejar constancia de todo acontecimiento ocurrido en obra.

-Debe controlar la calidad de materiales y la ejecución de la obra de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas en el expediente técnico, además debe de velar que en los asientos del cuaderno de obras, diariamente se anote la relación de personal con indicación de la especialidad de cada uno, horas trabajadas de maquinaria y/o equipo utilizado, se precisa que está completamente prohibido dejar espacios en blanco en el cuaderno de obra.

-Las decisiones respecto a eventos compensables y prorrogas de plazo deberán previamente ser consultadas a través del cuaderno de obra y tramitados con Informes técnicos sustentatorios del residente y Supervisor para la aprobación correspondiente.

-Debe sellarse y sellarse todos los asientos tanto por el Residente y Superior.

- Mantener una permanente coordinación con la Oficina Sub regional dc Infraestructura y Medio ambiente en especial cuando ocurran en obra incidentes no regulares que ameriten alguna opinión antes de la toma de decisiones.

-Asistir a las diferentes reuniones programadas por la Oficina Sub Regional de Infraestructura y Medio Ambiente .Salvo causales de fuerza mayor que informara oportunamente, de no hacerlo se considerara como falta a obra y por tato

-Coordinar con la Inspección para disponer la realización de controles de calidad de materiales elementos de obra que a su juicio permitan garantizar la buena calidad técnica

José E. Carhajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

de la obra; El Supervisor en lo posible se hará testigo ocular de la toma de muestras y ensayos de laboratorio

- Realizar personalmente la labor de Residente que es objeto del Contrato, en forma cotidiana y permanente durante la ejecución de la obra, a efecto de realizar una eficiente y estricto control de la obra, así como resolver las ocurrencias que pudiesen surgir.

-Efectuar antes del inicio de obra una detallada inspección del terreno donde se ejecutara la obra y suscribir el acta de compatibilidad, anotando de existir las observaciones correspondientes.

-Dentro de los 5 días de iniciada la obra, se realizara conjuntamente con el Supervisor, una revisión pormenorizada de los documentos técnicos y otros, tales como:

-Especificaciones técnicas, estudios de suelos y Memorias descriptivas, memoria de metrado y cálculos, Planos programa de actividades, Presupuesto-Resumen.

-Análisis de precios unitarios, Programa de obra, calendario de avance de obra -GANT, cronograma de adquisiciones de materiales y Requerimientos de estos.

-Con estos análisis se dará solución a omisiones, discordancias rectificaciones errores de dibujo, correcciones y aclaraciones, debiendo anotarse en el cuaderno de obra las observaciones de mayor importancia y comunicarse al Director de la Oficina Sub Regional de Infraestructura y Medio Ambiente antes de tomar decisiones; suscribiéndose el Acta de Compatibilidad , la misma que debe hacerse llegar a la Oficina Sub Regional de Infraestructura y Medio Ambiente al vencerse el plazo indicado al inicio de este numeral , cualquier observación posterior a este plazo no tendrá efecto legal .

-Dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de iniciada la obra deberá presentar el informe de inicio de la obra, conteniendo cronogramas Actualizados de ejecución de obra, Adquisición de materiales e insumos, Valorizado de Avance de obra, además del Acta del terreno. Acta de Compatibilidad del Expediente Técnico y otros datos relevantes de la obra contenidos en una ficha técnica.

CLÁUSULA OCTAVA: CONTROL DE LAS FUNCIONES

El control de las funciones y permanencia en obra del RESIDENTE será realizado por el Supervisor y el Jefe de la Unidad de obras y/o Jefe de la Unidad de Liquidación sin perjuicio que cualquier funcionario de la ENTIDAD en una visita de campo pueda observar e informar a la Oficina Sub Regional de Infraestructura y Medio Ambiente y esta tome las medidas correctivas necesarias

Jose E. Caruajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

CLÁUSULA NOVENA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONSULTOR

EL RESIDENTE declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

CLÁUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN

La conformidad de recepción de la prestación se regula por lo dispuesto en el Art.176º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Encargándose a la Dirección Sub Regional de Infraestructura y Medio ambiente, la responsabilidad de la Administración del Contrato para la evaluación del expediente técnico definitivo del proyecto.

De existir observaciones se consignarán en el acta respectiva, indicándose claramente el scntido de éstas, dándose al contratista un plazo prudencial para su subsanación, en función a la complejidad del servicio. Dicho plazo no podrá ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días calendario. Si pese al plazo otorgado, El **RESIDENTE** no cumpliese a cabalidad con la subsanación, la Entidad podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan.

Este procedimiento no será aplicable cuando el servicio manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso la Entidad no efectuará la recepción, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades que correspondan.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: RESPONSABILIDAD DEL RESIDENTE

Sin perjuicio de exigir la indemnización por daño ulterior, las sanciones administrativas y pecuniarias aplicadas al **RESIDENTE**, no le eximen de cumplir con las demás obligaciones pactadas ni de las responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA: PENALIDADES

En concordancia con lo estipulado en el artículo 132, 1313 y 134 del Reglamento de la Lcy de Contrataciones del Estado, se aplicaran las siguientes penalidades:

a) Por incumplimiento del coeficiente de participación del personal propuesto , se aplicara la penalidad la cual será calculada descontando proporcionalmente del monto designado para el profesional en el detalle del financiamiento de expediente técnico, este también estará sujeto a la afectación del factor de relación y será impuesto por cada día de atraso y hasta por un monto máximo equivalente al diez

José E. Caruajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

por ciento10% del monto contractual

b) Se aplicarla una penalidad del 1% del monto contractual si la ENTIDAD en una de sus visitas observa y comprueba el uso de materiales o equipos que no cumplan con las especificaciones técnicas. En el caso de uso de materiales de mala calidad la ENTIDAD podrá imponer hasta la penalidad máxima , si el Inspector conjuntamente con el Asistente permitiera la continuidad del uso de estos materiales y/o valorizara partidas ejecutadas con dichos materiales

c) Se aplicará una penalidad máxima de hasta el 2% del monto contractual si después de haberse observado se volviera a presentar un informe con reincidencia en errores u omisión de documentación.

d) En caso que el RESIDENTE incurra en otras faltas o incumplimientos de funciones y/o obligaciones que no han sido estipuladas en los literales anteriores la ENTIDAD podrá aplicar una penalidad del 0.25% hasta el 3% del monto contractual.

Las Multas por todos los conceptos tratados, serán aplicadas hasta un máximo equivalente al 10% del Contrato .Si esta supera el porcentaje máximo indicado, se podrá resolver el Contrato además se solicitara la sanción administrativa de inhabilitación temporal o definitiva para contratar con el Estado.

Las sanciones previstas en las Penalidades las aplicara administrativamente la Gerencia Sub Regional de Utcubamba, procediéndose al descuento en sus pagos correspondientes o en la liquidación del Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el literal d) del inciso 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 135 dc su Rcglamcnto. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 136 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las

José E. Carhajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: ANTICORRUPCIÓN

EL RESIDENTE declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 248-A, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el RESIDENTE se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacioncitas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 248-A.

Además, EL RESIDENTE se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉXTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMO SETIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 122, 137, 140, 143, 146, 147 y 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado o, en su defecto, en el inciso 45.2 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

El arbitraje será institucional y resuelto por LA ENTIDAD propone las siguientes instituciones arbitrales: COLEGIO DE INGENIEROS, OSCE

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar

José E. Carhuancho Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 183 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el inciso 45.8 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA DECIMO NOVENA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

-Domicilio de La Entidad: JIRON BERNARDO ALCEDO 194 CIUDAD DE BAGUA GRANDE, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, REGION AMAZONAS

-Domicilio del Residente: DOMICILIO LEGAL EN CALLE LOS GIRASOLES N° 387 PASAJE SANTA ROSA -CHICLAYO

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

Estando de acuerdo en todas sus cláusulas, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de Bagua grande, el día 28 JUN. 2018

LA ENTIDAD

Ing. Segundo Nestor Mejia Sánchez
GERENTE SUB REGIONAL

EL RESIDENTE

Ing. JOSE E. CARUAJULCA SANTOS
RESIDENTE DE OBRA
CIP 40235

José E. Caruajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
GERENCIA SUB REGIONAL DE UTCUBAMBA

CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS COMO RESIDENTE DE OBRA

El Gerente Sub Regional de Utcubamba, deja constancia que el **Ingeniero Jose Eustaquio Caruajulca santos,** con CIP N° 40235, contratado como **RESIDENTE** de la obra **"MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CP NARANJOS BAJO, EL PARAISO Y LA CURVA EN EL DISTRITO DE CAJARURO – UTCUBAMBA – AMAZONAS III ETAPA",** ha cumplido y concluido satistfactoriamente el servicio encargado desde el 28/06/2018 hasta 10/11/2018, no aplicandose ninguna penalidad por lo tanto emito el presente dando conformidad del servicio de **RESIDENTE DE OBRA.**

bagua Grande, 05 de Diciembre del 2018

Atentamente,

José E. Caruajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

ASIA
CONSORCIO

CERTIFICADO DE TRABAJO Y CONFORMIDAD

El representante común del CONSORCIO ASIA,

CERTIFICA:

El Ing. JOSE EUSTAQUIO CARUAJULCA SANTOS, identificado con DNI N° 33766895 y CIP 40235, ha trabajado en mi representada como **RESIDENTE,** en la obra "Rehabilitación del Servicio de Agua para Riego de los Sectores, San Juan de Curumuy, Cerezal, La Quebrada, Lagrimas de Curumuy, Olivares y San Fernando – Distrito de Piura y Tambo Grande, Provincia de Piura, Departamento de Piura", desde el 01/01/2019 hasta el 14/03/2020, desempeñando eficientemente sus labores encomendadas; motivo por lo que otorgo el presente certificado dando fe a su profesionalismo.

Se expide el presente a solicitud del interesado para los fines que crea por conveniente.

Piura, 16 de marzo del 2020

José E. Caruajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

Oscar Eduardo Davila Chavez
CONSORCIO ASIA
REPRESENTANTE COMUN

CONSORCIO PROTECCIÓN PIURA Y CASTILLA	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES DE LAS CIUDADES DE PIURA Y CASTILLA, ENTRE EL PUENTE CACERES Y EL FUTURO PUENTE INTEGRACIÓN DE LA MARGEN DERECHA PROG. 2+665 HASTA PROG 5+432 Y LA MARG EN IZQUIERDA PROG 2+540 HASTA PROG 5+370, DISTRITOS DE PIURA Y CASTILLA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA

CERTIFICADO DE TRABAJO Y CONFORMIDAD DE SERVICIO

El que suscribe, **Moisés Barandiaran Sánchez**, Representante Legal del Consorcio Protección Piura Castilla

CERTIFICA:

Que el Ingeniero **JOSE EUSTAQUIO CARUAJULCA SANTOS**, identificado con DNI 33766895 y Registro del colegio de Ingenieros CIP N° 40235 ha prestado servicios profesionales en el Consorcio Protección Piura Castilla, como **Residente,** en la obra:

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES DE LAS CIUDADES DE PIURA Y CASTILLA, ENTRE EL PUENTE CACERES Y EL FUTURO PUENTE INTEGRACIÓN DE LA MARGEN DERECHA PROG. 2+665 HASTA PROG 5+432 Y LA MARG EN IZQUIERDA PROG 2+540 HASTA PROG 5+370, DISTRITOS DE PIURA Y CASTILLA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA

El periodo elaborado por el mencionado profesional comprende desde el 25 de mayo del 2020 al 31 de enero del 2021, tiempo en el cual demostró eficiencia y responsabilidad en el desempeño de sus Servicios Profesionales, culminando con liquidación del proyecto.

Se expide la presente a solicitud del interesado para los fines que de acuerdo a ley estime por conveniente.

Piura, 10 de febrero de 2021

José E. Caruajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

CONSORCIO PROTECCION PIURA CASTILLA
Moisés Barandiaran Sánchez
Representante Legal

CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS COMO RESIDENTE DE OBRA

El representante común del CONSORCIO TOKIO CHACA, deja constancia que:

Que, el Ingeniero Civil **JOSE EUSTAQUIO CARUAJULCA SANTOS**, con Reg. CIP N° 40235, contratado como RESIDENTE DE OBRA DE OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL CANAL DE RIEGO DE CHACABAMBA PROVINCIA DE YAROWILCA - HUÁNUCO" CON CUI: 2045681, ha cumplido y concluido satisfactoriamente el servicio encargado, desde el 07 de abril del 2021 hasta el 20 de diciembre del 2022, así mismo no se ha aplicado penalidad alguna, por lo tanto, se emite la presente CONFORMIDAD DEL SERVICIOS COMO RESIDENTE DE OBRA

Huánuco, 23 diciembre del 2022

Atentamente,

José E. Caruajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

CONSORCIO TOKIO CHACA
C.P.C. Melquiades Campos Dominguez
DNI: 42059354
REPRESENTANTE COMUN

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE RIEGO CHACABAMBA, PROVINCIA DE HUÁNUCO - HUÁNUCO"

Siendo a horas 17:00 Pm del día 24 Diciembre de 2022, en cumplimiento del Artículo 208.- Recepción de Obras y Plazos, de la Ley de Contrataciones del Estado N°30225 y su Reglamento, modificado por el Decreto Legislativo N°1341 y N° 1444 y su Reglamento, se hicieron presente en el lugar de la Obra, los Miembros del Comité de Recepción de Obra del Gobierno Regional de Huánuco, designados mediante Resolución Gerencial Regional N° 502-2022-GRH/GRI de fecha 11/11/2022 y representantes del Contratista CONSORCIO TOKIO CHACA, con la finalidad de proceder a la RECEPCION DE LA OBRA," **CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE RIEGO CHACABAMBA, PROVINCIA DE HUÁNUCO - HUÁNUCO"** con Código SNIP N°44798.

Por el COMITÉ DE RECEPCION

Ing. Etel AMBROSIO TELLO	: Presidente del Comité de Recepción
Ing. Fausto F. ALVARADO VILLANUEVA	: Miembro del Comité de Recepción
Ing. Hipólito NOREÑA PURI	: Miembro del Comité de Recepción
Tec/Ing. Noe Eluid PULIDO LEON	: Miembro del Comité de Recepción
Ing. Cesar J. ALVARADO ROMERO	: ASESOR – Jefe de Supervisión

Por el CONTRATISTA

Sr. Melquiades CAMPOS DOMINGUEZ	: Representante Legal del Contratista
ING. José E. CARUAJULCA SANTOS	: Residente de Obra

I. ASPECTOS GENERALES

Nombre de la Obra: **"CONSTRUCCIÓN DEL CANAL DE RIEGO CHACABAMBA, PROVINCIA DE YAROWILCA - HUÁNUCO".**

✓ Código SNIP	: 44798
✓ CUI	: 2045681
✓ Expediente Técnico	: Aprobado con R.G.R N° 332-2020-GRH/GRI (16/09/2020)
✓ Contratista	: CONSORCIO TOKIO CHACA GRUPO CAVAS PERU SAC (RUC N° 20565597958) RIESGOS NEWRAIN S.L (RUC N° 99000015520)
✓ Representante Legal	: Sr. Melquiades CAMPOS DOMINGUEZ
✓ Residente de Obra	: Ing. Jose E. CARUAJULCA SANTOS
✓ Proceso de Selección	: Adjudicación Simplificada N° 48- 2020-GRH/GR-1
✓ Modalidad de Ejecución	: Contrata
✓ Sistema de Contratación	: PRECIOS UNITARIOS
✓ Contrato de Obra	: Contrato N° 096-2020-GRG/GGR
✓ Presupuesto de Obra	: s/. 8,009,237.33
✓ Presupuesto Contractual	: s/. 7,608,000.00
✓ Plazo Contractual	: 240 Días Calendarios

José E. Caruajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

- ✓ Fecha de Contrato : 18/12/2020
- ✓ Fecha Entrega Terreno : 06/04/2021
- ✓ Fecha de Inicio de Obra : 07/04/2021
- ✓ Fecha de Término Pro. : 02/12/2021

Expediente Técnico Adicional N° 01 con Deductivo vinculante N° 01
Aprobado con R.G.G N° R.G.R N° 277 -2022-GRH/GGR (08/07/2022)

- Presupuesto Adicional N° 01: s/. 572,999.36
- Presupuesto Deductivo N° 01: s/. 321,407.37
- Presupuesto ADICIONAL NETO N° 01: s/. 251,591.99

SUPENCIONES DE PLAZO

- Suspensión de PLAZO N° 01: Por 14 Días Calendarios (04/06/2021 la 17/06/2021)
- Suspensión de PLAZO N° 02: Por 04 Días Calendarios (18/06/2021 la 27/06/2021)
- Suspensión de PLAZO N° 03: Por 13 Días Calendarios (28/06/2021 la 11/07/2021)
- Suspensión de PLAZO N° 04: Por 27 Días Calendarios (12/07/2021 la 07/08/2021)
- Suspensión de PLAZO N° 05: Por 28 Días Calendarios (08/08/2021 la 04/09/2021)
- Suspensión de PLAZO N° 06: Por 224 Días Calendarios (01/12/2021 la 12/07/2022)

AMPLIACIONES DE PLAZO

- Ampliación de PLAZO N° 01: Por 15 Días Calendarios
  Aprobado según R.G.R N° 365-2021-GRH/GRI (02/07/2021)

- ✓ Re-Inicio de OBRA : 13/07/2022
- ✓ Término de Plazo : 30/10/2022
- ✓ Término Real de OBRA : 28/10/2022
- ✓ Penalidad por RETRASO : 0 Días Calendarios

SUPERVISION DE OBRA

- ✓ Proceso Selección Sup. : A.S N° 178-2019-GRH/GR-3
- ✓ Contrato Supervision : Contrato N° 069-2021-GRH/GGR
- ✓ Monto Contractual : s/. 209, 217.88
- ✓ Plazo Contractual : 180 Días Calendarios (150 Días Calendarios Sup. Ejec. +30 DC Recepción y Liquidación)
- ✓ Sistema de Contrato : TARIFA
- ✓ Fecha del Contrato : 09/09/2021
- ✓ Inicio Supervision de OBRA : 07/04/2021
- ✓ Consultor : CONSORCIO REGADIO
- ✓ Representante Legal : Wilson Alberto JIMENEZ AGUIRRE
- ✓ Jefe de Supervision : Ing. Cesar Jhonny ALVARADO ROMERO

GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO
SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISIÓN
Ing. Etel Ambrosio Tello
ESPECIALISTA EN CONTRATOS DE OBRA
CIP. N° 141566

GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO
SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISIÓN
FAUSTO F. ALVARADO VILLANUEVA
ADMINISTRADOR DE CONTRATOS DE OBRA
CIP N°68709

Ing. José E. Carhajulca Santos
RESIDENTE DE OBRA
CIP 40235
CONSORCIO TOKIO CHACA

José E. Carhajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

CONSORCIO TOKIO CHACA
C.P.C. Melquiades Campos Dominguez
DNI: 42059354
REPRESENTANTE COMUN

GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO
SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISIÓN
Téc. Ing. Noé Eluid Pulido León

GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO
SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISIÓN
Ing. Napoleón Noreña Puri
ESPECIALISTA EN CONTRATOS DE OBRA
CIP N° 111111

SUPERVISOR DE OBRA
Cesar Jhonny Alvarado Romero
INGENIERO AGRÍCOLA
CIP. 58517

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

II. METAS DEL PROYECTO

Metas FISICAS (Exp. Técnico Contractual)

- ✓ 10.00m MUROS DE ENCAUZAMIENTO
- ✓ 11.50m MUROS DE PROTECCION
- ✓ 01 Und SEDIMENTADOR
- ✓ 01 Und RESERVORIO de 150m3
- ✓ 02 Und RERVORIO de 200m3
- ✓ 23 Und CANOAS
- ✓ 03 Und PASES VEHICULARES
- ✓ 06 Und ACUEDUCTOS
- ✓ 26 Und CAJAS DE INSPECCION
- ✓ 09 Und TOMAS LATERALES
- ✓ 03 Und ALIVIADEROS
- ✓ 01 Und MURO DE CONTENCION L=18m.
- ✓ 60.00m Tubería HDPE
- ✓ 10 Und VALVULAS de PURGA
- ✓ 358 Und HIDRANTES
- ✓ 358 Und LINEAS MOVILES INC/ASPERSORES

GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO
SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISIÓN
Ing. Etel Ambrosio Tello
ESPECIALISTA EN CONTRATOS DE OBRA
CIP. N° 141566

GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO
SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISIÓN
FAUSTO F. ALVARADO VILLANUEVA
ADMINISTRADOR DE CONTRATOS DE OBRA
CIP N°68709

Ing. José E. Caruajulca Santos
RESIDENTE DE OBRA
CIP 40235
CONSORCIO TOKIO CHACA

Metas FISICAS (ADICIONAL DE OBRA N° 01)

- ✓ 01 Und SEDIMENTADOR I
- ✓ 1,060m Tubería PVC D=250MM C-7.5
- ✓ 04 Und VALVULAS de AIRE
- ✓ 01 Und SIFON INVERTIDO
- ✓ 02 Und VALVULA de AIRE
- ✓ 01 Und VALVULA de PURGA
- ✓ 09 Und TOMAS LATERALES
- ✓ 08 Und VALVULAS de PURGA

CONSORCIO TOKIO CHACA
C.P.C. Melquiades Campos Dominguez
DNI: 42059354
REPRESENTANTE COMUN

GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO
SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISIÓN
Téc. Ing. Noé Eliud Pulido León

Metas FISICAS (DEDUCTIVO DE OBRA N° 01)

- ✓ 01 Und SEDIMENTADOR I
- ✓ 1,094.57m Tubería PVC D=250MM C-10
- ✓ 06 Und ACUEDUCTOS
  - ACUEDUCTO N°04 - L=15.00M-TIPO III
  - ACUEDUCTO N°05 - L=8.00M-TIPO IV
  - ACUEDUCTO N°06 - L=15.00M-TIPO III
- ✓ 09 Und TOMAS LATERALES
- ✓ 26 Und CAJAS de INSPECCION

GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO
SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISIÓN
Ing. Rodolfo Noreña Puri
ESPECIALISTA EN CONTRATOS DE OBRA
CIP. N° 111186

José E. Caruajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

SUPERVISOR DE OBRA
Cesar Johnny Alvarado Romero
INGENIERO AGRÍCOLA
CIP. 58517

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

III. ANTECEDENTES

- ✓ Con fecha 16/09/2020, mediante R.G.R N° 332-2020-GRH/GRI, se aprueba Actualización de Costos del Expediente Técnico del PIP "CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE RIEGO CHACABAMBA, PROVINCIA DE HUÁNUCO – HUÁNUCO, con un Presupuesto de s/. 8, 543,829.25; con costos Unitarios al mes de agosto del 2020, con un Plazo de ejecución de (240) DIAS CALENDARIOS.
- ✓ Con fecha 18/12/2020, se firma CONTRATO N° 096-2020-GRH/GGR, entre Gobierno Regional de Huánuco y el Contratista CONSORCIO TOKIO CHACA para la ejecución de la Obra "CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE RIEGO CHACABAMBA, PROVINCIA DE HUÁNUCO – HUÁNUCO, por el monto de s/. 7, 608,000.00 con un Plazo de (240) Días Calendarios.
- ✓ Con fecha 06/04/2021, se realiza ENTREGA de TERRENO al CONSORCIO TOKIO CHACA para la Ejecución de la Obra "CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE RIEGO CHACABAMBA, PROVINCIA DE HUÁNUCO – HUÁNUCO".
- ✓ Con fecha 07/04/2021, se INICIA con la Ejecución de la Obra "CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE RIEGO CHACABAMBA, PROVINCIA DE HUÁNUCO – HUÁNUCO" a cargo del Contratista CONSORCIO TOKIO CHACA con Inspeccion de Obra a cargo de GOREHCO.
- ✓ Con fecha 02/07/2021, se aprueba AMPLIACION DE PLAZO N° 01 por (15) Días Calendarios para la ejecución de la Obra "CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE RIEGO CHACABAMBA, PROVINCIA DE HUÁNUCO – HUÁNUCO".
- ✓ Con fecha 09/09/2021, se firma CONTRATO N° 069-2021-GRH/GGR, entre Gobierno Regional de Huánuco y el CONSORCIO REGADIO para la Supervisión de la Obra "CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE RIEGO CHACABAMBA, PROVINCIA DE HUÁNUCO – HUÁNUCO", por el monto de s/. 209,217.88 con un Plazo de (180) Días Calendarios (150 Días Calendarios Supervision de Ejecución de Obra) y (30 Días Calendarios para el Proceso de Recepción de Obra y entrega de documentos para Liquidación).
- ✓ Entre 04/06/2021 al 04/09/2021, se SUSPENDE el PLAZO de Ejecución de OBRA "CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE RIEGO CHACABAMBA, PROVINCIA DE HUÁNUCO – HUÁNUCO", por (86) Días Calendarios.
- ✓ Entre 01/12/2021 al 12/07/2021, se SUSPENDE el PLAZO de Ejecución de OBRA "CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE RIEGO CHACABAMBA, PROVINCIA DE HUÁNUCO – HUÁNUCO", por (224) Días Calendarios.
- ✓ Con fecha 08/07/2022, mediante R.G.R N° 277-2022-GRH/GGR, se aprueba Expediente Técnico ADICIONAL N° 01 con DEDUCTIVO vinculante N° 01 de la Obra "CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE RIEGO CHACABAMBA, PROVINCIA DE HUÁNUCO – HUÁNUCO", con un Presupuesto ADICIONAL N° 01 de s/. 572,999.36; con un Presupuesto DEDUCTIVO de s/. 321,407.37 con Presupuesto ADICIONAL NETO de s/. 251,591.99 con una incidencia de 3.31% con respecto al Presupuesto Contractual.

GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISIÓN — Ing. Etel Ambrosio Tello — ESPECIALISTA EN CONTRATOS DE OBRA — CIP N° 141566

GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISIÓN — FAUSTO F. ALVARADO VILLANUEVA — ADMINISTRADOR DE CONTRATOS DE OBRA — CIP N°68709

Ing. José E. Carhuajulca Santos — RESIDENTE DE OBRA — CIP 40235 — CONSORCIO TOKIO CHACA

GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISIÓN — Téc.Ing. Noé Eluid Pulido León

CONSORCIO TOKIO CHACA — C.P.C. Meliquiades Campos Dominguez — DNI: 42059354 — REPRESENTANTE COMUN

GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISIÓN — Ing. Hipolito Noreña Pun — ESPECIALISTA EN CONTRATOS DE OBRA — CIP N° 118788

SUPERVISOR DE OBRA — Cesar Jhonny Alvarado Romero — INGENIERO AGRICOLA — CIP. 58517

José E. Carhuajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

- ✓ Con fecha 28/10/2022, mediante ASIENTO N° 363 del Cuaderno de OBRA, el Ing. José E. CARUAJULCA SANTOS (Residente de OBRA), da por CULMINADO al 100% de la Ejecución de OBRA del Expediente Técnico Contractual y el Expediente Técnico ADICIONAL N° 01 con DEDUCTIVO vinculante N° 01 de la OBRA "CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE RIEGO CHACABAMBA, PROVINCIA DE HUÁNUCO – HUÁNUCO", solicitándose su Recepción.
- ✓ Con fecha 28/10/2022, mediante ASIENTO N° 364 del Cuaderno de OBRA, el Ing. Cesar J. ALVARADO ROMERO (Supervisor de OBRA), RATIFICA la Culminacion al 100% de la Ejecución de OBRA del Expediente Técnico Contractual y el Expediente Técnico ADICIONAL N° 01 con DEDUCTIVO vinculante N° 01 de la OBRA "CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE RIEGO CHACABAMBA, PROVINCIA DE HUÁNUCO – HUÁNUCO" y solicita Conformación de Comité de RECEPCION DE OBRA.
- ✓ Con fecha 02/11/2022, mediante CARTA N° 025-2022-CR/SWAJA-RL, Wilson Alberto JIMENEZ AGUIRRE (Representante legal CONSORCIO REGADIO) Adjunto INFORME N° 025-2022-CJAR-SO/CSR-REGADIO del Ing. Cesar J. ALVARADO ROMERO (Supervisor de OBRA), Habiendo corroborado el FIEL CUMPLIMIENTO de lo establecido en los PLANOS y las ESPECIFICACIONES TECNICAS y CALIDAD **emite CERTIFICADO DE CONFORMIDAD TECNICA** de la Ejecución de OBRA según Expediente Técnico Contractual aprobado con R.G.R N° 332-2022-GRH/GRI y el Expediente Técnico ADICIONAL N° 01 con DEDUCTIVO vinculante N° 01 de la OBRA aprobado con R.G.R N° 277-2022-GRH/GRI de la Obra "CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE RIEGO CHACABAMBA, PROVINCIA DE HUÁNUCO – HUÁNUCO" y solicita Conformación de Comité de RECEPCION DE OBRA.
- ✓ Con fecha 11/11/2022, mediante R.G.R N° 502-2022-GRH/GRI, se conforma Comité de RECEPCION de OBRA "CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE RIEGO CHACABAMBA, PROVINCIA DE HUÁNUCO – HUÁNUCO", integrado por los siguientes profesionales:
  - Ing. Etel AMBROSIO TELLO – presidente
  - Ing. Fernando F. ALAVARADO VILLANUEVA – Miembro
  - Ing. Hipolito NOREÑA PURI – Miembro
  - Tec. /Ing. Noe E. PULIDO LEON - Miembro
  - Ing. Cesar J. ALVARADO ROMERO - Asesor
- ✓ Con fechas, entre el 17/11/2022 al 26/11/2022, en cumplimiento del numeral 208.5 del Articulo 208 del RLCE, el comité de RECEPCION de OBRA, conformado mediante R.G.R N° 502-2022-GRH/GRI, juntamente con el Contratista y el Supervisor de OBRA, verifican el FUNCIONAMIENTO y OPERATIVIDAD de la INFRAESTRUCTURA CULMINADA "CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE RIEGO CHACABAMBA, PROVINCIA DE HUÁNUCO – HUÁNUCO", Formulando un PLIEGO DE OBSERVACIONES y NO SE RECEPCIONA LA OBRA, dando un Plazo de (25) Días Calendarios para el LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES.

GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO
SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISIÓN
Ing. Etel Ambrosio Tello
ESPECIALISTA EN CONTRATOS DE OBRA
CIP. N° 141566

GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO
SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISIÓN
FAUSTO F. ALVARADO VILLANUEVA
ADMINISTRADOR DE CONTRATOS DE OBRA
CIP N°68709

Ing. José E. Caruajulca Santos
RESIDENTE DE OBRA
CIP 40235
CONSORCIO TOKIO CHACA

CONSORCIO TOKIO CHACA
C.P.C. Melquiades Campos Dominguez
DNI: 42059354
REPRESENTANTE COMUN

GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO
SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISIÓN
Tec.Ing. Noé Eliud Pulido Leon

José E. Caruajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO
SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISIÓN
Ing. Hipolito Noreña Puri
ESPECIALISTA EN CONTRATOS DE OBRA
CIP. N° 111788

SUPERVISOR DE OBRA
Cesar Johny Alvarado Romero
INGENIERO AGRICOLA
CIP. 58517

✓ Con fecha 21/12/2022, mediante CARTA N° 034-2022-CR/SWAJA-RL el Sr. Wilson Alberto JIMENEZ AGUIRRE (Representa Legal Común del CONSORCIO REGADIO), adjunto INFORME N° 31-2022-CJAR-SO/CSR-REGADIO del Ing. Cesar Jhonny ALAVARADO ROMERO (Supervisor de OBRA), Remite a la ENTIDAD conformidad de SUBSANACION DE OBSERVACIONES formuladas por el COMITÉ DE RECEPCION DE OBRA, adjunta DETALLE DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES.

GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO
SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISIÓN
Ing. Eiel Ambrosio Tello
ESPECIALISTA EN CONTRATOS DE OBRA
CIP. N° 141566

IV. DE LOS PLAZOS DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES

✓ De acuerdo al numeral 208.7 del artículo 208 del reglamento de la ley de contrataciones del estado (decreto supremo N° 344-2018-EF), el contratista dispone de (1/10) del plazo vigente para subsanar las observaciones formuladas por el comité de recepción, computadas a partir de la fecha de suscripción del acta, es decir que los plazos para la subsanación de observaciones quedan como sigue:

- Plazo Contractual Vigente : 255 Días Calendarios.
- Plazo Para La Subsanación De Observaciones : 25 Días Calendarios.
- Fecha De Suscripción Del Acta De Observaciones: 26/11/2022.
- Inicio De Plazo De Subsanación De Observaciones: 27/11/2022.
- Termino De Plazo De Subsanación : 22/12/2022.

GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO
SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISIÓN
FAUSTO F. ALVARADO VILLANUEVA
ADMINISTRADOR DE CONTRATOS DE OBRA
CIP N°68709

Ing. José E. Caruajulca Santos
RESIDENTE DE OBRA
CIP 40235
CONSORCIO TOKIO CHACA

En merito a la CARTA N° 034-2022-CR/SWAJA-RL del Sr. Wilson Alberto JIMENEZ AGUIRRE (Representante Legal Común del CONSORCIO REGADIO), adjunto INFORME N° 031-2022-CJAR-SO/CSR-REGADIO del Ing. Cesar Jhonny ALVARADO ROMRO (Supervisor de OBRA), donde remite a la ENTIDAD CONFORMIDAD DE SUBSANACION DEL PLIEGO DE OBSERVACIONES y solicitando la Recepción de Obra, en ese sentido la COMISIÓN de RECEPCION DE OBRA, en uso de sus atribuciones se constituyó a la OBRA los días 22/12/2022, 23/12/2022 y 24/12/2022, para realizar la VERIFICACION de LEVANTACIONES DE OBSERVACIONES formuladas con fecha 26/11/2022.

GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO
SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISIÓN
Téc. Ing. Noé Eluid Pulido Lei...

CONSORCIO TOKIO CHACA
C.P.C. Melquiades Campos Dominguez
DNI: 42059554
REPRESENTANTE COMUN

V. DE LA RECEPCIÓN DE OBRA

✓ Con fechas, entre el 22/12/2022 al 24/12/2022, en cumplimiento del numeral 208.8 del Artículo 208 del RLCE, el comité de RECEPCION de OBRA, conformado mediante R.G.R N° 502-2022-GRH/GRI, conjuntamente con el Contratista y el Supervisor de OBRA, se constituyen en el lugar de la Obra para VERIFICAR el LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIOS, el FUNCIONAMIENTO y OPERATIVIDAD de la INFRAESTRUCTURA CULMINADA "CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE RIEGO CHACABAMBA, PROVINCIA DE HUÁNUCO - HUÁNUCO".

GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO
SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISIÓN
Ing. Hipolito Noreña Pun
ESPECIALISTA EN CONTRATOS DE OBRA
CIP N° 116140

SUPERVISOR DE OBRA
Cesar Jhonny Alvarado Romero
INGENIERO AGRICOLA
CIP. 59517

José E. Caruajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

✓ Habiendo REALIZADO LA VERIFICACIÓN DETALLADA del LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES, el FUNCIONAMIENTO y la OPERATIVIDAD de la INFRAESTRUCTURA CULMINADA, el COMITÉ de RECEPCIÓN DE OBRA, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y NORMATIVA QUE LA REGULA, DA POR RECEPCIONADO LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE RIEGO CHACABAMBA, PROVINCIA DE HUÁNUCO – HUÁNUCO" ejecutada por el CONSORCIO TOKIO CHACA según Contrato N° 096-2020-GRH/GGR, Conforme al Expediente Técnico Contractual aprobado con R.G.R N° 332-2022-GRH/GRI y el Expediente Técnico ADICIONAL N° 01 con DEDUCTIVO vinculante N° 01 de la OBRA aprobado con R.G.R N° 277-2022-GRH/GRI, así como las modificaciones debidamente AUTORIZADAS por la ENTIDADAD y el SUPERVISOR de OBRA, según los ASIENTOS del CUADERNO de OBRA y PLANOS DE REPLANTEO de POST CONSTRUCCIÓN; SALVO VICIOS OCULTOS en el proceso de EJECUCIÓN DE LA OBRA y OTROS, no responsabilizándose frente al accionar del Gobierno Regional Huánuco y/o terceros por las imperfecciones y vicios, así como la destrucción parcial o total de la obra.

Ing. José E. Caruajulca Santos
RESIDENTE DE OBRA
CIP 40235
CONSORCIO TOKIO CHACA

En concordancia a lo establecido en los Artículos 1782°, 1783° y 1784° y otros del código civil. La presente RECEPCIÓN DE OBRA NO ENERVA el derecho de la Entidad a reclamar posteriormente por defectos y/o VICIOS OCULTOS, conforme lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado, teniendo un máximo de responsabilidad el CONTRATISTA de (07) años, contabilizados a partir de la conformidad total de Obra: "CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE RIEGO CHACABAMBA, PROVINCIA DE HUÁNUCO - HUÁNUCO"- SNIP N° 44798. SUSCRIBIÉNDOSE EL ACTA A LAS 18:00 PM DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2022, en (7) Originales, en señal de conformidad se procede a firmar.

CONSORCIO TOKIO CHACA
C.P.C. Melquiades Campos Dominguez
DNI: 42059354
REPRESENTANTE COMUN

GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO
SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISIÓN
Téc. Ina. Noé Eluid Pulido Leon

POR COMITÉ DE RECEPCIÓN

José E. Caruajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO
SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISIÓN
Ing. Etel Ambrosio Tello
ESPECIALISTA EN CONTRATOS DE OBRA
CIP. N° 141566

Ing. Etel AMBROSIO TELLO
Presidente del Comité de Recepción

GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO
SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISIÓN
FAUSTO F. ALVARADO VILLANUEVA
ADMINISTRADOR DE CONTRATOS DE OBRA
CIP N°68709

Ing. Fausto F. ALVARADO VILLANUEVA
Miembro N° 01 del Comité de Recepción

SUPERVISOR DE OBRA
Cesar Yhoiny Alvarado Romero
INGENIERO AGRÍCOLA
CIP. 58517

GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO
SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISIÓN
Ing. Hipolito Noreña Puri
ESPECIALISTA EN CONTRATOS DE OBRA
CIP. N° 116758

GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO
SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISIÓN
Ing. Hipolito Noreña Puri
ESPECIALISTA EN CONTRATOS DE OBRA - R
CIP. N° 118148

Ing. Hipolito NOREÑA PURI
Miembro N° 02 del Comité de Recepción

GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO
SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISIÓN
Tec.Ing. Noe Eluid Pulido Leon

Tec./ Ing. Noe Eluid PULIDO LEON
Miembro N° 03 del Comité de Recepción

SUPERVISOR DE OBRA
Cesar Jhonny Alvarado Romero
INGENIERO AGRÍCOLA
CIP. 58517

Ing. Cesar J. ALVARADO ROMERO
Asesor – Supervisor de OBRA

POR EL CONTRATISTA:

CONSORCIO TOKIO CHACA
C.P.C. Melquiades Campos Dominguez
DNI: 42059354
REPRESENTANTE COMUN

Melquiades CAMPOS DOMINGUEZ
Representante Legal
CONSORCIO TOKIO CHACA

Ing. José E. Caruajulca Santos
RESIDENTE DE OBRA
CIP 40235
CONSORCIO TOKIO CHACA

Ing. José E. CARUAJULCA SANTOS
Residente de OBRA
CONSORCIO TOKIO CHACA

José E. Caruajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235



José E. Caruajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

3.3 EXPERIENCIA COMO SUPERVISOR DE OBRAS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONDORCANQUI
SANTA MARIA DE NIEVA
AMAZONAS

CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES

Conste por el presente documento que suscribe de una parte la Municipalidad Provincial de Condorcanqui, representado legalmente por su Alcalde Prof. Octavio Shacaime Huahua, identificado con DNI N° 33763368 y con domicilio legal en el Barrio La Tuna y de la otra parte el Ing.Jose E. Caruajulca Santos, identificado con DNI N° 33766895, domiciliado en el Jr. Gonzalo Puerta S/N de Santa María de Nieva, convienen en lo siguiente:

PRIMERO: Que el Alcalde está autorizado según Articulo 47 de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 23853 a suscribir contratos.

SEGUNDO: Que el Ing°.JOSE EUSTAQUIO CARUAJULCA SANTOS, realizara funciones permanentes los (30) días del mes, días hábiles y habilitados como INGENIERO SUPERVISOR de las obras: "Construcción del Sistema de Agua Potable de las comunidades Nativas de: Santa Rosa, Escuela Japaime, Puerto Tunduza, Ipacuma, Tampe".

TERCERO Que la Municipalidad Provincial de Condorcanqui otorgara por derechos de Honorarios Profesionales en forma mensual la suma de S/. 2, 000.00 (dos mil con 00/100 nuevos soles) y además solventara los gastos de desplazamiento y estadía que ocasionaran los trabajos de campo en la comunidades nativas.

CUARTO: Son las funciones del SUPERVISOR:

- Realizar los trabajos de SUPERVISOR en la "Construcción del Sistema de Agua Potable de las comunidades Nativas de: Santa Rosa, Escuela Japaime, Puerto Tunduza, Ipacuma, Tampe".

QUINTO: La duración del presente contrato es del lapso de 10 meses a partir del 01 de marzo al 31 de diciembre de 1995.

SEXTO: Cualquier situación no contemplada en el presente contrato se regirá de acuerdo a las normas legales vigentes.

No teniendo más que convenir, suscriben el presente documento el 01 de marzo de 1995.

Por la Municipalidad

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CONDORCANQUI
Octavio O. Shacaime Huahua
ALCALDE

Por el Ingeniero

Ing. José E. Caruajulca Santos
DNI 33766895

José E. Caruajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONDORCANQUI
SANTA MARIA DE NIEVA
AMAZONAS

El que suscribe Alcalde de la Municipalidad Provincial de Condorcanqui.

CERTIFICA

Que el Ing°. JOSE EUSTAQUIO CARUAJULCA SANTOS, ha trabajado en esta Institución en calidad de SUPERVISOR de las obras de "Construcción del Sistema de Agua Potable de las comunidades Nativas de: Santa Rosa, Escuela Japaime, Puerto Tunduza, Ipacuma, Tampe", desde el 01/03/1995 al 31/12/1995.

El mencionado Profesional durante su trabajo ha demostrado responsabilidad y eficiencia cuya labor ha engrandecido a la Institución que represento.

Se expide el presente para los fines que estime por conveniente el interesado.

Santa María de Nieva, 31 de Diciembre de 1995

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CONDORCANQUI
Octavio G. Shasaime Huahua
ALCALDE

José E. Caruajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

CONTRATO POR LOCACION DE SERVICIO PROFESIONALES N° 03-2006-MDC/A

Conste por el presente documento, el Contrato de prestación de Servicio Profesionales, que celebran de una parte la Municipalidad Distrital de El Cenepa, representado por el Señor Virgilio Alberto Payanqui, identificado con DNI N° 33761625, con domicilio en la calle Sentamai N° 201 – Huampami, con RUC N° 20176214679 a quien adelante se denominará **LA MUNICIPALIDAD** y de la otra parte el Sr. José Eustaquio Caruajulca Santos, identificado con DNI N° 33766895, con domicilio legal en la calle Simón Bolivar N° 111, Santa María de Nieva, quien adelante se le denominará **EL CONTRATADO**, en los términos siguientes:

CLÁUSULA PEIMERA: **ANTECEDENTES**

Con la finalidad de dar cumplimiento a la responsabilidad Municipal, en cuanto a las ejecuciones de obra financiadas por el MINDES (FONCODES) para el año fiscal 2006, es necesario contratar los servicios de un profesional para realizar dichos trabajos de Supervisor de obra.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL CENEPA
Prof. Virgilio Alberto Payanqui
ALCALDE

CLAUSULA SEGUNDA: **OBJETO DEL CONTRATO**

Por el presente, **EL CONTRATADO** se obliga realizar los Trabajos de Profesionales de **SUPERVISOR DE OBRA** del proyecto denominado "Construcción del Sistema de Agua Potable Shaim, Distrito El Cenepa, Provincia de Condorcanqui - Amazonas"

CLAUSULA TERCERA: **DE LA VIGENCIA**

El plazo de la vigencia del presente Contrato y consecuentemente la prestación de los servicios materia del mismo, será a partir del 01 de Enero al 31 de Mayo del 2006.

CLAUSULA CUARTA: **DE LA RETRIBUCIÓN**

El monto de la retribución será de S/. 18, 000.00 (dieciocho mil ocho cientos soles y 00/100 Nuevos Soles), monto que esta incluidos gastos de escritorio, **EL CONTRATADO**, no cobrará suma adicional alguna.

CLAUSULA QUINTA: **ASPECTO TRIBUTARIO**

Para los efectos únicamente tributarios, los ingresos que perciba **EL CONTRATADO**, por la ejecución del Contrato, constituyen Rentas de Cuarta Categoría.

CLAUSULA SEXTA: **DE LA FORMA DE PAGO**

El monto mencionado en la cláusula cuarta será de acuerdo al avance físico de obra, previa presentación de los recibos de Honorarios Profesionales, mediante la presentación de las Valorizaciones correspondientes, con fondos provenientes del convenio MINDES-MUNICIPALIDAD DISTRTITAL DE EL CENEPA

CLAUSULA SÉPTIMA: **DE LAS OBLIGACIONES**

- **DEL CONTRATADO**

José E. Caruajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

Realizar todo el trabajo concerniente a la **SUPERVISION DE OBRA**, cumpliendo sus labores en obra de proyectos, cumpliendo sus labores dentro de las oficinas de la Municipalidad Distrital de El Cenepa.

DE LA MUNICIPALIDAD
Brindar todo el apoyo logístico al Contratado
Brindar toda la información del proyecto a ejecutar.
Brindar toda la información financiera al contratado para que realice sus funciones del Supervisor
Abonar al **CONTRATADO** el monto de la retribución pactada.
Proveer al **CONTRATADO**, una oficina para el desenvolvimiento de sus funciones.

CLAUSULA OCTAVA: DE LA SUPERVISIÓN
La Municipalidad establecerá los mecanismos de Supervisión que juzgue necesario para garantizar el eficiente desarrollo de las actividades del **CONTRATADO.**

CLAUSULA NOVENA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
EL CONTRATADO, podrá solicitar la resolución del presente contrato, previo aviso cursado mediante carta simple efectivamente recepcionada por la Municipalidad con una anticipación no menor de cinco (05) días calendarios.
LA MUNICIPALIDAD podrá declarar la resolución sin explicación de causa, bastando para ello la constancia de cargo comunicación escrita simple dirigida al **CONTRATADO**. En caso de negarse a recibir la comunicación, la entrega se efectuará por conducto Notarial en el domicilio señalado en la introducción.

CLAUSULA DECIMA: DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE
Las partes dejan expresa constancia que el presente contrato se celebra al amparo de las disposiciones contenidas en el Código Civil, en consecuencia manifiestan que las relaciones que genere el presente contrato, son de naturaleza civil y no laboral.

CLAUSULA ONCE AVA: DE LA SOLUCION DE CONFLICTOS Y CONROVERSIAS
De suscitarse algún conflicto o controversia en tono a la ejecución del presente contrato, las partes procurarán solucionarlo de manera conjunta, de no llegar a un acuerdo de solución, se someterán las divergencias a la jurisdicción y competencia del Juez de la Comunidad de Huampami.
Las partes aceptan de común acuerdo todo y cada una de las cláusulas del presente contrato y los suscriben por triplicado a los 01 días del mes de Enero del 2006

LA MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL CENEPA
Prof. Virgilio Alberto Payanqui
ALCALDE

EL CONTRATADO

Ing. José E. Caruajulca Santos
DNI N° 33766895

José E. Caruajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

CERTIFICADO DE TRABAJO

OBRA: "Construcción del Sistema de Agua Potable Tuwag Entsa, Distrito El Cenepa, Provincia de Condorcanqui - Amazonas"

EJECUTA:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL CENEPA
FINANCIAMIENTO:	FONCOMUM - MINDES
PLAZO DE EJECUCION:	180 DIAS
INICIO DE LOS TRABAJOS:	01/01/2006
FECHA DE CULMINACIÓN:	31/05/2006

EL QUE CERTIFICA:

José E. Caruajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

El Alcalde de la Municipalidad Distrital de El Cenepa, Provincia de Condorcanqui, Departamento de Amazonas, certifica que el Ingeniero José E. Caruajulca Santos identificado con DNI N° 33766895 ha trabajado como Supervisor de obra del proyecto "Construccion del Sistema de Agua Potable Shaim, Distrito El Cenepa Provincia de Condorcanqui - Amazonas", según Contrato Por Servicios Profesionales N° 01-2006- MDC/A - LOCACION DE SERVICIOS, desde el 01/01/2006 al 31/05/2006, con un monto total de contratación de S/. 18,000.00 (dieciocho mil seis cientos y 00/100 nuevos soles). El mencionado profesional ha desempeñado sus funciones con alta responsabilidad e iniciativa.

Se expide la presente certificado de trabajo a solicitud del interesado

El Cenepa, 10 de Junio del 2007

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL CENEPA
Prof. Virgilio Alberto Payanqui
ALCALDE

CONTRATO POR LOCACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 20-2006-MDC/A

Conste por el presente documento, el Contrato de prestación de Servicio Profesionales, que celebran de una parte la Municipalidad Distrital de El Cenepa, representado por el Señor Virgilio Alberto Payanqui, identificado con DNI N° 33761625, con domicilio en la calle Sentamai N° 201 – Huampami, con RUC N° 20176214679 a quien adelante se denominará **LA MUNICIPALIDAD** y de la otra parte el Sr. José Eustaquio Caruajulca Santos, identificado con DNI N° 33766895, con domicilio legal en la calle Simón Bolivar N° 111, Santa María de Nieva, quien adelante se le denominará **EL CONTRATADO**, en los términos siguientes:

CLÁUSULA PEIMERA: **ANTECEDENTES**

Con la finalidad de dar cumplimiento a la responsabilidad Municipal, en cuanto a las ejecuciones de obra financiadas por el MINDES (FONCODES) para el año fiscal 2006, es necesario contratar los servicios de un profesional para realizar dichos trabajos de Supervisor de obra.

CLAUSULA SEGUNDA: **OBJETO DEL CONTRATO**

Por el presente, **EL CONTRATADO** se obliga realizar los Trabajos de Profesionales de **SUPERVISOR DE OBRA** del proyecto denominado "Construcción del Sistema de Agua Potable Tuwag Entsa, Distrito El Cenepa, Provincia de Condorcanqui - Amazonas"

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL CENEPA
Prof. Virgilio Alberto Payanqui
ALCALDE

CLAUSULA TERCERA: **DE LA VIGENCIA**

El plazo de la vigencia del presente Contrato y consecuentemente la prestación de los servicios materia del mismo, será a partir del 01 de Junio al 31 de Diciembre del 2006.

CLAUSULA CUARTA: **DE LA RETRIBUCIÓN**

El monto de la retribución será de S/ 18, 000.00 (dieciocho mil ocho cientos soles y 00/100 Nuevos Soles), monto que esta incluidos gastos de escritorio, **EL CONTRATADO**, no cobrará suma adicional alguna.

CLAUSULA QUINTA: **ASPECTO TRIBUTARIO**

Para los efectos únicamente tributarios, los ingresos que perciba **EL CONTRATADO**, por la ejecución del Contrato, constituyen Rentas de Cuarta Categoría.

CLAUSULA SEXTA: **DE LA FORMA DE PAGO**

El monto mencionado en la cláusula cuarta será de acuerdo al avance físico de obra, previa presentación de los recibos de Honorarios Profesionales, mediante la presentación de las Valorizaciones correspondientes, con fondos provenientes del convenio MINDES-MUNICIPALIDAD DISTRTITAL DE EL CENEPA

José E. Caruajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

CLAUSULA SÉPTIMA: **DE LAS OBLIGACIONES**

- **DEL CONTRATADO**

Realizar todo el trabajo concerniente a la **SUPERVISION DE OBRA**, cumpliendo sus labores en obra de proyectos, cumpliendo sus labores dentro de las oficinas de la Municipalidad Distrital de El Cenepa.

DE LA MUNICIPALIDAD

Brindar todo el apoyo logístico al Contratado
Brindar toda la información del proyecto a ejecutar.
Brindar toda la información financiera al contratado para que realice sus funciones el Supervisor
Abonar al **CONTRATADO** el monto de la retribución pactada.
Proveer al **CONTRATADO**, una oficina para el desenvolvimiento de sus funciones.

CLAUSULA OCTAVA: DE LA SUPERVISIÓN

La Municipalidad establecerá los mecanismos de Supervisión que juzgue necesario para garantizar el eficiente desarrollo de las actividades del **CONTRATADO.**

CLAUSULA NOVENA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

EL CONTRATADO, podrá solicitar la resolución del presente contrato, previo aviso cursado mediante carta simple efectivamente recepcionada por la Municipalidad con una anticipación no menor de cinco (05) días calendarios.
LA MUNICIPALIDAD podrá declarar la resolución sin explicación de causa, bastando para ello la constancia de cargo comunicación escrita simple dirigida al **CONTRATADO**. En caso de negarse a recibir la comunicación, la entrega se efectuará por conducto Notarial en el domicilio señalado en la introducción.

CLAUSULA DECIMA: DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE

Las partes dejan expresa constancia que el presente contrato se celebra al amparo de las disposiciones contenidas en el Código Civil, en consecuencia manifiestan que las relaciones que genere el presente contrato, son de naturaleza civil y no laboral.

CLAUSULA ONCE AVA: DE LA SOLUCION DE CONFLICTOS Y CONROVERSIAS

De suscitarse algún conflicto o controversia en tono a la ejecución del presente contrato, las partes procurarán solucionarlo de manera conjunta, de no llegar a un acuerdo de solución, se someterán las divergencias a la jurisdicción y competencia del Juez de la Comunidad de Huampami.
Las partes aceptan de común acuerdo todo y cada una de las cláusulas del presente contrato y los suscriben por triplicado a los 01 días del mes de Junio del 2006

LA MUNICIPALIDAD EL CONTRATADO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL CENEPA
Prof. Virgilio Alberto Payanqui
ALCALDE

Ing. José E. Caruajulca Santos
DNI N° 33766895

José E. Caruajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

CERTIFICADO DE TRABAJO

OBRA: "Construcción del Sistema de Agua Potable Tuwag Entsa, Distrito El Cenepa, Provincia de Condorcanqui - Amazonas"

EJECUTA:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL CENEPA
FINANCIAMIENTO:	FONCOMUM - MINDES
PLAZO DE EJECUCION:	180 DIAS
INICIO DE LOS TRABAJOS:	01/06/2006
FECHA DE CULMINACIÓN:	31/12/2006

EL QUE CERTIFICA:

El Alcalde de la Municipalidad Distrital de El Cenepa, Provincia de Condorcanqui, Departamento de Amazonas, certifica que el Ingeniero José E. Caruajulca Santos identificado con DNI N° 33766895 ha trabajado como Supervisor de obra del proyecto "Construccion del Sistema de Agua Potable Suwag Entsa, Distrito El Cenepa Provincia de Condorcanqui - Amazonas", según Contrato Por Servicios Profesionales N° 020-2006- MDC/A - LOCACION DE SERVICIOS, desde el 01/06/2006 al 31/12/2006, con un monto total de contratación de S/. 18,000.00 (dieciocho mil seis cientos y 00/100 nuevos soles). El mencionado profesional ha desempeñado sus funciones con alta responsabilidad e iniciativa.

Se expide la presente certificado de trabajo a solicitud del interesado

El Cenepa, 05 de Enero del 2007

José E. Caruajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL CENEPA
Prof. Virgilio Alberto Payanqui
ALCALDE

CONTRATO POR LOCACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N°[illegible]-A-2008-GRA/GSRC

Conste por el presente contrato, que celebran de una parte la Gerencia Sub Regional de Condorcanqui, con domicilio legal en el Jr. Amazonas N° 200 Pueblo Joven Juan Velasco Alvarado, Santa María de Nieva, con Registro Único de Contribuyentes (RUC) N° 20438491318, representada legalmente por su Gerente LIC. **ERIMALDO MITCHEL CORONEL LONGINOTE,** identificado con DNI N° 33766130, encargado mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 009-2007-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/PR a quien en adelante se le denominará **LA GERENCIA** y de la otra parte el **ING°. JOSE EUSTAQUIO CARUAJULCA SANTOS,** con CIP N°. 040235, identificado con DNI. N° 33766895, RUC. N°. 10337668955 y domicilio en la Calle Los Girasoles N° 387 Pueblo Joven Santa Rosa/Lambayeque – Chiclayo. Distrito Chiclayo, Provincia de Chiclayo, Departamento Lambayeque; a quién en adelante se le denominará **EL SUPERVISOR,** bajo los términos contenidos en las cláusulas siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: **BASE LEGAL**

- Ley de Presupuesto del Sector Público para el Ejercicio 2008 (Ley N° 29142)
- Resolución Ejecutiva Regional N° 537-2007-Gobierno Regional Amazonas/PR, que aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura – 2008.
- TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado N° 26850 – Aprobado con D.S. N° 083-2004-PCM.
- Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado N° 26850 – Aprobado con D.S. N° 084-2004-PCM.
- Ley de Bases de la Descentralización (Ley N° 27783)
- Código Civil. Decreto Legislativo N° 295.
- Ley N° 28425 de Racionalización de Gastos Públicos
- Ley N° 29035 Ley que Autoriza Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el Año 2007.

CLÁUSULA SEGUNDA: **ANTECEDENTES**

LA GERENCIA de conformidad con las leyes de la materia, procedió a convocar el Proceso de Selección, DE ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTIA N°.069.-2007-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/ GSRC, PARA LA **CONTRATACION DE INGENIERO SUPERVISOR** PARA LA OBRA: **"CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E IMPLEMENTACION DE LETRINAS DE LA COMUNIDAD NATIVA DE HUARACAYO"**, cuyas condiciones, características, especificaciones técnicas y Cronograma [illegible]ción de las Bases, las mismas que conjuntamente con la propuesta técnica y económica de **EL PROVEEDOR** y el Acta de Otorgamiento de Buena Pro, forman parte integrante de éste contrato.

En este sentido el Gobierno Regional a través de **LA GERENCIA,** realizó la invitación, en cumplimiento con lo establecido en el Art. 17 del TUO de la Ley N° 26850-Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, requiere contar con los servicios de un profesional con experiencia en Ingeniería Civil.

CLAUSULA TERCERA: **OBJETO DEL CONTRATO**

Por el presente documento **LA GERENCIA,** contrata los Servicios de **EL SUPERVISOR** a efectos de que preste sus servicios en la Ejecución de la Obra: **"CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E IMPLEMENTACION DE LETRINAS DE LA COMUNIDAD NATIVA DE HUARACAYO"** mencionada en la Cláusula segunda.

CLAUSULA CUARTA: **OBLIGACIÓN DE LAS PARTES**

A.- DEL SUPERVISOR

- ✓ Ejecutar el servicio profesional materia del presente contrato con estricta sujeción al Expediente Técnico y que **EL SUPERVISOR** declara conocer y aceptar.
- ✓ **EL SUPERVISOR,** no podrá Subcontratar la ejecución del Servicio, ni total, ni parcialmente; así como tampoco ceder ni trasladar a terceros las condiciones, obligaciones y derechos pactados en el presente contrato.
- ✓ Controlar los trabajos que se efectúen en campo en nombre de **LA GERENCIA,** siendo responsable de velar directa la correcta ejecución de la obra.
- ✓ Controlar la ejecución de la obra y absolver las consultas que se formulen en obra.
- ✓ Tomar decisiones para la correcta ejecución de la obra, estando facultado para ordenar el retiro de cualquier trabajador, si él así lo dispone por incapacidad, actos o conductas incorrectas que a su juicio perjudique la buena ejecución de la Obra.

José E. Caruajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

- ✓ Igualmente puede rechazar y ordenar el retiro de materiales por mala calidad o incumplimiento de las especificaciones técnicas indicadas en el Expediente de Obra; pudiendo disponer cualquier medida urgente en la misma.
- ✓ Deberá permanecer en obra con coeficiente de participación de 1.00, bajo responsabilidad.
- ✓ Verificar el avance de la obra y revisar los Informes Mensuales de Obra; así como las Valorizaciones Físicas de la Obra conjuntamente con el Ingeniero Residente y elevar dicha documentación a la Dirección Sub Regional de Infraestructura y Medio Ambiente en 03 originales y 04 copias.
- ✓ Deberá llevar un control de calidad de los materiales empleados e incluir estos movimientos dentro de Informe Mensual.
- ✓ Tener en cuenta las observaciones que LA GERENCIA a través de la Dirección Sub Regional de Infraestructura y Medio Ambiente le señale para la mejor ejecución de la obra.
- ✓ Elaborar la Liquidación Técnica-Financiera de la Obra.
- ✓ Limitar sus decisiones al contrato de la obra, no pudiendo modificar las coordinaciones del mismo.
- ✓ Cumplir con lo indicado en el Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento.
- ✓ Otras funciones que LA GERENCIA le asigne

DE LA GERENCIA:

- ✓ La Gerencia efectuará las coordinaciones necesarias, para que EL SUPERVISOR desarrolle el servicio sin contratiempos, impartiendo las instrucciones y directivas que resultan necesarias de acuerdo a su coeficiente de participación.
- ✓ Reservar los recursos financieros para realizar el pago oportuno por los servicios prestados.
- ✓ Velar por la revisión de los documentos que sean presentado por el Supervisor

CLAUSULA QUINTA: AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

La afectación estarán sujetos a disponibilidad presupuestal autorizada por el Gobierno Regional y se efectuarán a través de la Sub Gerencia de Administración de LA GERENCIA, con cargo a la fuente de financiamiento: 00 Recursos Ordinarios.

Función	:	14 Saneamiento
Programa	:	047 Saneamiento
Proyecto	:	"Construcción del Sistema de Agua Potable e Implementación de Letrinas de la Comunidad Nativa de Huaracayo"

CLAUSULA SEXTA: VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del presente contrato será por (03.5) meses, teniendo como fecha de inicio el 25 de Enero del 2008.

CLAUSULA SEPTIMA: DE LOS HONORARIOS PROFESIONALES Y FORMA DE PAGO

Los Honorarios Profesionales pactados de mutuo acuerdo entre las partes asciende a TRECE MIL SEISCIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 13,600.00), suma que incluye movilidad, viáticos y las obligaciones establecidas por el Supremo Gobierno para la prestación de Servicios Profesionales, salvo exoneraciones debidamente acreditadas.

- El pago se efectuará de acuerdo al Avance Físico de la Obra en forma Mensual, y previo informe de conformidad de la Dirección Sub Regional De Infraestructura y Medio Ambiente.

Los pagos mensuales se deducirán del monto total de los Tres (03) meses de ejecución de la obra de los que se retendrá el 10% por concepto de fondo de garantía, el que se cancelará una vez aprobada la liquidación físico-financiera de la obra por parte de la Entidad.

El pago de los Quince (15) días por concepto de liquidación se hará hasta la aprobación de la liquidación por parte de la Entidad, no considerándose para pago en caso de paralización o atraso de la obra.

El total del monto contratado comprende los siguientes ítems:

Pago de Ingeniero Supervisor (03.5 meses)	:	S/.	11,900.00
Pago de Movilidad y Viáticos (3.00 meses)	:	S/.	1,500.00
Pago de Material fotográfico y Revelado (3.00 meses)	:	S/.	200.00
TOTAL	:	S/.	13,600.00

El SUPERVISOR, deberá presentar su Recibos por Honorarios Profesionales autorizado por la SUNAT indicando el numero de RUC a nombre de la GERENCIA, desagregando los impuestos y contribuciones que correspondan.

José F. Caruajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

CLAUSULA OCTAVA: SUSTENTACION DEL GASTO
LA GERENCIA, por necesidad del servicio en forma excepcional comisionará AL SUPERVISOR para constituirse a las localidades donde la GERENCIA lo designe, por lo que deberá reconocerse los gastos, previa sustentación con las Facturas y o B/V correspondiente.

CLAUSULA NOVENA: RESOLUCIÓN DE CONTRATO
El presente Contrato podrá ser resuelto por las siguientes cláusulas:

- Por mutuo acuerdo debido a causas no atribuible a las partes.
- Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprada, liquidando la parte del contrato efectivamente ejecutada.
- Por incumplimiento de cualquiera de las partes de los términos y condiciones estipulados en el contrato, previo requerimiento mediante Carta Notarial del cumplimiento de las obligaciones pactadas.
- Para cualquiera de los casos, EL SUPERVISOR deberá elaborar un INFORME DETALLADO del Estado Situacional de la Obra.

CLAUSULA DECIMA: DE LAS FACULTADES Y RESPONSABILIDADES,
Las facultades conferidas se limitan a la obra: **"CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E IMPLEMENTACION DE LETRINAS DE LA COMUNIDAD NATIVA DE HUARACAYO"**, comprensión del Distrito Nieva, Provincia de Condorcanqui Departamento de Amazona, establecidas en el presente contrato.
Cualquier exceso de atribuciones que perjudique o cause perjuicio a la obra, será de absoluta y exclusiva responsabilidad de EL SUPERVISOR.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: NO SE ADQUIERE DERECHOS LABORALES
El presente contrato es de naturaleza civil, por lo tanto queda establecido que el presente contrato no se encuentra sujeto a relación de dependencia frente a LA GERENCIA, no generando en consecuencia ninguna relación laboral entre la partes y en consecuencia EL SUPERVISOR no tendrá derechos laborales como pagos por horas extras, aguinaldos, bonificaciones, incrementos de honorarios, derechos de pago de descanso o vacacional, así como tampoco al pago de beneficios sociales.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DOMICILIO DE LAS PARTES.
Las partes se someten a la jurisdicción de los Jueces de la corte Superior de Justicia Condorcanqui, para lo cual señalan como sus domicilios, los indicados en la introducción del presente contrato, que no podrá ser variado sin previa comunicación por escrito.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: DE LA CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN.
El presenue contrato no genera vínculo laboral de ninguna clase entre LA GERENCIA y EL SUPERVISOR, ni hacho menos con el personal que este último contrate, previa autorización del LA GERENCIA para realizar el servicio.
EL SUPERVISOR desde el día siguiente de la suscripción del presente contrato iniciará de la prestación del servicio, conforme a lo señalado en las bases del proceso de selección de Adjudicación de Menor Cuantía N° 068-2007/GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GSRC, las especificaciones técnicas contenidas en las mismas y la oferta aceptada.

CLAUDUSLA DECIMA CUARTA: DE LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL PROYECTO.
El servicio prestado por EL SUPERVISOR, estará sometido durante su ejecución a la permanente supervisión por la Director Sub Regional de Infraestructura y Medio Ambiente: ésta por delegación contará con autoridad suficiente para suspender y rechazar los trabajos que a su juicio no satisfagan las Especificaciones Técnicas.
EL SUPERVISOR, no podrá ser exonerado por el Director Sub. Regional de Infraestructura y Medio Ambiente de ninguna de sus obligaciones contractuales y no ordenará ningún trabajo adicional que de alguna manera involucre ampliación de plazo o cualquier pago extra, a no ser que medie autorización escrita y previa de LA GERENCIA.

CLAUSULA DECIMA QUINTA.- DE LA SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las partes acuerdan que cualquier controversia que surja desde la celebración del Contrato, se resolverá mediante los procedimientos de conciliación y/o arbitraje, con excepción de aquellas referidas en el artículo 23° de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, Ley 27785 y demás que por su naturaleza sean excluidas por ley.

José E. Caruajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

Si la conciliación concluyera por inasistencia de una o ambas partes, con un acuerdo parcial o sin acuerdo, las partes se someterán a un Arbitraje de Derecho, a fin que se pronuncie sobre las diferencias no resueltas o resuelva la controversia definitivamente. La solicitud de arbitraje y la respuesta de ésta, se efectuará conforme a lo dispuesto por los artículos 276° y 277° del Reglamento.
Cualquiera de las partes tiene derecho a dar inicio al arbitraje dentro del plazo de caducidad previsto en el Articulo 53 de la Ley en armonía con lo previsto en los artículos 202, 227, 232, 257, 259, 265, 267, 268 y 269 del Reglamento. Para iniciar el arbitraje las partes deben recurrir a una Institución Arbitral.
El Laudo Arbitral emitido obligará a las partes y pondrá fin al procedimiento de manera definitiva, siendo el mismo inapelable.

CLAUSULA DECIMA SEXTA.- DE LA RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO
EL SUPERVISOR mediante comunicación escrita solicitará a **LA GERENCIA** la recepción de los trabajos realizados, indicando la fecha de culminación.
La recepción de los trabajos realizados se realizará de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 233° del Reglamento de la Ley a cargo del Director Sub Regional de Infraestructura y Medio Ambiente

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA.- DE LOS IMPUESTOS
EL SUPERVISOR, será responsable por el pago de los tributos, leyes sociales, inscripción y otros gastos relacionados con sus operaciones y en estricto cumplimiento de las Leyes del Perú.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA.- DEL ACATAMIENTO DE LAS LEYES DEL PERU
EL SUPERVISOR se somete a todas las Leyes, Decretos, Resoluciones Supremas, Regionales y/o Municipales que rigen para todas sus actividades dentro de la República, y exime totalmente a **LA GERENCIA** de multas, pérdidas o daños que pudieran originarse por contravención de ellas.

CLAUSULA DECIMA NOVENA - DISPOSICIONES FINALES
Cualquier aspecto no considerado en las cláusulas precedentes se ceñirá a lo que establecido en el TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado mediante D.S. N° 083-2004-PCM y su Reglamento aprobado con D.S. N° 084-2004-PCM o de las disposiciones legales vigentes, según sea el caso.
Asimismo, son de aplicación supletoria al presente contrato las normas pertinentes al Código Civil, Ley General de Presupuesto para el año fiscal 2008 y todas aquellas relacionadas con éste tipo de relaciones contractuales.
En señal de conformidad se suscribe el presente documento en dos originales y cuatro copias de idéntico tenor en el Pueblo Joven Juan Velasco Alvarado, Distrito de Nieva, a los veinticinco (25) días del mes de Enero del año Dos Mil Ocho.

POR EL CONTRATADO

POR LA GERENCIA:

Ing° JOSE E. CARUAJULCA SANTOS
DNI N° 33766895
CIP N° 040235

GERENTE

José E. Caruajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

Municipalidad Distrital de Imaza
Bagua - Amazonas

CONTRATO Nº 002– 2009-MDI/A- DE LOCACION DE SERVICIO

Conste por el presente documento que se extiende por cuadruplicado, el contrato de Servicios Profesionales, que celebran de una parte la Municipalidad Distrital de Imaza, en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº 20178082141, con domicilio legal en el Jr. Awajum S/N, representada por su Alcalde Señor **Sergio Suwikai Tatse,** identificado con DNI Nº 33598643 y de otra parte el Señor Ingº José Eustaquio Caruajulca Santos, con DNI Nº 33766895, con RUC Nº 10337668955, con domicilio legal en el Jr. San Carlos Nº 372 Jaén, a quien en adelante se le denominara **"EL LOCADOR"** en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 10/02/2009, por Invitación al "**LOCADOR**" para los servicios como SUPERVISOR DE OBRA en el proyecto "Construcción del Sistema de Agua Potable Comunidad Nativa de Achu, Distrito de Imaza, Provincia de Bagua, Región Amazonas."

CLAUSULA SEGUNDA : BASE LEGAL

Texto Único Ordenado de la Ley Nº 26850-Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por decreto Supremo Nº 083-2004-PCM

CLAUSULA TERCERA: OBJETO

Por el presente Instrumento **EL LOCADOR** se obliga a favor de la **MUNICIPALIDAD DISRTRITAL DE IMAZA** a prestar sus servicios Profesionales como **SUPERVISOR DE OBRA**, cuyos detalles, cantidades, importantes totales se fijan bajo condiciones establecidas en los términos de referencia, en el presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DECLARACIONES

EL LOCADOR_ contratado para la **Supervisión de Obra**, declara no estar impedido de contratar con el estado, y se compromete a efectuar los trabajos de Supervisión.

CLAUSULA QUINTA: MONTO CONTRACTUAL

Este monto comprende el costo del servicio, e impuestos, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato, el cual asciende a la Suma de S/.9,600 (nueve mil seis cientos Y00/100 Nuevos Soles), donde ese incluyen (Honorarios Profesionales, movilidad y viáticos, material fotográfico).

CLAUSULA SEXTA: AFECTACION PRESUPUESTAL

El egreso programático con que se atenderá el objeto del presente Contrato será con la siguiente Estructura Funcional Programática del Proyecto "Construcción del Sistema de

José E. Caruajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IMAZA
Prof. Sergio Suwikai Tatse
ALCALDE

Agua Potable Comunidad Nativa de Achu, Distrito de Imaza, Provincia de Bagua, Región Amazonas."

CLLAUSULA SETIMA: FORMA DE PAGO

El pago de las prestaciones realizadas correspondiente a los servicios se realizara mensualmente de acuerdo al precio pactado y serán en Nuevos Soles. No se efectuarán reajustes de precios durante el plazo de Ejecución del contrato.

La oferta económica incluirá todos los costos; es decir, todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, certificaciones, distribución y otros que incidan en el costo del servicio hasta la entrega de la Liquidación del Proyecto por lo tanto, la Entidad no reconocerán pago adicional de ninguna naturaleza.

CLAUSULA OCTAVA: VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del presente contrato será **de tres (04) meses** a partir del día siguiente de suscrito el presente Contrato hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo de **EL LOCADOR.**

CLAUSULA NOVENA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

En la ejecución del contrato, **EL LOCADOR** se obliga a prestar a la Municipalidad Distrital de Imaza los servicios a que hace referencia la **Cláusula Tercera** del presente Contrato, de acuerdo a los Términos de Referencia y Oferta Técnico - Económica aceptada y las prestaciones técnicas y/o administrativas adicionales ofertadas.

CLAUSULA DECIMA: DE LAS AMPLIACIONES DEL SERVICIO

EL LOCADOR, podrá solicitar la ampliación del plazo pactado por demoras en la ejecución real del Proyecto ajenas a su voluntad, atrasos en el Cumplimiento de sus prestaciones y por causas atribuibles a la Entidad Contratante o al Contratista y por caso fortuito o fuerza mayor tales como: Guerras, terrorismo, subversión y conmoción civil, terremotos, aluviones y en general condiciones excepcionales generadas por la naturaleza debidamente comprobadas.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: CESION DE IOBLIGACIONES

Es de responsabilidad exclusiva de **EL LOCADOR** la ejecución y cumplimiento de las obligaciones fijadas en el Contrato y en los documentos que lo conforman.

EL LOCADOR no podrá transferir total o parcialmente la prestación de sus servicios, tampoco podrá subcontratar a terceros para la ejecución del presente contrato.

Del mismo modo, **EL LOCADOR** no podrá alterar, modificar o sustituir las características de su Propuesta Técnico - Económica, ofertada.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

Proporcionar a **EL LOCADOR** toda la información disponible, relacionada con los fines del Contrato.

Efectuar el pago de la contraprestación económica estipulada en la Cláusula Tercera del presente Contrato.

Supervisar los servicios prestados por **EL LOCADOR.**

CLAUSULA DECIMA TERCERA: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Por el mérito de la suscripción del presente Contrato **EL LOCADOR** se compromete a cumplir con el objeto previsto, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado, en caso de incumplimiento.

José E. Caruajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IMAZA
Prof. Sergio Suwikai Tatse
ALCALDE

CLAUSULA DECIMA CUARTA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO
La municipalidad da la conformidad a la prestación final, culmina definitivamente el Contrato y se cierra el expediente respectivo.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA
EL LOCADOR declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: RESPONSABILIDAD PORVICIOS OCULTOS
La conformidad por el servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicio ocultos.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RECLAMOS POR DEFICIENCIAS
La conformidad de prestación del servicio no invalida el reclamo posterior por parte de **LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IMAZA** por defectos oficios ocultos, fallas, inadecuación a los Términos de Referencia u otras situaciones anómalas no detectables o no verificables durante la prestación del servicio.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: PENALIDADES POR RETRASO INJUSTIFICADO
Si **EL LOCADOR** incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplicará en todos los casos, una penalidad por cada día calendario de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por el Código Civil y demás normas concordantes.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: RESOLUCION DEL CONTRATO
Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 41°, inciso c), y 45° de la Ley, y los artículos 224° y 225° de su Reglamento; de darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 226° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA: REGIMEN LEGAL
El orden de prelación de documentos es el siguiente:
1° El Contrato,

Jose E. Caruajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: RESPONSABILIDADES DEL LOCADOR
Las sanciones se aplican a **EL LOCADOR** sin perjuicio de la indemnización [illegible] ulterior y no lo eximen de las responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar. Las sanciones, administrativas y pecuniarias, aplicada a **EL LOCADOR**. No lo eximen de cumplir con las demás obligaciones del contrato.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: DE LA JUSTIFICACION
La justificación por el no cumplimiento de la prestación o la demora en el cumplimiento de la prestación se sujeta a lo dispuesto en el Código Civil y demás normas concordantes.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IMAZA
Prof. Sergio Suwikai Tatse
ALCALDE

En lo no previsto en este contrato. En el Decreto de Urgencia Nº 024-2006 y en el Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento, serán de aplicación las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente y demás normas concordantes.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: RESERVA DE LA INFORMACION
EL LOCADOR se obliga a mantener en reserva la información relacionada con la prestación del servicio, la cual es propiedad exclusiva de la **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IMAZA.**

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: ARBITRAJE
Las partes acuerdan que cualquier controversia que surja desde la celebración del contrato será resuelta mediante arbitraje, conforme a las disposiciones de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: NATURALEZA DEL CONTRATO
Por su modalidad, el presente contrato no implica relación alguna, no encontrándose, en consecuencia, **EL LOCADOR** bajo dependencia o subordinación de LA **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IMAZA,** por lo que su celebración no genera par **EL LOCADOR** ninguno de los beneficios previstos en la legislación laboral.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA: VERACIDAD DE DOMICILIOS
Para los efectos de todas las comunicaciones entre **LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BAGUA Y EL LOCADOR,** ambos señalan como su domicilio el indicado en la introducción del presente Contrato, donde se les entregaran los avisos y notificaciones a que hubiere lugar y no podrá ser variado, salvo por aviso notarial, que deberá ser comunicado con tres (03) días hábiles de anticipación a su vigencia.
De acuerdo con las Bases, la propuesta técnico económica y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por cuadruplicado en señal de conformidad en la ciudad de Imaza a los 15 días de Enero del 2009.

POR LA MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IMAZA
Prof. Sergio Suwikai Tatse
ALCALDE

POR EL LOCADOR

ING. JOSE E. CARUAJULCA SANTOS
DNI Nº 33766895

José E. Caruajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

CERTIFICADO DE TRABAJO

OBRA: **"Construcción del Sistema de Agua Potable Comunidad Nativa de Achu, Distrito de Imaza, Provincia de Bagua, Región Amazonas."**

EJECUTA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IMAZA
FINANCIAMIENTO: FONCOMUM
PLAZO DE EJECUCION: 120 DIAS
INICIO DE LOS TRABAJOS: 15/01/2009
FECHA DE CULMINACIÓN: 15/05/2009

EL QUE CERTIFICA:

El Alcalde de la Municipalidad Distrital de Imaza, Provincia de Bagua, Departamento de Amazonas, certifica que el Ingeniero José E. Caruajulca Santos identificado con DNI N° 33766895 ha trabajado como **SUPERVISOR** de obra del proyecto "Construcción del Sistema de Agua Potable Comunidad Nativa de Achu, Distrito de Imaza, Provincia de Bagua, Región Amazonas.", según Contrato N° 002-2009-MDI/A - LOCACION DE SERVICIOS, desde el 15/01/2009 al 15/05/2009, con un monto total de contratación de S/. 9, 600.00 (nueve mil seis cientos y 00/100 nuevos soles). El mencionado profesional ha desempeñado sus funciones con alta responsabilidad e iniciativa.

Se expide la presente certificado de trabajo a solicitud del interesado

Chiriaco, 20 de Mayo del 2009

José E. Caruajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IMAZA
Prof. Sergio Sunwikai Tatse
ALCALDE

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONCODES
FONDO NACIONAL DE COMPENSACION Y DESARROLLO SOCIAL

CONTRATO MARCO DE LOCACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
Nº 143-99-FONCODES

Conste por el presente documento, el Contrato de Locación de Servicios Profesionales, que celebran de una parte el Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social, en adelante **FONCODES**, con R.U.C. Nº 13137021 y con domicilio en Av. Paseo de La República Nº 3101, San Isidro, representado por su Gerente General (e) Eco. Roberto Wong Rodriguez identificado con L.E. Nº 06244051, designado por Resolución de la Dirección Ejecutiva No.090-99-FONCODES-DE, y de la otra, **CARUAJULCA SANTOS JOSE EUSTAQUIO** identificado con L.E. Nº 33766895, R.U.C. Nº 27064604, y con domicilio en **JR. SIGLO XXI No.308-NIEVA-AMAZONAS**, en adelante **EL LOCADOR**, en los términos y condiciones siguientes:

PRIMERA : OBJETO

FONCODES contrata los servicios de EL LOCADOR para que, indistintamente, y de acuerdo al requerimiento debidamente sustentado de la **OFICINA ZONAL CHICLAYO**, desarrolle los servicios descritos en la(s) Solicitud(es) de Servicio y Anexos que oportunamente se le entregará(n), servicios que deberá brindar de acuerdo a los "Términos de Referencia" respectivos, en los cuales se detallan las obligaciones, la retribución económica, las sanciones y las demás condiciones a las que se sujetan las partes contratantes.

Los servicios objeto del presente contrato podrán ser prestados por EL LOCADOR bajo su propia dirección y responsabilidad pudiendo para ello contar con la co-participación de auxiliares y terceros profesionales de similar o mayor capacidad y experiencia, comprobada y a satisfacción de FONCODES.

SEGUNDA : PLAZO

El presente Contrato rige a partir del 25/10/1999 hasta el 31 de Diciembre de 1999

TERCERA : ALTERNATIVIDAD DE LOS SERVICIOS

Los servicios de evaluación y supervisión de obras de infraestructura, evaluación y supervisión de proyectos productivos, supervisión de campo y supervisión zonal de Convenios RED RURAL - FONCODES, supervisión de programas especiales, supervisión-capacitación de proyectos de agua potable y servicios de extensión en proyectos de riego, o inspección intervención podrán ser prestados por EL LOCADOR, de manera alternada, siempre y cuando la Oficina Zonal observe lo siguiente:

3.1 La capacidad e idoneidad de EL LOCADOR debe encontrarse sustentada con la documentación curricular presentada y la evaluación realizada por FONCODES.

3.2 La prestación de las modalidades de servicios detalladas no las realice EL LOCADOR simultáneamente, salvo el caso de supervisión y supervisión-capacitación, servicios éstos que sí podrán ser simultáneos.

3.3 La prestación alternada de cualquiera de las modalidades de servicios detalladas no correspondan al mismo proyecto.

V° B°

V° B°

José E. Caruajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

CUARTA : ANEXOS

Forman parte integrante del presente contrato los siguientes documentos anexos:

- Términos de Referencia
- Modelo de Solicitud de Servicios
- Modelo de Liquidación de Servicios

Suscrito en la ciudad de Lima, a los veintiocho días del mes de Octubre de 1999, en dos ejemplares de igual valor.

Eco. ROBERTO WONG RODRIGUEZ
Gerente General (e)
FONCODES

EL LOCADOR

José E. Caruajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

FONCODES

FONDO NACIONAL DE COMPENSACION Y DESARROLLO SOCIAL

ADDENDUM AL " CONTRATO MARCO DE LOCACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

No.1434-99-FONCODES

DEL Sr(a)(ta). CARUAJULCA SANTOS JOSE EUSTAQUIO

Conste por el presente instrumento el Addendum al Contrato de Locación de Servicios Profesionales N° 1434-99-FONCODES, celebrado entre FONCODES y el Sr(a)(ta). CARUAJULCA SANTOS JOSE EUSTAQUIO, y que en esta ocasion se celebra entre las mismas partes de acuerdo a lo siguiente:

CLAUSULA UNICA.-

Las Partes convienen de mutuo acuerdo en prorrogar la vigencia del contrato a que se refiere el párrafo anterior, hasta el 30 de Junio del 2000, para la continuacion de la misma clase de servicios.

Queda claramente establecido que la prorroga de la vigencia del contrato es aplicable exclusivamente para LA(S) SOLICITUD(ES) que hayan sido ordenadas hasta el 31 de Diciembre de 1999 y que cuenten con saldos pendientes de pago.

En consecuencia FONCODES no reconocera pago alguno por solicitudes de servicio que no cumplan con lo indicado en el parrafo anterior.

Quedan subsistentes las demas clausulas que contiene el contrato principal.

Conforme a lo expresado, las partes contratantes suscriben el presente Addendum en la ciudad de Lima, a los cuatro dias del mes de Enero del 2000.

Eco. ROBERTO WONG RODRIGUEZ
Gerente General (e)
FONCODES

EL LOCADOR

OFICINA ZONAL CHICLAYO

José E. Caruajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONCODES
FONDO NACIONAL DE COMPENSACION Y DESARROLLO SOCIAL

CONTRATO MARCO DE LOCACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 0193-2000-FONCODES

Conste por el presente documento el Contrato de Locación de Servicios Profesionales, que celebran de una parte el Fondo Nacional de Compensacion y Desarrollo Social, en adelante **FONCODES**, con R.U.C. N° 15137021 y con domicilio en Av. Paseo de La República N° 3101, San Isidro, representado por su Gerente General (e) Eco. Roberto Wong Rodriguez identificado con DNI N° 06244051, designado por Resolucion de la Direccion Ejecutiva No.090-99-FONCODES-DE, y de la otra parte don/doña **CARUAJULCA SANTOS JOSE EUSTAQUIO** identificado con LE/DNI. N°33766895, R.U.C. N° 27064604, y con domicilio en JR. SIGLO XXI No.308-NIEVA-AMAZONAS, en adelante **EL LOCADOR**, en los terminos y condiciones siguientes:

PRIMERA : OBJETO

1.1 **FONCODES** contrata los servicios de **EL LOCADOR** de acuerdo al requerimiento debidamente sustentado de la **OFICINA ZONAL CHICLAYO**, para la prestación de los servicios descritos en la(s) Solicitud(es) de Servicio y Anexos que deberá efectuar de acuerdo a los "Términos de Referencia" respectivos, en los cuales se detallan las obligaciones, retribucion económica, sanciones y demas condiciones a las que se sujetan las partes contratantes.

1.2 Los servicios objeto del presente contrato podran ser prestados por **EL LOCADOR** bajo su propia direccion y responsabilidad pudiendo para ello contar con la co-participación de auxiliares y terceros profesionales de similar o mayor capacidad y experiencia, comprobada y a satisfacción de FONCODES

SEGUNDA : PLAZO

El presente Contrato rige a partir del 04/01/2000 hasta el 31/12/2000.

TERCERA : ALTERNATIVIDAD DE LOS SERVICIOS

3.1 Los servicios que a continuacion se detallan, podran ser prestados por **EL LOCADOR** de manera alternada, previa conformidad de la Oficina Zonal, correspondiente a :

a) Evaluacion y Supervision de Obras de Infraestructura.
b) Evaluación y Supervision de Proyectos Productivos.
c) Supervisión de Campo y Supervisión Zonal de Convenios RED RURAL - FONCODES.
d) Supervision de Programas Especiales.
e) Supervisión-Capacitacion de Proyectos de Agua Potable y Servicios de Extensión en Proyectos de Riego
f) Inspeccion Intervencion

3.2 La conformidad de cada Oficina Zonal se emitira previo cumplimiento de lo siguiente

a) La capacidad e idoneidad de **EL LOCADOR** deberá encontrarse sustentada con la documentacion curricular presentada y la evaluación realizada por FONCODES
b) La prestacion de las modalidades de servicios antes detalladas, no deben efectuarse por **EL LOCADOR** simultaneamente, salvo el caso de Supervisión y Supervisión-Capacitación, que si podrán ser simultaneos
c) La prestacion alternada de cualquiera de las modalidades de servicios antes detalladas no deben corresponder al mismo proyecto

FONCODES Oficina de Asesoría Legal

FONCODES V° B°

José E. Caruajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

CLARTA : DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

4.1 Forman parte integrante del presente contrato los siguientes documentos anexos.
a) Terminos de Referencia
b) Modelo de Solicitud de Servicios
c) Modelo de Liquidacion de Servicios

4.2 **FONCODES** y **EL LOCADOR** acuerdan que toda controversia tratará de ser solucionada en forma armoniosa por las partes. Caso contrario se someterán a los Medios Alternativos de solución de Conflictos, tales como Conciliacion Arbitraje u otros.

Suscrito en la ciudad de Lima, a los cuatro dias del mes de Enero del 2000, en dos ejemplares de igual contenido y valor para constancia de las partes intervinientes.

Eco. ROBERTO WONG RODRIGUEZ
Gerente General
FONCODES

EL LOCADOR

FONCODES
Oficina de Asesoría Legal

José E. Caruajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
FONCODES
FONDO NACIONAL DE COMPENSACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL

CONTRATO MARCO DE LOCACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 0262-2001-FONCODES

Conste por el presente documento, el Contrato Marco de Locación de Servicios Profesionales, que celebran de una parte el Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social, en adelante **FONCODES**, con R.U.C. N° 20131370211 y con domicilio en Av. Paseo de La República N° 3101, San Isidro, Lima 27, representado por su Jefe de la División de Administración y Finanzas C.P.C. **ALBERTO BENJAMIN ESPINOZA VALENZUELA,** designado por Resolución Suprema No.136-2000-PRES. según facultades otorgadas mediante Resolución Gerencial N° 018-98-FONCODES/GG, y de la otra. **CARUAJULCA SANTOS JOSE EUSTAQUIO** identificado con DNI/LE N° **33766895**, R.U.C. "N° **10337668955**, y con domicilio en **JR. SIGLO XXI No.308-NIEVA-AMAZONAS**, en adelante **EL LOCADOR**, en los términos y condiciones siguientes:

PRIMERA

FONCODES de conformidad con el Art. 8 del Decreto Ley No.26157: Ley del FONCODES, está facultado para contratar servicios no personales de terceros, cuyo financiamiento se efectúa con cargo a la Fuente de Financiamiento establecidas en los respectivos Convenics.

SEGUNDA : OBJETO

FONCODES contrata los servicios de EL LOCADOR para que de acuerdo al requerimiento debidamente sustentado por la OFICINA ZONAL CHICLAYO, preste los servicios descritos en los Términos de Referencia, Solicitud(es) de Servicio y Anexos respectivos, que oportunamente se le entregará(n) a **EL LOCADOR**, en los cuales se detallan entre otros, las obligaciones, la retribución económica, penalidades y demás condiciones a las que se sujetan las partes contratantes.

TERCERA : PLAZO

El presente Contrato rige a partir del 01/03/2001 hasta el 31/07/2001, pudiendo ser renovado por FONCODES, previa evaluación de desempeño realizada y debidamente aprobada por la Jefatura de la Oficina Zonal y de la División de Proyectos de Infraestructura o División de Proyectos Productivos según sea el caso.

CUARTA : ALTERNATIVIDAD DE LOS SERVICIOS

Los servicios de evaluación y supervisión de obras de infraestructura, supervisión-capacitación de proyectos de agua potable y servicios de extensión en proyectos de riego, o inspección intervención, así como la evaluación y supervisión de proyectos productivos, y supervisión de campo de Convenios RED RURAL-FONCODES, podrán ser prestados por EL LOCADOR, de manera alternada, siempre y cuando la Oficina Zonal cumpla con lo siguiente:

4.1 La capacidad e idoneidad de EL LOCADOR se acredite con la documentación adjunta al Curriculum Vitae, y la evaluación de perfil profesional realizada por FONCODES sea satisfactoria.

4.2 La prestación de las modalidades de servicios detalladas no las realice EL LOCADOR simultáneamente, salvo el caso de supervisión y supervisión-capacitación, servicios éstos que sí podrán ser simultáneos.

José E. Caruajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

4.3 La prestación alternada de cualquiera de las modalidades de servicios detalladas no correspondan al mismo proyecto.

QUINTA : PRESTACION DEL SERVICIO

Los servicios objeto del presente Contrato serán prestados por EL LOCADOR bajo su propia dirección y responsabilidad, pudiendo para ello contar con la co-participación de auxiliares y terceros profesionales de similar o mayor capacidad y experiencia comprobada y a satisfacción de FONCODES.

SEXTA : RESOLUCION

6.1 En caso de incumplimiento de las obligaciones de **EL LOCADOR, FONCODES** podrá resolver el presente Contrato en forma total o parcial, mediante la remisión de una Carta por vía notarial de la decisión y el motivo que la justifica, remitida con una anticipación de 8 días hábiles. El presente Contrato quedará resuelto de pleno derecho a partir de la recepción de dicha comunicación por **EL LOCADOR**. Igual derecho le asiste a **EL LOCADOR** ante el incumplimiento de **FONCODES** de sus obligaciones esenciales, siempre que éste haya emplazado a **FONCODES** mediante Carta Notarial y **FONCODES** no haya subsanado su incumplimiento.

6.2 **FONCODES** por necesidad institucional o impedimento legal, presupuestal o de otra índole, se reserva el derecho de resolver el presente Contrato, para lo cual cursará una comunicación escrita dirigida a **EL LOCADOR,** con una anticipación no menor de ocho días hábiles, quedando **FONCODES** obligado únicamente al pago del honorario generado hasta la fecha de la resolución del Contrato. La resolución operará de pleno derecho al vencimiento de dicho plazo.

6.3 **FONCODES** se reserva el derecho de resolver el presente Contrato en aplicación de los casos estipulados en los Términos de Referencia.

6.4 Asimismo, el presente contrato podrá resolverse por acuerdo de las partes.

SETIMA : ANEXOS

Forman parte integrante del presente Contrato, los siguientes Anexos:

- Términos de Referencia
- Modelo de Solicitud de Servicios
- Modelo de Liquidación de Servicios

Suscrito en la ciudad de Lima, a los 05 días del mes de Marzo de 2001.

CPC ALBERTO B. ESPINOZA VALENZUELA
JEFE DE LA DIV. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FONCODES

EL LOCADOR

José E. Caruajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

FONCODES
FONDO NACIONAL DE COMPENSACION Y DESARROLLO SOCIAL

ADDENDUM No. 01 AL CONTRATO MARCO DE LOCACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No.0262-2001-FONCODES

CARUAJULCA SANTOS JOSE EUSTAQUIO

Conste por el presente documento el Addendum No.01 al Contrato Marco de Locación de Servicios Profesionales No.0262-2001-FONCODES, celebrado entre FONCODES y don/doña CARUAJULCA SANTOS JOSE EUSTAQUIO, de acuerdo a lo siguiente:

CLAUSULA PRIMERA: **ANTECEDENTES**

1.1 Mediante Contrato Marco de Locación de Servicios Profesionales No.0262-2001 -FONCODES de fecha 05/03/01 se contrató a EL LOCADOR para que preste los servicios señalados en los Términos de Referencia, con vigencia del 01/03/01 al 31/07/01 cuyo financiamiento se determinará a la suscripción del Convenio de Financiamiento entre FONCODES y el Núcleo Ejecutor, con recursos provenientes de Fuente de Endeudamiento Externo.

1.2 De acuerdo a la Cláusula Tercera del referido contrato, éste puede ser renovado por FONCODES, previa evaluación de desempeño realizada y debidamente aprobada por la Jefatura de la Oficina Zonal y de la Gerencia de Proyectos de Infraestructura o Gerencia de Proyectos Productivos según sea el caso.

1.3 Mediante Memorando No.0618-2000-FONCODES-CHI de fecha 16/07/01, la OFICINA ZONAL CHICLAYO, remite la evaluación semestral de desempeño realizada, de acuerdo al numeral anterior, para efectos de la renovación del contrato antes señalado del 01/08/01 al 31/12/01, habiendo autorizado la Gerencia de Proyectos de Infraestructura dicha prórroga con proveído de fecha 20/07/01.

CLAUSULA SEGUNDA.- **OBJETO**

2.1 Las Partes convienen de mutuo acuerdo en ampliar la vigencia del Contrato Marco de Locación de Servicios Profesionales No.0262-2001-FONCODES, del 01/08/01 hasta el 31/12/01, para la prestación de los servicios señalados en su Cláusula Primera.

2.2 Para el pago de los honorarios que correspondan, la Jefatura Zonal emitirá en forma previa la conformidad respectiva.

2.3 Quedan subsistentes las demás cláusulas señaladas en este Contrato en todo aquello que no se oponga a lo señalado en el presente Addendum.

Las partes contratantes suscriben el presente Addendum en dos ejemplares de igual contenido y valor en la ciudad de Lima, al primer día del mes de Agosto de 2001.

CPC. ALBERTO ESPINOZA VALENZUELA
Gerente de Administración y Finanzas
FONCODES

EL LOCADOR

OFICINA ZONAL CHICLAYO

José E. Caruajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

MINISTERIO DE AGRICULTURA
PROYECTO ESPECIAL JAEN SAN IGNACIO

AG - PEJSIB

ORDEN DE TRABAJO POR SERVICIOS

ORDEN Nº : A201631

Proveedor .....: 02996 JOSE EUSTAQUIO CARUAJULCA SANTOS
Dirección .....: CALLE LOS GIRASOLES 387 CHICLAYO
Facturar a .....: PROYECTO ESPECIAL JAEN SAN IGNACIO BAGUA
Dirección .....: Km. 27.5 Carretera Chamaya - San Ignacio
Lugar de Entrega: Km. 27.5 Carretera Chamaya - San Ignacio
Proceso .....:

R.U.C. : 10337668955
C.C.I. :
FECHA : 17/12/2015
R.U.C. : 20187384142

CARGO

Referencia.....: INFORME N| 393-2015-MINAGRI-PEJSIB-DO

CADENA DE GASTO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL S/.
			CONTRATACION DE INGENIERO DE MONITOREO Y SEGUI-		
			MIENTO PARA LA LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL RIO		
			CHOTANO, SEGUN DETALLE:		
2.3.272.99	1.00	UNIDAD	COSTO Y FINANCIAMIENTO DEL SERVICIO.-	9,000.00	9,000.00
			QUE INCLUYE TODOS LOS IMPUESTOS QUE DE ACUERDO A		
			LEY CORREPONDEN Y SERA FINANCIADO CON EL PRESU		
			PUESTO DEL PLAN DE PREVENCION 2015 -2016, TAL COMO		
			SE ESTABLECE LA FICHA TECNICA.		
			FORMA Y CONDICIONES DE PAGO.-		
			EL PAGO DEL PERSONAL QUE SE PRETENDE CONTRATAR ES		
			MEDIANTE RETRIBUCIONES ECONOMICAS MENSUALES ME-		
			DIANTE PRESENTACION DE LOS INFORMES DE AVANCE		
			FISICO FINANCIERO DE LA ACTIVIDAD Y PREVIA CONFOR		
			MIDAD DE LA DIRECCION DE OBRAS. LA ULTIMA RETRI-		
			BUCION ECONOMICA SERA CANCELADA CUANDO EL TRABA		
			JADOR CUMPLA CON PRESENTAR EL INFORME CONSOLIDADO		
			DEL SERVICIO EJECUTADO, PREVIA CONFORMIDAD DE LA		
			DIRECCION DE OBRAS.		
			PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO.-		
			EL PLAZO DE EJECUCION ES DE 45 DIAS CALENDARIO DE		
			ACUERDO A LAS ACTIVIDADES INDICADAS EN LA FICHA		
			TECNICA, A PARTIR DEL 03 DICIEMBRE 2015.		
			OBLIGACIONES DE LAS PARTES.-		
			DE EL CONTRATADO.-		
			PRESTAR SUS SERVICIOS CON LA CALIDAD TECNICA		
			REQUERIDA		
			REALIZAR TODAS LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON		
			EL OBJETO DEL CONTRATO Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS		
			METAS ESTABLECIDAS EN LA FICHA TECNICA DE LAS ACTI		
			VIDADES.		
			CUMPLIR CON EL PLAZO CONTRACTUAL ESTIPULADO,		
			SALVO CAUSA DEBIDAMENTE JUSTIFICADA.		
			ASUMIR LA RESPONSABILIDAD DE LA PRESTACION MATERIA		
			DEL PRESENTE CONTRATO.		
			ALCANCES DEL SERVICIO.-		
			TODAS LAS DESCRITAS EN EL ITEM 10) DE LOS TERMINOS		
			DE REFERENCIA QUE SE ADJUNTAN AL PRESENTE.		
			PRODUCTOS ESPERADOS.-		
			CUMPLIR CON LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE ACUERD		
			A LA PROGRAMACION ESTABLECIDA EN LA FICHA TECNICA		
			EN REFERENCIA.		

José E. Caruajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

PROYECTO ESPECIAL JAEN - SAN IGNACIO - BAGUA
ING. WALTER DIAZ ALARCON
JEFE DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES

PROYECTO ESPECIAL JAEN - SAN IGNACIO - BAGUA
Lic. Wilfredo Torres Tello
ESP. ABASTECIMIENTOS Y SERV. GENERALES

PROYECTO ESPECIAL JAEN SAN IGNACIO BAGUA
OFICINA DE ADMINISTRACION
18 DIC 2015
10:52 m

MINISTERIO DE AGRICULTURA
PROYECTO ESPECIAL JAEN SAN IGNACIO

AG - PEJSIB

ORDEN DE TRABAJO POR SERVICIOS

ORDEN Nº : A201631

Proveedor .....: 02996 JOSE EUSTAQUIO CARUAJULCA SANTOS — R.U.C. : 10337668955
Dirección .....: CALLE LOS GIRASOLES 387 CHICLAYO — C.C.I. :
Facturar a .....: PROYECTO ESPECIAL JAEN SAN IGNACIO BAGUA — FECHA : 17/12/2015
Dirección .....: Km. 27.5 Carretera Chamaya - San Ignacio — R.U.C. : 20187384142
Lugar de Entrega: Km. 27.5 Carretera Chamaya - San Ignacio
Proceso .....: — Referencia.....: INFORME N| 393-2015-MINAGRI-PEJSIB-DO

CADENA DE GASTO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL S/.
			Fte. Fto.: Recursos Ordinarios 05.00: INVERSIONES		

SON : NUEVE MIL 00/100 NUEVOS SOLES

Comp.	Descripcion Meta	Meta	Monto
0068	0104 - MANTENIMIENTO DE CAUCES Y DEFENSAS RIBEREÑAS CHOTA - CAJAMARCA	0104	9,000.00

Hecho por .....: MARIA ESPERANZA SILVA JIMENEZ

TOTAL S/. 9,000.00

PROYECTO ESPECIAL JAEN - SAN IGNACIO - BAGUA
ING. WALKER DIAZ ACARON
Servicios

PROYECTO ESPECIAL JAEN - SAN IGNACIO - BAGUA
Lic. Wilfredo Torres Tello
ESP. ABASTECIMIENTOS Y SERV. GENERALES
Jefe de Abastecimientos y SS.GG.

Función : 37
Programa : 313

Cuentas por pagar

NOTA
- Esta orden es nula sin la Firma mancomunada del Director de Abastecimientos y el Jefe de Adquisiciones.
- Cada orden de compra se debe facturar por separado en original y copias y remitirlas a la Dirección de Presupuesto y Contabilidad.
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no está de acuerdo con nuestras especificaciones.

Recibí Conforme :
Jefe de Servicios
Fecha : / /

CATALOGO DE BIENES	37-313	6511	2.3.272.99	9,000.00
			Total	9,000.00

dw_ordenes_rpt_compra_s

José E. Caruajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235



3.4 EXPERIENCIA COMO REPRESENTANTE LEGAL

Freddy Cruzado Rios
Notario de Lima

NOTARIA CRUZADO
Av. Angamos Oeste 547-Miraflores

ADENDA Nº 003, ADICIONAL AL CONTRATO DE CONSORCIO TAJIMAT

Conste por el presente documento la cesión de derechos y obligaciones, que celebran las Empresas **1: CEBA S.A.**, con RUC Nº 20100620805. Inscrita en Registros Públicas, debidamente representada por su Gerente General, CESAR RUBEN MUÑOZ VEGA, identificado con DNI Nº 25825416, con domicilio legal en la calle Los Olivos 248, Urbanización Los Rosales, San Isidro, Lima; **2: CERRO AZUL CONSTRUCTORES EIRL,** con RUC Nº 20481582939, inscrita en Registros Públicos debidamente representada por su Gerente General, MANUEL ENCARNACION SERQUEN SOLANO, identificado con DNI Nº 16646729, con domicilio legal en la calle San José 165 of. 316 de la ciudad de Chiclayo, departamento de Lambayeque; **3: FLOGAING CONTRATISTAS GENERALES SAC,** con RUC Nº 20480686692, inscrita en registros públicos, debidamente representada por su Gerente General, JOEL GALLARDO RAMOS, identificado con DNI Nº 33767958, con domicilio legal en el Jr. San Pedro Nº 224 Bagua Chica, Departamento de Amazonas; **4: PCD S.A.C.,** con RUC Nº 20403160190, inscrita en Registros Públicos, debidamente representada por su Gerente General FRANKLIN ALFONSO MEJIA ACOSTA, identificado con DNI Nº 32762157, con domicilio legal en la calle Diego de Almagro Nº 112, Maynas, departamento de Loreto, **5: HERAL SAC CONTRATISTAS GENERALES;** con RUC Nº 20479742759, inscrita en Registros Públicos, debidamente representada por su Gerente General, LUIS ENRIQUE PEREZ HUERTAS, identificado con DNI Nº 17622301, con domicilio legal en la calle Mariscal Nieto Nº 480 Int. Ñ-03, Chiclayo, Departamento de Lambayeque; **6: LUIS FELIPE LOZADA PODESTA,** con RUC Nº 10079417551, identificado con DNI Nº 07941755, con domicilio legal en la calle Pativilca Nº 166 Int. "A", Pueblo Libre, Lima que en adelante se les denominara **LOS CONSORCIADOS,** de conformidad con las siguientes estipulaciones:

PRIMERA

Con fecha 02-06-2010, **CONSORCIO TAJIMAT,** integrado por las empresas; **CEBA S.A, CERRO AZUL CONSTRUCTORES EIRL, FLOGAING CONTRATISTAS GENERALES SAC, PCD**

José E. Caruajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

SAC, HERAL SAC CONTRATISTAS GENERALES, LUIS FELIPE LOZADA PODESTA, se comprometen para ejecutar la obra: **"CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO, PROVINCIA DATEM DEL MARAÑON-LORETO"**, convocada por la Municipalidad Provincial de Datem del Marañón.

SEGUNDA

El Sr. **JOSE EUSTAQUIO CARUAJULCA SANTOS,** identificado con DNI Nº 33766895, con domicilio legal en la calle Los Girasoles Nº 387-La Primavera, de la ciudad de Chiclayo, Departamento de Lambayeque será el Representante Legal del Consorcio, así como responsable de los Activos y Pasivos de la obra especificada en la clausula primera.

TERCERA

Por el represente documento, se modifica la **CLAUSULA DECIMO,** que a letra dice "El Consorcio designa su Representante Legal Común ante todas la entidades Públicas, Privadas y/o financieras, para los efectos del Contrato y de los demás fines pertinentes al Sr. **JOSE EUSTAQUIO CARUAJULCA SANTOS**, identificado con DNI Nº 33766895, así mismo señala legal en la calle Los Girasoles Nº 387-La Primavera, de la ciudad de Chiclayo.

El representante legal común sin necesidad de poder especial y a sola firma está facultado para la ejecución de los actos y contratos ordinarios vinculados a todos los actos civiles, laborales y judiciales, siendo sus principales atribuciones.

Representar al consorcio ante toda clase de autoridades judiciales, administrativas, municipales, políticas, policiales, fiscales, aduaneras, pudiendo actuar con las facultades especiales y generales de mando contenidas en los artículos 74º y 75º del Código Procesal Civil, pudiendo delegar estas funciones en las personas que estime conveniente, en especial podrá imponer toda clase de demandas, pruebas anticipadas reconvenciones, en general formular contrataciones, allanarse de las pretensiones, transigir, conciliar, sustituir o delegar la representación procesal, pudiendo revocar dichas delegaciones y reasumir el poder cuando lo estime necesario, prestar declaraciones de parte, testimoniales, reconocimiento y exhibición de documentos, trabar toda clase de medidas

Freddy Cristóbal Notario de Lima

EL PRESENTE DOCUMENTO NO HA SIDO REDACTADO EN ESTA NOTARIA

José E. Caruajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

cautelares, embargos y secuestros, así mismo podrá ofrecer contra cautela y especialmente caución juratoria, de conformidad con los dispuesto en el artículo 613 del Código Civil.

Así también gozara de las atribuciones necesarias para desempeñar y actuar sin restricciones alguna en cualquier proceso penal, así como en proceso administrativos y judiciales en el campo laboral, para cuyo efecto se le confiere facultades suficientes de representación del Consorcio en concordancia con la legislación laboral vigente, en especial por el Decreto Ley Nº 25593, art. 16,26,33,48,49,61 y además normatividad conexa vigente.

En señal de conformidad se suscribe el presente documento a los 18 días del mes Febrero del 2011

CESA S.A.
CESA S.A.
GERENTE GENERAL

CERRO AZUL CONSTRUCTORES E.I.R.L.
Manuel Encarnación Serquen Solano
Gerente General
MANUEL ENCARNACION SERQUEN SOLANO
CERRO AZUL CONSTRUCTORES EIRL
GERENTE GENERAL

JOEL GALLARDO RAMOS
FLOGAING CONTRATISTAS GENERALES SAC
GERENTE GENERAL

PCD S.A.C.
FRANKLIN MEJIA ACO
Gerente General
FRNAKLIN ALFONSO MEJIA
PCD SAC
GERENTE GENERAL

HERAL S.A.C.
CONTRATISTAS GENERALES
LUIS ENRIQUE PEREZ HUERTAS
GERENTE GENERAL
LUIS ENRIQUE PEREZ HUERTAS
HERAL SAC CONTRATISTAS GENERALES
GERENTE GENERAL

LUIS FELIPE LOZADA PODESTA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. Nº 15356
LUIS FELIPE LOZADA PODESTA
GERENTE GENERAL

CERTIFICACION AL DORSO

SE LEGALIZA LA FIRMA MAS NO EL CONTENIDO

CERTIFICO Que la firma puesta en este documento corresponde a CESAR RUBEN MUNOZ VEGA, identificado con 25625416 no asumo responsabilidad sobre su Contenido Art 108 D. Leg. 1049.

Lima, 18 FEB 2011

José E. Carhajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

NOTARIA CRUZADO
Av. Angamos Oeste 547 Miraflores
Teléfono: 444-0513

CERTIFICO Que la firma puesta en este documento corresponde a MANUEL ENCARNACION SEGUEN SOLANO
identificado con, 16646729
no asumo responsabilidad sobre su Contenido
Art. 108 D. Leg. 1049.
Lima: 18 FEB 2011

CERTIFICO Que la firma puesta en este documento corresponde a JOEL GALLARDO RAMOS
identificado con, 33764958
no asumo responsabilidad sobre su Contenido
Art. 108 D. Leg. 1049.
Lima: 18 FEB 2011

José E. Caruajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

CERTIFICO Que la firma puesta en este documento corresponde a FRANKLIN ALFONSO HEJIA ACOSTA
identificado con, 32762157
no asumo responsabilidad sobre su Contenido
Art. 108 D. Leg. 1049.
Lima: 18 FEB 2011

Freddy Cruzado Rios
Notario de Lima

CERTIFICO Que la firma puesta en este documento corresponde a LUIS ENRIQUE PEREZ HUERTA
identificado con, 17622301
no asumo responsabilidad sobre su Contenido
Art. 108 D. Leg. 1049.
Lima: 18 FEB 2011

CERTIFICO Que la firma puesta en este documento corresponde a LUIS FELIPE LOZADA PODESTA
identificado con, 07941755
no asumo responsabilidad sobre su Contenido
Art. 108 D. Leg. 1049.
Lima: 18 FEB 2011

COLEGIO DE NOTARIOS DE LIMA

FREDDY CRUZADO RIOS
Notario de Lima

[illegible] ADMINISTRADOR DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DATEM DEL [illegible]

[illegible]

Luego del presente doy la cierto cumplimiento del obra "AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO, PROVINCIA DATEM DEL MARAÑON - LORETO", materia del proceso de selección por Exoneración N° 01 - 2010 CE/MPDM. ejecutada por el CONSORCIO TAJIMAT Constituido por las Empresas ICEBA S.A. con RUC 20100620805. CERRO AZUL CONSTRUCTORES E.I.R.L. con RUC 20481582939. FLOGAIN CONTRATISTAS GENERALES S.A.C , con RUC 20480686692, PCO S.A.C. con RUC 20403160190, HERAL S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES, con RUC 20479742759, LUIS POSADA PODESTA, con RUC 10079417551), cuya ejecución ha sido en el Distrito de Barranca, Localidad de San Lorenzo, Provincia Datem del Marañón, Región Loreto, bajo la Modalidad "A SUMA ALZADA" por un monto contractual de S/. 34, 191, 226.30 (treinta y cuatro millones ciento noventa y un mil dos cientos veintiséis con 30/100 nuevos soles), la misma que se encuentra recepcionada con fecha 30 de setiembre del 2013 la misma que no ha incurrido a **PENALIDADES** de ningún tipo.

Se otorga la presente constancia a solicitud del interesado para los fines que estime por conveniente.

Atentamente,

San Lorenzo, 20 de Enero del 2014

José E. Caruajulca Santos
INGENIERO CIVIL
CIP 40235

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DATEM DEL MARAÑON