



## COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ

El Decano Nacional:

Por cuanto

**JOSE BERNARDO LARA AGUIRRE**  
INGENIERO CIVIL

Ha sido incorporado como MIEMBRO ORDINARIO de la orden e inscrito con registro N° **195914** en cumplimiento de la ley 28858, el **25/01/2017**

Por tanto,

Se expide el presente diploma para que se le reconozca como tal, estando autorizado conforme a ley para ejercer la profesión de INGENIERO.

Miraflores, 25 de Enero de 2017

Ing. CIP Jorge Elías Alva Hurtado  
DECANO NACIONAL



Ing. CIP Jorge Benjamín Gamboa Sánchez  
DIRECTOR SECRETARIO GENERAL





REPÚBLICA DEL PERÚ

EN NOMBRE DE LA NACIÓN

UNIVERSIDAD CATÓLICA LOS ÁNGELES DE CHIMBOTE

FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL



El Consejo Universitario de esta Universidad confiere el **TÍTULO PROFESIONAL** de

**INGENIERO CIVIL**


A **JOSE BERNARDO LARA AGUIRRE**

que fue aprobado en sesión de Consejo de Facultad, de fecha **19 - 10 - 2016**


Por tanto:

Se expide el presente Diploma para que se le reconozca como tal, y se le otorgue los goces y privilegios que le confieren las leyes de la República.

Chimbote, **25 - 10 - 2016**

  
Abog. NANCY LIZBETH ESPINOZA HERNANDEZ  
SECRETARIA GENERAL



  
Ing. Dr. JULIO BENJAMIN DOMINGUEZ GRANDA  
RECTOR



  
Dr. JOSE ELIAS PLASENCIA LATOUR  
DECANO (e)






UNIVERSIDAD CATÓLICA LOS ÁNGELES DE CHIMBOTE

La que suscribe, Secretaria General de la ULADECH CATÓLICA,  
CERTIFICA: Que el presente Diploma se encuentra inscrito en el Registro  
de Grados y Titulos de esta Universidad con los siguientes datos:

1. Código de la Universidad: 053A
2. Abreviatura: T Tipo: O Modalidad de estudios: P
3. Libro N° 108 Folio N° 21467
4. Registro N° T01548 Código de diploma N° 053A10031
5. Tipo de documento de identidad 1 N° 46625503
6. Resolución N° 1365 - 2016 - CU-ULADECH CATÓLICA de fecha 25 / 10 / 2016
7. Modalidad de obtención Tesis

Chimbote, 25 de 10 de 2016



  
Abog. NANCY LIZBETH ESPINOZA HERNANDEZ  
Secretaria General

UNIVERSIDAD CATÓLICA LOS ÁNGELES DE CHIMBOTE



053A10031



# CONSORCIO CHIMBOTE IV

“AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO”

## CERTIFICADO DE TRABAJO

Quien suscribe, el Sr. JOEL FABIAN PISCOCHE LOPEZ Representante Común del **CONSORCIO CHIMBOTE IV**;

### CERTIFICA:

Que el Ing. **JOSÉ BERNARDO LARA AGUIRRE** con DNI N° 46625503 y Reg. CIP N° 195914, ha prestado sus servicios profesionales a nuestra empresa en calidad de **ESPECIALISTA EN CALIDAD**, durante la ejecución de Obra: “**MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE URBANA EN LA INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE IMPULSIÓN DEL POZO 04 AL RESERVORIO R-IV EN EL SECTOR DE MONTE CHIMBOTE DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH**”.

En el periodo comprendido desde el **01 de marzo del 2024** al **05 de agosto del 2024**; habiendo demostrado responsabilidad, dedicación y eficiencia en el cumplimiento de las labores encomendadas.

A la vez se expide el presente documento a solicitud del interesado para los fines que considere convenientes.

Nuevo Chimbote, 16 de agosto del 2024

**CONSORCIO CHIMBOTE IV**

  
JOEL FABIAN PISCOCHE LÓPEZ  
D.N.I. N° 70180840  
REPRESENTANTE COMÚN

JOEL FABIAN PISCOCHE LÓPEZ  
DNI N° 70180840  
REPRESENTANTE COMÚN



# CONSORCIO GAREST

## CERTIFICADO DE TRABAJO

El que suscribe **LUIS HERACLIO GARCIA ESTELITA** identificado con D.N.I. N° 44475627, Representante Común de la empresa **CONSORCIO GAREST**.

### CERTIFICA:

Que el Ing. **JOSE BERNARDO LARA AGUIRRE**, Identificado con DNI N° 46625503 y con CIP N° 195914 ha laborado como **INGENIERO RESIDENTE DE OBRA** para la ejecución de la OBRA: "**MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL C.P. ALTO PERÚ - DISTRITO DE SANTA - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH**". Trabajos ejecutados para la **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA**, el profesional laboro desde la fecha 08/08/2023 hasta el 22/01/2024, siendo un total de 165 días calendarios.

durante su permanencia desarrollo su labor de manera puntual y satisfactoriamente en esta empresa.

Se expide el presente documento en señal de conformidad del servicio y a solicitud del interesado para los fines que crea conveniente.

Chimbote, 02 de Febrero del 2024

**CONSORCIO GAREST**  
  
Luis Heracio Garcia Estelita  
DNI 44475627  
Representante Común



## CERTIFICADO DE TRABAJO

Quien suscribe, Gerente General de la Empresa **INVERSIONES Y SERVICIOS BUGATTI SAC**, con RUC N° 20532002819; certifica que:

### **ING. JOSE BERNARDO LARA AGUIRRE**

Identificado con D.N.I N.º 46625503; ha prestado servicios profesionales en nuestra representada, durante el periodo comprendido entre el 05 de octubre del 2022 al 03 de marzo del 2023, desempeñándose como **INGENIERO DE SEGURIDAD**.

**Servicio:** : "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN EL SECTOR III DE LA URB. BELLAMAR II ETAPA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - SANTA - ANCASH"

**Institución** : Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote.

**Licitación Pública** N.º 006 - 2022 - MDNCH/CS.

El mencionado profesional, durante su permanencia demostró puntualidad, honestidad, responsabilidad y eficiencia en las labores encomendadas.

Se expide el presente **CERTIFICADO** a solicitud del interesado para los fines y usos que estime conveniente.

Nuevo Chimbote, 06 de marzo del 2023

Atentamente

INVERSIONES Y SERVICIOS BUGATTI S.A.C

  
Jimmy Jean Efraim Del Aguila Rodriguez  
GERENTE GENERAL



Dirección: Urb. Monterrico V Etapa Manzana A Lote 17-Chiclayo-Lambayeque.  
Teléfonos: 975348133 – 999610088 – 074 639739.

## CONSTANCIA DE TRABAJO

El que suscribe Ing. Ronald Miguel Ventura Cabanillas identificado con DNI N°42420551, Representante Común del Consorcio CONVECAL, deja constancia que:

El Ing. José Bernardo Lara Aguirre, identificado con DNI N° 46625503 y con Reg. CIP N.º 195914, ha participado como Especialista En Seguridad Salud Ocupacional Y Medio Ambiente, durante la Obra que se detalla a continuación:

### DATOS DE LA OBRA:

#### OBRA

: "Contratación del Servicio de Consultoría de Obra Supervisión de Obra "Reconstrucción y rehabilitación del camino vecinal en PI – 717 (EMP\_PI - 708) dv Maray - Putagas - Progreso de Culcas - Culcas - Valle San Andres – Huaylingas – Florecer - Alto Poclus - Nuevo Amanecer – Mejico - San Pedro – Centro San Pedro – Arenales – Pechuquiz - EMP\_717 (San Diego) (55.251 km), Distrito de Frias, Provincia de Ayabaca, Departamento de Piura".

#### MONTO DE LA SUPERVISIÓN

: S/ S/1'531,985.94 Con. I.G.V.

#### MONTO DE LA EJECUCIÓN

: S/ 42'084,253.74 Con. I.G.V.

#### ENTIDAD CONTRATANTE

: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FRIAS.

#### CARGO

: ESPECIALISTA EN SEGURIDAD SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE.

#### PERIODO DE LABORES

: Del 26/10/2021 Al 31/07/2022

|                                                      |     |            |
|------------------------------------------------------|-----|------------|
| ➤ Corte En Material Suelto                           | M3  | 274,025.94 |
| ➤ Corte En Roca Fija                                 | M3  | 1,753.20   |
| ➤ Perfilado De Subrasante En Zona De Corte           | M2  | 309,577.00 |
| ➤ Relleno Con Material Excedente De Corte            | M3  | 12,492.51  |
| ➤ Mejoramiento De Subrasante                         | M3  | 14,236.13  |
| ➤ Afirmado; H=0.20 m (Con Estabilizador)             | M3  | 67,230.53  |
| ➤ Cunetas Sin Revestir, Triangular (0.80 X 0.50 MTS) | M   | 51,510.00  |
| ➤ Cunetas Revestidas, Triangular (1.20X0.50) MTS     | M   | 3,921.00   |
| ➤ Perfilado, Nivelación Y Compactación De Cunetas    | M2  | 46,273.20  |
| ➤ Baden De Concreto F'c=210 Kg/Cm2                   | M2  | 1,392.00   |
| ➤ Alcantarilla TMC =36"                              | M   | 430.00     |
| ➤ Pases De Agua                                      | M2  | 139.00     |
| ➤ Concreto F'C=140 KG/CM2 + 30% P.M.                 | M3  | 9.95       |
| ➤ Aliviaderos Y Emboquillados De Piedra              | M2  | 9.07       |
| ➤ Concreto F'C=210 KG/CM2; En Pantalla               | M3  | 277.54     |
| ➤ Señales Preventivas 0.75 X 0.75 CM                 | UND | 180.00     |
| ➤ Señales Informativas                               | UND | 23.00      |

Durante dicho periodo de labores, ha demostrado puntualidad, responsabilidad y capacidad en el desempeño de sus funciones. Se extiende la presente constancia, a solicitud del interesado para los fines que crea conveniente.

Chiclayo, 16 de Agosto del 2022.

CONSORCIO CONVECAL

Ing. RONALD MIGUEL VENTURA CABANILLAS  
REPRESENTANTE COMÚN

SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "RECUPERACION DE CAMINO VECINAL EN RUTA PI-679 EMP.PI-110 (YANCHALÁ) - AYPATE - HUAMBA REAL, DEL DISTRITO DE AYABACA - PROVINCIA DE AYABACA - PIURA, con código único de inversiones (IRI) N°2450436"



CONSORCIO CONSULTOR  
**DAMA DE CAO**

*AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"*

## CERTIFICADO DE TRABAJO

El que suscribe; **EDDY CRISTIAM MIRANDA RAMOS**, identificado con DNI N° **45625505**, Representante Común del **CONSORCIO CONSULTOR DAMA DE CAO**, conformado por **EDDY CRISTIAM MIRANDA RAMOS** y **FATIMA VICTORIA VALVERDE VASQUEZ**, **CERTIFICA** al Ingeniero Civil **JOSE BERNARDO LARA AGUIRRE** con CIP N° **195914** e identificado con DNI N° **46625503**, ha laborado en mi representada:

|                                 |                                                                                                                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CARGO                           | ESPECIALISTA EN CALIDAD                                                                                                                                        |
| ENTIDAD                         | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE CAO                                                                                                                     |
| PROCESO DE SELECCION            | PEC N° 22020-MDSC/CS-PRIMERA CONVOCATORIA                                                                                                                      |
| MAODALIDAD DE EJECUCION         | A PRECIOS UNITARIOS                                                                                                                                            |
| NOMBRE DE LA OBRA               | "REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL— 14+306.95 KM EN EMP— LI 104-EL MEDANO, DISTRITO DE SANTIAGO DE CAO, PROVINCIA DE ASCOPE, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"      |
| CODIGO UNICO DE INVERSION       | CUI N° 2459451.                                                                                                                                                |
| APROBACION DE EXPEDIENTE        | RESOLUCION DE ALCALDIA N° 139-2020-MDSC CON FECHA 09 DE JULIO DEL 2020                                                                                         |
| TIPO DE OBRA                    | PAVIMENTACION                                                                                                                                                  |
| METAS EJECUTADAS                | CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2", RELLENO CON OVER SIDE E=30CM, SUB BASE DE HORMIGON E=20CM, BASE DE AFIRMADO E=20CM, PONTON, SEÑALIZACION, SEGURIDAD VIAL. |
| OBJETIVO DE LA OBRA             | MEJORAR LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR                                                                                                                           |
| MONTO REF. DE LA OBRA           | S/ 17'724,034.79                                                                                                                                               |
| MONTO REF. DE LA SUPERVISION    | S/ 708,961.39                                                                                                                                                  |
| TIEMPO DE SERVICIO PRESTADO     | DEL 03 DE MARZO DEL 2021 AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2021                                                                                                           |
| TOTAL DE DIAS COMO ESPECIALISTA | 210 DIAS CALENDARIO                                                                                                                                            |

Durante su permanencia en la obra el profesional ha demostrado, responsabilidad, eficiencia y dedicación en las funciones asignadas.

Se expide el presente a solicitud del interesado, para los fines que estime conveniente.

Atentamente,

  
CONSORCIO CONSULTOR DAMA DE CAO  
**EDDY CRISTIAM MIRANDA RAMOS**  
Representante Común  
CONSORCIO CONSULTOR DAMA DE CAO

Trujillo, 29 de abril del 2022.



## Presupuesto Ofertado

Presupuesto "REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL— 14+306.95 KM EN EMP— LI 104-EL MEDANO, DISTRITO DE SANTIAGO DE CAO, PROVINCIA DE ASCOPE, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE CAO  
Lugar LA LIBERTAD - ASCOPE - SANTIAGO DE CAO

Costo al 18/09/2019

| Item     | Descripción                                                      | Und.   | Metrado    | Precio S/. | Parcial S/.         |
|----------|------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|---------------------|
| 01       | <b>OBRAS PROVISIONALES</b>                                       |        |            |            | <b>11,463.30</b>    |
| 01.01    | CAMPAMENTOS                                                      | m2     | 120.00     | 65.66      | 7,879.20            |
| 01.02    | CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 m             | und    | 3.00       | 1,194.70   | 3,584.10            |
| 02       | <b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>                                     |        |            |            | <b>128,679.95</b>   |
| 02.01    | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS          | glb    | 1.00       | 40,341.80  | 40,341.80           |
| 02.02    | TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION                                   | km/DIA | 14.30      | 1,708.03   | 24,424.83           |
| 02.03    | MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL DE OBRAS     | glb    | 3.00       | 6,514.64   | 19,543.92           |
| 02.04    | EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL                                   | glb    | 3.00       | 14,789.80  | 44,369.40           |
| 03       | <b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>                                     |        |            |            | <b>3,102,680.57</b> |
| 03.01    | CORTE DE TERRENO NATURAL A NIVEL DE SUB RASANTE C/EQUIPO         | m3     | 33,589.05  | 22.82      | 766,502.12          |
| 03.02    | RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO (HORMIGON)                      | m3     | 948.02     | 80.89      | 76,685.34           |
| 03.03    | PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE                            | m2     | 123,039.74 | 3.46       | 425,717.50          |
| 03.04    | MEJORAMIENTO DE SUELOS A NIVEL DE SUBRASANTE                     | m3     | 18,215.08  | 33.09      | 602,737.00          |
| 03.05    | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE                                | m3     | 41,986.31  | 29.32      | 1,231,038.61        |
| 04       | <b>PAVIMENTOS</b>                                                |        |            |            | <b>8,993,033.85</b> |
| 04.01    | SUB BASE GRANULA e=0.25                                          | m3     | 27,827.01  | 75.51      | 2,101,217.53        |
| 04.02    | BASE DE GRANULAR (AFIRMADO) H=0.20 m                             | m3     | 20,761.46  | 110.51     | 2,294,348.94        |
| 04.03    | BARRIDO Y LIMPIEZA P/ LA CARPETA ASFALTICA                       | m2     | 99,814.75  | 0.47       | 46,912.93           |
| 04.04    | IMPRIMACION ASFALTICA                                            | m2     | 99,814.75  | 5.95       | 593,897.76          |
| 04.05    | PAVIMENTO DE ASFLATO EN CALIENTE E=2"                            | m2     | 99,814.75  | 39.64      | 3,956,656.69        |
| 05       | <b>SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL</b>                             |        |            |            | <b>154,254.43</b>   |
| 05.01    | SEÑALES REGLAMENTARIAS                                           | und    | 6.00       | 854.23     | 5,125.38            |
| 05.02    | SEÑALES PREVENTIVAS                                              | und    | 15.00      | 854.23     | 12,813.45           |
| 05.03    | SEÑALES INFORMATIVAS                                             | und    | 3.00       | 1,554.23   | 4,662.69            |
| 05.04    | POSTES KILOMETRICOS                                              | und    | 16.00      | 214.17     | 3,426.72            |
| 05.05    | PINTADO DE PAVIMENTO - LINEAS Y SIMBOLOS                         | m2     | 2,859.82   | 15.48      | 44,270.01           |
| 05.06    | PINTADO DE PAVIMENTO - LINEAS DISCONTINUAS SEPARADORES DE CARRIL | m      | 14,299.11  | 2.67       | 38,178.62           |
| 05.07    | TACHAS RETROREFLECTIVA                                           | und    | 1,311.00   | 26.95      | 35,331.45           |
| 05.08    | GUARDAVIAS METALICOS                                             | m      | 45.72      | 228.48     | 10,446.11           |
| 06       | <b>PROTECCION AMBIENTAL</b>                                      |        |            |            | <b>50,155.88</b>    |
| 06.01    | PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL                                     | glb    | 1.00       | 50,155.88  | 50,155.88           |
| 07       | <b>FLETE</b>                                                     |        |            |            | <b>30,105.43</b>    |
| 07.01    | FLETE TERRESTRE                                                  | glb    | 1.00       | 30,105.43  | 30,105.43           |
| 08       | <b>PONTONES</b>                                                  |        |            |            | <b>269,693.98</b>   |
| 08.01    | <b>OBRAS PRELIMINARES</b>                                        |        |            |            | <b>4,496.86</b>     |
| 08.01.01 | DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO                                   | m2     | 76.00      | 4.34       | 329.84              |
| 08.01.02 | TRAZO Y REPLANTEO                                                | m2     | 138.70     | 2.22       | 307.91              |
| 08.01.03 | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO                            | m3     | 158.29     | 24.38      | 3,859.11            |



Jaime Juan Arroyo Maco  
JUEZ DE PAZ

CONSORCIO 3 PALOS  
Christian Joel Pablo Vásquez  
REPRESENTANTE LEGAL

000019

|          |                                                    |     |          |          |                      |
|----------|----------------------------------------------------|-----|----------|----------|----------------------|
| 08.02    | <b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>                       |     |          |          | <b>6,702.26</b>      |
| 08.02.01 | EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL COMUN SECO | m3  | 83.60    | 11.97    | 1,000.69             |
| 08.02.02 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE                  | m3  | 194.46   | 29.32    | 5,701.57             |
| 08.03    | <b>SUB ESTRUCTURA</b>                              |     |          |          | <b>133,687.35</b>    |
| 08.03.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA                 | m2  | 363.56   | 79.67    | 28,964.83            |
| 08.03.02 | CONCRETO $f_c=210$ kg/cm2                          | m3  | 203.40   | 514.86   | 104,722.52           |
| 08.04    | <b>SUPERESTRUCTURA</b>                             |     |          |          | <b>89,857.99</b>     |
| 08.04.01 | FALSO PUENTE                                       | m   | 22.50    | 197.09   | 4,434.53             |
| 08.04.02 | CONCRETO $f_c=280$ kg/cm2                          | m3  | 35.44    | 583.98   | 20,696.25            |
| 08.04.03 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA                 | m2  | 88.80    | 79.67    | 7,074.70             |
| 08.04.04 | ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60           | kg  | 8,669.55 | 6.65     | 57,652.51            |
| 08.05    | <b>VARIOS</b>                                      |     |          |          | <b>34,949.52</b>     |
| 08.05.01 | JUNTAS DE DILATACION                               | und | 6.00     | 1,504.41 | 9,026.46             |
| 08.05.02 | DISPOSITIVO DE APOYO                               | und | 12.00    | 986.52   | 11,838.24            |
| 08.05.03 | TUBERIA DE DRENAJE                                 | und | 12.00    | 39.07    | 468.84               |
| 08.05.04 | BARANDAS METALICAS                                 | m   | 47.60    | 286.05   | 13,615.98            |
|          | <b>COSTO DIRECTO</b>                               |     |          |          | <b>12,740,067.39</b> |
|          | <b>GASTOS GENERALES 11.40%</b>                     |     |          |          | <b>1,452,196.70</b>  |
|          | <b>UTILIDAD 6.5%</b>                               |     |          |          | <b>828,104.38</b>    |
|          |                                                    |     |          |          | =====                |
|          | <b>SUBTOTAL</b>                                    |     |          |          | <b>15,020,368.47</b> |
|          | <b>IGV. 18%</b>                                    |     |          |          | <b>2,703,666.32</b>  |
|          |                                                    |     |          |          | =====                |
|          | <b>MONTO OFERTADO</b>                              |     |          |          | <b>17,724,034.79</b> |

**CONSORCIO 3 PALOS**

*Christian Joel Pablo Vásquez*  
 REPRESENTANTE LEGAL



*Jaime Juan Arroyo Maco*  
 JUEZ DE PAZ



CONSULTOR DE OBRA:  
**ROMILY DIOMEDES PAREDES BENITES**

## **CERTIFICADO DE TRABAJO**

El que suscribe **ING.ROMILY DIOMEDES PAREDES BENITES**, DNI N° 08569389 con **RUC N° 10085693897** y domicilio legal AV. GERARDO UNGER CDRA. 75 MZ. G LOTE 8C, URB. CHACRA CERRO – COMAS – LIMA.

### **HACE CONSTATAR:**

Que el **ING.JOSÉ BERNARDO LARA AGUIRRE** identificado con DNI N° 46625503 y con Reg. CIP N° 195914 ha prestado sus servicios como **ESPECIALISTA EN CALIDAD** en el servicio de consultoría de obra para la Supervisión de la Ejecución de la Obra: **“REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL SECTOR TABON BAJO EN EL DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA, DEPARTAMENTO DE ANCASH”** Trabajos ejecutados para el **PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACION (PSI)**, desde el 02 de Agosto del 2020 hasta 31 de diciembre del 2020, siendo un total de 150 días calendarios, durante su permanencia desarrollo su labor de manera puntual y satisfactoriamente de la consultoría.

Se expide el presente documento en señal de conformidad del servicio y a solicitud del interesado para los fines que crea conveniente.

Lima, 08 de Febrero del 2021



Ing. Romily Diomedes Paredes Benites  
Representante Legal  
DNI 08569389



**Consorcio**  
**CHULUCANAS**

## **CERTIFICADO DE TRABAJO**

El que suscribe, **SAMUEL CARRASCO MENOR** con DNI 42937998, Representante Legal de CONSORCIO CHULUCANAS (Integrado por las empresas ROYMA CONSTRUYENDO S.A.C Y CORPORACION PACIFICO DEL SUR CONTRATISTAS GENERALES S.R.L)

### **HACE CONSTAR:**

Que, el ING. **JOSÉ BERNARDO LARA AGUIRRE**, con Registro CIP N° 195914 y con DNI: 46625503, ha laborado en esta empresa como **ESPECIALISTA EN CALIDAD** de la obra **"REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL CHAPICA, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPÓN, DEPARTAMENTO DE PIURA"** desde el 06-05-2019 hasta el 26-10-2019.


Durante su permanencia en nuestra empresa, ha demostrado capacidad, puntualidad, responsabilidad y colaboración en el desempeño de sus funciones.

Se expide el presente certificado a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente.

Atentamente,

Chiclayo, 20 de Diciembre de 2019.

**CONSORCIO CHULUCANAS**

  
-----  
**Samuel Carrasco Menor**  
Representante Legal Común

## CERTIFICADO DE TRABAJO

El Sr. YRINEO RENZO PEREZ CARRANZA, Identificado con DNI N° 47442789, Gerente General de **KAMPAU CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.**

### CERTIFICA:

Que, el Ing. José Bernardo Lara Aguirre , Identificado con **CIP N° 195914** , ha laborado en nuestra empresa desempeñándose como **ESPECIALISTA EN CALIDAD** para la obra :  
**“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA ZONA BAJA DEL DISTRITO DE SONDORILLO - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA”**  
desde el 03 de septiembre del 2018 hasta el 04 de abril del 2019.  
demostrando durante su permanencia, responsabilidad, honestidad y dedicación en las labores encomendadas.

Se expide la presente a solicitud del interesado, para los fines que crea conveniente.

PIURA, 14 de abril del 2019

KAMPAU  
CONTRATISTAS GENERALES SAC.  
RUC: 2053606226

YRINEO RENZO PEREZ CARRANZA  
GERENTE GENERAL

EL QUE SUSCRIBE; SR. **OMAR BLADEMIR CABANILLAS MENDOZA** IDENTIFICADO CON DNI N° 41069521, **REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO RIO ANCASH**, INTEGRADO POR LAS EMPRESAS (CORPORACIÓN ACUARIUS S.A.C. – JOCA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.) DA LA,

### **CONSTANCIA DE TRABAJO Y CONFORMIDAD**

Que el Ingeniero, **JOSÉ BERNARDO LARA AGUIRRE**, identificado con DNI N° **46625503**, con Registro CIP N° **195914**, ha prestado sus servicios en mi representada, desempeñándose en el cargo de **ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD** en la obra : **"DESCOLMATACIÓN Y ENROCADO DE DIQUE EN EL RIO NEPEÑA EN EL SECTOR VILLAFANA - PUENTE COLORADO DISTRITO DE NEPEÑA, SANTA - ANCASH"**, servicio contratado por el **PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL – AGRO RURAL**.

**Duración del Servicio: 07/02/2018 al 05/08/2018.**

El ingeniero ha demostrado responsabilidad y eficiencia en sus funciones encomendadas culminándose los trabajos dentro del plazo contractual, y no ha sido sujeto a ninguna penalidad.

Se expide la presente constancia a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente.

Atentamente,

Nepeña, 03 de Septiembre de 2018

CONSORCIO RIO ANCASH

.....  
**OMAR B. CABANILLAS MENDOZA**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

## CONSORCIO SUPERVISOR NORTE


---

### **CERTIFICADO DE TRABAJO**

Consortio Supervisor Norte S.A.C, en la obra "**MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN COSTERA CONTRA INUNDACIONES Y EROSIONES MARINAS EN EL P.J. MIRAMAR BAJO, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA – ANCASH**" a cargo de su Representante Legal Oscar Manuel More Ramirez, otorga el Certificado de Trabajo al **Ing. José Bernardo Lara Aguirre** , Identificado con DNI: 46625503 y con CIP 195914, quien laboro en nuestra empresa bajo el cargo de **ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD** desde de la fecha 02 de Julio del 2017 hasta el 31 de Diciembre del 2017, durante su ejecucion de la obra mostro eficiencia, puntualidad, responsabilidad y buen desempeño cumpliendo con todas las tareas encomendadas

Se otorga el presente certificado para los fines que el interesado considere conveniente.

Chimbote, 20 de Enero del 2018

CONSORCIO SUPERVISOR NORTE  
  
Oscar Manuel More Ramirez  
REPRESENTANTE LEGAL  
DNI N° 52760428

---

JR. HUASCAR MZA. A D LOTE. 4 DPTO. 2 P.J 2 DE MAYO (FRENTE AL COMPLEJO ORURO)  
ANCASH / SANTA / CHIMBOTE



**CONSORCIO  
VIRGEN DE LAS MERCEDES**

## **CERTIFICADO DE TRABAJO**

El que suscribe, **JOSE FERNANDO ORTIZ RODRIGUEZ** con DNI 31633860, Representante común de **CONSORCIO VIRGEN DE LAS MERCEDES** (Integrado por las empresas **QUICK CONSTRUCTION S.A.C.**, **CONSTRUCTORA MLS S.A.C.** Y **CIRIACO S.R.L.** **INGENIERIA Y CONSTRUCCION**)

### **HACE CONSTAR:**

Que, el ING. **JOSE BERNARDO LARA AGUIRRE**, identificado con DNI: 46625503, ha laborado en esta empresa como **INGENIERO DE CALIDAD**, encargado de 5 sectores:

Sector Cuncashca, sector Mareniyoc, sector Atupa, Sector Chaqueyaco, sector San Isidro. En la ejecución de la obra contratada por el Programa Subsectorial de Irrigaciones – PSI del Ministerio de Agricultura y Riego del Proyecto: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO MENOR DEL DISTRITO DE JANGAS, PROVINCIA DE HUARAZ DEPARTAMENTO DE ANCASH"** desde el 03-02-2017 hasta el 20-05-2017.

Dicho frente tuvo las metas de construcción de 02 Reservorios de 1200 m<sup>3</sup>, construcción de 3,640.00 m de canal de concreto y 876.00 m de canal entubado con tubería Hdpe.

Durante su permanencia en nuestra empresa, ha demostrado capacidad, puntualidad, responsabilidad y colaboración en el desempeño de sus funciones.

Se expide el presente certificado a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente.

Atentamente,

Huaraz, 20 de Junio de 2017.

**CONSORCIO VIRGEN DE LAS MERCEDES**  
**Jose Fernando Ortiz Rodriguez**  
**REPRESENTANTE LEGAL**



# DIPLOMA

otorgado a:

*José Bernardo Lara Aguirre*

Por su participación activa y por haber aprobado los objetivos trazados en el:

## DIPLOMADO EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Desarrollado con éxito del 22 de febrero del 2019 al 22 de abril del 2019.

Con un total de 400 horas pedagógicas de entrenamiento a nivel de clases teórico - práctico.

Cajamarca, 24 de abril del 2019.



CI3352-UNC



Dr. Ing. José Francisco Huamán Vidaurre  
Director académico de CERSA  
Construcción y capacitación S.A.C



Robert F. Nontol Chichipe  
Gerente de CERSA  
Construcción y capacitación S.A.C

**Calificación:**

**18**

# TEMARIO

**MÓDULO I:**

Motivación y liderazgo en salud ocupacional.

**MÓDULO II:**

Normas de seguridad y salud en el trabajo.

**MÓDULO III:**

Introducción a la norma OHSAS 18001 y alcances de la nueva norma ISO 45001:2018.

**MÓDULO IV:**

Política, comité y reglas de seguridad y salud en el trabajo.

**MÓDULO V:**

Prevención de riesgos laborales.

**MÓDULO VI:**

Programas de seguridad y salud en el trabajo.

**MÓDULO VII:**

Inspecciones de seguridad y salud en el trabajo.

**MÓDULO VIII:**

Investigación de accidentes laborales.

**MÓDULO IX:**

Auditoría de seguridad y salud en el trabajo.

**MÓDULO X:**

Seguridad basada en el comportamiento (SBS).

**MÓDULO XI:**

Salud Ocupacional.

**MÓDULO XII:**

Plan de contingencias en salud ocupacional.

**MÓDULO XIII:**

Evaluación y Planificación de Riesgos Laborales.

**MÓDULO XIV:**

Control y ejecución de medidas correctoras en prevención de Riesgos Laborales.



## SERVICIOS MULTIPLES JM INGENIEROS

CERTIFICA QUE

# LARA AGUIRRE JOSE BERNARDO

Por demostrar su responsabilidad, respeto y haber participado con una duración de 20 horas en el taller y simulacro de:

## MITIGACIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES

18 SEPTIEMBRE DEL 2020, TABÓN BAJO - CASMA

SERVICIOS MULTIPLES JM INGENIEROS  
  
Ing. Jorge Paredes  
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y  
SAUD EN EL TRABAJO

  
  
Eudez Urbano Huar Rivera  
ING. AGRICOLA  
DNI: 3456789

EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES JM INGENIEROS  
  
Eudez Urbano Huar Rivera  
DNI: 3456789  
GERENTE

