
CONSORCIO CHAQUICOCHA S.R.L.

CALLE SILVA SANTISTEBAN NRO. 1290 BAR. PUEBLO LIBRE 

968 589 356

OMAR BRINGAS ARANA (Jefe de Oficina Técnica)
FECHA LIMITE ENTREGA 

OFERTA:
29/10/2023

ITEM UM CANTIDAD DESCRIPCIÓN Precio Unit Precio Total
SUBPROYECTO A1 (OPCION A)

01 DEFENSAS RIBEREÑAS

01.01 OBRAS PRELIMINARES

01.01.01 und 1.00                 CARTEL DE IDENTIFICACIÓN OBRA 4.80 x 3.60 m.                        1,645.11 1,645.11                                      

01.01.02 glb 1.00                 INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LA OBRA 308,780.77                  308,780.77                                  

01.01.03 mes 6.50                 MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL                      68,135.26 442,879.19                                  

01.02 TRABAJOS PRELIMINARES

01.02.01 glb 1.00                 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS                    644,100.00 644,100.00                                  

01.02.02 mes 5.77                 TOPOGRAFÍA Y GEOREFERENCIACIÓN 58,510.59                     337,606.10                                  

01.03 DIQUES DE TIERRA COMPACTADA CON ENROCADO

01.03.01 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A1-D-01

01.03.01.01 m
3 9,732.59          COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE 46.82                            455,679.86                                  

01.03.01.02 m
3 6,302.55          COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 52.26                            329,371.26                                  

01.03.02 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A1-I-01

01.03.02.02 m
3 10,578.95        COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE 46.82                            495,306.44                                  

01.03.02.03 m
3 7,088.07          COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 52.26                            370,422.54                                  

01.03.03 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A1-D-02

01.03.03.02 m3 1,338.00          COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE 46.82                            62,645.16                                    

01.03.03.03 m3 957.34             COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 52.26                            50,030.59                                    

01.03.04 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A1-I-02

01.03.04.02 m3 1,337.24          COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE 46.82                            62,609.58                                    

01.03.04.03 m
3 960.14             COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 52.26                            50,176.92                                    

02.01.02 OBRAS DE ARTE (REBOSES)

02.01.02 ESTRUCTURA DE REBOSE

02.01.02    OBRAS DE CONCRETO

02.01.02.01 m3 8.72                 CONCRETO F'C=100 Kg/cm2 490.68                          4,278.24                                      

02.01.02.02 m
3 71.73               CONCRETO F'C=280 Kg/cm2 636.73                          45,672.64                                    

02.01.02.03 m
2 335.04             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 67.84                            22,729.03                                    

02.01.02.04 kg 5,897.72          ACERO DE REFUERZO Fy=4200 Kg/cm2 7.10                              41,873.80                                    

02.01.03    TUBERÍAS

02.01.03.01 m 23.90               SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA HDPE DN800 mm 650.60                          15,549.34                                    

02.01.03.02 m 77.94               SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA HDPE DN1000 mm 876.85                          68,341.69                                    

05. INTERFERENCIAS

05.01 CANAL A REPONER DE SECCIÓN RECTANGULAR

05.01.02 OBRAS DE CONCRETO

05.01.02.01 m2 1,428.80          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 67.84                            96,930.06                                    

05.01.02.02 kg 10,668.18        ACERO DE REFUERZO Fy=4200 Kg/cm2 7.10                              75,744.07                                    

05.01.02.03 m
3 25.65               CONCRETO F'C=100 Kg/cm2 490.68                          12,583.59                                    

05.01.02.04 m3 175.85             CONCRETO F'C=280 Kg/cm2 636.73                          111,970.75                                  

05.01.02.05 m 109.20             SELLO DE JUNTAS CON WATER STOP 6" 34.13                            3,727.00                                      

05.02 CANAL A REPONER DE SECCION TRAPEZOIDAL

05.02.02 OBRAS DE CONCRETO

05.02.02.01 m2 625.85             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 67.84                            42,457.46                                    

05.02.02.02 m2 36.74               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CERCHAS DE MADERA 67.84                            2,492.31                                      

05.02.02.03 m3 116.76             CONCRETO F'C=280 Kg/cm2 636.73                          74,346.19                                    

05.02.02.04 m 411.84             SELLO DE JUNTAS CON MATERIAL ELASTOMÉRICO 36.06                            14,850.95                                    

05.03 AFECTACIÓN A ESTRUCTURAS PRIVADAS

05.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

05.03.01.01 m2 561.93             DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES 196.58                          110,464.20                                  

05.03.01.02 m3 758.61             ELIMINACIÓN DE PRODUCTOS DE DEMOLICIÓN DE OBRAS DE CONCRETO 165.60                          125,625.07                                  

05.03.02 REPOSICIÓN DE TUBERÍAS DE PASO

05.03.02.01 m 50.00               REPOSICIÓN DE TUBERÍAS DE HDPE DE 4" 90.02                            4,501.00                                      

05.03.02.02 m 25.00               REPOSICIÓN DE TUBERÍAS DE HDPE DE 6" 112.34                          2,808.50                                      

05.03.02.03 m 50.00               REPOSICIÓN DE TUBERÍAS DE HDPE DE 8" 133.61                          6,680.50                                      

05.04 REUBICACIÓN DE INTERFERENCIAS

05.04.02 m
3 1.50                 DEMOLICIÓN DE INTERFERENCIAS SIMA 163.83                          245.75                                         

05.04.03 m
3 2.03                 ELIMINACIÓN DE INTERFERENCIAS SIMA 41.42                            83.88                                           

07 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

07.01 glb 1.00                 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 881,885.53                  881,885.53                                  

07.02 glb 1.00                 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO -                                -                                               

SUBPROYECTO A1 (OPCION B)
01.03 MEJORAMIENTO DE VÍAS EXISTENTES

01.03.01 km 0.73                 REHABILITACIÓN DE VIAS EXISTENTES 26,985.16                     19,699.17                                    

01.04 DESCOLMATACIÓN DE CAUCE

01.04.01 m
2 217,956.58 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA 0.86                              187,442.66

01.04.02 m
3 80,356.22 DESCOLMATACIÓN DE CAUCE NATURAL DEL RÍO LACRAMARCA 6.67                              535,975.99

01.04.03 m3 17,075.48 CONFORMACIÓN DE DESVIO EN CAUCE DE RÍO 4.30                              73,424.56

01.05 DIQUES DE TIERRA COMPACTADA CON ENROCADO

01.05.01 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A1-D-01

01.05.01.01 m3 108,351.08     EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 5.98                              647,939.46                                  

01.05.01.02 m3 9,732.59          EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO 6.59                              64,137.77                                    

01.05.01.03 m2 43,873.84        PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE 1.49                              65,372.02                                    
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01.05.01.04 m3 16,655.18        Pedraplén e=60 cm 24.59                            409,550.88                                  

01.05.01.05 m3 5,981.26          Pedraplén e=30 cm 31.69                            189,546.13                                  

01.05.01.06 m3 23,733.99        CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL DE PRÉSTAMO 33.57                            796,750.04                                  

01.05.01.07 m3 4,883.95          CONFORMACIÓN DE RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO 3.44                              16,800.79                                    

01.05.01.08 m3 2,780.02          CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE 35.99                            100,052.92                                  

01.05.01.09 m2 65,958.21        GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN 12.47                            822,498.88                                  

01.05.02 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A1-I-01

01.05.02.01 m3 2,987.11          CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE 35.99                            107,506.09                                  

01.05.02.02 m3 134,413.73     EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 5.98                              803,794.11                                  

01.05.02.03 m
3 10,584.23        EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO 6.59                              69,750.08                                    

01.05.02.04 m
2 53,533.71        PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE 1.49                              79,765.23                                    

01.05.02.05 m3 17,323.68        Pedraplén e=60 cm 24.59                            425,989.29                                  

01.05.02.06 m3 6,330.53          Pedraplén e=30 cm 31.69                            200,614.50                                  

01.05.02.07 m3 24,298.28        CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL DE PRÉSTAMO 33.57                            815,693.26                                  

01.05.02.08 m3 8,338.68          CONFORMACIÓN DE RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO 3.44                              28,685.06                                    

01.05.02.09 m2 71,497.14        GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN 12.47                            891,569.34                                  

01.05.03 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A1-D-02

01.05.03.01 m3 234.10             CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE 35.99                            8,425.26                                      

01.05.03.02 m3 18,423.74        EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 5.98                              110,173.97                                  

01.05.03.03 m
3 1,337.58          EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO 6.59                              8,814.65                                      

01.05.03.04 m
2 5,857.69          PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE 1.49                              8,727.96                                      

01.05.03.05 m
3 4,242.24          Pedraplén e=60 cm 24.59                            104,316.68                                  

01.05.03.06 m
3 761.11             Pedraplén e=30 cm 31.69                            24,119.58                                    

01.05.03.07 m3 4,807.30          CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL DE PRÉSTAMO 33.57                            161,381.06                                  

01.05.03.08 m3 2,032.16          CONFORMACIÓN DE RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO 3.44                              6,990.63                                      

01.05.03.09 m2 8,669.14          GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN 12.47                            108,104.18                                  

01.05.04 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A1-I-02

01.05.04.01 m
3 228.24             CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE 35.99                            8,214.36                                      

01.05.04.02 m3 22,513.82        EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 5.98                              134,632.64                                  

01.05.04.03 m
3 1,338.41          EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO 6.59                              8,820.12                                      

01.05.04.04 m
2 6,095.35          PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE 1.49                              9,082.07                                      

01.05.04.05 m
3 4,584.89          Pedraplén e=60 cm 24.59                            112,742.45                                  

01.05.04.06 m
3 776.93             Pedraplén e=30 cm 31.69                            24,620.91                                    

01.05.04.07 m
3 4,853.15          CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL DE PRÉSTAMO 33.57                            162,920.25                                  

01.05.04.08 m3 2,306.06          CONFORMACIÓN DE RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO 3.44                              7,932.85                                      

01.05.04.09 m2 8,048.79          GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN 12.47                            100,368.41                                  

01.06 RAMPAS

01.06.01 m
3 99.52               EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 5.98                              595.12                                         

01.06.02 m
3 111.49             CONFORMACIÓN DE CUERPO DE RAMPA CON MATERIAL DE PRESTAMO 33.57                            3,742.72                                      

01.06.03 m
3 150.01             CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA 35.99                            5,398.79                                      

02 OBRAS DE ARTE (REBOSES)

02.01    ESTRUCTURA DE REBOSE

02.01.01    MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.01.01.01 m2 233.18                DESBROCE Y LIMPIEZA 0.86                              200.53                                         

02.01.01.02 m3 662.29             EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL BAJO AGUA 26.10                            17,285.77                                    

02.01.01.03 m3 62.90               CAMA DE ARENA 66.35                            4,173.42                                      

02.01.01.04 m3 325.46             RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL DE PRÉSTAMO 72.95                            23,742.16                                    



03 TRANSPORTE DE MATERIAL

03.01 m3·km 144,866.43     TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS <1KM 5.25                              760,548.77                                  

03.02 m
3
·km 3,051,644.29  TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS >1KM 2.16                              6,591,551.66                              

03.03 m
3
·km 33,687.54        TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS <1KM 8.73                              294,092.26                                  

03.04 m
3
·km 436,631.73     TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS >1KM 2.18                              951,857.18                                  

03.05 m3·km 365,911.40     TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS <1KM 5.25                              1,921,034.87                              

03.06 m3·km 5,741,321.19  TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS >1KM 2.16                              12,401,253.78                            

05 INTERFERENCIAS

05.01 CANAL A REPONER DE SECCIÓN RECTANGULAR

05.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

05.01.01.01 m2 219.82             DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTE 163.83                          36,012.46                                    

05.01.01.02 m3 1,478.10          EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 5.98                              8,839.05                                      

05.01.01.03 m3 677.21             RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL DE PRÉSTAMO 72.95                            49,402.56                                    

05.01.01.04 m
3 296.75             ELIMINACIÓN DE PRODUCTOS DE DEMOLICIÓN DE OBRAS DE CONCRETO 41.42                            12,291.45                                    

05.02 CANAL A REPONER DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL

05.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

05.02.01.01 m
2 109.29             DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTE 163.83                          17,904.93                                    

05.02.01.02 m3 1,219.02          EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 5.98                              7,289.73                                      

05.02.01.03 m3 0.60                 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL DE PRÉSTAMO 72.95                            43.77                                           

05.02.01.04 m3 147.54             ELIMINACIÓN DE PRODUCTOS DE DEMOLICIÓN DE OBRAS DE CONCRETO 41.42                            6,111.15                                      

06 PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA

06.01 m3 415,341.38 ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIALES EXCEDENTES (DME)                                2.81 1,167,109.28

06.02 m2 1,000.00 RESTAURACIÓN DE ÁREAS DE INSTALACIONES PROVISIONALES                                2.46 2,460.00

                      38,122,982.69 

                        8,672,978.85 

                        3,812,298.27 

                      50,608,259.81 

IGV 18%                         9,109,486.77 

TOTAL                       59,717,746.57 

SOLICITADO

VALORIZACION MENSUAL A 30 DÍAS

SOLES
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