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1. INTRODUCCIÓN 

La presente tiene por finalidad hacer la invitación a su empresa o consorcio, a licitar la construcción de 
obras que forman parte del Paquete R-07 Defensas Ribereñas del río Lacramarca, por lo que, su empresa o 
consorcio, deberá de tomar especial atención a los documentos contenidos en este documento, los cuales, 
brindan información y procedimientos para llevar a cabo la presente etapa de licitación. 

Esta etapa tiene por finalidad, elegir entre los postores, la mejor propuesta técnico-económica, para la 

contratación del SERVICIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS.  

2. ANTECEDENTES 

Obrascon Huarte Lain S.A. Sucursal del Perú (en Adelante OHLA) ha sido adjudicatario por parte de la 
Autoridad de la Reconstrucción con Cambios (en adelante ARCC) del proyecto denominado: “Defensas 
ribereñas del río Lacramarca (Paquete R-07)”, de ahora en adelante el Proyecto. 

El alcance del Proyecto consiste en la validación técnica, el diseño de detalle, la obtención de los permisos 
necesarios (ambientales, arqueológicos, municipales, etc.), la liberación de predios y la construcción de las 
soluciones definitivas que superarán los estudios de perfil declarados viables redactados por encargo del 

PSI (Programa Subsectorial del Irrigaciones) adscrito al Ministerio de Agricultura y Riego. 

Tabla 1 Estudios de perfil declarados viables 

RIO ESTUDIO DE PERFIL DECLARADOS VIABLES 

Lacramarca 

“Creación del Servicio de Protección del Río Lacramarca, vulnerables ante 
Peligros de Inundación, en 58 comunidades en los Distritos de Macate, Cáceres 
del Perú y Chimbote de la Provincia de Santa – Departamento de Ancash” con 
CUI 2499818 

 
El proyecto se encuentra ubicado en los distritos de Nuevo Chimbote, Cáceres del Perú, Macate y Chimbote 
en la Provincia Santa departamento de Ancash, a una elevación entre los 0 a 1,048 msnm. 

El Diseño del proyecto es desarrollado por OHLA a través de su Subcontratista Airtificial Business Inteligence 
S.A. Sucursal Perú (en adelante Airtificial), y está orientado a proteger de manera segura de las 
inundaciones, mediante el uso de defensas ribereñas a lo largo del río Lacramarca. 
Tomando en cuenta las condiciones de sitio, el plazo contractual, la época lluviosa y de estiaje del río 
Lacramarca, se plantea la ejecución del proyecto bajo una modalidad de contratación Fast Track, es un 
sistema de gestión de proyectos, en la cual, el Diseño y la Construcción, se realizan casi en forma paralela 
superponiendo actividades durante la ejecución de la fase de Ingeniería (Diseño), Procura y Construcción. 

El presente documento establece correctamente los Términos de Referencia para solicitar cotizaciones a 
los postores por el “SERVICIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS” el que tiene como alcance general, realizar todas 
las actividades y procesos necesarios y suficientes para ejecutar una correcta gestión de residuos siguiendo 
todas las normas y lineamientos descritos en el presente documento. 
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3. BASE LEGAL 

El Postor deberá de cumplir, la base legal vigente, la cual regirá también en la etapa que le corresponda 
como Subcontratista 

 Ley 30556, ley que crea la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC). 

 D.S. N° 015-218-PCM “Establecen disposiciones complementarias para la implementación de los 
numerales 8.7 y 8.8 del artículo 8 de la Ley N° 30556, Ley que Aprueba Disposiciones de Carácter 
Extraordinario para las Intervenciones del Gobierno Nacional Frente a Desastres y que dispone la 
creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. 

 Reglamento Nacional de Edificaciones y sus modificatorias. 

 Servicio del régimen laboral especial en construcción civil. Garantía de cumplimiento de 
obligaciones laborales. 

 Norma GE.030 – Calidad en la construcción. 

 Norma GE. 050- Seguridad en la construcción. 

 Ley Nº 29783, Ley de seguridad y salud en el trabajo y modificatorias. 

 D.S. N° 005-2012-TR Reglamento de la Ley N° 29783 y sus modificatorias. 

 D.S. N° 011-2019-TR Reglamento de seguridad y salud en el trabajo en el sector construcción. 

 Ley N° 26842, Ley General de Salud, y sus modificatorias. 

 Ley 28611, Ley General del Ambiente, y sus modificatorias. 

 D.L 1278 Decreto Legislativo Ley de gestión integral de residuos sólidos y sus modificatorias. 

 Resolución Ministerial Nº 1275-2021-MINSA, Aprueban Directiva Administrativa N°321- 
MINSA/2021, que establece las disposiciones para la vigilancia, prevención y control de la salud de 
los trabajadores con riesgo de exposición a SARS CoV-2 y sus modificatorias. 

 D.S. N° 016-2022-PCM, Decreto Supremo que declara Estado de Emergencia Nacional por las 
circunstancias que afectan la vida y salud de las personas como consecuencia de la COVID-19 y 
establece nuevas medidas para el restablecimiento de la convivencia social, y sus modificatorias. 

 Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos Ley Nº 29338. 

 Guía metodológica para proyectos de protección y/o control de inundaciones en áreas agrícolas o 
urbanas – Ministerio de Economía y Finanzas. 

 Manual de Carreteras. Mantenimiento o conservación Vial (R.D. Nº 08-2014-MTC/14) (27.03.14) y 
Parte IV (R.D. Nº 05-2016-MTC/14) (25.02.16). 

 Manual de Carreteras. Manual de Dispositivos de Control del Transito Automotor para Calles y 
Carreteras (R.D. Nº 016-2016-MTC/14) (31.05.16). 

 Manual de Carreteras. Manual de Seguridad Vial (R.D. Nº 05-2017-MTC/14) (01.08.17). 

 Resolución Directoral Nº 05-2016-MTC/14 documento Parte 4 – Mantenimiento Rutinario Manual 
en Caminos Vecinales o Rurales por parte de los Gobiernos Locales. 

 Glosario de términos de uso frecuente en proyectos de infraestructura vial (R.D. Nº 02-2018-
MTC/14) (12.01.2018). 

 Manual de Especificaciones Técnicas generales para construcción (EG-2013) (RD Nº 22-2013-
MTC/14) (07.08.2013). 

 Manual de Ensayo de Materiales (RD Nº 18-2016-MTC/14) (03.06.2016). 

 Manual de Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos: Sección Suelos y Pavimentos (RD Nº 10-2014-
MTC/14) (09.04.2014). 

 TUPA Municipalidad Provincial del Santa. 

 TUPA Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote. 

 Texto Único Administrativo de la Subdirección Regional de Transportes y Comunicaciones de 
Ancash 
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4. INFORMACIÓN GENERAL 

4.1. Partes interesadas 

Las partes interesadas críticas para este proyecto, asociado con el contrato y en relación a esta 
contratación, incluyen, pero no se limitan a: 

 La Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) 

 El Contratista OHLA 

 Gobiernos Municipales / Provinciales 

 Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) 

 Ministerio del Ambiente (MINAM) 

 Ministerio de Cultura (MINCUL) 

 Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) 

 Autoridad Nacional de Agua (ANA); 

 Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) 

 Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED); 

 Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento (MVCS) 

 Defensoría del Pueblo 

 Comunidades locales 

4.2. Información General del Proyecto 

 La información general del proyecto se muestra de manera resumida en la siguiente tabla: 

 Tabla 2: Datos generales río Lacramarca 

DATOS GENERALES DEL RÍO LACRAMARCA PAQUETE - 07 

Proyecto Entrega de las Defensas Ribereñas del Río Lacramarca (Paquete R-07) 

Ubicación Cuenca Hidrográfica del Río Lacramarca, Departamento de Ancash 

Adjudicado por Autoridad para la Reconstrucción Con Cambios (ARCC) 

Adjudicatario Obrascón Huarte Lain (OHLA) 
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4.3. Estructura de los Términos de Referencia (TdR) 

La estructura de los Términos de Referencia (TDR) para la Subcontratación de Gestión de Residuos, se 

muestra en la Imagen 1. 

 
Imagen 1: Estructura de los Términos de Referencia 

4.4. Ubicación de la cuenca del Río Lacramarca 

La cuenca hidrográfica del Río Lacramarca en la parte norte de la región hidrográfica del Pacífico, entre 
las coordenadas UTM WGS84-17S Este: 765229.7 y 819462.6 y entre las coordenadas Norte: 8993116.1 
y 9031339.6. Políticamente comprendido entre los distritos de: Nuevo Chimbote, Cáceres del Perú, 
Macate y Chimbote en la Provincia Santa departamento de Ancash. 

Los Límites de la cuenta son: 

 Por el Norte: con la cuenca del río Santa 

 Por el Sur: Con la cuenca del río Nepeña 

 Por el Este: con la cuenca del río Santa 

 Por el Oeste: con el océano Pacifico 

La cuenca del Río Lacramarca está conformada por una cuenca alta, media y baja, tal como se muestra 

en la siguiente ilustración. 
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Imagen 2: Ubicación de la cuenca del Río Lacramarca 

4.5. Ubicación de los Subproyectos del Río Lacramarca 

El Proyecto: “Entrega de las Defensas Ribereñas del Río Lacramarca”, comprende cuatro subproyectos: 

A-1, A-2, A-3 y A-4, cuyas progresivas se muestran en la tabla siguiente: 

Tabla 3: Progresiva por Subproyectos 

PROGRESIVAS DE LOS SUBPROYECTOS 

Departamento  Provincia Distrito Subproyecto Progresiva  

Ancash Santa 

Chimbote, Nuevo 
Chimbote 

A - 1 
Inicio: PK 0 + 000 

Fin: PK 3 + 300 

Chimbote, Nuevo 
Chimbote 

A - 2 
Inicio: PK 3 + 300 

Fin: PK 20 + 950 

Chimbote, Nuevo 
Chimbote 

A - 3 
Inicio: PK 20 + 950 

Fin: PK 26 + 150 

Chimbote, Nuevo 
Chimbote, Macate, 

Cáceres del Perú 
A - 4 

Inicio: PK 26 + 150 

Fin: PK 28 + 220 

 

5. OBJETO DEL PROYECTO 

Luego de los daños producidos por el Fenómeno de El Niño Costero ocurrido en el verano del año 2017, el 
gobierno busca coordinar entre los distintos niveles de gobierno y expeditar la ejecución de Obras para 
restituir el bienestar perdido de los ciudadanos afectados por este fenómeno. 

Es por ello que mediante la Ley Nº 30556, se aprueban disposiciones de carácter extraordinario para las 
intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y se dispone la creación de la Autoridad para la 
Reconstrucción con Cambios, declarándose prioritario, de interés nacional y necesidad pública la 
implementación de un plan integral, con enfoque de gestión del riesgo de desastres, para la reconstrucción 
y construcción de la infraestructura pública y viviendas afectadas por desastres naturales con un nivel de 
emergencia 4 y 5, así como para la implementación de soluciones integrales de prevención. 

La Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) es una entidad adscrita a la Presidencia del 
Consejo de ministros, de carácter excepcional y temporal, con autonomía funcional, administrativa, técnica 
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y económica. La ARCC tiene como visión restituir el bienestar y mejora la calidad de vida de los ciudadanos 
afectados por el Fenómeno del Niño brindándoles infraestructura y servicios de calidad en salud, educación, 
pistas y veredas, saneamiento, agricultura y riego, vivienda y transportes, así como prevenir el riesgo ante 
inundaciones y movimientos de masas. 

Por lo tanto, este proceso tiene por objetivo, generar la creación del servicio de protección en las riberas 
del río Lacramarca, vulnerables ante peligros de inundación, en 58 Comunidades en los distritos de Macate, 
Cáceres del Perú y Chimbote de la provincia del Santa, departamento de Ancash. 

Asimismo, mediante la presente licitación adjudicar al mejor Postor de acuerdo a su propuesta técnico-
económica, seguridad y medio ambiente, que permita ejecutar el alcance definido en el ítem “Alcance del 
Proyecto a licitar”. 

6. ALCANCE DEL PROYECTO A LICITAR 

El Alcance del Servicio de Gestión de Residuos Sólidos, que suscribirán OHLA y el subcontratista 
especializado, deberá considerar todos los procesos y actividades necesarios y suficientes para ejecutar el 
Servicio de Gestión de Residuos Sólidos, que cumpla con lo establecido en el contrato, bases administrativas 
y oferta técnica- económica. 

6.1. Descripción del alcance 

Comprende ejecutar las actividades del servicio de Gestión de Residuos, durante la etapa de 
construcción del proyecto y que incluyen las actividades de recolección, transporte externo, 
reaprovechamiento y disposición final de acuerdo a la normativa ambiental vigente. 

El POSTOR deberá permitir a OHLA: 
a) Cumplir con el D.S. 1278 Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y su Reglamento D.S. N° 

014-2017-MINAM, Ley N°28256 Ley de Transporte Terrestre de Materiales y Residuos 
Peligrosos. 

b) Cumplir con el D.S 001-2022-MINAN Modifican el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1278, 
Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

c) Cumplir con el Reglamento para la Gestión y Manejo de los Residuos de las Actividades de la 
Construcción y Demolición, Decreto Supremo N°003-2013-VIVIENDA y su modificatoria, 
Decreto Supremo N°019-2016-VIVIENDA. 

d) Asegurar el sistema de recolección, transporte y disposición final de los residuos generados en 
el proyecto. 

 Así como cumplir con la normativa relacionada, que no limitativamente es: 

 Decreto Legislativo N° 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.  

 D.S. N° 014-2017-MINAM, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que 
aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.  

 Ley N° 28256, Ley que Regula el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos.  

 Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades y sus Modificaciones. 

 D.S 001-2022-MINAN Modifican el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1278, Decreto 
Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

6.1.1. Requisitos Básicos de la Empresa Operadora 

 Registro vigente como empresa operadora de servicios de residuos sólidos (EO-RS) y 
residuos de la construcción y demolición otorgado por la autoridad competente (MINAN). 
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 Permiso de operación especial para el transporte terrestre de materiales y/o residuos 
peligrosos por carretera, otorgado por la Dirección General de Transporte Terrestre (DGTT) 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y del Ministerio del Ambiente (MINAN). 

 Contrato de servicio vigente de disposición final de residuos peligrosos y no peligrosos con 
un relleno de seguridad y relleno sanitario respectivamente, los mismos que deberán 
contar autorización vigente. 

 Resolución de aprobación del Plan de Contingencia para el transporte terrestre de residuos 
peligrosos, deberá presentar el Plan de Contingencia aprobado. 

 Otros permisos y licencias requeridos para prestar ese tipo de servicios. 

 La empresa Operadora de Residuos Sólidos (EO – RS) adjudicada, se encargará del control, 
recojo, valoración, transporte, tratamiento y/o reaprovechamiento de los residuos que se 
disponen o se encuentran almacenados en el Depósito Temporal de Residuos, en adelante 
DTR, dispuesto por OHLA, hasta su disposición final autorizado. 

6.1.2. Recursos a ser provistos por la EO-RS 

 La EO-RS deberá contar con unidades móviles en condiciones óptimas, adecuadas y seguras 
de operatividad, con capacidad mayor o igual a cinco (5) toneladas (residuos peligrosos y 
no peligrosos) debidamente autorizadas para el transporte de residuos peligrosos. 

 Las unidades móviles de la EO-RS deberán mantenerse en condiciones óptimas, adecuadas 
y seguras de operatividad para transportar la cantidad total del personal asignado al 
servicio (chofer y operarios). 

 La EO-RS deberá contar durante el periodo de prestación del servicio, con un local de 
operación, que cumpla con las características técnicas que exige la ley a fin de realizar 
adecuadamente las labores de mantenimiento, limpieza y desinfección de las unidades y 
equipos utilizados en la prestación del servicio, el cual, deberá cumplir con las condiciones 
técnico-operativas de acuerdo a la Ley. 

 Deberá contar con recursos humanos capacitado y entrenado para poder realizar de forma 
óptima y diligente el servicio (este punto será detallado en el apartado 13.6 del presente 
documento). 

6.2. Gestión Integral de los Residuos 

6.2.1. Proceso de segregación de residuos 

Los residuos generados en las actividades del proyecto serán transportados a un Depósito Temporal 
de Residuos (DTR), debidamente segregados en la fuente. El mecanismo de segregación estará en 
conformidad con la NTP 900.058.2019 Gestión de Residuos (Código de colores para el 
almacenamiento de residuos sólidos) y estará a cargo de OHLA y/o sus subcontratistas.  

En la zona de acopio temporal (DTR), La EO-RS adjudicada dispondrá de personal encargado de 
controlar y verificar la correcta segregación de los residuos, el registro de las características y pesaje 
de los residuos que son dispuestos por los generadores, el mantenimiento, ordenamientos, 
desinfección, vigilancia y limpieza del área, así como de generar el reporte oportuno de ocurrencias 
ambientales o referidas a la Seguridad en el trabajo. 
El subcontratista adjudicado deberá diferenciar y llevar el control del pesaje de los residuos 
reaprovechables y no reaprovechables. 
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6.2.2. Recolección y Transportes 

 Es responsabilidad de la EO-RS el recojo de los residuos del Depósito Temporal de Residuos 
(en adelante DTR), ubicado en el Patio de Máquinas 02, en este único punto se almacenarán 
temporalmente los residuos segregados de acuerdo con la normativa vigente (Norma 
Técnica Peruana de la NTP 900.058-2019). 

 El almacenamiento de los residuos segregados deberá ser en contendores de 12 a 15 m3 
que deberán ser proporcionados por la EO-RS.  

 La EO-RS debe considerar la movilización de los contenedores con un sistema hidráulico de 
acuerdo a la capacidad del contenedor. 

 OHLA mantendrá un registro del peso (Kg) aproximado de los residuos que ingresan al DTR, 
por tipo de residuos.   

 La EO-RS deberá alcanzar a OHLA el registro o manifiesto de la disposición final en el cual 
se detallará el peso final (kg) de los residuos transportados. 

 En el proceso de recolección y transporte se debe diferenciar los residuos reaprovechables 
(papel, cartón, plásticos, metales, vidrios, maderas no contaminados) y no reaprovechables 
(residuos generales o comunes). Así también los residuos peligrosos reaprovechables 
(aceites residuales). 

 El transporte de los residuos reaprovechables será de responsabilidad y a costo del 
Subcontratista adjudicado. 

 El transporte de los residuos recolectados hasta las infraestructuras de valoración o 
disposición final (relleno sanitario, relleno de seguridad o empresas de 
reaprovechamiento/comercializadoras de residuos), se realizará en vehículos apropiados y 
autorizados según la normativa nacional. 

 La EO-RS deberá contar con las permisos y autorizaciones para el transporte de residuos 
peligrosos y no peligrosos. 

 La EO-RS deberá contar con un plan de contingencia para el transporte terrestre de 
materiales y/o residuos peligrosos, expedidos por el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC). 

 La EO-RS deberá contar con una póliza de seguro que cubrirá los gastos ocasionados por 
daños personales, materiales y ambientales derivados de los efectos de un accidente 
generado durante la operación de transporte terrestre de materiales y/o residuos 
peligrosos, desde la recepción de la carga hasta su entrega en el punto autorizado. 

 El punto de recojo de los residuos sólidos contará con las condiciones de accesibilidad y 
seguridad para la adecuada recolección y posterior transporte y disposición final de los 
residuos. 

 El recojo de los residuos peligrosos se hará como mínimo una vez al mes (1 vez/mes). El 
recojo de los residuos no peligrosos se hará como mínimo, 1 vez al mes estableciendo un 
día específico por semana. Cabe precisar, que esta frecuencia es estimada, debiendo el 
postor estar en las condiciones para atender un menor o mayor número de servicios de 
recojo, transporte y disposición de los residuos sólidos. 

 El horario y retiro de los residuos será de acuerdo a la tabla N° 4: 
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Tabla 4 Horario de Retiro de Residuos 

 
 La cantidad estimada de residuos peligrosos aprovechables (Aceite residual) es 

referencialmente de 700 Gal/mes, en los meses que ingresa a trabajar el máximo número 
de equipos y maquinarias. 

 La cantidad estimada de residuos sólidos no peligrosos a generarse, durante la totalidad del 
Proyecto es de 116 Toneladas, referencialmente (esta cantidad podría variar de acuerdo a 
la modalidad del proyecto Fast Track, en función a la cantidad de personal del proyecto). 

 La cantidad de residuos sólidos, generada a partir del primer mes de inicio de servicio hasta 
el fin del servicio, se detalla en la tabla siguiente: 

Tabla 5 Cantidad de RRSS generados al mes, por cantidad de mano de obra 

Generación de RRSS no Peligrosos 
MES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4  MES 5 MES 6  MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 

MANO 
DE OBRA 

15 88 297 486 544 548 602 507 392 288 217 258 

KG / 
MES 

411.00 2,411.20 8,137.80 13,316.40 14,905.60 15,015.20 16,494.80 13,891.80 10,740.80 7,891.20 5,945.80 7,069.20 

 

Tabla 6 Cantidad de RRSS generados al mes, por cantidad de mano de obra 

 
Nota: Las cantidades detalladas en las tablas 5 y 6 no son fijas ni exactas. Las cantidades finales serán las 
contabilizadas por la EO-RS adjudicada, en el desarrollo del servicio. 

6.2.3. Disposición Final 

 En cumplimiento de la normativa ambiental vigente, se debe priorizar la valorización de los 
residuos a través del reaprovechamiento, por tanto; el postor debe contar con los permisos 
necesarios para realizar la comercialización / reaprovechamiento de los residuos 
reaprovechables (plástico, metal, papel, cartón, vidrio, maderas u otros). Así mismo, se 
emitirán las constancias o certificados del reaprovechamiento de este tipo de residuos 

 El servicio de disposición final de los residuos peligrosos y no peligrosos deberá realizarse 
en forma permanente, sanitaria y ambientalmente segura. 

 Los residuos peligrosos deberán ser dispuestos en un relleno de seguridad autorizado. 

 Es responsabilidad de la EO-RS entregar los manifiestos y las copias firmadas que 
correspondan al generador (OHLA). Se entregará la copia del manifiesto de manejo de 
residuos peligrosos, y el certificado de recojo, transporte y disposición final de residuos de 

Proyecto Ubicación 

Ubicación geográfica 
Coordenadas 
Referenciales 

Horario 
Departamento Distrito 

Defensa Ribereñas Río 
Lacramarca (Paquete 11 

R-07) 

Provincia 
de Santa 

Ancash Chimbote 
N 8999781.748 
E 769503.460 

De 8 am a 3 
pm. 

Generación de RRSS Peligrosos  
MES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4  MES 5 MES 6  MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 

KG / MES 
250 500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 500 200 200 200 

Peligrosos 

Aceite Residual 
Aprovechable 

GAL / MES 
- 700 700 700 700 700 700 700 700 - - - 
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ingreso a los lugares autorizados, con las firmas y sellos respectivos. Estos manifiestos serán 
presentados en un plazo máximo de 02 días posteriores a cada retiro de los residuos del 
proyecto. 

 Es responsabilidad de la EO-RS entregar los manifiestos y las copias firmadas de los residuos 
no peligrosos reaprovechables (papel, cartón, vidrios, metales, plásticos, maderas no 
contaminados) y de los residuos peligrosos reaprovechables (aceites residuales). 

 Es responsabilidad de la EO-RS adjuntar copia del contrato y la autorización vigente con el 
relleno sanitario, relleno de seguridad y planta/empresas de reaprovechamiento, en donde 
se realizará la disposición final de los residuos.  

 Es responsabilidad de la EO-RS remitir las copias del comprobante de pesaje donde figure 
el peso de los residuos a la hora del ingreso del vehículo a la infraestructura de disposición 
final. 

 Es responsabilidad de la EO-RS, contar con la autorización para reaprovechar/comercializar 
los residuos peligrosos aprovechables, como aceites residuales y otros. 

6.3. Conformidad del Servicio 

Para poder brindar la conformidad del servicio, la EO-RS deberá cumplir con lo descrito en el acápite 
13.5 del presente documento y además deberá emitir los días 20 de cada mes un Informe detallado del 
Servicio de Gestión de Residuos, prestado en el periodo evaluado, el contenido mínimo del Informe 
Técnico debe tener la siguiente estructura: 

 Introducción  

 Objetivos 

 Referencias  

 Datos de la EORS  

 Ubicación del proyecto y realización del servicio 

 Alcance: 
 Alcance del Servicio 
 Alcance Normativo 

 Personal profesional y/o técnico que realiza el servicio 

 Ejecución del Plan de Gestión Ambiental 

 Ejecución del Servicio 
 Información sobre las actividades desarrolladas por el personal encargado del DTR: 

horas hombre trabajadas, descripción resumida de actividades, ocurrencias 
ambientales y/o de Seguridad. 

 Información del vehículo en el que se realizó el servicio (datos propios del vehículo y 
autorizaciones). 

 Datos sobre peso y/o volúmenes registrados por tipo de residuo. 
 Estadística de generación de residuos evacuados y entregados en la infraestructura de 

disposición final, acumulativo mes a mes 

 Programa de recojo del mes siguiente.  

 Conclusiones 

 Anexos: 
 Anexo I: Manifiestos y/o Certificados de Residuos Sólidos suscritos por la entidad 

responsable 
 Anexo II: Constancias de transporte de residuos. 
 Anexo III: Constancio o registros de pesos de los residuos sólidos transportados y 

dispuestos en relleno sanitario. 
 Anexo IV: Constancias o certificados de reaprovechamiento de residuos. 
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 Anexo V: Panel fotográfico 

6.4. Equipo Técnico 

El subcontratista dentro de sus alcances deberá demostrar la experiencia profesional por parte del 
equipo encargado de la realización de su servicio. Dentro de los mismos se deberá considerar como 
mínimo, mas no limitante, lo siguiente: 

Tabla 7 Requisitos del Personal 

PROFESIONAL / PERSONAL TÉCNICO FORMACIÓN 

Ingeniero Supervisor encargado del Servicio 

- Profesional colegiado en Ingeniería Industrial, 
Ambiental o afines, con conocimientos en 
Sistemas de Gestión Ambiental e ISO 9001, ISO 
45001. 
- Conocimientos en normativa vigente de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

- Indispensable experiencia como Supervisor en 
actividades relacionadas al servicio. 

Conductores para el transporte de residuos 
peligrosos y no peligrosos 

- Contar con Licencia MTC A3C y A4. 
- Mínimo 3 años de experiencia en el transporte 

de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos. 
- Deseable contar con conocimientos de gestión 

de residuos. 

Operadores del Depósito Temporal de 
Residuos (DTR). 

El postor de acuerdo a lo detallado en el punto 6.2 
Gestión Integral de los Residuos, deberá 
proponer el número de personal que se requiere 
para operar el DTR, quien se encargará 
básicamente de mantener en óptimas condiciones 
el área, recibir los residuos que las demás 
subcontratistas trasladen a este punto, registrar el 
peso aproximado de los residuos por tipo, 
informar de incidencias ambientales y/o de 
seguridad. 

Se solicita al postor entregar la información de los profesionales a proponer para la realización del 
servicio dentro del formato “Detalle de profesionales” ubicado en los anexos del presente TDR  

7. RESPONSABILIDAD DEL SUBCONTRATISTA 

7.1. Responsabilidades Generales 

Sin exclusión de las obligaciones que correspondan al Subcontratista, conforme a los dispositivos 
legales y que son inherentes, como tales, para la ejecución de la obra, el Subcontratista tiene las 
siguientes obligaciones: 

 El Subcontratista será responsable ante OHLA por los daños y perjuicios que pudieran ocasionar 
la paralización total o parcial del Subcontrato, por parte de su personal, sin perjuicio de 
aplicarse las sanciones económicas, administrativas y/o penales que correspondan. 

 El Subcontratista asumirá exclusivamente los daños contra la vida, el cuerpo o la salud que 
pudiera sufrir su personal durante la ejecución del Subcontrato. 

 Constituye obligación del Subcontratista asumir los costos y gastos de reparación de los daños 
que ocasionen a las redes eléctricas, agua, desagüe, teléfonos, vías públicas, vías privadas y 
demás terceros. La negativa del Subcontratista en reparar el daño causado será casual de 
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penalidad. De igual modo, el Subcontratista será directo responsable de las consecuencias 
causadas por deficiencias o negligencias durante la ejecución de la obra, como la afectación a 
terceros y a las propiedades de estos por responsabilidad civil; la negativa de reparación del 
daño causado será causal de penalidad. OHLA se reserva el derecho de reparar el daño causado 
por el Subcontratista, ante la negativa de éste a proceder con dicha reparación, siendo los 
costos y/o gastos generados por la reparación del daño, deducidos de la valorización del 
Subcontratista, si el monto deducido de la valorización no fuese suficiente para cubrir los costos 
y/o gastos por la reparación del daño, OHLA podrá ejecutar las cartas fianza (garantías) que 
correspondan. En relación al procedimiento OHLA enviara la comunicación respecto al daño 
ocasionado tal y como lo prescribe en el apartado 12.1 en el sub título “otras penalidades” 
ultimo ítem, otorgando un plazo de 24 horas de suscitado el evento para proponer el plan de 
reparación y este sea aprobado por OHLA, si en el plazo transcurrido el subcontratista no 
presenta ningún plan ni da aviso a OHLA del daño suscitado y éste toma conocimiento por 
personal propio, se procederá a aplicar penalidad, la misma que se encuentra inserta en el 
presente TDR:  “Penalidad de S/5,000.00 (cinco mil y 00/100) soles por cada día de retraso en 
caso EL LOCADOR no comunique el suceso de un accidente a OHLA dentro de las veinticuatro 
(24) horas de ocurrido el accidente”. 

 El Subcontratista durante toda la vigencia de la prestación del alcance de trabajos, debe tener 
activa la Póliza del Seguro SCTR Salud y SCTR Pensión, y debe cubrir a todos los trabajadores a 
su cargo dentro del alcance del servicio, propios o terceros. El Subcontratista debe presentar 
obligatoriamente, el último día útil de cada mes, las constancias de cobertura de SCTR Salud y 
SCTR Pensión en donde figuren principalmente el N° de pólizas y la lista completa de todo el 
personal activo en el servicio y el comprobante de pago correspondiente; de no cumplir con lo 
requerido, se aplicarán las penalidades de acuerdo al cuadro de penalidades y de corresponder, 
la suspensión de los trabajos, hasta que enmiende este incumplimiento, de generarse 
sobrecostos y/o gastos por este motivo, serán de entera responsabilidad y asumidos por el 
Subcontratista. 

 El Subcontratista deberá abonar oportunamente las remuneraciones, los beneficios sociales, 
previsionales, de ESSALUD y cualquier otro beneficio regulado por la normatividad peruana 
vigente. OHLA podrá exigir al Subcontratista, en cualquier momento y por escrito, la 
presentación de cualquier documento que acredite los pagos descritos en el presente, 
pudiendo condicionar inclusive el pago mensual o valorización a la presentación de dicha 
información. 

 El Subcontratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (aprobado mediante Ley N° 29783), en su Reglamento (aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 005-2012-TR) y sus normas complementarias y modificatorias; así como, 
el DS 011-2019-TR y la sección G.050 Seguridad durante la Construcción de la Norma Técnica 
de Edificación; durante la ejecución del Subcontrato a su cargo, obligándose a implementar, 
dotar, proveer y/o suministrar a cada uno de sus trabajadores los implementos de seguridad 
herramientas, equipamientos, materiales, insumos y consumibles, y condiciones del ambiente 
de trabajo que garanticen su seguridad, bienestar, salud, higiene y comodidad. 

 El subcontratista adjudicado, deberá elaborar los documentos de gestión diaria como son: 
registros de charlas o capacitaciones, ATS, PETAR, Checklist, registros de inspección, entre otros 
que la normatividad u OHLA requieran, los cuales, serán solicitados en las inspecciones diarias 
o periódicas en Sitio, y presentados de forma periódica por el Subcontratista, según lo disponga 
OHLA, siendo esto condicionante para el pago mensual o valorización a la presentación y 
cumplimiento de dicha información en forma correcta, ordenada y en fecha, en base a 
disposiciones legales o reglamentarias, o en cumplimiento de lo dispuesto y estandarizado por 
OHLA. 
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 El Subcontratista situará en la obra el equipo o maquinaria y medios auxiliares que sean 
precisos para el correcto servicio de gestión de residuos en el plazo establecido, y en todo caso, 
los equipos que se propusieron en su oferta y/o bases. Dichos equipos, adscritos a la obra, 
deberán estar en perfectas condiciones de funcionamiento y operatividad certificado por una 
empresa especializada (presentar certificado de operatividad con antigüedad no mayor a 03 
meses), debiendo repararse inmediatamente los elementos averiados, y asumiendo el 
Subcontratista la obligación de reemplazarlos cuando así lo ordene OHLA.  

 Si el equipo o la dotación previstos en el proyecto fuesen insuficientes para el servicio de 
gestión de residuos en los plazos establecidos, OHLA notificará de la situación al Subcontratista 
y procederá con las sanciones que correspondan. El Subcontratista no tendrá derecho a 
reclamación alguna ante OHLA. 

 El Subcontratista es el único y exclusivo responsable del servicio de gestión de residuos objeto 
del presente contrato y de las faltas que en estas pudieran notarse, sin que le exima de 
responsabilidad la circunstancia de que OHLA haya examinado y reconocido la obra durante su 
construcción o los materiales empleados, ni que las distintas partes de obra hayan sido incluidas 
en las mediciones, valorizaciones o certificaciones parciales.  

 Ante el hallazgo de vestigios prehispánicos, históricos y paleontológicos subyacentes durante 
el servicio de gestión de residuos, se suspenderán inmediatamente las actividades en el área 
específica del hallazgo; debiendo comunicar sobre el mismo al Jefe de Producción o Gerente 
de Construcción de OHLA. OHLA, a su vez, comunicará a la ARCC y a la Dirección 
Desconcentrada de Cultura, a más tardar, al día siguiente del hallazgo, de acuerdo al 
Procedimiento de Gestión ante el Hallazgo de Restos Arqueológicos. 

 El Postor o Subcontratista deberá cumplir con la normatividad legal, sobre Medio Ambiente de 
aplicación en su actividad y lo descrito en el Instrumento de Gestión Ambiental del proyecto, 
asumiendo el compromiso de aplicar medidas orientadas a eliminar, sustituir y aplicar controles 
de ingeniería y administrativos ante cualquier situación que afecte el medio ambiente, acorde 
con las normas ambientales y las recomendaciones ambientales, en cumplimiento del Plan de 
Gestión Ambiental,  incluido en los Requerimientos de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio 
Ambiente. 

 El Subcontratista adjudicado deberá implementar y mantener servicios de bienestar e higiene 
como: Baños químicos portátiles, lavamanos portátiles y duchas necesarios en base a 
disposiciones de la NTE G050, de acuerdo a la cantidad de trabajadores en las áreas de trabajo; 
así como, realizar el manejo y la disposición final de los efluentes y aguas residuales que se 
generen mediante la contratación de una empresa operadora autorizada, en cumplimiento con 
la normatividad vigente, el Plan de Gestión de Residuos y lo descrito en los Lineamientos de 
SSTMA para subcontratistas. 

 El Postor o Subcontratista será responsable de la prevención y control de cualquier emergencia 
ambiental referente al mantenimiento y operación de sus equipos o maquinarias en el sitio, de 
acuerdo al Plan de Respuesta a Emergencias, descrito en los Lineamientos de SSTMA para 
subcontratistas. 

 El Subcontratista adjudicado deberá implementar todas las facilidades para brindar 
alojamiento (de corresponder), alimentación en obra (Comedores fijos o portátiles), suministro 
de agua para beber y agua potable y el transporte a su personal para la ejecución del servicio, 
en base a normatividad vigente y estándares de OHLA. 

 El Subcontratista adjudicado será responsable del manejo, transporte y disposición final de los 
residuos sólidos (peligrosos y no peligrosos) generados durante la construcción, dirección y/o 
servicios asociados que brinde el Subcontratista, en cumplimiento con el Plan de Gestión de 
Residuos, incluido en los Lineamientos de SSTMA para subcontratistas. 
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 El Subcontratista adjudicado deberá declarar en su oferta que, al término de la ejecución de las 
obras, todas las instalaciones provisionales y depósitos de materiales construidos/intervenidos 
serán removidos, restablecidos y/o remediados, según corresponda, a fin de restituir el paisaje 
y orden de las áreas afectadas; debiendo el Subcontratista efectuar dichos trabajos con cargo 
a su costo de construcción, teniendo en consideración lo estipulado en el Plan de Gestión 
Ambiental,  incluido en los Lineamientos de SSTMA para subcontratistas. 

 El Postor o subcontratista es responsable de llenar y alcanzar oportunamente al área de 
Recursos Humanos de OHLA, la ficha a utilizarse para cada trabajador del subcontratista, donde 
se sustenta convenientemente el perfil y habilidades de todos y cada uno de sus trabajadores. 

 El Subcontratista adjudicado es el único y exclusivo responsable por la vigilancia y resguardo 
patrimonial de todos los recursos destinados a la ejecución del Subcontrato, como pueden ser, 
pero sin limitarse a: Maquinaria y equipos, Materiales, Oficinas, Almacenes, Alojamientos, 
Comedores, Instalaciones temporales y/o provisionales y otros. 

 El Subcontratista adjudicado es responsable de remitir los documentos requeridos estipulados 
en el Contrato, incluyendo los Plan de Trabajo, Plan para la Contratación de Mano de Obra Local 
y el Plan de Seguridad, Salud y Medio Ambiente. La aceptación de dichos planes no es 
restricción para el inicio de los trabajos; no obstante, la falta de entrega de dichos documentos 
de acuerdo lo estipulado en el contrato, será considerado un incumplimiento contractual, y se 
aplicarán las penalidades establecidas en el contrato. 

 Por naturaleza y duración del proyecto, no aplica recepciones parciales del servicio realizado. 

 Las áreas que el subcontratista afecte durante la ejecución del servicio tienen que ser 
remediadas, al finalizar los trabajos. Revisar los lineamientos de Medio Ambiente detallados en 
el TDR y anexo 7 

 Las medidas de prevención, control y mitigación de ambiental deberán seguir los lineamientos 
de Medio Ambiente detallados en el TDR y anexo 7. 

 Todo tratamiento con terceros sean privados o instituciones públicas estarán a cargo de OHLA. 

 OHLA hará la entrega de terreno al Subcontratista, mediante un Acta de Entrega de Terreno, 
incluyendo el derecho de vías de los accesos existentes, libre de afectaciones a terceros.  

 El Subcontratista adjudicado no deberá considerar los costos y gastos que demanden los 
monitoreos de calidad de agua, aire y ruido. 

 El Subcontratista adjudicado deberá considerar que no puede hacer acuerdos o convenios 
directos con las comunidades, y que cualquier comunicación y/o acuerdo con la comunidad, 
debe ser gestionada y canalizada a través del área social de OHLA. 

 El Subcontratista adjudicado deberá considerar que la contratación de mano de obra no 
calificada debe ser 100% de las comunidades aledañas, en ese sentido se debe comunicar al 
área social y de RRHH el requerimiento de personal para coordinar con las autoridades de las 
comunidades y/u organización sindical. 

 El Subcontratista adjudicado deberá considerar que es obligatorio, pasar EMO en clínicas 
homologadas por OHLA antes del ingreso al proyecto: 
 Clínica Carrión (Nuevo Chimbote) 
 Clínica SEYSO (Lima) 
 Clínica Horizonte Medic (Trujillo) 
 Clínica Oxybarika (Lima) 
 Clínica Medical Arequipa (Arequipa) 
 Otras que OHLA comunique 
Se compartirá listado de clínicas a nivel nacional 

 El subcontratista adjudicado está en la obligación de considerar y aplicar los EMO de Retiro a 
todo personal que culmine su contrato laboral con su representada y tenga un EMO con una 
antigüedad mayor a 60 días. Esto aplica al personal que ejecuta actividades dentro de Sitio. 



 

TÉRMINO DE REFERENCIA: “SERVICIO DE GESTIÓN DE 
RESIDUOS” 

 

 

Página de   

 Página 21 de 41 Noviembre / 2022 R05 

 

 El Subcontratista adjudicado deberá considerar que no se restringen los centros de formación 
que certifiquen a algún operario, operador, conductor, etc., siempre que estén autorizados 
para formar y emitir dichas certificaciones por la autoridad o institución competente. 

7.2. Responsabilidades específicas 

El Postor que será elegido en el presente proceso de licitación tendrá como responsabilidades 
específicas las que se detallan en la columna del Subcontratista. 

Tabla 8 Responsabilidades específicas del Subcontratista y OHLA 

RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS 

Ítem Descripción 
Responsabilidades 

OHLA Subcontratista 

1 

Implementación de: Baños Portátiles, lavamanos, depósitos o 
cilindros para residuos de acuerdo al código de colores de la NTP 
900.058:2019, estaciones de emergencia, equipos de 
contingencia. Agua potable para uso en obra. Dentro de su zona 
de trabajo 

 X 

2 
Manejo y disposición temporal de residuos sólidos en punto de 
acopio destinado dentro del proyecto. 

 X 

3 
Manejo y disposición final de residuos líquidos (baños químicos, 
lavamanos, otros) del proyecto 

 X 

4 Equipo de protección personal (EPP) y colectiva (EPC)  X 

5 Señalización en áreas de trabajo.  X 

6 
Examen médico ocupacional (EMO) de ingreso y de retiro (para 
permanencia mayor a 60 días) 

 X 

7 
Inducciones, capacitaciones y campañas de sensibilización y 
salud. 

X**  

8 
Alojamiento y hotelería del personal Staff y mano de obra 
directa 

 X 

9 
Alimentación e hidratación del personal Staff y mano de obra 
directa 

 X 

10 
Transporte y movilización del personal Staff y mano de obra 
directa 

 X 

11 
Implementar oficinas para el personal en zona del DTR incluido 
servicio de internet 

 X 

13 Almacén de obra  X 

14 Equipos de radiocomunicación (Interna y con OHLA)  X 

15 Servicio de vigilancia particular y custodia de bienes  X 

 
X** La inducción general es responsabilidad de OHLA, los cursos de específicos y capacitaciones de ley 
serán asumidas por el Subcontratista 
Nota: El transporte interno y externo puede ser proporcionado por las empresas que prestan estos 
servicios a OHLA y facturados directamente al CONTRATISTA 
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7.3. Liberación de Responsabilidades 

Los Postores, realizarán sus ofertas a su propio costo, no significa que este proceso sea o se configure 
como una relación contractual, ni de subordinación hacia OHLA, ni hacia la ARCC, por lo que serán los 
mismos Postores, responsables de los costos que incurran por su propia cuenta, durante este proceso 
de licitación, liberando de toda responsabilidad a OHLA y a la ARCC. 

El cronograma del proceso de licitación puede modificarse en base a las necesidades del proyecto entre 
ellas: Caso fortuito o fuerza mayor, consultas de los postores y/o aprobaciones de la ARCC, cambios en 
el alcance, dilaciones en la obtención de permisos municipales y/o gubernamentales; sin que lo 
indicado represente perjuicio alguno para OHLA y/o la ARCC. 

7.4. Confidencialidad 

Los Postores tratarán el contenido de la licitación y cualquier documento asociado como privado y 
confidencial y los protegerán y almacenarán de forma segura. Los Postores no divulgarán, copiarán, 
reproducirán, distribuirán ni transmitirán la información y cualquier documento asociado en el 
presente proceso de licitación a ninguna otra persona, entidad o persona jurídica. Los Postores no 
utilizarán la información indicada para ningún otro propósito que no sea el de participar en el proceso 
de selección que forma parte este documento. 

La información desarrollada por el Postor durante el proceso de licitación y cualquier información 
proporcionada por el Contratista no debe usarse, copiarse, divulgarse o difundirse para ningún 
propósito, excepto en la medida en que dicho uso, copia, divulgación o difusión sea necesario para el 
propósito de la licitación o para cumplir con cualquier obligación legal o reglamentaria.  

Los Postores asegurarán que todo su personal como: personal técnico, asesores, agentes, empleados, 
consultores o subcontratistas (de cualquier índole y nivel) que reciban la información contenida en el 
presente proceso de selección y cualquier documento asociado; conozcan y cumplan con el ítem de 
“Confidencialidad” descrito en los párrafos precedentes. 
 

8. GESTIÓN DEL PROYECTO 

8.1. Entregables del Subcontratista 

El Subcontratista adjudicado, deberá cumplir de manera mandatoria u obligatoria con la presentación 
de los entregables indicados en la MATRIZ DE REQUISITOS PARA SUBCONTRATISTAS (junto a los anexos 
del TDR), dicho listado de entregables debe ser presentado junto con la valorización correspondiente 
según el siguiente detalle: 

Tabla 9 Listado de Entregables 
ENTREGABLES SUBCONTRATISTA PARA VALORIZACION 

RECURSOS HUMANOS 

LISTADO DE PERSONAL ACTUALIZADO (CON DETALLE DE FECHA DE INGRESO Y FECHA DE CESE) 

PLANILLAS AFP + COMPROBANTES DE PAGO 

PDT 601 (PLAME) Y REPORTES R1 al R7 y R15 

PDT 621 

PAGOS CONAFOVICER (APLICABLE A EMPRESAS CON PERSONAL EN REGIMEN DE CONSTRUCCIÓN CIVIL) 

BOLETAS DE PAGO (FIRMADAS POR LOS TRABAJADORES) + COMPROBANTES DE PAGO 

PAGOS SENCICO (PARA LAS EMPRESAS CON PERSONAL CONSTRUCCIÓN CIVIL)  

BOLETAS DE PAGO (FIRMADAS POR LOS TRABAJADORES) + COMPROBANTES DE PAGO/DEPÓSITOS  

CTS: BOLETA DE CALCULO, CARTA DE DEPÓSITO + COMPROBANTES DE PAGO/DEPOSITO (PRESENTACIÓN EN 
EL MES DE DEPÓSITO)  

GRATIFICACIONES: JULIO Y DICIEMBRE + COMPROBANTES DE PAGO/DEPOSITO (PRESENTACIÓN EN EL MES 
DE DEPÓSITO)  
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SCTR SALUD Y PENSIÓN VIGENTE DEL MES SIGUIENTE DE ACTIVIDAD - CONSTANCIAS + COMPROBANTES DE 
PAGO (PRESENTACIÓN LOS DÍAS 25 DE CADA MES)  

SEGURO VIDA LEY DEL MES SIGUIENTE DE ACTIVIDAD - CONSTANCIAS + COMPROBANTES DE PAGO 
(PRESENTACIÓN LOS DÍAS 25 DE CADA MES)  

LIQUIDACIÓN BENEFICIOS SOCIALES: CONSTANCIAS + COMPROBANTE DE DEPÓSITO + CIR BAJA T-REGISTRO 
(EN EL CASO TENGA PERSONAL CESADO DURANTE MES DE ACTIVIDAD)  

CONTROL REGISTRO DE ASISTENCIA DEL MES QUE EJECUTO EL SERVICIO (DE NO APLICAR, CONSIDERAR 
PRESENTAR EL SUSTENTO)  

ACERCA DEL PERSONAL TRASLADADO A OTRO PROYECTO SIN SER LIQUIDADO ANTES DEL TÉRMINO DEL 
SERVICIO, LA EMPRESA DEBERÁ REMITIR UNA CARTA CON LOS DATOS DEL PERSONAL INDICANDO SOBRE SU 
TRASLADADO Y/O RETIRO DEL PROYECTO; ASÍ MISMO UNA SOLICITUD DE BAJA DEL PERSONAL DE LOS 
REGISTROS DE INGRESO AL PROYECTO, A FIN DE NO CONSIDERARLO COMO PARTE LAS OBLIGACIONES 
LABORALES MENCIONADOS EN ÍTEMS ANTERIORES.  

MEDIO AMBIENTE 

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO 

REPORTE SEMANAL DE MEDIO AMBIENTE 

INFORME MENSUAL DE MEDIO AMBIENTE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE ALCOHOL Y DROGAS - DETECCIÓN CON ALCOHOLIMETRO 

LISTA DE VERIFICACION DE PERSONAL INGRESANTE 

LISTA DE VERIFICACION DE CONDUCTORES Y OPERADORES 

LISTA DE VERIFICACION DE VEHICULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA INGRESANTE 

DOTACION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL - CARGOS DE ENTREGA DE EPP 

INDUCCION ESPECIFICA AL PERSONAL - REGISTRO DE CHARLAS DE INDUCCION 

CHARLAS DE INICIO DE JORNADA - REGISTRO DE CHARLAS 

CHARLAS DE CAPACITACION - REGISTRO DE CAPACITACION 

DOCUMENTOS QUE GARANTICEN LA SEGURIDAD EN LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR COMO: AST, PERMISO DE 
TRABAJO 

INSPECCION - REGISTROS DE INSPECCION 

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJOS DE ALTO RIESGO (SCTR) - COPIA DE SCTR PENSION Y SALUD 

EVALUACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES (DEBE INCLUIR PRE, PERIODICO Y POST OCUPACIONALES) 
CONSTANCIA DE APTITUD 

PLANEAMIENTO 

CRONOGRAMA DE OBRA O SERVICIO 

HISTOGRAMA DE LA MANO DE OBRA DIRECTA (MOD) E INDIRECTA (MOI) 

HISTOGRAMA DE EQUIPOS 

COSTOS 

SUSTENTOS DE VALORIZACION 

ESTADO DE PAGO - VALORIZACION 

PREVISION DE PAGO (FORECAST) 

 
 

8.2. Plazo de Ejecución 

La duración del plazo para la ejecución del Subcontrato es de 12 meses, no incluye el plazo de 
movilización de recursos, entrega, revisión y aprobación de documentos entre el Subcontratista y 
OHLA. El plazo mencionado considera las siguientes actividades que el postor debe tomar en cuenta 
para realizar su planificación de trabajo: 

Para el proceso de licitación, el postor debe detallar el tiempo de movilización y trabajos preliminares 
antes del inicio de ejecución de trabajos. 

La fecha de inicio del Subcontrato será comunicada por OHLA en el KOM (Kick Off Meeting). El plazo de 
trabajos preliminares y movilizaciones inicia con la aceptación de la carta de adjudicación, por lo que 
en la reunión de KOM solo se coordinará la fecha de ingreso a obra. Se debe tener en cuenta que una 
vez acordada dicha fecha, se iniciará el plazo de ejecución y el proceso de penalización en caso de 
incumplimiento de las fechas determinadas. 

El subcontratista deberá estimar y disponer de los recursos necesarios y suficientes para trabajar en 
todos los frentes de trabajo disponibles y cumplir fielmente el plazo de ejecución del Subcontrato.  
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El Cronograma de Obra del Subcontrato deberá contar con la aprobación de OHLA. El proveedor iniciará 
los trabajos en las fechas establecidas en el Cronograma de Obra del subcontrato, siempre que haya 
cumplido con los requisitos detallados en el presente TDR y a conformidad expresa de OHLA, sin que 
esto implique una modificación en la fecha de término del servicio estipulado en el contrato principal. 

Los plazos descritos en el contrato del servicio sólo podrán tener variaciones si OHLA lo considera y 
aprueba, las cuales serán comunicadas con 2 a 3 semanas de anticipación por OHLA. 

8.3. Cronograma 

Los postores deberán presentar los siguientes histogramas de manera detallada y sustentada: 

 Histograma de mano de obra directa 

 Histograma de equipos directos 

A fin de garantizar el cumplimiento a la demanda establecida para la ejecución del Proyecto, indicado 
en los presentes términos de referencia. 

El plazo de ejecución deberá ser estimado y planteado por el Subcontratista (Empresa especializada). 

La duración del Proyecto contempla días calendario 

8.4. Presupuesto 

El Postor presentará a OHLA un Presupuesto Total Estimado, basado en el ANEXO 1 - LISTADO DE 
ACTIVIDADES, que incluirá el detalle del concepto del Costo Directo. El Postor presentará el detalle del 
Gasto General o Costo Indirecto, y la respectiva Utilidad asociada al Costo Directo, obteniendo el Monto 
Total del Subcontrato al sumar el Costo Directo, la Utilidad y el Gasto General, todo bajo un sustento 
técnico y económico.  

El Postor deberá incluir en el Presupuesto Total Estimado, mostrado en el ANEXO 1 - LISTADO DE 
ACTIVIDADES, todos y cada uno de los costos y gastos en el cual incurra para dar fiel cumplimiento al 
Alcance de Trabajo de la Subcontratación del Servicio de Gestión de Residuos.  

OHLA no considerará las ofertas de los postores, futuros subcontratistas, que modifiquen el contenido 
de los conceptos mostrados en el ANEXO 1 - LISTADO DE ACTIVIDADES. 

Las cantidades mencionadas en el Listado de Actividades son referenciales por lo que el postor debe 
realizar los cálculos necesarios y colocar su resultado a ofertar. 

El postor debe presentar su propuesta económica en formato del concurso (Anexo 1, ambas pestañas) 
y en formato de su representada indicando sus inclusiones y exclusiones 
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Tabla 10 Listado de Actividades 

 
 

8.4.1. Documentación a presentar 

El Subcontratista deberá presentar la siguiente documentación en su oferta: 

 Documentación contractual: 
 Vigencia de poder 
 Documento de identidad del representante legal 
 Ficha RUC 
 Copia literal de la empresa 

 Solicitud de la proforma de los seguros necesarios 
 Documentación de homologación de proveedores: 

 Formatos contenidos en el Anexo 09 - Procura cumplimentados y firmados 
 Información sobre el tratamiento de datos personales 
 Declaración de proveedor y subcontratista 
 Formato de homologación. 

 Documentación de acuerdo al tipo de servicio (se puede presentar cotizaciones de los 
siguientes seguros hasta antes de la adjudicación. Una vez adjudicado, el postor debe 
presentar la información para la emisión del contrato) 
 Seguros: 

 Póliza de responsabilidad civil 
 SCTR 

RETENCION POR GARANTIA (5%)

ANTICIPO

PLAZO DE EJECUCION TRABAJOS EN OBRA (DIAS)

FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%)

CONDICIONES GENERALES:

DESCRIPCION OFERTADO

FORMA DE PAGO

MONEDA
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 TREC (en caso de ingresar maquinaria y/o equipos a obra) 

 Póliza Vehicular (en caso de ingresar vehículos a la obra) 

8.4.2. Condiciones comerciales 

 El llenado del Listado de Materiales o Listado de Actividades es mandatorio y deberá 
entregarse en la Oferta Económica como un entregable, junto a la Propuesta Comercial del 
Postor (Oferta Económica y Oferta Técnica). 

 El Precio por el Trabajo Ejecutado (Precio Unitario) debe incluir todos los costos y gastos, 
que demanden todos los recursos, procesos, actividades y otros necesarios y suficientes a 
utilizarse para lograr la correcta ejecución del Listado de Materiales o Listado de 
Actividades. Asimismo, se deberá añadir la tarifa que comprende los Gastos Generales 
(detallados) y la Utilidad de aplicación al presente contrato. 

 Para la Subcontratación del SERVICIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS, la modalidad de 
contratación será a PRECIOS UNITARIOS. 

 El Subcontratista garantizará su disponibilidad inmediata, OHLA comunicará en el KOM la 
fecha de inicio de ejecución del Subcontrato. 

 La forma de valorización será por servicios y/o viajes realizados en el mes de ejecución. 

 La valorización tendrá como fecha de corte los días 25 y su presentación el día 27 de cada 
mes con los documentos indicada en la Matriz de Requisitos del Subcontratista. 

 El pago de la valorización es a 30 días después de presentada y aceptada la factura por el 
área de Administración y Finanzas, de acuerdo con las condiciones del Contrato Principal. 

 Para el presente Termino de Referencia no considera adelanto previo a la realización del 
servicio. 

 El subcontratista para garantizar el cumplimiento eficiente y total del Contrato suscrito con 
OHLA entregará una garantía de fiel cumplimiento, emitida por un banco o aseguradora de 
primer orden supervisada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP del Perú que se 
encuentre en la relación de empresas autorizadas a emitir cartas fianza. Esta garantía será 
equivalente al 10% (diez por ciento) del subcontrato (incluido IGV) y deberá estar vigente 
hasta la culminación y conformidad del Contrato. Dicha garantía debe ser incondicional, 
irrevocable. solidaria, de realización automática y con expresa renuncia del beneficio de 
excusión. OHLA permitirá la renovación trimestral de la garantía, de ser el caso. En caso el 
subcontratista se encuentre ejecutando sus trabajos y no renueve o se demore en renovar 
la garantía, OHLA podrá suspender el trámite de pago de valorizaciones hasta que el 
subcontratista entregue la renovación. El documento original deberá ser entregado al área 
de Administración del Proyecto.  

 La no aceptación de presentación de la carta fianza de fiel cumplimiento será excluyente 
de la participación del concurso. La carta fianza será entregada antes del inicio de las 
actividades contratadas. 

 Sin perjuicio de la obligación de entregar una Garantía de Fiel Cumplimiento, el 
subcontratista debe garantizar el cumplimiento oportuno y cabal de todas y cada una de 
sus obligaciones y prestaciones que asume derivadas de lo establecido en el subcontrato, 
por lo que se le aplicará una retención un 5% (cinco por ciento) del monto (incluido IGV) al 
monto del subcontrato. La retención se efectuará de manera proporcional en las 
valorizaciones presentadas por el subcontratista. El fondo de garantía estará vigente hasta 
la emisión del Certificado de Defectos por parte del Gerente del Proyecto del Cliente, cabe 
indicar que dicho certificado se emite al año siguiente de culminado el Proyecto. Para la 
liberación del monto total retenido como fondo de garantía, se debe considerar lo 
siguiente: 
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 Se liberará el 70% del fondo de garantía a la entrega de la documentación técnica que 
corresponda al subcontrato (dossier y demás documentos que indique el subcontrato) 
y aprobación del cierre comercial final. 

 Se liberará el 30% restante del fondo de garantía luego de emitido el Certificado de 
Defectos. 

 A solicitud del subcontratista, el 30% del referido monto puede ser canjeado por una 
carta fianza bancaria, emitida por un banco o aseguradora supervisada por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP que OHLA haya aceptado previamente y 
que tenga las características de solidarias, incondicionales, irrevocables y de 
realización automática, con expresa renuncia al beneficio de excusión, por el mismo 
monto. Esta carta fianza debe estar vigente hasta la emisión del Certificado de 
Defectos por parte del Gerente de Proyecto del Cliente. Una vez emitido el Certificado 
de Defectos, OHLA devolverá al subcontratista el remanente del fondo de Garantía en 
un plazo no mayor a 30 días calendarios contados desde el día siguiente de concluido 
el referido periodo. 

 Carta de compromiso de cumplimiento estricto de cronograma del servicio, presentada 
junto a los documentos solicitados una vez recibida la carta de adjudicación. 

 Carta de compromiso de cumplimiento de las normas de Seguridad e Higiene de la Obra, 
presentada junto a los documentos solicitados una vez recibida la carta de adjudicación. 

 Carta de compromiso de cumplimiento de legislación medioambiental, presentada junto a 
los documentos solicitados una vez recibida la carta de adjudicación. 

 El plazo de ejecución inicia conforme los plazos indicados en el numeral 8.2 del presente 
documento y estará sujeto al cronograma del servicio, por lo que se requerirá la 
autorización de OHLA para el inicio del plazo de ejecución. 

 No se considerará la firma del Contrato, ni el pago del Adelanto Directo, como Hitos para la 
contabilización del plazo de ejecución del Subcontrato. 

 El Contrato se firmará a los 15 (quince) días posteriores a la notificación de la carta de 
adjudicación, habiéndose cumplido con las condiciones descritas en el presente TDR para 
el inicio del servicio. 

 No se admitirá ninguna valorización de presentación del servicio y/o suministro sin contar 
con el Contrato firmado por el Subcontratista y/o Proveedor. 

 Para el pago de la factura del servicio el proveedor deberá adjuntar Copia de Guía de 
Remisión entrega de material, OC aceptada y firmada por Gerencia de Obra. 

 Para la recepción de facturas, se debe considerar la información en el documento: “OHLA 
Comunicado a Proveedores_Recepción 2021” ubicado en el Anexo N°09 – Procura 

 El modelo del contrato a usar es el que se adjunta Anexo N°08. El postor se compromete a 
presentar todos los documentos y seguros que implican dicho contrato, para ello deberá 
entregar firmada la “La declaración de aceptación de los términos y condiciones del 
contrato”, dicho documento se encuentra dentro del Anexo N° 08. Este documento se 
presenta junto con la oferta técnica y económica. 

 Queda establecido que el pago efectivo de la factura por parte de OHLA, se efectuará solo 
en los días 10 o 25 de cada mes, posteriores al cumplimiento del plazo pactado. En ese 
sentido, será aplicable la fecha más próxima. 

 Estará dentro del alcance del subcontratista el poder implementar los turnos de trabajo 
necesarios para cumplir con el plazo de ejecución, OHLA podrá exigir esta condición sin que 
esto represente un costo adicional. 
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8.5. Comunicación 

El Subcontratista enviará su Matriz de Comunicaciones indicando a un responsable por cada área 
especialista para mantener la comunicación con su par de OHLA. 

Las reuniones de coordinación entre OHLA y el Subcontratista serán, como mínimo, una vez por semana 
durante todo el servicio, pudiendo aumentarse la frecuencia con la finalidad de tratar algún tema 
relevante. El Subcontratista deberá redactar y enviar un acta, en un plazo no mayor a 24 horas luego 
de cada reunión para realizar el seguimiento de las acciones y acuerdos tomados, la misma que deberá 
ser respondida por OHLA en un plazo no mayor de 72 horas. 

8.6. Régimen y horario de trabajo 

Los Postores deberán considerar su propio régimen y horario de trabajo, según su Plan de Trabajo y 
Cronograma de Obra, el régimen y horario debe respetar la legislación vigente en el Perú referidos a 
temas laborales. 

El Postor o Subcontratista deberá considerar que la ejecución de las actividades del Subcontrato se 
efectuará a un solo turno. 

De requerirse, el Subcontratista, planteará horarios extendidos y/o trabajos nocturnos como medida 
de recuperación de algún atraso, que pudiera poner en riesgo el cumplimiento del cronograma del 
servicio, por causas imputables a su gestión durante el tiempo de ejecución del Subcontrato. Los 
costos y/o gastos generados a OHLA para supervisar estos horarios extendidos y/o trabajos nocturnos 
serán asumidos por el Subcontratista. Cualquier cambio en el horario de trabajo del Subcontratista 
deberá ser comunicado y aceptado por OHLA y ARCC, antes de su implementación. 

8.7. Permisos y autorizaciones 

Los permisos para el proyecto serán tramitados por OHLA, limitándose a: 

 Los permisos arqueológicos PROMA. 

 El Instrumento de Gestión Ambiental IGAPRO. 

 La autorización de uso de fuentes de agua (ANA). 

 La autorización para la ejecución de obra en fuentes naturales de agua (ANA) 

El Subcontratista se compromete al cumplimiento de los alcances de cada uno de estos permisos y 
autorizaciones, siendo responsable por cualquier afectación, ya sean multas o demandas, producto de 
la inobservancia de los lineamientos de las mismas. 

9. PÓLIZAS Y SEGUROS (POR PROCURA Y CONTRATOS) 

El Postor seleccionado deberá contar con pólizas de seguro con una vigencia que se mantenga hasta la fecha 
de finalización del Contrato. Se deja constancia que OHLA no aceptará ningún reclamo ni tendrá 
responsabilidad alguna por pérdidas, robos, hurtos, daños o perjuicios que afecten los activos, maquinarias 
o instalaciones del Postor seleccionado o cualquiera de sus Subcontratistas relacionados con los trabajos o 
servicios objeto de este Contrato, lo que es expresamente aceptado por el Postor seleccionado, quien 
renuncia a toda acción judicial o administrativa que tenga relación con dicho fin. 

El Subcontratista deberá contar con un seguro a favor de los trabajadores o cualquier otra forma similar de 
seguro social de empleados que sea requerido por la ley peruana aplicable. Los seguros deben cumplir con 
todas las disposiciones de las leyes de beneficios a los empleados del Perú, y de los países de donde su 
personal está empleado, cuando sea requerido por la ley peruana aplicable. 
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El postor adjudicado obtiene y mantiene pólizas de seguro de Aseguradoras autorizadas para emitir seguros 
en el Perú por la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP (SBS). Las pólizas de seguro deben proporcionar 
por lo menos los tipos de cobertura de seguro y los términos descritos en esta sección. Los términos 
utilizados en esta sección y no definidos en estos Términos de Referencia tienen los significados 
generalmente atribuidos en la industria de seguros. 

Las pólizas que deberán ser contratadas por El Postor seleccionado se señalan en el acápite 8.4.1. 

10. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

El contrato entre OHLA y el Subcontratista incluirá las siguientes condiciones: 

 Por la naturaleza back to back del contrato a suscribirse, el Postor asume el fiel cumplimiento de 
todas las obligaciones acordadas por OHLA, como adjudicatario por la ARCC, del Proyecto. Dichas 
obligaciones incluyen, entre otras, las de naturaleza medio ambiental, arqueológica, igualdad de 
oportunidades, políticas de no discriminación y de género, relacionamiento social, comunicaciones, 
obtención de permisos y pago por uso de bienes o inmuebles de terceros, por lo que es de 
responsabilidad del Postor considerarlas en su oferta. 

 La actuación de ambas partes en el subcontrato será en el espíritu de confianza y cooperación 
mutua.  

 El Contratista procederá a la designación del adjudicatario previa aprobación por el Gerente del 
Proyecto del Contratante. 

11. PENALIDADES 

 Por demora imputable al subcontratista – 2% del presupuesto adjudicado por cada día de retraso 
por incumplimiento de obligaciones, bien sea en la cantidad, calidad pactada de acuerdo a las 
especificaciones técnicas y/o en la oportunidad debida conforme a los Hitos Contractuales o los 
plazos totales de la ejecución del servicio. La presente penalidad, también podrá ser aplicada en 
todos los supuestos de incumplimiento que estén estipulados en el contrato. Por cada día que 
persista el incumplimiento o cada uno de los incumplimientos a criterio de OHLA. 

 SSOMA – por evento S/ 15,000 (quince mil y 00/100) soles, en caso el Subcontratista incurra en 
alguna infracción calificada como grave o muy grave por las normas de seguridad, salud y medio 
ambiente. 

 Paralización o suspensión no justificada – 2% del presupuesto adjudicado por cada día, si el 
Subcontratista suspende o paraliza sus trabajos sin previo aviso y autorización. 

 El descuento por penalidades podrá ser aplicado a las valorizaciones o cualquier otra suma que 
OHLA tenga a su favor (entiéndase como fondo de garantía, fianzas y/o cualquier otra suma de 
dinero). 

 La penalidad por retraso y las otras penalidades pueden alcanzar cada uno un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, el ítem que 
debió ejecutarse. 

 Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por retraso o el monto máximo para 
otras penalidades, OHLA podrá resolver el contrato por incumplimiento. 

Otras penalidades 

 Se aplicará una penalidad de S/ 1,000.00 (mil y 00/100) soles por cada trabajador que se encuentre 
realizando labores con EPP en mal estado a la fecha que se efectúe cada supervisión o acreditación 
por parte de OHLA. 
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 Penalidad de S/ 5,000.00 (cinco mil y 00/100) soles por cada día de retraso en caso EL LOCADOR no 
comunique el suceso de un accidente a OHLA dentro de las veinticuatro (24) horas de ocurrido el 
accidente. 

 El incumplimiento del plazo por no levantar una observación realizada por el área de producción o 
calidad, o la no acreditación de solución a las no conformidades, se aplicará una penalidad no 
inferior a S/ 1,000.00 (mil y 00/10) soles por evento. 

 Penalidad de S/ 500.00 (quinientos y 00/100) soles por evento, en caso el Subcontratista trabaje 
con productos químicos peligrosos NO contando con la hoja MSDS (hoja de datos de seguridad de 
materiales) 

 Penalidad de S/ 500.00 (quinientos y 00/100) soles por evento, en caso se produzcan derrames de 
hidrocarburos al medio ambiente o la difusión de cualquier sustancia tóxica al medio ambiente. 

 Las imposiciones de penalidades antes referidas se determinarán cada vez que OHLA verifique el 
incumplimiento, el cual será comunicado mediante carta o correo electrónico al Subcontratista. 

12. INSTRUCTIVOS DE ÁREAS SOPORTE 

12.1. COSTOS 

La presentación de la propuesta económica debe contemplar todas las actividades necesarias y 
suficientes para cumplir con lo solicitado en el alcance específico del servicio. 

Es responsabilidad del subcontratista presentar de manera legible, ordenada y con el detalle suficiente 
(tabulada y formulada) la propuesta económica (costo directo, análisis de precios unitarios, estructura 
de tarifa de equipos y mano de obra, así como de los gastos generales) 

12.2. PLANEAMIENTO 

El Subcontratista será responsable de desarrollar la ejecución del servicio de Gestión de Residuos en 
estricto cumplimiento de los plazos indicados en su Cronograma de Ejecución (Aprobado por OHLA), y 
de realizar el seguimiento permanente del mismo. 

El Subcontratista deberá cumplir con la entrega de todos los requisitos detallados en la Matriz de 
Requisitos para Subcontratistas. 

12.3. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST) 

El subcontratista deberá considerar las medidas de seguridad necesarias para ejecutar el servicio 
descrito en el alcance que garanticen la prevención de accidentes, considerando entre otros: 

 Cumplimiento de lo demandado en la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, sus 
modificatorias, y su Reglamento, de lo demandado en el D.S. 011-2019-TR, Reglamento de 
Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sector Construcción y de cualquier otra legislación o 
normativa, respecto con las medidas de prevención, protección y control, así como con la 
documentación del personal contratado, materiales, herramientas, vehículos, maquinaria y 
equipos, y requisitos de carácter legal. 

 Cumplimiento de lo demandado en la R.D. 016-2016-MTC/14, Manuel de Dispositivos de 
Control del Tránsito Automotor para Calles y Carreteras. 

 Cumplimiento de los Reglamentos y Normativas del sector Transporte (MTC). 

 Cumplimiento de las políticas, procedimientos, instructivos y estándares de OHLA. 

 El Subcontratista deberá elaborar y presentar los Procedimientos Operativos o Procedimientos 
Escritos de Trabajo Seguro, detallando las medidas de prevención y protección a implementarse 
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para cada proceso, así como la respectiva matriz IPERC, alineada a las condiciones reales del 
proyecto. 

 El Subcontratista es responsable de solicitar la información que considere necesaria para 
realizar los servicios y que no estén incluidos en el contenido del presente documento o en sus 
anexos para asegurar la adecuada ejecución de su servicio o consideraciones para su propuesta 
económica, respecto a las actividades y recursos necesarios para gestión de seguridad y salud 
en el proyecto. 

 El Subcontratista es responsable de leer y considerar lo estipulado en las estándares y 
lineamientos de OHLA, así como en sus modificatorias, que ha elaborado para controlar o 
direccionar la ejecución del servicio en el proyecto, siendo estos de mínimo cumplimiento o 
referenciales para consideraciones de mejora. 

 El subcontratista deberá asegurar una correcta supervisión durante la ejecución de los 
servicios, incorporando personal profesional calificado con experiencia comprobada en materia 
de SST en los servicios que se ejecutan y, debidamente aprobado por el área de Seguridad de 
OHLA, esto de acuerdo a los requisitos comunicados, dispuestos o solicitados por OHLA. El 
personal del equipo de seguridad y salud del subcontratista adjudicado, deberá tener presencia 
y permanencia en Sitio, durante toda la jornada de trabajo, todos los días de ejecución del 
servicio, y deberán acatar el direccionamiento del área de Seguridad de OHLA, cumpliendo con 
todas las indicaciones y recomendaciones que OHLA comunique, bajo sanción de retiro de 
proyecto por incumplimiento o desacato. 

 El subcontratista es libre de proponer la organización de personal del equipo profesional de 
Seguridad y Salud para el proyecto, siendo un requisito indispensable el contar con el personal 
en cantidad y calidad suficientes para la correcta supervisión y control en materia de Seguridad 
Industrial y Salud Ocupacional en las actividades a ejecutarse según el alcance del servicio. 
OHLA evaluará la propuesta, y verificará si es suficiente o debe incorporar o considerar mayor 
cantidad de personal para el servicio. 

 El subcontratista adjudicado deberá enviar la(s) hoja(s) de vida, debidamente documentado(s), 
del personal propuesto como profesional(es) en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
quien(es) deberá(n) certificar experiencia: 
 Supervisores de SST: Experiencia mínima como Supervisor de 03 años en obras de 

construcción que comprendan movimiento de tierras masivas, conformación de 
enrocados, obras civiles. 

 El Jefe de Seguridad de OHLA validará que el personal propuesto cumple o no con el perfil 
solicitado, teniendo la potestad de negar la autorización de incorporación al proyecto y solicitar 
la presentación inmediata de otro profesional, caso contrario, OHLA podrá incorporar un 
profesional con el perfil requerido, descontando el costo que esto signifique al Subcontratista. 

 El Subcontratista será el responsable de implementar todos los controles y medidas de 
seguridad y salud, a su vez, debe cumplir con la R.M. N.º 1275-2021-MINSA y su Directiva 
Administrativa (COVID-19), así como sus modificatorias, así mismo, elaborar y alinear el Plan de 
Vigilancia, Prevención y Control de la COVID-19 en el trabajo, en base a los protocolos y plan 
de OHLA para el proyecto. 

 OHLA tendrá la potestad de poder paralizar cualquier trabajo que no cumpla con los 
parámetros, medidas preventivas y disposiciones de seguridad y bioseguridad, así mismo, de 
sancionar al personal de la subcontratista. 

 OHLA tiene la potestad de solicitar el retiro de cualquier personal que incumpla con los 
lineamientos y estándares de OHLA, en base a la reiteración de faltas o de cometer faltas muy 
graves. 

 El subcontratista es responsable de leer, comprender y acatar el contenido de toda la 
documentación que se adjunta al presente TDR en materia de Seguridad y Salud Ocupacional, 
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que indican las responsabilidades y obligaciones del Subcontratista que se adjudique al Servicio 
de Gestión de Residuos. 

 El subcontratista adjudicado deberá presentar un Dossier de Seguridad y Salud, cumpliendo 
con la estructura y contenido requerido y comunicado por OHLA. El dossier debe ser 
presentado por el subcontratista, antes del cierre comercial del servicio adjudicado. El 
subcontratista tiene la obligación y responsabilidad de disponer los recursos que sean 
necesarios para cumplir con la presentación del Dossier solicitado en las fechas previamente 
comunicadas por OHLA, en concordancia con la fecha proyectada de culminación del servicio.  

 El sub contratista deberá presentar un Dossier de cierre Ambiental, cumpliendo con la 
estructura y contenido requerido y comunicado por OHLA.  El dossier debe ser presentado por 
el subcontratista, antes del cierre comercial del servicio adjudicado. El subcontratista tiene la 
obligación y responsabilidad de disponer los recursos que sean necesarios para cumplir con la 
presentación del Dossier solicitado en las fechas previamente comunicadas por OHLA, en 
concordancia con la fecha proyectada de culminación del servicio 

 El subcontratista no podrá iniciar a ejecutar servicios en Sitio si no ha cumplido con la 
presentación de la documentación y que no cuente con la autorización expresa del área de 
Seguridad de OHLA para el ingreso a Sitio, siendo de total responsabilidad del subcontratista 
adjudicado, contar con los recursos suficientes para el cumplimiento de estos requisitos en los 
tiempos establecidos, antes del inicio de actividades en Sitio. 

12.3.1. Proceso de autorización de inicio de trabajos en sitio 

El proceso para la autorización de inicio de trabajos en Sitio por parte del área de Seguridad de 
OHLA implica: 

1. Presentar y validar el personal profesional del equipo de SST completo y suficiente para el 
servicio al área de Seguridad de OHLA. 

2. En un plazo máximo de 02 días posteriores a la reunión KOM, se llevará a cabo una reunión 
con el área de Seguridad de OHLA, donde se detallarán los requisitos documentarios y 
manejo de la presentación de los documentos, registros, informes, etc. 

3. La documentación a presentar deberá cumplir con las estructuras y contenidos 
dictaminados en la legislación vigente o con las estructuras y metodologías indicadas por 
OHLA, así mismo, deberán estar debidamente visadas por los responsables de la 
subcontratista. 

4. Posterior a la validación de cumplimiento de la documentación de carácter legal y 
normativa, se procede a presentar los requisitos para autorización y validación del personal 
a incorporarse, tanto personal técnico, obrero, operadores, conductores, etc. Así mismo, 
se deberán presentar los requisitos para autorización y validación del ingreso de vehículos, 
maquinarias, equipos, etc. 

5. Los documentos de salud ocupacional, de carácter confidencial, sólo pueden ser enviados 
por el servicio de salud del subcontratista al médico ocupacional de OHLA para su validación 
y aprobación, por ello, se indica que los EMO deberán ser aplicados en las clínicas 
ocupacionales autorizadas u homologadas por OHLA. 

6. Cuando se cuente con la validación y autorización del personal, se procede a programar el 
dictado de la Inducción SSOMA Hombre Nuevo por parte de OHLA. Esto no exime del deber 
del dictado de una inducción específica por parte de la empresa subcontratista, así como el 
dictado previo de las capacitaciones específicas necesarias para cumplir con tener un 
personal debidamente capacitado y calificado. 

 



 

TÉRMINO DE REFERENCIA: “SERVICIO DE GESTIÓN DE 
RESIDUOS” 

 

 

Página de   

 Página 33 de 41 Noviembre / 2022 R05 

 

 

 

Penalidades por no conformidades de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente 

El Subcontratista será sancionado tomando en cuenta el monto pactado en el Contrato y la 
calificación de la no conformidad, de acuerdo a lo señalado en el Tabla N° 14 

Tabla 11 Penalidades por no Conformidades 

 
Tabla 12 No conformidades de Seguridad y Salud Ocupacional 

N° No Conformidad en Seguridad y Salud Ocupacional Calificación 

2 Iniciar trabajos sin contar con un Plan de SST aprobado y/o sin PETS  Grave 

3 Materiales Peligrosos con envases sin rotulado o sin las Hojas MSDS Leve 

4 
No cumplir con presentar el informe semanal y mensual e índices de seguridad entre otros reportes y/o 
informes solicitados por el área de Seguridad y Salud de OHLA en las fechas indicadas. 

Leve 

5 
No cumplir con medidas preventivas de bioseguridad establecidos en el Plan de Vigilancia, Prevención y 
Control de la COVID-19 en el trabajo, tanto del subcontratista como en el de OHLA. 

Leve 

6 Falta de Orden y Limpieza en la Obra Grave 

7 
Hacer ingresar a un trabajador como visita, pero encontrarlo realizando trabajos físicos en Obra, o hacer 
trabajar a un colaborador sin la capacitación y debida documentación en materia de seguridad 
debidamente firmada. 

Muy Grave 

8 
No cumplir con las disposiciones y recomendaciones del área de Seguridad de OHLA en el plazo 
establecido. 

Grave 

9 No reportar de inmediato los accidentes después de ocurridos y/o intentar ocultarlos (Plazo de 04 horas) Muy Grave 

10 No señalizar y delimitar las zonas de trabajo y peligros existentes oportunamente Grave 

11 
Realizar trabajos de Alto Riesgo incumpliendo los procedimientos y/o estándares, y sin estar debidamente 
autorizado, capacitado y entrenado. 

Grave 

12 Realizar trabajos de Alto Riesgo sin permiso (PETAR) o sin las firmas completas del ATS y/o PETAR. Grave 

13 Tener personal trabajando en Sitio sin contar con la autorización por parte del área de Seguridad de OHLA. Grave 

14 
Tener vehículos, maquinaria o equipos trabajando en Sitio sin contar con la autorización por parte del área 
de Seguridad de OHLA. 

Grave 

15 No brindar al personal el Equipo de Protección Personal certificado y adecuado para la actividad. Muy Grave 

16 
No contar con los documentos: Registro de charla, ATS y PETAR, debidamente firmado y autorizado en el 
área de trabajo. 

Muy Grave 

17 
No gestionar un nuevo ATS cuando las condiciones iniciales del trabajo cambiaron o se cambió el área de 
trabajo. 

Muy Grave 

18 No participar en las reuniones convocadas por el área de SSOMAC Grave 

19 Permitir el ingreso de personal en estado etílico y/o con presencia de drogas en Sitio Muy Grave 

20 Realizar trabajos sin controles de Seguridad (ATS, IPERC, PETAR, PETS y/o Check List) y/o supervisión. Muy Grave 

21 
No presentar la renovación de póliza SCTR vigente del personal en Sitio con el respectivo comprobante de 
pago antes de su caducidad. 

Leve 

22 
Haber acontecido 01 accidente leve durante el desarrollo de su servicio por inobservancias o 
incumplimientos de seguridad por parte de la empresa subcontratista. 

Grave 

Calificación 

Sanción Monetaria (S/) 

Rango del Monto del Contrato 

0 a 500 mil 501 mil a 999 mil 1 a 3millones 

Leve 0.5 UIT 1 UIT 2 UIT 

Grave 0.75 UIT 2 UIT 3 UIT 
Muy Grave De 1 UIT a 

2 UIT 
3 UIT a 5 UIT 5 UIT a 10 UIT 
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23 
Haber acontecido 01 accidente grave durante el desarrollo de su servicio por inobservancias o 
incumplimientos de seguridad por parte de la empresa subcontratista. 

Muy Grave 

24 
Haber acontecido 01 accidente muy grave o fatal durante el desarrollo de su servicio por inobservancias o 
incumplimientos de seguridad por parte de la empresa subcontratista. 

Muy Grave - 
Resolución de 

contrato 

25 
No disponer con los recursos de bienestar e higiene a su personal: Agua para consumo, baño portátil, área 
de comedor, punto de desinfección, u otro necesario. 

Grave 

26 
No disponer de los registros de la documentación del sistema de gestión de SST en los medios requeridos 
y dispuestos por OHLA. 

Grave 

27 
Exponer al personal ejecutando trabajos en condiciones de peligro inminente, sin evaluar e implementar 
medidas de control necesarias para minimizar el nivel de riesgo. 

Grave 

28 
No presentar el Dossier de Seguridad y Salud, en la fecha requerida y notificada por OHLA, siempre antes 
del cierre del servicio 

Muy Grave 

 

12.4. MEDIO AMBIENTE 

El subcontratista deberá considerar las medidas medioambientales necesarias para ejecutar los 
servicios descritos en el alcance, con el fin de planificar, gestionar, controlar y mitigar los impactos que 
se puedan derivar de las actividades, gestionar y dar cumplimiento a todos los compromisos y requisitos 
legales ambientales asumidos y el logro de los objetivos ambientales propuestos por OHLA y el postor. 

El subcontratista presentará un Plan de Gestión Ambiental que incluya, como mínimo el/los 
procedimientos para Identificación y Evaluación de aspectos e impactos ambientales, las medidas de 
prevención, control, mitigación y/o corrección de los mismos, la planificación y control operacional, el 
Plan o Procedimientos de Respuestas Ante Emergencias, el Plan o Procedimientos de Manejo Integral 
de Residuos Sólidos, Programas de Inspecciones a sus propios procesos y/o actividades, así como; otros 
que el postor pueda adicionar o que OHLA pueda solicitar como información para el reporte de 
indicadores ambientales u otros documentos propios de OHLA; los cuales corresponden a los 
requerimientos medioambientales para la cumplimentación del servicio solicitado, y que son requisito 
en el presente proceso de licitación y posteriormente durante la ejecución del servicio. 

En caso la subcontratista cuente con unidades móviles, equipos o herramientas que conlleven el uso o 
consumo de sustancias químicas como combustibles fósiles u otros, deberán cumplir con el estándar 
de Medio Ambiente de OHLA referido al manejo de sustancias químicas: Contar con kit antiderrames, 
cumplir y evidenciar mantenimientos preventivos de las unidades móviles o equipos, registrar el 
consumo de combustibles. 

Si por las actividades del contratista, se realiza el consumo de agua en sus procesos o actividades, se 
deberá considerar contar con un plan de concientización de uso de agua (puede involucrar charlas, 
campañas u otras acciones), así como el reporte del consumo de agua.   

Así mismo, la subcontratista deberá cumplir con la presentación de los siguientes entregables: 

 Reporte semanal y/o Mensual de Medio Ambiente: Dependiendo de la naturaleza, alcance y 
magnitud del servicio.  
Este documento deberá contener, como mínimo, con la siguiente información: 

1. Formación 
2. Inspecciones ambientales 
3. Informe de monitoreos 
4. Registros de simulacro 
5. Informe de incidentes ambientales 
6. No conformidades ambientales. 
7. Acciones correctivas ambientales. 
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8. Evaluación de cumplimiento legal. 
9. Seguimiento de objetivos ambientales. 
10. Seguimiento de indicadores ambientales (Consumo de combustible, agua, energía eléctrica 

y Generación de residuos sólidos 

El Plan de Manejo Ambiental del postor, debe estar alineado al Plan de Gestión Ambiental de OHLA 
(CO-PE-1PE327-MA-PN-003 – Anexo 7) para la cumplimentación del SERVICIO DE GESTIÓN DE 
RESIDUOS, así mismo; la Gestión de Medio Ambiente del Subcontratista, se alineará con la Política de 
Calidad, Seguridad y Salud, Energía y Medio Ambiente de OHLA y la propia política de Medio Ambiente 
del postor. 

Todo lo descrito se fundamente en el cumplimiento de la normativa ambiental vigente, la que también 
debe ser cumplida por la subcontratista: 

 Ley 28611 Ley General del Ambiente 

 Ley 27446 Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental 

 Ley 1278 Ley de gestión integral de residuos solidos 

 Ley 28256 Ley que regula el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos 

 Ley 26834 Ley de Áreas Naturales Protegidas 

 Ley 29763 Ley Forestal y de Fauna Silvestre 

 Ley 30884 Ley que Regula el Plástico de un solo uso y los Recipientes o Envases Descartables 

 DS 019-2016- Vivienda, DS que modifica el reglamento para la gestión y manejo de los residuos 
de las actividades de la construcción y demolición, aprobado por DS 003-2013- vivienda 

 DS 085-2003PCM Reglamento de estándares nacionales de calidad ambiental para ruido 

 DS 003-2017-MINAM Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Aire. 

 DS 004-2017-MINAM Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua. 

 DS 014-2017MINAM Reglamento de la ley de gestión integral de residuos sólidos 

 NTP 900.058-2019 GESTIÓN DE RESIDUOS. Código de colores para el almacenamiento de 
residuos sólidos 

 ISO 14001 – 2015 Sistema de Gestión Ambiental. 

Tabla 13 No Conformidades en Medio Ambiente 

N° No Conformidad en Medio Ambiente Calificación 

1 
No implementar medidas de control y/ considerar las disposiciones contenidas en la MSDS para la 
manipulación, transporte, almacenamiento y disposición de materiales peligrosos a fin de prevenir 
impactos sobre el medio ambiente 

Leve 

2 No participar en las reuniones convocadas por el área de Medio Ambiente de OHLA Leve 

3 
Abandonar cualquier tipo de residuo en lugares no establecidos por SHP, y/o no tomar acción eficaz alguna 
para evitar que los residuos se dispersen por el suelo. 

Leve 

4 
No disponer correctamente los residuos sólidos de acuerdo al tipo de residuo en las instalaciones de la 
Obra 

Leve 

5 
No implementar medidas de mitigación y control de polvo en actividades generadoras de polvo (arenado, 
vías de acceso, transporte de mineral, etc.) 

Grave 

6 
No contar con el documento de Gestión Ambiental o Plan de Manejo Ambiental aprobado por el área de 
Medio Ambiente de OHLA 

Grave 

7 
No cumplir con presentar el informe de mensual de indicadores ambientales, entre otros reportes y/o 
informes solicitados por el área de Medio Ambiente en la fecha indicada 

Grave 

12.5. SEGURIDAD PATRIMONIAL 

Los postores son responsables de considerar dentro de su costo, el servicio o personal de resguardo y 
seguridad patrimonial para la protección, vigilancia, custodia, resguardo y aseguramiento de sus 
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equipos, vehículos, maquinarias, materiales, así como de la integridad de su personal y los bienes de 
los mismos. 

OHLA pone a disposición de los subcontratistas una propuesta de empresa homologada que presta el 
servicio de seguridad patrimonial, con el fin de integrar este servicio en todo el proyecto, asimismo, se 
indica que no está permitido la contratación informal de ningún tipo de personal, incluido el personal 
de vigilancia y/o agentes de seguridad patrimonial.  

Antes de incorporar cualquier personal de vigilancia o agente de seguridad, esto debe ser comunicado 
y coordinado con el Responsable de Seguridad Patrimonial de OHLA, quien brindará las pautas y 
direccionamiento para el servicio. 

El Subcontratista asume absoluta responsabilidad por sus bienes durante toda la ejecución del servicio, 
incluyendo las obras y trabajos que no hayan sido expresamente entregadas a OHLA. 

12.6. CONTRATOS 

El presente Contrato se ha redactado bajo un planteamiento "back to back" en relación al contrato 
matriz entre la ARCC y OHLA en todo lo referente al alcance de los presentes Términos de Referencia - 
TDR; y en consecuencia, para la ejecución de sus trabajos y/o servicios, el Subcontratista asume las 
obligaciones, riesgos y responsabilidades dentro de sus alcances y obligaciones previstos en el presente 
Contrato y en el contrato matriz, que forma parte integrante de los presentes TDR, según se indica en 
el Anexo 08 

12.7. RECURSOS HUMANOS 

El Subcontratista es responsable de cumplir y tener presente todos los puntos contemplados en el 
procedimiento de Recursos Humanos referente a Ingreso de Personal y Obligaciones Laborales del Mes. 

Recursos Humanos (RR.HH.) de OHLA verificará que los Subcontratistas den fiel cumplimiento a los 
requisitos solicitados por RR.HH. antes del inicio y fin de las actividades (revisar MATRIZ DE REQUISITOS 
PARA SUBCONTRATISTAS); a su vez revisará todos los documentos enviados por los Subcontratistas 
para dar la conformidad previo al ingreso al Proyecto. 

RR.HH. de Obra validará que la información presentada por el Subcontratista es conforme y comunicará 
a Construcción que se encuentra habilitado para ingresar a Obra. 

12.8. SOCIAL 

El presente documento busca contar con el manejo adecuado de la gestión social de los principales 
actores sociales del Área de Influencia Directa y los grupos de interés que se encuentran dentro de los 
distritos de Chimbote y Nuevo Chimbote.  

Para poder asegurar las buenas relaciones con las comunidades del área de influencia ubicadas en los 
tramos donde se realizarán los diferentes servicios, todas las empresas subcontratistas. Estas asumirán 
la responsabilidad y compromiso del cumplimiento de cada política y lineamiento social establecidas. 

Nuestras políticas y lineamientos sociales estarán establecidas en los siguientes documentos: 

 Consideraciones respecto a la Aplicación del planteamiento "back to back" en el Subcontrato 

 Información de las obras – Volumen 2A 

 Información de las obras específicas – Volumen 2B 

 Lineamientos – Plan de la Buena Vecindad y las Relaciones Públicas. EN ESPECIAL 
LINEAMIENTOS SOBRE RECEPCIÓN Y COMUNICACIÓN DE RECLAMOS Y QUEJAS 

 Lineamientos establecidos en la Licencia Ambiental sobre Temas Sociales (IGAPRO) 
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Asimismo, deberán ser cumplidas por las empresas subcontratistas, todas las disposiciones de carácter 
social específicas que deriven de la revisión del plan de trabajo presentado para la realización de sus 
servicios. 

Una vez adjudicada la licitación, en consideración al área social, las empresas subcontratistas deberán 
presentar, con 15 días antes del ingreso a Sitio, los siguientes documentos: 

 Plan de Trabajo 

 Plan para la Contratación de Mano de Obra Local 

 Plan de inducción a su personal. 

Asimismo, el subcontratista recibirá una inducción en la cual se le informará sobre el procedimiento a 
seguir en caso se suscite una sugerencia o reclamo durante el servicio en obra.  

En caso se suscite algún reclamo o conflicto, deberá comunicar de manera inmediata al Relacionista 
Comunitario Asignado. 
 

13. CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

A continuación, se presenta la estructura de la propuesta técnico-económica: 

Tabla 14 Estructura de la Propuesta Técnico-Económica 
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13.1. Confirmación de interés del postor 

OHLA enviará la invitación a los Postores para participar en el presente proceso de licitación, por 
ende, los Postores en un plazo de 48 horas enviará una comunicación aceptando su participación en 
el presente proceso de licitación. 

Este paso es importante para ser considerado dentro del proceso de licitación y las consideraciones 
que este implica. 

13.2. Constancia de visita al terreno 

Una vez confirmado el interés del Postor para participar en el proceso de licitación, deberá participar 
de la Visita de Terreno, la misma, que se realizará de acuerdo al Cronograma entregado junto con los 
documentos de los TDR, con el fin de que conozca las condiciones existentes en terreno, condiciones 
climáticas y topográficas, así asegurar el costo y plazo de su propuesta técnico-económica y el normal 
Desarrollo del proyecto. Con esta visita integrada por personal especializado del postor, identificarán 
oportunidades y deficiencias, con lo que el postor se responsabiliza totalmente a estimar sus recursos, 
estrategias, durante la ejecución del proyecto y desarrollarlas de manera satisfactoria.  

Para la visita deben asistir máximo dos personas, utilizando sus implementos de Seguridad, equipo de 
protección personal y movilidades propias, el lugar de inicio y hora del recorrido se indicará 
oportunamente. 

La no visita al terreno por parte del Postor o Subcontratista, conlleva a la aceptación de las condiciones 
de sitio para la ejecución del Subproyecto, sin derecho a reclamos posteriores ni a solicitudes de 
reconocimiento de mayores gastos, costos y plazo durante el desarrollo del Subcontrato. 

14. EVALUACIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

Con la finalidad de asegurar un proceso transparente, detallamos los criterios de evaluación y sus 
respectivos de valores de cada ítem: 

Tabla 15 Puntuación de Propuestas 

Ítem Propuesta Puntuación 

1.0 PROPUESTA TÉCNICA 50 

2.0 PROPUESTA ECONÓMICA 50 

 TOTAL 100 

 

A continuación, se presenta la tabla que muestra a detalle los valores de evaluación de todos los ítems: 

Tabla 16 Criterios de Evaluación Técnica - Económica 

EVALUACIÓN TÉCNICA - ECONÓMICA 
PROPUESTA TÉCNICA 50 PUNTOS 

EXPERIENCIA DEL POSTOR (10 PUNTOS)   
05 o más años de experiencia en trabajos similares 05 puntos 
03 o más años de experiencia en trabajos similares 03 puntos 
02 o más años de experiencia en trabajos similares 02 puntos 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR (30 PUNTOS)   

Presenta registro vigente como empresa operadora de servicios de residuos sólidos (EO-RS) y residuos de la construcción y 
demolición otorgado por la autoridad competente (MINAN) 

08 puntos 

No presenta registro vigente como empresa operadora de servicios de residuos sólidos (EO-RS) y residuos de la construcción y 
demolición otorgado por la autoridad competente (MINAN) 

00 puntos 
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Presenta permiso de operación especial para el transporte terrestre de materiales y/o residuos peligrosos por carretera, 
otorgado por la Dirección General de Transporte Terrestre (DGTT) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y del 
Ministerio del Ambiente y Resolución de aprobación del Plan de Contingencia para el transporte terrestre de residuos peligrosos 

08 puntos 

No presenta Permiso de operación especial para el transporte terrestre de materiales y/o residuos peligrosos por carretera, 
otorgado por la Dirección General de Transporte Terrestre (DGTT) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y del 
Ministerio del Ambiente y Resolución de aprobación del Plan de Contingencia para el transporte terrestre de residuos peligrosos 

00 puntos 

Presenta Contrato y/o acuerdo de servicio vigente de disposición final de residuos peligrosos y no peligrosos con un relleno de 
seguridad y relleno sanitario respectivamente, los mismos que deberán estar con autorización vigente 

08 puntos 

No presenta Contrato y/o acuerdo de servicio vigente de disposición final de residuos peligrosos y no peligrosos con un relleno 
de seguridad y relleno sanitario respectivamente, los mismos que deberán estar con autorización vigente 

00 puntos 

Presenta Unidades móviles en condiciones óptimas, adecuadas y seguras de operatividad, con capacidad mayor o igual a cinco 
(05) toneladas (residuos peligrosos y no peligrosos) debidamente autorizadas 

03 puntos 

No presenta Unidades móviles en condiciones óptimas, adecuadas y seguras de operatividad, con capacidad mayor o igual a 
cinco (05) toneladas (residuos peligrosos y no peligrosos) debidamente autorizadas 

00 puntos 

Presenta información de operarios y choferes de la EO-RS necesarios para cumplir con el trabajo, demostrando su experiencia, 
competencia y destrezas. 

03 puntos 

No presenta información de operarios y choferes de la EO-RS necesarios para cumplir con el trabajo, demostrando su 
experiencia, competencia y destrezas. 

00 puntos 

PLAN DE SEGURIDAD (05 PUNTOS)   
Presenta Plan de Seguridad, salud y Medio ambiente, incluyendo los programas de gestión y su seguimiento, así como 
procedimientos y estándares de trabajos de alto riesgo y procesos operativos. 

03 puntos 

No presenta Plan de Seguridad, salud y Medio ambiente, incluyendo los programas de gestión y su seguimiento, así como 
procedimientos y estándares de trabajos de alto riesgo y procesos operativos 

00 puntos 

Presenta Plan de Vigilancia, Prevención y Control de la COVID-19 en el Trabajo, en base a estructura y contenido de normativa y 
directivas vigentes 

1.5 puntos 

No presenta Plan de Vigilancia, Prevención y Control de la COVID-19 en el Trabajo, en base a estructura y contenido de 
normativa y directivas vigentes 

00 puntos 

Presenta certificación ISO 45001 0.5 puntos 

No presenta certificación ISO 45001 00 puntos 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL (05 PUNTOS)   
Presenta Plan de Gestión Ambiental según norma ISO 14001 05 puntos 

No Presenta Plan de Gestión Ambiental según norma ISO 14001 00 puntos 

VALORACIÓN ECONÓMICA 50 PUNTOS 
MONTO DE LA PROPUESTA (40 PUNTOS)   
MONTO DE LA PROPUESTA SERVICIO 40 puntos 

ACEPTACIÓN DE CONDICIONES CONTRACTUALES (05 PUNTOS)   
Presenta declaración jurada de aceptación de condiciones contractuales 05 puntos 

No presenta declaración jurada aceptación de condiciones contractuales 00 puntos 

FORMA DE PAGO PROPUESTA (05 PUNTOS)   
Presente forma de pago al crédito – 05 puntos 05 puntos 
Presenta forma de pago sin crédito – 00 puntos 00 puntos 

 

14.1. Presentación de Oferta 

 La presentación de la información técnica y económica solicitada será de la siguiente forma: 

 Carpeta 1: Información Técnica 
 Subcarpeta 1.1: Experiencia del Postor (colocar la documentación de 

experiencia solicitada) 
 Subcarpeta 1.2: Documentación a presentar (colocar la documentación 

solicitada en cuadro anterior: registros, permisos, contratos, etc.) 
 Subcarpeta 1.3: Plan de Seguridad 
 Subcarpeta 1.4: Plan de Vigilancia, Prevención y Control de la COVID-19 
 Subcarpeta 1.5: Certificación ISO 45001 
 Subcarpeta 1.6: Plan de Gestión Ambiental 

 Carpeta 2: Información Económica 
 Oferta económica según Anexo 1 (ambas pestañas) 
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 Oferta económica en formato del postor 
 Declaración jurada de aceptación de condiciones contractuales 

 

15. CALENDARIO DE LICITACIÓN 
Tabla 17 Calendario de Licitación 

CALENDARIO DE LICITACIÓN 

Ítem Actividad Responsable Fecha 

1 Invitación a concurso OHLA 13/10/2022 

2 Visita a campo Postores 17/10/2022 

3 Recepción de consultas Postores 19/10/2022 

4 Respuesta a consultas OHLA 19/10/2022 

5 Presentación de ofertas Postores 25/10/2022 

6 Evaluación de ofertas OHLA 07/12/2022 

7 Elaboración y envío de Informe de Adjudicación OHLA 10/12/2022 

8 Aceptación de Informe de Adjudicación ARCC 16/12/2022 

9 Comunicación de resultados OHLA 17/12/2022 

10 Inicio de Servicio Postor Adjudicado 30/12/2022 

 

16. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

Una vez realizada la negociación y evaluación de las propuestas, se comunicará al Postor ganador 
mediante el envío de una Carta de Adjudicación, la cual deberá firmar y remitir a OHLA con un 
máximo de 24 horas. 

El primer día, luego de la adjudicación, el Postor ganador remitirá los documentos de 
homologación de Proveedor (Anexo N° 09) firmados.  

El Postor, a partir de la suscripción del contrato, tendrá 15 (quince) días hábiles para solicitar el 
pago del anticipo, previa presentación de su carta fianza solidaria, irrevocable, incondicional y de 
realización automática, sin beneficio de excusión, ni división, emitida por una entidad bancaria de 
primer orden, que se encuentre autorizado por la Superintendencia de Banca y Seguro (SBS) del 
Perú, por el monto del adelanto a solicitar, el cual no excederá del 15% (quince por ciento) del 
monto del contrato. 

16.1. Sobre la entrega documentaria y entrega de terreno 

 El Subcontratista deberá entregar a OHLA, los documentos establecidos en el ítem 8.1 
“Entregables del Subcontratista”, en los plazos establecidos. Todo equipo, maquinaria y/o 
vehículo del Subcontratista deberá cumplir con los requisitos señalados en el Anexo 6 de 
Requisitos para Ingreso de Maquinarias y Equipos) para ingresar a obra. 
OHLA revisará todos los documentos y se pronunciará en función a cada uno de los 
documentos presentados. De haber observaciones, el Subcontratista tendrá, de manera 
improrrogable, 03 (tres) días calendario adicionales para levantar las observaciones y/o 
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confirmar los documentos, que se convertirán en líneas base respectivas para el control del 
proyecto. 
OHLA en coordinación con el Subcontratista, definirá la fecha para la reunión de inicio de obra 
(KOM – Kick off meeting). Al día siguiente de la KOM, se realizará la entrega de terreno, la 
misma que representará una inspección ocular del terreno y culminará con la firma del Acta 
de Entrega de Terreno, estando el Contratista habilitado para iniciar las obras, a partir de las 
24 horas siguientes de la firma del acta. 

17. ANEXOS 

Anexo 1 – Plantilla de presupuesto 
Anexo 2 – Especificaciones Técnicas (EETT) y Planos  
Anexo 4 – Costos 
Anexo 5 – Planeamiento 
Anexo 6 – Seguridad y Salud en el Trabajo 
Anexo 7 – Medio Ambiente 
Anexo 8 – Contratos 
Anexo 9 – Procura 


