



CONSORCIO SEÑOR
DE LOS MILAGROS V



PROPUESTA TÉCNICA SUMINISTRO DE AGREGADO PARA RELLENOS

SUMINISTRO DE ROCA PARA EL SUB-PROYECTO A2-1 Y A2-2 PUESTO EN OBRA

OFERTA PRESENTADO POR CONSORCIO SEÑOR DE LOS MILAGROS V



CONSORCIO SEÑOR DE LOS MILAGROS V


JONATAN HENRY ALBARRAN BARRIONUEVO
DNI N° 72553232
REPRESENTANTE COMUN



CONSORCIO SEÑOR
DE LOS MILAGROS V



1. MONTO DE LA PROPUESTA

CONSORCIO SEÑOR DE LOS MILAGROS V

JONATAN HENRY ALBARRAN BARRIONUEVO

DNI N° 72553232
REPRESENTANTE COMUN



CONSORCIO SEÑOR
DE LOS MILAGROS V



DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE LA PROPUESTA ECONOMICA

CONSORCIO SEÑOR DE LOS MILAGROS V

JONATAN HENRY ALBARRAN BARRIONUEVO
DNI N° 72553232
REPRESENTANTE COMUN

Obra: Defensas Ribereñas Río Lacramarca

Dirección: Nuevo Chimbote - Ancash

DATOS DEL OFERTANTE:

Razon Social:

CONSORCIO SEÑOR DE LOS MILAGROS

Domicilio:

Av. Francisco Bolognesi 374 Casco Urbano, Chimbote - Santa - Ancash

Teléfono/Fax:

954 096 147

Contacto:

JONATAN ALBARRAN BARRIONUEVO

FECHA LIMITE
ENTREGA OFERTA:

9/02/2025

ITEM	U/M	CANTIDAD	DESCRIPCION	Prec. Unit.	Prec. Total
SUMINISTRO DE ROCA PARA EL SP A21 y A22 (Puesto en acopio)					
1	m3	54,342.29	SUMINISTRO DE ROCA Puesto en acopio	212.35	11,539,531.59
SUB TOTAL					11,539,531.59
				IGV	18%
					2,077,115.69
IMPORTE TOTAL					13,616,647.28

CONDICIONES GENERALES:

DESCRIPCION	SOLICITADO	OFERTADO
FORMA DE PAGO	FACTURA A 15 DÍAS	FACTURA A 30 DIAS
MONEDA	SOLES	SOLES
ANTICIPO	HASTA 10% DEL MONTO DEL SUBCONTRATO	1,361,664.72
PLAZO DE EJECUCION TRABAJOS EN OBRA (MESES)	120 DIAS	120 DIAS
FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%)	SI	RETENCIÓN DEL 10%
MODALIDA DE CONTRATACIÓN	PRECIOS UNITARIOS	PRECIOS UNITARIOS
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO	ROCA

Obra: Defensas Ribereñas Río Lacramarca

Dirección: Nuevo Chimbote - Ancash

DATOS DEL OFERTANTE:

Razon Social:

CONSORCIO SEÑOR DE LOS MILAGROS

Domicilio:

Av. Francisco Bolognesi 374 Casco Urbano, Chimbote - Santa - Ancash

Teléfono/Fax:

954 096 147

Contacto:

JONATAN ALBARRAN BARRIONUEVO

FECHA LIMITE ENTREGA OFERTA:

9/02/2025

ITEM	U/M	CANTIDAD	DESCRIPCION	Prec. Unit.	Prec. Total
SUMINISTRO DE ROCA PARA EL SP A21 y A22 (Puesto en acopio)					
1			Suministro de Roca		
1.1	m3	54,342.29	SUMINISTRO DE ROCA Puesto en acopio	164.00	8,912,135.56
2			Transporte de Roca		
2.1	m3 km	54,342.29	Transporte de Roca para Dist <1Km	7.00	380,396.03
2.1	m3 km	642,000.00	Transporte de Roca para Dist >1Km	3.50	2,247,000.00
SUB TOTAL					11,539,531.59
				IGV	18%
IMPORTE TOTAL					13,616,647.28

CONDICIONES GENERALES:

DESCRIPCION	SOLICITADO	OFERTADO
FORMA DE PAGO	FACTURA A 15 DÍAS	FACTURA A 30 DIAS
MONEDA	SOLES	SOLES
ANTICIPO	HASTA 10% DEL MONTO DEL SUBCONTRATO	1,361,664.72
PLAZO DE EJECUCION TRABAJOS EN OBRA (MESES)	120 DIAS	120 DIAS
FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%)	SI	RETENCIÓN DEL 10%
MODALIDA DE CONTRATACIÓN	PRECIOS UNITARIOS	PRECIOS UNITARIOS
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO	ROCA