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Analisis de precios unitarios
Presupuesto 1502002 PAQUETE R-07 DEFENSAS RIBERE@AS DEL R[O LACRAMARCA - SUBPROYECTO A3_Octubre_24
Subpresupuesto 001 PAQUETE R-07 DEFENSAS RIBERENAS DEL RIO LACRAMARCA - SUBPROYECTO A3 Fecha 24/04/2023
Partida 01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION OBRA 4.80 x 3.60 m.
Rendimiento und/DIA MO. 0.5000 Costo unitario directo por : und 5,524.06
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 16.0000 36.27 580.32
0101010005 PEON hh 1.0000 16.0000 27.51 440.16
1,020.48
Materiales
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 1.9400 7.40 14.36
0207030001 HORMIGON m3 0.6700 120.00 80.40
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol 1.0000 30.00 30.00
0218020001 PERNO HEXAGONAL und 10.0000 10.00 100.00
0231010001 MADERA TORNILLO p2 20.0000 8.14 162.80
02310500010003 TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 6 mm und 6.0000 90.00 540.00
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 1.0000 25.00 25.00
0268310002 GIGANTOGRAFIA und 1.0000 3,500.00 3,500.00
4,452.56
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 1,020.48 51.02
51.02
Partida 01.01.02 INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LA OBRA
Rendimiento glb/DIA MO. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 460,624.32
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 20.0000 160.0000 45.02 7,203.20
0101010003 OPERARIO hh 90.0000 720.0000 36.27 26,114.40
0101010005 PEON hh 120.0000 960.0000 27.51 26,409.60
59,727.20
Materiales
0201040001 PETROLEO D-2 gal 7,400.0000 16.00 118,400.00
0270120029 IMPLEMENTACION DE OFICINAS glb 1.0000 15,000.00 15,000.00
0270120030 INSTALACION DE SISTEMA DE PROTECCION ATMOSFERICA - glb 1.0000 25,000.00 25,000.00
OFICINAS
0271040052 CERCO PERIMETRICO m 280.0000 100.00 28,000.00
02902400010028 INSTALACION DE COMEDOR A PIE DE OBRA glb 1.0000 6,500.00 6,500.00
02902400010029 INSTALACIONES ELECTRICAS PROVISIONALES glb 1.0000 10,000.00 10,000.00
202,900.00
Equipos
010101010136 UG CAMION GRUA 12 TN hm 60.0000 362.74 21,764.40
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 10.0000 59,727.20 5,972.72
0301250002 GRUPO ELECTROGENO mes 7.0000 6,000.00 42,000.00
03012800010001 TORRE DE ILUMINACION mes 28.0000 1,900.00 53,200.00
03013500010015 CONTENEDOR LABORATORIO DE SUELOS mes 6.6000 1,200.00 7,920.00
03013500010016 CONTENEDOR OFICINAS - CONTRATISTA mes 13.0000 900.00 11,700.00
03013500010017 CONTENEDOR ALMACEN mes 6.6000 1,500.00 9,900.00
03013500010019 CONTENEDOR 20 PIES PARA LABORATORIO mes 6.6000 900.00 5,940.00
03013500010021 CONTENEDOR OFICINAS - SC mes 33.0000 900.00 29,700.00
03013500020002 COMEDOR DE PROYECTO mes 6.6000 1,500.00 9,900.00

197,997.12
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Partida 01.01.03 MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
Rendimiento mes/DIA MO. 0.0300 EQ. 0.0300 Costo unitario directo por : mes 130,423.22
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
; Materiales
0267110002 CONO DE SENALIZACION NARANJA DE 28" DE ALTURA und 8.0000 80.00 640.00
0267110003 TRANQUERA DE MADERA DE 0.75 X 1.20 m und 4.0000 200.00 800.00
02671100060003 BANDERINES und 5.0000 50.00 250.00
02671100060004 SACOS DE ARENA und 200.0000 2.00 400.00
0267110020 LAMPARAS DE DESTELLOS und 6.0000 200.00 1,200.00
0267110021 TAMBORES (CILINDORS VACIOS) und 4.0000 100.00 400.00
3,690.00
Subpartidas
010101010117 UG MANTENIMIENTO DE VIAS DE ACCESO mes 1.0000 126,733.22 126,733.22
126,733.22
Partida 01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS
Rendimiento glb/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 421,400.00
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0203010006 VIAJE TERRESTRE vjie 20.0000 600.00 12,000.00
02030100060002 VIAJE TERRESTRE DE IDA (EN CAMA BAJA) vjie 14.0000 9,500.00 133,000.00
02030100060003 VIAJE TERRESTRE DE VUELTA (EN SEMITRAYLER) vje 16.0000 7,500.00 120,000.00
02030100060004 VIAJE TERRESTRE DE VUELTA (EN CAMA BAJA) vje 14.0000 9,500.00 133,000.00
398,000.00
Equipos
0304010001 EQUIPO AUTOTRANSPORTADO (VOLQ/CIST/ETC) IDA und 18.0000 650.00 11,700.00
0304010002 EQUIPO AUTOTRANSPORTADO (VOLQ/CIST/ETC) VUELTA und 18.0000 650.00 11,700.00
23,400.00
Partida 01.02.02 TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION
Rendimiento mes/DIA MO. 0.0450 EQ. 0.0450 Costo unitario directo por : mes 48,639.75
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 2.0000 355.5556 27.51 9,781.33
0101030000 TOPOGRAFO hh 2.0000 355.5556 37.37 13,287.11
01010300000005 OPERARIO TOPOGRAFO hh 2.0000 355.5556 40.32 14,336.00
37,404.44
Materiales
0204120002 CLAVOS PARA CEMENTO kg 2.0000 7.60 15.20
02130200020005 CAL HIDRATADA BOLSA 10 kg bol 10.0000 7.60 76.00
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 100.0000 2.50 250.00
0240010001 PINTURA LATEX gal 2.0000 35.00 70.00
02760100100001 WINCHA METALICA DE 50 m und 1.0000 55.00 55.00
466.20
Equipos
0301000028 ESTACION TOTAL hm 2.0000 355.5556 20.00 7,111.11
0301000029 GPS hm 1.0000 177.7778 10.00 1,777.78
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 37,404.44 1,870.22
03014800010001 BROCHA /RODILLO est 1.0000 10.00 10.00

10,769.11
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Partida 01.03.01.01 ROCE Y LIMPIEZA DE MALEZA
Rendimiento m2/DIA MO. 800.0000 EQ. 800.0000 Costo unitario directo por : m2 291
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2500 0.0025 45.02 0.11
0101010005 PEON hh 3.0000 0.0300 27.51 0.83
0.94
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 10.0000 0.94 0.09
0.09
Subpartidas
010101010121 UG MOTOSIERRA hm 0.0090 53.67 0.48
010101010122 UG CAMION BARANDA hm 0.0090 156.05 1.40
1.88
Partida 01.03.01.02 MEJORAMIENTO DE VIAS EXISTENTES
Rendimiento km/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : km 47,789.36
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subpartidas )
010101010123 UG ESCARIFICADO PLATAFORMA EXISTENTE Y COMPACTACION  hm 1.0000 13,484.72 13,484.72
010101010124 UG COMPACTACION DE MATERIAL GRANULAR SOBRE TERRANO  km 1.0000 34,304.64 34,304.64
DE FUNDACION
47,789.36
Partida 01.03.02.01 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES
Rendimiento m3/DIA MO. 45.0000 EQ. 45.0000 Costo unitario directo por : m3 116.57
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2500 0.0444 45.02 2.00
0101010005 PEON hh 2.0000 0.3556 27.51 9.78
0101010007 CUADRADORNVIGIA hh 1.0000 0.1778 27.51 4.89
16.67
Equipos
010101010120 UG CAMION VOLQUETE 15M3 hm 0.0711 198.49 14.11
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 10.0000 16.67 1.67
15.78
Subpartidas
010101010129 UG EXCAVADORA + MARTILLO HIDRAULICO hm 0.1778 434.49 77.25
010101010130 UG ELIMINACION DE DEMOLICION hm 0.1778 38.63 6.87
84.12
Partida 01.03.02.02 REPOSICION DE PASE DE AGUA TUBO HDPE @=18"
Rendimiento m/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : m 1,449.80
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2500 0.3333 45.02 15.01
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 36.27 48.36
0101010005 PEON hh 2.0000 2.6667 27.51 73.36
136.73
Materiales
02050700020030 TUBERIA HDPE 18" m 1.0000 800.00 800.00
800.00
Equipos
010101010118 UG RETROEXCAVADORA S/NEUMATICOS hm 1.0000 180.49 180.49
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 136.73 6.84
187.33
Subpartidas
010101010131 UG CAMA DE ARENA H=0.10 m. m3 1.0000 91.57 91.57
010101010132 UG RELLENO MATERIAL DE PRESTAMO - ESTRUCTURAL m3 1.0000 234.17 234.17

325.74
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Partida 01.03.02.03 REPOSICION DE PASE DE AGUA TUBO HDPE @=36"
Rendimiento m/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : m 1,834.04
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.3333 36.27 48.36
0101010005 PEON hh 2.6667 27.51 73.36
121.72
Materiales
02050700020031 TUBERIA HDPE 36" m 1.0000 1,200.00 1,200.00
1,200.00
Equipos
010101010118 UG RETROEXCAVADORA S/NEUMATICOS hm 1.0000 180.49 180.49
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 121.72 6.09
186.58
Subpartidas
010101010131 UG CAMA DE ARENA H=0.10 m. m3 1.0000 91.57 91.57
010101010132 UG RELLENO MATERIAL DE PRESTAMO - ESTRUCTURAL m3 1.0000 234.17 234.17
325.74
Partida 01.03.02.04 SUMINISTRO Y MONTAJE DE PANELES DE C°A° 1.6mx1.0mx0.20m EN PASE DE AGUA
Rendimiento und/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 1,108.08
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.1600 45,02 7.20
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 36.27 29.02
0101010005 PEON hh 1.0000 0.8000 27.51 22.01
58.23
Equipos
010101010118 UG RETROEXCAVADORA S/NEUMATICOS hm 0.5000 180.49 90.25
010101010136 UG CAMION GRUA 12 TN hm 0.2000 362.74 72.55
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 58.23 291
165.71
Subpartidas
010101010133 UG CONCRETO F'C =280 KG/CM2 m3 1.1000 664.25 730.68
010101010134 UG ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 1.0000 143.03 143.03
010101010135 UG ACERO DE REFUERZO fy = 4200 kg/cm2 kg 1.0000 10.43 10.43
884.14
Partida 01.03.02.05 SUMINISTRO Y MONTAJE DE PANELES DE C°A° 2.20mx1.0mx0.20m EN PASE DE AGUA
Rendimiento und/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : und 1,153.70
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.2667 45.02 12.01
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 36.27 48.36
0101010005 PEON hh 1.0000 1.3333 2751 36.68
97.05
Equipos
010101010118 UG RETROEXCAVADORA S/NEUMATICOS hm 0.5000 180.49 90.25
010101010136 UG CAMION GRUA 12 TN hm 0.2000 362.74 72.55
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 10.0000 97.05 9.71
17251
Subpartidas
010101010133 UG CONCRETO F'C =280 KG/CM2 m3 1.1000 664.25 730.68
010101010134 UG ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 1.0000 143.03 143.03
010101010135 UG ACERO DE REFUERZO fy = 4200 kg/cm2 kg 1.0000 10.43 10.43

884.14
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Partida 01.03.03.01 CONCRETOS
Rendimiento m3/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 778.67
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2500 0.1667 45.02 750
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 29.79 19.86
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 27.51 18.34
45.70
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 45.70 2.29
2.29
Subpartidas
010101010133 UG CONCRETO F'C =280 KG/CM2 m3 1.1000 664.25 730.68
730.68
Partida 01.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO
Rendimiento m2/DIA MO. 11.0000 EQ. 11.0000 Costo unitario directo por : m2 67.21
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2500 0.1818 45.02 8.18
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.7273 36.27 26.38
0101010005 PEON hh 1.0000 0.7273 27.51 20.01
54.57
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.1100 7.40 0.81
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1000 7.40 0.74
0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.5964 8.14 485
6.40
Subpartidas
010106110124 PANEL 1.20X1.80 m PARA MURO m2 0.0200 311.84 6.24
6.24
Partida 01.04.01 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA
Rendimiento m2/DIA MO. 4,000.0000 EQ. 4,000.0000 Costo unitario directo por : m2 1.02
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0004 45.02 0.02
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0040 27.51 0.11
0.13
Equipos
010101010153 UG TRACTOR (280 - 300 HP) hm 0.0016 551.99 0.88
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.13 0.01
0.89
Partida 01.04.02 DESCOLMATACION DE CAUCE NATURAL DEL RIO LACRAMARCA
Rendimiento m3/DIA MO. 1,000.0000 EQ. 1,000.0000 Costo unitario directo por : m3 5.47
Caédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2500 0.0020 45.02 0.09
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0160 27.51 0.44
0.53
Equipos
010101010153 UG TRACTOR (280 - 300 HP) hm 0.0089 551.99 491
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.53 0.03

4.94




S10 Pagina : 6
Analisis de precios unitarios
Presupuesto 1502002 PAQUETE R-07 DEFENSAS RIBEREISIAS DEL R[O LACRAMARCA - SUBPROYECTO A3_Octubre_24
Subpresupuesto 001 PAQUETE R-07 DEFENSAS RIBERENAS DEL RIO LACRAMARCA - SUBPROYECTO A3 Fecha 24/04/2023
Partida 01.04.03 CONFORMACION DE DESVIO EN CAUCE DE RIO
Rendimiento m3/DIA MO. 1,000.0000 EQ. 1,000.0000 Costo unitario directo por : m3 4.95
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2500 0.0020 45.02 0.09
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0080 27.51 0.22
0101010007 CUADRADORNVIGIA hh 1.0000 0.0080 27.51 0.22
0.53
Equipos
010101010153 UG TRACTOR (280 - 300 HP) hm 1.0000 0.0080 551.99 442
4.42
Partida 01.04.04 RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA MO. 1,000.0000 EQ. 1,000.0000 Costo unitario directo por : m3 4.58
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0008 45.02 0.04
0101010005 PEON hh 0.5000 0.0040 27.51 0.11
0.15
Equipos
010101010153 UG TRACTOR (280 - 300 HP) hm 0.0080 551.99 442
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.15 0.01
443
Partida 01.05.01.01 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO
Rendimiento m3/DIA MO. 800.0000 EQ. 800.0000 Costo unitario directo por : m3 5.89
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2500 0.0025 45.02 0.11
0101010007 CUADRADORNVIGIA hh 1.0000 0.0100 27.51 0.28
0.39
Equipos
010101010126 UG EXCAVADORA (220 - 280 HP) hm 0.0100 358.74 3.59
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.39 0.02
361
Subpartidas
010101010125 UG TRACTOR (140-185 HP) hm 0.0050 378.39 1.89
1.89
Partida 01.05.01.02 EXCAVACION DE UNA CON EQUIPO
Rendimiento m3/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m3 7.36
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2500 0.0040 45.02 0.18
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0160 29.79 0.48
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0160 27.51 0.44
0101010007 CUADRADORNVIGIA hh 1.0000 0.0160 27.51 0.44
154
Equipos
010101010126 UG EXCAVADORA (220 - 280 HP) hm 0.0160 358.74 5.74
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 1.54 0.08

5.82
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Partida 01.05.01.03 PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE
Rendimiento m2/DIA MO. 2,800.0000 EQ. 2,800.0000 Costo unitario directo por : m2 1.54
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0003 45.02 0.01
0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.0014 29.79 0.04
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0029 27.51 0.08
0.13
Equipos
010101010115 UG RODILLOLISO10-12 TN hm 0.0015 183.69 0.28
010101010119 UG MOTONIVELADORA (180 - 200 HP) hm 0.0032 305.49 0.98
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.13 0.01
03012200050003 CAMION CISTERNA 3000 gl (AGUA) hm 0.5000 0.0014 101.00 0.14
141
Partida 01.05.01.04 CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA MO. 350.0000 EQ. 350.0000 Costo unitario directo por : m3 29.55
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.3000 0.0069 45,02 0.31
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0229 36.27 0.83
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.0457 29.79 1.36
0101010005 PEON hh 4.0000 0.0914 27.51 251
5.01
Equipos
010101010115 UG RODILLO LISO 10-12 TN hm 0.0229 183.69 421
010101010119 UG MOTONIVELADORA (180 - 200 HP) hm 0.0229 305.49 7.00
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 5.01 0.25
11.46
Subpartidas
010101010116 UG CAMION CISTERNA DE AGUA (4000 - 500 galones) hm 0.0229 194.49 4.45
010101010127 UG ZARANDEO DE MATERIAL PROPIO hm 0.0229 10.97 0.25
010101010138 UG PERFILADO DE TALUD m2 0.0229 10.66 0.24
010101010139 UG CARGUIO DE MATERIAL GRANULAR m3 0.0229 355.49 8.14
13.08
Partida 01.05.01.05 CONFORMACION DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA MO. 350.0000 EQ. 350.0000 Costo unitario directo por : m3 29.55
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.3000 0.0069 45.02 0.31
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0229 36.27 0.83
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.0457 29.79 1.36
0101010005 PEON hh 4.0000 0.0914 27.51 2.51
5.01
Equipos
010101010115 UG RODILLOLISO 10-12 TN hm 0.0229 183.69 421
010101010119 UG MOTONIVELADORA (180 - 200 HP) hm 0.0229 305.49 7.00
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 5.01 0.25
11.46
Subpartidas
010101010116 UG CAMION CISTERNA DE AGUA (4000 - 500 galones) hm 0.0229 194.49 4.45
010101010127 UG ZARANDEO DE MATERIAL PROPIO hm 0.0229 10.97 0.25
010101010138 UG PERFILADO DE TALUD m2 0.0229 10.66 0.24
010101010139 UG CARGUIO DE MATERIAL GRANULAR m3 0.0229 355.49 8.14

13.08
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Partida 01.05.01.06 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION
Rendimiento m3/DIA MO. 600.0000 EQ. 600.0000 Costo unitario directo por : m3 12.42
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2500 0.0033 45.02 0.15
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0133 36.27 0.48
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0133 29.79 0.40
0101010005 PEON hh 4.0000 0.0533 27.51 147
250
Materiales
0210020004 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 GR/CM2 m2 1.1000 8.90 9.79
9.79
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 2.50 0.13
0.13
Partida 01.05.01.07 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m3 92.29
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2500 0.0167 45.02 0.75
0101010005 PEON hh 3.0000 0.2000 27.51 5.50
6.25
Equipos
010101010126 UG EXCAVADORA (220 - 280 HP) hm 0.1340 358.74 48.07
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 6.25 0.31
48.38
. Subpartidas
010101010140 UG SELECCION DE ROCA SEGUN EE.TT. m3 1.0000 28.81 28.81
010101010141 UG CARGUIO DE ROCA DIAMETRO SEGUN EE.TT. m3 1.0000 8.85 8.85
37.66
Partida 01.05.01.08 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m3 91.62
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.3000 0.0240 45.02 1.08
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0800 36.27 2.90
0101010005 PEON hh 6.0000 0.4800 27.51 13.20
17.18
Equipos
010101010118 UG RETROEXCAVADORA S/NEUMATICOS hm 0.5000 0.0400 180.49 7.22
010101010126 UG EXCAVADORA (220 - 280 HP) hm 1.0000 0.0800 358.74 28.70
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 17.18 0.86
36.78
) Subpartidas
010101010140 UG SELECCION DE ROCA SEGUN EE.TT. m3 1.0000 28.81 28.81
010101010141 UG CARGUIO DE ROCA DIAMETRO SEGUN EE.TT. m3 1.0000 8.85 8.85
37.66
Partida 01.05.01.09 PREPARACION DE FUNDACION DE CUERPO DE DIQUE
Rendimiento m2/DIA MO. 3,200.0000 EQ. 3,200.0000 Costo unitario directo por : m2 1.30
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0003 45.02 0.01
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0025 27.51 0.07
0.08
Equipos
010101010115 UG RODILLO LISO 10-12 TN hm 0.0025 183.69 0.46
010101010119 UG MOTONIVELADORA (180 - 200 HP) hm 0.0025 305.49 0.76
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.08

1.22
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Analisis de precios unitarios
Presupuesto 1502002 PAQUETE R-07 DEFENSAS RIBEREISIAS DEL R[O LACRAMARCA - SUBPROYECTO A3_Octubre_24
Subpresupuesto 001 PAQUETE R-07 DEFENSAS RIBERENAS DEL RIO LACRAMARCA - SUBPROYECTO A3 Fecha 24/04/2023
Partida 01.05.02.01 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO
Rendimiento m3/DIA MO. 800.0000 EQ. 800.0000 Costo unitario directo por : m3 5.89
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2500 0.0025 45.02 0.11
0101010007 CUADRADORNVIGIA hh 1.0000 0.0100 27.51 0.28
0.39
Equipos
010101010126 UG EXCAVADORA (220 - 280 HP) hm 0.0100 358.74 3.59
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.39 0.02
361
Subpartidas
010101010125 UG TRACTOR (140-185 HP) hm 0.0050 378.39 1.89
1.89
Partida 01.05.02.02 EXCAVACION DE UNA CON EQUIPO
Rendimiento m3/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m3 7.36
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2500 0.0040 45.02 0.18
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0160 29.79 0.48
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0160 27.51 0.44
0101010007 CUADRADORNVIGIA hh 1.0000 0.0160 27.51 0.44
154
Equipos
010101010126 UG EXCAVADORA (220 - 280 HP) hm 0.0160 358.74 5.74
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 1.54 0.08
5.82
Partida 01.05.02.03 PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE
Rendimiento m2/DIA MO. 2,800.0000 EQ. 2,800.0000 Costo unitario directo por : m2 1.54
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0003 45.02 0.01
0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.0014 29.79 0.04
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0029 27.51 0.08
0.13
Equipos
010101010115 UG RODILLO LISO 10-12 TN hm 0.0015 183.69 0.28
010101010119 UG MOTONIVELADORA (180 - 200 HP) hm 0.0032 305.49 0.98
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.13 0.01
03012200050003 CAMION CISTERNA 3000 gl (AGUA) hm 0.5000 0.0014 101.00 0.14

141
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Analisis de precios unitarios
Presupuesto 1502002 PAQUETE R-07 DEFENSAS RIBEREISIAS DEL R[O LACRAMARCA - SUBPROYECTO A3_Octubre_24
Subpresupuesto 001 PAQUETE R-07 DEFENSAS RIBERENAS DEL RIO LACRAMARCA - SUBPROYECTO A3 Fecha 24/04/2023
Partida 01.05.02.04 CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA MO. 350.0000 EQ. 350.0000 Costo unitario directo por : m3 29.55
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.3000 0.0069 45.02 0.31
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0229 36.27 0.83
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.0457 29.79 1.36
0101010005 PEON hh 4,0000 0.0914 27.51 251
5.01
Equipos
010101010115 UG RODILLO LISO 10-12 TN hm 0.0229 183.69 421
010101010119 UG MOTONIVELADORA (180 - 200 HP) hm 0.0229 305.49 7.00
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 5.01 0.25
11.46
Subpartidas
010101010116 UG CAMION CISTERNA DE AGUA (4000 - 500 galones) hm 0.0229 194.49 4.45
010101010127 UG ZARANDEO DE MATERIAL PROPIO hm 0.0229 10.97 0.25
010101010138 UG PERFILADO DE TALUD m2 0.0229 10.66 0.24
010101010139 UG CARGUIO DE MATERIAL GRANULAR m3 0.0229 355.49 8.14
13.08
Partida 01.05.02.05 CONFORMACION DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA MO. 350.0000 EQ. 350.0000 Costo unitario directo por : m3 29.55
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.3000 0.0069 45.02 0.31
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0229 36.27 0.83
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.0457 29.79 1.36
0101010005 PEON hh 4,0000 0.0914 27.51 251
5.01
Equipos
010101010115 UG RODILLO LISO 10-12 TN hm 0.0229 183.69 421
010101010119 UG MOTONIVELADORA (180 - 200 HP) hm 0.0229 305.49 7.00
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 5.01 0.25
11.46
Subpartidas
010101010116 UG CAMION CISTERNA DE AGUA (4000 - 500 galones) hm 0.0229 194.49 4.45
010101010127 UG ZARANDEO DE MATERIAL PROPIO hm 0.0229 10.97 0.25
010101010138 UG PERFILADO DE TALUD m2 0.0229 10.66 0.24
010101010139 UG CARGUIO DE MATERIAL GRANULAR m3 0.0229 355.49 8.14
13.08
Partida 01.05.02.06 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION
Rendimiento m3/DIA MO. 600.0000 EQ. 600.0000 Costo unitario directo por : m3 12.42
Caédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2500 0.0033 45.02 0.15
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0133 36.27 0.48
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0133 29.79 0.40
0101010005 PEON hh 4.0000 0.0533 27.51 147
250
Materiales
0210020004 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 GR/CM2 m2 1.1000 8.90 9.79
9.79
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 2.50 0.13

0.13
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Analisis de precios unitarios
Presupuesto 1502002 PAQUETE R-07 DEFENSAS RIBEREISIAS DEL R[O LACRAMARCA - SUBPROYECTO A3_Octubre_24
Subpresupuesto 001 PAQUETE R-07 DEFENSAS RIBERENAS DEL RIO LACRAMARCA - SUBPROYECTO A3 Fecha 24/04/2023
Partida 01.05.02.07 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m3 92.29
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2500 0.0167 45.02 0.75
0101010005 PEON hh 3.0000 0.2000 27.51 5.50
6.25
Equipos
010101010126 UG EXCAVADORA (220 - 280 HP) hm 0.1340 358.74 48.07
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 6.25 0.31
48.38
. Subpartidas
010101010140 UG SELECCION DE ROCA SEGUN EE.TT. m3 1.0000 28.81 28.81
010101010141 UG CARGUIO DE ROCA DIAMETRO SEGUN EE.TT. m3 1.0000 8.85 8.85
37.66
Partida 01.05.02.08 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m3 91.62
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.3000 0.0240 45.02 1.08
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0800 36.27 2.90
0101010005 PEON hh 6.0000 0.4800 27.51 13.20
17.18
Equipos
010101010118 UG RETROEXCAVADORA S/INEUMATICOS hm 0.5000 0.0400 180.49 7.22
010101010126 UG EXCAVADORA (220 - 280 HP) hm 1.0000 0.0800 358.74 28.70
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 17.18 0.86
36.78
. Subpartidas
010101010140 UG SELECCION DE ROCA SEGUN EE.TT. m3 1.0000 28.81 28.81
010101010141 UG CARGUIO DE ROCA DIAMETRO SEGUN EE.TT. m3 1.0000 8.85 8.85
37.66
Partida 01.05.02.09 PREPARACION DE FUNDACION DE CUERPO DE DIQUE
Rendimiento m2/DIA MO. 3,200.0000 EQ. 3,200.0000 Costo unitario directo por : m2 1.30
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0003 45.02 0.01
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0025 27.51 0.07
0.08
Equipos
010101010115 UG RODILLO LISO 10-12 TN hm 0.0025 183.69 0.46
010101010119 UG MOTONIVELADORA (180 - 200 HP) hm 0.0025 305.49 0.76
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.08
1.22
Partida 01.05.03.01 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO
Rendimiento m3/DIA MO. 800.0000 EQ. 800.0000 Costo unitario directo por : m3 5.89
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2500 0.0025 45.02 0.11
0101010007 CUADRADORNVIGIA hh 1.0000 0.0100 27.51 0.28
0.39
Equipos
010101010126 UG EXCAVADORA (220 - 280 HP) hm 0.0100 358.74 3.59
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.39 0.02
3.61
Subpartidas
010101010125 UG TRACTOR (140-185 HP) hm 0.0050 378.39 1.89

1.89
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Analisis de precios unitarios
Presupuesto 1502002 PAQUETE R-07 DEFENSAS RIBEREISIAS DEL R[O LACRAMARCA - SUBPROYECTO A3_Octubre_24
Subpresupuesto 001 PAQUETE R-07 DEFENSAS RIBERENAS DEL RIO LACRAMARCA - SUBPROYECTO A3 Fecha 24/04/2023
Partida 01.05.03.02 EXCAVACION DE UNA CON EQUIPO
Rendimiento m3/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m3 7.36
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2500 0.0040 45.02 0.18
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0160 29.79 0.48
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0160 27.51 0.44
0101010007 CUADRADORNVIGIA hh 1.0000 0.0160 27.51 0.44
154
Equipos
010101010126 UG EXCAVADORA (220 - 280 HP) hm 0.0160 358.74 5.74
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 1.54 0.08
5.82
Partida 01.05.03.03 PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE
Rendimiento m2/DIA MO. 2,800.0000 EQ. 2,800.0000 Costo unitario directo por : m2 1.54
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0003 45.02 0.01
0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.0014 29.79 0.04
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0029 27.51 0.08
0.13
Equipos
010101010115 UG RODILLO LISO 10-12 TN hm 0.0015 183.69 0.28
010101010119 UG MOTONIVELADORA (180 - 200 HP) hm 0.0032 305.49 0.98
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.13 0.01
03012200050003 CAMION CISTERNA 3000 gl (AGUA) hm 0.5000 0.0014 101.00 0.14
141
Partida 01.05.03.04 CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA MO. 350.0000 EQ. 350.0000 Costo unitario directo por : m3 29.55
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.3000 0.0069 45.02 0.31
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0229 36.27 0.83
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.0457 29.79 1.36
0101010005 PEON hh 4.0000 0.0914 27.51 251
5.01
Equipos
010101010115 UG RODILLO LISO 10-12 TN hm 0.0229 183.69 421
010101010119 UG MOTONIVELADORA (180 - 200 HP) hm 0.0229 305.49 7.00
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 5.01 0.25
11.46
Subpartidas
010101010116 UG CAMION CISTERNA DE AGUA (4000 - 500 galones) hm 0.0229 194.49 4.45
010101010127 UG ZARANDEO DE MATERIAL PROPIO hm 0.0229 10.97 0.25
010101010138 UG PERFILADO DE TALUD m2 0.0229 10.66 0.24
010101010139 UG CARGUIO DE MATERIAL GRANULAR m3 0.0229 355.49 8.14

13.08
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Andlisis de precios unitarios
Presupuesto 1502002 PAQUETE R-07 DEFENSAS RIBEREISIAS DEL R[O LACRAMARCA - SUBPROYECTO A3_Octubre_24
Subpresupuesto 001 PAQUETE R-07 DEFENSAS RIBERENAS DEL RIO LACRAMARCA - SUBPROYECTO A3 Fecha 24/04/2023
Partida 01.05.03.05 CONFORMACION DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA MO. 350.0000 EQ. 350.0000 Costo unitario directo por : m3 29.55
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.3000 0.0069 45.02 031
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0229 36.27 0.83
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.0457 29.79 1.36
0101010005 PEON hh 4.0000 0.0914 27.51 251
5.01
Equipos
010101010115 UG RODILLO LISO 10-12 TN hm 0.0229 183.69 421
010101010119 UG MOTONIVELADORA (180 - 200 HP) hm 0.0229 305.49 7.00
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 5.01 0.25
11.46
Subpartidas
010101010116 UG CAMION CISTERNA DE AGUA (4000 - 500 galones) hm 0.0229 194.49 4.45
010101010127 UG ZARANDEO DE MATERIAL PROPIO hm 0.0229 10.97 0.25
010101010138 UG PERFILADO DE TALUD m2 0.0229 10.66 0.24
010101010139 UG CARGUIO DE MATERIAL GRANULAR m3 0.0229 355.49 8.14
13.08
Partida 01.05.03.06 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION
Rendimiento m3/DIA MO. 600.0000 EQ. 600.0000 Costo unitario directo por : m3 12.42
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2500 0.0033 45.02 0.15
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0133 36.27 0.48
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0133 29.79 0.40
0101010005 PEON hh 4.0000 0.0533 27.51 147
2.50
Materiales
0210020004 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 GR/CM2 m2 1.1000 8.90 9.79
9.79
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 250 0.13
0.13
Partida 01.05.03.07 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m3 92.29
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2500 0.0167 45.02 0.75
0101010005 PEON hh 3.0000 0.2000 27.51 5.50
6.25
Equipos
010101010126 UG EXCAVADORA (220 - 280 HP) hm 0.1340 358.74 48.07
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 6.25 0.31
48.38
) Subpartidas
010101010140 UG SELECCION DE ROCA SEGUN EE.TT. m3 1.0000 28.81 28.81
010101010141 UG CARGUIO DE ROCA DIAMETRO SEGUN EE.TT. m3 1.0000 8.85 8.85

37.66
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Analisis de precios unitarios

Presupuesto 1502002 PAQUETE R-07 DEFENSAS RIBERENAS DEL RIO LACRAMARCA - SUBPROYECTO A3_Octubre_24
Subpresupuesto 001 PAQUETE R-07 DEFENSAS RIBERENAS DEL RIO LACRAMARCA - SUBPROYECTO A3 Fecha 24/04/2023
Partida 01.05.03.08 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m3 91.62
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.3000 0.0240 45.02 1.08
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0800 36.27 2.90
0101010005 PEON hh 6.0000 0.4800 27.51 13.20
17.18
Equipos
010101010118 UG RETROEXCAVADORA S/NEUMATICOS hm 0.5000 0.0400 180.49 7.22
010101010126 UG EXCAVADORA (220 - 280 HP) hm 1.0000 0.0800 358.74 28.70
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 17.18 0.86
36.78
) Subpartidas
010101010140 UG SELECCION DE ROCA SEGUN EE.TT. m3 1.0000 28.81 28.81
010101010141 UG CARGUIO DE ROCA DIAMETRO SEGUN EE.TT. m3 1.0000 8.85 8.85
37.66
Partida 01.05.03.09 PREPARACION DE FUNDACION DE CUERPO DE DIQUE
Rendimiento m2/DIA MO. 3,200.0000 EQ. 3,200.0000 Costo unitario directo por : m2 1.30
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0003 45.02 0.01
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0025 2751 0.07
0.08
Equipos
010101010115 UG RODILLO LISO 10-12 TN hm 0.0025 183.69 0.46
010101010119 UG MOTONIVELADORA (180 - 200 HP) hm 0.0025 305.49 0.76
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.08
1.22
Partida 01.05.04.01 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO
Rendimiento m3/DIA MO. 800.0000 EQ. 800.0000 Costo unitario directo por : m3 5.89
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2500 0.0025 45.02 0.11
0101010007 CUADRADORNVIGIA hh 1.0000 0.0100 2751 0.28
0.39
Equipos
010101010126 UG EXCAVADORA (220 - 280 HP) hm 0.0100 358.74 3.59
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.39 0.02
3.61
Subpartidas
010101010125 UG TRACTOR (140-185 HP) hm 0.0050 378.39 1.89
1.89
Partida 01.05.04.02 EXCAVACION DE UNA CON EQUIPO
Rendimiento m3/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m3 7.36
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2500 0.0040 45.02 0.18
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0160 29.79 0.48
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0160 27.51 0.44
0101010007 CUADRADORNVIGIA hh 1.0000 0.0160 2751 0.44
154
Equipos
010101010126 UG EXCAVADORA (220 - 280 HP) hm 0.0160 358.74 5.74
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 1.54 0.08

5.82




S10 Pagina : 15
Andlisis de precios unitarios
Presupuesto 1502002 PAQUETE R-07 DEFENSAS RIBEREISIAS DEL R[O LACRAMARCA - SUBPROYECTO A3_Octubre_24
Subpresupuesto 001 PAQUETE R-07 DEFENSAS RIBERENAS DEL RIO LACRAMARCA - SUBPROYECTO A3 Fecha 24/04/2023
Partida 01.05.04.03 PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE
Rendimiento m2/DIA MO. 2,800.0000 EQ. 2,800.0000 Costo unitario directo por : m2 1.54
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0003 45.02 0.01
0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.0014 29.79 0.04
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0029 27.51 0.08
0.13
Equipos
010101010115 UG RODILLOLISO10-12 TN hm 0.0015 183.69 0.28
010101010119 UG MOTONIVELADORA (180 - 200 HP) hm 0.0032 305.49 0.98
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.13 0.01
03012200050003 CAMION CISTERNA 3000 gl (AGUA) hm 0.5000 0.0014 101.00 0.14
141
Partida 01.05.04.04 CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA MO. 350.0000 EQ. 350.0000 Costo unitario directo por : m3 29.55
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.3000 0.0069 45,02 0.31
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0229 36.27 0.83
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.0457 29.79 1.36
0101010005 PEON hh 4.0000 0.0914 27.51 251
5.01
Equipos
010101010115 UG RODILLO LISO 10-12 TN hm 0.0229 183.69 421
010101010119 UG MOTONIVELADORA (180 - 200 HP) hm 0.0229 305.49 7.00
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 5.01 0.25
11.46
Subpartidas
010101010116 UG CAMION CISTERNA DE AGUA (4000 - 500 galones) hm 0.0229 194.49 4.45
010101010127 UG ZARANDEO DE MATERIAL PROPIO hm 0.0229 10.97 0.25
010101010138 UG PERFILADO DE TALUD m2 0.0229 10.66 0.24
010101010139 UG CARGUIO DE MATERIAL GRANULAR m3 0.0229 355.49 8.14
13.08
Partida 01.05.04.05 CONFORMACION DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA MO. 350.0000 EQ. 350.0000 Costo unitario directo por : m3 29.55
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.3000 0.0069 45.02 0.31
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0229 36.27 0.83
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.0457 29.79 1.36
0101010005 PEON hh 4.0000 0.0914 27.51 2.51
5.01
Equipos
010101010115 UG RODILLOLISO 10-12 TN hm 0.0229 183.69 421
010101010119 UG MOTONIVELADORA (180 - 200 HP) hm 0.0229 305.49 7.00
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 5.01 0.25
11.46
Subpartidas
010101010116 UG CAMION CISTERNA DE AGUA (4000 - 500 galones) hm 0.0229 194.49 4.45
010101010127 UG ZARANDEO DE MATERIAL PROPIO hm 0.0229 10.97 0.25
010101010138 UG PERFILADO DE TALUD m2 0.0229 10.66 0.24
010101010139 UG CARGUIO DE MATERIAL GRANULAR m3 0.0229 355.49 8.14

13.08
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Analisis de precios unitarios
Presupuesto 1502002 PAQUETE R-07 DEFENSAS RIBEREISIAS DEL R[O LACRAMARCA - SUBPROYECTO A3_Octubre_24
Subpresupuesto 001 PAQUETE R-07 DEFENSAS RIBERENAS DEL RIO LACRAMARCA - SUBPROYECTO A3 Fecha 24/04/2023
Partida 01.05.04.06 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION
Rendimiento m3/DIA MO. 600.0000 EQ. 600.0000 Costo unitario directo por : m3 12.42
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2500 0.0033 45.02 0.15
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0133 36.27 0.48
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0133 29.79 0.40
0101010005 PEON hh 4.0000 0.0533 27.51 147
250
Materiales
0210020004 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 GR/CM2 m2 1.1000 8.90 9.79
9.79
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 2.50 0.13
0.13
Partida 01.05.04.07 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m3 92.29
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2500 0.0167 45.02 0.75
0101010005 PEON hh 3.0000 0.2000 27.51 5.50
6.25
Equipos
010101010126 UG EXCAVADORA (220 - 280 HP) hm 0.1340 358.74 48.07
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 6.25 0.31
48.38
. Subpartidas
010101010140 UG SELECCION DE ROCA SEGUN EE.TT. m3 1.0000 28.81 28.81
010101010141 UG CARGUIO DE ROCA DIAMETRO SEGUN EE.TT. m3 1.0000 8.85 8.85
37.66
Partida 01.05.04.08 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m3 91.62
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.3000 0.0240 45.02 1.08
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0800 36.27 2.90
0101010005 PEON hh 6.0000 0.4800 27.51 13.20
17.18
Equipos
010101010118 UG RETROEXCAVADORA S/NEUMATICOS hm 0.5000 0.0400 180.49 7.22
010101010126 UG EXCAVADORA (220 - 280 HP) hm 1.0000 0.0800 358.74 28.70
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 17.18 0.86
36.78
) Subpartidas
010101010140 UG SELECCION DE ROCA SEGUN EE.TT. m3 1.0000 28.81 28.81
010101010141 UG CARGUIO DE ROCA DIAMETRO SEGUN EE.TT. m3 1.0000 8.85 8.85
37.66
Partida 01.05.04.09 PREPARACION DE FUNDACION DE CUERPO DE DIQUE
Rendimiento m2/DIA MO. 3,200.0000 EQ. 3,200.0000 Costo unitario directo por : m2 1.30
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0003 45.02 0.01
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0025 27.51 0.07
0.08
Equipos
010101010115 UG RODILLO LISO 10-12 TN hm 0.0025 183.69 0.46
010101010119 UG MOTONIVELADORA (180 - 200 HP) hm 0.0025 305.49 0.76
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.08

1.22
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Analisis de precios unitarios
Presupuesto 1502002 PAQUETE R-07 DEFENSAS RIBEREISIAS DEL R[O LACRAMARCA - SUBPROYECTO A3_Octubre_24
Subpresupuesto 001 PAQUETE R-07 DEFENSAS RIBERENAS DEL RIO LACRAMARCA - SUBPROYECTO A3 Fecha 24/04/2023
Partida 01.05.05.01 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO
Rendimiento m3/DIA MO. 800.0000 EQ. 800.0000 Costo unitario directo por : m3 5.89
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2500 0.0025 45.02 0.11
0101010007 CUADRADORNVIGIA hh 1.0000 0.0100 27.51 0.28
0.39
Equipos
010101010126 UG EXCAVADORA (220 - 280 HP) hm 0.0100 358.74 3.59
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.39 0.02
361
Subpartidas
010101010125 UG TRACTOR (140-185 HP) hm 0.0050 378.39 1.89
1.89
Partida 01.05.05.02 EXCAVACION DE UNA CON EQUIPO
Rendimiento m3/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m3 7.36
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2500 0.0040 45.02 0.18
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0160 29.79 0.48
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0160 27.51 0.44
0101010007 CUADRADORNVIGIA hh 1.0000 0.0160 27.51 0.44
154
Equipos
010101010126 UG EXCAVADORA (220 - 280 HP) hm 0.0160 358.74 5.74
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 1.54 0.08
5.82
Partida 01.05.05.03 PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE
Rendimiento m2/DIA MO. 2,800.0000 EQ. 2,800.0000 Costo unitario directo por : m2 1.54
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0003 45.02 0.01
0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.0014 29.79 0.04
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0029 27.51 0.08
0.13
Equipos
010101010115 UG RODILLO LISO 10-12 TN hm 0.0015 183.69 0.28
010101010119 UG MOTONIVELADORA (180 - 200 HP) hm 0.0032 305.49 0.98
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.13 0.01
03012200050003 CAMION CISTERNA 3000 gl (AGUA) hm 0.5000 0.0014 101.00 0.14

141
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Analisis de precios unitarios
Presupuesto 1502002 PAQUETE R-07 DEFENSAS RIBEREISIAS DEL R[O LACRAMARCA - SUBPROYECTO A3_Octubre_24
Subpresupuesto 001 PAQUETE R-07 DEFENSAS RIBERENAS DEL RIO LACRAMARCA - SUBPROYECTO A3 Fecha 24/04/2023
Partida 01.05.05.04 CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA MO. 350.0000 EQ. 350.0000 Costo unitario directo por : m3 29.55
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.3000 0.0069 45.02 0.31
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0229 36.27 0.83
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.0457 29.79 1.36
0101010005 PEON hh 4,0000 0.0914 27.51 251
5.01
Equipos
010101010115 UG RODILLO LISO 10-12 TN hm 0.0229 183.69 421
010101010119 UG MOTONIVELADORA (180 - 200 HP) hm 0.0229 305.49 7.00
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 5.01 0.25
11.46
Subpartidas
010101010116 UG CAMION CISTERNA DE AGUA (4000 - 500 galones) hm 0.0229 194.49 4.45
010101010127 UG ZARANDEO DE MATERIAL PROPIO hm 0.0229 10.97 0.25
010101010138 UG PERFILADO DE TALUD m2 0.0229 10.66 0.24
010101010139 UG CARGUIO DE MATERIAL GRANULAR m3 0.0229 355.49 8.14
13.08
Partida 01.05.05.05 CONFORMACION DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA MO. 350.0000 EQ. 350.0000 Costo unitario directo por : m3 29.55
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.3000 0.0069 45.02 0.31
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0229 36.27 0.83
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.0457 29.79 1.36
0101010005 PEON hh 4,0000 0.0914 27.51 251
5.01
Equipos
010101010115 UG RODILLO LISO 10-12 TN hm 0.0229 183.69 421
010101010119 UG MOTONIVELADORA (180 - 200 HP) hm 0.0229 305.49 7.00
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 5.01 0.25
11.46
Subpartidas
010101010116 UG CAMION CISTERNA DE AGUA (4000 - 500 galones) hm 0.0229 194.49 4.45
010101010127 UG ZARANDEO DE MATERIAL PROPIO hm 0.0229 10.97 0.25
010101010138 UG PERFILADO DE TALUD m2 0.0229 10.66 0.24
010101010139 UG CARGUIO DE MATERIAL GRANULAR m3 0.0229 355.49 8.14
13.08
Partida 01.05.05.06 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION
Rendimiento m3/DIA MO. 600.0000 EQ. 600.0000 Costo unitario directo por : m3 12.42
Caédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2500 0.0033 45.02 0.15
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0133 36.27 0.48
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0133 29.79 0.40
0101010005 PEON hh 4.0000 0.0533 27.51 147
250
Materiales
0210020004 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 GR/CM2 m2 1.1000 8.90 9.79
9.79
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 2.50 0.13

0.13
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Analisis de precios unitarios
Presupuesto 1502002 PAQUETE R-07 DEFENSAS RIBEREISIAS DEL R[O LACRAMARCA - SUBPROYECTO A3_Octubre_24
Subpresupuesto 001 PAQUETE R-07 DEFENSAS RIBERENAS DEL RIO LACRAMARCA - SUBPROYECTO A3 Fecha 24/04/2023
Partida 01.05.05.07 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m3 92.29
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2500 0.0167 45.02 0.75
0101010005 PEON hh 3.0000 0.2000 27.51 5.50
6.25
Equipos
010101010126 UG EXCAVADORA (220 - 280 HP) hm 0.1340 358.74 48.07
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 6.25 0.31
48.38
. Subpartidas
010101010140 UG SELECCION DE ROCA SEGUN EE.TT. m3 1.0000 28.81 28.81
010101010141 UG CARGUIO DE ROCA DIAMETRO SEGUN EE.TT. m3 1.0000 8.85 8.85
37.66
Partida 01.05.05.08 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m3 91.62
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.3000 0.0240 45.02 1.08
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0800 36.27 2.90
0101010005 PEON hh 6.0000 0.4800 27.51 13.20
17.18
Equipos
010101010118 UG RETROEXCAVADORA S/INEUMATICOS hm 0.5000 0.0400 180.49 7.22
010101010126 UG EXCAVADORA (220 - 280 HP) hm 1.0000 0.0800 358.74 28.70
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 17.18 0.86
36.78
. Subpartidas
010101010140 UG SELECCION DE ROCA SEGUN EE.TT. m3 1.0000 28.81 28.81
010101010141 UG CARGUIO DE ROCA DIAMETRO SEGUN EE.TT. m3 1.0000 8.85 8.85
37.66
Partida 01.05.05.09 PREPARACION DE FUNDACION DE CUERPO DE DIQUE
Rendimiento m2/DIA MO. 3,200.0000 EQ. 3,200.0000 Costo unitario directo por : m2 1.30
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0003 45.02 0.01
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0025 27.51 0.07
0.08
Equipos
010101010115 UG RODILLO LISO 10-12 TN hm 0.0025 183.69 0.46
010101010119 UG MOTONIVELADORA (180 - 200 HP) hm 0.0025 305.49 0.76
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.08
1.22
Partida 01.05.06.01 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO
Rendimiento m3/DIA MO. 650.0000 EQ. 650.0000 Costo unitario directo por : m3 7.26
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2500 0.0031 45.02 0.14
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0123 27.51 0.34
0.48
Equipos
010101010126 UG EXCAVADORA (220 - 280 HP) hm 0.0123 358.74 441
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.48 0.02
4.43
Subpartidas
010101010125 UG TRACTOR (140-185 HP) hm 0.0062 378.39 2.35

2.35
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Andlisis de precios unitarios
Presupuesto 1502002 PAQUETE R-07 DEFENSAS RIBEREISIAS DEL R[O LACRAMARCA - SUBPROYECTO A3_Octubre_24
Subpresupuesto 001 PAQUETE R-07 DEFENSAS RIBERENAS DEL RIO LACRAMARCA - SUBPROYECTO A3 Fecha 24/04/2023
Partida 01.05.06.02 CONFORMACION DE CUERPO DE RAMPA CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA MO. 280.0000 EQ. 280.0000 Costo unitario directo por : m3 36.91
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.3000 0.0086 45.02 0.39
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0286 36.27 1.04
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.0571 29.79 1.70
0101010005 PEON hh 4.0000 0.1143 2751 3.14
6.27
Equipos
010101010115 UG RODILLO LISO 10-12 TN hm 0.0286 183.69 5.25
010101010119 UG MOTONIVELADORA (180 - 200 HP) hm 0.0286 305.49 8.74
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 6.27 0.31
14.30
Subpartidas
010101010116 UG CAMION CISTERNA DE AGUA (4000 - 500 galones) hm 0.0286 194.49 5.56
010101010127 UG ZARANDEO DE MATERIAL PROPIO hm 0.0286 10.97 0.31
010101010138 UG PERFILADO DE TALUD m2 0.0286 10.66 0.30
010101010139 UG CARGUIO DE MATERIAL GRANULAR m3 0.0286 355.49 10.17
16.34
Partida 01.05.06.03 CONFORMACION DE CORONACION DE RAMPA
Rendimiento m3/DIA MO. 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : m3 39.77
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.3000 0.0092 45.02 0.41
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0308 36.27 1.12
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.0615 29.79 1.83
0101010005 PEON hh 4.0000 0.1231 2751 3.39
6.75
Equipos
010101010115 UG RODILLO LISO 10- 12 TN hm 0.0308 183.69 5.66
010101010119 UG MOTONIVELADORA (180 - 200 HP) hm 0.0308 305.49 9.41
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 6.75 0.34
1541
Subpartidas
010101010116 UG CAMION CISTERNA DE AGUA (4000 - 500 galones) hm 0.0308 194.49 5.99
010101010127 UG ZARANDEO DE MATERIAL PROPIO hm 0.0308 10.97 0.34
010101010138 UG PERFILADO DE TALUD m2 0.0308 10.66 0.33
010101010139 UG CARGUIO DE MATERIAL GRANULAR m3 0.0308 355.49 10.95
17.61
Partida 02.01.01.01 EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE
Rendimiento m3/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m3 25.74
Caédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0160 45.02 0.72
0101010005 PEON hh 3.0000 0.2400 27.51 6.60
7.32
Equipos
010101010118 UG RETROEXCAVADORA S/NEUMATICOS hm 0.1000 180.49 18.05
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 7.32 0.37

18.42
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Analisis de precios unitarios
Presupuesto 1502002 PAQUETE R-07 DEFENSAS RIBEREISIAS DEL R[O LACRAMARCA - SUBPROYECTO A3_Octubre_24
Subpresupuesto 001 PAQUETE R-07 DEFENSAS RIBERENAS DEL RIO LACRAMARCA - SUBPROYECTO A3 Fecha 24/04/2023
Partida 02.01.01.02 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE, CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA MO. 90.0000 EQ. 90.0000 Costo unitario directo por : m3 49.94
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0178 45.02 0.80
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.1778 29.79 5.30
0101010005 PEON hh 5.0000 0.4444 27.51 12.23
18.33
Equipos
010101010118 UG RETROEXCAVADORA S/INEUMATICOS hm 0.0910 180.49 16.42
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 18.33 0.92
0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 4,0000 0.3556 7.00 2.49
19.83
Subpartidas
010101010116 UG CAMION CISTERNA DE AGUA (4000 - 500 galones) hm 0.0050 194.49 0.97
010101010127 UG ZARANDEO DE MATERIAL PROPIO hm 0.5000 10.97 5.49
010101010128 UG CARGUIO DE MATERIAL GRANULAR hm 1.0000 5.32 5.32
11.78
Partida 02.01.02.01 CONCRETO f'c = 100 kg/cm?2
Rendimiento m3/DIA MO. 26.0000 EQ. 26.0000 Costo unitario directo por : m3 525.60
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2500 0.0769 45.02 3.46
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.6154 36.27 22.32
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.3077 29.79 9.17
0101010005 PEON hh 4.0000 1.2308 27.51 33.86
68.81
Materiales
02190100010027 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=100 kg/cm2 m3 1.0500 430.00 451.50
451.50
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 68.81 3.44
03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 1.0000 0.3077 6.00 1.85
5.29
Partida 02.01.02.02 CONCRETO f'c=280 kg/cm?
Rendimiento m3/DIA MO. 24.0000 EQ. 24.0000 Costo unitario directo por : m3 716.52
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2500 0.0833 45.02 375
0101010003 OPERARIO hh 3.0000 1.0000 36.27 36.27
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.6667 29.79 19.86
0101010005 PEON hh 5.0000 1.6667 27.51 45.85
105.73
Materiales
02190100010030 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=280 kg/cm2 m3 1.0500 550.00 577.50
577.50
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 105.73 5.29
03010400010002 BOMBA ESTACIONARIA DE CONCRETO hm 1.2000 0.4000 60.00 24.00
03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 2.0000 0.6667 6.00 4.00

33.29
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Analisis de precios unitarios
Presupuesto 1502002 PAQUETE R-07 DEFENSAS RIBEREISIAS DEL R[O LACRAMARCA - SUBPROYECTO A3_Octubre_24
Subpresupuesto 001 PAQUETE R-07 DEFENSAS RIBERENAS DEL RIO LACRAMARCA - SUBPROYECTO A3 Fecha 24/04/2023
Partida 02.01.02.03 CONCRETO CICLOPEO f'c=280 kg/cm2 + 30% P.G.
Rendimiento m3/DIA MO. 24.0000 EQ. 24.0000 Costo unitario directo por : m3 577.52
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2500 0.0833 45.02 3.75
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.6667 36.27 24.18
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.3333 29.79 9.93
0101010005 PEON hh 6.0000 2.0000 27.51 55.02
92.88
Materiales
0207010006 PIEDRA GRANDE DE 8" m3 0.3000 40.00 12.00
02190100010030 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=280 kg/cm2 m3 0.8000 550.00 440.00
452.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 92.88 4.64
03010400010002 BOMBA ESTACIONARIA DE CONCRETO hm 1.2000 0.4000 60.00 24.00
03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 2.0000 0.6667 6.00 4.00
32.64
Partida 02.01.02.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO
Rendimiento m2/DIA MO. 11.0000 EQ. 11.0000 Costo unitario directo por : m2 67.21
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2500 0.1818 45.02 8.18
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.7273 36.27 26.38
0101010005 PEON hh 1.0000 0.7273 27.51 20.01
5457
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.1100 7.40 0.81
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1000 7.40 0.74
0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.5964 8.14 4.85
6.40
Subpartidas
010106110124 PANEL 1.20X1.80 m PARA MURO m2 0.0200 311.84 6.24
6.24
Partida 02.01.02.05 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2
Rendimiento kg/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 8.16
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 36.27 1.16
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 29.79 0.95
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0320 27.51 0.88
2.99
Materiales
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0300 4.70 0.14
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 4.65 488
5.02
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 2.99 0.15
0.15
Partida 02.01.03.01 COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.0m
Rendimiento und/DIA MO. 240.0000 EQ. 240.0000 Costo unitario directo por : und 8,650.00
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
) Subcontratos
0400010005 SC FABRICACION E INSTALACION DE COMPUERTADE 1.0 X 1.0 M. und 1.0000 8,650.00 8,650.00

8,650.00
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Partida 02.01.03.02 REJILLA DE 1.00x1.00m CON VARILLA DE 1/2" CADA 6,25cm
Rendimiento und/DIA MO. 240.0000 EQ. 240.0000 Costo unitario directo por : und 350.00
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
) Subcontratos
0400010006 SC FABRICACION E INSTALACION REJILLA 1 X 1 M C/ varilla de 1/2# und 1.0000 350.00 350.00
@ 6.25cm
350.00
Partida 02.01.03.03 BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO 1 1/2"
Rendimiento m/DIA MO. 240.0000 EQ. 240.0000 Costo unitario directo por : m 350.00
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
0400010007 SC FABRICACION E INSTALACION BARANDA F° G° 1 1/2" und 1.0000 350.00 350.00
350.00
Partida 02.01.03.04 ESCALERA TIPO GATO
Rendimiento und/DIA MO. 240.0000 EQ. 240.0000 Costo unitario directo por : und 520.00
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
) Subcontratos
0400010008 SC FABRICACION E INSTALACION ESCALERA TIPO GATO und 1.0000 520.00 520.00
520.00
Partida 02.01.03.05 TAPA METALICA CIRCULAR DN600 MM
Rendimiento und/DIA MO. 240.0000 EQ. 240.0000 Costo unitario directo por : und 600.00
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
) Subcontratos
0400010009 SC FABRICACION E INSTALACION TAPA METALICA CIRCULAR und 1.0000 600.00 600.00
600.00
Partida 02.01.04.01 EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE (Buzones)
Rendimiento m3/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m3 27.66
Caédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0200 45.02 0.90
0101010005 PEON hh 3.0000 0.3000 27.51 8.25
9.15
Equipos
010101010118 UG RETROEXCAVADORA S/NEUMATICOS hm 0.1000 180.49 18.05
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 9.15 0.46
18.51
Partida 02.01.04.02 EXCAVACION DE ZANJA
Rendimiento m3/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m3 27.66
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0200 45.02 0.90
0101010005 PEON hh 3.0000 0.3000 27.51 8.25
9.15
Equipos
010101010118 UG RETROEXCAVADORA S/NEUMATICOS hm 0.1000 180.49 18.05
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 9.15 0.46

18.51
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Partida 02.01.04.03 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO (Buzones)
Rendimiento m3/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m3 53.46
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0200 45.02 0.90
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.1000 29.79 2.98
0101010005 PEON hh 4.0000 0.4000 2751 11.00
14.88
Equipos
010101010118 UG RETROEXCAVADORA S/NEUMATICOS hm 0.0910 180.49 16.42
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 14.88 0.74
0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 4.0000 0.4000 7.00 2.80
19.96
Subpartidas
010101010116 UG CAMION CISTERNA DE AGUA (4000 - 500 galones) hm 0.0120 194.49 2.33
010101010127 UG ZARANDEO DE MATERIAL PROPIO hm 1.0000 10.97 10.97
010101010128 UG CARGUIO DE MATERIAL GRANULAR hm 1.0000 5.32 5.32
18.62
Partida 02.01.04.04 CAMA DE ARENA
Rendimiento m3/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : m3 104.93
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subpartidas
010303090102 CAMA DE ARENA h=0.10 m2 1.0000 104.93 104.93
104.93
Partida 02.01.04.05 RELLENO COMUN PARA ZANJAS
Rendimiento m3/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m3 52.65
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0200 45.02 0.90
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.2000 29.79 5.96
0101010005 PEON hh 5.0000 0.5000 27.51 13.76
20.62
Equipos
010101010118 UG RETROEXCAVADORA S/INEUMATICOS hm 0.0910 180.49 16.42
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 20.62 1.03
0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 4.0000 0.4000 7.00 2.80
20.25
Subpartidas
010101010116 UG CAMION CISTERNA DE AGUA (4000 - 500 galones) hm 0.0050 194.49 0.97
010101010127 UG ZARANDEO DE MATERIAL PROPIO hm 0.5000 10.97 5.49
010101010128 UG CARGUIO DE MATERIAL GRANULAR hm 1.0000 5.32 5.32
11.78
Partida 02.01.04.06 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 (Buzones)
Rendimiento m3/DIA MO. 26.0000 EQ. 26.0000 Costo unitario directo por : m3 525.60
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2500 0.0769 45.02 3.46
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.6154 36.27 22.32
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.3077 29.79 9.17
0101010005 PEON hh 4.0000 1.2308 27.51 33.86
68.81
Materiales
02190100010027 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=100 kg/cm2 m3 1.0500 430.00 451.50
451.50
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 68.81 3.44
03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 1.0000 0.3077 6.00 1.85

5.29
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Partida 02.01.04.07 CONCRETO f'c=280 kg/cm2 (Buzones)
Rendimiento m3/DIA MO. 24.0000 EQ. 24.0000 Costo unitario directo por : m3 716.52
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2500 0.0833 45.02 3.75
0101010003 OPERARIO hh 3.0000 1.0000 36.27 36.27
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.6667 29.79 19.86
0101010005 PEON hh 5.0000 1.6667 27.51 45.85
105.73
Materiales
02190100010030 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=280 kg/cm2 m3 1.0500 550.00 577.50
577.50
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 105.73 5.29
03010400010002 BOMBA ESTACIONARIA DE CONCRETO hm 1.2000 0.4000 60.00 24.00
03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 2.0000 0.6667 6.00 4.00
33.29
Partida 02.01.04.08 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO
Rendimiento m2/DIA MO. 11.0000 EQ. 11.0000 Costo unitario directo por : m2 67.21
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2500 0.1818 45.02 8.18
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.7273 36.27 26.38
0101010005 PEON hh 1.0000 0.7273 2751 20.01
5457
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.1100 7.40 0.81
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1000 7.40 0.74
0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.5964 8.14 4.85
6.40
Subpartidas
010106110124 PANEL 1.20X1.80 m PARA MURO m2 0.0200 311.84 6.24
6.24
Partida 02.01.04.09 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURVO
Rendimiento m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 90.82
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.1600 45.02 7.20
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 36.27 29.02
0101010005 PEON hh 1.0000 0.8000 2751 22.01
58.23
Materiales
0201040001 PETROLEO D-2 gal 0.0500 16.00 0.80
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.1100 7.40 0.81
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 0.0660 4.65 0.31
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1000 7.40 0.74
02041200010007 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" kg 0.1000 7.40 0.74
0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.5964 8.14 4.85
0276030001 SEPARADORES PLASTICOS (4 cm.) EN FIERRO DE COLUMNA mil 1.4700 10.00 14.70
22.95
Subpartidas
010106110124 PANEL 1.20X1.80 m PARA MURO m2 0.0309 311.84 9.64

9.64
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Partida 02.01.04.10 ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 (Buzones)
Rendimiento kg/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 8.16
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 36.27 1.16
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 29.79 0.95
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0320 27.51 0.88
2.99
Materiales
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0300 4.70 0.14
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 4.65 4.88
5.02
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 2.99 0.15
0.15
Partida 02.01.04.11 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA GRP DN600 mm SN2500
Rendimiento m/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m 878.56
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.1333 45.02 6.00
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 36.27 24.18
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 29.79 19.86
0101010005 PEON hh 2.0000 1.3333 27.51 36.68
86.72
) Materiales
02150100010013 TUBERIA GRP DN600 mm SN2500 m 1.1500 560.00 644.00
644.00
Equipos
010101010126 UG EXCAVADORA (220 - 280 HP) hm 0.4000 358.74 143.50
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 86.72 4.34
147.84
Partida 02.01.05.01 EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE
Rendimiento m3/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m3 25.74
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0160 45.02 0.72
0101010005 PEON hh 3.0000 0.2400 27.51 6.60
7.32
Equipos
010101010118 UG RETROEXCAVADORA S/INEUMATICOS hm 0.1000 180.49 18.05
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 7.32 0.37
18.42
Partida 02.01.05.02 RELLENO ESTRUCTURAL PARA CANALES, CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m3 49.94
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1780 0.0178 45.02 0.80
0101010004 OFICIAL hh 1.7780 0.1778 29.79 5.30
0101010005 PEON hh 4.4440 0.4444 2751 12.23
18.33
Equipos
010101010118 UG RETROEXCAVADORA S/INEUMATICOS hm 0.0910 180.49 16.42
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 18.33 0.92
0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 3.5560 0.3556 7.00 2.49
19.83
Subpartidas
010101010116 UG CAMION CISTERNA DE AGUA (4000 - 500 galones) hm 0.0050 194.49 0.97
010101010127 UG ZARANDEO DE MATERIAL PROPIO hm 0.5000 10.97 5.49
010101010128 UG CARGUIO DE MATERIAL GRANULAR hm 1.0000 5.32 5.32

11.78
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Partida 02.01.05.03 COLOCACION DE CONCRETO f'c=100 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA MO. 26.0000 EQ. 26.0000 Costo unitario directo por : m3 525.60
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2500 0.0769 45.02 3.46
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.6154 36.27 22.32
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.3077 29.79 9.17
0101010005 PEON hh 4.0000 1.2308 27.51 33.86
68.81
Materiales
02190100010027 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=100 kg/cm2 m3 1.0500 430.00 451.50
451.50
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 68.81 3.44
03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 1.0000 0.3077 6.00 1.85
5.29
Partida 02.01.05.04 COLOCACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm?2
Rendimiento m3/DIA MO. 24.0000 EQ. 24.0000 Costo unitario directo por : m3 716.52
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2500 0.0833 45.02 3.75
0101010003 OPERARIO hh 3.0000 1.0000 36.27 36.27
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.6667 29.79 19.86
0101010005 PEON hh 5.0000 1.6667 27.51 45.85
105.73
Materiales
02190100010030 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=280 kg/cm2 m3 1.0500 550.00 577.50
577.50
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 105.73 5.29
03010400010002 BOMBA ESTACIONARIA DE CONCRETO hm 1.2000 0.4000 60.00 24.00
03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 2.0000 0.6667 6.00 4.00
33.29
Partida 02.01.05.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Rendimiento m2/DIA MO. 11.0000 EQ. 11.0000 Costo unitario directo por : m2 67.21
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2500 0.1818 45.02 8.18
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.7273 36.27 26.38
0101010005 PEON hh 1.0000 0.7273 27.51 20.01
54.57
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.1100 7.40 0.81
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1000 7.40 0.74
0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.5964 8.14 4.85
6.40
Subpartidas
010106110124 PANEL 1.20X1.80 m PARA MURO m2 0.0200 311.84 6.24

6.24
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Partida 02.01.05.06 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm?2
Rendimiento kg/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 8.16
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 36.27 1.16
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 29.79 0.95
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0320 27.51 0.88
2.99
Materiales
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0300 470 0.14
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 4.65 4.88
5.02
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 2,99 0.15
0.15
Partida 02.01.05.07 JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm
Rendimiento m/DIA MO. 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m 189.68
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0889 45.02 4.00
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4444 36.27 16.12
0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.2222 29.79 6.62
26.74
Materiales
0210060001 WATER STOP m 1.0100 160.00 161.60
161.60
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 26.74 134
1.34
Partida 02.01.06.01 EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE
Rendimiento m3/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m3 25.74
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0160 45.02 0.72
0101010005 PEON hh 3.0000 0.2400 27.51 6.60
7.32
Equipos
010101010118 UG RETROEXCAVADORA S/INEUMATICOS hm 0.1000 180.49 18.05
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 7.32 0.37
18.42
Partida 02.01.06.02 RELLENO ESTRUCTURAL PARA CANALES, CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m3 49.94
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1780 0.0178 45.02 0.80
0101010004 OFICIAL hh 1.7780 0.1778 29.79 5.30
0101010005 PEON hh 4.4440 0.4444 27.51 12.23
18.33
Equipos
010101010118 UG RETROEXCAVADORA S/INEUMATICOS hm 0.0910 180.49 16.42
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 18.33 0.92
0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 3.5560 0.3556 7.00 2.49
19.83
Subpartidas
010101010116 UG CAMION CISTERNA DE AGUA (4000 - 500 galones) hm 0.0050 194.49 0.97
010101010127 UG ZARANDEO DE MATERIAL PROPIO hm 0.5000 10.97 5.49
010101010128 UG CARGUIO DE MATERIAL GRANULAR hm 1.0000 5.32 5.32

11.78




S10 Pagina : 29
Analisis de precios unitarios
Presupuesto 1502002 PAQUETE R-07 DEFENSAS RIBEREISIAS DEL R[O LACRAMARCA - SUBPROYECTO A3_Octubre_24
Subpresupuesto 001 PAQUETE R-07 DEFENSAS RIBERENAS DEL RIO LACRAMARCA - SUBPROYECTO A3 Fecha 24/04/2023
Partida 02.01.06.03 COLOCACION DE CONCRETO f'c=100 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA MO. 26.0000 EQ. 26.0000 Costo unitario directo por : m3 525.60
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2500 0.0769 45.02 3.46
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.6154 36.27 22.32
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.3077 29.79 9.17
0101010005 PEON hh 4.0000 1.2308 27.51 33.86
68.81
Materiales
02190100010027 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=100 kg/cm2 m3 1.0500 430.00 451.50
451.50
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 68.81 3.44
03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 1.0000 0.3077 6.00 1.85
5.29
Partida 02.01.06.04 COLOCACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm?2
Rendimiento m3/DIA MO. 24.0000 EQ. 24.0000 Costo unitario directo por : m3 716.52
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2500 0.0833 45.02 3.75
0101010003 OPERARIO hh 3.0000 1.0000 36.27 36.27
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.6667 29.79 19.86
0101010005 PEON hh 5.0000 1.6667 27.51 45.85
105.73
Materiales
02190100010030 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=280 kg/cm2 m3 1.0500 550.00 577.50
577.50
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 105.73 5.29
03010400010002 BOMBA ESTACIONARIA DE CONCRETO hm 1.2000 0.4000 60.00 24.00
03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 2.0000 0.6667 6.00 4.00
33.29
Partida 02.01.06.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO
Rendimiento m2/DIA MO. 11.0000 EQ. 11.0000 Costo unitario directo por : m2 67.21
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2500 0.1818 45.02 8.18
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.7273 36.27 26.38
0101010005 PEON hh 1.0000 0.7273 27.51 20.01
54.57
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.1100 7.40 0.81
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1000 7.40 0.74
0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.5964 8.14 4.85
6.40
Subpartidas
010106110124 PANEL 1.20X1.80 m PARA MURO m2 0.0200 311.84 6.24

6.24
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Partida 02.01.06.06 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2
Rendimiento kg/DIA MO. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 8.16
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 36.27 1.16
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 29.79 0.95
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0320 27.51 0.88
2.99
Materiales
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0300 4.70 0.14
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 4.65 488
5.02
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 2.99 0.15
0.15
Partida 02.01.06.07 JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm
Rendimiento m/DIA MO. 18.0000 Costo unitario directo por : m 189.68
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0889 45.02 4.00
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4444 36.27 16.12
0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.2222 29.79 6.62
26.74
Materiales
0210060001 WATER STOP m 1.0100 160.00 161.60
161.60
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 26.74 1.34
1.34
Partida 02.01.06.08 COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE
Rendimiento und/DIA MO. 1.0000 Costo unitario directo por : und 8,650.00
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
) Subcontratos
0400010005 SC FABRICACION E INSTALACION DE COMPUERTADE 1.0 X 1.0 M. und 1.0000 8,650.00 8,650.00
8,650.00
Partida 02.02.01.01 EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE
Rendimiento m3/DIA MO. 100.0000 Costo unitario directo por : m3 25.74
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0160 45.02 0.72
0101010005 PEON hh 3.0000 0.2400 27.51 6.60
7.32
Equipos
010101010118 UG RETROEXCAVADORA S/INEUMATICOS hm 0.1000 180.49 18.05
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 7.32 0.37

18.42
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Partida 02.02.01.02 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE, CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA MO. 90.0000 EQ. 90.0000 Costo unitario directo por : m3 49.94
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0178 45.02 0.80
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.1778 29.79 5.30
0101010005 PEON hh 5.0000 0.4444 27.51 12.23
18.33
Equipos
010101010118 UG RETROEXCAVADORA S/INEUMATICOS hm 0.0910 180.49 16.42
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 18.33 0.92
0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 4,0000 0.3556 7.00 2.49
19.83
Subpartidas
010101010116 UG CAMION CISTERNA DE AGUA (4000 - 500 galones) hm 0.0050 194.49 0.97
010101010127 UG ZARANDEO DE MATERIAL PROPIO hm 0.5000 10.97 5.49
010101010128 UG CARGUIO DE MATERIAL GRANULAR hm 1.0000 5.32 5.32
11.78
Partida 02.02.02.01 CONCRETO f'c = 100 kg/cm?2
Rendimiento m3/DIA MO. 26.0000 EQ. 26.0000 Costo unitario directo por : m3 525.60
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2500 0.0769 45.02 3.46
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.6154 36.27 22.32
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.3077 29.79 9.17
0101010005 PEON hh 4.0000 1.2308 27.51 33.86
68.81
Materiales
02190100010027 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=100 kg/cm2 m3 1.0500 430.00 451.50
451.50
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 68.81 3.44
03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 1.0000 0.3077 6.00 1.85
5.29
Partida 02.02.02.02 CONCRETO f'c=280 kg/cm?
Rendimiento m3/DIA MO. 24.0000 EQ. 24.0000 Costo unitario directo por : m3 716.52
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2500 0.0833 45.02 375
0101010003 OPERARIO hh 3.0000 1.0000 36.27 36.27
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.6667 29.79 19.86
0101010005 PEON hh 5.0000 1.6667 27.51 45.85
105.73
Materiales
02190100010030 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=280 kg/cm2 m3 1.0500 550.00 577.50
577.50
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 105.73 5.29
03010400010002 BOMBA ESTACIONARIA DE CONCRETO hm 1.2000 0.4000 60.00 24.00
03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 2.0000 0.6667 6.00 4.00

33.29
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Partida 02.02.02.03 CONCRETO CICLOPEO f'c=280 kg/cm2 + 30% P.G.
Rendimiento m3/DIA MO. 24.0000 EQ. 24.0000 Costo unitario directo por : m3 577.52
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2500 0.0833 45.02 3.75
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.6667 36.27 24.18
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.3333 29.79 9.93
0101010005 PEON hh 6.0000 2.0000 27.51 55.02
92.88
Materiales
0207010006 PIEDRA GRANDE DE 8" m3 0.3000 40.00 12.00
02190100010030 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=280 kg/cm2 m3 0.8000 550.00 440.00
452.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 92.88 4.64
03010400010002 BOMBA ESTACIONARIA DE CONCRETO hm 1.2000 0.4000 60.00 24.00
03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 2.0000 0.6667 6.00 4.00
32.64
Partida 02.02.02.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Rendimiento m2/DIA MO. 11.0000 EQ. 11.0000 Costo unitario directo por : m2 67.21
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2500 0.1818 45.02 8.18
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.7273 36.27 26.38
0101010005 PEON hh 1.0000 0.7273 27.51 20.01
5457
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.1100 7.40 0.81
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1000 7.40 0.74
0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.5964 8.14 4.85
6.40
Subpartidas
010106110124 PANEL 1.20X1.80 m PARA MURO m2 0.0200 311.84 6.24
6.24
Partida 02.02.02.05 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2
Rendimiento kg/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 8.16
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 36.27 1.16
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 29.79 0.95
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0320 27.51 0.88
2.99
Materiales
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0300 4.70 0.14
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 4.65 488
5.02
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 2.99 0.15
0.15
Partida 02.02.03.01 COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.0m
Rendimiento und/DIA MO. 240.0000 EQ. 240.0000 Costo unitario directo por : und 8,650.00
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
) Subcontratos
0400010005 SC FABRICACION E INSTALACION DE COMPUERTADE 1.0 X 1.0 M. und 1.0000 8,650.00 8,650.00

8,650.00




S10 Pégina : 33
Analisis de precios unitarios
Presupuesto 1502002 PAQUETE R-07 DEFENSAS RIBEREISIAS DEL R[O LACRAMARCA - SUBPROYECTO A3_Octubre_24
Subpresupuesto 001 PAQUETE R-07 DEFENSAS RIBERENAS DEL RIO LACRAMARCA - SUBPROYECTO A3 Fecha 24/04/2023
Partida 02.02.03.02 REJILLA DE 1.00x1.00m CON VARILLA DE 1/2" CADA 6,25cm
Rendimiento und/DIA MO. 240.0000 EQ. 240.0000 Costo unitario directo por : und 350.00
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
) Subcontratos
0400010006 SC FABRICACION E INSTALACION REJILLA 1 X 1 M C/ varilla de 1/2# und 1.0000 350.00 350.00
@ 6.25cm
350.00
Partida 02.02.03.03 BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO 1 1/2"
Rendimiento m/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : m 350.00
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
04100400010003 SC BARANDA glb 1.0000 350.00 350.00
350.00
Partida 02.02.03.04 ESCALERA TIPO GATO
Rendimiento und/DIA MO. 240.0000 EQ. 240.0000 Costo unitario directo por : und 520.00
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
) Subcontratos
0400010008 SC FABRICACION E INSTALACION ESCALERA TIPO GATO und 1.0000 520.00 520.00
520.00
Partida 02.02.03.05 TAPA METALICA CIRCULAR DN600 MM
Rendimiento und/DIA MO. 240.0000 EQ. 240.0000 Costo unitario directo por : und 600.00
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
) Subcontratos
0400010009 SC FABRICACION E INSTALACION TAPA METALICA CIRCULAR und 1.0000 600.00 600.00
600.00
Partida 02.02.04.01 EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE (Buzones)
Rendimiento m3/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m3 27.66
Caédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0200 45.02 0.90
0101010005 PEON hh 3.0000 0.3000 27.51 8.25
9.15
Equipos
010101010118 UG RETROEXCAVADORA S/NEUMATICOS hm 0.1000 180.49 18.05
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 9.15 0.46
18.51
Partida 02.02.04.02 EXCAVACION DE ZANJA
Rendimiento m3/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m3 27.66
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0200 45.02 0.90
0101010005 PEON hh 3.0000 0.3000 27.51 8.25
9.15
Equipos
010101010118 UG RETROEXCAVADORA S/NEUMATICOS hm 0.1000 180.49 18.05
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 9.15 0.46

18.51
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Partida 02.02.04.03 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO (Buzones)
Rendimiento m3/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m3 53.46
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0200 45.02 0.90
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.1000 29.79 2.98
0101010005 PEON hh 4.0000 0.4000 2751 11.00
14.88
Equipos
010101010118 UG RETROEXCAVADORA S/NEUMATICOS hm 0.0910 180.49 16.42
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 14.88 0.74
0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 4.0000 0.4000 7.00 2.80
19.96
Subpartidas
010101010116 UG CAMION CISTERNA DE AGUA (4000 - 500 galones) hm 0.0120 194.49 2.33
010101010127 UG ZARANDEO DE MATERIAL PROPIO hm 1.0000 10.97 10.97
010101010128 UG CARGUIO DE MATERIAL GRANULAR hm 1.0000 5.32 5.32
18.62
Partida 02.02.04.04 CAMA DE ARENA
Rendimiento m3/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : m3 104.93
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subpartidas
010303090102 CAMA DE ARENA h=0.10 m2 1.0000 104.93 104.93
104.93
Partida 02.02.04.05 RELLENO SELECCIONADO PARA ZANJAS CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m3 52.65
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0200 45.02 0.90
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.2000 29.79 5.96
0101010005 PEON hh 5.0000 0.5000 27.51 13.76
20.62
Equipos
010101010118 UG RETROEXCAVADORA S/INEUMATICOS hm 0.0910 180.49 16.42
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 20.62 1.03
0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 4.0000 0.4000 7.00 2.80
20.25
Subpartidas
010101010116 UG CAMION CISTERNA DE AGUA (4000 - 500 galones) hm 0.0050 194.49 0.97
010101010127 UG ZARANDEO DE MATERIAL PROPIO hm 0.5000 10.97 5.49
010101010128 UG CARGUIO DE MATERIAL GRANULAR hm 1.0000 5.32 5.32
11.78
Partida 02.02.04.06 RELLENO COMUN PARA ZANJAS
Rendimiento m3/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m3 52.65
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0200 45.02 0.90
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.2000 29.79 5.96
0101010005 PEON hh 5.0000 0.5000 27.51 13.76
20.62
Equipos
010101010118 UG RETROEXCAVADORA S/NEUMATICOS hm 0.0910 180.49 16.42
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 20.62 1.03
0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 4.0000 0.4000 7.00 2.80
20.25
Subpartidas
010101010116 UG CAMION CISTERNA DE AGUA (4000 - 500 galones) hm 0.0050 194.49 0.97
010101010127 UG ZARANDEO DE MATERIAL PROPIO hm 0.5000 10.97 5.49
010101010128 UG CARGUIO DE MATERIAL GRANULAR hm 1.0000 5.32 5.32

11.78
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Partida 02.02.04.07 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 (Buzones)
Rendimiento m3/DIA MO. 26.0000 EQ. 26.0000 Costo unitario directo por : m3 525.60
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2500 0.0769 45.02 3.46
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.6154 36.27 22.32
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.3077 29.79 9.17
0101010005 PEON hh 4.0000 1.2308 27.51 33.86
68.81
Materiales
02190100010027 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=100 kg/cm2 m3 1.0500 430.00 451.50
451.50
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 68.81 3.44
03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 1.0000 0.3077 6.00 1.85
5.29
Partida 02.02.04.08 CONCRETO f'c=280 kg/cm2 (Buzones)
Rendimiento m3/DIA MO. 24.0000 EQ. 24.0000 Costo unitario directo por : m3 716.52
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2500 0.0833 45.02 3.75
0101010003 OPERARIO hh 3.0000 1.0000 36.27 36.27
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.6667 29.79 19.86
0101010005 PEON hh 5.0000 1.6667 27.51 45.85
105.73
Materiales
02190100010030 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=280 kg/cm2 m3 1.0500 550.00 577.50
577.50
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 105.73 5.29
03010400010002 BOMBA ESTACIONARIA DE CONCRETO hm 1.2000 0.4000 60.00 24.00
03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 2.0000 0.6667 6.00 4.00
33.29
Partida 02.02.04.09 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO
Rendimiento m2/DIA MO. 11.0000 EQ. 11.0000 Costo unitario directo por : m2 67.21
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2500 0.1818 45.02 8.18
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.7273 36.27 26.38
0101010005 PEON hh 1.0000 0.7273 27.51 20.01
54.57
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.1100 7.40 0.81
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1000 7.40 0.74
0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.5964 8.14 4.85
6.40
Subpartidas
010106110124 PANEL 1.20X1.80 m PARA MURO m2 0.0200 311.84 6.24

6.24
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Partida 02.02.04.10 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURVO
Rendimiento m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 90.82
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.1600 45.02 7.20
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 36.27 29.02
0101010005 PEON hh 1.0000 0.8000 27.51 22.01
58.23
Materiales
0201040001 PETROLEO D-2 gal 0.0500 16.00 0.80
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.1100 7.40 0.81
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 0.0660 4.65 0.31
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1000 7.40 0.74
02041200010007 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" kg 0.1000 7.40 0.74
0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.5964 8.14 485
0276030001 SEPARADORES PLASTICOS (4 cm.) EN FIERRO DE COLUMNA mll 1.4700 10.00 14.70
22.95
Subpartidas
010106110124 PANEL 1.20X1.80 m PARA MURO m2 0.0309 311.84 9.64
9.64
Partida 02.02.04.11 ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 (Buzones)
Rendimiento kg/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 8.16
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 36.27 1.16
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 29.79 0.95
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0320 27.51 0.88
2.99
Materiales
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0300 470 0.14
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 4.65 488
5.02
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 2.99 0.15
0.15
Partida 02.02.04.12 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA GRP DN600 mm SN2500
Rendimiento m/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m 878.56
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.1333 45.02 6.00
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 36.27 24.18
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 29.79 19.86
0101010005 PEON hh 2.0000 1.3333 27.51 36.68
86.72
) Materiales
02150100010013 TUBERIA GRP DN600 mm SN2500 m 1.1500 560.00 644.00
644.00
Equipos
010101010126 UG EXCAVADORA (220 - 280 HP) hm 0.4000 358.74 143.50
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 86.72 434

147.84
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Partida 02.02.05.01 EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE
Rendimiento m3/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m3 25.74
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0160 45.02 0.72
0101010005 PEON hh 3.0000 0.2400 27.51 6.60
7.32
Equipos
010101010118 UG RETROEXCAVADORA S/INEUMATICOS hm 0.1000 180.49 18.05
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 7.32 0.37
18.42
Partida 02.02.05.02 RELLENO ESTRUCTURAL PARA CANALES, CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m3 49.94
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1780 0.0178 45.02 0.80
0101010004 OFICIAL hh 1.7780 0.1778 29.79 5.30
0101010005 PEON hh 4.4440 0.4444 27.51 12.23
18.33
Equipos
010101010118 UG RETROEXCAVADORA S/INEUMATICOS hm 0.0910 180.49 16.42
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 18.33 0.92
0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 3.5560 0.3556 7.00 2.49
19.83
Subpartidas
010101010116 UG CAMION CISTERNA DE AGUA (4000 - 500 galones) hm 0.0050 194.49 0.97
010101010127 UG ZARANDEO DE MATERIAL PROPIO hm 0.5000 10.97 5.49
010101010128 UG CARGUIO DE MATERIAL GRANULAR hm 1.0000 5.32 5.32
11.78
Partida 02.02.05.03 COLOCACION DE CONCRETO f'¢=100 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA MO. 26.0000 EQ. 26.0000 Costo unitario directo por : m3 525.60
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2500 0.0769 45.02 3.46
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.6154 36.27 22.32
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.3077 29.79 9.17
0101010005 PEON hh 4,0000 1.2308 27.51 33.86
68.81
Materiales
02190100010027 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=100 kg/cm2 m3 1.0500 430.00 451.50
451.50
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 68.81 3.44
03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 1.0000 0.3077 6.00 1.85

5.29
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Partida 02.02.05.04 COLOCACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA MO. 24.0000 EQ. 24.0000 Costo unitario directo por : m3 716.52
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2500 0.0833 45.02 3.75
0101010003 OPERARIO hh 3.0000 1.0000 36.27 36.27
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.6667 29.79 19.86
0101010005 PEON hh 5.0000 1.6667 27.51 45.85
105.73
Materiales
02190100010030 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=280 kg/cm2 m3 1.0500 550.00 577.50
577.50
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 105.73 5.29
03010400010002 BOMBA ESTACIONARIA DE CONCRETO hm 1.2000 0.4000 60.00 24.00
03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 2.0000 0.6667 6.00 4.00
33.29
Partida 02.02.05.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Rendimiento m2/DIA MO. 11.0000 EQ. 11.0000 Costo unitario directo por : m2 67.21
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2500 0.1818 45.02 8.18
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.7273 36.27 26.38
0101010005 PEON hh 1.0000 0.7273 2751 20.01
5457
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.1100 7.40 0.81
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1000 7.40 0.74
0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.5964 8.14 4.85
6.40
Subpartidas
010106110124 PANEL 1.20X1.80 m PARA MURO m2 0.0200 311.84 6.24
6.24
Partida 02.02.05.06 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2
Rendimiento kg/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 8.16
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 36.27 1.16
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 29.79 0.95
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0320 27.51 0.88
2.99
Materiales
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0300 4.70 0.14
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 4.65 4.88
5.02
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 2.99 0.15

0.15
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Partida 02.02.05.07 JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm
Rendimiento m/DIA MO. 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m 189.68
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0889 45.02 4.00
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4444 36.27 16.12
0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.2222 29.79 6.62
26.74
Materiales
0210060001 WATER STOP m 1.0100 160.00 161.60
161.60
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 26.74 1.34
1.34
Partida 02.03.01.01 EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE
Rendimiento m3/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m3 25.74
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0160 45.02 0.72
0101010005 PEON hh 3.0000 0.2400 27.51 6.60
7.32
Equipos
010101010118 UG RETROEXCAVADORA S/NEUMATICOS hm 0.1000 180.49 18.05
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 7.32 0.37
18.42
Partida 02.03.01.02 RELLENO ESTRUCTURAL PARA CANALES, CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m3 49.94
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1780 0.0178 45.02 0.80
0101010004 OFICIAL hh 1.7780 0.1778 29.79 5.30
0101010005 PEON hh 4.4440 0.4444 27.51 12.23
18.33
Equipos
010101010118 UG RETROEXCAVADORA S/NEUMATICOS hm 0.0910 180.49 16.42
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 18.33 0.92
0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 3.5560 0.3556 7.00 2.49
19.83
Subpartidas
010101010116 UG CAMION CISTERNA DE AGUA (4000 - 500 galones) hm 0.0050 194.49 0.97
010101010127 UG ZARANDEO DE MATERIAL PROPIO hm 0.5000 10.97 5.49
010101010128 UG CARGUIO DE MATERIAL GRANULAR hm 1.0000 5.32 5.32
11.78
Partida 02.03.02.01 CONCRETO fc = 100 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA MO. 26.0000 EQ. 26.0000 Costo unitario directo por : m3 525.60
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2500 0.0769 45.02 3.46
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.6154 36.27 22.32
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.3077 29.79 9.17
0101010005 PEON hh 4.0000 1.2308 2751 33.86
68.81
Materiales
02190100010027 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=100 kg/cm2 m3 1.0500 430.00 451.50
451.50
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 68.81 3.44
03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 1.0000 0.3077 6.00 1.85

5.29
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Partida 02.03.02.02 CONCRETO f'c=280 kg/cm?
Rendimiento m3/DIA MO. 24.0000 EQ. 24.0000 Costo unitario directo por : m3 716.52
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2500 0.0833 45.02 3.75
0101010003 OPERARIO hh 3.0000 1.0000 36.27 36.27
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.6667 29.79 19.86
0101010005 PEON hh 5.0000 1.6667 27.51 45.85
105.73
Materiales
02190100010030 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=280 kg/cm2 m3 1.0500 550.00 577.50
577.50
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 105.73 5.29
03010400010002 BOMBA ESTACIONARIA DE CONCRETO hm 1.2000 0.4000 60.00 24.00
03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 2.0000 0.6667 6.00 4.00
33.29
Partida 02.03.02.03 CONCRETO CICLOPEO f'¢=280 kg/cm2 + 30% P.G.
Rendimiento m3/DIA MO. 24.0000 EQ. 24.0000 Costo unitario directo por : m3 577.52
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2500 0.0833 45.02 3.75
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.6667 36.27 24.18
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.3333 29.79 9.93
0101010005 PEON hh 6.0000 2.0000 27.51 55.02
92.88
Materiales
0207010006 PIEDRA GRANDE DE 8" m3 0.3000 40.00 12.00
02190100010030 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=280 kg/cm2 m3 0.8000 550.00 440.00
452.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 92.88 4.64
03010400010002 BOMBA ESTACIONARIA DE CONCRETO hm 1.2000 0.4000 60.00 24.00
03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 2.0000 0.6667 6.00 4.00
32.64
Partida 02.03.02.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Rendimiento m2/DIA MO. 11.0000 EQ. 11.0000 Costo unitario directo por : m2 67.21
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2500 0.1818 45.02 8.18
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.7273 36.27 26.38
0101010005 PEON hh 1.0000 0.7273 27.51 20.01
54.57
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.1100 7.40 0.81
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1000 7.40 0.74
0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.5964 8.14 4.85
6.40
Subpartidas
010106110124 PANEL 1.20X1.80 m PARA MURO m2 0.0200 311.84 6.24

6.24
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Partida 02.03.02.05 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2
Rendimiento kg/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 8.16
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 36.27 1.16
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 29.79 0.95
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0320 27.51 0.88
2.99
Materiales
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0300 4.70 0.14
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 4.65 4.88
5.02
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 2.99 0.15
0.15
Partida 02.03.02.06 JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm
Rendimiento m/DIA MO. 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m 189.68
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0889 45.02 4.00
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4444 36.27 16.12
0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.2222 29.79 6.62
26.74
Materiales
0210060001 WATER STOP m 1.0100 160.00 161.60
161.60
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 26.74 1.34
1.34
Partida 02.03.03.01 COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.6 m
Rendimiento und/DIA MO. 240.0000 EQ. 240.0000 Costo unitario directo por : und 8,650.00
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
) Subcontratos
0400010005 SC FABRICACION E INSTALACION DE COMPUERTADE 1.0 X 1.0 M. und 1.0000 8,650.00 8,650.00
8,650.00
Partida 02.03.03.02 BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO 1 1/2"
Rendimiento m/DIA MO. 240.0000 EQ. 240.0000 Costo unitario directo por : m 350.00
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
) Subcontratos
0400010007 SC FABRICACION E INSTALACION BARANDA Fe G° 1 1/2" und 1.0000 350.00 350.00
350.00
Partida 02.04.01.01.01 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES
Rendimiento m3/DIA MO. 45.0000 EQ. 45.0000 Costo unitario directo por : m3 116.57
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2498 0.0444 45.02 2.00
0101010005 PEON hh 2.0003 0.3556 27.51 9.78
0101010007 CUADRADORWNVIGIA hh 1.0001 0.1778 2751 4.89
16.67
Equipos
010101010120 UG CAMION VOLQUETE 15M3 hm 0.0711 198.49 14.11
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 10.0000 16.67 1.67
15.78
Subpartidas
010101010129 UG EXCAVADORA + MARTILLO HIDRAULICO hm 0.1778 434.49 77.25
010101010130 UG ELIMINACION DE DEMOLICION hm 0.1778 38.63 6.87

84.12
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Partida 02.04.01.01.02  EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO
Rendimiento m3/DIA MO. 800.0000 EQ. 800.0000 Costo unitario directo por : m3 5.89
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2500 0.0025 45.02 0.11
0101010007 CUADRADORNVIGIA hh 1.0000 0.0100 2751 0.28
0.39
Equipos
010101010126 UG EXCAVADORA (220 - 280 HP) hm 0.0100 358.74 3.59
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.39 0.02
3.61
Subpartidas
010101010125 UG TRACTOR (140-185 HP) hm 0.0050 378.39 1.89
1.89
Partida 02.04.01.01.03 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE, CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA MO. 90.0000 EQ. 90.0000 Costo unitario directo por : m3 49.94
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0178 45.02 0.80
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.1778 29.79 5.30
0101010005 PEON hh 5.0000 0.4444 27.51 12.23
18.33
Equipos
010101010118 UG RETROEXCAVADORA S/INEUMATICOS hm 0.0910 180.49 16.42
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 18.33 0.92
0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 4.0000 0.3556 7.00 2.49
19.83
Subpartidas
010101010116 UG CAMION CISTERNA DE AGUA (4000 - 500 galones) hm 0.0050 194.49 0.97
010101010127 UG ZARANDEO DE MATERIAL PROPIO hm 0.5000 10.97 5.49
010101010128 UG CARGUIO DE MATERIAL GRANULAR hm 1.0000 5.32 5.32
11.78
Partida 02.04.01.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO
Rendimiento m2/DIA MO. 11.0000 EQ. 11.0000 Costo unitario directo por : m2 67.21
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2500 0.1818 45.02 8.18
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.7273 36.27 26.38
0101010005 PEON hh 1.0000 0.7273 2751 20.01
54.57
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.1100 7.40 0.81
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1000 7.40 0.74
0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.5964 8.14 4.85
6.40
Subpartidas
010106110124 PANEL 1.20X1.80 m PARA MURO m2 0.0200 311.84 6.24

6.24
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Partida 02.04.01.02.02 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2
Rendimiento kg/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 8.16
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 36.27 1.16
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 29.79 0.95
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0320 27.51 0.88
2.99
Materiales
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0300 4.70 0.14
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 4.65 4.88
5.02
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 2.99 0.15
0.15
Partida 02.04.01.02.03 CONCRETO f'c = 100 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA MO. 26.0000 EQ. 26.0000 Costo unitario directo por : m3 525.60
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2500 0.0769 45.02 3.46
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.6154 36.27 22.32
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.3077 29.79 9.17
0101010005 PEON hh 4.0000 1.2308 27.51 33.86
68.81
Materiales
02190100010027 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=100 kg/cm2 m3 1.0500 430.00 451.50
451.50
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 68.81 3.44
03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 1.0000 0.3077 6.00 1.85
5.29
Partida 02.04.01.02.04 CONCRETO f'c=280 kg/cm?
Rendimiento m3/DIA MO. 24.0000 EQ. 24.0000 Costo unitario directo por : m3 716.52
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2500 0.0833 45.02 3.75
0101010003 OPERARIO hh 3.0000 1.0000 36.27 36.27
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.6667 29.79 19.86
0101010005 PEON hh 5.0000 1.6667 27.51 45.85
105.73
Materiales
02190100010030 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=280 kg/cm2 m3 1.0500 550.00 577.50
577.50
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 105.73 5.29
03010400010002 BOMBA ESTACIONARIA DE CONCRETO hm 1.2000 0.4000 60.00 24.00
03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 2.0000 0.6667 6.00 4.00
33.29
Partida 02.04.01.02.05 JUNTA WATER STOP 6"
Rendimiento m/DIA MO. 59.0000 EQ. 59.0000 Costo unitario directo por : m 185.87
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0271 45.02 122
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1356 36.27 4.92
0101010005 PEON hh 1.0000 0.1356 2751 3.73
9.87
Materiales
0210060001 WATER STOP m 1.1000 160.00 176.00

176.00
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Partida 02.04.01.02.06 MAMPOSTERIA DE PIEDRA, e=20cm, ACABADO CARA VISTA
Rendimiento m3/DIA MO. 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : m3 693.53
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.5333 45.02 24.01
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 5.3333 36.27 193.44
0101010005 PEON hh 2.0000 5.3333 2751 146.72
364.17
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 364.17 18.21
18.21
Subpartidas
010703020201 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUPERFICIE DE CUNETAS m2 0.6500 3.57 2.32
010713000102 CONCRETO f'c=140 kg/cm2 CON MEZCLADORA m3 0.2500 651.02 162.76
010713000301 COLOCACION DE CONCRETO PARA OBRAS ARTE CON m3 0.3000 114.50 34.35
MEZCLADORA
010713010101 MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 m3 0.0500 729.29 36.46
010716010502 PIEDRA GRANDE PARA ENROCADOS m3 0.7000 107.52 75.26
311.15
Partida 02.04.02.01.01  DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES
Rendimiento m3/DIA MO. 45.0000 EQ. 45.0000 Costo unitario directo por : m3 116.57
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2498 0.0444 45.02 2.00
0101010005 PEON hh 2.0003 0.3556 27.51 9.78
0101010007 CUADRADORNVIGIA hh 1.0001 0.1778 2751 4.89
16.67
Equipos
010101010120 UG CAMION VOLQUETE 15M3 hm 0.0711 198.49 14.11
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 10.0000 16.67 1.67
15.78
Subpartidas
010101010129 UG EXCAVADORA + MARTILLO HIDRAULICO hm 0.1778 434.49 77.25
010101010130 UG ELIMINACION DE DEMOLICION hm 0.1778 38.63 6.87
84.12
Partida 02.04.02.01.02  EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO
Rendimiento m3/DIA MO. 800.0000 EQ. 800.0000 Costo unitario directo por : m3 5.89
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2500 0.0025 45.02 0.11
0101010007 CUADRADORNVIGIA hh 1.0000 0.0100 2751 0.28
0.39
Equipos
010101010126 UG EXCAVADORA (220 - 280 HP) hm 0.0100 358.74 3.59
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.39 0.02
3.61
Subpartidas
010101010125 UG TRACTOR (140-185 HP) hm 0.0050 378.39 1.89

1.89
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Partida 02.04.02.01.03 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE, CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA MO. 90.0000 EQ. 90.0000 Costo unitario directo por : m3 49.94
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0178 45.02 0.80
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.1778 29.79 5.30
0101010005 PEON hh 5.0000 0.4444 27.51 12.23
18.33
Equipos
010101010118 UG RETROEXCAVADORA S/NEUMATICOS hm 0.0910 180.49 16.42
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 18.33 0.92
0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 4.0000 0.3556 7.00 2.49
19.83
Subpartidas
010101010116 UG CAMION CISTERNA DE AGUA (4000 - 500 galones) hm 0.0050 194.49 0.97
010101010127 UG ZARANDEO DE MATERIAL PROPIO hm 0.5000 10.97 5.49
010101010128 UG CARGUIO DE MATERIAL GRANULAR hm 1.0000 5.32 5.32
11.78
Partida 02.04.02.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA REVESTIMIENTO DE CANALES (CERCHAS)
Rendimiento m2/DIA MO. 12.9600 EQ. 12.9600 Costo unitario directo por : m2 71.96
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6173 36.27 22.39
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6173 27.51 16.98
39.37
Materiales
0201040001 PETROLEO D-2 gal 0.0500 16.00 0.80
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.1100 7.40 0.81
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 0.0660 4.65 0.31
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1000 7.40 0.74
02041200010007 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" kg 0.1000 7.40 0.74
0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.5964 8.14 4.85
0276030001 SEPARADORES PLASTICOS (4 cm.) EN FIERRO DE COLUMNA mil 1.4700 10.00 14.70
22.95
Subpartidas
010106110124 PANEL 1.20X1.80 m PARA MURO m2 0.0309 311.84 9.64
9.64
Partida 02.04.02.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO
Rendimiento m2/DIA MO. 11.0000 EQ. 11.0000 Costo unitario directo por : m2 67.21
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2500 0.1818 45.02 8.18
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.7273 36.27 26.38
0101010005 PEON hh 1.0000 0.7273 27.51 20.01
54.57
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.1100 7.40 0.81
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1000 7.40 0.74
0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.5964 8.14 4.85
6.40
Subpartidas
010106110124 PANEL 1.20X1.80 m PARA MURO m2 0.0200 311.84 6.24

6.24
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Partida 02.04.02.02.03 MALLA ELECTROSOLDADA DE DN6mm EN CUADRICULA 15x15 cm
Rendimiento m2/DIA MO. 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : m2 81.07
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0107 45.02 0.48
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0533 36.27 1.93
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0533 2751 1.47
3.88
Materiales
02041500020001 MALLA ESTRUCTURAL 20x20x8 mm m2 1.1000 70.00 77.00
77.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 3.88 0.19
0.19
Partida 02.04.02.02.04 CONCRETO f'c = 100 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA MO. 26.0000 EQ. 26.0000 Costo unitario directo por : m3 525.60
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2500 0.0769 45.02 3.46
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.6154 36.27 22.32
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.3077 29.79 9.17
0101010005 PEON hh 4.0000 1.2308 27.51 33.86
68.81
Materiales
02190100010027 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=100 kg/cm2 m3 1.0500 430.00 451.50
451.50
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 68.81 3.44
03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 1.0000 0.3077 6.00 1.85
5.29
Partida 02.04.02.02.05 CONCRETO f'c=280 kg/cm?
Rendimiento m3/DIA MO. 24.0000 EQ. 24.0000 Costo unitario directo por : m3 716.52
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2500 0.0833 45.02 375
0101010003 OPERARIO hh 3.0000 1.0000 36.27 36.27
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.6667 29.79 19.86
0101010005 PEON hh 5.0000 1.6667 27.51 45.85
105.73
Materiales
02190100010030 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=280 kg/cm2 m3 1.0500 550.00 577.50
577.50
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 105.73 5.29
03010400010002 BOMBA ESTACIONARIA DE CONCRETO hm 1.2000 0.4000 60.00 24.00
03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 2.0000 0.6667 6.00 4.00
3329
Partida 02.04.02.02.06  SELLO DE JUNTA CONSTRUCCION CON MATERIAL ELASTOMERICO
Rendimiento m/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m 33.22
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 36.27 29.02
29.02
Materiales
02010500050003 MEZCLA ASFALTICA EN SELLO DE TAPAS m2 0.1000 42.00 4.20

4.20
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Partida 02.04.02.02.07 MAMPOSTERIA DE PIEDRA, e=20cm, ACABADO CARA VISTA
Rendimiento m3/DIA MO. 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : m3 693.53
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.5333 45.02 24.01
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 5.3333 36.27 193.44
0101010005 PEON hh 2.0000 5.3333 27.51 146.72
364.17
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 364.17 18.21
18.21
Subpartidas
010703020201 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUPERFICIE DE CUNETAS m2 0.6500 3.57 2.32
010713000102 CONCRETO f'c=140 kg/cm2 CON MEZCLADORA m3 0.2500 651.02 162.76
010713000301 COLOCACION DE CONCRETO PARA OBRAS ARTE CON m3 0.3000 114.50 34.35
MEZCLADORA
010713010101 MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 m3 0.0500 729.29 36.46
010716010502 PIEDRA GRANDE PARA ENROCADOS m3 0.7000 107.52 75.26
311.15
Partida 02.05.01 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES
Rendimiento m3/DIA MO. 45.0000 EQ. 45.0000 Costo unitario directo por : m3 116.57
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2498 0.0444 45.02 2.00
0101010005 PEON hh 2.0003 0.3556 27.51 9.78
0101010007 CUADRADORNVIGIA hh 1.0001 0.1778 27.51 4.89
16.67
Equipos
010101010120 UG CAMION VOLQUETE 15M3 hm 0.0711 198.49 14.11
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 10.0000 16.67 1.67
15.78
Subpartidas
010101010129 UG EXCAVADORA + MARTILLO HIDRAULICO hm 0.1778 434.49 77.25
010101010130 UG ELIMINACION DE DEMOLICION hm 0.1778 38.63 6.87
84.12
Partida 02.05.02 EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE
Rendimiento m3/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m3 25.74
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0160 45.02 0.72
0101010005 PEON hh 3.0000 0.2400 27.51 6.60
7.32
Equipos
010101010118 UG RETROEXCAVADORA S/INEUMATICOS hm 0.1000 180.49 18.05
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 7.32 0.37
18.42
Partida 02.05.03 CAMA DE ARENA
Rendimiento m3/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : m3 104.93
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subpartidas
010303090102 CAMA DE ARENA h=0.10 m2 1.0000 104.93 104.93

104.93
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Partida 02.05.04 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE, CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA MO. 90.0000 EQ. 90.0000 Costo unitario directo por : m3 49.94
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0178 45.02 0.80
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.1778 29.79 5.30
0101010005 PEON hh 5.0000 0.4444 2751 12.23
18.33
Equipos
010101010118 UG RETROEXCAVADORA S/NEUMATICOS hm 0.0910 180.49 16.42
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 18.33 0.92
0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 4.0000 0.3556 7.00 2.49
19.83
Subpartidas
010101010116 UG CAMION CISTERNA DE AGUA (4000 - 500 galones) hm 0.0050 194.49 0.97
010101010127 UG ZARANDEO DE MATERIAL PROPIO hm 0.5000 10.97 5.49
010101010128 UG CARGUIO DE MATERIAL GRANULAR hm 1.0000 5.32 5.32
11.78
Partida 02.05.05 RELLENO COMUN
Rendimiento m3/DIA MO. 32.0000 EQ. 32.0000 Costo unitario directo por : m3 66.43
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.2500 29.79 7.45
0101010005 PEON hh 8.0000 2.0000 27.51 55.02
62.47
Materiales
0201030001 GASOLINA gal 0.1500 19.00 2.85
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0800 10.00 0.80
3.65
Equipos
0301100003 COMPACTADORA DE PLANCHA dia 1.0000 0.0313 10.00 0.31
0.31
Partida 02.05.06 TUBERIAS DE 14" HDPE SDR21 DN 355mm
Rendimiento m/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por: m 799.90
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.3750 0.2000 45.02 9.00
0101010003 OPERARIO hh 1.8750 1.0000 36.27 36.27
0101010005 PEON hh 1.8750 1.0000 2751 2751
72.78
Materiales
02052700010002 TUBERIA DE PVC UNION FLEXIBLE 150 ISO 4423 m 1.1000 620.00 682.00
682.00
Equipos
010101010118 UG RETROEXCAVADORA S/INEUMATICOS hm 0.2500 180.49 45.12

45.12
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Partida 02.05.07 CONCRETO f¢c = 100 kg/cm?2
Rendimiento m3/DIA MO. 26.0000 EQ. 26.0000 Costo unitario directo por : m3 525.60
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2500 0.0769 45.02 3.46
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.6154 36.27 22.32
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.3077 29.79 9.17
0101010005 PEON hh 4.0000 1.2308 27.51 33.86
68.81
Materiales
02190100010027 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=100 kg/cm2 m3 1.0500 430.00 451.50
451.50
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 68.81 3.44
03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 1.0000 0.3077 6.00 1.85
5.29
Partida 02.05.08 CONCRETO f'c=280 kg/cm?
Rendimiento m3/DIA MO. 24.0000 EQ. 24.0000 Costo unitario directo por : m3 716.52
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2500 0.0833 45.02 3.75
0101010003 OPERARIO hh 3.0000 1.0000 36.27 36.27
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.6667 29.79 19.86
0101010005 PEON hh 5.0000 1.6667 27.51 45.85
105.73
Materiales
02190100010030 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=280 kg/cm2 m3 1.0500 550.00 577.50
577.50
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 105.73 5.29
03010400010002 BOMBA ESTACIONARIA DE CONCRETO hm 1.2000 0.4000 60.00 24.00
03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 2.0000 0.6667 6.00 4.00
33.29
Partida 02.05.09 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO
Rendimiento m2/DIA MO. 11.0000 EQ. 11.0000 Costo unitario directo por : m2 67.21
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2500 0.1818 45.02 8.18
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.7273 36.27 26.38
0101010005 PEON hh 1.0000 0.7273 27.51 20.01
54.57
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.1100 7.40 0.81
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1000 7.40 0.74
0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.5964 8.14 4.85
6.40
Subpartidas
010106110124 PANEL 1.20X1.80 m PARA MURO m2 0.0200 311.84 6.24

6.24
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Partida 02.05.10 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2
Rendimiento kg/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 8.16
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 36.27 1.16
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 29.79 0.95
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0320 27.51 0.88
2.99
Materiales
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0300 4.70 0.14
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 4.65 488
5.02
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 2.99 0.15
0.15
Partida 02.05.11 CODOS HDPE DE 14" DN 355mm
Rendimiento und/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : und 637.04
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.0250 0.1000 45.02 4.50
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 2.0000 36.27 72.54
77.04
Materiales
02050800010021 CODO 45° PARA TUBERIA DE HDPE PARED DOBLE DE 14 * und 1.0000 560.00 560.00
560.00
Partida 03.01 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS <1KM
Rendimiento m3k/DIA MO. 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m3k 4.22
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Equipos
010101010142 UG VOLQUETE 15 m3 hm 1.0000 0.0200 210.86 422
422
Partida 03.02 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS >1KM
Rendimiento m3k/DIA MO. 900.0000 EQ. 900.0000 Costo unitario directo por : m3k 1.77
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Equipos
010101010120 UG CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000 0.0089 198.49 1.77
177
Partida 03.03 TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS <1KM
Rendimiento m3k/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m3k 10.92
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Equipos
010101010170 UG VOLQUETE - ROCA hm 1.0000 0.0400 273.06 10.92
10.92
Partida 03.04 TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS >1KM
Rendimiento m3k/DIA MO. 800.0000 EQ. 800.0000 Costo unitario directo por : m3k 2.73
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Equipos
010101010170 UG VOLQUETE - ROCA hm 1.0000 0.0100 273.06 2.73
2.73
Partida 03.05 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS <1KM
Rendimiento m3k/DIA MO. 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m3k 4.22
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Equipos
010101010142 UG VOLQUETE 15 m3 hm 1.0000 0.0200 210.86 4.22

4.22
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Partida 03.06 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS >1KM
Rendimiento m3k/DIA MO. 900.0000 EQ. 900.0000 Costo unitario directo por : m3k 1.88
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Equipos
010101010142 UG VOLQUETE 15 m3 hm 1.0000 0.0089 210.86 1.88
1.88
Partida 04.01.01 MOVILIZACION Y DEMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (ARQUITECTURA Y PAISAJISMO)
Rendimiento glb/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 67,100.00
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0203010006 VIAJE TERRESTRE vje 3.0000 600.00 1,800.00
02030100060002 VIAJE TERRESTRE DE IDA (EN CAMA BAJA) vje 1.0000 9,500.00 9,500.00
02030100060003 VIAJE TERRESTRE DE VUELTA (EN SEMITRAYLER) vje 6.0000 7,500.00 45,000.00
02030100060004 VIAJE TERRESTRE DE VUELTA (EN CAMA BAJA) vjie 1.0000 9,500.00 9,500.00
65,800.00
Equipos
0304010001 EQUIPO AUTOTRANSPORTADO (VOLQ/CIST/ETC) IDA und 1.0000 650.00 650.00
0304010002 EQUIPO AUTOTRANSPORTADO (VOLQ/CIST/ETC) VUELTA und 1.0000 650.00 650.00
1,300.00
Partida 04.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
Rendimiento m2/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m2 37.92
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 2.0000 0.3200 27.51 8.80
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.1600 37.37 5.98
01010300000005 OPERARIO TOPOGRAFO hh 1.0000 0.1600 40.32 6.45
21.23
Materiales
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0300 10.00 0.30
0213040001 TIZA kg 0.0650 20.00 1.30
0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.5000 8.14 4.07
02760100100001 WINCHA METALICA DE 50 m und 0.1000 55.00 5.50
11.17
Equipos
0301000028 ESTACION TOTAL hm 1.0000 0.1600 20.00 3.20
0301000029 GPS hm 0.2000 0.0320 10.00 0.32
03014900010001 CORDEL rll 0.1000 20.00 2.00
5.52
Partida 04.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA INSTALACION DE BORDILLOS Y CIMENTACIONES
Rendimiento m3/DIA MO. 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : m3 52.76
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.1600 45.02 7.20
0101010005 PEON hh 1.0000 1.6000 2751 44.02
51.22
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 51.22 154
154
Partida 04.02.02 EXCAVACION PARA MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA VEGETAL
Rendimiento m3/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 49.05
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0800 45.02 3.60
0101010005 PEON hh 2.0000 1.6000 27.51 44.02
47.62
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 47.62 143
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Partida 04.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (DME’S)
Rendimiento m3/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : m3 11.67
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subpartidas
010101010128 UG CARGUIO DE MATERIAL GRANULAR hm 1.2000 5.32 6.38
010703080211 Transporte de material D menor a 1 Km m3 1.2000 441 5.29
11.67
Partida 04.03.01 PISO DE GRAVILLA
Rendimiento m2/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m2 41.30
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0267 45.02 1.20
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1333 36.27 4.83
0101010005 PEON hh 2.0000 0.2667 2751 7.34
13.37
Materiales
0207010009 GRAVILLA m3 0.3000 90.00 27.00
27.00
Equipos
0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.1333 7.00 0.93
0.93
Partida 04.03.02 RECUBRIMIENTO DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.05cm
Rendimiento m2/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : m2 103.88
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.2667 45.02 12.01
0101010003 OPERARIO hh 0.3000 0.4000 36.27 14.51
0101010005 PEON hh 2.0000 2.6667 27.51 73.36
99.88
Materiales
0207010005 PIEDRA MEDIANA m3 0.3000 13.00 3.90
3.90
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 0.1000 99.88 0.10
0.10
Partida 04.03.03 BORDILLOS DE PIEDRA DEL LUGAR
Rendimiento m/DIA MO. 24.0000 EQ. 24.0000 Costo unitario directo por : m 38.47
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0667 45.02 3.00
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.3333 36.27 12.09
0101010005 PEON hh 1.0000 0.3333 2751 9.17
24.26
Materiales
0207010005 PIEDRA MEDIANA m3 1.0000 13.00 13.00
13.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 24.26 121
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Partida 04.04.01 ESCALERA DE CONCRETO SOBRE ENROCADO, CIMENTACION Y ANCLAJE
Rendimiento und/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 8,348.18
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 1.6000 45.02 72.03
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 36.27 290.16
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 16.0000 29.79 476.64
0101010005 PEON hh 3.0000 24.0000 27.51 660.24
1,499.07
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 10.0000 1,499.07 149.91
149.91
Subpartidas
010313090202 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 20.0000 67.21 1,344.20
90INGORP1046  Concreto armado f'c=175 kg/cm2. m3 10.0000 535.50 5,355.00
6,699.20
Partida 04.04.02 BARANDA DE MADERA EUCALIPTO CON SOGA, INCLUYE CIMENTACION
Rendimiento m/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m 260.12
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0800 45.02 3.60
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 36.27 1451
0101010005 PEON hh 2.0000 0.8000 2751 22.01
40.12
Subcontratos
0400010010 SC SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA m 1.0000 220.00 220.00
220.00
Partida 04.04.03 TACHOS DE BASURA, INCLUYE CIMENTACION
Rendimiento und/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 474.71
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.1600 45.02 7.20
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.6000 36.27 58.03
0101010005 PEON hh 2.0000 1.6000 27.51 44.02
109.25
Materiales
02620800010012 TACHOS DE BASURA und 1.0000 360.00 360.00
360.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 109.25 5.46
5.46
Partida 04.04.04 BANCAS DE CONCRETO, INCLUYE CIMENTACION
Rendimiento und/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 1,213.38
Caédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.1600 45.02 7.20
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.6000 36.27 58.03
0101010005 PEON hh 2.0000 1.6000 27.51 44.02
109.25
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 109.25 5.46
5.46
Subpartidas
010122030420 Banca de Concreto C/ Cimentacion und 1.0000 1,098.67 1,098.67

1,098.67
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Partida 04.04.05 POSTES DE ILUMINACION, INCLUYE LUMINARIA'Y CIMENTACION
Rendimiento und/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und 3,537.00
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.4000 45.02 18.01
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 4.0000 36.27 145.08
0101010005 PEON hh 4.0000 8.0000 27.51 220.08
383.17
Materiales
02043000010005 SUMINISTRO E INSTALACION - LUMINARIA SOLAR und 1.0000 2,900.00 2,900.00
2,900.00
Equipos
010101010118 UG RETROEXCAVADORA S/INEUMATICOS hm 1.0000 180.49 180.49
180.49
Subpartidas
010104020603 RELLENO Y COMPACTACION DE HUECOS PARA POSTE Y und 1.5000 48.89 73.34
RETENIDA
73.34
Partida 04.04.06 SENALETICA INFORMATIVA
Rendimiento und/DIA MO. 24.0000 EQ. 24.0000 Costo unitario directo por : und 750.00
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
R ) Subpartidas
010101010156 UG SENALIZACION INFORMATIVA und 1.0000 750.00 750.00
750.00
Partida 04.04.07 BOLARDOS DE PIEDRA
Rendimiento und/DIA MO. 24.0000 EQ. 24.0000 Costo unitario directo por : und 22.91
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.3333 36.27 12.09
0101010005 PEON hh 1.0000 0.3333 2751 9.17
21.26
Materiales
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol 0.0470 30.00 141
141
Equipos
03010600020001 REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8" und 0.0020 120.00 0.24
0.24
Partida 04.05.01 ALCORQUES DE PIEDRA DE CANTO RODADO PARA ARBOLES
Rendimiento und/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 195.42
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 36.27 29.02
0101010005 PEON hh 1.0000 0.8000 2751 22.01
51.03
Equipos
010101010118 UG RETROEXCAVADORA S/NEUMATICOS hm 0.8000 180.49 144.39
144.39
Partida 05.01 ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIALES EXCEDENTES (DME)
Rendimiento m3/DIA MO. 1,300.0000 EQ. 1,300.0000 Costo unitario directo por : m3 3.43
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0012 45.02 0.05
0101010005 PEON hh 6.0000 0.0369 27.51 1.02
1.07
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 1.07 0.05
0.05
Subpartidas
010101010125 UG TRACTOR (140-185 HP) hm 0.0061 378.39 231
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Partida 05.02 RESTAURACION DE AREAS DE INSTALACIONES PROVISIONALE
Rendimiento m2/DIA MO. 1,800.0000 EQ. 1,800.0000 Costo unitario directo por : m2 2.90
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0009 45.02 0.04
0101010005 PEON hh 6.0000 0.0267 2751 0.73
0.77
Equipos
010101010119 UG MOTONIVELADORA (180 - 200 HP) hm 0.0020 305.49 0.61
010101010126 UG EXCAVADORA (220 - 280 HP) hm 0.0020 358.74 0.72
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.77 0.04
1.37
Subpartidas
010101010125 UG TRACTOR (140-185 HP) hm 0.0020 378.39 0.76
0.76
Partida 06.01 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Rendimiento glb/DIA MO. 312.0000 EQ. 312.0000 Costo unitario directo por : glb 840,594.00
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
0428010001 SC RESPUESTA EMERGENICIAS - SERVICIO MEDICO glb 1.0000 490,794.00 490,794.00
0428010002 SC MONITERIO - SERVICIO MEDICO glb 1.0000 86,000.00 86,000.00
576,794.00
Subpartidas
010101010143 UG EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL glb 1.0000 25,000.00 25,000.00
010101010144 UG EXAMENES MEDICOS INGRESO - SALIDA glb 1.0000 73,000.00 73,000.00
010101010145 UG MATERIALES DE SEGURIIDAD Y MEDIO AMBIENTE glb 1.0000 45,000.00 45,000.00
010101010146 UG SENALIZACION TEMPORAL EN OBRA glb 1.0000 39,800.00 39,800.00
010101010147 UG INCIDENCIA POR EXAMENES MEDICOS glb 1.0000 27,000.00 27,000.00
010101010155 UG SEGURIDAD NOCTURNA glb 1.0000 54,000.00 54,000.00

263,800.00




