

Lima, 18 de noviembre de 2024

Sres.: CONSORCIO ALPANESA PARAMAX

RUC: 20613441531

Referencia: CONCURSO "CONSTRUCCIÓN DE DIQUES NATURALIZADOS PARA EL SUBPROYECTO A1"

Asunto: Adjudicación de Concurso

Por medio de la presente me dirijo a ustedes en referencia al Proceso del CONCURSO: CONSTRUCCIÓN DE DIQUES NATURALIZADOS PARA EL SUBPROYECTO A1 PARA LA OBRA: ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RIO LACRAMARCA, al respecto quiero comunicarles que el concurso en mención le ha sido adjudicado a su representada, según los precios de su oferta económica de fecha remitida 11/11/2024, los cuales han sido aceptados por OBRASCON HUARTE LAIN SUC. DEL PERU (OH LA).

Cuadro N° 01: Detalle de servicio

CONSTRUCCION DE DIQUES NATURALIZADOS PARA EL SUBPROYECTO A1					
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MEDICIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN
TRANSPORTE DE MATERIAL					
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS <1KM	m3·km	38,290.06	S/ 6.16	S/ 235,866.77	NEC 3 Op B
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS >1KM	m3·km	880,945.81	S/ 2.47	S/ 2,175,936.15	NEC 3 Op B
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS <1KM	m3·km	33,464.85	S/ 6.16	S/ 206,143.48	NEC 3 Op B
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS >1KM	m3·km	564,922.81	S/ 2.47	S/ 1,395,359.34	NEC 3 Op B
INTERVENCIÓN PAISAJISMO - HUMEDAL VILLA MARIA MARGEN					
OBRAS PRELIMINARES					
MOVILIZACIÓN Y DEMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y	glb	1.00	S/ 400,000.00	S/ 400,000.00	NEC 3 Op B
TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	60,340.66	S/ 3.14	S/ 189,469.67	NEC 3 Op B
ELIMINACION DE RESIDUOS SOLIDOS GENERALES MUNICIPALES	m3	63,382.55	S/ 45.59	S/ 2,889,610.45	NEC 3 Op B
MOVIMIENTO DE TIERRAS					
CORTE PARA CIMENTACIÓN DE DIQUE NATURALIZADO h=30cm	m3	11,890.28	S/ 8.84	S/ 105,110.08	NEC 3 Op B
PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE	m2	60,340.66	S/ 2.89	S/ 174,384.51	NEC 3 Op B
CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE NATURALIZADO CON	m3	32,003.34	S/ 28.42	S/ 909,534.92	NEC 3 Op B
EXCAVACIÓN MANUAL PARA INSTALACIÓN DE BORDILLOS Y	m3	448.68	S/ 67.10	S/ 30,106.43	NEC 3 Op B
EXCAVACIÓN PARA MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA	m3	204.00	S/ 6.33	S/ 1,291.32	NEC 3 Op B
PAVIMENTOS, RECUBRIMIENTOS Y BORDILLOS					
PISO TIERRA APISONADA (h=0.35cm)	m2	21,455.45	S/ 100.62	S/ 2,158,847.38	NEC 3 Op B
RECUBRIMIENTO DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.05cm	m2	94.000	S/ 144.75	S/ 13,606.50	NEC 3 Op B
BORDILLOS DE PIEDRA DEL LUGAR	ml	7,478.00	S/ 95.79	S/ 716,317.62	NEC 3 Op B
MOBILIARIOS, BARANDAS Y ESCALERAS					
TACHOS DE BASURA, INCLUYE CIMENTACIÓN	und	19.00	S/ 1,045.77	S/ 19,869.63	NEC 3 Op B
BANCAS DE CONCRETO, INCLUYE CIMENTACIÓN	und	19.00	S/ 1,418.55	S/ 26,952.45	NEC 3 Op B
POSTES DE ILUMINACION, INCLUYE LUMINARIA Y CIMENTACION	und	19.00	S/ 1,903.67	S/ 36,169.73	NEC 3 Op B
SEÑALETICA INFORMATIVA	und	25.00	S/ 166.41	S/ 4,160.25	NEC 3 Op B
BOLARDOS DE PIEDRA	und	153.00	S/ 193.71	S/ 29,637.63	NEC 3 Op B
TRANQUERA	und	6.00	S/ 710.06	S/ 4,260.36	NEC 3 Op B

888

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MEDICIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN
DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-D-02					
CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	m3	19,271.78	S/ 114.94	S/ 2,215,098.39	NEC 3 Op B
INTERVENCIÓN PAISAJISMO - HUMEDAL VILLA MARIA MARGEN					
OBRAS PRELIMINARES					
MOVILIZACIÓN Y DEMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y	glb	1.00	S/ 300,000.00	S/ 300,000.00	NEC 3 Op B
TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	48,427.71	S/ 3.14	S/ 152,063.01	NEC 3 Op B
ELIMINACION DE RESIDUOS SOLIDOS GENERALES MUNICIPALES	m3	48,705.88	S/ 45.59	S/ 2,220,501.07	NEC 3 Op B
MOVIMIENTO DE TIERRAS					
CORTE PARA CIMENTACIÓN DE DIQUE NATURALIZADO h=30cm	m3	25,384.72	S/ 8.84	S/ 224,400.92	NEC 3 Op B
PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE	m2	48,427.71	S/ 2.89	S/ 139,956.08	NEC 3 Op B
CONFORMACIÓN DE DIQUE NATURALIZADO O TERRAZA CON	m3	4,392.22	S/ 28.42	S/ 124,826.89	NEC 3 Op B
EXCAVACIÓN MANUAL PARA INSTALACIÓN DE BORDILLOS Y	m3	100.56	S/ 67.10	S/ 6,747.58	NEC 3 Op B
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (DME'S)	m3	0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	NEC 3 Op B
PAVIMENTOS, RECUBRIMIENTOS Y BORDILLOS					
PISO TIERRA APISONADA (h=0.35cm)	m2	7,943.53	S/ 100.62	S/ 799,277.99	NEC 3 Op B
RECUBRIMIENTO DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.05cm	m2	48.16	S/ 144.75	S/ 6,971.16	NEC 3 Op B
BORDILLOS DE PIEDRA DEL LUGAR	ml	1,676.00	S/ 95.79	S/ 160,544.04	NEC 3 Op B
MOBILIARIOS, BARANDAS Y ESCALERAS					
TACHOS DE BASURA, INCLUYE CIMENTACIÓN	und	4.00	S/ 1,045.77	S/ 4,183.08	NEC 3 Op B
BANCAS DE CONCRETO, INCLUYE CIMENTACIÓN	und	14.00	S/ 1,418.55	S/ 19,859.70	NEC 3 Op B
POSTES DE ILUMINACION, INCLUYE LUMINARIA Y CIMENTACION	und	5.00	S/ 1,903.67	S/ 9,518.35	NEC 3 Op B
SEÑALETICA INFORMATIVA	und	6.00	S/ 166.41	S/ 998.46	NEC 3 Op B
BOLARDOS DE PIEDRA	und	772.00	S/ 193.71	S/ 149,544.12	NEC 3 Op B
TRANQUERA	und	1.00	S/ 710.06	S/ 710.06	NEC 3 Op B
OBRAS PRELIMINARES PAISAJISMO					
MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA DE CHACRA (incluye	m3	17,508.20	S/ 114.94	S/ 2,012,392.51	NEC 3 Op B
GASTOS GENERALES					
GASTOS GENERALES	glb	1.00	S/ 4,204,864.57	S/ 4,204,864.57	NEC 3 Op B
UTILIDADES	glb	1.00	S/ 2,027,022.81	S/ 2,027,022.81	NEC 3 Op B
SUB TOTAL (monto sin IGV)			S/ 26,502,115.46		
TOTAL (monto con IGV)			S/ 31,272,496.24		

PRESUPUESTO:

El monto presupuestado es de S/26,502,115.46 (Veintiséis millones quinientos dos mil ciento quince con 46/100) Soles, mas I.G.V.

Los precios indicados no incluyen IGV y están expresados en soles.

PLAZO:

El plazo para el "CONSTRUCCIÓN DE DIQUES NATURALIZADOS PARA EL SUBPROYECTO A1 PARA LA OBRA: ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RIO LACRAMARCA", es de 205 días calendarios.

CONDICIONES COMERCIALES:

El postor solicita adelanto del 15% del monto presupuestado contra la entrega de carta fianza.

El postor emitirá la carta fianza de fiel cumplimiento por el 10% (diez por ciento) del monto adjudicado, la misma que debe ser presentada en un plazo máximo de diez (10) días calendarios, a contar desde la suscripción del Contrato, por un monto equivalente al 10% del monto total incluido IGV. Además, deberá ser emitida por un Entidad con clasificación de riesgo A, según la clasificación de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP ("SBS")

Adicionalmente, el postor estará afecto a las retenciones del 5% (cinco por ciento) en cada valorización por temas de garantía.

La adjudicación se fundamenta con la Propuesta Técnica y económica del día 11 de noviembre del 2024 y en el

entendimiento de que dicha propuesta comercial ha incluido todos los requerimientos, términos condiciones y alcances solicitados por OHLA, durante la etapa del concurso.

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN

El contrato a firmar será bajo la modalidad **NEC 3Op B** con valorizaciones presentadas mensualmente y pagadas a los 30 días.

EN CONCLUSIÓN

Según lo expuesto en la presente carta de adjudicación y en base al resultado obtenido debido a la evaluación realizada, OHLA comunica la adjudicación del **"CONSTRUCCIÓN DE DIQUES NATURALIZADOS PARA EL SUBPROYECTO A1 PARA LA OBRA: ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RIO LACRAMARCA"** al **CONSORCIO ALPANESA PARAMAX**, con RUC: **20613441531**, por la suma ascendente **S/26,502,115.46** (veintiséis millones quinientos dos mil ciento quince con 46/100 soles), mas I.G.V.

El desarrollo de los trabajos cumplirá con los alcances definidos en los Términos de Referencia 400197-OHL001-000-XX-TO-ZZ-000059-R02 que han regido el proceso que finaliza con esta adjudicación siguiendo el espíritu colaborativo del contrato NEC.

El presente es un documento formal que autoriza a su representada a realizar de manera inmediata las acciones que se requieren para atender nuestro requerimiento, como las gestiones administrativas para formalizar el contrato, de acuerdo con el modelo que se les facilitó junto con los Términos de Referencia al iniciar el proceso, como las acciones organizativas relacionadas a movilizar sus equipos y personal para iniciar las actividades en los próximos días.

Este requerimiento será formalizado con el contrato en los próximos días. En el mismo se fijarán las condiciones comerciales de adjudicación, términos pactados y será el único documento que regulará la relación comercial entre OHLA y su empresa. Esta carta de adjudicación no reemplaza ni supera el contrato a suscribir entre ambas partes, sino forma parte del mismo.

Una vez recibida la presente carta de adjudicación, tendrán un plazo de **04 (cuatro) días hábiles** para la entrega de la documentación y requisitos que solicita el área de procura de OBRASCON HUARTE LAIN SUC. DEL PERU para la elaboración del contrato. En caso no se cumpla con la entrega de dicha documentación en el plazo estipulado, OBRASCON HUARTE LAIN SUC. DEL PERU queda en la facultad de anular el proceso de adjudicación. Para ello bastará con la sola comunicación formal a la subcontratista vía correo electrónico.

Finalmente, agradecemos nos devuelvan una copia firmada por su representante legal autorizado en señal de conformidad de lo señalado en la presente carta en un plazo no mayor de 24 horas.

Sin otro en particular

Atte.



OHLA
RIO LACRAMARCA - PAQUETE R-07
ING. MEY LING MENDOZA FLORES
ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES
C.I.P. N° 165386

Mey Ling Mendoza Flores
Especialista de Adquisiciones
Defensas Ribereñas del Río
Lacramarca



OHLA
RIO LACRAMARCA - PAQUETE R-07
ING. LUCIANO PYTHON DAS VIRGENS
DIRECTOR DE PROYECTO
CIP N° 342944

Luciano Python Das Virgens
Director del Proyecto
Defensas Ribereñas del Río
Lacramarca



CONSORCIO ALPANESA PARAMAX
JOSÉ LUIS CASTILLO NINATANTA
REPRESENTANTE COMÚN

Representante Común
CONSORCIO ALPANESA PARAMAX
NOMBRE: JOSÉ LUIS CASTILLO NINATANTA
DNI : 71205503

Empresa Ganadora