
Obra

Costo Directo: S/ 4,015,642.70 Plazo total de obra (en Meses): 2.23

01.00 GASTOS GENERALES  FIJOS                         (No Relacionados Directamente con el Tiempo de Ejecución de la Obra

Concepto Und Cantidad P.Unit. S/ Parcial S/ Total S/

01.01 GASTOS ADMINISTRATIVOS

1.00 Gastos Legales (Notariales) Est. 1.00 800.00S/             800.00S/                

1.00 Gastos Varios (Fotocopias, etc) Est. 1.00 800.00S/             800.00S/                

LIQUIDACIÓN DE OBRA

VARIOS

01.02 VARIOS

1.00 SENCICO (0.2% Presupuesto sin IGV) % 0.00 4,015,642.70 -S/                      

1.00 Costo Autorización Municipal para Ejecución de Obras Est. 0.20 20,000.00 4,000.00S/             

1.00 Pagos a PROVIAS por desvíos de tránsito Est. 0.10 10,000.00 1,000.00S/             

1.00 Pagos a Empresas de Servicio y Municipalidad por planos actualizados por servEst. 0.50 4,000.00 2,000.00S/             

TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS : 8,600.00

02.00 GASTOS GENERALES  VARIABLES                         (Relacionados Directamente con el Tiempo de Ejecución de la Obra

02.01 PERSONAL PROFESIONAL - TECNICO - ADMINISTRATIVO - AUXILIAR

PERSONAL CLAVE

0.00 Gerente de obra (administrador de contrato) MH 2.23 30,800.00S/        -S/                      

0.00 Residente de obra MH 2.23 27,500.00S/        -S/                      

0.00 Especialista de calidad MH 2.23 16,104.00S/        -S/                      

0.00 Especialista de obras eléctricas y electromecánicas MH 2.23 15,450.00S/        -S/                      

PERSONAL DE APOYO 

1.00 Jefe de Frente (Obras Generales) MH 2.23 16,500.00S/        36,795.00S/           

1.00 Especialista de Planeamiento y Costos MH 2.23 16,500.00S/        36,795.00S/           

1.00 Especialista en Mecánica de Suelos y Geotecnia MH 2.23 12,086.96S/        26,953.91S/           

1.00 Especialista en Estructuras MH 2.23 12,086.96S/        26,953.91S/           

1.00 Especialista en Estudio de Hidrogeología MH 2.23 12,086.96S/        26,953.91S/           

PERSONAL DE APOYO TÉCNICO

1.00 Técnicos en topografía 01 MH 2.23 7,052.00S/          15,725.96S/           

1.00 Técnicos en AUTOCAD 01 MH 2.23 3,850.00S/          8,585.50S/             

PERSONAL ASISTENTE APOYO DE OBRA

0.00 Ingeniero jefe de Oficina técnica MH 2.23 10,500.00S/        -S/                      

1.00 Tecnico de Interferencias MH 2.23 6,500.00S/          14,495.00S/           

PERSONAL ADMINISTRATIVO

GUARDIANIA, LIMPIEZA, CHOFERES

1.00 Personal de seguridad  (doble turno) ADM MH 2.23 3,000.00S/          6,690.00S/             

1.00 Personal de limpieza ADM MH 2.23 1,756.80S/          3,917.66S/             

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

1.00 Equipos de Protección Personal (EPP) (personal profesional, técnico y asistenteGLB 10.00 750.00S/             7,500.00S/             
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Expediente Técnico: Reubicación de las interferencias de Redes de agua en el Subproyecto A2 - Río Lacramarca
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VEHICULOS

1.00 Camioneta produccion secundaria y generales 01 MES 2.23 5,000.00S/          11,150.00S/           

COMBUSTIBLE

1.00 Camionetas MES 2.23 2,300.00S/          5,129.00S/             

EQUIPOS NO INCLUIDOS EN LOS COSTOS DIRECTOS

1.00 Equipos de Computo MES 1.00 320.00S/             320.00S/                

1.00 Impresoras MES 1.00 150.00S/             150.00S/                

1.00 Plotter MES 1.00 800.00S/             800.00S/                

0.20 Fotocopiadora 01 MES 1.00 1,500.00S/          300.00S/                

1.00 Mobiliario MES 1.00 800.00S/             800.00S/                

MATERIALES INDIRECTOS

0.50 Útiles y otros de escritorio MES 1.00 1,800.00S/          900.00S/                

0.20 Copias en general MES 1.00 2,000.00S/          400.00S/                

1.00 Agua para consumo humano bidones de 20 lts Bd 6.00 16.00S/               96.00S/                  

SERVICIOS

0.20 Laboratorio de Ensayo de materiales MES 4.00 20,000.00S/        16,000.00S/           

SEGUROS, FIANZAS Y APORTES

1.00 Póliza SCTR Est. 1.00 3,567.65S/          3,567.65S/             

1.00 Póliza CAR Est. 0.00 25,587.68S/        -S/                      

1.00 Seguro Vida Ley Est. 1.00 1,080.49S/          1,080.49S/             

1.00 Póliza TREC (Todo riesgo equipo de Contratistas) Est. 0.00 1,305.92S/          -S/                      

1.00
Carta Fianza por garantia fiel cumplimiento del contrato ejecución de la obra (4 
%) Est.

0.00 2,084.92S/          -S/                      

1.00
Carta Fianza por garantia fiel cumplimiento del contrato de la entrega (1% por 
12 meses) Est.

1.00 1,421.54S/          1,421.54S/             

GASTOS DE SEDE CENTRAL (Aporte = 20 %)

0.00 Coordinador de Obra MES 2.23 30,800.00S/        -S/                      

0.00 Asesoría Técnica -Legal MES 2.23 18,000.00S/        -S/                      

0.00 Secretaria MES 2.23 3,322.00S/          -S/                      

0.00 Alquiler de Oficina MES 2.23 9,000.00S/          -S/                      

0.00 Mantenimiento de Oficina principal MES 2.23 4,500.00S/          -S/                      

0.00 Teléfono - Fax MES 2.23 3,000.00S/          -S/                      

0.00 Copias Fotostáticas MES 2.23 1,500.00S/          -S/                      

0.00 Utiles y Materiales fungibles MES 2.23 2,000.00S/          -S/                      

02.03

GASTOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS

1.00 Fianzas: Renovaciones MES 0.00 8,031.29S/          -S/                      

1.00 Gastos financieros y otras obligaciones MES 0.00 5,000.00S/          -S/                      

TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES : 253,480.53

TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS Y VARIABLES ( 1 y 2 ): 6.52649% 262,080.53

UTILIDAD: 8.00000% 20,278.44

TOTAL GASTOS GENERALES Y UTILIDAD: 282,358.97

6.31233%
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