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Matriz del Conocimiento

CATEGORIA FUNCIONES

[ Todas las categorias [ Todas las funciones

[ consejero Delegado [ Asesoria Juridica

[ Directores Generales [ Econdémico Financiera
[ Direccién General [ oOrganizacién

[ Director Corporativo [J RR.HHy SSGG

[ pirector [ sistemas de Informacién
[ Jefe Corporativo de [J Soporte Corporativo

[ Jefe de [ Soporte Técnico

[ Técnico [ Linea/Produccién

[ Especialista [0 Otros: e,

[ Administrativo

[ Operario cualificado

Responsable de distribucion:
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1. INTRODUCCION

1.1.  ORGANIZACION DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION

Los documentos de licitacion estan organizados en los siguientes volimenes:

e CAPITULO [: Instrucciones a los postores
Explica el propésito y estructura de la licitacién y proporciona informacion a los
postores respecto a que deben incluir en sus propuestas técnicas y comerciales.
Asimismo, se presenta el calendario de licitacion. Finalmente, este volumen

explica como el Contratista evaluara las propuestas.

Este volumen no formara parte del contrato.

e CAPITULO II: El contrato
Informacién a incluir:
Volumen 2A: Informacion de las obras, General. Las indicaciones sobre las
obras generales que el Subcontratista debera proporcionar de conformidad con
el contrato.
Volumen 2B: Informacidn de las obras, Especifico. Descripcion detallada de
la naturaleza, alcance y extension de las obras que el Subcontratista debera
proporcionar de conformidad con el contrato.
Volumen 3: La informacion del sitio. Describe las condiciones actuales del
sitio.

e CAPITULO llIl: Los términos de referencia (TdR)
Describe los alcances técnicos, administrativos y operativos para la contratacion

de los servicios especializados motivo de esta licitacion.

1.2. ACERCA DE ESTE DOCUMENTO

El propésito de este documento es proporcionar a los postores informacién sobre la licitacion y

el contrato e informar a los postores sobre cémo preparar las Propuestas.
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1.3.  GLOSARIO DE TERMINOS

Tabla 1 GLOSARIO DE TERMINOS

TERMINO SIGNIFICADO

Contratista Obrascon Huarte Lain Sucursal del Perd, quien se encarga de la
administracion del proyecto a través de la adjudicacién del Contrato
Principal.

Contrato El Modelo de contrato de prestacion de servicios.

Contrato principal El contrato NEC3 ECC Opcion F “Defensas riberefias de los rios

Cafiete y Huaura” suscrito el 15/03/2021 entre la Autoridad para la
reconstruccion con cambios (ARCC) y el Contratista.

Defectos Parte de las obras ejecutadas que no cumple con los requerimientos
de la Informacion de las obras, segun se define en el Contrato.

Dia habil Un dia que no sea domingo o feriado publico peruano.
Documentos deTodos los documentos entregados por el Contratista a los postores con
licitacion el motivo de que lospostores basen su oferta en los mismos, conozcan

el alcance de las obras y el sitio. Estan compuestos por: Volumen 0, 1,
2A, 2B, 3, los pliegos de formulacién y absolucion de consultas y otros
circulares aclaratorios.

El sitio Lugar donde se desarrollan las obras.

Fecha de culminacion |Lafecha de culminacion para la totalidad de las obras es el 30/04/2022.

Licitacion El proceso que comenzd con la publicacion del presente documento y
concluye con la adjudicacién de un subcontrato.

Obras Las obras y actividades especificas requeridas por el

Contratista, tal y como se detalla especificamente en el Volumen 2 de
los documentos de licitacion.

Periodo de deteccidén /Un afio o 52 semanas después de la Culminacién de la totalidad de las

subsanacion de obras.
defectos
Portal de Pagina web que el Contratista a puesto a disposicion de los

interesados en concursar para que realicen su inscripcién en los

diferentes paquetes.
Pagina 7 de 46 Jul /2021
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Postor Las personas juridicas, ya sea una sola empresa 0 un consorcio, que
desee presentar una propuesta.

Precio Es el monto expresado en soles en la carta de oferta del
Subcontratista.
Propuesta Una oferta técnico — econémica presentada por un postor que esté

acorde a las instrucciones y requerimientos expresados en las
Instrucciones a los postores.

Subcontratista Es la persona juridica, ya sea una sola empresa 0 un consorcio, que
suscribe el Contrato con el Contratista, a efectos de ejecutar las Obras,
conforme a lo establecido en el Contrato y sus respectivos anexos.

Fecha de inicio La fecha de inicio es el 06/09/2021

1.4.  EXENSION DE RESPONSABILIDAD

Cualquier exencion o limitacion de responsabilidad en estos términos de referencia, ya sea que
aparezca bajo el encabezado de “Exencion de responsabilidad” o de otro modo, se aplicara en

beneficio del Contratista y sus asesores o representantes.

Ni el Contratista ni sus representantes:
e Aceptan ninguna responsabilidad por la informacion, declaracion, opinién o
conclusién contenida en esta licitacion.

e Ofrecen ninguna garantia, expresa o implicita en relacion con la informacién y/o

laimparcialidad y exactitud de cualquier informacion

e Seran responsables de cualquier pérdida o dafio que surja como resultado de la
confianza depositada en esta informacion y/o la gestién del Contratista durante

la contratacion.

El Contratista se reserva el derecho a:
e Renunciar a cualquier requerimiento de la contratacién incluido en la licitacion.
e Solicitarinformacion adicional a los Postores enrelacion con cualquier aspecto de
su respuesta a esta invitacion a concursar con el fin de aclarar dudas.

e Retirar de la licitacion, una parte o todo el proceso de contratacién en cualquier

momento, o volver a solicitar respuestas sobre la misma base o una base distinta.

e No adjudicar la totalidad o parte del Contrato como resultado de este proceso de

contratacion.

e Adjudicar la totalidad o parte del Contrato a uno o mas Postores, dividiendo el
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requerimiento en paquetes.

e Adjudicar la totalidad o parte del Contrato a uno o0 méas Postores para formar un

consorcio de ejecucion conjunta; o

e Hacer los cambios que considere adecuados en el cronograma, estructura y/o

contenido del proceso de contratacion.

El Contratista se reserva el derecho de rechazar o descalificar a un Postor cuando:

e El Postor no cumpla con los Requerimientos Minimos establecidos en la
licitacion.

e El Postor presente una propuesta que no esté de acuerdo con las instrucciones
y requerimientos del Contratista segun lo establecido en esta licitacion y cualquier
otra instruccion o requerimiento que pueda ser agregada durante el proceso.

e Su propuesta se presente tarde, se complete de manera incorrecta, este
incompleta o no cumpla con los requerimientos o instrucciones del Contratista
conforme se establece en esta licitacion;

e ElPostor sea culpable de declaracién fraudulenta grave en relacion con cualquier
propuesta del Postor y/o cualquier aspecto de esta licitacion;

e Si,ensuopiniénrazonable, existe un conflicto de intereses comercial, profesional,
financiero o de otro tipo, real o potencial, que incluya uno de los intereses del
Contratista y del Postor, cualquier sub - consultor del Postor o cualquiera de sus
respectivos asesores profesionales. Cualquier conflicto que pueda existir debe
resolverse a satisfaccion del Contratista.

e El postor subcontrate los servicios de un tercero para realizar labores propias del

objeto de la licitacion.

Los postores son los Unicos responsables de los costos y gastos en los que incurran en relacion
con esta licitacion, independientemente de la etapa del proceso en el que se produzcan. En
ningun caso, el Contratista, ni ninguno de sus asesores o0 representantes seran responsables de
los costos 0 gastos asumidos por o en nhombre del Postor o cualquier tercero asociado con la

Contratacion.

Nada en este proceso pretende generar ninguna relaciéon contractual expresa o implicita entre

las partes, a menos que el contrato sea adjudicado.

Si un Postor presenta una Propuesta como respuesta a esta licitacion, se considerara que esto
implica que el Postor acepta los términos y condiciones (incluyendo las exenciones de

responsabilidad) en esta licitacion sin reservas.
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2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto objeto de esta licitacion es el “Paquete 5” del proyecto “Paquete 5 — Rio Cafiete
y Huaura— Soluciones Integrales”. El alcance detallado de las obras se establece en el Volumen 2

de los documentos de licitacion. A continuacion, se incluye un resumen:

2.1. INTRODUCCION

El Contratista tiene la intencién de nombrar un Subcontratista para la construccion y puesta en

marcha de las obras, de la forma en que se detalla en el Volumen 2 (Informacion de las obras).

Por toda la duracion del contrato, el Subcontratista seréa responsable de:

e |a habilitacion y mejoramiento de accesos en general de la seccion 1.

e Habilitacion de plataformas para patio de maquinas y oficinas de la seccion 1.
e El movimiento de tierras para la construccién de diques contemplados en la seccion 1.

e Contenedores almacén auxiliar, oficinas, bafios portatiles y mantenimiento, seguridad,
electricidad, etc.

e Alojamiento, la alimentacion, movilizacion interna y externa, epps, y todo lo
correspondiente a su personal. El sistema de trabajo de su personal sera de 21x7.

e Examenes médicos de ingreso y salida del personal, asi como el costo y gestion de
pruebas, epps Covid-19, protocolos de ingresos y reingresos a obra y durante la rotacién
de personal.

e Trabajar en estrecha colaboracién con el equipo del Contratista.

e  Cumplir con los mas altos estandares de seguridad y salud en el trabajo.
Ser responsable de la construccion de las obras tal y como se indica en el expediente
técnico (planos, memorias, especificaciones).

e Asegurar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en las certificaciones
ambientales y arqueoldgicas.

e Considerar las limitaciones o condiciones climaticas del area de trabajo para el calculo de

SuUS cronogramas y presupuesto.

e Disponer e implementar, cuando sea necesario, las instalaciones para fabricar o
prefabricar componentes o estructuras que puedan ser requeridas.

e Proveer al Contratista de forma periédica reportes detallados de cronogramas, costos,
aseguramiento de calidad y seguridad y salud en el trabajo.

e Involucrarse, segun corresponda, con las partes interesadas, incluida la comunidad local,
para proporcionar informacion sobre la obra de construccién y comprender sus

necesidades; poniendo en marcha medidas para minimizar las interrupciones y las
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molestias en sus hogares y su vida laboral.

e Trabajar en estrecha colaboracion con el equipo del Contratista parar recopilar datos

clave e informacion métrica para respaldar la transferencia de conocimientos y el
aprendizaje.

e Disponer los recursos apropiados después de la entrega y puesta en marcha para

asegurar la correcta operacion de la infraestructura durante los primeros 3 meses de
operacion.

Asimismo, el Subcontratista debera:

e Actuar todo el tiempo con integridad, honestidad ytransparencia.

e Creary mantener un ambiente de trabajo seguro, inclusivo y colaborativo en todos los
niveles del proyecto.

e Definir y gestionar las interfases entre obras temporales y permanentes.

e  Cumplir con los requisitos del plan de capacitacion exigido por el Contratista.

2.2. ELSITIO

Los limites del sitio se encuentran definidos en el Volumen 2B: Informacién de las obras,
Especifico.

Los detalles técnicos del sitio se proporcional en el Volumen 3: La informacion del sitio.

2.3.  DISENO

El Subcontratista debe ejecutar las obras conforme al expediente técnico que se le entregard,

cumpliendo con la normativa nacional de cada disciplina.
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3. INFORMACION GENERAL

3.1.  EL CONTRATISTA

Con fecha 15/03/2021, Obrascon Huarte Lain Sucursal del Perl se adjudica el proyecto
“Paquete 5 — Rio Cafiete y Huaura — Soluciones Integrales”, proyecto conformante del
programa “Reconstrucciéon con cambios”.

El dia 15/03/2021 se firma el contrato principal del proyecto, donde se suscribe que el
Contratista se encargara de la administracion del proyecto, incluyendo las fases de disefio,

procura, construccion, gerenciamiento y cierre.

Como parte de su estrategia, el Contratista organiza la fase de construccién en

paquetes y lanza a licitacion cada uno de estos.

3.2. MODALIDAD DE CONTRATACION
El proyecto se contratara bajo suma alzada y utilizando el contrato Prestacion de servicios.

3.3.  PARTES INTERESADAS

Las partes interesadas criticas para este proyecto, asociado con el contrato y en relacion
a esta contratacion, incluyen (pero no se limitan a):

e La Autoridad para la Reconstruccion con Cambios (“ARCC”)

e El Contratista OHL Sucursal de Peru (“el Contratista”)

e  Gobiernos municipales / Provinciales

e Servicio Nacional de Certificacion Ambiental para las Inversiones Sostenibles
(SENACE)

e Ministerio del Ambiente (MINAM)

e Ministerio de cultura

e (Gobierno regional de Ica

e Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI)
e Autoridad Nacional de Agua (ANA)

e |Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI)
e Centro Nacional de Estimacién, Prevencién y Reduccion del Riesgo de
Desastres (CENEPRED)

e Ministerio de Vivienda Construccién y Saneamiento (MVCS)
e Defensoria del Pueblo

e Comunidades locales
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3.4. PERSONAL DE CONTACTO

Obrascon Huarte Lain Sucursal del Peru

e Kerly Mantilla Diaz — Especialista de adquisiciones

Email: kmantilla@ohla-peru.pe

3.5.  PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS Y FECHAS CLAVE

La fecha de inicio de las obras sera el 06/09/2021 y el plazo maximo para la ejecucion del
integro de las obras, incluyendo la puesta en marcha y capacitaciones es de 236 dias
calendarios. Los plazos se mediran en dias calendarios, sin deduccién de los sébados,

domingos, inh4biles y festivos ni por ninguna otra causa.

El plazo total de ejecucion propuesto sera consistente con el Plan de ejecucion del
proyecto (PEP) y el Cronograma propuesto. El Postor presentard su propuesta

considerando su mejor plazo.

Se han planteado fechas claves para las obras. El incumplimiento de alguno de ellos estara

sujeto a penalidades, que se devengaran automaticamente en caso de incumplimiento.

Tabla 2 FECHAS CLAVE DEL PROYECTO

Fecha de inicio 06/09/2021
Fin de obras 30/04/2022

Cada fecha clave sélo se considerara logrado cuando cuente con la certificacién de
culminacién por parte del Contratista.

En caso se produzcan observaciones en las fechas clave, el plazo para levantamiento es de
20 dias calendario, sin perjuicio del devengamiento automatico de la penalidad desde el
primer dia de atraso.

Toda ampliacion del plazo obliga al Subcontratista la extension de la vigencia de las

garantias indicadas en el contrato.

3.6. CONFIDENCIALIDAD

Los Postores trataran el contenido de la licitacion y cualquier documento asociado como
privado y confidencial y los protegeran y almacenaran de forma segura como corresponde.
Los Postores no divulgaran, copiaran, reproduciran, distribuiran ni transmitiran la
informacion contenida en el concurso y cualquier documento asociado a ninguna otra
persona en cualquier momento. Los Postores no utilizaran la informacion del concurso y
cualquier documento asociado para ningun otro proposito que no sea el de participar en

la Contratacion.
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Los Postores procuraran que cada uno de sus asesores, agentes, empleados, consultores
0 Sub-subcontratistas (de cualquier nivel) que reciban la informacién contenida en el
concurso y cualquier documento asociado conozcan y cumplan con las disposiciones de
este parrafo como si fuera un Postor.

Los Postores pueden divulgar, distribuir o transmitir la informacion de la licitacion y
cualquier documento asociado a otra persona (incluidos, entre otros, por ejemplo,
asesores, agentes, empleados, consultores o subcontratistas de cualquier nivel del Postor)

Si:

e Esto se hace con el tnico propésito de permitir que se realice una Propuesta y la
persona que recibe la informacion se compromete por escrito a mantener la
informacion confidencial en los mismos términos que se establecen en la licitacién
y cualquier documento asociado; 0

e EIl Postor obtiene el consentimiento previo por escrito del Contratista en relacion
con dicha divulgacion, distribucion o transmision de la informacion del concurso y

cualquier documento asociado.

La informacion desarrollada durante la licitacién, cualquier documento asociado y
cualquier informacion adicional proporcionada por el Contratista, no debe usarse,
copiarse, divulgarse o difundirse para ningin propésito, excepto en la medida en que dicho
uso, copia, divulgacién o difusién sea necesario para el propésito de la licitacién o para
cumplir con cualquier obligacién legal o reglamentaria.

Si el Postor brindara detalles de los contratos, al responder preguntas sobre la parte técnica
de la referida licitacién, acepta de forma anticipada a renunciar a cualquier derecho,
incluido el de confidencialidad, asociado a la informaciénreferida.

3.7. COMPROMISO DEL CONTRATISTA CON LAS MEJORES PRACTICAS DE
CONTRATACIONES

El Contratista comprende el nivel de compromiso requerido por los Postores para
adjudicarse una oportunidad contractual como esta. Este Proceso de Contratacion ha sido
disefliado para garantizar un proceso competitivo justo, abierto, no discriminatorio y

auditable.
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3.8.  POLITICAS Y ESTRATEGIAS
SEGURIDAD

El Contratista exige que los Subcontratistas utilicen las disposiciones de seguridad
adecuadas de acuerdo con los requisitos de seguridad fisica, asi como con los
procedimientos de gestion de la seguridad de la informacion. Para mayor informacion
consultar el Volumen 2B.

SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

El Contratista exige que el Subcontratista adopte y mantenga altos estandares de salud y
seguridad y Medio Ambiente El Subcontratista debera cumplir con los estandares en esta
area y proporcionar reportes periodicos de su gestidon. Para mas informacion consultar el
Volumen 2B y “Lineamientos SSOMA” CO-PE-1PE324-HS-PM-001

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Se requerird que el Subcontratista cuente con procesos y procedimientos adecuados de
aseguramiento de la calidad. Para mayor informacion consultar el Volumen 2B.

4. INSTRUCCIONES DEL PROCESO DE LICITACION

4.1. PREPARACION DE OFERTAS

Los documentos que los Postores envien como parte de su propuesta deben ser
independientes, no deben tener referencias cruzadas hacia otros documentos que no
hayan sido enviados como parte de su oferta. El Contratista se reserva el derecho de no
considerar ningun material el cual no esté incluido dentro de la oferta.

4.2.  ENVIO DEPROPUESTAS

El idioma de presentacién de Propuestas sera espafiol y el formato es en A4 en carpetas
separadas con los nombres: CARPETA N° 01, N° 02 y N° 03 de las Propuestas.

Toda la documentacién debera ser presentada en forma digital: via electrénica,
SHAREPOINT o ONEDRIVE. En cada carpeta digital debera sefialarse: nombre del

Postor, domicilio legal, el titulo y el nimero de la CARPETA.

La presentacion digital serd via correo electronico, con referencia a un vinculo a la nube
donde se encuentre la informacién respectiva, a los siguientes correos indicados en la

seccion 3.4 con el asunto:

Propuesta Paquete 5- : [RAZON SOCIAL DEL POSTOR]

Los documentos digitales deben estar organizados en 1 carpeta correspondiente a cada
sobre y en el interior una carpeta referida a cada entregable.
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4.3. PERIODO DE VALIDEZ DE LAS OFERTAS

Las propuestas deberan permanecer abiertas a la aceptacion del Contratista por el periodo
minimo de 90 dias calendario contados a partir de la fecha limite de recepcion de

propuestas.

4.4, RECHAZO DE LAS OFERTAS

Sera rechazada cualquier propuesta respecto de la cual el Postor:

e Haya consultado, directa o indirectamente, a un colaborador del Contratista o haya
obtenido informacion de cualquier otra persona que haya sido contratada para proveer
Servicios al Contratista sobre esos mismos Servicios, 0 haya obtenido o intentado obtener
informacion de dicho colaborador o persona, directa o indirectamente, sobre cualquier
otro Postor o Propuesta presentada por cualquier otro Postor en relacién con este
proceso de Contratacion;

e Corrija 0 ajuste cualquier Precio en la Propuesta por o de acuerdo con algin acuerdo o
arreglo con cualquier otro Postor;

e Comunica a cualquier persona distinta al Contratista el monto o monto aproximado del
precio, excepto cuando dicha divulgacion se haga en forma confidencial con el fin de
obtener las cotizaciones necesarias para la preparacion de la Propuesta o con el fin de

obtener un seguro, financiamiento y / o garantia asociado Unicamente con el Contrato; o

e Celebre cualquier acuerdo con cualquier otra persona para evitar que dicha otra persona
presente una Propuesta o limite o restrinja el precio que debe presentar otro Postor o
posible Postor en su Propuesta; o

e Ofrece o acuerde pagar a cualquier persona que tenga una conexién directa con este
Contrato de cualquier suma de dinero, incentivo o contraprestacion valiosa, directa o
indirectamente, por hacer o haber hecho o causar o haber causado que se haga
cualquiera de los anteriores en relacion con cualquier otro Postor; o

e Comete cualquier delito de soborno o corrupcion segun la legislacion peruana vigente o
cualquier ley peruana que entre en vigor durante la vigencia de este contrato, y / 0
cualquier delito de soborno o corrupcidn en la jurisdiccién donde su empresa opera o se
encuentraregistrada.

Sera rechazada por el Contratista sin mas consideracion, siempre que dicho rechazo se haga sin

perjuicio de cualquier otro recurso civil y penal a disposicion del Contratista.

El Contratista podra, a su absoluta discrecion, abstenerse de considerar una Propuesta si:
e No esta de acuerdo con los términos de esta licitacion; o

e No considera la totalidad de los documentos requeridos en la secciéon 5.5 Contenido de
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e El Postor que presenta la Propuesta realiza o intenta realizar cualquier variacion o
alteracién a los términos del Contrato o cualquier otro elemento de los requisitos del

Contratista, salvo cuando el Contratista invite 0 permita una variacion o alteracion.

Para evitar dudas, el Contratista no estara obligado a aceptar ninguna Propuesta.

4.5. AUSENCIA DE DERECHOS DE MARKETING

Los Postores no pueden hacer una declaracion publica o comunicarse de ninguna forma
con los medios de comunicacidon en relacion con esta licitacion sin antes obtener el

consentimiento previo por escrito del Contratista.

5. PROCESO DE LICITACION

5.1. RESUMEN DEL PROCESO DE LICITACION

Siguiendo con el proceso de licitacién, el Contratista invita a la primera ronda de concurso
a los postores que pasaron satisfactoriamente la etapa de homologacién. Los postores

deben enviar sus Propuestas de acuerdo a los términos de los documentos de licitacion.

Los Postores deben asegurarse de comprender el alcance de las obras que se establece
en el Volumen 2 (Alcance) de esta licitacién. Los Postores deben consultar el volumen 1
(el Contrato) de esta licitacion para conocer los términos y condiciones que regiran su

relacion con el Contratista.

Toda la informacién proporcionada por el Contratista en relacion con esta licitacién se
tratara como confidencial y se proporcionard para el uso del Postor, sus asesores
profesionales y otras partes esenciales para preparar una Propuesta para esta oportunidad
de Contrato. Esta licitacion no debe divulgarse a ningun otro tercero sin el consentimiento

previo por escrito del Contratista.

5.2.  CRONOGRAMA DE LICITACION

Las fechas mostradas tienen como hora de término a las 23:59 horas (Pert UTC- 5:00).

Tabla 3 CRONOGRAMA DE LICITACION

Actividad Fecha

Lanzamiento De concurso 26/07/21
Visita de sitio 05/08/21 y 06/08/21
Recepcion de consultas 11/08/21
Respuesta de consultas 16/08/21
Presentacion de propuestas 20/08/21
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5.3.

5.4.

5.5.

Revision y negociacion 24/08/21
Presentacion de propuestas revisadas acorde 27/08/21
negociacion

Envio expediente de adjudicacion 31/08/21
Aceptacion expediente de adjudicacion(*) 02/09/21
Comunicacion de resultados(*) 04/09/21
Inicio de trabajos de movilizacion(*) 06/09/21

RONDA DE CONSULTAS

Cuando un Postor desee enviar consultas al Contratista con respecto a esta licitacion, se

debe seguir el siguiente proceso:

e Todas las consultas enviadas por un Postor deben presentarse por escrito a
través del correo, a los correos de contacto de la seccion 3.4. Los correos
electronicos dirigidos a otras direcciones no seran considerados, por lo que el
Contratista no los respondera. El correo debe contener adjunto el ANEXO E:
PLIEGO DE FORMULACION Y ABSOLUCION DE CONSULTAS;

e lLas consultas solo pueden plantearse en relacién con esta licitacion y los
documentos contenidos o referidos en el mismo. No se pueden plantear ni
consultas con respecto a otras oportunidades de contratacion;

e Los postores deben formular una consulta por cada fila del formato. No se debe
utilizar una fila para incluir una serie de consultas;

e Las consultas deben plantearse antes de la Fecha de recepcion de consultas
indicada en la seccion 5.2. El Contratista solo respondera las consultas enviadas

por el Postor antes de esta fecha;

e Cualquier respuesta brindada por el Contratista a una consulta no sera
incorporada en el Contrato a menos que la respuesta asi lo indique

expresamente.

FECHA LIMITE PARA LA RECEPCION DE PROPUESTAS

Las Propuestas deben presentarse a mas tardar en la fecha de presentacion de
Propuestas segun lo establecido en el capitulo 5.2. Las Propuestas recibidas después de

esta fecha pueden no ser consideradas por el Contratista.

CONTENIDO DE LA PROPUESTA A PRESENTAR

Los postores deben presentar los documentos que se indican a continuacion:
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Tabla 4 RELACION DE DOCUMENTOS DE LAS PROPUESTAS

CARPETA 1
A A1l Carta de oferta (Anexo A) .PDF
A2 Confirmacion de aceptacion de las condiciones de

A .PDF
licitacién (Anexo B)

A A3 Pliego de formulacion y absolucién de consultas PDF
(Anexo C) ’

A A4 Carta de compromiso de firma del contrato (Anexo D) .PDF

A A5 Carta de conformidad de documentos y de informacion PDF

suficiente para elaborar la propuesta (Anexo E)

A6 El postor presentara su Politica para la Prevencion del Delito
A de Corrupcién y Lavado de Activos o Certificacion vigente de .PDF
Anticorrupcion ISO 37001

A7 Capacidad financiera, volumen anual de ventas. El postor
cuenta con un volumen anual de ventas no inferior a S/.
A 40,000,000.00 soles en de los ultimos tres (03) afios (2017, 2018 .PDF
y 2019), sustentado a través de la presentacion de sus Estados
Financieros Auditados.

CARPETA 2
ienci .PDF
B B1 Experiencia del postor XLS
B B2 Organigrama de obra y Personal Clave .PDF
B B3 Plan de seguridad y medio ambiente .PDF
B B4 Plan de calidad .PDF
B B5 Relacién de equipos a utilizar en obra .PDF
B B6 Plan de ejecucion del proyecto (PEP) PDF
B B7 Cronograma .PDF
CARPETA 3
.PDF
C C1 Importe (Anexo |) XLS
Nro DOCUMENTO PESO %
CARPETA 1 DOCUMENTOS DE PRESENTACION OBLIGATORIA
A Al Carta de oferta (Anexo A) Pasa/No
pasa
A2 Confirmacién de aceptacién de las condiciones de licitacion (Anexo B) PaSZS/aNO
A . ., L.
A3 Pliego de formulacion y absolucién de consultas (Anexo C) Pas:;aNo
A A4 Carta de compromiso de firma del contrato (Anexo D) Pa;:s/aNo
A A5 Carta de conformidad de documentos y de informacion suficiente para Pasa/No
elaborar la propuesta (Anexo E) pasa
A A6 El postor presentara su Politica para la Prevencion del Delito de Corrupciony Pasa/No
Lavado de Activos o Certificacion vigente de Anticorrupcion 1ISO 37001. pasa
A A7 Capacidad financiera, volumen anual de ventas. El postor cuenta con un volumen Pasa/No
anual de ventas no inferior a S/. 40,000,000.00 soles en de los ultimos tres (03) afios pasa

(2017, 2018 y 2019), sustentado a través de la presentacion de sus Estados

Financieros Auditados.
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CARPETA 2 DOCUMENTOS TECNICOS-60 puntos

B1 Experiencia del postor

B2 Organigrama y Personal clave

B3 Plan de seguridad y medio ambiente

B4 Plan de calidad

B5 Relacion de equipo a utilizar en obra

B6 Plan de ejecucion del proyecto (PEP)

B7 Cronograma preliminar de obra

CARPETA 3 DOCUMENTOS ECONOMICOS- 40 puntos
C C1 Importe

WO WmWTm®

5.5.1. CARPETA 1 DOCUMENTOS DE PRESENTACION OBLIGATORIA

Los documentos del CARPETA 1 corresponden a compromisos, cartas y declaraciones
juradas cuyos formatos se presentan en la seccién 13. Deben ser completados en la etapa
que corresponda. Las propuestas que no cuenten con alguno de estos documentos seran

automaticamente descalificadas.

Al Carta de la oferta (Anexo A)

A2 Confirmacién de aceptacién de las condiciones de licitacién (Anexo B)
A3 Pliego de formulacion y absolucion de consultas (Anexo C)

A4 Carta de compromiso de firma del contrato (Anexo D)

A5 Carta de conformidad de documentos y de informacion suficiente para elaborar la
propuesta (Anexo E)

A6 El postor presentara su Politica para la Prevencion del Delito de Corrupcién y Lavado
de Activos o Certificacion vigente de Anticorrupcion ISO 37001.

A7 Capacidad financiera, volumen anual de ventas. El postor cuenta con un volumen anual
de ventas no inferior a S/. 40,000,000.00 soles en de los ultimos tres (03) afios (2017, 2018
y 2019), sustentado a través de la presentacion de sus Estados Financieros Auditados.

5.5.2. CARPETA 2 DOCUMENTOS TECNICOS

5.5.2.1. B1 Experiencia del postor

B1. Experiencia del Postor (15 puntos)

Experiencia en trabajos de Extraccion de roca con explosivos y/o excavaciones en roca mediante
voladura

2 contratos que su alcance incluya trabajos de extraccién de roca con explosivos y/o excavaciones
en roca mediante voladura y/o corte en roca con voladura > a 350,000 m3 (5 puntos)

3 contratos que su alcance incluya trabajos de extraccién de roca con explosivos y/o excavaciones
en roca mediante voladura y/o corte en roca con voladura > a 150,000 m3 (5 puntos)

1 contrato que su alcance incluya trabajos de extraccion de roca con explosivos y/o excavaciones
en roca mediante voladura > a 350,000 m3 (2.5 puntos)

Experiencia en trabajos de seleccién y/o acopio de roca.

2 contratos que incluya alcances de trabajos de seleccién y/o acopio de roca y entre ellos sumen

175,000 m3 (5 puntos)
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1 contrato que incluya alcances de trabajos de seleccion y/o acopio de roca (2.5 puntos)

Experiencia en trabajos de carguio y/o transporte de roca.

3 contratos que incluya alcances de trabajos de carguio y/o transporte de roca (5 puntos)

2 contratos que incluya alcances de trabajos de carguio y/o transporte de roca (2.5 puntos)

Nota:

Las experiencias del Postor se acreditan:

1.- Copias de contratos y actas de recepcion, o

2.- Copias de contratos y certificados de conformidad

En el caso que en las actas de recepcion o certificados de conformidad no se encuentren los datos
técnicos solicitados se podra presentar documentacién adicional oficial, es decir documentacion
emitida por el cliente.

5.5.2.2. B2 Organigrama y Personal Clave

B2. Organigramay Personal Clave (8 puntos)

Organigrama de Obra (maximo 1 punto)

Organigrama que muestre todos los niveles de la gestidn de la construccion que incluya al
personal clave. Se debera incluir un histograma del personal.

Se dara el puntaje maximo si la respuesta es completa, coherente y muestra confianza para un
resultado exitoso.

Residente de obra (maximo 2 puntos)

Puestos similares: Jefe de Obra / Proyecto, Gerente de Obra / Proyecto, Responsable de Obra /
Proyecto

Formacion profesional: ingeniero Civil colegiado.

Experiencia general mayor a 12 afios. Requisito Obligatorio.

Experiencia especifica en cargos similares y obras similares:

Mayor a 10 aios (2 puntos)

De 5 a 7 aios (1 punto)

Menor de 5 afios (0 puntos)

Ingeniero de trazo, explanaciones y Topografia (maximo 2 puntos)

Puestos similares: Especialista en topografia y trazo, Jefe de topografia.

Formacion profesional: ingeniero Civil o ingeniero agrimensor colegiado.

Experiencia general mayor a 7 ailos. Requisito Obligatorio.

Experiencia especifica en cargos similares y obras similares.

Mayor a 5 afios (2 puntos)

De 3 a 5 afos (1 punto)

Menor de 3 afios (0 puntos)

Jefe de Oficina Técnica (maximo 1 punto)

Puestos similares: Responsable de Oficina Técnica, Coordinador de Oficina Técnica

Formacioén profesional: ingeniero Civil colegiado.

Experiencia general mayor a 7 ailos. Requisito Obligatorio.

Experiencia especifica en cargos similares y obras similares:

Mayor a 5 afios (1 punto)

De 3 a 5 afos (0.5 puntos)

Menor de 3 afios (0 puntos)
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Responsable SSOMA (maximo 1 punto)
Puestos similares: jefe de SSOMA, Especialista de SSOMA, Coordinador de SSOMA

Formacion profesional: ingeniero de minas, civil o industrial o de Medio Ambiente, colegiado

Experiencia general mayor a 7 aios. Requisito Obligatorio.

Experiencia comprobable

Mayor a 5 afios (1 punto)

De 3 a 5 afos (0.5 punto)

Menor de 3 afios (0 puntos)

Responsable Calidad (maximo 1 punto)

Puestos similares: Jefe de Calidad, Especialista de Calidad, Coordinador de Calidad

Formacion profesional: ingeniero de cualquier especialidad, colegiado

Experiencia general mayor a 7 aios. Requisito Obligatorio.

Experiencia especifica en cargos similares y obras similares:

Mayor a 5 afios (1 punto)

De 3 a 5 afos (0.5 punto)

Menor de 3 afios (0 puntos)
Notas:
Definicidn de obras similares: ejecucion de obras que incluyan 3 de los siguientes trabajos:
1.- Perforacion y voladura y/o extraccién de roca con explosivos y/o excavaciones en roca
mediante voladura y/o corte en roca con voladura
2.- Seleccion y/o acopio de roca
3.- Carguio y/o transporte de roca

e Se presentara el CV u hojas de vida, donde se debera incluir la formacién profesional, un
breve resumen de la experiencia profesional y un detalle de los proyectos validos como
similares en los que ha participado.

e El postor que resulte adjudicado debera acreditar la experiencia en obras similares del
personal clave con certificados de trabajo o constancias emitidas por su empleador, contratos
de locacién de servicio u érdenes de servicios.

5.5.2.3. B3 Plan de Seguridad y Medio Ambiente

El Postor detalla su plan de gestion de seguridad y medio ambiente, explicando sus

politicas, procedimientos y estandares.

La respuesta del Postor debe incluir:

e Un Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA) y
Programa SSOMA, dicho plan y programa seran evaluados por las areas
respectivas de OHL como parte de su propuesta integral. Es necesario indicar
gue la ejecucion del plan conlleva costos que deben ser considerados dentro de
la propuesta del Subcontratista; luego la mejora del Plan y Programa seran
presentados por la propuesta ganadora y segin lo indicado en los “Lineamientos

SSOMA” CO-PE-1PE324-HS-PM-001

e Dentro del aspecto técnico en el criterio de Seguridad y Salud, los postores seran
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evaluados segun su desempefio de accidentabilidad, por lo cual deberan
presentar sus estadisticas por cada afio de los ultimos tres afios, como
empresa, esta informacion debera contener: Cantidad de accidentes con lesion
personal (primeros auxilios, atenciones médicas y accidentes con tiempo
perdido), indice de frecuencia de accidentes registrables e indice de severidad
de accidentes registrables (indices en base a 1’000,000 de horas hombres) y las
horas hombre.

e Ejemplos de como implementara las Buenas Practicas para superar los riesgos
comunes de seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. (campafas,

controles de ingenieria implementados, etc)

e Unevaluacion delos peligros, riesgos clave y sus controles, asimismo como
se integraran en su cultura de salud y seguridad, con un enfoque especifico en
cémo su fuerza laboral se ocupa de manera proactiva y eficaz de los problemas
de SSOMA,; y detallar como el Postor utilizara los controles propuestos de
manera efectiva para brindar confianza al Contratista de que las propuestas
seran exitosas (incluyendo los detalles de cémo se incluiran estos acuerdos en

los sistemas de gestion combinados para Consorcios, de corresponder).

B3. Plan de Seguridad y Medio Ambiente (Maximo puntaje:3 puntos)

El plan debe mostrar la estrategia para cumplir con las obligaciones de Seguridad, salud

ocupacional y medio ambientales para la obra; asi mismo debera indicar los principales riesgos de

seguridad y medio ambientales.

El postor deberd incluir los siguiente:

e Organigrama de SSOMA

e  Estadisticas de Seguridad Corporativa de los ultimos tres afios, con los siguientes datos
(NUmero de personas/ HH Trabajadas), tipos de accidentes segln legislacion.

e Analisis de Riesgo global del proyecto (IPERC Base).

e Mejores practicas adquiridas en trabajos anteriores.

5.5.2.4. B4 Plan de Calidad
Los postores deberan presentar el Plan de Calidad que implementaran en la obra mediante
un resumen ejecutivo elaborado especificamente para la construccion, tomando en cuenta
sus caracteristicas propias (magnitud, tipo, ubicacion, etc.). Adicional al resumen ejecutivo,
se incluiran como anexo a la propuesta, el Plan de Calidad corporativo de cada Postor.
La respuesta del Postor debe incluir:

e Responsabilidades del personal profesional en el Sistema de Calidad.

e De acuerdo con la organizacion planteada para llevar a cabo el proyecto, indicar las

responsabilidades de cada uno de sus integrantes en relacion con el Sistema
de Calidad.
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e Sistema de gestién de la calidad. Breve descripcién de los procesos de
Planificacion, Aseguramiento de la Calidad y Certificacion de la calidad, indicando los
procesos que implementaran en la obra.

¢ Indicar los elementos del Sistema de Calidad que aplicaran en la obra y hacer una
breve descripcién del control de la documentacién y control de los registros.

e Determinacién de los principales Puntos de Control.

B4. Plan de Calidad (Maximo puntaje: 2 puntos)

El postor debe presentar el Plan de aseguramiento de la calidad, incluyendo, organigrama, plan de
puntos de inspeccidn y registros de aseguramiento de calidad que se apliquen a la presente obra
para las diferentes especialidades.

5.5.2.5. B5 Relacion de equipos a utilizar en obra
El Postor presenta una relacién de los equipos que utilizara para el proyecto, declarando
la antigliedad, la potencia y la capacidad de los mismos. La relacion de equipos a utilizar

se puntuaréa considerando lo siguiente:

B5 Relacion de equipos a utilizar en obra (Maximo puntaje: 15 puntos)

Antigiiedad de equipos y maquinaria (10 puntos)

Los equipos y maquinaria a emplear en obra tienen un horémetro ponderado menor a 10,000 horas (10

puntos)

Los equipos y maquinaria a emplear en obra tienen un horémetro ponderado entre 10,000 a 14,000 horas

(3 puntos)

En otro caso (0 puntos)

La maquinaria a evaluar debe corresponder a los equipos minimos de la Tabla N°11.

No se permitird equipos y maquinaria principal (tractores, excavadoras, cargadores y volquetes) con una
antigliedad mayor a 14,000 horas.

Propiedad de equipos y maquinaria (5 puntos)

Si el equipo propio es mayor al 70% de toda la flota (5 puntos)

Si el equipo propio es mayor al 50% de toda la flota (2.5 puntos)

En otro caso (0 puntos)

Notas:
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Si es equipo propio se deberd acreditar con facturas y/o tarjetas de propiedad y/o contrato leasing
vinculado al postor.

Si es equipo en alquiler se deberd acreditar con cartas de compromiso de alquiler, indicando la
disponibilidad del equipo.

5.5.2.6. B6 Plan de Ejecucion del Proyecto (PEP)

La respuesta del postor debe incluir:

e Un plan de ejecucién del proyecto que detalle como ejecutara la construccién de
las obras provisionales y definitivas de este contrato;
e Elplandebe contener una narrativa de como ejecutara las obras para cumplir con

el plazo declarado en su cronogramadetallado.

e Un plan de movilizacién de nivel resumido que establezca las actividades para
los primeros 28 dias de los Postores, incluido un calendario de informacién
requerida;

e Un plan de logistica de nivel resumido, que incluye el enfoque de la gestiénde la
cadena de suministro para las diferentes ubicaciones del proyecto, propuesta de
gestibn y control del impacto adverso a las carreteras, emisiones
ambientalmente aceptables y movimiento de personas hacia y desde el sitio;

e Un plan de comunicaciones;
e Un plan de dotacién de personal;

e La respuesta debe hacer referencias claras a como el Postor planea coordinar

los trabajos en todos los componentes definidos en los documentos de licitacion.

B6 Plan de ejecucion del proyecto (PEP) (Maximo puntaje: 10 puntos)

El plan debe mostrar las habilidades técnicas del Postor y un excelente nivel de confianza para
obtener el maximo puntaje. Se valorard la estrategia de ejecucién para dar continuidad a los
trabajos en temporada de crecida de rio.

El postor deberd presentar una explicacion detallada de su enfoque de trabajo para la ejecucion
del proyecto durante la temporada de crecidas del rio entre los meses diciembre y abril; la misma
que coherente y sera plasmada en el cronograma preliminar que presentara con su propuesta.

5.5.2.7. B7 Cronograma Preliminar de obra

El postor describe una propuesta de optimizacion para reducir el plazo de ejecucién de los
trabajos y/o gestionar ahorros en el proyecto. Las respuestas deben completarse en hojas

A4, la extensién maxima es 6 caras.
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Describir como el Postor gestionara los costos, el tiempo y el riesgo en el proyecto con

respecto a los siguientes puntos:

e CoOmo gestionara:
o gestién de riesgos y oportunidades;
o los sistemas de recopilacion de costos;
o el proceso de verificacion de costos;
o el proceso de reporte de costos; y
o el monitoreo del desempefio de costos por medio detécnicas de gestion

del valor ganado.

o Cbémo se estructurara el cronograma de obras para ofrecer la maxima
productividad y calidad operativa a lo largo del proyecto

o laimportancia del programa como herramienta de gestion;

o cbémo se manejaran y mitigaran bsretrasos del proyecto;

o las herramientas y procesos para analizar de forma efectiva el cambio, el
riesgo y las oportunidades en la gestion del cronograma; y

o cémo se aplicaran los procesos de la gestién de tiempo y como agregaran

valor al proyecto.

o COmo se gestionard la logistica (entrega de material,

movimientos de planta y movimientos operativos)

B7 Cronograma preliminar de obra (Maximo puntaje: (7 puntos)

Si presenta un cronograma con optimizacién de tiempos hasta Febrero 2022 (7 puntos)

Si presenta un cronograma con el plazo requerido en el TdR (3.5 puntos)

Notas: En cualquier caso, la presentacion del programa es de caracter obligatorio.

5.5.3. CARPETA 3 PUNTUACION ECONOMICA

5.,5.3.14. CilImporte

El postor presenta los analisis de precios unitarios en un formato claro y legible, donde la
informacion y calculos pueda ser trazable. En los analisis se deben apreciar rendimientos,
incidencias de equipos y mano de obra, cantidades de materiales y desperdicios, asi como

el valor unitario de la partida. Se deben incluir también los analisis de las subpartidas

El postor presenta el detalle desagregado de los gastos generales contemplados para la
ejecucion de las obras. El Postor debera considerar sus gastos generales hasta la

culminacion de las obras por parte del Contratista, descompuesto en gastos generales fijos
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y gastos generales variables, con su respectivo presupuesto analitico. El plazo a considerar
para estos gastos generales estara incluido en el plazo total propuesto para la ejecucion del
proyecto. El monto incluira los gastos financieros derivados de los costos de fianzas y de la

forma de pago considerados de acuerdo con las politicas del Contratista.

Los gastos generales se expresan como un monto fijo en la propuesta y no como un

porcentaje del costo directo.

El postor presenta el célculo detallado de la tarifa de mano de obra, para cada categoria de
trabajador

El postor presenta el calculo detallado de la tarifa de hora maquina de los equipos
contemplados en sus andlisis de precios unitarios.

6. EVALUACION Y ADJUDICACION

6.5. RESUMEN DEL PROCESO DE EVALUACION

El proceso de evaluacién que seguira el Contratista se describe a continuacién. El proceso
esta disefiado para permitir al Contratista distinguir el enfoque técnico y comercial de los
Postores y probar la solidez y calidad de sus Propuestas para ejecutar las Obras de acuerdo
con el Contrato.

6.6. PROPUESTAS ANORMALMENTE BAJAS

Las Propuestas comerciales se revisaran para considerar si alguna Propuesta parece ser
anormalmente baja.

Se llevara a cabo una revisién inicial utilizando un analisis comparativo de las Propuestas
comerciales recibidas de todos los Postores basandose en la informacion incluida en la

planilla de partidas completada por el Postor.

Después de esta revision inicial, si el Contratista continta preocupado de que una
Propuesta sea excepcionalmente baja, se le solicitar4 al Postor que dé una explicacion
escrita de la oferta o de aquellas partes que el Contratista considera que contribuyen a que
la Propuesta sea excepcionalmente baja. El Contratista tendré en cuenta la explicacion
escrita recibida del Postor.

Si, después de que el Postor haya proporcionado la explicacion por escrito, el Contratista
sigue considerando que la Propuesta es anormalmente baja, el Contratista confirmara esto

al postor y le avisara que su propuesta ha sido rechazada.
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6.7. EVALUACION

El proceso de Evaluacion utilizara los criterios y las ponderaciones que se proporcionan
en la Tabla 5. Esa revisién permitira al Contratista distinguir la capacidad técnica y
comercial de los Postores, probar la solidez y calidad de sus Propuestas para la ejecucion

del Proyecto y determinar a los Postores finalistas que pasaran a la segunda ronda.

Tabla 5 Criterio de calificacién de primera ronda

Nro DOCUMENTO PESO %
CARPETA 1 DOCUMENTOS DE PRESENTACION OBLIGATORIA

A Al Carta de oferta (Anexo A) Pasa /No

pasa

A2 Confirmacion de aceptacion de las condiciones de licitacion (Anexo B) Pa::S/aNo

A . L .
A3 Pliego de formulacién y absolucién de consultas (Anexo C) PaSZS/aNO

A A4 Carta de compromiso de firma del contrato (Anexo D) Pan):S{aNo

A A5 Carta de conformidad de documentos y de informacién suficiente para Pasa/ No
elaborar la propuesta (Anexo E) pasa

A | A6 El postor presentard su Politica para la Prevencién del Delito de Corrupcién 'y Pasa/No
Lavado de Activos o Certificacion vigente de Anticorrupcion 1ISO 37001. pasa

A | A7 Capacidad financiera, volumen anual de ventas. El postor cuenta con un volumen Pasa / No
anual de ventas no inferior a S/. 40,000,000.00 soles en de los ultimos tres (03) afios pasa

(2017, 2018 y 2019), sustentado a través de la presentacion de sus Estados
Financieros Auditados.

CARPETA 2 DOCUMENTOS TECNICOS-60 puntos

B1 Experiencia del postor

B2 Organigrama y Personal clave

B3 Plan de seguridad y medio ambiente

B4 Plan de calidad

B5 Relacion de equipo a utilizar en obra

B6 Plan de ejecucion del proyecto (PEP)

B7 Cronograma preliminar de obra

CARPETA 3 DOCUMENTOS ECONOMICOS- 40 puntos
C C1 Importe

U m®Wwwmw

La inclusion de cualquier material inapropiado o no relacionado (por ejemplo, marketing
general o material promocional) que no haya sido solicitado especificamente por esta
licitacion no sera considerado por el Contratista en su proceso de Evaluacion y es probable
que reste calidad a la respuesta del Postor.

Cualquier presentacion técnica individual que obtenga una puntuacién menor a 35 puntos
de 60 posibles, representa una falla en esa CARPETA y puede dar lugar al rechazo de la

propuesta completa del postor

Debido a los cortos plazos para realizar la evaluacién y por consiguiente la capacidad

limitada para negociar con los Postores, en caso de que existan inconsistencias entre los

Pagina 28 de 46| Jul /2021




INSTRUCCIONES A POSTORES
OPERADOR DE CANTERAS DE ROCA — RI0O HUAURA

OHLA

Perd

i

precios unitarios presentados, el Contratista se reserva el derecho, a su absoluta

discrecion, de escoger el precio unitario que tendra validez para de toda la Propuesta.

6.8.  ADJUDICACION DEL CONTRATO

Los Postores deben tener en cuenta que el Cliente tiene la intencion de realizar un pago
por adelantado al Postor seleccionado después de esta contratacion durante el periodo
establecido en el Volumen 1 de esta licitacion. Por lo tanto, el Subcontratista debera
presentar dentro de los primeros 7 dias habiles de la firma del Contrato una fianza por el
pago anticipado por la suma total equivalente al 10% del presupuesto del proyecto, emitida
por un banco de primer orden supervisado por la Superintendencia de Banca, Seguros y
AFP (SBS), a favor del Contratista. Por tanto, los Postores deben realizar las gestiones

necesarias para recibir el adelanto.

Ademas, a la fecha de la firma del Contrato, el Postor seleccionado debera presentar los

siguientes documentos:

6.8.1. Copia literal de la constitucion del registro de la empresa, con un maximo de treinta
dias calendario desde su emision, asi como copia del testimonio de la escritura
publica de constitucion. En el caso de consorcios, cada uno de los miembros del

consorcio deberé presentar dichos documentos.

6.8.2. Vigencia de poderes de los representantes de la empresa, con un maximo de
treinta dias naturales desde su emision. En el caso de consorcios, la
documentacién a presentar debe ser la de los representantes autorizados de cada
uno de sus miembros.

6.8.3. Copia de los documentos de identificacion de los representantes autorizados, asi
como los de los representantes comunes.

6.8.4. Testimonio de escritura publica del Contrato de Consorcio, en su caso.

6.8.5. Carta fianza de fiel cumplimiento por la suma equivalente al 10% del presupuesto
estimado del proyecto, emitida por un banco de primer orden supervisado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), a favor del Contratista. Esta
garantia debe ser incondicional, irrevocable, conjunta y de ejecucion automatica
en Perd, y con renuncia expresa al beneficio de discusion.

6.8.6. Todos los documentos deben ser apostillados, sicorresponde.

6.8.7. Documento con informacion del Cddigo de Cuenta Interbancaria (CCI) para
empresas peruanas o del Codigo de ldentificacién Bancaria (CODIGO SWIFT)

para empresas internacionales.
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7. SEGUROS

a) Vigencia: Los seguros se mantendran vigentes desde la fecha de la carta de
adjudicacion, emisién de orden de compra/servicio o firma de contrato, lo que suceda
primero, hasta la obtencion del certificado de Defectos. (El periodo de
deteccion/subsanacién de defectos es de 1 afio 0 52 semanas después de la
culminacién de la totalidad de la obra contratada)

b) El Subcontratista obtiene y mantiene o hace que se obtenga y mantenga pélizas de
seguro de aseguradoras autorizadas para emitir seguros en el Pera por la
Superintendencia de Banca y Seguros y AFP (SBS). Las pélizas de seguro deben
proporcionar por lo menos los tipos de cobertura de seguro y los términos descritos
en esta seccion. Los términos utilizados en esta seccion y no definidos en estos
Términos de Referencia tienen los significados generalmente atribuidos en la
industria de seguros.

c) Seguro a favor de los trabajadores o cualquier otra forma similar de seguro social de
empleados que sea requerido por la ley peruana aplicable. Los seguros deben
cumplir con todas las disposiciones de las leyes de beneficios a los empleados del
Perd, y de los paises de donde su personal esta empleado, cuando sea requerido
por la ley peruana aplicable.

d) Seguro de responsabilidad extracontractual y patronal que cubra la responsabilidad
por dafios y/o a personal empleado por el consultor, OHL y/o cualquier subcontratista
de ambos. El seguro contara con un limite general de no menos de 10% del valor
total del contrato ni mayor de S/ 17,500,000.00 por ocurrencia.

e) Seguro de responsabilidad civil de vehiculos, incluidos los vehiculos propios,
contratados, alquilados y/o de terceros; y cualquier otro seguro obligatorio de acuerdo
con la ley peruana aplicable. El seguro debe contar con un limite de no menos de S/
350,000 (para cada vehiculo). Todas las pélizas de acuerdo con esta seccion deben
contener cobertura por ausencia de control apropiados. Asimismo, cualquier seguro
requerido bajo la ley peruana aplicable (p.e. SOAT)

f)  Seguro de responsabilidad civil de equipos de contratistas (maquinaria moévil y/o linea
amarilla). El seguro debe contar con un limite de no menos de S/ 350,000.00 para
cada equipo.

g) Seguro de responsabilidad civil profesional (indemnizacién profesional). El seguro
debe contar con un limite de indemnizacion no menor del 10% del valor del contrato
hasta un maximo de S/ 17,500,000.00. El periodo de reclamacién es de no menos de
2 afos después de la Culminacion.

h) Todas las pdlizas que proveen cobertura en virtud del presente documento contienen
una disposicion de dar aviso por escrito a las Parte contratantes y a los asegurados
adicionales con por lo menos 30 dias de anticipacion previo a la cancelaciéon, no
renovacion o cambio sustancial en la cobertura.

i) Los importes de Términos de Referencia prevalecen sobre los importes del Modelo
de contrato de Prestacion de Servicios.

j)  Todas las pdlizas que proveen cobertura en virtud del presente documento contienen
una disposicion de dar aviso por escrito a las partes contratantes y a los asegurados
adicionales con por lo menos 30 dias de anticipacion previo a la cancelaciéon, no
renovacion o cambio sustancial en la cobertura.

k) A mas tardar a los 30 dias calendario de la fecha de firma del contrato, el consultor
proporcionara los certificados de seguro necesarios para demostrar la adquisicion del
seguro solicitado.
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[) En caso de que no se obtenga el seguro requerido en el contrato, esto no libera ni
limita las obligaciones y responsabilidades del Subcontratista establecidas en este
contrato.

m) Cualquier monto no recuperado de una aseguradora es pagado por el Subcontratista
para los eventos en los que el Subcontratista esté a riesgo.

n) El Subcontratista es el Gnico responsable frente a OHL por cualquier ocurrencia
derivada del presente servicio, materia 0 no de cobertura bajo cualquiera de las
polizas de seguro requeridas. Lo anterior no restringe al Subcontratista de contratar
seguros adicionales, solicitar a sus Subcontratistas los mismos niveles de
aseguramiento exigidos al Subcontratista por OHL

0) Si la renovacién de uno o mas de los seguros descritos es necesaria, el
Subcontratista debe presentar un comprobante de renovacién por escrito con 30 dias
calendario de anticipacion a la fecha de vencimiento de dicho seguro a la satisfaccion
de OHL.

8. PLAZO DE GARANTIA DE LAS OBRAS

Cinco (05) afios a contar a partir de la fecha de emision del Certificado de Defectos,
computandose el mismo plazo mediante pacto privado en el Contrato para las

responsabilidades establecidas en el articulo 1784° del Cdadigo Civil.

9. RESPONSABILIDAD DEL SUBCONTRATISTA

El periodo de deteccidn/subsanacion de defectos es de un (01) afio o cincuenta y dos
(52) semanas después de la Culminacion de la totalidad de las obras (De todos los

paquetes del proyecto “Paquete 5 — Rios Huaura y Cafiete — Soluciones Integrales”).

e El plazo de subsanacion de defectos es de 20 dias calendario.

e Lafechade culminacién de la totalidad de las obras (Todos los paquetes del proyecto
“Paquete 5 — Rios Huaura y Cafiete — Soluciones Integrales”) es el 30 de agosto del
2023).

e El periodo de responsabilidad por vicios ocultos es de cinco (05) afios contados
desde la emisidn del Certificado de Defectos, conforme a lo establecido en el Articulo
1784 del Cadigo Civil.

e La responsabilidad del Subcontratista frente al Contratista esta limitada al monto
sefialado en la Ficha de Datos del contrato. Sin perjuicio a ello, es de aplicacion el
Articulo 1328 del Codigo Civil.
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Nro

1

10

11

12

13

14

15

PENALIDADES

Tabla 7 PENALIDADES

DESCRIPCION
Incumplimiento de entrega de una fecha clave intermedia.

Incumplimiento de entrega de fecha clave final.

Incumplimiento en obtener y presentar integramente la
acreditacion de la emision y pago de las pélizas de seguro, en
la fecha indicada en la Ficha de Datos del contrato.

Incumplimiento en presentar integramente la acreditacion de la
renovacion y pago de las pélizas de seguro, enlas fechas
indicadas en la Ficha de Datos del Contrato.

Incumplimiento en presentar las fianzas/garantias, en las fechas
indicadas en la Ficha de Datos del Contrato.

Incumplimiento en renovar las fianzas/garantias, en las fechas
indicadas en la Ficha de Datos del contrato.

Incumplimiento de subsanar los defectos notificados por el
Contratista, en el plazo de 20 dias calendario.

Demora o incumplimiento en la entrega de la Liquidacion de
Obra.

Demora en la entrega del Dossier de Calidad y los planos As
Built.

Incumplimiento de presentacion de empresas Sub —
subcontratacion y condiciones de Sub-subcontratacion

Demora en la presentacion oportuna del cronograma de
actividades de avance de obra.

Demora en entrega del cuaderno de obra por mas de 24
horas ante la solicitud del Contratista

Incumplimiento de mantener en el sitio de forma

permanente al Ingeniero Residente.

Incumplimiento con mantener en el sitio, en forma permanente
y/lo parcial, en conformidad a su estructura de Gastos
Generales, al personal clave, encargados del

seguimiento y control del Proyecto.

Incumplimiento de las normas de seguridad o salud o no
implementacion de las medidas de seguridad o salud
adecuadas al momento de ejecutar el Proyecto.

MEDICION
Por cada dia
calendario de
atraso

Por cada dia
calendario de
atraso

Por cada dia
calendario de
atraso

Por cada dia
calendario de
atraso

Por cada dia
calendario de
atraso
Por cada dia
calendario de
atraso

Por cada dia
calendario de
atraso

Por cada dia
calendario de
atraso

Por cada dia
calendario de
atraso

Cada vez
Por cada dia

calendario de
atraso

Por cada
evento
Por cada

evento pordia

Por cada dia
calendario de
atraso

Por evento
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MONTO
2/1000 del
valor del
contrato

3/1000 del
valor del
contrato

1UIT

1UIT

1UIT

1UIT

1UIT

2 UITs

2 UITs

2 UITs

0.5 UITs

0.5 UITs

0.5 UITs

0.5 UITs

1UITs

Pagina32de46| Jul /2021



INSTRUCCIONES A POSTORES OHLA
OPERADOR DE CANTERAS DE ROCA — RI0O HUAURA "= pers

o

11. FORMA DE PAGO Y VALORIZACIONES
Se realizara de la siguiente manera:
e Los pagos se efectuaran en soles.
o |Laformade pago de laretribucion sera determinada de la siguiente manera:

o Un adelanto méximo de 15% del monto del contrato al inicio de las actividades,
contra carta fianza.
o Valorizaciones mensuales del avance de las obras, en la que se amortizara el

adelanto en efectivo entregado y se retendra el 5% como fondo de garantia.
o El saldo sera pagado en la liquidacion de la obra.

e Elpago del adelanto se efectuara, contra presentacion de la correspondiente carta fianza,
a los 10 dias calendario de recibidas las facturas debidamente emitidas, Unica y

exclusivamente los dias viernes.

e El pago de las valorizaciones estara sujeto al cumplimiento de los requisitos que se
detallan en el Contrato.

e Retencion del 5% de las facturas.

e Garantia de Fiel Cumplimiento: 10% del valor de contrato.

12. CONTRATO

e El contrato se redactara bajo un planteamiento “back to back” en relacion al contrato entre
la ARCC y OHL en todo lo referente a disefio. El contrato a emplear sera el Contrato de
Prestacion de servicios de OHLA.

e Los documentos a requerir para la elaboracion del contrato son:

- Registro Unico de Contribuyente (RUC). Debe tener la calidad de ACTIVO y HABIDO, asi
como consignar una actividad econémica que guarde relacién con el objeto del contrato.

- Copia Literal de la Partida Electrénica donde figure la inscripcion de la Persona Juridica.
(antigiiedad no mayor a tres (03) meses)

- Vigencia de Poder del representante legal y/o apoderado donde consten facultades
suficientes para suscribir contratos civiles y comerciales (antigiedad no mayor a un (01)
mes)

- Copia del D.N.I. vigente del representante legal y/o apoderado.
- Documentos de Homologacion.
- DNI vigente del operador/ personal.

- Seguros pertinentes
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e El postor deberarealizar las consultas necesarias al modelo de contrato respecto a cualquier
tipo de condicion. En caso de dudas o discrepancias debera proponer su propuesta de
redaccion durante la etapa de consultas.

e Los postores finalistas deben aceptar las condiciones generales del borrador final a falta de
incluir las condiciones comerciales.

e Los postores finalistas deben presentar la documentacion obligatoria segun tipo de contrato.
En caso de observaciones a su documentacién se deberan subsanar segun lo requerido.

e La documentacion se solicitara y revisara en la fase final de ofertas (Gltima ronda). En caso
no se pueda presentar previo a la adjudicacion, se limita en tiempo su en la tabla de
“Adjudicacion”.

Tabla : Adjudicacién

Actividad Tiempo maximo De
respuesta
0 OHL envia carta de adjudicacion para firma de Postor adjudicado. 1 dia util
1 Postor adjudicado envia Carta de Adjudicacion firmada a OHL. 1 dia atil
2-3 OHL envia el borrador final para aceptacion del Postor 2 dias utiles
adjudicado.
4-5 Postor adjudicado envia el borrador final aprobado a OHL. 2 dias utiles
6-7 OHL Logistica Central revisa y envia el contrato a Legal. 2 dias utiles
8-9 El &rea Legal revisa y envia el contrato aprobado. 2 dias utiles
10 Envio y firma del proveedor/ subcontratista adjudicado 1 dia atil

e No se emitird ninguna valorizacion sin el contrato firmado por el proveedor.

e El postor finalista se compromete a homologarse en caso sea adjudicado segun lo requerido
por OHL.

e En caso que, exista una variacion del alcance que represente un aumento o disminucién
de hasta el 10% sobre el presupuesto de suma alzada, para cada una de ellas, se podra
realizar una revision de la suma alzada.

13. LINEAMIENTO DE SUBCONTRATACIONES

El postor que adjudique el paquete de contratacion, luego de la firma de contrato debera adjuntar
el siguiente legajo de documentacion para cada area:

AREA ENTREGABLE

Procura Seguros / Fianzas segun TDR / Instruccion de postores

Administracion de Contratos Matriz de Comunicaciones

Matriz de Riesgos
Cartas, RFI, Transmital, Reuniones
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Produccion( La documentacién
va asociada al TDR)

Plan de Construccion Detallado

Plan de Gestiéon del Trafico

Plan Logistico

Costos

Valorizaciones-( La documentacion va asociada a ANEJO 4)

Reporte Semanal y Mensual -Se explicard en el KOM.

Planeamiento

Reporte Semanal y Mensual- Se explicard en el KOM.

Lookahead 4w

Andlisis de Restricciones

Planificacién Corto Plazo (PTS)

Cronograma de Seguimiento

Seguridad( La documentacién va
asociada a CO-PE-1PE324-HS-
PM-001)

Debe presentar segun lo indicado en el CO-PE-1PE324-HS-
PM-001 - LINEAMIENTOS SSOMA (Requisitos Generales del
area SSOMA al Sub contratista o Proveedor, Requisitos de
Seguridad, Requisitos de Salud Ocupacional, formatos
relacionados y Anexos).

Reporte Mensual de Seguridad y Salud Ocupacional

Medio Ambiente( La
documentacién va asociada a
CO-PE-1PE324-HS-PM-001)

Debe presentar segun lo indicado en el CO-PE-1PE324-HS-
PM-001 - LINEAMIENTOS SSOMA (Requisitos Generales del
area SSOMA al Sub contratista 0 Proveedor, Requisitos de
Medio Ambiente, formatos relacionados y Anexos).

Reporte Mensual de Medio Ambiente

Calidad( La documentacion va
asociada a CO- PE - 1PE324- QA
- PM-001 )

Codificacion de Documentos

Registro de Campo

Liberacion

Reporte Mensual

Inspeccién y Pruebas

Cierre

Administracion

Acta de Aprobacién de Pago Mensual( La documentaciéon va
asociada a CO-PE-1PE324-GE-AA-00)

Comunicacién Entrega de Facturas -

13.1. Entrega del Plan de trabajo detallado

El Subcontratista, durante la primera semana del desarrollo de los trabajos debera entregar
una planificacion detallada, en base a lo establecido sobre la base de su alcance y en el
contenido de su propuesta. El contenido debe contener como minimo:

e Resumen Ejecutivo

e Organigrama
e Fechas clave
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e Secuencia de ejecucién

e Frentes de trabajo

¢ Informes de Avance

e Frecuencia, periodicidad de reuniones
e Seguimiento y Control de proyectos

e Cronograma Linea Base

e Histograma de Personal

e Histograma de Equipos

e Curva S%

13.2. Gestion del rendimiento del subcontratista

Para la comunicacion con el area usuaria y de control de proyectos se considerard como
parte del proceso, luego de la adjudicacion:

KOM (Kick off meeting) o Reunion de Inicio con el subcontratista: A fin de establecer los
puntos de control, matriz de comunicaciones, hitos principales, requerimientos del
cronograma, forma de valorizacién y medicién, fecha de los principales entregables,
garantias y vigencia de éstas, entre otros.

Reuniones semanales: Se definird una fecha y hora con periodicidad semanal a fin de tomar
conocimiento de los entregables fisicos y de gestion, coordinaciones del proyecto en si.

Reportes semanales/mensuales: En el caso que esto sea aplicable, el subcontratista estara
obligado a presentar un informe con periodicidad de una semana (0 mensual) cada
miércoles con fecha de corte los miércoles en el cual se informara como minimo lo siguiente:

e Cronograma de seguimiento actualizado

e Curva “S” que muestre lo ejecutado vs lo planeado.
e Indicadores de desempefio (SPI, CPI)

e Productividad: Medicion semanal de desempefio

e Histograma de personal y equipos (real vs planeado).
e Matriz de riesgos del proyecto

e Panel fotografico

e 4 Week look Ahead

e Analisis de restricciones

e PPC (Porcentaje del Plan Completado)

e Principales indicadores SSOMA

e Formato informe semanal

13.3. Cronograma de Seguimiento

Es el cronograma actualizado a la fecha de corte semanal, y sera los dias miércoles. Este
cronograma de seguimiento mostrara:

e Lacomparacion de fechas vs la linea base aprobada
e Lanueva ruta critica del proyecto
e Lareprogramacion, en caso haya un atraso, sin impactar las fechas claves del proyecto.
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13.4. Curva “S”

Es la representacion grafica acumulada, y puede ser en porcentajes, horas hombre o costo,
correspondiente al avance acumulado semanal. Esta curva “S” identificara el avance
ejecutado vs el avance planeado

13.5. Indicadores de desempeio (SPI, CPI)

De la curva “S” anterior se puede obtener los indicadores del proyecto, el SPI mide la
eficiencia del plazo al dividir el avance ejecutado sobre el avance planeado, en cambio el
CPI mide la eficiencia del costo al dividir el avance ejecutado sobre el costo realizado, en
este caso los valores se representan en costo o horas hombre.

13.6. Productividad: Medicion semanal de desempeio

La Productividad de la Mano de Obra se entiende como la cantidad de Horas Hombre a
utilizar para la ejecucién de una unidad productiva de determinada actividad (m3 enrocado,
m3 excavacion, kg acero, m3 concreto, etc)

13.7. Histograma de personal y equipos

Es la representacion grafica del personal y los equipos que se utilizaran en la obra, se debe
comparar lo planeado vs lo real

13.8. Matriz de riesgos del proyecto
Esta matriz de riesgos se debe actualizar cada semana, eliminando e incluyendo otros.
13.9. Panel fotografico

Se enviara un panel fotografico de 6 fotos como minimo del proyecto, con una breve
descripcion de lo que se muestra, ademas de la ubicacion, frente, tramo, etc.

13.10. 4 Week look Ahead
Es la aplicacion de la metodologia del “Last Planner”.
13.11. Analisis de restricciones

Es un andlisis que esta incluido en el 4 week look Ahead del punto anterior, alli se
identificara las restricciones que apareceran desde la semana 2 a la 4, ya que en la semana
1 (Plan semanal) no habra restricciones.

13.12. PPC (Porcentaje del Plan Completado)

Es una herramienta que mide la calidad de la programacién donde solo se considera las
actividades realizadas al 100%. Tiene como objetivo identificar las razones por el cual no
se cumplieron al 100% las actividades programas y tomar medidas correctivas en busca de
una mejora continua.
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13.13. Principales indicadores SSOMA

Son los indicadores minimos para garantizar la seguridad de la obra, estos indicadores
estan definidos en los documentos de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
(SSOMA)

13.14. Formato de informe semanal

Es todo informe que sea solicitado por la ARCC, y debe incluir como minimo todos los
puntos mencionados anteriormente.

14. ANEXO
o Anexo A: Carta de oferta
o Anexo B: Confirmacién de aceptacién de las condiciones de licitacion
° Anexo C: Pliego de formulacion y absolucion de consultas
o Anexo D: Carta de compromiso de firma del contrato
° Anexo E: Carta de conformidad de documentos y de informacion suficiente para

elaborar la propuesta

ANEXO A: CARTA DE OFERTA

[EN PAPEL MEMBRETADO CON LOGO DE LA EMPRESA]

[LUGAR], [FECHA]
Sefores: Obrascon Huarte Lain Sucursal del Peru
Presente. -

De nuestra consideracion:

La empresa............... ,connumerode RUCN°........................ , representada por legalmente

por el sefior............... S DN , presenta su oferta, de conformidad

con los establecido en los documentos de licitacion para la ejecucion de las obras requeridas

para el proyecto ..........cccoooiiiiiiiiiiii ubicadoen .....................

Nuestra oferta incluye todos los trabajos: mano de obra, equipos, maquinarias, materiales y

demas elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos objeto del servicio.
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Nuestra empresa declara expresamente que:

e El monto total de la ofertaesde S/. .........ccoovivieeeeee e F IGV (SON v, y
00/100 soles mas el impuesto general a las ventas).

e El Plazo de obra propuesto es de: .......cccccevvvvvveerinnnn. dias calendario.

e En adelanto solicitado: segun lo indicado en los documentos de licitacion.

e LaForma de pago es: segun lo indicado en documentos delicitacion.

e ElFondo de garantia es: segun lo indicado en documentos de licitacion.

Atentamente,

Nombre, firma y sello del representante legal del Postor

ANEXO B: CONFIRMACION DE ACEPTACION DE LAS CONDICIONES DE LICITACION

ESTE COMPROMISO, firmado el [Fecha], es una Declaracién Jurada y ha sido firmado por el

representante (s) de las siguientes empresas:

DE:

(1) [INSERTAR NOMBRE COMERCIAL REGISTRADO DE LA EMPRESA] cuyo domicilio

legal es [Colocar direccién registrada de la empresa] (el “Postor")

PARA:

(2) Obrascon Huarte Lain Sucursal del Per cuyo domicilio legal es Av. 28 de Julio Nro 150

Dpto 7mo Urb. Miraflores, Miraflores - Lima (el “Contratista”)

Estimados sefiores Obrascon Huarte Lain Sucursal del Peru,

De conformidad con los Documentos de licitacién emitidos por el Contratista al Postor el

abajo firmantes declaramos haber leido los documentos de licitacion y aceptamos estar sujetos
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a los términos de dichos documentos y haber presentado una Propuesta de acuerdo con dichos
documentos.

Cuando se utilicen términos en cursiva en esta declaracion, tendran el mismo significado que se
les da en los documentos de licitacién a menos que se indique expresamente lo contrario en este
documento. La referencia a una persona incluye empresas, sociedades, entidades estatutarias y

no estatutarias y corporaciones y sus sucesores y cesionarios o cesionarios autorizados.

Los abajo firmantes nos comprometemos a lo siguiente;

1. Ejecutar y completar las obras requeridas a realizar, de acuerdo con los términos del

Contrato y la Carta de Oferta presentado al Contratista como parte de nuestra Propuesta;
y

2. Nohemosincluido ninguna condicion que califique nuestra Propuesta como no autorizada
0 que no hemos alterado ningun aspecto de los documentos de licitacion en ningin

extremo;y

3. Confirmar que nuestra Propuesta permanecera abierta para la aceptacion del Contratista
por un periodo de 90 dias calendario a partir de la fecha de este compromiso y no

retiraremos esta Propuesta durante este periodo;y

4. Ejecutar un Contrato en la forma contenida en el Volumen 1 (Contrato) de los documentos
de licitacion para el adecuado y completo cumplimiento de las obras. A menos que y
hasta que se prepare y ejecute un acuerdo formal, confirmamos que nuestra Propuesta

junto con su aceptacién por escrito constituira un contrato vinculante entre nosotros; y

5. Hemos presentado una Propuesta de buena fe, con la intencion de ser competitiva y no
hemos fijado ni ajustado nuestro Precio ni por debajo ni de acuerdo con ningun acuerdo

o arreglo con ningun otro Postor.

6. No hemos hecho, y entendemos que no haremos en ninglin momento antes de la hora y
fecha especificadas para la presentacion de la Propuesta en la licitacion, ninguno de los

siguientes actos:

° Comunicar a una persona que no sea un miembro apropiado del Contratista el
Precio que se incluira en nuestra Propuesta, excepto cuando la divulgacion de
dicho Precio (o cualquier componente del mismo), en confianza, sea necesaria
para obtener la informacion / asesoramiento requerido para la preparacion de la

Propuesta; o
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° Celebrar cualquier acuerdo o arreglo con (i) cualquier otra persona que resulte
(ya sea directa o indirectamente) en que esa persona se abstenga de presentar
una Propuesta u (ii) otro Postor en relacion con las ofertas econdmicas

presentadas o que deba presentar ese Postor en cualquier Propuesta; u

° Ofrecer pagar o dar o acordar pagar o dar cualquier suma de dinero o
contraprestacion valiosa directa o indirectamente a cualquier persona por hacer
o haber hecho o causar o haber causado que se haga en relaciéon con cualquier

otra Propuesta para las obras, ningln acto o cosa del tipo descrito anteriormente.

7. Confirmar que no nos hemos coludido, ni nos coludiremos, con ningln otro Postor
potencial o real en relacion con el Contrato, el presupuesto y/o la licitacion de ninguna
forma;y

8. Habiendo realizado consultas relevantes e integrales de nuestra organizacién y todas las
organizaciones mencionadas en nuestra Propuesta y de nuestros asesores
profesionales, a la fecha de este compromiso no tenemos conocimiento de ningln
Conflicto de Intereses (ya sea profesional o comercial) ni, a nuestro entender, es probable
gue haya algun conflicto de intereses, en caso de que el Postor y las organizaciones

mencionadas en nuestra Propuesta sean designados para realizar los servicios; y

9. Notificaremos al Contratista por escrito tan pronto como tengamos conocimiento o
deberiamos habernos enterado de cualquier Conflicto de Intereses real o potencial que

pueda afectar el desempefio de los servicios por parte del Postor,

Aceptamos y acordamos que el Contratista solo considerara nuestra Propuesta sobre la base de
los compromisos mencionados y reconocemos que el Contratista se basara en ellos. Nosotros,
los abajo firmantes, confirmamos que los compromisos anteriores son verdaderos y exactos y
reflejan nuestras creencias a la fecha de este compromiso y si las circunstancias cambian de
manera que los compromisos establecidos anteriormente ya no puedan ser cumplidos por el

Postor, notificaremos inmediatamente al Contratista.

Firmado (Representante Autorizado) ............coooiiii i en nombre

del Postor
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Firmado (Representante Autorizado) ............cooiviiiiiiiiiiie e en nombre

del Postor

NOTIFICACION DE CUALQUIER CAMBIO DE CIRCUNSTANCIAS

De conformidad con la licitacion, los abajo firmantes confirmamos que:

1. Hemos leido los términos de los documentos de licitacion y hemos verificado que los
requerimientos contenidos en los documentos de licitacion para que los Postores
confirmen cualquier cambio en las circunstancias del Postor desde la presentacién de la
informacion en las etapas de respuesta al Formulario de inscripcién y el proceso de
Homologacion de Postores realizado por el Postor; y

2. Habiendo revisado lo contenido en nuestra respuesta al Formulario de Inscripciony ala
Homologacion de postores, se notan los siguientes cambios en las circunstancias:

a. [insertar segun sea necesario 0 escribir "NINGUNO"].

Aceptamos y acordamos que el Contratista solo considerara nuestra Propuesta sobre la base de
los compromisos mencionados y reconocemos que el Contratista se basara en ellos. Nosotros,
los abajo firmantes, confirmamos que los compromisos anteriores son veraces y precisos y
reflejan nuestras creencias honestamente sostenidas a la fecha de este compromiso y si las
circunstancias cambian de manera que los compromisos establecidos anteriormente ya no

puedan ser cumplidos por el Postor, notificaremos inmediatamente al Contratista.
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Firmado (Representante Autorizado) ...........cocoiviiiiiiiiii e en nombre del
Postor

Firmado (Representante Autorizado) ...........cocoviiiiiiii e en nombre

del Postor

Nombre (letra de imprenta) ...........ccoooiiiiiiinnnn. Cargo ..o

ANEXO C: PLIEGO DE FORMULACION Y ABSOLUCION DE CONSULTAS

Formato en archivo Excel.
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ANEXO D: CARTA DE COMPROMISO DE FIRMA DEL CONTRATO

[*COMPLETAR Y PRESENTAR EN HOJA MEMBRETADA DE SU EMPRESA]

[LUGAR], [FECHA]

Sefores: Obrascon Huarte Lain Sucursal del Peru

Presente. -

De nuestra consideracion:

Laempresa............... ,connumerode RUC N®........cccceeeenn. , representada legalmente por

el sefior............... , CON DN oo se compromete a firmar el contrato con el
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Obrascon Huarte Lain Sucursal del Perd, en el plazo establecido en los documentos de licitacion,
para

la ejecucion de las obras requeridas para el proyecto ...................... ubicado en

Atentamente,

Nombre, firma y sello del representante legal del Postor

ANEXO E: CARTA DE CONFORMIDAD DE DOCUMENTOS Y DE INFORMACION SUFICIENTE
PARA ELABORAR LA PROPUESTA

[*COMPLETAR Y PRESENTAR EN HOJA MEMBRETADA DE SU EMPRESA]

[LUGAR], [FECHA]

Sefores: Obrascon Huarte Lain Sucursal del Peru

Presente. -

Estimados Sefiores:
El QUE SUSCIIDE, ..o , Representante
Legal de

............................................................ , identificado con DNIN° .................., RUC N°
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...................... en calidad de postor, luego de haber examinado los documentos de licitacion
proporcionados por el Obrascon Huarte Lain Sucursal del Pert y conocer todas las condiciones
existentes, considera que toda la informacién suministrada es suficiente para elaborar la mejor

Propuesta de mi representada y ofrece ejecutar 1as obras ...........c.ccovviiiiiiinenenes con dichos

documentos y demas condiciones que se indican en los documentos de licitacion.

Atentamente,

Nombre, firma y sello del representante legal del Postor
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