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Referencia: TDR-Anexo 13

PROYECTO SOLUCION INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE MASA DE LA CUENCA DEL
RIO CANETE Y DEL RiO HUAURA

Proyecto: .
CANETE
Paquete: PAQUETE 5
HABILITACION DE ACCESOS , PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS I1l PARTE- CUENCA CANETE
Rio:
Cliente: OHLA
Postor: ALTESA CONTRATISTAS GENERALES S.A.
Lugar:
Plazo: 390 dias calendario
Fecha de oferta: 01/08/2023

Fecha de inicio para la ejecucion:

m

-

. TOTAL COSTO DIRECTO 100.755.260,85
. GASTOS GENERALES 20,31887% 20.472.328,33
. UTILIDAD 10,00000% 10.075.526,09
. TOTAL COSTO DETERMINADO (A+B+C) 131.303.115,27
. IGV (18% D) 18,00% 23.634.560,75
. TOTAL PRESUPUESTO INICIAL INCLUYE IGV (D+E) 154.937.676,01
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