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Presupuesto 
  



PROYECTO: "PAQUETE 5: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS HUAURA Y CAÑETE"

CUENCA: RÍO CAÑETE

TRAMO: SECCIÓN 1

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND METRADO
P. UNITARIO

S/
P. PARCIAL

S/
1 OBRAS PROVISIONALES 704,417.56

1.1 Vigilancia y seguridad 704,417.6
1.1.1 Vigilancia de Equipos e Instalaciones en Cantera glb 1.00 246,657.67 246,657.67
1.1.2 Administracion y Vigilancia de Polvorin glb 1.00 457,759.89 457,759.89

2 OBRAS PRELIMINARES 1,588,050.30
2.1 Movilización a canteras 458,397.00

2.1.1
Movilización de maquinaria a canteras (emplazamiento hasta 3 
canteras)

glb 1.00 458,397.00 458,397.00

2.2 Instalaciones en cantera 1,118,115.30
2.2.1 Campamento provisional de obra, incluye cerco glb 1.00 657,504.90 657,504.90

2.2.2
Suministros, Transportes, Instalaciones y Desinstalaciones de 
Polvorín (movil, hasta 4 contenedores), incluye generador 
electrico

glb 1.00 248,570.40 248,570.40

2.2.3
Instalación de balanza móvil (por aseguramiento de produccion 
minima, hasta 2 balanzas simultaneas)

und 1.00 212,040.00 212,040.00

2.3 Limpieza preliminar 11,538.00
2.3.1 Desbroce y limpieza de terreno m2 3,000.00 0.87 2,610.00

2.3.2
Eliminación de material desbrozado (incluye transporte y 
disposición en botadero)

m3 900.00 9.92 8,928.00

3
TRABAJOS DE CANTERA (VOLADURA EN ESTRATO
ROCOSO)

35,306,840.35

3.1 Perforación, explotación y voladura 16,738,527.57

3.1.1
Habilitación de caminos de accesos dentro de cantera y 
plataformas de acopio, incluye canalizacion de acequia

km 1.50 96,218.38 144,327.57

3.1.2
Perforacion y Voladura de roca en cantera (con explosivos.
Rendimiento 60%)

Tn 945,000.00 17.56 16,594,200.00

3.2 Empuje, selección y carga de material 18,568,312.78
3.2.1 Remocion, Selección y Acopio de roca Tn 945,000.00 13.33 12,596,850.00
3.2.2 Carguío de roca (peso especifico 2.7 tn/m3) Tn 945,000.00 3.44 3,250,800.00
3.2.3 Carguio de material excedente m3 233,333.00 5.17 1,206,331.61
3.2.4 Eliminación de material excedente m3 233,333.00 6.49 1,514,331.17

4 TRABAJOS DE CIERRE 12,500.00
4.1 Limpieza y nivelación del terreno m2 10,000.00 1.25 12,500.00

5 SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE 1,846,839.06
5.1 Mitigación de impacto ambiental glb 1.00 901,362.17 901,362.17
5.2 Equipo de proteccion individual glb 1.00 526,277.77 526,277.77
5.3 Equipo de proteccion colectiva glb 1.00 100,440.00 100,440.00
5.4 Capacitacion de seguridad y salud glb 1.00 42,696.00 42,696.00

5.5
Recuros para respuesta ante emergencias  en seguridad y 
salud en el trabajo.

glb 1.00 276,063.12 276,063.12

6 CONTROL DE CALIDAD Y TOPOGRAFÍA 786,495.78
6.1 Control topográfico de los trabajos glb 1.00 366,495.78 366,495.78
6.2 Pruebas de calidad glb 1.00 420,000.00 420,000.00

7 PARTIDAS DE CONTINGENCIA 569,930.24

7.1 Movilización y Desmovilización de equipos para los accesos glb 1.00 45,000.00 45,000.00

7.2 Mejoramiento de caminos de acceso km 3.00 49,736.66 149,209.98
7.3 Mantenimiento de caminos de acceso mes 2.00 78,885.13 157,770.26
7.4 Arrendamiento externo de polvorín mes 3.00 12,000.00 36,000.00
7.5 Transporte de explosivos por ruta nacional mes 3.00 60,650.00 181,950.00

SUBTOTAL 40,815,073.29
GASTOS GENERALES 15.32% 6,251,745.06
UTILIDAD 10.00% 4,081,507.33
GASTOS DE IMPLEMENTACIÓN COVID-19 443,009.81
TOTAL 51,591,335.49



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Detalle de Gastos Generales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                           PROYECTO: "PAQUETE 5: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS HUAURA Y CAÑETE"

                                                           CUENCA: RÍO CAÑETE

                                                           TRAMO: SECCIÓN 1

PROFESIONALES Y MANO DE OBRA INDIRECTA 3,060,774

1.1. DIRECCION 210,000

Residente de Obra 1.00 7.00 30,000.00 210,000.00

1.2. SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 509,400.00

Responsable de SSOMA 1.00 7.00 16,200.00 113,400.00

Supervisor SSOMA de Cantera San Carlos 4.00 11.00 13,500.00 148,500.00

Supervisor SSOMA de Cantera SOCSI 4.00 11.00 13,500.00 148,500.00

Supervisores de medio ambiente 3.00 12.00 8,250.00 99,000.00

1.3. OFICINA TÉCNICA Y CALIDAD 572,250.00

Jefe de Oficina Técnica 1.00 7.00 21,000.00 147,000.00

Jefe de Topografía 1.00 7.00 18,000.00 126,000.00

Responsable de Calidad 1.00 7.00 21,000.00 147,000.00

Técnico de campo 1.00 5.00 10,500.00 52,500.00

Especialista de campo 1.00 5.00 5,250.00 26,250.00

Supervisor de Control de Calidad 2.00 7.00 10,500.00 73,500.00

1.4. APOYO A PRODUCCIÓN Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO 1,024,974.00

Supervisor de Perforacion y Voladura - San Carlos 2.00 7.00 15,600.00 109,200.00

Supervisor de Perforacion y Voladura - Socsi 2.00 7.00 15,600.00 109,200.00

Supervisor de Movimiento de Tierras San Carlos y SOCSI 2.00 14.00 21,000.00 294,000.00

Relevo de Supervisores de Perforacion yVoladura 1.00 7.00 15,600.00 109,200.00

Relevo de Supervisores de Tierra 1.00 7.00 21,000.00 147,000.00

Jefe de Equipos 1.00 6.50 13,500.00 87,750.00

Tecnico Mecanico de perforadoras 2.00 12.00 10,002.00 120,024.00

Ayudante mecánico Rock Drill 1.00 6.00 8,100.00 48,600.00

1.5. GESTIÓN SOCIAL 47,250.00

Asistente en asuntos sociales 1.00 7.00 6,750.00 47,250.00

1.6. ADMINISTRACIÓN 332,100.00

Administrador de Obra 1.00 7.00 7,800.00 54,600.00

Comprador 1.00 5.00 7,500.00 37,500.00

Jefe de Recursos Humanos 1.00 7.00 7,200.00 50,400.00

Asistente de RRHH 1.00 7.00 5,250.00 36,750.00

Jefe de Servicios Generales 1.00 7.00 6,750.00 47,250.00

Mantenimiento y Limpieza 2.00 12.00 1,800.00 21,600.00

Encargado/Resp de Almacén 1.00 7.00 7,500.00 52,500.00

Auxiliar de Almacén 1.00 7.00 4,500.00 31,500.00

1.7. APOYO GENERAL A LA OBRA 364,800.00

Choferes de Camionetas 6.00 33.00 3,900.00 128,700.00

Choferes Camion Carga, Camabaja, Cisternas, Camion Lubricado 3.00 16.00 6,600.00 105,600.00

Choferes de Minivan, Coaster y Bus 5.00 29.00 4,500.00 130,500.00

2. REQUERIMIENTOS PERSONAL 92,232.00

Exámenes médicos personal indirecto 87.00 122.00 280.00 34,160.00

Fotocheck 87.00 61.00 60.00 3,660.00

Charlas de inducción GG 87.00 61.00 192.00 11,712.00

EPP personal indirecto 87.00 61.00 700.00 42,700.00

3. TRANSPORTE DE PERSONAL 263,986.67

# Pasajeros GG (Lima - Obra-Lima) 60.00 224.00 40.00 8,960.00
# Pasajeros MOC (Lima - Obra - Lima) 92.00 510.67 40.00 20,426.67
Custer de 24 pasajeros GG 3.00 17.00 13,800.00 234,600.00

4. ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN 1,635,346.50

MOC (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia) 92.00 510.67 1,980.00 1,011,120.00
MONC (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia) 18.00 26.00 1,980.00 51,480.00
MONC (almuerzo) 14.00 253.00 382.50 96,772.50
Personal indirecto (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavan 73.00 237.50 1,854.00 440,325.00
Personal indirecto (almuerzo) 6.00 116.50 306.00 35,649.00

DESCRIPCIÓN
CANT 

MÁX x MES
TOTAL 

(CANT x MES)
P.U.
S/

IMPORTE 
TOTAL S/



                                                           PROYECTO: "PAQUETE 5: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS HUAURA Y CAÑETE"

                                                           CUENCA: RÍO CAÑETE

                                                           TRAMO: SECCIÓN 1

DESCRIPCIÓN
CANT 

MÁX x MES
TOTAL 

(CANT x MES)
P.U.
S/

IMPORTE 
TOTAL S/

5. OPERACIÓN DE INSTALACIONES 331,209.00

Telefonía móvil 40.00 194.50 100.00 19,450.00
Equipos de Computo 40.00 192.50 280.00 53,900.00
Impresoras y Ploter (1 impresora + 1 ploter) 1.00 7.00 1,000.00 7,000.00
Agua en Botellas GG 79.00 354.00 46.00 16,284.00
Mensajeria, Encomiendas y otros 1.00 7.00 800.00 5,600.00
Licencias software 1.00 7.00 1,000.00 7,000.00
Equipo de comunicación Radio Troncalizado 52.00 190.50 350.00 66,675.00
Emisoras en vehículos 4.00 25.50 600.00 15,300.00
Equipamiento de taller 1.00 1.00 140,000.00 140,000.00

6. MAQUINARIA Y EQUIPOS INDIRECTOS 652,556.89

Camioneta 4 x 4 Cabina doble Ruta corta 4.00 25.50 5,600.00 142,800.00
Camión de explosivos 1.00 6.00 12,532.00 75,192.00
Cama Baja + Tracto remolcador 1.00 2.00 19,300.00 38,600.00
Camión lubricador 1.00 7.00 22,000.00 154,000.00
Combustible 3,231.80 18,428.40 13.13 241,964.89

7. INSTALACIONES Y SERVICIOS 180,640.00

Baños químicos (alquiler, limpieza y mantenimiento) 6.49 53.13 1,300.00 69,073.33
Lavamanos 6.49 53.13 500.00 26,566.67
Retiro, acondicionamiento, transporte y disposición final de materi 1.00 6.50 6,000.00 39,000.00
Tratamiento de residuos 1.00 6.50 4,000.00 26,000.00
Casetas vigías 2.00 2.00 10,000.00 20,000.00

8. GASTOS VARIOS 35,000.00

Utiles de Oficina 1.00 7.00 2,000.00 14,000.00
Medicinas // Atenciones médicas 1.00 7.00 1,000.00 7,000.00
Articulos de Limpieza 1.00 7.00 2,000.00 14,000.00

TOTAL GASTOS GENERALES 6,251,745.06



                                    PROYECTO: "PAQUETE 5: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS HUAURA Y CAÑETE"

                                    CUENCA: RÍO CAÑETE

                                    TRAMO: SECCIÓN 1

COSTOS COVID
1. Implementación de nuevos EPPs y gastos medicos

Material prevención COVID para protección del personal-Directo
Mascarillas Tipo KN95 700 8.40 5,877.20
Alcohol en Gel 330 ml 700 36.00 25,188.00
Guantes de latex
Caretas faciales 700 8.00 5,597.33

Material prevención COVID para protección del personal-Indirecto
Mascarillas Tipo KN95 483.00 8.40 4,057.20
Alcohol en Gel 330 ml 483.00 36.00 17,388.00
Guantes 483.00 0.00
Caretas faciales 483.00 8.00 3,864.00

Material prevención COVID proteccion colectiva
Termometro 2.00 150.00 300.00
Pulsimetro 2.00 150.00 300.00

Pruebas antigenos COVID 1,182.67 80.50 95,204.67
Paramedico, médico asistencial 7.00 10,248.00 71,736.00
Camionetas 14.00 10,399.07 145,587.01

Limpieza y Desinfección
Materiales e Implementos de Limpieza y desinfeccion de buses (# de b 54.00 300.00 16,200.00
Personal de limpieza de buses 14.00 1,756.80 24,595.20
Manteriales e Implementos de Limpieza y desinfeccion de oficinas 7.00 360.00 2,520.00
Personal de limpieza de camionetas 14.00 1,756.80 24,595.20

SUBTOTAL PRESUPUESTO COVID 443,009.81

DESCRIPCIÓN
TOTAL 

(CANT x MES)
P.U.
S/

IMPORTE 
TOTAL S/



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analisis de Precios Unitarios 
  



    PROYECTO: "PAQUETE 5: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS HUAURA Y CAÑETE"
    CUENCA: RÍO CAÑETE
    TRAMO: SECCIÓN 1

APUS PARTIDAS

MO. EQ. 246,657.67

Jornada 9.00

MT. EQ. SC. SP.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

mes 7.0000 35,236.81 246,657.67

246,657.67

MO. EQ. 457,759.89

Jornada 9.00

MT. EQ. SC. SP.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

mes 21.0000 10,000.00 210,000.00

210,000.00

mes 7.0000 35,394.27 247,759.89

247,759.89

MO. EQ. 458,397.00

Jornada 9.00

MT. EQ. SC. SP.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

glb 1.0000 235,894.50 235,894.50

glb 1.0000 222,502.50 222,502.50

458,397.00

MO. EQ. 657,504.90

Jornada 9.00

MT. EQ. SC. SP.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m 350.0000 223.20 78,120.00

mes 6.0000 4,464.00 26,784.00

mes 6.0000 12,276.00 73,656.00

mes 6.0000 2,232.00 13,392.00

mes 30.0000 669.60 20,088.00

212,040.00

hm 3,150.0000 103.19 325,048.50

mes 21.0000 1,562.40 32,810.40

glb 1.0000 16,740.00 16,740.00

374,598.90

03013500010011 BAÑOS PORTATILES

0301350024 MOBILIARIO PARA OFICINAS DE OBRA

02902400010061 CARPA COMEDOR (CAMPO)

02902400010074 CONTENEDOR DE OFICINAS

Equipos

010329110325 GRUPO ELECTRÓGENO 380 HP 250 KW

Materiales

0219200018 Cerco perimétrico de Obra

0259010011 ALMACEN PROVISIONAL

0259010023 TALLER MECANICO

Rendimiento glb/DIA Costo unitario directo por : glb

Factores de 
tid d

MO.

Código Descripción Recurso

Subcontratos

0424010001 SC MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS

04240100010003 SC DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS

Partida 02.02.01 (010303131802-1048027-01) Campamento provisional de obra, incluye cerco

Rendimiento glb/DIA Costo unitario directo por : glb

Factores de 
tid d

MO.

Código Descripción Recurso

Subcontratos

0432040031 Vigilancia de Polvorin

Partida 02.01.01 (010301030101-1048027-01) Movilización de maquinaria a canteras (emplazamiento hasta 3 canteras)

Factores de 
tid d

MO.

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0103020017 Administrador del Polvorin

Partida 01.01.02 (010102011432-1048027-01) Administración y vigilancia de polvorín

Rendimiento glb/DIA Costo unitario directo por : glb

Factores de 
tid d

MO.

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010102011414 VIGILANCIA DE OBRA

Partida 01.01.01 (010102011431-1048027-01) Vigilancia de Equipo e Instalaciones en Cantera

Rendimiento glb/DIA Costo unitario directo por : glb



    PROYECTO: "PAQUETE 5: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS HUAURA Y CAÑETE"
    CUENCA: RÍO CAÑETE
    TRAMO: SECCIÓN 1

APUS PARTIDAS

glb 0.8000 27,900.00 22,320.00

glb 0.8000 16,740.00 13,392.00

mes 7.0000 1,116.00 7,812.00

mes 7.0000 1,116.00 7,812.00

mes 7.0000 2,790.00 19,530.00

70,866.00

MO. EQ. 248,570.40

Jornada 9.00

MT. EQ. SC. SP.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

vje 8.0000 3,348.00 26,784.00

m 350.0000 223.20 78,120.00

mes 24.0000 669.60 16,070.40

120,974.40

hm 1,860.0000 53.72 99,919.20

mes 12.0000 1,562.40 18,748.80

118,668.00

glb 0.2000 27,900.00 5,580.00

glb 0.2000 16,740.00 3,348.00

8,928.00

MO. EQ. 212,040.00

Jornada 9.00

MT. EQ. SC. SP.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

glb 2.0000 11,160.00 22,320.00

22,320.00

glb 2.0000 94,860.00 189,720.00

189,720.00

MO. 5,000.0000 EQ. 0.87

Jornada 8.00

MT. EQ. SC. SP.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0002 41.86 0.01

hh 1.0000 0.0016 26.63 0.04

hh 3.0000 0.0048 24.31 0.120101010005 PEON

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

Rendimiento m2/DIA 5,000.0000 Costo unitario directo por : m2

Factores de 
tid d

MO.

Subcontratos

0419010170 SC Suministro e Instalación de Balanza digital para camiones capacidad 8 0ton

Partida 02.03.01 (010301010307-1048027-01) Desbroce y limpieza de terreno

Factores de 
tid d

MO.

Código Descripción Recurso

Equipos

0301350021 OBRAS CIVILES PARA BALANZA DE CAMIONES

Partida 02.02.03 (010321010206-1048027-01) Instalación de balanza móvil (por aseguramiento de produccion minima, hasta 2 balanzas simultaneas)

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

03013500010011 BAÑOS PORTATILES

Subcontratos

0402010021 SC MONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES

0402010046 SC DESMONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES

0219200018 Cerco perimétrico de Obra

02902400010074 CONTENEDOR DE OFICINAS

Equipos

011102010605 GRUPO ELECTROGENO 50 KW

Factores de 
tid d

MO.

Código Descripción Recurso

Materiales

0203030019 TRANSPORTE DE CONTENEDORES

04230600010039 ALQUILER DE OFICINA ADMINISTRATIVA EN OBRA

Partida 02.02.02 (010301090108-1048027-01) Suministros, Transportes, Instalaciones y Desinstalaciones de Polvorín (movil, hasta 4 contenedores), incluye 
generador electrico

Rendimiento glb/DIA Costo unitario directo por : glb

0402010046 SC DESMONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES

0417010023 SERVICIO DE INTERNET

0417010035 SERVICIO DE TELEFONIA

Subcontratos

0402010021 SC MONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES



    PROYECTO: "PAQUETE 5: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS HUAURA Y CAÑETE"
    CUENCA: RÍO CAÑETE
    TRAMO: SECCIÓN 1

APUS PARTIDAS
0.17

hm 0.2500 0.0004 345.26 0.14

hm 1.0000 0.0016 343.60 0.55

%mo 5.0000 0.17 0.01

0.70

MO. 540.0000 EQ. 9.92

Jornada 9.00

MT. EQ. SC. SP.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 5.06 5.06

m3 1.0000 1.95 1.95

m3 1.0000 2.91 2.91

9.92

MO. 0.0800 EQ. 96,218.38

Jornada 9.00

MT. EQ. SC. SP.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 22.5000 41.86 941.85

hh 1.0000 112.5000 26.63 2,995.88

hh 1.0000 112.5000 24.31 2,734.88

6,672.61

hm 1.0000 112.5000 345.26 38,841.75

hm 1.0000 112.5000 343.60 38,655.00

hm 0.5000 56.2500 194.47 10,938.94

%mo 3.0000 6,672.61 200.18

88,635.87

m3 45.0000 20.22 909.90

909.90

MO. EQ. 17.56

Jornada 9.00

MT. EQ. SC. SP.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.6173 28.44 17.56

17.56

Partida 03.02.01 (010303030106-1048027-01) Remocion, Selección y Acopio de roca

Factores de 
tid d

MO.

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010303030110 EXTRACCION DE ROCA EN CANTERA (CON EXPLOSIVOS, RDTO 60%)

Partida 03.01.02 (010303030109-1048027-01) Perforación y voladura de roca en cantera (con explosivos. Rendimiento 60%)

Rendimiento Tn/DIA Costo unitario directo por : Tn

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA

0101010005 PEON

Equipos

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

Rendimiento km/DIA 0.0800 Costo unitario directo por : km

Factores de 
tid d

MO.

010303110112 TRANSPORTE MAYOR 1 KM DME

010303110113 Depósito de material excedente

Partida 03.01.01 (010301100103-1048027-01) Habilitación de caminos de accesos dentro de cantera y plataformas de acopio, incluye canalizacion de 
acequia

Factores de 
tid d

MO.

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010303110111 TRANSPORTE HASTA 1 KM DME

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 02.03.02 (010303060114-1048027-01) Eliminación de material desbrozado (incluye transporte y disposición en botadero)

Rendimiento m3/DIA 540.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D



    PROYECTO: "PAQUETE 5: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS HUAURA Y CAÑETE"
    CUENCA: RÍO CAÑETE
    TRAMO: SECCIÓN 1

APUS PARTIDAS
MO. EQ. 13.33

Jornada 9.00

MT. EQ. SC. SP.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.3704 21.19 7.85

m3 0.3704 5.50 2.04

m3 0.3704 9.28 3.44

13.33

MO. EQ. 3.44

Jornada 9.00

MT. EQ. SC. SP.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.3704 9.28 3.44

3.44

MO. 675.0000 EQ. 5.17

Jornada 9.00

MT. EQ. SC. SP.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0027 41.86 0.11

hh 1.0000 0.0133 24.31 0.32

0.43

hm 0.5000 0.0067 21.57 0.14

hm 1.0000 0.0133 345.26 4.59

%mo 3.0000 0.43 0.01

4.74

MO. 417.6000 EQ. 6.49

Jornada 9.00

MT. EQ. SC. SP.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0043 24.31 0.10

0.10

hm 1.0000 0.0216 192.62 4.16

hm 0.3000 0.0065 343.60 2.23

6.39

MO. 4,000.0000 EQ. 1.25Rendimiento m2/DIA 4,000.0000 Costo unitario directo por : m2

Equipos

011101010133 CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Partida 04.01 (0101550101a4-1048027-01) Limpieza y nivelación del terreno

Factores de 
tid d

MO.

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Partida 03.02.04 (010303060258-1048027-01) Eliminación de material excedente

Rendimiento m3/DIA 417.6000 Costo unitario directo por : m3

Equipos

010324031552 LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 675.0000 Costo unitario directo por : m3

Factores de 
tid d

MO.

Subpartidas

010303060366 Carguío de roca

Partida 03.02.03 (010303060354-1048027-01) Carguio de material excedente

Rendimiento Tn/DIA Costo unitario directo por : Tn

Factores de 
tid d

MO.

Código Descripción Recurso

010303060261 TRANSPORTE HASTA D=0.5KM ROCA

010303060366 Carguío de roca

Partida 03.02.02 (010303060367-1048027-01) Carguío de roca (peso especifico 2.7 tn/m3)

Factores de 
tid d

MO.

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010303030108 REMOCION Y SELECCION DE ROCA

Rendimiento Tn/DIA Costo unitario directo por : Tn



    PROYECTO: "PAQUETE 5: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS HUAURA Y CAÑETE"
    CUENCA: RÍO CAÑETE
    TRAMO: SECCIÓN 1

APUS PARTIDAS
Jornada 9.00

MT. EQ. SC. SP.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0002 41.86 0.01

hh 1.0000 0.0023 26.63 0.06

hh 3.0000 0.0068 24.31 0.17

0.24

hm 0.2500 0.0006 345.26 0.21

hm 1.0000 0.0023 343.60 0.79

%mo 5.0000 0.24 0.01

1.01

MO. 0.0037 EQ. 901,362.17

Jornada 9.00

MT. EQ. SC. SP.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 2.0000 4,864.8649 185.28 901,362.17

901,362.17

MO. EQ. 526,277.77

Jornada 8.00

MT. EQ. SC. SP.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 235,999.0000 2.23 526,277.77

526,277.77

MO. EQ. 100,440.00

Jornada 9.00

MT. EQ. SC. SP.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

glb 6.0000 16,740.00 100,440.00

100,440.00

MO. EQ. 42,696.00

Jornada 9.00

MT. EQ. SC. SP.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Factores de 
tid d

MO.

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

Partida 05.04 (011008010105-1048027-01) Capacitación de seguridad y salud

Rendimiento glb/DIA Costo unitario directo por : glb

Factores de 
tid d

MO.

Código Descripción Recurso

Materiales

0299070001 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

Partida 05.03 (011008010103-1048027-01) Equipo de protección colectiva

Rendimiento glb/DIA Costo unitario directo por : glb

Factores de 
tid d

MO.

Código Descripción Recurso

Subcontratos

0428010032 EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL

Partida 05.02 (010303172482-1048027-01) Equipo de protección individual

Rendimiento glb/DIA Costo unitario directo por : glb

Factores de 
tid d

MO.

Código Descripción Recurso

Equipos

011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 05.01 (010314010101-1048027-01) Mitigación de impacto ambiental

Rendimiento glb/DIA 0.0037 Costo unitario directo por : glb

0101010005 PEON

Equipos

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

Factores de 
tid d

MO.



    PROYECTO: "PAQUETE 5: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS HUAURA Y CAÑETE"
    CUENCA: RÍO CAÑETE
    TRAMO: SECCIÓN 1

APUS PARTIDAS
mes 6.0000 6,000.00 36,000.00

36,000.00

mes 6.0000 1,116.00 6,696.00

6,696.00

MO. EQ. 276,063.12

Jornada 9.00

MT. EQ. SC. SP.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 1,296.0000 13.01 16,860.96

mes 6.0000 43,200.36 259,202.16

276,063.12

MO. EQ. 366,495.78

Jornada 9.00

MT. EQ. SC. SP.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

mes 6.0000 61,082.63 366,495.78

366,495.78

MO. EQ. 420,000.00

Jornada 9.00

MT. EQ. SC. SP.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

glb 6.0000 70,000.00 420,000.00

420,000.00

MO. EQ. 45,000.00

Jornada 8.00

MT. EQ. SC. SP.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

glb 1.0000 22,500.00 22,500.00

glb 1.0000 22,500.00 22,500.00

45,000.00

MO. 0.2500 EQ. 49,736.66

Jornada 9.00

MT. EQ. SC. SP.

Rendimiento km/DIA 0.2500 Costo unitario directo por : km

Factores de 
tid d

MO.

Subcontratos

0435010063 MOVILIZACION DE EQUIPO PARA CAMINO DE ACCESO

0435010064 DESMOVILIZACION DE EQUIPO PARA CAMINO DE ACCESO

Partida 07.02 (010301100104-1048027-01) Mejoramiento de caminos de acceos

Rendimiento glb/DIA Costo unitario directo por : glb

Factores de 
tid d

MO.

Código Descripción Recurso

Subcontratos

0403060039 PRUEBAS DE CALIDAD

Partida 07.01 (010334020204-1048027-01) Movilización y Desmovilización de equipos para los accesos

Rendimiento glb/DIA Costo unitario directo por : glb

Factores de 
tid d

MO.

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010301050120 CONTROL TOPOGRAFICO

Partida 06.02 (010501020705-1048027-01) Pruebas de calidad

Rendimiento glb/DIA Costo unitario directo por : glb

Factores de 
tid d

MO.

Código Descripción Recurso

Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

0270010523 AMBULANCIA TIPO II, inc Paramedico

Partida 06.01 (010301050119-1048027-01) Control topográfico de los trabajos

Rendimiento glb/DIA Costo unitario directo por : glb

Factores de 
tid d

MO.

Código Descripción Recurso

Materiales

0290150033 MATERIAL DE CAPACITACION, FOLLETOS

Partida 05.05 (011008010106-1048027-01) Recursos para respuesta ante emergencias en seguridad y salud en el trabajo.

0103020016 CAPACITADOR DE SEGURIDAD Y SALUD



    PROYECTO: "PAQUETE 5: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS HUAURA Y CAÑETE"
    CUENCA: RÍO CAÑETE
    TRAMO: SECCIÓN 1

APUS PARTIDAS

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 36.0000 41.86 1,506.96

hh 1.0000 36.0000 26.63 958.68

hh 1.0000 36.0000 24.31 875.16

3,340.80

m3 432.0000 61.40 26,524.80

26,524.80

hm 0.2500 9.0000 345.26 3,107.34

hm 1.0000 36.0000 243.13 8,752.68

hm 1.0000 36.0000 194.47 7,000.92

%mo 3.0000 3,340.80 100.22

18,961.16

m3 45.0000 20.22 909.90

909.90

MO. 0.0563 EQ. 78,885.13

Jornada 9.00

MT. EQ. SC. SP.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 16.0000 41.86 669.76

hh 0.5000 80.0000 26.63 2,130.40

hh 0.5000 80.0000 24.31 1,944.80

4,744.96

hm 1.0000 159.8579 243.13 38,866.25

hm 1.0000 159.8579 194.47 31,087.57

%mo 3.0000 4,744.96 142.35

70,096.17

m3 200.0000 20.22 4,044.00

4,044.00

MO. EQ. 12,000.00

Jornada 9.00

MT. EQ. SC. SP.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

mes 1.0000 12,000.00 12,000.00

12,000.00

MO. EQ. 60,650.00

Jornada 9.00

Rendimiento mes/DIA Costo unitario directo por : mes

Subcontratos

04230600010040 ARRENDAMIENTO EXTERNO DE POLVORIN

Partida 07.05 (010501020307-1048027-01) Transporte de explosivos por ruta nacional

Rendimiento mes/DIA Costo unitario directo por : mes

Factores de 
tid d

MO.

Código Descripción Recurso

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 07.04 (010501020205-1048027-01) Arrendamiento externo de polvorin

0101010005 PEON

Equipos

011101010507 MOTONIVELADORA 140K

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

Rendimiento mes/DIA 0.0563 Costo unitario directo por : mes

Factores de 
tid d

MO.

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 07.03 (010324010183-1048027-01) Mantenimiento de caminos de acceso

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010507 MOTONIVELADORA 140K

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0101010005 PEON

Materiales

0207050023 MATERIAL DE AFIRMADO

Equipos

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL



    PROYECTO: "PAQUETE 5: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS HUAURA Y CAÑETE"
    CUENCA: RÍO CAÑETE
    TRAMO: SECCIÓN 1

APUS PARTIDAS

MT. EQ. SC. SP.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

mes 1.0000 60,650.00 60,650.00

60,650.00

Subcontratos

0423060035 TRANSPORTE DE EXPLOSIVOS A NIVEL NACIONAL

Factores de 
tid d

MO.

Código Descripción Recurso



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis de Precios Unitarios 
Subpartidas 



  PROYECTO: "PAQUETE 5: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS HUAURA Y CAÑETE"
  CUENCA: RÍO CAÑETE
  TRAMO: SECCIÓN 1

APUS SUBPARTIDAS

MO. EQ. 35,236.81
Jornada 9.00

MT. EQ. SC. SP.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

mes 1.0000 35,236.81 35,236.81
35,236.81

MO. 0.0333 EQ. 61,082.63
Jornada 9.00

MT. EQ. SC. SP.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 3.0000 810.8108 24.31 19,710.81
hh 3.0000 810.8108 41.86 33,940.54

53,651.35

var 5.0000 25.85 129.25
bol 3.0000 28.22 84.66
bol 3.0000 20.09 60.27
und 150.0000 5.86 879.00
gal 4.0000 36.06 144.24

1,297.42

hm 1.0000 270.2703 16.74 4,524.32
%mo 3.0000 53,651.35 1,609.54

6,133.86

MO. 270.0000 EQ. 21.19
Jornada 9.00

MT. EQ. SC. SP.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0067 41.86 0.28
hh 1.0000 0.0333 24.31 0.81

1.09

hm 1.0000 0.0333 21.57 0.72
hm 1.0000 0.0333 345.26 11.50
hm 0.5000 0.0167 469.87 7.85
%mo 3.0000 1.09 0.03

20.10

MO. 1,486.0000 EQ. 28.44
Jornada 9.00

MT. EQ. SC. SP.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 3.0000 0.0182 39.22 0.71
hh 3.0000 0.0182 32.88 0.60
hh 8.0000 0.0485 39.22 1.90
hh 11.0000 0.0666 26.20 1.74
hh 5.0000 0.0303 26.20 0.79
hh 3.0000 0.0182 39.94 0.73

6.47

gal 0.1532 13.01 1.99
und 0.0002 104.00 0.02
pza 0.0001 2,048.98 0.20
und 0.0017 1,178.50 2.00
m 0.0002 2,504.30 0.500246060008 BARRA DE PERFORACION

0231040012 CANCAMOS
02450100010025 SHANK
02450100010026 BROCA DE PERFORACION

0101030026 AYUDANTE DE VOLADURA
0102010023 ENCARGADO DE VOLADURA

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

0101010137 MANIPULADOR DE EXPLOSIVOS
0101010218 OPERADOR DE TRACK DRILL
0101030025 AYUDANTE DE PERFORACION

Factores de MO.

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010032 OPERADOR DE PERFORADORA HIDRAULICA

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida (010303030110-1048027-01) EXTRACCION DE ROCA EN CANTERA (CON EXPLOSIVOS, RDTO 60%)
Rendimiento m3/DIA 1,486.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 270.0000 Costo unitario directo por : m3

Factores de MO.

Equipos
0301000158 GPS
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida (010303030108-1048027-01) REMOCION Y SELECCION DE ROCA

0213030006 YESO BOLSA 20 KG
0231040001 ESTACAS DE MADERA
0240020001 PINTURA ESMALTE

0101030000 TOPOGRAFO

Materiales
02040300010001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

Factores de MO.

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010005 PEON

Partida (010301050120-1048027-01) CONTROL TOPOGRAFICO
Rendimiento mes/DIA 0.0333 Costo unitario directo por : mes

Factores de MO.

Código Descripción Recurso
Subcontratos

0432040030 Vigilancia de equipos e instalaciones (hombres x mes)

Partida (010102011414-1048027-01) VIGILANCIA DE OBRA
Rendimiento mes/DIA Costo unitario directo por : mes



  PROYECTO: "PAQUETE 5: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS HUAURA Y CAÑETE"
  CUENCA: RÍO CAÑETE
  TRAMO: SECCIÓN 1

APUS SUBPARTIDAS
kg 0.3360 3.01 1.01
kg 0.1589 12.70 2.02
m 0.0107 3.38 0.04
pza 0.0052 4.85 0.03
pza 0.0466 3.17 0.15
kg 0.0072 12.12 0.09
m 0.1245 0.96 0.12
pza 0.0466 13.22 0.62
pza 0.0177 14.16 0.25
est 1.0000 0.28 0.28
est 1.0000 0.36 0.36
%mo 5.0000 6.47 0.32

10.00

hm 2.5000 0.0151 341.49 5.16
hm 2.0000 0.0121 21.57 0.26
hm 1.5000 0.0091 572.87 5.21
%mo 5.0000 6.47 0.32

10.95

est 1.0000 1.02 1.02
1.02

MO. 324.0000 EQ. 5.50
Jornada 9.00

MT. EQ. SC. SP.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0056 26.63 0.15
0.15

hm 1.0000 0.0278 192.62 5.35
5.35

MO. 378.0000 EQ. 9.28
Jornada 9.00

MT. EQ. SC. SP.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0048 41.86 0.20
hh 1.0000 0.0238 24.31 0.58

0.78

hm 0.5000 0.0119 21.57 0.26
hm 1.0000 0.0238 345.26 8.22
%mo 3.0000 0.78 0.02

8.50

MO. 310.5000 EQ. 5.06
Jornada 9.00

MT. EQ. SC. SP.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0058 24.31 0.14
0.14

hm 1.0000 0.0290 169.67 4.92
4.92

MO. 783.0000 EQ. 1.95
Jornada 9.00

MT. EQ. SC. SP.Factores de MO.

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida (010303110112-1048027-01) TRANSPORTE MAYOR 1 KM DME
Rendimiento m3/DIA 783.0000 Costo unitario directo por : m3

Factores de MO.

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

01010100050001 PEÓN - VIGIA

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida (010303110111-1048027-01) TRANSPORTE HASTA 1 KM DME
Rendimiento m3/DIA 310.5000 Costo unitario directo por : m3

0101010005 PEON

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Factores de MO.

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

Equipos
011101010133 CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO

Partida (010303060366-1048027-01) Carguío de roca
Rendimiento m3/DIA 378.0000 Costo unitario directo por : m3

Factores de MO.

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010004 OFICIAL

Partida (010303060261-1048027-01) TRANSPORTE HASTA D=0.5KM ROCA
Rendimiento m3/DIA 324.0000 Costo unitario directo por : m3

011101010244 PERFORADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos
0426010005 VOLADURA SECUNDARIA

02901300010017 CONSUMIBLES MECANICOS

Equipos
010303133556 TRACK DRILL+ COMPRESORA
010324031552 LUMINARIA

0255120009 RETARDO BIDIRECCIONAL
02760200510033 TRASLADO DE EXPLOSIVOS + CUSTODIA
02760200510034 TRASLADO DE POLVORIN TEMPORAL

0255100046 EMULSION 1"x8"
0255120006 CORDON DETONANTE 5p
0255120008 RETARDO FANEL

0255100043 MECHA RAPIDA
0255100044 LINEA SILENCIOSA
0255100045 BOOSTER

0255100004 ANFO
0255100041 EMULSION 2"x12"



  PROYECTO: "PAQUETE 5: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS HUAURA Y CAÑETE"
  CUENCA: RÍO CAÑETE
  TRAMO: SECCIÓN 1

APUS SUBPARTIDAS
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0115 169.67 1.95
1.95

MO. 1,181.2500 EQ. 2.91
Jornada 9.00

MT. EQ. SC. SP.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0008 41.86 0.03
hh 1.0000 0.0076 24.31 0.18

0.21

hm 0.5000 0.0038 21.57 0.08
hm 1.0000 0.0076 343.60 2.61
%mo 3.0000 0.21 0.01

2.70

MO. 9.0000 EQ. 341.49
Jornada 9.00

MT. EQ. SC. SP.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.5000 1.5000 227.66 341.49
341.49

MO. 85.1850 EQ. 20.22
Jornada 9.00

MT. EQ. SC. SP.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.0264 24.31 0.64
0.64

hm 1.0000 0.1057 185.28 19.58
19.58

MO. 9.0000 EQ. 21.57
Jornada 9.00

MT. EQ. SC. SP.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 0.8000 13.01 10.41
10.41

hm 1.0000 1.0000 11.16 11.16
11.16

MO. 9.0000 EQ. 103.19
Jornada 9.00

MT. EQ. SC. SP.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 4.5000 13.01 58.55
58.55

hm 1.0000 1.0000 44.64 44.64
44.64

Equipos
03012500010030 GRUPO ELECTROGENO 380 HP 250  KW.

Factores de MO.

Código Descripción Recurso
Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
0301090002 LUMINARIA TORRE - 4 PANTALLAS OBRA

Partida (010329110325-1048027-01) GRUPO ELECTRÓGENO 380 HP 250 KW
Rendimiento hm/DIA 9.0000 Costo unitario directo por : hm

Factores de MO.

Código Descripción Recurso
Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN

Partida (010324031552-1048027-01) LUMINARIA
Rendimiento hm/DIA 9.0000 Costo unitario directo por : hm

Factores de MO.

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010005 PEON

Partida (010303160201-1048027-01) AGUA PARA OBRA
Rendimiento m3/DIA 85.1850 Costo unitario directo por : m3

Factores de MO.

Código Descripción Recurso
Equipos

0301090067 TRACK DRILL S/ORUGA + COMPRESORA 750 CFM

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida (010303133556-1048027-01) TRACK DRILL+ COMPRESORA
Rendimiento hm/DIA 9.0000 Costo unitario directo por : hm

0101010005 PEON

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Factores de MO.

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

Partida (010303110113-1048027-01) Depósito de material excedente
Rendimiento m3/DIA 1,181.2500 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3



  PROYECTO: "PAQUETE 5: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS HUAURA Y CAÑETE"
  CUENCA: RÍO CAÑETE
  TRAMO: SECCIÓN 1

APUS SUBPARTIDAS

MO. 9.0000 EQ. 169.67
Jornada 9.00

MT. EQ. SC. SP.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 35.03 35.03
35.03

gal 2.8000 13.01 36.43
36.43

hm 1.0000 1.0000 98.21 98.21
98.21

MO. 9.0000 EQ. 192.62
Jornada 9.00

MT. EQ. SC. SP.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 35.03 35.03
35.03

gal 3.5000 13.01 45.54
45.54

hm 1.0000 1.0000 112.05 112.05
112.05

MO. 9.0000 EQ. 345.26
Jornada 9.00

MT. EQ. SC. SP.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 40.49 40.49
40.49

gal 8.5000 13.01 110.59
110.59

hm 1.0000 1.0000 194.18 194.18
194.18

MO. 9.0000 EQ. 572.87
Jornada 9.00

MT. EQ. SC. SP.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.3750 1.3750 416.63 572.87
572.87

MO. 9.0000 EQ. 343.60
Jornada 9.00

MT. EQ. SC. SP.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 40.49 40.49
40.49

Materiales

Factores de MO.

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Partida (011101010401-1048027-01) TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
Rendimiento hm/DIA 9.0000 Costo unitario directo por : hm

Factores de MO.

Código Descripción Recurso
Equipos

0301090054 PERFORADORA SOBRE ORUGAS

Partida (011101010244-1048027-01) PERFORADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS
Rendimiento hm/DIA 9.0000 Costo unitario directo por : hm

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
0301170008 EXCAVADORA CAT 336

Factores de MO.

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Partida (011101010223-1048027-01) EXCAVADORA CAT 336
Rendimiento hm/DIA 9.0000 Costo unitario directo por : hm

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
03012200040041 CAMIÓN VOLQUETE PARA ROCA 8x4 22M3

Factores de MO.

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Partida (011101010133-1048027-01) CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO
Rendimiento hm/DIA 9.0000 Costo unitario directo por : hm

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
03012200040001 CAMIÓN VOLQUETE DE 15 m3

Factores de MO.

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Partida (011101010101-1048027-01) CAMION VOLQUETE 15M3
Rendimiento hm/DIA 9.0000 Costo unitario directo por : hm



  PROYECTO: "PAQUETE 5: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS HUAURA Y CAÑETE"
  CUENCA: RÍO CAÑETE
  TRAMO: SECCIÓN 1

APUS SUBPARTIDAS
gal 7.0000 13.01 91.07

91.07

hm 1.0000 1.0000 212.04 212.04
212.04

MO. 9.0000 EQ. 469.87
Jornada 9.00

MT. EQ. SC. SP.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 40.49 40.49
40.49

gal 9.5000 13.01 123.60
123.60

hm 1.0000 1.0000 305.78 305.78
305.78

MO. 8.0000 EQ. 243.13
Jornada 8.00

MT. EQ. SC. SP.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 40.49 40.49
40.49

gal 3.3000 13.01 42.93
42.93

hm 1.0000 1.0000 159.71 159.71
159.71

MO. 9.0000 EQ. 194.47
Jornada 9.00

MT. EQ. SC. SP.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 40.49 40.49
40.49

gal 3.6000 13.01 46.84
46.84

hm 1.0000 1.0000 107.14 107.14

107.14

MO. 9.0000 EQ. 185.28
Jornada 9.00

MT. EQ. SC. SP.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 35.03 35.03
35.03

gal 4.0000 13.01 52.04
52.04

hm 1.0000 1.0000 98.21 98.21
98.21

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
03012200050005 CAMIÓN CISTERNA (5000 GLNS.)

Factores de MO.

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Partida (011101011004-1048027-01) CAMION CISTERNA 5,000GLN
Rendimiento hm/DIA 9.0000 Costo unitario directo por : hm

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
03011000060011 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12  ton

Factores de MO.

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Partida (011101010726-1048027-01) RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON
Rendimiento hm/DIA 9.0000 Costo unitario directo por : hm

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
0301200004 MOTONIVELADORA 140K

Factores de MO.

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Partida (011101010507-1048027-01) MOTONIVELADORA 140K
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
03011800020011 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Factores de MO.

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Partida (011101010423-1048027-01) TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
Rendimiento hm/DIA 9.0000 Costo unitario directo por : hm

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
03011800020003 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6T



  PROYECTO: "PAQUETE 5: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS HUAURA Y CAÑETE"
  CUENCA: RÍO CAÑETE
  TRAMO: SECCIÓN 1

APUS SUBPARTIDAS

MO. 9.0000 EQ. 53.72
Jornada 9.00

MT. EQ. SC. SP.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 3.1000 13.01 40.33
40.33

hm 1.0000 1.0000 13.39 13.39
Equipos

03012500010010 GRUPO ELECTROGENO DE 50 KW.

Factores de MO.

Código Descripción Recurso
Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

Partida (011102010605-1048027-01) GRUPO ELECTROGENO 50 KW
Rendimiento hm/DIA 9.0000 Costo unitario directo por : hm




