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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. ORGANIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN 

Los documentos de licitación están organizados en los siguientes volúmenes: 

 

• CAPITULO I: Instrucciones a los postores 

Explica el propósito y estructura de la licitación y proporciona información a los 

postores respecto a que deben incluir en sus propuestas técnicas y comerciales. 

Asimismo, se presenta el calendario de licitación. Finalmente, este volumen 

explica como el Contratista evaluará las propuestas. 

Este volumen no formará parte del contrato. 

• CAPITULO II: El contrato 

Información a incluir: 

Volumen 2A: Información de las obras, General. Las indicaciones sobre las 

obras generales que el Subcontratista deberá proporcionar de conformidad con 

el contrato. 

Volumen 2B: Información de las obras, Específico. Descripción detallada de 

la naturaleza, alcance y extensión de las obras que el Subcontratista deberá 

proporcionar de conformidad con el contrato. 

Volumen 3: La información del sitio. Describe las condiciones actuales del 

sitio. 

• CAPITULO III: Los términos de referencia (TdR) 

Describe los alcances técnicos, administrativos y operativos para la contratación 

de los servicios especializados motivo de esta licitación. 

1.2. ACERCA DE ESTE DOCUMENTO 

El propósito de este documento es proporcionar a los postores información sobre la licitación y 

el contrato e informar a los postores sobre cómo preparar las Propuestas. 
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1.3. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Tabla 1 GLOSARIO DE TÉRMINOS 

TÉRMINO SIGNIFICADO 

Contratista Obrascon Huarte Lain Sucursal del Perú, quien se encarga de la 

administración del proyecto a través de la adjudicación del Contrato 

Principal. 

Contrato El Modelo de contrato de prestación de servicios. 

Contrato principal El contrato NEC3 ECC Opción F “Defensas ribereñas de los ríos 

Cañete y Huaura” suscrito el 15/03/2021 entre la Autoridad para la 

reconstrucción con cambios (ARCC) y el Contratista. 

Defectos Parte de las obras ejecutadas que no cumple con los requerimientos 

de la Información de las obras, según se define en el Contrato. 

Día hábil Un día que no sea domingo o feriado público peruano. 

Documentos de 

licitación 

Todos los documentos entregados por el Contratista a los postores con 

el motivo de que los postores basen su oferta en los mismos, conozcan 

el alcance de las obras y el sitio. Están compuestos por: Volumen 0, 1, 

2A, 2B, 3, los pliegos de formulación y absolución de consultas y otros 

circulares aclaratorios. 

El sitio Lugar donde se desarrollan las obras. 

Fecha de culminación La fecha de culminación para la totalidad de las obras es el 30/04/2022. 

Licitación El proceso que comenzó con la publicación del presente documento y 

concluye con la adjudicación de un subcontrato. 

Obras Las o b r a s  y  a c t i v i d a d e s  e s p e c í f i c a s  r e q u e r i d a s  p o r  e l  

Contratista, tal y como se detalla específicamente en el Volumen 2 de 

los documentos de licitación. 

Periodo de detección / 

subsanación de 

defectos 

Un año o 52 semanas después de la Culminación de la totalidad de las 

obras. 

Portal de 

licitaciones 

Página web que el Contratista a puesto a disposición de los 

interesados en concursar para que realicen su inscripción en los 

diferentes paquetes. 
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Postor Las personas jurídicas, ya sea una sola empresa o un consorcio, que 

desee presentar una propuesta. 

Precio Es el monto expresado en soles en la carta de oferta del 

Subcontratista. 

Propuesta Una oferta técnico – económica presentada por un postor que esté 

acorde a las instrucciones y requerimientos expresados en las 

Instrucciones a los postores. 

Subcontratista Es la persona jurídica, ya sea una sola empresa o un consorcio, que 

suscribe el Contrato con el Contratista, a efectos de ejecutar las Obras, 

conforme a lo establecido en el Contrato y sus respectivos anexos. 

Fecha de inicio La fecha de inicio es el 06/09/2021 

 

1.4. EXENSIÓN DE RESPONSABILIDAD 

 

Cualquier exención o limitación de responsabilidad en estos términos de referencia, ya sea que 

aparezca bajo el encabezado de “Exención de responsabilidad” o de otro modo, se aplicará en 

beneficio del Contratista y sus asesores o representantes. 

Ni el Contratista ni sus representantes: 

• Aceptan ninguna responsabilidad por la información, declaración, opinión o 

conclusión contenida en esta licitación. 

• Ofrecen ninguna garantía, expresa o implícita en relación con la información y/o 

la imparcialidad y exactitud de cualquier información 

• Serán responsables de cualquier pérdida o daño que surja como resultado de la 

confianza depositada en esta información y/o la gestión del Contratista durante 

la contratación. 

El Contratista se reserva el derecho a: 

• Renunciar a cualquier requerimiento de la contratación incluido en la licitación. 

• Solicitar información adicional a los Postores en relación con cualquier aspecto de 

su respuesta a esta invitación a concursar con el fin de aclarar dudas. 

• Retirar de la licitación, una parte o todo el proceso de contratación en cualquier 

momento, o volver a solicitar respuestas sobre la misma base o una base distinta. 

• No adjudicar la totalidad o parte del Contrato como resultado de este proceso de 

contratación. 

• Adjudicar la totalidad o parte del Contrato a uno o más Postores, dividiendo el 
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requerimiento en paquetes. 

• Adjudicar la totalidad o parte del Contrato a uno o más Postores para formar un 

consorcio de ejecución conjunta; o 

• Hacer los cambios que considere adecuados en el cronograma, estructura y/o 

contenido del proceso de contratación. 

El Contratista se reserva el derecho de rechazar o descalificar a un Postor cuando: 

• El Postor no cumpla con los Requerimientos Mínimos establecidos en la 

licitación. 

• El Postor presente una propuesta que no esté de acuerdo con las instrucciones 

y requerimientos del Contratista según lo establecido en esta licitación y cualquier 

otra instrucción o requerimiento que pueda ser agregada durante el proceso. 

• Su propuesta se presente tarde, se complete de manera incorrecta, este 

incompleta o no cumpla con los requerimientos o instrucciones del Contratista 

conforme se establece en esta licitación; 

• El Postor sea culpable de declaración fraudulenta grave en relación con cualquier 

propuesta del Postor y/o cualquier aspecto de esta licitación; 

• Si, en su opinión razonable, existe un conflicto de intereses comercial, profesional, 

financiero o de otro tipo, real o potencial, que incluya uno de los intereses del 

Contratista y del Postor, cualquier sub - consultor del Postor o cualquiera de sus 

respectivos asesores profesionales. Cualquier conflicto que pueda existir debe 

resolverse a satisfacción del Contratista. 

• El postor subcontrate los servicios de un tercero para realizar labores propias del 

objeto de la licitación. 

Los postores son los únicos responsables de los costos y gastos en los que incurran en relación 

con esta licitación, independientemente de la etapa del proceso en el que se produzcan. En 

ningún caso, el Contratista, ni ninguno de sus asesores o representantes serán responsables de 

los costos o gastos asumidos por o en nombre del Postor o cualquier tercero asociado con la 

Contratación. 

Nada en este proceso pretende generar ninguna relación contractual expresa o implícita entre 

las partes, a menos que el contrato sea adjudicado. 

Si un Postor presenta una Propuesta como respuesta a esta licitación, se considerará que esto 

implica que el Postor acepta los términos y condiciones (incluyendo las exenciones de 

responsabilidad) en esta licitación sin reservas. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

El proyecto objeto de esta licitación es el “Paquete 5” del proyecto “Paquete 5 – Río Cañete 

y Huaura– Soluciones Integrales”. El alcance detallado de las obras se establece en el Volumen 2 

de los documentos de licitación. A continuación, se incluye un resumen: 

2.1. INTRODUCCIÓN 

 

El Contratista tiene la intención de nombrar un Subcontratista para la construcción y puesta en 

marcha de las obras, de la forma en que se detalla en el Volumen 2 (Información de las obras). 

Por toda la duración del contrato, el Subcontratista será responsable de: 

• La habilitación y mejoramiento de accesos en general de la sección 1. 

• Habilitación de plataformas para patio de máquinas y oficinas de la sección 1. 

• El movimiento de tierras para la construcción de diques contemplados en la sección 1. 

• Contenedores almacén auxiliar, oficinas, baños portátiles y mantenimiento, seguridad, 
electricidad, etc. 

• Alojamiento, la alimentación, movilización interna y externa, epps, y todo lo 
correspondiente a su personal. El sistema de trabajo de su personal será de 21x7. 

• Exámenes médicos de ingreso y salida del personal, así como el costo y gestión de 
pruebas, epps Covid-19, protocolos de ingresos y reingresos a obra y durante la rotación 
de personal. 

• Trabajar en estrecha colaboración con el equipo del Contratista. 

• Cumplir con los más altos estándares de seguridad y salud en el trabajo. 

• Ser responsable de la construcción de las obras tal y como se indica en el expediente 

técnico (planos, memorias, especificaciones). 

• Asegurar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en las certificaciones 

ambientales y arqueológicas. 

• Considerar las limitaciones o condiciones climáticas del área de trabajo para el cálculo de 

sus cronogramas y presupuesto. 

• Disponer e implementar, cuando sea necesario, las instalaciones para fabricar o 

prefabricar componentes o estructuras que puedan ser requeridas. 

• Proveer al Contratista de forma periódica reportes detallados de cronogramas, costos, 

aseguramiento de calidad y seguridad y salud en el trabajo. 

• Involucrarse, según corresponda, con las partes interesadas, incluida la comunidad local, 

para proporcionar información sobre la obra de construcción y comprender sus 

necesidades; poniendo en marcha medidas para minimizar las interrupciones y las 
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molestias en sus hogares y su vida laboral. 

• Trabajar en estrecha colaboración con el equipo del Contratista parar recopilar datos 

clave e información métrica para respaldar la transferencia de conocimientos y el 

aprendizaje. 

• Disponer los recursos apropiados después de la entrega y puesta en marcha para 

asegurar la correcta operación de la infraestructura durante los primeros 3 meses de 

operación. 

Asimismo, el Subcontratista deberá: 

• Actuar todo el tiempo con integridad, honestidad y transparencia. 

• Crear y mantener un ambiente de trabajo seguro, inclusivo y colaborativo en todos los 

niveles del proyecto. 

• Definir y gestionar las interfases entre obras temporales y permanentes. 

• Cumplir con los requisitos del plan de capacitación exigido por el Contratista. 

 

2.2. EL SITIO 

Los límites del sitio se encuentran definidos en el Volumen 2B: Información de las obras, 

Específico. 

Los detalles técnicos del sitio se proporcional en el Volumen 3: La información del sitio. 

2.3. DISEÑO 

El Subcontratista debe ejecutar las obras conforme al expediente técnico que se le entregará, 

cumpliendo con la normativa nacional de cada disciplina. 
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3. INFORMACIÓN GENERAL 

3.1. EL CONTRATISTA 

Con fecha 15/03/2021, Obrascon Huarte Lain Sucursal del Perú se adjudica el proyecto 

“Paquete 5 – Río Cañete y Huaura – Soluciones Integrales”, proyecto conformante del 

programa “Reconstrucción con cambios”. 

El día 15/03/2021 se firma el contrato principal del proyecto, donde se suscribe que el 

Contratista se encargará de la administración del proyecto, incluyendo las fases de diseño, 

procura, construcción, gerenciamiento y cierre. 

Como parte de su estrategia, el Contratista organiza la fase de construcción en 

paquetes y lanza a licitación cada uno de estos. 

3.2. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 

El proyecto se contratará bajo suma alzada y utilizando el contrato Prestación de servicios. 

3.3. PARTES INTERESADAS 

Las partes interesadas críticas para este proyecto, asociado con el contrato y en relación 

a esta contratación, incluyen (pero no se limitan a): 

• La Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (“ARCC”) 

• El Contratista OHL Sucursal de Perú (“el Contratista”) 

• Gobiernos municipales / Provinciales 

• Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles 

(SENACE) 

• Ministerio del Ambiente (MINAM) 

• Ministerio de cultura 

• Gobierno regional de Ica 

• Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) 

• Autoridad Nacional de Agua (ANA) 

• Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) 

• Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de 

Desastres (CENEPRED) 

• Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento (MVCS) 

• Defensoría del Pueblo 

• Comunidades locales 
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3.4. PERSONAL DE CONTACTO 

Obrascon Huarte Lain Sucursal del Perú 

• Kerly Mantilla Díaz – Especialista de adquisiciones 

Email: kmantilla@ohla-peru.pe 

3.5. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y FECHAS CLAVE 

La fecha de inicio de las obras será el 06/09/2021 y el plazo máximo para la ejecución del 

íntegro de las obras, incluyendo la puesta en marcha y capacitaciones es de 236 días 

calendarios. Los plazos se medirán en días calendarios, sin deducción de los sábados, 

domingos, inhábiles y festivos ni por ninguna otra causa. 

El plazo total de ejecución propuesto será consistente con el Plan de ejecución del 

proyecto (PEP) y el Cronograma propuesto. El Postor presentará su propuesta 

considerando su mejor plazo. 

Se han planteado fechas claves para las obras. El incumplimiento de alguno de ellos estará 

sujeto a penalidades, que se devengarán automáticamente en caso de incumplimiento. 

Tabla 2 FECHAS CLAVE DEL PROYECTO 

Fecha clave FECHA 
Fecha de inicio 06/09/2021 

Fin de obras 30/04/2022 

Cada fecha clave sólo se considerará logrado cuando cuente con la certificación de 

culminación por parte del Contratista. 

En caso se produzcan observaciones en las fechas clave, el plazo para levantamiento es de 

20 días calendario, sin perjuicio del devengamiento automático de la penalidad desde el 

primer día de atraso. 

Toda ampliación del plazo obliga al Subcontratista la extensión de la vigencia de las 

garantías indicadas en el contrato. 

3.6. CONFIDENCIALIDAD 

Los Postores tratarán el contenido de la licitación y cualquier documento asociado como 

privado y confidencial y los protegerán y almacenarán de forma segura como corresponde. 

Los Postores no divulgarán, copiarán, reproducirán, distribuirán ni transmitirán la 

información contenida en el concurso y cualquier documento asociado a ninguna otra 

persona en cualquier momento. Los Postores no utilizarán la información del concurso y 

cualquier documento asociado para ningún otro propósito que no sea el de participar en 

la Contratación. 

mailto:kmantilla@ohla-peru.pe
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Los Postores procurarán que cada uno de sus asesores, agentes, empleados, consultores 

o Sub-subcontratistas (de cualquier nivel) que reciban la información contenida en el 

concurso y cualquier documento asociado conozcan y cumplan con las disposiciones de 

este párrafo como si fuera un Postor. 

Los Postores pueden divulgar, distribuir o transmitir la información de la licitación y 

cualquier documento asociado a otra persona (incluidos, entre otros, por ejemplo, 

asesores, agentes, empleados, consultores o subcontratistas de cualquier nivel del Postor) 

si: 

• Esto se hace con el único propósito de permitir que se realice una Propuesta y la 

persona que recibe la información se compromete por escrito a mantener la 

información confidencial en los mismos términos que se establecen en la licitación 

y cualquier documento asociado; o 

• El Postor obtiene el consentimiento previo por escrito del Contratista en relación 

con dicha divulgación, distribución o transmisión de la información del concurso y 

cualquier documento asociado. 

La información desarrollada durante la licitación, cualquier documento asociado y 

cualquier información adicional proporcionada por el Contratista, no debe usarse, 

copiarse, divulgarse o difundirse para ningún propósito, excepto en la medida en que dicho 

uso, copia, divulgación o difusión sea necesario para el propósito de la licitación o para 

cumplir con cualquier obligación legal o reglamentaria. 

Si el Postor brindara detalles de los contratos, al responder preguntas sobre la parte técnica 

de la referida licitación, acepta de forma anticipada a renunciar a cualquier derecho, 

incluido el de confidencialidad, asociado a la información referida. 

 

3.7. COMPROMISO DEL CONTRATISTA CON LAS MEJORES PRÁCTICAS DE 

CONTRATACIONES 

El Contratista comprende el nivel de compromiso requerido por los Postores para 

adjudicarse una oportunidad contractual como esta. Este Proceso de Contratación ha sido 

diseñado para garantizar un proceso competitivo justo, abierto, no discriminatorio y 

auditable. 
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3.8. POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS 

SEGURIDAD 

El Contratista exige que los Subcontratistas utilicen las disposiciones de seguridad 

adecuadas de acuerdo con los requisitos de seguridad física, así como con los 

procedimientos de gestión de la seguridad de la información. Para mayor información 

consultar el Volumen 2B. 

SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

El Contratista exige que el Subcontratista adopte y mantenga altos estándares de salud y 

seguridad y Medio Ambiente El Subcontratista deberá cumplir con los estándares en esta 

área y proporcionar reportes periódicos de su gestión. Para más información consultar el 

Volumen 2B y “Lineamientos SSOMA” CO–PE-1PE324-HS-PM-001 

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 

Se requerirá que el Subcontratista cuente con procesos y procedimientos adecuados de 

aseguramiento de la calidad. Para mayor información consultar el Volumen 2B. 

 

4. INSTRUCCIONES DEL PROCESO DE LICITACIÓN 

4.1. PREPARACIÓN DE OFERTAS 

Los documentos que los Postores envíen como parte de su propuesta deben ser 

independientes, no deben tener referencias cruzadas hacia otros documentos que no 

hayan sido enviados como parte de su oferta. El Contratista se reserva el derecho de no 

considerar ningún material el cual no esté incluido dentro de la oferta. 

4.2. ENVÍO DE PROPUESTAS 

El idioma de presentación de Propuestas será español y el formato es en A4 en carpetas 

separadas con los nombres: CARPETA N° 01, N° 02 y N° 03 de las Propuestas. 

Toda la documentación deberá ser presentada en forma digital: vía electrónica, 

SHAREPOINT o ONEDRIVE. En cada carpeta digital deberá señalarse: nombre del 

Postor, domicilio legal, el título y el número de la CARPETA. 

La presentación digital será vía correo electrónico, con referencia a un vínculo a la nube 

donde se encuentre la información respectiva, a los siguientes correos indicados en la 

sección 3.4 con el asunto: 

Propuesta Paquete 5-  : [RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR] 

Los documentos digitales deben estar organizados en 1 carpeta correspondiente a cada 

sobre y en el interior una carpeta referida a cada entregable. 
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4.3. PERIODO DE VALIDEZ DE LAS OFERTAS 

Las propuestas deberán permanecer abiertas a la aceptación del Contratista por el periodo 

mínimo de 90 días calendario contados a partir de la fecha límite de recepción de 

propuestas. 

4.4. RECHAZO DE LAS OFERTAS 

Será rechazada cualquier propuesta respecto de la cual el Postor: 

• Haya consultado, directa o indirectamente, a un colaborador del Contratista o haya 

obtenido información de cualquier otra persona que haya sido contratada para proveer 

Servicios al Contratista sobre esos mismos Servicios, o haya obtenido o intentado obtener 

información de dicho colaborador o persona, directa o indirectamente, sobre cualquier 

otro Postor o Propuesta presentada por cualquier otro Postor en relación con este 

proceso de Contratación; 

• Corrija o ajuste cualquier Precio en la Propuesta por o de acuerdo con algún acuerdo o 

arreglo con cualquier otro Postor; 

• Comunica a cualquier persona distinta al Contratista el monto o monto aproximado del 

precio, excepto cuando dicha divulgación se haga en forma confidencial con el fin de 

obtener las cotizaciones necesarias para la preparación de la Propuesta o con el fin de 

obtener un seguro, financiamiento y / o garantía asociado únicamente con el Contrato; o 

• Celebre cualquier acuerdo con cualquier otra persona para evitar que dicha otra persona 

presente una Propuesta o limite o restrinja el precio que debe presentar otro Postor o 

posible Postor en su Propuesta; o 

• Ofrece o acuerde pagar a cualquier persona que tenga una conexión directa con este 

Contrato de cualquier suma de dinero, incentivo o contraprestación valiosa, directa o 

indirectamente, por hacer o haber hecho o causar o haber causado que se haga 

cualquiera de los anteriores en relación con cualquier otro Postor; o 

• Comete cualquier delito de soborno o corrupción según la legislación peruana vigente o 

cualquier ley peruana que entre en vigor durante la vigencia de este contrato, y / o 

cualquier delito de soborno o corrupción en la jurisdicción donde su empresa opera o se 

encuentra registrada. 

Será rechazada por el Contratista sin más consideración, siempre que dicho rechazo se haga sin 

perjuicio de cualquier otro recurso civil y penal a disposición del Contratista. 

El Contratista podrá, a su absoluta discreción, abstenerse de considerar una Propuesta si: 

• No está de acuerdo con los términos de esta licitación; o 

• No considera la totalidad de los documentos requeridos en la sección 5.5 Contenido de 

la propuesta a presentar. 
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• El Postor que presenta la Propuesta realiza o intenta realizar cualquier variación o 

alteración a los términos del Contrato o cualquier otro elemento de los requisitos del 

Contratista, salvo cuando el Contratista invite o permita una variación o alteración. 

Para evitar dudas, el Contratista no estará obligado a aceptar ninguna Propuesta. 

 

4.5. AUSENCIA DE DERECHOS DE MARKETING 

Los Postores no pueden hacer una declaración pública o comunicarse de ninguna forma 

con los medios de comunicación en relación con esta licitación sin antes obtener el 

consentimiento previo por escrito del Contratista. 

 

5. PROCESO DE LICITACIÓN 

5.1. RESUMEN DEL PROCESO DE LICITACIÓN 

Siguiendo con el proceso de licitación, el Contratista invita a la primera ronda de concurso 

a los postores que pasaron satisfactoriamente la etapa de homologación. Los postores 

deben enviar sus Propuestas de acuerdo a los términos de los documentos de licitación. 

Los Postores deben asegurarse de comprender el alcance de las obras que se establece 

en el Volumen 2 (Alcance) de esta licitación. Los Postores deben consultar el volumen 1 

(el Contrato) de esta licitación para conocer los términos y condiciones que regirán su 

relación con el Contratista. 

Toda la información proporcionada por el Contratista en relación con esta licitación se 

tratará como confidencial y se proporcionará para el uso del Postor, sus asesores 

profesionales y otras partes esenciales para preparar una Propuesta para esta oportunidad 

de Contrato. Esta licitación no debe divulgarse a ningún otro tercero sin el consentimiento 

previo por escrito del Contratista. 

 

5.2. CRONOGRAMA DE LICITACIÓN 

Las fechas mostradas tienen como hora de término a las 23:59 horas (Perú UTC- 5:00). 

Tabla 3 CRONOGRAMA DE LICITACIÓN 

    Actividad Fecha 

Lanzamiento De concurso 26/07/21 

Visita de sitio 05/08/21 y 06/08/21 

Recepción de consultas 11/08/21 

Respuesta de consultas 16/08/21 

Presentación de propuestas 20/08/21 
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Revisión y negociación 24/08/21 

Presentación de propuestas revisadas acorde 

negociación 

27/08/21 

Envío expediente de adjudicación 31/08/21 

Aceptación expediente de adjudicación(*) 02/09/21 

Comunicación de resultados(*) 04/09/21 

Inicio de trabajos de movilización(*) 06/09/21 

 

5.3. RONDA DE CONSULTAS 

Cuando un Postor desee enviar consultas al Contratista con respecto a esta licitación, se 

debe seguir el siguiente proceso: 

• Todas las consultas enviadas por un Postor deben presentarse por escrito a 

través del correo, a los correos de contacto de la sección 3.4. Los correos 

electrónicos dirigidos a otras direcciones no serán considerados, por lo que el 

Contratista no los responderá. El correo debe contener adjunto el ANEXO E: 

PLIEGO DE FORMULACIÓN Y ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS; 

• Las consultas solo pueden plantearse en relación con esta licitación y los 

documentos contenidos o referidos en el mismo. No se pueden plantear ni 

consultas con respecto a otras oportunidades de contratación; 

• Los postores deben formular una consulta por cada fila del formato. No se debe 

utilizar una fila para incluir una serie de consultas; 

• Las consultas deben plantearse antes de la Fecha de recepción de consultas 

indicada en la sección 5.2. El Contratista solo responderá las consultas enviadas 

por el Postor antes de esta fecha; 

• Cualquier respuesta brindada por el Contratista a una consulta no será 

incorporada en el Contrato a menos que la respuesta así lo indique 

expresamente. 

 

5.4. FECHA LÍMITE PARA LA RECEPCIÓN DE PROPUESTAS 

Las Propuestas deben presentarse a más tardar en la fecha de presentación de 

Propuestas según lo establecido en el capítulo 5.2. Las Propuestas recibidas después de 

esta fecha pueden no ser consideradas por el Contratista. 

 

5.5. CONTENIDO DE LA PROPUESTA A PRESENTAR 

Los postores deben presentar los documentos que se indican a continuación: 
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Tabla 4 RELACIÓN DE DOCUMENTOS DE LAS PROPUESTAS 

Nro DOCUMENTO FORMATO 

DIGITAL 
 CARPETA 1  

A A1 Carta de oferta (Anexo A) .PDF 

A 
A2 Confirmación de aceptación de las condiciones de 

licitación (Anexo B) 
.PDF 

A 
A3 Pliego de formulación y absolución de consultas 

(Anexo C) 
.PDF 

A A4 Carta de compromiso de firma del contrato (Anexo D) .PDF 

A 
A5 Carta de conformidad de documentos y de información 
suficiente para elaborar la propuesta (Anexo E) 

.PDF 

A 
A6 El postor presentará su Política para la Prevención del Delito 
de Corrupción y Lavado de Activos o Certificación vigente de 
Anticorrupción ISO 37001 

.PDF 

A 

A7 Capacidad financiera, volumen anual de ventas. El postor 
cuenta con un volumen anual de ventas no inferior a S/. 
40,000,000.00 soles en de los últimos tres (03) años (2017, 2018 
y 2019), sustentado a través de la presentación de sus Estados 
Financieros Auditados. 

.PDF 

 CARPETA 2  

B B1 Experiencia del postor 
.PDF 

.XLS 

B B2 Organigrama de obra y Personal Clave .PDF 

B B3 Plan de seguridad y medio ambiente .PDF 

B B4 Plan de calidad .PDF 

B B5 Relación de equipos a utilizar en obra .PDF 

B B6 Plan de ejecución del proyecto (PEP) PDF 

B B7 Cronograma .PDF 

 CARPETA 3  

C C1 Importe (Anexo I) 
.PDF 
.XLS 

Nro DOCUMENTO PESO % 

 CARPETA 1 DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA  

A 
A1 Carta de oferta (Anexo A) 

Pasa / No 

pasa 

A 
A2 Confirmación de aceptación de las condiciones de licitación (Anexo B) 

Pasa / No 

pasa 

A 
A3 Pliego de formulación y absolución de consultas (Anexo C) 

Pasa / No 

pasa 

A 
A4 Carta de compromiso de firma del contrato (Anexo D) 

Pasa / No 

pasa 

A A5 Carta de conformidad de documentos y de información suficiente para 

elaborar la propuesta (Anexo E) 

Pasa / No 

pasa 

A A6 El postor presentará su Política para la Prevención del Delito de Corrupción y 

Lavado de Activos o Certificación vigente de Anticorrupción ISO 37001. 

Pasa / No 

pasa 

A A7 Capacidad financiera, volumen anual de ventas. El postor cuenta con un volumen 

anual de ventas no inferior a S/. 40,000,000.00 soles en de los últimos tres (03) años 

(2017, 2018 y 2019), sustentado a través de la presentación de sus Estados 

Financieros Auditados. 

Pasa / No 

pasa 
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5.5.1. CARPETA 1 DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA 

Los documentos del CARPETA 1 corresponden a compromisos, cartas y declaraciones 

juradas cuyos formatos se presentan en la sección 13. Deben ser completados en la etapa 

que corresponda. Las propuestas que no cuenten con alguno de estos documentos serán 

automáticamente descalificadas. 

A1 Carta de la oferta (Anexo A) 

A2 Confirmación de aceptación de las condiciones de licitación (Anexo B) 

A3 Pliego de formulación y absolución de consultas (Anexo C) 

A4 Carta de compromiso de firma del contrato (Anexo D) 

A5 Carta de conformidad de documentos y de información suficiente para elaborar la 

propuesta (Anexo E) 

A6 El postor presentará su Política para la Prevención del Delito de Corrupción y Lavado 

de Activos o Certificación vigente de Anticorrupción ISO 37001. 

A7 Capacidad financiera, volumen anual de ventas. El postor cuenta con un volumen anual 

de ventas no inferior a S/. 40,000,000.00 soles en de los últimos tres (03) años (2017, 2018 

y 2019), sustentado a través de la presentación de sus Estados Financieros Auditados. 

 

5.5.2. CARPETA 2 DOCUMENTOS TÉCNICOS 

5.5.2.1. B1 Experiencia del postor 

B1. Experiencia del Postor (15 puntos) 

Experiencia en trabajos de Extracción de roca con explosivos y/o excavaciones en roca mediante 
voladura 

2 contratos que su alcance incluya trabajos de extracción de roca con explosivos y/o excavaciones 
en roca mediante voladura y/o corte en roca con voladura ≥ a 350,000 m3 (5 puntos) 

3 contratos que su alcance incluya trabajos de extracción de roca con explosivos y/o excavaciones 
en roca mediante voladura y/o corte en roca con voladura ≥ a 150,000 m3 (5 puntos) 

1 contrato que su alcance incluya trabajos de extracción de roca con explosivos y/o excavaciones 
en roca mediante voladura ≥ a 350,000 m3 (2.5 puntos) 

Experiencia en trabajos de selección y/o acopio de roca. 

 CARPETA 2 DOCUMENTOS TÉCNICOS-60 puntos  

B B1 Experiencia del postor  

B B2 Organigrama y Personal clave  

B B3 Plan de seguridad y medio ambiente  

B B4 Plan de calidad  

B B5 Relación de equipo a utilizar en obra  

B B6 Plan de ejecución del proyecto (PEP)  

B B7 Cronograma preliminar de obra  

 CARPETA 3 DOCUMENTOS ECONÓMICOS- 40 puntos  

C C1 Importe  
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2 contratos que incluya alcances de trabajos de selección y/o acopio de roca y entre ellos sumen 
175,000 m3 (5 puntos) 

1 contrato que incluya alcances de trabajos de selección y/o acopio de roca (2.5 puntos) 

Experiencia en trabajos de carguío y/o transporte de roca. 

3 contratos que incluya alcances de trabajos de carguío y/o transporte de roca (5 puntos) 

2 contratos que incluya alcances de trabajos de carguío y/o transporte de roca (2.5 puntos) 

 
Nota: 
Las experiencias del Postor se acreditan: 
1.- Copias de contratos y actas de recepción, o 
2.- Copias de contratos y certificados de conformidad  
En el caso que en las actas de recepción o certificados de conformidad no se encuentren los datos 
técnicos solicitados se podrá presentar documentación adicional oficial, es decir documentación 
emitida por el cliente. 

 

5.5.2.2. B2 Organigrama y Personal Clave 

B2.  Organigrama y Personal Clave (8 puntos) 

Organigrama de Obra (máximo 1 punto) 

Organigrama que muestre todos los niveles de la gestión de la construcción que incluya al 
personal clave. Se deberá incluir un histograma del personal. 
Se dará el puntaje máximo si la respuesta es completa, coherente y muestra confianza para un 
resultado exitoso. 

Residente de obra (máximo 2 puntos) 

Puestos similares: Jefe de Obra / Proyecto, Gerente de Obra / Proyecto, Responsable de Obra / 
Proyecto 

Formación profesional: ingeniero Civil colegiado. 

Experiencia general mayor a 12 años. Requisito Obligatorio. 

Experiencia específica en cargos similares y obras similares: 

Mayor a 10 años (2 puntos) 

De 5 a 7 años (1 punto) 

Menor de 5 años (0 puntos) 

Ingeniero de trazo, explanaciones y Topografía (máximo 2 puntos) 

Puestos similares: Especialista en topografía y trazo, Jefe de topografía. 

Formación profesional: ingeniero Civil o ingeniero agrimensor colegiado. 

Experiencia general mayor a 7 años. Requisito Obligatorio. 

Experiencia específica en cargos similares y obras similares. 

Mayor a 5 años (2 puntos) 

De 3 a 5 años (1 punto) 

Menor de 3 años (0 puntos) 

Jefe de Oficina Técnica (máximo 1 punto) 

Puestos similares: Responsable de Oficina Técnica, Coordinador de Oficina Técnica 

Formación profesional: ingeniero Civil colegiado. 

Experiencia general mayor a 7 años. Requisito Obligatorio. 

Experiencia específica en cargos similares y obras similares: 

Mayor a 5 años (1 punto) 
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De 3 a 5 años (0.5 puntos) 

Menor de 3 años (0 puntos) 

Responsable SSOMA (máximo 1 punto) 

Puestos similares: jefe de SSOMA, Especialista de SSOMA, Coordinador de SSOMA 

Formación profesional: ingeniero de minas, civil o industrial o de Medio Ambiente, colegiado 

Experiencia general mayor a 7 años. Requisito Obligatorio. 

Experiencia comprobable 

Mayor a 5 años (1 punto) 

De 3 a 5 años (0.5 punto) 

Menor de 3 años (0 puntos) 

Responsable Calidad (máximo 1 punto) 

Puestos similares: Jefe de Calidad, Especialista de Calidad, Coordinador de Calidad 

Formación profesional: ingeniero de cualquier especialidad, colegiado 

Experiencia general mayor a 7 años. Requisito Obligatorio. 

Experiencia específica en cargos similares y obras similares: 

Mayor a 5 años (1 punto) 

De 3 a 5 años (0.5 punto) 

Menor de 3 años (0 puntos) 

Notas: 
Definición de obras similares: ejecución de obras que incluyan 3 de los siguientes trabajos:  
1.- Perforación y voladura y/o extracción de roca con explosivos y/o excavaciones en roca 
mediante voladura y/o corte en roca con voladura 
2.- Selección y/o acopio de roca  
3.- Carguío y/o transporte de roca 
 

• Se presentará el CV u hojas de vida, donde se deberá incluir la formación profesional, un 
breve resumen de la experiencia profesional y un detalle de los proyectos validos como 
similares en los que ha participado. 

• El postor que resulte adjudicado deberá acreditar la experiencia en obras similares del 
personal clave con certificados de trabajo o constancias emitidas por su empleador, contratos 
de locación de servicio u órdenes de servicios. 

 

5.5.2.3. B3 Plan de Seguridad y Medio Ambiente 

El Postor detalla su plan de gestión de seguridad y medio ambiente, explicando sus 

políticas, procedimientos y estándares. 

La respuesta del Postor debe incluir: 

• Un Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA) y 

Programa SSOMA, dicho plan y programa serán evaluados por las áreas 

respectivas de OHL como parte de su propuesta integral. Es necesario indicar 

que la ejecución del plan conlleva costos que deben ser considerados dentro de 

la propuesta del Subcontratista; luego la mejora del Plan y Programa serán 

presentados por la propuesta ganadora y según lo indicado en los “Lineamientos 
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SSOMA” CO–PE-1PE324-HS-PM-001 

• Dentro del aspecto técnico en el criterio de Seguridad y Salud, los postores serán 

evaluados según su desempeño de accidentabilidad, por lo cual deberán 

presentar sus estadísticas por cada año de los últimos tres años, como 

empresa, esta información deberá contener: Cantidad de accidentes con lesión 

personal (primeros auxilios, atenciones médicas y accidentes con tiempo 

perdido), índice de frecuencia de accidentes registrables e índice de severidad 

de accidentes registrables (índices en base a 1’000,000 de horas hombres) y las 

horas hombre. 

• Ejemplos de cómo implementará las Buenas Prácticas para superar los riesgos 

comunes de seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. (campañas, 

controles de ingeniería implementados, etc) 

• Un evaluación de los peligros, riesgos clave y sus controles, asimismo como 

se integrarán en su cultura de salud y seguridad, con un enfoque específico en 

cómo su fuerza laboral se ocupa de manera proactiva y eficaz de los problemas 

de SSOMA; y detallar cómo el Postor utilizará los controles propuestos de 

manera efectiva para brindar confianza al Contratista de que las propuestas 

serán exitosas (incluyendo los detalles de cómo se incluirán estos acuerdos en 

los sistemas de gestión combinados para Consorcios, de corresponder). 

 

B3. Plan de Seguridad y Medio Ambiente (Máximo puntaje:3 puntos) 

El plan debe mostrar la estrategia para cumplir con las obligaciones de Seguridad, salud 
ocupacional y medio ambientales para la obra; así mismo deberá indicar los principales riesgos de 
seguridad y medio ambientales. 
El postor deberá incluir los siguiente: 

• Organigrama de SSOMA 

• Estadísticas de Seguridad Corporativa de los últimos tres años, con los siguientes datos 
(Número de personas/ HH Trabajadas), tipos de accidentes según legislación. 

• Análisis de Riesgo global del proyecto (IPERC Base). 

• Mejores prácticas adquiridas en trabajos anteriores. 

 

5.5.2.4. B4 Plan de Calidad 

Los postores deberán presentar el Plan de Calidad que implementarán en la obra mediante 

un resumen ejecutivo elaborado específicamente para la construcción, tomando en cuenta 

sus características propias (magnitud, tipo, ubicación, etc.). Adicional al resumen ejecutivo, 

se incluirán como anexo a la propuesta, el Plan de Calidad corporativo de cada Postor.  

La respuesta del Postor debe incluir:  

• Responsabilidades del personal profesional en el Sistema de Calidad.  
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• De acuerdo con la organización planteada para llevar a cabo el proyecto, indicar las 

responsabilidades de cada uno de sus integrantes en relación con el Sistema 

de Calidad.  

• Sistema de gestión de la calidad. Breve descripción de los procesos de 

Planificación, Aseguramiento de la Calidad y Certificación de la calidad, indicando los 

procesos que implementarán en la obra.  

• Indicar los elementos del Sistema de Calidad que aplicarán en la obra y hacer una 

breve descripción del control de la documentación y control de los registros.  

• Determinación de los principales Puntos de Control. 

 

B4. Plan de Calidad (Máximo puntaje: 2 puntos) 

El postor debe presentar el Plan de aseguramiento de la calidad, incluyendo, organigrama, plan de 
puntos de inspección y registros de aseguramiento de calidad que se apliquen a la presente obra 
para las diferentes especialidades. 

 

5.5.2.5. B5 Relación de equipos a utilizar en obra 

El Postor presenta una relación de los equipos que utilizará para el proyecto, declarando 

la antigüedad, la potencia y la capacidad de los mismos. La relación de equipos a utilizar 

se puntuará considerando lo siguiente: 

 

 

B5 Relación de equipos a utilizar en obra (Máximo puntaje: 15 puntos) 

Antigüedad de equipos y maquinaria (10 puntos) 

Los equipos y maquinaria a emplear en obra tienen un horómetro ponderado menor a 10,000 horas (10 

puntos) 

Los equipos y maquinaria a emplear en obra tienen un horómetro ponderado entre 10,000 a 14,000 horas 

(3 puntos) 

En otro caso (0 puntos) 

La maquinaria a evaluar debe corresponder a los equipos mínimos de la Tabla N°11. 

No se permitirá equipos y maquinaria principal (tractores, excavadoras, cargadores y volquetes) con una 

antigüedad mayor a 14,000 horas. 

Propiedad de equipos y maquinaria (5 puntos) 

Si el equipo propio es mayor al 70% de toda la flota (5 puntos) 
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Si el equipo propio es mayor al 50% de toda la flota (2.5 puntos) 

En otro caso (0 puntos) 

Notas: 

Si es equipo propio se deberá acreditar con facturas y/o tarjetas de propiedad y/o contrato leasing 

vinculado al postor. 

Si es equipo en alquiler se deberá acreditar con cartas de compromiso de alquiler, indicando la 

disponibilidad del equipo. 

 

 

5.5.2.6. B6 Plan de Ejecución del Proyecto (PEP) 

La respuesta del postor debe incluir: 

• Un plan de ejecución del proyecto que detalle cómo ejecutará la construcción de 

las obras provisionales y definitivas de este contrato; 

• El plan debe contener una narrativa de como ejecutará las obras para cumplir con 

el plazo declarado en su cronograma detallado. 

• Un plan de movilización de nivel resumido que establezca las actividades para 

los primeros 28 días de los Postores, incluido un calendario de información 

requerida; 

• Un plan de logística de nivel resumido, que incluye el enfoque de la gestión de la 

cadena de suministro para las diferentes ubicaciones del proyecto, propuesta de 

gestión y control del impacto adverso a las carreteras, emisiones 

ambientalmente aceptables y movimiento de personas hacia y desde el sitio; 

• Un plan de comunicaciones; 

• Un plan de dotación de personal; 

• La respuesta debe hacer referencias claras a cómo el Postor planea coordinar 

los trabajos en todos los componentes definidos en los documentos de licitación. 

 

B6 Plan de ejecución del proyecto (PEP) (Máximo puntaje: 10 puntos) 

El plan debe mostrar las habilidades técnicas del Postor y un excelente nivel de confianza para 
obtener el máximo puntaje. Se valorará la estrategia de ejecución para dar continuidad a los 
trabajos en temporada de crecida de río. 
El postor deberá presentar una explicación detallada de su enfoque de trabajo para la ejecución 
del proyecto durante la temporada de crecidas del río entre los meses diciembre y abril; la misma 
que coherente y será plasmada en el cronograma preliminar que presentará con su propuesta. 
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5.5.2.7. B7 Cronograma Preliminar de obra 

El postor describe una propuesta de optimización para reducir el plazo de ejecución de los 

trabajos y/o gestionar ahorros en el proyecto. Las respuestas deben completarse en hojas 

A4, la extensión máxima es 6 caras. 

Describir cómo el Postor gestionará los costos, el tiempo y el riesgo en el proyecto con 

respecto a los siguientes puntos: 

• Cómo gestionará:  

o gestión de riesgos y oportunidades; 

o los sistemas de recopilación de costos; 

o el proceso de verificación de costos; 

o el proceso de reporte de costos; y 

o el monitoreo del desempeño de costos por medio de técnicas de gestión 

del valor ganado. 

o Cómo se estructurará el cronograma de obras para ofrecer la máxima 

productividad y calidad operativa a lo largo del proyecto 

o la importancia del programa como herramienta de gestión; 

o cómo se manejarán y mitigarán los retrasos del proyecto; 

o las herramientas y procesos para analizar de forma efectiva el cambio, el 

riesgo y las oportunidades en la gestión del cronograma; y 

o cómo se aplicarán los procesos de la gestión de tiempo y cómo agregarán 

valor al proyecto. 

o Cómo se gestionará la logística (entrega de material, 

movimientos de planta y movimientos operativos) 

B7 Cronograma preliminar de obra (Máximo puntaje: (7 puntos) 

Si presenta un cronograma con optimización de tiempos hasta Febrero 2022 (7 puntos) 

Si presenta un cronograma con el plazo requerido en el TdR (3.5 puntos) 

Notas: En cualquier caso, la presentación del programa es de carácter obligatorio.  

 

5.5.3. CARPETA 3 PUNTUACIÓN ECONÓMICA 

5.5.3.1. C1 Importe 

El postor presenta los análisis de precios unitarios en un formato claro y legible, donde la 

información y cálculos pueda ser trazable. En los análisis se deben apreciar rendimientos, 
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incidencias de equipos y mano de obra, cantidades de materiales y desperdicios, así como 

el valor unitario de la partida. Se deben incluir también los análisis de las subpartidas 

El postor presenta el detalle desagregado de los gastos generales contemplados para la 

ejecución de las obras. El Postor deberá considerar sus gastos generales hasta la 

culminación de las obras por parte del Contratista, descompuesto en gastos generales fijos 

y gastos generales variables, con su respectivo presupuesto analítico. El plazo a considerar 

para estos gastos generales estará incluido en el plazo total propuesto para la ejecución del 

proyecto. El monto incluirá los gastos financieros derivados de los costos de fianzas y de la 

forma de pago considerados de acuerdo con las políticas del Contratista. 

Los gastos generales se expresan como un monto fijo en la propuesta y no como un 

porcentaje del costo directo. 

El postor presenta el cálculo detallado de la tarifa de mano de obra, para cada categoría de 

trabajador 

El postor presenta el cálculo detallado de la tarifa de hora máquina de los equipos 

contemplados en sus análisis de precios unitarios. 

 

6. EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN 

6.5. RESUMEN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

El proceso de evaluación que seguirá el Contratista se describe a continuación. El proceso 

está diseñado para permitir al Contratista distinguir el enfoque técnico y comercial de los 

Postores y probar la solidez y calidad de sus Propuestas para ejecutar las Obras de acuerdo 

con el Contrato. 

6.6. PROPUESTAS ANORMALMENTE BAJAS 

Las Propuestas comerciales se revisarán para considerar si alguna Propuesta parece ser 

anormalmente baja. 

Se llevará a cabo una revisión inicial utilizando un análisis comparativo de las Propuestas 

comerciales recibidas de todos los Postores basándose en la información incluida en la 

planilla de partidas completada por el Postor. 

Después de esta revisión inicial, si el Contratista continúa preocupado de que una 

Propuesta sea excepcionalmente baja, se le solicitará al Postor que dé una explicación 

escrita de la oferta o de aquellas partes que el Contratista considera que contribuyen a que 
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la Propuesta sea excepcionalmente baja. El Contratista tendrá en cuenta la explicación 

escrita recibida del Postor. 

Si, después de que el Postor haya proporcionado la explicación por escrito, el Contratista 

sigue considerando que la Propuesta es anormalmente baja, el Contratista confirmará esto 

al postor y le avisará que su propuesta ha sido rechazada. 

6.7. EVALUACIÓN  

El proceso de Evaluación utilizará los criterios y las ponderaciones que se proporcionan 

en la Tabla 5. Esa revisión permitirá al Contratista distinguir la capacidad técnica y 

comercial de los Postores, probar la solidez y calidad de sus Propuestas para la ejecución 

del Proyecto y determinar a los Postores finalistas que pasarán a la segunda ronda. 

Tabla 5 Criterio de calificación de primera ronda 

Nro DOCUMENTO PESO % 

 CARPETA 1 DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA  

A 
A1 Carta de oferta (Anexo A) 

Pasa / No 

pasa 

A 
A2 Confirmación de aceptación de las condiciones de licitación (Anexo B) 

Pasa / No 

pasa 

A 
A3 Pliego de formulación y absolución de consultas (Anexo C) 

Pasa / No 

pasa 

A 
A4 Carta de compromiso de firma del contrato (Anexo D) 

Pasa / No 

pasa 

A A5 Carta de conformidad de documentos y de información suficiente para 

elaborar la propuesta (Anexo E) 

Pasa / No 

pasa 

A A6 El postor presentará su Política para la Prevención del Delito de Corrupción y 

Lavado de Activos o Certificación vigente de Anticorrupción ISO 37001. 

Pasa / No 

pasa 

A A7 Capacidad financiera, volumen anual de ventas. El postor cuenta con un volumen 

anual de ventas no inferior a S/. 40,000,000.00 en de los últimos tres (03) años 

(2017, 2018 y 2019), sustentado a través de la presentación de sus Estados 

Financieros Auditados.  

 

Pasa / No 

pasa 

 CARPETA 2 DOCUMENTOS TÉCNICOS-60 puntos  

B B1 Experiencia del postor  

B B2 Organigrama y Personal clave  

B B3 Plan de seguridad y medio ambiente  

B B4 Plan de calidad  

B B5 Relación de equipo a utilizar en obra  

B B6 Plan de ejecución del proyecto (PEP)  

B B7 Cronograma preliminar de obra  

 CARPETA 3 DOCUMENTOS ECONÓMICOS- 40 puntos  

C C1 Importe  

 

La inclusión de cualquier material inapropiado o no relacionado (por ejemplo, marketing 

general o material promocional) que no haya sido solicitado específicamente por esta 



 

INSTRUCCIONES A POSTORES 
OPERADOR DE CANTERAS DE ROCA – RÍO CAÑETE 

 

 

 

 Página 29 de 46 Jul /2021 Rev.00 

 

licitación no será considerado por el Contratista en su proceso de Evaluación y es probable 

que reste calidad a la respuesta del Postor. 

Cualquier presentación técnica individual que obtenga una puntuación menor a 35 puntos 

de 60 posibles, representa una falla en esa CARPETA y puede dar lugar al rechazo de la 

propuesta completa del postor 

Debido a los cortos plazos para realizar la evaluación y por consiguiente la capacidad 

limitada para negociar con los Postores, en caso de que existan inconsistencias entre los 

precios unitarios presentados, el Contratista se reserva el derecho, a su absoluta 

discreción, de escoger el precio unitario que tendrá validez para de toda la Propuesta. 

 

6.8. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

Los Postores deben tener en cuenta que el Cliente tiene la intención de realizar un pago 

por adelantado al Postor seleccionado después de esta contratación durante el período 

establecido en el Volumen 1 de esta licitación. Por lo tanto, el Subcontratista deberá 

presentar dentro de los primeros 7 días hábiles de la firma del Contrato una fianza por el 

pago anticipado por la suma total equivalente al 10% del presupuesto del proyecto, emitida 

por un banco de primer orden supervisado por la Superintendencia de Banca, Seguros y 

AFP (SBS), a favor del Contratista. Por tanto, los Postores deben realizar las gestiones 

necesarias para recibir el adelanto. 

Además, a la fecha de la firma del Contrato, el Postor seleccionado deberá presentar los 

siguientes documentos: 

6.8.1. Copia literal de la constitución del registro de la empresa, con un máximo de treinta 

días calendario desde su emisión, así como copia del testimonio de la escritura 

pública de constitución. En el caso de consorcios, cada uno de los miembros del 

consorcio deberá presentar dichos documentos. 

6.8.2. Vigencia de poderes de los representantes de la empresa, con un máximo de 

treinta días naturales desde su emisión. En el caso de consorcios, la 

documentación a presentar debe ser la de los representantes autorizados de cada 

uno de sus miembros. 

6.8.3. Copia de los documentos de identificación de los representantes autorizados, así 

como los de los representantes comunes. 

6.8.4. Testimonio de escritura pública del Contrato de Consorcio, en su caso. 

6.8.5. Carta fianza de fiel cumplimiento por la suma equivalente al 10% del presupuesto 

estimado del proyecto, emitida por un banco de primer orden supervisado por la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), a favor del Contratista. Esta 

garantía debe ser incondicional, irrevocable, conjunta y de ejecución automática 
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en Perú, y con renuncia expresa al beneficio de discusión. 

6.8.6. Todos los documentos deben ser apostillados, si corresponde. 

6.8.7. Documento con información del Código de Cuenta Interbancaria (CCI) para 

empresas peruanas o del Código de Identificación Bancaria (CODIGO SWIFT) 

para empresas internacionales. 

7. SEGUROS 

 
a) Vigencia: Los seguros se mantendrán vigentes desde la fecha de la carta de 

adjudicación, emisión de orden de compra/servicio o firma de contrato, lo que suceda 
primero, hasta la obtención del certificado de Defectos. (El periodo de 
detección/subsanación de defectos es de 1 año o 52 semanas después de la 
culminación de la totalidad de la obra contratada)  

b) El Subcontratista obtiene y mantiene o hace que se obtenga y mantenga pólizas de 
seguro de aseguradoras autorizadas para emitir seguros en el Perú por la 
Superintendencia de Banca y Seguros y AFP (SBS). Las pólizas de seguro deben 
proporcionar por lo menos los tipos de cobertura de seguro y los términos descritos 
en esta sección. Los términos utilizados en esta sección y no definidos en estos 
Términos de Referencia tienen los significados generalmente atribuidos en la 
industria de seguros.  

c) Seguro a favor de los trabajadores o cualquier otra forma similar de seguro social de 
empleados que sea requerido por la ley peruana aplicable. Los seguros deben 
cumplir con todas las disposiciones de las leyes de beneficios a los empleados del 
Perú, y de los países de donde su personal está empleado, cuando sea requerido 
por la ley peruana aplicable.  

d) Seguro de responsabilidad extracontractual y patronal que cubra la responsabilidad 
por daños y/o a personal empleado por el consultor, OHL y/o cualquier subcontratista 
de ambos. El seguro contará con un límite general de no menos de 10% del valor 
total del contrato ni mayor de S/ 17,500,000.00 por ocurrencia.  

e) Seguro de responsabilidad civil de vehículos, incluidos los vehículos propios, 
contratados, alquilados y/o de terceros; y cualquier otro seguro obligatorio de acuerdo 
con la ley peruana aplicable. El seguro debe contar con un límite de no menos de S/ 
350,000 (para cada vehículo). Todas las pólizas de acuerdo con esta sección deben 
contener cobertura por ausencia de control apropiados. Asimismo, cualquier seguro 
requerido bajo la ley peruana aplicable (p.e. SOAT)  

f) Seguro de responsabilidad civil de equipos de contratistas (maquinaria móvil y/o línea 
amarilla). El seguro debe contar con un límite de no menos de S/ 350,000.00 para 
cada equipo.  

g) Seguro de responsabilidad civil profesional (indemnización profesional). El seguro 
debe contar con un límite de indemnización no menor del 10% del valor del contrato 
hasta un máximo de S/ 17,500,000.00. El periodo de reclamación es de no menos de 
2 años después de la Culminación.  

h) Todas las pólizas que proveen cobertura en virtud del presente documento contienen 
una disposición de dar aviso por escrito a las Parte contratantes y a los asegurados 
adicionales con por lo menos 30 días de anticipación previo a la cancelación, no 
renovación o cambio sustancial en la cobertura.  

i) Los importes de Términos de Referencia prevalecen sobre los importes del Modelo 
de contrato de Prestación de Servicios.  

j) Todas las pólizas que proveen cobertura en virtud del presente documento contienen 
una disposición de dar aviso por escrito a las partes contratantes y a los asegurados 
adicionales con por lo menos 30 días de anticipación previo a la cancelación, no 
renovación o cambio sustancial en la cobertura.  
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k) A más tardar a los 30 días calendario de la fecha de firma del contrato, el consultor 
proporcionará los certificados de seguro necesarios para demostrar la adquisición del 
seguro solicitado.  

l) En caso de que no se obtenga el seguro requerido en el contrato, esto no libera ni 
limita las obligaciones y responsabilidades del Subcontratista establecidas en este 
contrato.  

m) Cualquier monto no recuperado de una aseguradora es pagado por el Subcontratista 
para los eventos en los que el Subcontratista esté a riesgo.  

n) El Subcontratista es el único responsable frente a OHL por cualquier ocurrencia 
derivada del presente servicio, materia o no de cobertura bajo cualquiera de las 
pólizas de seguro requeridas. Lo anterior no restringe al Subcontratista de contratar 
seguros adicionales, solicitar a sus Subcontratistas los mismos niveles de 
aseguramiento exigidos al Subcontratista por OHL  

o) Si la renovación de uno o más de los seguros descritos es necesaria, el 
Subcontratista debe presentar un comprobante de renovación por escrito con 30 días 
calendario de anticipación a la fecha de vencimiento de dicho seguro a la satisfacción 
de OHL.  

 

8. PLAZO DE GARANTÍA DE LAS OBRAS 
 

Cinco (05) años a contar a partir de la fecha de emisión del Certificado de Defectos, 

computándose el mismo plazo mediante pacto privado en el Contrato para las 

responsabilidades establecidas en el artículo 1784° del Código Civil. 

 

9. RESPONSABILIDAD DEL SUBCONTRATISTA 
 

El periodo de detección/subsanación de defectos es de un (01) año o cincuenta y dos 

(52) semanas después de la Culminación de la totalidad de las obras (De todos los 

paquetes del proyecto “Paquete 5 – Ríos Huaura y Cañete – Soluciones Integrales”). 

 

• El plazo de subsanación de defectos es de 20 días calendario.  

 
• La fecha de culminación de la totalidad de las obras (Todos los paquetes del proyecto 

“Paquete 5 – Ríos Huaura y Cañete – Soluciones Integrales”) es el 30 de agosto del 
2023).  

• El periodo de responsabilidad por vicios ocultos es de cinco (05) años contados 
desde la emisión del Certificado de Defectos, conforme a lo establecido en el Artículo 
1784 del Código Civil.  

• La responsabilidad del Subcontratista frente al Contratista está limitada al monto 
señalado en la Ficha de Datos del contrato. Sin perjuicio a ello, es de aplicación el 
Artículo 1328 del Código Civil.  

 
 
 
 

 



 

INSTRUCCIONES A POSTORES 
OPERADOR DE CANTERAS DE ROCA – RÍO CAÑETE 

 

 

 

 Página 32 de 46 Jul /2021 Rev.00 

 

10. PENALIDADES 

Tabla 7 PENALIDADES 

Nro DESCRIPCIÓN MEDICIÓN MONTO 

1 Incumplimiento de entrega de una fecha clave intermedia. Por cada día 
calendario de 

atraso 

2/1000 del 
valor del 

contrato 

2 Incumplimiento de entrega de fecha clave final. Por cada día 
calendario de 

atraso 

3/1000 del 
valor del 

contrato 

3 Incumplimiento en obtener y presentar íntegramente la 
acreditación de la emisión y pago de las pólizas de seguro, en 

la fecha indicada en la Ficha de Datos del contrato. 

Por cada día 
calendario de 

atraso 

1 UIT 

4 Incumplimiento en presentar íntegramente la acreditación de la 
renovación y pago de las pólizas de seguro, en las fechas 

indicadas en la Ficha de Datos del Contrato. 

Por cada día 
calendario de 

atraso 

1 UIT 

5 Incumplimiento en presentar las fianzas/garantías, en las fechas 

indicadas en la Ficha de Datos del Contrato. 
Por cada día 

calendario de 

atraso 

1 UIT 

6 Incumplimiento en renovar las fianzas/garantías, en las fechas 
indicadas en la Ficha de Datos del contrato. 

Por cada día 
calendario de 

atraso 

1 UIT 

7 Incumplimiento de subsanar los defectos notificados por el 

Contratista, en el plazo de 20 días calendario. 

Por cada día 
calendario de 

atraso 

1 UIT 

8 Demora o incumplimiento en la entrega de la Liquidación de 
Obra. 

Por cada día 
calendario de 

atraso 

2 UITs 

9 Demora en la entrega del Dossier de Calidad y los planos As 
Built. 

Por cada día 
calendario de 

atraso 

2 UITs 

10 Incumplimiento de presentación de empresas Sub – 

subcontratación y condiciones de Sub-subcontratación 

Cada vez 2 UITs 

11 Demora en la presentación oportuna del cronograma de 
actividades de avance de obra. 

Por cada día 
calendario de 

atraso 

0.5 UITs 

12 Demora en entrega del cuaderno de obra por más de 24 

horas ante la solicitud del Contratista 

Por cada 

evento 

0.5 UITs 

13 Incumplimiento de mantener en el sitio de forma 

permanente al Ingeniero Residente. 

Por cada 

evento por día 

0.5 UITs 

14 Incumplimiento con mantener en el sitio, en forma permanente 
y/o parcial, en conformidad a su estructura de Gastos 
Generales, al personal clave, encargados del 

seguimiento y control del Proyecto. 

Por cada día 
calendario de 
atraso 

0.5 UITs 

15 Incumplimiento de las normas de seguridad o salud o no 
implementación de las medidas de seguridad o salud 

adecuadas al momento de ejecutar el Proyecto. 

Por evento 1 UITs 
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11. FORMA DE PAGO Y VALORIZACIONES 

Se realizará de la siguiente manera: 

• Los pagos se efectuarán en soles. 

• La forma de pago de la retribución será determinada de la siguiente manera: 

o Un adelanto máximo de 15% del monto del contrato al inicio de las actividades, 

contra carta fianza. 

o Valorizaciones mensuales del avance de las obras, en la que se amortizará el 

adelanto en efectivo entregado y se retendrá el 5% como fondo de garantía. 

o El saldo será pagado en la liquidación de la obra. 

• El pago del adelanto se efectuará, contra presentación de la correspondiente carta fianza, 

a los 10 días calendario de recibidas las facturas debidamente emitidas, única y 

exclusivamente los días viernes. 

• El pago de las valorizaciones estará sujeto al cumplimiento de los requisitos que se 

detallan en el Contrato. 

• Retención del 5% de las facturas. 

• Garantía de Fiel Cumplimiento: 10% del valor de contrato. 

 

12. CONTRATO 

• El contrato se redactará bajo un planteamiento “back to back” en relación al contrato entre 

la ARCC y OHL en todo lo referente a diseño. El contrato a emplear será el Contrato de 

Prestación de servicios de OHL. 

• Los documentos a requerir para la elaboración del contrato son: 

- Registro Único de Contribuyente (RUC). Debe tener la calidad de ACTIVO y HABIDO, así 

como consignar una actividad económica que guarde relación con el objeto del contrato. 

- Copia Literal de la Partida Electrónica donde figure la inscripción de la Persona Jurídica. 

(antigüedad no mayor a tres (03) meses) 

- Vigencia de Poder del representante legal y/o apoderado donde consten facultades 

suficientes para suscribir contratos civiles y comerciales (antigüedad no mayor a un (01) 

mes) 

- Copia del D.N.I. vigente del representante legal y/o apoderado. 

- Documentos de Homologación. 

- DNI vigente del operador/ personal. 

- Seguros pertinentes 
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• El postor deberá realizar las consultas necesarias al modelo de contrato respecto a cualquier 

tipo de condición. En caso de dudas o discrepancias deberá proponer su propuesta de 

redacción durante la etapa de consultas. 

• Los postores finalistas deben aceptar las condiciones generales del borrador final a falta de 

incluir las condiciones comerciales. 

• Los postores finalistas deben presentar la documentación obligatoria según tipo de contrato. 

En caso de observaciones a su documentación se deberán subsanar según lo requerido. 

• La documentación se solicitará y revisará en la fase final de ofertas (última ronda). En caso 

no se pueda presentar previo a la adjudicación, se limita en tiempo su en la tabla de 

“Adjudicación”. 

 

Tabla : Adjudicación 

Día Actividad Tiempo máximo De 

respuesta 

0 OHL envía carta de adjudicación para firma de Postor adjudicado. 1 día útil 

1 Postor adjudicado envía Carta de Adjudicación firmada a OHL.   1 día útil 

2-3 OHL envía el borrador final para aceptación del Postor 

adjudicado. 

2 días útiles 

4-5 Postor adjudicado  envía el borrador final aprobado  a OHL. 2 días útiles 

6-7 OHL Logística Central revisa y envía el contrato a Legal. 2 días útiles 

8-9 El área Legal revisa y envía el contrato aprobado. 2 días útiles 

10 Envío y firma del proveedor/ subcontratista adjudicado 1 día útil 

• No se emitirá ninguna valorización sin el contrato firmado por el proveedor. 

• El postor finalista se compromete a homologarse en caso sea adjudicado según lo requerido 

por OHL. 

• En caso que, exista una variación del alcance que represente un aumento o disminución 

de hasta el 10% sobre el presupuesto de suma alzada, para cada una de ellas, se podrá 

realizar una revisión de la suma alzada. 

 

13. LINEAMIENTO DE SUBCONTRATACIONES 

El postor que adjudique el paquete de contratación, luego de la firma de contrato deberá adjuntar 

el siguiente legajo de documentación para cada área: 

AREA ENTREGABLE 

Procura Seguros / Fianzas según TDR / Instrucción de postores 

   

Administracion de Contratos Matriz de Comunicaciones 

  Matriz de Riesgos 

  Cartas, RFI, Transmital, Reuniones 
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Producción( La documentación 
va asociada al TDR) Plan de Construccion Detallado   

  Plan de Gestión del Trafico 

  Plan Logístico 

    

Costos Valorizaciones-( La documentación va asociada a ANEJO 4) 

  Reporte Semanal y Mensual -Se explicará en el KOM. 
    

Planeamiento Reporte Semanal y Mensual- Se explicará en el KOM. 
  Lookahead 4w 

  Análisis de Restricciones 

  Planificación Corto Plazo (PTS) 

  Cronograma de Seguimiento 

    

Seguridad( La documentación va 
asociada a CO-PE-1PE324-HS-
PM-001) 

Debe presentar según lo indicado en el CO-PE-1PE324-HS-
PM-001 - LINEAMIENTOS SSOMA (Requisitos Generales del 
área SSOMA al Sub contratista o Proveedor, Requisitos de 
Seguridad, Requisitos de Salud Ocupacional, formatos 
relacionados y Anexos). 

   Reporte Mensual de Seguridad y Salud Ocupacional 

    

Medio Ambiente( La 
documentación va asociada a 
CO-PE-1PE324-HS-PM-001) 

Debe presentar según lo indicado en el CO-PE-1PE324-HS-
PM-001 - LINEAMIENTOS SSOMA (Requisitos Generales del 
área SSOMA al Sub contratista o Proveedor, Requisitos de 
Medio Ambiente, formatos relacionados y Anexos). 

  Reporte Mensual de Medio Ambiente 

    

Calidad( La documentación va 
asociada a CO- PE - 1PE324- QA  
-  PM - 001   ) 

Codificación de Documentos 

  Registro de Campo 

  Liberación 

  Reporte Mensual 

  Inspección y Pruebas 

  Cierre 

  

 Administración 
Acta de Aprobación de Pago Mensual( La documentación va 
asociada a CO-PE-1PE324-GE-AA-00) 

  Comunicación Entrega de Facturas -  

13.1. Entrega del Plan de trabajo detallado  

El Subcontratista, durante la primera semana del desarrollo de los trabajos deberá entregar 

una planificación detallada, en base a lo establecido sobre la base de su alcance y en el 

contenido de su propuesta.  El contenido debe contener como mínimo:  

• Resumen Ejecutivo  

• Organigrama  

• Fechas clave  
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• Secuencia de ejecución  

• Frentes de trabajo  

• Informes de Avance  

• Frecuencia, periodicidad de reuniones  

• Seguimiento y Control de proyectos  

• Cronograma Línea Base  

• Histograma de Personal  

• Histograma de Equipos  

• Curva S%  

13.2. Gestión del rendimiento del subcontratista  

Para la comunicación con el área usuaria y de control de proyectos se considerará como 

parte del proceso, luego de la adjudicación:  

KOM (Kick off meeting) o Reunión de Inicio con el subcontratista: A fin de establecer los 

puntos de control, matriz de comunicaciones, hitos principales, requerimientos del 

cronograma, forma de valorización y medición, fecha de los principales entregables, 

garantías y vigencia de éstas, entre otros.  

Reuniones semanales: Se definirá una fecha y hora con periodicidad semanal a fin de tomar 

conocimiento de los entregables físicos y de gestión, coordinaciones del proyecto en sí.  

Reportes semanales/mensuales: En el caso que esto sea aplicable, el subcontratista estará 

obligado a presentar un informe con periodicidad de una semana (o mensual) cada 

miércoles con fecha de corte los miércoles en el cual se informará como mínimo lo siguiente:  

• Cronograma de seguimiento actualizado  

• Curva “S” que muestre lo ejecutado vs lo planeado.  

• Indicadores de desempeño (SPI, CPI)  

• Productividad: Medición semanal de desempeño  

• Histograma de personal y equipos (real vs planeado).  

• Matriz de riesgos del proyecto  

• Panel fotográfico  

• 4 Week look Ahead   

• Análisis de restricciones  

• PPC (Porcentaje del Plan Completado) 

• Principales indicadores SSOMA  

• Formato informe semanal   

13.3. Cronograma de Seguimiento  

Es el cronograma actualizado a la fecha de corte semanal, y será los días miércoles. Este 

cronograma de seguimiento mostrará:  

• La comparación de fechas vs la línea base aprobada  

• La nueva ruta crítica del proyecto  

• La reprogramación, en caso haya un atraso, sin impactar las fechas claves del proyecto. 
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13.4. Curva “S”  

Es la representación gráfica acumulada, y puede ser en porcentajes, horas hombre o costo, 

correspondiente al avance acumulado semanal. Esta curva “S” identificará el avance 

ejecutado vs el avance planeado  

13.5. Indicadores de desempeño (SPI, CPI)  

De la curva “S” anterior se puede obtener los indicadores del proyecto, el SPI mide la 

eficiencia del plazo al dividir el avance ejecutado sobre el avance planeado, en cambio el 

CPI mide la eficiencia del costo al dividir el avance ejecutado sobre el costo realizado, en 

este caso los valores se representan en costo o horas hombre. 

13.6. Productividad: Medición semanal de desempeño  

La Productividad de la Mano de Obra se entiende como la cantidad de Horas Hombre a 

utilizar para la ejecución de una unidad productiva de determinada actividad (m3 enrocado, 

m3 excavación, kg acero, m3 concreto, etc)  

13.7. Histograma de personal y equipos  

Es la representación gráfica del personal y los equipos que se utilizaran en la obra, se debe 

comparar lo planeado vs lo real   

13.8. Matriz de riesgos del proyecto  

Esta matriz de riesgos se debe actualizar cada semana, eliminando e incluyendo otros. 

13.9. Panel fotográfico  

Se enviará un panel fotográfico de 6 fotos como mínimo del proyecto, con una breve 

descripción de lo que se muestra, además de la ubicación, frente, tramo, etc.  

13.10. 4 Week look Ahead  

Es la aplicación de la metodología del “Last Planner”. 

13.11. Análisis de restricciones  

Es un análisis que está incluido en el 4 week look Ahead del punto anterior, allí se 

identificará las restricciones que aparecerán desde la semana 2 a la 4, ya que en la semana 

1 (Plan semanal) no habrá restricciones. 

13.12. PPC (Porcentaje del Plan Completado)  

Es una herramienta que mide la calidad de la programación dónde solo se considera las 

actividades realizadas al 100%. Tiene como objetivo identificar las razones por el cual no 

se cumplieron al 100% las actividades programas y tomar medidas correctivas en busca de 

una mejora continua.  
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13.13. Principales indicadores SSOMA  

Son los indicadores mínimos para garantizar la seguridad de la obra, estos indicadores 

están definidos en los documentos de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente 

(SSOMA)  

13.14. Formato de informe semanal  

Es todo informe que sea solicitado por la ARCC, y debe incluir como mínimo todos los 

puntos mencionados anteriormente. 

 

14. ANEXO 

• Anexo A: Carta de oferta 

• Anexo B: Confirmación de aceptación de las condiciones de licitación 

• Anexo C: Pliego de formulación y absolución de consultas 

• Anexo D: Carta de compromiso de firma del contrato 

• Anexo E: Carta de conformidad de documentos y de información suficiente para 

elaborar la propuesta 
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ANEXO A: CARTA DE OFERTA 

 

[EN PAPEL MEMBRETADO CON LOGO DE LA EMPRESA] 

[LUGAR], [FECHA] 

 

Señores: Obrascon Huarte Lain Sucursal del Perú 

 

Presente. - 

 

De nuestra consideración: 

La empresa……………, con numero de RUC N°……………………, representada por legalmente 

por el señor ……………, DNI ........................................ , presenta su oferta, de conformidad 

con los establecido en los documentos de licitación para la ejecución de las obras requeridas 

para el proyecto ………………………………. ubicado en ………………… 

Nuestra oferta incluye todos los trabajos: mano de obra, equipos, maquinarias, materiales y 

demás elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos objeto del servicio. 

Nuestra empresa declara expresamente que: 

• El monto total de la oferta es de S/. …………….............+ IGV (Son ..............................y 

00/100 soles más el impuesto general a las ventas). 

• El Plazo de obra propuesto es de: ............................. días calendario. 

• En adelanto solicitado: según lo indicado en los documentos de licitación. 

• La Forma de pago es: según lo indicado en documentos de licitación. 

• El Fondo de garantía es: según lo indicado en documentos de licitación. 

 

 

Atentamente, 

 

 

……………………………………………………………………. 

Nombre, firma y sello del representante legal del Postor 
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ANEXO B: CONFIRMACIÓN DE ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES DE LICITACIÓN 

 

ESTE COMPROMISO, firmado el [Fecha], es una Declaración Jurada y ha sido firmado por el 

representante (s) de las siguientes empresas: 

DE: 

 

(1) [INSERTAR NOMBRE COMERCIAL REGISTRADO DE LA EMPRESA] cuyo domicilio 

legal es [Colocar dirección registrada de la empresa] (el “Postor") 

PARA: 

 

(2) Obrascon Huarte Lain Sucursal del Perú cuyo domicilio legal es Av. 28 de Julio Nro 150 

Dpto 7mo Urb. Miraflores, Miraflores - Lima (el “Contratista”) 

Estimados señores Obrascon Huarte Lain Sucursal del Perú, 

 

De conformidad con los Documentos de licitación emitidos por el Contratista al Postor el ……, los 

abajo firmantes declaramos haber leído los documentos de licitación y aceptamos estar sujetos 

a los términos de dichos documentos y haber presentado una Propuesta de acuerdo con dichos 

documentos. 

Cuando se utilicen términos en cursiva en esta declaración, tendrán el mismo significado que se 

les da en los documentos de licitación a menos que se indique expresamente lo contrario en este 

documento. La referencia a una persona incluye empresas, sociedades, entidades estatutarias y 

no estatutarias y corporaciones y sus sucesores y cesionarios o cesionarios autorizados. 

Los abajo firmantes nos comprometemos a lo siguiente; 

 

1. Ejecutar y completar las obras requeridas a realizar, de acuerdo con los términos del 

Contrato y la Carta de Oferta presentado al Contratista como parte de nuestra Propuesta; 

y 

2. No hemos incluido ninguna condición que califique nuestra Propuesta como no autorizada 

o que no hemos alterado ningún aspecto de los documentos de licitación en ningún 

extremo; y 

3. Confirmar que nuestra Propuesta permanecerá abierta para la aceptación del Contratista 

por un período de 90 días calendario a partir de la fecha de este compromiso y no 
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retiraremos esta Propuesta durante este período; y 

4. Ejecutar un Contrato en la forma contenida en el Volumen 1 (Contrato) de los documentos 

de licitación para el adecuado y completo cumplimiento de las obras. A menos que y 

hasta que se prepare y ejecute un acuerdo formal, confirmamos que nuestra Propuesta 

junto con su aceptación por escrito constituirá un contrato vinculante entre nosotros; y 

5. Hemos presentado una Propuesta de buena fe, con la intención de ser competitiva y no 

hemos fijado ni ajustado nuestro Precio ni por debajo ni de acuerdo con ningún acuerdo 

o arreglo con ningún otro Postor. 

6. No hemos hecho, y entendemos que no haremos en ningún momento antes de la hora y 

fecha especificadas para la presentación de la Propuesta en la licitación, ninguno de los 

siguientes actos: 

• Comunicar a una persona que no sea un miembro apropiado del Contratista el 

Precio que se incluirá en nuestra Propuesta, excepto cuando la divulgación de 

dicho Precio (o cualquier componente del mismo), en confianza, sea necesaria 

para obtener la información / asesoramiento requerido para la preparación de la 

Propuesta; o 

• Celebrar cualquier acuerdo o arreglo con (i) cualquier otra persona que resulte 

(ya sea directa o indirectamente) en que esa persona se abstenga de presentar 

una Propuesta u (ii) otro Postor en relación con las ofertas económicas 

presentadas o que deba presentar ese Postor en cualquier Propuesta; u 

• Ofrecer pagar o dar o acordar pagar o dar cualquier suma de dinero o 

contraprestación valiosa directa o indirectamente a cualquier persona por hacer 

o haber hecho o causar o haber causado que se haga en relación con cualquier 

otra Propuesta para las obras, ningún acto o cosa del tipo descrito anteriormente. 

7. Confirmar que no nos hemos coludido, ni nos coludiremos, con ningún otro Postor 

potencial o real en relación con el Contrato, el presupuesto y/o la licitación de ninguna 

forma; y 

8. Habiendo realizado consultas relevantes e integrales de nuestra organización y todas las 

organizaciones mencionadas en nuestra Propuesta y de nuestros asesores 

profesionales, a la fecha de este compromiso no tenemos conocimiento de ningún 

Conflicto de Intereses (ya sea profesional o comercial) ni, a nuestro entender, es probable 

que haya algún conflicto de intereses, en caso de que el Postor y las organizaciones 

mencionadas en nuestra Propuesta sean designados para realizar los servicios; y 
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9. Notificaremos al Contratista por escrito tan pronto como tengamos conocimiento o 

deberíamos habernos enterado de cualquier Conflicto de Intereses real o potencial que 

pueda afectar el desempeño de los servicios por parte del Postor, 

Aceptamos y acordamos que el Contratista solo considerará nuestra Propuesta sobre la base de 

los compromisos mencionados y reconocemos que el Contratista se basará en ellos. Nosotros, 

los abajo firmantes, confirmamos que los compromisos anteriores son verdaderos y exactos y 

reflejan nuestras creencias a la fecha de este compromiso y si las circunstancias cambian de 

manera que los compromisos establecidos anteriormente ya no puedan ser cumplidos por el 

Postor, notificaremos inmediatamente al Contratista. 

 

Firmado (Representante Autorizado) ………………………………………………… en nombre 

del Postor 

 

Fecha ………………………………………………. 

 

Nombre (letra de imprenta) …………………………… Cargo …………………………………… 

 

 

 

 
Firmado (Representante Autorizado) ………………………………………………… en nombre 

del Postor 

 

Fecha ………………………………………………. 

 

Nombre (letra de imprenta) …………………………… Cargo …………………………………… 
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NOTIFICACIÓN DE CUALQUIER CAMBIO DE CIRCUNSTANCIAS 

 

De conformidad con la licitación, los abajo firmantes confirmamos que: 

 

1. Hemos leído los términos de los documentos de licitación y hemos verificado que los 
requerimientos contenidos en los documentos de licitación para que los Postores 
confirmen cualquier cambio en las circunstancias del Postor desde la presentación de la 
información en las etapas de respuesta al Formulario de inscripción y el proceso de 
Homologación de Postores realizado por el Postor; y 

2. Habiendo revisado lo contenido en nuestra respuesta al Formulario de Inscripción y a la 
Homologación de postores, se notan los siguientes cambios en las circunstancias: 

a. [insertar según sea necesario o escribir "NINGUNO"]. 

Aceptamos y acordamos que el Contratista solo considerará nuestra Propuesta sobre la base de 

los compromisos mencionados y reconocemos que el Contratista se basará en ellos. Nosotros, 

los abajo firmantes, confirmamos que los compromisos anteriores son veraces y precisos y 

reflejan nuestras creencias honestamente sostenidas a la fecha de este compromiso y si las 

circunstancias cambian de manera que los compromisos establecidos anteriormente ya no 

puedan ser cumplidos por el Postor, notificaremos inmediatamente al Contratista. 

 

 
Firmado (Representante Autorizado) ………………………………………………… en nombre del 

Postor 

Fecha ………………………………………………. 

 

Nombre (letra de imprenta) …………………………… Cargo …………………………………… 

 

 

Firmado (Representante Autorizado) ………………………………………………… en nombre 

del Postor 

 

Fecha ………………………………………………. 

 

Nombre (letra de imprenta) …………………………… Cargo …………………………………… 
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ANEXO C: PLIEGO DE FORMULACIÓN Y ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS 

 

 

Formato en archivo Excel. 
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ANEXO D: CARTA DE COMPROMISO DE FIRMA DEL CONTRATO 

 

[*COMPLETAR Y PRESENTAR EN HOJA MEMBRETADA DE SU EMPRESA] 

[LUGAR], [FECHA] 

Señores: Obrascon Huarte Lain Sucursal del Perú 

 Presente. - 

 

De nuestra consideración: 

 

 

La empresa……………, con numero de RUC N° ..................... , representada legalmente por 

el señor……………, con DNI .......................... se compromete a firmar el contrato con el 

Obrascon Huarte Lain Sucursal del Perú, en el plazo establecido en los documentos de licitación, 

para 

la  ejecución  de  las  obras  requeridas  para el proyecto  ………………….  ubicado en 

…………. 

 

 

 
Atentamente, 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………. 

Nombre, firma y sello del representante legal del Postor 
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ANEXO E: CARTA DE CONFORMIDAD DE DOCUMENTOS Y DE INFORMACIÓN SUFICIENTE 

PARA ELABORAR LA PROPUESTA 

[*COMPLETAR Y PRESENTAR EN HOJA MEMBRETADA DE SU EMPRESA] 

[LUGAR], [FECHA] 

Señores: Obrascon Huarte Lain Sucursal del Perú  

Presente. - 

Estimados Señores: 

 

El que suscribe, …………………………………………………………………………, Representante 

Legal de 

……………………………………………………, identificado con DNI N° ………………, RUC N° 

…………………. en calidad de postor, luego de haber examinado los documentos de licitación 

proporcionados por el Obrascon Huarte Lain Sucursal del Perú y conocer todas las condiciones 

existentes, considera que toda la información suministrada es suficiente para elaborar la mejor 

Propuesta de mi representada y ofrece ejecutar las obras ……………………………… con dichos 

documentos y demás condiciones que se indican en los documentos de licitación. 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

……………………………………………………………………. 

Nombre, firma y sello del representante legal del Postor 

 


