

PAQUETE : 4 - Contratación del Servicio de Habilitación de Accesos, Plataformas y Movimiento de Tierras III-2 (Diques Paquete 4 - Parte Alta) - Cuenca Cañete

POSTOR : OBRASCÓN HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERÚ

PLIEGO DE FORMULACION Y ABSOLUCION DE CONSULTAS

Nro.	Postor	Área	Documento de Referencia	Numeral y Literal	Pág.	Consultas y Observaciones	Respuesta de OHLA
1	OHLA-PERU		Anexo 12 - Formato B6	Formato B6 Relación de equipos a utilizar en obra		Solicitamos que se elimine el requerimiento de detallar el “N° Serie” y “Placa” del FORMATO B5: RELACIÓN DE EQUIPOS A UTILIZAR EN OBRA, toda vez que, si bien el postor se compromete con cumplir con los equipos solicitados, se debe tener en cuenta que los equipos y/o maquinaria no pueden mantenerse paralizados por tiempo prolongado, tanto para el caso de equipos propios o alquilados ya que se generaría un perjuicio económico no previsto al tener equipos paralizados. Por ello, solicitamos que en todo caso, se señale que el equipo podrá ser cambiado por otro igual con las mismas características establecidas en los TdR.	
2	OHLA		TdR	Tabla 24	87	Sobre los camiones volquetes, solicitamos precisar la cantidad que se presentarán como equipo mínimo. Se consulta si se debe presentar: a) 10 camiones volquetes de 15m3 o b) 10 volquetes de 25m3; c) 10 camiones volquetes entre 15m3 y 25m3 dejando a criterio del Postor la cantidad de cada tipo; d) 10 camiones volquetes de 15m3 y 10 camiones volquetes de 25m3	
3	OHLA		TdR	Tabla 24	87	Solicitamos confirmar que también se aceptarán como equipos mínimos a camiones volquete 8x4 22m3	
4	OHLA		TdR	Tabla 24	87	Solicitamos que también se acepte dentro de la relación de equipos mínimos, equipos Motobomba 32.5HP 6" como alternativa a la Motobomba 34 HP 8".	
5	OHLA-PERU		TdR	21.1.1. B.1 Experiencias similares internacionales y nacionales	114	Experiencia similares internacionales y nacionales. Solicitamos confirmar que se consideran como obras similares lineales a obras de carretera, teniendo en cuenta que en ellas se realizan trabajos de movimiento de tierras, canales, excavación en roca suelta, terraplenes y en algunos corredores viales se realizan obras de encausamiento de ríos para contrucción de defensas ribereñas.	
6	OHLA		TdR	21.1.1. B1 Experiencias similares internacionales y nacionales.	116	Se señala que "el Postor debe presentar el listado de partidas de la obra que sustenten la experiencia en movimiento de tierras, resaltando las partidas aplicables de volúmenes en m3 ..." Solicitamos confirmar que en el caso de que las constancias o certificados que cuenten con el detalle del metraje no será necesario presentar las partidas solicitadas.	
7	OHLA		TdR	Tabla 35	115	En la tabla 35 Criterios de evaluación de experiencia del postor, se indica que se otorgará 8 puntos al Postor que presente tres (03) contratos con montos mayores a S/ 60,000,000 cada uno. CONSULTA: En caso de presentar un (1) solo contrato el mismo que supera el monto establecido de cada contrato ¿qué puntaje se otorgaría, el máximo?	

PLIEGO DE FORMULACION Y ABSOLUCION DE CONSULTAS

Nro.	Postor	Área	Documento de Referencia	Numeral y Literal	Pág.	Consultas y Observaciones	Respuesta de OHLA
8	OHLA		TdR	Tabla 36 Criterios de evaluación del personal	117	En referencia al punto 21.1.2 B2. Organigrama y Personal Clave - tabla 36/ RESIDENTE DE OBRA A fin de contar con un mayor número de postulantes y no restringir la participación de los postores, con relación al cargo de Residente de Obra se solicita que la experiencia específica no sea contabilizada desde la colegiatura si no desde la titulación.	
9	OHLA		TdR	Tabla 36 Criterios de evaluación del personal	118	En referencia al punto 21.1.2 B2. Organigrama y Personal Clave - tabla 36/ JEFE DE SSOMA A fin de contar con un mayor número de postulantes y no restringir la participación de los postores, con relación al cargo de Jefe de SSOMA se solicita la experiencia general no sea tomada desde la titulación si no desde el egreso.	
10	OHLA		TdR	Tabla 36 Criterios de evaluación del personal	118	En referencia al punto 21.1.2 B2. Organigrama y Personal Clave - tabla 36 / JEFE DE SSOMA A fin de contar con un mayor número de postulantes y no restringir la participación de los postores, con relación al cargo de Jefe de SSOMA se solicita que los años solicitados como experiencia específica sea de 3 años y no de 5 años como se solicita.	
11	OHLA		TdR	Tabla 36 Criterios de evaluación del personal	117	En referencia al punto 21.1.2 B2. Organigrama y Personal Clave - tabla 36/ JEFE DE OFICINA TECNICA A fin de contar con un mayor número de postulantes y no restringir la participación de los postores, con relación al cargo de Jefe de Oficina Técnica se solicita que la experiencia específica no sea tomada desde la colegiatura si no desde el egreso y/o Bachillerato.	
12	OHLA		TdR	Tabla 36 Criterios de evaluación del personal	118	En referencia al punto 21.1.2 B2. Organigrama y Personal Clave - tabla 36/ RESPONSABLE DE CALIDAD A fin de contar con un mayor número de postulantes y no restringir la participación de los postores, con relación al cargo de Responsable de Calidad se solicita que la experiencia específica no sea tomada desde la colegiatura si no desde el egreso y/o Bachillerato.	
13	OHLA		TdR	Tabla 36 Criterios de evaluación del personal	118	En referencia al punto 21.1.2 B2. Organigrama y Personal Clave - tabla 36 / RELACIONISTA COMUNITARIO A fin de contar con un mayor número de postulantes y no restringir la participación de los postores, con relación al cargo de Relacionista Comunitario se solicita que la experiencia general no sea tomada desde el bachillerato si no desde el egreso.	
14	OHLA		TdR	Tabla 36 Criterios de evaluación del personal	118	En referencia al punto 21.1.2 B2. Organigrama y Personal Clave - tabla 36 / RELACIONISTA COMUNITARIO A fin de contar con un mayor número de postulantes y no restringir la participación de los postores, con relación al cargo de Relacionista Comunitario se solita agregar los siguientes cargos: Gestor Social, Analista de Relaciones Comunitarias, Supervisor Social.	
15	OHLA		TdR	Tabla 36 Criterios de evaluación del personal	118	En referencia al punto 21.1.2 B2. Organigrama y Personal Clave - tabla 36/ RELACIONISTA COMUNITARIO A fin de contar con un mayor número de postulantes y no restringir la participación de los postores, con relación al cargo de Relacionista Comunitario se solita agregar las siguientes profesionales: Antropólogo, Ingeniero Agrónomo, Trabajo Social, Ingeniero Agroindustrial.	

PLIEGO DE FORMULACION Y ABSOLUCION DE CONSULTAS

Nro.	Postor	Área	Documento de Referencia	Numeral y Literal	Pág.	Consultas y Observaciones	Respuesta de OHLA
16	OHLA		TdR	Tabla 36 Criterios de evaluación del personal	118	En referencia al punto 21.1.2 B2. Organigrama y Personal Clave - tabla 36/ RELACIONISTA COMUNITARIO A fin de contar con un mayor número de postulantes y no restringir la participación de los postores, con relación al cargo de Relacionista Comunitario se solicita agregar los términos Gestión social, programa social, intervención social.	
17	OHLA	Estudios	Termino de referencia	22.1. Valoración económica	130	Para el transporte de la roca, dado su diferencia de tamaño, ¿podrían añadir una partida diferenciando el transporte por el tamaño y tonelaje de la roca?	
18	OHLA	Estudios	Termino de referencia	Tabla 24: Relación de equipos mínimos	93	¿El volquete indicado en la relación de equipos mínimos "Camión Volquete Roquero de 8x4/25m3" tiene autorización para circular por vías nacionales?	
19	OHLA	Estudios	Termino de referencia	16. Cronograma	113	Favor confirmar el plazo referencial del proyecto a tomar en cuenta, el TDR, pagina 113 ítem 16. cronograma, indica 547 días (incluyendo periodo de lluvia) en la pagina 47 tabla 17 la partida: Mantenimiento de caminos de acceso indica 13 meses (390 días)	
20	OHLA	Estudios	Termino de referencia	Tabla 17. Partidas de Movimiento de Tierras III-2	46	Favor de confirmar si en el periodo de lluvia se mantendrá activa la partida de Mantenimiento de caminos de acceso.	
21	OHLA	Estudios	Termino de referencia	Tabla 17. Partidas de Movimiento de Tierras III-2	46	Por favor confirmar si el proyecto contempla 2 movilizaciones y desmovilizaciones por paralizaciones de trabajos en periodo de lluvia.	
22	OHLA	Estudios	Termino de referencia	15. Horarios de trabajo	112	¿Hay alguna restricción para trabajar jornadas de 10 horas?	
23	OHLA	Estudios	Termino de referencia	15. Horarios de trabajo	112	¿Hay alguna restricción para trabajar a doble turno?	
24	OHLA	ESTUDIOS	Permisos			Favor confirmar si es posible hacer uso del polvorín que actualmente vienen utilizando en el proyecto.	
25	OHLA	Estudios	Termino de referencia	17. Cronograma	113	Confirmar si los plazos para la obtención de uso de polvorín y otros permisos de manipulación de explosivos están ya considerados en el plazo de obra indicado por el Cliente (Contratista).	
26	OHLA	Estudios	Termino de referencia	17. Cronograma	113	¿Pueden confirmar que el área para ejecutar los diques y los accesos a los mismos estarán liberados desde la fecha de inicio de las obras?	
27	OHLA	Estudios	Termino de referencia	7. Descripción detallada de los alcances.	38	Por favor, aclaren si las canteras de roca y cerro tiene algún canon por uso.	
28	OHLA	Estudios	Termino de referencia	7. Descripción detallada de los alcances.	38	Por favor, aclaren si los depósitos de material excedente tendrán algún canon por uso.	
29	OHLA	Estudios	Termino de referencia	7. Descripción detallada de los alcances.	38	Por favor, aclaren si el uso de caminos y/o servidumbres de paso tendrán algún "costo social" a ser abonado por el subcontratista.	
30	OHLA	Estudios	Termino de referencia	17. Cronograma	113	Por favor, aclaren que entregarán la zona de las obras libre de interferencias y o servicios.	

PLIEGO DE FORMULACION Y ABSOLUCION DE CONSULTAS

Nro.	Postor	Área	Documento de Referencia	Numeral y Literal	Pág.	Consultas y Observaciones	Respuesta de OHLA
31	OHLA	Estudios	Termino de referencia	7. Descripción detallada de los alcances.	40	En caso de existir servicios sin desviar y que afecten a la ejecución de las obras, por favor, confirmen que será el Cliente el responsable de la liberación del servicio y que el plazo que tome este trabajo que afecte al subcontratista, le será reconocido dicho impacto.	
32	OHLA	Estudios	Informe de canteras			¿Podría proporcionarnos el porcentaje de aprovechamiento de las canteras de roca que se han obtenido en paquetes anteriores en la cantera Sosci ?	
33	OHLA	Estudios	Informe de canteras			¿Podría proporcionarnos el porcentaje de aprovechamiento de las canteras de roca que se prevé obtener para este subcontrato?	
34	OHLA	Estudios	Informe de canteras			Con base en el porcentaje de aprovechamiento actual de las canteras, ¿puede confirmar si estas cuentan con el volumen de roca necesario para completar el proyecto según los requerimientos establecidos?	
35	OHLA	Estudios	Informe de canteras			¿Las canteras incluidas en el Proyecto cuentan con los permisos necesarios para su explotación?	
36	OHLA	Estudios	Informe de canteras			¿Las canteras incluidas en el Proyecto están incluidos en el IGA o IGAPRO del Proyecto?	
37	OHLA	Estudios	Rescate camarón	Anexo 22. Puntos de rescate de camarón		¿Podrían indicar en un plano las zonas a intervenir y mostrar sus coordenadas?	
38	OHLA	Estudios	Rescate camarón	Anexo 22. Puntos de rescate de camarón		¿Cuál es el tamaño promedio y la biomasa por zona a intervenir de los camarones que necesitan ser trasladados?	
39	OHLA	Estudios	Rescate camarón	Anexo 22. Puntos de rescate de camarón		¿Cómo se ha estimado esta biomasa?	
40	OHLA	Estudios	Rescate camarón	Anexo 22. Puntos de rescate de camarón		¿Cuál es el tiempo estimado para completar el rescate de los camarones a cada punto de reubicación?	
41	OHLA	Estudios	Rescate camarón	Anexo 22. Puntos de rescate de camarón		¿Este tiempo varía según el tamaño o la biomasa de los camarones?	
42	OHLA	Estudios	Rescate camarón	Anexo 22. Puntos de rescate de camarón		¿Existe un plan detallado para el proceso de captura, transporte y liberación de los camarones en sus nuevos hábitats?	
43	OHLA	Estudios	Rescate camarón	Anexo 22. Puntos de rescate de camarón		Dado que se desconoce el tiempo que puede llevar el rescate de los camarones y que depende de factores que son ajenos al subcontratista, se solicita que esta partida sea reconocida por jornada de camaroneros en obra o que esta partida la asuma el Contratista (Cliente) directamente.	
44	OHLA	Estudios	Rescate camarón	Anexo 22. Puntos de rescate de camarón		¿Cuál será la metodología específica utilizada para el traslado de los camarones?	

PLIEGO DE FORMULACION Y ABSOLUCION DE CONSULTAS

Nro.	Postor	Área	Documento de Referencia	Numeral y Literal	Pág.	Consultas y Observaciones	Respuesta de OHLA
45	OHLA	Estudios	Rescate camarón	Anexo 22. Puntos de rescate de camarón		¿Se han considerado las mejores prácticas de manejo para minimizar el estrés y la mortalidad de los camarones durante el proceso?	
46	OHLA	Estudios	Rescate camarón	Anexo 22. Puntos de rescate de camarón		¿Se requiere de algún equipo especial para el traslado de los camarones a los nuevos puntos?	
47	OHLA	Estudios	Rescate camarón	Anexo 22. Puntos de rescate de camarón		¿Cómo se manejará la oxigenación y la temperatura del agua durante el transporte de los camarones?	
48	OHLA	Estudios	Rescate camarón	Anexo 22. Puntos de rescate de camarón		¿Hacia dónde se trasladarán los camarones rescatados? Favor de indicar sus coordenadas?	
49	OHLA	Estudios	Rescate camarón	Anexo 22. Puntos de rescate de camarón		¿Se han identificado y preparado adecuadamente los nuevos hábitats para asegurar la supervivencia y adaptación de los camarones?	
50	OHLA	Estudios	Rescate camarón	Anexo 22. Puntos de rescate de camarón		¿Cuál es el monto total estimado para el traslado de los camarones, incluyendo todos los costos asociados como mano de obra, transporte, y cualquier equipo especial necesario?	
51	OHLA	Estudios	Rescate camarón	Anexo 22. Puntos de rescate de camarón		¿Se ha realizado una evaluación del impacto ambiental del traslado de los camarones?	
52	OHLA	Estudios	Rescate camarón	Anexo 22. Puntos de rescate de camarón		¿Qué medidas de mitigación se implementarán para minimizar cualquier impacto negativo en los ecosistemas tanto de origen como de destino?	
53	OHLA	Estudios	Rescate camarón	Anexo 22. Puntos de rescate de camarón		¿Se han obtenido todos los permisos necesarios para el traslado de los camarones?	
54	OHLA	Estudios	Rescate camarón	Anexo 22. Puntos de rescate de camarón		¿El proyecto cumple con las regulaciones locales e internacionales relacionadas con la acuicultura y la conservación de especies?	
55	OHLA	Estudios	Rescate camarón	Anexo 22. Puntos de rescate de camarón		¿Se ha planificado un programa de monitoreo para evaluar la adaptación y supervivencia de los camarones en sus nuevos hábitats?	
56	OHLA	Estudios	Rescate camarón	Anexo 22. Puntos de rescate de camarón		¿Cómo se recopilarán y analizarán estos datos?	
57	OHLA	Estudios	Términos de referencia	7. Descripción detallada de los alcances.	40	Favor de confirmar que los gastos incurridos en los trabajos de topografía y replanteo durante la obra serán considerados en los gastos generales.	

PLIEGO DE FORMULACION Y ABSOLUCION DE CONSULTAS

Nro.	Postor	Área	Documento de Referencia	Numeral y Literal	Pág.	Consultas y Observaciones	Respuesta de OHLA
58	OHLA	Estudios	Términos de referencia	7. Descripción detallada de los alcances.	40	Favor de confirmar que los gastos incurridos en los trabajos de Señalización de obra durante la obra serán considerados en los gastos generales.	
59	OHLA	Estudios	Términos de referencia	7. Descripción detallada de los alcances.	40	Favor de confirmar que los gastos incurridos en los trabajos de Seguridad vial durante la obra serán considerados en los gastos generales.	
60	OHLA	Estudios	Términos de referencia	7. Descripción detallada de los alcances.	40	Favor de confirmar que los gastos incurridos en los trabajos de Control de Calidad durante la obra serán considerados en los gastos generales.	
61	OHLA	Estudios	Términos de referencia	13.8 Metrados referenciales	236	Se solicita indicar la diferencia entre la partida 7.01 Suministro de roca y 7.10 Suministro de roca nueva.	