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1.0 Introducción 

Este documento fue preparado por TERRAESTABLE INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.C. (en adelante 

Terraestable) para presentar a OBRASCÓN HUARTE LAÍN S.A. – Perú (en adelante OHLA), la propuesta 

técnica planteada para realizar los trabajos de prospección geotécnica requeridos para caracterizar las 

propiedades físicas y mecánicas de los terrenos donde se ubican los componentes auxiliares del 

“Proyecto solución integral para el control de inundaciones y movimiento de masa de la cuenca del Río 

Cañete y del Río Huaura”. Para esta etapa complementaria que abarca el Paquete 3, Paquete 4 y la 

cuenca Alta del Río Huaura, se realizará prospecciones directas como calicatas, trincheras y 

perforaciones diamantinas de las que se obtendrán muestras representativas alteradas y/o inalteradas 

con las que se realizarán ensayos de laboratorio siguiendo una estricta cadena de custodia desde su 

extracción hasta su eliminación posterior a la obtención de resultados y entrega de informes; además 

como método indirecto se empleará la metodología de Análisis Multicanal de Ondas Superficiales en 

1 dimensión (MASW) y de refracción sísmica; y de forma complementaria en los afloramientos rocosos 

se realizaran 50 estaciones geomecánicas con las que se clasificará cada macizo evaluado.  

La ejecución y levantamiento de excavaciones – calicatas y trincheras – corresponde a prospecciones 

directas que se realizan en ubicaciones clave del proyecto y sirven para determinar la estratigrafía 

superficial de los terrenos evaluados. Para esta investigación se está considerando la ejecución de 154 

calicatas distribuidas entre canteras, DMEs y diques existentes. En lo que refiere a afloramientos de 

roca, se plantea el levantamiento de estaciones geomecánicas que servirá para la caracterización de 

los macizos rocosos y los procedimientos a seguir para el diseño y aprovechamiento de canteras de 

roca que serán utilizadas para la construcción de las estructuras contempladas en este proyecto.  

En cuanto a las perforaciones diamantinas, se tendrá en las consideraciones acotadas en el Términos 

de Referencia (400200-OHL001-000-XX-TO-GE-000004), recuperando muestras que sobrepasan los 

porcentajes mínimos aceptados para la caracterización geotécnica de los materiales extraídos. De 

manera complementaria, se realizarán ensayos in-situ – SPT y CPT – cada 1.5m de profundidad hasta 

que sea necesario.  

El método MASW usa la propagación de ondas Rayleigh para estimar velocidad de propagación de las 

ondas de corte (Vs). El propósito final es obtener perfil bidimensional (tomografía) de velocidades de 

ondas de corte de las zonas objetivo. De igual modo, la técnica de refracción sísmica permite conocer 

la propagación de velocidades de ondas primarias de los materiales objeto de estudio. 
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Figura 2 - 1. Vista general de la cuenca del río Huara – Proyecto 3. 

 

1.1 Objetivos 

Los objetivos del estudio son: 

➢ Ejecutar la campaña geotécnica adicional que servirá para complementar la información existente 

para la definición final de los diseños e ingeniería de las estructuras auxiliares propuestas. Estas 

investigaciones se realizarán manteniendo las normativas vigentes y las cantidades necesarias para 

estudiar en su totalidad las áreas complementarias definidas para el Proyecto 3. 

➢ Realizar levantamientos geológicos y geotécnicos de cada excavación, estructura o área evaluada, 

con la finalidad de caracterizar los materiales que los componen y confirmar o no su uso para los 

fines del proyecto.  

➢ Definir las propiedades físicas y mecánicas de los depósitos de materiales y afloramientos de roca 

mediante la realización de ensayos de campo y laboratorio ejecutados y supervisados 

constantemente para garantizar la calidad y seguridad de los trabajos encargados.  

➢ Presentar documentos técnicos – informes finales – en los que se aborde todos los aspectos 

necesarios para la formulación de diseños y demás necesidades del proyecto.   

1.2 Investigaciones con Métodos Directos 

1.2.1 Excavación de calicatas y trincheras 

Son técnicas de prospección en suelos, usadas como exploraciones o auscultaciones empleadas para 

facilitar el reconocimiento geotécnico, las cuales pueden ser ejecutadas de forma manual o 

mecánicamente; permiten la inspección directa del suelo que se desea estudiar y, por lo tanto, es el 

método de exploración geotécnica que normalmente entrega la información más confiable y 

completa. 
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En términos generales, las trincheras son zanjas excavadas a lo largo de una ladera, corte de talud o 

pared lateral de cualquier superficie erosionada, de tal manera que esta sigue un contorno lineal o 

paralelo, y es así que en algunos sectores y según la geología del entorno, se presentan depósitos 

cuaternarios del tipo aluvial, coluvial o fluvial de baja a nula densidad, los cuales han sufrido socavación 

y formación de estructuras tipo surcos o cárcavas, haciendo más apropiada la realización de trincheras 

que ejecutar calicatas, en base a la morfología reciente de cada sector evaluado. Este trabajo, será 

evaluado bajo condiciones locales donde se tenga acceso al área de trabajo. 

La ubicación y cantidad de calicatas exploratorias están en función al área dispuesta para cada punto 

de investigación; así como también está en función de la tipología y la cantidad de materiales que se 

puedan diferenciar. 

Tabla 1. Calicatas proyectadas a realizar para el Proyecto 3 

Ítem Proyecto/Ubicación Unidad Cantidad 
1 Paquete 3 y 4 Und 65 
2 Cuenca Alta Und 89 

 Total 154 

Nota: Información extraído del TDR 

Teniendo en cuenta las especificaciones y requerimientos presentados en los TDR, cada calicata y/o 

trinchera deberá tener como mínimo 3 metros de profundidad, con lo que se pretende obtener 

información representativa de cada prospección realizada.    

1.2.2 Ensayos de campo 

1.2.2.1 Granulometría global  

Esta práctica está basada en evaluaciones visuales y pruebas manuales simples con el fin de determinar 

el tamaño máximo del material presente en el suelo extraído de calicatas o trincheras realizadas con 

fines geotécnicos. La norma ASTM D 422 considera el análisis granulométrico por tamizado en 

laboratorio de los materiales del suelo de tamaño menor o igual a 3”; en consecuencia, se determina 

el valor cuantitativo del volumen de material menor de 3”. 

En el ensayo de granulometría global en campo se cuantifica los pesos para diferentes rangos de 

tamaños de material y a partir del material que es retenido en el tamiz de 3” y que puede llegar a las 

30” de diámetro. Con estos resultados de campo y los resultados del análisis granulométrico por 

tamizado de laboratorio para el material menor a 3” se obtiene la curva para la granulometría global. 

Tabla 2. Ensayos de granulometría global - Proyecto 3 

Ítem Proyecto/Ubicación Unidad Cantidad 
1 Paquete 3 y 4 Und 34 
2 Cuenca Alta Und 44 

 Total 78 

Nota: Información extraído del TDR 
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1.2.2.2 Densidad de Campo 

Este método es usado para determinar la densidad de suelos compactados que se encuentran en el 

lugar durante la construcción de terraplenes de tierra, capas de rodadura, rellenos de carreteras y 

estructuras de contención. Es comúnmente utilizado como base de aceptación para suelos 

compactados a una densidad específica o a un porcentaje de densidad máxima determinada por un 

método de ensayo normado. 

Este método puede ser usado para determinar la densidad in-situ de depósitos de suelos naturales, 

agregados, mezcla de suelos u otro material similar. Este método de ensayo se aplica a suelos que no 

contengan una cantidad excesiva de roca o materiales gruesos con un diámetro mayor a 1 ½ pulg (38 

mm). 

El uso de este método está limitado generalmente a suelos en una condición de no saturados. Este 

método no es recomendable para suelos que sean suaves o desmenuzables (que se desmoronan 

fácilmente), o estén en una condición de humedad tal que el agua filtre dentro del hoyo excavado a 

mano. 

Tabla 3. Ensayos de densidad de campo - Proyecto 3 

Ítem Proyecto/Ubicación Unidad Cantidad 
1 Paquete 3 y 4 Und 6 
2 Cuenca Alta Und 12 

 Total 18 

Nota: Información extraído del TDR 

1.2.3 Perforación diamantina 

La prospección diamantina se realizará siguiendo como base las especificaciones y recomendaciones 

dadas en los términos de referencia. Para esta evaluación se han programado realizar en total 11 

perforaciones diamantinas que tendrán como mínimo una profundidad de 30 metros de profundidad 

en los que se realizarán ensayos SPT y CPT cada 1.5 metros (en caso de ejecutarse perforaciones en 

suelo), de los cuales se tendrá que obtener porcentajes de recuperación superiores al 85% en suelos y 

95% en rocas.  

La recuperación de muestras se realizará con doble tubo para roca y tiple para suelos, los materiales 

extraídos serán colocados en cajas porta testigos debidamente rotulados.  

Terraestable ha creído conveniente proponer perforaciones diamantinas con maquina hidráulica con 

recuperación de testigos en triple tubo, esto permitirá obtener testigos con menor cantidad de 

fracturas mecánicas.  

Tabla 4. Perforaciones diamantinas - Proyecto 3 

Ítem Proyecto/Ubicación Unidad Cantidad 
1 Cuenca Alta m 330 

 Total 330 

Nota: Información extraído del TDR 
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1.2.4 Estaciones geomecánicas 

En el caso de formaciones geológicas conformadas por macizos rocosos, formaciones presentes de 

manera dispersa en los sectores de interés, se recurrirá al uso estaciones geomecánicas con el fin de 

caracterizar y clasificar afloramientos rocosos presentes, accediendo a la utilización de tablas de 

clasificación geomecánica Rock Mass Rating de Bieniawski (RMR), 1989, sistema por el cual será posible 

estimar la competencia de los macizos rocosos desde la valoración de factores inherentes al macizo, 

siendo estos la resistencia de la roca intacta, el grado de fractura del macizo (RQD), el espaciamiento 

de las discontinuidades, la condición de las discontinuidades y la presencia de agua.    

  Tabla 5. Estaciones geomecánicas - Proyecto 3 

Ítem Proyecto/Ubicación Unidad Cantidad 
1 Paquete 3 y 4 Und 19 
2 Cuenca Alta Und 31 

 Total 51 

Nota: Información extraído del TDR 

1.3 Investigaciones con Métodos Indirectos 

1.3.1  Método de refracción sísmica 

Este método se basa en utilizar el principio de refracción de la onda sísmica para determinar los 

tiempos de recorrido de las ondas P desde un punto conocido (fuente sísmica) hasta una serie de 

receptores (geófonos) situados a lo largo de una línea de adquisición. Conociendo el tiempo de 

recorrido que las ondas P se puede determinar la velocidad de propagación del medio situado a lo 

largo de la línea sísmica. A partir de los valores de velocidad se puede obtener un modelo del subsuelo 

compuesto por capas de velocidad constante y espesor variable. Este método es muy útil para 

determinar, de manera rápida, la estructura del subsuelo. Sus aplicaciones más frecuentes son la 

detección del substrato rocoso, estudios sobre ripabilidad, estabilidad de taludes, etc. Líneas abajo se 

muestra un modelo 2D de velocidades de ondas P (Vp) desterminadas por la técnica de refracción 

sísmica. 

 
Figura 2 - 2. Modelo 2D de velocidades Vp y velocidades Vs. (fuente Propia) 
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Conforme a los requerimientos del cliente, se ha propuesto realizar líneas de refracción sísmica (LRS) 

en una longitud de 3 260 metros lineales distribuidos a lo largo del área correspondiente al Proyecto 

3. 

En la tabla siguiente se disgrega los metrados correspondientes a cada componente del proyecto:  

Tabla 6. Refracción Sísmica - Proyecto 3 

Ítem Proyecto/Ubicación Unidad Cantidad 
1 Paquete 3 y 4 m 1 465 
2 Cuenca Alta m 1 795 

 Total 3 260 

Nota: Información extraído del TDR 

 

1.3.2 Método MASW 

El método MASW o Análisis Multicanal de Ondas Superficiales es un método sísmico que permite 

determinar la estratigrafía del subsuelo bajo un punto en forma indirecta, basándose en el cambio de 

las propiedades dinámicas de los materiales que la conforman. Este método consiste en la 

interpretación de las ondas superficiales (Ondas Rayleigh u Ondas R) de un registro en arreglo 

multicanal, generadas por una fuente de energía impulsiva en puntos localizados a distancias 

predeterminadas a lo largo de un eje sobre la superficie del terreno, obteniéndose el perfil de 

velocidades de ondas de corte (Vs) para el punto central de dicha línea.  

La información de la velocidad de onda de corte (Vs) de los materiales del subsuelo está directamente 

relacionada con la propiedad de rigidez de los materiales, que es la propiedad clave que se requiere 

conocer en las cateras propuestas.  

Para este proyecto se ha previsto realizar 16 puntos de Análisis Multicanal de Ondas Superficiales en 

1 dimensión para el Proyecto 3 (MASW), distribuidos como se muestra en la siguiente tabla:  

Tabla 7. Análisis Multicanal de Ondas Superficiales - Proyecto 3 

Ítem Proyecto/Ubicación Unidad Cantidad 
1 Paquete 3 y 4 Und 8 
2 Cuenca Alta Und 8 

 Total 16 

Nota: Información extraído del TDR 

1.4 Ensayos de laboratorio 

Los ensayos que se han proyectado, serán llevados a cabo teniendo en cuenta las normativas peruanas 

vigentes y las normas ASTM definidas para cada uno de estos. En los Términos de Referencia 400200-

OHL001-000-XX-TO-GE-000004-R02 se hace mención de los ensayos de laboratorio a realizar en base 

a cada una de las muestras obtenidas en campo, mismas que seguirán un estricto control de custodia 

desde su extracción en campo hasta su internación en el laboratorio encargado de su procesamiento. 

La cantidad de muestras a ensayarse en laboratorio están en relación a la cantidad de prospecciones 

realizadas para cada componente del Proyecto 3, siendo que estas son las necesarias para poder 
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caracterizar de manera detallada los materiales que los conforman y así realizar los cálculos y análisis 

en los que se basarán los diseños finales de las estructuras civiles e hidráulicas proyectadas.  

2.0 Consideraciones del estudio 

2.1 Propuesta Económica 

Los costos están expresados en soles y no incluye impuesto general a las ventas.  Así mismo, indicar 

que el presupuesto total se Anexa al final de este documento. 

2.2 Ampliación de prospecciones 

En caso de requerir mayores líneas de investigación de refracción sísmica, puntos unidimensionales de 

MASW o algún punto de prospección directa adicional (calicatas, perforaciones o estaciones 

geomecánicas), estas serán facturadas a precios unitarios de la propuesta económica previa 

coordinación y aceptación de dicho adicionales por el cliente. 

2.3 Cronograma de trabajo  

Los trabajos se han planteado realizar en una sola campaña geotécnica optimizando los tiempos con 

la inclusión de las cuadrillas necesarias para completar todos los trabajos programados en 97 días de 

trabajo efectivo en campo; 2 días de movilización y desmovilización, 5 días de procedimientos de 

inducción y procesos administrativos y 92 días en los que se realizarán las calicatas, trincheras, 

estaciones geomecánicas, perforaciones diamantinas y los ensayos de geofísica. A continuación, se 

detalla la dinámica de trabajo planteado: 

Tabla 8. Cronograma de trabajo (Parte 1) 

 

Tabla 9. Cronograma de trabajo (Parte 2) 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1.0 Proceso de acreditación de personal 

1.1 Proceso de Exámenes médicos 1

1.2 Proceso de Inducción, permisos y obtención de fotocheck 1 2 3 4 5

1.3 Movilización a terreno 1

2.0 Trabajos en Terreno (Supervisión)

2.1 Supervisión de sondajes geot. (11 sondajes) 1 1 2

2.2 Ensayos geofísicos (refracción, MASW) P3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18

2.5 Estaciones geomecanicas 1 2 3 4 5 6 7 8

2.6 Ejecución de calicatas (154 calicatas) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2.7 Traslado de muestras a laboratorio  1

3.0 Ensayos de Laboratorio

3.1 Ejecución de ensayos de laboratorio 1 2 3 4 5

Ítem Descripción
Días

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

1.0 Proceso de acreditación de personal 

1.1 Proceso de Exámenes médicos

1.2 Proceso de Inducción, permisos y obtención de fotocheck

1.3 Movilización a terreno 

2.0 Trabajos en Terreno (Supervisión)

2.1 Supervisión de sondajes geot. (11 sondajes) 3 3 4 5 5 6 7 7 8 9 9

2.2 Ensayos geofísicos (refracción, MASW) P3 19 20 21 22 23 24

2.5 Estaciones geomecanicas 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2.6 Ejecución de calicatas (154 calicatas) 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

2.7 Traslado de muestras a laboratorio  2

3.0 Ensayos de Laboratorio

3.1 Ejecución de ensayos de laboratorio 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Ítem Descripción
Días
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Tabla 10. Cronograma de trabajo (Parte 3) 

 

Tabla 11. Cronograma de trabajo (Parte 4) 

 

 

2.4 Entregables – Proyecto 3 

2.4.1 Paquete 3 – 4  

▪ Un (1) informe de mecánica de suelos. 

▪ Un (1) informe geofísico (Ensayos de refracción sísmica y MASW) 

2.4.2 Cuenca alta 

▪ Tres (3) Informes de geomecánica.  

▪ Un (1) informe de mecánica de suelos. 

▪ Un (1) informe geofísico (Ensayos de refracción sísmica y MASW) 

2.5 Personal 

Para la realización de los trabajos se nombrará un encargado del proyecto con experiencia comprobada 

en este tipo de evaluaciones geotécnicas, el cual estará soportado de un staff de profesionales.  

Lima: 
➢ 02 Ingenieros geotécnicos 
➢ 01 Ingeniero geofísico para procesamiento de información. 
Campo: 
➢ 01 Ingeniero geotécnico de campo 
➢ 01 Ingeniero geofísico y/o técnico geofísico para toma de datos en campo 
➢ 01 Ingeniero de seguridad 
➢ 02 Operador de perforadora 
➢ 01 Técnico de apoyo 
➢ 08 Personal de apoyo 
➢ 01 Conductor 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

1.0 Proceso de acreditación de personal 

1.1 Proceso de Exámenes médicos

1.2 Proceso de Inducción, permisos y obtención de fotocheck

1.3 Movilización a terreno 

2.0 Trabajos en Terreno (Supervisión)

2.1 Supervisión de sondajes geot. (11 sondajes)

2.2 Ensayos geofísicos (refracción, MASW) P3

2.5 Estaciones geomecanicas

2.6 Ejecución de calicatas (154 calicatas) 37 38 39

2.7 Traslado de muestras a laboratorio  3

3.0 Ensayos de Laboratorio

3.1 Ejecución de ensayos de laboratorio 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Ítem Descripción
Días

91 92 93 94 95 96 97

1.0 Proceso de acreditación de personal 

1.1 Proceso de Exámenes médicos

1.2 Proceso de Inducción, permisos y obtención de fotocheck

1.3 Movilización a terreno 

2.0 Trabajos en Terreno (Supervisión)

2.1 Supervisión de sondajes geot. (11 sondajes)

2.2 Ensayos geofísicos (refracción, MASW) P3

2.5 Estaciones geomecanicas

2.6 Ejecución de calicatas (154 calicatas)

2.7 Traslado de muestras a laboratorio  

3.0 Ensayos de Laboratorio

3.1 Ejecución de ensayos de laboratorio 24 25 26 27 28 29 30

Ítem Descripción
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3.0 Equipos 

3.1 Sísmica 

A continuación, se detalla los equipos y cantidad de cada tipo, los cuales serán usados en los trabajos 

que se pretenden realizar la zona indicada líneas arriba. 

➢      1 sismógrafo de marca Pasi de 24 canales de registro digital. 
➢      2 cables sísmico de 69 metros de longitud. 
➢      24 geófonos de 4.5 Hz. 
➢      24 geófonos de 14Hz. 
➢      Spread cable de 150 m. 
➢      Comba de 16 a 20 Lb. 
➢      Explosivos (en caso de necesitar por tipo de terreno será facilitado por la compañía  
            mandante). 

 

 
Fotografía 8 - 1. Sismógrafo Pasi de 24 canales 
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Fotografía 8 - 2. Sismógrafo Pasi de 24 canales usado en un proyecto de una importante minera. 

3.2 Perforación diamantina 

La selección de los equipos de perforación se ha realizado teniendo en cuenta las características de los 

materiales a perforar, para lograr una óptima recuperación de los testigos, la profundidad de los 

sondeos, de diámetro final requerido, entre otros. 

En base a tales criterios IGCONT. Dispondrá (según requerimiento de cliente la cantidad) de 1 equipos 

de perforación geotecnia con las siguientes características: 

➢ 01 Perforadora full hidráulica con motor Diésel de 6 cilindros, modelo GW 1400-1 sobre 
vástagos hidráulicos (Año de fabricación 2012).  

➢ Capacidad de perforación revestimiento HWT  : 100m 
➢ Capacidad de perforación con línea HQ   : 250 m 
➢ Capacidad de perforación con línea NQ   : 400 m 
➢ Bomba de agua con motor hidráulico FMC modelo 435 : Trido 
➢ Cabrestante Wire Line: Accionado hidráulicamente enrollado libre. 

 
El equipo estará implementado en forma independiente con tuberías de perforación HQ para cubrir 

las máximas profundidades de perforación programadas, tubería de revestimiento HW, Stock de 

Brocas HQ, Zapatas HW, muestreadores HQ, de 5’ de longitud. Además, para la correcta ejecución del 

servicio se utilizarán los siguientes accesorios y equipos:  

➢ Tuberías y accesorios 
o 30m tubería de revestimiento HWT. 
o 70m de tubería de perforación HQ. 
o 2 barel HQ 5 pies. 
o 4 tubos interiores y cabezal de 5 pies HQ. 
o 5 juegos de tubo bipartido y accesorios 5pies HQ3. 
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o Suministro de brocas HQ3, corelifter, zapatas, escariadores HQ y zapatas HWT. 
o Juego de herramientas, llaves stilson. 

 
➢ Equipo para ensayos de SPT y CPT. 

o 30m de barras AW. 
o 30m barras NW. 
o 1 juego de masa y contra masa de SPT 140 libras, y 300 libras para LPT 
o 2 muestreadores partidos SPT y LPT. 
o Suministro de zapatas SPT, LPT, punta de cono CPT y canastillas.  
o Suministro de bolsas y caja para etiquetado y rotulado. 

 
➢ Equipo shelby 

o 1 cabezal de tubo shelby. 
o 10 tubos inoxidables inox. 

 
➢ Equipos de permeabilidad 

o 1 juego de packer simple y elementos de repuestos HQ. 
o 1 stufin box HQ y suministros lainas y cellos. 
o 1 botella de nitrógeno 10m3 en carreta. 
o 1 regulador de nitrógeno y manguera de inflado 100m. 
o 1 cuadro de lectura caudalimetro, manómetros y llaves de paso. 
o 1 estabilizador de presión de agua y mangueras. 

 

4.0 Consideraciones finales 

4.1 Forma de pago 

Al ser una campaña geotécnica amplia, los procesos de valorización y facturación se realizarán de 

forma mensual y siguiendo los lineamientos y plazos descritos en los Términos de Referencia, 

presentando la valorización de cierre del proyecto cuando todos los entregables hayan sido aceptados 

por OHLA.  

4.2 Relación de los últimos proyectos realizados 

A continuación, se detalla la ejecución técnica y operativa de algunos trabajos de geofísica: 

➢ Estudio Geofísico sobre dique de represa de Relaves Cortaderas - Anglo American Quellaveco S.A., 

2024. 

➢ Estudio Geofísico en Presa de Relaves “Geofísica Especializada en Cortaderas” - Anglo American 

Quellaveco S.A., 2023. 

➢ Estudio Geofísico para la Cantera de Roca Maní - Obrascón Huarte Laín S.A Sucursal Del Perú 

(OHLA), 2023 

➢ Estudio geotécnico para reservorio de agua en Paraíso – Cia Minera Poderosa S.A. 

➢ Estudio Polarización Inducida y Resistividad, Minera Exaltación, Ancash, 2018 

➢ Estudio de Tomografía eléctrica, refracción Sísmica, MASW, Hualgayoc, 2018 

➢ Consultoría para el estudio sísmico 2D Lote XIII-A, Empresa ZEUS OL, 2017 
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➢ Estudio Sísmico de Tomografía Sísmica, Lote XIII-A Empresa Olympic, 2016 

5.0 Personal Propuesto 

5.1 Personal Clave 

Terraestable ha creído conveniente presentar al equipo de profesionales para los trabajos de estudio 

geofísico. El equipo de profesionales está conformado por 02 ingenieros geotécnicos 01 geofísico 

senior, quien liderará el trabajo de campo, tendrá el soporte de un staff de profesionales especialistas 

de primer nivel desde Lima. Este equipo técnico tendrá al ing. Alexander Jesús Alvarado Espinoza como 

líder de trabajos de campo, quien estará soportado un equipo de especialistas de geotecnia, geofísicos, 

entre otros. 

ROCIÓ DEL CARMEN PÉREZ COLLANTES 

Ingeniera Civil egresada de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), en Lima, Perú; con Maestría en 

Ingeniería Geotécnica de la Universidad Nacional de Ingeniería, en Lima, Perú. Cuenta con estudios de 

Doctorado en Geotecnia en la Universidad de Brasilia (UnB), en Brasilia, Brasil, desde el año 2016.  

Ha desarrollado tesis titulada: "Influencia De Las Variaciones De Temperatura y Humedad En El 

Comportamiento Mecánico de los Suelos Tropicales Compactados". Con más de 20 años de experiencia 

profesional y conocimientos en Geotecnia y Pavimentos, programas geotécnicos de cómputo, suelos 

no saturados, etc.  Experiencia como docente en el curso de Mecánica de Suelos I y II, en la Universidad 

Mayor de San Marcos y en la Universidad Nacional de Ingeniería.   

 Tiene experiencia en consultoría y desarrollo de proyectos en el área de geotecnia, ingeniería civil y 

en el área de desarrollo de proyectos. 

 

ALEXANDER JESÚS ALVARADO ESPINOZA 

Especialista en Ingeniería Geológica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNSM) con 

más de 7 años de experiencia en campo de geología y geotecnia. Ha participado en importantes 

proyectos a nivel nacional, entre los que se destacan son: Geoservive Ingeniería, Worley Parsons 

resources & energy, SNC Lavalin Environment & Water, FLK Soluciones S.A.C., entre otros. 

Ha participado en desarrollos de proyectos relacionados con represas, túneles, carreteras, DMEs y 

presas de relaves, gasoductos, desde etapa de prefactibilidad hasta etapa de construcción de 

proyectos. 

FROILÁN BARRANTES MOROCCO 

Froilán cuenta con más de 15 años de experiencia principalmente en el sector construcción y minero 

con proyectos geotécnicos, geomecánicos, geológicos y geofísicos. 
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Se destacan trabajos de desarrollo de ingeniería a nivel de FEL 1, 2 y 3 de los diseños y recrecimientos 

de depósitos de relaves (convencionales, espesados y filtrados), depósito de desmonte de mina, 

canteras y componentes mineros similares: elaborando planes de trabajo, criterios de diseño, análisis 

sísmico, respuesta sísmica de sitio, modelos geotécnicos, análisis de estabilidad física, análisis 

esfuerzo-deformación, memorias de cálculo, informes y planos de diseño. En el sector construcción se 

destacan diseño geotécnico de plantas industriales, infraestructuras viales (primer orden), puentes, 

viaductos, muros (de suelo reforzado, concreto y gaviones) análisis de estabilidad en taludes de corte 

en suelos y rocas, así como también en análisis geotécnico zonas inestables taludes con problemas de 

deslizamiento (zonas críticas) en proyectos mineros y viales. También destacamos diseño geotécnico 

de obras de defensa rivereña como diques de contención, gaviones, check dams, enrocados y diseño 

de sostenimiento y protección de zonas de derrumbe y caída de rocas mediante modelamiento 3D 

aplicando barreras dinámicas. 

También se destacan trabajos de campo y dirección de proyectos geotécnicos, geomecánicos e 

hidrogeológicos, desde la etapa de campo hasta la elaboración de informes. Incluyendo trabajos de 

mapeo geológico, geotécnico e hidrogeológico, supervisión de sondeos geotécnicos, perforaciones 

diamantinas, Wash Boring, ensayos SPT, LPT, down hole, pruebas de permeabilidad lugeon y lefranc, 

pruebas de bombeo, monitoreo para calidad de agua, instalación de piezómetros y monumentos de 

monitoreo. 

Con experiencia en trabajos geofísicos con fines geotécnicos e hidrogeológicos; trabajos de mecánica 

de suelos, trabajos geomecánicos (mapeos geomecánicos, caracterizaciones de macizos rocosos, 

estaciones geomecánicas y análisis estructural). Así como el análisis e interpretación de datos para la 

esquematización de mapas temáticos, caracterización y definición de modelos conceptuales 

hidrogeológicos. También he participado en estudios de caracterización de suelos con fines 

ambientales en el sector hidrocarburos. 

Entre las últimas participaciones en Perú, Honduras, Panamá, Rep. Dominicana y Colombia, se 

destacan principalmente para las mineras: Southern Peru, Antapaccay, Minsur. Marcobre, American 

Pacific – AMPAC, Aura Minerals, Nexa, Volcan - Glencore, Yanacocha, Suyamarca – Hochschild, Ares – 

Hochschild, Trafigura Behher, Antioquia Gold; y petrolera: Oiltanking andina – G&M Petrolera; y en el 

sector construcción para Norberto Odebrecht, PCE ingeniería y Reconstrucción con Cambios ARCC. 

ARMANDO FREITES RODRIGUEZ 

Ingeniero Geofísico con 12 años de experiencia en industrias tales como: Petrolera (oil&gas), Catastro 

Municipal y Geotecnia. Control de calidad en proyectos de Adquisición de Datos de Reflexión Sísmica 

3D. Experiencia en geodatabases catastrales en ambiente ArcGIS. Ingeniero de proyectos Geofísicos 

aplicados a la Geotecnia, aplicando métodos Sísmicos y Eléctricos. Diseño de campañas geofísicas. 

Analista de catastro forense y analista Sig. Procesamiento de nivelaciones topográficas. Experiencia en 

campo recomendando y operando aquellos equipos geofísicos más idóneos para el logro de metas. 

Control de calidad en labores de topografía, perforación de pozos y grabación en sismógrafo Sercel. 

Manejo de logística y responsabilidades de cuadrillas de trabajo. Comunicación efectiva entre cliente 
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y comunidades. Construcción de informes técnicos para la entrega de productos al cliente. 

Coordinación y Entrenamiento de nuevos talentos en el área de Ciencias de la Tierra y Sistemas de 

Información Geográfica.  Creación de Geoaplicaciones sig para seguimiento, control y visualización de 

resultados de proyectos.   

FERNANDO MARTÍN ONTANEDA PALACIOS  

Fernando es un ingeniero geólogo graduado de la Universidad Nacional de Piura con más de 4 años de 

experiencia en puestos de geotecnia y más 7 años ejerciendo la carrera desempeñándose como 

supervisor y consultor en obras civiles, hidráulicas y mineras. Además, su experiencia le permite 

realizar trabajos de levantamiento geológico, geomorfológico, geodinámico y geomecánico dirigidos 

en la estabilización de sectores inestables y críticos cooperando en el diseño de estructuras y 

componentes que ayuden en la mitigación de afectaciones por la ocurrencia de eventos de 

geodinámica.  

FRANCISCO JAVIER QUISPE MACEDO 

Francisco es geofísico graduado en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA). Con 

más de 5 años de experiencia en exploraciones geofísicas y geotécnicas para obras civiles, 

hidrogeológicas, ambientales y mineras. Su experiencia incluye la adquisición, procesamiento e 

interpretación de ensayos geofísicos con énfasis en los métodos sísmicos, eléctricos, 

electromagnéticos dirigidos a evaluar Pad de Lixiviación, pozas de procesos, pozas de sedimentación, 

diques de contención, botaderos, presas, presas de relaves y obras complementarias en diferentes 

unidades mineras. Así como también tiene experiencia en trabajos de control de calidad (QC).   

AMAYA OCHOA RONAL ALEX 

Ingeniero Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería, con experiencia en la especialidad de 

geotecnia, ha participado en importantes proyectos en las diferentes empresas como: Consorcio Aguas 

De San Martín, Pce Ingeniería Latinoamericana, Gyg Constructora, Geoservice Ingeniería, Moscoso 

Bieberach Ingeniería y Proyectos, Consorcio Del Norte, entre otras.  

Cuenta con experiencia en Análisis de estabilidad física en estructuras de tierra, análisis de datos para 

instrumentación geotécnica (inclinómetra, piezometría, monitoreo de desplazamientos con prismas), 

análisis de rotura de presa (DAM BREAK) con el software FLO-2D, elaboración de planos de diseño a 

diferentes niveles (tradeoff, conceptual y detalle) para estructuras de tierra, obras de drenaje, caminos 

de acceso, entre otros. Así mismo en uso del entorno BIM para realizar modelos en 3d de las 

estructuras proyectadas dando, como resultado un recorrido virtual en video en formato mp4, usando 

la herramienta Autodesk Infraworks. 

LUIS CHUCTAYA ASCENCIO 

Bachiller en ingeniería geológica de la Universidad Nacional Jorge Basadre. Especialista en Geotécnica 

con más de 6 años de experiencia. 
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Ha desarrollado labores relacionados en investigaciones geotécnicas, muestreo, caracterización del 

suelo y caracterización del macizo rocoso. Dominio   en   el   desarrollo   de   ensayos   de   mecánica   

de   suelos, digitalización de datos y procesamiento de los mismos. Dominio en la determinación de 

parámetros físico-mecánicos y de resistencia que se requiere para el análisis de suelos como análisis 

granulométrico, límites de consistencia, clasificación de SUCS, humedad natural, pesos específicos, 

densidades, contenido de humedad optimo, grado de compactación, cohesión, ángulo de fricción, 

capacidad portante y asentamientos. Dominio   en   el   desarrollo   de   mapeo   geomecánico, análisis 

cinemático de fracturas en afloramientos de roca (especialmente taludes), para valorizar la calidad y 

condición de la roca (RMR). Dominio en evaluación de análisis de estabilidad de taludes. Dominio en 

el desarrollo de logueo geotécnico de muestras extraídas de taladros diamantinos. Dominio en el 

desarrollo de pruebas de permeabilidad del tipo lugeon y Lefranc. 
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