
PAQUETE : 4 - Contratación del Servicio de Habilitación de Accesos, Plataformas y Movimiento de Tierras III-1 (Paquete 4) Cuenca Huaura

POSTOR : Obrascón Huarte Lain S.A. Sucursal del Perú

Nro. Postor Área Documento de Referencia Numeral y Literal Pág. Consultas y Observaciones Respuesta de OHLA

1 OHLA-PERU TdR - 21.1.2 B2. Organigrama y 

Personal Clave

21.1.2 B2 257

Se señala colocar un detalle de los CVs del personal clave que debe incluir 

"presupuesto ", tiempo en meses, entre otros. Sin embargo, no todos los CVs de 

los profesionales cuentan con el dato del presupuesto de la obra ni las 

constancias que emiten las empresas, debido a que por política interna de éstas 

no colocan ese dato. Por ello solicitamos el dato de presupuesto sea opcional y 

no sea materia de descalificación.

2 OHLA-PERU TdR Tabla 37 Otros equipos y 

herramientas requeridos

9 226 Con relación a los equipos señalados en la Tabla 37, solciitamos confirmar si

serán presentados en la oferta técnica junto con la relación de equipos mínimos.

3 OHLA-PERU TdR 21.1.1. B1 Experiencias 

similares internacionales y 

nacionales. 

257 Se señala que "el Postor debe presentar el listado de partidas de la obra que

sustenten la experiencia en movimiento de tierras, resaltando las partidas

aplicables de volúmenes en m3..." Solicitamos confirmar que en el caso de las

constancias que cuenten con el detalle del metraje no será necesario presentar

las partidas solicitadas.

4 OHLA-PERU TdR 21.1.2 B2 Organigrama y 

Personal Clave, Tabla 48

258 En referencia al punto 21.1.2 B2. Organigrama y Personal Clave - tabla 48 / 

RESIDENTE DE OBRA

A fin de contar con un mayor número de postulantes y no restringir la 

participación de los postores, con relación al cargo de Residente de Obra se 

solicita que la experiencia especifica no sea contabilizada desde la colegiatura si 

no desde la titulación.

5 OHLA-PERU TdR 21.1.2 B2 Organigrama y 

Personal Clave, Tabla 48

259 En referencia al punto 21.1.2 B2. Organigrama y Personal Clave - tabla 48 / JEFE 

DE SSOMA

A fin de contar con un mayor número de postulantes y no restringir la 

participación de los postores, con relación al cargo de Jefe de SSOMA se solicita 

la experiencia general no sea tomada desde la titulación si no desde el egreso.

6 OHLA-PERU TdR 21.1.2 B2 Organigrama y 

Personal Clave, Tabla 48

259 En referencia al punto 21.1.2 B2. Organigrama y Personal Clave - tabla 48 / JEFE 

DE SSOMA

A fin de contar con un mayor número de postulantes y no restringir la 

participación de los postores, con relación al cargo de Jefe de SSOMA se solicita 

que los años solicitados como experiencia especifica sea de 3 años y no de 5 años 

como se solicita.

7 OHLA-PERU TdR 21.1.2 B2 Organigrama y 

Personal Clave, Tabla 48

258 En referencia al punto 21.1.2 B2. Organigrama y Personal Clave - tabla 48 / JEFE 

DE OFICINA TECNICA

A fin de contar con un mayor número de postulantes y no restringir la 

participación de los postores, con relación al cargo de Jefe de Oficina Técnica se 

solicita que la experiencia especifica no sea tomada desde la colegiatura si no 

desde el egreso y/o Bachillerato

8 OHLA-PERU TdR 21.1.2 B2 Organigrama y 

Personal Clave, Tabla 48

259 En referencia al punto 21.1.2 B2. Organigrama y Personal Clave - tabla 48 / 

RESPONSABLE DE CALIDAD

A fin de contar con un mayor número de postulantes y no restringir la 

participación de los postores, con relación al cargo de Responsable de Calidad se 

solicita que la experiencia especifica no sea tomada desde la colegiatura si no 

desde el egreso y/o Bachillerato

9 OHLA-PERU TdR 21.1.2 B2 Organigrama y 

Personal Clave, Tabla 48

259 En referencia al punto 21.1.2 B2. Organigrama y Personal Clave - tabla 48 / 

RELACIONISTA COMUNITARIO

A fin de contar con un mayor número de postulantes y no restringir la 

participación de los postores, con relación al cargo de Relacionista Comunitario 

se solicita que la experiencia general no sea tomada desde el bachillerato si no 

desde el egreso.

10 OHLA-PERU TdR 21.1.2 B2 Organigrama y 

Personal Clave, Tabla 48

259 En referencia al punto 21.1.2 B2. Organigrama y Personal Clave - tabla 48 / 

RELACIONISTA COMUNITARIO

A fin de contar con un mayor número de postulantes y no restringir la 

participación de los postores, con relación al cargo de Relacionista Comunitario 

se solita agregar los siguientes cargos: Gestor Social, Analista de Relaciones 

Comunitarias, Supervisor Social
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11 OHLA-PERU TdR 21.1.2 B2 Organigrama y 

Personal Clave, Tabla 48

259 En referencia al punto 21.1.2 B2. Organigrama y Personal Clave - tabla 48 / 

RELACIONISTA COMUNITARIO

A fin de contar con un mayor número de postulantes y no restringir la 

participación de los postores, con relación al cargo de Relacionista Comunitario 

se solita agregar las siguientes profesionales: Antropólogo, Ingeniero Agrónomo, 

Trabajo Social, Ingeniero Agroindustrial.

12 OHLA-PERU TdR 21.1.2 B2 Organigrama y 

Personal Clave, Tabla 48

259 En referencia al punto 21.1.2 B2. Organigrama y Personal Clave - tabla 48 / 

RELACIONISTA COMUNITARIO

A fin de contar con un mayor número de postulantes y no restringir la 

participación de los postores, con relación al cargo de Relacionista Comunitario 

se solita agregar los términos Gestión social, programa social, intervención social,

13 OHLA TdR 21, Tabla 43 251 Item A13. Solicitamos indicar en qué casos aplicará presentar el certificado RNP y

de capacidad libre de contratación - OSCE. Teniendo en cuenta que el certificado

de libre contratación se otorga al Postor adjudicado.

14 OHLA TdR 21, Tabla 43

251

Item A13. En caso de ser proveedor del Estado y no contar con RNP solicitamos

confirmar que no será motivo de descalificación.

15 OHLA ESTUDIOS Términos de referencia 6. Descripción 

general de los 

alcances  

42 En los TDR ítem 6. Descripción general del alcance, indican que el subcontratista

debe considerar en su propuesta un canon de alquiler de canteras y DME, favor

de indicar el costo a considerar por cantera, DME patio de maquinas y fuentes de

agua en caso se requiera

16 OHLA ESTUDIOS Términos de referencia 5.3.2. Distancia 

media a canteras 

de rio 

40 Confirmar si los metrados de transporte del material granular para el cuerpo de

dique considera la distancia de transporte de la cantera del rio y la cantera del

cerro tal como se indica en TDR en la página 44 , ya que el TDR pagina 40 solo

muestra distancias medias de transporte entre los diques y las canteras de rio,

mas no las distancias de cerro como se indica en el TDR. Y además en las partidas

8.09 y 8.10 inidcan que el "Transporte de material de préstamo cantera de rio

(cuerpo de terraplén)". Favor aclarar.

17 OHLA ESTUDIOS Términos de referencia 17. Cronograma 252 Confirmar el Plazo de ejecución, el TDR indica 516 días calendario (396 días sin

incluir periodo de lluvias de enero hasta abril).

18 OHLA ESTUDIOS Términos de referencia 17. Cronograma 252 Confirmar si se debe considerar 2 movilizaciones y desmovilizaciones

considerando lo indicado en el ítem 17. Cronograma del TDR, el cual indica que la

época de lluvia es no laborable. 

19 OHLA ESTUDIOS Términos de referencia 7. Descripción 

detallada de los 

alcances. 

50 De la consulta anterior, confirmar que solo en el periodo de lluvia se realizará la

partida mantenimiento de caminos de acceso, de ser afirmativo favor de

actualizar el metrado de la partida "1.05 Mantenimiento de caminos de acceso".

20 OHLA ESTUDIOS Términos de referencia 13.9 Entregas 248 Según los TDR ítem 13.9 Entregas, el subcontratista puede realizar entregas

parciales, confirmar si la entrega se podrá realizar por tramos de dique o diques

completos según el proyecto. 

21 OHLA ESTUDIOS Instrumento ambiental Confirmar si el instrumento ambiental contempla la autorización para la

instalación de una planta de concreto. 

22 OHLA ESTUDIOS Permisos Confirmar si se cuenta con todos los permiso para la instalación de Polvorín en el

presente proyecto, asi mismo se solicita proporcionar la ubicación del polvorin.

23 OHLA ESTUDIOS Permisos Favor confirmar si es posible hacer uso del polvorín que actualmente vienen

utilizando en el proyecto.

24 OHLA ESTUDIOS Permisos Confirmar si los plazos para la obtención de uso de polvorín y otros permisos de

manipulación de explosivos están ya considerados en el plazo de obra indicado

por el Cliente (Contratista).

25 OHLA ESTUDIOS Criterios de diseño definitivos Se observa que parte de los muros de contención se encuentran proyectados

pegada a la carretera, dichos sectores no se encuentran asfaltados. Confirmar si

no existe ninguna falla geológica en esos sectores y de existir el daño causado

por un problema geológico no será asumido por el sub contratista. 

26 OHLA ESTUDIOS Términos de referencia 17. Cronograma Para la estimación del programa de ejecución de diques solicitamos un

calendario de liberación de predios, tomando en cuenta que en la visita a obra

indicaron que el contratista será el encargado de las liberaciones y que a la fecha

están en proceso de liberación del área a ejecutar, accesos, y áreas auxiliares.

27 OHLA ESTUDIOS Presupuesto Durante la visita se informó a los subcontratistas que la cantera Mani cuenta con

acopios de roca, favor de indicar si es posible el uso de esta roca, el volumen

aproximado y si existirá un costo por este material ya acopiado.   
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28 OHLA ESTUDIOS Términos de referencia 17. Cronograma Existen diques, así como la reposición de dique que esta supeditado a la

construcción del puente Sayan, por favor indicar en que fecha aproximada

finalizará el puente Sayan. 

29 OHLA ESTUDIOS Informe de canteras Se solicita se facilite el estudio de canteras y la eficiencia de explotación de cada

cantera considerada en el proyecto, así como en canteras ya explotadas en los

paquetes anteriores.

30 OHLA ESTUDIOS Informe de canteras Con base en el porcentaje de aprovechamiento actual de las canteras ya

explotadas, favor de confirmar si estas cuentan con el volumen de roca necesario

para completar el presente proyecto según los requerimientos establecidos.

31 OHLA ESTUDIOS Términos de referencia 17. Cronograma 252 Confirmar el libre acceso a las canteras o indicar el estado actual de los permisos

a fin de considerar el periodo de explotación

32 OHLA ESTUDIOS Términos de referencia 113 En el documento alcanzado Criterios de diseño definitivos, tabla 3, Indica

tipologias de diques I. II. III y IV al igual que las secciones tipo del TDR sin

embargo en el mismo TDR pagina 113, colocación de roca describe los tipos de

roca como Tipo I y Tipo II. Se solicita proporcionar que porcentaje de roca tipo I y

II se deberá considerar en las partida de 7.02 y 7.03 del formato C-1

33 Formato C-1   Para las partidas 8.07 y 8.08 "transporte de la roca", dado su diferencia de

tamaño (roca tipo I y Roca tipo II= podrían añadir una partida diferenciando el

transporte por el tamaño y tonelaje de la roca?

34 OHLA ESTUDIOS Términos de referencia 15. Horarios de 

trabajo

252 Confirmar si Hay alguna restricción para trabajar jornadas de 10 horas.

35 OHLA ESTUDIOS Términos de referencia 15. Horarios de 

trabajo

252 Confirmar si Hay alguna restricción para trabajar a doble turno

36 OHLA ESTUDIOS Términos de referencia 7. Descripción 

detallada de los 

alcances

50 Confirmar si el volumen de roca de las partidas 7.02 Colocación de roca en uña y

7.03 Colocación de roca en talud es el volumen de roca neto o incluye los huecos

37 OHLA ESTUDIOS Términos de referencia 16. Sistema de 

subcontratación 

251 Por favor, aclaren si el uso de caminos y/o servidumbres de paso tendrán algún

“costo social” a ser abonado por el subcontratista.

38 OHLA ESTUDIOS Términos de referencia 17. Cronograma 252 En caso de existir servicios sin desviar y que afecten a la ejecución de las obras,

por favor, confirmen que será el Cliente el responsable de la liberación del

servicio y que el plazo que tome este trabajo que afecte al subcontratista, le será

reconocido dicho impacto.
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