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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N°820.2021.273

Gonste por el presente documento el Contrato de “Prestacion de Servicios de Monitoreo Ambiental de Proyectos
Pacaje, Tanel Ollachea, Via de Evitamiento Ollachea y otros” en adelante el “CONTRATO”, que celebran de una
parte:

e ANALYTICAL LABORATORY E.LR.L., con RUC N° 20600651901 y domicilio en la Pro. Zarumilia Mza. 2D
Lote. 03 Asoc. Daniel Alcides Carrion del distrito de Bellavista, Provincia del Callao y departamento de Lima,
debidamente representada por su Gerente, el sefior Marco Antonio Valencia Huerta, identificado con DNI.
N° 44869550, en adelante el “CONSULTOR”; y de la otra parte,

* OPERADORA SURPERU S.A,, con RUC N° 20544268873 y domicilio en la Calle Amador Merino Reina 267
- Oficina 802 de! distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, con sede en la Car. Interoceanica
Sur Km. 290 - Fundo Lanlacuni, Distrito de San Gabén, Provincia de Carabaya, Departamento de Puno;
debidamente representada por sus Apoderados los sefiores: Renato Santino Escate Carruitero, identificado
con DNIN® 06803671 y Oscar Machado Bandeira Filho, identificado con PS N° YC114913, conforme a las
facultades inscritas en la Partida N° 12701055 del Registro de Personas Juridicas de Lima; a quien se le
denominara “SURPERU’,

Para las referencias a SURPERU y al CONSULTOR de manera conjunta e indistinta, se les denominara como las
“Partes’.

El presente CONTRATO se celebra en los términos y condiciones que se detallan a continuacion:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1 INTERSUR CONCESIONES S.A. (en adelante “EL CONCESIONARIOQ”) celebro con fecha 04 de agosfo
2005 con el Estado Peruano, a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (en adelante e MTC), el
Contrato de Concesion, para la construccion, explotacion y mantenimiento vial de la Red Interoceanica Sur,
Per(-Brasil, Tramo 4. Azéngaro-Puente Inambari (en adelante CONTRATO DE CONCESION).

1.2 EI CONCESIONARIO para la ejecucion de las obras necesarias en la carretera Tramo 4 -como el caso de las
soluciones definitivas de los Sectores Criticos y proyectos de ingenieria de obras accesorias y otros afines,
celebrd un Contrato de Construccion con SURPERU para que ésta ltima se encargue de su ejecucion (en
adelante CONTRATO PRINCIPAL), incluyendo la elaboracion de los proyectos de ingenieria de detalle y
monitoreo ambientales de las areas donde correspondan.

1.3 En el marco de lo acordado segun lo sefialado en el Contrato Principal, dentro de las prioridades que
actualmente tiene SURPERU, est4 la elaboracién del Monitoreos Ambiental de los Proyecto de Pacaje, Tunel
Ollachea, Via de Evitamiento de Ollachea, Variante del km 240 y el framo de Conservacion y Explotacion y
entre otros que comprende dichos proyectos a desarrollar en la Red Vial Interoceénica Sur, Pert-Brasil, Tramo
4: Azangaro-Puente Inambari, convocando a diversas empresas especializadas para lo cual se presentaron
diferentes postores interesados, siendo que luego de la evaluacion y analisis de la propuesta técnica y conforme
a la oferta econdmica presentada, el CONSULTOR result6 ser el adjudicatario de la Buena Pro ef 24 de abril
del 2021, siendo necesaria para la formalizacion de la relacion legal correspondiente la suscripcion del presente
contrato.

1.4 EI CONSULTOR es una empresa constituida conforme a las normas y leyes de Pert, que se acredita ser
especializada en los servicios de consultoria ambiental como la elaboracién de Instrumentos Ambientales y
Supervision Ambiental para diferentes proyectos de ingenieria, quien declara que cuenta con capacidad técnica,
economica y moral para cumplir con el objeto del presente Contrato, y por ende manifiestan su interés en
ejecutarlo. Para ello han elaborado una propuesta técnica y econdmica para satisfacer las necesidades de
SURPERU, por lo que luego de la evaluacion de las diferentes propuestas presentadas en el marco de concurso
SURPERU ha visto por conveniente contratar al CONSULTOR.

1.5 Asimismo, el CONSULTOR declara tener pleno conocimiento de la parte pertinente del Contrato de Concesion
y del sitio donde se elaborara el proyecto ingenieria objeto del presente Contrato; comprometiéndose a emplear
para su ejecucion a profesionales de comprobada experiencia, haciéndose responsable del 6ptimo resultado
de las tareas encomendadas.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO
2.1, Por el presente documento, SURPERU contrata los servicios ESPECIALIZADOS del CONSULTOR para que
éste se encargue de la ejecucion de “Monitoreo Ambiental en los sectores de los Proyectos Acceso
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Pacaje- Huanutuyo, Tanel Ollachea Km 231, Via de Evitamiento Ollachea, Variante km 240 y Monitoreo
de la Conservacion y Explotacion que comprende los monitoreos (Calidad de Aire, Agua y Ruido) de
acuerdo al periodo del afio 2021” (en adelante el "SERVICIO"), de conformidad legislacién ambiental
vigentes, y los criterios establecidos en la Guia para la Elaboracién de la Linea Base en ¢l marco del Sistema
Nacional de Evaluacion del Impacto Ambiental ~ SEIA (Resolucion Ministeriat N°455 — 2018-MINAM), con los
Alcances a desarrollar sefialados en los términos de referencia en el Anexo B que forman parte integrante del
presente CONTRATO, las leyes aplicables para las evaluaciones de monitoreos ambientales de los sectores
indicado, asi como con cada una de las condiciones y requisitos formulados por SURPERU, el CONSULTOR
declara conocer en su integridad y haber evaluado su alcance para la formulacion de su Propuesta Técnico-
Economica del Anexo C y asimismo se incluye el Anexo D, ef cual contiene los requisitos de CMSS para el
desarrollo de las actividades en campo, siendo que todos los Anexos anteriormente mencionados forman parte
integrante del presente CONTRATO.

La ejecucion del SERVICIO comprende todos los trabajos necesarios para elaboracién de la evaluacion del
monitoreo biologico segun las temporadas indicadas, asi como los Alcances Técnicos descritos en el Anexo B,
que para tal efecto han sido proporcionados por SURPERU. Del mismo modo, ef CONSULTOR declara que los
alcances establecidos en los Anexo B, Anexo C, Anexo D y Anexo E son complementarios entre si.

EI CONSULTOR declara que, en caso de encontrar cualquier discrepancia entre los anexos y el CONTRATO,
en todo momento primara el CONTRATO.

Los mencionados Anexo B, Anexo C y Anexo D establecen los lineamientos que debera seguir el
CONSULTOR segun su especialidad, asi como las acciones que deberé llevar a cabo para la ejecucion del
SERVICIO vy las obligaciones y responsabilidades que debera asumir a partir de éstas, en cada una de las
etapas del SERVICIO. Sin embargo, la descripcion del alcance del SERVICIO no es limitativa, siendo que el
CONSULTOR se encuentra en la obligacion de realizar todas y cada una de las prestaciones que resulte
necesaria para la correcta elaboracién del informe del monitoreo ambiental; en tal virtud, el CONSULTOR
debera revisar, validar, adaptar metodologias de acuerdo a la realidad de la zona del proyecto, ampliar y
profundizar los estudios y los planteamientos realizados, en la medida que resulte necesario, incluso durante el
proceso de aprobacion del informe por la Entidad, sin que ello involucre un costo adicional para SURPERU,
limitando el alcance a fas normas ambientales y guia para el informe del monitoreo ambiental correspondiente
a los alcances y especialidades especificadas en los Términos de Referencia de cada monitoreo.

Ninguna modificacién y/o especificacion podra incluirse o retirarse del SERVICIO sin el previo y formal
consentimiento de SURPERU. EI CONSULTOR no tendra derecho a ninguna remuneracion, reembolso o
indemnizacion si ejecutara, sin la previa y formal autorizacion de SURPERU establecida en la Clausula Cuarta,
SERVICIO adicional en este CONTRATO.

Los servicios ofrecidos por el CONSULTOR en su totalidad deberén atender todos los requerimientos que
SURPERU pueda solicitar conforme Anexo B.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

3.1.

El monto total del presente Contrato asciende a la suma de S/. 335,631.00 (Trescientos Treinta y Cinco Mil
Seiscientos Treinta y Uno con 00/100 Soles) mas el IGV, (en adelante el “MONTO”) el cual se abonara
conforme al cumplimiento que conforman los entregables establecido en la Clausula Quinta y que no estara
sujeto a reajuste, toda vez que en dicho presupuesto, es decir, estan incluidos todos los conceptos para la
ejecucion del SERVICIO, sin que la lista sea limitativa: Movilizacion, Desmovilizacién, costos por el uso de
equipos, contratacion de seguros, supervision y mano de SERVICIO; materiales, uso de equipos, repuestos,
herramientas, implementos e instalaciones temporales, equipos de implemento de seguridad, transporte y
movilidad del personal, implementacién para la prevencion del COVID 19 del CONSULTOR, remuneraciones,
vacaciones, beneficios sociales (CTS) de los trabajadores del CONSULTOR y del personal destacado para la
ejecucion del Contrato, la contraprestacion de los subcontratistas autorizados, aportes a ESSALUD o a la
entidad privada equivalente autorizada por ley, al sistema privado de pensiones, al Seguro Complementario de
Trabajo de Riesgo, al Seguro de Vida, pagos por descanso médico de su personal, otros pagos o contribuciones
por Leyes Sociales, contratacion y emision de Garantias de Fiet Cumplimiento y de Adelanto, de ser el caso, y
demas gastos que correspondan al CONSULTOR en su calidad de empleador o comitente, gastos generales y
utilidad del CONSULTOR, suspension de trabajos conforme a lo establecido en la clausula Décimo Quinta del
Contrato y todos aquellos costos que éste deba asumir bajo la normatividad vigente, y como consecuencia de
la ejecucion del presente Contrato, incluyendo aquellos costos de posesion, operacion, movilizacion de equipos,
vehiculos y materiales requeridos para ejecutar los trabajos. EI CONSULTOR no podra solicitar increment
alguno de la retribucion pactada, aun cuando los costos de la misma se hayan elevado.
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ElI SERVICIO es bajo la modalidad de SUMA ALZADA, por lo que el CONSULTOR se obligaba a ejecutar el
integro de los trabajos y los que resultaren necesarios para la idénea ejecucion de las prestaciones requeridas
por SURPERU, en el plazo y por el monto establecido en el numeral precedente, salvo las partidas consideradas
como excepcion a la modalidad de este Contrato, y aquellas partidas que no se encuentren previstas en el
estudio de perfil.

El MONTO incluye todos los gastos y cualquier costo que resulte necesario para cumplir con la correcta
gjecucion del SERVICIO en concordancia con la legislacion ambiental vigente, alcances, detalles y actividades
sefialadas en el presente contrato y el Anexo B, C y D debiendo CONSULTOR cumplir con cada una de las
obligaciones y compromisos asumidos hasta la plena satisfaccion de SURPERU de conformidad con el presente
Contrato. En consecuencia, el MONTO se mantendré invariable.

Excepcionalmente SURPERU podra modificar el MONTO al ordenar formafmente al CONSULTOR la ejecucion
de prestaciones adicionales o su reduccién, siempre que estas resulten necesarios para alcanzar el objeto del
contrato. Estas variaciones no podran exceder el 15% del monto contractual.

CLAUSULA CUARTA: DE LOS ENTREGABLES y SERVICIO ADICIONAL

4.1.

42.

43.

44

Como resultado del SERVICIO a ser brindado, el CONSULTOR deberé presentar a SURPERU los entregables
informes conforme a los alcances del Anexo B, debiendo cumplir el plazo establecido en la Clausula Sexta del
presente CONTRATO.

Los entregables deberan ser desarrollados en los programas digitales (Software) sefialados en la propuesta
técnica de acuerdo a las especialidades y deberan ser entregados a SURPERU en formato digital y fisico
foliados y firmados de acuerdo a los alcances indicados en el Anexo B y en el plazo establecido en la Clausula
Sexta del presente CONTRATO.

Todo calculo, aseveracion, estimacion o dato brindado por su respectivo entregable, debera estar justificado en
lo conceptual y en lo analitico. No se aceptaran estimaciones o apreciaciones del CONSULTOR sin el debido
respaldo.

El CONSULTOR se compromete a entregar todos los entregables en los formatos estandarizados que seran
alcanzados via electrénica a SURPERU.

Las Partes acuerdan que de ser necesaria la ejecucién de servicios adicionales a los pactados en el presente
CONTRATO y sus Anexos, estos deberan ser aprobados conforme a los siguientes criterios:

45

4.6.

47.

48.

49.

El servicio adicional son aquellas actividades que no se encuentran considerados en el presente CONTRATO,
ni en sus Anexos, y que no sean inherentes al SERVICIO contratado conforme a lo sefialado en la Clausula
3.3. Asimismo, tampoco se trata de una variacion de metrados; sin embargo, su realizacion resulta
indispensable y/o necesaria para dar cumplimiento al SERVICIO.

A dicho efecto SURPERU, estudiard y evaluara la propuesta de! servicio Adicional que el CONSULTOR
presente con su respectiva propuesta técnico-econémica la misma que debera contener el detalle de los nuevas
Partidas, el alcance, plantel técnico, especificaciones técnicas, el cronograma de ejecucion y la estructura de
costos correspondiente, debiendo respetar el sistema a Precios Unitarios a suma alzada y honorarios
inicialmente considerados para la ejecucion del SERVICIO.

En caso las Partes no llegaran a un acuerdo sobre el presupuesto presentado, los alcances del Servicio
Adicional y/o de la Solucion técnica a implementarse o cualquier otro aspecto vinculados con dichos trabajos u
servicios, SURPERU podra contratar a un tercero para que ejecute los nuevos trabajos sin reconocimiento de
pago alguno a favor del CONSULTOR.

La aprobacién por parte de SURPERU sera efectuada mediante carta remitido por la Gerencia General de la
empresa cumpliendo con los medios de comunicacion autorizadas en el numeral 5.1 de la Clausula Quinta de
este contrato, teniendo validez la fecha de recepcion del documento.

Se deberé considerar para la aprobacion del Servicio Adicional que el monto no debera superar el 15% del
MONTO del Contrato, luego del cual se debera suscribir una adenda al presente Contrato.

CLAUSULA QUINTA: APROBACION DE ENTREGABLES, VALORIZACIONES Y FORMA DE PAGO

5.1.

Medios de Comunicaciones Autorizadas
Las comunicaciones entre SURPERU y el CONSULTOR para efectos de realizar la presentacion de los
entregables (parciales y finales de cada etapa), las observaciones y las subsanaciones correspondientes
deberan ser efectuadas por correo electronico y/o por escrito, teniendo validez la primera fecha de recepcion
de uno de los medios descritos. Para tales efectos, dichas comunicaciones seran realizadas de la siguienjs
manera;
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POR SURPERU:
Nombre Oscar Machado Bandeira Filho
Gerente de Concesion
Direccion Calle Coronel Andrés Reyes 360 — Of. 401-B - Urb. Jardin
E-mail Para: Carlos Roberto Coraiola - carlos.coraiola@intersur.com.pe
Fernando Fernandez - Ffemandez@intersur.com.pe
CC: Oscar Bandeira Filho - oscar.bandeira@intersur.com.pe
Jorge Paiva - jpaiva@intersur.com.pe
POR EL CONSULTOR: /‘joo
Nombre Marco Valencia Huerta / ~
Representante Legal .
Direccién Prolongacion Zarumilla Mz D2 Lote3 Bellavista- Callao >
E-mail Para:mvalencia@alab.compe
CC: comercial.arequipa@alab.com.pe

”

Procedimiento de aprobacion de los Entregables (informes)

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

Una vez presentado cada Entregable por el CONSULTOR en los plazos indicados en la Clausula
Sexta, cumpliendo con todo el alcance establecido en la Clausula Cuarta, SURPERU debera
comunicar al CONSULTOR las observaciones que pudiera tener a los Entregables Parciales dentro
de los cinco (05) dias habiles contados a partir del dia siguiente de cada entrega oficial con la
informacion sustentatoria debida, en fisico. SURPERU podra extender el plazo si asi lo estima
conveniente. En ningun caso. EL. CONSULTOR podra argumentar aprobacion tacita de SURPERU.
Una vez comunicadas las observaciones realizadas por SURPERU, el CONSULTOR debera subsanar
las observaciones dentro de los quince (15) dias calendarios siguientes a la recepcién de dicha
comunicacion. La comunicacion sera a través de un Gnico informe de levantamiento de observaciones,
conteniendo las respuestas a las observaciones por parte del CONSULTOR, enviado en Gnico
documento, salvo pacto en contrario.

S6lo después de la aprobacion de los Entregables por parte de SURPERU, el CONSULTOR podra
presentar la valorizacion para lo cual debera seguir el procedimiento indicado en el numeral 5.3 de la
Clausula Quinta.

El CONSULTOR acepta que la ENTIDAD y/o el Concedente revisaran el Informe de evaluacién y/o
los Entregables por lo que es factible que observen dichos documentos. En tal caso, el CONSULTOR
estara obligado a levantar, dentro del plazo que SURPERU otorgue todas las observaciones que sean
notificadas, lo que debera ser acorde con la normativa legal vigente y/o procesos constructivos

Procedimiento de aprobacién de los Entregables

5.3.1. Una vez presentado cada Entregable, en fisico por parte del CONSULTOR conforme a los plazos
indicados en la Clausula Sexta, y cumpliendo con todo el alcance establecido en la Clausula Cuarta,
SURPERU debera comunicar sus observaciones bajo el siguiente esquema:

Para los entregables Parciales | Dentro de los Cinco (05) dias calendario contados a partir del
dia siguiente de cada entrega.

Para los entregables Finales Dentro de los cinco (05) dias calendario contados a partir del
dia siguiente de cada entrega. En esta fase se incluiran las
observaciones de la(s) entidad(es), de ser el caso

5.3.2.  Unavez comunicadas las observaciones realizadas por SURPERU y/o LA ENTIDAD, el CONSULTOR
debera subsanarlas dentro de los siguientes plazos:

Observaciones de los | Dentro de los Cinco (05) dias calendario después de la

entregables parciales recepcion de dicha comunicacion.

Observaciones  de  los [ Dentro de los cinco (5) dias calendario después de la recepcion

entregables Finales de dicha comunicacién. En esta Fase se incluiran las
observaciones de la(s) entidad(es).

5.3.3. Laconformidad a los servicios que conforman cada uno de los entregables que seran presentados por

el CONSULTOR solo ser4 otorgada por SURPERU luego que LA ENTIDAD apruebe el informe de
evaluacion de monitoreo ambiental correspondiente. En tal sentido, este servicio s6lo se dara por
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concluido después que SURPERU otorgue por escrito dicha conformidad segun el procedimiento
indicado la Clausula Sexta.

Solo después de la aprobacion de los Entregables por parte de SURPERU, el CONSULTOR podra
presentar la valorizacion para lo cual debera seguir el procedimiento indicado en el numeral 5.3 de la
Clausula Quinta.

Procedimiento de aprobacion de los avances (Valorizacion) del SERVICIO

54.1.
54.2.
543.
5.4.4.

5.4.5.

54.6.

2.4.7.

5.4.8.

5.4.9.

El CONSULTOR deber4 entregar sus valorizaciones considerando luego de recibidas las

comunicaciones conteniendo fa conformidad por la recepcion de cada entrega.

Las valorizaciones seran presentadas por el CONSULTOR a SURPERU, hasta dos (02) dias hébiles

siguientes a la fecha de cierre sefialado en el numeral 5.4.1. de la Clausula Quinta.

Estas Valorizaciones deberén contener la prueba fisica de haber presentado a SURPERU los

entregables conforme el alcance establecidos en la Clausula Cuarta.

Asimismo, el CONSULTOR debera presentar a SURPERU hasta el dia 25 del siguiente mes (o el dia

siguiente habil) de cada mes las copias simples de la siguiente documentacion correspondiente al mes

de la valorizacion segun corresponda y el tipo de servicio siempre que sea necesario.

() Presentacion del Check List para la liberacion de Valorizaciones, el cual deberé ser firmado
por los Gerente de Proyectos, Jefes de Subcontratos, Recursos humanos, Seguridad y Medio
Ambiente,

(i) Certificados de no Adeudo por obligaciones de las leyes laborales (Pago de Seguro Social,
SCTR, AFPy ofras obligaciones establecidas legalmente) asi como, la planilla de sueldos de
sus trabajadores, presentada a la SUNAT.

(i) Prueba de pago de todos los impuestos debidos como resultado de la ejecucion de este
Contrato.

(iv)  Declaracion Jurada de los representantes legales de las empresas subcontratistas autorizadas,
en la que declaren que el CONSULTOR no adeuda ningtn monto.

(v Unicamente el SCTR de Salud y Pension, deberén ser presentado hasta el dia 2 del siquiente
mes.

Para la revision de fas Valorizaciones SURPERU, dispondra de 15 dias calendario contado desde el

siguiente de su presentacion para su aprobacion u observacion, segiin sea el caso.

En caso de no presentarse observaciones, SURPERU solicitara por escrito o via email al

CONSULTOR la presentacion de la factura correspondiente segun el procedimiento descrito en los

numerales 5.3 de fa Clausula Quinta.

En caso que SURPERU observe las valorizaciones, estos seran comunicados al CONSULTOR quien

debera proceder a subsanarlas en un plazo maximo de cinco (05) dias calendario siguientes de haber

sido comunicadas. Una vez subsanadas y aprobadas las observaciones de los entregables, se
procedera conforme lo indicado en el numeral 5.3 de la Clausula Quinta.

Si pasados cinco (05) dias calendario de producida la observacion sin que las partes se hayan puesto

de acuerdo, a solicitud de SURPERU, el CONSULTOR emitira y presentara una factura sobre la parte

de la valorizacion en la cual no exista observacion, en cuyo caso SURPERU queda obligado a proceder
segun lo indicado en los numerales 5.3 de la Clausula Quinta.

En cuanto al monto observado, éste debera ser resuelto y consecuentemente reconocido en el periodo

de la siguiente valorizacion y si ello no fuera posible, se resolvera segimn la Clausula Décima Octava

de Solucion de Controversias del Contrato.

Procedimiento de Pago

DA5: e

5.5.2.

EI MONTO ser4 cancelado por SURPERU al CONSULTOR mediante la siguiente forma de pago, que
tendran el caracter de pagos a cuenta e iran en funcion de los monitoreos realizados segun la
frecuencia que indica y el periodo de cada proyecto que contempla el SERVICIO de acuerdo al Anexo
C, estos seréan cuantificados de acuerdo a los avances y en cada una de ellas se amortizara el Adelanto
otorgado de ser el caso. El pago estara sujeto a fa conformidad de SURPERU respecto a los avances
de cada entregable del SERVICIO prestado por el CONSULTOR. Solo tras la expresa aprobacion de
SURPERU de cada entregable presentado, el CONSULTOR podra emitir la respectiva factura.

El CONSULTOR podré presentar sus facturas inmediatamente después de la emision de la
conformidad de la Valorizacion por parte de SURPERU, verificandose el cumplimiento de los
documentos sefialados en la clausula 5.4.4.
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Las facturas que se emitan con errores, tachones o que estén en desacuerdo con los términos de este
instrumento se devolveran al CONSULTOR, para que se emita la factura correcta. El plazo para el
pago solo se ejecutara tras la efectiva recepcion por parte de SURPERU de la factura debidamente
corregida.
Los pagos seran efectuados a los treinta (30) dias calendario después de la recepcién de la factura
correspondiente y siempre y cuando cuente con la conformidad de SURPERU, sin que sobre tal hecho
incurra cualquier tipo de correccion, intereses o compensacion financiera.
El plazo indicado no incluye el tiempo ftranscurrido para la efectividad de las transacciones
interbancarias involucradas para efectos del pago. En ese sentido, el cumplimiento del pago por parte
de SURPERU se da a partir de haberse efectuado la transferencia bancaria a la cuenta de destino
sefialada por el CONSULTOR.
Las facturaciones y pagos correspondientes por la ejecucion del SERVICIO materia del presente
Contrato, se realizaran conforme a la normativa tributaria peruana vigente.
Los pagos debidos al CONSULTOR se realizarén a través de depdsito en cuenta bancaria a:

Datos del Beneficiario

Nombre de Beneficiario. ANALYTICAL LABORATORY E.IR.L.

Cuenta Bancaria: Banco de Crédito del Per(i u otra entidad bancaria.
Si SURPERU constatara cualquier irregularidad en las facturas ya pagadas, ello le sera notificado al
CONSULTOR informéandole acerca del valor pagado indebidamente, pudiendo SURPERU optar entre
descontar dicho valor del proximo pago o que el CONSULTOR efectue la devolucién del monto en el
plazo maximo de 05 (cinco) dias calendario, contados a partir de la fecha de recepcion de fa
notificacién.

Retencion de Valorizaciones como fondo de garantia de Servicio.

5.6.1.

5.6.2.

5.6.3.

Las partes acuerdan que, SURPERU retendra el 5% (cinco por ciento) en cada una de las
valorizaciones del CONSULTOR por concepto de Fondo de Garantia. Este fondo estara destinado a
garantizar la calidad del SERVICIO y cumplimiento de obligaciones de proveedores locales. Este fondo
sera devuelto sin intereses al CONSULTOR dentro de los Seis (06) meses siguientes a la suscripcion
del cierre o liquidacion del Contrato. La devolucion de la retencion del Fondo de Garantia no exonera
las responsabilidades del CONSULTOR por la calidad del SERVICIO; dicha retencién, no reemplazara
los alcances de la carta Fianza, ademas de lo estipulado en la presente. Este item es aplicable siempre
que el CONSULTOR no presente la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento indicado en el numeral 8.1 de
la Clausula Octava.

Al concluir el SERVICIO se hara una liquidacion final a efecto de determinar si hubiere o no un saldo
a favor de SURPERU o del CONSULTOR por la ejecucion del SERVICIO, lo cual quedara asentado
en documento que deberé ser firmado por ambas partes en sefial de conformidad. Si hubiera saido a
favor de alguna de las partes, se procedera a facturar o compensar su pago dentro de los quince (15)
dias habiles de detectado.

Una vez aprobada la liquidacion por ambas partes, la Partes firmaran el acta de cierre contractual el
mismo que acreditaré la conformidad del SERVICIO. A tal efecto ef CONSULTOR debera presentar
una constancia de certificado de no adeudo otorgado por las autoridades competentes indicando que
no tiene deuda pendiente con pobladores de la zona, ademas de los fotochecks de los trabajadores
salientes.

Compensaciones, retenciones y deducciones

5.7.1.

5.7.2.

SURPERU tendréa derecho a compensar cualquier monto que adeuds al CONSULTOR contra cualquier

obligacion de pago que tenga el CONSULTOR frente a SURPERU.
SURPERU podré retener al CONSULTOR las sumas que tenga que pagar por los siguientes
conceptos:

a. Elincumplimiento del CONSULTOR de cualquier disposicion del Contrato, penalidades o los
actos u omisiones de este en la ejecucion de cualquier parte del mismo;

b. La correccion de todo Defecto o Trabajo disconforme mediante el redisefio, reparacion,
reemplazo u otro medio apropiado si el CONSULTOR deciarase, o indicase con sus acciones,
que no puede 0 no pretende adoptar las acciones correctivas dentro de un plazo razonable;
ylo
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¢. Los costos y gastos de las acciones que SURPERU adoptase por cuenta del CONSULTOR,
tales como acciones de limpieza, descarga o terminacion de trabajos incompletos o
defectuosos.
d. Cualquier otro concepto que SURPERU deba asumir a consecuencia de un acto u omisién del
CONSULTOR, sus Subcontratistas, suministradores y/o proveedores.
57.3. Asimismo, SURPERU tiene derecho al reconocimiento y pago de:
a. Mayores costos incurridos por SURPERU ocasionados por incumplimientos del CONSULTOR
respecto de las obligaciones derivadas del Contrato —incluyendo sus Anexos-.
b. Empleo de mayor cantidad de personal o de horas extras por parte de SURPERU por razones
imputables o de responsabilidad del CONSULTOR durante la sjecucion del SERVICIO.
¢. Mayores costos incurridos por SURPERU por alguno de los casos anteriores o cualquier otro
evento de responsabilidad de! CONSULTOR que genere a SURPERU costos, gastos y ofros.
SURPERU podra, pero no estaré obligado a notificar al CONSULTOR sobre las acciones y/o trabajos yfo
costos y gastos referidos en los numerales 5.2 y 5.3 de esta clausula. La falta de dicha notificacion no
perjudicara el derecho que tiene SURPERU de adoptar acciones y/o realizar trabajos de conformidad con ésta
y otras disposiciones del Contrato.
EL CONSULTOR autoriza a SURPERU a: (i) retener cualquier suma que se le adeude hasta que cumpla con
las obligaciones asumidas bajo este Contrato; o, (ii) cobrar o ejecutar las Garantias que tenga en su poder,
y/o, (iii) recurrir a los mecanismos de solucion de controversias previstos.

CLAUSULA SEXTA: PLAZO CONTRACTUAL

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

El presente CONTRATO surte efectos desde el dia de su suscripcion hasta el otorgamiento de conformidad
del SERVICIO por parte de SURPERU de acuerdo al procedimiento y conformidad indicada en la Clausula
Quinta de este CONTRATO, con la suscripcién del acta de cierre contractual.

Las partes acuerdan que la vigencia del presente CONTRATO se extendera por Doce (12) Meses, SERVICIO
que se desarrolla segln la necesidad para los monitoreos ambientales de cada proyecto en el periodo que le
corresponda segun los informes que debe ser emitido a la autoridad de la Entidad supervisora, sin perjuicio
del plazo establecido EL. CONSULTOR debe realizar y enfregar el expediente del informe del monitorio
ambiental dentro del Plazo calendario para efectos de la entrega final del SERVICIO y presentacion a la
ENTIDAD y SURPERU.

El plazo para la presentacion de los Entregables seré verificado conforme la entrega de los entregables segtin
las temporadas correspondientes indicadas en el CONTRATO, los alcances del Anexo B y C de este
Contrato, y la tabla congignada en el mismo anexo.

En el caso de que existan nuevas observaciones (diferentes a las anteriormente atendidas en las etapas) las
partes coordinaran el levantamiento de dichas observaciones, de acuerdo a los plazos estipulados en las
clausulas 5.3.1.y 5.3.2.

Sin perjuicio del cumplimiento de estos plazos, y conforme figura en la entrega de los entregables, el
CONSULTOR presentara a SURPERU Entregables en las fechas indicadas en para cada monitoreo
realizado o al finalizar las actividades conforme la secuencia establecida en cada Etapa de la Ejecucion del
SERVICIO, los mismos que podran ser valorizados segiin el procedimiento indicado en la Clausula Quinta del
Contrato.

CLAUSULA SEPTIMA: PENALIDADES

71.

En caso de incumplimiento por parte del CONSULTOR en la ejecucion de las prestaciones objeto del SERVICIO
dentro de los plazos establecidos para dichos efectos, por causa imputable al CONSULTOR, SURPERU le
impondré las siguientes penalidades por lo siguiente:

7.1.1. Porno cumplir con la entrega final del proyecto indicados segun las etapas de los entregables de este
CONTRATO, se impondréa una penalidad equivalente al 1% del MONTO por cada dia de retraso
siempre y cuando no varien los alcances del expediente.

7.1.2.  Encaso de incumplimiento injustificado por parte del CONSULTOR en la ejecucion de las prestaciones
objeto del SERVICIO dentro de los plazos establecidos para dichos efectos, por causa imputable al
CONSULTOR que sea objetiva y comprobable, SURPERU le impondra una penalidad equivalente al
1% del MONTO, por dia de atraso, por no cumplir de acuerdo con la propuesta del Servicio y la
Clausula Sexta de este CONTRATO. En caso la penalidad aplicada alcance un monto mayor o igual

unilateralmente el CONTRATO.
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71.3.  Por no cumplir con el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional de! Anexo D de este
CONTRATO, se impondra la penalidad indicada en la tabla de infracciones de dicho anexo

7.2.  Encaso la penalidad aplicada alcance un monto mayor o igual al 10 % (diez por ciento) del Monto contractual,
SURPERU quedara facultada a resolver unilateralmente el Contrato, y asimismo a su discrecion; podra ejecutar
las Garantias correspondientes al Adelanto y Fiel cumplimiento a manera de penalidad.

7.3.  Laaplicacion de las penalidades detalladas en el numeral anterior no sera considerado un impedimento para
que SURPERU reclame al CONSULTOR los costos y pérdidas generados por cualquier dafio ulterior originado
a consecuencia de los incumplimientos referido en el parrafo anterior y que no lleguen a ser cubiertos por las
penalidades. Lo anterior aplica Unicamente por causa imputable al CONSULTOR que sea objetiva y
comprobable.

7.4. Para la aplicacién de las penalidades, no se requerira notificacion previa, siendo en tal sentido suficiente la
verificacion del incumplimiento para que SURPERU se encuentre autorizado automéaticamente a aplicar la
correspondiente penalidad.

7.5.  Las penalidades se aplicaran siempre en caracter moratorio, sin perjuicio del derecho de que SURPERU declare
resuelto el presente CONTRATO, de acuerdo con fas condiciones estipuladas en este instrumento.

7.6.  Las penalidades previstas en esta Clausula, se consideraran deuda liquida y exigible, debiendo el CONSULTOR
pagarias a partir de los 30 (treinta) dias calendario contados a partir del dia siguiente de su aplicacion, quedando
SURPERU facultado para retener dichos montos de los pagos que deba realizarse al CONSULTOR, o de las
garantias existentes.

7.7.  SURPERU frasladar4 al CONSULTOR las multas y penalidades, incluyendo intereses y demas costos si
hubiere, generados bajo el Contrato de Concesion y/o bajo cualquier norma aplicable, que hayan sido impuestas
de manera firme a la SURPERU o que hayan sido impuestas de manera firme a INTERSUR CONCESIONES
S.A. y trasladadas a SURPERU como consecuencia de la actuacion del CONSULTOR,; todos los gastos
relacionados al cuestionamiento de multas y penalidades, ya sean de naturaleza administrativa, judicial o
arbitral, serén asumidos el CONSULTOR.

CLAUSULA OCTAVA: GARANTIAS Y SEGUROS
Las Partes acuerdan el establecimiento de las siguientes Garantias y Seguros a fin de salvaguardar a correcta
ejecucion del presente Contrato:

8.1.  Fiel Cumplimiento del Contrato
8.1.1.  Paraefectos de garantizar el fiel cumplimiento de la ejecucion del SERVICIO, el CONSUL.TOR deberé
contar con una Garantia de Fiel Cumplimiento hasta por una suma equivalente al 10% del MONTO

del Contrato incluido el IGV o los IMPUESTOS que correspondan.

8.1.2.  En este escenario, dentro de lo diez (10) dias siguientes de la firma del Contrato, el CONSULTOR
entregar4 una Carta Fianza como garantia del Fiel Cumplimiento de las obligaciones contratadas.
Dicha Carta Fianza serd emitida a favor de SURPERU, y deberé ser solidaria, sin beneficio de
exclusién, irrevocable, incondicional y de realizacion automética al solo requerimiento escrito de
SURPERU.

8.1.3.  Las garantias —Carta Fianza- deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision
de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones
(SBS), y deben estar autorizadas para emitir garantias; o estar consideradas en la lista actualizada de
bancos extranjeros de primera categoria que periédicamente publica el Banco Central de Reserva del
Perd.

8.1.4.  Esta Garantia se mantendra vigente hasta la conformidad del SERVICIO en su totalidad de tal manera
que de advertirse un incumplimiento no subsanado por el CONSULTOR, SURPERU podra ejecutar la
Garantia en su totalidad.

8.1.5.  Sin perjuicio, de la Garantia de Fie! Cumplimiento del Contrato que entregara CONSULTOR, éste es
responsable por la calidad ofrecida y por la ejecucion de sus trabajos en conformidad con las
condiciones que las Partes estableceran en el contrato.

8.1.6.  En caso de existir renovacion de fianzas, estas deberan ser entregadas a SURPERU treinta (30) Dias
Calendario antes de la fecha de vencimiento.

8.1.7.  En caso de no entregar la carta de fiel cumplimento para efectos de garantizar el fiel cumplimiento del
SERVICIO, las Partes acuerdan establecer un Fondo de Garantia de Fiel Cumplimiento hasta por una
suma equivalente al 10% del monto total del contrato, la cual se retendrd de cada una las
valorizaciones del CONSULTOR. Y seré liberado al cierre del contrato o conformidad del SERVICIO




8.1.8.
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En caso de incumplimiento del CONSULTOR de cualquiera de sus obligaciones asumidas en virtud al
Contrato, SURPERU tendra el derecho de ejecutar y cobrar a titulo de penalidad la Fianza Fiel
Cumplimiento, pudiendo a su criterio informarle de ello al CONSULTOR. El cobro de la penalidad no
extingue la obligacion del CONSULTOR de ejecutar et SERVICIO y/o los trabajos y cumplir con el
Contrato, asi como tampoco limita el derecho de SURPERU a demandar los dafios y perjuicios
correspondientes

8.2. Carta Fianza del Adelanto

8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.
8.2.4.

8.2.5.

8.2.6.

8.2.7.

EI CONSULTOR podra solicitar luego de recibida la AUTORIZACION DE INICIO un adelanto hasta
por el 15% del MONTO del Contrato incluido el IGV que correspondan, los mismos que deberan ser
amortizados en los periodos correspondientes a cada una de las valorizaciones.

Para efectos de la entrega del Adelanto al CONSULTOR previamente debera entregar a SURPERU
una Carta Fianza por el monto efectivamente entregado en adefanto (incluido el IGV).

Esta Carta Fianza deberé tener las mismas caracteristicas de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento.
Una vez solicitado el Adelanto Directo y cumpliendo con la formalidad prevista, SURPERU entregara
el monto correspondiente dentro de los diez (10) dias calendario de presentada dicha solicitud.

El Adelanto Directo podré ser amortizado proporcionalmente conforme al avance contra importe total
correspondiente a cada valorizacion por avance del SERVICIO, hasta que se haya cubierto el total del
anticipo otorgado. Dicha Carta Fianza debera ser renovada, considerando el saldo pendiente de
amortizacion del Adelanto Directo, debiendo estar vigente hasta que se haya amortizado el total del
importe otorgado.

Esta Garantia debera tener un plazo de vigencia no menor a cuatro (04) meses contado desde su
fecha de emisién y se mantendra vigente desde el momento de fa entrega del Adelanto hasta la
culminacién del SERVICIO y/o ia amortizacion total de dicho monto a conformidad de SURPERU.

En caso de existir renovacion de fianzas, estas deberan ser entregadas a SURPERU treinta (30) Dias
Calendario antes de la fecha de vencimiento.

En caso de incumplimiento del CONSULTOR de cualquiera de sus obligaciones asumidas en virtud al
Contrato, SURPERU tendra el derecho de ejecutar y cobrar a titulo de penalidad la Fianza de Adslanto,
pudiendo a su criterio informarle de ello al CONSULTOR. El cobro de la penalidad no extingue Ia
obligacién del CONSULTOR de ejecutar el SERVICIO y/o los trabajos y cumplir con el Contrato, asi
como tampoco limita el derecho de SURPERU a demandar los dafios y perjuicios correspondientes.

8.3.  Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo -~ SCTR Salud y Pensién

8.3.1.

8.3.2

8.3.3.

8.3.4.

La naturaleza del presente Contrato es civil y no laboral. Por lo tanto, ni el CONSULTOR, ni sus
dependientes o subcontratistas, estaran sujetos a una relacion de subordinacion o dependencia frente
a SURPERU durante la gjecucién del SERVICIO.
En ese sentido, el CONSULTOR en su condicién de empleador es el Gnico y directo responsable frente
al personal destacado para los trabajos, al cumplimiento de las obligaciones previstas para el
SERVICIO , del pago de remuneraciones y beneficios sociales, pagos a ESSALUD, contratacion y
vigencia de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), Administracion de Fondo de
Pensiones (AFP), ONP de corresponder, y/o cualquier otro pago, inherente a la relacion laboral
Empleador-Trabajador, entre el CONSULTOR y su personal, por lo cual, el CONSULTOR mantendra
indemne a SURPERU ante cualquier reclamo judicial o extrajudicial del personal a su cargo en este
aspecto.
Dicha Péliza debera ser entregada a SURPERU considerando lo siguiente:
e Para el caso de personal del CONSULTOR previamente contratado y destacado para la
gjecucion det Servicio este debera presentar el SCTR previamente a la movilizacion;
o Para el caso de personal que vayan a contratar localmente deberan presentar el SCTR en el
momento de la afiliacion.
Del mismo modo, a efecto de la aprobacion de las valorizaciones parciales, ser4 necesario que el
CONSULTOR entregue la relacion del personal asegurado por cada periodo valorizado en virtud de
las exigencias descritas en el numeral 5.2.4 de la Clausula Quinta de este CONTRATO.

8.4 El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en esta clausula dara lugar a la resolucion de este
contrato de pleno derecho de conformidad con lo previsto en el articulo 1430° del Codigo Civil.

CLAUSULA NOVENA: OBLIGACIONES DEL CONSULTOR

Para el cumplimiento de los compromisos, alcances, requisitos y especificaciones establecidos en el presente
documento y en sus Anexos, el CONSULTOR debera respetar lo siguiente:
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Obligaciones Contractuales del SERVICIO:

9.1, Luego de la firma del presente Contrato el CONSULTOR debera entregar a SURPERU los siguientes
documentos como parte de sus obligaciones contractuales.

i. Presentar en los plazos establecidos a SURPERU, la Carta de Fiel Cumplimiento del CONTRATO, Carta
Fianza de Adelanto, Poliza de Responsabilidad Civil, Péliza TREC y Seguro Complementario de
Trabajos de Riesgo — SCTR Salud y Pensién, conforme corresponda sefialado en las anteriores
clausulas.

ii. Presentar alos cinco (05) dias a la firma del contrato, la planilla de profesionales asignados al proyecto
que debe ser exactamente el mismo que fue presentado en el proceso de seleccion, asi como la relacion
de empresa subcontratistas que se pretende contratar. Queda establecido que dicho personal deberé
mantener durante toda la ejecucion del SERVICIO. Cualquier cambio de dicho personal debera contar
con la autorizacion previa y por escrito de SURPERU.

Obligaciones Generales

9.2.  Ejecutar el SERVICIO y las demés actividades necesarias para el cumplimiento adecuado y oportuno de las
obligaciones asumidas en virtud del presente CONTRATO, de conformidad con las exigencias establecidas por
SURPERU y los més altos estandares de calidad aplicables a la naturaleza det SERVICIO, con la diligencia y
eficiencia debidas para alcanzar la finalidad del CONTRATO.

9.3. EICONSULTOR es el responsable absoluto del SERVICIO que realice, debiendo garantizar la calidad de los
mismos y responder por el trabajo realizado hasta por plazo minimo de 04 (cuatro) afios.

9.4. En el mismo sentido, en caso de existir deficiencias, incompatibilidades, incongruencias, discrepancias u
omisiones debidamente comprobadas del SERVICIO, el CONSULTOR debera responder por los dafios y
perjuicios que se generen a SURPERU, siempre que estas sean responsabilidad del CONSULTOR y que no
hayan atendido las rectificaciones y/o aclaraciones yfo correcciones que solicite SURPERU en un plazo de 10
(diez) dias calendario.

9.5. EI CONSULTOR alcanzar4 a SURPERU una Némina especifica de los profesionales designados para la
gjecucion del SERVICIO, quedando obligado a mantenerlos hasta la culminacion de este, salvo solicitud
expresa de cambio y aprobacion escrita por parte de SURPERU, liberando a SURPERU de cualquier
respensabilidad per este hecho.

9.6. Para la ejecucion del SERVICIO, el CONSULTOR se obliga a participar a solicitud de SURPERU en reuniones
ante el CLIENTE Y/O EL CONCEDENTE, debiendo designar al profesional encargado de dicha labor.

9.7. EI CONSULTOR se obliga a entregar toda aquella documentacion e informacion que sea solicitada a sélo
requerimiento de SURPERU durante la vigencia del presente CONTRATO.

9.8. EICONSULTOR se compromete a no incurrir en acciones u omisiones que puedan violar la legislacion aplicable
0 generar cualquier responsabilidad o sancion bajo las leyes de la Repiiblica del Peru.

9.9. EICONSULTOR se encuentra prohibido de subcontratar el objeto del presente CONTRATO, excepto si previa
y expresamente se lo apruebe SURPERU. Aungue se lo apruebe SURPERU, permanecerd bajo total
responsabilidad del CONSULTOR la ejecucion y la garantia de la calidad del servicio ylo servicios
subcontratados, no existiendo cualquier vinculo contractual o extracontractual entre SURPERU y eventuales
subcontratados del CONSULTOR.

9.10. ElI CONSULTOR es responsable absoluto por la aiimentacion, alojamiento, movilidad, servicios basicos,
examenes medicos ocupacionales de ingreso y salida del trabajador, EPPs de su personal asignado al
SERVICIO conforme se indica en el ANEXO C: Propuesta Técnica-Econémica del CONSULTOR.

9.11. El CONSULTOR se obliga a asumir todos y cada uno de los reclamos civiles y/o laborales que pudieran
originarse en su contra como consecuencia de algun incumplimiento y/o evento dafioso ocurrido durante la
ejecucion del presente contrato, garantizando a SURPERU que mantendra libre del pago de cualquier
indemnizacién y/o compensacion que pudiera originarse en contra de éstas, asi como contra Intersur
Concesiones S.A. en su condicion de Empresa Concesionaria y al Ministerio de Transportes y Comunicaciones
en su calidad de titular de la Concesion.

En este escenario, de presentarse algan tipo de reclamo, el CONSULTOR se obliga a asumir todos y cada uno
de los gastos que dicho evento origine, y/o del ser el caso, reembolsara a SUPERU la totalidad de los costos
que se viera obligado pagar por cada evento.

Obligaciones Técnicas y Especiales del CONSULTOR
9.12. Las obligaciones Técnicas y Obligaciones Especiales del CONSULTOR se encuentran contenidas en los
Anexos B y C de este CONTRATO.
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9.13. EICONSULTOR deberé contar con especialistas calificados y de experiencia demostrada en desarrollo de los
monitoreos ambientales y participacion en el analisis de los mismos.

9.14. EICONSULTOR, firmaré y sustentara los monitoreos ambientales, y sera el unico responsable por la calidad e
idoneidad del SERVICIO. SURPERU, aun cuando efectie la revision y apruebe el estudio, no exime al
CONSULTOR de su responsabilidad como CONSULTOR y autor de los monitoreos.

9.15. EI CONSULTOR se hara responsable del levantamiento de observaciones que formulen primeramente los
revisores de SURPERU, hasta conseguir su aprobacion. Esta revision sera efectuada continuamente en todos
los monitoreos ambientales del periodo respectivo.

9.16. Asimismo, el CONSULTOR se haré cargo del levantamiento de observaciones que efectiien los especialistas
del CONCEDENTE y/o CLIENTE y del REGULADOR hasta obtener su conformidad y aprobacién en todas las
especialidades.

9.17. EI CONSULTOR debera cumplir para las evaluaciones de monitoreo ambientales indicado en el Anexo A de
este CONTRATO en lo referido a las obligaciones Contractuales (como Términos de referencia de Servicio).

9.18. EI CONSULTOR garantiza bajo su costo su abastecimiento, auto provision y/o suministro de materiales,
combustibles, vigilancia, equipos, herramientas y todo cuanto le resulte necesario para la ejecucion del
SERVICIO. Todo material, implementos de seguridad, combustible, vigilancia, entre otros servicios que
SURPERU suministre al CONSULTOR, sera descontado de las planillas de medicion mensual del
CONSULTOR, los que estaran cargados con una tasa administrativa del 15%. (Quince por ciento).

9.19.  De recibir cualquier suministro o provision por parte de SURPERU, sea material, alimento, vigilancia entre otros,
el CONSULTOR declara por anticipado que se acepta someterse a los procedimientos de cobro de SURPERU.

9.20. Velar por la buena conducta de su personal, Subcontratistas, proveedores y suministradores y responder por
los hechos de éstos.

9.21. Destinar los recursos profesionales, técnicos, materiales y financieros a fin de alcanzar el resultado de los
Trabajos.

9.22. No efectuar anuncios, publicidad, comunicaciones, fotografias, videos ni emitir informacion, articulos
relacionados con el presente Contrato, SURPERU, INTERSUR CONCESIONES S.A., LA CONCESION, el
Proyecto, el SERVICIO a menos que se obtenga el consentimiento previo y escrito de SURPERU. Esta
obligacion alcanza a los empleados, Subcontratistas, proveedores, suministradores del CONSULTOR.

9.23. Durante la ejecucion de los Trabajos, el CONSULTOR debera conducir todas sus operaciones de forma tal que
le permita minimizar cualquier impacto sobre el medio ambiente y prevenir la dispersion o liberacion de
sustancias o materiales contaminados, contaminantes o peligrosos. Esta obligacién también es exigible a los
subcontratistas, suministradores y/o proveedores del CONSULTOR y los empleados de éstos.

9.24. Ademas, el CONSULTOR, asi como sus Subcontratistas y en general terceros que realicen trabajos en el lugar
de ejecucion del SERVICIO, deberan cumplir con las Leyes Aplicables en materia de disposicion de residuos.
En ese sentido, el CONSULTOR se compromete a asumir todo costo o gasto que suponga la implementacion
de las medidas incluidas en las referidas normas. Sobre el particular, el CONSULTOR declara que todos los
costos y gastos antes mencionados se encuentran incluidos dentro del Monto del Contrato.

9.25. En caso el CONSULTOR incurra en el incumplimiento de alguna de las obligaciones sefialadas en la presente
Clausula, SURPERU quedara facultado a solicitar el cumplimiento de la misma en un plazo no menor de cinco
(05) dias de haberse detectado el dicho incumplimiento, asi como a suspender sus obligaciones de pago
conjuntamente con la aplicacion de las penalidades correspondientes bajo apercibimiento de proceder con la
Resolucion unilateral det contrato; conforme a lo contemplado en las clausulas Décimo Tercera y Décimo Sexta.

Obligaciones Sanitarias

9. El CONSULTOR se obliga a cumplir el Procedimiento de Prevencion del COVID - 19 de SURPERU, asi como

las instrucciones, directivas y protocolos complementarios aprobados por SURPERU. Asimismo, se obliga a
cumplir la normativa sanitaria y sectorial vigente y aplicable para el CONSULTOR y/o para LA OBRA y/o para
todo personal asignado a lamisma,

El CONSULTOR como condicion previa para el inicio de la OBRA debera suscribir, a través de sus
representantes legales, las declaraciones juradas de cumplimiento cuyo formato sera entregado por
SURPERU, asi como presentar los documentos que acrediten la realizacion de las pruebas rapidas de su
personal, examenes y demas documentos exigidos por SURPERU conforme a los procedimientos como
condicion para el inicio de LA OBRA.

SURPERU estara autorizado a supervisar y/o efectuar los controles que estime conveniente a efecto de

de las fiscalizaciones por parte de las autoridades competentes.
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En el supuesto que SURPERU verifique cualquier incumplimiento respecto de las obligaciones antes sefialadas
por parte del CONSULTOR, SURPERU estara facultado a resolver el Contrato de pleno derecho y en forma
automatica sin perjuicio de la indemnizacion por dafios y perjuicios a que hubiere a lugar, pudiendo para tal
efecto ejecutar la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato y/o facturas pendientes de pago. De igual manera
el CONSULTOR asumira integramente los montos y pagos, asi como los costos de la defensa legal y sin
perjuicio de la indemnizacion correspondiente en el supuesto que SURPERU sea multado o sancionado por
parte de las autoridades competentes, debido a los incumplimientos del CONSULTOR.

CLAUSULA DECIMA: OBLIGACIONES DE SURPERU

Para el cumplimiento de los compromisos, alcances, requisitos y especificaciones establecidos en ef presente
documento y en sus Anexos, SURPERU debera cumplir con lo siguiente:

Obligaciones Generales

Ademas de las previstas en este CONTRATO y en la legislacion vigente, constituyen obligaciones y responsabilidades
de SURPERU:

10.1
10.2
10.3

104
10.5

Liberar, los accesos para ingreso a las zonas de trabajo y designar las areas auxiliares autorizadas de acuerdo
al plan de evaluacion, asi como efectuar el seguimiento de los asuntos sociales vinculados al SERVICIO.
Cancelar las facturas del CONSULTOR en los plazos y conforme a los procedimientos acordados en el
presente CONTRATO.

Responsabilizarse ante el CONSULTOR por los dafios y perjuicios, debidamente acreditados, que cause
como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones que asume mediante el presente CONTRATO.
Brindar las aclaraciones y proveer instrucciones e informaciones necesarias para la ejecucion del SERVICIO.
SURPERU es responsable brindar las inducciones que sean necesarias para el ingreso a obra del personal
del CONSULTOR.

Obligaciones Técnicas y Especiales de SURPERU

10.6
10.7
108
10.9

10.10
10.11

Las obligaciones Técnicas y Obligaciones Especiales de SURPERU se encuentran contenidas en el Anexos
B de este CONTRATO.

SURPERU se hara cargo de la liberacion de &reas, sin embargo, el CONSULTOR es responsable de
confirmar con 5 dias habiles de anticipacion los lugares donde realizara las exploraciones.

SURPERU se haré cargo de los permisos para la realizacion de los sondeos y exploraciones. Ademas de los
accesos.

De solicitarlos formalmente el CONSULTOR, SURPERU podra alquilar los equipos que requiera con una tasa
administrativa del 15% del Costo de alquiler del equipo, el mismo que seré trasladado al CONSULTOR a
través de la valorizacion y facturacion correspondiente.

SURPERU reconoger4 las ampliaciones de plazo en el caso de ampliaciones de alcance en los trabajos de
campo u ofras actividades del servicio.

No se consideraran en los plazos del expediente, los plazos tomados por SURPERU para la revision del
expediente.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: NATURALEZA DEL CONTRATO

1.1

1.2

1.3

1.4

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR

La naturaleza de este CONTRATO es civil y no laboral. Por lo tanto, el CONSULTOR, ni sus dependientes
asesores 0 subcontratistas, estaran sujetos a una relacién de subordinacion o dependencia frente a SURPERU
durante la ejecucion del presente CONTRATO.

En ese sentido, el CONSULTOR en su condicion de empleador es el Gnico y directo responsable frente al
personal destacado al cumplimiento de las obligaciones previstas en este CONTRATO, del pago de
remuneraciones y beneficios sociales, pagos a ESSALUD, contratacion y vigencia de Seguro Complementario
de Trabajo de Riesgo (SCTR), Administracion de Fondo de Pensiones (AFP), ONP de corresponder, ylo
cualquier otro pago, inherente a la relacion laboral Empleador-Trabajador, entre el CONSULTOR y su personal,
por lo cual, el CONSULTOR mantendra indemne a SURPERU ante cualquier reclamo judicial o extrajudicial del
personal a su cargo en este aspecto.

De ocurrir, el CONSULTOR se obliga a resarcirle integraimente a SURPERU cualquier valor gastado, por
cualquier motivo, como consecuencia de una eventual atribucion de responsabilidad en los ambitos civil,
administrativa y/o penal en virtud de este CONTRATO.

EI CONSULTOR asumira todas sus obligaciones de pago que le sean legaimente exigibles, no asumiendo los
derivados de requerimientos de organizaciones y/o grupos locales.
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EI CONSULTOR es responsable por la perfecta sjecucion det SERVICIO prevista en este CONTRATO y por
todos los dafios materiales, indirectos y personales que vengan a causar a terceros y/o a sus propiedades,
inclusive a las demas empresas involucradas en el SERVICIO, al SUPERVISOR, EL CONCESIONARIO y/o a
SURPERU, sean ocasionados por su accion, omision y/o negligencia, asi como por los atrasos en la ejecucion
del SERVICIO.

De esa manera, el CONSULTOR se obliga a mantener a SURPERU libre y exento de cualquier reclamo de
indemnizacion por pérdidas, dafios (directos e indirectos), lucros cesantes o perjuicios de cualquier naturaleza
que haya sufrido u ocasionado a terceros como consecuencia de este CONTRATO, sobre todo, pero no
exclusivamente, en las demandas derivadas de accidentes laborales o enfermedad profesional relacionados
con su personal.

El CONSULTOR contara con una péliza de Responsabilidad Civil general en los alcances indicados en el
numeral 8.3 de la Clausula Octava de este contrato.

El CONSULTOR contar4 con una Péliza de Seguro de Accidentes Personales en los alcances indicados en el
numeral 8.5 de la Clausula Octava de este contrato

Los trabajadores y personas que presten servicios para el CONSULTOR no son trabajadores de SURPERU y
éste no tiene responsabilidad hacia aquéllos. Por tanto, el CONSULTOR mantendr4 indemne a SURPERU
contra cualquier reclamacién de sus trabajadores o personal, debiendo proteger o reembolsar a SURPERU
cualquier suma gastada por ello.

EI CONSULTOR garantiza a SURPERU que lo mantendré indemne de todos los reclamos y acciones, dafios y
perjuicios, directos o indirectos, e indemnizaciones que puedan ser exigidos por terceros, cuya responsabilidad
corresponda comprobadamente al CONSULTOR, y se obliga a indemnizarla por todos los costos o dafios de
cualquier naturaleza, incluyendo honorarios de abogados.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: CONFIDENCIALIDAD

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

137.

13.8.

EI CONSULTOR debera mantener en reserva cualquier informacion de SURPERU, de las empresas que lo
conforman y la det grupo econémico de éstas, a la que haya accedido con motivo de la prestacion del
SERVICIO, incluyendo informacion sobre sus negocios existentes o proyectos futuros, siendo responsable de
cualquier dafio o perjuicio que pueda originar a SURPERU la divulgacion de la informacion obtenida.
El término “Informacion confidencial” significa cualquier informacion técnica y/o comercial, know-how, secretos
de operacion, informacion econdmica y financiera, datos, secretos comerciales, conceptos, dibujos, planos,
especificaciones y cualquier ofra informacion sobre el SERVICIO que haya sido puesta a disposicion o
reveiada por SURPERU, ya sea verbal o escrita, material o documentacion contenido en cualquier medio
fisico o magnético, en formato digital, patrones o modelos, de forma visual o por cualquier otro medio.
Asimismo, las Partes acuerdan que el presente Contrato y sus anexos es “Informacién Confidencial’.
No obstante, lo sefialado en el numeral precedente, no se considerarad como Informacion Confidencial, Ia
siguiente;

a. Lainformacion que sea de dominio publico.

b. La informacion que el CONSULTOR pueda demostrar que ha llegado a conocer por medio de un

tercero en posesién legal de la referida informacién confidencial.

¢. Lainformacion que ya sea conocida por el CONSULTOR antes de la suscripcion del presente acuerdo.
En cualquiera de los literales b y ¢ sean aplicables, el CONSULTOR deberé demostrar mediante pruebas
fehacientes su veracidad.
EI CONSULTOR no podré utilizar la Informacion Confidencial objeto del presente acuerdo para algin otro
proposito distinto al relacionado directamente con las indicaciones de SURPERU, por lo que el CONSULTOR
se compromete a no utilizar la informacién de tal forma que pudiera generar conflictos con los intereses de
SURPERU.
El CONSULTOR no podra divuigar la Informacién Confidencial a terceros, incluidas las filiales de estos
terceros, sin el previo consentimiento por escrito de SURPERU vy previa suscripcion de un Acuerdo de
Confidencialidad similar a éste, cuyas copias deberan ser entregadas a SURPERU.
Las partes se obligan a no ofrecer o brindar declaraciones a los medios de comunicacién sobre temas
vinculados @ SURPERU, a sus integrantes y/o el SERVICIO, sin contar con la autorizacion expresa de
SURPERU.
EICONSULTOR declara y asume la responsabilidad de las acciones efectuadas por cualquiera de los terceros
referidos (incluyendo filiales corporativas) que violen las disposiciones del Acuerdo de Confidencialidad que
suscriban y de las disposiciones del presente documento. Asimismo, el CONSULTOR, adoptar4 todas y ca
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una de las medidas que SURPERU considere pertinente y necesaria para asegurar el fratamiento confidencial
de la Informacion Confidencial por parte de los terceros autorizados.

13.9.  EICONSULTOR podra compartir fa Informacion Confidencial solo con las areas de su organizacion que estén
necesariamente relacionadas con el SERVICIO. En ese sentido, las partes asumen la responsabilidad
derivada de las acciones de sus empleados que violen y/o vulneren lo dispuesto en los acuerdos de
confidencialidad que suscriban y en este documento.

13.10.  Las disposiciones establecidas en los numerales precedentes no seran aplicables cuando el CONSULTOR
sea requerido a revelar Informacion Confidencial por mandato legal o por solicitud de cualquier érgano judicial
gubernamental, de supervision o de regulacion competente y que tenga jurisdiccion sobre la requerida. En
tales casos, el CONSULTOR presentara un informe a SURPERU sefialando las razones por las cuales se
procedera a revelar la Informacion Confidencial y el detalle de fa Informacién Confidencial a ser revelada. El
referido informe debera ser presentado, a mas tardar dentro de los tres (03) dias posteriores a la fecha en la
que la parte requerida tomé conocimiento de la obligacion de revelarla.

13.11. EICONSULTOR se compromete a devolver a SURPERU a su requerimiento, cuando ya no sea necesaria, 0
a la conclusion del presente acuerdo; toda la informacion que haya sido puesta a su disposicion, sean
documentos originales o copias que contengan la Informacién Confidencial; o, a solicitud de SURPERU, a
destruir y/o borrar a su propio cargo, toda la Informacién Confidencial y todas las copias o reproducciones,
compilaciones, resumenes o extractos de la misma.

1312, La obligacion de confidencialidad se mantendra vigente incluso, una vez concluido el SERVICIO, hasta por
cinco (05) afios a partir de la entrega del Certificado de Aceptacion Final. Asimismo, esta obligacion se hace
extensiva a las partes y a todas las personas que éste pueda contratar para la correcta prestacion del
SERVICIO.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: PROPIEDAD INTELECTUAL

141 El CONSULTOR cedera y transferird a SURPERU en forma total, integra, exclusiva y sin derecho a
contraprestacion alguna adicional a aquella pactada en el presente CONTRATO, los derechos de propiedad
intelectual derivados de los estudios y documentos de avance y/o finales que fueran realizados con ocasion
de la ejecucion del SERVICIO, incluyendo las memorias descriptivas en general todos y cada uno de los
componentes del Proyecto de Ingenieria de Detalle. En consecuencia, sin perjuicio de las obligaciones de
confidencialidad, todos los informes y documentos antes mencionados seran de propiedad exclusiva de
SURPERU, quedando el CONSULTOR prohibido de reproducirlos, venderlos o suministrarlos a cualquier
persona natural o juridica sin la autorizacion previa de SURPERU.,

142 Cualquier documento desarrollado por el CONSULTOR en razén de la ejecucion del presente CONTRATO
es de propiedad de SURPERU, asimismo, dicha informacién ser4 considerada CONFIDENCIAL segn los
alcances sefialados en la Clausula Décimo Tercera.

143  EICONSULTOR garantiza la titularidad de todos los derechos de propiedad intelectual sobre los estudios que
sean directa o indirectamente elaborados por éste en virtud de la ejecucion del presente CONTRATO,
encontrandose debidamente facultado para realizar la transferencia de tales derechos SURPERU. En tal
sentido, el CONSULTOR mantendra libre de responsabilidad a SURPERU en el caso de presentarse cualquier
denuncia, demanda o reclamacion por cualquier dafio o perjuicio originados por la violacion de cualquier
derecho de propiedad intelectual de terceros.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: SUSPENSION DEL SERVICIO

15.1  EICONSULTOR no suspendera la ejecucion del Contrato bajo ninguna razon, excepto en caso fortuito o de
fuerza mayor y siempre que se cuente con el consentimiento expreso y por escrito de SURPERU.

15.2  SURPERU podré, en cualquier momento, determinar la suspension del servicio objeto de este CONTRATO,
mediante notificacion por escrito al CONSULTOR, con una antelacién minima de tres (03) dias calendario.

15.3  El periodo de suspension a que se refiere el numeral precedente sera comunicado en cada oportunidad y del
mismo modo en el caso de su extension. El plazo méximo de suspension del SERVICIO sera de tres (03)
meses, salvo por razones justificadas SURPERU considere que se deba ampliar el plazo. En este caso de
suspensiones por plazos mayores a tres (03) meses, SURPERU debera pagar los correspondientes gastos
generales al CONSULTOR dnicamente de las actividades afectadas.

15.4  Con independencia de lo anterior, en el caso de suspension SURPERU le pagara al CONSULTOR el valor
debido y todavia no pagado referente al Servicio que ya haya sido efectiva y correctamente ejecutado hasta
la fecha de la suspension efectiva, siempre que se cumplan con los procedimientos establecidos en el
presente Contrato. No habiendo lugar para pagos adicionales de ningtn tipo a favor del CONSULTOR.
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En tanto dure la suspension:
a. Elplazo de ejecucion del Contrato quedara suspendido y, durante este periodo, no se devengaran
gastos, costos ni utilidad a favor del CONSULTOR, salvo por lo establecido en la presente clausula.
b. Se mantendran vigentes las cartas fianza, pélizas y seguros.
De optar SURPERU por reanudar la regular ejecucion del SERVICIO, las partes deberan establecer un nuevo
cronograma de trabajo que el CONSULTOR quedaré obligado a cumplir bajo las mismas condiciones de
desarrollo del SERVICIO establecidas en el presente CONTRATO, para lo cual las partes suscribiran una
adenda al contrato que debera contener el nuevo Cronograma de Ejecucion de la SERVICIO, el mismo que
debera contener. a) las actividades logicamente vinculadas b) los hitos contractuales citados; y ¢) los plazos
de las actividades inicialmente pactadas.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

16.1.
16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

Las obligaciones de las Partes se suspenderan por el tiempo en que el cumplimiento del presente CONTRATO
se encuentre impedido por causas de caso fortuito o fuerza mayor, segun lo previsto en la presente Clausula.
En tal sentido, se entiende por fuerza mayor o caso fortuito a todos aquellos eventos que no han podido
preverse o que siendo previsibles, son insuperables e irresistibles, ocasionados por fuerzas extrafias a la
voluntad y control de las partes del presente CONTRATO, que no sean atribuibles a falta de atencion,
negligencia, imprudencia, impericia, inexperiencia o mala fe de cualquiera de las Partes, como los fenémenos
de la naturaleza, tales como terremotos, inundaciones, tempestades, derrumbes, entre otros, que sean de
conocimiento publico, o que causados por el hombre, son incontrolables, como guerras, motines, conmocion
civil, actos de terrorismo, huelgas ilegales o bloqueos intempestivos, suspension, términos y/o resolucion del
CONTRATO PRINCIPAL por determinacion del Contrato de Concesion entre EL CONCESIONARIO y el
MTC, entre otros.

La Parte afectada por eventos de caso fortuito o fuerza mayor, se encuentra obligada a dar aviso a la otra
Parte en el plazo de 72 (setenta y dos) horas después de haberse iniciado la ocurrencia de los hechos
constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito, asi como al finalizar los mismos, estableciendo en dicho aviso
la naturaleza, las causas o razones, la duracion estimada y finalmente calculada del hecho y el tiempo durante
el cual la ejecucion de este CONTRATO se halle impedida. Sin perjuicio de ello, la Parte afectada por estos
eventos, debera adoptar en forma oportuna, todas las acciones que tiendan a superar las dificultades
presentadas y reanudar el cumplimiento de sus obligaciones tan pronto como sea razonablemente posible.
Se entiende que los plazos y obligaciones determinados por el presente CONTRATO quedaran suspendidos
mientras dure la causa de fuerza mayor o caso fortuito.

La ocurrencia de un hecho de fuerza mayor o caso fortuito no sera causal para la solicitud ni reconocimiento
de ninguna compensacion y/o pago adicional por ningun concepto por parte del CONSULTOR, ni para el pago
de ningun tipo de indemnizacion por parte de SURPERU.

El hecho del caso fortuito o de fuerza mayor facultara a cualquiera de las Partes a solicitar la resolucion de
este CONTRATO de acuerdo con los términos de la Clausula Décimo Quinta, la que se evaluara dependiendo
de la circunstancia que indica el numeral 16.2.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: RESOLUCION DEL CONTRATO

17.1

SURPERU, podra resolver de pleno derecho este CONTRATO por causas imputables al CONSULTOR,

cuando ocurran alguno de los siguientes supuestos y bajo los siguientes términos:

1711 Con la sola notificacién expresa por escrito, sin mediar antelacion alguna y sin que al CONSULTOR
le asista algun derecho a reclamo, en el caso de que ocurriera cualquiera de los siguientes
supuestos:

i.  Recuperacion judicial o extrajudicial, quiebra o insolvencia, pedida o declarada contra el

CONSULTOR declarada por la autoridad competente;

ii.  Suspension temporal o definitiva del SERVICIO por determinacion de una autoridad
competente por motivos debidamente comprobados imputables al CONSULTOR;

iii.  Interrupcién parcial o total o abandono o suspension del SERVICIO, por parte del
CONSULTOR, por més de 10 (diez) dias consecutivos o intercalados sin justificacion;

iv.  Subcontratacion de todo o parte de los servicios por el CONSULTOR, sin la previa y expresa
aprobacion de SURPERU;

v.  Encaso se alcancen los limites de las penalidades previstos en la Clausula Séptima;

vi.  Incumplimiento del total o parcial del Plan de Manejo Ambiental
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vil. - Incumplimiento de presentar la(s) Garantia(s) Fiel Cumplimiento del Contrato dentro del plazo
establecido en el Contrato.

viii.  No renueve las Garantias contratadas bajo este Contrato dentro de los plazos establecidos
en la Clausula Octava.

17.1.2 Previa notificacion expresa, por escrito, otorgando un plazo maximo de cinco (05) dias calendario,
pudiendo SURPERU debido aJa complejidad del caso y/o factores externos otorgar un mayor plazo,
contados a partir de! dia siguiente de la recepcion de la notificacion, para la subsanacion yio
correccion y/o absolucion de alguno de los siguientes supuestos:

i.  Incumplimiento o cumplimiento irregular, tardio o defectuoso de cualesquiera Clausulas de
este CONTRATO y sus Anexos por el CONSULTOR;

i.  Demora injustificada en el avance del SERVICIO con un ritmo que podria perjudicar los
plazos o su régimen de ejecucion, sea por el motivo que sea; eso quiere decir, que mismo
adoptadas las medidas de mitigacion posibles, aun asi, no es posible la recuperacion de los
plazos.

iii. ~ Impericia, negligencia y/o imprudencia por parte del CONSULTOR en la realizacion del
SERVICIO, declarada por entidad competente;

iv.  Inobservancia injustificada de las recomendaciones y/o incumplimiento de las exigencias
determinadas por SURPERU,

v.  Modificacion, falta de renovacion o cancelacion de cualquiera de las pélizas contratadas.

vi. ~ Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor.

17.1.3  Cabe precisar que SURPERU podré resolver este CONTRATO, si el CONSULTOR no cumple con
subsanar las observaciones comunicadas en el plazo conced|do para tales efectos.

17.2  De ocurir una resolucién contractual por las causales antes sefialadas, el CONSULTOR seré:;

1721 Responsable, (nica y exclusiva del monto contractual del SERVICIO pendientes de ejecutar,
ademas del monto a pagarse a terceros para la conclusion de dicho SERVICIO, pudiendo SURPERU
ejecutar la garantia contractual para resarcimiento de! referido valor;

17.2.2. Obligada a entregarle a SURPERU todos los documentos y otros elementos relacionados al
SERVICIO, dentro del plazo de cinco (5) dias habiles, contados a partir del dia siguiente de la fecha
de resolucion.

17.3  De ocurrir la resolucion contractual por causa imputable al CONSULTOR, éste quedara obligado al pago de
la correspondiente indemnizacion a favor de SURPERU.

17.4 Para cualquiera de las causales de Resolucion previstas en la presente Clausula, SURPERU, no reconocera
al CONSULTOR ningun monto por concepto de indemnizacion por lucro cesante y/o utilidades dejadas de
percibir, renunciando el CONSULTOR expresamente a cualquier reclamo al respecto.

17.5  Adicionalmente, el presente CONTRATO podré quedar resuelto en caso ocurra un evento de Fuerza Mayor
que en principio determine la suspension de los frabajos que al no poder ser solucionado, obligue a las Partes
a proceder con la Resolucion Contractual confirme a la Clausula Décimo Quinta.

176 Del mismo modo el presente contrato quedara resuelto, con la sola ocurrencia de alguna de las causales de
resolucion automatica sefialadas en el mismo, bastando para ello que la Parte afectada remita una carta
notarial sefialando la causal y su deseo de hacer valer su derecho; sin que para ello resulte necesario en
envio de comunicacion alguna sefialando algtin tipo de apercibimiento. A tal efecto se considera causal de
resolucién automética los siguientes casos.

17.6.1  Eltranscurso del plazo sefialado del numeral 6.2 de la Clausula Sexta.

17.6.2 Elretraso mayor a 15 dias calendario para el inicio de los trabajos conforme a lo sefialando en el
numeral 6.2.

17.6.3 La sola ocurrencia de un (01) accidente de trabajo fatal dentro de las areas asignadas para la
ejecucion del SERVICIO.

17.6.4  Elincumplimiento de los estandares de calidad de! contrato.

17.6.5 La cesion de posicion contractual det CONSULTOR no autorizada por SURPERU conforme a lo
sefialado en la Clausula Vigésima Séptima.

17.7  Se dejaexpresamente establecido que en caso los Subcontratistas, proveedores o suministradores incumplan
con las obligaciones asumidas por el CONSULTOR, dichos incumplimientos y responsabilidades seran
atribuidos al CONSULTOR, motivo por el cual, SURPERU podré resolver el Contrato por incumplimiento del
CONSULTOR segtin se establece en este numeral.

17.8  Consecuencias de la Resolucién del Contrato. Si se resolviera el presente contrato como consecuencia de lo
dispuesto en la presente clausula o segun ofras clausulas del Contrato, SURPERU aplicar4 al contratista
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penalidad equivalente al 100% del Monto Contratado yfo Ejecucion del 100% de Garantia de Fiel
cumplimiento; sin perjuicio de la indemnizacion por dafio ulterior.

17.9  Las multas o penalidades impuestas a SURPERU o a INTERSUR CONCESIONES S.A. por alguna autoridad
competente seran asumidas o reembolsadas integramente por el CONSULTOR, quien autoriza desde ya a
que SURPERU le deduzca el importe correspondiente de las valorizaciones y/o liquidacion y/o fianza de fiel
cumplimiento del SERVICIO, hasta cubrir los montos correspondientes.

1710 Asimismo, en caso el presente CONTRATO quedaré resuelto como consecuencia de la resolucion del
CONTRATO DE CONCESION o el CONTRATO PRINCIPAL (celebrado entre INTERSUR y el MTC e
INTERSUR y SURPERU respectivamente), SURPERU quedara liberada de reconocer al CONSULTOR
cualquier tipo de indemnizacion, renunciando este Gltimo a interponer cualquier reclamo al respecto.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: DE LA SOLUCION DE CONTROVERSIAS

18.1 Las Partes del presente CONTRATO acuerdan y se comprometen a realizar sus mayores esfuerzos para
resolver amigablemente cualquier discrepancia, desacuerdo, cuestion, reclamacion o controversia emergente
o relacionada, directa o indirectamente, con este CONTRATO, o sobre el incumplimiento del mismo a través
del Trato Directo, debidamente solicitado entre éstas por escrito, y que podré extenderse por el periodo que
estas sefialen de comun acuerdo entre las partes.

18.2  Sinembargo, en caso, las discrepancias o divergencias que no pudieran resolverse en Ja forma antes descrita,
la terminacion del Trato Directo ello sera notificado entre las partes, y la controversia seran sometidas a
Procedimiento de Conciliacion Extrajudicial. En caso que este procedimiento concluya por inasistencia de una
0 ambas Partes, o con acuerdo parcial o sin acuerdos, las partes acuerdan que, todo litigio o controversia,
derivados o relacionados con este acto juridico, sera resuelto mediante arbitraje de derecho, aplicacion de las
Leyes peruanas, de conformidad con los Reglamentos Arbitrales del Centro de Arbitraje de la Camara de
Comercio de Lima, a cuyas normas, administracion y decision las partes aceptan someterse en forma
incondicional, declarando conocerlas y aceptarlas en su integridad. Asimismo, en el improbable caso que ello
ocurra, el CONSULTOR debera sefialar un domicilio en la Ciudad de Lima - Per.

183  Para tales efectos, el Proceso Arbitral ser4 conducido en el idioma espafiol y por ante un Tribunal Arbitral
constituido por tres (03), de los cuales dos (02) seran designados por cada una de las partes y éstos a su vez
nombrarén a un tercero para los presida, de conformidad con los Reglamentos Arbitrales del Centro de
Arbitraje de la Camara de Comercio de Lima.

18.4  Las Partes convienen que el Laudo Arbitral sera definitivo e inapelable.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: POLITICA DE INTEGRIDAD DE SURPERU.

19.1. EI CONSULTOR declara que, por si mismo o a través de sus socios, empleados, agentes, asesores,
apoderados, representantes o cualquier otra persona bajo su autoridad o que actie en su nombre o interés
que, no practicod, no comete y no cometera ninglin acto en violacion de las leyss anticorrupcion aplicables a
sus actividades o aplicables a INTERSUR/SURPERU, en particular el Cédigo Penal peruano (como cuerpo
normativo en el que se encuentran tipificados los delitos de corrupcion tanto publica como privada), la Ley No,
30424 y su Reglamento (aprobado por Decreto Supremo No. 002-2019-JUS), el Decreto Legistativo No. 1106
(que tipifica los delitos de lavado de activos) y sus modificatorias, el Decreto Ley No. 25475 (tipifica el delito
de financiamiento de terrorismo) y sus modificatorias, el Decreto Legislativo No 1385 (sobre delitos de
corrupcion privada) y sus modificatorias, incluyendo, cualquier otra norma en materia de prevencion y sancion
de fa corrupcion y lavado de activos que resulte aplicable durante el plazo de vigencia del presente Contrato,
y sin limitacion, cualquier acto perjudicial para la administracion piblica nacional o extranjera o contrarios a
los compromisos internacionales adoptados, por los paises de nacionalidad de las Partes, que traten sobre
este asunto y las leyes y reglamentos relacionados (en adelante “Leyes Anticorrupcion”).

19.2.  Ademas de las disposiciones anteriores, el CONSULTOR declara y garantiza tener conocimiento del Cédigo
de Etica y Conducta de SURPERU e INTERSUR vy sus politicas internas que forman parte del presente
Contrato como Anexo A del CONTRATO. En tal virtud se compromete a observar y cumplir dichos
documentos integralmente en cualquier teritorio o jurisdiccion por sus socios, directores, administradores,
ejecutivos, colaboradores, representantes legales, terceros prestadores de servicios, subcontratados, con 0
sin poderes para actuar en su nombre, como forma de garantizar que el presente Contrato se conduzca con
base en los mas altos estandares de ética y de transparencia y en estricta observancia de las Leyes
Anticorrupcion y demas normas aplicables. En ese sentido, el CONSULTOR se compromete a no practicar
cualquier acto relacionado con la ejecucion del presente Contrato que viole las Leyes Anticorrupcion o la
reglas, politicas y directrices establecidas en el Cédigo de Etica y Conducta de INTERSUR/SURPERU.
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19.3.  EICONSULTOR declara que no practicd, comete o cometera ningun “Acto Lesivo” a la administracién publica,
directa o indirecta, nacional o extranjera (“Administracion Piblica”).

19.3.1.  Aefectos del presente CONTRATO, se entiende por “Acto Lesivo” como cualquier acto que atente
en contra del patrimonio publico, nacional o extranjero, o en contra de los principios de la
Administracion Plblica, asi definidos:

a) Comprobadamente, financiar, costear, patrocinar o de cualquier modo subvencionar la
practica de actos ilicitos;

b)  Comprobadamente, hacer uso de un tercero (persona natural o juridica) con el fin de ocultar
o disimular sus reales intereses, o la identidad de los beneficiarios de las acciones llevadas
a cabo;

c)  Fraudar o impedir la realizacion de licitaciones plblicas;

d) Manipular de manera fraudulenta los contratos firmados con la Administracion Puablica;

e)  Obstruir investigacion o inspeccion de érganos, entidades o agentes publicos.

19.4.  EICONSULTOR declara que no ha recibido ninguna comunicacion, aviso 0 amenaza de cualquier autoridad
publica, nacional o extranjera, con respecto a denuncias de violaciones de las Leyes Anticorrupcion.

19.5.  EI CONSULTOR se compromete a proporcionar sin demora, siempre que sea solicitada por SURPERU,
prueba de que esta actuando, diligentemente y bajo su cuenta y propio riesgo, en la prevencion de practicas
que puedan violar las Leyes Anticorrupcion.

19.6.  Las declaraciones y obligaciones anteriores se aplican igualmente a la conducta del CONSULTOR en sus
relaciones con la administracion piblica extranjera y sus agentes, incluyendo organismos estatales, entidades
juridicas controladas, directa o indirectamente, por el gobierno del pais extranjero y las organizaciones
gubernamentales internacionales.

19.7.  EI CONSULTOR se compromete a mantener sus libros, registros, cuentas y documentos contables
organizados y correctos, asegurandose que ninguna transaccién sea mantenida fuera de sus libros y que
todas las transacciones estan siendo debidamente registradas y documentadas desde el principio.

19.8.  El CONSULTOR se compromete a mantener sus libros, registros, cuentas y documentos contables
organizados y correctos, asegurandose que ninguna transaccion sea mantenida fuera de sus libros y que
todas las transacciones estan siendo debidamente registradas y documentadas desde el principio. El
CONSULTOR se compromete a cooperar plenamente con cualquier solicitud de documentos que requiera
INTERSUR/SURPERU, durante la verificacion del cumplimiento con las Leyes Anticorrupcion que podra
realizarse en cualquier momento.

19.9.  Independientemente de que las investigaciones o procedimientos hayan sido iniciados por las autoridades

publicas competentes, caso existan denuncias o evidencias fuertes de que el CONSULTOR, sus socios,
directores, administradores, ejecutivos, colaboradores, representantes legales, terceros prestadores de
servicios , subcontratados, con o sin poderes para actuar en su nombre han infringido alguna Ley
Anticorrupcion o disposicion contractual o el Cddigo de Etica y Conducta de SURPERU e INTERSUR o si las
han comprobadamente violado, INTERSUR/SURPERU tendr4 e! derecho de suspender o resolver o rescindir
de pleno derecho y/o en forma automatica el presente Contrato, por lo que independientemente de aviso o
notificacién, podré retener pagos, aplicar las penalidades contractualmente previstas, sin perjuicio de obtener
plena indemnizacion por daflos y perjuicios, incluyende multas, impuestos, intereses, gastos, costos y
honorarios de abogados incurridos en relacién con la investigacion de las irregularidades o la defensa de
INTERSUR/SURPERU por motivo de cualquier deteccién, acusacién o procedimiento relacionado con la
violacion o alegacion de violacion de las Leyes Anticorrupcion. Asimismo, el CONSULTOR se compromete a
eximir a INTERSUR/SURPERU de cualquier responsabilidad de dichas acciones, pérdidas o dafios incurridos
por la comision de la infraccién o violacion.
INTERSUR/SURPERU, a su sola discrecion, podra realizar auditorias relativas a los aspectos laborales,
seguridad, salud, medio ambiente, legales, administrativos y operativos del CONSULTOR, en cualquier
momento, durante la vigencia del presente CONTRATO. Dicha auditoria la podré4 realizar el mismo SURPERU
o terceros que esa contratar.

CLAUSULA VIGESIMA: CROSS DEFAULT (Incumplimiento Cruzado)
20.1 En caso el CONSULTOR incumpla injustificadamente obligaciones a su cargo previstas en otros contratos
celebrados con SURPERU y/o derivadas de algun otro vinculo contractual existente con SURPERU y/u
obligaciones legales exigidas por las Leyes Aplicables, pese haber sido requerido para ello, AdP estar

facultado a solicitar la terminacion anticipada del presente Contrato, asi como de los otros contratos.
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20.2  Para tal fin, SURPERU cursara una comunicacion al CONSULTOR manifestando su intencion de valerse de
la presente clausula e informando los montos valorizados de las prestaciones ejecutadas por el CONSULTOR
a la fecha de emisién de dicha comunicacion. En este supuesto, SURPERU podra imponer una penalidad
equivalente al 1% del monto contractual incluido IGV. EI CONSULTOR reconoce y manifiesta su conformidad
respecto que, para efectos del cobro, SURPERU estara facultado a ejecutar de manera automatica la Garantia
de Fiel Cumplimiento.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: DECLARACIONES DEL CONSULTOR

EI CONSULTOR declara que:

211 Antes de presentar su propuesta ha realizado al menos una visita al Lugar de Ejecucion del SERVICIO a fin
de inspeccionar el lugar donde se ejecutar4 el Proyecto y los Trabajos, asi como las rutas de acceso al mismo,
las cuales son adecuadas y convenientes.

212 Alafecha de suscripcion del presente Contrato, toda la informacion, declaraciones y certificaciones, y en
general, todos los documentos que formaron parte de su propuesta durante la etapa de Concurso,
permanecen vigentes. Asi, en caso que luego de la suscripcion de! Contrato se demuestre la falsedad en la
declaracion antes sefialada, el presente Contrato se resolvera de manera automatica por incumplimiento del
CONSULTOR, procediéndose a ejecutar las Garantias Financieras vigentes.

21.3  Ha tomado conocimiento de todos los hechos y circunstancias relevantes para la ejecucion de sus
obligaciones contractuales en especial para la ejecucion de los Trabajos.

214 Ha obtenido toda la informacién necesaria relacionada con los riesgos, contingencias y otras circunstancias
que podrfan afectar los Trabajos y su ejecucion, incluyendo el régimen tributario que le es aplicable. Asi, el
CONSULTOR acepta la responsabilidad de haber previsto cualquier dificultad, costos y gastos para el correcto
cumplimiento de los Trabajos de acuerdo a lo establecido en el Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: LA PROTECCION DE DATOS PERSONALES

De conformidad con la Ley N 29733, Ley de Proteccion de Datos Personales, y su Reglamento, aprobado por Decreto
Supremo N 003-2013-JUS, los datos personales que el CONSULTOR y SURPERU proveen al momento de la
contratacion del servicio serén utilizados y tratados para la ejecucién de la relacion contractual, pero no seran
transferidos o compartidos con ningun tercero. Las Partes podran ejercer los derechos de informacion, acceso,
actualizacion, inclusion, rectificacion, supresion y oposicion sobre sus datos personales por medio de nuestros canales
de comunicacién y/o cartas que indique lo solicitado.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: NORMAS SUPLETORIAS

Para todos los aspectos que no hayan sido regulados en el presente CONTRATO ni en los documentos que forman
parte integrante de él, se observaran de manera supletoria las disposiciones contenidas en el Codigo Civil del Peri y
demas leyes peruanas que resulten aplicables.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: ANEXOS
241 Las Partes declaran que los siguientes Anexos forman parte integrante del presente CONTRATO:

Anexo A: Cédigo de Etica de SURPERU

Anexo B: Bases para presentacion de propuestas para contratar empresa especializada para monitoreo
biolégico de sectores (TDR)

Anexo C: Precios unitarios y Presupuesto Contractual Referencial del SERVICIO

Anexo D: Requisitos de CMSS (Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud ocupacional) para el desarrollo
de las actividades en obra.

Anexo E: Declaracion de Cumplimiento de Protocolo COVID 19.

Anexo F: Propuesta Técnica-Econémica CONSULTOR.

En el improbable caso de contradiccion entre los anexos y este CONTRATO, prevalecera lo sefialado en este dltimo.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: DEL DOMICILIO

251 Las Partes sefialan como sus domicilios los indicados en la introduccion del presente documento, Queda
entendido que las Partes solo podran variar el domicilio sefialado en este CONTRATO previa comunicacién por
escrito cursada por la parte interesada, con una anticipacion no menor de tres (03) dias calendario a la fecha
de variacion efectiva del domicilio.

25.2 En caso no se observaran dichas formalidades para el cambio de domicilio, se entenderan vélidam
efectuadas y surtirén todos sus efectos, las comunicaciones que se dirijan al ultimo domicilio registrado.
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CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: CESION DE POSICION CONTRACTUAL

EL CONSULTOR esta expresamente prohibido de ceder total o parciaimente su posicion contractual o los derechos
que le corresponden del presente CONTRATO a cualquier tercero sin que medie para ello previa autorizacion por
escrito de SURPERU, bajo causal de resolucién automatica del CONTRATO.

En sefial de conformidad, las Partes suscriben este CONTRATO, en dos (02) ejemplares del mismo tenor y valor.
San Gaban, 24 dia de abril del 2021.

POR SURPERU:
Renato Santino Escate Carruitero Oscar Machado Bandeira Fitho
OPERADORA SURPERU S.A. OPERADORA SURPERU S.A.
POR EL CONSULTOR:

Marco AntprioAfalencia Huerta
ANALYTICAL ABORATORY E.L.R.L.
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ANEXO A
CONSTANCIA DE RECEPCION DEL CODIGO DE ETICA SURPERU.

Yo, Marco Antonio Valencia Huerta, identificado con DNI. N° 44869550; Representante Legal de la empresa
ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L., con RUC N° 20600651901.

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE HE RECIBIDO Y LEIDO EL CODIGO DE ETICA DE SURPERU; por lo
que, mediante la presente ME COMPROMETO a cumplir y ejecutar los principios del Codigo de Etica de
SURPERU y no cometer actos que contravengan a las normas establecidas en dicho codigo.

San Gaban, 24 de abril def 2021.

HUELLA DIGITAL

FIRMA
Nombres y Apellidos
DNI

ﬂ_ﬂw/ AABGD UA/eM(,? Hetazo
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ANEXO B

BASES PARA PRESENTACION DE PROPUESTAS PARA CONTRATAR EMPRESA ESPECIALIZADA

\

PARA MONITOREO AMBIENTAL PARA LOS PROYECTOS
Proyecto “Acceso a la localidad de Pacaje - Huanutuyo”

Proyecto “Sector critico km 231+700 al km 232+800 - Ttinel de Ollachea (km 231+660 al
km 232+800)

Proyecto “Sector Km 232+700 al Km 233+820 Via de Evitamiento Ollachea”
Proyecto “Variante por la margen derecha sector critico km 240+290 al km 241+800"

Proyecto “Etapa de Conservacion y Explotacion” Corredor Vial Interoceanico Sur, Perti -
Brasil Tramo IV: Azangaro - Puente Inambari

*(documento que dio merito a la cotizacion del CONSULTOR)

Informacién entregada en forma digital (Correo Electronico).

Para la ejecucion del SERVICIO, SURPERU sefiala las condiciones generales que conforman
los Términos establecidos en el TDR, alcances del que debe comprender el informe de
monitoreo ambiental seguin los proyectos evaluados, documentos que estan vinculados al
SERVICIO, proporcionados a EL CONSULTOR que debidamente firmada por las partes,
infegran este contrato como ANEXO B.

|
i

-

TDR Ianitorea
Ambigntal - Proyect

EL CONSULTOR declara tener pleno conocimiento y haber leido, comprometiéndose en
realizar todas y cada una de las prestaciones que resulte necesaria para la correcta elaboracion
del informe monitoreo ambiental, para el cumplimiento del SERVICIO.

AMPLY TILAL LAGUNAT Y

1 ONSULTOR
Marco Antonio Valencia Huerta
ANALYTICAL LABORATORY E.L.R.L.

tois
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ANEXO C
PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO CONTRACTUAL

MONTO CONTRACTUAL REFERENCIAL ACTUALIZADO

Servicios de Monitoreo Ambiental de los Proyectos de la Red Vial Tramo IV: Azangaro - Puente Inambari

Precio
- Metrado .., . |Total Referencial
Item Descripcion Unidad Referencial Unitario sin s/.)
IGV (S/.)
SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL (AGUA, AIRE Y RUIDO)
1  |Proyecto Acceso Pacaje- Huanutuyo (Anual)
1.1 [Monitoreo de calidad Agua Natural- superficial Eval. 1.00 955.00 955.00
1.2 |Monitoreo de calidad de aire Eval. 1.00 2,700.00 2,700.00
1.2 |Monitoreo de calidad de ruida Eval. 1.00 210.00 210.00
2 |Proyecto Tanel Ollachea Km 231- TUOL (Trimestral)
2.1 |Monitoreo de calidad Agua Natural- superficial Eval. 4.00 4,178.00 16,712.00
oG Monitoreo de calidad de agua subterranea Eval: 4,00 1,785.00 7.140.00
natural
2.3 |Monitoreo de calidad de aire Eval. 4.00 4,830.00 19,320.00
2.4 |Monitoreo de calidad de ruido Eval. 4.00 420.00 1,680.00
3 Proyecto KiVi 2324700 - KVl 233+820 - EVOL (Trimestral
Monitoreo de calidad de agua natural-
3.1 . Eval. 4.00 2,120.00 8,480.00
superficial
4  |VARIANTE KM 240+290 - KM 2414800 (Trimestral
4.1 |Monitoreo de calidad de agua Natural (1) Eval. 4.00 5,912.00 23,648.00
4.2 |Monitoreo de calidad de agua Natural (I1) Eval. 4,00 4,234,00 16,936.00
4.3 [Monitoreo de calidad de aire Eval, 4.00 | 13,270.00 45,080.00
4.5 |Monitoreo de calidad de ruido Eval. 4.00 700.00 2,800.00
5 ETAPA DE CONSERVACION Y EXPLOTACION - TRAMO 4 - ‘Semestral)
5.1 [Monitoreo de calidad Agua Natural- superficial Eval. 2.00 3,840.00 7,680.00
5.2 |Monitoreo de calidad de Aire Eval. 2.00 | 12,720.00 25,440.00
5.3 |Monitoreo de calidad de Ruido Eval. 2.00 1,120.060 2,240.00
5.4 Monitoreo de calidad de agua Uso y Consumo Eval. 2,00 3,675.00 7.350.00
Humano
6 |Gastos Operativos para Evaluacion -
6.1 |Gastos operativos - Semestral Eval, 2.00 | 24,770.00 49,540.00
6.2 |Gastos operativos - Trimestral Eval. 4.00 | 22,990.00 91,960.00
6.3 |Gastos Administrativos - Anual Eval. 1.00 5,560.00 5,560.00
6.4 |Gastos Administrativos Eval. 4.00 50.00 200.00
Costo Sin IGV (S/.) 335,631.00
IGV- 18% 60,413.58
Total Referencial Con IGV-(S/.) | 396,044.58

Nota: £l Costo de Gastos Operativos incluyen cumplimiento de protocolos COVID 19 para ingreso a Obra.
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ANEXO D
Requisitos de CMSS
(Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud ocupacional)
para el desarrollo de las actividades en obra

CALIDAD

CRITERIOS DE ACEPTACION DE CALIDAD, SGI Y LEAN PARA TRABAJOS DE TERCEROS

1. REUNION DE APERTURA PARA ALINEAMIENTO DE ESTANDARES CALIDAD
El area de calidad convoca a reunién de alineamiento técnico en el frente trabajo para, lo cual el subcontratista a cargo
del servicio contratado debe mostrar cumplimiento.

2. SOLICITUD DE REQUERIMIENTOS DE CALIDAD A TERCEROS.
Los siguientes requisitos son indispensables para efectuar trabajos en OPERADORA SURPERU vy deberén ser
cumplidos para aprobacion del inicio de sus actividades.

2.1

2.2

2.3
2.4

25

26
2.7

2.8
2.9

Presentacion, certificados de calidad y fichas técnicas de materiales yfo consumibles que intervengan en la
ejecucion. Cumpliendo plazos y compromisos planteados por el area de Calidad.

Nota: Dicha documentacion debe asegurar la trazabilidad completa del proceso.

Presentacion de Dossier de Calidad, en funcion a estandares de OPERADORA SURPERVU, siendo plazo maximo
de entrega 15 dias posterior a cierre de servicio.

Participacion en funcién a convocatoria de reuniones 6WLA y reuniones de agenda técnica.

Alineamiento al sistema de apertura de No Conformidades y Salidas No Conformes cumpliendo plazos en
acciones planteadas para levantamiento de No Conformidades y Salidas No Conformes.

Presentacion oportuna de Mapa de Calibraciones de todos los equipos e instrumentos de medicion que
intervengan en fa ejecucion de los trabajos contratos, asi como entrega de certificados de calibracion vigentes de
instrumentos y/o equipos de medicion,

Nota: Los certificados deberan ser reconocidos por una entidad nacional o internacional eje: INACAL.
Cumplimiento de las EE.TT (Especificaciones Técnicas) y normativas aplicables en la ejecucion de todos los
trabajos.

Asegurar condiciones adecuadas de almacenamiento para materiales y/o insumos usados en la ejecucion. Dando
cumplimiento a clausula 8.2.3 Revision de los requisitos para los productos y servicios de 1S0:9001

Nota: Dichas condiciones deberan garantizar la vida dtil de fos materiales insumos ylo equipos evitando
reprocesos futuros.

Alinearse a puntos de control y procedimientos para el aseguramiento de la calidad de los procesos a gjecutarse
segun contrato.

Presentacion correcta y oportuna de registros y protocolos de liberacion de los trabajos a ejecutarse.

2.10 Las Subcontratistas deberan de asumir los costos de no calidad segun no conformidades con acciones correctivas

no resueltas a cierre de valorizacion mensual.

3. SOLICITUD DE REQUERIMIENTOS DE SGI / LEAN A TERCEROS.

3.1

3.2

33

34
3.5

3.6

Nota: Este requerimiento tiene como finalidad no alterar la produccion. \Oray

3.7 Compromiso en levantamiento de restricciones mapeadas en reuniones de 6WLA. \\19 og_

3.8 Participacion seglin convocatoria en reuniones de Pull Planning y/o entrenamientos aplicables. j g ™
4. TABLA DE INCUMPLIMIENTOS. = o

Elaboracion de procedimientos para todos los trabajos asignados segin contrato en funcion al formato SGI O.S.P.
Nota: Estos procedimientos deben ser entregados como maximo 15 dias antes previos al inicio de
ejecucion.

Realizar capacitacion de procedimientos a todo personal que intervenga en los procesos por ejecutarse segun
contrato.

Nota: Se debera presentar la lista de capacitacion original como maxime 3 dias antes del inicio de
ejecucion de trabajos.

Compromiso con tratamiento de No Conformidades y Salidas No Conformes seglin metodologia planteada
por S.G.l - OPERADORA SURPERU

Aplicacion de 5S en frente de trabajo y viabilizar Gestion visual,

Elaboracion de IPERC y matrices Ambientales en formatos SGI — OPERADORA SURPERU, segun
requerimientos.

Participar en todos los Check-In y Check-Out llevados a cabo en el frente de trabajo, cumpliendo acciones
planteadas y levantando restricciones diarias oportunamente.
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En caso la empresa tercera haya incumplido alguno de los items anterior mencionados, se les aplicara las siguientes

multas.
Tipo de Incumplimiento Item Descripcién Multa
21 Falta de entrega de cartificados de calidad y fichas técnicas
22 Falta de entrega de Dossier de Calidad, planos y sustentos 50 $ / dia de retraso.
técnicos.
25 Falta de entrega de Mapa de Calibraciones, certificados de
calibracion de instrumentos y/o equipos.
Documentario 2.9 Falta de entrega de Registros y protocolos de liberacion
3.1 Falta de entrega de Procedimientos de trabajo
35 Falta de entrega de IPER y Matrices Ambientales
24 Incumplimiento de acciones de No Conformidades y Salidas 100 § /dia de refraso
No Conformes.
3.3 Inasistencia para reunion de Tratamiento de No
Conformidades
210 No Conformidades abiertas a cierre de valorizacion mensual 100 $IN.C
ylo cierre de contrato (Costo de no Calidad) )
2.7 Condiciones adecuadas de aimacenamiento para materiales
Frente de trabajo ylo insurnos
36 Participacion cumplimiento de acciones de Check -In y 100 $ /desvio
Check -Out,
Convocatoria reunion y/o 23 Reuniones BWLA y de agenda técnica,
capacitacin. 3.7 Levantar restricciones en reunion GWLA 3008/incumplimiento
3.8 Reunidn de Pull Planning y/o entrenamientos
Personas 3.2 Capacitacion al personal en todo procedimiento 1008$/incumplimiento
MEDIO AMBIENTE
1. OBJETIVO

Normar la conducta del trabajador, en la conservacion y Ia proteccion del medio ambiente, brindandole herramientas
que le permitan cumplir con las normas ambientales durante el desarrollo de sus actividades en la Construccion,
Conservacion, Mantenimiento y Explotacion del Corredor Vial interoceanica Sur Tramo 4,

2. CONDICIONES GENERALES

El presente documento define las especificaciones minimas de Proteccion Ambiental que deberan aplicarse durante

las actividades de Construccion, Conservacion, Mantenimiento y Explotacion del Corredor Vial Interoceanico Sur, Perd

— Brasil, Tramo 4: Azangaro - Pte. Inambari.

2.1. Alcance: El presente documento es de cumplimiento obligatorio para las empresas contratistas que desarrollen
actividades en el Corredor Vial Interocednico Sur, Per — Brasil, Tramo 4: Azangaro — Pte. [nambari.

2.2. Responsables:

2.2.1. Gerente General, de Operaciones, de Obra de OSP y/o Gerentes de las Empresas Contratistas: garantizar
el cumplimiento del presente documento; a fin de mantener los aspectos ambientales en niveles aceptables,
contribuyendo a la conservacion del medio ambiente y fa prevencion de la contaminacion.

2.2.2. Supervisores o Jefes de Area de OSP: Son encargados de realizar el seguimiento para que las actividades
sean desarrolladas aplicando las medidas de proteccion ambiental del proyecto.

2.2.3. Especialistas en Medio Ambiente OSP: realizar el seguimiento de los trabajos contratados, identificando las
necesidades de mejora del desempefio ambiental.

2.2.3. Personal de contratistas: Dar cumplimiento de las medidas de proteccién ambiental estabiecidas como
compromiso contractual atendiendo a legislacion ambiental vigente.

2.3 Referencias:

» Ley N° 28611, Ley General del Ambiente.
» Ley N° 29338 - Ley de Recursos Hidricos.!
» Ley N° 29325 - Ley del Sistema Nacional de Evaluacion y Fiscalizacion Ambiental 2

! Modificado a través de la Ley N° 30640 y Decreto Legislativa N° 1285.
2 Modificado a través de la Ley N° 29514, Ley N° 30011 y Decreto Legisiativo N°1389.
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Decreto Supremo N° 008-2019-MTC que modifica el Reglamento de Proteccion Ambiental para el Sector Transportes,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2017-MTC

Decreto Supremo N° 001-2010-AG - Reglamento de la Ley N* 29338, Ley de Recursos Hidricos.3

Decreto Legislativo N° 1278 - Ley de Gestion Integral de Residuos Sélidos?,

Decreto Supremo N*° 014-2017-MINAM - Reglamento del Decreto Legisiativo N° 1278 que aprueba la. Ley de Gestion
Integral de Residuos Sélidos,

Ley N° 29263, Ley que modifica diversos articulos del Codigo Penal y de la Ley General de Medio Ambiente.®

Ley N° 28256 - Ley que regula el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos.

D.S N° 021-2008-MTC - Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos.6
Resolucion Directoral N°_029-2006 MTC/16, Identificacion y desarrollo de indicadores socio ambientales para la
infraestructura vial en la identificacion, clasificacién y medicion de impactos socio ambientales.

Norma de Calidad Ambiental.

>

S
I d

»
»

Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM - Esténdares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua y establecen
Disposiciones Complementarias.

Decreto Supremo N° 003-2017-MINAM, Estandares de Calidad Ambiental para Aire y establecen Disposiciones
Complementarias.

Decreto Supremo N° 085-2003-PCM, Reglamento de Estandares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido.
Decreto Supremo N° 011-2017-MINAM, Estandares de Calidad Ambiental para Suelo.

3. CONDICIONES ESPECIFICAS

3.1, Cumplimiento de los Planes y programas en materia ambiental establecidos para el proyecto:

Las empresas contratadas deben cumplir a cabalidad las medidas de prevencion de contaminacion, asi como las
medidas mitigatorias durante el desarrollo de sus actividades.

A continuacion, los requerimientos de cumplimiento del Plan de Manejo Socio Ambiental del Proyecto, necesaria
para la prestacion de servicios, cuyas directrices se encuentran descritas en el presente documento.

Cuadro N°1: Requerimientos ambientales por servicio contratado

De cumplimiento obligatorio por la empresa

Contratistas de
Construccion y
Mantenimiento Vial

Alquiler de Alquilerde | Concesionaria

conlratista. Magquinarias Vehiculos de Alimentos

a)Plan de Manejo Ambiental. X

b)Plan de Emergencias Ambientales

X
c)Plan de Cierre Ambiental en areas intervenidas. X
d)Procedimientos ambientales X

e)Matriz IAA de Identificacion de Aspectos
Ambientales y Evaluacion de Impactos
Ambientales de ia actividad.

>
>
>
>

f) Inspeccién de humo negro a unidades en obra

g)Equipamiento de Kit antiderrame

h}Bandejas de contencion

i) Levantamiento de observaciones ambientales.

XXX |x
XXX >

j) Mangjo apropiado de sus Residuos Solidos de obra

k} Manejo apropiado de los Residuos Liquidos de
obra

XXX | XXX

3.2. Inspecciones de medio ambiente a empresas contratistas \

?  Modificado a través del Decreto Supremo N° 005-2013-AG, Decreto Supremo N° 023-2014-MINAGRI, Decreto
Supremo N° 022-2016-MINAGRI, Decreto Supremo N° 016-2017- MINAGRI, Decreto Supremo N° 006-2017-MINAGRI
y Decreto Supremo N° 012-2018-MINAGRI

4 Modificado a través del Decreto Legislativpo N° 1389, Decreto Legislativo N° 1451y la Ley N° 30552

& Modificado a través de la Leyn N° 29316,

§  Modificado a través delDecrefo Supremo N° 030-2008-MTC, Decrefo Supremo N° 043-2008-MTC, Decreto Supremo
N° 012-2017-MTC y Decrefo Supremo N° 020-2019-MTC
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Los supervisores de medio ambiente, realizaran aleatoriamente las inspecciones en las areas de trabajo de la
contratista con el objetivo de verificar el cumplimiento de la Legislacion Ambiental y del Plan de Manejo Ambiental
presentado por la contratista y/o en su defecto el cumplimiento del Plan de manejo ambiental de OSP..
La contratista debera cumplir con las recomendaciones indicadas por el area de medio ambiente y levantar las
observaciones en los plazos establecidos, en caso de omision de las observaciones que pongan en riesgo la
calidad del Medio Ambiente circundante, los trabajos seran paralizados temporal o definitivamente, quedando
entendido que la paralizacion no exime de las obligaciones y las sanciones estipuladas en las clausulas relativa
a los plazos y multas.
La contratista sera responsable del orden y limpieza de su frente de trabajo (antes, durante y despuds de
sus actividades); las omisiones seran registradas para su posterior descuento mediante el area de
Subcontratos (bajo los términos que sean planteadas de forma contractual)
La contratista sera responsable de la implementacion de sus puntos limpios de acuerdo a los estandares
empleados por El Contratante (de no implementario en los plazos que sean acordados, se procedera a su
implementacion la misma que sera descontada de su valorizacion bajo los términos comerciales que sean
propuestas por El Contratante?).
La contratista sera responsable de la implementacién de los Servicios Higiénicos de su personal (1 por
cada 12 persona) para varones y de tener personal femenino debera implementar su respectivo bafio. El
Contratante sera responsable de contratar una empresa especializada para que realice el servicio de
evacuacion de los Residuos Liquidos (de no implementarlo en los plazos que sean acordados, se
procedera a ser descontada de su valorizacion bajo los términos comerciales que sean propuestas por
El Contratante).

3.3. Vehiculos y equipos moviles.
El area de Medio Ambiente realizara la inspeccion de los vehiculos, maguinaria pesada y/o equipos mdviles antes
de su ingreso y periodicamente durante su estadia en obra, a fin de verificar;
- Opacidad de los gases de emision.
- Kit antiderrame
- Bandejas de contencion.
Los componentes del Kit antiderrames se adjuntan en el Anexo N°MA1 y se encuentran designados segtn los
servicios contratados.

3.4. Comunicacion de accidentes e incidentes ambientales
En caso de accidente ambiental la primera comunicacion debera ser inmediata via radio y bajo el codigo de
emergencia, siendo obligacion de la contratista garantizar el desarrollo oportuno de las medidas de contingencia.
El contratista debera presentar al area de Medio Ambiente la investigacion de accidentes e incidente
acuerdo alos tiempos establecidos por la empresa;

o Informe Preliminar de Accidentes/Incidentes en un plazo de 24 horas /
= |nforme de Investigacion de Accidentes/incidentes en un plazo de 72 horas. {
« Evidencia de medidas de contingencia, correctivas y de control para evitar la recumrencia. \

3.5. Codigo de conducta ambiental del corredor vial Interoceanico Sur - Tramo 4.
3.5.1. Condiciones Ambientales Generales ~—

» Queda prohibido las actividades de caza y/o pesca, en las areas aledafias a la zona de construccion,
asi como la compra a lugarefios de fauna silvestre (vivos, embalsamados o pieles), cualquiera que
sea su objetivo. Esta prohibicion se extiende hasta fuera del horario de trabajo.

» No cortar, no rozar, ni utilizar la vegetacion como fefia, asimismo no se ha de producir fuegos y/o
quemas.

Queda prohibido lavar maquinaria, equipos o vehiculos en las fuentes corrientes u ojos de agua.

 Esta prohibido que los trabajadores se posesionen de terrenos aledarios a las reas de trabajo y/o a
la via en gjecucion.

» Esta terminantemente prohibido arrojar cualquier clase de desechos (papeles, plasticos, envases
diversos, etc.) alo largo de la via.

e Cada frente de trabajo debe mantener sus respectivos contenedores para el almacenamiento
temporal de los residuos generados, siendo estos clasificados para su posterior disposicion final, se
adjunta anexo MA2 codigo de colores de dispositivos de almacenamiento de residuos sélidos —~ NTP
900.058-2019

Valor propuesto por el proveedor mas porcentaje de penalidad (por incumplimiento de sus obligaciones contractuales
mas interés comercial propuesto por El Contratista)

Valor propuesto por el proveedor mas porcentaje de penalidad (por incumplimiento de sus abligaciones contractuales
més interés comercial propuesto por El Contratista)
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Los depositos para los alimentos seran almacenados y depositados dentro de bolsas para su posterior
recoleccion. Por ningun motivo deberan ser tirados en la pista ni en lugares aledafios a la misma.
Esta prohibido portar ammas de fuego en la zona de trabajo (permitido si es el caso, sblo al personal
de vigilancia).

Evitar toda clase de conflictos de indole cultural, politica, econoémica, social, moral y de creencias;
con todos y cada uno de los habitantes de los centros poblados y comunidades aledafias a la zona
de trabajo, respetandolos en forma decidida a nombre y como parte del equipo del Contratante. No
se toleraran malos tratos, malos comportamientos, malos ejemplos, rifias y/o pugilatos; dentro del
area del proyecto (Azangaro, San Antén, Antauta, Macusani, Ollachea, San Gaban Lanlacuni Bajo,
Pte. Inambari).

Esta prohibido contaminar los suelos y/o Ia vegetacién con derrames de combustibles, grasas, aceites
y pinturas.

Proteger el medio ambiente y conservar los recursos naturales: flora, fauna, aire, agua y suelo en
forma general, dentro y fuera de ta zona de influencia del proyecto en ejecucion.

Se debe presentar orden y lalimpieza tanto en el aspecto personal (aseo), como en el aspecto laboral
en nuestro centro de trabajo.

Debe predicarse con el buen ejemplo, con valores, con calidad, la cultura de prevencion de pérdidas
en lo relacionado con el medio ambiente, la salud, seguridad en el frabajo y 1a responsabilidad social.
Todo el personal deberd asumir la responsabilidad ambiental, respetando y adhiriéndose a los
dispositivos legales en materia ambiental que se encuentren vigentes.

El personal en general tiene la obligacion de tirar los desperdicios en los cilindros correspondientes,
siguiendo el plan de recoleccion y seleccion de residues, en tachos por colores. Se considera una
falta al presente reglamento el mal uso de estos tachos seleccionadores.

Queda terminantemente prohibido disponer los desperdicios en 4reas no autorizadas, éstos deberan
ser depositados en los tachos mas proximos.

Queda prohibido la quema de materiales.

Esta terminantemente prohibido tirar material al rio.

Se considera una falta grave el invadir una propiedad sin consultar antes con el area de asuntos
sociales, de ser necesaria la liberacion de é&reas para el desarrollo de los trabajos estan seran
realizadas por personal asignado por OSP.

Se recomienda una velocidad maxima de 20 km/h para evitar atropello de personas, de la fauna
silvestre y animales domésticos en la obra.

Condiciones Ambientales Especificas

a) Para Equipos (Volquetes, motoniveladora, rodillos, cargador Frontal, tractor oruga, tractor D8,
retroexcavadora, efc.)

Esta terminantemente prohibido tirar o enterrar filtros de aceite o aire.
Deberéan de realizar el mantenimiento periddico de los equipos y maquinarias a ser utilizados en obra
con lafinalidad de minimizar y/o controlar los niveles sonoros.

Deberan presentar el Programa de Mantenimiento Preventivo de unidades

Las maquinarias y vehiculos deben contar de preferencia con sistemas de silenciadores en buen
estado operativo, de tal forma que se puedan evitar ruidos fuertes o molestos.

Se debera realizar mantenimiento de las maquinarias en superficies e impermeabilizadas (concreto
y/o cemento).

El mantenimiento y lavado de la maquinaria sera realizado en lugares establecidos para ello éstos se
encontraran alejados de los cursos de agua (rios y/o cauces de quebradas).

Por ningan concepto se permitira el vertimiento directo de residuos de lubricantes, grasas,
combustibles, etc., a los suelos. Estos tendran que ser depositados en cilindros o bolsas para evitar
su contacto directo con la superficie.

Es obligacion del contratista en coordinacion con ef area de Medio Ambiente realizar un manejo
adecuado de sus residuos; puesto que el manejo integral de los Residuos Sélidos Peligrosos y
No peligrosos, incluyendo la disposicion final quedard a cargo de EI Contratante
{posteriormente el servicio sera descontado via valorizacién mensual). La recoleccion de los
residuos quedara a cargo del Contratante, disponiendo los residuos de forma temporal en su
CAT implementado. (esta actividad quedaré a cargo del érea de Medio Ambiente). Lo mismo
sera para el manejo de los Residuos Liquidos.

El personal que opera maquinaria debera adherirse a las especificaciones técnicas ambientales.
(explotacion de canteras y conformacion de depdsitos de material excedente).
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*  Asimismo, fa contratista debera presentar su cronograma de mantenimiento preventivo de la unidad
(vehiculos y maquinaria pesada) que entre a laborar en obra, con sus respectivos sustentos que
acrediten dicho mantenimiento. En el Anexo N° MA4, se adjunta el formato el cual contarg con
informacidn minima descrita.

b) Especificaciones en Canteras:

Canteras de rlo:

= Retiro de la Capa Orgéanica (Accesos).

» Explotar el material en las playas, por fuera y/o por encima del nivel del agua.

« Laextraccion del material del lecho del cauce, se realizaré hasta una profundidad méxima de
1.50 m. y/o de acuerdo a las recomendaciones formuladas por la Autoridad Competente.

Cantera de Terreno:

e Retiro de la Capa Organica (Area y acceso).

» La extraccion del material, se realizara hasta una profundidad méx. de 1.50 m. y/o de acuerdo
a las recomendaciones formuladas por la Autoridad Competente.

c) Especificaciones en depbsitos de material excedente:

o Deben de retirar la capa organica superficial (hasta 30 cm. o mas siempre y cuando se
identifique que sea “Top Soil”), para luego ser acopiado y debidamente senalizado como
“Deposito de Material Organico”.

e Ladisposicion de material seré por capas, colocando los materiales més pesados (rocas, piedras) en
estratos inferiores, y en la parte superior se colocaran materiales finos (material organico).

Los residuos seran compactados con maguinaria pesada (Tractor oruga).

= Las areas colindantes utilizadas por La Contratista deberén quedar saneado emparejando y
debidamente perfilado.

» Luego de la compactacion se colocara hasta 40 cm. de material y fino 0 M.O. para poder colocar la
cubierta vegetal (Revegetalizacion).

d) Condiciones Ambientales para uso de Areas Auxiliares.

o Las dreas auxiliares utilizadas exclusivamente por la Contratada, entre ellos, Patio de
méquinas, equipos, talleres, almacén, oficinas y otros que se pudiera necesitar, deberén ser
liberadas socialmente por OSP e iniciar el proceso de la obtencion del permiso
correspondiente.

e LaContratada debera cumplir con lo estipulado en las clausulas anteriores en toda area auxiliar donde
se establezcan.

o Al termino de los trabajos, deberan cumplir con el Programa de Cierre en las areas que hayan sido
usadas exclusivamente por El Contratado, estableciendo adecuadas previsiones y medidas para la
restauracion de las instalaciones intervenidas lo mas cercanamente posible a su estado original ,
considerando la topografia, las condiciones del suelo, [a cobertura vegetal, los patrones de drenaje,
la estabilidad de las pendientes y el valor estético, asegurando que el suelo se recupere para usos
futuros, tomando en cuenta la naturaleza de las actividades humanas en el 4rea, garantizando asi, la
restauracion completa del uso. Para la rehabilitacion y restauracion de estas reas se cumplira con
los siguientes procedimientos:

3.5.3. Cierre de areas intervenidas:
Lacontratada debera presentar el Plan de Cierre y ejecutar las actividades de Rehabilitacion de areas
ocupadas por patio de maguinas, equipos, talleres, almacenes, oficinas y toda area auxiliar utilizada
durante el proceso constructivo.
e Eliminacion de residuos de residuos solidos peligroso y no peligroso (combustibles, lubricantes,
filtros, efc.).
Eliminacién de suelos afectados.
Demolicién y eliminacion de pisos de concreto.
Conformacion topografica de las &reas intervenidas.
o Escarificacion de suelos compactados.
3.54. Penalidades
En ¢aso de incumplimiento de los requerimientos ambientales para la prestacion del servicio, se
aplicaran las siguientes penalidades.
o Se retendra el estado de pago de valorizacion, hasta que la empresa tome las acciones
necesarias para levantar las observaciones.

o Se paralizaran las actividades de la empresa hasta que dé cumplimiento satisfactorio a los
requerimientos. 200raz,
/ﬂ
(3, /(
b
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Se debitara de la valorizacion mensual todo incumplimiento de sus obligaciones
ambientales que quede debidamente registrado.
Se procederé con el retiro permanente de él o los trabajadores que no cumplieran el presente
requerimiento.
No se entregara un proyecto adicional hasta que no levante fas observaciones que originaron
la paralizacion,
De quedar pendiente el levantamiento de las observaciones en el plazo previsto, El
Contratante destinara recursos para su atencion siendo estos costos debitados del
subcontratista sin opcioén a reclamo alguno.

Asi mismo se aplicaran las sanciones descritas en el anexo MA3 Tabla de sanciones ambientales.

4, ANEXOS

« Anexo - MA1: Componentes del Kit antiderrame
* Anexo - MA2: Cadigo de colores para dispositivos de almacenamiento de residuos sélidos - NTP 090.058-2019
e Anexo —MA3: Tabla de sanciones ambientales
= Anexo ~ MA4: Formato de Cronograma de Mantenimiento Preventivo

ANEXO N° MA1
COMPONENTES DEL KIT ANTIDERRAME
Vehiculos y equipos moviles
Retroexcavadora, Compresara, grupo
Camion Camion : @xcavadora, cargador electrageno,
com:’:;:::::nf:l it cistema.de cisterna | Volquetes Cam;onet frontal, nwtonive.rEadora, . lum.inagrias;
combustible | de agua telehandier, mixery vibroapisonadores,
otros mezcladoras.
Guantes de nitrilo. X X X X X X
Mascarilla de seguridad
o respitrador N95 o
respirador de media
cara silicona, ef uso de X X X X X X
dicho EPP va a
depender de la
,maghitud del derrame
Lentes de seguridad X X X X X X
Traje tyvek X X X X X X
Pala antichispas X X X X X X
Pico antichispas X X X X X X
Bolsas rojas X X X X X X
Contenedor rojo (*) X X
Cilindro con Aserrin (*) X X
Conos de seguridad X X X X X
Salchichas absorbentes X X X X X
Mini cordones
absorventes & B g " . X P
Pafios absorbentes X X X X /s 9b0r‘3foﬁ
Trapos industriales X X X x /o L
Bandeja de contencion X X X x 1S ™ 4
(*) En el Frente de trabajo. = /7
ANEXO N°MA3 c-b A
TABLA DE SANCIONES AMBIENTALES . ;
Tipo Descripcién Multa el
Ocultar accidentes / incidentes ambientales 400 dolares
Accidentes/ | No presentar Investigacién Preliminar de Accidente max. A las 24 .
Incidentes Horgs 2 ‘ ? 100ldoiares
ambientales | No presentar Informe Final de Investigacion de Accidentes max. A 100 délares
las 72 Horas
Documentacion la\l;&;is;?;:‘reell tfg::‘g;?:g;a:g; Cé?) las buenas practicas 200 délares por cada dia
No presentar sustento fotografico del levantamiento de . .
obszrvaciones en el plazo E;stableciclo 200 ddlares por cada dia
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Tipo Descripcién

Multa

Personal Trabajadores que incumple el Reglamento de Medio Ambiente

200 dolares por cada
trabajador

Frente de trabajo sin encargado de medio ambiente

200 ddlares por cada dia

No contar con Kit antiderrame

200 ddlares

Limpio

No contar con contenedores de residuos y sefalizacién de Punfo

100 délares

productos quimicos.

No realizar trabajos de mitigacién de los derrames de hidrocarburo o

200 dolares por cada dia

No realizar limpieza de pozas de sedimentacién segun
Frente de | programacién.

100 délares por cada dia

trabajo Realizar disposicion de residuos de construcciéon en areas no 200 délares
autorizadas.
Realizar disposicion de residuos comunes y peligrosos en areas no 2
autorizadasp it 200 dolares
No realizar actividades de orden y limpieza 100 dolares
No contar con bandejas de contencion 100 dodlares
No presentar hojas de seguridad de productos quimicos MSDS y 100 dolares

rotulado de recipientes

plazo establecido,

Equipo que registre niveles de humo negro sobre el estandar en el

100 ddlares por cada dia

{*) Las fotografias seran especificas de actividades puntuales, requeridas por el especialista de medio ambiente en campo.

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

REUNION DE SEGURIDAD CON EMPRESAS SUB CONTRATISTAS

El area de SSOMA, convoca a reunion a 1a empresa subcontratista y al responsable de Seguridad Ocupacional
OSP para dar a conocer y establecer las condiciones de Seguridad, Salud en el Trabajo a cumplir dentro del
contrato, previo al inicio de actividades, tomando las providencias de tiempo necesario para la elaboracion y

cumplimiento de estas antes de la firma contractual,
SOLICITUD DE DOCUMENTACION A EMPRESAS CONTRATISTAS

La siguiente documentacion es requisito indispensable para efectuar trabajos en OSP y seré presentada al area -

de seguridad para su aprobacion antes del inicio de sus actividades.

Consultores W ROCT
X Trabajos campo
. Trabajo g
Visitas : en valorizacion
it Gampo mayor a
s | $10000
DOCUMENTOS OBLIGATORIOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL A SER PRESENTADOS POR LA EMPRESA
CONTRATISTA.
1) Plan de seguridad y Salud. X
2) Plan de emergencia de Seguridad y Salud. X
3) Plan de trabajo: debe incluir PET's Procedimiento de trabajo, Mano de Obra, X X
Equipos, Materiales, Medidas de control a ser aplicadas en campo.
4) IPER (Identificacion de Peligros y Evaluacién de Riesgos) para la actividad a X X
realizar.,
5) Reglamento Interno de Seguridad y Salud. X
6) Curriculo vitae del Jefe de prevencion de riesgo. X X
7) Relacion de personal y organigrama de los profesionales, X X X X
INGRESO DE PERSONAL (verificar anexo A2 A3 A4)
1) Certificados yfo exdmenes médicos de salud ocupacional del personal no mayor
; . X X
a 60 dias de antigliedad.
2} Examen médico para trabajos cortos (mencres a 10 dias) X X X
3) Copia del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) de todo el
y X X X X
personal, Salud y Pension.
4) Copia de las licencias de conducir siendo como minimo la licencia A 2b. ( X X
Conductor exciusivo para cada vehiculo) / \p Ol')é
.f'(fF
(=
®
%
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Trabajos en
Consultores .
: Trabajos campo
Visitas Uiz 9 en valorizacion
méx. 10
dias campo mayor a
$10000
5) Copiade certificados de trabajo en la funcion a desempefiar (minimo de 6 meses
de antigedad). Operadores de Grua: Certificado de Capacidad Técnica X X
otorgado por empresa acreditada.
6) Carnets de vacunacién y copia, contrala fiebre amarilla y la vacuna antitetanica X X X X
7} Asistir y aprobar la Induccion completa 1 dia (Anexo A2) X X
8) Induccion corta de seguridad 2Horas X X
9) Presentar para la inspeccion los EPP necesarios seglin su actividad y X X X X
certificados de EPP's
INGRESO DE EQUIPOS
1) Inspeccion de Ingreso “Check List’ mecanico — Area de Mantenimiento X X X
2) Inspeccion de Ingreso “Check List' Area de Seguridad. El cual incluye
accesorios como extintor, kit anti derrame, conos, tacos, botiquin y otros segtin X X X
necesidad del equipo.
Gruas y piloteresa; Certificado de Inspeccitn técnica de Operatividad.
3) Documento de vehiculos, SOAT (no se admite AFOCAT). Revisién técnica, X X X
Seguros vehicular y de terceros.
AREA DE TRABAJO
1) Equipo de comunicacion para emergencias, poseer equipos de radio
comunicacion para comunicacion interna y externa., debe haber una movilidad X X X
apropiada para una comunicacion répida de la emergencia
2) Posee botiquin y equips de primeros auxilios (Anexo A5) adicionales segun la X X X
actividad.
1) Posee carpa para proteccion de la intemperie — comedor, érea de reunion, X
mesas y sillas.
2) Posee agua para beber, agua para lavarse las manos y lava ojos X X
3) Posee Servicio Higiénico. X
4) Sefalizacion; Segun Corresponda Hombres trabajando disminuya velocidad,
transito en un solo carril, conos de seguridad, delimitadores, paleta PARE-SIGA X X
y otios segun la actividad a desarrollar,
OSP se reserva el derecho de establecer ofros requisitos segin proceda en relacion a la legislacion peruana en
seguridad y salud ocupacional vigente con el objetivo de proteger a sus empleados, su patrimonio y subcontratistas.

IMPLEMENTACION DEL AREA DE SEGURIDAD

71,

DE LOS PROFESIONALES DE SEGURIDAD
Toda Subcontrata debe tener un Responsable de Seguridad Salud Ocupacional y Medio Ambiente segin las
caracteristicas de su contrato:

Profesional

Jefe de seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente profesional con estudios universitario, colegiado y
habilitado, asi mismo con diplomado o maestria en prevencion de riesgos laborales certificado a nivel
universitario y experiencia acreditada no menor a cinco en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
Supervisor ¢ técnico de seguridad (prevencionista) profesional con estudios superiores (titulado o
bachiller), con experiencia en seguridad industrial en construccién o cargos similares no menor a dos afos.

1.2,

Considerando que todos los turnos de trabajo deben estar cubiertos por un prevencionista, en caso de apertura
de turno nocturno o de apertura de otro frente cuya distancia este por encima de los 10 km deben considerar
adicionar un prevencionista.

El prevencionista acompafiara desde el inicio de los trabajos contratados hasta fa desmovilizacién total de la
empresa subcontratista.

Para frabajos de alto riesgo se asignaré un supervisor de seguridad independientemente def nimero de
trabajadores.

APROBACION DE LOS PROFESIONALES DE SEGURIDAD

OSP aprobara a los profesionales de seguridad de la subcontratista, para la cual ésta presentara al area de
seguridad una terna de profesionales (alcanzaran curriculum vitae documentado) de la cual se reaiiﬁu’y o
seleccion (previa revision de curriculum vitae y entrevista personal por cualquier medio). .\\,ﬁb %

.fl
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10.

Se informara por cualquiera de los medios a la subcontratista de fa seleccion del mismo en un plazo maximo de 5
dias.
7.3. RECURSOS FISICOS

La Subcontratista debera dotar a su &rea de Seguridad los siguientes recursos, como minimo;

a) Oficina, con escritorios de trabajo para los profesionales de seguridad, un computador, Impresora, estanteria,
formatos, y (tiles de escritorio suficientes.

b) Comunicacién, Radio con frecuencias de QSP.

¢) Vehiculo, El profesional deber4 contar con una movilidad adecuada a fin de cumplir con sus inspecciones,
recorrido de campo y apoyo en emergencias.

d) Sala de capacitacién, debe estar dotada de mobiliario, pizarra, utiles de escritorio

74. RESPONSABILIDADES

Los jefes, Supervisores o técnico de Seguridad tendran entre otras Ias siguientes responsabilidades especificas:

o Elaborar, revisar y actualizar el Plan de seguridad y Salud, el Plan de emergencia de Seguridad y Salud, el
Reglamento Interno de Seguridad y Salud.

o Elaborar, revisar y actualizar el Plan de trabajo el cual debe incluir Procedimiento de trabajo, que incluye los
pasos y las medidas de control a ser aplicadas en campo, recursos.

o Elaborar, revisar y actualizar la IPERC (ldentificacion de Peligros, Evaluacion y control de Riesgos) para la
actividad a realizar

= Elaborar y presentar a la contratista el informe mensual de seguridad al cierre de cadames y final del proyecto
evidenciando el cumplimiento del plan de seguridad y las estadisticas segn la norma G 050 y DS 005 — 2012
TR (formatos referenciales registros de} Sistema de Gesti6n).

o Conformar el comité de SST para las subcontratistas que tengan un nimero mayor o igual a 20 trabajadores.
Presentar mensualmente la copia del acta de reuniones de comité de sequridad.

o Investigar todos los Incidentes/Accidentes en los piazos establecidos y verificar que las medidas comectivas
determinadas en la investigacion se implementen efectivamente documentando a fa Contratista en los
tiempos establecidos

o Realizar, Asesorar y Promover la Capacitacion en seguridad.

o Efectuar Inspecciones diarias seguridad, documentado por escrito.

« Verificar la calidad y certificacion de los Equipos de Proteccion Personal su distribucion oportuna y uso en
campo.

e Coordinar con el departamento médico los requerimientos de ingreso del personal nuevo acorde al puesto
que se le asigne,

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)
La subcontratista proporcionara a sus trabajadores los Equipos de Proteccion Personal (EPP’s) correspondientes a los
riesgos inherentes de cada una de las actividades realizadas, los mismos que seran inspeccionadas antes del inicio de
actividades y quedaré registrado en formato de Inspeccion de EPP’s. Los EPP’s basicos obligatorios son: casco con
barbiguejo, lentes de sequridad, guantes, zapatos de seguridad, uniforme con cinta reflectiva, estos EPP’s deben ser
complementados a cada trabajador con otros implementos segun su funcién y necesidad.
» Registro de entrega - Cautela: La subcontratista debera lievar un registro individual-cautela por cada
trabajador, con una firma por cada EPP entregado.
e Stock: Deberan mantener almacenado un stock regular de los EPP para que puedan ser proporcionados a
sus empleados de manera inmediata.
o  Cambio de EPP’s: Todos los trabajadores que se encuentren con EPP’s deteriorados deben ser cambiados,
no pudiendo realizar trabajos con EPP's dafiados.
EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA (EPC) Y SENALIZACION
La subcontratista debe disponer y utilizar los siguientes equipos de proteccion colectiva:
Sefializacion: Letreros: Hombres trabajando, disminuya velocidad 20KPH, transito en un solo carril, los cuales deberan
ser colocados a 150, 100 y 50 metros antes del frente de trabajo en ambos sentidos. Delimitadores, conos, cinta de
peligro amarilla y roja, mallas de proteccién naranja
Vigias: Para los trabajos en via en caso se ocupe un carril o exista falta de visibilidad del frente de trabajo se colocaran
vigias a ambos extremos los cuales deberan contar con tranquera, paleta PARE-SIGA, silbato, uniforme naranja con
cinta reflectiva.
Extintores: Todo equipo, maquina a combustible y vehiculos contara con extintor de capacidad recomendada segun fa
NTP de extintores.
TRABAJOS DE ALTO RIESGO:

Las medidas de control para los trabajos de alto riesgo serén definidos en la reunidn antes de iniciar las activida e%.-ar
o) l7
N/ O,

estas estaran basadas DS G.050 y DS 011 - 2019, las leyes de seguridad vigentes para estos trabajos.
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Trabajos en altura: Los andamios y escaleras seran certificadas, no est4 permitido el uso de andamios no certificados
o normados, dafiados, defectuosos el uso de arnés con linea de vida de doble gancho y amortiguador de impacto. En
caso de bordes o acantilados doble linea de vida con un sistema de detencion de caidas adicional.
VEHICULOS Y EQUIPOS MOVILES.
La Inspeccion se realizara antes del ingreso de los vehiculos maquinaria pesada yfo equipos méviles a la obra, por el
area de Mantenimiento y por el area de Seguridad utilizando el Check List de Equipos, Equipo Nuevo/Primer Ingreso
firmado por el Responsable de Mantenimiento y responsable de Seguridad; solo ingresaran los equipos y vehiculos
aprobados.
Todo subcontratista que brinde el servicio y/o alquiler de equipos moviles (liviano, pesado, linea amarilla, etc) deberan
presentar su cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades (segan anexo MA04).
En Caso de Equipos de lzaje y perforacion deberé presentar el Certificado de Inspeccion Técnica de Operatividad
emitida por una entidad Acreditada.
El equipo o vehiculo pasara el check list con el operador o conductor a cargo del equipo.
Se debera aplicar el EST-014.- Equipos mdviles; asi mismo todos los conductores/ operadores que ingresen a OSP o
sub contratistas deberan pasar una evaluacion de manejo préctica, previa por parte del drea SSOMA, con respecto a
cniterios de conduccion segura de acuerdo al formato Anexo S6. Evaluacion de Conductores/ Operadores.
ANEXO S1. SST-IVAA-066 Inventario de Vehiculos Automotores Autorizados
ANEXO 82. SST-ICVAA-067 Inventario de los conductores vehiculos
ANEXO S3. SST-TVA-068 Tarjeta de Vehiculos autorizados
ANEXO S4. SST-LIVAL-069 Licencia Interna vehiculos Automotor
ANEXO S5. SST-CCOEM-070 Carta de compromiso de operadores
ANEXO S6. Evaluacién de Conductores/ Operadores
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.
Toda herramienta que ingrese a obra debera cumplir con los esténdares de SSO seguin Norma Técnica, solo ingresaran
las herramientas que se verifique su buen estado y operatividad segun fabrica, no se aceptaran maquinas o
herramientas de fabricacion artesanal que hayan sido modificadas o alteradas de! disefio original.
Lainspeccion quedara registrada en el formato de Inspeccion de Herramientas.
INSPECCIONES DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y A EMPRESAS SUBCONTRATISTAS
Los supervisores de seguridad, salud ocupacional realizaran aleatoriamente inspecciones en las areas de trabajo de la
subcontratista con el objetivo de verificar el cumplimiento de la legislacion y las directrices del departamento de
Seguridad.
La subcontratista debera cumplir con las recomendaciones indicadas por el area de Seguridad y levantar las
observaciones en los plazos comprometidos, en caso de omision de las observaciones que pongan en riesgo la vida de
los trabajadores seran paralizados los trabajos, quedando entendido que la paralizacion no exime de las obligaciones y
las sanciones estipuladas en las clausulas relativas a los plazos y multas.
COMUNICACION DE LOS ACCIDENTES E INCIDENTES
En caso de accidente laboral la primera comunicacion deber4 ser inmediata via radio y bajo el codigo de emergencia,
siendo obligacion de la subcontratista garantizar la prestacion de los primeros auxilios, la evacuacion para la atencion
médica del accidentado segtin el SCTR.
El subcontratista debera presentar al area de Seguridad la investigacion de accidentes e incidentes de acuerdo a los
tiempos establecidos por la empresa:

= |nforme Preliminar de Accidentes/Incidentes en un plazo de 24 horas

= Informe de Investigacion de Accidentes/Incidentes en un plazo de 72 horas.

e Adjuntar la documentacion como certificados médicos, tramite del SCTR, manifestaciones u ofros que involucre la

investigacion.

 Evidencia de medidas correctivas y de control para evitar la recurrencia.

o Acta de conformidad de tratamiento y recuperacion del trabajador.
El subcontratista debera alcanzar mensuaimente la estadistica de accidentes con o sin tiempo perdido, accidentes con
dafios materiales que involucren equipos, vehiculos, instalaciones e incidentes peligrosos. Asi como los reportes indices
de accidentabilidad en el informe mensual deberén constar los registros obligatorios segin la norma 050-2013TR.
PENALIDADES
En caso de incumplimiento de las normas de Seguridad establecidos en este estandar, se tomaran las siguientes
acciones:

1. Se aplicaran las penalidades econdmicas establecidas segun tabla 1

2. Seretendra el estado de pago de valorizacion, hasta que la empresa tome las acciones necesarias para levantar

las observaciones. /abd}“‘ ’
3. Se paralizaran las actividades de la empresa hasta que dé cumplimiento satisfactorio a los requerimientos. N 02 .
4. Se procedera con el retiro permanente de €l o los trabajadores que estén involucrados en falta grave D : N'
5. No se entregara un proyecto adicional hasta que no levante las observaciones que originaron la paralizacién:;_ -
w3
[
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15.1. PENALIDADES ECONOMICAS
OSP impondréa multas a las Subcontratistas cuando infrinjan las Normas Seguridad establecidas en el plan de
seguridad, las normas del Cliente, y/o la legislacion vigente en materia de seguridad. Ei monto de estas multas
variara segun tabla 1 (Anexo A1)
Las multas seran deducidas de las valorizaciones mensuales, una vez les sean notificadas por escrito por el area
de Contratos sin perjuicio de la penalizacion en caso de instituciones como el Ministerio de Trabajo.
15.2. PARALIZACION DE LOS TRABAJOS
OSP podra paralizar los trabajos del subcontratista, si a su solo juicio esta no cumple con los estandares
Seguridad, pone en riesgo la salud e integridad fisica de los trabajadores. La paralizacién de los frabajos durara
hasta que se hayan corregido totalmente las condiciones o acciones que la originaron y sea seguro continuar con
los trabajos. Esta paralizacion puede ser realizada por el prevencionista de seguridad de OSP y/o en coordinacion
con el responsable de produccion del frente de trabajo.
Los costos de la paralizacion seran asumidos por la subcontratista que haya dado origen a la paralizacion.
Incumplir con la paralizacion se considerara como falta grave y con consecuencia de resolucion de contrato
15.3. TERMINO DEL CONTRATO
La empresa podra terminar el contrato con cualquier Subcontratista, y pedirle que abandonen los recintos en un
plazo maximo de 48 horas, si, la empresa oculta un accidente, de ocurrir un accidente con fatalidad o incapacidad
permanente por negligencia del sistema de seguridad de la subcontratista, si tiene un mal desempefio en materia
de seguridad de manera reincidente.
15.4. PROCEDIMIENTO
Cuando se detecte que una empresa no cumple o viola el Programa y los estandares Seguridad del Proyecto, 1a
situacion se deberé documentar, ya sea una lesion, un incidente, una violacién a los estandares o persistencia
en el incumplimiento de los estandares, la Jefatura de Seguridad comunicara a la Gerencia General, a la Jefatura
de Produccion y al area de Contratos de la situacion, y propondra una sancion proporcional a la falta.
o Anexo A1
TABLA 1: TABLA DE INFRACCIONES
TIPO DESCRIPCION MULTA
. 0,1% del contrato o 3000 ddlares
ACCIDENTES Ocultar Accidentes dependisndo del monto mayor
. N 5% del contrato o 10000 délares
Accidente Fatal (por negligencia de la empresa) dependiendo el monto mayor
) ; ) 3% del contrato o 3000 dolares
geciicnta.contdlagipeidicas dependiendo det monto mayer
. - ) 1% del contrato o 1000 Délares
Accidente sin dias perdidos depondiendo del monto mayor
No presentar Investigacion Preliminar de Accidente max, alas 24 Horas | 500 dolares
No presentar Informe Final de Investigacion de Accidentes max. a las 72 500 dolares
Horas
No adjuntar Certificado médico de atencion y descanso médico 500 dolares
No . presentar las medidas Correctivas para evitar recurrencia de 500 délares
accidentes
DOCUMENTACION No presentar el informe Mensual de Seguridad 500 dolares
Por cada informq de seguridad debido a la reincidencia en la falta a las 500 dolares
normas de seguridad
Por cada Papeleta de Sancion 200 dolares
PERSONAL Trabajadores no afiliados en el frente de trabajo o sin fotocheck 500 dolares por cada trabajador
Trabajador Sin SCTR y/o EMO vencido 500 délares por cada trabajador
Suplantacién de Trabajadores 500 ddlares por cada trabajador
Adutteracion de boleta de pago 500 ddlares por cada trabajador
No inscribir en Planilla de SCTR, AFP, ESSALUD 500 ddlares por cada trabajador
Trabajador con EPP' Deteriorado 100 délares por cada trabajador
Trabajo Sin el EPP adecuado para la labor 100 ddlares por cada trabajador,@bqa
FRENTE DE TRABAJO | Frente de Trabajo Sin Prevencionista por turno de trabajo 200 dolares por cada dia v \'“'i
! 0“ .-
| bt
>
= )
“ N/
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DESCRIPCION MULTA

No contar con Comedor, 300 dolares
No contar con Bafio y agua para lavarse, 300 ddlares
No contar con Equipos Primeros Auxilios 300 ddlares
No contar con la Sefializacion 300 délares
No contar con Agua para beber 300 dolares

No presentar la documentacion en el frente de trabajo ATS, PT, EDS 300 dolares

Uso de Vehiculos no autorizados e inspeccionados por Seguridad 300 dolares

Campamento Inadecuado con infraestructura deteriorada 300 dolares

Manejar vehiculos sin licencia A 2 b y/o sin SOAT 300 délares
ANEXO A2

ESTANDAR DEL SISTEMA

INTEGRACION DE PERSONAL A OSP

SUR PERU

El presente Estandar debe ser cumplido por todos |os trabajadores can su afiliacién a OSP

ELSOLICITANTE JEFE DE AREASOLICITARA A RR.HH UA ARILINCION DEL PERSONAL CON LA SOUCH UL OE CONTRATACION FRMADA,

RRHH INCICAVIA EMAILLA FECHA DE EXAMEN MEDICO OCUPACIGINAL( 1 DIA EN JULIAGA)
TR H SOUCTTA LA INDRICCICN AL AREA DE SSOMA MINIVIO CON 1 DIA DE ANTICIPACION.
EL DIA DE LA INDUCCION EL TRABAJADOR PAESENTARA EN RiLHM SU EXPEDIENTE Y CV.

| 7:15 a.m | PRESENTACION DE EXPEDIENTE EN GARITA:
I £30.m | HORA MAXIMA DE INGRESO A OFICINA DE RR.HH

1) Ef trabajador debera de presentar en un folder su CV junto con la siguiente documentacion:

_2copias de DNI
_1lcopia original del camet de vacunacién:Antitetanica y Fiebre Amarilta
_Hoja de ruta Exdmen Médico Emitido por Clinica (Apto o Apto con Restriccién)
_Cautela - Registra con la firma de recepcién EEP'S por parte del trabajador
_SCTRdel trabajador ingresante - Salud y Pensiones.
_Alta alaSunat por trabajador ingresante,
DPERADORES Y CONDUCTORES,
_HABER APROBADD EL EXAMEN DE MANEJO TEORICO PRACTICO (Antes del exdmen médico)
_1Copiay original licencia de conducir (Lic. Minima para conductores : A2b)
_1Coplade certificado de trabajo de 6 Meses en el Equlpo.

2) EPP'S Bésicos : (Adjuntar Ficha - Cautela de recepcidn EPP'S Nuevas)
_CASCO CON BARBIQUBJO, LETES CLAROS Y OSCUROS, 2 JUEGOS DE UNIFORMES.
_ZAPATOS DE SEGURIDAD, GUANTES, TAPONES AUDITIVDS
_SE SOLICITARA ADICIONALMENTE LOS EPP'S SEGUN FUNCION A REALIZAR.

Los trabajadores Subcont dos deberdn dé traer sus EPP's completos de acuerda & la funclén que van a desempeRar,

_El trabajador asistird a la induccién uniformado y portando los EPP'S para la inspeccion
respectiva.
_Se procederd a la induccion despues de haber cumplido el presente estdndar.
_Dias de Induccién Miércolas y Viernes

HORARIO DE INDUCCION

HORARIO
735 am a 1030am SEGURIDAD
10:30am a 11:30 pm MEDIO AMBIENTE /ARQUEOLOGIA
11:30pm a 1:00 pm SALUD OCUPACIONAL
200 pm a 230 pm BIENESTAR SOCIAL
230pm a 330pm SGI
330 pm a 4:00 pm Contro{ de Costos

El praceso concluye con la obtencién del Fotocheck en Oficina de Recursos Humanos,
Para lo cual el personal presentara la hofa de recorrido con {as firmas de aprobacién de las areas involucradas,
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ANEXO A4 - SALUD OCUPACIONAL

TODAS las Empresas que van a realizar frabajos en el Tramo 4 de la Carretera interoceanica (Azangaro - Puente Inambari) para
Operadora Sur Perd S.A. por mas de 30 dias; deberan proveer asistencia médica, en situaciones de urgencias y emergencia
(accidentes), asistencia Hospitalaria, transporte, medicinas, materiales educacionales, SCTR actualizado, estacion de
emergencia y todos demas accesorios ,heramientas y materiales para garantizar atencion a accidentes o emergencias que
ocurran con los trabajadores o visitantes.

Todos los Postulantes, trabajadores y visitantes de TODAS las Empresas que van arealizar trabajos en el Tramo 4 de la Carretera
interoceanica (Azangaro ~ Puente Inambari) para Operadora Sur Pert S.A., deberan cumplir con los siguientes requisitos médico
ocupacionales obligatorios e indispensables para su afiliacion y habilitacion para realizar trabajos.

» Pasar sus examenes médicos ocupacionales (Pre ocupacional, periddicos y de retiro): en un Centro Médico Ocupacional
autorizado por la DIGESA, de Acuerdo al Perfil de Examen Médico por Actividad de la Empresa Operadora Sur Per(i SA
(Anexo 01).

= Solicitar a la clinica su acreditacion vigente de DIGESA, para luego presentar al Area Médica y Salud ocupacional de
Operadora Sur Per(i SA; caso contrario no se validara dicho Examen Médico Pre Ocupacional. Se sugiere que pasen en la
clinica que nos brindan servicios, pues ya se encuentran alineadas a lo solicitado por Operadora Sur Per Servicios Médicos
Globales SAC de la ciudad de Juliaca y Arequipa y Clinica Limatambo en la ciudad de Lima y que se encuentran Acreditadas
por DIGESA y aprobado por OSP.

» No se admitiran examenes médicos que no cumplan con los perfiles (Anexo 01) y criterios de APTITUD (Anexo 02) de
Operadora Sur Per(i S.A.

» Examen Médico Pre Ocupacional: Requisito para empezar a laborar, debe de ser realizado antes de iniciar sus laborales
y €l resultado debe de ser enviado al &rea de Salud Ocupacional con 24 horas de anticipacion, para su consolidacion y
posterior afiliacion, en caso de que el frabajador haya salido OBSERVADQO, primero debera levantar su Observacion.

» Examen Médico Periédico: Debe de ser realizado antes del cumplimento de un afio de labores del trabajador y el resultado
debe de ser enviado al area de Salud Ocupacional, sera requisito para que le trabajador pueda seguir laborando, en caso de
no ser realizado, e trabajador debera de suspender sus actividades hasta la realizacion del mismo.

» Examen Médico de Retiro: Debe de ser realizado al término de su vinculo laboral con la empresa contratista y el resultado
debera de ser enviado al &rea de salud ocupacional, solo estaran eximidos de examen de retiro, los trabajadores que hayan
pasado su Ultimo examen médico (Pre ocupacional o Periddico), tres meses antes del término de su vinculo laboral

» Examen Médico Para Trabajos Cortos Menor a 10 dias: Este examen sélo podran pasar personal que ingresen al tramo
4 de la Carretera interoceanica (Azangaro — Puente Inambari) para Operadora Sur Pert S.A y que hagan visitas a
campamento, reuniones o trabajos de oficina (Anexo 03), dicho examen deberan realizarlo en una clinica autorizada por
DIGESA a la cual deberan alcanzar el formato de Operadora Sur Perd S.A., todo personal que haga visitas a obra o vaya a
realizar actividades en campo debera pasar su examen médico normal ( Pre ocupacional o periddico segin sea el caso)

» Estar inmunizado con la vacuna Antitetanica; con las TRES DOSIS, en caso contrario iniciar la primera dosis en cualquier
Centro de Salud del MINSA, para luego culminar con {a Segunda y Tercera dosis, Presentar la Original y 01 copia al Area
Médica y Salud Ocupacional para su habilitacion y afiliacion.

¢ Estar inmunizado con la vacuna Antiamarilica 10 dias antes de Ingresar a la Zona Endémica (San Gaban) obligatorio para
todos inclusive para los visitantes por 01 dia, Presentar la Original y 01 copia al Area Médica y Salud Ocupacional para su
habilitacion y afiliacion.

Todas fas Empresas, que ingresen a realizar trabajos u Operaciones en el Tramo 4 de construccion o mantenimiento; deben de
contar con su respectivo Botiquin de Primeros Auxilios de acuerdo a la Norma Técnica de Edificaciones G-050 y su Kit de
inmovilizacion integral implementadas de acuerdo al (Anexo 04),

Todas las unidades vehiculares, camionetas, volquete, excavadoras, efc. deberan contar con su botiquin de primeros auxilios e
implementados de acuerdo al (Anexo 05).

Los postulantes y/o trabajadores que van a realizar trabajos en Tramo 4, deben de presentarse para su Examen Médico Pre
Ocupacional a la Clinica; de acuerdo alo especificado en el (Anexo 6), para evitar alteraciones en los resultados de los examenes
médico ocupacionales.

CASOS ESPECIALES:

Los trabajadores o visitantes que van a realizar trabajos o visita por pocos dias y pero que van a venir de manera mensual o
peribdica deberan pasar obligatoriamente su examen médico pre ocupacional y estar vacunado 10 dias antes de la visita a la
zona endémica (San Gabén — Puente Inambari) contra la fiebre amarilla; de manera obligatoria bajo su responsabilidad del
visitante, de producirse cualquier evento de salud que derive del incumplimiento de la indicacién. =

5. ANEXOS NS

= Anexo - 01: Perfil de examen Médico Ocupacional por actividad de Operadora Sur Perd SA. ' sf_.?
o Anexo - 02: Criterios de APTITUD del examen médico ocupacional por actividad de Operadora Sur Peri SA. ';;
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Anexo - 03: Ficha Médica para Trabajos Cortos.

Anexo - 04: Equipamiento de las estaciones de emergencia y Botiquin de primeros auxilios.

Anexo — 05: Equipamiento de los botiquines de primeros auxilios de los vehiculos.

Anexo — 06: Indicacién médica para ef postulante o trabajador para pasar el Examen Médico Ocupacional.
Anexo -- 07: Cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo.

® & & & @

ANEXO N°8
INDICACION MEDICA PARA EL TRABAJADOR PARA PASAR EL EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL

Para la realizacion def Examen Médico Ocupacional los postulantes y trabajadores en el Centro Médico Ocupacional; deben

CUMPLIR con las siguientes INDICACIONES; con el fin de evitar alteraciones en los resultados de su Examen Médico

Ocupacional:

- Los postulantes y trabajadores que pasen su examen médico en la ciudad de Juliaca, deberan pernoctar la noche anterior
al examen en la ciudad de Juliaca.

- Paratodos los trabajadores, pasen su examen en Juliaca u otro lugar:

1. Estaren AYUNAS

2. Portar su DOCUMENTOQ DE IDENTIDAD.

RECOMENDACIONES ESPECIFICAS

Evaluacion antropométrica (Peso y Talla)

e  Estar en reposo observado por 05 minutos antes de proceder con el examen, evitando las emociones fuertes o
realizar cualquier esfuerzo fisico que puedan causar su alteracion.

o Evitar laingesta de alcohol, tabaco, bebidas 30 minutos antes de la evaluacién, porque estos son causantes de
alteracion a nivel metabdlico y de funciones vitales.

Evaluacién Espiro métrica

s Evitar el uso de broncodilatadores, porque dilatan los bronquios, produciendo un resultado negativo.

e En personas que sufran de asma, 06 horas previas a la prueba, debe abstenerse de fumar, por que producen
vasoconstriccion.

o  Evitar comidas abundantes y bebidas con contenido de cafeina en las horas previas a la evaluacion porque estos
inducen al vomito.

Evaluacién audiométrica

s  Reposo auditivo minimo de 09 horas.

¢  No debe haber consumido alcohol ni drogas 24 horas previas al examen.

e  No presentar sintomas de resfrio que pueden causar inflacion del conducto auditivo.

[ ]

No vigjes reciente con cambios de altitud por 09 horas antes de la evaluacién.
No uso de audifonos para oir musica 1 dia antes.

Evaluacién oftalmolégica

s  Enlos trabajadores con cirugia visual reciente, presentar algiin documento donde hace saber su tratamiento.

s  Evaluados que usan correctores visuales (lentes), deben de tener los correctores al momento del examen.

« Descanso visual adecuado de 08 horas como minimo (no ver peliculas en oscuridad, ni uso de celulares).

Toma de electrocardiograma (EKG) ylo prueba de esfuerzo.

o  Noingerir alcohol 12 horas previas al examen.

e Reposo de 30 minutos previo al examen.

e  Siconsume medicacion debe de indicar el nombre del medicamento y Ia dosis. De preferencia traer documentacion
que lo sustente.

e Evitar traer objetos metélicos que puedan interferir con la conduccion del EKG. Si es de suma necesidad, retirarlos
al momento del examen.

e  Lievarropa ligera y zapatillas.

Anélisis de lahoratorio

o El evaluado, no debe de consumir grasas ni licor el dia previo a la evaluacion.

e Debe de estar en ayunas de 8 a 12 horas

o  Mujeres en periodo de menstruacion, no pueden pasar examen de orina, daria un falso resultado en la orina, se
interpretaria como una patologia renal. Varones deben de tener abstinencia sexual de 24 horas como minimo.

Ademas, todo trabajador que venga de la costa, indistintamente si pasa examen médico en Juliaca o en otro lugar, se
recomienda tomar Prednisona 1 tableta de 20 mg 12 horas antes de vigjar y Prednisona 1 tableta de 20 mg al momento de -
vigjar, esto para evitar el mal de altura. L~ po0n
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Todas las mujeres en edad fértil deberan comunicar al momento del examen si tienen sospecha de estar embarazadas o
presentan alguna alteracion en su periodo menstrual, pues hay exdmenes médicos que suponen riesgo para €l embrion o
feto.

ASUNTOS SOCIALES

= Adherirse alos usos y costumbres a la zona de influencia directa.
= Cumplir con el acta de acuerdo, convenios, compromisos, etc. Que se establezca entre comunidad de influencia
directa y OSP.

El presente ANEXO D, en caso de darse alguna modificacién en la norma de Calidad, Medio Ambiente, Sequridad y

Salud Ocupacional:
La modificacion realizada en la norma respectiva por la entidad responsable que regulan las normas def ANEXO D, una vez

publicada una modificacion de la norma, que entra en vigencia al dia siguiente de su publicacion; el Contratista y/o Contratado
debe someterse a dicha modificacién de la norma, con la simple comunicacién mediante carta simple o correo electronico
por parte de OSP (OPERADORA SURPERU S.A.).
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ANEXO E
DECLARACION JURADA DE CUMPLIMENTO DEL PROTOCOLO COVID 19
SST-DJTGG-087/RV.01/febrero.2021
DECLARACION JURADA TERCEROS GG

Yo, Marco Antonio Valencia Huerta, identificado con DNI. N° 44869550, Representante Legal de la Empresa
ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L., con RUC N° 20600651901., en relacién a la ejecucion del servicio de monitoreo
ambiental que vengo brindando y/o brindaré a favor d¢ OPERADORA SURPERU (OSP), declaro bajo juramento lo
siguiente:

La empresa ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L., y sus trabajadores cumpliran con todas las medidas necesarias e
indispensables recogidas en el Protocolo PE — 85 “Plan de Prevencién, vigilancia y control de la salud de los
trabajadores con exposicion al covid-19“, asi como también en el procedimiento especifico “Lineamientos de
Seguridad y Salud durante el periodo de aislamiento social obligatorio en prevencion al COVID 19 para
terceros” y sus modificatorias o actualizaciones, aceptando que le resuita aplicable y declaran haber recibido dicho
documento via correo electrénico; y, con la Resolucion Ministerial N° 972-2020-MINSA, Resolucién Ministerial N°
099-2020/MINSA y todas aquellas normas que dicte el Gobierno de Pert respecto al Covid-19, normas de seguridad
y seguridad en el trabajo y sanitarias.

Ninguno de los trabajadores de la empresa ANALYTICAL LABORATORY E.LR.L., que brindan el servicio de
monitoreo ambiental sufre de algun sintoma de Covid-19 o ha sido determinado como probable, sospechoso
y/o confirmado de Covid-19, de forma previa al inicio de las labores.

Declaro que el personal que presta labores no es una persona de riesgo y si algunos de sus trabajadores se
encontrasen en el grupo con factor de riesgo de acuerdo a lo sefialado en la Resolucién Ministerial N° 972-2020-
MINSA y deméas normas modificatorias, el trabajador conjuntamente con el representante legal y el medico
responsable o quien haga sus veces que autoriza, firmaran Formato de Declaracion Jurada (base legal de la RM N°
099-2020/MINSA antes que el trabajador se incorpore a la empresa.

Acepto que, si algun trabajador no cumple con los protocolos internos de OPERADORA SURPERU y/o del Gobierno,
éste personal estara impedido de ingresar y/o ejecutar actividades dentro de los limites de la concesion tramo 4 Puente
Inambari — Azangaro.

Acepto que de incumplir con los protocolos internos de OPERADORA SURPERU y/o del Gobierno, deliberadamente
la Empresa ANALYTICAL LABORATORY E.LR.L., estar4 infringiendo normas de Seguridad y Salud en e! Trabajo
(Ley 29783), disposiciones sanitarias (Resolucién Ministerial N°972-2020-MINSA, Resolucion Ministerial N° 099-
2020/MINSA, poniendo en peligro inminente la vida, salud o integridad fisica de los trabajadores de OPERADORA
SURPERU y los de la empresa ANALYTICAL LABORATORY E.LR.L. entre otros y podra ser pasible de asumir los
dafios y perjuicios inherentes, ademas de las demandas civiles y penales que correspondan.

La empresa ANALYTICAL LABORATORY E.LR.L., se compromete a informar a la brevedad a OPERADORA
SURPERU si algun personal que labora dentro de las instalaciones esté siendo tratado como un caso sospechoso,
probable o es confirmado con COVID-19, asi como los posibles contactos directos con esa persona, ademas de brindar
toda la informacion requerida por OPERADORA SURPERU a fin de realizar la investigacion y aplicar medidas de
prevencion.

De conformidad a la normativa sanitaria vigente y las politicas, planes y protocolos internos de OPERADORA
SURPERU, la empresa ANALYTICAL LABORATORY E.LR.L., se compromete a realizar las pruebas serolégicas para
deteccion de COVID-19 respecto de su personal a solicitud de OPERADORA SURPERU.

San Gaban, 24 de abril del 2021
HUELLA DIGITAL

AnSLY THOAL L

Wridaaasy

FIRMA SN o S RO

Nombres y Apellidos ... /472 Qeas U0
DNI N° S yc/jgfirfd

Péagina 40 de 53



r

%
-

_ _@g\\

CONTRATO N° 820.2021.273

ANEXOQ F
PROPUESTAS ECONOMICA Y TECNICA DEL CONSULTOR

[FUE |

P-2021-2085-v2r2.Q

PERZDOR: SUR PER

(12 Folios)
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PROFORMA DE SERVICIO |

PROFORMA N°:P-21- 2089 vamldn:i 2 Fecha: 20/04/2021
ANALYTICAL LABORATORY E .R. L
Somas un laboratorio que brinda servicios de ¥ ana{isis ambi en como atre, . aguas, suelos y sedimentos, tejidos biologices y Salud Ocupacional inciuye plaqueo ambiental, superficies vivas & inertes, y

otros servicios ambientales requeridos Contamos con acreditacion NTP-ISQ/IEC 17025 con Registro LE 096 ante INACAL (alcance de acreditacion en www inacal.gob.pe) y Registro TL-833 ante IAS (entidad acreditadora inlemactonal-
alcance de acreditacion en www ias com)
Presontmos punstra Profoma
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[ PROFORMA DE SERVICIO

I N
PROFORMA N°: P-21-i 2089 Versién:§ 2 Fecha: 20/04/2021
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itoroninl . 20
SIEWW-APHA-MAWAWEF Part 4500-N C, 2514 Ed. Tota! . "
005 2 /| 56,0/ 100,01
Nitrogen. Persulfate Method 2017 15 a1 ingil 2 30,60 0,00

90,00 180,00

Clembia

itigperne Terthil

LA S gt 2 18.00 B840
Hilfuras 02,003 8,620 oL 3 G500 70,00
METALES CON ICP-MASAS
Metales Totales Hethod 200.8 Revision 5 4 Delerimination of Trz Ao DOOT), Bt DOXNIL Ast0 3013 Ba(G ORI}
S, B b iquel slenand Waslesb, stively Counled Plasma - G 200551 WD SO0 (0 06323, 1 4
Arstnico, Bano, Cobre,  Higuel, Watar and Wastes hy Inductively Ceupled Plasma tnglk 2 90,00 {80.00

PUD 001), T OO0

0005 Thd 1)

monio, Selento, Talio, Spectromelry 1924 B
end) GOB0HL 1gA0L0001Y)

Huercuno,

Flomo, At
z
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CONTRATO N° 820.2021.273

PROFORMA DE SERVICIO

I 3
PROFORMA N°: P-21—.A 2089 Versn‘m:% 2 Fecha: 20/04/2021
\55 I')rs‘!\e!lo:’ y Coupled Plasina - Mass D 02003} Cdi0 Uaa2) myfl ] &0.00 120,00
Sadmio
[MIGRGBIGLOGIE - AGUA & GENEE
b WW-APHA-AWWA-WER Part & F 2, 23id £ raultiote
Cofiformes fecales o Tubs Fermarntfion Tecl dembieis of the Colifonin
Termoioleianles Guoup Eschenchia coli Procedure Using Fluosegenic rLA 13 MME100mE 2 3500 70.00
(MR Substea ous Detenmmation ol Termoteleiant
Coliferiss and E colt 2017
e TR .
GROMATOGRAFIA [ONIGA - Anlones - Paquetea il
EPA G000 Rey 201, 1993 (VALIDAGQO - Aplicado fuera del
Hiliaka aleanee) Relerrnination of inorganic anicns by ion 0,020 0,050 mg/. 2 18,00
chromalography 2018
CROMATOGRAFIA DE GASES|
5 aled Omanics hy a5
AR d Urgandcs by Ga 0004 0018 o 2 24000
Chromalograph
Hid s Tola EPA M 5 ) N
Feaceion 1 (€ 0,16 040 rigit
COMPUESTOS ORGANICOS VOLATILES (COVs)
Eenceno ERPA RMethed 8200 D Volalile Qrganic Compounds by
Chromatogrophy/Mass Spectromely(GCHAS), 2017 Qoo 0,0002 gL 2 80,00 00
Hexaclowbutadieno
HIDROCARBUROS AROMATICOS POLICICLICOS (PAHS)
Antraceno ) . .

e EPA Methad 8270 E (PAHSs) Semvolatile Qiganic Compounds — ) 5 P ) o “
Eenzolajpireno by Gas Cromatagmhiy/ Mass Spectiomelry (GC/ G,00003 C.00010 marl 2 170,00 340,00
Fiuoraiteno
FENOLES

_— EPA Mathod 8270 E Sami-valalileDrganic Compounds by Gas —— .

Pentaclorofe PG . 3,001 y £0,00 4
Pentaclorofens! (PCH) Chiomstographyfidass. Spectiometrs (GCIMS) 2007 0,00003 0,0001 mofl. 2 180,00 360,00
PESTICIDAS ORGANOFOSFORADOS i

Matahon EPA Wathod 5270 & SemivolatleOiganic Compaunds by Gas 0,000001 0.006002 Mgl N o T

Chiomalography/Mass Spec el (GCAS), 2007 = B e

Paration Chramalography/liass Speclromei y(GCATS)L 2007 3690001 0.000002 gL
PESTICIDAS ORGANOCLORADOS:
Y-BHC {Lindanoj
CizClordano. /
Trans Clordana
Endosulfan | 8
Endosutfan || -~
End o
1 g
Endrin s
Endnn aldehido
Endrin cetona
Hoptacior.
Heptaclore epdxide EPA Melhod 8081 B Organoc Resteides by 03

— | elhor 808 ganochlonne Pesticides by Gas ONNN A OO0 . F T o
DO (Sum) = (4,4 ODG 4 4.4+ Chromalography. 2007 2,0000003 0,6605010 mgiL z 163,00 320,00
00K
Aidrin 4 Dieldrin
Aldon
Dieldon
Heplaclzro + Heptaclora Epoxido
Chaidang
DS N 004-2017-MitAM, DOT
{8um) = 4,4-DDD + 4,4-0DE,
Mddrin + Dieichin, Heptacloro +
Heptaclore Zpoxido. Cloidane
CARBAMATOS
ALAB-LAB-238 YALIDADO -(I2PA Metivod 8070 E)
Aldicarh Delermination of Aldicard in Water based in EPA Nethod 3570 0,00003 000310 moft 2 170,00 340,00
2018

BIFENILOS POLICLORADOS - PCBs

CB enilos Policlorades EP. nod 2 A Re chchlornina enyls (PLBs ] _

PCE's (Bifenilos Policlorades) EPA Meted 8082 \ Rav. 01 Poebchle nnate.d Biphenyls (PCBs) 9.000002 0500005 mgiL 2 150,00 200,00
carma aroclor by Gaz Chromalegraphy. 2007
SUB-TOTAL - 04 4178,00
SUB-TOTAL SERVICIO TRIMESTRAL 16712,00

MATRIZ: AGUA (SUBTERRANEA)}

. Nyl -lumyconmmmmmmo

xR

oo

MEDICIONES EN CAMPO: 2.1.PROYECTO “SECTOR CRITICO KM 231+700 AL KM 232+800 —~ TUNEL DE OLLACHEA (KM 231+860 AL

KM 232+800)"// Decreto Bupremo N* 004-2017-MINAM (Estindares de

Prohibida su

parcial o tola! sin quitprizacion de ALAB.

Calidad Amblental (ECA) pars Agua). Loa cuerpos de agua que se encuentran en ¢l drea da Influencia del Proyects estdn determinados como la Categoria 4 - Ci vaci6n del amblente acudtico, E2:
Rios Sslva
ANALISIS METODOLOGIA LIMITE DE DETEGCION WERE (2 UNIDAD H' DE MUESTRAS | PRECIO UNITARID 8 PRECIO SUB TOTAL
CUANTIFICACION :
Cond ad 1 _ Resolucion dal equnn -
- . Slom : 5,00 25,00
(e RO} alory Method N 001 il o 50 5.0
21 43000 G. 231d yeen - ) . .
@ tetitod 201 A roghL 5 500 23,00
i L N A o 5 500
B 235 B ; Il T 5 5.0
Aedicioniss an CaIE0) . D017 A Resolucion del sglegs 1 c d 500
——— 0 748 (Medida de caudal de liguidas en car . . - . 15
ikl utihzande medidores e caudal o fiotaderes) 2 . 040 e M iy
MATRIZ: AGUA - MONITOREO - ANALISIS
ANAUISIS METODOLOGIA LIMTE DE UNIDAD | N° DE MUESTRAS | PRECIO UNITARIO §.|  PRECIO SUB TOTAL
CUANTIFICACION :
20 g RLOAL d8.00 140060
Paﬁiﬁa 44 de 53
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e CONTRATO N° 820.2021, 2732
.

[osE PROFORMA DE SERVICIO

. —_— —_—
PROFORMA N°: P~21-I§ 2086 Varslén:s 2 Fecha: 20/04/2021
Cromo b 0516 mall b 00
St
Fonnlos Phenntz, £ o4 Ong . 5 =000 16005
b A - naoo
00050 00128 5
3 50,00
A # & 18, O Q500
METALES CON ICP-MASAS
fielates Totaies B . . B
Melhod 2008 Reslsio Datermapation of Trac
Arsénico, Bano, Cadmio, Cobre, P'L\;Uile' \_:"U i S‘C'l')i:(:'.”‘t TCITE?Z‘;L r; vy
Niguel, Plom, Antitenio. Selenio, cere ¥ A A s mgh. 5 59,00 250,00
] y Spectrometry 1994
Taita, Zinc. Mercuilo
Validado: Caloio
CROMATOGRAFIA IONICA - Anlones - Paquete |
= 0 mall,
Fheoturg EPA 2000 Rev, {VALIDADO - Aplicada fuera del mpft.
Mitnilg alcanae) O ron of snorgarnic il 5 60,00 300,00
Miliwlo romatography 2019 gl
Sriito Mo/l .
SUB-TOTAL - 0§ 1785,00
SUB.-TOTAL SERVICIO TRIMESTRAL 7140,00
MATRIZ: AIRE - MUESTRED 2.1.PROYECTO “SECTOR CRITICO KM 2314700 AL KM 232+800 — TUNEL DE OLLACHEA {KM 231+880 AL KM 232+800)"
ANALISIS METODOLOGIA LIMTE DE DETEGGION (MTELOE UNIDAD | N* DE MUESTRAS | PRECIO UNITARIO .|  PRECIO SUB TOTAL
CUANTIFICACION '
0.27 0.00 jaim’ [ 030,60
200 patm’ 6 17
iz i’ 45,00 270,00
a4 57 10497 d 4500 70,00
yhmn’ [ 45,00 270,00
28 7 e § 276,00
% 0o paim’ ] 45,00
ALABLAB-20 (EPA COMPENDIURM METHOD 10-4 4)
Oetermination of Melals in Ambrenl Pariculale Mai
ST induclively Couplad Plasma (ICP) Spectroscopy /
Alta Volumen { PA10) o, eyl Louplad Flasmd (L) Spactioscony Fbe0.007) (0 02) Vafm? 8 50,00 300,00
terminaten of metats n Alr Quality and Ensirenme bl
cenio 0,663 167 gt 2] 120,00 THRG0
Temoeratinm Amblantal N A N.A C
o pmodind telutr A MA %
.= DA NA kit
38000
. - Surface Wind Uising a Wind vanre and Rolating Anenomizier NA N o 4 00
Yelocidad del vienlo HA HA ms
1an del vienlo (resa de
Direccian del vienlo {osa de WA NA MA
annies)
[Wmﬁmﬁﬁf
ANALISIS METODOLOGIA LAITE DE DETECCION LIMTE DE UNIDAD | N BIE MUESTRAS | PRECIO UNITARIO .|  PRECIO SUB TOTAL
CUANTIFICACION 4
NTPASO 1906:1 7 NTP-ISO 1896-2 ACOUSTICS, Description
measurement and assessment of envitomental noise, Part! Rango de Tiaba
Ruido Ambienla! Basic anantitas and assessment proceduies F ACOUSTICS Bajo 10 dB-110 dB3 . " e ~a
{Diurno-locturnc) Desciiption, surement and assessmeit of environmental Pl Medio 30d3 - (30d2 48 e (G0 12000
nowe Part 2 Determination of environmental noise levels, Regolucion: 0.1 dB
20072008
SUB.TOTAL - 07 420,00
SUB-TOTAL SERVICID TRIMESTH E80,00
MATRIZ: AGUA (Definir Grupo) ] -
) E.lnl-mml Elmrmuwn ] Pesebiy i Prowe
PROYECTO “SECTOR KM 232+700 AL KM 233+820 ViA DE EVITAMIENTO OLLACHEA"
Decreto Supramo N° 004-2017-MINAM (EstaAnd de Calldad Amblantal (ECA) para Agua). Los cuerpos de agua qus se encuentran en el drea de influencta del Proyecto estan determinados como la
Categorla 4 - Conservaclon del amblente acustico, E2: Rios Selva
ANALISIS METODOLOGIA LHIE]CE UNIDAD | N° DE MUESTRAS | PRECIO UNITARIO §/|  PRECIO SUB TOTAL
CUANTIFICACION ]
.-.'."_*{-n Il‘-.;-‘:\ o ey Res \ B0 5.00
Copeil
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CONTRATO N° 820.2021 .27@"

PROFORMA DE SERVICIO

)

i 20/04/2021

PROFORMA N°: P-21-| 2089 Versién: 2 Fecha: )
e
MA il 1 6.00 5,00
() pH i 100
7 [+ 3,00
LIMITE DE DETECCION LiWTE DE UNIDAD | N° DE MUESTRAS | PRECIO UNITARIO S|  PRECIO SUB TH
CUANTIFICACION 5 Cl OTAL
Q. mgil. 1 2000 28,00
Cranure fban 0,000 g, 1 B 00
Cokor 2 -1 (£ ' 1500
[3/=aN b i
Armaniaco nes o) NHaA 2000
(= 0,04 G0t gL 1
[sks:8314 mgt 1 3000 20,00
Fostore Tetat 0,009 .10 !
Clorcfia 0.002 1 X000 ah oo
Nitrogeno Total 0,05 0,12 gl 1 50,00 £0,00
ihidos Totziss A 5 il 1
Sully 1
METALES CON 1CP-MASAS
Metales Totales tarthod 202.8 Revision 5 4 Detzrmination of Trace Elernen(s in | A0 0007, B 0030 £5(0001), Dail
Fr oo o i ey MasteEhy inducaly G d Plasrod - Mass Co D03 1l DSV 0.0002)
Alsumg .Ear\o, Cohbre, » NIqA{EI, Water and \-/BSI\.»JJy Inductively Coupled Plasrma - Mass mel-‘mn-xmn Phr0 003). Zo 009 £ P i 90.G0 90,00
Ploino. Anlimenio, Selenio, Talio, Spectrornetey 1094 Bl 004 TN G0 1 THO O304}, T O :
Zine, Metcuno TR0, Hoyi Gy Flgd 0204,
Method 2008 Revision 5 4 Determination of Tra “lements In
Metales Disueitos Waler and Wastes by Inductively Coupled Plasma - Mass N A -
CEl0 6602 ¢ &
(Zadmio Sperlrometry 19¢4 y . mafl i G030 S0.00.
P T S— N—
1.& LOGICO « EN GENERAL
SMEWW-APHAAWWA-WEF Part 9221 F 2, 23cd Ed Wuiliple:
Colifoimes Fecales o Tube Fermentabion Techmque for Members of the Colferm
Termomolerantes Group Eacherichia coll Pracadure Using Fluoroaenic NA <18 LT e T q 38,00
(NEAP) Substiate Smultaneous Ceterminahon of Tenmawlerar
“olfomms aiid E coll 2017
3000 Rev 21,1993 (VALIDADOD - Aplicado fuera el
Nitrata alcance) Determination of inarganic aniong by ion G020 0,050 my/l. 1 18,00 18,00
chramatography 2019
CROMATOGRAFIA DE GASE#]
etrola | EPA Moiad
Petioldo |ERA Motie 0.004 a0t gl 1 1500
idethcd
fhetho: 0,185 0,40 ricil 1
COMPUESTOS ORGANICOS VOLATILES {COVs)
Benceno EPA Nethod 8260 D Volatile Organic Compolinds by 3as
Chiomatography/Mass Spectromaliy{(GCMMS) 2017 0,0601 Q,0002 mi 1 160,00 180,00
Heoxaclorobutadieno
HIDROCARBUROS AROMATICOS POLICICLICOS (PAHS)
Aplraceny e . .
- EPA Metlod 8270 E (PAHs) Semivolatile Organic Compounds B B
algite iy il 160 0 7 g,
Benzofalpireny by Gas Cromatogrphy/ Mass Speclromelry (GC/MS). 2018 010000 0,00010 malt ! roca 176,00
| Flugsaniono
FENOLES
o - EPA Method £270 £ Semi-volatileOrganic Campounds by Gas . . T N
Pentaclorofencl (PCP) Chiomalography/Mass Speclometry(GCIMS) 2007 0,00003 0,0001 mg/L, 1 180,00 140,00
PESTICIDAS ORGANOFOSFORADOS |
Halation EPA Methcd 8270 E Semi-volatileQrganic Compolinds by Gas. 0,6e0002 ma/l,
Chram alographyfblass S Wy{GOMS), 2007 L 2200 20600
amalogra ass Spectiomel y{GC/MS). 200 k o ‘
e hroialoaraphy/Mass Spectiomel yiGC/HS). 20 0,600601 0000007 mgiL
PESTICIDAS ORGANOCLORADOS: N om (e i
y-BFC (Lindany)
Cis-Clordang
[rans:Clordang
Endosylfan )

Profibida su

parcial o tolal sin autonzacién de ALAB.
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CONTRATO N° 820.2021.273

PROFORMA DE SERVICIO |

PROFORMA N°: P-21-§ 2089 Verslén:é 2 Fecha: I 20/0472021

e

EiPA tMethod 20581 B Organoctilerine P
Chiomatograshy. 2007

0,5300001G My 1 180,00 160,00

Aldun & Dizidiin
Alelrin
Dieldin

actoro = Heptacloo [Fpoxido

Clardanag

DS W7 004 7-MINARL, DOT
(Sum) = 4,4-0DD 1 4.4%DDi

Aldrin 4 Dueldring HCQU(‘JOYD +
Heptaclore Epdaida, Ciordane

CARBAMATOS

ALAR

Aldicarh Determ

VALIDADD -(EPA Method 8070 E)
000603 0.0Cu0 miglil, i 170,00 170 6o

E 2018

BIFENILOS POLICLORADOS - PCBs

(& & (Bifer S {{al s} FPA Met 0 2 i I ! el (] PC -
PCB s (Bifenilos Polictorados) EPA Method 8032 A Rew. D1 Polichlorinated Bighenyls (F 0.000002 mgil 1 150,00 150,60
corma aroclor by Gas Chiomalogiaphy, 2007
SUB-TOTAL - 08 2120,00
SUB-TOTAL SERVICIO TRIMESTRAL | 8480,00
MATRIZ: AGUA (Deflnir Grupo)
o - ot i B sion SO - T
4. PROYECTO “VARIANTE FDR LA MARGEN DERECHA S8ECTOR CRITICO KM 240+200 AL KM 241+800"//Decreto Supremo N* 004-2017-MINAM, Aprueban Estindares de Calidad Ambt} (ECA) para
Agua y establ p p la
ANALISIS METODOLOGIA LIMITE DE DETECCION LmiTe e UNIDAD | N° DE MUESTRAS | PRECIO UNITARIO S|  PRECIO SUB TOTAL
CUANTIFICACION
WA n AD50
A g B
) Rewolusion del sauipe . oo
MNA oot pH 3 RELO0
n Resolucton det aquipa G5 v L 40,50
s
MATRIZ: AGUA - MONITOREOD - ANALISIS
ANALISIS METODOLOGIA LIMITE DE DETECCION LIMITE DE UNIDAD | N° DE MUESTRAS | FRECIO UNITARIO §/.|  PRECIO SUB TOTAL
CUANTIFICACION N
A- AV AN
\ 0 . 22400
Wl LT, ¢ 048 4,50 M. 8 224U
Validado 0,50 - mg/l 8 100,00 800,00
) B 0o B
DR, Q4 20 mg BOOHL g
{Demands Qi . A 20,050 20000
HaA & i s 18,60 Tad 00
ol 1A gL n 20,00 160,00
0BIOL < AGUA
VW-APHA-AWWAWEF Part 9221 .2, Mulliple
Coblormes Fecales o lulm Fermentation Technique lor Mumber of the Cailferin
Termelolaranies p Eschenclis eoli Procedure Using Fluorogenic NA <18 NMP/1C0mL a 25,00 220,00
{INFR) Subdlmte Sinwitaneous Betzrmination of Tarmotolerant
Lolfarms and E.coll 2017
CROMATOGRAFIA DE GASES
Fidice Petroieo Aol & 2000
ORE 40 gl I3 18060

L1 Tetackorontanc

11,2 Trictoioetyng

1.2 3 Triloroboncenc
123 Ticlotopropann
24 Trelsborolnncans
2 I ll.munlhnn o

s :-mb-_-mm-u
1e-Cigirogtann

o Qr-:rg.lnn (1.2 0P}
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CONTRATO N° 820.2021.273

[ PROFORMA DE SERVICIO ]
PROFORMA N°* P&t-{ 2089 Velsidn:g 2 Fecha: I 2010412021

i3 EPA IMethod 8360 D Volalile Organic Zompounds by Gas
Bromobncens ChromatographyiMass Speclromalry(GCIMS). 2017 0,0001 0,0002 mgit o 160,00 1440,00
Eounncharmmatnng
Tatracioruis do Camong
Clorabitnte
it 1.2 dliclotoote
[hiixomomoelnng
Ehiboncens
Hevaclarmbutsdidig

o
L

0 Prepilbencena
Hofolano

o Xiley

Tetraclomottana
Tetraelorselono
Teluena

b 1,

ciciooiony

Tricloroetano(1,1,2-Tiicloroetano)

Trclaroaleno
o-Isopropiltelueno
Lymano fitchropibaneno

18- 1 S dlelopinpens

i cloropropeng
L]

s Xyone

“SUB-TOTAL - 09 5912,00
SUB-TOTAL SERVICIO TRIMESTRAL| 23648,00

MATRIZ: AGUA (Dsfinir Grupo) BN"“‘“‘ E‘_"“i‘ .. - E‘km mx_hm m

VARIANTE POR LA MARGEN DERECHA SECTOR CRITICO KM 240+280 AL KM 2414800

Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM (Estdnd: de Calidad Ambi (ECA) para Agua). Los cuerpos de agua qua se ancuentran en el drea da Influencia del Proyecto estdn daterminados como la
Catagorfa 4-C vaclén del amhient atico, H2: Rios Selva

LIMITE DE o
ANALISIS METODOLOGIA LIMITE DE DETEGOION R ANTEE o UNIDAD N° DE MUESTRAS | PRECIO UNITARIO §/.|  PRECIO SUB TOTAL
HA-AWWAWES Part 2510 B 23rd Ed . Resolucion del e - . -
HNA B Sfe 2
ity f.aboratory Method, 2017 i 901 O 10,00
SMEVAN-APHA-AVAY
) N A By N A Reselucion det erpo O mgit 2 5.00
iMediciones en Campo) | =
REL ion dal equipo .
o pH . MA Res olur.u:n? BQUIR - a 5.00 10.00
Gviediciones en Campol 7 001 -
SHMEWAPHA S0 B 25 Ed
; Resolucion del equips ¢ 4] 2) 0 i()
i Tempeiature Laboralary and Feld Methods 2017 A Rescluctantiel cauipg Cof o( ey
MATRIZ: AGUA - MONITOREO - ANALISIS
ANALISIS METODGLOGIA LUBSTE DE DETEGGION LIMTE DE UNIDAD | N* DE MUESTRAS | PRECIO UNITARIO &,|  PRECIO SUB TOTAL
CUANTIFICACION H
Aceltss y Giasas 4,48 1,20 mail 2 @300 56,00
AVWAMEF Part 450
237-15a Validado {modificado] £
hod / Standard Test M
Caandiie tn Cyanics and Aquatc b 0,010 0,625 gl 25,00 50,00
(FI4) Utilizing G3a5 Diffusion Separation and Amporime:
Detection. 2018
q SMIEVWV-APHA-AVAWA-WEF Pan 2120C, 23 1d £d Calar "
“olor . F o 2 5 < 4 16,0 20.00
) Spactrophelometric - Single - VWavelength Methou 2017 e i L0 0.0
VREARPHA-AWMWANYEF Part 5210 - e ,
DBOS 04 2 +q BOOS! 2 5000
B% Biochernical Ozygen Demand (32D) 5-Day & o Y g BHOSA o
SMEWWLAPHA AWWAWEE Part 4500-NH2 D),
Amoniaco ugen (Armmonia) Aminonia-Selectve Electrads Metnad 0,05 Gz my NH3IL < 20,00 40,00
17
T T SMEWW-APHA AWWA-METF Part 3500-CrE, 22 of Fd N i 5 e )
Clolicyyicravalents Chromiugs, Colgtimaing Meihgd 2017 0,004 oo ol 2 20409 ey
SMEAMN APHAAWWA-WEF Parl 56530 5 Ed
Fenoles Fhencls Cleanup Proceduie. Chloroform Extraction fethod 0.0004 00010 mg/l 2 20,00 €3,00
2017
, g SMEWW-APHA-AWWAMWEF Part 4500-F Bltem o) v £, 23 1d .
Fosfor 3 p i 1014 mg P 2 25,00 50,00
el Ed. Phosphorus. Ascorhic Acid Melhod. 2017 00s Ei10 nojen 250 U
A APTHAAWWA, Part 10200 M 23 rd
= . > y -
Ciorefila Plaakion Chlorephyll 2017 myil : 89,00 180,00
. SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 4500-M C, 23rd Ed Tolal ;
N ' S 2 2 i
S U Nitrogen: Persuifate Method. 2017 0.0 i mg/L 50.00 100,00
e A-APHA-AVAA WEF Parl 2540 U, 25 rd £d Solids , p o - ”
os Suspendidos Totales Total Suspendsd Solids Diied at (03- NA - ragil 18 O 6,00
SHENT-APHARWWE WEF Part 4600 ) PSRN | A I T . }
Sulfuros 2 9005 0057 ) @ %55 00 000G
| Sulfures Sulfide Methyiens e Metind 2017 9,005 0,020 mgl . 35,00 70,00
METALES GON [CP-MASAS
Metales Talales Melhed 200 & Revision 5 4 Delerminalion of Trace Elements in As(0 001}, Bai© 00G3)
; 0. Cobre, "  Maes Cu,00002), 140 0004}
Arsénico, Banq C\ibrL, » N\qx{e!, ‘Water and Wastes by Induclively Coupled Plasma - Mass Pi0.G03), £6(0 002, Sefb 002 might. 2 €0,00 180.00
Plomo, Anlimonia, Selenio, Taio, Speclrometry 1984 Sey0 0003). TID 0001, T 6004), Zn( £002)
Zinc, Mercuyio, Zn(0 00005), He0 100 1) Hyld 9004)
Method 200 8 Revision 54 Deteimination of Trace Elemenls in
Metales L)ls.ue:tos Watetr and Wastles by inductively Coupled Plasma « Mass D 60005) 40 0002 mall Py 60,00 120,00
Carimio Spectiometry 1994 b
E@mamlﬁ; ~ AGUA'EN GENERAL
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CONTRATO N° 820.2021.273

PROFORMA DE SERVICIO

PROFORMA N°:P-21 —g 2089 Versién:% 2 Fecha: | 20/04/2021
i
APHA-ANWAMEF Part 9221 F.2. 23rd Ed. Multiple-
Califeirnes Fecales o on Techmque for Mernbers of the Coliform
Termiotolerantes Group werichita cail Procedure Lsing Fluoragenic N A 1.4 NRP100mI 2 35,00 70,00
(INMP) Substrale. Simuitaneots Delenmination of Teitnololerant
Colifonms and E.coli 2017
[CROTAATOGHAFIA IGNIGA - Anjonas - Paguate il
EFAZ00.0 Rey 2.1, 1802 (VALIDADD « Aplicado fuera del
tione alcance) Deternyination of inorgani aniens by 1on 0,080 [LVLR 2 13,00 36,00
ramatography 2019
CROMATOGRAFIA DE GASES
s e 0,004 0,010 mgh 500,00
[SREE) 0,40 gl 2 200,00
COMPUESTOS ORGANICOS VOLATILES (COVs)
Bercano EPA iethod 5280 D Volatle Organic Compounds by Gas
ChrarratographyMsss Spectromeliy(GCMS) 2017 G.2001 0,0032 my/l 2 180,00 360,00
Hexaciorobutadiano
HIDROCARBUROS AROMATICOS POLICICLICOS (PAHs)
Anlracsiu . 2 = T .
e EPA Method B270 & (PAHs) Seraralatile Organic Compounds i = B .
> ¢ 5 4 ‘ o 4 ¥
Bonzof(aiplieno tass Spectiomelry (GCMS 70 0,00003 000070 i 170,00 340,00
Fluoranieno
FENOLES
EPA Methed 8270 € Semi-volati nic Compounds by Gas o . "
Pents anol (FC 1,00003 00¢ g 2 50,00 260,0
Pentacloroteno! (FCP) ChrortiaiographylMass Spectromelry(SCMS) 2007 0,6000: G,0001 mgyl 160,00 60,00
PESTICIDAS ORGANOFOSFORADOS |
Malation EFA Method 82701 Semy lileCrganic Compounds by Gas 0,000001 0,000002 mgiL . L
Chrernatography/Mass Spactromelry(GCMS), 2007 - 2 20000 400,04
Prratdn o 0,00C001 Q000002 mgfk
PESTICIDAS OCRGANOCLORADOS:
y-BIAC {Lindano)
Cis-Clordang
Trans-Clordlano
Endosuifan |
Endosulfan ||
Endosulfan Sulfarg
4,4-DDT
Endrin
Endrin aldehide
Endrin cetona
Heptarloro
| Org epoxIdo TRA Method 80 {orine Pesticides by Ga p
T o 4 4 D0 T A EEANEnod ‘“E’C‘hi?‘g:;f;'n oy eSS 0,0000003 0,0000010 gt 2 160,00 320,00
g l - matogra 2 -
LDE) ' § e
Aldrn - Dieldrn # abOl'a, ‘\‘
Aldrin ; L, O]\ L
Oigldrin q‘j« g %,
Hepraclore + Heptacloro Epoxide Q m‘-
| Clotgdnng ‘; ~—
DS [4* 004-201 7-MINAM, DD /& A7
(Sumj = 4.4-DOD + 4,4.00DE, ¢ '\.
Aldrin + Dieldrin; Heptacloro + ? . r
Heptacloro Epodsido, Clordano ( /
CARBAMATOS § st
ALARB-LAB-28 VALIDADD «EPA Methad 4070 )
Aldicatly Determination of Aldicard in Waler based in EPA Mathod 8070 0,00003 0,00010 ing/l % 170,00 340,00
E 20i8
BIFENILOS POLICLORADOS - PCBs
PCH s (Bifenilos Peliclorads =PA e 8082 v, Polichioring Biphenyls (PCBs e " =
PCH s (Bifenilos Peliclorados) EPA Method 8082 A Re\. 01 Poli hlonnat'ed Biphenyls (PCEs) 0.000002 0,00000% mgit P 150,00 500.00
come araclor by Gas Chromatography. 2007
SUB-TOTAL 4234,
SUB-TOTAL SERVICIO TRIMESTRAL| 16936,00
MATRIZ: AIRE - MUESTREO VARIANTE POR LA MARGEN DERECHA SECTOR CRITICO KM 2404290 AL KM 241+800
ANALISIS METODOLOGIA SMIECE UNIDAD | N" DE MUESTRAS | PRECIO UNITARIO S/.|  PRECIO SUB TOTAL
CUANTIFICACION I
fng of Aini
adu PRING (Al ! .
SOIENDG (Al 1) and PM10 Using 0,27 000 gim? 14 165,00 231000
Yoluman) o @
pler 1998
iy EPACFR 40 Fait 50 2 i for the
tlalenal Part sdo PMLG (Ra . . 5 = —
LS LUERE oG _P (Ealo Detarminalion of Fing the e 5,00 pgim® 14 170.00 238000
volimen) s
Didnido de Azuire ) ke paim® 14 330,00
(oo de Miltdgeno (N32) 104,17 wughn® 14 45,00
Monéxide de Carbono (C0) S00 1250 ki’ ih 4500 G
alid2do {muodd)
i1 de Hidrogeno {(HZ2S) ion de sulfuro de hid: 0 4] r 14 15,00 630,00
R
Qznna () el 8,70 ke’ i 30,00
en iz Almoslera 2015

Prohibida su

parcigl v tolal sin sulonizacion de ALAB.

Pagina 49 de 53

Pégina 8 da 12



QALAB
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R: 03
L. 2020-Jul-30

CONTRATO N° 820.2021.273

- ~
T p00rge .
N Q«.
PROFORMA DE SERVICIO D &
5] o
PROFORMA N° : P-21-] 2089 Vlmén.'l 2 Fecha: J 20/04/2021 ;
- -
< “U
ALALLLAB 3D (ERPA COMPERDIUM METHOD 10:73 4) L )\‘-
Pidme Detzrmination of Metals in Ambient Particulale Malter using
. X 3 slesl Plasma (ICP) Speclioscopy / N Do
Alto o (P ? Y & -
altod/climanTgRMiR) Delarmination of meetals in Ar Qually and Enviconmantal Fiers PLio o2y Hm E 5% 78000 1
(High Velurae, Low Maohine) - b i EPA COMPEMDIUM
2)
Beaceno G Ang 187 potm” 1L 120,60 182050
HA HA C
[ A NA %
Prasion Ainbiginlal = o o B 5 HA B oAl
= 5 (2017 Standard Piactice for Characletiz [ B
Brecipitacion () iface Wind Using a Wind Va < Rotaling Anenom LA MA 0, & o%pl 1090
Velooidad del vienta N.A MA s
Direccién del viento (rosa de N A HA M A
wrenlon)
SUB-TDTAL - #1 11270,00
SUB-TOTAL SERVICIO TRIMESTRAL, 45080,00
ANALISIS METODOLOGIA UMITE DE DETECCION LIMITE DE UNIDAD | N* DE MUESTRAS | PRECIO UNITARIO 8/.|  PRECIO SUB TOTAL
CUANTIFICACION N
NTP-ISO 1996:1 / NTP-1S0 1996-2 ACQUSTICS D
et and assessmant of envicomental rici Ttangs de Trabao
Rindn Mabiental and assacenient pro: B Bajor 10 68« 110 d - T
iCiulrio-Hoctuno) utement and ac LS Medio: 2046 - 1364E: & i (LD
c Determimolion of e Resolucion: 3.1 g8
700712008
SUB-TOTAL - 12 700,00
SUB-TOTAL SERVICIO TRIMESTRAL. 260000
TR o e Tl e | = 5
MEDICIONES EN CAMPO:5. PROYECTO “ETAPA DE CONS8ERVACION Y EXPLOTACION" CORREDOR \IAL INTEROCEANICO SUR, PERU - BRAGIL TRAMO IV: AZANGARC ~ PLUENTE INAMBAR)
ANALISIS METODOLOGIA LIMITE DE DETECCION LIMITE DE UNIDAD N° DE MUESTRAS | PRECIO UNITARIO 81 PRECIO BUB TOTAL
CUANTIFICACION :
WA Fesciucror | e 8 A
o N A Rosolucion del saui mgil 1] BOOC
Nembr
A Rcss\uclz{mjngfici iR pH 2 500
N 3 i~ ¥ N
(aiealid ol it ialute Le e | b i 860
MATRIZ: AGUA - MONITOREO - ANALISIS
ANALISIS METODOLOGIA LIMITE_DE DETECCION LIMITE DE UNIDAD | N° DE MUESTRAS | PRECIO UNITARIO §/.|  PRECIO SUB TOTAL
CUANTIFICACION f
0,43 0 mait i} 400
Cobsi 35 €= a8
DA 8 2000
WA
5] mgil &
N A 5 migh 8 18,00 194,00
SMEWW-APHAAWWAWEE Pat 9221 F 2, 2
Coliformes Fecales o Tube Fenmentation Yechnique for Membars
Termotleranies chenchia coli Procedure Using Fluorogenic MoA <1 8 NEPAGImIL 8 33,60 20400
(NP) o Simullaneous Determination of Termotoleranl
Coliforins and E.col. 2017
CROMATOGRAFIA DE GASE
S 0,004 0,010 ol 8 150,60 1200,00
10) ¢ ,
ElbSed 016 0 40) il 8 150,00
SUB-TOTAL - 13 3840,00
SUB-TOTAL SERVICIO TRIMESTRAL 00
MATRIZ; AIRE - MUESTRED: 6. PROYECTO “ETAPA DE CONSERVACION Y EXPLOTACION" CORREDOR VIAL INTEROGEANICO SUR, PERU — BRASIL TRAMO IV: AZANGARO -1

ANALISIS METODOLOGIA LASTE OE DETECTION cu:mzfczgou UNIDAD N° DE MUESTRAS | PRECIO UNITARIO S/,|  PRECIO SUB TOTAL
vaternel £ lctifztirJ FRITD (Ao 0.90 % 165,00
ferenice Method for th
ras P 200 5,00 pghn’ 1: 170,00
82 13 pahin® 16 45,00 12050
£1.67 107 AU A5G0 72000
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O ALAB

CONTRATO N* 820.2021.273

00

PROFORMA DE SERVICIO

il
-i
PROFORMA N°: P-21-{ 2089 Version:] 2 Fecha: | 20/04/20) -0_,
A, ¢
ydr 49,00 THA0
Suttupo die Hurdgone (HES) 23 [ 6 s, 0 i
1 5] vatim’ 13 4 Uy Ko
ABLARS0 (EPA COMPERDIUM METHOD 10-1.4)
Pla nmatcn of Metols m Armihrent Particulate Malter tsing
“amo
. q | upled Plasma (ICP) Speclroscopy e N
a Valure It i PO 007 PE0 02) Ll £0.0 )
Alte VoluFaenilizh10y Delermination of m n Al Gualit wiranmenlal Fillers AL RoAE?) paln L2 0,00 Ele00
{High Valume. Low Volume)
wins 1ok : 4B s . 1a20L
ot hazBno mfin 10 L) 182000
Temnperalua Ambiental I A A C
Humedad relsliva A N.A %
initacion (*
pPrelclpn:uon ([) N L5 96 (2017) Standard Practice for Charactesizing :\: »: 'r\: ﬁ m:" i 45,00 1040.00
SR Surface Wind Using a \Wind Vans and Relating Ansnometer L [noar g e o
Vaulocioad del vionto NA HA /i
Direcewdn def \s{eiﬂa (iosa da A MA A
vieplos)
SUB-TOTAL - 14 12720,00
SUR-T SERVICIO SEMESTRAL 25440,00

MATRIZ: RUIDO:5. PROYECTO “ETAPA DE COMSERVACION Y EXPLOTACION" CORREDGR VIAL INTEROCEANICO SUR, PERU — BRASIL TRAMO IV: AZANGARO ~ PUENTE INAMBAR|

LIMITE DE N
ANALISIS METODOLOGIA LIMITE DE DETECCION CUANT! CION UNIDAD N° DE MUESTRAS | PRECIO UNITARIO &/, PRECIO SUB TOTAL

HTPASO 1G86-1 7 NTP-ISQ 1996.2 ACOUSTICS Descaplion

aasuUre i nt and assessment of enviromental noise Pagt) Rango de Trabajo
Rutda Ambientsl hes and assessment precedures / ACOUSTICS Bajo 10 dE- 110 dB N .

: J ! gl 168 1 70,01 4120,0
(Diurna Nocturno) urement and a3se: nt of enviionmantal WA Medio  30dE - 13046 L= N 0.00 120,00
noize. Pait 2 Determination of eavicenmeaatal noise levels Resolucidn: 0.1 dB
200712008
SUB-TOTAL - 15| 1120
OTAL SERVICIO SEMESTRAL 2240,00

MATRIZ: AGUA (Definir Grupo)

Narural

MEDICIONES EN CAMPO:S, PROYECTQ "ETAPA DE CONSER VACION Y EXPLOTACION" CORREDOR VIAL INTEROCEANICO SUR, PERU BRASIL TRAMO IV: AZANGARO — PUENTE INAMBARIIDECRETO
SUPREMO N° 031-2010-8A Raglamento de fa Calldad del Agua para Consumo Humano

LIMITE DE o
ANALISIS METODOLOGIA LIMITE DE DETECCION| o\ anTiFCACION UNIDAD N°* DE MUESTRAS | PRECIO UNITARIO §.|  PRECIO SUB TOTAL
tvidad itesolucion del . =
WA Shem £ 5,00
5 e0 Camipa) 5 a0l g N ¥
ol s mn
s e Campe) e i :
T
r’m"‘l“:" A Resolucion 4 ¥ 5
[ R[] 5 1560 7500
MATRIZ: AGUA - MONITOREO - ANALISIS
UMTE DE
LIMTE DE QETECCION P I
ANALISIS CUANTIFICACION UNIDAD N° DE MUESTRAS | PRECIO UNITARIO S/ PRECIO SUB TOTAL
ARV AN ohuzion det egunpi . = = N
) WA e~ NTU 5 18,00 75,00
Cranuro | myh - 3 140,80
Color 2 ] LI, 3 16.00 75,00
Olor N A NA “‘Cfcf’e‘;gﬁfe”“ 5 30,00 150,00
a h
Direza Tals 2 6 5 G28,00
Solicos Tots [ o myiL 3
METALES CON ICP-MASAS
Al 00T A0 001}
SN 0003 e ORION, |y iy O, 200 013
Metales Totales "
" .A(le||1lﬂ Arsoruco, 83”9' Method 200.8 Revizion 5.4 Determinalion of Trace Elements it
Cadmio, Ciomdelobrey Jfiquel Waltel anid Wastas by Inductively Coupled Plasma - M , ‘u« 15, e j, Seqd 1
Piomo, Antimonio, Seleiio, Talio, B P et e o i) D00 Th 0901} _"';z:."'“,“m‘: xun Y maft 5 90,00 450,00
N Specometry 1994 WO GO TAl 00000). T 4 n,
Zing, Mercunio, Vgl £ LD 0004 Tty h—,,\}wu
Validade: Horo, Mierra, Libo ThD B501) Bt 00041
" CaA 001 GuD PN
Mage Sodio i e B L-\ uo\thl" Wy
AT 000}, Myl Broe) ’
N0 023
| HIGROBIGLOBGIGE - ABUAS DE CONSUMO HUMANG
Hutarotrofor SMEWW-APHA- AWWA-WEF Part 92158, 22 rd d N . . P P Y
(UFCrmL) Heterotrophiz Plate Count Paur Plaie Count Melhod 2017 DI ! HRC e e 2500 15000
SIEWW-APHA- AWWA-WEF Poart 02
Colformes Totales brana Fitier Techniquie for Membeis of the Colilorin Greup, e s p
; ; < LEC £ 100ml: 5 90,00
{UIFC 1 100mL) Slandard Totat Colitorm Membrane Filter Proceduie using Pl i Ao, a TkRo
Endo Media 217
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- F-CO-4.1
QOA ;
2020~Jul-30
Nl o CONTRATO N° 820.2021.273
PROFORMA DE SERVICIO
[ == — | e—— e ——————
PROFORMA N°: P~21—§ 2089 Verslén:& 2 Fecha: 20/0412021
EVANAPIA: AWV AWEF Part 0222 1),
% Sifler Techrique fol fdenbers of the Cali U e = w60 .
Thermololerant I Colilorm Meinbrane Filler Procedure A B e AOOmE . 800 180,00
2017
SME: ARHA- AN AER Pant §
iamb tar Techmquea for Mempers of he " 1 4 a4 S0 14
Partisioning = cofh hom MF Total Colfonm using EG-MUTS i ¥ 40 100
ot 2017
PARASIT
ALAL 13-24 WALIC - Quanlilication & cution o =
Huevos de Helmintos ALABILAB .{ .W\DO. Qu mleI\ ation and Idenbticstion of NA 1 vl 5 £0.00 300,60
Lieiminth Eggs n Water 20189
B-32 Rev. D0 VALIDADS - Quanbfication and g
2rvas (Hermaloios, X b Laras / 3
Louias (Nemalodéty lgentification of Helnunih Larvae (Nematades) m Water, 2014 v i Larvad iy i ot
Quistes/Coguisles Pratozoanaos IAVALLARB-31 Rev 00 VALIIADO - Quantiicalion and tstaCoqulatel
[ G Sl = T aiganall loentilication of Cysts and Ougysls of Palhagenic Protozos in HA 1 e 5 60,60 400,60
Palégenos N N fan
Water 2019
HIDROBICLOGICO
M i anlsan 1
Clonrc caido Juera dei D4
it ates i by mn O 5 TED.00
Suifato ciircmalography 2019 0.5
SUB-TOTAL - 16 3675.00
SUB-TOTAL SERVICIO SEMESTRAL _ 380,00/
Se identifica Parametros Acreditados ante INACAL-DA abor '\\
Se identifica Parametros Acreditados ante IAS (entidad conformante de ILAC, reconocida por INAGAL) (#) \
LCM:Limite de Cuantificacion del Metodo ~ =y
(")Los mé indi no han sido acr por ef INACAL-DA ‘? .‘“\
{**)Pardmetro Subcontratado a otro laboratoric acraditado ants INACAL-DA [ = .
(™) Pardmetro Subcontratado no acreditado > [ 2
(****) Parametro do a otro o i ante IAS conformante de tLAC, reconocida por iNACAL) A ‘0
=Ausencia (-) h ~/}
P=Presencia (+} \ A
GASTOS OPERATIVOS BERVICIOS SEMESTRAL T o
DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO JNITARIO | precio sum'roTaL
91 02 Analistas de campo por parte de ALAB por 11 dias de trabajo+02 dias de transito +02 juegos de equipos+01 Camioneta 26 145 3770
2 Gastos Operativos y Logislicos asumidos por ALAB (Camioneta+conductor+alim: ion+hospedaje+Prueba Molecutar) 1 12500 12500
3 Energia Electrica proporcionado por ALAB ( Alquiler grupo electrogeno 20 puntos de aire) 20 210 4200
4 Seguridad y Vigilancia proporcionade por ALAB( 20 puntos de aire) 20 200 4000
5 Informe de Monitoreo 03 juegos +CD 1 300 300
SUB.TOTAL - 47 24770
SUB-TOTAL SERVICIO SEMESTRAL 49540,00
QASTOS OPERATIVOS SERVICIOS ANUAL
DESCRIPCION cantioap | PRECOUNTARIO | precio sus Total
] 02 Analistas de campo par parte de ALAB per 03 dias de trabajo +02 juegos de equipos+01 Camionheta 6 145 870
2 Gaslos Operativos y Lagislicos asumidos per ALAB (Camianeta+conductor+alimenlacion+hospedaje+Prueba Molecular) 1 2750 2750
3 Energia Electrica propoicionado por ALAB { Alquiler grupo slectiogeno 20 puntos de aire} 4 210 840
4 Seguridad y Vigilancia proporcionado por ALAB( 20 puntos de aire) 4 200 800
5 informe de Monitoreo 03 juegos +CD 1 300 300
SUB-TOTAL - 18] 5560
SUB-TOTAL SERVICIO ANUAL 3580.00
QASTOS OPERATIVOS SERVICIDS TRIMESTRAL L. —
DESCRIPCION cantioap | PRECIGUNTARO | precio sua total
1 02 Analistas de campo por parte de ALAB por 09 dias de trabajo+02 dias de transito+02 juegos de equipos+01 Camioneta 22 145 3190
2 Gastos Operalivos y Logisticos asumidos por ALAB (Camionsta+conductor+alimentacion+hospedaje+Prueba covid Molecular) 1 11300 11300
3 Energia Electrica proporcionada por ALAB ( Alquiler grupo sletirogenc 20 puntos de aire) 20 210 4200
4 idad y Vigilancia proporcionado por ALAB( 20 puntos de aire) 20 200 4000
5 Informe de Monitoreo 03 juegos +CD 1 300 300
SUR-TOTAL -10 22980
SUB.-TOTAL SERVICIO TRIMESTRAL 91960,00
GASTOS Al
DEECRIPCION cantipap | PRECIOUNTARIO | peecio sus ToTaL
1 [Gastos Administrat 1 50 50
SUB-TOTAL - 50
SUB-TOTAL SERVICIO TRIMESTRAL 200,00
SUB-TOTAL GENERAL BIN IGV S/, 336.831,00
GV 18% S/ 60.413,58
TOTAL SERVICIO - CON IGV| S/, 356.044,58
Qbservagiongs | Comontarios
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Q A LAB lRV.:.'. ZUZ;JUI-Z;;

CONTRATO N° 820.2021.273

PROFORMA DE SERVICIO

PROFORMA N°. 221 l 2088 Versin: 2 Fecha: 20/04/2021

Tos Tnforimes daberan ser asontados despuss dé 15 tias RALIES dé cor debEran conlar con ia tirma die los profesianales cotificados. T

Los informes deheran ser remitidos en 3 ejemplares en fisico, digital, se adjuntard |a version editable del documento, incluyenda panel da folos y planos

I. CONDICIONES DEL SERVICIO

1. ALAB E |R.L no se resp por |as sigui i fuera de su alcance, que invoiucre
a) Dias adicionales de medicién
0) Postergacion ylo cancelacion
c) Ocurrencia de Imprevistos
Se informara al Cliente y se considerara en fa facturacién final los montos correspondientes por los gastos adicionalss i no p en la pl proforma
2, Para la Recepcidn e Ingreso de las muestras, el contratante debera presentar:
a) Orden de Senvicio, y
b) Cadena de Custodia, con el adecuado registro de los dalos requeridos
Caso contfrano coardinar con su Ejecubivo de Ventas el soporte requendo y/o necesano
3. Los resultados de los andlisis seran repartados al cliente en un informe de Resuftados Preliminar para confirmacion de Oatos Admiristrativos, Via Digital por e-mail a la persona sohicitante yfo contacto autonzado
4. El nempo de respuesta ofrecido desde la recepcion o ingreso de las muestras af laboratorio es Matriz aire, ruido, agua, emisiones, Salud Ocupacional es de 07 dias hébilas; para suelos, hidrobi g ¥ Nesgos psi iales de
10 dlas hdbiles salvo aiguna excepcidn la cual sera oportunaments comunicada
Emitido el informe preliminar se brindara 48 horas para que el ciiente revise la informacién general (caratuia, otro equivalente) y/io haga legar sus observaciones Pasado este lempo se dard por aprobado el informe preliminar y se procedard
con la impresién del Informe de Ensayo, en el formato respectivo y con las firmas de los Signatarios comespondienies
En caso e! ciiente requiera un Informe de Monitoreo detaliada, tendra que ser sollcnada con tiempo de anli In y su costo del alcance dol informe el cual tendra que ser coordinado con su Ejecutivo de Vantas
Cualqueer solicitud posterior de cambio, se emitird un nuevo informe h f ia al que alr costo (Consultar con el Area de Ventas a los cofraos si com pe;
ventas2@alab com pe, jzegara@elab.com pe)
5 El cliente es responsable de ingresar tanmas musstras como matenal solicitado y antregado  envasas o frascos, cooler, ice pack, etc

Para material faltante de entrega/devoiucton pasado los 15 dias calendarios y segun estado de devolucion, sevén facturados los costos comesp: Consultar a A dn-Ventas a i6 @alab com.pe No se
ptaran devoluciones de i en mal estado o fuere ds liempo de pi idn de: Filtros. g
6 Latoma de Muestras Dirimentes se realizara seglin aplique y pravia solici ifica del co o enndad i €1 tlempo de custodra serd de acuerdo a las caracteristicas de la muestra, anafisis y/o perecibilidad de la
misma
7 La 6n o on de los se deberan hacer con no manos de 48 horas de i 5n, y la nueva p d dera de la disp! de equipos y pevsonal paia esa nueva fecha
8. ALAB guardara CONFIDENCIALIDAD sobre los registros y/o geshién de ia informacion cbtenida o creada durante la realizacion de las actmdades del laboratorio soli Y Con ar para publicar informacion que pretenda

poner a alcance del publica, excepto [a informacion que el clisnte considere publica En caso sea requenda infermacion del cliante por ley, se notificara al cliente o a la persona Interesada la informacion, salvo que este prohibido por ley

9 Respecto a la emis/on del informe de ensayo: LOS DATOS PARA LA EMISION DEL INFORME DE ENSAYO deben seér brindados por el Cliente junto a la confirmacion de aceptacion de ia Proforma, s/ no son brindados se
considerard la emision del reporte con la informacién de la cadena de custodia (o datos con que ingresaron las muestras), en caso el Cliente solicite correccion de estos, ALAB se fomara 02 dias habiles para la atencion, en caso el
informe ya haya stdo imp. i un costo adi que debe ger coordinado con el area comercial,

i, CONDICIONES DEL PAGO

1 Los precios unlitarios no ncluyen IGV Todo pago en Délares Americanos, se realizaré con el tipo de cambio de acuerdo a lo establecido por la SUNAT, ei dia de emitida fa factura
? Los precios corresponden al acuerdo previamente especificade, que puede incluir Muestreo o toma de muestra, Mediciones en campo, Transporte del personal, alimentacion. atojamiento, seguridad de equipos en camgo,
Transporte de muestras, Analisis en el Laboratorio, entre otros Gaslos Operativos  Ver item 1 Condiciones del Servicia

3. Forma de Pago: |

CONFORMIDAD DE ENTREGA DE INFORMES EN FISICO

El pago podra realizarlo a través de
a) Cheque a nombre de ANALYTICAL LABORATORY E | R L. N° RUC: 20800651904
b) Transferencia o Depésito a nuestras cuentas bancarias, adicionalmente se enviar sl voucher de pago escaneado, indicando Ia Orden de Compra correspondiente, por e-mail a administracién@alab.com.pe

Il GUENTAS BANCARIAS
Banco Morrda N* Cuanta Cormiants Cadigo Cuenta |
Haneo de Crédito del Perd Soles 192-2350174-0-30 001 RN0 IS0 7403034

83l del Parl Ddlares 1922354413.1-58 210200735401 31 5820
Ganco BAVA C 1 Soles 01 1.0487.01 00005005 011.467-000100005003.88
|* Cunnin Commto do Detrmocionses (12%)

Banco dw ia Hacion ] Solas [ ] 00.001-138380 l

* Stelema de Pm der M!Einnmu Thbutares DL No 940 !I2’9"at hEIanle DO INArAS0S MAYOTSS & 8 700.00

Iv. AGEPTACION DE LA PROFORMA
1 Aceptada la Proforma, I solicitamos su confirmacion mediante Comunicacion afirmativa via e-mail, para inicio de coordinaciones dei servicio, a com pe, asi lab com pe; jzegarra@alab com pe
2 Proforma Valida por 30 dias Calendarios desde su emision, excepto relacion contractual

Atenmments,

"‘ ) ) Estefani Ruefas
EJecutivo de Cuenta

ANALYTICAL LABORATORY E. L. R L
Prolongacién Zarumilla, Mz. D2, Lt 03. Prolongacién Daniel Alcides Carridn
Bellavista Callao. Lima,
Tf: 014531389 RPC : 961768826 - -
e-mail : administraclén@alab,com,pe
web : www.alab.com.pe
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