(1IN

- OHLA

= Perd

B2. Organigrama y Personal Clave




NN

OHLA

Perd

INDICE

B2

Organigrama de Obray Personal Clave

Organigrama de Obra.

Personal Clave.

Residente de obra.

Jefe de Topografia.

Jefe de Oficina Técnica.

Responsable de SSOMA.

Responsable de Calidad.

Relacionista Comunitario.

CONTRATACION DEL SERVICIO DE HABILITACION DE ACCESOS Y PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS l1l-1
(DIQUES PAQUETE 4 — PARTE BAJA) - CUENCA CANETE




NN

OHLA

Perd

Organigrama de Obra

CONTRATACION DEL SERVICIO DE HABILITACION DE ACCESOS Y PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS l1l-1
(DIQUES PAQUETE 4 — PARTE BAJA) - CUENCA CANETE



ORGANIGRAMA DEL PROYECTO
HABILITACION DE ACCESOS, PLATAFORMAS, Y MOVIMIENTO DE TIERRAS lll-1 PARTE - CUENCA CANETE

ARCC
ARCC
- CONTRATISTA OHLA
- PERSONAL CLAVE DEL
SUB-CONTRATISTA OHLA
PERSONAL DEL
SUBCONTRATISTA OHLA
SUPERVISOR DE
CALIDAD
CONTRATISTA OHLA
GERENTE DE PROYECTO , CANTMAXx | TOTAL
DE OHLA - DESCRIPCION MES (CANT x MES)
ADMINISTRADOR 11. DIRECCION
Residente de Obra 1.00 16.00
Administrador contractual 1.00 16.00
EQUIPO DEL
GERENTE DE SITIO Q
CONTRATISTA
|
SUBCONTRATISTA OHLA RESIDENTE DE
OBRA
ADMINISTRADOR
CONTRACTUAL
DESCRIPCION CANTMAXx |  TOTAL p—
MES | (CANTx MES) RESPONSABLE RELACIONISTA SO ET S DESCRIPCION )
DE CALIDAD COMUNITARIO DE SSOMA
1.4.CALIDAD 1.2. SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Responsable de Calidad 1.00 16.00 | r | Responsable de SSOMA (Especialisa de Seguridad) 1.00 16.00
; : SUPERVISORES | | SUPERVISORES JEFE DE SUPERVISORES ESPECIALISTA Supervisor SSO - Accesos, campamentos, plataformas de acopio, polvo 1.00 1.00
Supervisor de Control de Calidad 2.00 25.00 QC — OBRAS QcC — MOV. LABORATORIO A e oc mp?éngAL Supervisor S90.- Frone )00 000
Técnico de campo 3.00 40.00 CIVILES TIERRAS DE SUELOS FRENTE 1 MEDIOAMBIENTE : ' '
: | | | | ‘ Supervisor SSO - Frente 2 2.00 21.00
Asistente de campo 3.00 40.00 TECNICOS DE TECNICOS DE ——— CANT MAX x TOTAL SUPERVISORES SUPERVISOR DE Supervisor SSO - Obras civiles 1.00 14.00
Jefe de Laboratorio de suelos 1.00 15.00 CAMPO LABORATORIO | MBS (CANTxMES) — DE ?ggN-'IPEIC;UES MEDIOAMBIENTE Supervisor SSO - Procesamiento de materiales 1.00 11.00
Técnico de laboratorio de suelos 1.00 15.00 ASISTErl\lTES o 1.6. QESTION SOCIAIT | Capacitadores / SBC 1.00 16.00
CAMPO Asisente en asunios sodales 1o 1600 SUPERVISOR DE Especialista de medio Ambiente 1.00 16.00
- PROCE%?A(I)VIIENTO Supervisor de medio ambiente 1.00 15.00
DE MATERIALES Medico Ocupacional 1.00 16.00
| Enfermero ocupacional 1.00 15.00
SUPERVISOR DE
- SSO
OBRAS CIVILES
|
JEFE DE JEFE DE JEFE DE ADMINISTRADOR
OFICINA MANTENIMIENTO PRODUCCION DE OBRA RESPONSABLE
TECNICA DE EQUIPOS MOV. TIERRAS DE RRHH
!
 canTixy | ToTAL | | | | ASISTENTE DE
DESCRIPCION . MES | (CANTxMES) ~Eep SUPERVISORDE | | SUPERVISORDE | | SUPERVISORDE| | spERVISOR DE AT RRHH
, 'NGgI[_“I'CEIEiDE RESP. ESTADOS | | p| ANEAMIENTO JEFE DE OBRA - DIQUES OBRA-DIQUES | | 500 ESAMIENTO OBRA ADMINISTRATIVO | COMPRADOR | | ALMACENERO |
1.3. OFICINA TE,CNICA Ty DE PAGO Y COSTOS TOPOGRAFIA FRENTE 1 FRENTE 2 B OBRAS CIVILES | |
|Jmce . Oﬁ:n?)ﬁTécmﬁ i 188 1288 l RESPONSABLE AUXILIAR DE R =
ngeniera de Ofina Técnics ' ' RESP. SDC y ODC TOPOGRAFOS ? SERVICIOS ALMACEN
Responsable de EDP 1.00 15.00 | ; CANT MAX TOTAL GENERALES
Responsable de SDC y ODC 1.00 15.00 AUXILIAR DE . X
P y TOPOGRAFIA DESCRIPCION
Jefe de Topografia 1.00 16.00 | EE MES CANT x MES)
Topografo 3.00 37.00 CADISTA n 55 DESCRIPCION
Auxiliar de Topografa 3.00 37.00 1.5. APOYO A PRODUCCION Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO
Dibujante Cadista 2.00 26.00 Jefe de produccion - Movimiento de Tierras 1.00 16.00 1.7. ADMINISTRACION
Ingeniero de Planeamiento y costos 1.00 15.00 = - —
Asisiente de planeamienio y cosios 0.00 0.00 Jefe de produccion - Obras civiles 0.00 0.00 Administrador de Obra 1.00 16.00
Jefe de Ingenieria 1.00 15.00 Supervisor de Obra - Frente 1 1.00 16.00 Comprador 1.00 16.00
Dibujante proyectsta 1.00 15.00 Supervisor de Obra - Frente 2 100 11.00 iefe de chur\zz)lj:umanos 188 1688
sistente de : d.
rvisor - Obras civil 1. 15.
. - Supe _SO SS0 - Obras ¢ . °s : 00 >00 Responsable de Servicios Generales 1.00 15.00
FRENTE1: DIQUES DE-PR-11D, DE-PR-17Bis-D, DE-PR-22-D Supervisor SSO - Procesamiento de materiales 1.00 14.00 Asistenie administatvo 100 15.00
FRENTE2: DIQUES DE-PR-8-1; DE-PR-9-1; DE-PR-10-I; DE-PR-21-I; E-PR-24-A-I Jefe/Responsable de Mantenimiento 0.00 0.00 Personal de Mantenimiento y Limpieza 1.00 16.00
Mecanicos 5.00 67.00 Encargado/Resp de Almacén 1.00 16.00
Ayudantes mecanicos 500 67.00 Auxiliar de Almacen 1.00 15.00
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PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

Cargo

Profesional

Afos de Experiencia

Residente de Obra

Wilfredo Santiago
Huayhua Huaraca

Mas de 7.19 afios de Experiencia en
obras en general y 5.17 afios de
Experiencia en obras similares.

Jefe de Topografia

Edgar Cari Machaca

Méas de 3.89 afios de Experiencia en
obras en general y 3.89 afios de
Experiencia en obras similares.

Jefe de Oficina Técnica

José Raul Ingalupque
Arapa

Mas de 5.83 afios de Experiencia en
obras en general y 4.84 afios de
Experiencia en obras similares.

Responsable SSOMA

Chesster Agusto Mufioz
Valdez

Mas de 5.74 afios de Experiencia en
obras general y 5.74 afios de
Experiencia en obras similares.

Responsable de Calidad

Erik Javier Barzola
Hinostroza

Méas de 5.27 afios de Experiencia en
obras en general y 3.85 afios de
Experiencia en obras similares.

Relacionista Comunitario

Carlos Steve Banda
Quintana

Mas de 5.18 afios de Experiencia en
obras general y 3.25 afios de
Experiencia en obras similares.

CONTRATACION DEL SERVICIO DE HABILITACION DE ACCESOS Y PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS II-1

(DIQUES PAQUETE 4 — PARTE BAJA) - CUENCA CANETE
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Residente de Obra
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RESUMEN DE EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Cargo Propuesto:

RESIDENTE DE OBRA

Nombre y Apellidos:

Wilfredo Santiago Huayhua Huaraca

Carrera Profesional:

Ingenieria Civil - CIP N° 54885

Experiencia General:

7.19 afnos

Experiencia Similar:

5.17 afos

EXPERIENCIA SIMILAR

NO

Descripcién

Cargo

Periodo

Inicio

Fin

Tiempo
(afios)

Construcciéon del Puente Daniel Alcides

Carrién y acceso.

Actividades: Obras de concreto armado,
conformacion de  defensa riberefia,
enrocado de proteccion, construccion de
puente.

Ingeniero
Residente

2/01/2005

19/04/2006

1.29

Construccion de Puente sobre el Rio
Mantaro, distritos de Chilca y Tres de
Diciembre, de las Provincias de Huancayo y
Chupaca del departamento de Junin
(Puente Mantaro).

Actividades: Defensa riberefia, enrocado
de proteccién, obras de concreto armado,
construccion de puentes.

Ingeniero
Residente
de Obra

13/04/2012

1/10/2013

1.47

Creacién del Puente vehicular interregional
Pampas, de las vias departamentales
AY.105 y AP.105, en las localidades de
Incachaca y Chacabamba, distritos de
Saurama y Uranmarca, provincias de
Vilscashuaman y Chincheros en los
departamentos de Ayacucho y Apurimac.

Actividades: Obras de concreto armado,
enrocado de proteccion, conformacion de
defensa riberefia, construccion de puentes.

Residente
de Obra

1/02/2021

30/06/2023

2.41

Experiencia Total Similar

5.17

CONTRATACION DEL SERVICIO DE HABILITACION DE ACCESOS Y PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS I11-1
(DIQUES PAQUETE 4 — PARTE BAJA) - CUENCA CANETE




DATOS PERSONALES

Nombres

Apellidos
Nacionalidad

Lugar de Nacimiento
Fecha de Nacimiento
Estado Civil

D.N.I.

Libreta Militar

Grado de Instruccion

Direccion

Telefono
Reg. CIP
RUC
IPSS

AFP
CUSPP

Wilfredo Santiago

Huayhua Huaraca
Peruano

Lima

21 Diciembre 1,966
Casado

08123359
2322082662

Superior

Jr. Los Claveles Mz. D Lote 6 — Castillo Grande

Tingo Maria — Huanuco.
924650779

54885

10081233590
6612211HYHRWO002

INTEGRA
544601WHHYR4

LICENCIA DE CONDUCIR CLASE A1 - Q08123359



ESTUDIOS REALIZADOS

Educacion Primaria C.E.P. Externado Santo Toribio
1,973 -1,978

Educacion Secundaria C.E.P. Externado Santo Toribio
1,979 — 1,983

Estudios Superiores Universidad Nacional de Ingenieria
1,985 — 1,991

SEMINARIOS DE ACTUALIZACION

CISMID X SIMPOSIO EN INGENIERIA SiSMICA Y AVANCES EN LA
INGENIERIA SISMO RESISTENTE ( MAYO 1,997)

COMITE PERUANO DE MECANICA DE SUELOS, FUNDACIONES Y
MECANICA DE ROCAS

SIMPOSIO SOBRE RECONSTRNUCCION DE OBRAS VIALES AFECTADAS
POR EL FENOMENO DE EL NINO 98 (JUNIO 1998)

DI DISENO DE ESTRUCTURAS SAP 2000, INSTITUTO DE
DESARROLLO E INVESTIGACION PERU, (NOV. 2,000)

Il CONGRESO INTERNACIONAL INGENIERIA ESTRUCTURAL, SISMICA
Y PUENTES (JULIO 2008). 20 horas.

APLICACION DEL PREESFUERZO PARA ESTRUCTURAS DE
CONCRETO (SETIEMBRE 2010) 15 HORAS

CURSO DE RESIDENTE DE OBRAS PRIVADAS. (MARZO 2012).20
HORAS

CURSO DE MS-PROYECT (JUNIO 2019). 24 HORAS

CONSTANCIA CAPACITACION EN MONTAJE, OPERACION DE CAROS
DE AVANCE CFT DOKA, EFECTUADO EN EL PUENTE PAMPAS.

JUNIO 2022



DIPLOMAS
RESIDENTE DE OBRAS PUBLICAS. (MARZO 2012). 20 HORAS

DISENO DE PUENTES CON ASSHTO LRFD Y APLICACION DEL
MODULO BRIDGE DEL SAP 2000. (MARZO 2012). 20 horas.

LABOR QUE DESEMPENA

DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION EN
ARMONIA CON LOS ALCANCES TECNOLOGICOS Y RECURSOS
APORTADOS POR LA EMPRESA O ENTIDAD CON LA FINALIDAD DE
ALCANZAR LA META U OBJETIVO ENCOMENDADO.

SOLUCION A COMPLEJOS PROBLEMAS DE INGENIERIA APLICANDO
TECNICAS DE VANGUARDIA Y LA EXPERIENCIA PROPIA ADQUIRIDA
DURANTE MAS DE 26 ANOS EN LA ESPECIALIDAD DE
CONSTRUCCIONES ESPECIALES.

ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE CONSTRUCCION,
DESARROLLANDO TECNICAS INNOVADORAS PARA LA
IMPLEMENTACION DE NUEVOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS EN
DIVERSAS ETAPAS DE LA OBRA OPTIMIZANDO TIEMPOS DE
EJECUCION Y RECURSOS DE LA OBRA.

FORMACION DE NUEVOS CUADROS A NIVEL DE TECNICOS
CALIFICADOS PARA ALCANZAR METAS DE DESARROLLO LOCAL E
INCREMENTAR O FORTALECER A LOS EXISTENTES EN LA ZONA DE
TRABAJO.

VERIFICA, Y DESARROLLA CADA ETAPA DE LA OBRA EN
CUMPLIMIENTO A LA NORTATIVA TECNICA Y ADMINISTRATIVA
APLICABLE, DENTRO DEL MARCO DEFINIDO POR EL EXPEDIENTE
TECNICO, SOLICITANDO SI FUERE NECESARIO IMPLEMENTAR
NUEVAS OBRAS NECESARIAS PARA ALCANZAR LAS METAS DEL
PROYECTO.



EXPERIENCIA LABORAL

MTC - PROYECTO DE PUENTE ZONA HUALLAGA.
Cargo: Ing. Asistente.

1.

Construccién Pte Pendencia.

Tipo reticulado Sima L= 50.00mt dos tramos.

Labor realizada: Sellado del Caisson Margen Derecho, construccion
de estribo y Lanzamiento de Estructura Metalica (Sistema de apoyos
intermedios).

Lugar: Pendencia — Daniel Alomias Robles — Leoncio Prado -
Huanuco

Fecha: Agosto a Septiembre 1,992.

Estudios para la construccién del Nuevo Pte. Rancho.

Tipo reticulado Sima L= 50.00 mt.

Labor realizada: Evaluacién de infraestructura, elaboracién del
Expediente Técnico para la construccién definitiva, anteproyecto del
sistema de lanzamiento (Sistema de lanzamiento Nariz acoplado).
Lugar: Rancho — Churubamba — Huanuco - Huanuco

Fecha: Octubre a Diciembre 1,992.

Rehabilitacién Pte Aguaytia.

Tipo: Puente Colgante Americano, dos tramos reticulados y 33 tramos
de viaducto L= 702.00 mt.

Labor Realizada: Reforzamiento de Estructura Metdlica, Cambio de
tuercas y reforzamiento de pernos de anclaje, mantenimiento del
Tramo colgante y dos tramos de estructura reticulada.

Lugar: Aguaytia — Padre Abad — Ucayali.

Fecha: Enero a Julio 1,993.

Rehabilitacién Pte Cayumba.

Tipo: Arco tri articulado de concreto armado, 1 tramo de Pte. mixto
losa de concreto y vigas metalicas. L= 67.00 mt

Labor Realizada: Defensa riberefia y Calzadura del arranque en
ambas margenes.

Lugar: Cayumba—Mariano Damaso Beraun—Leoncio Prado—Huanuco.
Fecha: Agosto a Octubre 1,993.

Construccién del Pte Huanchal.

Tipo mixto Vigas de acero y losa de concreto armado, L= 15.50 mt.
Labor Realizada: Fabricacibn de Vigas metdlicas, montaje vy
lanzamiento con sistema de apoyo intermedio.



Lugar: Huanchal — Huariaca — Pasco - Pasco
Fecha: Noviembre a Diciembre 1,993.

6. Rehabilitacién del Pte Tocache.
Tipo Colgante Wagner Biro L= 220.00 mt.
Labor Realizada: Mantenimiento y reforzamiento de estructura
metalica.
Lugar: Tocache — Tocache — San Martin.
Fecha: Enero a Marzo 1,994.

7. Rehabilitacién del Pte Punta Arenas.
Tipo Colgante Wagner Biro L = 220. mt. y Reticulado Sima L= 50. mt.
Labor Realizada: Mantenimiento y reforzamiento de estructura
metalica.
Lugar: Punta Arenas — Campanilla — Mariscal Caceres - San Martin.
Fecha: Abril a Junio 1,994.

CARGO: Ing. Residente Obra.

8. Rehabilitacion Pte Corpac.
Tipo Colgante L =102.00 mt.
Labor Realizada: Reparacion de péndola central descolgada,
Mantenimiento, reforzamiento de la estructura metalica.
Lugar: Tingo Maria — Leoncio Prado — Huanuco.
Fecha: Julio a Diciembre 1,994.

9. Rehabilitacién Pte Aguaytia.
Tipo: Puente Colgante Americano, dos tramos reticulados y 33 tramos
de viaducto L= 702.00 mt.
Labor Realizada : Reparacién de Juntas de dilatacién en la zona del
viaducto.
Lugar: Aguaytia — Padre Abad — Ucayali.
Fecha : Enero a Marzo 1,995.

10. Rehabilitacion del Pte Palcazu.
Tipo Colgante Wagner Biro L= 180.00 mt.
Labor Realizada: Mantenimiento y reforzamiento estructura metalica.
Lugar : Palcazu — Oxapampa — Pasco.
Fecha : Abril a Mayo 1,995.

11. Rehabilitacion del Pte Huacamayo.



Tipo reticulado Sima L= 60.00 mt.

Labor Realizada: Mantenimiento y reforzamiento estructura metalica.
Lugar : Aguaytia - Padre Abad — Ucayali.

Fecha : Junio a Julio 1,995.

12. Rehabilitacion del Pte Neshuya.
Tipo reticulado Americano L= 50.00 mt.
Labor Realizada: Mantenimiento y reforzamiento estructura metalica.
Lugar : Neshuya - Pucallpa — Ucayali.
Fecha : Agosto 1,995.

13.Conservaciéon y Mejoramiento de la carretera Tingo Maria — Pucallpa,
Tramo Tingo Maria - Huanuquefio. L= 48.00 Km.
Fecha : Septiembre - Diciembre 1,995.

MTC — PROYECTO DE PUENTES ZONA DEL MARANON
Cargo : Ing. Residente.

14. Construccién de la 2da Etapa Pte Naranjitos.
Tipo Modular Mabey Compac L= 48.80 mt .piso metalico 1 via.
Labor Realizada: Evaluacién infraestructura de la 1era etapa,
elaboracién de Expediente Técnico definitivo, montaje, lanzamiento y
puesta en servicio de la estructura Modular Mabey Compac.
Lugar : Naranjos — Bagua Grande — Utcubamba - Amazonas
Fecha : Enero a Mayo 1,996.

15. Construccién Pte Sargento Leén.
Tipo Modular Bailey L= 21.35 mt .estribos con contrafuertes y aleros
autoportantes, SC HS20-44 de 1 via.
Labor Realizada : Evaluacién de la superestructura, montaje
lanzamiento y puesta en servicio.
Lugar : Orakuza — Condorcanqui - Amazonas

16. Construccién Pte Alto Urakuza.
Tipo Modular Bailey L= 24.40 mt estribos con contrafuertes y aleros
autoportantes, SC HS20-44 de 1 via.
Labor Realizada : Evaluacion de la superestructura, montaje
lanzamiento y puesta en servicio.
Lugar : Orakuza — Condorcanqui - Amazonas



17.Disefio y construccién Pte Cayanza.
Tipo Modular Bailey L= 18.30 mt estribos concreto armado, SC HS20-
44 de 1 via.
Labor Realizada: Evaluacion de la superestructura, montaje
lanzamiento y puesta en servicio.
Lugar: Orakuza — Condorcanqui — Amazonas

Fecha: Junio — Octubre 1,996. (Ejecutado en simultaneo item 15,16 y 17).

MTC - JEFATURA PUENTE Aguaytia
Cargo: Ing. Residente.

18. Rehabilitacién Pte. Aguaytia.
Tipo: Puente Colgante Americano, dos tramos reticulados y 33 tramos
de viaducto L= 702.00 mt.
Labor Realizada: Cambio de Planchas y Pines en péndolas centrales
del Pte Colgante, cambio de apoyos basculantes, reparacion de juntas
de dilatacién sur.
Lugar: Aguaytia — Padre Abad — Ucayali.
Fecha: Julio — Agosto 1,997.

COMPANIA BAZAN Y LAMA S.R.L. (*)
Cargo: Residente de Obra.

19. Construccién Pte Monzon.
Tipo Colgante Wagner Biro. L= 110 mt
Labor Realizada: Montaje, lanzamiento y puesta en servicio de la
estructura metalica del Pte. Monzé6n
Lugar: Bella — Tingo Maria — Leoncio Prado - Huanuco
Fecha: Octubre 1,997 a Febrero 1,998.

COMPANIA CONSTRUCTORES INDUSTRIALES PERUANOS COINPESA
*)
Cargo: Residente de Obra.

20. Construccion Nuevo Pte Cayumba.
Tipo Gerber tres tramos concreto armado. L= 140.00 mt.
Labor Realizada: Construcciéon de 02 cajones de cimentacion, pilares
intermedios, dos estribos, dos tramos de superestructura en concreto
postensado, tramo central tipo mixto vigas metalicas y tablero de
concreto armado.
Lugar: Cayumba—Mariano Damaso Beraun-Leoncio Prado—Huanuco.
Fecha : Mayo 1,998 - Agosto 1,999.



PROYECTO ESPECIAL ALTO HUALLAGA PEAH
Cargo : Residente de Obra. (*)

21.Construccién Pte. Caracol.
Tipo Concreto Armado. L= 20.00 mt
Labor Realizada: Construccién de un cajon de cimentacién, dos
estribos y la superestructura vigas y tablero de Concreto Armado.
Lugar : Chinchavito — Chinchao - Huanuco
Fecha : Agosto 1,999 — Enero 2,000.

Cargo : Jefe de Proyecto.

22.Estudio Definitivo para la red de desagle Localidad San Miguel.
Construccién de 24 Buzones, 861 ml de alcantarillado, 40 conexiones
domiciliarias 02 pozas sépticas de aguas residuales domesticas y
accesorios. Puesta en servicio.
Poblacién Futura 480 habitantes.
Fecha : Febrero — Marzo 2,000.

SERVICIO INDUSTRIAL DE LA MARINA SIMA PERU S.A.
Cargo : Residente de Obra. (*)

23. Construccion Pte Bombonera.
Tipo Mixto, dos tramos, L= 60.00 mt.
Labor Realizada: Construcciéon de tres cajones de cimentacion, dos
estribos y un pilar intermedio, superestructura de vigas metalicas y
tablero de concreto armado.
Lugar : Sicuani - Canchis - Cuzco,
Fecha: Abril — Diciembre 2,000

PROYECTO ESPECIAL ALTO HUALLAGA PEAH
Cargo : Residente de Obra. (*)

24. Construccion Pte Pucara.
Tipo Mixto. L= 27.50 mt.
Labor Realizada: Anclajes geotécnicos del estribo derecho,
acondicionamiento de infraestructura a la nueva geometria del
proyecto, Montaje, Lanzamiento y puesta en servicio de las vigas
metalicas, encofrado y armadura de refuerzo del tablero de concreto
armado.
Lugar: Pucara — Monzén — Huamalies - Huanuco.
Fecha : Enero — Mayo 2,001.



25.Rehabilitacion Carretera Monzén — Maravillas, Sector Monzén -
Pacchac, L= 2.00 Km. ensanche de via, movimientos de tierra en roca
suelta y dura, afirmado.
Lugar: Monzén — Huamalies - Huanuco.
Fecha : Julio — Septiembre 2,001.

Cargo : Jefe de Proyecto.

26. Estudio para la Rehabilitacion Carretera Monzén — Maravillas, Sector
Pacchac — Maravillas L= 5.7 Km. Huanuco.
Lugar: Pucara — Monzén — Huamalies - Huanuco.
Fecha : Noviembre — Diciembre 2,001.

SERVICIO INDUSTRIAL DE LA MARINA SIMA PERU SA.
Cargo : Residente de Obra. (*)

27.Construccién Pte Bocapan.

Tipo Marco en concreto Postensado 5 tramos 25.00 mt c/u

Labor Realizada: Cimentaciones profundas a base de pilotes excavados
in situ de 1.20mt @ y 30 mt de profundidad 30 unidades ,cinco tramos de
vigas potenzadas y tablero de concreto, con, luz = 127.50 mt. SC HS-25.
doble via .

Lugar: Bocapan — Zorritos — Contralmirante Villar— Tumbes

Fecha : Enero — Marzo 2,002.

PROYECTO ESPECIAL ALTO HUALLAGA PEAH
Cargo : Residente de Obra.

28. Construccién Balsa Cautiva | Etapa.

Infraestructura

Labor Realizada: Construccion infraestructura Balsa Cautiva Aucayacu.
Lugar: Aucayacu — Rupa Rupa — Huanuco

Fecha : Junio — Septiembre 2,002.



MTC - PROVIAS DEPARTAMENTAL
JEFATURA Pte Wawico — RIO NIEVA.

Cargo : Ing. Residente. (*)

29. Construccion Pte Wawico .

Labor Realizada: Construccion infraestructura, superestructura modular
Bailey de 9 médulos una via, piso de madera. L = 27.43 mt

Lugar: Wawico — Imaza — Bagua — Amazonas

30. Construccion Pte Nva Esperanza I.

Labor Realizada: Construccion infraestructura, superestructura modular
Bailey de 7 médulos una via, piso de madera. L = 21.34 mt

Lugar: Nva Esperanza — Imaza — Bagua — Amazonas

31. Construccién Pte Nva Esperanza Il.

Labor Realizada: Construccion infraestructura, superestructura modular
Bailey de 8 médulos una via, piso de madera. L = 24.38 mt

Lugar: Wawico — Imaza — Bagua — Amazonas

Fecha : Nov. 02 — May 03. (Ejecutado en simultaneo item 29,30 y 31).

GOBIERNO REGIONAL PASCO
Cargo : Ing. Residente.
32. Mantenimiento Carretera Cerro de Pasco — Yanahuanca

Labor Realizada: Mantenimiento de 48 Km. de Carretera Cerro de Pasco
Yanahuanca (4380 msnmm ) Cerro de Pasco

Fecha : Oct. 03 — Abril 04. , se realizo en dos etapas.



ING. E. FRANCISCO ARELLANO GOMEZ
Cargo: Ing. Residente. (*)
33. Reforzamiento del Pte. SUPE

Aumento de capacidad de cargad el Pte Supe, con el empleo de pernos
de anclaje Hilti, y planchas de acero de 12.5 mm en 5 vigas de concreto
del Pte Supe. Luz = 35 mt.

Fecha: Julio. 04 — Agosto 04.

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
Cargo: Ingeniero Civil - Especialista Obras Civiles.

34. Asistente de Gerencia Comercial — Area Evaluacién de proyectos de
inversion.

Evaluacion de proyectos de inversiéon, Pte San Cristébal de Shupluy -
Ancash, Pte Yurinaki — Junin, Pte Chirimoyo - Ancash, Pte Daniel Alcides
Carrién - Junin, Central Hidroeléctrica San Juan — Cerro de Pasco.
Fecha: Octubre. 04 — Diciembre 04.

Cargo: Ingeniero Residente. (*)
35- Construccién Pte Daniel A. Carrién

Construccién del Pte. Daniel Alcides Carridn, infraestructura con pilotes
de acero y estribos de concreto armado, superestructura metdlica tipo
arco de tablero inferior con losa de concreto, Luz = 60.00 mt , cuatro
carriles de via vehicular y veredas de 1.70 mt en voladizo a cada lado,
ubicado en Huancayo - ciudad

Fecha: Enero 2005 - Enero 2006.

Cargo: Ingeniero Civil - Especialista Obras Civiles.
36.- Construccion Pte Carrasquillo.

Construccién de un Pte Carrasquillo, infraestructura con pilotes pre-
excavados de 18 mt. de longitud, y 1.00 mt de didmetro, pilares
intermedios, superestructura metalica continua con vigas cajon y losa de
concreto armado. Luz = 160 mt, un carril.

Fecha: Mayo 2006 — Diciembre 2006.
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37.- Construccion Puentes Interoceanica Sur tramo |l
Construccion de 3 puentes de luces variadas, infraestructura con estribos
de concreto armado excavacion abierta, superestructura de vigas de
alma llena y losa de concreto armado, dos carriles por cada puente
(Puente El Tigre Luz 25 mt), (Pte Tres Marias Luz = 25 mt), (Pte La
Cigarra Luz = 30 mt).
Fecha: Mayo 2007 - Noviembre 2007

GOBIERNO REGIONAL PASCO.

Cargo: Ingeniero Civil - Especialista Evaluacién Proyectos Transporte.

38. Area Evaluacién de proyectos de Transporte Sub Gerencia de
Estudios.

Evaluacién de proyectos de Transporte en forma integral a fin de
promover las licitaciones (Carretera Huachon Huancabamba
S/10°000,000; Carretera Carhuamayo Paucartambo S/. 11°000,000

carretera Pasco Yanahuanca S/. 30°000,000 y otros proyectos conexos).
Fecha: Enero 2008 - Septiembre 2008.

CONSORCIO PUENTE CHINO (Camargo Correa — Queiroz Galvao)
Cargo : Ing. Residente. Especialista En Puentes
39. Construccién Puente Chino

Labor Realizada: Direccion técnica para la construcciéon del Puente Chino
Luz 115 mt.

Fecha : Ene. 2009 — Julio 2011
Cargo : Ing. Residente Obra.
40. Carretera Puente Pumahuasi — Puente Chino.
Labor Realizada: Direccion técnica para la culminacién de la obra en su

integridad hasta la recepcion de obra.

Fecha : Agosto. 2011 — Febrero 2012
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SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
Cargo: Ingeniero Residente. (*)
41. Construccién Puente Comuneros.

Direccién técnica para la Construccién del Puente Comuneros Luz = 300
mt cruza el rio Mantaro, Chilca 3 de Diciembre, Huancayo Junin.

Fecha: Marzo. 2012 — A Setiembre 2013

OBRAINSA.
Cargo: Ingeniero Residente (ESPECIALISTA OBRAS DE ARTE).
42. Construccién Puente Rio Tambo.

Direccién técnica para la Construcciéon del Puente Rio Tambo Luz = 192
mt cruza el rio Tambo, Dean Valdivia — Punta de Bombén, provincia de
Islay Regién Arequipa.

Fecha: Agosto 2015 — A Noviembre 2017.
CONSORCIO PUENTES PARA EL PERU.

Cargo: Ingeniero Especialista de Puentes, (ESPECIALISTA OBRAS DE
ARTE)

43. Evaluacién de diversos proyectos de Construccién de puentes en el
consorcio puentes para el Peru.

Fecha: Diciembre 2017 — Julio 2019.
Cargo: Ingeniero Residente Obra.
44. Construccion del Puente Freyre y Accesos. (*)
Direccién técnica para la Construccién del Puente Luz = 120 mt cruza el
rio Tambo La Punta - Islay - Arequipa.
Obra del Consorcio Puentes Para el Peru. (CPPP)

Fecha: Agosto 2019 — Diciembre 2019.



HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A.
Cargo: Ingeniero Residente Obra.

45. Contrato Obra Privada para AUTOPISTA DEL NORTE en la
construccion del Puente Viru (1era parte).

Fecha: Agosto 2020 — Enero 2021.

Cargo: Ingeniero Residente Obra.

CONSORCIO PUENTE DEL SUR. (*)
Cargo: Ingeniero Residente Obra.

46. Construccion del Puente Interregional Pampas.
Luz = 280 mt (70-140-70) por dovelas.

Fecha: Febrero 2021 — Junio 2023.

Cargo: Ingeniero Residente Obra.

(*) Estos puentes marcados, son puentes carreteros ejecutados en
un solo contrato
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REPUBLICA DEL PERU

ANOMBRE DE LA NACION \
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

POR CUANTO:
EL CONSEJO UNIVERSITARIO, VISTO QUE HAN SIDO CUMPLIDOS
LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA FACULTAD DE
INGENIERIA CIVIL, |
HA OTORGADOCON FECHA 03 DE SETIEMBRE DE 1997
EL TITULO PROFESIONAL DE
INGENIERO CIVIL

A DON

WILFREDO SANTIAGO HUAYHUA HUARACA

?. PORTANTO: |
EXPIDE EL PRESENTE DIPLOMA PARA QUE SE LE RECONOZCA COMO TAL
DAD%EN,LIMA A Il DE SETIEMBRE DE 1997
7 N (
=7 =
Secretario General Decano de la Facultad actor de la Universidad

, REGISTRADO A FOJAS239 DELTCMO |14 RESPECTIVO

il




COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU MMI“II]

Certificado de Habilidad

2024023192
Los que suscriben certifican que:
El Ingeniero (a): HUAYHUA HUARACA WILFREDD SANTIAGO
Adscrito al Consejo Departamental de: DEPARTAMENTAL DE LIMA
Con Registro de Matricula del CIP N®: 054835 Fecha de Incorporacién: 1897-11-22

Especialidad: ING. CIVIL

De conformidad con la Ley N° 28858, Ley que complementa a la Ley N° 16053 del Ejercicio Profesional y el Estatuto
del Colegio de Ingenieros del Pert, SE ENCUENTRA COLEGIADQ ¥ HABIL, en consecuencia esté autorizado para
ejercer la Profesién de Ingeniero (a).

ASUNTO VARIOS fOTROS
ENTIDAD
o VARIOS
PROPIETARIO
LUGAR VARIOS
Dla MES ANO
3 05 2024
*“* AREA DE CERTIFICADOS ™ SANISIDRO , 27 de FEBRERD del 20 24

MGONZAL - 2024-02-27 16:17:14

VALIDO SOLO 9

: mam A/ SSrasssaEsnsenw
g BRECTOR SECRETARI DEL O 1
Ing. Maria del Carmen Ponce Mejia =10 Depaﬁameﬁgs
Decana Nacional Colegio de Ingenieros del Peru

Colegio de Ingenieros del Pert




“ANO DE LAS CUMBRES MUNDIALES EN EL PERU”

&sIima

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA
CONSTRUCTORES ¥ REPARADORES NAVALES
DESDE 1845

CERTIFICADO DE TRABAJO

El que suscribe Jefe de Oficina Comercial SIMA Chimbote Capitan de Fragata Alberto
VERGARA Velarde, certifica que:

El Ing. Wilfredo Santiago Huayhua Huaraca.

Identificado con DNI 08123359, CIP 54885, ha laborado como [Ing: Residente de la obra
“Construccion del Puente Daniel Alcides Carrion y accesos”, seglin convenio con la
Municipalidad Provincial de Huancayo, desde 02 de Enero del 2005 hasta el 19 de Abril
deil 2006.

Durante su permanencia ha demostrado puntualidad, eficiencia, capacidad técnica,

e iniciativa en los trabajos encomendados

Se expide el presente a solicitud del interesado.

Chimbote, 08 de Mayo del 2008
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Capitan'de Fragata “_
JefeOficina Comercial *
SIMA Chimbote
Iberto VER/G&R‘Z\JVeiarde
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“ANO DE LAS CUMBRES MUNDIALES EN EL PERU”

& sIMA

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA
CONSTRUCTORES Y REPARADORES NAVALES
DESDE 1845

CERTIFICADO DE TRABAJO

El que suscribe Jefe de Oficina Comercial SIMA Chimbote Capitan de Fragata Alberto
- VERGARA Velarde, certifica que:

El Ing. Wilfredo Santiago Huayhua Huaraca.

Identificado con DNI 08123359, CIP 54885, ha laborado como Ing. Especialista en
puentes para la obra “Construccion del Puente Carrasquillo y accesos”, segin convenio
con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones Provias Departamental, desde 02 de
Mayo del 2006 hasta el 30 de Diciembre del 2006.
Durante su permanencia ha demostrado puntualidad, eficiencia, capacidad técnica,
= e iniciativa en los trabajos encomendados

_ Se expide el presente a solicitud del interesado.

Chimbote, 08 de Mayo del 2008
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Capitande Fragata “._
JefeOficina Comercial
.~ SIMA Chimbote’ _ _

Alberto VERGARA Velarde
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“ANO DE LAS CUMBRES MUNDIALES EN EL PERU"

& sima

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA
CONSTRUCTORES Y REPARADORES NAVALES
DESDE 1845

CERTIFICADO DE TRABAJO

El que suscribe Jefe de Oficina Comercial SIMA Chimbote Capitan de Fragata Alberto
VERGARA Velarde, certifica que:

El Ing. Wilfredo Santiago Huayhua Huaraca.

Identificado con DNI 08123359, CIP 54885, ha laborado como Ing. Especialista en
puentes para la obra “Construccion de Puentes Interoceanica Sur Tramo III”, segun
contrato con CONIRSA, desde 02 de Mayo del 2007 hasta el 30 de Noviembre del 2007.

Durante su permanencia ha demostrado puntualidad, eficiencia, capacidad técnica,

e iniciativa en los trabajos encomendados
Se expide el presente a solicitud del interesado.

Chimbote, 08 de Mayo del 2008
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Capitande Fragata “. )
Jefe'Oficina Comercial .
7 SIMA Chi.mtfo‘t.q_ ~
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“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
“*ANO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD"
<

VICIO% INDUSTRIALES N Si\'Q W,

CONSTANCIA POR SERVICIOS PROFESIONALES

EL QUE SUSCRIBE: Jefe de Centro de Operacion N° 3 - SIMA Chimbote, con R.U.C.
N° 20100003351 y con domicilio legal en la Av. Los Pescadores N° 151- Zona
Industrial 27 Octubre™ — Chimbote;

DEJA CONSTANCIA: Que, el Ingeniero WILFREDO SANTIAGO HUAYHUA HUARACA,
identificado con D.N.I. N° 08123359 y Reg. CIP 54885, ha prestado servicios bajo la
modalidad de Honorarios Profesionales desde el 13 de abril del 2012 hasta el 01
de octubre del 2013; como — en la obra
“CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE EL RIO MANTARO, DISTRITOS DE CHILCA Y TRES
DE DICIEMBRE, DE LAS PROVINCIAS DE HUANCAYO Y CHUPACA DEL
DEPARTAMENTO DE JUNIN" (Puente Mantaro), durante este periodo ha
demostrado eficiencia y responsabilidad en los tfrabajos encomendados.

Referencia y Ubicacién de la Obra:

Ubicacioén : Distritos de Chilca y Tres de Diciembre
Departamento : Junin

Provincias : Huancayo y Chupaca

Sobre el Rio :  Mantaro

Caracteristicas Técnicas de la Obra:

Puente : Luz 300.00 m. de 2 vias (Uso Vehicular)

Tipo . Afirantado del tipo semi arpa, con pilones tipo “H" y con
tablero de estructura metdlica inferior, dividide en tres tramos
de (70.00 m.-160m.-70.00 m.)

Superestructura: 02 Vigas principales, 32 vigas ftransversales y 02 vigas
longitudinales de acero ASTM A709 grado 345, Fy= 345 kg/cm2,
losa de tablero 0.23 mits.

Subestructura  : Estribostipo pantallas y pilones tipo “"H" con zapatas, asentados
sobre 60 Pilotes de concreto armado con fundas perdidas de
1.20 m y 30.00 m. de longitud.

Se le expide la presente certificado, a solicitud del interesado para los fines que
estime conveniente.
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CONSORCIO

PUENTES PARAEL PERU

CERTIFICADO DE TRABAJO

Certificamos que: El Sr. HUAYHUA HUARACA WILFREDO SANTIAGO,
identificado con DNI: 08123359, ha laborado en nuestro Consorcio del 14 de
Enero del 2019 al 01 de Enero del 2020, en los siguientes proyectos:

e Desde el 14 de Enero del 2019 al 31 de Julio del 2019 en el proyecto
de "Construccion de Puentes por reemplazo en la zona Centro -
Sur del pais", desempenandose como ESPECIALISTA OBRAS DE
ARTE.

e Desde el 01 de Agosto del 2019 al 01 de Enero del 2020 en el
proyecto de 'PE1SD Tramo Los Cerillos - Islay - Mollendo - llo-Pozo
(1puente)’, desempenandose como RESIDENTE DE OBRA.

El referido colaborador ha demostrado capacidad, honestidad vy
responsabilidad en las funciones que le fueron encomendadas.

Se emite el presente certificado de trabajo para los fines que estime
conveniente y en cumplimiento de las leyes peruanas vigentes.

San Isidro, 17 de Enero del 2020.

Diaz ﬂdr’\ez, Rosario Arturo
Representante Legal
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SUCURSAL PERD San Isidro - Peri

CERTIFICADO DE TRABAJO

HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL PERU con RUC
N° 20600419839, certifica que:

El ING. WILFREDO SANTIAGO HUAYHUA HUARACA, identificado con DNI 08123359,
ha laborado en nuestra empresa ocupando el cargo de RESIDENTE DE OBRA
desde el 01 de Setiembre del 2020 hasta el 08 de Enero del 2021 en la obra:

“Construccion del Puente Vird (km 520+200 de la Carretera Panamericana
Norte) “, el cual consiste en 3 tramos (dos de 40 m ¢/u y uno de 30 m), Longitud
total: 110 m.

Se expide el presente certificado a solicitud del interesado para los fines que
crea conveniente.

San Isidro, 13 de Enero del 2021.




7 CONSORCIO

#* PUENTE DEL SUR
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Lima, 30 de junio del 2023

CERTIFICADO DE TRABAJO

CONSORCIO PUENTE DEL SUR con RUC N° 20607048747, con domicilio legal en Calle
Ricardo Angulo N° 834. Urb. Corpac, San Isidro, provincia y departamento de Lima.

CERTIFICA

Que, el Sefor HUAYHUA HUARACA WILFREDO SANTIAGO identificado con DNI
N°08123359, prestd sus servicios desempefiandose en el cargo de (Residente de Obra
desde el 1 de Febrero de 2021 hasta el 30 de Junio de 2023, en la empresa CONSORCIO
PUENTE DEL SUR, en el proyecto de obra "CREACION DEL PUENTE VEHICULAR
INTERREGIONAL PAMPAS, DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES AY.105 Y AP.105, EN LAS
LOCALIDADES DE INCACHACA Y CHACABAMBA, DISTRITOS DE SAURAMA Y
URANMARCA, PROVINCIAS DE VILCASHUAMAN Y CHINCHEROS EN LOS
DEPARTAMENTOS DE AYACUCHO Y APURIMAC".

Emitimos el presente documento a solicitud del interesado para fines que estime
conveniente.

Sin otro particular, quedamos de ustedes.

Atentamente,

1

w1 i
| s
St

HUGO-JOSUE POV SANG TEJADA

CONSORCIO PUENTE DEL SUR
AEPRESENTANTE LEGAL COMUN

Calle Ricardo Angulo N° 834. Urb. Corpac, San Isidro, provincia y departamento de Lima.
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Jefe de Topografia

CONTRATACION DEL SERVICIO DE HABILITACION DE ACCESOS Y PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS l1l-1
(DIQUES PAQUETE 4 — PARTE BAJA) - CUENCA CANETE
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RESUMEN DE EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Cargo Propuesto:

JEFE DE TOPOGRAFIA

Nombre y Apellidos:

Edgar Cari Machaca

Carrera Profesional:

Topoégrafo y Agrimensor - CIP N° 78615

Experiencia General: 3.89 afios
Experiencia Similar: 3.89 afios
EXPERIENCIA SIMILAR
R L Periodo Tiempo
N Descripcion Cargo e =0 (aﬁoz)
Construccion de la ampliacion de la Ineniero
Segunda Calzada de la Carretera Tingo Es gecialista
Maria — Aguaytia — Pucallpa, Tramo: DV. P en
1 |Aeropuerto Pucallpa = —  Altura —del | ¢ 0ok | 3i04/2014 | 3/09/2015 1.42
Cementerio Jardin del Buen Recuerdo.
Trazoy
Actividades: Movimiento de tierras. D|se,n0.
- Geometrico
Rehabilitacion 'y Mejoramiento de la
Carretera Trujillo — Shiran — Huamachuco,
tramo Dv. Otuzco — Dv. Callacuyan. Especialista
2 enTrazoy | 10/12/2010 | 30/05/2013 2.47
Actividades: Movimiento de tierras, | Topografia
terraplenes.
Experiencia Total Similar 3.89

CONTRATACION DEL SERVICIO DE HABILITACION DE ACCESOS Y PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS I11-1
(DIQUES PAQUETE 4 — PARTE BAJA) - CUENCA CANETE




Aptitudes principales

Consultoria

Trabajo en equipo

Ingenieria

Edgard Cari Machaca

Ing. Especialista en Topografia, Trazo y Disefio Geométrico. en
Concesionaria Vial del Sur S.A.

Experiencia

Concesionaria Vial del Sur S.A.

Ing. Especialista en Topografia, Trazo y Diseiio Geométrico.
junio de 2016 - Present (7 afios 10 meses)

COVISUR ( CASA, H&H)

“AMPLIACION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA AUTOPISTA PUNO -
JULIACA”

Obra nueva a nivel de asfalto en caliente y ampliacion de una segunda

Calzada entre las cuidades de Juliaca y Puno con una Lonjitud de 48.5 Km.

Construcciéon y Administracion S.A.

Ing. Especialista en Topografia, Trazo y Diseiio Geométrico.
abril de 2014 - octubre de 2015 (1 afio 7 meses)

Consorcio Vial Pucallpa ( CASA, H&H)
“AMPLIACION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA CARRETERA TINGO
MARIA — AGUAYTIA — PUCALLPA”

Obra nueva a nivel de asfalto en caliente de 8 Carriles a Nivel de Autopista.

ICCGSA - Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A.
ING ESPECIALISTA EN TOPOGRAFIA, TRAZO Y DISENO
GEOMETRICO

2013 - mayo de 2014 (1 ano)

Consorcio Vial la Encanada (ICCGSA - TyT)

“MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA CAJAMARCA
— CELENDIN - BALSAS, TRAMO II: KM 26+000 AL KM 52+000 SALDO DE
OBRA”

Construcciéon y Administracion S.A.
4 anos 10 meses

Ing. Especialista en Trazo y Topografia
diciembre de 2010 - mayo de 2013 (2 afios 6 meses)
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Consorcio Vial Trujillo (CASA — H&H)
Obra nueva a nivel de asfalto en caliente, Departamento La Libertad Tramo
Desvio Otuzco Desvio Callacuyan, que abarcan entre las Proviancias de

Otuzco y Sanchez Cerro con una Lonjitud de 70.9 Km

Ing. Especialista en Trazo y Topografia
agosto de 2008 - diciembre de 2010 (2 afios 5 meses)

Mejoramiento del Corredor Via Interoceanica Sur Peru, Tramo N° 05 (Tramo.

Puno llo)

Gobierno Regional de Puno
Ing Esp en Topografia
octubre de 2007 - febrero de 2008 (5 meses)

Construccion del Puente Yapupampa - Tipo Bateria Alcantarilla Multiplate MP -
152 Abovedada LUZ 128 m.

Construccidon y Administracion S.A.

Ing Encargado de campo (Trazo y Topografia)
junio de 2005 - julio de 2007 (2 afios 2 meses)

Construccion de la Carretera Panamericana Sur, Tramo: Km 58+000 al Km
130+700 (Puente Pucusana - Cerro Azul)

Construcciéon y Administracion S.A.

Ing. TRAZO Y TOPOGRAFIA
noviembre de 2004 - febrero de 2005 (4 meses)

Consorcio UNISH (CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION - ARAMSA
CONTRATISTAS GENERALES SAC)

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETRA LIMA - CANTA -
UNISH, SECTOR HUAYLLAY - COCHAMARCA

Educacion

Universidad Privada Antenor Orrego
MG TRANSPORTES Y CONSERVACION VIAL, Transportes y Conservacion
Vial - (2011 - 2013)
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Universidad Nacional del Altiplano
Ing. Especialista en Topografia y Disefio Geometrico de Vias - (1995 - 2001)

Universidad Alas Peruanas
INGENIERO CIVIL
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COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU
CONSEJO NACIONAL

EL DECANO DEL CONSEIO NACIONAL

Por cuanto

EDGARD CARI MACHACA
Ingeniero Topografo y Agrimensor

Ha sido incorporado como MIEMBRO ORDINARIO de la orden e inscrito

con registro N° 78615
Por tanto,

Se expide el presente diplema para gue se le reconozca como tal, estando

autorizado conforme a ley, para ejercer la profesién de Ingeniero.

Q _ Miraflores, 18 de Agosto 2004

Ing. CIP/JuIio Rivera Feijé
DECANO NACIONAL

Ing. CIP Gustavo Luyo Velit
SECRETARIO GENERAL
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COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU

El Decano Nacional:

Por cuanto EDGARD CARI MACHACA
INGENIERO CIVIL

Ha sido incorporado como MIEMBRO ORDINARIO de la orden e inscrito con registro N° 78615  en
cumplimiento de la ley 28858, con fecha 24/09/2022

Por tanto,

SEGUNDA ESPECIALIDAD

Se expide el presente diploma para que se le reconozca como tal, estando autorizado conforme a ley para ejercer

la profesién de INGENIERO

Ing. Maria del Carmen Ponce Mejia P . io Cabrera Huam 4%0““0“\\
DECANA NACIONAL o N ; RETARIO NACIONAL




CONSTRUCCION Y ADMNISTRACION S. A.

HeH

CONSTRUCTORES

CERTIFICADO DE TRABAJO

El que suscribe GERENTE DEL PROYECTO: Construccion de la

Ampliacién de la Segunda Calzada de la Carretera Tingo Maria -

<' Aguaytia — Pucallpa, Tramo: DV. Aeropuerto Pucallpa - Altura del
il Uc) Cementerio Jardin del Buen Recuerdo.

0

g CERTIFICA:

&

(]

c Que el Sr. CARI MACHACA EDGARD, ha laborado para nuestra

-g empresa Construccion Y Administracion S.A. Desde el 03 de Abril del

< . .

> 2014 al 03 Setiembre 2015, desempefiandose en el cargo de:{iigd

c

G | Especialista en Topografia, Trazo y Disefto Geométrico.

0

0

g Durante su permanencia ha demostrado honradez, puntualidad,

)]

8 eficiencia en las labores de su competencia y encomendadas.

0

Se le expide la presente constancia a solicitud del interesado para los

fines que estime conveniente.

Pucallpa, 3 de Septiembre del 2015

y
/?ccm Y ADUINSTRACION SA

- / 2l
) SO -
\ Sty MDX Paize Camory
\ GERENTE DE PROYECTO
/
2

(
l

\\___/

OFICINA PRINCIPAL OFICINA PUCALLPA

Av. Javier Prado Este N? Carretera Federica Basadre
408, Uirb. Santa Constanza, b 285 - Campoverde-
Santiago d2 Surco - lima Coronel Portillo-Ucayali
Telf. (01) B1I-3333

Pag 11 de 30
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LP N 0002-2010.MTC/20

Aetabilitacion ¢ Mejoramienta de la Camateras Trujitlo -
allacuyn

CERTIFICADO

Quien suscribe, Ing. Lins Carrasco Palomo, en su calidad de Representante Legal del
Consorcio Via Trupllo, certilicie

. ALISTA EN TRA: 18 n la Obra: 'Rchalnlunn(m y
\Iqorumcmn (lc I.l Carrelera rﬂle"u - ‘\Iumn - Iluanmlmw. tramo Dy, Ouzco - Dy,
Callacuyan”, a nivel de carpeta asfalica en caliente y desarrollada luera del ambito urbano
(Longitud = 70.90Km.); desde 10.Diciembre.2010 al 30.Mayo.2013. Cargo olicial ante la

entidad.
Entidad: I'rovias Nacional,
Ubicacion: Otuzeo, Santiago de Chinco, Huamachuco (Trugillo).
Monto Contr. inicial : ©SL174435.042.97 inel. 1.¢ ,
'g‘
!
Alcances: Corte en material suelto, corte en roca fija, corte en roca '

suclta, mejoramiento de suelos a nivel de subrasante,
(ermaplenes, base granular, imprimacion asfaltica, carpeta
aslaltica em  caliente, cunelas (riangulares, cunetas
rectangulares, subdren, gavion tipo cajon, scnalizacion
preventiva, sefalizacion reglamentana, tachas reflectivas,
postes kiloméinico, monitorco ambiental, revegetacion
de dreas afectladas, reacondicionamientos del drea de
DMES | ete.

Se expide ¢l presente certificado, a solicitud del interesado, para los fines que estime

pertinente.
Lima, 30 de Julio del 2020
\ L
m-‘n errneVhnrainnsseiee
LIS

Representanie Legal

Pag 12 de 30
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Jefe de Oficina Técnica

CONTRATACION DEL SERVICIO DE HABILITACION DE ACCESOS Y PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS l1l-1
(DIQUES PAQUETE 4 — PARTE BAJA) - CUENCA CANETE
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RESUMEN DE EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Cargo Propuesto:

JEFE DE OFICINA TECNICA

Nombre y Apellidos:

Jose Raul Ingalupque Arapa

Ingenieria Civil - CIP N° 159638

Carrera Profesional:
Experiencia General: 5.83 afios
Experiencia Similar: 4.84 afios
EXPERIENCIA SIMILAR
R L Periodo Tiempo
N Descripcion Cargo Iiehe ER (afios)
Construccion de la Segunda Calzada de la
Autopista Puno — Juliaca
Jefe de
! Actividades: Movimiento de tierras, Costos 10/07/2018 | 15/05/2023 4.84
excavaciones masivas.
4.84

Experiencia Total Similar

CONTRATACION DEL SERVICIO DE HABILITACION DE ACCESOS Y PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS I11-1
(DIQUES PAQUETE 4 — PARTE BAJA) - CUENCA CANETE




CURRICULUM VITAE JOSE RAUL INGALUQUE ARAPA

Cel: 919755215
jringaluque@gmail.com

José Raul Ingaluque Arapa

10 de julio de 1984 (39 afios) Casado

DNI: 42556361

Cel: 919755215

Domicilio: Jr. Domingo Orue N° 565 — Surquillo, Lima
Av. Sesquicentenario N° 532 - Puno

E-mail: jringaluque@gmail.com

Pretensiones salariales: 12,000 Soles

Ingeniero Civil Colegiado, con 10 afios de experiencia como Jefe de Oficina Técnica, Costos metrados
y Valorizaciones, Administracion de Contratos; en Obras de infraestructura vial, construcciéon de
puentes, central hidroeléctrica, y obras diversas de infraestructura privada y publica. Como profesional
tengo el compromiso de poner en practica lo aprendido a lo largo de mi carrera profesional; con el
proposito de plantear nuevas propuestas para la constante mejora y superacion personal.

Experiencia Profesional

Construccion y Administracion SA - CASA Ago 2023 - Mar 2024
(Construccidn)
Jefe de Oficina e Ingenieria

Replanteo del Informe técnico de mantenimiento: "ITM Sector 3,
Uchumayo - Arequipa”, con 27 Km

Costos y Valorizaciones de obra.

Control de requerimientos y avances semanales.

Verificacién de incompatibilidades con el expediente técnico

Control de Equipos y combustible (ratios de las diferentes maquinas)
Programacion de obra y Ampliaciones de Plazo

Control técnico legal de acuerdo al Contrato de Concesion

Construccion y Administracion SA - CASA Jul 2018 - May 2023
(Construccién) Peru
Jefe de Costos, Metrados y Valorizaciones

Replanteo del expediente de la Obra: "Segunda Calzada de la Carretera
Puno - Juliaca”, con 48 Km

o Costos y Valorizaciones de obra.

¢ Control de requerimientos y avances semanales.

¢ Verificacion de incompatibilidades con el expediente técnico

¢ Control de Equipos y combustible (ratios de las diferentes maquinas)

e Analisis de costos de subcontratistas

o Programacion de obra y Ampliaciones de Plazo

e Control técnico legal de acuerdo al Contrato de Concesién
Municipalidad Provincial de Puno Abr 2018 - Jun 2018
(Construccion) Perd

Ing. Residente

Ingeniero Residente de la obra: “Mejoramiento y Rehabilitacion del servicio
vial urbano en el Jr Apurimac, Telesforo Catacora del barrio Laykakota de la



CURRICULUM VITAE JOSE RAUL INGALUQUE ARAPA

Cel: 919755215
jringaluque@gmail.com

ciudad de Puno”
Control de produccion diaria en la obra de acuerdo a las metas diarias y
mensuales.

o Realizacién de adicionales de obra.
e Requerimiento de bienes, servicios, mano de obra y subcontratos para la
obra.
e Control de calidad de la obra.
e Control de ejecucion de obra de acuerdo al Expediente Técnico, normas y
directivas por Administracion directa.
Constructora Malaga Hnos Jun 2017 - Ene 2018
(Construccién) Peru

Ingeniero de Costos y Valorizaciones

Replanteo del expediente de la Obra: "REHABILITACION Y
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA COCHABAMBA — CUTERVO -
SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA - CHIPLE”, con 91 Km

Costos y Valorizaciones de obra.

Control de requerimientos y avances semanales.

Verificacion de incompatibilidades con el expediente técnico

Control de Equipos y combustible (ratios de las diferentes maquinas)
Analisis de costos de subcontratistas

Programacion de obra y Ampliaciones de Plazo

Control técnico legal de acuerdo al Contrato de Concesion

Municipalidad Provincial de San Antonio Oct 2016 - Mar 2017

de Putina Perd
(Construccién)
Ing. Residente

Ingeniero Residente de la obra: “Mejoramiento del Puente Carrozable en el
Centro Poblado Santa Cruz de Mijani — Puno” con L=25m

Control de produccion diaria en la obra de acuerdo a las metas diarias y
mensuales.

e Realizacion de adicionales, deductivos y Ampliaciones de plazo.
e Requerimiento de bienes, servicios, mano de obra y subcontratos para la
obra.
e Control de calidad de la obra.
e Control de ejecucion de obra de acuerdo al Expediente Técnico, normas y
directivas legales.
J.C. Contratistas Generales E.l.R.L. Nov 2015 - Abr 2016
(Construccion) Peru

Ing. Residente - Bocatoma

Ingeniero Residente de operaciones en la Bocatoma - Central
Hidroeléctrica de Yarucaya (Huaura).

Control de produccion diario en la obra de acuerdo a las metas diarias y
mensuales.

Requerimiento de materiales, equipo, personal y subcontratos para la obra.
Control de calidad de acuerdo al Dossier del cliente.

Control de ejecucion de obra de acuerdo al expediente y absolucién de los
RFI.

Control de costos en proveedores para la ejecucion de acuerdo al



CURRICULUM VITAE JOSE RAUL INGALUQUE ARAPA

Cel: 919755215
jringaluque@gmail.com

presupuesto operativo.
Analisis de costos, presupuestos y programacion de obra a largo y corto
plazo.

C&C Consul. Ejec. Contratistas Grles Srl. Abr 2014 - Feb 2015
(Construccion) Peru
Ing. de Produccién

Verificacién y replanteo del expediente de obra: “Construccién del Puente
Antajarani y Accesos”, con L=91m

Control de produccion diaria de todas las partidas de obra, de acuerdo a
los rendimientos planteados

e Control diario de HH y HM de acuerdo a las metas semanales

o Requerimiento de materiales, equipo y personal para la obra.

e Control de Equipos y combustible (ratios de las diferentes maquinas)

o Analisis de costos

e Programacién de obra y Ampliaciones de Plazo

¢ Adicionales y Deductivos de Obra

e Control técnico legal de acuerdo al RLCE
Consorcio Vial llave Nov 2012 - Oct 2013
(Construccion) Perd

Jefe de Oficina Técnica

Replanteo del expediente de la Obra: "Mejoramiento de la Carretera llave
— Mazocruz tramo llave - Checa”, con 10.00 Km

Costos y Valorizaciones de obra.

Adicionales y Deductivos de Obra

Control de Equipos y combustible (ratios de las diferentes maquinas)
Analisis de costos

Programacion de obra y Ampliaciones de Plazo

Liquidacién de Obra

Control técnico legal de acuerdo al RLCE

Consorcio Vial Peru Ago,2011 - Sep 2012
(Construccion) Peru
Ing. Metrados, Valorizaciones y Presupuestos

Replanteo del expediente de la Obra: "Mejoramiento y Rehabilitacion de la
Carretera Santiago de Chuco - Shorey” con 42.50Km

Costos y Valorizaciones de obra.

Adicionales y Deductivos de Obra

Control de Equipos y combustible (ratios de las diferentes maquinas)
Andlisis de costos

Programacion de obra y Ampliaciones de Plazo

Control técnico legal de acuerdo al RLCE

Consorcio Tambo Ago 2010 - Jul 2011
(Construccion) Peru
Ing. Costos, Valorizaciones y Presupuestos

Replanteo del expediente de la Obra: "Mejoramiento y Rehabilitacion de
la Carretera Departamental Chulucanas — Tambogrande — Il Etapa” con



CURRICULUM VITAE JOSE RAUL INGALUQUE ARAPA
Cel: 919755215
jringaluque@gmail.com

13.00Km

Costos y Valorizaciones de obra.

Adicionales y Deductivos de Obra

Control de Equipos y combustible (ratios de las diferentes maquinas)
Andlisis de costos

Programacion de obra y Ampliaciones de Plazo

Liquidacién de Obra

Control técnico legal de acuerdo al RLCE

Consorcio Vial Piura Oct 2009 - Jul 2010
(Construccion) Peru
Ing. Costos, Valorizaciones y Presupuestos

¢ Replanteo del expediente de la Obra: "Mejoramiento y Rehabilitacion de
la Carretera Departamental Chulucanas — Tambogrande — | Etapa” con
18.00 Km
Costos y Valorizaciones de obra.
Adicionales y Deductivos de Obra
Control de Equipos y combustible (ratios de las diferentes maquinas)
Analisis de costos
Ing. de Produccion en Planta de Asfalto
Liquidacién de Obra, liquidacién de Socios Consorciados
Control técnico legal de acuerdo al RLCE

E. Reyna C. S.A.C. Ago 2009 - Sep 2009
(Construccion) Peru
Asistente de Licitaciones de Obra
¢ Revision de Planos metrados y costos de las diferentes licitaciones de
Obra.
o Elaboracion de Presupuestos completos de las diferentes obras
postuladas.
e Elaboracion de Preguntas al comité.
¢ Seguimiento con las demas fases de Licitaciones

Consorcio Vial Rio Salas Oct 2008 - Jul 2009
(Construccion) Peru
Ing. Costos, Valorizaciones y Presupuestos

¢ Replanteo del expediente de la Obra: "Mejoramiento y Rehabilitacion de la
carretera Panamericana Antigua - Salas” con un total de 12.50Km
Costos y Valorizaciones de obra.
Adicionales y Deductivos de Obra
Control de Equipos y combustible (ratios de las diferentes maquinas)
Andlisis de costos
Ing. de Produccion en Planta de Asfalto en Caliente

Consorcio Vial Huarmey Ancash Abr 2008 - Sep 2008
(Construccion) Peru
Asistente de Ingenieria
e Elaboracion del expediente técnico del “Mejoramiento y rehabilitacion de
la carretera de Acceso a Puerto Huarmey” con un total de 4.50Km.



CURRICULUM VITAE JOSE RAUL INGALUQUE ARAPA
Cel: 919755215
jringaluque@gmail.com

Costos y Valorizaciones de obra.

Adicionales y Deductivos de Obra

Control de Equipos y combustible (ratios de las diferentes maquinas)
Analisis de costos

Grados y Titulos

Universidad Nacional de Ingenieria
Ingeniero Civil
Del 2001 - 2006

Universidad Nacional de Altiplano
Egresado de la Maestria en Infraestructura Vial
Del 2020 - 2021

Conocimientos
Inglés: Escrito Basico
Inglés: Oral Basico
Visual BASIC: Seniority Principiante
Autocad: Seniority Senior
MS Office: Seniority Senior
MS Project: Seniority Senior

S$10 Costos y presupuestos
Valorizaciones, costos y presupuestos

Civil 3D
Base de datos para trabajar con el AutoCAD y modelamientos en 3D

Ms Project
Programacion y control de obras

EvalPav
Evaluacioén superficial de pavimentos

Documentos personales

* Documento: 42556361

* Licencia de Conducir A-1 : U42556361

* Reg. unico contribuyente (RUC): Nro. 10425563616
» Colegio de Ingenieros del Peru CIP: 159638



CURRICULUM VITAE JOSE RAUL INGALUQUE ARAPA

Cel: 919755215
jringaluque@gmail.com

Cursos de capacitacion

Costos, Metrados, Presupuestos, Programacioén y Valorizacién de obras en
Excel con el Software Sistemas RW7 PRO (80 Horas Académicas)

Ejecucién de Obras Publicas Segtin la Nueva Ley de Contrataciones DL 1444
y DS 344-2018 (32 Horas Lectivas)

Residencia de Obras Publicas (60 horas lectivas)
Administracién de Contrato de Obras Publicas (80 horas lectivas)
Supervisién de obras publicas (80 horas lectivas)

Evaluacion superficial pavimentos: Procesamiento con el software EvalPav
(60 horas lectivas)

Mezclas asfélticas modificadas y mezclas tibias, aplicaciones en Pert (60
horas lectivas)

Geotecnia Aplicada a Infraestructura Vial (20 Horas Académicas)

Disefio de Pavimentos con adoquines de Concreto (12 horas académicas)
Bases estabilizadas en el mantenimiento y construccién de carreteras (60
horas lectivas)

Pavimentos durables con el uso de aditivos

Gestion de la Seguridad y Salud en el trabajo, Ley N° 29783 (40 Horas
Lectivas)

Seguridad, Salud ocupacional y Medio ambiente (60 horas lectivas)

Protocolos de Seguridad frente al Covid 19 en obras Publicas y Consultorias
(64 horas lectivas)

Disefio de Planes de Vigilancia, prevencién y control Covid 19 para
Construccion (40 horas académicas)

Gestion de proyectos en construccion basado en control de calidad,
aplicando el sindrome del 90% (40 horas académicas)

Control de Calidad de marcas permanentes en el pavimento (02 Horas
Lectivas)



CURRICULUM VITAE JOSE RAUL INGALUQUE ARAPA
Cel: 919755215
jringaluque@gmail.com

e Sistema de sellado de juntas de dilatacién

* Morteros de altas resistencias

o Membranas liquidas aplicadas o reactivas a base agua
* Demolicion de rocas sin detonacion con Chema Crack

e Reparacion de estructuras de concreto

Puno, Abril 2024
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REPUEBLICA DEL PERU

A NOMBRE DE LA NACION
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

FCOR CUANTO:
EL CONSEJO UNIVERSITARIO, VISTO QUE HAN SIDO CUMPLIDOS
LOS REQUISITOS ESTABLECICOS EN LA FACULTAD DE
INGENIERIA CIVIL,

,Ap’fERGA@UQONF:CHA 17 DE mMarRzc DEL 2008

INGENIERIA C!VlL
A DON

PORTANTC:

E;XPIDE EL PRESENTE DIPLOMA PARA QUE SE LE RECONOZCA COMO TAL
DADO ENLIMA A 15 Dk A BRIt L DEL 2008

/—\}
. —
// e /¢7
- T I /
. el ) Bl
PrS— o T ,
Secretaric General Decano de ia Facuitac Raglaf e a Univprsicad

REGISTRALO AFOJUAS 66 DELTCMO 1O RESPECTIVO

=
N




pif pUBIGA L 8 Bl

‘_ - A HOMBRE DELAHACION | |
EL RECTOR DE LA UNIVEREIDAD HACIONAL DE INGENIERIA
O CUNIIG,

[ EL CLHSES UNIVERSITARID, VIETO GUE HAH SILD CUIMLILOE
LOS HEGUISH O ESTABLECILOS EN LA FACULTAD UE
J HGEMIERIA CIVIL,
f HA OTORGALO COM FECHA 02 DE A4 6 O ST 0 DEL A K]
EL TITULO FROFESIONAL DE
% INGENIERO CIVIL

A DON

l JOSE RAUL INGALUQUE ARAPA

POR TANTO:
EXPIDE EL PRESENTE DIPLOMA PARA QUE SE LE RECONOZCA COMO TAL

DADOENLIMAA 02 DESETIEMBRE DEL 2013

~cretario General

oQizde ia Facullad

REGISTRADO A FOJAS 135 DELTOMO |9 RESPECTIY
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Construccién y Administracién S. A.

CERTIFICADO DE TRABAIO

El que suscribe, en representacién de CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION
S.A. con RUC N° 20109565017.

CERTIFICA:
Que, el Ing. INGALUQUE ARAPA JOSE RAUL, identificado

con DNI N.° 42556361, ha laborado en nuestra empresa desempefnando la
funcion: JEFE DE COSTOS DE OBRA, en la categoria EMPLEADO, desde el 10
de Julio de 2018 hasta el 15 de Mayo de 2023.

OBRA: CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA AUTOPISTA
PUNO - JULIACA

Demostrando durante su  permanencia responsabilidad, honestidad y
dedicacion en las labores que le fueron encomendadas

Se expide el presente documento, de acuerdo a ley, a solicitud del interesado
para los fines que estime conveniente.

Juliaca, 15 de Mayo de 2023.

@ Direccion: Urb. Taparachi Mz, A Lt. 19

© Teléfono: 051-324135
@ Juliaca - San Roman - Puno

@ www.casaconlralislas.com




CONSORCIO
VIAL ILAVE

CERTIFICADO DE TRABAJO

Por medio de la presente, la empresa Contratista “CONSORCIO VIAL ILAVE’, a través
de su Representante Legal Sr. Euclides Reyna Cabada, identificado con DNI N°
07853063

CERTIFICA:

Que, el Sefor JOSE RAUL INGALUQUE ARAPA, identificado con DNI N°
42556361, ha laborado para la Empresa "CONSORCIO VIAL ILAVE” conformado
por las empresas: E. Reyna C. SAC y Corporacién Inca SAC, en la ejecucion de la
obra “Mejoramiento de la Carretera llave — Mazocruz, Tramo: llave - Checca”, con una
longitud total de 10 Km a nivel de Asfalto en Caliente.

Periodo : Noviembre 2012 a Octubre 2013
Duracién : 12 meses -
Cargo :  Jefe de Oficina Técnica

Monto de la obra: S/, 22'756,475.63

Durante su permanencia en la empresa, ha demosirado responsabilidad,
puntualidad y honestidad, en todos los trabajos desarrollados.

Por cuanto se expide la presente a solicitud de! interesado para los fines que
estime conveniente.

llave, Octubre del 2013

CONSORCIO VIAL I} AVE
\ ek
iNG. EUCLIDES REYNA CABADA
Representanie Legel
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Responsable de SSOMA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE HABILITACION DE ACCESOS Y PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS l1l-1
(DIQUES PAQUETE 4 — PARTE BAJA) - CUENCA CANETE
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RESUMEN DE EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Cargo Propuesto:

RESPONSABLE SSOMA

Nombre y Apellidos:

Chesster Agusto Mufioz Valdez

Carrera Profesional:

Ingenieria Civil - CIP N° 141210

Experiencia General: 5.74 afios
Experiencia Similar: 5.74 afios
EXPERIENCIA SIMILAR
R L Periodo Tiempo
N Descripcion Cargo e Ein (afios)
Creacion del paso a desnivel en la
interseccion de la Av. Las Palmeras — Av.
Javier Prado Este — Av. Golf de los Incas
1 | (Ovalo Monitor). Jefede | 4,050001 | 31/0512022 | 050
Seguridad
Actividades: Movimiento de tierras, obras
de concreto armado, viaducto.
Intercambio Vial El Derby — San Borja Norte
Paso a Desnivel Manuel Olguin.
Jefe
2 Actividades: Movimiento de tierras, obras SSOMA 2/04/2018 | 31/12/2019 175
de concreto armado, viaducto.
Mejoramiento del servicio de transitabilidad
vehicular y peatonal en la Av. José de Lama
Tramo Comprendido entre Av. Dos de Mayo Jefe de
3 | y Ovalo. . 1/05/2014 | 29/02/2016 1.83
Seguridad
Actividades: Movimiento de tierras.
Construccion del Puente Nafia y accesos.
. ) . . Jefe de
4 | Actividades: Movimiento de tierras, 1/08/2016 | 31/03/2018 1.66
—_— . : ~ SSOMA
enrocado de proteccién, defensa riberefia
Experiencia Total Similar 5.74

CONTRATACION DEL SERVICIO DE HABILITACION DE ACCESOS Y PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS I11-1
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CHESSTER AGUSTO MUNOZ VALDEZ
AV. TOMAS VALLE 2254 URB. ANTARES- SAN MARTIN DE PORRES-
LIMA

PERFIL

Ingeniero CIP 141210 Ambiental y Recursos Naturales con experiencia certificada como
Coordinador y Especialista ambiental, Jefatura SSOMA, auditor interno en Sistema de gestién
integrado de las normas 1SO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, 1ISO 37001:2017,
cuento con excelentes relaciones interpersonales, dinamismo, creatividad lo que me facilita el
entrenamiento y capacitacién al personal a cargo, asimismo tengo alto nivel de compromiso,
soy honesto y eficaz en las tareas asignadas dichas cualidades me permiten relacionarme con
facilidad enfatizando el trabajo en equipo.

Datos Generales

. Celular
997512902
. Fecha de Nacimiento
13 de junio de 1985
. Documento Nacional de Identidad
43619862
. Estado Civil
Casado
. Licencia de Conducir
Q43619862 valido hasta 26/04/2029
. E-mail
cmunoz.secperu@gmail.com

Formacidn Personal

e MAESTRIA EN GESTION AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
e UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO (UNAC)
Ing. CIP Ambiental y de Recursos Naturales de la Facultad de Ingenieria Ambiental y
de Recursos Naturales.
CIP : 141210 Colegio de Ingenieros de Lima
e LICEO NAVAL TENIENTE CLAVERO
Primaria y Secundaria 1991-2002

Ventanilla - Callao



Experiencia Profesional
CONCESIONARIA 1IRSA NORTE S.A.
Cargo: Coordinador de Medio Ambiente
Fecha: junio 2022 — hasta diciembre 2023

Referencia:

Jefatura Socio Ambiental:
Luis Barrios Rivas celular; 997370391

OBRA: VIADUCTO OVALO MONITOR HUASCAR, DISTRITOS DE LA MOLINA Y
SANTIAGO DE SURCO - LIMA

Cargo: Jefe de SSOMA

Fecha: noviembre 2021 — hasta mayo 2022

Referencia:

Recursos humanos:

Lesly Ortiz celular: 986646472
= > .Q'?'-‘;‘A

OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTES POR REEMPLAZO EN CAJAMARCA -
OBRA 2 ( 80°000 000 Millones de Soles)

Cargo: Especialista Ambiental
Fecha: Enero 2020 — hasta noviembre 2021

Referencia:


sara.rodriguezc
Resaltado


Recursos humanos
Lesly Ortiz celular: 986646472

Descripcién: La obra abarca 05 puentes divididos en dos Regiones: Cajamarca
(Puente Chilete, La Ménica y Monte Nazario Sur), Region La Libertad (Puente Punta
Moreno y Puente Ochape)

Es una obra que involucra, pilotaje, movimiento de tierras, construccion de pilares,
montaje de vigas pre-fabricadas de concreto, vaciado de pre losas, construccion de los
accesos, montaje y desmontaje de puentes provisionales.

Cliente: Provias Nacional

OBRA: INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EL DERBY Y PASO A DESNIVEL
MANUEL OLGUIN (807000 000 Millones de Soles)

Cargo: Jefe de Seguridad, Medio Ambiente y Salud Ocupacional

Fecha: Julio 2019 — Diciembre 2019

Referencia:

Recursos Humanos
Lesly Ortiz celular: 986646472

Descripcién: Intercambio vial a desnivel, abarca los distritos de Surco, San Borja y las
vias de la Panamericana Sur. Es una obra que involucra, pilotaje, movimiento de
tierras, construccion de pilares, montaje de vigas metalicas y pre fabricadas de
concreto.

Cliente: Concesionaria Rutas de Lima


sara.rodriguezc
Resaltado


Proyecto: Municipalidad Metropolitana de Lima

INCOT S.A.C CONTRATISTAS GENERALES
OBRA: VIADUCTO ARMENDARIZ (58"000 000 Millones de Soles)

VIADUCTO
ARMENDARIZ

Cargo: Jefe de Seguridad, Medio Ambiente y Salud Ocupacional

Fecha: Noviembre 2018 — Julio 2019

Referencia:

Recursos humanos

Lesly Ortiz celular: 986646472

Descripcién: Viaducto Armendariz, abarca los distritos de Miraflores y Barranco. Es
una obra que involucra actividades de pilotaje, movimiento de tierras, armaduras de
acero, zapatas, pilares, andamios falso puente, encofrados de plataforma, muros new
jersey, asfaltado, sefalizacion horizontal, vertical, sembrado de areas verdes y
instalacion de guardavias.

Cliente: EMAPE

Proyecto: Municipalidad Metropolitana de Lima

INCOT S.A.C CONTRATISTAS GENERALES

l (Certificado en Iso 9001:2008, Iso 14001:2004,

Ohsas 18001:2007)
OBRA: INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EL DERBY Y PASO A DESNIVEL

MANUEL OLGUIN (807000 000 Millones de Soles)
Cargo: Jefe de Seguridad, Medio Ambiente y Salud Ocupacional
Fecha: Marzo 2018 — Noviembre 2018

Referencia:

Recursos humanos
Lesly Ortiz celular: 986646472
Descripcidn: Intercambio vial a desnivel, abarca los distritos de Surco, San Borja y las

vias de la Panamericana Sur. Es una obra que involucra, pilotaje, movimiento de


sara.rodriguezc
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tierras, construccion de pilares, montaje de vigas metalicas y pre fabricadas de
concreto.
Cliente: Concesionaria Rutas de Lima

Proyecto: Municipalidad Metropolitana de Lima

INCOT S.A.C CONTRATISTAS GENERALES

- %l M%l (Certificado en Iso 9001:2008, Iso 14001:2004,
Ohsas 18001:2007)

OBRA: CONSTRUCCION DEL PUENTE NANA Y ACCESOS (18°000 000 Millones
de Soles)

Cargo: Jefe de Seguridad, Medio Ambiente y Salud Ocupacional

Fecha: Agosto 2016 — Marzo 2018

Referencia:

Recursos humanos
Lesly Ortiz celular: 986646472
Puente de 70m de luz con estribos método constructivo caisson finaliza con accesos

asfaltados.

PUENTE
NANA
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INCOT S.A.C CONTRATISTAS GENERALES

%l (Certificado en Iso 9001:2008, Iso 14001:2004,

Ohsas 18001:2007)
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA JOSE DE LAMA SULLANA - PIURA

(14°000 000 Millones de Soles)
Cargo: Jefe de Seguridad, Medio Ambiente y Salud Ocupacional
Fecha: Mayo 2015 — Febrero 2016

Referencia:

Recursos humanos
Lesly Ortiz celular: 986646472

INCOT S.A.C CONTRATISTAS GENERALES

%’ (Certificado en Iso 9001:2008, Iso 14001:2004,

Ohsas 18001:2007)
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PISCO (Proyecto de 78°450,520.35 Millones

de Nuevos Soles)
CONSTRUCCION DEL TERMINAL DE CARGA (Proyecto de 157219.574.36

Millones de Nuevos Soles)

OBRA: Terminal de Pasajeros — Distrito San Andrés — Provincia Pisco — Region Ica
Fecha: Enero 2014 — Mayo 2015

Cargo: Jefe de Seguridad, Medio Ambiente y Salud Ocupacional

Referencia:

Recursos humanos
Lesly Ortiz celular: 986646472

INCOT S.A.C CONTRATISTAS GENERALES

'@,(Certificado en Iso 9001:2008, Iso 14001:2004,

Ohsas 18001:2007)

EDIFICACION MULTIFAMILIAR VERDEA (Proyecto de 14 Millones de Soles)




OBRA: Construccion de Edificacion Multifamiliar Verdea — Miraflores — Lima
Cargo: Jefe de Seguridad, Medio Ambiente y Salud Ocupacional

Fecha: Setiembre 2013 — Diciembre 2013

Referencia:

Recursos humanos

Lesly Ortiz celular: 986646472

EDIFICIO
VERDEA

SISTEMAS ESPECIALES DE CONSTRUCCION PERU S.A.

Ohsas 18001:2007)

OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTES RIMAC Y HUASCAR CON CARROS DE AVANCE
PARA DOVELAS SUCESIVAS DEL TREN ELECTRICO DE LIMA TRAMO 2 DE LINEA 1
Cargo: Supervisor de Seguridad, Medio Ambiente y Salud Ocupacional

l(Certificado en Iso 9001:2008, Iso 14001:2004,

Referencia: Jefa de Recursos Humanos — Angélica Vasquez — Telf. 989009235
Fecha : Junio 2013 — Setiembre 2013

SEDAPAL CENTRO OPERATIVO LA ATARJEA
Equipo Mantenimiento de Planta (EMP)

Fecha: Noviembre 2012 — Marzo 2013

Cargo: Supervisor de Medio Ambiente

Referencia: Ing. Gustavo Molero Ibafiez-Jefe Equipo Mantenimiento de Planta 945262426

SEDAPAL - SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA'Y CALLAO

Equipo Gestion Ambiental
Fecha: Mayo 2012 — Octubre 2012
Referencia: Ing. Lizbeth Cortez Garcia- Analista Ambiental Principal Nextel: 837*3618

1.- Ejecucion de las actividades programadas en el Plan Ambiental

e Monitoreo de Camaras de Rebombeo.- se monitoreé cdmaras de rebombeo de los
distritos de Lima y Callao.

e Monitoreo de Emisiones Contaminantes de Vehiculos Automotores.- se utilizo equipo
analizador de gases marca BOSCH en unidades propias y/o contratadas, con motor
diesel o gasolina. Base legal D.S N°047-2001-MTC-LMP de emisiones contaminantes.

e Elaboracién de Plan de Contingencia: Derrame de Residuos Sélidos en el Manejo y
Disposicion final para actividades de Mantenimiento de redes de alcantarillado con
Hidrojet.



Elaborar Protocolo para medicién de olores en camaras de desaglie.- medicién de
olores usando la metodologia olfatométrica y clasificacion de nivel de intensidad de
olor.

Inspeccion de la Reserva Ecologia del Rio Rimac.- inspeccion ambiental cuenca baja
del rio Rimac.

2.- Desarrollo de las Evaluaciones de Impacto Ambiental

Inspeccién Ambiental a obra.- verificando en campo el cumplimiento del Plan de
Manejo Ambiental del EIA aprobado por el Ministerio de Vivienda en cumplimiento a la
Ley N° 27446 Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental y su
Reglamento.

Elaborar informe de inspeccién ambiental al canal de riego Nieveria en Huachipa.

3.- Verificacion de cumplimiento Legal Ambiental.

Declaracion del consumo de agua, energia eléctrica, papel, combustible y residuos
sélidos en la pagina Web del MINAM y SEDAPAL.

Verificacion de cumplimiento de la legislacion ambiental en auditorias internas.-
participando en calidad de observador, asistiendo al profesional en la verificacion del
cumplimiento de legislacién ambiental.

4.- Desarrollo del Programa de Sensibilizacion Ambiental.

Encuesta de sensibilizacion ambiental.- Se entregd encuesta al personal de SEDAPAL
para medir el grado de sensibilizacion del sistema integrado de gestion de calidad,
medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo.

CONSULTORA DE SST Y MEDIO AMBIENTE ASESOREHS S.A.C

Referencia: Ing. CIP Jennifer Faura Urrutia RPC 956268960
www.asesorehs.com.pe

Fecha: Marzo 2012 — Mayo 2012

Capacitacion, consultoria, auditoria en el &mbito ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional.
Desarrollo de Procedimientos, matrices IPERC, planes de contingencia, programas de sst para
las entidades del sector publico y privado.

INSPECTORATE SERVICES PERU S.A.C (A Bureau Veritas Group Company)

Fecha: Setiembre 2011 — Diciembre 2011

Area de Operaciones y Medio Ambiente (OPMA).- desempefiando labores de
monitoreo ambiental de agua, aire, suelo para empresas del sector minero, pesquero,
agricola.


http://www.asesorehs.com.pe/

Diplomado:
Gestién de la Seguridad y Salud Ocupacional - CESAP

Organizacion del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Interpretacion de la Norma OHSAS 18001:2007.

Normativa Nacional e Internacional en Materia de SSO.

Psicologia Aplicada a la Seguridad Ocupacional.

Identificacion, Analisis, Evaluacion de Riesgos y Determinacién de Controles.
Investigacion de Incidentes y Accidentes de Trabajo.

Plan de Respuesta a Emergencias.

Controles de Higiene Ocupacional.

Gestion de Sustancias Quimicas y Residuos.

Ergonomia Ocupacional.

Estudio Antropométrico Humano.

Inspecciones de Seguridad

Auditorias del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Diplomado: “Gestion de la Sequridad Basada en el Comportamiento y Liderazgo

Personal”

Liderazgo y Excelencia — El crecimiento personal

Psicologia del trabajo

Introduccién a la seguridad basada en el comportamiento (SBC)
Percepciones, personalidad y comportamiento

Estudio y analisis del comportamiento seguro

Comportamientos problematicos: Causas y soluciones
Implementacion de los procesos de la SBC

Cursos v certificados

Interpretacion y formacion de auditor interno del sistema de gestion integrado de
las normas 1SO 9001, 1SO 14001, 1SO 45001, ISO 37001 — ANO 2021
Tecsup “Gestion Ambiental” (matriz de evaluacion de riesgos ambientales) — afio

2011

Tecsup “Evaluacion del Impacto Ambiental” (metodologia de identificacion de
impactos ambientales, uso de matriz leopold) — afio 2010

Certificado DAAI programa de capacitacion orientado a fortalecer la gestibn ambiental
industrial en las regiones en el marco de las transferencias de funciones y
competencias ambientales.

Certificado asistencia XVI Congreso Nacional de Ingenieria Sanitaria y Ambiental afio
2006 (contaminacion del agua, desarrollo sostenible)

Taller Sistemas de Informacién Geogréfica para los Procesos de Zonificacion Ecolégica
y Econdmica-Ordenamiento Territorial-EAP Geografia UNMSM

Cursos Rimac Seguros:

- Prevencién de trabajos en altura



- IPERC
- Trabajos de Soldadura Eléctrica

- Conceptos basicos en la seguridad de construccién

Computaciéon e Ildiomas

e Ingles Avanzado Centro de Idiomas de la Universidad Nacional del Callao (CIUNAC).
e MS EXCEL nivel avanzado CEPS-Universidad Nacional de Ingenieria

e MS EXCEL FINANCIERO Y CONTABILIDAD CEPS- UNI

e Microsoft Office 2007 (Windows, Word, Excel, Access, Power Point)

e Autocad CEPS-UNI

e Microsoft Project 2010 — CEPS- UNI
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CERTIFICADO DE TRABAJO

A QUIEN CORRESPONDA:
Por el presente documento, certificamos que el senor:
MUNOZ VALDEZ CHESSTER AGUSTO
Ha frabojado en nuestra empresa INCOTS.A.C. CONTRATISTAS GENERALES
desde el 01/12/2021 hasta el 31/05/2022, comdJEFE DE SEGURIDAD): 1o

obra:

“Creacion del paso a desnivel en la interseccién de la Av. Las Palmeras
- Av. Javier Prado Este - Av. Golf de Los Incas (Ovalo Monitor)”

Se extiende el presente a solicitud del interesado para los fines que estime

conveniente.

Lima, 30 de mayo del 2022.

e~ 2 - S S f 1./l
§ e L:,/// it (} \

FELIPE NAVARRO LLOSA LESLIE ANGIE ORTIZ ALEGRE
Apoderado Apoderado

INCOT S.AC CONTRATISTAS GENERALES INCOT S.A.C CONTRATISTAS GENERALES

Av. los Fresnos Mza. M Lote. 06, Lurin, Lima, Perd
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INCIS

CERTIFICADO DE TRABAJO

A QUIEN CORRESPONDA:
Por el presente documento, certificamos que el sefior(a):

MUNOZ VALDEZ CHESSTER AGUSTO
Ha trabagjado en nuestra empresa INCOT S.A.C. CONTRATISTAS
GENERALES desde el 02/04/2018 hasta 31/12/2019, como (JEFE
SSOMA, en la cbra: “INTERCAMBIO VIAL EL DERBY - SAN BORJA

NORTE PASO A DESNIVEL MANUEL OLGUIN".

Se extiende el presente a solicitud del interesado para los fines que

estime conveniente.

Lima, 02 de eneroc de 2020

(+#311) 347 38 38 www.incol com pe

hola@incol.com.pe
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IN

CERTIFICADO DE TRABAJO

A QUIEN CORRESPONDA:
Por el presente documento, certificamos que el senor:
MUNOZ VALDEZ CHESSTER AGUSTO

Ha frabajado en nuestra empresa INCOT S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES
desde el 01/08/2016 hasta el 31/03/2018, comolJEFE DE SSOMA en |a obra:

“CONSTRUCCION DEL PUENTE NANA Y ACCESOS”

Se extiende el presente a solicitud del interesado para los fines que estime

conveniente.

Lima, 30 de mayo del 2022.

\ g { )

FELIFE NAVARRC LLOSA LESLIE ANGIE ET;HTIE ALEGRE

Apoderado &poderado
INCOT 5.A.C CONTRATISTAS GENERALES INCOT S.A.C CONTRATISTAS GENERALES

Av. los Fresnos Mza. M Lote. 06, Lurin, Lima, Perua
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IN

CERTIFICADO DE TRABAJO

A QUIEN CORRESPONDA:
Por el presente documento, certificamos que el senor:
MUNOZ VALDEZ CHESSTER AGUSTO
Ha frabajado en nuestra empresa INCOT S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES
desde el 01/05/2014 hasta el 29/02/2016, comoJEFE DE SEGURIDAD en |a
obra:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y
PEATONAL EN LA AV. JOSE DE LAMA TRAMO COMPRENDIDO ENTRE AV.

DOS DE MAYO Y OVALO”

Se extiende el presente a solicitud del interesado para los fines que estime

conveniente.

Lima, 30 de mayo del 2022.

\ LA
Roen = Lg o e L

FELIPE NAVARRO LLOSA LESLIE ANGIE ORTIZ ALEGRE
Apoderado &poderado
INCOT S.A.C CONTRATISTAS GENERALES INCOT S.A.C CONTRATISTAS GENERALES

Av. los Fresnos Mza. M Lote. 06, Lurin, Lima, Perua
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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
A NOMBRE DE IA NACION
Fl Rector de fa Universidad Nacional del Callao
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COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU
Consejo Departamental de Lima

exctiende en la fecba el presente

DIPLOMA

Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales - Reg. CIP N° 141210

Chesster Agusto Munoz Valdez

En reconocimiento 0e su condicion Oe

MIEMBRO ORDINARIO

de la orden

San Isidro, 26 de Noviembre del 2012

-~ ¢ l‘ ) LT AJ ~
Ing. CIP Rubéi Gomez SancheZ Soto
DECANO DIRECTOR SECRETARIO
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Responsable de Calidad

CONTRATACION DEL SERVICIO DE HABILITACION DE ACCESOS Y PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS l1l-1
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RESUMEN DE EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Cargo Propuesto:

RESPONSABLE CALIDAD

Nombre y Apellidos:

Erik Javier Barzola Hinostroza

Carrera Profesional:

Ingenieria Civil - CIP N° 128788

Experiencia General: 5.27 afios
Experiencia Similar: 3.85 afios
EXPERIENCIA SIMILAR
R L Periodo Tiempo
N Descripcion Cargo e Ein (afios)
Contratacién del Servicio de Accesos,
Plataformas y Movimiento de Tierras
Seccion 1 para el Rio Cafiete (Paquete 5).
1 | Actividades: Movimiento de tierras, | ReSPOnsable | ooi000003 | 21/0212024 | 0.48
) de Calidad
estructuras de concreto, construccion de
diques, construccion de canales, enrocado
de proteccion, defensa riberefia.
Construccion de la Via de Evitamiento a la
ciudad de Abancay.
Especialista
2 Actividades: Movimiento de tierras, | en Calidad 1/09/2021 | 30/05/2022 0.74
terraplén, pontones.
Construccion del Puente Vird (Km 500+200
de la Carretera Panamericana Norte).
3 Actividades: Mowrmento de t_|,erras, Jefg de 1/02/2021 | 30/08/2021 0.58
enrocado de proteccion, conformacion de Calidad
defensa riberefia, obras de concreto
armado.
Construccion de la Carretera Costanera, El
Arenal - Punta Bomban.
Ingeniero
4 | Actividades: Movimiento de tierras, | Especialista | 1/08/2020 | 30/12/2020 0.41
enrocado de proteccion, obras de concreto | en Calidad
armado.
Obra Carretera Satipo — Mazamari DV
Pangoa Puerto Ocopa. Jefe de
5 Actividades: Movimiento de tierras, Cont_rol de 24/06/2013 | 31/03/2014 0.77
—_— Calidad
concreto reforzado para puentes.
Rehabilitacion 'y Mejoramiento de la
Carretera Huancavelica — Lircay, Tramo: Supervisor
g | Km- 1+550 (Av. Los Chancas) — Lircay Control de | 01/05/2015 | 15/03/2016 |  0.87
Actividades: Movimiento de tierras. Calidad
Experiencia Total Similar 3.85

CONTRATACION DEL SERVICIO DE HABILITACION DE ACCESOS Y PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS I11-1
(DIQUES PAQUETE 4 — PARTE BAJA) - CUENCA CANETE




Monterrico Ate - Lima
Teléfonos: RPC: 991040459

SR: ERIK JAVIER BARZOLA HINOSTROZA

Direccion: Calle los Treboles 216 Urb Recaudadores Salamanca de

Correo personal: ericssonjbcivil@hotmail.com

Linkeldn . https://www.linkedin.com/in/erik-barzola-hinostroza-

77138770

Titulado y colegiado en la carrera de Ingenieria Civil con estudios de pre factibilidad, gestion de
la produccion en proyectos de construccion y sistemas integrados de gestion (calidad, medio
ambiente, seguridad laboral y responsabilidad social) con experiencia en empresas constructoras,
mineras y afines. Persona proactiva y organizada; con capacidad de liderazgo, comunicativo y
poder trabajar en equipo, desenvolvimiento para trabajar con responsabilidad en la obtencién de
resultados con altos niveles de satisfaccion y eficacia ademas con facilidad para adaptarse a
cambios y aprender conceptos con metodologias nuevas. Con el objetivo de destacar en altos

cargos funcionarios.
DATOS PERSONALES:
FECHA DE NACIMIENTO
LUGAR DE NACIMIENTO

DOMICILIO ACTUAL

DNI

ESTADO CIVIL

INFORMACION ACADEMICA:

PRIMARIA-SECUNDARIA

SUPERIOR

TITULO PROFESIONAL

NUMERO DE COLEGIATURA

FECHA DE COLEGIATURA

:2DE JULIO 1982

- LIMA

: CALLE LOS TREBOLES 216 - URB RECAUDADORES
SALAMANCA ATE - LIMA

41551358

: CONVIVIENTE

: COLEGIO PARTICULAR INGENIERIA

- UNIVERSIDAD RICARDO PALMA

- INGENIERIO CIVIL

- CIP N° 128788

: 09-08-2011



mailto:ericssonjbcivil@hotmail.com
https://www.linkedin.com/in/erik-barzola-hinostroza-

EXPERIENCIA LABORAL:

» PERIODO LABORAL 25.08.2023 AL PRESENTE

EMPRESA : OBRASCON HUARTE LAIN, S. A

)

OHLA

Perd

AREA : CALIDAD
CARGO : RESPONSABLE DE CALIDAD

PROYECTO : “SERVICIO DE HABILITACION DE ACCESOS Y PLATAFORMAS
Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS PARA EL PROYECTO DEFENSA RIBERENA DE
LOS RIOS HUAURA Y CANETE (PAQUETE 5)”

ENTREGABLES DEL PROYECTO: MOVIMIENTO DE TIERRA, ESTRUCTURAS DE
CONCRETO, CONFORMACION DE DIQUES, ALCANTATILLAS, CANALES ACCESOS.

Coordinacion en reuniones semanales de alertas tempranas y de progreso para identificar las
fortalezas y debilidades por el contratista para generar alertas al cliente de obra.

Coordinacion de reuniones semanales para verificar los entregables de Calidad y seguridad del
contratista bajo minutas de seguimiento

Cumplir con los entregables del contrato mediante los alcances del proyecto mediante las alertas
tempranas y seguimiento de las Notificaciones de defecto.

Elaboracion de Informes semanales y mensuales segun la programacion de Notificaciones de
inspeccion -NP1y las Notificaciones de prueba y resultado — NRP.

Planificacion de las estrategias a utilizar en el proyecto (Plan de Calidad, Planes de Puntos de
Inspeccion, Procedimientos, etc.)

Aseguramiento para los procesos de Calidad: analizar, implementar y monitorear el Sistema de
Gestion de Calidad

Asegurar el cumplimiento de las EETT y requisitos del Cliente.

Gestion de No Conformidades internas halladas en el la obra para mejorar nuestros procesos
constructivos.

Identificar y reportar las causas de las No Conformidades, implementacidn de Acciones Correctivas

y Preventivas.
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» PERIODO L ABORAL 24.01.2023 AL 26.06.2023

EMPRESA : CONSORCIO CONURMA CONSULGAL | P EONGRRR° |
re— CONSULGAI
AREA . CALIDAD
CARGO . GERENTE SUPERVISOR DE CALIDAD

PROYECTO : “SERVICIO DE SUPERVISOR DE CALIDAD Y SUPERVISION
SSOMA DEL PAQUETE 4 DEL PROGRAMA PEIP-EB, QUE CONSISTE EN UN
CONTRATO NEC4 ECC PARA EL DISENO Y CONSTRUCCION DE 11 ESCUELAS
EN EL DEPARTAMENTO DE LIMA”

ENTREGABLES DEL PROYECTO: MOVIMIENTO DE TIERRA, ESTRUCTURAS,
ESPECIALIDADES DE INSTALACIONES ELECTRICAS, MECANICAS, EQUIPAMIENTO.

e  Cumplir los requisitos del expediente técnico mediante las herramientas de gestién y realizando el
aseguramiento de calidad basados en lo aprobado por el cliente de obra.

o Verificar y asegurar el cumplimiento de los procedimientos constructivos y operativos generales y
especificas, conjuntamente con los planos aprobados segin el Especificaciones Técnicas del
proyecto.

e Asegurar los procesos y requisitos del cliente con los registros y formatos mediante protocolos de
liberacion para validar las actividades semanales y mensuales ante el Supervisor — Cliente.

e Coordinacion en reuniones semanales de alertas tempranas y de progreso para identificar las
fortalezas y debilidades por el contratista para generar alertas al cliente de obra.

e Coordinacién de reuniones semanales para verificar los entregables de Calidad y seguridad del
contratista bajo minutas de seguimiento

e Cumplir con los entregables del contrato mediante los alcances del proyecto mediante las alertas
tempranas y seguimiento de las Notificaciones de defecto.

o Elaboracion de Informes semanales y mensuales segin la programacion de Notificaciones de
inspeccion -NPI y las Notificaciones de prueba y resultado — NRP.

» PERIODO LABORAL 27.07.2022 AL 28.02.2023

EMPRESA : CONSORCIO SALUD DEL CENTRO () <f‘,:;;
DEHZE | dEkS
POWERCHINA SINGHYDRO
AREA : CALIDAD
CARGO : ESPECIALISTA ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD

PROYECTO : “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE
SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PEDRO SANCHEZ MEZA,



DISTRITO DE CHUPACA, PROVINCIA DE CHUPACA, DEPARTAMENTO DE
JUNIN”

ENTREGABLES DEL PROYECTO: MOVIMIENTO DE TIERRA, ESTRUCTURAS,
ESPECIALIDADES DE INSTALACIONES ELECTRICAS, MECANICAS, EQUIPAMIENTO.

¢ Planificacién de las estrategias a utilizar en el proyecto (Plan de Calidad, Planes de Puntos de
Inspeccidn, Procedimientos, etc.)

e Aseguramiento de calidad para los procesos de Calidad: analizar, implementar y monitorear el
Sistema de Gestion de Calidad

e Asegurar el cumplimiento de las EETT y requisitos del Cliente

e Gestion de No Conformidades halladas en el obra fomentar y asi para mejorar el procesos
constructivos.

o Identificar y reportar las causas de las No Conformidades, implementacién de Acciones Correctivas
y Preventivas.

e  Seguimiento y cumplimiento de auditorias internas y externas programadas.

o Validar resultados de laboratorio y seguimiento de resultados para sustentar con informes.

e Coordinacion directa con la Supervision de obra para programar liberaciones mensuales
cumpliendo los objetivos de produccidn.

e Control de inspecciones y liberaciones de actividades en procesos: Suelos, acero y concreto,
Liberacion de estructuras Civiles del Proyecto, realizacion de registros y Protocolos de control.

Logros:

Se garantiz6 el cumplimiento de los requisitos de las Especificaciones Técnicas y de las normas de
construccion aplicables para el Proyectos.

Se verifico permanentemente la eficiencia en las operaciones a través del control de procesos
mediante un plan de gestién de calidad y verificar la trazabilidad de las actividades de cada
especialidad ademas de optimizar los procesos velando por su instalacién y funcionamiento.

» PERIODO LABORAL 01.09.2021 AL 31.05.2022

EMPRESA : CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., @ maRERERER\AHEN N
LTD - SUCURSAL DEL PERU et WA PALAY LNEL GROLP.CO, LT SUCHRSALDEL FER:

AREA : CALIDAD

CARGO - ING ESP. DE CONTROL DE CALIDAD

PROYECTO :“LA OBRA CONSTRUCCION DE LA VIADE EVITAMIENTO A LA
CIUDAD DE ABANCAY”. CONTRATO N° 019-2021-MTC/20.2

ENTREGABLES DEL PROYECTO: MOVIMIENTO DE TIERRA CORTES BANQUETAS,
MEJORAMIENTOS DE SUBRASANTE TERRAPLEN BASE SUBBASE A NIVEL SE
ASFALTO, OBRAS DE ARTE (CUNETAS, ALCANTARILLAS MARCO Y TMC, MUROS DE
SUELO REFORZADOS MUROS C.A'Y PONTONES),
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RESPONSABILIDADES:

Cumplir los requisitos del expediente técnico mediante las herramientas de gestion y realizando el
aseguramiento de calidad con los formatos y procedimientos de calidad.

Verificar y asegurar el cumplimiento de los procedimientos constructivos y operativos generales y
especificas, conjuntamente con los planos aprobados segun el Especificaciones Técnicas del
proyecto.

Asegurar 'y hacer cumplir los procedimientos constructivos para movimiento de tierra
explanaciones y las actividades de Obras de Arte en general.

Asegurar los procesos y requisitos del cliente con los registros y formatos mediante protocolos de
liberacion para validar las actividades con los procedimientos ante el Supervisor — Cliente.
Controlar y asegurar los entregables del proyecto, realizando el control de calidad respectivo en
cada proceso ejecutado.

Validacion de los ensayos y pruebas de laboratorio, cumpliendo con la calidad de los materiales
Asegurar el cumplimiento de los lineamientos de sistema de gestion de calidad para asegurar y
velar por el aseguramiento de calidad del proyecto.

Seguimiento y Cierre de No Conformidades (NC), Productos No Conformes (PNC) identificacion
e implementacion de las causas de las No Conformidades para poder evaluar acciones Correctivas y
Preventivas.

PERIODO L ABORAL 01.02.2021 AL 30.08.2021

EMPRESA : SUDAMERICANA INTEGRAL DE iy
CONSTRUCCIONESSUCURSAL PERU. > SUDR!WNWGQ
AREA : CALIDAD

CARGO : JEFE DE CALIDAD

PROYECTO : “CONSTRUCCION'DELPUENTEVIRUKM 520 + 200 DE LA RED
VIAL N°4: PATIVILCA —SANTA - TRUJILLO Y PUERTO SALAVERRY - EMPALME
ROIN™

ENTREGABLES DEL PROYECTO: MOVIMIENTO DE TIERRA, CONSTRUCCION DE PILOTES
DE CONCRETO ARMADO, OBRAS DE ARTE (ZAPATAS PILARES LOSA COLOCACION DE
GEOTEXTIL PARA CONFORMACION DE ENROCADO, PUENTE DELONGITUD DE PUENTE 100
METROS.

RESPONSABILIDADES:

Verificar y asegurar el cumplimiento de los procedimientos constructivos y operativos generales 'y
especificas, conjuntamente con los planos aprobados segun el estudio de ingenieria EDI y las
Especificaciones Técnicas del proyecto.

Asegurar y hacer cumplir los procedimientos constructivos para Movimiento de tierra, Pilotajes y
de las civiles en general.

Asegurar los procesos y requisitos del cliente con los registros y formatos mediante protocolos de
liberacion para validar las actividades con los procedimientos ante el Supervisor — Cliente.
Controlar y asegurar los entregables del proyecto, realizando el control de calidad respectivo en
cada proceso ejecutado.
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e Validacion de los ensayos y pruebas de laboratorio, cumpliendo con la calidad de los materiales
e Asegurar el cumplimiento de los lineamientos de sistema de gestion de calidad para asegurar y
velar por el aseguramiento de calidad del proyecto.

» PERIODO LABORAL 01.08.2020 AL 30.12.20

L0OBRAINSA
EMPRESA : OBRAS DE INGENIERIA SA
AREA : CALIDAD
CARGO - INGENIERO ESPECIALISTA DE CALIDAD

PROYECTO :CARRETERA COSTANERA, EL ARENAL - PUNTA DE BOMBON

ENTREGABLES DEL PROYECTO: MOVIMIENTO DE TIERRA, MEJORAMIENTOS DE
PLATAFORMA, OBRAS DE ARTE (CUNETAS, ALCANTARILLAS, MUROS REFORZADOS
MUROS C.A), COLOCACION DE GEOTEXTIL PARA CONFORMACION DE ENROCADO,
CONSTRUCCION DEL (PUENTE TAMBO:

RESPONSABILIDADES:

o Verificar y asegurar el cumplimiento de los procedimientos constructivos y operativos generales y
especificas, conjuntamente con los planos aprobados segun el estudio de ingenieria EDI y las
Especificaciones Técnicas del proyecto.

e Asegurar y hacer cumplir los procedimientos constructivos para movimiento de tierra
explanaciones y de las obras civiles en general.

e Asegurar los procesos y requisitos del cliente con los registros y formatos mediante protocolos de
liberacidon para validar las actividades con los procedimientos ante el Supervisor — Cliente.

e Controlar y asegurar los entregables del proyecto, realizando el control de calidad respectivo en
cada proceso ejecutado.

¢ Validacion de los ensayos y pruebas de laboratorio, cumpliendo con la calidad de los materiales

e Asegurar el cumplimiento de los lineamientos de sistema de gestién de calidad para asegurar y
velar por el aseguramiento de calidad del proyecto.

» PERIODO LABORAL :01.08.2019 al 15.05.2020

EMPRESA : CONSORCIO SACYR - AJANI an L
SaC Yl (uan
AREA : CALIDAD
CARGO - INGENIERO DE CALIDAD

PROYECTO :"PRIMARY CRUSHER BUILDIN AND OVERLAND CONVEYORS”
CLIENTE - ANGLO AMERICAN - MINA QUELLAVECO

ENTREGABLES DEL PROYECTO: MOVIMIENTO DE TIERRA, COLOCACION DE
CONCRETO DE CIMENTACION Y MUROS DE CONCRETO PARA MONTAJE Y
CONFORMACION DE ESTRUCTURAS DEL CHANCADOR PRIMARIO, BASES PARA
FAJA DE TRANSPORTADORA OVERLAND, CONSTRUCCION PEDESTALES DE BASE
PARA MONTAJE DE SUBESTACION ELECTRICAS Y MISCELANEOS.
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Responsable Engineer of Quality Assurance

*Planificacion de las estrategias a utilizar en el proyecto (Plan de Calidad, Planes de Puntos
de Inspeccion, Procedimientos, etc.)

« Aseguramiento de calidad para los procesos de Calidad: analizar, implementar y
monitorear el Sistema de Gestion de Calidad

* Asegurar el cumplimiento de las EETT y requisitos del Cliente

* Gestion de No Conformidades halladas en el proyecto para mejorar en nuestros procesos
constructivos.

« Identificar y reportar las causas de las No Conformidades, implementacion de Acciones
Correctivas y Preventivas.

« Seguimiento y cumplimiento de auditorias internas y externas programadas.

« Validar resultados de laboratorio y seguimiento de resultados “para sustentar con informes.
« Coordinacion directa con la Supervision de obra para programar liberaciones mensuales
cumpliendo los objetivos de produccién.

*Control de inspecciones y liberaciones de actividades en procesos: Suelos, acero y concreto,
Liberacion de estructuras Civiles del Proyecto, realizacion de registros y Protocolos de
control.

*Proyecto bilingte (Inglés/Espafiol)

*Supervision SMI - Fluor

Logros:

- Se garantiza el cumplimiento de los entregables parciales mediante el control mensual de
indicadores de costos KPI y cumpliendo los objetivos mensuales indicados para el proyecto,
ademas se establece una estrategia de aseguramiento y control de la calidad mejorando los
procedimientos de gestion y procedimientos operativos para difundir al personal empleado y
obrero sensibilizando la importancia de la calidad en el proyecto.

- Se logro obtener un resultado satisfactorios en las auditorias programadas donde tuve
que motivar al personal en mejora de sus procesos y fortaleciendo con oportunidades de
mejoraen capacitaciones de Calidad.

PERIODO LABORAL : 17.02.2018 al 30.06.2019

EMPRESA : CONSORCIO SICUANI II p
CONSORCIO: EMPRESAS CONSORCIO SULLANA 1 & '«

NERPTUNO ERALNA

AREA : CALIDAD

CARGO :INGENIERO DE CALIDAD

PROYECTO :“AMPLIACION DE LA EDIFICACIONES PARA SU MEJORAMIENTO DE
LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE SULLANA- IT1 ETAPA”

ENTREGABLES DEL PROYECTO:

Responsabilidades:



e Verificar y asegurar el cumplimiento de los lineamientos de sistema de gestion de calidad para
asegurar y velar por el aseguramiento de calidad del proyecto.

o Realizar seguimiento de la implementacion del plan de calidad aplicado al proyecto.

o Asegurar los procesos y requisitos del cliente basado en registros y formatos para validar las
actividades con los procedimientos ante el Supervisor — Cliente.

e Seguimiento y Cierre de No Conformidades (NC), Productos No Conformes (PNC) identificacion e
implementacidn de las causas de las No Conformidades para poder evaluar acciones Correctivas y
Preventivas.

e Coordinacién con el cliente sobre los avances del proyecto en reuniones semanales, ademas de
proponer soluciones técnicas con relacion del proyecto basado a la calidad final de los procesos,
con los especialistas de: Estructuras, Sanitarios, Eléctrico, Electromecanico y de comunicaciones

Logros:

Se garantiz6 el cumplimiento de los requisitos acordados con el Cliente y de las normas de
construccion aplicables para el Proyectos.

Se verifico permanentemente la eficiencia en las operaciones a través del control de procesos
mediante un plan de gestién de calidad y verificar la trazabilidad de las actividades de cada
especialidad ademas de optimizar los procesos velando por su instalacién y funcionamiento.

» PERIODO LABORAL : 01 de Agosto 2017 — al 31.Enero 2018

EMPRESA : GRARA Y MONTERO Crafa y
& Montero
AREA : CALIDAD
CARGO : INGENIERO DE CALIDAD

PROYECTO :LINEA AMARILLA VIA EXPRESA - CLIENTE LAM SAC
RESPONSABILIDADES:

e Verificary asegurar el cumplimiento de los lineamientos de sistema de gestion de calidad

e Participacion de auditorias internas programadas en Obra.

e Responsable para identificar y optimizar los procesos de la obra en general para mejorar el
resultado final del producto.

e Seguimiento de No Conformidades (NC), Productos No Conformes (PNC) identificacion e
implementacién de las causas de las No Conformidades para poder evaluar acciones Correctivas
y Preventivas.

e Asegurar el cumplimiento con la ingenieria aplicada por nuestro cliente y requisitos de lo
establecido por el Proyecto.

e Validar resultados de laboratorio para revision y aprobacion del cliente.

e Control de inspecciones y liberaciones en terreno con actividades de procesos siguientes: Suelos,
acero, concreto e instrumentacion con ensayos no destructivos y verificar trabajos
electromecénicos.

Logros:
Se garantizo el cumplimiento de los requisitos acordados con el Cliente y de las normas
aplicables al Proyecto.



Cumplir con las exigencias del proyecto marcando mejoras ante la evaluacién de las auditorias
internas de obra y mejorar nuestros procesos de gestion y operacionales en general.

» PERIODO LABORAL : 01 de Abril 2016 —al 31 de Noviembre 2016

EMPRESA :SSK INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A W

AREA : CALIDAD

CARGO : SUPERVISOR DE CALIDAD

PROYECTO : AMPLIACION DE REFINERIA TALARA OBRAS CIVILES Y
MOVIMIENTO DE TIERRA CR: 02070

ENTREGABLES DEL PROYECTO: MOVIMIENTO DE TIERRA, OBRAS CIVILES,
ESTRUCTURAS METALICAS.

RESPONSABILIDADES:

e Control de inspecciones y liberaciones en terreno con las actividades de procesos
siguientes: Movimiento de tierra, acero, concreto e instrumentacion con ensayos no
destructivos y verificar el material procesado en extraccion y en chancadoras para
obtencion de los materiales para el cumpliendo de los requisitos del proyecto.

e Liberacion de estructuras Civiles del Proyecto, con elaboracion de registros y Protocolos
de Control de calidad, Dossier de Calidad.

e Aseguramiento de calidad en los procesos de Calidad: analizar, implementar y monitorear
el Sistema de Gestion de Calidad

e Asegurar el cumplimiento de las EETT y requisitos del Cliente establecidos.

e Validar resultados de laboratorio para revision y aprobacion del cliente. Evaluacion
y homologacion de Proveedores con seguimiento de gestion documental. Gestion de No
Conformidades identificacion e implementacion de las causas de las No Conformidades
para poder evaluar acciones Correctivas y Preventivas.

LOGROS:

Se mantuvo una adecuada interaccion con el cliente en reuniones semanales donde el
cliente quedo satisfecho en los procesos y trabajos culminados ademas se difundi6 las
lecciones aprendidas en el proyecto dando un realce a la mejora continua de la empresa.
Logre de mejorar mis objetivos emprendidos en el transcurso del proyecto como de
aumentar mis conocimientos en la inspeccion y control del montaje de estructuras
electromecanicas.

» PERIODO LABORAL : 06 de Agosto 2014 —al 15 de Marzo 2016

EMPRESA :JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A @

AREA : CONTROL DE CALIDAD



CARGO : SUPERVISOR CONTROL DE CALIDAD

PROYECTO : REHABILITACIONY CONSTRUCCION DE CARRETERA
HUANCAVELICA - LIRCAY.

ENTREGABLES DEL PROYECTO: MOVIMIENTO DE TIERRA, OBRAS

CIVILES(ALCANTARILLAS TMC MARCO, MUROS C.A) MEJORAMIENTOS DE

PLATAFORMA CALZADAS, COLOCACION DE GEOTEXTILES PARA SUBDRENES.

PROYECTO : AMPLIACION DE PRESA DE RELAVES - STATER DAM CC: K-170
CLIENTE : CERRO VERDE

ENTREGABLES DEL PROYECTO: MOVIMIENTO DE TIERRA, OBRAS DE RELLENOS
DE DRENAJES PRINCIPALES Y SECUNDARIOS, CONSTRUCCION RELLENOS PARA
CONFORMACION DE PAD VERIFICACION DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS
GEOSISTETICOS.

RESPONSABILIDADES:

Planificacion de las estrategias a utilizar en el proyecto (Plan de Calidad, Planes dePuntos de
Inspeccién, Procedimientos, etc.)

Asegurar y hacer cumplir los procedimientos constructivos para movimiento de tierra
explanaciones y de las civiles en general.

Control de inspecciones y liberaciones de actividades en procesos: Suelos, acero y concreto,
ademas de verificar el material procesado en chancadoras para obtencion de los materiales para
el cumpliendo de los requisitos del proyecto.

Liberacion de estructuras Civiles del Proyecto, realizacién de registros y Protocolos de Control

Aseguramiento de calidad en los procesos de Calidad: analizar, implementar y monitorear el
Sistema de Gestion de Calidad

Asegurar el cumplimiento de las EETT y requisitos del Cliente

Evaluacion y homologar de Proveedores

Gestion de No Conformidades halladas en el proyecto para mejorar en nuestros procesos
constructivos..

Identificar y reportar las causas de las No Conformidades

Implementacion de Acciones Correctivas y Preventivas

Realizar y organizar auditorias internas y externas

Validar protocolos de liberacion generados por los ingenieros de Control de Calidad

Validar resultados de laboratorio

Responsable de la definicion de TAGs Civiles

Responsable del Cierre documental en las Carpetas TOP (TurnOverPackage / Dossier)

Velar por la Mejora Continua del proyecto

Coordinacion directa con la Supervision y el Cliente para programar objetivos de produccion.

LOGROS:

Se mantuvo una adecuada interaccion con el cliente donde quedo plasmada la satisfaccion
en los procesos y trabajos terminados ademas se dio fomento las lecciones aprendidas en
el proyecto dando un realce a la mejora continua de la empresa.
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Empresa : INGENIEROS CIVILES CONTRATISTAS A
GENERALES S.A (ICCGSA) ICCGSA

AREA : SUB GERENCIA DE CALIDAD

CARGO : JEFE DE CONTROL DE CALIDAD

PROYECTOS : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA:
SATIPOMAZAMARI PUERTO OCOPA - CONSORCIO VIAL JUNIN.

ENTREGABLES DEL PROYECTO: MOVIMIENTO DE TIERRA, OBRAS CIVILES
ALCANTARILLAS, MEJORAMIENTOS DE PLATAFORMA DE CALZADAS,
COLOCACION DE ASFALTO EN CALIENTE, COLOCACION DE GEOTEXTILES PARA
SUBDRENES, COLOCACION DE PILOTES DE CONCRETO REFORZADOS PARA
PUENTES.

RESPONSABILIDADES:

o Verificar y asegurar el cumplimiento de los lineamientos de sistema de gestion de calidad
(SGC).

e Coordinacion con el cliente sobre los avances del proyecto, ademas de proponer
soluciones técnicas con relacion del proyecto basado a la calidad final de los procesos,
con los especialistas de suelos y pavimentos.

e Elaborar un Plany seguimiento de Control de Equipos de Medicion y Prueba (Calibracion
y Trazabilidad).

e Supervisar el avance con controles de Calidad y llevar el control del desarrollo de obras
civiles, movimiento de tierra en explanaciones cortes y mejoramiento del proyecto.

e Asegurar y hacer cumplir los procedimientos constructivos para movimiento de tierra
explanaciones y de las civiles en general.

e Verificar el material procesado en chancadoras para obtencion de los materiales para el
cumpliendo de los requisitos del proyecto.

e Asegurar el cumplimiento de las EETT y requisitos del Cliente Evaluacién y homologar
de Proveedores Gestion de No Conformidades

e Identificar y reportar las causas de las No Conformidades

e Implementacion de Acciones Correctivas y Preventivas
e Realizar y organizar las auditorias internas y externas

e Validar protocolos de liberacidon generados por los ingenieros de Control de Calidad

e Validar resultados de laboratorio para el cliente Supervisor

» PERIODO LABORAL : 01 de Agosto 2011 al - 30 de Marzo 2013
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EMPRESA : COSAPI INGENIERIAY CONSTRUCCION S.A

AREA : CALIDAD
CARGO - INGENIERO DE CALIDAD QA/QC
PROYECTOS:

» PROYECTO TOROMOCHO, CONTRATO No. CC-04: CONCRETE PLACEMENT
WET AREA.
ENTREGABLES: OBRAS CIVILES, MOVIMIENTO DE TIERRA, ACTIVIDAD
MECANICAS Y ELECTRICA

» PROYECTO: REHABI LI'[ACION y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA:
CAJAMARCA - CELENDIN TRAMO: Km 52+000 a CELENDIN.

ENTREGABLES DEL PROYECTO: MOVIMIENTO DE TIERRA, OBRAS CIVILES
ALCANTARILLAS, MEJORAMIENTOS DE PLATAFORMA DE CALZADAS,

COLOCACION DE ASFALTO EN CALIENTE, COLOCACION DE GEOTEXTILES
PARA SUBDRENES.

> PROYECTO: REHABILITACION y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: EL
DESCANSO - LANGUI TRAMO: EL DESCANSO AL Km 20+000. CONSORCIO.
ENTREGABLES DEL PROYECTO: MOVIMIENTO DE TIERRA, OBRAS CIVILES
ALCANTARILLAS, MEJORAMIENTOS DE PLATAFORMA DE CALZADAS,

COLOCACION DE ASFALTO EN CALIENTE, COLOCACION DE GEOTEXTILES
PARA SUBDRENES.

RESPONSABILIDADES:
e Gestionar el sistema de gestion de calidad del proyecto.
e Elaborar el plan de gestion de calidad del proyecto.

e Verificar y asegurar el cumplimiento de los lineamientos de sistema de gestion de
calidad (SGC).

e Establecer normas de control de calidad para los procesos.
e Participacion de auditorias internas programadas en Obra.
e Responsable de la implementacion de indicadores del area, que permita

identificar y optimizar las oportunidades de mejora.
e Responsable de elaborar los informes semanales y Mensuales de los proyectos al



Residente y Gerente del Proyecto.

e Responsable de cumplir con los compromisos de calidad para con el Cliente. Segun
la Programacion Semanal de Produccion, cumpliendo el plan Semanal de Muestreo,

Pruebas y Ensayos.

e Elaborar un Plan y seguimiento de Control de Equipos de Medicion y Prueba

(Calibracion y Trazabilidad).

e Liberacion en los procesos de movimientos de tierra, verificar el material
procesado en chancadoras para obtencion de los materiales para el cumpliendo de los

requisitos del proyecto.

e Supervisar el avance con controles de Calidad y llevar el control del desarrollo de
obras civiles, movimiento de tierra en explanaciones cortes y mejoramiento del

proyecto

LOGROS:

e Se mantuvo una adecuada interaccion interna con las areas para el proyecto
ejecutado. Ademas se propuso acciones correctivas de mejora de nuestros procesos al
proyecto con seguimientos respectivos para tener confianza con el cliente y se obtuvo

la satisfaccion del cliente.

CURSOS CURRICULARES APLICADOS EN PROGRAMAS INFORMATICOS:

e MICROSOFT OFFICE: WORD, POWER POINT, EXCEL (Nivel Avanzado)
e DISENO ASISTIDO POR COMPUTADORA: AUTOCAD 2018
TOPOGRAFIA: MANEJO DE EQUIPOS SATELITAL GPS, ESTACION TOTAL Y
NIVEL.

e DISENO GEOMETRICO DE VIAS EN: AUTODESK CIVIL 3D.
e PROGRAMA ORACLE - ACE 2017.

e PROGRAMA S10 -2018

IDIOMAS :

» INGLES BASICO - INTERMEDIO — FACULTAD DE LENGUAS MODERNAS
“UNIVERSIDAD RICARDO PALMA”

MAESTRIA:

> MASTER INGENIERIA VIAL CON MENCION EN CARRETERAS, PUENTES Y
TUNELES — UNIVERSIDAD RICARDO PALMA. — EGRESADO - 2023



DIPLOMADOS Y CERTIFICADOS:

» DIPLOMADO EN SISTEMA GESTION DE CALIDAD 1SO 9001:2015- BS GRUPO
PERU

» CERTIFICADO SIX SIGMA BLACK BELT 2013 - American Society for Quality
(ASQ) -BS GRUPO - PERU

» CERTIFICACION EN: MEJORA DE PROCESOS, ANALISIS DE PNC,
AUDITORIAS INTERNAS — INSTITUTO ICONTEC — COLOMBIA

» CERTIFICADO ASNT ORG - VISUAL TESTIS-LEVEL Il, REGISTER NUMBER
20200119-002-VT-PW

> DIPLOMA DE ESTUDIO EN GESTION DE LA CALIDAD EN LABORATORIOS
DE ENSAYO ISO/ IEC 17025. — CERTIFICADO 01.02.2021- PUCP

> CERTIFICADO DE FORMACION COMO AUDITOR INTERNO ISO/IEC17025 -
CERTIFICADO 01.02.2021 -PUCP

> CERTIFICADO CONTRATOS NEC4 - PLANIFICACION Y GESTION DE
PROYECTOS COMPLEJOS — CEO ACADEMY

> CERTIFICADO RESIDENCIA Y SUPERVISION DE OBRAS HOSPITALARIAS-
CEO ACADEMY

ASPIRACIONES:

Desempefiar un cargo como Especialista de una Gerencia de Calidad y ampliar mis
conocimientos en el area de Gerencia de proyectos asi como en proyectos en el ambito
nacional o internacional, ademas de compartir las lecciones aprendidas en diversos
proyectos para incrementar la rentabilidad de la institucion o empresa en la que me

encuentre.

APTITUDES :

Creativo, Liderazgo, Empatia, Honestidad, Colaboracion y capacidad para trabajar en

equipo, dar soluciones técnicas y metodologias de gestion.


http://elearning.ceoacademy.edu.pe/course/view.php?id=130
http://elearning.ceoacademy.edu.pe/course/view.php?id=130
http://elearning.ceoacademy.edu.pe/course/view.php?id=140

REFERENCIAS L ABORALES:

Nombre Contacto
Profesional Cargo Empresa
Raul Plascencia Especialista Suelos | CHINA RAILWAY TUNNEL 918066285
Pavimentos GROUP CO., LTD -
SUCURSAL DEL PERU
Sudamericana Integral de
Hugo Paullo Residente de Obra Construcciones Sucursal 957593949
Per( SA
Enrique Cabrera Residente de Obra Obras de Ingenieria SA 970836202
Wagner Mejia Jefe Calidad Consorcio SACYR 902769641
AJANI
Giancarlo Gonzales Jefe de Calidad Ingenieros Contratistas 942521555

generales S.A ICCGSA
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CERTIFICADO DE TRABAJO
CERTIFICAMOS

Que el Sr. Barzola Hinostroza Erik Javier, identificado con D.N.I. N° 41551358
labor6 en nuestra Empresa desde el 28 De Agosto Del 2023 hasta el 21 De Febrero Del
2024, desempefiando el cargo de (Responsable De Calidad en la obra:
“CONTRATACION DEL SERVICIO DE ACCESOS, PLATAFORMAS Y

MOVIMIENTO DE TIERRAS SECCION 1 PARA EL RiO CANETE
(PAQUETE 5)”

Durante su permanencia en la empresa ha demostrado honradez, puntualidad,
responsabilidad y eficiencia en las labores encomendadas.

Mi despacho, le invoca a proseguir con su espiritu de trabajo y esfuerzo que enaltece a
su persona y por ende a la empresa que represento.

Se le extiende la presente a solicitud del interesado para los fines que estime
conveniente.

Lima, 29 De Febrero Del 2024

OB!S&Q HUARTE LAIN & A

SUCURSAL DEL PERU

ERWIN MALDONADO MARTINEZ
JEFE DE RR.HH

Obrascén Huarte Lain S.A. - Sucursal del Per(
Av. 28 de Julio 150, Of. 701

Miraflores, 15074 — Lima

T.(+51) 1625 7200

www.ohla-group.com
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s EIc % CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERU

CERTIFICADO DE TRABAJO

Por medio de la presente dejamos constancia que: EI sefior(a) BARZOLA
HINOSTROZA, ERIK JAVIER identificado con DNI:41551358

Ha trabajo para nuestra empresa en el Proyecto: “CONSTRUCCION DE LA VIA
EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE ABANCAY”, demostrando eficiencia en las
tareas encomendadas, desde la fecha del 01 de Setiembre de 2021 al 30 de Mayo 2022,
desempefiandose como [ ESPECIALISTA EN CALIDAD:.

Sin otro particular, se expide el presente certificado a solicitud del interesado y para los

fines que considere convenientes.
Abancay, 30 de Mayo de 2022

Atentamente

CHRLA RALWY
oy AY Wz&& \zegw €O, LD SUCURSAL DEL PERU
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»SUDINCO

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES
SUCURSAL PERU

CERTIFICADO DE TRABAJO

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A
SUCURSAL PERU con RUC N° 20600419839, certifica que:

El Sr. BARZOLA HINOSTROZA, ERIK JAVIER, identificado con DNI
41551358, ha laborado en nuestra empresa ocupando el cargo de’JEFE
DE 'f';,,fLIBAD desde el 01 de Febrero del 2021 hasta el 30 de Agosto del
2021 en la obra:

Construccion del Puente Virdh (km 520+200 de la Carretera
Panamerlcana Norte) el cual consiste en 3 tramos (dos de 40 m c/uy
uno de 30 m), Longltud total: 110 m.

Se expide el presente certificado a solicitud del interesado para los fines
que crea conveniente.

San Isidro, 02 de Setiembre 2021.

Sudince S.A. Sucursal Perd
JEFE OF RRMM

Q Av. Santa Cruz, Mrcal. Andrés 410 / &, +511713 0294
San Isidro-Perd
www.sudinco.com
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CERTIFICADO DE TRABAJO

Certificamos que: El sefior(a) BARZOLA HINOSTROZA, ERIK JAVIER identificado
con DNI:41551358

Ha trabajo para nuestra empresa en el Proyecto: “CONSTRUCCION DE LA
CARRETERA COSTANERA, EL ARENAL — PUNTA DE BOMBON?”, donde a
demostrando eficiencia y cumpliendo con sus actividades de su especialidad, desde el 01
de agosto de 2020 al 30 de diciembre 2020, desempefiandose como INGENIERO
ESPECIALISTA EN CALIDAD.

Se extiende el presente certificado a solicitud del interesado y para los fines que crea
convenientes.

Mollendo, 30 de Diciembre del 2020

Atentamente
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T(511) 616-4646 F (511) 222-0162

Emilio Cavenecia 225 Of. 111, San Isidro - Lima - Pert
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CERTIFICADO DE TRABAJO

Por medio del presente, dejamos constancia que BARZOLA HINOSTROZA ERIK
JAVIER, identificado con D.N.l 41551358 trabajo en nuestra compafia GYM S.A
desde el 3 agosto de 2017 hasta 31 de enero de 2018 desempefiando el cargo de

INGENIERO DE CALIDAD en el Proyecto “Via Expresa Linea Amarilla”

Sin otro particular, se expide el presente certificado de acuerdo a ley, para los fines

gue el interesado considere convenientes.
Lima, 31 de Enero del 2018

GYMS.A

( be(’( y A x.u,-‘ “"‘Lk
MARIA DEL CARMEN DAVILA RIOS
REPRESENTANTE LEGAL
GyMS.A.
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GRUPO

Certificado

El que suscribe en representacion de JIC Contratistas Generales S.A . Certifica que el (la) Sr(a)
BARZOLA HINOSTROZA, ERIK JAVIER, laboro para nuestra organizacion del 01/05/2015 al
15/03/2016 en el siguientes Proyectos

PROYECTO/SEDE CARGO /FUNCION DESDE HASTA
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA SUPERVISOR CONTROL 01/05/2015 15/03/2016
CARRETERA HUANCAVELICA — LIRCAY, DE CALIDAD

TRAMO: KM. 1+550 (AV. LOS CHANCAS) — LIRCAY

El (1a) Sr(a) BARZOLA HINOSTROZA, ERIKJAVIER, presento eficientemente sus servicios en el(los)
proyectos/ indicados:

Se extiende el presenté certificado a solicitud del interesado y para los fines que estime
conveniente.

Lima, 15 de Marzo del 2016

"g(., ui:n@z@ \yﬁq@ﬁ

VICTOR MIGUEL DEL SOLAR LAYNES
Departamento de Recursos Humanos

»

WWw. ; S—
GRUPOJJIC.COM.PE Av. Benavides 768 Miraflores,Lima 18 - Per( //T. (511] 614 1300

1
150 14601
OHSAS 18001

BUREAU VERITAS
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CERTIFICACION 1SO 9001:2008

INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S A. CERTIFICACION IS0 14001:2007

CERTIFICACION OHSAS 18001:2007

CERTIFICADO DE TRABAJO

INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. CON RUC:
20100114187

CERTIFICA QUE:

El Sr. ERIK JAVIER BARZOLA HINOSTROZA DNI: 41551358

Ha laborado en la Obra Carretera Satipo — Mazamari DV Pangoa Puerto Ocopa,
desde el 24 de Junio del 2013 al 31 de Marzo del 2014, desempefiando el cargo
de JEFE DE CONTROL DE CALIDAD.

El referido trabajador demostré capacidad, honestidad y responsabilidad en sus
tareas que le fueron encomendadas en los siguientes proyectos y periodos:

Se emite el presente certificado de trabajo para los fines que estime conveniente
y en cumplimiento de las leyes peruanas vigentes.

San Isidro 31 de Marzo del 2014,

Av. Andrés Aramburu 651 — San Isidro — Lima 27 — Perd. - T: (51-1) 221-3050 - F: (51-1) 221-3154
e-mail: iccgsa@iccgsa.com.pe — web: www.iccgsa.com
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COSAPI

Lima, 31 de Diciembre del 2012

REFERENCIA

CERTIFICADO DE TRABAJO

\

Certificamos que el Sr(a). BARZOLA HINOSTROZA ERICK
JAVIER, Trabajo para nuestra organizacion desempefidndose
como ING. DE CONTROL DE CALIDAD en el proyecto

C.02934
01.02.2012-31.12.2012

PROY. ESP. DE INFRAEST. DE TRANSPORTE NACIONAL
REHABILIT. Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAJAMARCA
- CELENDIN, Con ejecucion del contrato entre PROVIAS
NACIONAL y CONSORCIO COSAPI - JOHESA

Se extiende el presente certificado a solicitud del interesado
y para fines que estime

Atte
COSAPIS.A

RUC 20100082391

7

Brandon Rafael Ferndndez Meza
Jefe de Nomina y Riesgos Humanos

Recursos Humanos
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COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU

El Decano Nadional:

Por cusnto ERIK JAVIER BARZOLA HINOSTROZA
Ingeniero CIVIL

Ha sido incorporado(a) como MIEMBRO ORDINARIO de la orden ¢ insaito(s) con registro N° 128788
en cumplimiento de la Ley 28858

Por tanto,

Se expide el presente diploma para que se le reconozes como tal, estando autorizado(a) conforme
a ley, para eiercer la profesién de INGENIERO(A). Mirsflaces, 00 de Agosio e 2011

2 sy _N\?
‘. l :" | LECaAr “’ o
- — S &)
SAY.
Ing. CIP ,Mdn Munoz R% Vs
DECANO NACIONATL —

\_




SN

- OHLA

Perd

Relacionista Comunitario

CONTRATACION DEL SERVICIO DE HABILITACION DE ACCESOS Y PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS l1l-1
(DIQUES PAQUETE 4 — PARTE BAJA) - CUENCA CANETE
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RESUMEN DE EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Cargo Propuesto:

RELACIONISTA COMUNITARIO

Nombre y Apellidos:

Carlos Steve Banda Quintana

Carrera Profesional:

Sociologia - CSP N° 1137

Experiencia General: 5.18 afios
Experiencia Similar: 3.25 afios
EXPERIENCIA SIMILAR
R L, Periodo Tiempo
N Descripcion Cargo e Ein (afios)
Supervision del Mejoramiento,
Rehabilitacién y Conservacion por niveles
de Servicios del Corredor Vial-Lima- Especialista
Canta-Huayllay Div. Cochamarca - P en
1 | Empalme PE 3N. : 17/04/2023 | 31/08/2023 0.37
Relaciones
Actividades: Movimiento de tierras, Comunitarias
pontones
Supervision del Mejoramiento,
rehabilitacién y conservacion por niveles
de Servicios del Corredor Vial-Lima- Especialista
Canta-Huayllay Div. Cochamarca - P en
2 | Empalma PE 3N. : 4/04/2022 | 31/12/2022 0.74
Relaciones
Actividades: Movimiento de tierras, Comunitarias
pontones
Supervision del saldo de obra:
Rehabilitacion y Mejoramiento de la | Especialista
carretera Lima — Canta — Huayllay — DV. en
Cochamarca — Empalme PE 3N;Tramo: | Relaciones
3 C_anta - Huayllay de 95.2, KM de longitud, Comumtgnas 1/11/2019 | 18/12/2021 213
Lima, Junin y Pasco, Peru. y Mecanismo
de
Actividades: Movimiento de tierras, Resolucion
pontones de Quejas
Experiencia Total Similar 3.25

CONTRATACION DEL SERVICIO DE HABILITACION DE ACCESOS Y PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS I11-1

(DIQUES PAQUETE 4 —

PARTE BAJA) - CUENCA CANETE




CURRICULUM VITAE

|.—DATOS PERSONALES

Nombres : Carlos Steve Banda Quintana
D.N.I. : 08689152
Direccion : Jr. José Maria Meléndez 141 — Dpto. 302
Urb. Los Cipreses — Cercado- Lima (Altura Universidad Nacional San Marcos) - Perud
Teléfonos : (511) 999-655 443 , 928- 551 896
Correo electrénico : supervisor_banda@yahoo.es

Il.— DESCRIPCION DE PERFIL PROFESIONAL

Sociélogo titulado y colegiado. Especialista en Relaciones Comunitarias en Proyectos Viales y también Especialista en
Proyectos de Agua y Saneamiento en zona selva, rural y urbana (PNSU Programa Nacional de Saneamiento Urbano,
PNSR Programa Nacional de Saneamiento Rural, Programa 148, Programa Agua Para Todos, Pronasar), también
experiencia en Gerencia Social. Ademéas experiencia con comunidades campesinas, negociacion con organizaciones
sindicales, elaboracion de diagnosticos y estrategias sociales, resolucion de conflictos, supervision e intervencién social,
capacitacion con poblaciones de segmentos socioecondémicos C, D y E (urbana y rural) en asentamientos humanos en
Lima y provincias.

Capacidad de liderazgo, proactividad, creatividad, adaptacién a los cambios, perseverancia, innovacién, responsabilidad,
logro de resultados, capacidad de gestion, trabajo en equipo y bajo presion. Voluntad de capacitacién permanente para
ofrecer sugerencias e ideas actualizadas para mejorar o simplificar actividades y/o servicios.

Ill.— GRADOS Y TITULOS OBTENIDOS

MAESTRIA EN POLITICA SOCIAL 2017

Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM)
Mencion en Gestién de Proyectos Sociales
Facultad de Ciencias Sociales

LICENCIADO EN SOCIOLOGIA 2001
Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM)
Facultad de Ciencias Sociales

MIEMBRO DEL COLEGIO DE SOCIOLOGOS DEL PERU 2002
Registro N° 1137

IV.- EXPERIENCIA PROFESIONAL

> Especialista en Relaciones Comunitarias e Implementacién MRQ (Abril — Agosto 2023)

“Supervision del Mejoramiento, Rehabilitacion, Conservacion por Niveles de Servicio y
Operacion del Corredor Vial Lima — Canta — Huayllay — Dv. Cochamarca —

Empalme PE 3N - Tramo 2: Canta — Huayllay”

Consorcio Cesel — Cal y Mayor

» Especialista en Relaciones Comunitarias e Implementacion MRQ (Abril — Diciembre 2022)
“Supervision del Mejoramiento, Rehabilitacién, Conservacién por Niveles de Servicio y

Operacion del Corredor Vial Lima — Canta — Huayllay — Dv. Cochamarca —

Empalme PE 3N - Tramo 2: Canta — Huayllay”

Consorcio Cesel — Cal y Mayor

» Especialista en Relaciones Comunitarias e Implementacion MRQ (Nov. 2019 - Dic. 2021)
“Supervision del Mejoramiento, Rehabilitacion, Conservacién por Niveles de Servicio y

Operacion del Corredor Vial Lima — Canta — Huayllay — Dv. Cochamarca —

Empalme PE 3N - Tramo 2: Canta — Huayllay”

Consorcio Cesel — Cal y Mayor

» Coordinador General de Intervencion Social en Consultoria de Obra (Julio 2017 — Feb. 2019)

“Servicio de Consultoria para la ejecucién en Etapa de Inversion a nivel de


mailto:supervisor_banda@yahoo.es

Obra del Proyecto: Ampliacion y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable
y Alcantarillado del Esquema Cieneguilla - Distrito Cieneguilla”

Licitacion Publica N° 048-2016-Sedapal

Consorcio Virgen del Carmen - Cieneguilla

» Especialista Social en Relaciones Comunitarias

“Supervision de la Obra: Rehabilitacién y Mejoramiento y de la

Carretera Puerto Bermudez — San Alejandro, Tramo: Puerto Sungaro, DV San Alejandro”

Consorcio Supervisor Puerto Sungaro
» Especialista Social en Relaciones Comunitarias

“Supervision de la Obra: Rehabilitacién y Mejoramiento y de la

Carretera Puerto Bermudez — San Alejandro, Tramo: Puerto Sungaro, DV San Alejandro”

Consorcio Supervisor Puerto Sungaro
» Especialista Social en Relaciones Comunitarias

“Estudio de Factibilidad y Definitivo del Proyecto de Rehabilitacién y Mejoramiento
de la Carretera Pallasca — Mollepata — Mollebamba — Santiago de Chuco —

Emp, Ruta 10. Tramo: Santiago de Chuco — Cachicadan — Mollepata — Region La Libertad”

Promocién y Gestion PROMOGEST SAC
» Coordinador Social en Programa Nacional de Saneamiento Urbano en:

“Elaboracién del Estudio de Pre Inversién a Nivel de Factibilidad del Proyecto:
“Ampliacién y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado
en los distritos de Ate y Santa Anita”

Concurso Publico N° 030-2015-Sedapal

Consorcio Agua Santa Anita

»  Supervisor Social en Programa Nacional de Saneamiento Urbano en:

“Supervision de la Obra Instalacion de agua y Alcantarillado de
San Sebastian de Sacra del Distrito de Lampa
Consorcio Kazuki

» Coordinador Social en Programa Nacional de Saneamiento Rural en:

“Elaboracién de Perfiles y Expedientes Técnicos para la instalacion,
Rehabilitacion y mejoramiento del servicio de agua potable y saneamiento
de 327 centros poblados del ambito rural” Grupo N° 02 — Items 02
Concurso Puablico N° 002-2013-PNSR

Consorcio Agua Norte

» Coordinador Social en Programa 148 en:

“Servicio de Consultoria de Obra para la Elaboracién del Estudio Definitivo

y Expediente Técnico del proyecto Sectorizacion del Sistema de Agua Potable
y Alcantarillado de la Parte Alta de Chorrillos Matriz-Proceres-Chorrillos”

AMC N° 0124-2013-SEDAPAL

derivada del Concurso Publico N° 0020-2013-SEDAPAL

Consorcio SYU

» Gerente de Desarrollo Humano y Servicios Publicos

Municipalidad distrital de San Marcos — Huari - Ancash

»  Supervisor Social en Programa “Agua Para Todos” en:

“Supervision de la Obra Ampliacion y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable
y Alcantarillado de Las Delicias de Villay Anexos — Distrito de Chorrillos” —
Concurso Publico N° 0027-2009-SEDAPAL

Consultoria Alpha Consult

» Especialista en Capacitacion Social en Programa “Agua Para Todos” en:
“Ampliacién de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Para el
Esquema Paraiso Alto — Sector 308 - Distrito de Villa Maria del Triunfo” —
Licitacion Publica N° 0005-2009-CO -SEDAPAL-

Consorcio Saneamiento Sur

» Especialista en Capacitacién Social en Programa “Agua Para Todos” en:

(Nov. 2016 — Feb. 2018)

(Marzo - Dic. 2016)

(Ene 2014 —Feb. 2015)

(Noviembre 2015 -
Diciembre 2016)

(Diciembre 2014 —
(Agosto 2015)

(Agosto 2013 -
Agosto 2018)

(Agosto 2014 -
Setiembre 2015)

(Enero — Julio 2011)

(Abril =Noviembre 2010)

(Dic. 2009 — Abril 2010)

(Agosto — Dic. 2009)
2



“Elaboracién del Estudio Definitivo, Expediente Técnico y la ejecucion de las
Obras del Proyecto: Ampliacion de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado
en nuevas habilitaciones de las partes altas de Huaycan-Distrito de Ate” —

Procedimiento Especial de Seleccion N° 0008-2009-SEDAPAL
Consorcio Huaycan |

» Especialista en Intervencién Social en Proyectos de Inversion

Pdblica (PIP) correspondientes al PRONASAR
(Programa Nacional de Saneamiento Rural) en:

1. “Mejoramiento y Ampliacion del sistema de agua potable y
alcantarillado en la localidad de Monzoén (Huanuco)”

Adjudicacion Directa Selectiva N 0012-2008/VIVIENDA/VMCS/PAPT

2. “Mejoramiento y Ampliacion del sistema de agua potable y

alcantarillado de los centros poblados Rinconada y Cerro Lunar (Puno)”
Adjudicacién Directa Selectiva N 0016-2008/VIVIENDA/VMCS/PAPT
Consorcio Sebastian Rodriguez Martinez - CAA Ing. Consultores E.I.R.L.

»  Supervisor Social en Programa “Agua Para Todos” en:

“Consultoria para la Supervision de la Obra:

Procedimiento Especial de Seleccion N° 0009-2006-SEDAPAL

Ampliacién y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado del Esquema Integral Carabayllo”

Procedimiento Especial de Seleccion N° 0011-2006-SEDAPAL

Consultoria Alpha Consult S.A.

V.- CURSOS Y CAPACITACIONES.

Clases Magistrales en Ciencias Sociales
Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM)
Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales

Conferencia : Estado y Conflictos.
Conflictividad Socioambiental en el Peru
Colegio de Sociélogos del Peru.

Conferencia : Consulta previa a pueblos indigenas
en el Peru. ¢ Cuando va?
Colegio de Saociologos del Peru.

Diplomado en Gestion Publica para el Desarrollo Social
Universidad Nacional Santiago Antinez de Mayolo -
Asociacion Benéfica PRISMA.

Il Foro Panel : Conflictos Sociales, Inteligencia 'y
Gobernabilidad Democrética en el Pera
Comision de Inteligencia

Congreso de la Republica del Pera

Negociacion y Gestion de Conflictos.

Oficina General de Recursos Humanos.
Universidad Nacional Mayor de San Marcos

ONG Cooperacion Internacional y Donaciones. FUTURUM ACCTID
Area de Capacitacion en Cooperacion Técnica Internacional

Proyectos Sociales de Desarrollo. FUTURUM ACCTID
Area de Capacitacion en Cooperacion Técnica Internacional

VI.- IDIOMAS.
Conocimientos de Idioma Inglés — Nivel Avanzado

VII.- REFERENCIAS

Ing. Jorge Salinas
Representante Legal de Consorcio SYU

(Marzo _ Abril 2009)

(Mayo 2008 _ Mayo 2009)

2023

2013

2013

2011

2011

2009

2003

2003

99844-2524
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Colegio de Sociélogos del Peri

Por cuanto, el Sociélogo

(arlos dteve pinttan
ha cumplido con las disposiciones

estatutarias y reglamentarias vigentes y estd
inscrito en el Registro Nacional de la Orden, con

el N°_11m

Por tanto,

se expide el presente Certificado, que lo
acredita como colegiado y lo faculta para el
ejercicio de la profesion en el territorio de la
Repiiblica.

Lima, 10 de__Mayo de 2002

F/ U\seGermant Cavero

7 no NACIONAL

olegid e Bogldlogos del Perd

Regitn Lims-Callao
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l Cal y Mayor y Asociados

CERTIFICADO DE PRESTACION DE SERVICIOS

Quien suscribe representante legal de CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS SOCIEDAD
CIVIL, Don Victor Hugo Francia Jacobo.

HACE CONSTAR:

Que el Licenciado Don Carlos Steve Banda Quintana, identificado con DNI. No
08689152, desempeno en nuestra empresa como “ESPECIALISTA EN RELACIONES
COMUNITARIAS” en la “Supervision del Mejoramiento, Rehabilitacion vy
Conservacion por niveles de Servicios del Corredor Vial-Lima-Canta—Huayllay
Div. Cochamarca — Empalme PE 3N”, en el periodo desde el 17 de abril 2023 hasta el
31 de agosto de 2023, segun contrato de locacion de servicios firmado el 17 de abril de
2023.

El servicio prestado es conforme al contrato de consultoria de obra N°. 077-2014-
MTC/20, entre el Proyecto Especial de Infraestructura - Provias y El Consorcio Cesel —
Cal y Mayor y Asociados del 18 de agosto de 2014.

Se expide el presente documento, para los fines que el interesado crea por
conveniente.

Lima, 31 de Agosto de 2023

]

CPC VICTOR HUGO FRANCIA JACOBO
Representante Legal
vfrancia@calymayor.com.mx

www.calymayor.com.mx
Colombia México EE.UU. Peru

Calle 86 No.19A/21, Piso 6 Dr. Pallares y Portillo No.174 Tollway Towers North, Suite 870, Calle Bolivar No.472
Bogota Col. Parque San Andrés 15770 North Dallas Parkway, Edificio Business Club
T.+57 (1) 616 7377 Coyoacan, D.F. 04040 Dallas,Texas 75248 Torre 1 Of. 804 Miraflores
F. + 57 (1) 635 9565 T. +52 (55) 5033 6190 P. +1(214) 764 2896 C.P. Lima 18, Lima

F. +52 (55) 5033 6193 F. +1(214) 889 5049 T./F. +51 (1) 249 5703
comsur@calymayor.com.mx commex@calymayor.com.mx comusa@calymayor.com.mx comperu@calymayor.com.mx

PROTECCION DE DATOS: Para conocer el AVISO DE PRIVACIDAD usted podra consultar nuestra pagina www.calymayor.com.mx
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l Cal y Mayor y Asociados

CERTIFICADO DE PRESTACION DE SERVICIOS

Quien suscribe representante legal de CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS SOCIEDAD
CIVIL, Don Victor Hugo Francia Jacobo.

HACE CONSTAR:

Que el Licenciado Don Carlos Steve Banda Quintana, identificado con DNI. No
08689152, desempefio en nuestra empresa como “ESPECIALISTA EN RELACIONES
COMUNITARIAS™ en la “Supervision del Mejoramiento, Rehabilitacién y
Conservacién por niveles de Servicios del Corredor Vial-Lima-Canta-Huayllay
Div. Cochamarca — Empalme PE 3N”, en el periodo desde el 04 de abril 2022 hasta el
31 de diciembre de 2022, segtin contrato de locacién de servicios firmado el 04 de abril

de 2022.

El servicio prestado es conforme al contrato de consultoria de obra N° 077-2014-
MTC/20, entre el Proyecto Especial de Infraestructura - Provias y El Consorcio Cesel —
Cal y Mayor y Asociados del 18 de agosto de 2014.

Se expide el presente documento, para los fines que el interesado crea por
conveniente.

Lima, 02 de enero 2022

(A LLTT] Lt l L L T

/Hugo Franclp Jacob
Re our?la @ Logal o0

CPC VICTOR HUGO FRANCIA JACOBO
Representante Legal
vfrancia@calymayor.com.mx

www.calymayor.com.mx

Golombla Méxlco EE.UU, Peru
Calle 86 No. 19A/21, Plso 6 Dr. Pallares y Portillo No.174 Tollway Towers North, Sulte 870, Calle Bolivar No,472
Bogold GCol. Parque San Andrés 16770 North Dallas Parkway, Edificlo Business Club
T.+567 (1)616 7377 Coyoacén, D.F. 04040 Dallas, Texas 75248 Torre 1 Of. 804 Mirallores
F. + 57 (1) 635 0565 T. +62 (65) 6033 6190 P. +1(214) 764 2696 C.P. Lima 18, Lima

F. +52 (55) 5033 8193 F. +1(214) 869 5049 T./F. +61 (1) 249 5703
comsur@calymayorcom.mx  commex@calymayer.com.mx  comusa@calymayor.com.mx comperu@calymayor.com.mx

PROTECCION DE DATOS: Para conocer el AVISO DE PRIVACIDAD usted podrd consultar nuesira pAgina wviw.calymayor.com.mx
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CESEL. INGENIEROS

CERTIFICADOEN: 18008001, 18014001, 180 46001

CONSTANCIA

El que suscribe, Representante Legal de CESEL S.A., deJa constancla que el Soclélogo
CARLOGS STEVE BANDA QUINTANA, Identiflcade aon DNI. Nro, 08689152 y registro CSP.
N° 1137. hn pmlado serviolos profealonules a Iu Em ma. parte eenformante dnlconwrolo

IECANISMO 3 alowrando ln tomn d| nlmlanls
comunltarias, en eaerd'lnaeﬂn con el ndnﬂniltrador del proyecto PACRI y especlalista soclal de
la Unldad Gerenclal de Derecho de Via de Provias Naclonal, elaboraclén de reportes
mensuales de Incidenclas presentadas en el proyecto sobre temas de gestién soclal de los
afectados en el proyecto, para la Gerencla de Transportes, participando en el slgulente

proyecto:

SUPERVISION DEL SALDO DE OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA LIMA — CANTA ~ HUAYLLAY - DV, COCHAMARCA ~ EMPALME PE 3N;
TRAMO: GANTA — HUAYLLAY DE 95.2 KM DE LONGITUD. LIMA, JUNIN Y PASCO, PERU.

A nivel de carpeta asféllica en caliente.
CLIENTE: PROVIAS NACIONAL

Tiempo de conlrataclén: Desde 01/11/2019 Hasta 18/12/2021

Lima, 28 cle dlclembre de 2021,

seougppasedsanspunERte

arco Montaivo Farfan

Representants Legal
CEBEL 8.A
RH-806-2021
Av, José Gdlvez Barvenechea 646
San Isidro - Lima 27 - Perd
Telf: (51-1) 705-5000
cesel@cesel.com.pe

www.cesel.com.pe
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Consorcio
@powlnor

PUERTO SUNGARO

El que suscribe, M. Se. Ing. R. Jorge Pefiaranda Castafieda, representante legal del Consorclo
Supervisor Puerto Stngaro, con RUC N° 20600784804 deja constancla que:

El Sr. CARLOS STEVE BANDA QUINTANA, Identificado con DNI N° 08689162, con CIP N°
1137 presté sus serviclos profesionales en la empresa, segiin contrato de locaclén de serviclos,
en el proyecto que a continuaclén se detalla:

Proyecto : Supervisién de la Obra "Rehabllitaclén y Mejoramiento de la Carretera
Puerto Bermuidez — San AleJandro, Tramo: Puerto Stingaro — Dv. San
Alejandro”,

Cllente : Proyecto Especilal de Infraestructura de Transporte Naclonal — Provias
Naclonal del ministerio de Transportes y Comunlcaclones - MTC

Cargo en : . _ —

el proyecto : Especlalista en Relaclones Comunitarias.

Perlodos : Etapa de Revisién del Estudio del Proyecto:

13 de noviembre del 2015 al 12 de diclembre del 2015
Etapa de Supervisién del Proyecto:
16 de marzo del 2016 al 18 de febrero del 2018

Se exllende la presente a solloltud del Interesado, para los fines que estime convenlente.

San Isldro, 03 de Jullo del 2019

"5
| L
M. Sa. Ing. R. Jorge Pefiarjinda Castafieda
Representante Legal

R@"_ P8Z00
A
Direcclén: Av. Pablo Carrlquiry N° 467 Offc. 4 - U, Cérpac - 8an lsldro

q/ Telf: 224-3315 | Fax: 224-3574 - Correo: alphaconsull@alphaconsut.compe



sara.rodriguezc
Resaltado


	Organigrama de Obra- Cañete-III-1.pdf
	Organigrama de Obra- Cañete-III-1.vsdx
	Página-1
	Página-2





