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Rev. OBSERVACIÓN RESPUESTA 

00 

Pág. 12 

 
Comentario: 

Arcc ya no existe, cambiarlo 

Se actualiza. 

00 

Pág. 16 

 

Comentario: 

El contrato esta actualizado y es con ANIN 

Se actualiza. 

00 

Pág. 18 

 
Comentario: 

CAMBIAR ARCC POR ANIN 

Se actualiza. 

00 

Pág. 18 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

 
Comentario: 

Solo se debe describir el proyecto en cuestión del TDR, sino crea 

confusión y expectativa de mayor trabajo. 

Así mismo en la tabla limitar a solo al paquete 4 

Se actualiza. 

00 

Pág. 39 

 
Comentario: 

Se requiere aclarar, si los trámites para las autorizaciones de los 

usos de canteras de roca y cauce, DME’s y demás áreas auxiliares, 

estarán a cargo de Subcontratista. De darse ello, existe el riesgo de 

Se actualiza ítem 6. 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS 

ALCANCES 
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que el subcontratista por desconocimiento de trámites se dilaten 

los plazos. 

00 

Pág.40 

 
Comentario: 

Modificar fechas 

Se actualiza. 

00 

Pág. 46 

 
Comentario 

Indican ………………. Siendo responsabilidad de OHLA la obtención de 

los permisos de dichas áreas. Entonces los costos que incurran su 

uso estarán a cargo de quien , no está expresamente indicado y es 

necesario saber que el costo lo asume el subcontrata. 

Se actualiza. Los costos serán 

de acuerdo a lo descrito en el 

ítem 6. DESCRIPCIÓN GENERAL 

DE LOS ALCANCES. 

00 

General : 

Especificaciones y metrados .  

Comentario: 

Se deben homologar los metrados, especificaciones técnicas con el 

expediente aceptado. 

A la fecha parte de la ingeniería 

se encuentra en revisión por la 

ANIN, sin embargo se están 

considerando los metrados y 

eett remitidas por Aconex. 

(ANIN1-EC-PCom-188167) 

00 

General 

Comentario: 

Loa planos no se ven adjuntos. 

En el marco del espíritu 

colaborativo, se adjuntan los 

Aconex correspondientes del 

expediente técnico a remitir 

(planos, especificaciones 

técnicas, metrados, memorias, 

etc), considerando que los 

planos ya están en plataforma 

Aconex. Los planos se remitirán 

en el concurso a través de 

plataforma Tenderbill a los 

postores. 

00 

General 

Como se sabe que la ingeniería esta aceptada, significa que ya se 

debe tener metrados finales los cuales tiene que estar plasmada en 

estos TDR. Así mismo es importante que las especificaciones 

técnicas sean revisada y consensuadas para este TDR. 

A la fecha parte de la ingeniería 

se encuentra en revisión por la 

ANIN, sin embargo se están 

considerando los metrados y 

eett remitidas por Aconex. 
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Así mismo por que el expediente técnico no está actualizado, si 

amerita una segunda ronda. 

Este tema debe ser coordinado con procura   

(ANIN1-EC-PCom-188167). 

Respecto a la segunda ronda, 

esta no se realizará con fines de 

transparencia del proceso; sin 

embargo, se considerará una 

etapa de levantamiento de 

observaciones únicamente 

sobre las partidas observadas 

en cantidades, unidad de 

medida, nomenclatura o 

precios unitarios. De la misma 

manera, se considerará para la 

parte técnica. 

00 

Pág. 153 

22.1 Valoración económica. 

 
Comentario: 

Las mediciones son las definitivas por la aceptación del diseño del 

paquete 4. Corregir. 

Al considerarse este paquete de 

procura una modalidad de 

precios unitarios se establece 

que las cantidades no son fijas 

tal como se sustenta en el 

informe de cambio de 

modalidad. En tal sentido, en 

términos de valorización y pago 

solo se reconocerá las 

cantidades realmente 

ejecutadas. 

00 

Actualizar los protocolos respecto al covid-19, ya que aún están 

considerando medidas que ya no se implementan, como: 

separadores internos en cabinas de vehículos, número máximo de 

pasajeros, etc., Asimismo, tener en cuenta los comentarios del 

especialista 

Se actualiza. 

01 
A la fecha de la Rev.00 el expediente ya estaba aprobado. Aún no se 

ha subsanado la observación. Homologar los metrados 
Se modifica ítem 13.10 

01 

El expediente técnico se encuentra aprobado y los TDR deben estar 

de acuerdo al expediente aprobado.  

-Colocar los metrados finales  

-Indican que no habrá segunda ronda, pero también indican que 

habrá una etapa de levantamiento de observaciones, entre las 

cuales, se podrá observar los precios unitarios. Quitar la 

observación a los precios unitarios. No habrá segunda ronda. 

Se retira párrafo. Sin embargo, 

si encuentra contemplado un 

periodo de levantamiento de 

observaciones en el 

cronograma de licitación 

conforme al Plan de Gestión de 

Subcontratisas Rev14 aceptado. 

01 

Como se ha comentado anteriormente, las mediciones son las 

definitivas por la aceptación del diseño del paquete 4. Se puede 

corregir de acuerdo a lo observado o, se puede suprimir o, se 

puede agregar completar “Las mediciones son definitivas, pero en 

términos de valorización y pago solo se reconocerá las cantidades 

realmente ejecutadas”. 

Se retira el ítem mencionado. 

Sin embargo, se deberá 

considerar la naturaleza de la 

modalidad de precios unitarios. 

01 

Pag 39. El expediente técnico ya se encuentra aprobado, corregir 

- Se entiende por el texto que no habrá modificación de oferta 

económica, solo se podrá observar algún aspecto de alcance; sin 

Se modifica. 
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embargo para evitar confusiones se debe identificar el tipo de 

observación a realizar o, considerando que ya se cuenta con el 

expediente técnico aprobado especificar que no habrá segunda 

ronda. 

- No habrá observaciones a la oferta económica borrar lo referido a 

“..económicas” 

01 

El expediente ya se encuentra aceptado. Subsanar la observación 

 

Se modifica ítem 13.8 

01 

Ya se ha observado anteriormente que no habrá segunda ronda 

porque ya se cuenta con expediente aprobado.  

- También, actualizar fechas 

Se tiene contemplado una 

etapa de levantamiento de 

observaciones conforme al Plan 

de Gestión de Subcontratisas 

Rev14 aceptado. 

01 

Pag 246. Completar las actividades que se pueden subcontratar, 

borrar el “etc” 

 

Se modifica. 

01 

Pag 266 Como se ha comentado anteriormente, las mediciones son 

las definitivas por la aceptación del diseño del paquete 4. Se puede 

corregir de acuerdo a lo observado o, se puede suprimir o, se 

puede agregar completar “Las mediciones son definitivas, pero en 

términos de valorización y pago solo se reconocerá las cantidades 

realmente ejecutadas”. 

Se retira el ítem mencionado. 

Sin embargo, se deberá 

considerar la naturaleza de la 

modalidad de precios unitarios. 

01 

Pag 1192 . ANEXO A2. CARTA DE OFERTA, Retirar sobre el adelanto, 

ya que en los TDR no se están considerando 

 

Se modifica en carta oferta. 

01 

Pag 228, Corregir, las valorizaciones no se entregán el último día del 

mes 

 

Se elimina y se incluye esta 

precisión en el ítem 14. 

Valorizaciones 

01 Pag 258 Desde cuando se cuenta la experiencia? Se modifica ítem 21.1.2. 

01 

Pag 272. En qué consiste la negociación?. Ya se ha indicado que no 

hay segunda ronda 

Se tiene contemplado una 

etapa de levantamiento de 

observaciones conforme al Plan 

de Gestión de Subcontratisas 

Rev14 aceptado. Se precisa en 

el ítem 25. 

01 
Pag 273. Indicar que puede empezar al día siguiente no a las 24 

horas. 
Se modifica. 
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01 

Pag 272. No se indican los plazos para la presentación de los 

documentos para firma de contrato. Habrá plazo para su 

presentación? ¿Plazo para subsanación de observaciones?. 

 

Se indica plazos en el ítem 25.1. 

01 

Pag 273. En los Contratos NEC 3 opción B, las ampliaciones de plazo 

y adicionales de obra se tramitan como Eventos Compensables. 

Corregir 

Se retira. No aplica. 

01 

En los TDR no se indican cuáles son las fechas clave  

 

Se modifica la terminología a 

hitos clave tal cual se nombra 

en el ítem 8. Plan de Trabajo y 

Cronograma. 

01 

No se indica cuanto tiempo tiene el contratista para subsanar 

observaciones. 

 

Se indica plazo de subsanación 

en el ítem 25.3 

01 
No se especifica el plazo para presentación ni el contenido de la 

liquidación de obra. 
Se especifica en el ítem 25.3. 

01 En qué parte se especifica el inicio del plazo? Se especifica en el ítem 25.3. 

01 
Especificar plazo sin periodo de crecida de rio y plazo con crecida 

de rio. Verificar cantidad de 396 días calendario. 
Se actualiza Plazo en ítem 17 

02 

En el Item 6 (DESCRIPCIÓN DE ALCANCES) se indica: “…se encuentra 

dentro del alcance del postor la asistencia documentaria que se 

pudiese necesitar para los permisos y licencias de construcción 

correspondientes, las cuales OHLA viene gestionando…”. 

Se actualiza ítem 6. 

02 

 

En el Item 7 (EXPLOTACIÓN DE CANTERAS DE CAUCE Y CERROS), se 

indica que durante la ejecución elpostor podrá proponer nuevas 

canteras, que serán evaluadas y aprobadas por OHLA, 

correspondiendo lospermisos ambientales, prediales, sociales, y 

demás aspectos; a cargo y responsabilidad del subcontratista.  

El gestor realizara la liberación anticipada, previa coordinación con 

el subcontratista, para que este puedadisponer del área 

inmediatamente a fin de evitar mayores labores de liberación.  

OBSERVACION: 

Se indica que, si no se logra viabilizar la liberación de canteras 

nuevas del expediente, se aplicará unesquema de costos 

compartidos (en tablas), donde OHLA gestiona permisos para el 

expedientetécnico., en caso de tener la necesidad de optar por 

nuevas canteras, el subcontratista deberárealizar todas las 

gestiones necesarias para su explotación, y cumplir con las normas 

vigentes. 

Se actualiza ítem 6., en 

referencia a las 

responsabilidades del 

subcontratista sobre la 

permisología de canteras, 

DME’s y áreas auxiliares. 
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02 

Se debe consignar con claridad, que el transporte deberá ser 

realizado utilizando los caminos de acceso indicados en los planos 

de expediente técnico aceptado, y de existir cambios de rutas, este 

debe ser informado anticipadamente y se debe indicar la nueva 

ruta con el kilometraje; así mismo se debe solicitar medios 

probatorios al subcontratista de los recorridos realizados por sus 

unidades de transporte, anotados y validados por sus áreas 

correspondientes; entendiéndose que esos medios probatorios son 

guías y partes diarias de cada unidad, los cuales deben contener 

rutas georreferenciadas, tipo de material transportado, pesos, 

kilometraje de salida y llegada, fecha y hora. 

Se actualiza en ítem 7.  

02 
En el numeral 17 Cronograma, se aprecia incongruencias en cuanto 

a los hitos indicados 
Se actualiza ítem 17. 

02 
Mejorar la calificación considerando que los términos como 

“coherente” no son medibles. 
Se actualiza ítem 21. 
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1. INTRODUCCIÓN 

OBRASCÓN HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERÚ (de ahora en adelante “OHLA”) ha sido 

adjudicatario por parte de la Autoridad de la Reconstrucción con Cambio (de ahora en adelante 

ARCC) del Proyecto denominado “Proyecto solución integral para el control de inundaciones y 

movimiento de masa de la cuenca del Río Cañete y del Río Huaura” (de ahora en adelante el 

Proyecto). 

El alcance del Proyecto consiste en la validación técnica, el diseño de detalle, la obtención de los 

permisos necesarios (ambientales, arqueológicos, municipales, etc.), la liberación de predios y la 

construcción de las soluciones definitivas que superarán los tres estudios de perfil declarados 

viables redactados por encargo del PSI (Programa Subsectorial del Irrigaciones adscrito al 

Ministerio de Agricultura y Riego). 

Tabla 1. Estudios de perfil declarados viables. 

Río Estudio de perfil declarados viables 

Huaura 

“Creación del servicio de protección en las riberas del rio Huaura vulnerable ante 

peligro de inundaciones en las localidades de 5 distritos de la provincia de Oyón y 6 

distritos de la provincia de Huaura – Departamento de Lima” con CUI 2499886, en 

adelante Proyecto 3. 

Con fecha 21 de julio de 2023, mediante la Ley No. 31841, se creó la Autoridad Nacional de 

Infraestructura - ANIN; entidad con competencia en materia de infraestructura sobre los 

proyectos o programas de inversión a nivel nacional y se establecen disposiciones para la 

formulación, ejecución y mantenimiento de los Proyectos o programas de inversión a su cargo. 

Por tanto, con fecha 19 de diciembre de 2023, OHLA, la ARCC y la ANIN suscribieron una adenda 

al Contrato Principal, a efectos de que la ARCC cediera su posición contractual como Contratante 

a favor de la ANIN.  

En base a estos antecedentes, el presente documento recoge los términos de referencia para 

solicitar cotizaciones a postores especialistas con amplia experiencia en servicios de habilitación 

y mejoramiento de accesos existentes y nuevos, habilitación de plataformas para patios de 

máquinas y oficinas, así como movimiento de tierras para la construcción de diques de defensas 

ribereñas III-1 (Paquete 4 – Diques y muros de contención), precisando que el Proyecto se viene 

desarrollando en modalidad fast-track. 

El alcance del servicio especializado en habilitación de accesos existentes y nuevos, plataformas 

y movimientos de tierras III-1 abarca desde la revisión de la documentación previa facilitada por 

la ANIN (ex ARCC) y OHLA hasta la aprobación final de los trabajos correspondientes. 

De acuerdo con este objetivo en los próximos apartados se desarrollan los siguientes aspectos: 
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• Información disponible de los estudios de los perfiles declarados viables. 

• Descripción del Proyecto. 

• Alcances de los trabajos del Servicio de Movimiento de Tierras. 

• Plan de trabajo. 

• Condiciones técnicas para el desarrollo de los trabajos. 

• Condiciones contractuales. 

• Documentos a presentar en la propuesta técnica-económica. 

• Requisitos del área seguridad, salud ocupacional, medio ambiente y calidad (SSOMAC) 

• Valorizaciones 

• Seguros 

• Garantías y retenciones. 

2. BASE LEGAL 

El Postor deberá de cumplir, la base legal vigente, el cual regirá también en la etapa que le 

corresponda como Subcontratista. 

• Ley 30556, ley que crea la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. 

• Ley N° 31841 Ley que crea la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN). 

• D.S. N° 015-218-PCM “Establecen disposiciones complementarias para la 

implementación de los numerales 8.7 y 8.8 del artículo 8 de la Ley N° 30556, Ley que 

Aprueba Disposiciones de Carácter Extraordinario para las Intervenciones del Gobierno 

Nacional Frente a Desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la 

Reconstrucción con Cambios. 

• Reglamento Nacional de Edificaciones y sus modificatorias. 

• Normas Internacionales ASTM, AASHTO, ACI (Aplicables al Proyecto). 

• Servicio del Régimen Laboral Especial en Construcción Civil. Garantía de Cumplimiento 

de Obligaciones Laborales. 

• Manuales de carreteras del MTC. 

• Norma GE.030 – Calidad en la Construcción. 

• Norma GE. 050- Seguridad en la Construcción. 

• ISO 14001: 2015 – Sistemas de gestión ambiental. 

• ISO 45001: 2018- Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

• ISO 9001: 2015 - Sistemas de gestión de la calidad. 

• ISO 10005:2018 - Gestión de la calidad — Directrices para los planes de la calidad. 

• Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y modificatorias. 
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• D.S. N° 005-2012-TR Reglamento de la Ley N° 29783 y sus modificatorias. 

• D.S. N° 011-2019-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo en el sector 

construcción. 

• Ley General del Ambiente Nº 28611. 

• Ley N°28221 (Ley que regula el derecho por la extracción de materiales de los álveos o 

cauces de los ríos por las Municipalidades. 

• Ley N°29338 Ley de Recursos Hídricos. 

• D.L 1278 Decreto Legislativo Ley de gestión integral de residuos sólidos. 

• D.S. N° 001-2022 MINAM que modifica el reglamento del D.L. N° 1278 aprobado 

mediante D.S. N° 014-2017 MINAM. 

• D.S. N° 019-2016-VIVIENDA, que modifica el reglamento para la gestión y manejo de los 

residuos de las actividades de la construcción y demolición, aprobado por D.S. N° 003-

2013-VIVIENDA. 

• Resolución Ministerial Nº 1275-2021-MINSA, Aprueban Directiva Administrativa N°321- 

MINSA/2021, que establece las disposiciones para la vigilancia, prevención y control de 

la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS CoV-2. 

• Ley N° 24656, Ley de Comunidades Campesinas. 

• Normas de desempeño de la Corporación Financiera Internacional. 

• RM. N° 161 – 2011 – PCM Lineamientos y estrategias para la gestión de conflictos 

sociales. 

• RM. 455 – 2018 – MINAM, Guía para la elaboración de la línea Base en el marco del 

Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental. 

• TUO del D.L. N° 1162, Ley marco de adquisición y expropiación de inmuebles. 

• DS 015 – 2018 – MINAM, Establecen Disposiciones para la implementación de los 

numerales 8.7 y 8.8 del artículo 8 de la Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de 

carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres 

y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. 

• Lineamientos de ANIN sobre intervención social y predial (Ver Anexo 5). 

• Política de Calidad, Seguridad y Salud, Energía y Medio Ambiente. 

• Política Anticorrupción del Grupo OHLA. 

• Código Ético del Grupo OHLA. 
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3. INFORMACIÓN GENERAL 

3.1. Partes interesadas 

Las partes interesadas críticas para este Proyecto, asociado con el subcontrato y en 

relación a esta contratación, incluyen (pero no se limitan a): 

• La Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN); 

• OHLA Sucursal de Perú (“el Contratista”); 

• Gobiernos municipales / Provinciales; 

• Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE); 

• Ministerio del Ambiente (MINAM); 

• Ministerio de Cultura (MINCU); 

• Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI); 

• Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) 

• Autoridad Nacional de Agua (ANA);  

• Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI); 

• Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres 

(CENEPRED);  

• Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento (MVCS); 

• Defensoría del Pueblo; 

• Comunidades locales; 

• Centros poblados y comunidades campesinas locales; 

• Organizaciones sociales y económicas locales. 

3.2. Confidencialidad 

Los Postores tratarán el contenido de la licitación y cualquier documento asociado como 

privado y confidencial y los protegerán y almacenarán de forma segura como corresponde. Los 

Postores no divulgarán, copiarán, reproducirán, distribuirán ni transmitirán la información 

contenida en el concurso y cualquier documento asociado a ninguna otra persona en cualquier 

momento. Los Postores no utilizarán la información del concurso y cualquier documento 

asociado para ningún otro propósito que no sea el de participar en la Licitación. 

Los Postores procurarán que cada uno de sus asesores, agentes, empleados, consultores o sub 

subcontratistas (de cualquier nivel) que reciban la información contenida en el concurso y 
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cualquier documento asociado, conozcan y cumplan con las disposiciones de este párrafo 

como si fuera un Postor.  

La información desarrollada durante la licitación, cualquier documento asociado y cualquier 

información adicional proporcionada por el Contratista, no debe usarse, copiarse, divulgarse o 

difundirse para ningún propósito, excepto en la medida en que dicho uso, copia, divulgación o 

difusión sea necesario para el propósito de la licitación o para cumplir con cualquier obligación 

legal o reglamentaria.  

Si el Postor brindara detalles de los contratos, al responder preguntas sobre la parte técnica de 

la referida licitación, acepta de forma anticipada a renunciar a cualquier derecho, incluido el 

de confidencialidad, asociado a la información referida. 

3.3. Liberación de responsabilidad 

Los Postores, realizarán sus ofertas a su costo, no significando este proceso una relación 

contractual ni de subordinación hacia OHLA, ni hacia la ANIN, por lo que serán los mismos 

Postores, responsables de los costos que incurran por su propia cuenta, durante este proceso, 

liberando de toda responsabilidad a OHLA y a la ANIN. 

El cronograma del proceso de licitación puede modificarse en base a las necesidades del 

Proyecto entre ellas: Caso fortuito o fuerza mayor, consultas de los postores y/o aprobaciones 

de la ANIN, cambios en el alcance, dilaciones en la obtención de permisos municipales y/o 

gubernamentales; sin que esto represente perjuicio alguno para OHLA y/o la ANIN. 

4. INFORMACIÓN DISPONIBLE 

Para la confección de la propuesta, además del presente documento, se facilita la siguiente 

información referida líneas abajo correspondiente a los documentos puestos a disposición por 

parte de la ARCC durante el proceso de licitación del que fue adjudicatario OHLA. En función a 

que el contrato celebrado entre ARCC y OHLA (Contrato Principal) es de naturaleza colaborativa, 

el mismo que requiere que los subcontratos que celebre OHLA deben ser back2back respecto del 

Contrato Principal y su posterior adenda en la que, a partir del 19 de diciembre, la ARCC cedió su 

posición contractual a la ANIN. 

Tabla 2. Resumen de información disponible recibida a la firma del contrato 

VOLUMEN DOCUMENTO CONTENIDO / RESEÑA 

 RIO HUAURA 

Se incluye el último entregable (Entregable 6), 
del perfil viable referente al proyecto 3 del Río 
Huaura con todos los estudios previos 
realizados. 

1.2.1- Entregable 6-PIP Componente A 
(Proyecto 3) 

Se entrega la siguiente documentación a nivel 
de Pre-inversión: 

- Estudio de PIP a nivel de perfil 
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- Estudio de Topografía 

- Estudio Social 

- Estudio Hidrológico y sedimentológico 

- Estudio Geológico 

- Estudio Hidráulica Fluvial 

- Estudio Estructural 

- Estudio de diseño Arquitectónico-paisajístico 

- Estudio de Arqueología-CIRA 

- Estudio Ambiental - EVAP 

- Estudio afectaciones prediales 

- Planos 

 RIO HUAURA 
Se incluyen los entregables 1 a 5 previos con 
fines informativos, para el proyecto del río 
Huaura. 

 RIO HUAURA 

- RESOLUCIONES: 

- R.D. 376-2019-ANA-AAA-CAÑETE-
FORTALEZA 

- R.D. 1705-2019-ANA-AAA-CAÑETE-
FORTALEZA 

- R.D. 1802-2010-ANA-AAA-CAÑETE-
FORTALEZA 

- GIS (ficheros editables) 

LINEAMIENTOS 
PARA LA 

ESTRATEGIA DE 
PARTICIPACIÓN 

DE PARTES 
INTERESADAS 

999990-ARC001-000-XX-
TN-ZZ-000002_R01 

Documento remitido por ANIN para 
información con los lineamientos para la 
estrategia de participación de las partes 
interesadas, igualdad de género y Gestión de 
conflictos sociales 

HOJA DE RUTA 
PARA 

LIBERACIÓN DE 
ÁREAS 

999990-ARC001-000-XX-
TN-ZZ-000003_R01 

Documento remitido por ANIN para 
información con la Hoja de ruta para la 
liberación de áreas y la Normativa asociada 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

En el ámbito de las actuaciones incluidas dentro del Proyecto 3, cubre el tramo del cauce 

principal del rio Huaura, entre la desembocadura (progresiva 0+000) y el Distrito de Oyón 

(progresiva 131+560). En coordinación con la ANIN se ha dividido en dos ámbitos de 

modelamiento hidráulico: 

• Ámbito de modelamiento hidráulico 1 – Cuenca Baja y Media: entre la desembocadura 

(progresiva 0+000) y el distrito de Sayán (progresiva 57+000). 

• Ámbito de modelamiento hidráulico 2 – Cuenca Alta: entre el distrito de Sayán 57+000 y 

el distrito de Oyón (progresiva 131+560). 

En la siguiente tabla se detalla las estructuras de protección a ejecutar correspondientes al 

alcance de este concurso. 
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Tabla 3. Coordenadas de diques proyectados. Paquete 04 

N° PAQUETE CODIGO 
LONG 
(ML) 

MARGEN 
PROGRESIVA 

INICIO (KM) FIN (KM) 

1 4 MU-PR-02-I 440.47 I 3+100.67 3+463.11 

2 4 MU-PR-01A-D 92.44 D 3+842.32 3+743.13 

3 4 DI-PR-52BIS-1-D 724.1 D 13+102.54 3+842.32 

4 4 DI-PR-52BIS-2-D 434.70 D 49+722.04 50+410.35 

5 4 MU-PR-53A-D 706.39 D 49+722.04 50+410.35 

6 4 MU-PR-54A-I 620.75 I 49+688.73 50+413.96 

7 4 MU-PR-53B-D 314.70 D 50+724.59 50+410.35 

8 4 MU-PR-54B-I 310.97 I 50+414.96 50+717.28 

9 4 DI-PR-57-I 144.07 I 50+717.71 50+854.60 

10 4 DI-PR-61BIS-D 163.76 D 50+724.59 50+872.05 

11 4 DI-PR-58B-I 141.30 I 50+854.81 51+005.36 

12 4 DI-PR-59-I 106.92 I 51+081.86 51+005.28 

13 4 DI-PR-61A-D 320.26 D 51+031.51 51+210.12 

14 4 DI-PR-61B-D 55.00 D 51+210.13 51+244.98 

15 4 DI-PR-58C-I 70.00 I 51+172.64 51+242.36 

16 4 DE-PR-59-I 304.20 I 51+242.36 51+458.85 

17 4 

REPOSICION DE 

DIQUE M-IZQ-PTE 

SAYAN 

29.48 

 

I 51+110.15 51+139.81 

18 4 REG. CAUCE 428.05 - 49+739.02 49+849.08 

 

5.1. Ubicación y Accesos rio Huaura 

Se ubica al norte en el departamento de Lima, políticamente se ubica en los distritos de 

Cochamarca, Navan, Andajes, Oyón y Pachangara, provincia de Oyón, departamento de Lima. 

También se ubica en los distritos de Huaura, Santa María, Sayán, Leoncio Prado, Paccho y Santa 

Leonor, provincia de Huaura, departamento de Lima. El Proyecto de defensas ribereñas 

correspondiente al contrato principal entre ANIN y OHLA se ubica en el río Huaura entre las 

progresivas 0+000 y 132+340, abarcando partes de la cuenca baja, media y alta. 

 

Página 27 de 296



 
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 
HABILITACIÓN DE ACCESOS, PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 
III-1 (PAQUETE 4) - CUENCA HUAURA 

 

 

 

 Página 19 de 295 Mayo 2025 Rev. 03 

 

 

Tabla 4. Coordenadas de ubicación de inicio y fin del Proyecto. 

PUNTO COORDENADA E COORDENADA N 

Inicio del Proyecto 215638 8774250 

Fin del Proyecto 263397 8772390 

Fuente perfil viable 2020. 

5.2.  Construcción de estructuras de protección: Defensas ribereñas  

La sección típica de los diques estaría conformada en su cuerpo con material de relleno 

granular y en su corona con material de afirmado. Así mismo, se prevé la colocación de un 

enrocado en la cara húmeda del talud, previa instalación de un geotextil con fines 

hidráulicos. 
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Figura N° 1. Sección de dique tipo II.  
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Figura N° 2 Sección de dique Tipo II PT 

 

 

 

Página 30 de 296



 
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 
HABILITACIÓN DE ACCESOS, PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 
III-1 (PAQUETE 4) - CUENCA HUAURA 

 

 

 

 Página 22 de 295 Mayo 2025 Rev. 03 

 

 

 

Figura N° 3. Sección de dique Tipo III PT. 
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Figura N° 4. Sección de dique tipo IV 
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Figura N° 5. Sección de dique tipo II Acorazado 

 

 

 

 

Página 33 de 296



 
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 
HABILITACIÓN DE ACCESOS, PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 
III-1 (PAQUETE 4) - CUENCA HUAURA 

 

 

 

 Página 25 de 295 Mayo 2025 Rev. 03 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura N° 6. Sección de Muro tipo I y II 
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Figura N° 7. Sección de Muro Enrocado I 
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Figura N° 8. Sección de Muro Enrocado II-Acorazado 
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Figura N° 9. Sección de Muro Enrocado Tipo I-Anclado 
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Figura N° 10. Sección de Muro Enrocado Tipo II-Anclado
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5.3. ALCANCES DE SERVICIO PARTE III-1 

Definido el tramo 3 del proyecto entre las progresivas Km 0+000 hasta Km 132+310 desde el 

Dique MU-PR-01A-D al último dique de la Cuenta Alta del proyecto, se considera como III-1 

Parte a los diques mencionados en la tabla 6. 

 

Figura N° 11.Ubicación de los Diques del tramo 3 de la Cuenca Huara-Carquín Chico Parte I. 

 

Figura N° 12.Ubicación de los Diques del tramo 3 de la Cuenca Huaura – Sayán; Parte II. 

 

 

 

MU-PR-02-I 

MU-PR-01A-D 

DI-PR-52BIS-D 

MU-PR-53A-D 

MU-PR-54A-I 

MU-PR-53B-D 

MU-PR-54B-I 

DI-PR-57-I 

DI-PR-61BIS-D 

DI-PR-58B-I 

DI-PR-59-I 

DI-PR-61A-D 

DI-PR-61B-D 

DI-PR-58C-I 

DE-PR-59-I 
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Tabla 5. Soluciones correspondientes a la III Parte 1. Cuenca: Huaura 

N° PAQUETE CODIGO 
LONG 
(ML) 

MARGEN 
ALT. 

DIQUE 
(ML) 

PROGRESIVA 

INICIO (KM) FIN (KM) 

1 4 MU-PR-02-I 440.47 I >2.0 3+100.67 3+463.11 

2 4 MU-PR-01A-D 92.44 D >2.0 3+842.32 3+743.13 

3 4 DI-PR-52BIS-1-D 724.1 D >2.0 13+102.54 3+842.32 

4 4 DI-PR-52BIS-2-D 434.70 D >2.0 49+722.04 50+410.35 

5 4 MU-PR-53A-D 706.39 D >2.0 49+722.04 50+410.35 

6 4 MU-PR-54A-I 620.75 I >2.0 49+688.73 50+413.96 

7 4 MU-PR-53B-D 314.70 D >2.0 50+724.59 50+410.35 

8 4 MU-PR-54B-I 310.97 I >2.0 50+414.96 50+717.28 

9 4 DI-PR-57-I 144.07 I >2.0 50+717.71 50+854.60 

10 4 DI-PR-61BIS-D 163.76 D >2.0 50+724.59 50+872.05 

11 4 DI-PR-58B-I 141.30 I >2.0 50+854.81 51+005.36 

12 4 DI-PR-59-I 106.92 I >2.0 51+081.86 51+005.28 

13 4 DI-PR-61A-D 320.26 D >2.0 51+031.51 51+210.12 

14 4 DI-PR-61B-D 55.00 D >2.0 51+210.13 51+244.98 

15 4 DI-PR-58C-I 70.00 I >2.0 51+172.64 51+242.36 

16 4 DE-PR-59-I 304.20 I >2.0 51+242.36 51+458.85 

17 4 

REPOSICION DE 

DIQUE M-IZQ-PTE 

SAYAN 

29.48 

 

I 

 

- 51+110.15 51+139.81 

18 4 REG. CAUCE 428.05 - - 49+739.02 49+849.08 

El Paquete 04 tiene una longitud de es de 4.95 km de soluciones entre diques y muros. 
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5.3.1. Distancia media a canteras de roca 

Tabla 6. Cálculo de distancia media a Cantera de Roca 

DESCRIPCIÓN 

 METRADO DIQUES Y REG. DE CAUCE  

 PAQUETE 04 

MU-PR-
01-A-D 

MU-PR-
02-I 

DI-PR-
52BIS-1-D 

DI-PR-
52BIS-2-D 

MU-PR-
53A-D 

MU-PR-
53B-D 

MU-PR-
54A-I 

MU-PR-
54B-I 

MU-PR-
57-I 

DI-PR-58B-I 
DI-PR-58C-

I 
DE-PR-59-I DI-PR-59-I 

DI-PR-61A-
D 

 DI-PR-
61BIS-D 

DI-PR-61B-
D 

REG. CAUCE 

MARGEN Derecha Izquierda Derecha Derecha Derecha Derecha Izquierda Izquierda Izquierda Izquierda Izquierda Izquierda Izquierda Izquierda Derecha Izquierda - 

LONGITUD 
DIQUE (km) 

0.092 0.440 0.724 0.7 0.706 0.315 0.621 0.311 0.144 0.141 0.070 0.308 0.107 0.320 0.164 0.055 1.584 

CENTRO DE 
MASA 

3+792 3+281 49+920 5 50+066 50+066 50+051 50+051 50+051 50+930 51+207 51+043 51+043 51+120   51+108   

METRADOS                                   

VOLUMEN ROCA 
(m3) 

3,220 3,469 14,014 5 5,234 555 4,808 556 1,647 3,953 1,665 9,451 2,851 5,275 2,013 1,427 24,089.01 

CANTERA DE 
ROCA A USAR 

Cerro X Cerro X Maní Maní Maní Maní Maní Maní Maní Maní Maní Maní Maní Maní Maní Maní Maní 

DISTANCIA (km) 19.00 19.20 1.68 1.79 2.33 3.45 3.16 2.91 3.13 3.64 3.55 3.74 3.53 3.59 3.23 3.50 3.00 

TRANSPORTE 
ROCA > 1km 

                                  

VOLUMEN x 
DISTANCIA 

61,196 66,614 23,544 9 12,196 1,917 15,194 1,620 5,157 14,389 5,913 35,350 10,064 18,938 6,504 4,996 72,267.03 

         
         

DISTANCIA 
MEDIA III PARTE 
(ROCA) 

4.22  Km 
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5.3.2. Distancia media a canteras de rio 

Tabla 7. Cálculo de distancia media a cantera de Río 

DESCRIPCIÓN 

METRADO DIQUES 

III PARTE 

MU-PR-
01-A-D 

MU-PR-
02-D 

DI-PR-
52BIS-1-D 

DI-PR-
52BIS-2-D 

MU-PR-
53A-D 

MU-PR-
53B-D 

MU-PR-54A-
I 

MU-PR-
54B-I 

MU-PR-57-
I 

DI-PR-58B-
I 

DI-PR-
58C-I 

DE-PR-59-I DI-PR-59-I 
DI-PR-61A-

I 
 DI-PR-
61BIS-D 

DI-PR-61B-
D 

ALAMEDA 
SAYAN 

MARGEN Derecha Izquierda Derecha Derecha Derecha Derecha Izquierda Izquierda Izquierda Izquierda Izquierda Izquierda Izquierda Izquierda Derecha Derecha - 

LONGITUD DIQUE 
(km) 

0.092 0.440 0.740 0.435 0.706 0.315 0.621 0.311 0.141 0.141 0.070 0.308 0.107 0.320 0.164 0.055 0.252 

CENTRO DE MASA 3+792 3+281 49+920 49+920 50+066 50+066 50+051 50+051 50+930 50+930 51+207 51+043 51+043 51+120   51+108   

METRADOS                                   

VOLUMEN 
MATERIAL 

CUERPO DIQUE 
(m3) 

3,500.64 6,068.93 8,505.69 1,468.32 2,766.16 545.98 20,361.38 3,705.72 5,262.42 2,847.18 1,740.03 8,744.63 3,010.39 6,178.05 1,568.34 994.24 82.76 

CANTERA DE RÍO 
A USAR 

Cantera 1 Cantera 2 
Cantera 

19A 
Cantera 

19A 
Cantera 

19A 
Cantera 

19A 
Cantera 16A 

Cantera 
19A 

Cantera 
19A 

Cantera 
21A 

Cantera 
21A 

Cantera 
21A 

Cantera 
21A 

Cantera 
21A 

Cantera 
19A 

Cantera 
21A 

Cantera 19A 

DISTANCIA (km) 0.12 4.57 7.43 7.54 8.10 9.20 9.91 8.66 8.89 4.96 4.86 5.00 4.84 4.90 8.98 4.81 8.66 

TRANSPORTE 
CANTERA RÍO > 

1km 
                                  

VOLUMEN x 
DISTANCIA 

420.08 27,735.01 63,197.25 11,071.13 22,405.90 5,023.02 201,781.28 32,091.54 46,782.91 14,122.01 8,456.55 43,723.15 14, 570.29 30,272.45 14,083.69 4,782.29 716.70 

        
          

DISTANCIA 
MEDIA III PARTE 
(CANTERA RÍO) 

7.00  Km     
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5.3.3. Distancia media a DME 

Tabla 8. Cálculo de distancia media a DME 

DESCRIPCIÓN 

METRADO DIQUES 

III PARTE 

MU-PR-
01-A-D 

MU-PR-02-
D 

DI-PR-
52BIS-1-D 

DI-PR-
52BIS-2-D 

MU-PR-
53A-D 

MU-PR-
53B-D 

MU-PR-
54A-I 

MU-PR-
54B-I 

MU-PR-
57-I 

DI-PR-58B-
I 

DI-PR-58C-
I 

DE-PR-59-I DI-PR-59-I 
DI-PR-61A-

I 
 DI-PR-
61BIS-D 

DI-PR-
61B-D 

ALAMEDA 
SAYAN 

REG. 
CAUCE 

MARGEN Derecha Izquierda Derecha Derecha Derecha Derecha Izquierda Izquierda Izquierda Izquierda Izquierda Izquierda Izquierda Izquierda Derecha Derecha - - 

LONGITUD DIQUE 
(km) 

0.092 0.440 0.444 0.435 0.706 0.315 0.621 0.311 0.144 0.141 0.070 0.308 0.107 0.320 0.164 0.055 0.252 1.584 

CENTRO DE MASA 3+792 3+281 49+920 49+920 50+066 50+066 50+051 50+051 50+051 50+930 51+207 51+043 51+043 51+120   51+108     

METRADOS                                     

VOLUMEN MAT. 
EXCEDENTE DME 

(m3) 
6,051.80 9,961.30 35,798.39 1,888.23 9,924.61 1,180.91 27,096.01 5,719.00 7,787.71 8,195.47 3,109.67 19,045.16 6,191.83 29,503.20 3,838.21 3,634.92 74.04 70,925.33 

DME A USAR 
DME 

Acaray 
DME 

Acaray 
DME 

Acaray 
DME 

Acaray 
DME 

Acaray 
DME 

Acaray 
DME 

Acaray 
DME 

Acaray 
DME 

Acaray 
DME 

Acaray 
DME 

Acaray 
DME 

Acaray 
DME 

Acaray 
DME 

Acaray 
DME 

Acaray 
DME 

Acaray 
DME 

Acaray 
DME 

Acaray 

DISTANCIA (km) 10.57 10.77 44.3 44.08 44.87 45.34 45.60 45.38 45.60 45.91 46.08 45.86 46.21 45.94 45.56 46.00 43.34 43.45 

TRANSPORTE ROCA 
> 1km 

                                    

VOLUMEN x 
DISTANCIA 

63,967 107,283 1,585,868 832,334 445,317   53,542 1,235,578  259,528  355,119  376,254 1,432,93 873,411  286,124 1,355,377 174,868 167,206 3,081,705 543,288.03 

        
           

DISTANCIA MEDIA 
III PARTE (DME) 

42.62  Km     
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6.  DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS ALCANCES 

Los alcances del contrato que suscribirá OHLA con el postor adjudicado especializado en 

movimiento de tierras seleccionado a través del presente proceso de procura, consiste en todas 

las actividades necesarias para la obtención de habilitación y mejoramiento de accesos existentes 

y nuevos, habilitación de plataformas para patio de máquinas y oficinas así como el movimiento 

de tierras para construcción de los diques correspondientes a la III-1 Parte del “Proyecto solución 

integral para el control de inundaciones y movimiento de masa de la cuenca del Río Huaura” 

según lo previsto en el contrato entre OHLA y la ANIN y la normatividad vigente. 

A su vez, se encuentra dentro del alcance del postor adjudicado especializado la asistencia 

documentaria que se pudiese necesitar para los permisos y licencias de construcción 

correspondientes, las cuales OHLA viene gestionando con los organismos competentes para la 

aprobación de los permisos y licencias pertinentes. Los costos que se generen por dicha asistencia 

documentaria deberán ser asumidos íntegramente por el postor adjudicado, no siendo objeto de 

reembolso ni de reclamación adicional por las gestiones vinculadas a estos trámites. 

Tabla 9. Permisos para la construcción 

Descripción  

IGAPRO 

PROMA 

INGEMMET 

Permisos de AAA (ejecución de obra en fuente natural y uso de 
fuentes de agua) 

Permisos del ANA (uso faja marginal) 

Autorización de uso de derecho de vía ante PROVIAS Nacional 

Permisos Municipales para Accesos 

Autorizaciones para demoliciones de estructuras existentes (a la 
autoridad competente) 

 

Los permisos SUCAMEC (almacenamiento, adquisición y uso de explosivos para Polvorín) son 

responsabilidad del postor adjudicado. 

El Sub Contratista debe incluir en las partidas de su propuesta el canon (alquiler), permisos y 

cierre (costos) de canteras, DME’s y áreas auxiliares (zonas de acopio, accesos, y patios de 

máquina) . Durante este proceso OHLA GESTOR acompañará en la permisología, por lo que debe 

contar con los recursos necesarios para la gestión.  

Para el caso de las canteras indicadas en el expediente técnico, será de acuerdo con el siguiente 

detalle: 
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Tabla 10. DME´s/Canteras – Cierre DME´s/Canteras – Expediente técnico 

 

    C. Cauce C. Roca C. Afirmado C. Arcilla DME 
Patio 

Maquinas 
Accesos 

Zona de 
Acopio 

Canon 
(alquiler) 

OHLA              

SC  X X  X X  X X X X 

Permisos 
OHLA X X(*)   X       

SC     X(*) X(*)   X X X 

Cierre 
(Costos)(**) 

OHLA                

SC X X X X X X X X 

 

(*) El trámite de inclusión de canteras de roca, arcilla y afirmado al pre-catrastro minero del 

INGEMMET para su explotación por parte del Postor, se encuentra a cargo de OHLA Gestor. 

(**) implica la realización del cierre ambiental y todos los compromisos acordados con el 

propietario del area para su entrega.  

En caso en que las áreas del expediente técnico no se puedan viabilizar el subcontratista estará 

obligado de identificar nuevas áreas y presentarlas a OHLA Gestor, y los impactos 

correspondientes se tramitarán mediante los mecanismos del contrato 

En caso el Postor adjudicado opte por contratar a un proveedor de material de cantera de roca, 

arcilla y/o afirmado (en vez de identificar nuevas áreas), el costo de este servicio y la supervisión 

del cumplimiento por parte del proveedor de contar con los permisos necesarios y otras 

disposiciones legales, corre a cuenta del Postor. 

Las áreas auxiliares "nuevas" consisten en aquellas áreas distintas a las establecidas en el 

expediente; cuya necesidad de uso responde a la inviabilidad de usar un área del expediente.. 

En caso de áreas auxiliares nuevas —— será responsabilidad exclusiva del postor adjudicado la 

gestión y obtención de todos los permisos, autorizaciones, pagos por canon o alquiler, así como 

la ejecución del cierre correspondiente de dichas áreas auxiliares. 

Tabla 11. DME´s/Canteras – Cierre DME´s/Canteras Nuevos 

    C. Cauce C. Roca C. Afirmado C. Arcilla DME 
Patio 

Maquinas 
Accesos 

Zona de 
Acopio 

Canon 
(alquiler) 

OHLA                 

SC X X X X X X X X 

Permisos 
OHLA                 

SC X X X X X X X X 

Cierre 
(Costos) 

OHLA                 

SC X X X X X X X X 
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Si se recibe alguna solicitud social para la conformación y disposición de material proveniente de 

la excavación del dique a un área auxiliar del proyecto (cantera de cauce u otros), OHLA obtendrá 

previamente toda la documentación necesaria por parte del actor social para fines de revisión 

y/o validación para su posterior valorización. 

El Sub Contratista debe incluir en sus partidas las actividades de cierre aprobadas en el IGAPRO 

(perfilado de taludes y banquetas, retiro de Residuos sólidos, canalizar cuerpos de agua, 

escarificar el suelo). 

Los trabajos desarrollados por el postor adjudicado especializado deberán permitir a OHLA: 

• Garantizar los trabajos de movimientos de tierras correspondientes de accesos, plataformas 

para oficinas y patio de máquinas, así como el movimiento de tierras para la ejecución de los 

diques contemplados en la III Parte del Proyecto. 

• Cumplimiento de la normatividad de organismos competentes (Municipalidades, Autoridad 

Nacional del Agua, SENACE, OEFA, SERFOR y otros que se requieran), acorde al plan de 

ejecución de Proyecto. 

De acuerdo a la estipulación anterior, se podrá considerar que los trabajos de movimiento de 

tierras han logrado su objetivo cuando exista la aceptación por parte del Supervisor de Calidad y 

OHLA y hayan sido obtenidos los servicios requeridos en el plazo fijado en el plan de trabajo 

referido en el Capítulo 8 del presente documento.  

Es alcance del postor adjudicado realizar un inventario y registro previo de los componentes a 

intervenir antes de la ejecución de cualquier tipo de trabajo, esto será acompañado por las áreas 

de soporte correspondientes de OHLA Gestor. 

De acuerdo con ello, una vez aceptados los diferentes trabajos será responsabilidad del postor 

adjudicado, sin coste adicional para OHLA, el considerar en su oferta todos los trabajos indicados 

o no indicados en la Tabla 11. DME´s/Canteras – Cierre DME´s/Canteras para la correcta ejecución 

de la obra según la información brindada en los planos, expediente y especificaciones técnicas 

adjuntos en los anexos. 

Precisamos que, si bien el metrado deriva de una cantidad de elementos de obra, el alcance que 

tiene el ejecutor es por volumen de partidas contractuales. Acorde a necesidad del Proyecto. 

Los trabajos se realizarán en época de estiaje, abril y diciembre. Para los trabajos durante la 

época de crecida del rio Huaura entre enero y abril que será no laborable. Sin embargo, se debe 

considerar dentro de la oferta los costos correspondientes a las obras provisionales que se 

seguirán ejecutando durante este periodo no laborable (campamento, vigilancia, 

mantenimientos, entre otros). 

7. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS ALCANCES 

Los trabajos para la cuenca del río Huaura están previstos que se desarrollen dentro de las 

coordenadas mencionadas en la tabla siguiente: 
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Tabla 12. Coordenadas Río Huaura 

COORDENADAS 

INICIO FINAL 

ESTE NORTE ESTE NORTE 

215638 8774250 263397 8772390 

Tal como se ha indicado en el apartado anterior, los trabajos objeto del presente proceso de 

procura, constituyen la tercera fase constructiva del “Proyecto solución integral para el control 

de inundaciones y movimientos de masa de la cuenca del Rio Huaura” y deben garantizar a OHLA 

el cumplimiento de la programación y ejecución adecuada y oportuna. 

ACLARACIONES PARA LOS TRABAJOS EN LOS ACCESOS 

El diseño y ejecución de accesos de ingreso a diques y de accesos internos paralelos al dique y su 

mantenimiento son responsabilidad del postor, su costo deberá ser considerado en el 

presupuesto del postor. La habilitación de los accesos de ingreso a dique será valorizada en la 

partida “Mejoramiento y Habilitación de caminos de accesos”. 

Teniendo en cuenta que la habilitación de los caminos de accesos es una actividad inherente, 

para la construcción de los diques y áreas auxiliares, estos deberán ser inventariados antes de 

ingresar a usarlos, (llámese inventariado a la acción de hacer una evaluación previa entre un ing. 

especialista por parte del sub contratistas, un especialista en relaciones comunitarias del gestor, 

un representante de la entidad a la cual pertenece el acceso, un representante de la población 

por donde pasa el acceso), el entregable de dicho inventario deberá ser un informe donde debe 

figurar, mediante panel fotográfico, e informe de tallado de los especialistas, el estado actual de 

la vía de acceso donde se está interviniendo, este informe servirá como línea base, ante cualquier 

daño que se vaya a ocasionar debido al uso que le esté dando el sub contratista.  

Terminado los trabajos para lo cual se ha usado el acceso este deberá ser evaluado con esta línea 

base y se debe establecer los trabajos que se deberán realizar para dejar esta vía igual o en 

mejores condiciones (rehabilitado) de cómo se encontró al momento que se ingresó a hacer los 

trabajos de habilitación.    

Toda responsabilidad de accesos es responsabilidad de subcontratista, el cual deberá cumplir los 

lineamientos de: 

• Construcción. Anchos acordes al camino existente, respetando los límites de canales 

aledaños. Mejoras y protecciones de cruces de canales mediante estructuras de concreto 

(losas) o tuberías, que garanticen el tránsito de volquetes y maquinaria pesada, y no 

afecten el caudal existente. Se deberá reponer de forma inmediata cualquier daño en el 

proceso de habilitación de accesos. 

• Seguridad. Señalización y supervisión diurna y nocturna, vigías, controles de velocidad 

máximas, mantenimiento de señalización. 
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• Medio Ambiente. Uso de aditivo supresor de polvo, mantenimiento de acceso, uso de 

cobertura en tolva y la protección de flora y fauna.  

• Social. No impactar a los centros poblados, propietarios, posesionarios u ocupantes 

aledaños a los accesos. Coordinar con la junta de usuario los accesos de cada cuenca.  

El subcontratista deberá proporcionar los planos de ejecución de los accesos considerando las 

soluciones a los cruces de canales de regadío, pontones, mejoramiento de losas y las demás 

interferencias que se encuentren para garantizar el adecuado tránsito por los accesos. Los planos 

deberán ser aprobados por OHLA Gestor antes de la ejecución. 

El subcontratista debe poner especial atención y cumplimiento a la ejecución de los elementos y 

estructuras necesarias para conservar los flujos de agua en el sitio, principalmente pontones, 

badenes, alcantarillas, u otros necesario; estos costos deben estar contemplado dentro de su 

alcance del subcontratista. 

LABORES PREVENTIVAS EN EPOCAS DE ESCORRENTIA DEL RIO HUAURA 

El subcontratista deberá elaborar un plan de labores preventivas para ejecución en crecidas de 

ríos, a fin de para proteger los sectores que están en proceso de construcción de manera que 

aseguren la ejecución del proyecto. Dicho plan deberá considerarse dentro de la oferta, sin 

afectar la estructura de costos presentada y deberá contemplar como mínimo, los siguientes 

trabajos: 

• Protección con ataguías temporales, espigones temporales, reforzamiento de bordes con 

roca al volteo, y otros a fin de proteger el área de emplazamiento de los diques en 

construcción, los accesos, plataformas de acopio y canteras de cauce, y otros adyacentes 

al cauce de río. 

• Descolmatación de cruces de río. 

CRUCES TEMPORALES DE RIO 

Para esta actividad el subcontratista deberá considerar:          

• Es responsabilidad del subcontratista priorizar la ejecución de los cruces de ríos al 

acceder al sitio (primera actividad a realizar), teniendo en consideración que dichos 

cruces son fundamentales para los accesos y transportes de los materiales para la 

ejecución de los diques.    

• Elaboración de Diseño de obras temporales para los cruces de rio previstos por el gestor; 

estos deberán preservar el desplazamiento del camarón en su ciclo biológico por el rio. 

• Los cruces de rio deberán servir en operación para el periodo de estiaje de mayo a enero. 

• La ingeniería conceptual debe contemplar, un cruce temporal, compuesta de tuberías de 

HDPE o TMC de diámetros entre 0.60 m a 1.20 m, colocadas sobre el cauce de rio y relleno 

con material propio.                 
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• Por estar estos caminos de accesos en zonas donde se tiene que interactuar con 

pobladores, propietarios y posesionarios, el subcontratista deberá considerar dentro de 

su staff un especialista social, para que en coordinación con el área social del gestor 

realicen las gestiones correspondientes para dar celeridad a la liberación predial y social 

de estas zonas. 

 

EXPLOTACION DE CANTERAS DE CAUCE Y CERRO 

Para la explotación de las canteras se deberá contar con los permisos correspondientes antes de 

la extracción del material.  

El subcontratista debe incluir en las partidas de su propuesta el canon (alquiler) de las canteras 

de cerro (roca, afirmado, arcilla, concreto y otros), revisar cuadro de cierre áreas auxiliares,  

El sub contratista deberá de cumplir con todo el requerimiento técnico de los materiales definidos 

y exigidos en el expediente técnico, precisando que para el material del cuerpo del dique que se 

extraiga de la cantera de cauce (cumpliendo con la legislación y plan ambiental) y cantera de 

cerro,  deberá cumplir con el uso granulométrico que se consigna en las EETT para ello todo 

material de cantera de cauce y de cerro que sea mayor al tamaño máximo que esta especificado 

en las EETT del proyecto tendrá que ser procesado por medios mecánicos que el subcontratista 

considere (chancadora y otros), con la finalidad de obtener y optimizar el uso de este material y 

evitar generar espacios de acopio de material excedente. La chancadora que se vaya a emplear 

deberá ser calibrada para producir un material de acuerdo a EETT. 

OHLA enviará el KMZ de las ubicaciones de los componentes estructurales y áreas auxiliares del 

expediente, el subcontratista será responsable de realizar el análisis de estos componentes para 

su oferta (estudios geotécnicos).    

Durante la ejecución el postor podrá proponer nuevas canteras, que serán evaluadas y aprobadas 

por OHLA, correspondiendo los permisos ambientales, prediales, sociales, y demás aspectos; a 

cargo y responsabilidad del subcontratista. 

El gestor realizará la liberación anticipada, previa coordinación con el subcontratista, para que 

este pueda disponer del área inmediatamente a fin de evitar mayores labores de liberación. El 

Subcontratista obligatoriamente debe recuperar de las excavaciones en las áreas de fundación 

de los diques la mayor cantidad posible de material para reprocesado y uso en la conformación 

del cuerpo del dique. Es decir, se buscará minimizar la extracción y procesamiento de material de 

préstamo.  

TRANSPORTE DE ROCA Y SELECCIÓN DE ACOPIOS TEMPORALES 

El subcontratista de Movimiento de Tierras deberá transportar la roca seleccionada desde acopio 

en cantera o plataforma de acopio hacia la zona de diques. La roca explotada abarca los tamaños 
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requeridos para la construcción de uña y talud. El subcontratista deberá seleccionar en zona de 

diques la roca a utilizar de acuerdo a los tamaños exigidos para uña y para talud. 

El subcontratista deberá considerar dentro de sus costos, un carguío adicional, si es que se diese 

la posibilidad de transportar la roca desde zonas de acopio cercanas a diques a su colocación final 

en los diques. La incidencia del mismo será de acuerdo a la experiencia del subcontratista. 

El transporte deberá ser realizado utilizando los caminos de acceso indicados en los planos de 

expediente técnico aceptado, y de existir cambios en las rutas, estos deberán ser comunicados 

de manera anticipada por el subcontratista a OHLA Gestor con el sustento técnico 

correspondiente y se precisará la fecha exacta desde cuando se hará uso efectivamente de la 

nueva ruta. Estos cambios se presentarán por los mecanismos contractuales según contrato NEX 

(Anexo 15). 

SEGUNDA MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION  

Los oferentes deberán considerar un costo de movilización y desmovilización de los recursos que 

no podrán operar en un posible periodo de crecida de rio debiendo ser movilizados nuevamente 

para alcanzar el objetivo del contrato, no se reconocerán costos por paralización, oportunidad 

perdida, costo de posesión y todo costo que ocasiones la crecida del rio a consecuencia del 

periodo de lluvias. Se evaluaría una suspensión de trabajo en época de lluvia. 

CIERRE DE AREAS AUXILIARES 

El Sub Contratista debe incluir en sus partidas las actividades de cierre aprobadas en el IGAPRO 

(perfilado de taludes y banquetas, retiro de Residuos sólidos, canalizar cuerpos de agua, 

escarificar el suelo y otros).                            

DEPOSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE / ORGANICO 

La conformación de plataformas que servirán de base para DME/DMO o acopios serán a cuenta 

del subcontratista, su costo deberá ser considerado en el presupuesto del postor. Solo se 

reconocerá desbroce, de corresponder. La partida contractual de habilitación de plataformas 

corresponderá sólo a los trabajos para oficinas, garitas, estacionamiento, laboratorios, 

comedores, talleres. 

Se deberán considerar dentro del presupuesto del postor las labores de cierre ambiental de áreas 

auxiliares. En específico para el cierre final de DME, considerar costo de conformación de capa 

superior final con material orgánico. Así mismo en las canteras de Cauce deben considerarse la 

nivelación de las áreas de corte, las bermas de borde, taludeo de estribos u otros. Corresponderá 

el reconocimiento del costo, siempre y cuando esté definido dentro de las Especificaciones 

Técnicas. 

CONSIDERACIONES GENERALES 
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El gestor solo dispondrá de personal para el turno día , si el subcontratista realiza labores en turno 

noche, deberá cumplir los lineamientos de seguridad de OHLA y asumir todos los gastos de las 

áreas operativas de OHLA, según corresponda (camioneta y coste del personal).  

El postor deberá considerar dentro de su staff la cantidad de cadistas e ingenieros de oficina 

técnica necesarios para atender las labores de replanteo canales de regadíos, pontones, 

interferencias, diques, RFI’s, Notificaciones de Alerta Temprana y Eventos Compensables. Así 

mismo el postor deberá considerar dentro de su staff el personal suficiente para poder emitir los 

controles de calidad y reportes diarios de producción en un plazo no mayor de 48hrs al día y 

guardia reportado.  

El subcontratista ejecutor al inicio de la ejecución de un nuevo frente o zona de trabajo, tendrá 

que realizar obligatoriamente un informe donde figure la descripción detallada de las 

plantaciones silvestres, estructuras existentes, pistas, accesos, sembríos, u otros elementos que 

debe estar bien registrados y evidenciados a fin de preservar su condición original y evitar 

aspectos sociales, la cual debe estar validada por una autoridad competente 

La prioridad de aprovechamiento de material para relleno de cuerpo de terraplén durante la 

ejecución de diques será como sigue: 

a) Aprovechamiento de material de excavación. 

b) Aprovechamiento de material de dique existente. 

c) Aprovechamiento de material en cantera de río. 

Para el aprovechamiento de los materiales, éstos deberán previamente contar con la aprobación 

del área de la calidad de OHLA Gestor. De esta manera se valida la aceptación de material a 

aprovechar. Además, se deberá contar con todos los permisos de ser éstos necesarios para el 

aprovechamiento del material. 

La roca transportada que se valorizará corresponderá a la colocada en dique. 

El postor será responsable de su rendimiento. El rendimiento de ejecución es lo ofertado en su 

APU, se entiende que el postor ha realizado la visita de campo, conoce las limitaciones físicas 

(espacio constructivo) y no se aceptarán demoras y sobrecostos por bajo rendimientos, ya que 

en su rendimiento ofertado deberán contemplar la condición detallada. 

El subcontratista ejecutor deberá anticipar cualquier necesidad de consulta, aclaración o 

precisión del diseño que considere y sustente necesario (mediante RFIscon 1 mes de 

anticipación)., como producto de su replanteo inicial o algún vicio oculto.  

El subcontratista ejecutor debe considerar en su oferta todo impacto de plazo y costo por las 

actividades turísticas en el área de influencia.   
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Es responsabilidad obligatoria del postor la actualización periódica de los planes de gestión que 

dispone el proyecto tales como: plan de construcción detallado y el plan de gestión de tráfico 

cada vez que se aperturen nuevos frentes. 

El postor debe considerar dentro de su staff personal un especialista social (relacionista 

comunitario), cuyas funciones / actividades se encuentran enmarcadas dentro del Plan de la 

Buena Vecindad y Relaciones Públicas - PBVRP, siendo las siguientes: 

• Acompañamiento y monitoreo social de las actividades constructivas. 

• Identificación de interferencias con afectados (canales de riego, accesos, filtraciones de 

agua, etc.) en los polígonos liberados para la ejecución de obras, de forma previa al 

ingreso de los equipos y maquinarias. 

• Comunicación con las partes interesadas sobre el avance y desarrollo de las actividades 

constructivas en los frentes de trabajo.  

• Identificación de los actores claves en los nuevos frentes de trabajo, así como su 

acompañamiento para la generación de los espacios de dialogo y/o reuniones que 

fortalezcan la generación de confianza y permitan el adecuado desarrollo de las 

actividades constructivas. 

• Recepción de quejas y demandas de las partes interesadas sobre el proyecto hasta la 

desestimación o atención de estas. 

• Realización de charlas sobre relacionamiento comunitario y código de conducta al 

personal de la subcontratista y contratista. 

• Mantener alineamiento, coordinación permanente y participación en las reuniones del 

equipo de gestión social de OHLA gestor sobre sus actividades ejecutadas y proyectadas, 

remitiendo para ello un reporte diario y otros entregables de forma periódica 

enmarcados dentro del PVBRP.  

El subcontratista deberá considerar los costos generales para su relacionista comunitario, que 

incluye la movilidad para el desplazamiento a los frentes de trabajo y otros aspectos operativos 

relacionados con las actividades previamente descritas.  Respecto al cronograma de obra de 

subcontratista ejecutor se   requiere   que el postor presente   cálculo   de duraciones, donde 

indique rendimientos, número de cuadrillas y turnos. 

Las obras civiles (interferencias), deben ser ejecutadas de manera simultánea con la construcción 

de los diques. 

Deberán presentar los APUs calculados en base a 8 hrs diarias de jornal. 

Deben presentar listado de insumos y cálculo de la tarifa honoraria de mano de obra. 

A continuación, se describen los alcances y requerimientos para los trabajos de movimiento de 

tierras: 
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Tabla 13. Partidas de Paquete 04 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 

01 Obras Provisionales 

01.01 Campamento Provisional de Obra 

01.02 Movilización y Desmovilización de maquinaria pesada 

01.03 Mejoramiento y Habilitación de caminos de acceso 

01.05 Mantenimiento de caminos de acceso 

01.06 Habilitación de plataformas 

01.09 
Tubería HDPE Corrugada Ø=450mm, para caminos de acceso (o 
similar) 

01.10 
Tubería HDPE Corrugada Ø=900mm, para caminos de acceso (o 
similar) 

01.11 
Tubería HDPE Corrugada Ø=1200mm, para caminos de acceso (o 
similar) 

01.12 Demolición de estructuras de concreto 

01.13 Concreto (f'c=175kg/cm2) + 30% PG 

01.14 Concreto estructural (f'c=280kg/cm2) 

01.15 Acero estructural (f'y=4200kg/cm2)  

01.16 Encofrado y desencofrado 

01.17 Desbroce en áreas auxiliares 

01.18 Retiro y reposicion de postes en desuso 

01.20 Desviacion y encausamiento del rio. 

01.21 Apuntalamiento temporal de postes de baja tension 

01.22 Apuntalamiento temporal de postes de media tension 

01.23 Apuntalamiento temporal de postes de alta tension 

01.24 Apuntalamiento temporal de postes de alumbrado publico 

01.25 Apuntalamiento temporal de postes de cableado aereo 

02 Topografía 

02.01 Trazo y replanteo inicial 

03 Excavaciones 

03.02 Desbroce 

03.03 Remoción de dique existente 
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03.04 Excavación de cimentación 

03.05 Perfilado y conformación de Plataforma de fundación 

03.06 Excavación de uña 

03.07 Conformación de material excedente en DME 

03.08 Conformación de material excedente en DMO 

03.10 Excavación localizada - Sobreexcavación  

04 Rellenos 

04.01 
Relleno con material granular (incluye extracción de material, 
zarandeo y combinación de material) 

04.02 Relleno sin compactar 

04.04 Perfilado de Talud del dique 

04.05 
Relleno con material seleccionado (incluye extracción de material, 
zarandeo y combinación de material) en Sobreexcavación 

04.06 Grava para drenaje 

04.07 Relleno Material Propio compactado 

04.08 Relleno Mejorado con Cemento 

04.09 Relleno Estructural 

05 Geotextil 

05.01 Instalación de Geotextil 400 gr/m2 

05.02 Zanja de anclaje 

07 Colocación de roca 

07.01 Suministro de roca 

07.02 Colocación de roca en uña  

07.03 Colocación de roca en Talud 

07.04 Extracción y selección de Rocas Reutilizables 

07.05 Protección de Talud con Colchón Reno 6m largo  x  e= 0.30cm 

07.06 Malla Gavión de 1m x 1m x 5m 

07.07 Enrocado cauce de rio 

07.08 Concreto f'c=210kg/cm2 para Recebado 

07.09 Colocación de roca en  corona 

07.10 Suministro de roca nueva 

08 Transportes 

08.01 Transporte de material orgánico (a DMO) D<=1km 
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08.02 Transporte de material orgánico (a DMO) D>1km 

08.03 Transporte de material excedente D<= 1km 

08.04 Transporte de material excedente D> 1km 

08.05 Transporte de material de prestamo (afirmado) D<= 1km 

08.06 Transporte de material de prestamo (afirmado) D> 1km 

08.07 Transporte de roca D<=1km 

08.08 Transporte de roca D>1km 

08.09 
Transporte de material de préstamo cantera de rio (cuerpo de 
terraplén) D<=1km 

08.10 
Transporte de material de préstamo cantera de rio (cuerpo de 
terraplén) D>1km 

08.11 Transporte de material seleccionado para zanja  D<= 1km 

08.12 Transporte de material seleccionado para zanja D> 1km 

11 Obras Civiles (Interferencias) 

11.01 Trazo y replanteo de interferencia 

11.02 Desvío provisional con tubería 

11.03 Desvío provisional en tierras 

11.04 Limpieza de terreno manual 

11.05 Excavación no clasificada para estructuras 

11.06 Excavacion no clasificada de zanja 

11.07 Relleno estructural 

11.08 Suministro de roca (Alcantarillas) 

11.09 Colocación de roca en uña (Alcantarillas) 

11.10 Concreto de Nivelacion (f'c=100 kg/cm2) 

11.12 
Concreto Clase C (f'c=280 kg/cm2) Premezclado - Cimientos 
reforzados 

11.13 
Concreto Clase C (f'c=280 kg/cm2) Premezclado - Muros de 
contencion 

11.14 Encofrado y Desencofrado Caravista 

11.15 Encofrado y Desencofrado Cara Oculta 

11.16 Acero de refuerzo f'y=4200kg/cm2 

11.17 Emboquillado de piedra  e=0.20m 

11.18 Emboquillado de piedra e=0.30m 

Página 55 de 296



 
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 
HABILITACIÓN DE ACCESOS, PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 
III-1 (PAQUETE 4) - CUENCA HUAURA 

 

 

 

 Página 47 de 295 Mayo 2025 Rev. 03 

 

 

11.19 Emboquillado de piedra e=0.50m 

11.20 Cama de arena e=0.20m 

11.21 Tubería HDPE Corrugada Ø=600mm (Suministro e instalación) 

11.22 Tubería HDPE Corrugada Ø=900mm (Suministro e instalación) 

11.23 Tubería HDPE Corrugada Ø=1200mm (Suministro e instalación) 

11.25 Clapeta de drenaje Ø600 (Suministro e instalacion) 

11.26 Clapeta de drenaje Ø900 (Suministro e instalacion) 

11.27 Clapeta de drenaje Ø1200 (Suministro e instalacion) 

11.30 Sello en juntas 

11.31 Waterstop (anillos de estanqueidad) 

11.32 Pintura Bituminosa 

11.35 
Concreto Clase D (fc=210 kg/cm2) Premezclado - Cimientos 
reforzados  

11.42 Compuerta plana mural 1.4x1.4m (Suministro e instalación) 

11.51 Compuerta plana tipo tarjeta 0.5x0.5m (Suministro e instalación) 

11.52 Rejilla metálica de 0.4mx0.70m 

11.53 Rejilla metálica de 1.0mx0.90m 

11.54 Rejilla metálica de 1.0mx1.0m 

11.55 Rejilla metálica de 1.0mx0.80m 

11.56 Tubería de hierro dúctil DN80mm 

11.57 Codo DN80mmx90º HD PN16 

11.58 Tubería ISO4427 de HDPEØ20mm SDR11 

11.59 Tubería PVC  clase 7.5 SP  1/2" 

11.60 Codo PVC SP 1/2"x90º 

11.61 Codo PVC SP 1/2"x45º 

11.63 Válvula de aire triple efecto Ø1/2" 

11.64 Adaptador UPR PVC Ø1/2" 

11.65 Union universal con rosca PVC Ø1/2" 

11.66 Filtro colador tipo "Y" de latón tamizado en acero inox Ø1/2" 

11.67 Sujetador Hdpe de alta densidad Ø1/2"  

11.68 Niple FºGº L=0.20m x 2" roscado STD 

11.69 Codo FºGº con malla soldada 2"x90º 
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11.70 Tee  PVC SP 1/2" 

11.71 Válvula compuerta de bronce Ø1/2",250 lbs 

11.72 Compuerta plana tipo tarjeta 0.6x0.5m (Suministro e instalación) 

11.73 Rejilla metálica de 0.90mx0.50m 

11.74 Cordón hidroexpansivo 

11.75 Barras de Anclaje Ø3/8” Inc. Instalación 

11.76 Compuerta plana tipo tarjeta 0.4x0.7m (Suministro e instalación) 

12 Accesos 

12.01 Superficie de rodadura 

12.01.01 Concreto clase C (f'c=280 kg/cm2) en losa 

12.01.02 Encofrado y desencofrado pavimento rígido e=0.60m 

12.01.03 Junta en Pavimentos con Pasadores 

12.01.04 Concreto Ciclopeo f'c=210 kg/cm2 + 30% PM 

13 Muros de Contencion y Anclaje 

13.01 Muros Sayán 

13.01.01 Concreto de Premezlado (f'c=10 Mpa)  para solado 

13.01.02 
Concreto Clase C (f'c=280 kg/cm2) Premezclado - Cimientos 
reforzados 

13.01.03 
Concreto Clase C (f'c=280 kg/cm2) Premezclado - Muros de 
contencion 

13.01.04 Concreto Clase C (f'c=280 kg/cm2) Premezclado - Muros de anclaje 

13.01.05 Encofrado y Desencofrado Caravista 

13.01.06 Encofrado y Desencofrado Cara Oculta 

13.01.07 Acero de refuerzo f'y=4200kg/cm2 

13.01.08 Pintura Bituminosa 

13.01.09 Acero para anclajes 

13.01.10 Tesado de Cables 

13.01.11 Junta de dilatacion 

13.01.12 Demolicion de Obras 

13.01.13 
PERNOS DE ANCLAJE D=30mm SOIL NAILING (TIPO TITAN 30/11) 
Fu=320kN 

13.01.14 MALLA ELECTROSOLDADA (TIPO ACMA C503) 

13.01.15 SHOTCRETE (f'c= 210 kg/cm2) 
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13.01.16 Concreto (f'c=280 kg/cm2) de Baja Retracción 

13.02 Muros Carquin 

13.02.01 Concreto de Nivelacion (f'c=100 kg/cm2) 

13.02.02 
Concreto Clase C (f'c=280 kg/cm2) Premezclado - Cimientos 
reforzados 

13.02.03 
Concreto Clase C (f'c=280 kg/cm2) Premezclado - Muros de 
contencion 

13.02.04 Encofrado y Desencofrado Caravista 

13.02.05 Encofrado y Desencofrado Cara Oculta 

13.02.06 Acero de refuerzo f'y=4200kg/cm2 

13.02.07 Pintura Bituminosa 

14.00 OTROS 

14.01 
Demolición de estructuras de concreto, Desmontaje y traslado de 
estructuras metálicas, madera u otros 
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7.1. Obras provisionales 

7.1.1. Campamento Provisional de Obra 

a. Descripción  

Esta partida incluye la construcción y equipamiento de las oficinas, divisiones, cercos, 

cerramientos, obras de drenaje, señalización, almacenes, patios de almacenamiento, 

instalaciones temporales, campamentos, comedor, caseta de guardianía, y todas las 

partidas necesarias, para el emplazamiento necesario del postor adjudicado. El postor 

adjudicado deberá tramitar las respectivas licencias para el uso de las instalaciones 

temporales. . La obtención de permisos será de acuerdo con lo descrito en el ítem 6. 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS ALCANCES. 

Este trabajo de carácter provisional incluirá las instalaciones requeridas por OHLA y por 

las propias necesidades del postor adjudicado derivadas de las actividades a ejecutar, así 

como el suministro de personal para establecer la custodia de los materiales y equipos 

utilizados en obra, que requieran cuidado dentro y fuera de la jornada laboral. 

Esta partida, a su vez, debe incluir todas las actividades necesarias para completar todos 

los trabajos relativos a la limpieza general, al retiro y transporte de escombros a 

depósitos, nivelar los sectores de trabajo y el retiro del recinto del Proyecto de equipos y 

maquinarias, instalaciones provisorias y personal, luego de finalizadas las obras. 

Todos los materiales y equipamientos necesarios para la completa ejecución de las 

instalaciones de obras y servicios y su posterior retiro y limpieza serán de aporte del 

postor adjudicado. 

Así mismo comprende la operación, mantenimiento y conservación de las instalaciones 

durante el periodo de ejecución de la obra y su posterior desmontaje y limpieza de la 

zona. 

El diseño del campamento y su instalación propuesto por el postor adjudicado debe 

concordar con lo señalado en el RNE, para luego ser evaluada y aprobada por OHLA para 

su ejecución. 

b.  Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida para el pago es global (Glb). Se valorizará hasta el 70% del monto 

global de la partida una vez culminada la construcción del campamento provisional del 

postor adjudicado mediante un acta de entrega a OHLA y el 30% restante una vez 

efectuada su desmontaje y limpieza. 

7.1.2. Movilización y Desmovilización de Maquinaria Pesada 

a. Descripción  

Consiste en el traslado, desde su origen hasta el proyecto (y viceversa), de todos los 

equipos, herramientas, accesorios y demás elementos o materiales, que el postor 
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adjudicado requiere para la instalación de sus facilidades y la construcción del proyecto. 

La movilización y desmovilización incluye la carga, transporte, descarga, manipuleo, 

operadores, permisos y seguros requeridos.   

Se movilizarán, los equipos necesarios en cantidades que el postor adjudicado sustente 

en su Plan de Trabajo y sea aprobado por OHLA a fin de generar un adecuado inicio de 

obra y un avance progresivo, garantizando el cumplimiento de los rendimientos que el 

plazo de ejecución de obra exige. 

El equipo trasladado a obra será revisado por OHLA y de no encontrarlo satisfactorio en 

cuanto a sus condiciones y operatividad deberá rechazarlo en cuyo caso el postor 

adjudicado deberá reemplazarlo por otro similar en buenas condiciones de operación. El 

rechazo del equipo no podrá generar ningún reclamo por parte del postor adjudicado.  

Si el postor adjudicado opta por transportar un equipo diferente al indicado en la relación 

de equipo mínimo, este no será valorizado para efectos de la presente partida.  

El postor adjudicado deberá presentar un plan de movilización y desmovilización de los 

equipos propuestos, para considerar su pago en campo según lo propuesto. 

b.  Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida para efectos de pago es global (Glb) y el precio unitario incluye la 

compensación de todos los costos de materiales, mano de obra, herramientas, equipos, 

permisos e imprevistos.   

El pago global de la movilización y desmovilización será de la siguiente forma:   

El 50% del monto ofertado de la partida se pagará cuando el total del equipo mínimo 

ofertado se encuentre disponible y operativo en la obra, en concordancia con lo indicado 

en el calendario de movilización de equipos. 

El 50% restante del monto ofertado de la partida se pagará cuando los equipos sean 

retirados de la obra y al termino de los trabajos contratados con la debida autorización 

de OHLA   

El costo del traslado de personal hacia y desde obra, el montaje y desmontaje de las 

facilidades de obra y la obtención de permisos, licencias y/u otros necesarios para la 

ejecución de las labores, se deben incluir dentro de los gastos generales y el costo del 

traslado a la obra (flete) de los materiales se debe considerar en el precio de los 

materiales puestos en obra.  

El postor adjudicado será el único responsable del mantenimiento y/o reparaciones de 

los equipos y maquinaria que empleará en obra, debiendo tener como previsión los 

reemplazos necesarios, repuestos y la logística necesaria para no impactar 

negativamente en los rendimientos y tiempos por la ausencia de recursos. 

7.1.3. Mejoramiento y Habilitación de caminos de acceso 
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a. Descripción 

A manera de garantizar el acceso a los distintos componentes del proyecto, y tomando 

como base el estudio de vías de acceso y medios de transporte realizado al proyecto, el 

postor adjudicado deberá realizar la construcción o mejoramiento (acondicionamiento 

y/o uniformización) de algunos caminos de acceso que permitan conectar los caminos 

existentes con las zonas donde se ejecutarán las obras, los patios de máquina, las oficinas, 

las canteras, fuentes de agua y depósitos de material excedente. 

En el caso de mejoramiento de caminos existentes se perfilará y compactará la superficie 

mediante el uso de motoniveladora, rodillos y cisterna, en algunos casos se procederá a 

ejecutar el mejoramiento mediante procedimientos de bacheo de manera que permitan 

una fluida circulación de equipos pesados y vehículos livianos; así como, considerar la 

utilización de tuberías en pasos de agua, arreglo de badenes y/o canales, mejoramiento 

de subrasante, podas de ramas y arbustos en los accesos, también se incluye los trabajos 

de protección de los caminos de accesos ubicados en la ribera del Rio Huaura contra la 

acción erosiva del agua mediante el uso de enrocados y/o conglomerados. 

En aquellos casos, en que no existan caminos existentes que garanticen el acceso a los 

distintos componentes provisionales y definitivos del proyecto, el Postor adjudicado 

deberá realizar la construcción de nuevos caminos de acceso; la cual incluye trabajos de 

limpieza y desbroce, relleno y afirmado o lastre, que permitan una fluida circulación de 

equipos pesados y vehículos livianos. El espesor mínimo de rellenos/lastre será de 0.15 

m con un ancho mínimo de 4.40 m. Se deberá tener en cuenta construir plazoletas de 

cruce, según sea necesario, a fin de garantizar la transitabilidad y maniobrabilidad de los 

volquetes que transportarán el material componente de los diques. Se deberá tener el 

cuidado respectivo en no dañar propiedades de terceros. De presentarse daños en 

propiedades de terceros causados por los trabajos del postor adjudicado, será el 

responsable directo y tendrá que compensar los daños sin que esto afecte la 

programación de obra pactada con OHLA. 

Durante la ejecución de las obras, el Postor adjudicado debe poner y mantener durante 

el día y la noche toda la señalización necesaria (barreras y/o luces según sea el caso), para 

que prevenga cualquier tipo de accidentes. Así mismo, protegerá las obras y el tránsito 

de los pobladores mediante las previsiones correspondientes 

Una vez concluidos los trabajos, deberán dejarse habilitados estos accesos, para realizar 

los trabajos de operación y mantenimiento correspondientes.  

b. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida para efectos de pago es por kilómetro (km) y su precio unitario 

incluye todos los costos de maquinaria, mano de obra, materiales y todas las acciones 

necesarias para la habilitación de los caminos de acceso que permitan conectar los 

caminos existentes con las zonas donde se ejecutarán las obras y las áreas auxiliares del 

proyecto.  
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El pago de esta partida estará en función al avance físico alcanzado en el periodo de cada 

valorización. 

7.1.4. Limpieza manual de material vegetal y de residuos 

a. Descripción  

Comprende la remoción de maleza, vegetación, rocas u otras obstrucciones mediante 

medios manuales, y opcionalmente mecánicos si así lo cree conveniente el Postor 

adjudicado, que se requiere realizar en las áreas previstas para las obras provisionales y 

zonas auxiliares que el Postor adjudicado deberá realizar con el fin de proporcionar una 

superficie de terreno limpia para efectuar los trabajos. Este trabajo sólo se efectuará en 

las áreas autorizadas por OHLA y/o el Supervisor de Calidad.   

El Postor adjudicado deberá acopiar el material orgánico, de manera de que pueda 

reutilizarlo en los trabajos remediación de la propia área auxiliar o en los trabajos de 

reforestación y revegetación. Mientras que los escombros o material desechable deberá 

disponerlos en botaderos o depósitos de material excedente (DME) autorizados.  

OHLA y/o el Supervisor de Calidad deberá aprobar las herramientas u otros medios que 

plantee el Postor adjudicado, pudiendo rechazar aquellas que no encuentre 

satisfactorias para la función a cumplir. 

 

b. Unidad de medición y condición de pago  

La unidad de medición es el metro cuadrado (m2) aplicada sobre el área ocupada por la 

construcción a limpiar y aceptado por OHLA y el Supervisor de Calidad.  

El pago se efectuará según el precio unitario del presupuesto y por metro cuadrado (m2), 

entendiéndose que dicho precio y pago construirá la compensación total por toda la 

mano de obra, materiales, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución del 

trabajo. 

7.1.5. Mantenimiento de caminos de acceso 

a. Descripción  

Debido a la alta transitabilidad de equipos pesados y vehículos livianos que tendrán los 

caminos de accesos, aunado a los efectos de la meteorización, el Postor adjudicado 

deberá desarrollar mensualmente labores de mantenimiento de accesos, de manera que 

permitan una fluida circulación de equipos pesados y vehículos livianos. 

Debe ser de carácter preventivo y se incluyen en este mantenimiento: las actividades de 

limpieza, el corte de la vegetación, control de polvo, las reparaciones de los defectos del 

camino, mantenimiento de la señalización, entre otras. 

El postor adjudicado será el encargado del suministro de la mano de obra, materiales, 

equipo y todas las acciones necesarias para el mantenimiento de los caminos de acceso, 

incluyendo la señalización. Es importante mencionar que, dentro de los accesos, se tiene 
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caminos existentes (trochas carrozables) como vías asfaltadas, por lo que el postor 

adjudicado tomará las medidas correspondientes, a fin de que estas no se vean afectadas, 

así como, deberá tener el cuidado respectivo con no dañar propiedades de terceros. El 

Postor adjudicado preparará el plan de gestión del tráfico y mantenimiento de caminos 

para la aprobación de OHLA, precisando las frecuencias de trabajos y los recursos a 

emplear en estos. 

OHLA efectuará los siguientes controles: 

• Verificación del riego con camión cisterna.  

• Verificación de la compactación según amerite el estado del acceso. 

Para la aceptación de los trabajos, el postor adjudicado deberá evidenciar ante OHLA las 

actividades de limpieza, corte de vegetación, control de polvo, reparaciones de los 

defectos del acceso y mantenimiento de la señalización. 

Para la recepción de las obras OHLA deberá certificar claramente que el Postor 

adjudicado no tiene pendiente ninguna observación originada por alguna disposición de 

esta especificación. 

b. Unidad de medición y condición de pago  

La unidad de medida para el pago es como partida mes (mes). La valorización se ejecutará 

de acuerdo a los sustentos de ejecución de los trabajos determinados en el plan de 

gestión del tráfico y mantenimiento de caminos y el precio unitario del presupuesto 

ofertado, con previa aprobación de todas las partes involucradas de OHLA y el Supervisor 

de Calidad. 

7.1.6. Habilitación de Plataformas 

a. Descripción  

Esta partida consiste en la habilitación de plataformas en la zona del patio de máquinas, 

oficinas y depósitos de material excedente que serán utilizados en los tramos a lo largo 

de la Obra. Los trabajos, en general, comprenden la nivelación del terreno existente, para 

su posterior operación sobre ellos y, además, el mantenimiento periódico mediante 

riegos de agua y nivelación de las áreas libres correspondientes. Las plataformas deberán 

contar con el drenaje adecuado para evitar daños en las instalaciones que se construyan 

sobre ella. 

Para los patios de máquina, el subcontratista deberá ejecutar las plataformas necesarias, 

pudiendo incluir losas de concreto armado, sardineles, trampas de grasa, muros de 

concreto armado, zanjas, etc. 

El contratista será responsable por todos los daños a estructuras existentes tales como 

caminos, canales, cercos y otras estructuras de cualquier clase durante el progreso de la 

obra, y será responsable por daños a la propiedad pública o privada que resulta de esto. 

b. Unidad de medición y condición de pago  
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La unidad de medida para el pago es hectárea (ha). El pago de esta partida se realizará 

de acuerdo al avance de los trabajos en cada periodo de valorización, medida 

topográficamente. El precio unitario considera los costos necesarios de mano de obra, 

materiales, equipo y todas las acciones necesarias para la habilitación de plataformas y 

demás actividades mencionadas en este apartado. 

7.1.7. Tubería HDPE Corrugada ø=630mm para Caminos de Acceso (o Similar) 

a. Descripción  

Este trabajo consiste en el suministro, transporte, almacenamiento, manejo, armado y 

colocación de tubos de polietileno de alta densidad (PAD o HDPE), para el paso de agua 

superficial, desagües pluviales transversales y conducción de aguas de riego que cruzan 

los caminos de acceso. La tubería tendrá los tamaños, tipos, diseños y dimensiones de 

acuerdo a los alineamientos, cotas y pendientes mostrados en los planos o expediente 

técnico. Comprende, además, el suministro de materiales, incluyendo todas sus 

conexiones o juntas, accesorios y cualquier elemento necesario para la correcta ejecución 

de los trabajos. 

Los trabajos comprenden el desvío del flujo de agua, la preparación de la superficie de 

apoyo para la tubería, instalación de la tubería, relleno y conformación con material 

propio o de préstamo y compactación de su superficie final para asegurar el paso de 

vehículos. Terminados los trabajos, el Postor adjudicado deberá eliminar todo el material 

excedente hacia los DME’s respectivos y ejecutar la limpieza de canales adyacentes 

afectados por los trabajos de instalación. 

El Postor adjudicado será el responsable del suministro de la mano de obra, materiales, 

equipo y todas las acciones necesarias para la instalación de tuberías en los sistemas de 

conducción de aguas que cruzan los caminos de acceso. Asimismo, el Postor adjudicado 

será responsable por todos los daños medioambientales y a estructuras existentes tales 

como caminos, canales, cercos y otras estructuras de cualquier clase durante el 

progreso de la obra, y será responsable por daños a la propiedad pública o privada que 

resulta de esto. 

b. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida para efectos de pago es por metro lineal (m), de tubería de plástico 

(Polietileno de Alta Densidad), suministrada y colocada de acuerdo con los planos, esta 

especificación y la aceptación de OHLA y el Supervisor de Calidad. La medida se hará entre 

las caras exteriores de los extremos de la tubería o los cabezales, según el caso, a lo largo 

del eje longitudinal y siguiendo la pendiente de la tubería. Para efectos de pago, no se 

medirá ninguna longitudinal de tubería colocada por fuera de los límites autorizados por 

el Supervisor de Calidad. 

El pago se hará al precio unitario del contrato, según el diámetro y espesor o calibre de 

la tubería, por toda obra ejecutada de acuerdo con esta especificación, aceptada por el 

OHLA y el Supervisor de Calidad. El precio unitario cubrirá todos los costos por concepto 
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de suministro, patentes e instalación de las tuberías; el apuntalamiento de éstas cuando 

se requiera; el suministro, colocación y compactación de la cama de asiento de material 

granular; las conexiones a cabezales, cajas de entrada y aletas; la limpieza de la zona de 

ejecución de los trabajos al término de los mismos; el transporte y adecuada disposición 

de los materiales sobrantes y, en general, todo costo relacionado con la correcta 

ejecución de los trabajos especificados.  

7.1.8. Tubería HDPE Corrugada ø=1000mm para Caminos de Acceso (o Similar) 

Revisar la Especificación Técnica de la Partida 7.1.7. Tubería HDPE Corrugada ø=630mm 

para Caminos de Acceso (o Similar) 

7.1.9. Tubería HDPE Corrugada ø=450mm para Caminos de Acceso (o Similar) 

Revisar la Especificación Técnica de la Partida 7.1.7. Tubería HDPE Corrugada ø=630mm 

para Caminos de Acceso (o Similar) 

7.1.10. Tubería HDPE Corrugada ø=900mm para Caminos de Acceso (o Similar) 

Revisar la Especificación Técnica de la Partida 7.1.7. Tubería HDPE Corrugada ø=630mm 

para Caminos de Acceso (o Similar) 

7.1.11. Tubería HDPE Corrugada ø=1200mm para Caminos de Acceso (o Similar) 

Revisar la Especificación Técnica de la Partida 7.1.7. Tubería HDPE Corrugada ø=630mm 

para Caminos de Acceso (o Similar) 

7.1.12. Demolición de Estructuras de Concreto 

a. Descripción  

Este trabajo consiste en la demolición total o parcial de estructuras existentes, tales como 

los estribos, parapetos y losas de concreto, etc. de acuerdo con los planos del proyecto. 

Incluye el carguío de los materiales provenientes de la demolición según disposición de 

una empresa certificada para disponer correctamente. 

El Postor adjudicado antes de iniciar los trabajos, alcanzará a OHLA y a la Supervisión con 

la debida anticipación, un plan de trabajo para la demolición de estructuras, para su 

revisión y aprobación. 

Los equipos que emplee el Postor adjudicado en esta actividad deberán tener la 

aprobación previa de OHLA y del Supervisor de Calidad y ser suficientes para garantizar 

el cumplimiento de esta especificación y del programa de trabajo. 

Cuando las circunstancias lo ameriten, OHLA y el Supervisor de Calidad podrá autorizar el 

uso de explosivos, asumiendo el Postor adjudicado la responsabilidad de cualquier daño 

causado por un manejo incorrecto de ellos. 
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Para remover estructuras, especies vegetales, obstáculos, cercas e instalaciones de 

servicios públicos, se deberán utilizar equipos que no les produzcan daño, de acuerdo 

con procedimientos aprobados por OHLA y el Supervisor de Calidad. 

Los equipos deberán de cumplir con las especificaciones de normas ambientales y con la 

aprobación de OHLA y del Supervisor de Calidad. 

b. Requerimientos de Construcción 

La demolición podrá ejecutarse manualmente y/o empleando equipo mecánico (martillo 

neumático) y de ser el caso usando explosivos. 

El Postor adjudicado no podrá iniciar la demolición de estructuras sin previa autorización 

escrita de OHLA y del Supervisor de Calidad, en la cual se definirá el alcance del trabajo 

por ejecutar y se incluirá la aprobación de los métodos propuestos para hacerlo. Tal 

autorización no exime al Postor adjudicado de su responsabilidad por las operaciones 

aquí señaladas, ni del cumplimiento de estas especificaciones y de las condiciones 

pertinentes establecidas en los documentos del contrato. 

Se deberá tener especial cuidado de ejecutar los trabajos de demolición sin causar daño 

o debilitar las partes y/o elementos estructurales adyacentes a las estructuras que se 

conservarán. 

Cuando estas estructuras se encuentren en servicio para el tránsito público, el Postor 

adjudicado no podrá proceder a su demolición hasta cuando se hayan efectuado los 

trabajos necesarios para no interrumpir el tránsito. 

El Postor adjudicado deberá coordinar con las instituciones respectivas para establecer 

los desvíos correspondientes. Las zonas de obra deberán estar cercadas para evitar 

accidentes a las poblaciones aledañas y al personal de obra. 

A menos que los documentos del proyecto establezcan otra cosa o que OHLA y el 

Supervisor de Calidad lo autorice de manera diferente, las infraestructuras existentes 

deberán ser demolidas hasta el fondo natural o lecho del río o quebrada, y las partes que 

se encuentren fuera de la corriente se deberán demoler hasta por lo menos treinta 

centímetros (30 cm) más abajo de la superficie natural del terreno. Cuando las partes de 

la estructura existente se encuentren dentro de los límites de construcción de la nueva 

estructura, dichas partes deberán demolerse hasta donde sea necesario, para permitir la 

construcción de la estructura proyectada. 

Los cimientos y otras estructuras subterráneas deberán demolerse hasta las siguientes 

profundidades mínimas: en áreas de excavación, sesenta centímetros (60 cm) por debajo 

del nivel de subrasante proyectada; en áreas que vayan a cubrirse con terraplenes de un 

metro (1 m) o menos, un metro (1 m) por debajo de la subrasante proyectada; y en áreas 

que vayan a cubrirse con terraplenes de más de un metro (1 m) de altura, no es necesario 

demoler la estructura más abajo del nivel del terreno natural, salvo que los documentos 

del proyecto presenten una indicación diferente. 
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c. Aceptación de los trabajos  

Durante la ejecución de los trabajos, OHLA y el Supervisor de Calidad efectuará los 

siguientes controles principales: 

• Verificar que el Contratista disponga de todos los permisos requeridos. 

• Comprobar el estado y funcionamiento del equipo utilizado por el Postor 

adjudicado. 

• Identificar todos los elementos que deban ser demolidos o removidos. 

• Señalar los elementos que deban permanecer en el sitio y ordenar las medidas 

para evitar que sean dañados. 

• Verificar la eficiencia y seguridad de los procedimientos adoptados por el Postor 

adjudicado. 

• Vigilar el cumplimiento de los programas de trabajo. 

• Medir los volúmenes de trabajo ejecutado por el Postor adjudicado de acuerdo 

con la presente especificación. 

d. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida para efectos de pago es por metro cúbico (m3), de demolición de 

estructuras, pavimentos, sardineles y veredas de concreto y otros. La medida se efectuará 

antes de la demolición.  

7.1.13. Concreto Ciclópeo F'c=175 Kg/Cm2 + 30% P.G.  

a. Descripción  

Esta partida comprende los diferentes tipos de concreto simple (elementos sin armadura 

de refuerzo), compuestos de cemento Portland, agregados finos, agregados gruesos, 

piedra y agua, preparados y construidos de acuerdo con estas Especificaciones en los 

elementos y en la forma, dimensiones y clases, indicados en los planos. 

Estas Especificaciones se complementan con el apartado 7.10 Concreto Estructural. 

b. Materiales y equipos 

Piedras Medias y Piedras Grandes 

Siempre que se refiera a Concreto Ciclópeo, las piedras del concreto ciclópeo serán 

provenientes de roca triturada o canto rodado de buena calidad. 

Las piedras serán preferiblemente angular y su forma tendera a ser cubica. 

La relación entre las dimensiones mayor y menor de cada piedra no será mayor que dos 

a uno (2:1). 

Se tomará en cuenta los siguientes puntos: 

El tamaño máximo admisible del agregado ciclópeo dependerá de lo especificado en 

planos, del espesor y volumen de la estructura de la cual formará parte. 
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El material constitutivo del agregado ciclópeo no podrá presentar un desgaste mayor de 

cincuenta por ciento (50%), al ser sometido a la prueba de Los Ángeles. 

Otros materiales, Control de Calidad y la ejecución se realizarán según lo especificado en 

las Partidas 7.1.14, 7.11.12, 7.11.13, 7.11.35, 7.12.01.01, 7.13.01.16) Concreto del 

presente documento. 

c. Unidades de medición y condición de pago 

La unidad de medida será el metro cúbico (m3). El pago se realizará mediante 

levantamiento topográfico del volumen de mezcla de concreto realmente suministrada, 

colocada y consolidada en obra, aprobada por el Supervisor. 

El precio unitario debe incluir, todos los costos de mano de obra, materiales, equipos, 

herramientas manuales para los trabajos de diseño y elaboración de las mezclas de 

concreto, su carga, transporte al sitio de la obra, colocación, vibrado, curado del concreto 

terminado, ejecución de juntas, acabado, reparación de desperfectos, limpieza final de la 

zona de las obras y, en general, todo costo relacionado con la correcta ejecución de los 

trabajos especificados, las instrucciones del Supervisor. 

7.1.14. Concreto Estructural (F'C=280 KG/CM2)  

a. Descripción  

Esta partida comprende los diferentes tipos de concreto, compuestos de cemento 

Portland, agregados finos, agregados gruesos y agua, preparados y construidos de 

acuerdo con estas Especificaciones en los elementos y en la forma, dimensiones y clases, 

indicados en los planos. 

Clases de concreto y mortero 

La clase de concreto a utilizarse en cada sección de la estructura deberá ser la indicada 

en los planos o las especificaciones o la ordenada por La Supervisión e incluyen los 

concretos de calidad f’c=100 kg/cm2, f’c=140 kg/cm2, f’c=175 kg/cm2, f’c=210 kg/cm2, y 

f’c=280 kg/cm2, con o sin adición de piedra mediana o grande según se indique en la 

especificación pertinente o en el plano correspondiente. 

El mortero será obtenido de la mezcla de una proporción de 1:3 cemento: arena, en 

volumen, y será utilizado en los lugares indicados en los planos o lo autorizado por la 

Supervisión. 

Materiales 

Cemento 

El cemento deberá ser del tipo Pórtland, originario de fábricas aprobadas, despachado 

únicamente en sacos o bolsas selladas de marca. 
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El cemento utilizado será Portland Tipo I o normal, el cual deberá cumplir lo especificado 

en la Norma Técnica Peruana NTP 334.009, NTP 334.090, Norma AASHTO M85 o la 

Norma ASTM-C150. 

Se tomará en cuenta los siguientes puntos: 

✓ Si al analizar las aguas, estas presentaran un alto contenido de sulfatos se pondrá 

en conocimiento del Supervisor este hecho para proceder con el cambio de tipo 

de cemento. El Supervisor dará su aprobación para el uso de cemento Portland 

tipo II o –Tipo V, según sea el caso. 

✓ La calidad del cemento Portland deberá estar de acuerdo con la norma ASTM C-

150. En todo caso el cemento utilizado será aprobado por el Supervisor quien se 

basará en certificados expedidos de los fabricantes y laboratorio de reconocido 

prestigio. 

✓ Ensayos requeridos. El Contratista deberá presentar los resultados certificados 

por la fábrica de cemento, de los ensayos correspondientes al cemento que se 

vaya a utilizar en la obra. Estos ensayos deberán ser realizados por la fábrica de 

acuerdo con las normas de la ASTM, y su costo correrá por cuenta del Contratista. 

En adición a lo anterior, el Supervisor podrá tomar muestra del cemento en la 

fábrica y/o en el área de las obras, para hacer los ensayos que considere 

necesarios. No se podrá emplear cemento alguno hasta que el Supervisor este 

satisfecho con los resultados de los ensayos correspondientes y los apruebe por 

escrito. 

✓ Almacenamiento del cemento. El cemento en bolsa se deberá almacenar en 

sitios secos y aislados del suelo en rumas de no más de ocho (8) bolsas. 

✓ Si el cemento se suministra a granel, se deberá almacenar en silos apropiados 

aislados de la humedad. La capacidad mínima de almacenamiento será la 

suficiente para el consumo de dos (2) jornadas de producción normal. 

✓ Todo cemento que tenga más de tres (3) meses de almacenamiento en sacos o 

seis (6) en silos, deberá ser empleado previo certificado de calidad, autorizado 

por el Supervisor, quien verificará si aún es susceptible de utilización. Esta 

frecuencia disminuida en relación directa a la condición climática o de 

temperatura/humedad y/o condiciones de almacenamiento. 

✓ Todas las áreas de almacenamiento estarán sujetas a aprobación y deberán estar 

dispuestas de manera que permitan acceso para la inspección e identificación del 

cemento. Para evitar que el cemento envejezca indebidamente, después de 

llegar al área de las obras, el Contratista deberá utilizarlo en la misma secuencia 

cronológica de su llegada. 

✓ Temperatura del cemento. La temperatura del ambiente para el uso del cemento 

en el proceso de mezclado no deberá ser menor que 10°C, a menos que se 

apruebe lo contrario. En todo caso, deberá adecuarse a lo especificado para la 

preparación del concreto. 

✓ Requisitos químicos del cemento Portland. Subsección 439.03 del EG-2013 

 

Página 69 de 296



 
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 
HABILITACIÓN DE ACCESOS, PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 
III-1 (PAQUETE 4) - CUENCA HUAURA 

 

 

 

 Página 61 de 295 Mayo 2025 Rev. 03 

 

 

Tabla 14. 

COMPOSICIÓN 
QUÍMICA 

Método de 
ensayo Aplicable 

TIPOS DE CEMENTO 

I 
  

II 

  

III 
IV V 

Dióxido de silicio 
(SiO2), % min. 

NTP 334.086 

- 20,0 (c,d) - - - 

Oxido de aluminio 
(Al2O2) % máx. 

- 6,0 - - - 

Oxido Férrico 
(Fe2O3) % máx. 

- 6,0 (c,d) - 6,5 - 

Oxido de Magnesio 
(MgO) % máx. 

6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

Trióxido de Azufre 
(SO3) % máx. (a) 

3,0 3,0 3,5 2,3 2,3 

Cuando C,A ≤ 8% 3,5 (b) 4,5 (b) (b) 

Cuando C,A ≥ 8% 3,0 3,0 3,0 2,5 3,0 

Perdida por 
ignición, % máx. 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 

Residuo insoluble, 
% máx. 

          

Silicato Tricálcico 
(C3S) % (máx.) (e) 

Véase Anexo C 

- - - 35(c) - 

Silicato Dicálcico 
(C2S) % (min) (e) - - - 40(c) - 

Aluminato tricálcico 
(C2A) % (máx.) (e) - 8 15 7(c) 5(d) 

Aluminio-ferrito 
tetracálcico más 

dos veces el 
Aluminato Tricálcico 

(C2AF+2(C3A))) o 
Solución Solida 

(C4AF+C2F) MAX 

        

25(d) 

Notas:  

1. Hay casos en los que el (S03) óptimo (Determinado con el método de ensayo indicado en NTP 334.075) para un                        
cemento particular está muy cerca o excede el límite de esta NTP. En estos casos, cuando las propiedades de un 
cemento pueden mejorarse con un exceso en el límite de S03 dados en esta tabla, estos valores pueden permitirse 
con la condición de que se haya demostrado mediante la NTP 334.093, que este cemento con exceso de S03 no 
desarrollará expansión en agua que sobrepase el 0,020"; a los 14 días. Cuando el fabricante suministra cemento bajo 
esta provisión, facilitará a solicitud del comprador datos sustentatorios.  

2. No aplicable  
3. No aplicables cuando se especifique el límite de calor de hidratación de la Tabla 4.  
4. No aplicable cuando se especifique la resistencia a los sulfatos límite de la Tabla 4.  
5. Véase Anexo C para el cálculo  

Agregados 
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Agregado fino 

Se considera como tal, a la fracción que pase la malla de 4.75 mm (N° 4). Provendrá de 

arenas naturales o de la trituración de rocas o gravas. El porcentaje de arena de 

trituración no podrá constituir más de treinta por ciento (30%) del agregado fino. 

Tabla 15.  Requisitos del agregado fino para concreto estructural (Tabla 503-01, EG-2013) 

(*) AASHTO TP-57 

El agregado fino deberá cumplir, además, con los siguientes requisitos: 

Reactividad 

El agregado fino no podrá presentar reactividad potencial con los álcalis del cemento. Se 

considera que el agregado es potencialmente reactivo, si al determinar su concentración 

de SiO2 y la reducción de alcalinidad R, mediante la norma ASTM C289, se obtienen los 

siguientes resultados: 

SiO2 > R, cuando R ≥ 70 SiO3 > 35 + 0,5 R, cuando R < 70 

Ensayo Norma MTC Norma NTP Requisito 

Durabilidad         

Pérdidas en ensayo de solidez en sulfatos, % 
máximo ≥ 3,000 msnm 

Sulfato de sodio MTC E 207 NTP 400.016 10 

Sulfato de magnesio MTC E 209 NTP 400.016 15 

Limpieza         

Índice de plasticidad, % máximo   MTC E 111 NTP 330.129 No plástico 

Equivalente de arena, % mínimo 

f’c ≤ 21 MPa (210 
Kg/cm2) 

MTC E 114 NTP 339.146 65 

f’c ≤ 21 MPa (210 
Kg/cm2) 

MTC E 114 NTP 339.146 75 

Valor de azul de metileno, máximo     TP – 57 (*) 5 

Terrones de arcilla y partículas deleznable, % 
máximo   

MTC E 212 NTP 400.015 3 

Carbón y lignito, % máximo   MTC E 211 NTP 400.023 0,5 

Material que pasa el tamiz de 75 μm (n° 200), 
% máximo   

MTC E 202 NTP 400.018 3 

Contenido de material orgánica         

Color más oscuro permisible   MTC E 213 
NTP 400.024 NTP 

400.013 

Igual a 
muestra 
patrón 

Características químicas         

Contenido de sulfatos, expresado como SO4, 
% máximo   

-.- NTP 400.042 1,2 

Contenido de cloruros, expresado como cl-, % 
máximo   

-.- NTP 400.042 0,1 

Absorción         

Absorción de agua, % máximo   MTC E 205 NTP 400.042 4 
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Granulometría 

La curva granulométrica del agregado fino deberá encontrarse dentro de los límites que 

se señalan a continuación: 

Tabla 16. Granulometría agregado fino (Tabla 503-02, EG-2013) 

TAMIZ (mm) 
PORCENTAJE QUE 

PASA 

9,5 mm (3/8") 100 

4,75 mm (N°4) 95-100 

2,36 mm (N°8) 80-100 

1,18 mm (N°16) 50-85 

0,60 mm (N°30) 25-60 

0,30 mm (N°50) 11079 

0,15 mm (N°100) 0-10 

 

En ningún caso, el agregado fino podrá tener más de cuarenta y cinco por ciento (45%) 

de material retenido entre dos tamices consecutivos. El Módulo de Finura se encontrará 

entre 2.3 y 3.1. Durante el período de construcción no se permitirán variaciones mayores 

de 0.2 en el Módulo de Finura con respecto al valor correspondiente a la curva adoptada 

para la fórmula de trabajo. 

Agregado grueso  

Se considera como tal, al material granular que quede retenido en el tamiz 4,75mm (N° 

4). Será grava natural o provendrá de la trituración de roca, grava u otro producto cuyo 

empleo resulte satisfactorio, lo que será aprobado por el Supervisor.  

Los requisitos que debe cumplir el agregado grueso son los siguientes: 

Reactividad 

El agregado no podrá presentar reactividad potencial con los álcalis del cemento, lo cual 

se comprobará por idéntico procedimiento y análogo criterio que en el caso de agregado. 

Granulometría 

La gradación del agregado grueso deberá satisfacer una de las siguientes franjas, según 

se especifique en el proyecto y apruebe el Supervisor con base en el tamaño máximo de 

agregado a usar, de acuerdo con la estructura de que se trate, la separación del refuerzo 

y la clase de concreto especificado. 

La curva granulométrica obtenida al mezclar los agregados grueso y fino en el diseño y 

construcción del concreto deberá ser continua y asemejarse a las teóricas. 
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Durabilidad 

Para concreto de f´c > 21 MPa (210 Kg/cm2), los agregados deben ser 100% triturados. 

Agregado ciclópeo 

El agregado ciclópeo será triturado de buena calidad. El agregado será preferiblemente 

angular y su forma tender a ser cúbica. La relación entre las dimensiones mayor y menor 

de cada piedra no será mayor que (2:1). 

El tamaño máximo admisible del agregado ciclópeo dependerá del espesor y volumen de 

la estructura de la cual formará parte. En cabezales, aletas y obras similares con espesor 

no mayor de 80 cm, se admitirán agregados ciclópeos con dimensión máxima de 30 cm. 

En estructuras de mayor espesor se podrán emplear agregados de mayor volumen, previa 

autorización del Supervisor y con las limitaciones establecidas en la Subsección 503.10(c) 

“Colocación del concreto” de la EG-2013. 

Agua 

El agua por emplear en las mezclas de concreto deberá estar limpia y libre de impurezas 

perjudiciales, tales como aceite, ácidos, álcalis y materia orgánica, que cumpla los 

requisitos establecidos en la Subsección 438.02(a)(3) de la EG-2013. 

Aditivos y adiciones 

Se podrán usar aditivos de reconocida calidad que cumplan con la norma ASTM C-494, 

NTP 334.087, NTP 334.088 y NTP 334.089 para modificar las propiedades del concreto, 

con el fin que sea adecuado para las condiciones particulares de la estructura por 

construir. Su empleo deberá definirse por medio de ensayos efectuados con antelación a 

la obra, con dosificaciones que garanticen el efecto deseado, sin perturbar las 

propiedades restantes de la mezcla, ni representar riesgos para la armadura que tenga la 

estructura. En las Especificaciones Especiales (EE) del proyecto, se definirán qué tipo de 

aditivos se pueden usar, los requerimientos que deben cumplir y los ensayos de control 

que se harán a los mismos. 

Sellantes de juntas 

Se podrá usar los sellantes de juntas y grietas de reconocida calidad aplicadas en caliente 

que cumplan con la Norma ASTM D-6690 (Especificación Técnica para sellantes, juntas y 

grietas, aplicados en caliente, para pavimentos de concreto y asfalto). Su empleo deberá 

definirse por medio de los métodos de ensayo por lo que se evaluarán los sellantes; así 

como la forma de muestreo, calentamiento, aplicación y que cumplan con la norma ASTM 

D 5329. 

Equipos 

Los principales elementos requeridos para la elaboración de concretos y la construcción 

de estructuras con dicho material, son los siguientes: 
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a. Equipo para la producción de agregados y la fabricación del concreto 

Se aplica lo especificado en la Subsección 438.03 equipos para la ejecución de los trabajos 

del EG-2013 del MTC en donde sea pertinente. Se permite, además, el empleo de 

mezcladoras portátiles en el lugar de la obra. 

No se permitirá la mezcla manual para la elaboración del concreto. 

b. Elementos de transporte 

La utilización de cualquier sistema de transporte o de conducción del concreto deberá 

contar con la aprobación del Supervisor. Dicha aprobación no deberá ser considerada 

como definitiva por el Contratista y se da bajo la condición de que el uso del sistema de 

conducción o transporte se suspenda inmediatamente, si el asentamiento o la 

segregación de la mezcla exceden los límites especificados señale el Proyecto. 

Cuando la distancia de transporte sea mayor de trescientos metros (300 m), no se podrán 

emplear sistemas de bombeo, sin la aprobación del Supervisor. 

Cuando el concreto se vaya a transportar en vehículos a distancias superiores a 

seiscientos metros (600 m), el transporte se deberá efectuar en camiones mezcladores. 

c. Encofrados y obra falsa 

El Contratista deberá suministrar e instalar todos los encofrados necesarios para confinar 

y dar forma al concreto, de acuerdo con las líneas mostradas en los planos u ordenadas 

por el Supervisor. Los encofrados podrán ser de madera o metálicas y deberán tener la 

resistencia suficiente para contener la mezcla de concreto, sin que se formen combas 

entre los soportes y evitar desviaciones de las líneas y contornos que muestran los planos, 

ni se pueda escapar el mortero. 

Los encofrados de madera podrán ser de tabla cepillada o de triplay, y deberán tener un 

espesor uniforme. 

d. Elementos para la colocación del concreto 

El Contratista deberá disponer de los medios de colocación del concreto que permitan 

una buena regulación de la cantidad de mezcla depositada, para evitar salpicaduras, 

segregación y choques contra los encofrados o el refuerzo. 

e. Vibradores 

Los vibradores para compactación del concreto deberán ser de tipo interno, y deberán 

operar a una frecuencia no menor de siete mil (7 000) ciclos por minuto y ser de una 

intensidad suficiente para producir la plasticidad y adecuada consolidación del 

concreto, pero sin llegar a causar la segregación de los materiales. 

Para estructuras delgadas, donde los encofrados estén especialmente diseñados para 

resistir la vibración, se podrán emplear vibradores externos de encofrado. 
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f. Equipos varios 

El Contratista deberá disponer de elementos para usos varios, entre ellos los necesarios 

para la ejecución de juntas, la corrección superficial del concreto terminado, la aplicación 

de productos de curado, equipos para limpieza, etc. 

Métodos constructivos 

Explotación de materiales y elaboración de agregados 

Al respecto, todos los procedimientos, equipos, etc. requieren ser aprobados por el 

Supervisor, sin que este exima al Contratista de su responsabilidad posterior. 

Estudio de la Mezcla y Obtención de la Fórmula de Trabajo 

Con suficiente antelación al inicio de los trabajos, el Contratista entregará al Supervisor, 

muestras de los materiales que se propone utilizar y el diseño de la mezcla, avaladas por 

los resultados de ensayos que demuestren la conveniencia de utilizarlos para su 

verificación. Si a juicio del Supervisor los materiales o el diseño de la mezcla resultan 

objetables, el Contratista deberá efectuar las modificaciones necesarias para corregir las 

deficiencias. 

Una vez que el Supervisor manifieste su conformidad con los materiales y el diseño de la 

mezcla, éste sólo podrá ser modificado durante la ejecución de los trabajos si se presenta 

una variación inevitable en alguno de los componentes que intervienen en ella. El 

Contratista definirá una fórmula de trabajo, la cual someterá a consideración del 

Supervisor. Dicha fórmula señalará: 

• Las proporciones en que se deben mezclar los agregados disponibles y la gradación 

media a que da lugar dicha mezcla. 

• Las dosificaciones de cemento, agregados grueso y fino y aditivos en polvo, en peso 

por metro cúbico de concreto. La cantidad de agua y aditivos líquidos se podrá dar 

por peso o por volumen. 

• Cuando se contabilice el cemento por bolsas, la dosificación se hará en función de 

un número entero de bolsas. 

• La consistencia del concreto se deberá encontrar dentro de los siguientes límites, 

que se indica en la Tabla 503-08, al medirla según norma de ensayo MTC E 705. 
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Tabla 17.  Rango de asentamientos permitidos en obras de concreto estructurales 

(Tabla 503 – 08, EG-2013) 

TIPO DE CONSTRUCCIÓN ASENTAMIENTO (“) 

MÁXIMO MÍNIMO 

Zapata y Muro de Cimentación armada 3 1 

Cimentaciones simples, cajones y subestructuras de muros 3 1 

Losas y pavimento 3 1 

Viga y Muro Armado 4 1 

Columna de edificios 4 1 

Concreto Ciclópeo 2 1 

 

La fórmula de trabajo se deberá reconsiderar cada vez que varíe alguno de los siguientes 

factores: 

• El tipo, clase o categoría del cemento o su marca. 

• El tipo, absorción o tamaño máximo del agregado grueso. 

• El módulo de finura del agregado fino en más de dos décimas (0,2). 

• La naturaleza o proporción de los aditivos. 

• El método de puesta en obra del concreto. 

El Contratista deberá considerar que el concreto deberá ser dosificado y elaborado para 

asegurar una resistencia a compresión acorde con la de los planos y documentos del 

Proyecto, que minimice la frecuencia de los resultados de pruebas por debajo del valor 

de resistencia a compresión especificada en los planos del proyecto. Los planos deberán 

indicar claramente la resistencia a la compresión para la cual se ha diseñado cada parte 

de la estructura. 

Al efectuar las pruebas de tanteo en el laboratorio para el diseño de la mezcla, las 

muestras para los ensayos de resistencia deberán ser preparadas y curadas de acuerdo 

con la norma MTC E 702 y ensayadas según la norma de ensayo MTC E 704. Se deberá 

establecer una curva que muestre la variación de la relación agua/cemento (o el 

contenido de cemento) y la resistencia a compresión a veintiocho (28) días. 

La curva se deberá basar en no menos de tres (3) puntos y preferiblemente cinco (5), que 

representen tandas que den lugar a resistencias por encima y por debajo de la requerida. 

Cada punto deberá representar el promedio de por lo menos tres (3) cilindros ensayados 

a veintiocho (28) días. La máxima relación agua/cemento permisible para el concreto a 

ser empleado en la estructura, será la mostrada por la curva, que produzca la resistencia 

promedio requerida que exceda la resistencia de diseño del elemento. 

Si la estructura de concreto va a estar sometida a condiciones de trabajo muy rigurosas, 

la relación agua/cemento no podrá exceder de 0,50 si va a estar expuesta al agua dulce, 

ni de 0.45 para exposiciones al agua de mar o cuando va a estar expuesta a 

concentraciones perjudiciales que contengan sulfatos. 
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Cuando se especifique concreto con aire, el aditivo deberá ser de clase aprobada según 

se indica en la Subsección 503.03 (e). 

La aprobación que dé el Supervisor al diseño no implica necesariamente la aceptación 

posterior de las obras de concreto que se construyan con base en dicho diseño, ni exime 

al Contratista de su responsabilidad de cumplir con todos los requisitos de las 

especificaciones y los planos. La aceptación de las obras para fines de pago dependerá 

de su correcta ejecución y de la obtención de la resistencia a compresión mínima 

especificada para la respectiva clase de concreto, resistencia que será comprobada con 

base en las mezclas realmente incorporadas en tales obras. 

Preparación de la Zona de los Trabajos, encofrados y obra falsa 

La excavación necesaria para las cimentaciones de las estructuras de concreto y su 

preparación para la cimentación, incluyendo su limpieza y apuntalamiento, cuando sea 

necesario, se deberá efectuar conforme a los planos del Proyecto y de la Sección 501. 

Excavación del EG-2013 del MTC. 

El Contratista deberá suministrar e instalar todos los encofrados necesarios para confinar 

y dar forma al concreto, de acuerdo con las líneas mostradas en el Proyecto y aprobados 

por el Supervisor. Los encofrados podrán ser de madera o metálicos y deberán 

ensamblarse firmemente, y deberán tener la resistencia suficiente para contener la 

mezcla de concreto, sin que se formen combas entre los soportes u otras desviaciones 

de las líneas y contornos que muestran los planos, ni que permita el escurrimiento del 

mortero. 

Los encofrados de madera podrán ser de madera cepillada y deberán tener un espesor 

uniforme. 

La obra falsa o armazones provisionales deberán ser construidos sobre cimientos 

suficientemente resistentes para soportar las cargas sin asentamientos perjudiciales. 

Toda la obra falsa deberá ser diseñada y construida con la solidez necesaria que le 

permita soportar, sin sufrir deformación apreciable, las cargas a que estará sometida, las 

cuales deberán incluir, además del peso de la superestructura, las correspondientes a los 

encofrados, arriostres, carriles de tráfico y demás cargas que le puedan ser impuestas 

durante la construcción. La obra falsa deberá ser convenientemente apuntalada y 

amarrada para prevenir distorsiones y movimientos que puedan producir vibraciones y 

deformaciones en el encofrado de la superestructura. 

Fabricación de la Mezcla 

a. Almacenamiento de los agregados 

Cada tipo de agregado se acopiará por pilas separadas, las cuales se deberán mantener 

libres de tierra o de elementos extraños y dispuestos de tal forma, que se evite al máximo 

la segregación de los agregados. 
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Si los acopios se disponen sobre el terreno natural, no se utilizarán los quince centímetros 

(15 cm) inferiores de los mismos. 

Los acopios se construirán por capas de espesor no mayor a metro y medio (1,50 m) y no 

por depósitos cónicos. 

b. Suministro y almacenamiento del cemento 

El cemento en bolsa se deberá almacenar en sitios secos y aislados del suelo en rumas de 

no más de ocho (8) bolsas. Si el cemento se suministra a granel, se deberá almacenar en 

silos apropiados aislados de la humedad. La capacidad mínima de almacenamiento será 

la suficiente para el consumo de dos (2) jornadas de producción normal. 

Todo cemento que tenga más de tres (3) meses de almacenamiento en sacos o seis (6) 

en silos, deberá ser empleado previo certificado de calidad, autorizado por el Supervisor, 

quien verificará si aún es susceptible de utilización. Esta frecuencia disminuida en relación 

directa a la condición climática o de temperatura/humedad y/o condiciones de 

almacenamiento. 

c. Almacenamiento de aditivos 

Los aditivos se protegerán convenientemente de la intemperie y de toda contaminación. 

Los sacos de productos en polvo se almacenarán bajo cubierta y observando las mismas 

precauciones que en el caso del almacenamiento del cemento. Los aditivos suministrados 

en forma líquida se almacenarán en recipientes estancos. Estas recomendaciones no son 

excluyentes de las especificadas por los fabricantes. 

d. Elaboración de la mezcla 

Cuando la mezcla se produce en una planta central, sobre camiones mezcladores o por 

una combinación de estos procedimientos, el trabajo se deberá efectuar de acuerdo con 

los requisitos aplicables de la especificación ASTM C-94. 

Otras consideraciones adicionales son detallas en las EETT. 

b. Unidad de medida y condición de pago 

La unidad de medida será el metro cúbico (m3), de mezcla de concreto realmente 

suministrada, colocada y consolidada en obra, aprobada por el Supervisor. 

Deberá cubrir, también todos los costos de construcción o mejoramiento de las vías de 

acceso a las fuentes, los de la explotación de ellas; la selección, trituración, y eventual 

lavado y clasificación de los materiales pétreos; el suministro, almacenamiento, 

desperdicios, cargas, transportes, descargas y mezclas de todos los materiales 

constitutivos de la mezcla cuya Fórmula de Trabajo se haya aprobado, los aditivos si su 

empleo está previsto en el Proyecto o ha sido solicitado por el Supervisor. 

El precio unitario deberá incluir, también, los costos por concepto de patentes utilizadas 

por el Contratista; suministro, instalación y operación de los equipos; la preparación de 

la superficie de las excavaciones, el suministro de materiales y accesorios para los 
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encofrados y la obra falsa y su construcción y remoción; el diseño y elaboración de las 

mezclas de concreto, su carga, transporte al sitio de la obra, colocación, vibrado, curado 

del concreto terminado, ejecución de juntas de construcción, acabado, reparación de 

desperfectos, limpieza final de la zona de las obras y, en general, todo costo relacionado 

con la correcta ejecución de los trabajos especificados en el presente capítulo. 

7.1.15. Acero Corrugado fy= 4200 Kg/cm2  

a. Descripción  

Este Este trabajo consiste en el suministro, transporte, almacenamiento, corte, 

doblamiento y colocación de las barras de acero corrugadas, con límite de fluencia (fy) 

de 429 MPa (4200 Kg /cm2), que se colocan como refuerzo dentro de las diferentes 

estructuras permanentes de concreto, de acuerdo con los planos del proyecto, esta 

especificación, la sección 504 “acero de refuerzo” de las EG-2013. 

Materiales 

Los materiales que se proporcionen a la obra deberán contar con certificación de calidad 

del fabricante y de preferencia contar con certificación ISO 9000. 

Barras de refuerzo 

Deberán cumplir con la más apropiada de las siguientes normas, según se establezca en 

el proyecto: AASHTO M-31 y ASTM A-706. 

Cuando en los planos del proyecto está prevista barras de refuerzo galvanizado, ésta debe 

cumplir la norma ASTM - A767. 

Alambre y mallas de alambre 

Deberán cumplir con las siguientes normas AASHTO, según corresponda: M-32, M-55, M-

221 y M-225. 

Pesos teóricos de las barras de refuerzo 

Los pesos unitarios, se indican en la Tabla 504-01 de la EG-2013. 

Equipos 

Se requiere de un equipo idóneo para el corte y doblado de las barras de refuerzo. Si se 

autoriza el empleo de soldadura, el Contratista deberá disponer del equipo apropiado 

para dicha labor. 

Se requieren, además, elementos que permitan asegurar correctamente el refuerzo en 

su posición, así como herramientas menores. 

Al utilizar el acero de refuerzo, los operarios deben utilizar guantes de protección. 

Los equipos de corte y doblado de las barras de refuerzo no deberán producir ruidos por 

encima de los permisibles o que afecten a la tranquilidad del personal de obra y las 
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poblaciones aledañas. El empleo de los equipos deberá contar con la aprobación del 

Supervisor. 

Requerimientos de construcción 

Planos y despiece 

Antes de cortar el material a los tamaños indicados en los planos, el Contratista deberá 

verificar las listas de despiece y los diagramas de doblado. 

Si los planos no los muestran, las listas y diagramas deberán ser preparados por el 

Contratista y aprobados por el Supervisor, pero tal aprobación no exime al Contratista de 

su responsabilidad por la exactitud de los mismos. En este caso, el Contratista deberá 

contemplar el costo de la elaboración de las listas y diagramas mencionados, en los 

precios de su oferta. 

Suministro y almacenamiento 

Todo envío de acero de refuerzo que llegue al sitio de la obra o al lugar donde vaya a ser 

doblado, deberá estar identificado con etiquetas en las cuales se indiquen la fábrica, el 

grado del acero y el lote correspondiente. 

El acero deberá ser almacenado en forma ordenada por encima del nivel del terreno, 

sobre plataformas, largueros u otros soportes de material adecuado y deberá ser 

protegido, hasta donde sea posible, contra daños mecánicos y deterioro superficial, 

incluyendo los efectos de la intemperie y ambientes corrosivos. 

Se debe proteger el acero de refuerzo de los fenómenos atmosféricos, principalmente en 

zonas con alta precipitación pluvial. En el caso del almacenamiento temporal, se evitará 

dañar, en la medida de lo posible, la vegetación existente en el lugar, ya que su no-

protección podría originar procesos erosivos del suelo. 

Doblamiento 

Las barras de refuerzo deberán ser dobladas en frío, de acuerdo con las listas de despiece 

aprobadas por el Supervisor. Los diámetros mínimos de doblamiento, medidos en el 

interior de la barra, con excepción de flejes y estribos, serán los indicados en la Tabla 502-

02 de la EG-2013. 

El diámetro mínimo de doblamiento para flejes u otros elementos similares de amarre, 

no será menor que 4 diámetros de la barra, para barras N°. 5 o menores. Para las barras 

mayores, se doblarán de acuerdo con lo que establece la Tabla 504-02 de la EG-2013. 

Colocación y amarre 

Al ser colocado en la obra y antes de producir el concreto, todo el acero de refuerzo 

deberá estar libre de polvo, óxido en escamas, rebabas, pintura, aceite o cualquier otro 

material extraño que pueda afectar la adherencia. Todo el mortero seco deberá ser 

retirado del acero. 
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Las varillas deberán ser colocadas con exactitud, de acuerdo con las indicaciones de los 

planos, y deberán ser aseguradas firmemente en las posiciones señaladas, de manera 

que no sufran desplazamientos durante la colocación y fraguado del concreto. La posición 

del refuerzo dentro de los encofrados deberá ser mantenida por medio de tirantes, 

bloques, soportes de metal, espaciadores o cualquier otro soporte aprobado. Los bloques 

deberán ser de mortero de cemento prefabricado, de calidad, forma y dimensiones 

aprobadas.  

Los soportes de metal que entren en contacto con el concreto, deberán ser galvanizados. 

No se permitirá el uso de cascajo, fragmentos de piedra o ladrillos quebrantados, tubería 

de metal o bloques de madera. 

Las barras se deberán amarrar con alambre en todas las intersecciones, excepto en el 

caso de espaciamientos menores de 0,30 m, en el cual se amarrarán alternadamente. El 

alambre usado para el amarre deberá tener un diámetro equivalente de 1,5875 mm (N° 

16) ó 2,032 mm (N° 12), o calibre equivalente. No se permitirá la soldadura de las 

intersecciones de las barras de refuerzo. 

Además, se deberán obtener los recubrimientos mínimos especificados en la última 

edición del Código ACI-318. 

Si el refuerzo de malla se suministra en rollos para uso en superficies planas, la malla 

deberá ser enderezada en láminas planas, antes de su colocación. 

El Supervisor deberá revisar y aprobar el refuerzo de todas las partes de las estructuras, 

antes de que el Contratista inicie la colocación del concreto. 

Traslapes y uniones 

Los traslapes de las barras de refuerzo se efectuarán en los sitios mostrados en los planos 

o donde lo indique el Supervisor, debiendo ser localizados de acuerdo con las juntas del 

concreto. 

El Contratista podrá introducir traslapes y uniones adicionales, en sitios diferentes a los 

mostrados en los planos, siempre y cuando: dichas modificaciones sean aprobadas por el 

Supervisor, los traslapes y uniones en barras adyacentes queden alternados según lo exija 

éste, y el costo del refuerzo adicional requerido sea asumido por el Contratista. 

En los traslapes, las barras deberán quedar colocadas en contacto entre sí, amarrándose 

con alambre, de tal manera, que mantengan la alineación y su espaciamiento, dentro de 

las distancias libres mínimas especificadas, en relación a las demás varillas y a las 

superficies del concreto. 

El Contratista podrá reemplazar las uniones traslapadas por uniones soldadas empleando 

soldadura que cumpla las normas de la American Welding Society, AWS D1.4. En tal caso, 

los soldadores y los procedimientos deberán ser precalificados por el Supervisor de 

acuerdo con los requisitos de la AWS y las juntas soldadas deberán ser revisadas 

radiográficamente o por otro método no destructivo que esté sancionado por la práctica. 
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El costo de este reemplazo y el de las pruebas de revisión del trabajo así ejecutado, 

correrán por cuenta del Contratista. 

Las láminas de malla o parrillas de varillas se deberán traslapar entre sí de acuerdo a lo 

especificado en el proyecto para mantener una resistencia uniforme, y se deberán 

asegurar en los extremos y bordes. El traslape de borde deberá ser, como mínimo, igual 

a 1 espaciamiento en ancho. 

Sustituciones 

La sustitución de las diferentes secciones de refuerzo sólo se podrá efectuar con 

aprobación del Supervisor. En tal caso, el acero sustituyente deberá tener un área y 

perímetro equivalentes o mayores que el área y perímetro de diseño. 

b.   Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida para el pago son kilos (kg). El pago se realizará por el acero 

realmente suministrado y colocado en obra, aprobado en campo por la Supervisión 

durante el periodo de valorización. 

La medida para barras se basará en el peso computado para los tamaños y longitudes de 

barras utilizadas, conforme a los planos/planillas de despiece aprobadas por el 

Supervisor, usando los pesos unitarios indicados en la Tabla 504-01 de la EG-2013. El 

precio unitario deberá cubrir todos los costos por concepto de suministro, transporte, 

almacenamiento, corte, desperdicios, doblamiento, limpieza, colocación y fijación del 

refuerzo necesario para terminar correctamente el trabajo, de acuerdo con los planos y 

a la presente especificación. 

7.1.16. Encofrado y Desencofrado para protección de Estructuras 

a. Descripción  

Los encofrados se refieren a la construcción de formas temporales para contener el 

concreto de modo que éste, al endurecer, adopte la forma indicada en los planos 

respectivos, tanto en dimensiones como en su ubicación dentro de la estructura, además 

deberán de seguir lo establecido en la sección 3 "Temporary Works" de la división 11 de 

la norma AASHTO, a estas especificaciones técnicas. 

Los encofrados pueden ser cara vista, cara no vista, estar en lugares secos o bajo agua; 

por lo que el contratista, conocedor del Proyecto, deberá tomar todas las medidas 

necesarias a fin de atender estas circunstancias. Cualquier olvido, no dará pie a reclamo 

alguno y su ejecución correrá a cuenta del contratista. 

Materiales y equipos 

Los encofrados a utilizar pueden ser de madera, metálicos, madera laminada o fibra 

prensada. El encofrado no deberá presentar deformaciones, defectos, irregularidades o 

puntos frágiles que puedan influir en la forma, dimensión o acabado de los elementos de 

concreto a los que sirve de molde. 
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Para superficies no visibles, el encofrado puede ser construido con madera en bruto, pero 

con juntas debidamente calafateadas para evitar la fuga de pasta de concreto. 

Para superficies visibles, también denominada caravista, el encofrado deberá ser 

construido con paneles de ¾” de madera laminada, madera machihembrada o con 

planchas duras de fibra prensada y marcos de madera cepillada. La línea de contacto 

entre panales deberá ser cubierta con cintas, para evitar la formación de rebabas; dichas 

cintas deberán estar convenientemente adheridas para evitar su desprendimiento 

durante el llenado. 

Los alambres a emplearse en la sujeción de encofrados no deben atravesar las caras del 

concreto, especialmente las que vayan a quedar expuestas. En general, se deberá unir los 

encofrados por medio de pernos que puedan ser retirados posteriormente, de manera 

que el desencofrado no produzca daños en la superficie del concreto. 

Métodos de construcción 

Los encofrados deberán ser diseñados y construidos de modo que resistan totalmente el 

empuje del concreto al momento del vaciado sin deformarse, incluyendo el efecto de 

vibrado para densificación y que su remoción no cause daño al concreto. Para efectos de 

diseño, se tomará un coeficiente aumentativo de impacto igual al 50% del empuje del 

material que debe ser recibido por el encofrado. 

Antes de proceder a la construcción de los encofrados, el Contratista deberá presentar 

los diseños de los encofrados para la revisión y aprobación del Supervisor. 

Los encofrados deberán ser construidos de manera que el elemento de concreto vaciado 

tenga la forma y dimensiones del proyecto y que se encuentre de acuerdo con los 

alineamientos y cotas aprobadas por el Supervisor y deberán presentar una superficie lisa 

y uniforme. 

Antes de armar el encofrado, se deberá verificar que la superficie del encofrado se 

encuentre exenta de elementos extraños y con un recubrimiento adecuado de una 

membrana sintética para evitar la adherencia del mortero o del procedimiento que el 

Contratista crea por conveniente, con la única condición que el resultado sea igual o 

superior al antes descrito y sea aprobado por el Supervisor. 

Salvo indicación contraria, todas las intersecciones de planos de encofrados deberán ser 

achaflanadas, tanto en el caso de ángulos entrantes como en las aristas. En el caso de 

aristas, el achaflanado se realizará por medio de una tira de madera, de sección 

transversal en forma de triángulo rectángulo, isósceles, con catetos de 2 cm de longitud. 

El encofrado deberá encontrarse debidamente apuntalado y amostrado de manera que 

la rigidez y estabilidad del mismo no se vea amenazada. Se deberá dar especial cuidado 

a las juntas entre tablas, paneles o planchas. 

Se deberá evitar el apoyo del encofrado en elementos sujetos a flexión o deslizamiento. 

Cuando el terreno natural sea rocoso, el apoyo puede realizarse directamente sobre éste. 
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Cuando el terreno natural tenga buena resistencia sin ser susceptible a la erosión o 

desmoronamiento el apoyo puede realizarse sobre elementos dispuestos 

horizontalmente. En caso de que el terreno natural no tenga buena capacidad de soporte, 

deberán ser clavadas estacas conjuntamente con los refuerzos horizontales antes 

mencionados. 

No se puede efectuar llenado alguno sin la autorización escrita del Supervisor quien 

previamente habrá verificado el dimensionamiento, nivelación, verticalidad, 

estructuración del encofrado, humedecimiento adecuado de la caja del encofrado, la no 

existencia de elementos libres (esquirlas o astillas), concretos antiguos pegados o de otro 

material que pueda perjudicar el vaciado y el acabado del mismo. En caso de elementos 

de gran altura en donde resulta difícil la limpieza, el encofrado debe contar con aberturas 

para facilitar esta operación. 

El tiempo para la remoción del encofrado y obra falsa está acondicionado por el tiempo 

y localización de la estructura, el curado, el clima y otros factores que afecten el 

endurecimiento del concreto. Los tiempos mínimos recomendados son los siguientes: 

• Costados de viga 24 horas 

• Superficie de elementos verticales 48 horas 

• Losas superiores de alcantarillas 14 días 

• Losas superiores de pontones 14 días 

En el caso de utilizarse aditivos acelerantes de fragua y previa autorización del Supervisor, 

los tiempos de desencofrado pueden reducirse, de acuerdo con el tipo y proporción del 

aditivo que se emplee. En general, el tiempo de desencofrado se fijará de acuerdo con 

las pruebas de resistencia en muestras del concreto, cuando ésta supere el 70% de su 

resistencia de diseño. Todo trabajo de desencofrado deberá contar la previa autorización 

escrita del Supervisor. 

encofrado, para ser reutilizado, no deberá presentar alabeos, deformaciones, 

incrustaciones y deberá presentar una superficie limpia. 

Tipo de Encofrado 

Los tipos de encofrado se presentan en función del elemento a vaciar y del tipo de 

acabado, los cuales se clasifican de la siguiente manera: 

Encofrado de Cimentación 

Este tipo de encofrado se aplicará a las caras verticales de elementos de concreto que 

forman parte de la cimentación, así como aquellas caras que serán cubiertas por material 

de relleno, en general, este tipo de encofrado se utiliza para superficies no visibles. En 

este tipo de encofrado se encuentran incluidos el encofrado de losas apoyadas, tales 

como las de pavimento rígido y badenes. 

Encofrado de Elevación Caravista 
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Este tipo de encofrado se aplicará a las caras verticales de elementos de concreto no 

contemplados en el encofrado de cimentación, tales como las pantallas de los muros de 

contención y sostenimiento, cuerpos de las alcantarillas tipo Me, costados de losas de 

pontones, parapetos, muretes y todo aquel elemento que a criterio del Supervisor 

requiera de este acabado. 

Encofrado de Losa Caravista 

Este tipo de encofrado se aplicará para soportar directamente el peso del concreto, por 

lo que normalmente es horizontal. Este tipo de encofrado se utiliza para superficies 

visibles (losas de alcantarillas tipo Me y pontones, entre otras). 

Deberá preverse la utilización de impermeabilizantes para el encofrado de madera para 

evitar cambios volumétricos de éste. Se deberá complementar con equipo de bombeo 

para bajar los niveles de agua o de ser posible secar la zona de trabajo. 

En caso de encofrado metálico, se utilizará laca desmoldante que evite la contaminación 

y adherencia. El uso indicado para determinado tipo de encofrado no es Iimitativo, queda 

a criterio del Supervisor su utilización. 

b. Unidades de medición y condición de pago 

La unidad de medida es el metro cuadrado (m2). Se considerará como área de encofrado 

la superficie de la estructura de concreto efectiva que esté cubierta directamente por 

dicho encofrado y que realmente haya sido ejecutada y aprobada por el Supervisor. 

Este precio y pago incluirá, además de los materiales, mano de obra, equipos dentro del 

cual se considera bombas de agua para el caso de estar bajo agua, transporte de los 

encofrados a las diferentes zonas de trabajo y herramientas necesarias para ejecutar el 

encofrado propiamente dicho, todas las obras de refuerzo y apuntalamiento, así como 

de apoyos indispensables para asegurar la estabilidad, resistencia y buena ejecución de 

los trabajos. Igualmente, incluirá el costo total del desencofrado respectivo. 

7.1.17. Desbroce en Áreas Auxiliares  

c. Descripción  

Comprende partida consiste en el desbroce de áreas auxiliares, como patios de máquinas, 

oficinas, escombreras y depósitos de material excedente que serán utilizados en los 

tramos a lo largo de la Obra. 

El Postor adjudicado será responsable por todos los daños a estructuras existentes tales 

como caminos, canales, cercos y otras estructuras de cualquier clase durante el progreso 

de la obra, y será responsable por daños a la propiedad pública o privada que resulta de 

esto. 

d. Unidad de medición y condición de pago  

Página 85 de 296



 
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 
HABILITACIÓN DE ACCESOS, PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 
III-1 (PAQUETE 4) - CUENCA HUAURA 

 

 

 

 Página 77 de 295 Mayo 2025 Rev. 03 

 

 

La unidad de medida para el pago es hectárea (ha). El pago de esta partida se realizará 

de acuerdo al avance de los trabajos en cada periodo de valorización, medida 

topográficamente. El precio unitario considera los costos necesarios de mano de obra, 

materiales, equipo y todas las acciones necesarias para el desbroce de áreas auxiliares y 

demás actividades mencionadas en este apartado. 

7.1.18. Retiro y Reposición de Postes en Desuso 

a. Descripción  

Este trabajo consiste en la ejecución del retiro mediante equipos de postes por maniobra 

durante el desarrollo de los trabajos y una vez culminados los trabajos se procederá con 

la reposición de estos. 

b. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida para el pago es por unidad (und) y se realizará de acuerdo al avance 

físico correspondiente a los trabajos de esta partida. Su precio unitario incluye todos los 

costos necesarios de la(s) cuadrilla(s), equipo(s), movilidad y materiales para ejecutar 

estos trabajos. 

7.1.19. Demolición y Eliminación de Estructura Existente - Caleta de Carquín 

Revisar la Especificación Técnica de la Partida 7.1.12. Demolición de estructuras de 

concreto. 

7.1.20. Desviación y encausamiento de río 

a. Descripción  

El Postor adjudicado, antes de iniciar la construcción de la obra, será responsable de 

verificar la posición de los puntos de referencia que constituyen la red geodésica 

establecida. 

Para ríos mayores a 20 m 

• CONFORMACIÓN DE DIQUE PROVISIONAL (ENCAUZAMIENTO A MÁRGEN 

IZQUIERDA) Para la conformación del dique provisional se deberá respetar un 

ancho mínimo de 8.5 m y tirante de 1 m. 

Se deberá colocar el enrocado y estabilizar el núcleo del dique en la margen 

izquierda del rio, con una corona de 2.5 m, H=1.5m y un talud de 1.5:1. 

• CONFORMACIÓN DE MURO ANCLADO H=VARIABLE 

La conformación del muro anclado se realizará en la zona seca y se realizará una 

limpieza a nivel con un ancho variable. 

Se realiza el proceso de anclaje de muro. 

• EXCAVACIÓN Y TERMINACIÓN DE MURO H=2.00 

Una vez realizada la limpieza del cauce, se procede a excavar para colocar la 

uña de enrocado del muro de H=2m y con talud de corte de 1:1. 
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• PROTECCIÓN DE ENROCADO EN MURO Y ENROCADO EN TALUD DERECHO DE 

DIQUE PROVISIONAL 

Para la protección de enrocado en muro se deberá colocar enrocado en la parte 

derecha del dique provisional para posteriormente retirar el enrocado de la 

parte izquierda del dique provisional. 

• CAMBIO DE DESVIO Y EXCAVACIÓN (MÁRGEN IZQUIERDO) 

Para el cambio de desvió se procede a retirar el enrocado de la parte izquierda 

y estabilizar el núcleo del dique en la margen derecha del rio manteniendo las 

dimensiones antes mencionadas. 

Empieza la excavación para muro (margen izquierdo). 

• TERMINACIÓN DE MURO Y PROTECCIÓN CON ENROCADO 

Se procede a colocar el enrocado del muro en el tramo seco con una uña de 2 

m y un talud de 1:1. 

• RETIRO DE DIQUE PROVISIONAL 

Se procede a retirar el enrocado y cuerpo de dique provisional. 

                   Para ríos menores a 20 m 

• CONFORMACIÓN DE DIQUE PROVISIONAL (ENCAUZAMIENTO A MÁRGEN 

IZQUIERDA) 

Para la conformación del dique provisional se deberá considerar una limpieza 

para asegurar los 6 m de ancho y 1 m de tirante. Se deberá colocar el enrocado 

y estabilizar el núcleo del dique en la margen izquierda del rio, con una corona 

de 2.5 m, H=1.5m y un talud de 1.5:1. 

• CONFORMACIÓN DE MURO ANCLADO H=VARIABLE 

La conformación del muro anclado se realizará en la zona seca y se realizará una 

limpieza a nivel con un ancho variable. Se realiza el proceso de anclaje de muro. 

• EXCAVACIÓN Y TERMINACIÓN DE MURO H=2.00 

Una vez realizada la limpieza del cauce, se procede a excavar para colocar la 

uña de enrocado del muro de H=2m y con talud de corte de 1:1. 

• ACORAZAMIENTO Y ENROCADO EN TALUD DERECHO DE DIQUE PROVISIONAL 

Para la protección de enrocado en muro se deberá colocar enrocado en la parte 

derecha del dique provisional para posteriormente retirar el enrocado de la 

parte izquierda del dique provisional. 

• CAMBIO DE DESVIO, RETIRO DE ENROCADO EN TALUD (MARGEN IZQUIERDA) Y 

CONFORMACIÓN DE MURO ANCLADO 

Para el cambio de desvió se procede a retirar el enrocado de la parte izquierda 

y estabilizar el núcleo del dique en la margen derecha del rio manteniendo las 

dimensiones antes mencionadas. Empieza la excavación para muro (margen 

izquierdo). 

• EXCAVACIÓN Y TERMINACIÓN DE MURO H=2.00m (MÁRGEN IZQUIERDO) 

Se procede a colocar el enrocado del muro en el tramo seco con una uña de 2 

m y un talud de 1:1. 
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• ACORAZAMIENTO EN MARGEN IZQUIERDO H=2.00m 

Se comienza con el acorazamiento del muro con una H=2m  

• RETIRO DE DIQUE PROVISIONAL Y EXCAVACIÓN EN LA ZONA CENTRAL 

Se procede a retirar el enrocado y cuerpo de dique provisional para el 

acorazamiento total. 

• ACORAZAMIENTO EN ZONA CENTRAL H=2.00m 

Se retira la obra provisional para continuar el acorazamiento total en modo 

saturado. 

 

b. Unidad de medición y condición de pago  

La unidad de medida para el pago será global (glb) y se realizará el pago de acuerdo con 

el avance físico correspondiente a los trabajos de esta partida. Su precio unitario incluye 

todos los costos necesarios de las cuadrillas, equipos, maquinarias, movilidad y 

materiales para ejecutar estos trabajos. 

7.1.21. Apuntalamiento temporal de postes de baja tensión 

a. Descripción  

Este trabajo consiste en la ejecución del apuntalamiento temporal de postes bajo las 

consideraciones necesarias que se determinaran en obra. Se implementará el 

Reglamento de Seguridad vigente en el Perú para el apuntalamiento de postes, el que 

deberá ser conocido por todo el personal que labora con ellos. 

b. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida para el pago es por unidad (und) y se realizará de acuerdo con el 

avance físico correspondiente a los trabajos de esta partida. Su precio unitario incluye 

todos los costos necesarios de la(s) cuadrilla(s), equipo(s), movilidad y materiales para 

ejecutar estos trabajos. 

7.1.22. Apuntalamiento temporal de postes de media tensión 

Revisar la Especificación Técnica de la Partida 7.1.21. Apuntalamiento de postes de baja 

tensión (o Similar). 

7.1.23. Apuntalamiento temporal de postes de alta tensión 

Revisar la Especificación Técnica de la Partida 7.1.21. Apuntalamiento de postes de baja 

tensión (o Similar). 

7.1.24. Apuntalamiento temporal de postes de alumbrado público 

Revisar la Especificación Técnica de la Partida 7.1.21. Apuntalamiento de postes de baja 

tensión (o Similar). 

7.1.25. Apuntalamiento temporal de postes de cableado aéreo 
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Revisar la Especificación Técnica de la Partida 7.1.21. Apuntalamiento de postes de baja 

tensión (o Similar). 

7.2. Topografía 

7.2.1. Trazo y replanteo inicial 

a. Descripción  

El Postor adjudicado, antes de iniciar la construcción de la obra, será responsable de 

verificar la posición de los puntos de referencia que constituyen la red geodésica 

establecida, y notificar al Diseñador o Consultor las discrepancias encontradas en el caso 

que las hubiese. A partir de los puntos de control establecidos, el Contratista, si considera 

que no son suficientes, podrá establecer puntos de control auxiliares a partir de los 

existentes siendo notificado al diseñador o consultor para su aprobación. 

Antes de iniciar los trabajos el Contratista está obligado a revisar el control de todos los 

datos topográficos indicados en los planos definitivos y corregir los mismos, tomando los 

perfiles y secciones transversales necesarias antes de efectuar el replanteo del trazo, 

obteniendo un terreno natural que servirá para el control de los metrados ejecutados. 

El personal, equipo y materiales deberán cumplir con los siguientes requisitos:  

• Personal: Se implementarán cuadrillas de topografía, en número suficiente para tener 

Se implementarán cuadrillas de topografía, en número suficiente para realizar los 

trabajos descritos. El personal deberá estar suficientemente tecnificado y calificado 

para cumplir de manera adecuada con sus funciones en el tiempo establecido. 

• Equipo: Se deberá implementar el equipo de topografía necesario capaz de trabajar 

dentro los rangos de tolerancia especificado. Así mismo se deberá proveer el equipo 

de soporte para el cálculo, procesamiento y dibujo. 

• Materiales: Se proveerá suficiente material adecuado para la cimentación, 

monumentación, estacado, pintura y herramientas adecuadas. Las estacas deben 

tener área suficiente que permita anotar marcas legibles. 

 

c. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida para el pago es global (Glb) y se realizará de acuerdo al avance físico 

correspondiente a los trabajos de esta partida. Su precio unitario incluye todos los costos 

necesarios de la(s) cuadrilla(s) topográfica(s), equipo(s), movilidad y materiales para 

ejecutar estos trabajos. 

La protección de los hitos y estacas será responsabilidad del Contratista. Por lo que, el 

reemplazo de puntos de referencia y controles dañados será al costo de éste. 

7.2.2. Trazo y replanteo durante la Obra 

              N/A 
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7.3. Excavaciones 

7.3.1. Encauzamiento y desvío provisional de río (ataguía) 

N/A 

7.3.2. Desbroce 

a. Descripción  

Comprende la remoción de maleza, vegetación, rocas u otras obstrucciones en las áreas 

previstas para las obras definitivas del proyecto, que el Postor adjudicado deberá realizar 

con el fin de proporcionar una superficie de terreno limpia para efectuar los trabajos. 

Este trabajo sólo se efectuará en las áreas autorizadas predial y ambientalmente evitando 

desbrozar áreas adicionales. 

El Postor adjudicado deberá acopiar el material orgánico en áreas próximas a las obras 

definitivas, de manera de que pueda reutilizarlo en los trabajos de reforestación y 

revegetación. Mientras que los escombros o material desechable deberá disponerlos en 

botaderos o depósitos de material excedente (DME) autorizados. 

b. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida para el pago es hectárea (ha). El pago se realizará mediante 

levantamiento topográfico del área de desbroce ejecutado durante el periodo de 

valorización. El precio unitario considera los costos necesarios de mano de obra, 

materiales, equipos y servicios para efectuar la limpieza y/o desbroce de árboles, 

arbustos, basura y cualquier otro objeto natural y/o artificial que esté situado en las áreas 

que van a ser ocupadas por las obras definitivas. 

7.3.3. Remoción de Dique Existente 

a. Descripción  

Comprende los trabajos necesarios para retirar el material perteneciente a un dique 

existente que interfiere con las obras definitivas y/o provisionales a ejecutarse en el 

presente proyecto. El Postor adjudicado debe verificar la posibilidad de utilizar este 

material para la ejecución de las obras definitivas o provisionales, ya sea en su estado 

natural o con algún tipo de reproceso, siempre que sean adecuados y cumplan con las 

especificaciones para dicho fin. 

b. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida para el pago es metros cúbicos (m3). El pago se realizará mediante 

levantamiento topográfico del volumen removido ejecutado durante el periodo de 

valorización. El precio unitario incluye todos los costos de mano de obra y equipos 

necesarios para la ejecución de los trabajos de remoción de este material, hasta los 

límites definidos según los planos de diseño.  
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7.3.4. Excavación de Cimentación 

a. Descripción  

El trabajo comprende el conjunto de actividades de excavación de las zonas 

comprendidas dentro del prisma vial donde ha de fundarse el dique de terraplén. 

b. Requerimientos de construcción  

El Postor adjudicado deberá ejecutar la excavación según los ejes, rasantes y niveles 

indicados en los planos de diseño y de acuerdo con las disposiciones de la presente 

Regulaciones Técnicas.  

Antes del inicio de los trabajos de excavación, el Postor adjudicado deberá conocer bien 

las estructuras geológicas, la topografía y la hidrogeología del proyecto y tomar medidas 

preventivas de protección eficaces contra deslizamiento y rocas con carácter de 

derrumbamiento; cuando trabajan bajo pendientes altas, se debe verificar 

cuidadosamente la estabilidad de las pendientes.   

En caso el Postor adjudicado requiera la variación de los ejes, rasantes y niveles de 

excavación indicados en los planos constructivos, debido a condiciones del terreno y/o a 

una indicación expresa, éste deberá de comunicar oportunamente la ocurrencia y 

proponer una alternativa de solución a OHLA y al Supervisor de Obra para su autorización. 

Los costos por estos trabajos adicionales le serán reconocidos al postor adjudicado, 

considerando los precios unitarios estipulados en el Contrato. Por otro lado, en caso el 

postor adjudicado haya realizado una sobre excavación fuera de los límites del diseño, 

por error o conveniencia propia, correrá por su cuenta, costo y riesgo. 

Si los suelos encontrados a nivel de fondo de excavación están constituidos por suelos 

inestables o presencia de lodos y agua, OHLA y/o el Supervisor de Calidad ordenará las 

modificaciones que correspondan, con el fin de asegurar la estabilidad del suelo de 

fundación. En este caso se procederá con el reemplazo del material con la finalidad de 

tener un suelo de soporte con capacidad igual o superior al considerado en el Diseño, y 

así evitar deformaciones diferenciales en los Diques; es viable utilizar canales de 

derivación y/o implementar bombas de succión o cisternas. 

El postor adjudicado deberá obligatoriamente recuperar el material proveniente de las 

excavaciones para la ejecución de la partida de relleno no controlado, así como analizar 

la posibilidad de reutilizar el material para relleno en cuerpo del dique, es alcance del 

postor adjudicado el análisis de las distancias de transporte, así como la previsión de 

maquinaria y el tratamiento del material para dicho fin. 

El Postor adjudicado deberá elaborar las medidas de seguridad de construcción y 

establecer señalizaciones llamativas en áreas peligrosas. En el caso de la construcción 

nocturna, deben disponer de iluminación adecuada y medidas de seguridad.  

Como excavaciones complementarias, con el fin de mantener seca la zona de trabajo, el 

postor adjudicado deberá realizar la reubicación de zanjas de drenaje, zanjas 
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interceptoras, acequias, etc. efectuándose de acuerdo a los alineamientos, secciones y 

cotas indicadas en los planos o determinados por OHLA y/o el Supervisor de Calidad. 

c. Aceptación de los trabajos  

El trabajo de excavación se dará por terminado y aceptado cuando el alineamiento, el 

perfil, la sección y la compactación del fondo de excavación estén de acuerdo con los 

planos del Proyecto, con estas especificaciones y las instrucciones de OHLA.  

La cota de cualquier punto de la subrasante conformada y terminada no deberá variar en 

más de 30 mm con respecto a la cota proyectada.  

Todas las deficiencias que excedan las tolerancias mencionadas deberán ser corregidas 

por el Postor adjudicado, a su cuenta, costo y riesgo, y a satisfacción de OHLA.  

Las secciones transversales ejecutadas serán debidamente medidas y anotadas por el 

Postor adjudicado. OHLA verificará estos registros y si los encontrase correctos aprobará 

las mediciones como base para el pago. No se pagarán las excavaciones efectuadas en 

exceso al de las secciones transversales aprobadas.  

d. Unidad de medición y condición de pago  

La unidad de medida para el pago es metros cúbicos (m3) y el precio unitario incluye todos 

los costos de mano de obra y equipos necesarios para ejecutar la excavación entre la 

superficie del terreno natural (previamente desbrozado y limpiado), hasta los límites 

definidos según los planos de diseño, así como el acomodo del material extraído no 

utilizable. 

7.3.5. Perfilado y Conformación de Plataforma de Fundación 

a. Descripción 

Se define como trabajo que se realizará en el área que soportará directa o indirectamente 

a la estructura del Dique. Su ancho será el que muestren los planos o lo indique OHLA y/o 

el Supervisor de Calidad. 

El Postor adjudicado suministrará y usará las plantillas que controlan las dimensiones de 

este trabajo. En el caso de que el área a perfilar y compactar soporte directamente al 

Dique, las tolerancias de la superficie de fundación, deberán ajustarse a la cota del perfil 

con una diferencia de un (1) centímetro en más o menos. 

b. Requerimientos de Construcción 

Si la naturaleza del suelo de la fundación, en excavación de material suelto, no permita 

obtener la estabilidad mínima previstas en el Proyecto y previa verificación del Supervisor 

de Calidad, los materiales inadecuados serán removidos y sustituidos por material que 

reúna las condiciones aceptables. Las profundidades a mejorar serán verificadas, 

aprobadas y ordenadas por OHLA y/o el Supervisor de Calidad. 
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Cuando la superficie de fundación sea en excavación en roca fija o roca suelta, está tendrá 

una sobre excavación de 15 cm. como mínimo por debajo de la cota de la fundación del 

proyecto, para contar con una capa compactada al 95% de la máxima densidad seca. El 

corte y relleno de esta sobre excavación será por cuenta del Postor adjudicado como 

método constructivo. 

c. Unidad de medición y condición de pago 

La preparación, acondicionamiento, reposición, perfilado y compactado de la plataforma 

de fundación, será medida en metros cuadrados (m2), calculado por el método de los 

anchos medios, el cual se obtendrá a partir de los anchos indicados en las secciones 

transversales y de la distancia longitudinal entre ellas. El precio y pago de la presente 

actividad constituirá compensación total del uso de equipo, mano de obra, beneficios 

sociales, herramientas e imprevistos necesarios para completar la partida a entera 

satisfacción de OHLA y/o el Supervisor de Calidad. 

No procede el pago doble de esta partida para el perfilado y compactado de superficies 

superpuestas. 

7.3.6. Excavación de Uña 

a. Descripción 

Estos trabajos se refieren a las excavaciones que deberán realizarse para alcanzar las 

cotas de la cimentación de la uña antisocavante y corte de taludes del dique, de acuerdo 

a las dimensiones y demás especificaciones indicadas por el diseño aprobado por el 

Supervisor de Calidad. 

El Postor adjudicado será el responsable del suministro de la mano de obra, materiales, 

equipo y todas las acciones necesarias para los trabajos de excavación. 

Durante el curso de las excavaciones, el Postor adjudicado tomará todas las medidas 

necesarias para evitar inundaciones y eliminar escurrimientos superficiales de agua que 

puedan dañar los terraplenes, préstamos y puedan producir derrumbes y obstruir áreas 

de trabajo y acceso. Las aguas de filtración de la napa freática que comprometen las 

excavaciones, serán eliminadas a través de la ejecución de pozos y/o canaletas de 

drenaje y el empleo de bombas y/o cisternas para su descarga de tal manera que no 

afecte el área de trabajo y la calidad del agua del río por sedimentos como resultado de 

las excavaciones y movimientos de tierra. 

b. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida para el pago es por metro cuadrado (m3). Para la ejecución de la 

valorización es necesario resaltar que los volúmenes valorizados serán medidos por 

levantamiento topográfico, hasta los límites definidos en los planos de diseño, y con 

aprobación de todas las partes involucradas de OHLA y el Supervisor de Calidad. 
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7.3.7. Conformación de material excedente en DME 

a. Descripción 

Esta partida hace referencia a los trabajos de acondicionamiento y disposición final 

(nivelación) de los materiales desechados o excedente de la obra en lugares 

debidamente autorizados, y se construirán de acuerdo al diseño especifico que se 

realice para cada uno de ellos. No se podrá depositar material en zonas que no hayan 

sido autorizadas como DME, a menos que haya una indicación expresa del Postor 

adjudicado y/o el Supervisor de Calidad. 

El Postor adjudicado deberá ejecutar el acomodo del material excedente según los ejes, 

rasantes y niveles indicados en los planos de diseño y de acuerdo con las disposiciones 

de las presentes Especificaciones Técnicas. 

El Postor adjudicado será responsable de la adecuada conformación de los botaderos o 

depósitos de material excedente; en este sentido, deberá de realizar controles 

topográficos periódicos para verificar la capacidad disponible del DME y evitar 

sobrepasarla.  

b. Unidades de medición y condición de pago 

La unidad de medida para efectos de pago es metro cúbico (m3) realmente conformado 

según medición topográfica, y su precio unitario incluye todos los costos de equipos, 

mano de obra, materiales y levantamiento topográfico. 

7.3.8. Conformación de material excedente en DMO 

a. Descripción 

Esta partida hace referencia a los trabajos de conformación del material orgánico o 

topsoil dispuestos en los DMO’s que el Postor adjudicado realizará durante su acopio. 

El Postor adjudicado será responsable de controlar periódicamente la cantidad de 

material orgánico o top-soil dispuestos en los DMO’s; en este sentido, deberá de realizar 

controles topográficos periódicos para verificar la capacidad disponible del DMO y 

evitar sobrepasarla. 

b. Unidades de medición y condición de pago 

La unidad de medida para efectos de pago es metro cúbico (m3), realmente acomodado 

y medido topográficamente y su precio unitario incluye todos los costos de equipos, 

mano de obra, materiales y levantamiento topográfico. 

7.3.9. Excavación Bajo nivel Freático 

N/A. 
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7.3.10. Excavación localizada – Sobreexcavación 

a. Descripción   

El Postor adjudicado deberá ejecutar la excavación bajo nivel freático (sobre excavación) 

según los ejes, rasantes y niveles indicados en los planos de diseño y de acuerdo con las 

disposiciones de la presente Regulaciones Técnicas. 

Antes del inicio de los trabajos, el Postor adjudicado deberá conocer bien las estructuras 

geológicas, la topografía y la hidrogeología del proyecto y tomar medidas preventivas de 

protección eficaces contra deslizamiento y rocas con carácter de derrumbamiento; 

cuando trabajan bajo pendientes altas, se debe verificar cuidadosamente la estabilidad 

de las pendientes. 

En caso el Postor adjudicado requiera la variación de los ejes, rasantes y niveles de 

excavación indicados en los planos constructivos, debido a condiciones del terreno y/o a 

una indicación expresa de OHLA, éste deberá de comunicar oportunamente la ocurrencia 

y proponer una alternativa de solución a OHLA y/o al Supervisor de Calidad para su 

autorización. Los costos por estos trabajos adicionales le serán reconocidos al Postor 

adjudicado, considerando los precios unitarios estipulados en el Contrato. 

Si los suelos encontrados a nivel de fondo de excavación están constituidos por suelos 

inestables, OHLA ordenará las modificaciones que aseguren la estabilidad del terreno de 

fundación. En este caso se aplicará lo especificado en la especificación de mejoramiento 

de fundación de dique. 

El Postor adjudicado deberá elaborar las medidas de seguridad de construcción y 

establecer señalizaciones llamativas en áreas peligrosas. En el caso de la construcción 

nocturna, deben disponer de iluminación adecuada y medidas de seguridad. 

El trabajo de excavación se dará por terminado y aceptado cuando el alineamiento, el 

perfil, la sección y la compactación del fondo de excavación estén de acuerdo con los 

planos del Proyecto, con estas especificaciones y las instrucciones de OHLA. 

La cota de cualquier punto del terreno de fundación conformada y terminada no deberá 

variar en más de 30 mm con respecto a la cota proyectada. 

Todas las deficiencias que excedan las tolerancias mencionadas deberán ser corregidas 

por el Postor adjudicado, a su cuenta, costo y riesgo, y a satisfacción de OHLA y el 

Supervisor de Calidad. 

Las secciones transversales ejecutadas serán debidamente medidas y anotadas por el 

Postor adjudicado. OHLA verificará estos registros y si los encontrase correctos aprobará 

las mediciones como base para el pago. No se pagarán las excavaciones efectuadas en 

exceso al de las secciones transversales aprobadas. 
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b. Unidad de medición y condición de pago  

La unidad de medida para el pago es metros cúbicos (m3) y el precio unitario incluye todos 

los costos de mano de obra y equipos necesarios para ejecutar la excavación entre la 

superficie del terreno natural (previamente desbrozado y limpiado), hasta los límites 

definidos según los planos de diseño, así como el acomodo del material extraído no 

utilizable. 

7.4. Rellenos 

7.4.1. Relleno con material granular (incluye extracción de material, zarandeo y 

combinación de material) 

a. Descripción 

Esta partida hace referencia a la ejecución de los rellenos compactados a fin de 

conformar el cuerpo de los diques, según el trazo y secciones transversales indicadas en 

los planos de diseño. Incluye: la compactación y el tratamiento de junta de diversos 

materiales; la inspección de calidad y el mantenimiento y los demás trabajos antes de la 

recepción final. 

 Todos los materiales que se empleen en la construcción del dique provendrán de las 

canteras designadas; para lo cual deberán estar libres de raíces, materia orgánica, y otros 

elementos perjudiciales. Su empleo deberá ser autorizado por OHLA y el Supervisor de 

Calidad, quienes de ninguna manera permitirá la construcción de terraplenes con 

materiales de características expansivas. 

OHLA y/o el Supervisor de Calidad se reserva el derecho de modificar los límites o 

ubicaciones de las canteras o áreas de préstamo, dentro de los límites establecidos en los 

estudios aprobados, a fin de obtener material conveniente y minimizar las operaciones 

de limpieza y eliminación de sobre tamaños. Todos los materiales que se utilicen para 

conformar el dique deberán ser comprobados en cuanto a su calidad a través de los 

ensayos correspondientes o como lo indique OHLA y/o el Supervisor de Calidad. 

b. Material 

Los agregados que se empleen en la construcción de los diques estarán conformados por 

la mezcla de agregados provenientes de cantera de cerro o mezcla de cantera de cerro y 

cantera de río. Con la finalidad de evitar problemas por infiltración de agua en el cuerpo 

del dique se deberá asegurar que la mezcla de agregados tenga una permeabilidad de 

laboratorio máxima de 7.5x10⁻⁵ m/s. 

No podrán usarse en la construcción de los diques agregados provenientes íntegramente 

de rio, suelos orgánicos y arenas limpias. 

La granulometría de los agregados que se empleen en la construcción de los diques 

deberá encontrarse dentro de la franja granulométrica indicada en la Tabla 15.  
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Tabla 18. Franja granulométrica para agregados TM 6” 

TAMAÑO DEL TAMIZ (MM) % QUE PASA 

152.4 (6”) 100 

101.6 (4”) 70 – 100 

63.5 (2 1/2”) 55 – 100 

38.1 (1 1/2”) 40 – 95 

12.7 (1/2”) 25 – 80 

4.75 (N° 4) 20 – 70 

0.45 (N° 40) 5 – 35 

0.075 (N° 200) 5 - 15 

Nota: El cumplimiento de esta granulometría no implica el cumplimiento de la permeabilidad, los 

materiales de conformación del dique deberán cumplir los requerimientos de permeabilidad de la 

presente especificación, sustentados mediante los ensayos de laboratorio respectivos. 

El Postor adjudicado deberá verificar la granulometría del material a ser transportado 

desde la cantera, definir y ejecutar procedimientos de selección para proporcionar un 

mejor grado de uniformidad, eliminando o desechando sectores de la cantera que 

presenten inadecuados materiales para su uso. 

c. Procedimiento constructivo 

Antes de iniciar la construcción del cuerpo del dique, el terreno base deberá estar 

desbrozado y limpio. OHLA y/o el Supervisor de Calidad determinará los eventuales 

trabajos de remoción de capa vegetal y retiro del material inadecuado, así como el 

drenaje del área base, necesarios para garantizar la estabilidad del dique. 

Cuando el terreno base esté satisfactoriamente limpio y drenado, se deberá, conformar 

y compactar, de acuerdo con las exigencias de compactación definidas en la presente 

especificación. En situaciones particulares donde a pesar del abatimiento del nivel 

freático se observe agua superficial solo se aceptará la conformación y compactación con 

presencia de una lámina de agua que tenga como máximo el 10% de la altura de la capa 

compactada, según las exigencias de compactación definidas en la presente 

especificación. 

Si el terreno de cimentación del dique estuviera compuesto por turba o suelos blandos, 

se deberá asegurar la eliminación total o parcial de estos materiales, su tratamiento 

previo o la utilización de cualquier otro medio propuesto por el Contratista y autorizado 

por el Supervisor, que permita mejorar la calidad del soporte, hasta que éste ofrezca la 

suficiente estabilidad para resistir esfuerzos debidos al peso del terraplén terminado. En 

este caso se debe aplicar lo indicado en la especificación de sobreexcavación (ver acápite 

7.3.10). 

El material se colocará en capas de 0.50 m de espesor (espesor determinado con panel 

test realizado por el Postor adjudicado). Los materiales de cada capa serán de 

características uniformes. No se extenderá ninguna capa, mientras no se haya 

comprobado que la subyacente cumple las condiciones de compactación exigidas. Se 

deberá garantizar que las capas presenten adherencia y homogeneidad entre sí. 
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Será responsabilidad del Postor adjudicado asegurar un contenido de humedad que 

garantice el grado de compactación exigido en todas las capas del cuerpo del terraplén. 

En los casos especiales en que la humedad del material sea considerablemente mayor 

que la adecuada para obtener la compactación prevista y cuando el exceso de humedad 

no pueda ser eliminado por el sistema de aireación, el Postor adjudicado propondrá y 

ejecutará los procedimientos más convenientes para ello, previa autorización de OHLA y 

el Supervisor de Calidad. Obtenida la humedad más conveniente, se procederá a la 

compactación mecánica de la capa. 

Al terminar cada jornada, la superficie del cuerpo del dique deberá estar compactada y 

bien nivelada, con peraltes o bombeo suficientes que permita el escurrimiento de aguas 

sobre la corona del dique. 

La construcción de terraplenes sólo se llevará a cabo cuando no exista presencia de 

precipitaciones pluviales. Deberá prohibirse la acción de todo tipo de tránsito sobre las 

capas en ejecución, hasta que se haya completado su compactación. 

El Postor adjudicado responderá, hasta la aceptación final, por la estabilidad de los diques 

construidos con cargo al contrato y asumirá todos los costos que resulten de sustituir o 

reconstruir cualquier tramo que, a juicio de OHLA y/o el Supervisor de Calidad, haya sido 

mal construido por descuido o error atribuible a aquel. 

Si el trabajo ha sido hecho adecuadamente conforme a las especificaciones, planos del 

Proyecto e indicaciones de OHLA y resultaren daños ocasionados por causas de fuerza 

mayor o hechos fortuitos, debidamente comprobados, su tratamiento será acorde a lo 

establecido en los documentos del contrato, seguros y otras normas aplicables. 

d. Aceptación de los trabajos 

• Controles 

Durante la ejecución de los trabajos, OHLA y/o el Supervisor de Calidad efectuará los 

siguientes controles principales: 

➢ Verificar el estado y funcionamiento de todo el equipo utilizado por el Postor 

adjudicado. 

➢ Supervisar la correcta aplicación de los métodos de trabajo aceptados. 

➢ Exigir el cumplimiento de las medidas de seguridad y mantenimiento de 

tránsito. 

➢ Vigilar el cumplimiento de los programas de trabajo. 

➢ Comprobar que los materiales por emplear cumplan los requisitos de calidad 

exigidos en la Sección Materiales. 

➢ Verificar y aprobar la compactación de todas las capas del cuerpo del dique. 

➢ Realizar medidas de control topográfico para determinar las dimensiones y 

perfil longitudinal del dique. 

 

Página 98 de 296



 
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 
HABILITACIÓN DE ACCESOS, PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 
III-1 (PAQUETE 4) - CUENCA HUAURA 

 

 

 

 Página 90 de 295 Mayo 2025 Rev. 03 

 

 

• Calidad de los materiales 

Los resultados deberán satisfacer las exigencias indicadas en la presente 

especificación, en caso contrario OHLA y/o el Supervisor de Calidad dispondrá el 

cambio de los materiales defectuosos. 

Durante la etapa de producción, OHLA y/o el Supervisor de Calidad examinará las 

descargas de los materiales y ordenará el retiro de aquellas que, no cumplan con las 

especificaciones técnicas correspondientes o que pudieran presentar, restos de tierra 

vegetal, materia orgánica o tamaños superiores al máximo especificado. El Postor 

adjudicado efectuará verificaciones periódicas de la calidad del material de acuerdo 

con la Tabla 16: 

Tabla 19. Frecuencia de Ensayos 

ENSAYO OBJETIVO NORMA FRECUENCIA 
LUGAR DE 
MUESTREO 

Clasificación y 
Granulometría 
global 

Verificar las 
características del 
suelo a colocar 

- 
1 por cada 5000 
m3 

Excavaciones y/o 
Cantera 

Verificar las 
características del 
suelo a colocar 

Verificar las 
características del 
suelo colocado 

- 

1 por cada 5 
pruebas de 
densidad de 
campo 

De material 
compactado 

Densidad de campo 
con contenido de 
humedad 

Verificar la densidad y 
la humedad in situ en 
relación con las 
expectativas de diseño 

ASTM D 
5030 

1 por capa por 
cada 1000 m3 o 
fracción 

Dique 

Permeabilidad de 
laboratorio ** 

Verificar que el 
agregado a usar no 
presente problemas 
de erosión interna 

ASTM D 
2434 

3 por cada 
mezcla de 
agregados antes 
de ser usados en 
la construcción 
de relleno de 
dique 

Centro de acopio 
de mezcla 

Permeabilidad de 
campo por el 
método del doble 
anillo ** 

Verificar que el 
agregado a usar no 
presente problemas 
de erosión interna 

 
1 por cada 5000 
m3 

Dique 

*  Nota:  Para la clasificación se realizará la granulometría según la norma ASTM D422 

** Aplica sobre el remanente pendiente de construir a partir de la aprobación de las presentes 

EE.TT. 

Los costos que implican la ejecución de estos ensayos serán considerados por el postor 

adjudicado en los Gastos generales de su propuesta económica.  

• Calidad del trabajo terminado 

Cada capa terminada de terraplén deberá presentar una superficie uniforme y 

ajustarse a las secciones indicadas en los planos y pendientes establecidas. Los taludes 

terminados no deberán acusar irregularidades a la vista. 
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La distancia entre el eje del Proyecto y el borde del terraplén no será menor que la 

distancia señalada en los planos aprobados del proyecto. 

La cota de cualquier capa, conformada, perfilada y compactada, no deberá variar en 

más de veinte milímetros (20 mm) de la cota proyectada. 

No se tolerará en las obras concluidas, ninguna irregularidad que impida el normal 

escurrimiento de las aguas. 

El control de compactación no se realizará con el grado de compactación en 

porcentaje respecto a la máxima densidad seca obtenida en el proctor modificado, 

esto debido a que se superan los tamaños máximos permitidos para la ejecución del 

ensayo proctor que es el ensayo de control (el ensayo Proctor considera un tamaño 

máximo de ¾” y en caso de sobre tamaños, se acepta hasta un máximo de 30%, sin 

alcanzar tamaños máximos de 6”. En ese sentido se ha previsto que el control de 

compactación se realice cumpliendo un valor mínimo de densidad. 

La medición de la densidad de cada capa compactada se realizará según establece la 

Tabla 16. El método usado para la medición de la densidad será el de reemplazo de 

agua de acuerdo con la norma ASTM D 5030. 

El criterio de aceptación de la medición de la densidad de cada capa consistirá en 

verificar que las densidades individuales secas medidas en campo sean iguales o 

mayores a 2.35 g/cm3, excepto en aquéllas situaciones particulares donde a pesar del 

abatimiento del nivel freático, se observe agua superficial, en cuyo caso, el criterio de 

aceptación para la primera capa de relleno, será mediante la aplicación de 6 ciclos de 

compactación, conforme a lo determinado en el panel test realizado por el contratista. 

e. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida es el metro cúbico (m3). El pago se realizará mediante levantamiento 

topográfico del volumen ejecutado durante el periodo de valorización y hasta los límites 

definidos en los planos de diseño. El precio unitario incluye todos los costos necesarios 

para el empuje del material de excavación requerida, preparación, colocación, extendido, 

compactación y todo aquello necesario para ejecutar el trabajo de acuerdo con las 

especificaciones técnicas. 

7.4.2. Relleno sin compactar 

a. Descripción 

Esta partida consiste en la acción de trasladar los materiales provenientes del material 

propio excavado para ser colocados en forma de relleno sobre otra superficie, como por 

ejemplo para la cobertura de material sobre la uña de enrocado de dique. Este material 

de relleno será distribuido de manera uniforme hasta llegar a un nivel o cota 

determinado sin necesidad de compactación, más que el peso propio de los equipos, de 

acuerdo con las indicaciones que figuran en los planos de diseño, en conformidad con 
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los alineamientos, pendientes y dimensiones indicados en el Proyecto y aprobados por 

el OHLA y el Supervisor de Calidad. 

b. Disposición para la ejecución de los trabajos 

• Materiales 

Todos los materiales que se empleen en el relleno provendrán de las excavaciones 

propias correspondientes al lecho del río u otros realizados y no existen restricciones de 

granulometría ni calidad de material debido a que solo se usarán para cobertura de 

elementos como la uña del dique. Su empleo deberá ser autorizado por OHLA y el 

Supervisor de Calidad. 

El material del relleno se descargará cuando se haya culminado con los trabajos del 

enrocado en uña, para así trasladar el material excavado de esa superficie de acuerdo 

con las cotas indicadas en los planos. 

• Equipos 

Pueden ser excavadoras o tractores de orugas. 

• Compactación 

No se exigirá controles de compactación debido a que el material se compactará con el 

peso propio del equipo que coloque el material en la superficie indicada, de acuerdo los 

planos del Proyecto.   

• Calidad del trabajo terminado 

Los trabajos de relleno terminados deberán presentar una superficie uniforme y ajustarse 

a los requerimientos establecidos en el Proyecto. 

c. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida para los volúmenes del relleno será el metro cúbico (m3). El pago 

se realizará mediante levantamiento topográfico del volumen ejecutado durante el 

periodo de valorización y hasta los límites definidos en los planos de diseño. El precio 

unitario incluye todos los costos necesarios para la preparación, colocación, extendido y 

todo aquello necesario para ejecutar el trabajo de acuerdo con las especificaciones 

técnicas. 

7.4.3. Relleno Afirmado 

N/A 

7.4.4. Perfilado de Talud del Dique 

a. Descripción 

Consiste en uniformizar los taludes existentes que formarán parte del cuerpo del dique 

y que presentan irregularidades superficiales. Para ello se emplearán equipos y 

herramientas manuales, de tal manera que permanezcan, en lo posible, estables y sin 
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procesos erosivos severos para poder colocar sobre este la capa de geotextil y 

enrocado. El objetivo es mantener el talud estable sin que se produzcan caídas de 

material o de piedras constantemente o evitar que se puedan generar deslizamientos 

que puedan afectar la seguridad de los trabajadores. Además, se pretende lograr una 

buena apariencia visual y mejorar el aspecto ambiental. Inspeccionar 

permanentemente el estado de los taludes.   

b. Disposición para la ejecución de la partida  

Material. - Para la ejecución de esta actividad no se requiere el suministro de 

materiales.  

 

Equipo. - Para la ejecución de esta actividad se requieren excavadora, y herramientas 

tales como, lampas, rastrillos, carretillas, etc.   

Requerimientos constructivos. - El procedimiento a seguir para la ejecución de los 

trabajos es el siguiente:   

1. Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad.   

2. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos de 

seguridad industrial de acuerdo con las normas establecidas.  

3. Distribuir a los trabajadores y los equipos en los sitios críticos definidos en el 

estudio técnico.  

4. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en la 

situación inicial y en actividades de avance.  

5. Desquinchar y peinar el talud con equipo, complementando la actividad con 

herramientas manuales, en los casos que resulte necesario o en sitios donde no 

pueda operar el equipo.  

6. Estos trabajos no requerirán reposición de suelo, a no ser el obtenido 

directamente por la acción de la cuchilla del equipo o las herramientas manuales.  

7. Retirar del talud las piedras y los materiales sueltos, trasladándolos al depósito 

de excedentes definido y acondicionado para el efecto.  

8. Inspeccionar visualmente que el talud haya sido desquinchado y peinado 

uniformemente.  

9. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad en forma 

inversa a como fueron colocados.  

Aceptación de los trabajos. - El Supervisor de Calidad verificará que se ha realizado a 

satisfacción el Perfilado de Taludes cumpliendo con esta especificación y que como 

resultado el talud haya quedado perfilado y que no tiene materiales o piedras sueltas y 

que presenta la superficie uniforme.  

 

c. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida para el Perfilado de Superficie será el metro cuadrado (m²), 

aproximado al metro cuadrado completo. El Perfilado de la superficie se pagará al 

precio unitario del contrato por todo trabajo ejecutado satisfactoriamente de acuerdo 

con la presente especificación y aceptado por parte OHLA y el Supervisor de Calidad. 
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7.4.5. Relleno con material seleccionado (incluye extracción de material, zarandeo y 

combinación de material) en sobreexcavación 

El trabajo comprende la ejecución de los rellenos compactados a fin de conformar el 

cuerpo de los diques, según el trazo y secciones transversales indicadas en los planos de 

diseño. Incluye: la compactación y el tratamiento de junta de diversos materiales; la 

inspección de calidad y el mantenimiento y los demás trabajos antes de la recepción final. 

Todos los materiales que se empleen en la construcción del dique provendrán de las 

canteras designadas; para lo cual deberán estar libres de raíces, materia orgánica, y otros 

elementos perjudiciales. Su empleo deberá ser autorizado por el Supervisor, quien de 

ninguna manera permitirá la construcción de terraplenes con materiales de 

características expansivas. 

La Supervisión se reserva el derecho de modificar los límites o ubicaciones de las canteras 

o áreas de préstamo, dentro de los límites establecidos en los estudios aprobados, a fin 

de obtener material conveniente y minimizar las operaciones de limpieza y eliminación 

de sobre tamaños. Todos los materiales que se utilicen para conformar el dique deberán 

ser comprobados en cuanto a su calidad a través de los ensayos correspondientes o como 

lo indique la Supervisión. 

Material 

Los agregados que se empleen en la construcción de los diques estarán conformados por 

la mezcla de agregados provenientes de cantera de cerro o mezcla de cantera de cerro y 

cantera de río. Con la finalidad de evitar problemas por infiltración de agua en el cuerpo 

del dique se deberá asegurar que la mezcla de agregados tenga una permeabilidad de 

laboratorio máxima de 7.5x10-5 m/s. 

No podrán usarse en la construcción de los diques agregados provenientes íntegramente 

de río, suelos orgánicos y arenas limpias. 

La granulometría de los agregados que se empleen en la construcción de los diques 

deberá encontrarse dentro de la franja granulométrica indicada en la Tabla. 
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Tabla 20. Franja granulométrica para agregados TM 6” 

 

Nota: El cumplimiento de esta granulometría no implica el cumplimiento de la 

permeabilidad, los materiales de conformación del dique deberán cumplir con los 

requerimientos de permeabilidad de la presente especificación, sustentados mediante 

losensayos de laboratorio respectivos. 

Procedimiento constructivo 

Antes de iniciar la construcción del cuerpo del dique, el terreno base deberá estar 

desbrozado y limpio. ElSupervisor determinará los eventuales trabajos de remoción de 

capa vegetal y retiro del material inadecuado, así como el drenaje del área base, 

necesarios para garantizar la estabilidad del dique. 

Cuando el terreno base esté satisfactoriamente limpio y drenado, se deberá, conformar 

y compactar, de acuerdo con las exigencias de compactación definidas en la presente 

especificación. En situaciones particulares donde a pesar del abatimiento del nivel 

freático se observe agua superficial solo se aceptará la conformación y compactación con 

presencia de una lámina de agua que tenga como máximo el 10% de la altura de la capa 

compactada, según las exigencias de compactación definidas en la presente 

especificación. 

Si el terreno de cimentación del dique estuviera compuesto por turba o suelos blandos, 

se deberá asegurar la eliminación total o parcial de estos materiales, su tratamiento 

previo o la utilización de cualquier otro medio propuesto por el Contratista y autorizado 

por el Supervisor, que permita mejorar la calidad del soporte, hasta que éste ofrezca la 

suficiente estabilidad para resistir esfuerzos debidos al peso del terraplén terminado. En 

este caso se debe aplicar lo indicado en la especificación de sobreexcavación. 

El material se colocará en capas de 0.50 m de espesor (espesor determinado con panel 

test realizado por el contratista). Los materiales de cada capa serán de características 

uniformes. No se extenderá ninguna capa, mientras no se haya comprobado que la 
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subyacente cumple las condiciones de compactación exigidas. Se deberá garantizar que 

las capas presenten adherencia y homogeneidad entre sí. 

Será responsabilidad del Contratista asegurar un contenido de humedad que garantice el 

nivel de compactación exigido en todas las capas del cuerpo del terraplén. 

En los casos especiales en que la humedad del material sea considerablemente mayor 

que la adecuada para obtener la compactación prevista y cuando el exceso de humedad 

no pueda ser eliminado por el sistema de aireación, el Contratista propondrá y ejecutará 

los procedimientos más convenientes para ello, previa autorización del Supervisor. 

Obtenida la humedad más conveniente, se procederá a la compactación mecánica de la 

capa. 

Al terminar cada jornada, la superficie del cuerpo del dique deberá estar compactada y 

bien nivelada, con peraltes o bombeo suficientes que permita el escurrimiento de aguas 

sobre la corona del dique. 

La construcción de terraplenes sólo se llevará a cabo cuando no exista presencia de 

precipitaciones pluviales. Deberá prohibirse la acción de todo tipo de tránsito sobre las 

capas en ejecución, hasta que se haya completado su compactación 

El Contratista responderá, hasta la aceptación final, por la estabilidad de los diques 

construidos con cargo al contrato y asumirá todos los costos que resulten de sustituir o 

reconstruir cualquier tramo que, a juicio del Supervisor, haya sido mal construido por 

descuido o error atribuible a aquel. 

Si el trabajo ha sido hecho adecuadamente conforme a las especificaciones, planos del 

Proyecto e indicaciones del Supervisor y resultaren daños ocasionados por causas de 

fuerza mayor o hechos fortuitos, debidamente comprobados, su tratamiento será acorde 

a lo establecido en los documentos del contrato, seguros y otras normas aplicables 

Aceptación de los trabajos 

Controles 

Durante la ejecución de los trabajos, el Supervisor efectuará los siguientes controles 

principales: 

• Verificar el estado y funcionamiento de todo el equipo utilizado por el Contratista. 

• Supervisar la correcta aplicación de los métodos de trabajo aceptados. 

• Exigir el cumplimiento de las medidas de seguridad y mantenimiento de tránsito. 

• Vigilar el cumplimiento de los programas de trabajo. 

• Comprobar que los materiales por emplear cumplan los requisitos de calidad 

exigidos en la Sección 

Materiales. 

• Verificar y aprobar la compactación de todas las capas del cuerpo del dique. 
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• Realizar medidas de control topográfico para determinar las dimensiones y perfil 

longitudinal del dique. 

Calidad de los materiales 

Los resultados deberán satisfacer las exigencias indicadas en la presente especificación, 

en caso contrario la Supervisión dispondrá el cambio de los materiales defectuosos. 

Durante la etapa de producción, el Supervisor examinará las descargas de los materiales 

y ordenará el retiro de aquellas que, no cumplan con las especificaciones técnicas 

correspondientes o que pudieran presentar, restos de tierra vegetal, materia orgánica o 

tamaños superiores al máximo especificado. El contratista efectuará verificaciones 

periódicas de la calidad del material de acuerdo con la Tabla 4. 

Tabla 21. Frecuencias de Ensayos 

 

Calidad de los materiales 

Los resultados deberán satisfacer las exigencias indicadas en la presente especificación, 

en caso contrario la Supervisión dispondrá el cambio de los materiales defectuosos. 

Durante la etapa de producción, el Supervisor examinará las descargas de los materiales 

y ordenará el retiro de aquellas que, no cumplan con las especificaciones técnicas 
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correspondientes o que pudieran presentar, restos de tierra vegetal, materia orgánica o 

tamaños superiores al máximo especificado. El contratista efectuará verificaciones 

periódicas de la calidad del material de acuerdo con la Tabla 16. 

7.4.6. Grava para drenaje 

a. Descripción 

Este trabajo consiste en la construcción de estructuras drenantes con la finalidad de 

captar y evacuar aguas que pudieran escurrir por la cara seca de los diques construidos, 

utilizando materiales filtrantes de acuerdo con estas especificaciones y de conformidad 

con el Proyecto. 

La excavación se realizará de acuerdo con las dimensiones, pendientes y rasantes 

indicadas en el Proyecto o aprobadas por el Supervisor y se deberá ejecutar de acuerdo 

con lo indicado en las presentes Especificaciones Técnicas en el acápite 7.3.4 Excavación 

de cimentación 

Materiales 

Los materiales para los subdrenes podrán ser naturales, provenir de la trituración de 

piedra o roca, o ser una mezcla de ambos y estará constituido por fragmentos duros y 

resistentes. 

Deberá, además, cumplir los siguientes requisitos: 

Granulometría 

El material filtrante deberá estar constituido por partículas con tamaños comprendidos 

entre el tamiz de 100 mm (4”) y el de 0,149 mm (N°. 100). Se requiere en este caso una 

gradación especial, para impedir el movimiento del suelo hacia el material filtrante 

debiendo cumplirse las siguientes condiciones: 

𝑑15 𝑑𝑒𝑙 𝐹𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜

𝑑85 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜
≤ 5 

 

Y para asegurar la capacidad del filtro 

𝑑15 𝑑𝑒𝑙 𝐹𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜

𝑑15 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜
≥ 5 

Resistencia a la abrasión 

Medido en la máquina de Los Ángeles, según la norma de ensayo MTC E 207. El desgaste 

no podrá ser mayor de 40%. 

Procedimiento constructivo 
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El Contratista ejecutará los trabajos con una adecuada coordinación entre las actividades 

de apertura de la zanja y construcción del filtro, de manera que aquella quede expuesta 

el menor tiempo posible y que las molestias a los usuarios sean mínimas. 

Será de responsabilidad del Contratista, la colocación de elementos de señalización 

preventiva en la zona de los trabajos, la que deberá ser visible durante las 24 del día. El 

diseño de la señalización requerirá la aprobación del Supervisor de seguridad. 

Los trabajos se efectuarán de acuerdo a lo siguiente: 

Preparación del terreno 

La construcción del filtro será autorizada por el Supervisor de calidad, cuando la 

excavación haya sido terminada de acuerdo con las dimensiones, pendientes y rasantes 

indicadas en el Proyecto o aprobadas por el Supervisor. 

La excavación se deberá ejecutar de acuerdo con lo indicado en las presentes 

especificaciones en el acápite 7.3.3. Excavación de cimentación 

Colocación del material filtrante 

El material filtrante, se colocará dentro de la zanja en capas con el espesor indicado en el 

Proyecto o aprobado por el Supervisor de calidad, empleando un método que no genere 

daños en las paredes de la excavación o afecte la estabilidad del dique. 

El relleno se llevará a cabo hasta la altura indicada en el proyecto o aprobada por el 

Supervisor de calidad. 

b. Unidades de medición y condición de pago 

La unidad de medida será el metro cúbico (m3) de material de filtro concluido de acuerdo 

con el Proyecto y aprobado por el Supervisor de Calidad. El pago se hará al respectivo 

precio unitario del contrato, por toda obra ejecutada de acuerdo con el Proyecto y 

aprobado por el Supervisor. 

El precio unitario deberá cubrir todos los costos por concepto de suministro, colocación 

y acabados de los materiales en forma integral, así como la obtención de permisos y 

derechos para su explotación; su almacenamiento, clasificación, carga, transportes, 

descarga y colocación del material en la excavación. Se excluye la excavación, la cual se 

pagará de acuerdo con lo indicado en el acápite 7.3.3. Excavación de cimentación. 

7.4.7. Relleno Material Propio Compactado 

Revisar la Especificación Técnica de la Partida 7.4.1. Relleno con material granular (incluye 

extracción de material, zarandeo y combinación de material) (o Similar) 

7.4.8. Relleno mejorado con Cemento 
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a. Descripción 

De acuerdo con el National Concrete Pavement Technology Center de la Universidad de 

Iowa y la PCA (Portland Cement Association) se trata de la construcción de una capa de 

suelo estabilizado con una pequeña cantidad de cemento Portland, dando como 

resultado una plataforma de trabajo resistente al clima que conforme la capa superficial 

en la coronación de las intervenciones. 

Materiales 

Suelos: los suelos a ser estabilizados con cemento deberán estar libre de materia orgánica 

u otra sustancia que pueda perjudicar la elaboración de la mezcla. Deberá cumplir los 

siguientes requisitos: 

Granulometría (Agregados) 

La granulometría del material a mejorar con cemento puede corresponder a los 

siguientes tipos de suelos A-1, A-2, A-3, A-4, A-5, A-6 y A-7. 

El tamaño máximo de agregados no podrá ser mayor de 5 cm (2”). o 1/3 del espesor de 

la capa compactada definida en planos. 

Plasticidad 

La fracción inferior del tamiz de 425 μm (N.°40) deberá presentar un Límite Líquido 

inferior a 40 y un Índice Plástico menor de 18%, determinados según normas de ensayo 

MTC E 110 y MTC E 111. 

• Cemento: el cemento Portland a utilizar debe estar acorde con las características 

indicadas en el capítulo 6.10. del presente documento, apartado de materiales, 

con una cantidad comprendida entre 3% y 4% del volumen de la mezcla. Dicha 

cantidad de cemento se añade con la finalidad de mejorar algunas propiedades del 

suelo como reducir cambios volumétricos, susceptibilidad a los cambios de 

humedad e incrementar ligeramente el CBR. En todo momento se usará solo 

cemento debidamente embolsado y etiquetado. 

• Agua: el agua por emplear en el mejoramiento deberá estar limpia y libre de 

impurezas perjudiciales, tales como aceite, ácidos, álcalis y materia orgánica, que 

cumpla los requisitos establecidos para el agua a emplear para el cuerpo de dique. 

Procedimiento constructivo 

Los rellenos mejorados con cemento son producidos in-situ empleando suelo existente. 

La ejecución de esta partida consiste en la mezcla del cemento en suelo previa 

pulverización de cemento empleando el equipo aprobado. Los suelos húmedos 

requerirán de una mayor cantidad de fases de mezclado y si el suelo a mejorar está seco 

deberá humedecerse previamente para luego ejecutar la mezcla. Todas las operaciones 

mencionadas incluyendo la compactación debe realizarse el mismo día. El procedimiento, 

en condiciones típicas, será el siguiente: 
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• Para la preparación inicial perfilar la superficie de la corona con la motoniveladora o 

el equipo aprobado. 

• De ser necesario, con una cisterna equipada con aspersores, humedecer 

previamente el suelo para mejorar la pulverización o, por lo contrario, dejar secar la 

superficie. 

• Distribuir el cemento con un equipo mecánico apropiado para ser esparcido de 

forma uniforme. 

• Ejecutar la mezcla con la recicladora o el equipo aprobado (la mezcla del material 

puede efectuarse previamente controlando la cantidad indicada con respecto al 

peso). 

• Compactar uniformemente con rodillo “pata de cabra” dejando un espacio de 1m 

con respecto al talud de lado seco. 

• Finalizar la compactación con un rodillo compactador de tambor fuera del espacio 

de 1 metro mencionado en el anterior paso. 

• Ese último metro del ancho de corona previo al talud de lado seco se compactará 

con rodillo “bermero” para evitar asentamientos no deseados de la corona. 

• Con una motoniveladora, o equipo aprobado, perfilar la superficie final y verificar el 

bombeo para asegurar que no haya empozamiento. 

• Sellar la superficie con el paso del rodillo neumático. 

Cualquier modificación de este procedimiento para una mejora de tiempos deberá 

ser aprobado en coordinación del contratista y el supervisor. 

Controles  

Se comprobará que los materiales por emplear cumplan el mínimo requerido a 

través de un control periódico del tamaño máximo de partículas y plasticidad. El agua 

por emplear será previamente controlada, ya que será de la misma calidad que la 

utilizada para cuerpo de dique. Asimismo, será necesario que el cemento empleado 

esté debidamente embolsado y etiquetado, asegurando así su calidad. Con lo antes 

descrito el contratista solicitará la aprobación del supervisor. 

Aceptación de los trabajos 

 La supervisión dará por aceptado los trabajos siempre que los materiales 

seleccionados para relleno mejorado con cemento cumplan con lo mínimo 

requerido, se verifique la correcta compactación y el material esté colocado en los 

lugares especificados en los planos. 

b. Unidades de medición y condición de pago 

La unidad de medida para el pago es metros cúbicos (m3). El pago se realizará mediante 

levantamiento topográfico del volumen conformado y aprobado en campo por la 

Supervisión durante el periodo de valorización y hasta los límites definidos en los planos 

de diseño. El precio deberá cubrir todos los costos de mano de obra, equipos, materiales, 

herramientas manuales y todos los trabajos prescritos en esta especificación. 
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7.4.9. Relleno Estructural 

a. Descripción  

Esta partida corresponde a los trabajos de relleno con material estructural para la 

ejecución de estructuras. 

Materiales 

Todo material que se emplee en la construcción del relleno deberá cumplir con los 

siguientes requisitos: 

Tabla 22. Franja granulométrica para agregados TM 3” 

Tamiz Porcentaje que pasa 

Tipo II Tipo III 

75 mm (3”) 100 - 

50 mm (2”) - 100 

25 mm (1”) 91-97 70-90 

12.5 mm (1/2”) - 55-80 

9.5 mm (3/8”) 79-90 - 

4.75 mm (N°4) 66-80 35-65 

2.00 mm (N°10) - 25-50 

0.60 mm (N°30) 0-40 15-30 

150 um (N°10) 0-8 0-3 

75 um (N°200) - 0-2 

Fuente: Manual de Carreteras del MTC (EG-2013). 

El   material, además deberá cumplir  con los siguientes  requisitos de calidad   

 

En caso el material no cumpla de forma natural, será necesario que pase por un proceso 

de zarandeo y/o trituración mecánica. 

Procedimiento constructivo 

El fondo de excavación deberá encontrarse previamente nivelado, drenado y libre de 

partículas de tamaños mayores, material orgánico o algún otro material deletéreo. 
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El material será colocado en capas de espesor uniforme menor o igual a 30 cm y será 

compactado hasta alcanzar una densidad uniforme igual o superior al 95% de la máxima 

densidad seca, obtenida del ensayo Proctor Modificado. 

No se extenderá ninguna capa, mientras no se haya comprobado que la capa 

subyacente cumple con las condiciones de compactación exigida. 

Controles 

Se comprobará que los materiales por emplear cumplan los requisitos de calidad, a 

partir de verificaciones periódicas de la calidad del material. 

El contratista llevará a cabo una verificación de la granulometría y límite de consistencia 

por cada 1000 m3 de material. Asimismo, comprobará la resistencia a la degradación de 

los áridos gruesos a partir de un ensayo de abrasión los ángeles cada 3000 m3. 

El control de compactación se realizará en cada capa compactada, a razón de 1 ensayo 

de medición de densidad cada 250 m2, considerando como mínimo 3 controles por 

capa. 

La densidad seca alcanzada deberá ser igual o superior al 95% de la máxima densidad 

seca, obtenida en el ensayo Proctor Modificado. 

b. Unidades de medición y condición de pago 

La unidad de medida para el pago es metros cúbicos (m3). El pago se realizará mediante 

levantamiento topográfico del volumen conformado y aprobado en campo por la 

Supervisión durante el periodo de valorización y hasta los límites definidos en los planos 

de diseño. El precio deberá cubrir todos los costos de mano de obra, equipos, 

materiales, herramientas manuales y todos los trabajos prescritos en esta 

especificación. 

7.5. Geotextil 

7.5.1. Instalación de Geotextil 400 gr/m2 

c. Descripción  

Esta partida comprenderá la provisión del material en obra y la ejecución de todos los 

trabajos necesarios para la colocación de un manto geotextil de las características que 

se indican a continuación en la Tabla:  
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Tabla 23. Valores de las propiedades de los Geotextiles 

PROPIEDADES 
(VMPR) 

NORMA EN 
ISO 

EQUIVALENTE 
NORMA ASTM UNIDAD VALOR EXIGIDO 

Permeabilidad 
Perpendicular al 
plano. 
Tasa de flujo 

EN-ISO-
11058 

D-4491 
L/m2/s 
L/min/m
2 

>50 
>3000 

Abertura Eficaz 
O90 

EN-ISO-
12956 

D-4751 mm <0,22 

Resistencia 
Tracción 

EN-ISO-
10319 

D-4632 KN/m >14 

Punzonamiento 
estático (CBR) 

EN-ISO-
12236 

D-6241 N >2200 

Deformación 
Unitaria por rotura 

EN-ISO-
10319 

D-4595 % >50 

Resistencia a la 
perforación 
dinámica 
(Apertura de 
cono) 

EN-ISO-
13433 

IRAM78009 mm <22 

Resistencia UV EN-12224 D-4355 % >70 

MATERIAL: 
Geotextil no tejido. 
Clase 1. 

    

En la construcción de enrocados, la altura de caída de rocas pesadas no será mayor a 30 
cm. Se presentará mayor atención a la colocación de las rocas de más de 300 kg de manera 
que no puedan rodar por el talud. Las rocas más pequeñas deberán dejarse caer a no más 
de 1 m o a la altura que se demuestre que no se producen daños. No se permitirá la 
reubicación con herramientas manuales de la estructura ya colocada, para fines de 
reperfilar el talud o sello de la excavación. 

d.  Inspección de calidad y aceptación  

• Certificación y aceptación del Geotextil 

Certificación del Fabricante 

Para asegurar la calidad de la materia prima, los procesos del fabricante y el 

producto final, se deberá exigir que el proveedor, así como el fabricante del 

geotextil a instalarse, posean la Certificación ISO 9001. Adicionalmente el 

fabricante del geotextil deberá poseer la certificación ISO 14001.  

Certificación del Producto 

Los materiales despachados a obra serán acompañados por el Certificado de 

calidad del fabricante, listando las propiedades obtenidas en su laboratorio, para 

los lotes entregados, así como el nombre del producto, numeración del lote, 

fecha de realización de los ensayos y las normas de ensayos correspondientes. 

Aceptación 
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La Supervisión de Calidad podrá aceptar el producto si los valores indicados en el 

Certificado de Calidad del Fabricante cumplen con los valores especificados para 

la obra. El proveedor suministrará el certificado de calidad para cada una de las 

características del geo sintético por lote entregado.   

Se tomará en consideración lo indicado a lo dispuesto en el capítulo S71O sobre 

Gestión de Pruebas e inspecciones del contrato NEC3. Opción F. 

• Inspección de calidad y aceptación antes de la instalación del geotextil  

El postor adjudicado deberá realizar las actividades siguientes de inspección de 

calidad y aceptación antes de la instalación del geotextil:  

➢ Verificar que los rollos de geotextil estén provistos con envoltura para 

protección contra la humedad y la exposición a los rayos ultravioleta antes 

de su colocación.   

➢ El geotextil deberá estar libre de defectos o imperfecciones que puedan 

afectar sus propiedades físicas.  

➢ Antes de la colocación del geotextil, el área de instalación deberá ser 

preparada limpiando todos los restos de rocas u obstrucciones que puedan 

dañar el geotextil.  

➢ La colocación del geotextil de la uña se realizará con un nivel de agua sobre 

el fondo de zanja no mayor a 5 cm. 

 

• Inspección de calidad y aceptación durante de la instalación del geotextil  

El Postor adjudicado deberá realizar las actividades siguientes de inspección de 

calidad y aceptación durante la instalación del geotextil:  

➢ El geotextil deberá ser desenrollado tan suavemente como fuera posible 

sobre la subrasante preparada, en la dirección del tráfico de construcción. 

Los rollos de geotextil deberán ser traslapados de la siguiente manera: 

➢ Los traslapes de geotextiles se proyectan tomando como mínimo las 

recomendaciones de la norma AASHTO M288, que por un lado en su 

apartado X1.4.1.1.1 recomienda como mínimo 300mm de solape, y las de 

su apartado X1.3.1.2 indica que las longitudes pueden ser variables según 

las características mecánicas del material de soporte (450mm para CBR 

mayores de 3). Basado en estos mínimos recomendados, se evalúan las 

condiciones de instalación particulares que involucra la colocación de 

tamaños de piedra importantes sobre el geotextil y que a su vez se apoya 

sobre diferentes tipos de material a nivel de uña que podrían someter a 

deformaciones y elongaciones imprevistas, se disponen lo solapes según 

el siguiente esquema:  
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Tabla 24. Traslapes 

Ubicación 

Traslape 

Transversal 

min. (m) 

Longitudinal 

mín.(m) 

Talud 0.45 0.5 

Uña 0.45 0.5 

 

a. Unidad de medición y condiciones de pago 

La unidad de medida para el pago de estas partidas se efectuará por metro cuadrado 

(m2) según sección de plano y el precio unitario bajo estas partidas comprende el 

suministro de toda la mano de obra, materiales (incluyendo traslapes y desperdicios), 

equipos y servicios para la colocación de un manto geotextil de 400 g/m2 o 300 g/m2 de 

acuerdo a lo indicado en los planos y en las especificaciones técnicas, u ordenado en 

forma escrita por el Ingeniero. 

7.5.2. Zanja de anclaje 

a. Descripción 

La presente partida contempla la excavación de la zanja para anclaje de Geotextil y 

posterior restitución del relleno de la zanja con el mismo material excavado (material del 

cuerpo del Dique), la restitución del relleno se ejecutará una vez el Supervisor de Calidad 

haya aprobado la colocación del Geotextil. Esta partida no aborda el proceso ni 

especificaciones de la colocación del Geotextil contemplados en su propio apartado. 
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b. Requerimiento de construcción 

El Contratista deberá ejecutar la excavación según los ejes, dimensiones indicadas en 

los planos de diseño y de acuerdo con las disposiciones de la presentes Regulaciones 

Técnicas.El material excavado deberá ser arrimado del lado no trabajado previendo fácil 

recolocación sobre la zanja; se deberá cuidar que no se contamine y no pierdan sus 

características granulométricas. 

Una vez aprobada la instalación de los Geotextiles, se procederá con la restitución del 

relleno en la zanja siguiendo las especificaciones de Relleno con Material Granular del 

presente documento. 

En caso el Contratista requiera la variación de los tipos de anclaje indicados en los 

planos constructivos debido a condiciones particulares validadas por el Supervisor de 

Calidad y/o a una indicación expresa del Contratante, éste deberá de comunicar 

oportunamente la ocurrencia y proponer una alternativa de solución al Contratante 

para su autorización. De tener alguna variación en el diseño, a esta recomendación o 

requerimiento, debe estar primeramente validada por el Supervisor de Calidad. 

c. Aceptación de los trabajos  

El trabajo se dará por terminado y aceptado cuando la excavación cumpla con el 

alineamiento, la geometría de la sección excavada y el posterior rellenado con el 

material del cuerpo del Dique de acuerdo con los planos del Proyecto, con estas 

especificaciones y las instrucciones del Supervisor. Todas las deficiencias que excedan 

las tolerancias mencionadas deberán ser corregidas por el Contratista, a su cuenta, 

costo y riesgo, y a satisfacción del Supervisor. No se pagarán los trabajos efectuados en 

exceso al contemplado según los planos. Se realizará una inspección para la aceptación 

de las instalaciones de Geotextiles de acuerdo con los planos de diseño. 

d. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida para el pago es metros cúbicos (m3) y el precio unitario incluye 

todos los costos de mano de obra y equipos necesarios para ejecutar la excavación y 

restitución del relleno hasta los límites definidos según los planos de diseño. 

7.6. Infraestructura verde y paisajismo  

           N/A 

7.7. Colocación de Roca en Talud 

7.7.1. Suministro de Roca 

a. Descripción 
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Esta partida hace referencia a las excavaciones a cielo abierto de roca, mediante el uso 

de explosivos, que el Contratista deberá realizar en las Canteras de Roca previstas para 

el proyecto. Incluye: preparación y aseguramiento del área, perforación de la roca, y el 

transporte, almacenamiento y uso de explosivos. 

El Contratista es totalmente responsable de los daños materiales y/o a personas que 

puedan ocurrir producto del desarrollo de esta actividad. En este sentido, y teniendo en 

cuenta las reglamentaciones vigentes de la autoridad competente, el Contratista deberá 

tomar las siguientes medidas; las cuales no deben considerarse como limitativas sino 

sólo enunciativas: 

• En los lugares peligrosos y de excavación, el Contratista deberá colocar en sitios bien 

visibles carteles y guardias con avisos de las medidas de precaución a las que deberá 

ajustarse obligatoriamente todo el personal. 

• Los explosivos, fulminantes y mechas deberán transportarse y almacenarse, por 

cuenta del Contratista, en lugares apropiados y de manera que estén protegidos 

contra accidentes, daños y robos. 

• Las operaciones de carga deberán ser ejecutadas solamente por personal 

especializado del Contratista y no se admitirá la presencia del personal no autorizado 

durante estas operaciones. Sólo se permitirá voladuras después de que hayan sido 

tomadas las precauciones adecuadas para la protección de todas las personas, obras 

y propiedades. 

• Los esquemas de tiro y potencia de las cargas se fijarán, de acuerdo al Procedimiento 

de Trabajo del Contratista; buscando alterar lo menos posible el terreno circundante 

para asegurar la estabilidad del mismo, y reducir la sobrerotura a un mínimo. Para 

ello, el Contratista deberá hacer uso de las técnicas de precorte o recorte, en función 

de las condiciones de macizo y la geometría del corte. El ajuste permanente de los 

esquemas de carga y tiro, según sea necesario, no será motivo para reconocer 

compensación alguna por variación en el sistema operativo. 

• El Contratista retirará inmediatamente después de la voladura toda roca floja, 

triturada o potencialmente inestable situada en la línea mínima de excavación o más 

allá de la misma, por trabajos de saneo. 

• El Contratista deberá efectuar todos los trabajos que sean necesarios para asegurar 

que todas las superficies excavadas mediante el uso de explosivos se mantengan 

estables y en condiciones de seguridad. 

• El Contratista será responsable de la protección de todas las áreas de trabajo y vías de 

comunicación. Se asegurarán todos los materiales sueltos o peligrosos de las 

excavaciones para caminos, pozos, taludes, etc., mediante su retiro o estabilización. 

El Contratista cumplirá esta obligación como responsable de la seguridad del personal 

y de las obras y ejecutará todos los trabajos que resulten necesarios en estas áreas y 

vías, incluso mantenimiento 

Selección y acopio de roca 

Descripción 
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Luego de realizada la voladura el Contratista deberá seleccionar y acopiar en las 

áreas previstas las rocas utilizables, y disponer en los botaderos o depósitos de 

material excedente (DME) previstos las rocas desechables. 

Los bloques de roca que se usarán en la construcción de los enrocados de protección 

de los diques deberán estar compuestos por roca sólida, dura, de forma angular y 

resistente al clima, además deberán cumplir los siguientes requisitos de calidad: 

✓ Peso específico mínimo de la roca será superior a 2.5 ton/m3. 

✓ La absorción no debe ser superior a 2%. 

✓ Pérdida por desgaste en peso del ensayo de abrasión en la máquina de Los 

Ángeles será inferior al 35% 

✓ No se podrán utilizar, por considerarse inadecuadas, entre otras, rocas de los 

tipos serpentina; tobas volcánicas; micacitas y filitas, anhidrita, yeso y rocas 

solubles; tobas calcáreas y caliche; arcosas y limolitas; lutitas, ni otras que se 

desintegran espontáneamente al estar expuestas a la intemperie o que, al ser 

compactadas, sufran una trituración importante o adquieran una consistencia 

terrosa. 

Tabla 25. Frecuencia de Ensayos 

 
b. Unidades de medición y condición de pago 

 

La unidad de medida para efectos de pago es por metro cubico (m3) y su precio 

unitario incluye todos los costos de mano de obra, equipos y materiales para la 

explotación de la roca en cantera, preparación, selección y acopio en incluyendo el 

carguío en camión (volquete) para su transporte. 

El pago de esta partida será por pesaje en báscula de los camiones (volquete) que 

transportan el material antes y después de la descarga en su punto de destino. 

Es potestad del postor adjudicado realizar el suministro de roca de manera directa o 

sub subcontratar dicha partida con un proveedor especializado, siendo 

responsabilidad exclusiva del postor adjudicado todos los permisos y el cumplimiento 

de las normas y disposiciones legales. 

7.7.2. Colocación de roca en uña 

a. Descripción 
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El trabajo comprende el conjunto de actividades para la colocación y acomodo de roca 

en la cara húmeda y uña del dique y para el lecho del rio. 

El Contratista utilizará los enrocados en los lugares indicados en los planos de diseño, 

con la finalidad de proteger los diques, de la acción erosiva del agua. 

Los enrocados deberán consistir en granos sólidos o fragmentos de roca no deleznables, 

resistentes a la abrasión de grado “A” (según se determina por el “ensayo de Los 

Ángeles). 

 

Las rocas utilizadas para el enrocado, tanto en talud y en uña como para el lecho de rio, 

deben ser en bloque y angulosas, con bordes afilados y limpios y caras relativamente 

planas. En general, se recomienda que las piezas individuales sean casi 

equidimensionales, en lugar de alargadas. El índice de planaridad (a+b)/2c debe ser 

menor o igual que 2, siendo a, b y c los tres ejes del elipsoide mostrados en la figura 

siguiente. 

 

 

 

Tamaño: Se distinguen diversos tamaños de roca, se empleará un diámetro nominal con 

un rango según el tipo de sección del dique o el cauce de rio, correspondiendo el 

diámetro menor al sector de menor sección transversal. Las rocas deben estar bien 

graduados dentro de los límites permitidos para diámetro nominal entre 0.50m y 2.00 

m. La graduación de la roca estará definida según la sección típica de diseño 

considerada para cada dique y se utilizará como sigue: 

Diámetro nominal para la sección tipo I 

El dique quedará conformado con una gradación 

desde 0.5m hasta 1.5m donde el enrocado en la uña 

presentará los mayores diámetros de roca 

comprendidos entre 0.7 - 1.50m 

Diámetro nominal para la sección tipo II 

El dique quedará conformado con una gradación 

desde 1.0m hasta 2.0m donde el enrocado en la 

uña presentará los mayores diámetros de roca 

comprendidos entre 1.0 – 2.5m 

Página 119 de 296



 
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 
HABILITACIÓN DE ACCESOS, PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 
III-1 (PAQUETE 4) - CUENCA HUAURA 

 

 

 

 Página 111 de 295 Mayo 2025 Rev. 03 

 

 

 

 

Pese a que las piedras que constituyen la uña se ubican en una posición más estable 

(sobre la horizontal) que las que constituyen la protección del talud (sobre un plano 

inclinado) estas requieren de diámetros mayores para asegurar la estabilidad y soportar 

el peso de la pantalla del dique, en ese sentido se deberá considerar los mayores tamaños 

de las piedras para constituir la uña y desde ahí acomodar hacia la corona. 

Diámetro nominal para la sección tipo IIA, IIB y IIC 

El dique quedará conformado con 3 gradaciones en rango de 0.70m < D50 < 1.6m. La 

subdivisión consiste en segmentar en tres el rango de tamaños que recoge el enrocado 

Tipo II especificado en el proyecto. Esta subdivisión se desarrolla de la siguiente manera: 

I. Tipo IIA: 0.70 m < D50 < 1.00 m 

II. Tipo IIB: 1.00 m < D50 < 1.30 m 

III. Tipo IIC: 1.30 m < D50 < 1.60 m 

El enrocado Tipo IIC extiende ligeramente, hasta 1.60 m, es el rango que cubre el 

enrocado Tipo II recogido en los expedientes, a fin de optimizar el uso del material. 

Para las 3 subdivisiones, se seguirá la gradación establecida por la FHWA-IP-89-016, la 

cual queda recogida en la siguiente figura: 

Tabla 26. Rock riprap gradation limits 

(Fuente: FHWA – Design of Riprap Revetment) 

Stone Size Range Stone Weight Range 
Percent of Gradation 

Smaller Than 

1.5 D50 – 1.7 D50 3.0 W50 – 5.0 W50 100 

1.2 D50 – 1.4 D50 2.0 W50 – 2.75 W50 85 

1.0 D50 – 1.15 D50 1.0 W50 – 1.5 W50 50 

0.4 D50 – 0.6 D50 0.1 W50 – 0.2 W50 15 

 

Las gradaciones de roca, para cada una de estas subdivisiones, se recogen a continuación: 

Tabla 27 Sección Tipo IIA Gradación para D50 = 1.00m 
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(Elaboración Propia) 

Rango de tamaño Rango de Peso 

1.5xD50 1.5m 1.7xD50 1.7m 3xW50 6757.5Kg 5xW50 11262.5Kg 

1.2xD50 1.2m 1.4xD50 1.4m 2xW50 4505Kg 2.75xW50 6194.375Kg 

1.0xD50 1.0m 1.15xD50 1.15m 1xW50 2252.5Kg 1.5xW50 3378.75Kg 

0.4xD50 0.4m 0.6xD50 0.6m 0.1xW50 225.25Kg 0.2xW50 450.5Kg 

 

 

 

Tabla 28 Sección Tipo IIB Gradación para D50 = 1.30m 

(Elaboración Propia) 

Rango de tamaño Rango de Peso 

1.5xD50 1.95m 1.7xD50 2.20m 3xW50 8784.75Kg 5xW50 14641.25Kg 

1.2xD50 1.55m 1.4xD50 1.80m 2xW50 5856.5Kg 2.75xW50 8052.6875Kg 

1.0xD50 1.30m 1.15xD50 1.50m 1xW50 2928.25Kg 1.5xW50 4392.375Kg 

0.4xD50 0.5m 0.6xD50 0.8m 0.1xW50 292.825Kg 0.2xW50 585.65Kg 

 

Tabla 29 Sección Tipo IIC Gradación para D50 = 1.60m 

(Elaboración Propia) 

Rango de tamaño Rango de Peso 

1.5xD50 2.40m 1.7xD50 2.70m 3xW50 10812Kg 5xW50 18020Kg 

1.2xD50 1.90m 1.4xD50 2.25m 2xW50 7208Kg 2.75xW50 9911Kg 

1.0xD50 1.60m 1.15xD50 1.85m 1xW50 3604Kg 1.5xW50 5406Kg 

0.4xD50 0.65m 0.6xD50 0.95m 0.1xW50 360.4Kg 0.2xW50 720.8Kg 

 

Los enrocados tendrán una granulometría conforme a la Tabla 2 del FHWA “Design of 

Riprap Revetment”. Los enrocados diseñados están designados por su D50, donde el 50% 

de todos los bloques serán de tamaño superiores y el 50% de tamaños inferiores, entre 

los cuales los tamaños menores al 0.40D50 únicamente serán utilizados para el relleno 

de oquedades del enrocado.  

Las rocas de mayor tamaño serán colocadas desde el nivel de la uña hasta un tercio de la 

altura del cuerpo, y los menores se deberán acomodar desde ese nivel hacia la corona. 

Teniendo en cuenta que, para asegurar la estabilidad del enrocado sobre el talud y 

soportar el peso de la pantalla del dique, los mayores tamaños de roca se colocarán en el 

empalme entre la uña y el paramento inclinado, se realizará una adecuada trabazón en 

el enrocado considerando los diferentes diámetros disponibles en la gradación. 

Aplicación de tipo IIA, IIB y IIC: 

Colocación 
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Las rocas serán colocadas en obra por medios mecánicos, con equipos que permitan 

situar cada piedra de manera individual, a fin de conseguir un acabado uniforme tanto en 

planta como en sección. 

La posición de la piedra en el talud estará en función a la geometría del enrocado 

diseñado, de tal manera que las piedras se instalarán se forma uniforme en todo el 

conjunto del talud. 

Una vez finalizada la colocación del enrocado se realizará una inspección visual a fin de 

detectar oquedades a través de las cuales entren los rayos solares, los cuales 

deteriorarían el geotextil. Si se diera tal caso dichas oquedades quedarán tapadas 

mediante la colocación de piedras de tamaño adecuado al caso. Dicho criterio aplicará 

también en el caso de las uñas para evitar vacíos que se rellenen de finos. 

La colocación del enrocado que conforma la uña se realizará con un nivel de agua sobre 

el fondo de zanja no mayor a 30 cm. 

Se debe  tener  en cuenta  el uso de  maquinaria ( excavadoras) 

Controles de calidad 

Control en Cantera 

Para garantizar el cumplimiento de la optimización de la gradación se debe realizar un 

control en cantera, la cual consiste en la selección por tamaños de roca (Acopios), 

considerando los rangos establecidos para los Tipos IIA, IIB y IIC. 

Una vez seleccionada la roca se procederá con el carguío y transporte, para ello se debe 

tener en cuenta la longitud del dique y los porcentajes según diámetro y tipo de sección. 

Para IIA se tienen los siguientes rangos según los porcentajes: 

% 1. Tamaño - Rango (m) 

15 1.20 - 1.70 

35 1.00 - 1.15 

35 0.40 –0.60 

15 (*) < 0.40 

Para IIB se tienen los siguientes rangos según los porcentajes: 

% Rango (m) 

15 1.55 – 2.20 

35 1.30 - 1.50 

35 0.50 – 0.80 
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15 (*) < 0.50 

Para IIC se tienen los siguientes rangos según los porcentajes: 

% Rango (m) 

15 1.90 – 2.70 

35 1.60 - 1.85 

35 0.65 – 0.95 

15 (*) < 0.65 

(*) Este porcentaje corresponde a las rocas de tamaño inferior al 0.4D50, las cuales serán 

usadas únicamente como relleno de oquedades. 

(**) Se recomienda considerar rocas superiores a 0.30m. 

En cantera se realizará el control de la gradación, índice de planaridad, peso específico y 

absorción, luego se procederá a pesar la roca que cumpla con la gradación indicada para 

los tipos de enrocados (Tipo IIA, IIB y IIC). 

Este método asegurará que la gradación de las rocas esté controlada correctamente 

según las especificaciones técnicas del proyecto. 

A continuación, se procederá con el transporte respectivo hasta el pie del dique, según 

vaya solicitando el contratista de movimiento de tierras al operador de cantera. 

Control después de la Colocación en dique:  

Para el control in situ (Uña/Talud), se debe realizar el control de la gradación y 

dimensional de todas las rocas a instalar en el tramo de liberación definido previamente 

en los controles no destructivos (a pie de dique). 

Para la liberación de todos los diques del paquete 3 que son los tipos de enrocados (Tipo 

IIA, IIB y IIC)., se ha de realizar un tramo de liberación, tomando un tramo representativo 

de 10 m de un dique, el cual demostrará el proceso de instalación y cumplimiento de la 

gradación. 

Se debe tener en cuenta que para cualquiera de los 3 tipos de enrocado aquellas rocas 

de mayor tamaño se colocará en la zona de interfase de uña y talud y los otros diámetros 

distribuidos hasta llegar a la corona. 

El tramo de liberación solo es aplicable a diques, mas no a los espigones por ser tramos 

no representativos, en conjunto ANIN, Calidad Gestor y Ejecutor definirán el dique sobre 

el que se realizará el tramo de prueba. 

b. Unidad de medición y condiciones de pago 
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La unidad de medida es el metro cúbico (m3), realmente colocada medido por 

levantamiento topográfico y el precio unitario incluye todos los costos necesarios para la 

colocación y todo lo requerido para cumplir con los planos de diseño. 

7.7.3. Colocación de Roca en Talud 

Revisar la Especificación Técnica de la Partida 7.7.2. Colocación de Roca en Uña(o 

Similar) 

7.7.4.  Extracción y Selección de Rocas Reutilizables  

a. Descripción 

Esta partida se refiere a la obtención de rocas de los Diques existentes que se encuentran 

en el área de influencia del Proyecto, para el enrocado de los Diques a construir.  

b. Procedimiento Constructivo 

La extracción de la roca deberá realizarse de tal manera que se puedan obtener los 

fragmentos en las dimensiones necesarias según se detalla en el acápite 7.6.1 Colocación 

de Roca en Uña, una vez extraídas las rocas serán seleccionadas, para a continuación 

proceder a prepararlas de acuerdo al tamaño y forma requerida, con la ayuda de martillos 

neumáticos. 

Las rocas preparadas serán colocadas en los taludes y uñas de los Diques siguiendo las 

dimensiones geométricas, indicados en los planos respectivos.  La colocación será por 

medios mecánicos pudiendo usar grúas o cualquier máquina que disponga de cucharón, 

para facilitar las labores de colocación. 

c. Unidad de medición y condiciones de pago 

La unidad de medida será en base al volumen de roca extraída, calculado en metros 

cúbicos (m3). La forma de pago será mediante levantamiento topográfico de los acopios 

de la roca extraída y seleccionada que cumplan con las EETT y está aceptada por el 

Supervisor para su colocación y acopios con la roca no utilizable. Se sumarán ambos 

metrados y se le aplicará un coeficiente por % de vacíos a determinarse en campo. 

El transporte de la roca no reutilizable desde el acopio hasta el DME autorizado, se pagará 

en las partidas 7.7.7 y 7.7.8 considerándose el m3 transportado, el correspondiente al 

volumen del acopio levantado topográficamente sin aplicarle ningún coeficiente de 

vacíos. 

7.7.5. Protección de Talud con Colchón Reno 6m largo x  e= 0.30cm  

a. Descripción 

Los Colchones Reno son elementos prismáticos rectangulares, confeccionados con malla 

hexagonal de doble torsión, producida con alambres de acero de bajo contenido de 
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carbono, con aleación y adicionalmente revestidos con polímero especialmente 

desarrollado para las obras de ingeniería. 

La aleación y el polímero desarrollado aseguran una mayor adherencia al núcleo de acero 

de los alambres, hecho que es esencial para una efectiva protección contra la corrosión, 

garantizando una mayor durabilidad, incluso en las condiciones más severas de 

aplicación. 

Los colchones se dividen en células, mediante diafragmas de doble pared que refuerzan 

los elementos, aumentando la rigidez de las estructuras construidas. Los bordes de los 

paneles de malla que forman los colchones, están constituidos por alambres de diámetro 

mayor que aquellos de la malla hexagonal, haciendo un fortalecimiento de las estructuras 

y facilitando su montaje e instalación. 

Características del Colchón Reno 

Base, paredes laterales, diafragmas y paredes de las extremidades del colchón Reno son 

formadas a partir de un único paño de red. Cada diafragma debe presentar, en su parte 

inferior, una espiral de unión en alambre de diámetro 2,2 mm. 

Los diafragmas deben estar colocados a cada metro del largo del colchón Reno. 

Para facilitar el montaje del colchón Reno, la base debe ser cortada, durante el proceso 

de fabricación, en sus laterales. 

La tapa también es fabricada en un único paño de red en malla tipo 6x8. 

Dimensiones estándar: 

Largo 3,00 m 4,00 m 5,00 m 6,00 m 

Ancho 2,00 m 

Altura 0,17 m 0,23 m 0,30 m 

b. Unidad de medición y condiciones de pago 

Esta unidad de medida para el pago es por metros cuadrados (m2) y el precio unitario 

incluye todos los costos de mano de obra, materiales, equipos, transporte, almacenaje, 

manipuleo y todo imprevisto en general con la finalidad de completar la partida. 

7.7.6. Malla Gavión de 1m x 1m x 5m  

a. Descripción 

Este ítem se refiere a todas las obras ejecutadas con Gaviones Caja Fuerte y se realizará 

de acuerdo con las presentes especificaciones con los requisitos indicados en los planos. 

Asimismo, la presente Partida incluye el relleno con cantos rodados.  

b. Ejecución 
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Antes de proceder a la ejecución de obras con gaviones el Subcontratista deberá obtener 

la autorización escrita del Ingeniero supervisor, previa aprobación del tipo de red a 

utilizar. Cualquier modificación en las dimensiones o en la disposición de los gaviones a 

utilizar deberá contar con la aprobación del Ingeniero supervisor. No podrán aprobarse 

aquellas modificaciones que afecten la forma o la funcionalidad de la estructura. 

La base donde los gaviones caja fuerte serán colocados deberá ser nivelada hasta obtener 

un terreno con la pendiente prevista. Los niveles de excavación deberán ser verificados 

por el Ingeniero supervisor antes de proceder a la colocación de los gaviones; se 

constatará que el material de asiento sea el adecuado para soportar las cargas a que 

estará sometido y si el supervisor lo cree conveniente, las cotas podrán ser cambiadas 

hasta encontrar las condiciones adecuadas. 

El armado y colocación de los gaviones caja fuerte se realizará respetando las 

especificaciones del fabricante. Cada unidad será desdoblada sobre una superficie rígida 

y plana, levantados los paneles de lado y colocados los diafragmas en su posición vertical. 

Luego se amarrarán las cuatro aristas en contacto y los diafragmas con las paredes 

laterales. 

Antes de proceder al relleno deberá amarrarse cada gavión a los adyacentes, a lo largo 

de las aristas en contacto, tanto horizontal como vertical. El amarre se efectuará 

utilizando el alambre provisto junto con los gaviones y se realizará de forma continua 

atravesando todas las mallas cada 10 cm. con una y dos vueltas, en forma alternada.  

c. Unidad de medición y condiciones de pago 

Esta unidad de medida para el pago es por unidad (und) y el precio unitario incluye todos 

los costos de mano de obra, materiales, equipos, transporte, almacenaje, manipuleo y 

todo imprevisto en general con la finalidad de completar la partida.  

7.7.7. Enrocado cauce de rio 

a. Descripción  

El trabajo comprende el conjunto de actividades para la colocación y acomodo de roca 

en el lecho de rio. 

El Postor adjudicado utilizará los enrocados en los lugares indicados en los planos de 

diseño, con la finalidad de proteger los diques, de la acción erosiva del agua. 

Los enrocados deberán consistir en granos sólidos o fragmentos de roca no deleznables, 

resistentes a la abrasión de grado “A” (según se determina por el “ensayo de Los Ángeles).   

Las rocas utilizadas para el enrocado, tanto en talud como en uña, deben ser en bloque y 

angulosas, con bordes afilados y limpios y caras relativamente planas. En general, se 

recomienda que las piezas individuales sean casi equidimensionales, en lugar de 

alargadas. El índice de planaridad (a+b) /2c debe ser menor o igual que 2, siendo a, b y c 

los tres ejes del elipsoide mostrados en la figura siguiente: 
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b. Tamaño 

Se distinguen diversos tamaños de roca, se empleará un diámetro nominal con un rango 

según el tipo de sección del dique, correspondiendo el diámetro menor al sector de 

menor sección transversal. Las rocas deben estar bien graduados dentro de los límites 

permitidos para diámetro nominal entre 0.50m y 1.50m. La graduación de la roca estará 

definida según la sección típica de diseño considerada para cada dique, y se utilizará 

como sigue: 

Diámetro nominal  

El dique quedará conformado con una gradación desde 0.50m hasta 1.50m donde el 

enrocado en la uña presentará los mayores diámetros de roca comprendidos entre 0.70m 

a 1.50m. 

 

Pese a que las piedras que constituyen la uña se ubican en una posición más estable 

(sobre la horizontal) que las que constituyen la protección del talud (sobre un plano 

inclinado) estas requieren de diámetros mayores para asegurar la estabilidad y soportar 

el peso de la pantalla del dique, en ese sentido se deberá considerar los mayores tamaños 

de las piedras para constituir la uña y desde ahí acomodar hacia la corona.   

c. Colocación 

Las rocas serán colocadas en obra por medios mecánicos, con equipos que permitan 

situar cada piedra de manera individual, a fin de conseguir un acabado uniforme tanto en 

planta como en sección. 

La posición de la piedra en el talud estará en función a la geometría del enrocado 

diseñado, de tal manera que las piedras de menor tamaño se instalarán en la parte 
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superior del talud y se irá incrementando el tamaño de la piedra a instalar según se 

incremente el espesor del enrocado.  

Una vez finalizada la colocación del enrocado se realizará una inspección visual a fin de 

detectar oquedades a través de las cuales entren los rayos solares, los cuales 

deteriorarían el geotextil. Si se diera tal caso dichas oquedades quedarán tapadas 

mediante la colocación de piedras de tamaño adecuado al caso. Dicho criterio aplicará 

también en el caso de las uñas para evitar vacíos que se rellenen de finos.  

La colocación del enrocado que conforma la uña se realizará con un nivel de agua sobre 

el fondo de zanja no mayor a 30 cm. 

d. Unidad de medición y condiciones de pago 

La unidad de medida es el metro cúbico (m3), realmente colocada medido por 

levantamiento topográfico y el precio unitario incluye todos los costos necesarios para la 

colocación y todo lo requerido para cumplir con los planos de diseño.  

7.7.8. Concreto f'c=210kg/cm2 para Recebado 

a. Descripción 

Esta partida también denominada ejecución de un enrocado de piedra con concreto, 

consiste en el suministro de piedras de gran tamaño, para ser acomodadas y fijadas con 

concreto, con el objeto de formar una superficie de revestimiento homogéneo en las 

zonas indicadas en los planos o cuando fuese ordenado por OHLA y el Supervisor.  

b. Disposiciones para la ejecución de la partida 

Materiales 

Piedras: Las piedras serán de calidad y forma apropiadas, macizas, ser resistentes a la 

intemperie, durables, exentas de defectos estructurales y de sustancias extrañas y 

deberán conformarse a los requisitos indicados en los planos. Pueden proceder de la 

excavación de la explanación o de fuentes aprobadas y provendrán de cantos rodados o 

rocas sanas, compactas, resistentes y durables. El tamaño máximo admisible de las 

piedras dependerá del espesor y volumen de la estructura de la cual formará parte. 

Resistencia a la abrasión 

Al ser sometido al ensayo de Abrasión, gradación E, según norma de ensayo ASTM C535, 

el material por utilizar en la construcción no podrá presentar un desgaste mayor de 

cincuenta por ciento (50%). 

Mortero: Será de cemento Portland f’c = 175 Kg/cm2 o 210 Kg/cm2, según lo indique los 

planos del proyecto. Este mortero representa un 20% de la mezcla. 

Equipo 
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El equipo empleado para la construcción del enrocado deberá ser compatible con los 

procedimientos de ejecución adoptados y requiere aprobación previa del Supervisor, 

teniendo en cuenta que su capacidad y eficiencia se ajusten al programa de ejecución de 

los trabajos y al cumplimiento de las exigencias de la presente especificación. Los equipos 

deberán cumplir las exigencias técnicas ambientales tanto para la emisión de gases 

contaminantes y ruidos. 

c. Aceptación de los trabajos 

Los trabajos para su aceptación estarán sujetos a lo siguiente: 

(a) Controles 

Durante la ejecución de los trabajos, el Supervisor efectuará los siguientes controles 

principales: 

- Verificar el estado y funcionamiento del equipo utilizado por el Subcontratista. 

- Supervisar la correcta aplicación de los métodos de trabajo aceptados. 

- Vigilar el cumplimiento de los programas de trabajo. 

(b) Calidad de los materiales 

Durante la etapa de producción, el Supervisor examinará las diferentes descargas de los 

materiales y ordenará el retiro de aquellos que, a simple vista, contengan fracturas o 

tamaños inferiores o superiores al especificado. Además, efectuará las verificaciones 

periódicas de calidad del material que se establecen en la presente especificación. 

El trabajo de enrocados de piedra será aceptado cuando se ejecute de acuerdo con esta 

especificación, las indicaciones del Supervisor y se complete a satisfacción de este.  

d. Unidad de medición y condiciones de pago 

La unidad de medida es el metro cúbico (m3) de enrocados de piedra y el precio unitario 

incluye todos los costos necesarios para la colocación y todo lo requerido para cumplir 

con los planos de diseño. 

7.7.9. Colocación de roca en Corona 

N/A 

7.7.10. Suministro de Roca Nueva 

Revisar la Especificación Técnica de la Partida 7.7.1. Suministro de Roca (o Similar) 

7.8. Transporte 

7.8.1. Transporte de material orgánico (a DMO) D<=1.0km 

a. Descripción  
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El material orgánico o top-soil que el Postor adjudicado retire de las obras provisionales 

y definitivas, producto del desbroce, deberá ser dispuesto en los depósitos de material 

orgánico (DMO) previstos. El postor incluirá en su precio: el carguío, transporte y 

descarga del material orgánico o top-soil, producto de la excavación de las obras 

provisionales y definitivas, a una distancia menor a 1.0km.  

b. Unidad de medición y condiciones de pago 

La unidad de medida para efectos de pago es metro cúbico por kilómetro (m3-km). El 

pago de esta partida se realizará multiplicando el volumen realmente transportado 

(medido topográficamente conforme a los planos de diseño) por el primer kilómetro. El 

precio unitario incluye los costos de carguío, transporte y descarga.   

7.8.2. Transporte de material orgánico (a DMO) D>1.0km 

a. Descripción  

Esta partida se refiere sólo al traslado de los materiales orgánicos o top-soil que el Postor 

adjudicado deberá disponer en depósitos de material orgánico (DMO) ubicados a más de 

1.0km de distancia de su origen.  

b. Unidad de medición y condiciones de pago 

La unidad de medida para efectos de pago es metro cúbico por kilómetro (m3-km). El 

pago de esta partida se realizará multiplicando el volumen realmente transportado 

(medido topográficamente conforme a los planos de diseño) por la distancia que exceda 

al primer kilómetro. El precio unitario incluye los costos de transporte.   

7.8.3. Transporte de material excedente (a DME) D<=1.0km 

a. Descripción  

Los materiales excavados de desecho o excedentes hacen referencia solamente aquellos 

materiales excavados de las áreas designadas a la construcción de los Diques que no son 

apropiados para uso en la construcción, y que el Postor adjudicado deberá disponer en 

los botaderos o depósitos de material excedente (DME) autorizados. Incluye: el carguío, 

transporte y descarga del material excedente o desechable, producto de la excavación 

de los diques; desde los diques hasta los DME autorizados, a una distancia menor a 1km. 

b. Unidad de medición y condiciones de pago 

La unidad de medida para efectos de pago es metro cúbico por kilómetro (m3-km). El 

pago de esta partida se realizará multiplicando el volumen realmente transportado 

(medido topográficamente conforme a los planos de diseño) por el primer kilómetro. El 

precio unitario incluye los costos de carguío, transporte y descarga.   

7.8.4. Transporte de material excedente (a DME) D>1.0km 
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a. Descripción  

Esta partida se refiere sólo al traslado de los materiales de desecho o excedentes que el 

Contratista deberá disponer en botaderos o depósitos de material excedente (DME) 

ubicados a más de 1.0km de distancia de su origen. 

b. Unidad de medición y condiciones de pago 

La unidad de medida para efectos de pago es metro cúbico por kilómetro (m3-km). El 

pago de esta partida se realizará multiplicando el volumen realmente transportado 

(medido topográficamente conforme a los planos de diseño) por la distancia que exceda 

al primer kilómetro. El precio unitario incluye los costos de transporte.   

7.8.5. Transporte de material de préstamo (afirmado) D<=1.0km 

a. Descripción  

Esta partida hace referencia al carguío, transporte y descarga del material seleccionado 

que el Postor adjudicado requiere para la construcción de los Diques; desde las áreas de 

acopio en canteras de cerro hasta los frentes de obra (Diques a construir) o zona de 

combinación del material, a una distancia menor a 1km.   

El transporte deberá ser realizado utilizando los caminos de acceso indicados en los 

planos de diseño.  

El Postor adjudicado deberá transportar y depositar el material de modo, que no se 

produzca segregación, evitando los derrames de material y por ende la contaminación de 

fuentes de agua, suelos y flora cercana al lugar, ni cause daño a las poblaciones aledañas.   

La descarga de material sobre la capa subyacente se hará en una longitud que no 

sobrepase los 1.500 m del lugar de los trabajos de mezcla, conformación y compactación 

del material.  

Por otra parte, todos los vehículos para el transporte de materiales deberán cumplir con 

las disposiciones legales referentes al control de la contaminación ambiental. Asimismo, 

ningún vehículo de los utilizados por el Postor adjudicado podrá exceder las dimensiones 

y las cargas admisibles por eje y totales fijadas en el Reglamento Nacional de Vehículos 

para Circulación en la Red Vial Nacional (D.S.N° 058-2003-MTC). De tener afectaciones 

estas vías a consecuencia del tránsito de las unidades, su reparación y/o reposición será 

a cuenta del postor adjudicado 

Cada vehículo deberá, mediante un letrero visible, indicar su capacidad máxima, la cual 

no deberá sobrepasarse. 

Los vehículos encargados del transporte deberán en lo posible evitar circular por zonas 

urbanas. Además, debe reglamentarse su velocidad, a fin de disminuir las emisiones de 

polvo al transitar por vías no pavimentadas y disminuir igualmente los riesgos de 

accidentalidad y de atropellamiento. 
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b. Unidad de medición y condiciones de pago 

La unidad de medida para efectos de pago es por metro cúbico (m3-km). El pago de esta 

partida se realizará multiplicando el volumen realmente transportado (medido 

topográficamente conforme a los planos de diseño) por el primer kilómetro. El precio 

unitario incluye todos los costos de mano de obra y equipos necesarios para el carguío, 

transporte y descarga del material seleccionado. Asimismo, el Postor adjudicado debe 

considerar en su precio unitario el esponjamiento y las contracciones del material de 

préstamo a transportar.  

7.8.6. Transporte de material de préstamo (afirmado) D>1.0km 

a. Descripción  

Esta partida se refiere sólo al traslado del material seleccionado que el Postor adjudicado 

requiere para la construcción de los Diques, desde las áreas de acopio en canteras de 

cerro hasta los frentes de obra (Diques a construir) o zona de combinación del material, 

cuando las distancias son mayores a 1km.   

El Postor adjudicado deberá transportar y depositar el material de modo, que no se 

produzca segregación, evitando los derrames de material y por ende la contaminación de 

fuentes de agua, suelos y flora cercana al lugar, ni cause daño a las poblaciones aledañas.   

La colocación del material sobre la capa subyacente se hará en una longitud que no 

sobrepase los 1.500 m del lugar de los trabajos de mezcla, conformación y compactación 

del material.   

Por otra parte, todos los vehículos para el transporte de materiales deberán cumplir con 

las disposiciones legales referentes al control de la contaminación ambiental. Asimismo, 

ningún vehículo de los utilizados por el Postor adjudicado podrá exceder las dimensiones 

y las cargas admisibles por eje y totales fijadas en el Reglamento Nacional de Vehículos 

para Circulación en la Red Vial Nacional (D.S.N° 058-2003-MTC). De tener afectaciones 

estas vías a consecuencia del tránsito de las unidades, su reparación y/o reposición será 

a cuenta del postor adjudicado 

Cada vehículo deberá, mediante un letrero visible, indicar su capacidad máxima, la cual 

no deberá sobrepasarse. 

Los vehículos encargados del transporte deberán en lo posible evitar circular por zonas 

urbanas. Además, debe reglamentarse su velocidad, a fin de disminuir las emisiones de 

polvo al transitar por vías no pavimentadas y disminuir igualmente los riesgos de 

accidentalidad y de atropellamiento. 

b. Unidad de medición y condiciones de pago 

La unidad de medida para efectos de pago es por metro cúbico (m3-km). El pago de esta 

partida se realizará multiplicando el volumen realmente transportado (medido 

topográficamente conforme a los planos de diseño) por la distancia que exceda al primer 
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kilómetro. El precio unitario incluye todos los costos de mano de obra y equipos 

necesarios para el transporte del material seleccionado.  Asimismo, el Postor adjudicado 

debe considerar en su precio unitario el esponjamiento y las contracciones del material 

de préstamo a transportar.  

7.8.7. Transporte de Roca D<=1km 

a. Descripción  

Esta partida hace referencia al carguío, transporte y descarga del material de roca que el 

Postor adjudicado requiere para la construcción del enrocado; desde las áreas de acopio 

en canteras hasta los frentes de obra (Diques a construir), a una distancia menor a 1km.   

El transporte deberá ser realizado utilizando los caminos de acceso indicados en los 

planos de diseño.  

El Postor adjudicado deberá transportar y depositar el material de modo, que no se 

produzca segregación, evitando los derrames de material y por ende la contaminación de 

fuentes de agua, suelos y flora cercana al lugar, ni cause daño a las poblaciones aledañas.   

Por otra parte, todos los vehículos para el transporte de materiales deberán cumplir con 

las disposiciones legales referentes al control de la contaminación ambiental. Asimismo, 

ningún vehículo de los utilizados por el Postor adjudicado podrá exceder las dimensiones 

y las cargas admisibles por eje y totales fijadas en el Reglamento Nacional de Vehículos 

para Circulación en la Red Vial Nacional (D.S.N° 058-2003-MTC). De tener afectaciones 

estas vías a consecuencia del tránsito de las unidades, su reparación y/o reposición será 

a cuenta del postor adjudicado 

Cada vehículo deberá, mediante un letrero visible, indicar su capacidad máxima, la cual 

no deberá sobrepasarse. 

Los vehículos encargados del transporte deberán en lo posible evitar circular por zonas 

urbanas. Además, debe reglamentarse su velocidad, a fin de disminuir las emisiones de 

polvo al transitar por vías no pavimentadas y disminuir igualmente los riesgos de 

accidentalidad y de atropellamiento. 

b. Unidad de medición y condiciones de pago 

La unidad de medida para efectos de pago es por metro cúbico (m3-km). El pago de esta 

partida se realizará multiplicando el volumen realmente transportado (medido 

topográficamente conforme a los planos de diseño) por el primer kilómetro. El precio 

unitario incluye todos los costos de mano de obra y equipos necesarios para el carguío, 

transporte y descarga del material seleccionado.   

7.8.8. Transporte de Roca D>1km 

a. Descripción  
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Esta partida se refiere sólo al traslado del material de roca que el Postor adjudicado 

requiere para la construcción del enrocado, cuando las distancias son mayores a 1km.   

El Postor adjudicado deberá transportar y depositar el material de modo, que no se 

produzca segregación, evitando los derrames de material y por ende la contaminación de 

fuentes de agua, suelos y flora cercana al lugar, ni cause daño a las poblaciones aledañas.   

Por otra parte, todos los vehículos para el transporte de materiales deberán cumplir con 

las disposiciones legales referentes al control de la contaminación ambiental. Asimismo, 

ningún vehículo de los utilizados por el Postor adjudicado podrá exceder las dimensiones 

y las cargas admisibles por eje y totales fijadas en el Reglamento Nacional de Vehículos 

para Circulación en la Red Vial Nacional (D.S.N° 058-2003-MTC). De tener afectaciones 

estas vías a consecuencia del tránsito de las unidades, su reparación y/o reposición será 

a cuenta del postor adjudicado 

Cada vehículo deberá, mediante un letrero visible, indicar su capacidad máxima, la cual 

no deberá sobrepasarse. 

Los vehículos encargados del transporte deberán en lo posible evitar circular por zonas 

urbanas. Además, debe reglamentarse su velocidad, a fin de disminuir las emisiones de 

polvo al transitar por vías no pavimentadas y disminuir igualmente los riesgos de 

accidentalidad y de atropellamiento. 

b. Unidad de medición y condiciones de pago 

La unidad de medida para efectos de pago es por metro cúbico (m3-km). El pago de esta 

partida se realizará multiplicando el volumen realmente transportado (medido 

topográficamente conforme a los planos de diseño) por la distancia que exceda al primer 

kilómetro. El precio unitario incluye todos los costos de mano de obra y equipos 

necesarios para el transporte del material seleccionado.   

7.8.9. Transporte de material de préstamo Cantera de Rio (Cuerpo de Terraplén) D<=1km 

a. Descripción  

Esta partida hace referencia al carguío, transporte y descarga del material seleccionado 

que el Postor adjudicado requiere para la construcción de los Diques; desde las áreas de 

acopio y/o zonas de mezclado de material en las canteras de río hasta los frentes de obra 

(Diques a construir) y/o zonas de acopio, a una distancia menor a 1km.   

El transporte deberá ser realizado utilizando los caminos de acceso indicados en los 

planos de diseño. 

El Postor adjudicado deberá transportar y depositar el material de modo, que no se 

produzca segregación, evitando los derrames de material y por ende la contaminación de 

fuentes de agua, suelos y flora cercana al lugar, ni cause daño a las poblaciones aledañas.   
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Por otra parte, todos los vehículos para el transporte de materiales deberán cumplir con 

las disposiciones legales referentes al control de la contaminación ambiental. Asimismo, 

ningún vehículo de los utilizados por el Postor adjudicado podrá exceder las dimensiones 

y las cargas admisibles por eje y totales fijadas en el Reglamento Nacional de Vehículos 

para Circulación en la Red Vial Nacional (D.S.N° 058-2003-MTC). De tener afectaciones 

estas vías a consecuencia del tránsito de las unidades, su reparación y/o reposición será 

a cuenta del postor adjudicado 

Cada vehículo deberá, mediante un letrero visible, indicar su capacidad máxima, la cual 

no deberá sobrepasarse. 

Los vehículos encargados del transporte deberán en lo posible evitar circular por zonas 

urbanas. Además, debe reglamentarse su velocidad, a fin de disminuir las emisiones de 

polvo al transitar por vías no pavimentadas y disminuir igualmente los riesgos de 

accidentalidad y de atropellamiento. 

b. Unidad de medición y condiciones de pago 

La unidad de medida para efectos de pago es por metro cúbico (m3-km). El pago de esta 

partida se realizará multiplicando el volumen realmente transportado (medido 

topográficamente conforme a los planos de diseño) por el primer kilómetro. El precio 

unitario incluye todos los costos de mano de obra y equipos necesarios para el carguío, 

transporte y descarga del material seleccionado. Asimismo, el Postor adjudicado debe 

considerar en su precio unitario el esponjamiento y las contracciones del material de 

préstamo a transportar.  

7.8.10. Transporte de material de préstamo Cantera de Rio (cuerpo de terraplén) D> 1km 

a. Descripción  

Esta partida se refiere sólo al traslado del material seleccionado que el Postor adjudicado 

requiere para la construcción de los Diques, desde las áreas de acopio y/o zonas de 

mezclado de material en las canteras de río hasta los frentes de obra (Diques a construir) 

y/o zonas de acopio cuando las distancias son mayores a 1km. 

El Postor adjudicado deberá transportar y depositar el material de modo, que no se 

produzca segregación, evitando los derrames de material y por ende la contaminación de 

fuentes de agua, suelos y flora cercana al lugar, ni cause daño a las poblaciones aledañas.   

Por otra parte, todos los vehículos para el transporte de materiales deberán cumplir con 

las disposiciones legales referentes al control de la contaminación ambiental. Asimismo, 

ningún vehículo de los utilizados por el Postor adjudicado podrá exceder las dimensiones 

y las cargas admisibles por eje y totales fijadas en el Reglamento Nacional de Vehículos 

para Circulación en la Red Vial Nacional (D.S.N° 058-2003-MTC). De tener afectaciones 

estas vías a consecuencia del tránsito de las unidades, su reparación y/o reposición será 

a cuenta del postor adjudicado 
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Cada vehículo deberá, mediante un letrero visible, indicar su capacidad máxima, la cual 

no deberá sobrepasarse. 

Los vehículos encargados del transporte deberán en lo posible evitar circular por zonas 

urbanas. Además, debe reglamentarse su velocidad, a fin de disminuir las emisiones de 

polvo al transitar por vías no pavimentadas y disminuir igualmente los riesgos de 

accidentalidad y de atropellamiento. 

b. Unidad de medición y condiciones de pago 

La unidad de medida para efectos de pago es por metro cúbico (m3-km). El pago de esta 

partida se realizará multiplicando el volumen realmente transportado (medido 

topográficamente conforme a los planos de diseño) por la distancia que exceda al primer 

kilómetro. El precio unitario incluye todos los costos de mano de obra y equipos 

necesarios para el transporte del material seleccionado. Asimismo, el Postor adjudicado 

debe considerar en su precio unitario el esponjamiento y las contracciones del material 

de préstamo a transportar.  

7.8.11. Transporte de material seleccionado para zanja D<=1KM 

a. Descripción 

Esta partida hace referencia al carguío, transporte y descarga del material seleccionado 

que el Postor adjudicado requiere para el relleno de la zanja de anclaje, desde las áreas 

de acopio y/o zonas de mezclado de material en las canteras de río o de cerro hasta los 

frentes de obra (Diques a construir) y/o zonas de combinación del material, a una 

distancia menor a 1km. 

El transporte deberá ser realizado utilizando los caminos de acceso indicados en los 

planos de diseño. 

El Postor adjudicado deberá transportar y depositar el material de modo, que no se 

produzca segregación, evitando los derrames de material y por ende la contaminación de 

fuentes de agua, suelos y flora cercana al lugar, ni cause daño a las poblaciones aledañas.   

La descarga de material sobre la capa subyacente se hará en una longitud que no 

sobrepase los 1.500 m del lugar de los trabajos de mezcla, conformación y compactación 

del material.  

Por otra parte, todos los vehículos para el transporte de materiales deberán cumplir con 

las disposiciones legales referentes al control de la contaminación ambiental. Asimismo, 

ningún vehículo de los utilizados por el Postor adjudicado podrá exceder las dimensiones 

y las cargas admisibles por eje y totales fijadas en el Reglamento Nacional de Vehículos 

para Circulación en la Red Vial Nacional (D.S.N° 058-2003-MTC). De tener afectaciones 

estas vías a consecuencia del tránsito de las unidades, su reparación y/o reposición será 

a cuenta del postor adjudicado 
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Cada vehículo deberá, mediante un letrero visible, indicar su capacidad máxima, la cual 

no deberá sobrepasarse. 

Los vehículos encargados del transporte deberán en lo posible evitar circular por zonas 

urbanas. Además, debe reglamentarse su velocidad, a fin de disminuir las emisiones de 

polvo al transitar por vías no pavimentadas y disminuir igualmente los riesgos de 

accidentalidad y de atropellamiento. 

b. Unidad de medición y condiciones de pago  

La unidad de medida para efectos de pago es por metro cúbico (m3-km). El pago de esta 

partida se realizará multiplicando el volumen realmente transportado (medido 

topográficamente conforme a los planos de diseño) por el primer kilómetro. El precio 

unitario incluye todos los costos de mano de obra y equipos necesarios para el carguío, 

transporte y descarga del material seleccionado. Asimismo, el Postor adjudicado debe 

considerar en su precio unitario el esponjamiento y las contracciones del material de 

préstamo a transportar.  

7.8.12. Transporte de material seleccionado para zanja D>1KM 

a. Descripción 

Esta partida se refiere sólo al traslado del material seleccionado que el Postor adjudicado 

requiere para el relleno de la zanja de anclaje, desde las áreas de acopio y/o zonas de 

mezclado de material en las canteras de río o de cerro hasta los frentes de obra (Diques 

a construir) y/o zonas de combinación del material, cuando las distancias son mayores a 

1km. 

El Postor adjudicado deberá transportar y depositar el material de modo, que no se 

produzca segregación, evitando los derrames de material y por ende la contaminación de 

fuentes de agua, suelos y flora cercana al lugar, ni cause daño a las poblaciones aledañas.   

La colocación del material sobre la capa subyacente se hará en una longitud que no 

sobrepase los 1.500 m del lugar de los trabajos de mezcla, conformación y compactación 

del material.   

Por otra parte, todos los vehículos para el transporte de materiales deberán cumplir con 

las disposiciones legales referentes al control de la contaminación ambiental. Asimismo, 

ningún vehículo de los utilizados por el Postor adjudicado podrá exceder las dimensiones 

y las cargas admisibles por eje y totales fijadas en el Reglamento Nacional de Vehículos 

para Circulación en la Red Vial Nacional (D.S.N° 058-2003-MTC). De tener afectaciones 

estas vías a consecuencia del tránsito de las unidades, su reparación y/o reposición será 

a cuenta del postor adjudicado 

Cada vehículo deberá, mediante un letrero visible, indicar su capacidad máxima, la cual 

no deberá sobrepasarse. 
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Los vehículos encargados del transporte deberán en lo posible evitar circular por zonas 

urbanas. Además, debe reglamentarse su velocidad, a fin de disminuir las emisiones de 

polvo al transitar por vías no pavimentadas y disminuir igualmente los riesgos de 

accidentalidad y de atropellamiento. 

b. Unidad de medición y condiciones de pago  

La unidad de medida para efectos de pago es por metro cúbico (m3-km). El pago de esta 

partida se realizará multiplicando el volumen realmente transportado (medido 

topográficamente conforme a los planos de diseño) por la distancia que exceda al primer 

kilómetro. El precio unitario incluye todos los costos de mano de obra y equipos 

necesarios para el transporte del material seleccionado. Asimismo, el Postor adjudicado 

debe considerar en su precio unitario el esponjamiento y las contracciones del material 

de préstamo a transportar. 

7.9. Señalización 

7.9.1. Señalización de Obra 

a. Descripción 

Esta partida corresponde a todos los trabajos necesarios para implementar, durante el 

día y la noche, toda la señalización necesaria (barreras y/o luces según sea el caso), para 

que prevenga cualquier tipo de accidentes. Así mismo, protegerá las obras y el tránsito 

de los pobladores mediante las previsiones correspondientes. 

b. Unidad de medición y condiciones de pago  

La unidad de medida para efectos de pago es GLB y se computará y certificará en función 

del porcentaje de avance terminado correspondiente, y su precio unitario incluye todos 

los costos necesarios de mano de obra, materiales, equipos, y servicios para ejecutar 

estos trabajos, durante la ejecución de las obras. 

La protección de la señalización será responsabilidad del Contratista. Por lo que, el 

reemplazo del material dañado, deteriorado y/o robado será a costo de éste. 

c. Material 

MATERIAL: REFLECTIVO ESTANDAR ASTM D956: GRADO INGENIERÍA - TIPO IV DE 

RETROREFLECTANCIA - VISIBILIDAD NOCTURNA 

 Medida: 0.90 m X 0.60 m / con listón de madera  de  2”x 2”x3m. 

Ubicar las señalizaciones de acuerdo al Plan de Gestión de Tráfico – Huaura. 

Señalizar de acuerdo al Manual de Dispositivos de Control del Tránsito - MTC (vía principal 

e internas). 

RD N° 016-2016-MTC/14. 
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7.10. Calidad 

7.10.1. Control de Calidad 

a. Descripción 

Esta partida corresponde a todos los trabajos necesarios que permitan al Contratista 

realizar las pruebas, ensayos de laboratorio, verificaciones y comprobaciones en 

cumplimiento de las presente Especificaciones Técnicas y la normativa aplicable indicada 

en las mismas, durante la ejecución de las obras. 

b. Unidad de medición y condiciones de pago  

La unidad de medida para efectos de pago es GLB y se computará y certificará en función 

del porcentaje de avance terminado correspondiente, y su precio unitario incluye todos 

los costos necesarios de mano de obra, materiales, equipos, y servicios para ejecutar 

estos trabajos, durante la ejecución de las obras. 

7.11. Obras Civiles (Interferencias) 

Estas especificaciones técnicas hacen referencia a los trabajos necesarios para la ejecución de 

las soluciones de las interferencias que afectan a las obras principales (defensas ribereñas), 

como son alcantarillas tipo Marco, alcantarillas tipo Tubería HDPE, canales, entre otras. 

7.11.1. Trazo y Replanteo de Interferencia 

a. Descripción 

Esta partida comprende los trabajos de topografía necesarios a realizar durante la 

ejecución de las obras de interferencias, aplicando las mismas especificaciones técnicas 

incluidas en el acápite 7.2.1 Trazo y replanteo durante la obra. 

b. Unidad de medición y condiciones de pago  

La unidad de medida para efectos de pago es por metro cuadrado (m2) y su precio unitario 

incluye todos los costos necesarios de la(s) cuadrilla(s) topográfica(s), equipo(s), 

movilidad y materiales para ejecutar los trabajos de solución de interferencias, durante 

la ejecución de las obras.   

La protección de los hitos y estacas será responsabilidad del Postor adjudicado. Por lo 

que, el reemplazo de puntos de referencia y controles dañados será al costo de éste. 

7.11.2. Desvío provisional con tubería 

a. Descripción 

En caso de que la interferencia a reconstruir se encuentre con agua o se determine que 

funcionará en el lapso de la construcción, será necesario desviar el fluido temporalmente 

para asegurar que esta no interfiera durante el proceso constructivo o afecte sectores ya 
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construidos. Este trabajo consiste en desviar el fluido mediante una tubería de HDPE 

PE100 de diámetro nominal 630 mm acomodada en una zanja y/o surco según sea 

necesario, para facilitar el flujo de cuerpos de agua y proteger la construcción de la 

estructura de cruce proyectada. De ser necesario se harán canalizaciones y/o 

derivaciones hacia el ingreso a la tubería de HDPE, estas serán ejecutadas por trabajos 

manuales y/o con maquinaria.  

Una vez finalizada la construcción de la interferencia, esta tubería será recogida por el 

personal del Postor adjudicado y el terreno donde se ubicaba provisionalmente será 

adecuado conforme las condiciones iniciales encontradas y/o en todo caso mejorado 

según sea requerido por las obras construidas. 

b. Unidad de medición y condiciones de pago  

La unidad de medida es metro lineal (m). El pago se realizará por cada derivación 

ejecutada, conforme a esta especificación, y la aprobación del Supervisor de Calidad. En 

casos especiales donde las derivaciones provisionales sean de longitudes considerables, 

se deberá coordinar con el Supervisor de Calidad para incrementar los metrados 

proporcionalmente.  

No se medirá, para efectos de pago, ninguna longitud de tubería colocada por fuera de 

los límites aprobados por el Supervisor de Calidad. 

7.11.3. Desvío provisional en tierras 

a. Descripción 

En caso de que la interferencia a reconstruir se encuentre con agua o se determine que 

funcionará en el lapso de la construcción, será necesario desviar el fluido temporalmente 

para asegurar que esta no interfiera durante el proceso constructivo. Este trabajo 

consiste en desviar el fluido mediante una zanja y/o surco según sea necesario, para 

facilitar el flujo de cuerpos de agua y proteger la construcción de la interferencia 

proyectada. De ser necesario se harán canalizaciones y/o derivaciones ejecutadas por 

trabajos manuales y/o con maquinaria.  

Una vez finalizada la construcción de la interferencia, esta zanja y/o surco será mitigado 

por personal del Postor adjudicado y el terreno donde se ubicaba provisionalmente será 

adecuado conforme las condiciones iniciales encontradas y/o en todo caso mejorado 

según sea requerido por las obras construidas. 

b. Unidad de medición y condiciones de pago  

La unidad de medida es metro lineal (m). El pago se realizará por cada derivación 

ejecutada, conforme a esta especificación, y la aprobación del Supervisor de Calidad. En 

casos especiales donde las derivaciones provisionales sean de longitudes considerables, 

se deberá coordinar con el Supervisor de Calidad para incrementar los metrados 

proporcionalmente. 
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No se medirá, para efectos de pago, ninguna longitud de tubería colocada por fuera de 

los límites aprobados por el Supervisor de Calidad. 

7.11.4. Limpieza de Terreno Manual 

a. Descripción 

Esta partida hace referencia a los trabajos que comprende el desenraice y limpieza en 

zonas cubiertas de pastos, rastrojo, maleza, escombros, cultivos y arbustos, en aquellas 

zonas donde se ubiquen las soluciones de interferencia.   

El resto de los materiales provenientes del desbroce y la limpieza, deberán ser retirado 

del lugar de los trabajos, transportado y depositado en los lugares establecidos en el 

proyecto o señalados por el Supervisor de Calidad, donde dichos materiales deberán ser 

enterrados convenientemente, de tal manera que la acción de los elementos naturales 

no pueda dejarlos al descubierto.  

Para el traslado de estos materiales los vehículos deberán estar cubiertos con una lona 

de protección, con la seguridad respectiva, a fin de que éstas no se dispersen 

accidentalmente durante el trayecto a la zona de disposición de desechos previamente 

establecido por la autoridad competente, así como también es necesario aplicar las 

normas y disposiciones legales vigentes. Los materiales excedentes por ningún motivo 

deben ser dispuestos sobre cursos de agua (escorrentía o freática), debido a la 

contaminación de las aguas, seres vivos e inclusive puede modificar el microclima. Por 

otro lado, tampoco deben ser dispuestos de manera que altere el paisaje natural.  

La materia vegetal inservible y los demás desechos del desbroce y limpieza deberán ser 

transportados a depósitos de materiales excedentes o plantas de tratamiento, que 

deberán estar indicados en el Proyecto o, en su defecto, aprobados por el Supervisor de 

Calidad. Por ningún motivo se permitirá que los materiales de desecho se incorporen en 

los terraplenes, ni disponerlos a la vista en las zonas o fajas laterales reservadas para la 

vía, ni en sitios donde puedan ocasionar perjuicios ambientales.  

b. Unidad de medición y condición de pago  

1.1.1.1 La unidad de medida para el pago es el metro cuadrado (m2). El pago se 

realizará mediante levantamiento topográfico del área de limpieza durante el periodo 

de valorización. El precio unitario considera los costos necesarios de mano de obra, 

materiales, equipos y servicios para efectuar la limpieza y/o desbroce de arbustos, 

basura y cualquier otro objeto natural y/o artificial que esté situado en las áreas que 

van a ser ocupadas por obras temporales y permanentes. 

7.11.5. Excavación no clasificada para Estructuras 
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a. Descripción 

Este trabajo consiste en la ejecución de excavaciones por encima o por debajo del nivel 

freático, para fundación de estructuras diversas, en materiales comunes (sueltos y/o 

rocas), para la cimentación de estructuras, alcantarillas, zanjas de coronación, canales, 

cunetas y otras obras complementarias, de acuerdo con estas especificaciones y de 

conformidad con los planos de diseño.  

b. Requerimiento de construcción 

En la zona de trabajo deberán efectuarse necesariamente actividades de desbroce y 

limpieza conforme a lo indicado en la partida 7.8.4 Limpieza de terreno manual. Las 

excavaciones se deberán ceñir a los alineamientos, pendientes y cotas indicadas en el 

Proyecto y aprobadas por el Supervisor de Calidad. En general, los lados de la excavación 

tendrán caras verticales conforme a las dimensiones de la estructura, cuando no sea 

necesario utilizar encofrados para el vaciado del cimiento. Cuando la utilización de 

encofrados sea necesaria, la excavación se podrá extender hasta 45 cm fuera de las 

caras verticales del pie de la zapata de la estructura.  

El Postor adjudicado deberá proteger la excavación contra derrumbes; todo derrumbe 

causado por error o procedimientos inapropiados del Postor adjudicado se eliminará a 

su cuenta, costo y riesgo. Todo material inadecuado que se halle al nivel de cimentación 

deberá ser excavado y reemplazado por material seleccionado o por concreto pobre, 

según lo determine el Supervisor de Calidad.   

El Supervisor de Calidad no deberá terminar la excavación hasta el nivel de cimentación, 

sino está preparado para iniciar la colocación del concreto o mampostería de la 

estructura, material seleccionado o tuberías de alcantarillas.   

El Supervisor de Calidad previamente debe aprobar la profundidad y naturaleza del 

material de cimentación. Toda sobre excavación por debajo de las cotas autorizadas de 

cimentación, deberá ser rellenada por el Postor adjudicado a su cuenta, costo y riesgo, 

de acuerdo con procedimientos aprobados por el Supervisor de Calidad.   

Todos los materiales excavados que sean adecuados y necesarios para rellenos deberán 

almacenarse en forma tal, de poderlos aprovechar en la construcción de éstos; no se 

podrán desechar ni retirar de la obra, para fines distintos a ésta, sin la aprobación previa 

del Supervisor de Calidad.   

El Postor adjudicado deberá preparar el terreno para las cimentaciones necesarias, de 

tal manera que se obtenga una cimentación firme y adecuada para todas las partes de 

la estructura. El fondo de las excavaciones que van a recibir concreto deberá nivelarse 

con herramientas manuales, hasta darle las dimensiones indicadas en el Proyecto y 

aprobadas por el Supervisor de Calidad. Las superficies así preparadas deberán 
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humedecerse y apisonarse con herramientas o equipos adecuados hasta dejarlas 

compactadas, de manera que constituyan una fundación firme para las estructuras. 

c. Utilización y eliminación de los materiales excavados 

Los materiales provenientes de las excavaciones deberán utilizarse para el relleno 

posterior de las obras construidas, siempre que sean adecuados y cumplan con las 

especificaciones para dicho fin. Los materiales sobrantes o inadecuados deberán ser 

retirados por El Postor adjudicado de la zona del Proyecto, hasta los sitios autorizados y 

aprobados por el Supervisor de Calidad. Los materiales excedentes provenientes de las 

excavaciones se depositarán en lugares que consideren las características físicas, 

topográficas y de drenaje de cada lugar. 

d. Unidad de medición y condición de pago  

La unidad de medida para el pago es metro cúbico (m3). El pago se realizará mediante 

levantamiento topográfico del volumen ejecutado durante el periodo de valorización y 

hasta los límites definidos en los planos de diseño. Las excavaciones ejecutadas fuera de 

estos límites y los derrumbes no se medirán para los fines del pago. La medida de la 

excavación de acequias, zanjas u obras similares se hará con base en secciones 

transversales, tomadas antes y después de ejecutar el trabajo respectivo. El precio 

unitario incluye todos los costos de mano de obra y equipos necesarios para ejecutar la 

excavación entre la superficie del terreno natural y hasta los límites definidos según los 

planos de diseño.  

7.11.6. Excavación no clasificada de Zanja 

Revisar la Especificación Técnica de la Partida 7.8.5 

7.11.7. Relleno Estructural 

a. Descripción 

Esta partida corresponde a los trabajos de relleno con material estructural para la 

ejecución de estructuras y/o interferencias. 

b. Materiales 

El relleno podrá realizarse con el material de excavación, siempre que cumpla 

estrictamente con las características establecidas. Si el material de excavación no fuera 

apropiado, se reemplazará por material de préstamo, con la aprobación previa del 

Supervisor de Calidad. 

El material previsto para el relleno deberá cumplir la gradación correspondiente a 

agregado fino. 

Tabla 30. Granulometría del material 
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Tamiz Porcentaje pasante 

acumulado ASTM ISO 

1” 25.0 mm 100 

¾” 19.1 mm 95 – 100 

½” 12.5 mm 85 – 100 

3/8” 9.5 mm 65 - 90 

# 4 4.75 mm 60 - 80 

# 8 2.36 mm 55 - 85 

# 16 1.18 mm 50 – 75 

# 30 600 𝜇m 25 – 60 

# 50 300 𝜇m 5 – 30 

# 100 150 𝜇m 0 – 10 

 

El material deberá cumplir la siguiente gradación. En caso el material no cumpla de forma 

natural, será necesario llevar a cabo procesos de modificación mecánicos.   

c. Procedimiento constructivo 

El fondo de excavación deberá encontrarse previamente nivelado y libre de partículas de 

tamaños mayores, material orgánico o algún otro material deletéreo.  

El material será colocado directamente en capas de espesor 200 mm y será compactado 

hasta alcanzar una densidad uniforme y que cumpla con alcanzar un valor igual o superior 

al 90% de la máxima densidad seca obtenida en el ensayo Proctor modificado. 

d. Controles 

Para la aceptación de los materiales, el Postor adjudicado deberá llevar a cabo una 

verificación de la granulometría por cada lote de material o por cada 100 m3.  

El control de compactación se efectuará a razón de 2 ensayos de medición de densidad 

por cada capa conformada, para un área de hasta 250 m2.  

La densidad seca alcanzada deberá ser igual o superior al 90% de la máxima densidad 

seca obtenida en el ensayo Proctor modificado. 

e. Aceptación de los trabajos 

La Supervisión de Calidad dará por aceptado los trabajos siempre que los materiales 

seleccionados para relleno estructural, hayan pasado las pruebas de compactación, y el 

material esté colocado en los lugares especificados en los planos, y además cumpla con 

las características indicadas. 

f. Unidad de medición y condiciones de pago  

La unidad de medida para el pago es metros cúbicos (m3). El pago se realizará mediante 

levantamiento topográfico del volumen conformado y aprobado en campo por el 
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Supervisor de Calidad durante el periodo de valorización y hasta los límites definidos en 

los planos de diseño. El precio deberá cubrir todos los costos de mano de obra, equipos, 

materiales, herramientas manuales y todos los trabajos prescritos en esta especificación.   

7.11.8. Suministro de roca (Alcantarillas) 

a. Descripción 

Esta partida comprende los trabajos de suministro de roca necesaria para la ejecución de 

los trabajos especificados en los planos de soluciones de interferencias y que dan 

continuidad a la roca de la uña dispuesta en el dique, aplicando las mismas 

especificaciones técnicas incluidas en el acápite Esta partida comprende los trabajos de 

topografía necesarios a realizar durante la ejecución de las obras de interferencias, 

aplicando las mismas especificaciones técnicas incluidas en la partida 7.7.1 – Suministro 

de Roca. 

b. Unidad de medición y condiciones de pago  

La unidad de medida para efectos de pago es por metro cúbico (m3) El pago se realizará 

mediante levantamiento topográfico del volumen ejecutado y aprobado en campo por la 

Supervisión durante el periodo de valorización y hasta los límites definidos en los planos 

de diseño. El precio unitario incluye todos los costos de mano de obra, equipos y 

materiales para la explotación de la roca en cantera, preparación, selección y acopio 

incluyendo el carguío en camión (volquete) para su transporte. 

7.11.9. Colocación de Roca en Uña (Alcantarillas) 

a. Descripción 

Esta partida comprende los trabajos de colocación de roca necesaria para la ejecución de 

los trabajos especificados en los planos de soluciones de interferencias y que dan 

continuidad a la roca de la uña dispuesta en el dique, aplicando las mismas 

especificaciones técnicas incluidas en el acápite Esta partida comprende los trabajos de 

topografía necesarios a realizar durante la ejecución de las  obras  de interferencias, 

aplicando las mismas especificaciones técnicas incluidas en el acápite 7.6.1 Colocación de 

Roca en Uña. 

b. Unidad de medición y condiciones de pago  

La unidad de medida para efectos de pago es por metro cúbico (m3) El pago se realizará 

mediante levantamiento topográfico del volumen ejecutado y aprobado en campo por el 

Supervisor de Calidad durante el periodo de valorización y hasta los límites definidos en 

los planos de diseño. El precio unitario incluye todos los costos de mano de obra, equipos 

y materiales para la colocación de la roca conforme a los planos de diseño. 

7.11.10. Concreto de Nivelación (f’c=100 kg/cm2) 
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a. Descripción 

Esta partida refiere a uno de los tipos de concreto simple (elementos sin armadura de 

refuerzo), compuestos de cemento Portland, agregados finos, agregados gruesos, piedra 

y agua, preparados y construidos de acuerdo con estas especificaciones en los elementos 

y en la forma, dimensiones y clases, indicados en los planos. 

b. Materiales y Equipos 

Piedras Medias y Piedras Grandes 

Siempre que se refiera a Concreto Ciclópeo, las piedras del concreto ciclópeo serán 

provenientes de roca triturada o canto rodado de buena calidad.   

Las piedras serán preferiblemente angulares y su forma tendera a ser cubica.   

La relación entre las dimensiones mayor y menor de cada piedra no será mayor que dos 

a uno (2:1). Se tomará en cuenta los siguientes puntos:  

➢ El tamaño máximo admisible del agregado ciclópeo dependerá de lo especificado 

en planos, del espesor y volumen de la estructura de la cual formará parte.  

➢ El material constitutivo del agregado ciclópeo no podrá presentar un desgaste 

mayor de cincuenta por ciento (50%), al ser sometido a la prueba de Los Ángeles.  

Otros materiales, Control de Calidad y la ejecución se realizarán según lo especificado en 

el Ítem 7.10.12 Concreto Clase C (f’c=280 kg/cm2) Premezclado – Cimientos Reforzados 

del presente documento. 

c. Unidad de medición y condiciones de pago 

La unidad de medida será el metro cúbico (m3). El pago se realizará mediante 

levantamiento topográfico del volumen de mezcla de concreto realmente suministrada, 

colocada y consolidada en obra, aprobada por el Supervisor de Calidad. 

El precio unitario debe incluir, todos los costos de mano de obra, materiales, equipos,  

herramientas manuales para los trabajos de diseño y elaboración de las mezclas de 

concreto, su carga, transporte al sitio de la obra, colocación, vibrado, curado del concreto 

terminado, ejecución de juntas, acabado, reparación de desperfectos, limpieza final de la 

zona de las obras y, en general, todo costo relacionado con la correcta ejecución de los 

trabajos especificados, las instrucciones del Supervisor de Calidad.  

7.11.11. Concreto Clase F (f’c=140 kg/cm2) 

N/A 

7.11.12. Concreto Clase C (f’c=280 kg/cm2) Premezclado – Cimientos Reforzados 
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a. Descripción 

Esta partida comprende los diferentes tipos de concreto, compuestos de cemento 

Portland, agregados finos, agregados gruesos y agua, preparados y construidos de 

acuerdo con estas Especificaciones en los elementos y en la forma, dimensiones y clases, 

indicados en los planos.  

b. Clases de concreto y mortero  

La clase de concreto a utilizarse en cada sección de la estructura deberá ser la indicada 

en los planos o las especificaciones o la ordenada por el Supervisor de Calidad e incluyen 

los concretos de calidad f’c=280 kg/cm2, con o sin adición de piedra mediana o grande 

según se indique en la especificación pertinente o en el plano correspondiente.  

El mortero será obtenido de la mezcla de una proporción de 1:3 cemento: arena, en 

volumen, y será utilizado en los lugares indicados en los planos o lo autorizado por el 

Supervisor de Calidad.  

c. Materiales y equipos  

• Cemento  

El cemento deberá ser del tipo Portland, originario de fábricas aprobadas, despachado 

únicamente en sacos o bolsas selladas de marca.  

El cemento utilizado será Portland Tipo I o normal, el cual deberá cumplir lo 

especificado en la Norma Técnica Peruana NTP 334.009, NTP 334.090, Norma AASHTO 

M85 o la Norma ASTM-C150.  

Se tomará en cuenta los siguientes puntos:  

➢ Sí al analizar las aguas, estas presentaran un alto contenido de sulfatos se pondrá 

en conocimiento al Supervisor de Calidad este hecho para proceder con el 

cambio de tipo de cemento. El Supervisor de Calidad dará su aprobación para el 

uso de cemento Portland tipo II o –Tipo V, según sea el caso.  

➢ La calidad del cemento Portland deberá estar de acuerdo con la norma ASTM C-

150. En todo caso el cemento utilizado será aprobado por el Supervisor de 

Calidad quienes se basarán en certificados expedidos de los fabricantes y 

laboratorio de reconocido prestigio.  

➢ Ensayos requeridos. El postor adjudicado deberá presentar los resultados 

certificados por la fábrica de cemento, de los ensayos correspondientes al 

cemento que se vaya a utilizar en la obra. Estos ensayos deberán ser realizados 

por la fábrica de acuerdo con las normas de la ASTM, y su costo correrá por 

cuenta del postor adjudicado. En adición a lo anterior, el Supervisor de Calidad 

podrá tomar muestra del cemento en la fábrica y/o en el área de las obras, para 

hacer los ensayos que considere necesarios. No se podrá emplear cemento 
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alguno hasta que el Supervisor de Calidad estén satisfechos con los resultados 

de los ensayos correspondientes y los aprueben por escrito.  

➢ Almacenamiento del cemento. El cemento en bolsa se deberá almacenar en 

sitios secos y aislados del suelo en rumas de no más de ocho (8) bolsas.  

➢ Si el cemento se suministra a granel, se deberá almacenar en silos apropiados 

aislados de la humedad. La capacidad mínima de almacenamiento será la 

suficiente para el consumo de dos (2) jornadas de producción normal.  

➢ Todo cemento que tenga más de tres (3) meses de almacenamiento en sacos o 

seis (6) en silos, deberá ser empleado previo certificado de calidad, autorizado 

por el Supervisor de Calidad, quienes verificaran si aún es susceptible de 

utilización. Esta frecuencia disminuida en relación directa a la condición 

climática o de temperatura/humedad y/o condiciones de almacenamiento.  

➢ Todas las áreas de almacenamiento estarán sujetas a aprobación y deberán 

estar dispuestas de manera que permitan acceso para la inspección e 

identificación del cemento. Para evitar que el cemento envejezca 

indebidamente, después de llegar al área de las obras, el Postor adjudicado 

deberá utilizarlo en la misma secuencia cronológica de su llegada.  

➢ Temperatura del cemento. La temperatura del ambiente para el uso del 

cemento en el proceso de mezclado no deberá ser menor que 10°C, a menos 

que se apruebe lo contrario. En todo caso, deberá adecuarse a lo especificado 

para la preparación del concreto.  

➢ Requisitos químicos del cemento Portland. Subsección 439.03 del EG-2013.  

 

Agregados 

• Agregado fino 

Se considera como tal, a la fracción que pase la malla de 4.75 mm (N° 4). 

Provendrá de arenas naturales o de la trituración de rocas o gravas. El 

porcentaje de arena de trituración no podrá constituir más del treinta por 

ciento (30%) del agregado fino.  

El agregado fino deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

Contenido de sustancias perjudiciales 

El siguiente cuadro señala los requisitos de límites de aceptación 

Tabla 31. Límites de Aceptación – Sustancias perjudiciales (Agregado Fino) 

CARACTERÍSTICAS 
NORMA DE 

ENSAYO 

MASA TOTAL DE LA 

MUESTRA 

 Terrones de Arcilla y partículas 

 Deleznables 
MTC E 212 1.00% máx. 
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 Material que pasa el Tamiz de 

 75um (N.º 200) 
MTC E 202 5.00 % máx. 

 Cantidad de Partículas Livianas MTC E 211 0.50 % máx. 

 Contenido de sulfatos, expresados 

 como ión SO4 

AASHTO T290 
0.06% máx. 

 Contenido de Cloruros, expresado 

 Como ión cl- 

AASHTO T291 
0.10% máx. 

Además, no se permitirá el empleo de arena que, en el ensayo colorimétrico 

para detección de materia orgánica, según norma de ensayo N.T.P. 400.013 

y 400.024, produzca un color más oscuro que el de la muestra patrón. 

i. Reactividad 

El agregado fino no podrá presentar reactividad potencial con los álcalis del 

cemento. Se considera que el agregado es potencialmente reactivo, si al 

determinar su concentración de SiO2 y la reducción de alcalinidad R, mediante 

la norma ASTM C289, se obtienen los siguientes resultados: 

Si02 > R cuando R ≥ 70 

Si02 > 35 + 0.5 R cuando R < 70 

ii. Granulometría 

La curva granulométrica del agregado fino deberá encontrarse dentro de los 

límites que se señalan a continuación: 

Tabla 32. Granulometría del Agregado Fino 

TAMIZ (MM) 
PORCENTAJE QUE 

PASA 

9,5 mm (3 /8”) 

4,75 mm (N° 4) 

2,36 mm (N° 8) 

1,18 mm (N° 16) 

600 mm (N° 30) 

300 mm (N° 50) 

150 mm (N° 100) 

100 

95-100 

80-100 

50-85 

25-60 

10-30 

2-10 

                                               Fuente: ASTM C33 
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En ningún caso, el agregado fino podrá tener más de cuarenta y cinco por 

ciento (45%) de material retenido entre dos tamices consecutivos. El Módulo 

de Finura se encontrará entre 2.3 y 3.1. 

Durante el período de construcción no se permitirán variaciones mayores de 

0.2 en el Módulo de Finura con respecto al valor correspondiente a la curva 

adoptada para la fórmula de trabajo. 

iii. Durabilidad 

El agregado fino no podrá presentar pérdidas superiores a diez por ciento 

(10%) o quince por ciento (15%), al ser sometido a la prueba de durabilidad 

en sulfatos de sodio o magnesio, respectivamente, según la norma MTC E 209. 

En caso de no cumplirse esta condición, el agregado podrá aceptarse siempre 

que, habiendo sido empleado para preparar concretos de características 

similares, expuestas a condiciones ambientales parecidas durante largo 

tiempo, haya dado pruebas de comportamiento satisfactorio. 

iv. Limpieza 

El Equivalente de Arena, medido según la Norma MTC E 114, será sesenta y 

cinco por ciento (65%) mínimo para concretos de f’c ≤ 210kg/cm2 y para 

resistencias mayores setenta y cinco por ciento (75%) como mínimo. 

• Agregado grueso 

Se considera como tal, al material granular que quede retenido en el tamiz 

4.75 mm (N° 4). Será grava natural o provendrá de la trituración de roca. 

Grava u otro producto cuyo empleo resulte satisfactorio, a juicio del 

Supervisor de Calidad. 

(1) Contenido de sustancias perjudiciales 

El siguiente cuadro, señala los límites de aceptación 

Tabla 33. Límites de Aceptación – Sustancias perjudiciales (Agregado Grueso) 

CARACTERÍSTICAS NORMA DE 

ENSAYO 

MASA TOTAL DE LA MUESTRA 

Terrones de Arcilla y partículas deleznables MTC E 212 0.25% máx. 

Contenido de Carbón y lignito  MTC E 215 0.5% máx. 

Cantidad de Partículas Livianas MTC E 202 1.0% máx. 

Contenido de sulfatos, expresados como ión 

SO4 = 

AASHTO T290 
0.06% máx. 

Contenido de Cloruros, expresado como ión Cl- AASHTO T291 0.10% máx. 

Se debe  considerar  el  siguientes  cuadro de requisitos  de  calidad  de 

agregado  grueso  
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(2) Reactividad 

El agregado no podrá presentar reactividad potencial con los álcalis del 

cemento, lo cual se comprobará por idéntico procedimiento y análogo criterio 

que en el caso de agregado fino. 

(3) Durabilidad 

Los resultados del ensayo de durabilidad (norma de ensayo MTC E 209), no 

podrán superar el doce por ciento (12%) o dieciocho por ciento (18%), según 

se utilice sulfato de sodio o de magnesio, respectivamente. 

(4) Abrasión L.A. 

El desgaste del agregado grueso en la máquina de Los Ángeles (norma de 

ensayo MTC E 207) no podrá ser mayor de cuarenta por ciento (40%). 

(5) Granulometría 

La gradación del agregado grueso deberá satisfacer una de las siguientes 

franjas, según se especifique en los documentos del proyecto o apruebe el 

Supervisor de calidad con base en el tamaño máximo de agregado a usar, de 

acuerdo a la estructura de que se trate, la separación del refuerzo y la clase 

de concreto especificado. 
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Tabla 34. Granulometría del Agregado Grueso 

TAMIZ PORCENTAJE QUE PASA 

AG-1 AG-2 AG-3 AG-4 AG-5 AG-6 AG-7 

63 mm (2,5'') - - - - 100 - 100 

50 mm (2'') - - - 100 95 - 100 100 95- 100 

37,5 mm (1½'') - - 100 95 - 100 - 90 - 100 35 - 70 

25,0 mm (1'') - 100 95 - 100 - 35 - 70 20 – 55 0 – 15 

19,0 mm  (¾'') 100 95 - 100 - 35 - 70 - 0 – 15 - 

12,5 mm (½'') 95 - 100 - 25 - 60 - 10 - 30 - 0 – 5 

9,5 mm (3/8'') 40 - 70 20 - 55 - 10 - 30 - 0 – 5 - 

4,75 mm (N°4) 0 - 15 0 - 10 0 – 10 0 – 5 0 – 5 - - 

2,36 mm (N°8) 0 -5 0 - 5 0 - 5 - - - - 

Fuente: ASTM C33, AASHTO M-43 

La curva granulométrica obtenida al mezclar los agregados grueso y fino en el 

diseño y construcción del concreto, deberá ser continua y asemejarse a las 

teóricas. 

(6) Forma 

El porcentaje de partículas chatas y alargadas del agregado grueso procesado, 

determinados según la norma MTC E 221, no deberán ser mayores de quince 

por ciento (15%). Para concretos de f’c > 210 kg/cm2, los agregados deben 

ser 100% triturados 

• Agregado ciclópeo 

El agregado ciclópeo será roca triturada o canto rodado de buena calidad. El 

agregado será preferiblemente angular y su forma tenderá a ser cúbica. La relación 

entre las dimensiones mayor y menor de cada piedra no será mayor que dos a uno 

(2:1). 

El tamaño máximo admisible del agregado ciclópeo dependerá del espesor y 

volumen de la estructura de la cual formará parte. En cabezales, aletas y obras 

similares con espesor no mayor de ochenta centímetros (80 cm), se admitirán 

agregados ciclópeos con dimensión máxima de treinta centímetros (30 cm). En 

estructuras de mayor espesor se podrán emplear agregados de mayor volumen, 

previa autorización del Supervisor de Calidad. 

• Agua 

El agua por emplear en las mezclas de concreto deberá estar limpia y libre de 

impurezas perjudiciales, tales como aceite, ácidos, álcalis y materia orgánica.  
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Se considera adecuada el agua que sea apta para consumo humano, debiendo ser 

analizado según norma MTC E 716. 

Tabla 35. Límites de Aceptación – Sustancias perjudiciales (Agua) 

Ensayos Tolerancia 

Sólidos en suspensión (ppm) 5000 máx. 

Materia Orgánica (ppm) 3,00 máx. 

Alcalinidad NaHCO3 - (ppm) 1000 máx. 

Sulfatos como ión Cl (ppm) 1000 máx. 

pH 5,5 a 8,0 

El agua debe tener las características apropiadas para una óptima calidad del 

concreto. Así mismo, se debe tener presente los aspectos químicos del suelo a fin 

de establecer el grado de afectación de este sobre el concreto. 

La máxima concentración de Ión cloruro soluble en agua que debe haber en un 

concreto a las edades de 28 a 42 días, expresada como suma del aporte de todos 

los ingredientes de la mezcla, no deberá exceder de los límites indicados en la 

siguiente Tabla. El ensayo para determinar el contenido de ión cloruro deberá 

cumplir con lo indicado por la Federal Highway Administration Report N° FHWA-

RD-77-85 “Sampling and Testing for Chloride Ion in concrete”. 

Tabla 36. Contenido Máximo de Ión Cloruro 

TIPO DE ELEMENTO 

CONTENIDO MÁXIMO DE IÓN 
CLORURO SOLUBLE EN AGUA EN EL 
CONCRETO, EXPRESADO COMO % EN 
PESO DEL CEMENTO 

Concreto prensado 0.06 

Concreto armado expuesto a la acción de Cloruros 0.10 

Concreto armado no protegido que puede estar sometido a un 
ambiente húmedo, pero no expuesto a cloruros (incluye ubicaciones 
donde el concreto puede estar ocasionalmente húmedo tales como 
cocinas, garajes, estructuras ribereñas y áreas con humedad potencial 
por condensación) 

0.15 

Concreto armado que deberá estar seco o protegido de la humedad 
durante su vida por medio de recubrimientos impermeables. 

0.80 

• Aditivos 
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Se podrán usar aditivos de reconocida calidad que cumplan con la norma ASTM C-

494, para modificar las propiedades del concreto, con el fin de que sea más 

adecuado para las condiciones particulares de la estructura por construir. Su 

empleo deberá definirse por medio de ensayos efectuados con antelación a la 

obra, con dosificaciones que garanticen el efecto deseado, sin perturbar las 

propiedades restantes de la mezcla, ni representar riesgos para la armadura que 

tenga la estructura. 

• Clases de Concreto 

Para su empleo en las distintas clases de obra y de acuerdo con su resistencia 

mínima a la compresión, determinada según la norma MTC E 704, se establecen 

las siguientes clases de concreto: 

Tabla 37. Clases de Concreto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Equipo 

Los principales elementos requeridos para la elaboración de concretos y la 

construcción de estructuras con dicho material, son los siguientes: 

1. Equipo para la producción de agregados 

Para el proceso de producción de los agregados pétreos se requieren equipos para 

su explotación, carguío, transporte y producción. La unidad de proceso consistirá en 

una unidad clasificadora y, de ser necesario, una planta de trituración provista de 

trituradoras primaria, secundaria y terciaria siempre que esta última se requiera, así 

CLASE 
RESISTENCIA MÍNIMA A LA COMPRESIÓN A 

28 DÍAS 

Concreto pre y post tensado 

A 

B 

 

34,3 MPa (350 Kg/cm2) 

31,4 Mpa (320 Kg/cm2) 

Concreto reforzado 

C 

D 

E 

 

27,4 MPa (280 Kg/cm2) 

20,6 MPa (210 Kg/cm2) 

17,2 MPa (175 Kg/cm2) 

Concreto simple 

F 

 

13,7 MPa (140 Kg/cm2) 

Concreto ciclópeo 

G 

13,7 MPa (140 Kg/cm2) 

Se compone de concreto simple Clase F y 

agregado ciclópeo, en proporción de 30% del 

volumen total, como máximo. 

Concreto ciclópeo 

H 

17,2 MPa (175 Kg/cm2) 

Se compone de concreto simple clase E y 

agregado ciclópeo, en proporción de 30% del 

volumen total, como máximo. 
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como un equipo de lavado. La planta deberá estar provista de los filtros necesarios 

para controlar la contaminación ambiental de acuerdo con la reglamentación 

vigente. 

2. Equipo para la elaboración del Concreto 

La planta de elaboración del concreto deberá efectuar una mezcla regular e íntima 

de los componentes, dando lugar a un concreto de aspecto y consistencia uniforme, 

dentro de las tolerancias establecidas. 

La mezcla se podrá elaborar en plantas centrales o en camiones mezcladores.  

En el caso de plantas centrales, los dispositivos para la dosificación por peso de los 

diferentes ingredientes deberán ser automáticos, con precisión superior al uno por 

ciento (1%) para el cemento y al dos por ciento (2%) para los agregados. Los 

camiones mezcladores, que se pueden emplear tanto para la mezcla como para el 

agitado, podrán ser de tipo cerrado, con tambor giratorio; o de tipo abierto, 

provistos de paletas. En cualquiera de los dos casos, deberán proporcionar mezclas 

uniformes y descargar su contenido sin que se produzcan segregaciones; además, 

estarán equipados con cuentarrevoluciones. 

Los vehículos mezcladores de concreto y otros elementos que contengan alto 

contenido de humedad deben tener dispositivos de seguridad necesarios para evitar 

el derrame del material de mezcla durante el proceso de transporte. 

Por otra parte, en donde sea pertinente se permite, además el empleo de 

mezcladoras portátiles en el lugar de la obra. La mezcla manual solo se podrá 

efectuar, previa autorización de OHLA y el Supervisor de Calidad, para estructuras 

pequeñas de muy baja resistencia. En tal caso, las tandas no podrán ser mayores de 

un cuarto de metro cúbico (0.25 m3). 

3. Elementos de transporte 

La utilización de cualquier sistema de transporte o de conducción del concreto 

deberá contar con la aprobación del Supervisor de Calidad. Dicha aprobación no 

deberá ser considerada como definitiva por el Postor adjudicado y se da bajo la 

condición de que el uso del sistema de conducción o transporte se suspenda 

inmediatamente, si el asentamiento o la segregación de la mezcla exceden los límites 

especificados que señale el Proyecto. 

Cuando la distancia de transporte sea mayor de trescientos metros (300 m), no se 

podrán emplear sistemas de bombeo, sin la aprobación del Supervisor de Calidad. 

Cuando el concreto se vaya a transportar en vehículos a distancias superiores a 

seiscientos metros (600 m), el transporte se deberá efectuar en camiones 

mezcladores. 

4. Encofrado y obra falsa 
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El Postor adjudicado deberá suministrar e instalar todos los encofrados necesarios 

para confinar y dar forma al concreto, de acuerdo con las líneas mostradas en los 

planos u ordenadas por el Supervisor de Calidad. Los encofrados podrán ser de 

madera o metálicas y deberán tener la resistencia suficiente para contener la mezcla 

de concreto, sin que se formen combas entre los soportes y evitar desviaciones de 

las líneas y contornos que muestran los planos, ni se pueda escapar el mortero. 

Los encofrados de madera podrán ser de tabla cepillada o de triplay, y deberán tener 

un espesor uniforme. 

5. Elementos para la colocación del concreto 

El Postor adjudicado deberá disponer de los medios de colocación del concreto que 

permitan una buena regulación de la cantidad de mezcla depositada, para evitar 

salpicaduras, segregación y choques contra los encofrados o el refuerzo. 

6. Vibradores 

Los vibradores para compactación del concreto deberán ser de tipo interno, y 

deberán operar a una frecuencia no menor de siete mil (7 000) ciclos por minuto y 

ser de una intensidad suficiente para producir la plasticidad y adecuada 

consolidación del concreto, pero sin llegar a causar la segregación de los materiales.  

Para estructuras delgadas, donde los encofrados estén especialmente diseñados 

para resistir la vibración, se podrán emplear vibradores externos de encofrado. 

7. Equipos varios  

El Postor adjudicado deberá disponer de elementos para usos varios, entre ellos los 

necesarios para la ejecución de juntas, la corrección superficial del concreto 

terminado, la aplicación de productos de curado, equipos para limpieza, etc. 

• Explotación de materiales y elaboración de agregados 

Al respecto, todos los procedimientos, equipos, etc. requieren ser aprobados por el 

Supervisor de Calidad, sin que este exima al Postor adjudicado de su responsabilidad 

posterior. 

• Estudio de la Mezcla y Obtención de la Fórmula de Trabajo 

Con suficiente antelación al inicio de los trabajos, el Postor adjudicado entregara al 

Supervisor de Calidad, muestras de los materiales que se propone utilizar y el diseño 

de la mezcla, avaladas por los resultados de ensayos que demuestren la conveniencia 

de utilizarlos para su verificación. Si a juicio del Supervisor de Calidad los materiales o 

el diseño de la mezcla resultan objetables, el postor adjudicado deberá efectuar las 

modificaciones necesarias para corregir las deficiencias.   

Una vez que el Supervisor de Calidad manifieste su conformidad con los materiales y 

el diseño de la mezcla, éste sólo podrá ser modificado durante la ejecución de los 

trabajos si se presenta una variación inevitable en alguno de los componentes que 
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intervienen en ella. El postor adjudicado definirá una fórmula de trabajo, la cual 

someterá a consideración del Supervisor de Calidad. Dicha fórmula señalará: 

➢ Las proporciones en que se deben mezclar los agregados disponibles y la 

gradación media a que da lugar dicha mezcla. 

➢ Las dosificaciones de cemento, agregados grueso y fino y aditivos en polvo, 

en peso por metro cúbico de concreto. La cantidad de agua y aditivos 

líquidos se podrá dar por peso o por volumen. 

➢ Cuando se contabilice el cemento por bolsas, la dosificación se hará en 

función de un número entero de bolsas. 

➢ La consistencia del concreto, la cual se deberá encontrar dentro de los 

siguientes límites, al medirla según norma de ensayo MTC E 705. 

Tabla 38. Consistencia del Concreto 

TIPO DE CONSTRUCCIÓN 
ASENTAMIENTO (“) 

MÁXIMO MÍNIMO 

Zapata y Muro de cimentación armada 3 1 

Cimentaciones simples, cajones, y subestructuras de muros 3 1 

Losas y pavimento 3 1 

Viga y Muro Armado 4 1 

Columna de edificios 4 1 

Concreto Ciclópeo 2 1 

La fórmula de trabajo se deberá reconsiderar cada vez que varíe alguno de los 

siguientes factores: 

➢ El tipo, clase o categoría del cemento o su marca. 

➢ El tipo, absorción o tamaño máximo del agregado grueso. 

➢ El módulo de finura del agregado fino en más de dos décimas (0,2). 

➢ La naturaleza o proporción de los aditivos. 

➢ El método de puesta en obra del concreto. 

El Postor adjudicado deberá considerar que el concreto deberá ser dosificado y 

elaborado para asegurar una resistencia a compresión acorde con la de los planos y 

documentos del Proyecto, que minimice la frecuencia de los resultados de pruebas 

por debajo del valor de resistencia a compresión especificada en los planos del 

proyecto. Los planos deberán indicar claramente la resistencia a la compresión para 

la cual se ha diseñado cada parte de la estructura. 

Al efectuar las pruebas de tanteo en el laboratorio para el diseño de la mezcla, las 

muestras para los ensayos de resistencia deberán ser preparadas y curadas de 

acuerdo con la norma MTC E 702 y ensayadas según la norma de ensayo MTC E 704. 

Se deberá establecer una curva que muestre la variación de la relación agua/cemento 

(o el contenido de cemento) y la resistencia a compresión a veintiocho (28) días.  
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La curva se deberá basar en no menos de tres (3) puntos y preferiblemente cinco (5), 

que representen tandas que den lugar a resistencias por encima y por debajo de la 

requerida. Cada punto deberá representar el promedio de por lo menos tres (3) 

cilindros ensayados a veintiocho (28) días. 

La máxima relación agua/cemento permisible para el concreto a ser empleado en la 

estructura, será la mostrada por la curva, que produzca la resistencia promedio 

requerida que exceda la resistencia de diseño del elemento, según se indica en la 

siguiente Tabla: 

Tabla 39. Resistencia promedio requerida 

RESISTENCIA ESPECIFICADA A LA 

COMPRESIÓN 

RESISTENCIA PROMEDIO REQUERIDA A LA 

COMPRESIÓN 

< 20,6 MPa (210 Kg/cm2) f´c + 6,8 MPa (70 Kg/cm2) 

20,6 – 34,3 MPa (210 – 350 Kg/cm2) f´c + 8,3 MPa (85 Kg/cm2) 

> 34,3 MPa (350 Kg/cm2) f´c + 9,8 MPa (100 Kg/cm2) 

 

Si la estructura de concreto va a estar sometida a condiciones de trabajo muy 

rigurosas, la relación agua/cemento no podrá exceder de 0.50 si va a estar expuesta 

al agua dulce, ni de 0.45 para exposiciones al agua de mar o cuando va a estar 

expuesta a concentraciones perjudiciales que contengan sulfatos.  

Cuando se especifique concreto con aire, el aditivo deberá ser de clase aprobada 

según se indica en párrafo anterior. La cantidad de aditivo utilizado deberá producir 

el contenido de aire incorporado que muestra la siguiente Tabla: 

Tabla 40. Requisitos sobre Aire Incluido 

RESISTENCIA DE DISEÑO A 28 DÍAS 
PORCENTAJE   

AIRE INCLUIDO 
280 kg/cm2 – 350 kg/cm2 concreto normal 6-8 

280 kg/cm2 – 350 kg/cm2 concreto pre-esforzado 2-5 

140 kg/cm2 – 280 kg/cm2 concreto normal 3-6 

 

La cantidad de aire incorporado se determinará según la norma de ensayo AASHTO-

T152 o ASTM-C231.  

La aprobación que dé el Supervisor de Calidad al diseño no implica necesariamente la 

aceptación posterior de las obras de concreto que se construyan con base en dicho 

diseño, ni exime al Postor adjudicado de su responsabilidad de cumplir con todos los 

requisitos de las especificaciones y los planos. La aceptación de las obras para fines de 

pago dependerá de su correcta ejecución y de la obtención de la resistencia a 
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compresión mínima especificada para la respectiva clase de concreto, resistencia que 

será comprobada con base en las mezclas realmente incorporadas en tales obras. 

• Fabricación de la Mezcla 

(a) Almacenamiento de los agregados 

Cada tipo de agregado se acopiará por pilas separadas, las cuales se deberán 

mantener libres de tierra o de elementos extraños y dispuestos de tal forma, que se 

evite al máximo la segregación de los agregados.  

Si los acopios se disponen sobre el terreno natural, no se utilizarán los quince 

centímetros (15 cm) inferiores de los mismos.  

Los acopios se construirán por capas de espesor no mayor a metro y medio (1,50 m) 

y no por depósitos cónicos. 

Todos los materiales a utilizarse deberán estar ubicados de tal forma que no cause 

incomodidad a los transeúntes y/o vehículos que circulen en los alrededores. 

No debe permitirse el acceso de personas ajenas a la obra. 

(b) Suministro y almacenamiento del cemento 

El cemento en bolsa se deberá almacenar en sitios secos y aislados del suelo en rumas 

de no más de ocho (8) bolsas. Si el cemento se suministra a granel, se deberá 

almacenar en silos apropiados aislados de la humedad. La capacidad mínima de 

almacenamiento será la suficiente para el consumo de dos (2) jornadas de producción 

normal. 

Todo cemento que tenga más de tres (3) meses de almacenamiento en sacos o seis 

(6) en silos, deberá ser empleado previo certificado de calidad, autorizado por el 

Supervisor, quien verificará si aún es susceptible de utilización. Esta frecuencia 

disminuida en relación directa a la condición climática o de temperatura/humedad 

y/o condiciones de almacenamiento. 

(c) Almacenamiento de aditivos 

Los aditivos se protegerán convenientemente de la intemperie y de toda 

contaminación. Los sacos de productos en polvo se almacenarán bajo cubierta y 

observando las mismas precauciones que en el caso del almacenamiento del 

cemento. Los aditivos suministrados en forma líquida se almacenarán en recipientes 

estancos. Ésta recomendaciones no son excluyentes de la especificadas por los 

fabricantes. 

(d) Elaboración de la mezcla 

Salvo indicación en contrario del Supervisor de Calidad, la mezcladora se cargará 

primero con una parte no superior a la mitad (½) del agua requerida para la tanda; a 

continuación se añadirán simultáneamente el agregado fino y el cemento y, 

posteriormente, el agregado grueso, completándose luego la dosificación de agua 
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durante un lapso que no deberá ser inferior a cinco segundos (5 s), ni superior a la 

tercera parte (1/3) del tiempo total de mezclado, contado a partir del instante de 

introducir el cemento y los agregados. 

Como norma general, los aditivos se añadirán a la mezcla de acuerdo a las indicaciones 

del fabricante. 

Antes de cargar nuevamente la mezcladora, se vaciará totalmente su contenido. En 

ningún caso, se permitirá el remezclado de concretos que hayan fraguado 

parcialmente, aunque se añadan nuevas cantidades de cemento, agregados y agua. 

Cuando la mezcladora haya estado detenida por más de treinta (30) minutos, deberá 

ser limpiada perfectamente antes de verter materiales en ella. Así mismo, se requiere 

su limpieza total, antes de comenzar la fabricación de concreto con otro tipo de 

cemento.  

Cuando la mezcla se elabore en mezcladoras al pie de la obra, el Postor adjudicado, 

con la aprobación del Supervisor de Calidad, solo para resistencias f’c menores a 210 

kg/cm2, podrá transformar las cantidades correspondientes en peso de la fórmula de 

trabajo a unidades volumétricas. El Supervisor de Calidad verificará que existan los 

elementos de dosificación precisos para obtener las medidas especificadas de la 

mezcla. 

Cuando se haya autorizado la ejecución manual de la mezcla (sólo para resistencias 

menores a f’c = 210 kg/cm2), esta se realizará sobre una superficie impermeable, en 

la que se distribuirá el cemento sobre la arena, y se verterá el agua sobre el mortero 

anhidro en forma de cráter. 

Preparado el mortero, se añadirá el agregado grueso, revolviendo la masa hasta que 

adquiera un aspecto y color uniformes.  

El lavado de los materiales deberá efectuarse lejos de los cursos de agua, y de ser 

posible, de las áreas verdes. 

• Operaciones para el vaciado de la mezcla 

(a) Descarga, transporte y entrega de la mezcla 

El concreto al ser descargado de mezcladoras estacionarias, deberá tener la 

consistencia, trabajabilidad y uniformidad requeridas para la obra. La descarga de la 

mezcla, el transporte, la entrega y colocación del concreto deberán ser completados 

en un tiempo máximo de una y media (1 ½) horas, desde el momento en que el 

cemento se añade a los agregados, salvo que el Supervisor de Calidad fije un plazo 

diferente según las condiciones climáticas, el uso de aditivos o las características del 

equipo de transporte.  

A su entrega en la obra, el Supervisor de Calidad rechazará todo concreto que haya 

desarrollado algún endurecimiento inicial, determinado por no cumplir con el 
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asentamiento dentro de los límites especificados, así como aquel que no sea 

entregado dentro del límite de tiempo aprobado. 

El concreto que por cualquier causa haya sido rechazado por el Supervisor de Calidad, 

deberá ser retirado de la obra y reemplazado por el Postor adjudicado, a su costo, por 

un concreto satisfactorio. 

El material de concreto derramado como consecuencia de las actividades de 

transporte y colocación, deberá ser recogido inmediatamente por el postor 

adjudicado, para lo cual deberá contar con el equipo necesario. 

(b) Preparación para la colocación del concreto 

Por lo menos cuarenta y ocho (48) horas antes de colocar concreto en cualquier lugar 

de la obra, el Postor adjudicado notificará por escrito al Supervisor de Calidad al 

respecto, para que éste verifique y apruebe los sitios de colocación. 

La colocación no podrá comenzar, mientras el Supervisor de Calidad no haya aprobado 

el encofrado, el refuerzo, las partes embebidas y la preparación de las superficies que 

han de quedar contra el concreto. Dichas superficies deberán encontrarse 

completamente libres de suciedad, lodo, desechos, grasa, aceite, partículas sueltas y 

cualquier otra sustancia perjudicial. La limpieza puede incluir el lavado por medio de 

chorros de agua y aire, excepto para superficies de suelo o relleno, para las cuales este 

método no es obligatorio. 

Se deberá eliminar toda agua estancada o libre de las superficies sobre las cuales se 

va a colocar la mezcla y controlar que, durante la colocación de la mezcla y el fraguado, 

no se mezcle agua que pueda lavar o dañar el concreto fresco. 

Las fundaciones en suelo contra las cuales se coloque el concreto, deberán ser 

humedecidas, o recubrirse con una delgada capa de concreto, si así lo exige el 

Supervisor de Calidad. 

(c) Colocación del concreto 

Esta operación se deberá efectuar en presencia del Supervisor de Calidad, salvo en 

determinados sitios específicos autorizados previamente por éste.  

El concreto no se podrá colocar en instantes de lluvia, a no ser que el Postor 

adjudicado suministre cubiertas que, a juicio del Supervisor de Calidad, sean 

adecuadas para proteger el concreto desde su colocación hasta su fraguado. 

En todos los casos, el concreto se deberá depositar lo más cerca posible de su posición 

final y no se deberá hacer fluir por medio de vibradores. Los métodos utilizados para 

la colocación del concreto deberán permitir una buena regulación de la mezcla 

depositada, evitando su caída con demasiada presión o chocando contra los 

encofrados o el refuerzo. Por ningún motivo se permitirá la caída libre del concreto 

desde alturas superiores a uno y medio metros (1,50 m). 
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Al verter el concreto, se compactará enérgica y eficazmente, para que las armaduras 

queden perfectamente envueltas; cuidando especialmente los sitios en que se reúna 

gran cantidad de ellas, y procurando que se mantengan los recubrimientos y 

separaciones de la armadura. 

A menos que los documentos del proyecto establezcan lo contrario, el concreto se 

deberá colocar en capas continuas horizontales cuyo espesor no exceda de medio 

metro (0,5 m). El Supervisor de Calidad podrá exigir espesores aún menores cuando 

le estime conveniente, si los considera necesarios para la correcta ejecución de los 

trabajos. 

Cuando se utilice equipo de bombeo, se deberá disponer de los medios para continuar 

la operación de colocación del concreto en caso de que se dañe la bomba. El bombeo 

deberá continuar hasta que el extremo de la tubería de descarga quede 

completamente por fuera de la mezcla recién colocada.  

No se permitirá la colocación de concreto al cual se haya agregado agua después de 

salir de la mezcladora. Tampoco se permitirá la colocación de la mezcla fresca sobre 

concreto total o parcialmente endurecido, sin que las superficies de contacto hayan 

sido preparadas como juntas. 

La colocación del agregado ciclópeo para el concreto clase G, se deberá ajustar al 

siguiente procedimiento. La piedra limpia y húmeda, se deberá colocar 

cuidadosamente, sin dejarla caer por gravedad, en la mezcla de concreto simple.  

En estructuras cuyo espesor sea inferior a ochenta centímetros (80 cm), la distancia 

libre entre piedras o entre una piedra y la superficie de la estructura, no será inferior 

a diez centímetros (10 cm). En estructuras de mayor espesor, la distancia mínima se 

aumentará a quince centímetros (15 cm). En estribos y pilas no se podrá usar agregado 

ciclópeo en los últimos cincuenta centímetros (50 cm) debajo del asiento de la 

superestructura o placa. La proporción máxima del agregado ciclópeo será el treinta 

por ciento (30%) del volumen total de concreto. 

Los escombros resultantes de las actividades implicadas, deberán ser eliminados 

únicamente en las áreas de disposición de material excedente, determinadas por el 

proyecto. 

De ser necesario, la zona de trabajo, deberá ser escarificada para adecuarla a la 

morfología existente. 

(d) Colocación del concreto bajo agua 

El concreto no deberá ser colocado bajo agua, excepto cuando así se especifique en 

los planos o lo autorice el Supervisor de Calidad, quien efectuará una supervisión 

directa de los trabajos. En tal caso, el concreto tendrá una resistencia no menor de la 

exigida para la clase D y contendrá un diez por ciento (10 %) de exceso de cemento. 
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Dicho concreto se deberá colocar cuidadosamente en su lugar, en una masa 

compacta, por medio de un método aprobado por el Supervisor de Calidad. Todo el 

concreto bajo el agua se deberá depositar en una operación continua.  

No se deberá colocar concreto dentro de corrientes de agua y los encofrados 

diseñados para retenerlo bajo el agua, deberán ser impermeables. El concreto se 

deberá colocar de tal manera, que se logren superficies aproximadamente 

horizontales, y que cada capa se deposite antes de que la precedente haya alcanzado 

su fraguado inicial, con el fin de asegurar la adecuada unión entre las mismas. 

Los escombros resultantes de las actividades implicadas, deberán ser eliminados 

únicamente en las áreas de disposición de material excedente, determinadas por el 

proyecto. 

De ser necesario, la zona de trabajo, deberá ser escarificada para adecuarla a la 

morfología existente. 

(e) Vibración 

El concreto colocado se deberá consolidar mediante vibración, hasta obtener la mayor 

densidad posible, de manera que quede libre de cavidades producidas por partículas 

de agregado grueso y burbujas de aire, y que cubra totalmente las superficies de los 

encofrados y los materiales embebidos. Durante la consolidación, el vibrador se 

deberá operar a intervalos regulares y frecuentes, en posición casi vertical y con su 

cabeza sumergida profundamente dentro de la mezcla. 

No se deberá colocar una nueva capa de concreto, si la precedente no está 

debidamente consolidada.  

La vibración no deberá ser usada para transportar mezcla dentro de los encofrados, 

ni se deberá aplicar directamente a éstas o al acero de refuerzo, especialmente si ello 

afecta masas de mezcla recientemente fraguada. 

(f) Juntas 

Se deberán construir juntas de construcción, contracción y dilatación, con las 

características y en los sitios indicados en los planos de la obra o donde lo indique el 

Supervisor de Calidad. El Postor adjudicado no podrá introducir juntas adicionales o 

modificar el diseño de localización de las indicadas en los planos o aprobadas por el 

Supervisor de Calidad, sin la autorización de éste. En superficies expuestas, las juntas 

deberán ser horizontales o verticales, rectas y continuas, a menos que se indique lo 

contrario.  

En general, se deberá dar un acabado pulido a las superficies de concreto en las juntas 

y se deberán utilizar para las mismas los rellenos, sellos o retenedores indicados en 

los planos. 

(g) Agujeros para drenaje 
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Los agujeros para drenaje o alivio se deberán construir de la manera y en los lugares 

señalados en los planos. Los dispositivos de salida, bocas o respiraderos para igualar 

la presión hidrostática se deberán colocar por debajo de las aguas mínimas y también 

de acuerdo con lo indicado en los planos.  

Los moldes para practicar agujeros a través del concreto pueden ser de tubería 

metálica, plástica o de concreto, cajas de metal o de madera. Si se usan moldes de 

madera, ellos deberán ser removidos después de colocado el concreto. 

(h) Remoción de los encofrados y de la obra falsa 

La remoción de encofrados de soportes se debe hacer cuidadosamente y en forma tal 

que permita al concreto tomar gradual y uniformemente los esfuerzos debidos a su 

propio peso. 

Dada que las operaciones de campo son controladas por ensayos de resistencias de 

cilindros de concreto, la remoción de encofrados y demás soportes se podrán efectuar 

al lograrse las resistencias fijadas en el diseño. Los cilindros de ensayos deberán ser 

curados bajo condiciones iguales a las más desfavorables de la estructura que 

representan. 

Excepcionalmente si las operaciones de campo no están controladas por pruebas de 

laboratorio el siguiente cuadro puede ser empleado como guía para el tiempo mínimo 

requerido antes de la remoción de encofrados y soportes: 

· Estructuras para arcos    14 días 

· Estructuras bajo vigas     14 días 

· Soportes bajo losas planas                14 días 

· Losas de piso      14 días 

· Placa superior en alcantarillas de cajón  14 días 

· Superficies de muros verticales   48 horas 

· Columnas                  48 horas 

· Lados de vigas     24 horas 

Si las operaciones de campo son controladas por ensayos de resistencia de cilindros 

de concreto, la remoción de encofrados y demás soportes se podrá efectuar al 

lograrse las resistencias fijadas en el diseño. Los cilindros de ensayo deberán ser 

curados bajo condiciones iguales a las más desfavorables de la estructura que 

representan. La remoción de encofrados y soportes se debe hacer cuidadosamente y 

en forma tal, que permita al concreto tomar gradual y uniformemente los esfuerzos 

debidos a su peso propio. 

(i) Curado 
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Durante el primer período de endurecimiento, se someterá el concreto a un proceso 

de curado que se prolongará a lo largo del plazo prefijado por el Supervisor de Calidad, 

según el tipo de cemento utilizado y las condiciones climáticas del lugar. 

En general, los tratamientos de curado se deberán mantener por un período no menor 

de catorce (14) días después de terminada la colocación de la mezcla de concreto; en 

algunas estructuras no masivas, este período podrá ser disminuido, pero en ningún 

caso será menor de siete (7) días. 

(1) Curado con agua 

El concreto deberá permanecer húmedo en toda la superficie y de manera 

continua, cubriéndolo con tejidos de yute o algodón saturados de agua, o por 

medio de rociadores, mangueras o tuberías perforadas, o por cualquier otro 

método que garantice los mismos resultados. No se permitirá el humedecimiento 

periódico; éste debe ser continuo. El agua que se utilice para el curado deberá 

cumplir los mismos requisitos del agua para la mezcla. 

(2) Curado con compuestos membrana 

Este curado se podrá hacer en aquellas superficies para las cuales el Supervisor 

de Calidad lo autorice, previa aprobación de éste sobre los compuestos a utilizar 

y sus sistemas de aplicación. El equipo y métodos de aplicación del compuesto 

de curado deberán corresponder a las recomendaciones del fabricante, 

esparciéndolo sobre la superficie del concreto de tal manera que se obtenga una 

membrana impermeable, fuerte y continua que garantice la retención del agua, 

evitando su evaporación. El compuesto de membrana deberá ser de consistencia 

y calidad uniformes. 

(j) Acabado y reparaciones 

A menos que los planos indiquen algo diferente, las superficies expuestas a la vista, 

con excepción de las caras superior e inferior de las placas de piso, el fondo y los lados 

interiores de las vigas de concreto, deberán tener un acabado por frotamiento con 

piedra áspera de carborundum, empleando un procedimiento aceptado por el 

Supervisor de Calidad. 

Cuando se utilicen encofrados metálicos, con revestimiento de madera laminada en 

buen estado, el Supervisor de Calidad podrá dispensar al Postor adjudicado de 

efectuar el acabado por frotamiento si, a juicio de aquél, las superficies son 

satisfactorias. 

Todo concreto defectuoso o deteriorado deberá ser reparado o removido y 

reemplazado por el Postor adjudicado, según lo requiera el Supervisor de Calidad. 

Toda mano de obra, equipo y materiales requeridos para la reparación del concreto, 

serán suministrada a expensas del Postor adjudicado. 

(k) Limpieza final 
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Al terminar la obra, y antes de la aceptación final del trabajo, el Postor adjudicado 

deberá retirar del lugar toda obra falsa, materiales excavados o no utilizados, 

desechos, basuras y construcciones temporales, restaurando en forma aceptable para 

el Supervisor de Calidad, toda propiedad, tanto pública como privada, que pudiera 

haber sido afectada durante la ejecución de este trabajo y dejar el lugar de la 

estructura limpio y presentable. 

(l) Limitaciones en la ejecución 

La temperatura de la mezcla de concreto, inmediatamente antes de su colocación, 

deberá estar entre diez y treinta y dos grados Celsius (10°C – 32°C). 

Cuando se pronostique una temperatura inferior a cuatro grados Celsius (4°C) durante 

el vaciado o en las veinticuatro (24) horas siguientes, la temperatura del concreto no 

podrá ser inferior a trece grados Celsius (13°C) cuando se vaya a emplear en secciones 

de menos de treinta centímetros (30 cm) en cualquiera de sus dimensiones, ni inferior 

a diez grados Celsius (10°C) para otras secciones. 

La temperatura durante la colocación no deberá exceder de treinta y dos grados 

Celsius (32°C), para que no se produzcan pérdidas en el asentamiento, fraguado falso 

o juntas frías. Cuando la temperatura de los encofrados metálicos o de las armaduras 

exceda de cincuenta grados Celsius (50ºC), se deberán enfriar mediante rociadura de 

agua, inmediatamente antes de la colocación del concreto. 

• Aceptación de los trabajos 

(a) Controles 

Durante la ejecución de los trabajos, el Supervisor de Calidad efectuará los siguientes 

controles principales: 

➢ Verificar el estado y funcionamiento de todo el equipo empleado por el 

Postor adjudicado. 

➢ Supervisar la correcta aplicación del método aceptado previamente, en 

cuanto a la elaboración y manejo de los agregados, así como la 

manufactura, transporte, colocación, consolidación, ejecución de juntas, 

acabado y curado de las mezclas. 

➢ Comprobar que los materiales por utilizar cumplan los requisitos de calidad 

exigidos por la presente especificación. 

➢ Efectuar los ensayos necesarios para el control de la mezcla. 

➢ Vigilar la regularidad en la producción de los agregados y mezcla de 

concreto durante el período de ejecución de las obras. 

➢ Tomar, de manera cotidiana, muestras de la mezcla elaborada para 

determinar su resistencia. 

➢ Realizar medidas para determinar las dimensiones de la estructura y 

comprobar la uniformidad de la superficie. 
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➢ Medir, para efectos de pago, los volúmenes de obra satisfactoriamente 

ejecutados. 

(b) Calidad del cemento 

Cada vez que lo considere necesario, el Supervisor de Calidad dispondrá que se 

efectúen los ensayos de control que permitan verificar la calidad del cemento. 

(c) Calidad del agua 

Siempre que se tenga alguna sospecha sobre su calidad, se determinará su pH y los 

contenidos de materia orgánica, sulfatos y cloruros, además de la periodicidad fijada 

para los ensayos. 

(d) Calidad de los agregados 

Se verificará mediante la ejecución de las mismas pruebas ya descritas en este 

documento. En cuanto a la frecuencia de ejecución, ella se deja al criterio del 

Supervisor de Calidad, de acuerdo con la magnitud de la obra bajo control. De dicha 

decisión, se deberá dejar constancia escrita. 

(e) Calidad de aditivos y productos químicos de curado 

El Supervisor de Calidad deberá solicitar certificaciones a los proveedores de estos 

productos, donde garanticen su calidad y conveniencia de utilización, disponiendo la 

ejecución de los ensayos de laboratorio para su verificación. 

(f) Calidad de la mezcla 

(1) Dosificación 

La mezcla se deberá efectuar en las proporciones establecidas durante su 

diseño, admitiéndose las siguientes variaciones en el peso de sus 

componentes: 

Agua, cemento y aditivos            ± 1% 

Agregado fino                           ± 2% 

Agregado grueso hasta de 38 mm    ± 2% 

Agregado grueso mayor de 38 mm    ± 3% 

Las mezclas dosificadas por fuera de estos límites, serán rechazadas por el 

Supervisor de Calidad. 

(2) Consistencia 

El Supervisor de Calidad controlará la consistencia de cada carga entregada, 

con la frecuencia indicada en la Tabla “ENSAYOS Y FRECUENCIAS”, cuyo 

resultado deberá encontrarse dentro de los limites mencionados en el 

Acápite “Estudio de la Mezcla y Obtención de la Fórmula de trabajo”. En 

caso de no cumplirse este requisito, se rechazará la carga correspondiente. 
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Tabla 41. Ensayos y Frecuencias 

Material o 

Producto 
Propiedades o Características Método de 

Ensayo 
Frecuencia Lugar de 

Muestreo 

Agregado 

Fino 

Granulometría MTC E 204 250 m3 Cantera 

Materia que pasa la malla Nº 200 (75 

μm) 
MTC E 202 1000 m3 Cantera 

Terrones de Arcillas y partículas 

Deleznables 
MTC E 212 1000 m3 Cantera 

Equivalente de Arena MTC E 114 1000 m3 Cantera 

Reactividad Alcali-Agregado (1) ASTM C-84 1000 m3 Cantera 

Cantidad de partículas livianas  MTC E 211 1000 m3 Cantera 

Contenido de Sulfatos (SO4
=) 

AASHTO 

T290 
1000 m3 Cantera 

Contenido de Cloruros (Cl-) 
AASHTO 

T291 
1000 m3 Cantera 

Durabilidad (2) MTC E 209 1000 m3 Cantera 

Agregado 

Grueso 

Granulometría MTC E 204 250 m3 Cantera 

Desgaste los Ángeles MTC E 207 1000 m3 Cantera 

Partículas fracturadas MTC E 210 500 m3 Cantera 

Terrones de Arcillas y partículas 

deleznables 
MTC E 212 1000 m3 Cantera 

Cantidad de partículas Livianas MTC E 211 1000 m3 Cantera 

Contenido de Sulfatos (SO4
=) 

AASHTO 

T290 
1000 m3 Cantera 

Contenido de Cloruros (Cl-) 
AASHTO 

T291 
1000 m3 Cantera 

Contenido de carbón y lignito MTC E 215 1000 m3 Cantera 

Reactividad Alcali-Agregado (1) ASTM C-84 1000 m3 Cantera 

Durabilidad (2) MTC E 209 1000 m3 Cantera 

Porcentaje de Partículas Planas y 

Alargadas (relación largo espesor: 3:1) 
MTC E 221 250 m3 Cantera 

Concreto Consistencia MTC E 705 1 por carga (3) 
Punto de 

vaciado 
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Resistencia a Compresión MTC E 704 

1 juego por cada 

50 m3, pero no 

menos de uno por 

día 

Punto de 

vaciado 

(1) Opcional. 

(2) Requerido para proyectos ubicados a más de 3000 msnm. 

(3) Se considera carga al volumen de un camión mezclador. En casos de no alcanzar este 

volumen, se efectuará un ensayo por cada elemento estructural. 

 

(3) Resistencia 

El Supervisor de Calidad verificará la resistencia a la comprensión del concreto 

con la frecuencia indicada en la Tabla “ENSAYOS Y FRECUENCIA”. 

La muestra estará compuesta por nueve (9) especímenes según el método 

MTC E 701, con los cuales se fabricarán probetas cilíndricas para ensayos de 

resistencia a compresión (MTC E 704), de las cuales se probarán tres (3) a 

siete (7) días, tres (3) a catorce (14) días y tres (3) a veintiocho (28) días, luego 

de ser sometidas al curado normalizado. Los valores de resistencia de siete 

(7) días y catorce (14) días sólo se emplearán para verificar la regularidad de 

la calidad de la producción del concreto, mientras que los obtenidos a 

veintiocho (28) días se emplearán para la comprobación de la resistencia del 

concreto.  

El promedio de resistencia de los tres (3) especímenes tomados 

simultáneamente de la misma mezcla, se considera como el resultado de un 

ensayo. La resistencia del concreto será considerada satisfactoria, si ningún 

espécimen individual presenta una resistencia inferior en más de treinta y 

cinco kilogramos por centímetro cuadrado (35 kg/cm2) de la resistencia 

especificada y, simultáneamente, el promedio de tres (3) especímenes 

consecutivos de resistencia iguala o excede la resistencia de diseño 

especificada en los planos. 

Si alguna o las dos (2) exigencias así indicadas es incumplida, el Supervisor de 

Calidad ordenará una revisión de la parte de la estructura que esté en duda, 

utilizando métodos idóneos para detectar las zonas más débiles y requerirá 

que el Postor adjudicado, a su costo, tome núcleos de dichas zonas, de 

acuerdo a la norma MTC E 707. 

Se deberán tomar tres (3) núcleos por cada resultado de ensayo inconforme. 

Si el concreto de la estructura va a permanecer seco en condiciones de 

servicio, los testigos se secarán al aire durante siete (7) días a una 

temperatura entre dieciséis y veintisiete grados Celsius (16°C – 27°C) y luego 

se probarán secos. Si el concreto de la estructura se va a encontrar húmedo 

en condiciones de servicio, los núcleos se sumergirán en agua por cuarenta y 

ocho (48) horas y se probarán a continuación. 

Se considerará aceptable la resistencia del concreto de la zona representada 

por los núcleos, si el promedio de la resistencia de los tres (3) núcleos, 
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corregida por la esbeltez, es al menos igual al ochenta y cinco por ciento (85%) 

de la resistencia especificada en los planos, siempre que ningún núcleo tenga 

menos del setenta y cinco por ciento (75%) de dicha resistencia. 

Si los criterios de aceptación anteriores no se cumplen, el Postor adjudicado podrá 

solicitar que, a sus expensas, se hagan pruebas de carga en la parte dudosa de la 

estructura conforme lo especifica el reglamento ACI. Si estas pruebas dan un resultado 

satisfactorio, se aceptará el concreto en discusión. En caso contrario, el Postor 

adjudicado deberá adoptar las medidas correctivas que solicite el Supervisor de 

Calidad, las cuales podrán incluir la demolición parcial o total de la estructura, si fuere 

necesario, y su posterior reconstrucción, sin costo alguno para el Cliente. 

(g) Calidad del producto terminado 

(1) Desviaciones máximas admisibles de las dimensiones laterales 

➢ Vigas pretensadas y postensadas  -5mm a + 10mm 

➢ Vigas, columnas, placas, pilas, muros y estructuras similares de concreto 

reforzado    -10mm a + 20mm 

➢ Muros, estribos y cimientos  -10mm a + 20mm 

El desplazamiento de las obras, con respecto a la localización indicada en los 

planos, no podrá ser mayor que la desviación máxima (+) indicada. 

(2) Otras tolerancias 

➢ Espesores de placas   -10mm a + 20mm 

➢ Cotas superiores de placas y veredas -10mm a + 10mm 

➢ Recubrimiento del refuerzo  ±10% 

➢ Espaciamiento de varillas  -10mm a + 10mm 

(3) Regularidad de la superficie 

La superficie no podrá presentar irregularidades que superen los límites que se 

indican a continuación, al colocar sobre la superficie una regla de tres metros 

(3m). 

➢ Placas y veredas     4mm 

➢ Otras superficies de concreto simple o reforzado 10mm 

➢ Muros de concreto ciclópeo   20mm 

(4) Curado 

Toda obra de concreto que no sea correctamente curado, puede ser rechazada, 

si se trata de una superficie de contacto con concreto, deficientemente curada, el 

Supervisor de Calidad podrá exigir la remoción de una capa como mínimo de cinco 

centímetros (5 cm) de espesor, por cuenta del Postor adjudicado. 

Todo concreto donde los materiales, mezclas y producto terminado excedan las 

tolerancias de esta especificación deberá ser corregido por el Postor adjudicado, 

a su costo, de acuerdo con las indicaciones del Supervisor de Calidad y a plena 

satisfacción de éste. 
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La evaluación de los trabajos de “Concreto” se efectuará de acuerdo a lo indicado 

a continuación: 

(a) Inspección Visual que será un aspecto para la aceptación de los 

trabajos ejecutados de acuerdo a la buena práctica del arte, 

experiencia del Supervisor de Calidad y estándares de la Industria. 

(b)  Conformidad con las mediciones y ensayos de control: las 

mediciones y ensayos que se ejecuten para todos los trabajos, cuyos 

resultados deberá cumplir y estar dentro de las tolerancias y límites 

establecidos en las especificaciones de cada partida. Cuando no se 

establezcan o no se puedan identificar tolerancias en las 

especificaciones o en el contrato, los trabajos podrán ser aceptados 

utilizando tolerancias indicadas por el Supervisor de Calidad. 

d. Unidad de medición y condición de pago  

La unidad de medida será el metro cúbico (m3), de mezcla de concreto realmente 

suministrada, colocada y consolidada en obra, aprobada por el Supervisor de Calidad. 

Deberá cubrir, también todos los costos de construcción o mejoramiento de las vías de 

acceso a las fuentes, los de la explotación de ellas; la selección, trituración, y eventual 

lavado y clasificación de los materiales pétreos; el suministro, almacenamiento, 

desperdicios, cargas, transportes, descargas y mezclas de todos los materiales 

constitutivos de la mezcla cuya Fórmula de Trabajo se haya aprobado, los aditivos si su 

empleo está previsto en el Proyecto o ha sido solicitado por el Supervisor de Calidad.  

El precio unitario deberá incluir, también, los costos por concepto de patentes utilizadas 

por el Postor adjudicado; suministro, instalación y operación de los equipos; la 

preparación de la superficie de las excavaciones, el suministro de materiales y accesorios 

para los encofrados y la obra falsa y su construcción y remoción; el diseño y elaboración 

de las mezclas de concreto, su carga, transporte al sitio de la obra, colocación, vibrado, 

curado del concreto terminado, ejecución de juntas de construcción, acabado, 

reparación de desperfectos, limpieza final de la zona de las obras y, en general, todo costo 

relacionado con la correcta ejecución de los trabajos especificados en la presente 

especificación. 

7.11.13. Concreto Clase C (f’c=280 kg/cm2) Premezclado – Muros de Contención 

Revisar la Especificación Técnica de la Partida 7.1.14 

7.11.14. Encofrado y Desencofrado Caravista 

a. Descripción  

Los encofrados se refieren a la construcción de formas temporales para contener el 

concreto de modo que éste, al endurecer, adopte la forma indicada en los planos 

respectivos, tanto en dimensiones como en su ubicación dentro de la estructura, además 
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deberán de seguir lo establecido en la sección 3 "Temporary Works" de la división 11 de 

la norma AASHTO, a estas especificaciones técnicas.  

Los encofrados pueden ser cara vista, cara no vista, estar en lugares secos o bajo agua; 

por lo que el Postor adjudicado, conocedor del Proyecto, deberá tomar todas las medidas 

necesarias a fin de atender estas circunstancias. Cualquier olvido, no dará pie a reclamo 

alguno y su ejecución correrá a cuenta del postor adjudicado. 

b. Materiales y equipos  

Los encofrados a utilizar pueden ser de madera, metálicos, madera laminada o fibra 

prensada. El encofrado no deberá presentar deformaciones, defectos, irregularidades o 

puntos frágiles que puedan influir en la forma, dimensión o acabado de los elementos de 

concreto a los que sirve de molde.  

Para superficies no visibles, el encofrado puede ser construido con madera en bruto, pero 

con juntas debidamente calafateadas para evitar la fuga de pasta de concreto.  

Para superficies visibles, también denominada cara vista, el encofrado deberá ser 

construido con paneles de ¾” de madera laminada, madera machihembrada o con 

planchas duras de fibra prensada y marcos de madera cepillada. La línea de contacto 

entre panales deberá ser cubierta con cintas, para evitar la formación de rebabas; dichas 

cintas deberán estar convenientemente adheridas para evitar su desprendimiento 

durante el llenado.  

Los alambres a emplearse en la sujeción de encofrados no deben atravesar las caras del 

concreto, especialmente las que vayan a quedar expuestas. En general, se deberá unir los 

encofrados por medio de pernos que puedan ser retirados posteriormente, de manera 

que el desencofrado no produzca daños en la superficie del concreto.  

c. Métodos de construcción   

Los encofrados deberán ser diseñados y construidos de modo que resistan totalmente el 

empuje del concreto al momento del vaciado sin deformarse, incluyendo el efecto de 

vibrado para densificación y que su remoción no cause daño al concreto. Para efectos de 

diseño, se tomará un coeficiente aumentativo de impacto igual al 50% del empuje del 

material que debe ser recibido por el encofrado.  

Antes de proceder a la construcción de los encofrados, el Postor adjudicado deberá 

presentar los diseños de los encofrados para la revisión y aprobación del Supervisor de 

Calidad.  

Los encofrados deberán ser construidos de manera que el elemento de concreto vaciado 

tenga la forma y dimensiones del proyecto y que se encuentre de acuerdo con los 

alineamientos y cotas aprobadas por OHLA y el Supervisor de Calidad, y deberán 

presentar una superficie lisa y uniforme.  
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Antes de armar el encofrado, se deberá verificar que la superficie del encofrado se 

encuentre exenta de elementos extraños y con un recubrimiento adecuado de una 

membrana sintética para evitar la adherencia del mortero o del procedimiento que el 

Postor adjudicado crea por conveniente, con la única condición que el resultado sea igual 

o superior al antes descrito y sea aprobado por el Supervisor de Calidad.  

Salvo indicación contraria, todas las intersecciones de planos de encofrados deberán ser 

achaflanadas, tanto en el caso de ángulos entrantes como en las aristas. En el caso de 

aristas, el achaflanado se realizará por medio de una tira de madera, de sección 

transversal en forma de triángulo rectángulo, isósceles, con catetos de 2 cm de longitud.  

El encofrado deberá encontrarse debidamente apuntalado y arriostrado de manera que 

la rigidez y estabilidad del mismo no se vea amenazada. Se deberá dar especial cuidado 

a las juntas entre tablas, paneles o planchas.  

Se deberá evitar el apoyo del encofrado en elementos sujetos a flexión o deslizamiento. 

Cuando el terreno natural sea rocoso, el apoyo puede realizarse directamente sobre éste.  

Cuando el terreno natural tenga buena resistencia sin ser susceptible a la erosión o 

desmoronamiento el apoyo puede realizarse sobre elementos dispuestos 

horizontalmente. En caso de que el terreno natural no tenga buena capacidad de soporte, 

deberán ser clavadas estacas conjuntamente con los refuerzos horizontales antes 

mencionados.  

No se puede efectuar llenado alguno sin la autorización escrita del Supervisor de Calidad 

quien previamente habrá verificado el dimensionamiento, nivelación, verticalidad, 

estructuración del encofrado, humedecimiento adecuado de la caja del encofrado, la no 

existencia de elementos libres (esquirlas o astillas), concretos antiguos pegados o de otro 

material que pueda perjudicar el vaciado y el acabado del mismo. En caso de elementos 

de gran altura en donde resulta difícil la limpieza, el encofrado debe contar con aberturas 

para facilitar esta operación.  

El tiempo para la remoción del encofrado y obra falsa está acondicionado por el tiempo 

y localización de la estructura, el curado, el clima y otros factores que afecten el 

endurecimiento del concreto. Los tiempos mínimos recomendados son los siguientes:  

Costados de viga       24 horas  

Superficie de elementos verticales   48 horas  

Losas superiores de alcantarillas   14 días  

Losas superiores de pontones       14 días  

En el caso de utilizarse aditivos acelerantes de fragua y previa autorización del Supervisor 

de Calidad, los tiempos de desencofrado pueden reducirse, de acuerdo con el tipo y 

proporción del aditivo que se emplee. En general, el tiempo de desencofrado se fijará de 

acuerdo con las pruebas de resistencia en muestras del concreto, cuando ésta supere el 

70% de su resistencia de diseño. Todo trabajo de desencofrado deberá contar la previa 

autorización escrita del Supervisor de Calidad.  
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Todo encofrado, para ser reutilizado, no deberá presentar alabeos, deformaciones, 

incrustaciones y deberá presentar una superficie limpia.  

d. Tipo de Encofrado  

Los tipos de encofrado se presentan en función del elemento a vaciar y del tipo de 

acabado, los cuales se clasifican de la siguiente manera:  

• Encofrado de Cimentación  

Este tipo de encofrado se aplicará a las caras verticales de elementos de concreto que 

forman parte de la cimentación, así como aquellas caras que serán cubiertas por 

material de relleno, en general, este tipo de encofrado se utiliza para superficies no 

visibles. En este tipo de encofrado se encuentran incluidos el encofrado de losas 

apoyadas, tales como las de pavimento rígido y badenes.  

• Encofrado de Elevación Caravista  

Este tipo de encofrado se aplicará a las caras verticales de elementos de concreto no 

contemplados en el encofrado de cimentación, tales como las pantallas de los muros 

de contención y sostenimiento, cuerpos de las alcantarillas tipo Me, costados de losas 

de pontones, parapetos, muretes y todo aquel elemento que a criterio del Supervisor 

de Calidad requiera de este acabado.  

• Encofrado de Losa Caravista  

Este tipo de encofrado se aplicará para soportar directamente el peso del concreto, 

por lo que normalmente es horizontal. Este tipo de encofrado se utiliza para 

superficies visibles (losas de alcantarillas tipo Me y pontones, entre otras).  

Deberá preverse la utilización de impermeabilizantes para el encofrado de madera 

para evitar cambios volumétricos de éste. Se deberá complementar con equipo de 

bombeo para bajar los niveles de agua o de ser posible secar la zona de trabajo.  

En caso de encofrado metálico, se utilizará laca desmoldante que evite la 

contaminación y adherencia. El uso indicado para determinado tipo de encofrado no 

es Iimitativo, queda a criterio del Supervisor de Calidad su utilización.  

e. Unidad de medición y condición de pago  

La unidad medida es el metro cuadrado (m2). Se considerará como área de encofrado la 

superficie de la estructura de concreto efectiva que esté cubierta directamente por dicho 

encofrado y que realmente haya sido ejecutada y aprobada por el Supervisor de Calidad. 

Este precio y pago incluirá, además de los materiales, mano de obra, beneficios sociales, 

equipos dentro del cual se considera bombas de agua para el caso de estar bajo agua, 

transporte de los encofrados a las diferentes zonas de trabajo y herramientas necesarias 

para ejecutar el encofrado propiamente dicho, todas las obras de refuerzo y 

apuntalamiento, así como de apoyos indispensables para asegurar la estabilidad, 
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resistencia y buena ejecución de los trabajos. Igualmente, incluirá el costo total del 

desencofrado respectivo.  

7.11.15. Encofrado y Desencofrado Cara Oculta 

Revisar la Especificación Técnica de la Partida 7.10.14 

7.11.16. Acero de Refuerzo fy=4200 kg/cm2 

a. Descripción  

Este trabajo consiste en el suministro, transporte, almacenamiento, corte, doblamiento 

y colocación de las barras de acero corrugadas, con límite de fluencia (fy) de 429 MPa 

(4200 Kg/cm2), que se colocan como refuerzo dentro de las diferentes estructuras 

permanentes de concreto, de acuerdo con los planos del proyecto, esta especificación, 

la sección 504 “acero de refuerzo” de las EG-2013.  

b. Materiales y equipos  

Los materiales que se proporcionen a la obra deberán contar con certificación de calidad 

del fabricante y de preferencia contar con certificación ISO 9000. 

• Barras de refuerzo  

Deberán cumplir con la más apropiada de las siguientes normas, según se establezca 

en el proyecto: AASHTO M-31 y ASTM A-706.  

Cuando en los planos del proyecto está prevista barras de refuerzo galvanizado, ésta 

debe cumplir la norma ASTM - A767.  

• Alambre y mallas de alambre  

Deberán cumplir con las siguientes normas AASHTO, según corresponda: M-32, M-55, 

M-221 y M-225.  

• Pesos teóricos de las barras de refuerzo  

Los pesos unitarios, se indican en la siguiente tabla:  

Tabla 42. Pesos de las barras por unidad de longitud (Tabla 504-01, EG-2013) 

BARRA 
N° 

DIÁMETRO NOMINAL 
EN MM (PULG) 

PESO KG/M 

2 6.35(1/4) 0,25 

3 9.5 (3/8”) 0,56 

4 12.7” (1/2”) 1,00 

5 15.7 (5/8”) 1,55 

6 19.1 (3/4”) 2,24 

7 22.22 (7/8”) 3,04 
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8 25.4 (1”) 3,97 

9 28.7 (1 1/8”) 5,06 

10 32.3 (1 ¼”) 6,41 

11 35.8 (1 3/8”) 7,91 

14 43,0 (1 ¾”) 11.38 

18 57,3 (2 ¼”) 20,24 

Se requiere de un equipo idóneo para el corte y doblado de las barras de refuerzo. Si 

se autoriza el empleo de soldadura, el Postor adjudicado deberá disponer del equipo 

apropiado para dicha labor.  

Se requieren, además, elementos que permitan asegurar correctamente el refuerzo 

en su posición, así como herramientas menores. Al utilizar el acero de refuerzo, los 

operarios deben utilizar guantes de protección.  

Los equipos de corte y doblado de las barras de refuerzo no deberán producir ruidos 

por encima de los permisibles o que afecten a la tranquilidad del personal de obra y 

las poblaciones aledañas. El empleo de los equipos deberá contar con la aprobación 

del Supervisor de Calidad.  

c. Requerimientos de construcción  

• Planos y despiece  

Antes de cortar el material a los tamaños indicados en los planos, el Postor adjudicado 

deberá verificar las listas de despiece y los diagramas de doblado.  

Si los planos no los muestran, las listas y diagramas deberán ser preparados por el 

Postor adjudicado y aprobados por el Supervisor de Calidad, pero tal aprobación no 

exime al Postor adjudicado de su responsabilidad por la exactitud de estos. En este 

caso, el Postor adjudicado deberá contemplar el costo de la elaboración de las listas y 

diagramas mencionados, en los precios de su oferta.  

• Suministro y almacenamiento   

Todo envío de acero de refuerzo que llegue al sitio de la obra o al lugar donde vaya a 

ser doblado, deberá estar identificado con etiquetas en las cuales se indiquen la 

fábrica, el grado del acero y el lote correspondiente.   

El acero deberá ser almacenado en forma ordenada por encima del nivel del terreno, 

sobre plataformas, largueros u otros soportes de material adecuado y deberá ser 

protegido, hasta donde sea posible, contra daños mecánicos y deterioro superficial, 

incluyendo los efectos de la intemperie y ambientes corrosivos.   

Se debe proteger el acero de refuerzo de los fenómenos atmosféricos, principalmente 

en zonas con alta precipitación pluvial. En el caso del almacenamiento temporal, se 
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evitará dañar, en la medida de lo posible, la vegetación existente en el lugar, ya que 

su no-protección podría originar procesos erosivos del suelo.   

• Doblamiento  

Las barras de refuerzo deberán ser doblad en frío, de acuerdo con las listas de 

despiece aprobadas por el Supervisor de Calidad. Los diámetros mínimos de 

doblamiento, medidos en el interior de la barra, con excepción de flejes y estribos, 

serán los indicados en la siguiente tabla: 

Tabla 43. Diámetro mínimo de doblamiento (Tabla 502-02, EG 2013) 

NUMERO DE BARRA DIÁMETRO MÍNIMO 

2 a 8 6 diámetros de barra 

9 a 11 6 diámetros de barra 

17 a 18 6 diámetros de barra 

El diámetro mínimo de doblamiento para flejes u otros elementos similares de 

amarre, no será menor que cuatro (4) diámetros de la barra, para barras N° 5 o 

menores. Para las barras mayores, se doblarán de acuerdo con lo que establece la 

Tabla anterior.  

• Colocación y amarre  

Al ser colocado en la obra y antes de producir el concreto, todo el acero de refuerzo 

deberá estar libre de polvo, óxido en escamas, rebabas, pintura, aceite o cualquier 

otro material extraño que pueda afectar la adherencia. Todo el mortero seco deberá 

ser retirado del acero.  

Las varillas deberán ser colocadas con exactitud, de acuerdo con las indicaciones de 

los planos, y deberán ser aseguradas firmemente en las posiciones señaladas, de 

manera que no sufran desplazamientos durante la colocación y fraguado del concreto. 

La posición del refuerzo dentro de los encofrados deberá ser mantenida por medio de 

tirantes, bloques, soportes de metal, espaciadores o cualquier otro soporte aprobado. 

Los bloques deberán ser de mortero de cemento prefabricado, de calidad, forma y 

dimensiones aprobadas. Los soportes de metal que entren en contacto con el 

concreto deberán ser galvanizados. No se permitirá el uso de cascajo, fragmentos de 

piedra o ladrillos quebrantados, tubería de metal o bloques de madera.  

Las barras se deberán amarrar con alambre en todas las intersecciones, excepto en el 

caso de espaciamientos menores de 0,30 m, en el cual se amarrarán alternadamente. 

El alambre usado para el amarre deberá tener un diámetro equivalente de 1,5875 mm 

(N° 16) o 2,032 mm (N° 12), o calibre equivalente. No se permitirá la soldadura de las 

intersecciones de las barras de refuerzo. Además, se deberán obtener los 

recubrimientos mínimos especificados en la última edición del Código ACI- 318.  
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Si el refuerzo de malla se suministra en rollos para uso en superficies planas, la malla 

deberá ser enderezada en láminas planas, antes de su colocación.  

El Supervisor de Calidad deberá revisar y aprobar el refuerzo de todas las partes de las 

estructuras, antes de que el Postor adjudicado inicie la colocación del concreto.  

• Traslapes y Uniones  

Los traslapes de las barras de refuerzo se efectuarán en los sitios mostrados en los 

planos o donde lo indique el Supervisor de Calidad, debiendo ser localizados de 

acuerdo con las juntas del concreto.  

El Postor adjudicado podrá introducir traslapes y uniones adicionales, en sitios 

diferentes a los mostrados en los planos, siempre y cuando dichas modificaciones 

sean aprobadas por el Supervisor de Calidad. El costo de los traslapes y uniones 

adicionales será asumido por el Postor adjudicado.  

En los traslapes, las barras deberán quedar colocadas en contacto entre sí, 

amarrándose con alambre, de tal manera, que mantengan la alineación y su 

espaciamiento, dentro de las distancias libres mínimas especificadas, en relación con 

las demás varillas y a las superficies del concreto.  

El Postor adjudicado podrá reemplazar las uniones traslapadas por uniones soldadas 

empleando soldadura que cumpla las normas de la American Welding Society AWS 

D1.4. En tal caso, los soldadores y los procedimientos deberán ser precalificados por 

OHLA de acuerdo con los requisitos de la AWS y las juntas soldadas deberán ser 

revisadas radiográficamente o por otro método no destructivo que esté validado por 

la práctica. El costo de este reemplazo y el de las pruebas de revisión del trabajo así 

ejecutado, correrá por cuenta del Postor adjudicado.  

Las láminas de malla o parrillas de varillas se deberán traslapar entre sí 

suficientemente, para mantener una resistencia uniforme y se deberán asegurar en 

los extremos y bordes. El traslape de borde deberá ser, como mínimo, igual a un (1) 

espaciamiento en ancho.  

• Sustituciones 

La sustitución de las diferentes secciones de refuerzo sólo se podrá efectuar con 

autorización del Supervisor de Calidad. En tal caso, el acero sustituyente deberá tener 

un área y perímetro equivalentes o mayores que el área y perímetro de diseño.  

d. Aceptación de los trabajos realizados   

• Controles 

Durante la ejecución de los trabajos, el Supervisor de Calidad adelantará los siguientes 

controles principales:  
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➢ Verificar el estado y funcionamiento del equipo empleado por el Postor 

adjudicado.  

➢ Solicitar al Postor adjudicado copia certificada de los análisis químicos y 

pruebas físicas realizadas por el fabricante a muestras representativas de 

cada suministro de barras de acero.  

➢ Comprobar que los materiales por utilizar cumplan con los requisitos de 

calidad exigidos por la presente especificación.  

➢ Verificar que el corte y colocación del refuerzo se efectúe de acuerdo con los 

planos y las especificaciones técnicas.  

➢ Vigilar la regularidad del suministro del acero durante el período de ejecución 

de los trabajos.  

➢ Verificar que cuando se sustituya el refuerzo indicado en los planos, se utilice 

acero de área y perímetro iguales o superiores a los de diseño.  

➢ Efectuar las medidas correspondientes para el pago del acero de refuerzo 

correctamente suministrado y colocado. 

• Calidad del Acero 

Las barras y mallas de refuerzo deberán ser ensayadas en la fábrica y sus resultados 

deberán satisfacer los requerimientos de las normas respectivas de la AASHTO o ASTM 

correspondientes.  

El Postor adjudicado deberá suministrar al Supervisor de Calidad una copia certificada 

de los resultados de las pruebas físicas y mecánicas realizadas por el fabricante para 

el lote correspondiente a cada envío de acero de refuerzo a la obra.  

En caso de que el Postor adjudicado no cumpla este requisito, el Supervisor de Calidad 

ordenará, a cuenta, costo y riesgo del Postor adjudicado, la ejecución de todos los 

ensayos que considere necesarios sobre el refuerzo, antes de aceptar su utilización.  

Cuando se autorice el empleo de soldadura para las uniones, su calidad y la del trabajo 

ejecutado se verificarán de acuerdo con lo indicado en la Subsección 504.07. Traslapes 

y uniones del EG-2013 del MTC.  

Las varillas que tengan fisuras o hendiduras en los puntos de flexión serán rechazadas. 

• Calidad del Producto Terminado 

Se aceptarán las siguientes tolerancias en la colocación del acero de refuerzo:  

➢ Desviación en el espesor de recubrimiento 

• Con recubrimiento ≤ 5 cm : 5 mm  

• Con recubrimiento > 5 cm : 10 mm  

➢ Área 

• No se permitirá la colocación de acero con áreas y perímetros inferiores a los 

de diseño.  

Página 179 de 296



 
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 
HABILITACIÓN DE ACCESOS, PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 
III-1 (PAQUETE 4) - CUENCA HUAURA 

 

 

 

 Página 171 de 295 Mayo 2025 Rev. 03 

 

 

• Todo defecto de calidad o de instalación que exceda las tolerancias de esta 

especificación, deberá ser corregido por el Postor adjudicado, a su costo, de 

acuerdo con procedimientos aceptados por OHLA y el Supervisor de Calidad y 

a plena satisfacción de éste.  

e. Unidad de medición y condición de pago  

La unidad de medida para el pago son kilogramos (kg). El pago se realizará por el acero 

realmente suministrado y colocado en obra, aprobado en campo por el Supervisor de 

Calidad durante el periodo de valorización. 

La medida para barras se basará en el peso computado para los tamaños y longitudes de 

barras utilizadas, conforme a los planos/planillas de despiece aprobadas por el 

Supervisor, usando los pesos unitarios indicados en la Tabla 35 Pesos de las barras por 

unidad de longitud. El precio unitario deberá cubrir todos los costos por concepto de 

suministro, transporte, almacenamiento, corte, desperdicios, doblamiento, limpieza, 

colocación y fijación del refuerzo necesario para terminar correctamente el trabajo, de 

acuerdo con los planos y a la presente especificación.  

7.11.17. Emboquillado de Piedra e=0.20m 

a. Descripción 

La partida está referida a la construcción de emboquillado, a la entrada y salida de las 

alcantarillas mayores y revestimiento de canales, de piedra acomodada con mortero de 

cemento según las dimensiones especificadas en los planos del Proyecto. 

b. Materiales 

Piedra  

Las piedras a utilizar en el emboquillado deberán tener dimensiones tales, que la menor 

dimensión sea inferior al espesor del emboquillado en cinco (5) centímetros. Se 

recomienda no emplear piedras con forma y texturas que no favorezcan una buena 

adherencia con el mortero, tales como piedras redondeadas o cantos rodados sin 

fragmentar. No se utilizarán piedras intemperadas ni piedras frágiles. De preferencia las 

piedras deberán ser de forma prismática, tener una cara plana como mínimo, la cual será 

colocada en el lado del emboquillado. Las piedras que se utilicen deberán estar limpias y 

exentas de costras. Si sus superficies tienen cualquier materia extraña que reduzca la 

adherencia, se limpiarán o lavarán y serán rechazadas si tienen grasas, aceites y/o si las 

materias extrañas no son removidas. Las piedras a emplearse pueden ser seleccionadas 

de tres fuentes:   

➢ Canteras 

➢ Cortes y excavaciones para explanaciones y obras de arte 

➢ Voladura de roca para explanaciones y obras de arte. 

Mortero 
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El mortero a utilizar para el asentado y llenado de juntas de las piedras estará constituido 

por cemento y arena, en una proporción uno a tres (1:3), o de acuerdo a las indicaciones 

del Supervisor de Calidad. Tanto el cemento como la arena deberán cumplir con las 

especificaciones para cemento y arena, incluidas en las partidas de concreto de las 

presentes Especificaciones Técnicas.   

c. Método de Ejecución 

El emboquillado se construirá según lo indicado en los planos del Proyecto, en su 

ubicación, dimensionamiento y demás características. Cualquier modificación deberá ser 

aprobada por el Supervisor de Calidad.  

Preparación de la superficie 

Una vez terminada la excavación y el relleno de espesor mínimo 0.30 m, compactado al 

95 % de su máxima densidad seca; y con autorización del Supervisor de Calidad se podrá 

colocar una plantilla de mortero; con la misma dosificación de la que se utilizará en el 

emboquillado, con o sin piedra en ella, con el espesor mínimo necesario para obtener 

una superficie uniforme de apoyo para el emboquillado.  

Preparación del mortero 

El mortero, salvo indicación del supervisor de calidad, deberá hacerse a mano, mezclando 

la arena y el cemento en un recipiente limpio o impermeable hasta que la mezcla 

adquiera un color uniforme, a continuación, se agregará la cantidad de agua necesaria 

para formar una pasta trabajable. Si fuera necesario preparar mortero con mezcladora, 

esta deberá ser de la capacidad adecuada y será previamente aprobada por el Supervisor 

de Calidad. El mezclado se hará durante un minuto y medio (1 ½) como mínimo. No se 

empleará morteros después de treinta (30) minutos de haberse incorporado el agua; 

asimismo está prohibido el retemplado del mortero con el fin de mejorarle la 

trabajabilidad.   

Colocación de piedras 

Antes de asentar una piedra, ésta deberá humedecerse bien, lo mismo que la superficie 

de apoyo o plantilla y las piedras sobre las que se coloque el mortero. Las piedras se 

colocarán de manera de obtener el mejor amarre posible, sobre una cama de mortero 

de 5 cm de espesor, acomodándolas de manera de llenar lo mejor posible los huecos 

formados por las piedras contiguas. Las piedras deberán colocarse de la mejor manera 

que la mejor cara (plana) sea colocada en el lado visible del emboquillado. Las piedras se 

asentarán teniendo cuidado de no aflojar las ya colocadas. Las juntas entre piedras se 

llenarán completamente con mortero. Antes del endurecimiento del mortero, se deberá 

enrasar la superficie del emboquillado. En caso de que una piedra se afloje o quede mal 

asentada o se abra una de las juntas, dicha piedra deberá ser retirada, así como el 

mortero del lecho y las juntas, volviendo a asentar con mortero nuevo, humedeciendo el 

sitio del asiento. El emboquillado de taludes deberá hacerse comenzando por el pie del 

mismo, con las piedras de mayores dimensiones; el asentado de piedras se hará de 
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manera análoga que, en el caso del asentado de ladrillos, colocando juntas de mortero 

de 5 cm de espesor como mínimo. Para el desarrollo de los trabajos de emboquillado no 

será necesario el uso de encofrados. Toda la superficie del emboquillado deberá 

mantenerse húmeda, durante tres (3) días, después de haberse terminado las juntas. 

d. Control de Trabajos 

Para dar por terminada la construcción de emboquillados se verificará el alineamiento, 

taludes, elevación, espesor y acabado, de acuerdo con lo fijado en el Proyecto y/o lo 

ordenado por el Supervisor de Calidad, dentro de las tolerancias que se indican a 

continuación:   

➢ Espesor del emboquillado + 4 cm   

➢ Coronamiento al nivel de enrase + 3 cm  

➢ Salientes aisladas en caras visibles con respecto a la sección del Proyecto + 4 cm  

➢ Salientes aisladas en caras no visibles con respecto a la sección del Proyecto + 

10 cm 

e. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida para los trabajos de emboquillados, es el metro cuadrado (m2). El 

cálculo del área de emboquillado, para el pago, se obtendrá dividiendo el volumen de 

emboquillado realmente ejecutado, calculado conforme a las secciones del Proyecto y/o 

a las indicadas por el Supervisor de Calidad, entre los espesores indicados en el Proyecto.   

El precio unitario, incluye todos los costos de mano de obra, materiales, equipos, 

herramientas, selección, extracción, carguío, limpieza y lavado de material pétreo, 

descarga, almacenamiento, transporte del material desde la cantera hasta el lugar de 

colocación en obra tanto para el mortero como para el material pétreo, perfilado y 

compactado de la superficie de apoyo del emboquillado. No está incluido en esta partida 

la excavación no clasificada y el relleno estructural, que se pagarán conforme a los 

acápites 7.8.5 y 7.8.7 de las presentes especificaciones.   

7.11.18. Emboquillado de Piedra e=0.30m 

Revisar la Especificación Técnica de la Partida 7.11.17. 

7.11.19. Emboquillado de Piedra e=0.50m 

N/A 

7.11.20. Cama de Arena e=0.20m 

a. Descripción 

Se denomina cama de asiento a la capa de material granular que estará en contacto con 

el fondo de la estructura. 
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b. Material 

El material previsto para la cama de apoyo de la tubería, será tal que garantice la 

estabilidad y el descanso uniforme de los tubos. De no contravenir con lo indicado en los 

planos, los espesores y materiales de la cama de apoyo que deberán colocarse en el fondo 

de la excavación corresponden a: 

 Tabla 44. Granulometría del material 

TAMIZ (MM) PORCENTAJE QUE PASA 

9,5 mm (3 /8”) 

4,75 mm (N° 4) 

2,36 mm (N° 8) 

1,18 mm (N° 16) 

600 mm (N° 30) 

300 mm (N° 50) 

150 mm (N° 100) 

100 

95-100 

80-100 

50-85 

25-60 

5-30 

0-10 

 

El material indicado cumple con los requisitos para “agregado fino” conforme a la norma 

NTP 400.037. Además, el material seleccionado deberá presentar un módulo de fineza 

no menor a 2.3 ni mayor a 3.1  

La cama de apoyo tendrá un espesor de 200 mm, medida desde el fondo de la excavación 

hasta la parte más baja del cuerpo de la tubería.  

En los casos en que, luego de efectuada la excavación, se identifique la existencia de 

arena como material natural y que cumpla con las características indicadas en los 

párrafos precedentes, no será exigible la colocación de la cama de arena con material de 

préstamo.  

El Supervisor de Calidad será el responsable de verificar que los materiales cumplan con 

las características para esta especificación técnica. 

c. Proceso de colocación 

El fondo de excavación deberá encontrarse previamente nivelado y libre de partículas de 

tamaños mayores, material orgánico o algún otro material deletéreo.  

El material será colocado directamente en una capa de espesor 200 mm y será 

compactado hasta alcanzar una densidad uniforme no controlada.  

Estos procesos podrán ser ajustados según las especificaciones particulares del fabricante 

de tuberías. 
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d. Controles 

Para la aceptación de los materiales, el Postor adjudicado deberá llevar a cabo una 

verificación de la granulometría por cada lote de material o por cada 25 m3.  

Las tolerancias topográficas se ajustarán a las requeridas para la instalación de la tubería. 

e. Aceptación de los trabajos 

El Supervisor de Calidad dará por aceptado los trabajos siempre que los materiales 

seleccionados para cama de arena, hayan pasado la verificación del material colocado en 

los lugares especificados en los planos, y además cumpla con las características indicadas. 

f. Unidad de medida y condición de pago 

La unidad de medida es el metro cuadrado (m2). El pago se realizará por el área de 

material realmente conformado y aprobada en campo por el Supervisor de Calidad, 

durante el periodo de valorización y conforme a lo definido en los planos de diseño. El 

precio unitario incluye todos los costos de mano de obra, equipos, materiales 

(explotación en cantera) para la colocación de la cama de la arena conforme a los planos 

de diseño. No incluye el transporte del material hasta el punto de colocación, el cual será 

abonado conforme a lo indicado en las presentes especificaciones en los acápites 7.7.5 y 

7.7.6, correspondiente al Transporte de material de préstamo (afirmado) D<=1 km y 

Transporte de material de préstamo (afirmado) D>1 km   

7.11.21. Tubería HDPE Corrugada ø=600mm (Suministro e Instalación) 

a. Descripción 

Este trabajo consiste en la instalación de tubería de polietileno de alta densidad (PAD o 

HDPE), para el paso de flujos de agua que interfieren con los diques, de acuerdo con estas 

especificaciones y de conformidad con el Proyecto. 

b. Materiales 

Tubería 

Es una tubería estructural con superficie interior lisa integrada y pared exterior 

corrugada. El interior debe ser liso, circunferencialmente rodeado de costillas circulares 

formadas simultáneamente en la fabricación. Debe cumplir con la guía AASHTO, 

clasificación tipo “S”. Para los fines de drenaje, los tubos de PAD o HDPE deben cumplir 

con los requerimientos de métodos de prueba, dimensiones y marcas encontradas en la 

especificación técnica del AASHTO M29.  

Los tubos y sus piezas especiales deben ser fabricados con resina virgen de PAD o HDPE, 

conforme a los requerimientos de la especificación ASTM D3350. El valor mínimo de 

rigidez, según la prueba de platos paralelos, hechos de acuerdo con la especificación 

ASTM D2412.  
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Calidad de los tubos de polietileno de alta densidad (PAD o HDPE) 

Antes del inicio de los trabajos, el Postor adjudicado deberá entregar al Supervisor de 

Calidad un certificado del fabricante, donde indique el nombre y marca del producto y un 

análisis típico del mismo para la tubería y para cada lote de materiales. 

Ningún tubo será aceptado, sino hasta que los certificados de calidad de fábrica hayan 

sido recibidos y aprobados por el Supervisor de Calidad.  

Inspección, muestreo y rechazo del material 

El Supervisor de Calidad deberá inspeccionar el lote de materiales llegados a obra antes 

de su ensamblaje.  

Todas aquellas unidades que presenten deformaciones irrecuperables, fisuras, 

quemaduras o defectos, serán rechazadas por el Supervisor. 

c. Equipos 

Se requieren, básicamente, elementos para el transporte de los tubos, para su colocación 

y ensamblaje, así como los requeridos para la obtención de materiales, transporte y 

construcción de un material granular. Cuando el Proyecto requiera apuntalamiento de la 

tubería, se deberá disponer de “gatas” para dicha labor. 

d. Requerimientos de construcción 

Preparación del terreno y excavación 

La excavación deberá tener una amplitud tal, que su ancho total sea 2 veces el diámetro 

del tubo, y se debe ejecutar en conformidad con los planos y con lo indicado en el acápite 

7.8.5 Excavaciones no clasificada para estructuras.  

Preparación de la cama de asiento del tubo 

Previa a la colocación del material de base se deberá verificar las cotas de cimentación, 

asimismo, que el fondo de la excavación se encuentre perfilado, compactado y libre de 

raíces, piedras salientes, oquedades u otras irregularidades. El asiento del tubo será 

construido en capas con el espesor determinado en los planos y en el acápite 7.10.20 

Cama de Arena e=0.20m, a todo el ancho de la excavación. Esta capa de material granular 

será colocada sobre cualquier tipo de suelo de fundación, con excepción de suelos de 

baja capacidad portante o rocosos, en cuyo caso el espesor será de hasta 0.30 m. 

Cualquier reemplazo de material por debajo del nivel de 0.30 m, para efectos de 

mejoramiento, no forma parte del material de la cama de asiento.  

Armado y colocación de tubería 

La tubería de polietileno de alta densidad (PAD o HDPE) será ensamblada en su 

emplazamiento final, siguiendo las instrucciones de ensamblaje del Manual de Carreteras 

“Especificaciones Técnicas Generales para Construcción” (EG – 2013) Revisada y 

Corregida a junio 2013.  
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Los tubos serán colocados en las zanjas mediante un sistema seguro que evite daños y 

ensamblados en la misma zanja. El transporte y manipuleo de la tubería se realizará de 

manera que no se abollen o rompan y en ningún caso se permitirá el arrastre sobre el 

suelo.   

La tubería se colocará cuidadosamente sobre el material de base o asiento, siguiendo el 

alineamiento indicado por 2 estacas en línea, cuya colocación será aprobada por el 

Supervisor de Calidad; de igual manera verificará y dará su conformidad a las cotas de 

cimentación. Todo tubo de Polietileno de Alta Densidad (PAD o HDPE) mal alineado, 

indebidamente asentado o dañado en su colocación, será rechazado y reemplazado por 

tubería nueva a costo del Postor adjudicado. 

Colocación del relleno alrededor de la estructura 

El material de relleno deberá cumplir con las especificaciones indicadas en el acápite 

710.7 Relleno Estructural del presente documento.  

La colocación del relleno a los costados de la tubería se realizará en capas alternadas de 

0.15 m a ambos lados de la tubería, para permitir un buen apisonamiento. El relleno se 

colocará en forma simétrica conservando siempre la misma altura en ambos lados de la 

tubería. Se deberá tener especial cuidado en la colocación y compactación de las 

rinconeras, es decir bajo los tubos.  

El relleno deberá compactarse hasta alcanzar una densidad mayor al 95% de la Máxima 

Densidad Seca- M.D.S. del Próctor Modificado y en el caso que el relleno se vaya a 

construir hasta el nivel de subrasante de un vial, los 0.30 m superiores del relleno serán 

compactados a una densidad mínima del 100% de la M.D.S. El equipo de compactación 

será mecánico, pudiendo ser: apisonadores mecánicos, rodillos apisonadores o 

compactadores vibratorios.   

La elección del equipo dependerá de las condiciones existentes en el lugar y se deberá 

evitar que el equipo golpee la estructura. No será aceptable la compactación del relleno 

por medio de anegación o chorros de agua.   

La altura de relleno mínimo desde la clave de la tubería hasta el nivel de la subrasante 

será de 0.30m o el especificado por el fabricante para las condiciones de servicio del 

plataformado.  

Protección de la estructura durante la construcción 

No se deberá permitir la imposición de cargas concentradas fijas o móviles muy 

superiores a las que soportaría la estructura. Por lo que el equipo y vehículos pesados no 

deberán circular sobre la estructura antes que la altura de relleno mínima sobre la misma 

sea de 0.30 m. En caso del paso de equipo muy pesado se deberá proteger la estructura 

colocando material adicional encima del relleno. No forman parte del relleno estructural 

los materiales colocados con el fin de dar protección a la estructura para el 

mantenimiento del tránsito por lo que no serán reconocidos como tales.  
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Limpieza 

Terminados los trabajos, el Postor adjudicado deberá limpiar la zona de las obras y retirar 

los materiales sobrantes, transportarlos y disponerlos en los DME autorizados. 

e. Aceptación de los trabajos 

Controles 

Durante la ejecución de los trabajos, el Supervisor de Calidad efectuará los siguientes 

controles principales:  

➢ Verificar que el Postor adjudicado emplee el equipo aprobado y comprobar su 

estado de funcionamiento.  

➢ Comprobar que los tubos y demás materiales y mezclas por utilizar cumplan los 

requisitos de la presente especificación.  

➢ Supervisar la correcta aplicación del método de trabajo aprobado. 

➢ Verificar que el alineamiento y pendiente de la tubería estén de acuerdo con los 

requerimientos de los planos.  

➢ Medir las cantidades de obra ejecutadas satisfactoriamente por el Postor 

adjudicado. 

Marcas 

No se aceptará ningún tubo, sin marca o identificación, está podrá ser un sello en cada 

sección que indique:  

➢ Nombre de fabricante del tubo  

➢ Marca de tubo PAD  

➢ Diámetro  

➢ Norma ASTM o AASHTO que cumple 

➢ Certificado de Calidad del Producto 

Las marcas de identificación deberán ser colocadas por el fabricante de tal manera, que 

aparezcan en la parte exterior de cada tubo.  

Calidad de la tubería 

Constituirán causal de rechazo de los tubos, los siguientes defectos:  

➢ Traslapes desiguales  

➢ Forma defectuosa  

➢ Variación de la línea recta central  

➢ Bordes dañados 

➢ Marcas ilegibles  

➢ Abolladuras, fisuras o roturas.  

La tubería deberá satisfacer los requisitos de todas las pruebas de calidad mencionadas 

en el ítem de Materiales incluidas para estas partidas en las presentes especificaciones.   
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Tamaño y variación permisibles 

La longitud especificada de la tubería será la longitud neta del tubo terminado, la cual no 

incluye cualquier material para darle acabado al tubo. 

f. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida será el metro lineal (m), de tubería de Polietileno de Alta Densidad 

(PAD o HDPE), suministrada y colocada de acuerdo con los planos, esta especificación y 

la aprobación del Supervisor de Calidad. La medida se hará entre las caras exteriores de 

los extremos de la tubería o los cabezales, según el caso, a lo largo del eje longitudinal y 

siguiendo la pendiente de la tubería. No se medirá, para efectos de pago, ninguna 

longitud de tubería colocada por fuera de los límites aprobados por el Supervisor de 

Calidad.  

El precio unitario deberá cubrir todos los costos por concepto de suministro, patentes e 

instalación de las tuberías; el apuntalamiento de éstas cuando se requiera; las conexiones 

a cabezales, cajas de entrada y aletas; la limpieza de la zona de ejecución de los trabajos 

al término de los mismos incluyendo el transporte y adecuada disposición de los 

materiales sobrantes.   

La excavación, relleno y cama de asiento se pagarán de acuerdo a lo establecido en los 

acápites 7.10.5 Excavaciones no clasificada para estructuras, 7.10.7 Relleno estructural y 

7.10.20 Cama de arena e=0.20m del presente documento. 

7.11.22. Tubería HDPE Corrugada ø=900mm (Suministro e Instalación) 

Revisar la Especificación Técnica de la Partida 7.11.21 

7.11.23. Tubería HDPE Corrugada ø=1200mm (Suministro e Instalación) 

Revisar la Especificación Técnica de la Partida 7.11.21 

7.11.24. Tubería HDPE Corrugada ø=1500mm (Suministro e Instalación) 

N/A 

7.11.25. Clapeta de drenaje ø600mm (Suministro e Instalación) 

a. Descripción 

En este Ítem se incluyen las clapetas de drenaje tipo “flap” que forman parte del 

Proyecto. Las dimensiones y cantidades de cada una de ellas figuran en los planos 

correspondientes. 

Las clapetas de drenaje antirretorno tipo flap aseguran el flujo de agua en una dirección 

y se oponen a su retorno en sentido inverso. Se instalan a la salida de canalizaciones 

cuando los emisarios que reciben sus aguas pueden sufrir crecidas o estar sometidos a 

fenómenos de marea.  
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El cierre deberá ser metal-metal, mecanizando tanto la parte fija como la parte móvil. La 

ausencia de sellos de goma garantiza la durabilidad del equipo e impide sobreesfuerzos 

no considerados en la apertura.   

b. Estructura de la clapeta 

Las clapetas antirretorno de drenaje tipo flap aquí descriptas están constituidas por:  

➢ Parte fija embebida en el hormigón tipo pasamuro, con anillo de transmisión de 

esfuerzos al muro de hormigón. Los soportes de los brazos, con los casquillos de 

giro perfectamente alineados serán suficientemente robustos para evitar 

deformaciones que impidan o perjudiquen la maniobra. La arista donde asiente 

la parte móvil deberá ir mecanizada para asegurar la estanqueidad metal- metal.  

Para la fijación provisional de las piezas fijas a la obra de hormigón, hasta que el 

conjunto sea hormigonado en segunda etapa, se utilizarán anclajes mecánicos 

de expansión (acuñados) galvanizados de marca comercial HILTI o equivalente. 

Estos anclajes deben garantizar que el equipo no sufre, una vez fijado en su 

correcta posición, ningún tipo de movimiento durante las fases posteriores de 

ferrallado, encofrado y vertido del hormigón de segunda etapa. En caso de ser 

necesario soldar algún soporte en obra, se soldará exclusivamente al anillo 

exterior del pasamuro, nunca en la virola, puesto que dañará el tratamiento 

superficial interior o contaminará el acero inoxidable. 

Se respetarán las recomendaciones de instalación del fabricante de los anclajes, 

en especial en lo que se refiere a la distancia a borde de muro, profundidad del 

taladro y resistencia del hormigón de base.  

Es en esta etapa de montaje en la que se ha de prestar especial atención a que 

el equipo quede perfectamente aplomado y nivelados los ejes de giro. 

➢ Parte móvil: El tablero está formado por un fondo bombeado que garantiza, con 

una estructura ligera, la resistencia a presiones de hasta 10 mca. El tablero tendrá 

soldado en la parte inferior un cáncamo para poder realizar una apertura manual 

para labores de mantenimiento del equipo o de la tubería.  

La estanqueidad se consigue mediante el mecanizado de todo el perímetro de 

la clapeta y de la parte fija. Al ser un cierre metal-metal, no existe riesgo de 

deterioro de la junta de estanqueidad frente periodos largos sin uso, que 

pudiera ocasionar bien falta de estanqueidad, bien una resistencia extra a la 

apertura.  

Las superficies mecanizadas no deben ir con tratamiento anticorrosivo, porque 

el espesor del mismo alteraría el contacto entre parte fija y parte móvil. Por lo 

tanto, las partes a mecanizar serán de acero inoxidable AISI 304 (AISI 316 si el 

ambiente es agresivo)  
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El tablero incorpora la segunda articulación y un mecanismo de tope del giro 

para impedir el vuelteo completo de la clapeta. 

➢ Sistema de articulaciones: Para el correcto funcionamiento de una clapeta 

antirretorno tipo flap, es necesaria una acción de doble bisagra. El eje de giro 

superior hace la función principal de separar la parte móvil de la parte fija cuando 

el empuje del agua del lado de la tubería es superior al empuje de la descarga. 

Sin embargo, se requiere flexibilidad en los puntos de pivote inferiores para 

asegurar el ajuste de la compuerta contra el asiento. La acción de la bisagra 

inferior debe ser limitada, pues de lo contrario, la compuerta puede girar 

completamente sobre sí misma y encajarse en la abertura del asiento de la 

compuerta, inutilizando la compuerta.   

Esta doble articulación deberá ser libre de mantenimiento por casquillos de 

bronce autolubricados ASTM B-438 Grado 1 Clase A Tipo II y ejes de acero 

inoxidable AISI 304 (316 si el entorno es agresivo) con el ajuste (tolerancia de 

mecanizado) adecuado.   

c. Funcionamiento hidráulico 

La clapeta deberá ser capaz de abrir con una carga mínima aguas arriba de un 2% del 

diámetro nominal y la pérdida de carga no podrá superar un 3% del diámetro nominal en 

ningún punto de la curva de descarga, comparando a una situación de vertido sin clapeta. 

 

En posición abierta, la clapeta deja 

prácticamente la sección máxima de paso 

de agua, no interfiriendo con las 

condiciones de flujo de la conducción y 

provocando así una mínima perdida de 

carga. 

El tablero está formado por un fondo 

bombeado que garantiza, con una 

estructura ligera, la resistencia a presiones 

de hasta 10 mca 

d. Fabricación 

Para todas las clapetas incluidas en este proyecto, se deberán respetar los siguientes 

lineamientos: 

➢ Diseño definitivo  
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El diseño definitivo de los elementos a instalar deberá ser verificado por medio de un 

análisis estructural para estimar las tensiones y deformaciones de las distintas piezas 

que conforman el equipo bajo las solicitaciones máximas del proyecto.   

Todos los cálculos y planos dimensionales de los equipos deberán ser aprobados por 

la Supervisión de Calidad de obra antes de comenzar la fabricación de estos.  

Además, se deberá garantizar el correcto funcionamiento hidráulico en lo que se 

refiere a la carga mínima a la apertura, pérdida de carga y estanqueidad metal-metal.  

➢ Construcción  

Las operaciones de cortado, preparado, soldado, etc., del material en el taller, serán 

ejecutadas por personal calificado. Las soldaduras serán realizadas por soldadores 

calificados en los procedimientos certificados de soldadura que se utilicen, 

cumpliendo en todo con la Norma AWS D1.1.   

Todos los materiales para emplearse en la fabricación deberán ser nuevos y libres de 

corrosión. Se rechazará todo material que no cumpla con esta condición, aunque 

haya sido ya elaborado. El proceso de laminación será preferentemente en frío. Se 

deberán eliminar las posibles rebabas en los productos laminados, así como las 

posibles marcas en relieve que hubiera sobre las superficies de estos.   

Las piezas que se unan entre sí respetarán las tolerancias de diseño de manera tal 

que puedan montarse sin esfuerzos y tengan un buen ajuste en la superficie de 

contacto.   

Las piezas no deberán presentar fisuras ni alabeos. Las piezas no presentaran daños 

superficiales o fisuras debido al doblado o chaflanado. Si se cortan los productos 

laminados mediante oxicorte o cizalla, deberá hacerse con precisión y limpieza en el 

corte. De usarse acero de alta resistencia y en espesores con más de 30 mm, quitar 

mecánicamente el material endurecido en el oxicorte.  

Todas las soldaduras serán por arco, de cordón continuo. Para vincular dos sectores 

de perfiles o chapas, se deberá efectuar el biselado (45º) de cada uno de los 

elementos a soldar. Se usará procedimiento de soldadura GTAW + FCAW siendo el 

material de aporte E 70S-3 + E 71T-1. Se presentarán al Supervisor de Calidad los 

procedimientos de soldadura que se vayan a emplear, así como los certificados de 

cualificación de los soldadores. Se prestará especial atención a la soldadura de acero 

al carbono con acero inoxidable.   

El mecanizado del perímetro de cierre, tanto de la parte fija como de la parte móvil, 

deberá efectuarse después de acabada las soldaduras, para no provocar 

deformaciones posteriores.  

No está permitido tapar con soldadura zonas defectuosas. Se realizará un control por 

tintas penetrantes al 100% de las soldaduras consideradas estructurales, 

emitiéndose un informe al respecto con documentación gráfica de los resultados.  

Página 191 de 296



 
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 
HABILITACIÓN DE ACCESOS, PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 
III-1 (PAQUETE 4) - CUENCA HUAURA 

 

 

 

 Página 183 de 295 Mayo 2025 Rev. 03 

 

 

Todas las soldaduras en contacto con el agua o a la intemperie serán realizadas con 

cordón continuo incluso en los cantos de perfiles.  

En las zonas a empotrar en el hormigón podrán realizarse soldaduras por costuras o 

puntos. Para las piezas de acero inoxidable que no deban garantizar estanqueidad, 

podrá ejecutarse soldadura por costuras o puntos.   

En la construcción y soldadura no deberán quedar ángulos vivos que puedan producir 

el quiebre de la pintura. Se achaflanarán las esquinas para evitar lesiones de las 

personas que manipulen los equipos.  

Se eliminarán las rebabas formadas en los bordes de los taladros y otros elementos 

que puedan ocasionar lesiones a las personas que estén manipulando los equipos.   

Las piezas elaboradas y sus partes serán perfectamente rectas a las vistas. El 

Supervisor de Calidad deberá tener libre acceso al taller de fabricación de las 

estructuras metálicas durante las horas laborales, con el fin de inspeccionar los 

materiales, la calidad de la mano de obra, controlar el avance de los trabajos y asistir 

a ensayos cuando se requiera. Alternativamente se podrá solicitar acceso a visionar 

cámaras de vigilancia del taller, sin que se puedan grabar imágenes.  

El Supervisor de Calidad acordará con el Fabricante a que ensayos desea asistir. Si 

durante las inspecciones se comprobara la existencia de materiales, piezas o 

procedimientos deficientes, el Fabricante será el responsable y encargado de corregir 

tal anormalidad, sin costo adicional. El Supervisor de Calidad podrá requerir la 

ejecución de ensayos y pruebas de Ensayos No Destructivos de soldaduras 

(Radiografía, Ultrasonidos…), ensayos de tracción de pintura, etc. Cualquier 

inspección realizada, no libera al Proveedor de la responsabilidad de efectuar su 

provisión de acuerdo a las Normas y Especificaciones. 

➢ Esquema de protección superficial   

Los equipos serán fabricados en acero al carbono, salvo las superficies a ser 

mecanizadas, que serán de acero inoxidable. En aquellos casos en que el ambiente 

sea especialmente agresivo (contacto con agua de mar, aguas residuales, con 

sustancias químicas corrosivas disueltas, el equipo será fabricado íntegramente en 

acero inoxidable AISI 316.  

Las compuertas y demás componentes metálicos fabricados en acero al carbono 

deberán ser granallados y pintados en locales cerrados (no será válido arenar y pintar 

en condiciones de intemperie) y acondicionados a tareas generales de granallado y 

pintura. En caso de que sea requerida alguna pequeña eliminación de defectos en 

obra, ésta se hará previa instalación de “carpas” que permitan crear el microclima 

necesario para la ejecución de los trabajos de acuerdo con las especificaciones, 

especialmente en lo que se refiere a temperatura (ambiente y substrato), humedad 

relativa y punto de rocío.  
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Las tareas de pintura se ejecutarán en ambientes libres de polvo y/o contaminantes 

respetando el esquema de pintura y los materiales indicado en los planos 

constructivos.   

Por defecto, las superficies a quedar en contacto con el hormigón no llevan 

tratamiento anticorrosivo de ningún tipo. De este modo se favorece la calidad de 

adherencia de estas piezas con el hormigón. Así mismo facilitan el montaje y la 

definición de la zona a hormigonar (según el cálculo estructural de la compuerta). Si 

el tiempo transcurrido desde la fabricación a la instalación es superior a tres meses, 

se aplicará una capa de pintura antióxido.  

En todos los casos se deberán respetar las capas, espesores, diluyentes, diámetro de 

boquilla, presión en boquilla, indicados en el esquema de pintura.  

El esquema de protección para el exterior e interior de las estructuras a proveer 

considera:  

• Limpieza con solventes para la eliminación de toda traza de grasa o aceite  

• Granallado a metal casi blanco SSPC-SP10 Grado Sa2 1/2, dejando un mordiente 

según perfil  

• Recubrimiento 1: La preparación antes descrita, permite una excelente 

adherencia de la capa de protección, que se realiza inmediatamente después del 

chorreado, por proyección de pinturas ricas en zinc tipo ZINCRICH EPOXI, con 

pistola tipo air-less hasta la obtención de un espesor de 60 micras.  

• Recubrimiento 2: Curada la base zinc, se realiza lijado fino y soplado de todas las 

superficies, de modo de mejorar la adherencia con la capa a aplicar. Después de 

haber efectuado la preparación descrita anteriormente, aplicar sobre las mismas 

superficies: dos capas de pintura EPOXI BITUMINOSO tipo TAR AA o similar, según 

normal IRAM 1197, con un espesor mínimo de 150 micras de espesor seco cada 

una y el intervalo de aplicación entre capas será de 16 horas como mínimo.  

• Espesor total de capa seca EPS: min 360 μm  

• El periodo de curado y puesta en servicio no deberá ser inferior a los siete (7) 

días.  

• En el caso de piezas fabricadas en acero inoxidable se seguirá el siguiente 

procedimiento:  

- Limpieza para la eliminación de toda traza de grasa o aceite 

- Aplicación de decapante, con limpieza posterior  

- Aplicación de pasivante, con limpieza posterior  

- En todo el proceso se respetarán los tiempos de actuación del producto 

sobre las piezas antes de proceder a la limpieza 

I. Limpieza superficial 

Todos los elementos de acero de la estructura serán limpiados de herrumbre, 

costras flojas, polvo, barro, grasa y cualquier otra sustancia extraña, incluyendo 

escoria de soldadura, previo a la etapa de pintado. Las grasas y aceites serán 
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eliminados por medio de desengrasantes químicos (tetracloruro de carbono) de 

características antinflamables y antitóxica. 

II. Granallado 

El proceso de granallado será el siguiente:  

Se utilizará como medio abrasivo granalla metálica normalizada para lograr la 

limpieza de la zona y un correcto perfil de rugosidad para la aplicación de los 

tratamientos posteriores.  

El grado de limpieza será "Sa 2 1/2".  No se admitirá granalla que no esté 

completamente libre de humedad, es decir en estado seco.  

La temperatura ambiente no deberá ser inferior a los 10º C y la humedad relativa 

del ambiente no mayor de 50%. Se deberán construir cámaras en obra para lograr 

estos valores en el caso de no poder realizar los trabajos en taller.   

El ángulo de impacto, con respecto a la superficie a granallar deberá estar 

comprendido entre 70º y 90º.  

La línea del equipo de granallado deberá contener obligatoriamente un filtro 

trampa de humedad.  

El tiempo máximo que deberá transcurrir entre la operación de granallado y la 

colocación de la primera mano de pintura anticorrosiva no deberá superar 60 

minutos. Previamente al pintado, deberá limpiarse la superficie granallada con el 

objeto de eliminar las impurezas que pudieran depositarse en ella.   

Todas aquellas partes que debido a costuras de soldaduras se debieran tratar con 

posterioridad al granallado, deberán recibir este tratamiento como se ha 

indicado anteriormente.  

El Postor adjudicado deberá tomar las medidas necesarias a los efectos de que el 

granallado de los sistemas hidromecánicos ya sea en obra o en taller no 

contaminen aquellas partes que estén en proceso de pintura o en período de 

secado y/o curado.  

El no-cumplimiento de lo indicado, determinará que el Supervisor de Calidad 

paralice los trabajos hasta tanto se implementen los sistemas anticontaminantes. 

III. Esquema de pintura 

En relación con los materiales de fabricación y al tratamiento superficial 

anticorrosivo a aplicar, en el caso de acero al carbono, será acorde a las 

condiciones de funcionamiento. Se prestará especial atención a aquellos equipos 

que puedan entrar en contacto con agua de mar o bien que estén en contacto 

con aguas residuales o con alto contenido en sales y otros agentes corrosivos.  

El procedimiento para aplicar el esquema de pintura será el siguiente:  
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Se aplicará sobre el metal base un fondo a base de pintura epoxídica 

anticorrosivo Zinc-Rich - Epoxi, de marca reconocida y bajo norma IRAM.   

Se deberá obtener un espesor mínimo de sesenta (60) micrones en estado seco. 

El tiempo que deberá transcurrir entre cada mano de pintura será estrictamente 

el tiempo recomendado por el fabricante de la pintura.  

Al momento de la ejecución de los trabajos, los parámetros de temperatura, 

humedad, punto de rocío, deberán encontrarse dentro de los recomendados por 

el fabricante de pinturas.   

Posteriormente, se aplicará una terminación a base de pintura Epoxi-Bituminosa 

norma IRAM. 1197 de marca reconocida y el espesor final en seco deberá ser 

como mínimo de 300 micrones a aplicar en dos capas y según las 

recomendaciones del fabricante de la pintura. El esquema completo será 

entonces de 360 micrones de película seca.  

La colocación de Epoxi-Bituminoso se efectuará a las veinticuatro (24) horas de 

aplicada la mano de Zinc-Rich. El intervalo entre cada mano de Epoxi-Bituminoso 

será estrictamente el tiempo recomendado por el fabricante de la pintura.  

Para la preparación de pintura se deberán seguir estrictamente las indicaciones 

del fabricante. El periodo de curado y puesta en servicio no deberá ser inferior a 

los siete (7) días.  

Para la aplicación de la pintura, se utilizará el exclusivamente sistema Air-Less 

(soplete sin aire). Para cubrir bien las juntas, se podrá utilizar pincel o rodillo de 

buena calidad. No se aceptarán gotas, globos, escurrimientos, raspaduras, etc.  

El Postor adjudicado deberá entregar a la inspección de obra todos los elementos 

de control y medición que resulten convenientes para determinar la calidad de 

los trabajos efectuados.  

Los métodos de ensayos se ajustarán a las normas IRAM 1109 y 1022. El 

proveedor de los equipos deberá emitir un informe con los protocolos de ensayos 

y mediciones, con documentación gráfica, además de realizar al menos un 

ensayo de tracción (adherencia de la pintura) por cada lote de equipos.   

Deberá entregar a la Inspección de la obra, las especificaciones técnicas y 

garantías de las pinturas emitidas por el fabricante   

➢ Embalaje para transporte 

Las estructuras metálicas o elementos de acero se protegerán de daños que pudieran 

causarse durante el transporte o traslado. Las piezas pequeñas se empacarán de 

forma tal que se prevengan daños y se facilite la descarga.  
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Todos los empaques deberán respetar las dimensiones y pesos máximos permitidos 

para medios de transporte de comercio internacional e irán debidamente 

identificados para facilitar el chequeo con el Packing List.  

e. Montaje  

➢ Instalación mecánica  

Las clapetas de drenaje tipo flap pueden ser fabricadas bajo dos formas básicas:  

I. Con brida de espera colocada en el extremo de la conducción. 

Hay que especificar que el suministro incluya la junta y la tornillería para embridar, 

así como la calidad de éstos. La brida de espera debe ser conforme a la norma DIN-

2576 o EN 1O92-1 del diámetro correspondiente y PN-10. Deberá estar 

perfectamente aplomada y nivelada con taladros fuera de eje. La ventaja de esta 

solución es que puede ser desmontada íntegramente para poder hacer, cuando por 

el paso del tiempo se aconseje, un mantenimiento más exhaustivo en taller, como un 

tratamiento anticorrosivo completo, mecanizado del perfil de cierre, etc. El 

inconveniente es que es más susceptible de hurto y un mayor coste.  

II. Con boca para empotrar en el concreto.   

Llevará soldada un aro para transmitir los esfuerzos al muro de concreto. La ventaja 

de esta solución es un menor coste tanto del equipo como del montaje y que al 

quedar embebida es más difícil que sea robada. El inconveniente es que a la parte fija 

embebida en el hormigón, sólo se le puede hacer mantenimiento in situ.  

Se prefiere esta opción de montaje, puesto que el proveedor del equipo asume la 

total responsabilidad de su instalación. En la opción de montaje con brida, puede 

suceder que la brida de espera no quede instalada en las condiciones requeridas y 

luego la clapeta, al quedar supeditada su instalación a la posición de esta brida, no 

funcione correctamente.  

El peso aproximado de las clapetas flap, en su versión para empotrar, es el siguiente:  

➢ DN-600 (0,283 m²): 60 kg  

➢ DN-900 (0,636 m²): 170 kg  

➢ DN-1200 (1,131 m²): 260 kg  

➢ DN-1500 (1,767 m²): 600 kg  

El proveedor de los equipos será responsable de la descarga y clasificación de los 

materiales en la obra o en su defecto de facilitar los correspondientes manuales y 

planos de manipulación detallados, con documentación gráfica, para realizar estas 

tareas sin riesgo para los operarios ni para los equipos. 

Se colocarán siempre los materiales sobre soportes de madera que eviten el contacto 

con la tierra y el daño de las piezas.   
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Previo al inicio del montaje, se verificará en obra las dimensiones de la obra civil y de 

las esperas de ferralla existentes, informando al Postor adjudicado sobre cualquier 

anomalía. El montaje se deberá regir por los niveles, cotas, ejes y tolerancias 

definidas en la documentación y en las normas y especificaciones aplicables. Para 

eventuales modificaciones de estructuras fabricadas por terceros que deban 

efectuarse en obra serán autorizadas por el Supervisor de Calidad.   

Para el montaje no se permitirá el uso de herramientas que puedan dañar los 

componentes estructurales y/o su pintura. Sólo se podrá realizar soldadura en el 

anillo pasamuro de la virola de la parte fija a embeber en el hormigón de segunda 

fase.  

El par de apriete en los bulones de alta resistencia se hará mediante llave 

dinamométrica calibrada según AISC.   

Se colocarán las arandelas bajo el elemento, tuerca o cabeza, sobre el cual se realice 

el apriete. Cuando el ángulo formado por las superficies bajo cabeza y/o tuerca 

supere los 5 grados, se utilizarán arandelas cuñas (una o dos si ambas caras son 

inclinadas).  

Se aplicará un adhesivo anaeróbico de alta resistencia tipo LOCTITE 262 o 

equivalente, para trabar las roscas, de tal forma que para destrabarlas haga falta 

emplear calor. Esto, además de garantizar que no se van a aflojar las tuercas, dificulta 

el posible hurto de la parte móvil.  

Durante el montaje se podrán proveer apuntalamientos temporarios que aseguren 

que la estructura esté a plomo y debidamente alineada durante el montaje. Los 

arriostramientos indicados en los planos son los requeridos para la estructura 

terminada y no deben ser interpretados como adecuados para las diferentes etapas 

de la construcción. Se deberán proveer todos los equipos, mano de obra, pintura y 

consumibles que sean necesarios para la correcta y completa ejecución de los 

trabajos.  

Las uniones abulonadas se deberán realizar con Bulones de cabeza hexagonal 

galvanizado ASTM A-325, Arandelas galvanizadas ASTM D-436 y Tuercas hexagonales 

galvanizadas ASTM A-563.  

Para proveer continuidad estructural entre las estructuras de hormigón existentes y 

las que se materializan en el presente proyecto, será necesario efectuar en obra una 

serie de anclajes. Estos elementos son fundamentales para asegurar el 

comportamiento de la estructura como un conjunto y garantizar que el equipo no 

sufre, una vez fijado en su correcta posición, ningún tipo de movimiento durante las 

fases posteriores de ferrallado, encofrado y vertido del hormigón de segunda etapa. 

En caso de ser necesario soldar algún soporte en obra, se soldará exclusivamente al 

anillo exterior del pasamuro, nunca en la virola, puesto que dañará el tratamiento 

superficial interior o contaminará el acero inoxidable.  
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Se emplearán para ello anclajes mecánicos acuñados de expansión tipo HILTI HSA 

M10x100 o equivalentes. El personal que realice el montaje deberá estar 

debidamente calificado, con conocimientos del producto y según las especificaciones 

del fabricante en cuanto profundidad mínima de taladro, distancia entre taladros, 

distancia a borde de hormigón, par de apriete. 

En caso de que el sustrato de hormigón presente fisuras, se recomendará el uso de 

anclajes químicos tipo HILTI RE-500 3V o similar. La longitud de anclajes se indicará 

en planos, o en su defecto, con un mínimo de 20 diámetros de la barra.   

La instalación de los anclajes químicos deberá realizarse con personal debidamente 

calificado, con conocimientos del producto y según las especificaciones del 

Fabricante en cuanto al tiempo máximo de utilización y tiempo de mezclado, a fin de 

asegurar la correcta ejecución  

La preparación de la superficie de las barras de acero a anclar se efectuará de acuerdo 

con las recomendaciones del fabricante del adhesivo, en todo caso se deberá realizar 

una limpieza prolija de la barra a anclar, eliminando aceites, polvo, impurezas y 

láminas de óxido mediante un escobillado prolijo.   

La perforación se ejecutará de acuerdo a las recomendaciones del fabricante y se 

deberá sopletear y tapar hasta colocar el anclaje. La perforación se ejecutará 

mediante martillo electrohidráulico de roto percusión.   

La temperatura de colocación, al igual que las condiciones ambientales deberán 

cumplir con las recomendaciones del fabricante. En todo caso la temperatura 

ambiente no debería ser inferior a 5°Cdurante la colocación. Igualmente, la 

temperatura de la superficie donde se colocará el anclaje deberá estar dentro del 

rango definido por el fabricante.  

Se deberán marcar en el hormigón existente la posición de las barras de acero que 

se anclarán, luego se realizarán las perforaciones con las brocas y diámetros 

indicados, se procederá a la limpieza de los agujeros mediante aire a presión, se 

colocará la resina epoxi (Hilti RE-500 o similar) con la pistola mezcladora de aplicación 

y en la cantidad especificada en los planos constructivos o según especificación del 

fabricante, finalmente se posicionarán en el interior de los agujeros las armaduras 

correspondientes. Es fundamental respetar los tiempos de fraguado y 

endurecimiento de la resina para proceder con las siguientes tareas de armado. 

f. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida es por unidad (und). El pago se realizará por las compuertas 

realmente suministradas, colocadas en obra y terminadas, aprobado en campo por el 

Supervisor de Calidad durante el periodo de valorización. El precio unitario deberá cubrir 

todos los costos de mano de obra, materiales, equipos y herramientas manuales por 

concepto de suministro, transporte, almacenamiento, montaje, fijación, terminación y 
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verificación del correcto funcionamiento de las compuertas, de acuerdo con los planos y 

a la presente especificación. 

7.11.26. Compuertas Charnela ø900mm (Suministro e Instalación) 

Revisar la Especificación Técnica de la Partida 7.11.25 

7.11.27. Compuertas Charnela ø1200mm (Suministro e Instalación) 

Revisar la Especificación Técnica de la Partida 7.11.25 

7.11.28. Compuertas Charnela ø1500mm (Suministro e Instalación) 

N/A 

7.11.29. Compuerta Metálica Tipo Tarjeta 1.00 X 1.00 m (Suministro e Instalación) 

N/A 

7.11.30. Sello en Juntas 

a. Descripción 

El ancho de la junta debe estar diseñado para adaptarse al movimiento de la junta 

requerido y la capacidad de movimiento del sellador. El ancho de la junta debe ser ≥ 10 

mm y ≤ 40 mm. Se deberá usar un sello elástico adecuado para las condiciones de 

exposición, mantener una relación de ancho a profundidad de 1: 0.8. 

b. Método de instalación 

Todas las superficies deben estar secas y libres de polvo, grasa, moho, lechada y 

partículas sueltas. Se debe limpiar los bordes de la junta por medios mecánicos con:  

➢ Escobilla de cerdas de acero.  

➢ Amoladora.  

➢ Arenado u otro sistema que garantice una buena adherencia.  

➢ Instalación de material de respaldo para juntas tipo Backer rod  

➢ Aplicación de imprimante  

➢ Sello elástico para juntas  

Si la junta contiene un sellante antiguo, éste debe ser removido, así como cualquier otro 

material extraño y luego limpiar la superficie del substrato mediante métodos mecánicos. 

La superficie debe estar libre de escarcha. Instalar el cordón de espuma (material de 

respaldo), aplique el imprimante tipo Sika® Primer-429 PE en temperaturas mayores a 

4°C. y finalmente el Sello elástico para juntas. Seguir las recomendaciones y 

especificaciones del fabricante de Sello Elástico. 

c. Unidad de medición y condición de pago 

Página 199 de 296



 
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 
HABILITACIÓN DE ACCESOS, PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 
III-1 (PAQUETE 4) - CUENCA HUAURA 

 

 

 

 Página 191 de 295 Mayo 2025 Rev. 03 

 

 

La unidad de medida es el metro lineal (m). El pago se realizará conforme a la longitud 

real de sello colocado en la junta, conforme a los planos y a la presente especificación, 

aprobada por el Supervisor de Calidad, en el periodo de cada valorización. El precio 

unitario incluye todos los costos de mano de obras, materiales, equipos, herramientas 

manuales y todo aquello necesario para ejecutar el trabajo de acuerdo con las presentes 

Especificaciones Técnicas. 

7.11.31. Waterstop (Anillos de Estanqueidad) 

a. Descripción 

El WaterStop Gasket ADS o Anillo de Estanqueidad para Cámaras, es un sello conveniente 

que se instala en terreno y que impide la infiltración y exfiltración de agua en las 

conexiones entre tubos ADS y estructuras de concreto. El anillo cumple con los requisitos 

de desempeño especificados en la norma ASTM C 923, Especificación Estándar para 

Conectores Elásticos entre Cámaras de Hormigón Armado, Tubos y Ramales. Cuando el 

WATERSTOP GASKET ADS se une a la cámara mediante mortero, se convierte en una 

parte monolítica de ésta. 

b. Materiales 

Al seleccionar estructuras de concreto, se recomienda utilizar la siguiente tabla para 

determinar el diámetro mínimo de la perforación requerida para instalar adecuadamente 

el WATERSTOP GASKET ADS: 

Tabla 45. Diámetro de perforación para instalar el Waterstop 

Diámetro 

Nominal 

Diámetro Mínimo 

recomendado para 

perforación en la Estructura 

de concreto 

Diámetro Mínimo entre la cota 

exterior de la tubería y la cota 

interior de la estructura 

300 mm (12”) 495 mm (19.5”) 94 mm (3.7”) 

375 mm (15”) 584 mm (23”) 102 mm (4”) 

450 mm (18”) 673 mm (26.5”) 107 mm (4.2”) 

600 mm (24”) 845 mm (33.25”) 114 mm (4.5”) 

750 mm (30”) 1029 mm (40.5”) 132 mm (5.2”) 

900 mm (36”) 1194 mm (47”) 140 mm (5.5”) 

1000 mm (40”) 1346 mm (53”) 146 mm (5.75”) 

1200 mm (48”) 1500 mm (59”) 146 mm (5.75”) 

1500 mm (60”) 1829 mm (72”) 163 mm (6.4”) 
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El WATERSTOP GASKET ADS tiene por objeto proporcionar un sellado hermético al agua 

entre la tubería ADS N-12 y estructuras de concreto. Este anillo está disponible para 

tuberías de diámetro 12`` a 60``. 

 

c. Método de construcción 

- Limpiar cuidadosamente 30cm el tubo en el extremo de inserción.   

- Acomodar el WATERSTOP GASKET ADS de modo que el guía central quede en el 

valle de la corruga.  

- Poner las abrazaderas de sujeción de acero inoxidable en las hendiduras 

existentes a cada lado del guía central. Asegurar que ambas abrazaderas queden 

sobre la cresta de las corrugaciones.  

- Situar los tornillos de la abrazadera a 180º entre sí. Empleando una llave o 

destornillador apretar gradualmente ambos tornillos hasta que queden firmes. 

No apretar en exceso.  

- Aplicar un buen agente de unión (lechada o mortero) en la abertura de la 

estructura de concreto.  

- Insertar la tubería en la abertura de la estructura de concreto. Asegurar que el 

anillo ADS esté situado completamente en el espesor de pared de la estructura. 

Cuando se utilice en obra mortero de unión, aplicar y compactar una mezcla no 

contraíble alrededor del WaterStop Gasket, entre el tubo y la pared de la 

estructura, cuidando de rellenar los vacíos. Asegurar que el anillo ADS no quede 

en contacto directo con las paredes de la estructura. Cuando se utilice vaciado 

de hormigón in situ, emplear mezcla de concreto lo suficientemente fluida como 

para envolver completamente el anillo y contorno de la tubería ADS. Vibrar 

enérgicamente alrededor de la tubería y anillo ADS, para lograr una 

compactación completa y liberar cualquier indicio de aire atrapado.  

- Asegurar que el hormigón o mortero esté totalmente curado antes de realizar 

ensayos o de colocar el relleno. Si está contemplado realizar pruebas al sistema, 

éstas deberán llevarse a cabo antes de la colocación del relleno alrededor de la 

estructura, siguiendo todas las recomendaciones y requisitos del organismo que 

ejecutar las pruebas. Sellar cualquier orificio de ventilación que exista en la 

tubería N-12, antes de la prueba.  

- Colocar el relleno de la tubería según las recomendaciones de drenaje sanitario 

y alcantarillado. 
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d. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida es por unidad (und). El pago se realizará por el número de uniones 

realmente colocadas según lo indiquen los planos, aprobado por el Supervisor de Calidad 

en cada periodo de valorización. El precio unitario incluye el costo de mano de obra, 

materiales (suministro y transporte), equipo y herramientas manuales necesaria para la 

correcta ejecución de los trabajos conforme a lo indicado en las presentes 

especificaciones. 

7.11.32. Pintura Bituminosa 

a. Descripción 

Se incluye en este artículo la impermeabilización de las siguientes partes de la obra: Todos 

los trasdoses de muros y estructuras de concreto enterradas en general, todas las caras 

verticales y horizontales en contacto con el terreno. 

b. Materiales 

Para la impermeabilización se empleará una pintura bituminosa que tenga garantizada 

su utilidad, y que obtenga la aprobación previa del Supervisor de Calidad, pudiéndose 

utilizar un imprimante asfáltico de alto poder adhesivo; después del secado de este 

producto se aplicará una pintura asfáltica que contenga productos adhesivos y 

plastificantes que no sean emulsión ni contengan alquitranes. 

c. Método de construcción 

Limpiar con cepillo u otras herramientas adicionales la superficie a proteger de modo de 

obtener una superficie limpia de grasas, polvo u otros materiales extraños dejándola 

limpia y seca.  

La pintura se aplicará con brocha o rodillo, en dos capas de no menos de cuatro décimas 

de milímetro de espesor (0,4 mm), cada una. Se evitará su aplicación cuando la 

temperatura ambiente sea inferior a cinco (5) grados centígrados. El intervalo entre la 

aplicación de cada capa dependerá de la temperatura ambiente, con un mínimo de dos 

días. De acuerdo con las recomendaciones del fabricante, puede ser necesaria la 

aplicación de una capa de imprimación, utilizando el mismo producto diluido en agua.  

Deberá utilizarse protección contra la lluvia durante las cuarenta y ocho (48) horas 

siguientes al extendido final. 

d. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida es por metros cuadrados (m2). El pago se realizará por el área 

correspondiente de la superficie debidamente pintada y aceptada por el Supervisor de 

Calidad, en cada periodo de valorización. El precio unitario incluye el costo de mano de 

obra, materiales, equipo y herramientas manuales necesaria para la correcta ejecución 

de los trabajos conforme a lo indicado en las presentes especificaciones. 
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7.11.33. Relleno con material seleccionado (incluye extracción de material, zarandeo y 

combinación de material) 

N/A 

7.11.34. Suministro e Instalación de Geotextil 

N/A 

7.11.35. Concreto Clase D (f’c=210 kg/cm2) Premezclado – Cimientos Reforzados 

Revisar la Especificación Técnica de la Partida 7.1.14 

7.11.36. Rejilla Metálica 1.70X1.50 m (suministro e instalación) 

N/A 

7.11.37. Baranda Metálica (suministro e instalación) 

N/A 

7.11.38. Rejilla Metálica de 1.7m x 1.50m (suministro e instalación) 

N/A 

7.11.39. Compuerta Plana Tipo Tarjeta 0.6x0.3m (Suministro e Instalación) 

N/A 

7.11.40. Compuerta Plana Mural 2.2x2.2m (Suministro e Instalación) 

N/A 

7.11.41. Rejilla Metálica De 2.00m X (2.3m-2.3m) (Suministro e Instalación) 

N/A 

7.11.42. Compuerta Plana Mural 1.4x1.4m (Suministro e Instalación) 

a. Descripción 

En este Ítem se incluyen las compuertas asociadas que forman parte del proyecto. Las 

dimensiones y cantidades de cada una de ellas figuran en los planos correspondientes. La 

estanqueidad será acorde a los requerimientos de cada obra de interferencia tipo toma 

lateral, pudiendo ser a tres o cuatro aristas, en un único sentido (a favor del muro de 

hormigón) o bidireccional.  

La instalación, para compuertas de hasta 800x800 mm será tipo tarjeta, sin 

requerimientos de hormigón de segunda fase. Para dimensiones mayores, será del tipo 

empotradas. 
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El accionamiento será mediante reductor manual con husillo de acero inoxidable AISI 303 

con rosca trapecial normalizada. 

El mecanismo de izaje deberá estar dimensionado para maniobrar la compuerta con la 

máxima carga y con un esfuerzo en el volante o manivela acordes a las normas de 

seguridad y salud en el trabajo. 

Componentes: 

Las compuertas aquí descriptas están conformadas por: 

✓ Tablero 

✓ Sello hidráulico 

✓ Recatas 

✓ Sistema de izaje 

Tablero 

El tablero es el elemento que regula el flujo de agua, soporta los esfuerzos del empuje 

hidráulico (los cuáles serán transmitidos al bastidor), incorpora los sellos de estanqueidad 

y soporta los esfuerzos de izaje / cierre (junto con el puente de maniobra) 

Se construirán de acuerdo con planos y especificaciones y serán confeccionados con un 

marco de pletinas o perfiles, cerrado por una chapa de acero al carbono F24 plegada en 

forma de “tablonado” o similar. Otros diseños podrán ser aceptados, con la presentación 

de memoria de cálculo correspondiente. 

Si la carga máxima de agua es superior a la altura de la compuerta, entonces deberá tener 

estanqueidad a 4 aristas. 

Cuando el empuje al que está sometido el tablero provocaría una deformación de la junta 

de estanqueidad y se pudiera producir un roce metal-metal, será necesario incorporar 

unas ruedas al tablero (con sus respectivos carriles de rodadura en las recatas o partes 

fijas) o si son las recatas son de inoxidable, estas ruedas pueden ser sustituidas por un 

apoyo continuo de bronce o latón. En caso de llevar ruedas se denominan compuertas 

wagon; en caso contrario se denominan compuertas deslizantes. 

Las compuertas wagon llevarán un mínimo de 4 ruedas, fabricadas en SAE-1045 

mecanizado, con tratamiento superficial de anticorrosivo tipo cadmiado, bicromatado, 

cromo duro o galvanizado en caliente, con bujes de bronce autolubricado tipo selfoil y 

ejes de giro en AISI-304. 

Para el montaje de las ruedas se tomarán las precauciones necesarias a fin de que éstas 

giren libremente y no se produzcan interferencias entre las pestañas, los rieles o los 

perfiles de las compuertas. 

Para impedir el acodalamiento del tablero (deslizantes y wagon) en el interior de las 

recatas durante las maniobras de izaje o cierre, llevará unos topes de plástico de Alto 

Peso Molecular (APM), de alta resistencia y bajo coeficiente de rozamiento para impedir 
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daños en el tratamiento superficial anticorrosivo de las recatas, en caso de que éstas sean 

de acero al carbono. 

 

Sello hidráulico 

La estanqueidad se conseguirá mediante junta de EPDM tipo nota musical (de doble 

bulbo en las bidireccionales) en dintel superior y laterales y tipo nota musical o plana en 

el cierre inferior, con una dureza Shore A de entre 60 y 65. Se prestará especial atención 

a los empalmes en las esquinas, debiendo realizarse usando adhesivos adecuados al 

material a unir o vulcanizadas. 

Las planchuelas prensa burlete serán de acero inoxidable y con tornillería del mismo 

material. 

El proveedor deberá efectuar todos los ajustes necesarios en la colocación de los sellos 

para asegurar una estanqueidad conforme a la Clase 3 de la Normativa DIN 19569-4, que 

establece los rangos de fuga máxima permitida, de 0,05 a 0,1 litros por segundo por 

metro de cierre. 

La nota musical podrá ser hueca, cuando la carga para asegurar el cierre sea baja, o 

maciza, si la carga mínima disponible para asegurar el cierre es lo suficientemente 

elevada para provocar la deformación necesaria en el sello. 

Sistema de izaje 

El sistema de izaje está formado por un mecanismo reductor, con una desmultiplicación 

que permita el accionamiento manual con un esfuerzo inferior a las recomendadas por 

las normas de seguridad e higiene en el trabajo y que a su vez permita la motorización 

del sistema. 

El sistema aquí descripto está conformado por: 

✓ Puente de maniobra. 

✓ Husillos y prolongadores 

✓ Reductores 

✓ Transmisión 

Los reductores del sistema están constituidos por una serie de engranajes, que 

transforman el movimiento de rotación de una manivela o motor en uno rectilíneo. En el 

caso de accionamiento por cremallera dentada y piñón de ataque, el reductor deberá 

incorporar forzosamente un mecanismo interno de sinfín corona que garantice la 

irreversibilidad del reductor, pues de lo contrario, la compuerta podría caer sola. 

En el caso de accionamiento por husillo de rosca trapecial, no es necesario un mecanismo 

sinfín corona. 

Página 205 de 296



 
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 
HABILITACIÓN DE ACCESOS, PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 
III-1 (PAQUETE 4) - CUENCA HUAURA 

 

 

 

 Página 197 de 295 Mayo 2025 Rev. 03 

 

 

La ventaja del mecanismo de cremallera es que precisan de un menor mantenimiento, 

puesto que la transmisión de fuerza entre el piñón de ataque y la cremallera se produce 

por engrane y las velocidades de maniobra son lentas porque como hemos indicado, se 

precisa de un engranaje primario tipo sinfín corona. El inconveniente es que su coste es 

mayor y que no son estancos 

La ventaja del mecanismo de husillo de rosca trapecial normalizada es un menor coste y 

que son estancos, por lo que la lubricación interna no precisa de mantenimiento. El 

inconveniente es que, si el husillo es de acero al carbono, antes de hacerse una maniobra 

debe verificarse que está debidamente engrasado. Este inconveniente se salva usando 

husillos de acero inoxidable que no necesitan engrase (reduciendo con esto además el 

riesgo de contaminación del agua). Además, la grasa interna del reductor deberá ser del 

tipo alimentario o biodegradable. 

Se opta para este proyecto por reductor con husillo, fabricado éste en acero inoxidable 

AISI 303. 

La cremallera dentada, o el husillo roscado en su caso, serán simple o doble en función 

de la anchura de la compuerta (>2 m será doble) o la relación anchura/altura (>2 será 

doble). 

En caso de reductor doble, será necesario una transmisión mecánica que enlace ambos 

reductores para garantizar el perfecto sincronismo en la maniobra. Si la longitud de esta 

transmisión es superior a 1 m, se dispondrán puntos de apoyo intermedio con 

rodamientos. El acople entre la transmisión y los reductores laterales se hará mediante 

acoples de cadena doble con chavetas dimensionadas en función del diámetro del eje y 

con longitud en base al par transmitido. 

En caso de accionamiento con doble husillo, uno de ellos irá roscado a derechas y el otro 

a izquierdas. En caso de husillo simple, este irá con rosca a derechas. 

En cada compuerta se instalará una manivela tipo volante desmontable a voluntad, 

enclavada en el eje entrada del reductor con chaveta y tornillo prisionero. El volante 

tendrá un diámetro adecuado al par de entrada necesario al reductor y el esfuerzo 

máximo aconsejado por las normas de Seguridad y Salud en el trabajo. 

El esfuerzo de izaje deberá considerar al menos el peso propio de la compuerta, así como 

el rozamiento debido al roce de la junta de neopreno sobre las recatas (mínimo de 1,0 si 

en sobre acero al carbono o 0,8 si es sobre acero inoxidable) y el rozamiento de la chapa 

de bronce o latón en caso de que se necesite limitar el apriete de la goma o el rozamiento 

de los pares de ruedas en el caso de las compuertas wagon. 

Al esfuerzo resultante se le aplicará un coeficiente de seguridad mínimo de 1,25. 

Se considerará para el esfuerzo de izaje un coeficiente de rozamiento entre el husillo y la 

tuerca de arrastre del reductor de al menos 0,18. La tuerca deberá ser de bronce con una 

calidad mínima ASTM B584-C86200. 
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Además, se presentará una comprobación del husillo y prolongadores a compresión, 

comprobando que no se producirá pandeo de éstos con los esfuerzos ordinario para la 

maniobra de cierre. 

Se realizará una simulación por elementos finitos, similar a la efectuada en para el 

tablero, del puente de maniobra y su unión a los montantes laterales para garantizar que 

los valores de tensiones y deformaciones son admisibles. 

Se presentará igualmente un estudio de cálculo del bulón de sujeción del husillo al 

tablero. 

Fabricación 

Para todas las compuertas incluidas en este proyecto, se deberán respetar los siguientes 

lineamientos 

−Diseño definitivo: 

El diseño definitivo de los elementos a instalar deberá ser verificado por medio de un 

análisis estructural para estimar las tensiones y deformaciones de las distintas piezas que 

conforman el equipo bajo las solicitaciones máximas del proyecto. 

Todos los cálculos y planos dimensionales de los equipos deberán ser aprobados por la 

inspección de obra antes de comenzar la fabricación de estos. 

−Construcción: 

Las operaciones de cortado, preparado, soldado, etc., del material en el taller, serán 

ejecutadas por personal calificado. Las soldaduras serán realizadas por soldadores 

calificados en los procedimientos certificados de soldadura que se utilicen, cumpliendo 

en todo con la Norma AWS D1.1. 

Todos los materiales para emplearse en la fabricación deberán ser nuevos y libres de 

corrosión. Se rechazará todo material que no cumpla con esta condición, aunque haya 

sido ya elaborado. El proceso de laminación será preferentemente en frío. Se deberán 

eliminar las posibles rebabas en los productos laminados, así como las posibles marcas 

en relieve que hubiera sobre las superficies de estos. 

Las piezas que se unan entre sí respetarán las tolerancias de diseño de manera tal que 

puedan montarse sin esfuerzos y tengan un buen ajuste en la superficie de contacto. 

Las piezas no deberán presentar fisuras ni alabeos. Las piezas no presentaran daños 

superficiales o fisuras debido al doblado o chaflanado. Si se cortan los productos 

laminados mediante oxicorte o cizalla, deberá hacerse con precisión y limpieza en el 

corte. De usarse acero de alta resistencia y en espesores con más de 30 mm, quitar 

mecánicamente el material endurecido en el oxicorte. 

Todas las soldaduras serán por arco, de cordón continuo. Para vincular dos sectores de 

perfiles o chapas, se deberá efectuar el biselado (45º) de cada uno de los elementos a 
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soldar. Se usará procedimiento de soldadura GTAW + FCAW siendo el material de aporte 

E 70S-3 + E 71T-1. 

Se presentarán a la Dirección de Obra los procedimientos de soldadura que se vayan a 

emplear, así como los certificados de cualificación de los soldadores. Se prestará especial 

atención a la soldadura de acero al carbono con acero inoxidable. 

En caso de requerirse mecanizados, estos deberán efectuarse después de acabadas las 

soldaduras, para no provocar deformaciones posteriores. 

No está permitido tapar con soldadura zonas defectuosas. Se realizará un control por 

tintas penetrantes al 100% de las soldaduras consideradas estructurales, emitiéndose un 

informe al respecto con documentación gráfica de los resultados. 

Todas las soldaduras en contacto con el agua o a la intemperie serán realizadas con 

cordón continuo incluso en los cantos de perfiles. 

En las zonas a empotrar en el hormigón podrán realizarse soldaduras por costuras o 

puntos. Para las piezas de acero inoxidable que no deban garantizar estanqueidad, podrá 

ejecutarse soldadura por costuras o puntos. 

En la construcción y soldadura no deberán quedar ángulos vivos que puedan producir el 

quiebre de la pintura. Se achaflanarán las esquinas para evitar lesiones de las personas 

que manipulen los equipos. 

Se eliminarán las rebabas formadas en los bordes de los taladros y otros elementos que 

puedan ocasionar lesiones a las personas que estén manipulando los equipos. 

Las piezas elaboradas y sus partes serán perfectamente rectas a las vistas. La Dirección 

de Obra deberá tener libre acceso al taller de fabricación de las estructuras metálicas 

durante las horas laborales, con el fin de inspeccionar los materiales, la calidad de la mano 

de obra, controlar el avance de los trabajos y asistir a ensayos cuando se requiera. 

Alternativamente se podrá solicitar acceso a visionar cámaras de vigilancia del taller, sin 

que se puedan grabar imágenes. 

La Dirección de Obra acordará con el Fabricante a que ensayos desea asistir. Si durante 

las inspecciones se comprobara la existencia de materiales, piezas o procedimientos 

deficientes, el Fabricante será el responsable y encargado de corregir tal anormalidad, 

sin costo adicional. La Dirección de Obra podrá requerir la ejecución de ensayos y pruebas 

de Ensayos No Destructivos de soldaduras (Radiografía, Ultrasonidos…), ensayos de 

tracción de pintura, etc. Cualquier inspección realizada, no libera al Proveedor de la 

responsabilidad de efectuar su provisión de acuerdo a las Normas y Especificaciones. 

−Esquema de protección superficial: 

Los equipos serán fabricados en acero al carbono, salvo las superficies a ser mecanizadas, 

que serán de acero inoxidable o con un proceso de cadmiado con control de espesores 

depositados. En aquellos casos en que el ambiente sea especialmente agresivo (contacto 
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con agua de mar, aguas residuales, con sustancias químicas corrosivas disueltas, …) todas 

las partes del equipo en contacto con el agua o niebla salina serán fabricados 

íntegramente en acero inoxidable AISI 316. 

 

Las compuertas y demás componentes metálicos fabricados en acero al carbono deberán 

ser granallados y pintados en locales cerrados (no será válido arenar y pintar en 

condiciones de intemperie) y acondicionados a tareas generales de granallado y pintura. 

En caso de que sea requerida alguna pequeña eliminación de defectos en obra, ésta se 

hará previa instalación de “carpas” que permitan crear el microclima necesario para la 

ejecución de los trabajos de acuerdo con las especificaciones, especialmente en lo que 

se refiere a temperatura (ambiente y substrato), humedad relativa y punto de rocío. 

Las tareas de pintura se ejecutarán en ambientes libres de polvo y/o contaminantes 

respetando el esquema de pintura y los materiales indicado en los planos constructivos. 

Por defecto, las superficies a quedar en contacto con el hormigón no llevan tratamiento 

anticorrosivo de ningún tipo. De este modo se favorece la calidad de adherencia de estas 

piezas con el hormigón. Así mismo facilitan el montaje y la definición de la zona a 

hormigonar (según el cálculo estructural de la compuerta). Si el tiempo transcurrido 

desde la fabricación a la instalación es superior a tres meses, se aplicará una capa de 

pintura antióxido. 

En todos los casos se deberán respetar las capas, espesores, diluyentes, diámetro de 

boquilla, presión en boquilla, … indicados en el esquema de pintura. 

El esquema de protección para el exterior e interior de las estructuras a proveer 

considera: 

✓ Limpieza con solventes para la eliminación de toda traza de grasa o aceite 

✓ Granallado a metal casi blanco SSPC-SP10 Grado Sa2 1/2, dejando un mordiente 

según perfil 

✓ Recubrimiento 1: La preparación antes descrita, permite una excelente 

adherencia de la capa de protección, que se realiza inmediatamente después del 

chorreado, por proyección de pinturas ricas en zinc tipo ZINCRICH EPOXI, con 

pistola tipo air-less hasta la obtención de un espesor de 60 micras. 

✓ Recubrimiento 2: Curada la base zinc, se realiza lijado fino y soplado de todas las 

superficies, de modo de mejorar la adherencia con la capa a aplicar. Después de 

haber efectuado la preparación descrita anteriormente, aplicar sobre las mismas 

superficies: dos capas de pintura EPOXI BITUMINOSO tipo TAR AA o similar, según 

normal IRAM 1197, con un espesor mínimo de 150 micras de espesor seco cada 

una y el intervalo de aplicación entre capas será de 16 horas como mínimo. 

✓ Espesor total de capa seca EPS: min 360 μm 

✓ El periodo de curado y puesta en servicio no deberá ser inferior a los siete (7) 

días. 
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✓ En el caso de piezas fabricadas en acero inoxidable se seguirá el siguiente 

procedimiento: 

• Limpieza para la eliminación de toda traza de grasa ó aceite 

• Aplicación de decapante, con limpieza posterior 

• Aplicación de pasivante, con limpieza posterior 

✓ En todo el proceso se respetarán los tiempos de actuación del producto sobre 

las piezas antes de proceder a la limpieza. 

• Limpieza superficial: 

Todos los elementos de acero de la estructura serán limpiados de herrumbre, 

costras flojas, polvo, barro, grasa y cualquier otra sustancia extraña, incluyendo 

escoria de soldadura, previo a la etapa de pintado. Las grasas y aceites serán 

eliminados por medio de desengrasantes químicos (tetracloruro de carbono) 

de características anti inflamable y antitóxica. 

• Granallado 

El proceso de granallado será el siguiente: 

Se utilizará como medio abrasivo granalla metálica normalizada para lograr la 

limpieza de la zona y un correcto perfil de rugosidad para la aplicación de los 

tratamientos posteriores. 

El grado de limpieza será "Sa 2 1/2". No se admitirá granalla que no esté 

completamente libre de humedad, es decir en estado seco. 

La temperatura ambiente no deberá ser inferior a los 10º C y la humedad 

relativa del ambiente no mayor de 50%. Se deberán construir cámaras en obra 

para lograr estos valores en el caso de no poder realizar los trabajos en taller. 

El ángulo de impacto, con respecto a la superficie a granallar deberá estar 

comprendido entre 70º y 90º. 

La línea del equipo de granallado deberá contener obligatoriamente un filtro 

trampa de humedad. 

El tiempo máximo que deberá transcurrir entre la operación de granallado y la 

colocación de la primera mano de pintura anticorrosiva no deberá superar 60 

minutos. Previamente al pintado, deberá limpiarse la superficie granallada con 

el objeto de eliminar las impurezas que pudieran depositarse en ella. 

Todas aquellas partes que debido a costuras de soldaduras se debieran tratar 

con posterioridad al granallado, deberán recibir este tratamiento como se ha 

indicado anteriormente. 

El contratista deberá tomar las medidas necesarias a los efectos de que el 

granallado de los sistemas hidromecánicos ya sea en obra o en taller no 

contaminen aquellas partes que estén en proceso de pintura o en período de 

secado y/o curado. 

El no-cumplimiento de lo indicado, determinará que la inspección de obra 

paralice los trabajos hasta tanto se implementen los sistemas 

anticontaminantes. 

• Esquema de pintura 
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En relación con los materiales de fabricación y al tratamiento superficial 

anticorrosivo a aplicar, en el caso de acero al carbono, será acorde a las 

condiciones de funcionamiento. Se prestará especial atención a aquellos 

equipos que puedan entrar en contacto con agua de mar o bien que estén en 

contacto con aguas residuales o con alto contenido en sales y otros agentes 

corrosivos. 

El procedimiento para aplicar el esquema de pintura será el siguiente: 

Se aplicará sobre el metal base un fondo a base de pintura epoxídica 

anticorrosivo Zinc-Rich - Epoxi, de marca reconocida y bajo norma IRAM. 

Se deberá obtener un espesor mínimo de sesenta (60) micrones en estado seco. 

El tiempo que deberá transcurrir entre cada mano de pintura será 

estrictamente el tiempo recomendado por el fabricante de la pintura. 

Al momento de la ejecución de los trabajos, los parámetros de temperatura, 

humedad, punto de rocío, deberán encontrarse dentro de los recomendados 

por el fabricante de pinturas. 

Posteriormente, se aplicará una terminación a base de pintura Epoxi-

Bituminosa norma IRAM. 1197 de marca reconocida y el espesor final en seco 

deberá ser como mínimo de 300 micrones a aplicar en dos capas y según las 

recomendaciones del fabricante de la pintura. El esquema completo será 

entonces de 360 micrones de película seca. 

La colocación de Epoxi-Bituminoso se efectuará a las veinticuatro (24) horas de 

aplicada la mano de Zinc-Rich. El intervalo entre cada mano de Epoxi-

Bituminoso será estrictamente el tiempo recomendado por el fabricante de la 

pintura. 

Para la preparación de pintura se deberán seguir estrictamente las indicaciones 

del fabricante. El periodo de curado y puesta en servicio no deberá ser inferior 

a los siete (7) días. 

Para la aplicación de la pintura, se utilizará el exclusivamente sistema Air-Less 

(soplete sin aire). Para cubrir bien las juntas, se podrá utilizar pincel o rodillo de 

buena calidad. No se aceptarán gotas, globos, escurrimientos, raspaduras, etc. 

El contratista deberá entregar a la inspección de obra todos los elementos de 

control y medición que resulten convenientes para determinar la calidad de los 

trabajos efectuados. 

Los métodos de ensayos se ajustarán a las normas IRAM 1109 y 1022. El 

proveedor de los equipos deberá emitir un informe con los protocolos de 

ensayos y mediciones, con documentación gráfica, además de realizar al menos 

un ensayo de tracción (adherencia de la pintura) por cada lote de equipos. 

Deberá entregar a la Inspección de la obra, las especificaciones técnicas y 

garantías de las pinturas emitidas por el fabricante. 

Los elementos comerciales, como el reductor, llevarán una protección que 

garantice la durabilidad en las condiciones de uso. 
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Instalación Mecánica 

Las compuertas planas pueden ser instaladas bajo dos formas básicas: 

Montaje mural: 

Se emplearán para ello anclajes mecánicos acuñados de expansión tipo HILTI 

HSA M10x100 o equivalentes. El personal que realice el montaje deberá estar 

debidamente calificado, con conocimientos del producto y según las 

especificaciones del fabricante en cuanto profundidad mínima de taladro, 

distancia entre taladros, distancia a borde de hormigón, par de apriete, … 

El muro de hormigón sobre el que se sujeta la compuerta deberá estar bien 

aplomado, sin juntas de encofrado en la zona de implantación y no debe 

presentar oquedades (defectos de vibración). Entre las rectas y el muro se 

dispondrá un cordón de masilla tipo sellador a base de poliuretano 

impermeable o bien una junta de goma de baja densidad. 

La ventaja de estas compuertas es la facilidad de instalación y que, en caso de 

deterioro por corrosión, pueden ser desmontadas íntegramente para su 

tratamiento en taller. El inconveniente de estas compuertas es que pueden ser 

sustraídas más fácilmente. Para evitar este inconveniente, se usará en las 

tuercas de los anclajes mecánicos de expansión un adhesivo anaeróbico de alta 

resistencia tipo LOCTITE 262 o equivalente, para trabar las roscas, de tal forma 

que para destrabarlas haga falta emplear calor. 

Compuertas para embeber en el concreto 

Las compuertas llevan un bastidor que se instala en unas recatas o huecos 

dejados en los muros laterales del canal o arqueta. Una vez instalada 

correctamente (aplomado en los dos sentidos, niveladas y alineada en caso de 

más de una compuerta), se requiere de un hormigonado posterior con un grout 

o mortero de altas prestaciones para rellenar los huecos y transmitir 

correctamente los esfuerzos al hormigón estructural de la obra civil. 

La ventaja de esta solución es un menor coste del equipo como del montaje y 

que al quedar embebida es más difícil que sea robada. El inconveniente es que 

a la parte fija embebida en el concreto, sólo se le puede hacer mantenimiento 

in situ. Este inconveniente puede ser subsanado empleando recatas de acero 

inoxidable, aunque el tablero de las compuertas sea de acero al carbono. 

Tal y como se ha indicado en el punto 2.1, las compuertas de hasta 800x800 

mm podrán ser instaladas de forma mural, sin requerimientos de 

hormigonados de segunda fase. Compuertas mayores requerirán de un 

hormigonado de segunda fase. 

El proveedor de los equipos será responsable de la descarga y clasificación de 

los materiales en la obra o en su defecto de facilitar los correspondientes 

manuales y planos de manipulación detallados, con documentación gráfica, 

para realizar estas tareas sin riesgo para los operarios ni para los equipos. 

Se colocarán siempre los materiales sobre soportes de madera que eviten el 

contacto con la tierra y el daño de las piezas. 
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Previo al inicio del montaje, se verificará en obra las dimensiones de la obra 

civil, informando a la empresa contratista sobre cualquier anomalía a este 

respecto. El montaje se deberá regir por los niveles, cotas, ejes y tolerancias 

definidas en la documentación y en las normas y especificaciones aplicables. 

Para eventuales modificaciones de estructuras fabricadas por terceros que 

deban efectuarse en obra serán autorizadas por la Dirección de Obra. 

Para el montaje no se permitirá el uso de herramientas que puedan dañar los 

componentes estructurales y/o su pintura. Sólo se podrá realizar soldadura en 

las compuertas para embeber en hormigón en las piezas diseñadas para tal fin: 

refuerzos de las recatas en chapa plegada tipo OMEGA o bien en las alas 

externas de los perfiles en HEB o W. 

El par de apriete en los bulones de alta resistencia se hará mediante llave 

dinamométrica calibrada según AISC. 

Se colocarán las arandelas bajo el elemento, tuerca o cabeza, sobre el cual se 

realice el apriete. Cuando el ángulo formado por las superficies bajo cabeza y/o 

tuerca supere los 5 grados, se utilizarán arandelas cuñas (una o dos si ambas 

caras son inclinadas). 

Se aplicará un adhesivo anaeróbico de alta resistencia tipo LOCTITE 262 o 

equivalente, para trabar las roscas de los bulones que sujetan el reductor al 

puente de maniobra, de tal forma que para destrabarlas haga falta emplear 

calor. Esto, además de garantizar que no se van a aflojar las tuercas, dificulta el 

posible hurto de la parte móvil. 

Durante el montaje se podrán proveer apuntalamientos temporarios que 

aseguren que la estructura esté a plomo y debidamente alineada durante el 

montaje. Los arriostramientos indicados en los planos son los requeridos para 

la estructura terminada y no deben ser interpretados como adecuados para las 

diferentes etapas de la construcción. Se deberán proveer todos los equipos, 

mano de obra, pintura y consumibles que sean necesarios para la correcta y 

completa ejecución de los trabajos. 

Las uniones abulonadas se deberán realizar con Bulones de cabeza hexagonal 

galvanizado ASTM A-325, Arandelas galvanizadas ASTM D-436 y Tuercas 

hexagonales galvanizadas ASTM A-563. 

Materiales 

Estructura de compuerta: 

Las recatas y demás elementos serán soldados convenientemente con aporte 

de material adecuado de forma tal que confieran al conjunto la estabilidad 

estructural necesaria para evitar alabeos y/o deformaciones que impidan el 

correcto deslizamiento de la compuerta y además evite todo tipo de fugas o 

pérdidas, por lo que el cordón de soldadura deberá ser del tipo continuo, 

realizado bajo atmósfera inerte. 

Para la fijación definitiva de las recatas a la estructura de concreto se utilizarán 

brocas químicas, formadas por una varilla roscada de acero inoxidable AISI 304 
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de diámetro 3/8”, una ampolla de resina vinilester, endurecedor y arena de 

cuarzo, de marca Hilti o similar calidad. 

Acero: 

Tableros: se construirán de acuerdo con planos y especificaciones y serán 

confeccionados de chapa F24 plegada en forma de “tablonado” o similar. Otros 

diseños podrán ser aceptados, con la presentación de memoria de cálculo 

correspondiente. 

Recatas: se construirán de acuerdo con planos y especificaciones y serán 

confeccionadas de chapa F24 plegada en forma de “omega”. 

Umbrales: se construirán de acuerdo con planos y especificaciones. Será 

empotrado en el hormigón, con pelos de anclajes, perfectamente nivelado a 

“0” y soldado a las recatas. 

Puente de mecanismos: se construirá con dos perfiles normalizados vinculados 

entre sí, según planos. El reductor se montará abulonado a la platina base 

soldada a los perfiles sobre el puente. Los bulones serán bloqueados con 

soldadura para impedir actos de vandalismo. Otras consideraciones adicionales 

revisar las EETT. 

b. Unidades de medición y condición de pago 

La unidad de medida es por unidad (und). El pago se realizará por las 

compuertas realmente suministradas, colocadas en obra y terminadas, 

aprobado en campo por la Supervisión durante el periodo de valorización. El 

precio unitario deberá cubrir todos los costos de mano de obra, materiales, 

equipos y herramientas manuales por concepto de suministro, transporte, 

almacenamiento, montaje, fijación, terminación y verificación del correcto 

funcionamiento de las compuertas, de acuerdo con los planos y a la presente 

especificación. 

7.11.43. Rejilla Metálica De 1.80m X (2.68m-3.03m) (Suministro e Instalación) 

N/A 

7.11.44. Tubería ASTM A53 SCH-40 DN300mm HD 

N/A 

7.11.45. Unión Flexible Tipo Dresser DN300mm HD 

N/A 

7.11.46. Niple Espiga-Espiga Con Brida Rompe agua De FFD DN300mm L=0.50m 

N/A 

7.11.47. Compuerta Plana Mural 1.1x1.1 M (Suministro E Instalación) 

N/A 
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7.11.48. Compuerta Metálica Tipo Tarjeta 600x600 Mm (Suministro E Instalación) 

N/A 

7.11.49. Rejilla Metálica De 1.80m X(2.23m-2.52m) (Suministro E Instalación) 

N/A 

7.11.50. Remoción De Residuos Solidos 

N/A 

7.11.51. Compuerta Plana Tipo Tarjeta 0.5x0.5m (Suministro E Instalación) 

Revisar la Especificación Técnica de la Partida 7.11.29 

7.11.52. Rejilla Metálica De 0.4mx0.70m 

a. Descripción 

Este trabajo corresponde al suministro e instalación de rejillas metálicas, colocadas en las 

estructuras de cruce tipo “Toma lateral”, según dimensiones mencionadas en los planos.).  

 

Mano de obra: 

OPERARIO / PEÓN 

Materiales: 

- Platinas de 2”x4mmxH(variable) ASTM A36 

- Sistema de bisagras 

- Barras redondas lisas “laminados en caliente” ASTM A36 

- Dintel superior e inferior y base de apoyo “laminados en caliente” ASTM A36 

- Marco “L” de 2”x2”x4mm 

- Electrodo AWS E7018 

- Soldadora eléctrica 

- Pernos de anclaje ASTM f1554 

- Herramientas manuales 

Calidad de los materiales: 

Para la calidad de los materiales se establecerá la procedencia, se verá marcas y/o fabricante 

cumpliendo las normativas ASTM. 

Procedimientos: 

Proporcional el listado e informes de calibración de los equipos. 

Proporcionar los procedimientos de trabajos seguro (PTS) escritos y firmados para las 

diferentes etapas en la instalación. 
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Replantear el área de trabajo 

Habilitación, armado y colocación de rejillas metálicas. 

Entrega de planos AS BUILT 

b. Unidades de medición y condición de pago 

La unidad de medida es por unidad (und). El pago se realizará por la rejilla suministrada, 

colocada en obra y terminada, aprobado en campo por la Supervisión durante el periodo de 

valorización. El precio unitario incluye los costos de mano de obra, materiales, equipos, 

herramientas y todos lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos descritos en las 

presentes especificaciones. 

7.11.53. Rejilla Metálica De 1.0mx0.90m 

Revisar la Especificación Técnica de la Partida 7.11.52 

7.11.54. Rejilla Metálica De 1.0mx1.00m 

Revisar la Especificación Técnica de la Partida 7.11.52 

7.11.55. Rejilla Metálica De 1.0mx0.80m 

Revisar la Especificación Técnica de la Partida 7.11.52 

7.11.56. Tubería De Hierro Dúctil DN80mm 

a. Descripción 

Esta partida hace referencia al suministro e instalación de la tubería de protección para la 

línea de abastecimiento de agua potable de material Hierro dúctil fundido (HD).  

b. Calidad de los materiales 

A menos que específicamente se indique lo contrario, las tuberías de hierro dúctil empleadas 

cumplirán con las siguientes normativas. 

• ISO 2531:2009 Tubos, uniones y piezas especiales de hierro fundido 

dúctil para tuberías a presión. 

• ISO 4633 Anillos de caucho: especificación de los materiales. 

• ISO 8179-1 Revestimiento exterior con zinc. 

• ISO 4179 Revestimiento interno con mortero de cemento anti 

sulfatos aplicado por centrifugación. 

• ISO 10804 Sistemas de Juntas acerrojadas para redes de tuberías 

de hierro dúctil – regalas de diseño y tipo de ensayo. 

• ISO 14001 Modelo para sistema de gestión medioambiental. 
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• ISO 9001 Modelo para el aseguramiento de calidad en diseño, 

producción y comercialización. 

• ISO 7005-2 Bridas metálicas, bridas de hierro fundido. 

Las tuberías y accesorios de hierro dúctil deberán disponer con los revestimientos internos 

y externos, así como las juntas. La tubería y accesorios a utilizar, deberán cumplir 

satisfactoriamente con las exigencias de la normativa internacional ISO 2531:2009, dicho 

certificado debe ser de tercera parte y debe estar acreditado, es decir, debe estar emitido 

por una entidad acreditada bajo la norma ISO 17065, “Evaluación de la conformidad. 

Requisitos para organismos que certifican productos, procesos y servicios”. 

Adicionalmente las tuberías y accesorios deben cumplir normas de probada calidad 

presentando el certificado de sistema de gestión de calidad ISO 9001 del fabricante, para el 

diseño, la fabricación y comercialización legalizado en origen 

c. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida es por metro lineal (m) para tuberías y unidad (und) para accesorios. El 

pago se realizará una vez colocada en obra y terminada, aprobado en campo por la 

Supervisión durante el periodo de valorización. El precio unitario incluye los costos de mano 

de obra, materiales, equipos, herramientas y todos lo necesario para la correcta ejecución 

de los trabajos descritos en las presentes especificaciones. 

7.11.57. Codo DN80mm X90º HD PN16 

Revisar la Especificación Técnica de la Partida 7.11.56. 

7.11.58. Tubería ISO 4427 De HDPE Ø20mm SDR11 

a. Descripción 

Esta partida hace referencia al suministro e instalación de tuberías y accesorios de material 

HDPE, los cuales están diseñados para conducir fluidos a presión bajo la norma ISO 

4427:2008(PE-100) y ASTM F-714:2012, con alta resistencia a la corrosión con temperaturas 

de trabajo que fluctúan desde los -40ºC a 60ºC y presiones de hasta 25 bar. 

b. Método de Ejecución 

Colocar las tuberías flexibles por tramos, de acuerdo al armado de tuberías embebidas y los 

muros anclados. No considerar accesorios durante el recorrido del mismo. Finalmente se 

deberán empalmar a las cajas de entrada y salida. 

c. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida es por metro lineal (m) para tuberías y unidad (und) para accesorios. El 

pago se realizará una vez colocada en obra y terminada, aprobado en campo por la 

Supervisión durante el periodo de valorización. El precio unitario incluye los costos de mano 

de obra, materiales, equipos, herramientas y todos lo necesario para la correcta ejecución 

de los trabajos descritos en las presentes especificaciones. 
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7.11.59. Tubería PVC Clase 7.5 SP 1/2" 

a. Descripción 

Esta partida comprende el trazo de niveles, suministro y colocación de tuberías de 

distribución, la colocación de accesorios y todos los materiales necesarios para la unión de 

tuberías. 

b. Materiales 

- Cinta Teflón 

- Tubo PVC C-7.5 SP (1/2”) 

- Accesorios PVC SP 1/2” 

- Herramientas manuales 

c. Método de ejecución 

Las tuberías con sus accesorios (tees, codos, etc) serán de CLORURO DE POLIVINILO rígido 

PVC clase 7.5, con uniones simples de fábrica, para diámetros de 1/2" (NTP 399.166). 

El trazo deberá ser compatibilizado en obra tomando en consideración la ubicación las 

interferencias existentes y los desniveles reales que existen en su recorrido. 

La unión entre tubos será ejecutada utilizando como elemento adherente cinta teflón o 

pegamento especial de primera calidad pata tuberías de PVC de unión roscada o embone 

respectivamente, no admitiéndose el uso de pintura de ninguna clase. 

Las tuberías de PVC y los accesorios serán de la misma marca reconocida. 

d. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida es por metro lineal (m) para tuberías y unidad (und) para accesorios. El 

pago se realizará una vez colocada en obra y terminada, aprobado en campo por la 

Supervisión durante el periodo de valorización. El precio unitario incluye los costos de mano 

de obra, materiales, equipos, herramientas y todos lo necesario para la correcta ejecución 

de los trabajos descritos en las presentes especificaciones. 

7.11.60. Codo PVC SP 1/2"X90° 

Revisar la Especificación Técnica de la Partida 7.11.59 

7.11.61. Codo PVC SP 1/2"X45° 

Revisar la Especificación Técnica de la Partida 7.11.59 

7.11.62. Codo PVC SP 1/2"X22.5° 

N/A 

7.11.63. Válvula De Aire Triple Efecto Ø1/2" 

a. Descripción 
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Esta partida hace referencia al suministro e instalación de válvula de aire triple efecto de 

cuerpo fabricado con materiales altamente resistentes. 

b. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida es por unidad (und). El pago se realizará una vez colocada en obra y 

terminada, aprobado en campo por la Supervisión durante el periodo de valorización. El 

precio unitario incluye los costos de mano de obra, materiales, equipos, herramientas y 

todos lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos descritos en las presentes 

especificaciones. 

7.11.64. Adaptador UPR PVC Ø1/2" 

Revisar la Especificación Técnica de la Partida 7.11.59 

7.11.65. Unión Universal Con Rosca PVC Ø1/2" 

Revisar la Especificación Técnica de la Partida 7.11.59 

7.11.66. Filtro Colador Tipo "Y" De Latón Tamizado En Acero Inox Ø1/2" 

a. Descripción 

Esta partida comprende el suministro e instalación de Filtro colador tipo "Y" y válvulas de 

compuerta de acero de alta resistencia con marca de fábrica y presión máxima de trabajo de 

100PSI de reconocida calidad y garantía duradera. El funcionamiento es mediante el 

levantamiento de una compuerta la cual puede ser redonda o rectangular, permitiendo así 

el paso del agua de las redes de distribución de agua. 

b. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida es por unidad (und). El pago se realizará una vez colocada en obra y 

terminada, aprobado en campo por la Supervisión durante el periodo de valorización. El 

precio unitario incluye los costos de mano de obra, materiales, equipos, herramientas y 

todos lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos descritos en las presentes 

especificaciones. 

7.11.67. Sujetador HDPE De Alta Densidad Ø1/2" 

Revisar la Especificación Técnica de la Partida 7.11.58 

7.11.68. NIPLE F°G° L=0.20M X 2" ROSCADO STD 

a. Descripción 

Esta partida comprende el suministro e instalación de accesorios galvanizados de alta 

resistencia con marca de fábrica de reconocida calidad y garantía duradera. El codo deberá 

tener una malla fina soldada tipo mosquitero 

b. Unidad de medición y condición de pago 
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La unidad de medida es por unidad (und). El pago se realizará una vez colocada en obra y 

terminada, aprobado en campo por la Supervisión durante el periodo de valorización. El 

precio unitario incluye los costos de mano de obra, materiales, equipos, herramientas y 

todos lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos descritos en las presentes 

especificaciones. 

7.11.69. CODO F°G° CON MALLA SOLDADA 2"X90º 

Revisar la Especificación Técnica de la Partida 7.11.68 

7.11.70. Tee PVC SP 1/2" 

Revisar la Especificación Técnica de la Partida 7.11.59 

7.11.71. Válvula Compuerta De Bronce Ø1/2",250 Lbs" 

a. Descripción 

Esta partida comprende el suministro e instalación de válvulas de compuerta de acero de 

alta resistencia con marca de fábrica y presión máxima de trabajo de 100PSI de reconocida 

calidad y garantía duradera. El funcionamiento es mediante el levantamiento de una 

compuerta la cual puede ser redonda o rectangular, permitiendo así el paso del agua de las 

redes de distribución de agua. 

b. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida es por unidad (und). El pago se realizará una vez colocada en obra y 

terminada, aprobado en campo por la Supervisión durante el periodo de valorización. El 

precio unitario incluye los costos de mano de obra, materiales, equipos, herramientas y 

todos lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos descritos en las presentes 

especificaciones. 

7.11.72. Compuerta Plana Tipo Tarjeta 0.6x0.5m (Suministro E Instalación) 

Revisar la Especificación Técnica de la Partida 7.11.42 

7.11.73. Rejilla Metálica De 0.90mx0.50m 

Revisar la Especificación Técnica de la Partida 7.11.52 

7.11.74. Cordón hidro expansivo 

a. Descripción 

El Cordón Hidro expansivo es un perfil impermeable extrusionado compuesto por 

resinas hidrofílicas que expanden en contacto con el agua unidas químicamente a una 

goma de caucho modificado. Impiden la infiltración de agua en las juntas de 

construcción de estructuras de hormigón impermeables. Cuando penetra el agua, se 

inicia el proceso de hinchamiento y se crea un efecto de sellado. 

b. Método de construcción: 
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- Raspar la superficie con un cepillo de púas metálicas para eliminar los restos de obra 

desprendibles y suciedad. 

- Para prevenir movimientos de la junta al verter el concreto, fijar el cordón hidro 

expansivo cada 30 cm. 

Al terminar un rollo, colocar el inicio del siguiente en paralelo y tocando 5 cm 

lateralmente. La cantidad de concreto a los lados deberá ser como mínimo de 50 mm 

c. Unidades de medición y condición de pago 

La unidad de medida es por metro lineal (ml). El pago se realizará por la cantidad en 

metros lineales colocados según lo indiquen los planos, aprobado por el Supervisor en 

cada periodo de valorización. El precio unitario incluye el costo de mano de obra, 

materiales (suministro y transporte), equipo y herramientas manuales necesarias para la 

correcta ejecución de los trabajos conforme a lo indicado en las presentes 

especificaciones. 

7.11.75. Barras de Anclaje Ø3/8” Inc. Instalación 

a. Descripción 

Esta partida tiene por objetivo establecer los requerimientos para el suministro de toda la 

mano de obra, los materiales y los equipos requeridos para la provisión y colocación de 

barras de acero ancladas al concreto endurecido mediante adhesivo químico epóxico que 

constan en los planos y requeridos en el proyecto. 

Materiales 

El acero de las barras de anclaje será en general ASTM A615 grado 60, salvo que se indique 

en los planos de proyecto, para casos particulares, acero ASTM A706 grado 60. 

Los diámetros de las barras serán los indicados en los planos de proyecto. 

Para las barras de acero aplican los mismos requerimientos indicados en el apartado 7.12 

para el acero de refuerzo. 

El adhesivo será del tipo indicado en los planos de proyecto. 

El adhesivo deberá cumplir con los criterios de aceptación de acuerdo con alguna de las 

normativas siguientes: 

ICC-ES AC 308 : Acceptance criteria for post-installed adhesive anchors in concrete elements, 

o: EOTA TR 029 : Design of bonded anchors 

Procedimiento Constructivo 

- Se seguirá el siguiente procedimiento de ejecución: 

- El diámetro de las perforaciones será por lo menos un rango superior al de la 

armadura que se va a anclar. 
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- La perforación se hará levemente inclinada para facilitar el llenado con el mortero y 

se limpiará cuidadosamente antes de ser rellenada con el mortero epóxico. 

- Se limpiará el taladro de polvo y agua previamente a inyectar la resina. 

- La barra a anclar se colocará en la perforación luego del llenado de la misma con el 

material adherente. Se inyectará la cantidad de resina indicada por el fabricante 

para cada tipo de barra desde el fondo del taladro hacia el exterior, el aditivo será 

colocado mediante un aplicador que permita la inyección uniforme y completa del 

aditivo en todo el orificio abierto. Se introducirá la barra haciéndola girar, según las 

especificaciones de ejecución, dentro del período de tiempo indicado por el 

fabricante para trabajar la resina. 

- Las barras corrugadas tendrán que estar limpias, exentas de óxido, grasas, aceites, 

etc, y se cortarán recto por el extremo a introducir en el taladro. 

- Será necesario esperar el tiempo especificado por el fabricante para el perfecto 

curado antes de someter al anclaje a ningún tipo de carga. 

 

b. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida de los anclajes con barra de acero inc. Instalación será la Unidad 

(Und). El pago se hará al precio unitario del contrato por toda obra ejecutada de 

acuerdo con esta especificación. El precio unitario deberá cubrir todos los costos por 

concepto de suministro, ensayos, transporte, almacenamiento, corte, desperdicios, 

doblamiento, limpieza, colocación y fijación del refuerzo necesario para terminar 

correctamente el trabajo, de acuerdo con los planos, esta especificación y demás 

documentos del proyecto. 

7.11.76. Compuerta plana tipo tarjeta 0.4x0.7 m (Suministro e instalación) 

Revisar la Especificación Técnica de la Partida 7.11.51. 

7.12. Accesos 

7.12.1. Superficie de Rodadura 

7.12.1.1. Concreto Clase C (f’c=280 kg/cm2) en Losa 

Revisar la Especificación Técnica de la Partida 7.11.12 

7.12.1.2. Encofrado y Desencofrado en Pavimento Rígido e=0.15m 

Revisar la Especificación Técnica de la Partida 7.11.14 

7.12.1.3. Junta en pavimentos con Pasadores 

 

a. Descripción 

En las juntas transversales que muestren los planos de diseño y/o en los sitios en que 

indique el Supervisor de Calidad, se colocarán pasadores constituidos por barras lisas 
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de hierro, como mecanismo para garantizar la transferencia efectiva de carga entre las 

losas adyacentes.   

b. Materiales 

Pasadores o barras pasa juntas: 

Las barras serán de acero redondo y liso, con límite de fluencia (fy) mínimo de 420 MPa 

(4200 kg/cm2); ambos extremos de los pasadores deberán ser lisos y estar libres de 

rebabas cortantes. En general, las barras deberán estar libres de cualquier imperfección 

o deformación que restrinja su deslizamiento libre dentro del concreto.   

Los pasadores de barras lisas de acero se tratarán en un espacio comprendido entre la 

mitad y tres cuartos de su longitud con una película fina de algún producto que evite su 

adherencia al concreto. Cuando los pasadores se coloquen en juntas de dilatación, el 

extremo correspondiente a la parte tratada se protegerá con una cápsula de diámetro 

interior ligeramente mayor que el del pasador y una longitud mínima de 5 cm.   

Las características y dimensiones de los pasadores y las varillas de unión serán las 

indicadas en el Proyecto.   

Antes de su colocación, los pasadores se deberán revestir con una capa de grasa u otro 

material que permita el libre movimiento de ellos dentro del concreto e impida su 

oxidación.   

El casquete para los pasadores colocados en las juntas transversales de dilatación 

deberá ser de metal u otro tipo de material aprobado y deberá tener la longitud 

suficiente para cubrir entre 5 cm y 7,5 cm del pasador, debiendo ser cerrado en el 

extremo y con un tope para mantener la barra al menos a 2,5 cm del fondo del casquete. 

Los casquetes deberán estar diseñados para que no se desprendan de los pasadores 

durante la construcción. 

Barras de amarre: 

En las juntas que muestren las especificaciones técnicas del Proyecto y/o en los sitios 

en que indique el Supervisor de Calidad, se colocarán barras de amarre, con el propósito 

de evitar el desplazamiento de las losas y la abertura de las juntas. Las barras serán 

corrugadas, con límite de fluencia (fy) de 420 MPa (4200 kg/cm2).   

En general, las barras de amarre no deberán ser dobladas y enderezadas; sin embargo, 

si por razones constructivas es absolutamente indispensable doblarlas y enderezarlas, 

con aprobación del Supervisor de Calidad, se deberá utilizar un acero con límite de 

fluencia (fy) de 420 MPa (4200 kg/cm2); en este caso, el Postor adjudicado deberá 

rediseñar el sistema de barras de amarre para acomodarlo a la nueva resistencia, 
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rediseño que deberá ser verificado y aprobado por el Supervisor de Calidad, cuando 

corresponda. 

Material de sello: 

En el Proyecto se especificará el tipo de material de sello a emplear en las juntas del 

pavimento, que podrá ser de los siguientes tipos:   

• Sello de silicona:  

El material a emplear deberá cumplir tanto los requisitos establecidos en el 

Proyecto como las especificaciones de la Tabla 46. Requisitos para el material de 

sello de juntas (Tabla 438-07, EG-2013). 

                  Tabla 46. Requisitos para el material de sello de juntas (Tabla 438-07, EG-2013) 
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• Sello de aplicación en caliente:  

El material a emplear deberá cumplir con los requisitos establecidos en la 

especificación ASTM D-3405.  

• Tirilla o cordón de respaldo 

La tirilla de respaldo deberá ser de espuma de polietileno extruida de celda 

cerrada y de diámetro aproximadamente 25% mayor que el ancho de la caja de 

junta. Deberá cumplir con la especificación ASTM D 5249.  

• Material de relleno para juntas de expansión o dilatación 

El material de relleno para juntas de expansión deberá ser suministrado en piezas 

de la altura y el largo requeridos para la junta. Previa aprobación del Supervisor 

de Calidad, se podrán utilizar ocasionalmente 2 piezas para completar el largo 

(nunca la altura), caso en el cual los 2 extremos que se juntan deberán quedar 

adecuadamente asegurados, para garantizar la conservación de la forma 

requerida, sin moverse. Los materiales por emplear deberán cumplir con alguna 

de las especificaciones ASTM D 994, ASTM D 1751 o ASTM D 1752.  

• Resina epóxica 

Si se insertan barras dentro del concreto endurecido, en orificios elaborados 

mediante taladrado, su anclaje al pavimento se deberá asegurar empleando resina 

epóxica conforme con la especificación ASTM C 881, Tipo I, grado 3, clase C. Las 

clases A y B se pueden emplear, si la temperatura del concreto endurecido es 

inferior a 16ºC.   

La resina epóxica que se utilice para la reparación de fisuras a edades tempranas 

del concreto, deberá ser del tipo IV, grado 1, de la especificación ASTM C-881, y la 

que se use como imprimante para la reparación de juntas astilladas, será del tipo 

III, grado 1, de la misma especificación. 

b. Equipos 

Para el corte de las juntas en el concreto endurecido, se deberán usar equipos con disco 

de diamante o de algún otro elemento abrasivo, que permita obtener resultados 

equivalentes; la calidad de los equipos y discos, así como la idoneidad del personal que 

los opera, deberá garantizar que la labor se desarrolle sin generar despostillamientos o 

agrietamientos en las zonas de corte. La potencia de cada equipo deberá ser, cuando 

menos, de 18 HP (13 428 watt (w)).   

Se requerirán discos de diferentes diámetros y anchos para realizar los cortes iniciales 

y el ensanche de los mismos. Los equipos podrán ser de discos sencillos o múltiples. Los 

equipos de corte disponibles deberán permitir cortar las juntas requeridas para un día 

de trabajo (incluida la junta longitudinal) en menos de 8 horas. Además, el Postor 

adjudicado deberá contar con máquinas de reemplazo en caso de daño.  

Página 225 de 296



 
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 
HABILITACIÓN DE ACCESOS, PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 
III-1 (PAQUETE 4) - CUENCA HUAURA 

 

 

 

 Página 217 de 295 Mayo 2025 Rev. 03 

 

 

Elementos para la ejecución de las juntas en fresco: 

Para la ejecución de las juntas en fresco, se empleará un equipo con cuchillas vibrantes 

o se podrán emplear dispositivos para la inserción de tiras continuas de plástico, con un 

espesor mínimo de 0.35 mm.  

Equipos de lavado, secado y sellado de juntas: 

Serán los recomendados por el fabricante del sello y deberán contar con la aprobación 

del Supervisor de Calidad, antes del inicio de las labores correspondientes. 

d. Requerimientos de construcción 

Colocación de los pasadores: 

Salvo que los pasadores se introduzcan por vibración en el pavimento mediante 

máquinas adecuadas para ello, deberán disponerse en su ubicación final con 

anterioridad al vertido de concreto sobre canastas de varillas metálicas, 

suficientemente sólidas y con uniones soldadas que se fijarán a la base de un modo 

firme.   

Los pasadores se colocarán paralelos entre sí y al eje de la calzada, en la ubicación que 

se tenga prevista para la junta, de acuerdo con lo que establezca el Proyecto. Se deberá 

dejar una referencia precisa que defina dicha posición a la hora de completar la junta.  

Colocación de las barras de amarre: 

Cuando el Proyecto contemple la colocación de barras de amarre, éstas se deberán 

instalar en forma perpendicular a la junta longitudinal, con la separación mostrada en 

los planos. Deberán quedar aproximadamente a mitad del espesor de la losa y en forma 

paralela a la superficie del pavimento, con una mitad a cada lado de la junta.   

Cuando la pavimentación se realice entre encofrados fijos, las varillas se insertarán 

manualmente dentro de los encofrados, de manera que una mitad de ellas penetre 

dentro de la franja de concreto recién colocada.   

Si la obra se realiza con pavimentadora de encofrado deslizante, las varillas se 

introducirán manualmente en la mitad del espesor del pavimento fresco, a las 

separaciones previstas en el Proyecto.   

Si las barras de amarre se colocan en un pavimento endurecido, se efectuarán barrenos 

horizontales a la mitad del espesor de las losas y con una profundidad igual a la mitad 

de la longitud de las varillas, las cuales se insertarán manualmente, previamente 

lubricadas con la resina epóxica.  

Ejecución de las juntas: 

Las juntas longitudinales y transversales de construcción del pavimento de concreto se 

realizarán en las dimensiones, características y empleando los materiales que 

establezca el Proyecto.   
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Se tendrá especial cuidado que el concreto nuevo que se coloque a lo largo de la junta 

sea homogéneo y quede perfectamente compactado, especialmente cuando la junta 

sea del tipo machihembrado.  

Aserrado de juntas: 

En las juntas transversales, el concreto endurecido se aserrará de forma y en instante 

tales, que el borde de la ranura sea limpio y antes de que se produzcan grietas de 

retracción en la superficie.   

Las juntas longitudinales pueden aserrarse en cualquier momento, después de 

transcurridas 8 horas de construido el pavimento, siempre que se asegure que no 

circulará ningún tráfico, hasta que se haya hecho esta operación.   

Hasta el momento de sellado de las juntas o hasta el instante de apertura al tránsito en 

el caso que las juntas se vayan a dejar sin sello, ellas se obturarán con cuerdas u otros 

elementos similares, con el objeto de evitar la introducción de cuerpos extraños. 

Sellado de las juntas: 

El sistema de sellado de juntas deberá garantizar la hermeticidad del espacio sellado, la 

adherencia del sello a las caras de la junta, la resistencia a la fatiga por tracción y 

compresión; la resistencia al arrastre por las llantas de los vehículos; la resistencia a la 

acción del agua, a los solventes, a los rayos ultravioleta y a la acción de la gravedad y el 

calor, con materiales estables y elásticos.  

• Instante de aplicación del sello   

Las juntas deberán ser selladas pasados 21 a 28 días de edad del concreto, tan 

pronto como las condiciones climáticas lo permitan y antes que el pavimento sea 

abierto al tránsito. En el momento de la aplicación del componente de sello, la 

temperatura ambiental deberá estar por encima de 6ºC y no debe haber 

precipitaciones pluviales.  

El sello se deberá realizar, preferiblemente, en horas diurnas, En caso de que se 

requiera la aplicación del material de sello antes de la edad especificada, se deberán 

utilizar imprimantes que creen una barrera de vapor y garanticen una total 

adherencia del material sellante a los bordes de la junta.  

• Instalación del sello   

Antes de sellar las juntas, el Postor adjudicado deberá demostrar que el equipo y 

los procedimientos para preparar, mezclar y colocar el sello producirán un sello de 

junta satisfactorio. El Supervisor de Calidad deberá verificar que los procedimientos 

de instalación propuestos estén de acuerdo con las indicaciones del fabricante.   

Antes de iniciar esta tarea en forma masiva, se ejecutarán dos pruebas de 

instalación en juntas, de 50 m cada una, las cuales deberán ser aprobadas por el 

Supervisor de Calidad.   
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Para conservar un buen nivel de productividad y calidad, se deberán mantener 

durante el período total de la obra, las personas y los equipos de trabajo usados 

para estas pruebas. Los cambios del personal, materiales o equipos, deberán ser 

notificados al Supervisor de Calidad e implican la realización de nuevos tramos de 

prueba.   

Las juntas deberán ser verificadas en lo que corresponde a ancho, profundidad, 

alineamiento y preparación de la superficie de los bordes de junta, y el material de 

sello deberá tener la aprobación del Supervisor de Calidad, antes que sea aplicado.   

Para sellar las juntas se emplearán llenantes elastoméricos autonivelantes a base 

de poliuretano o siliconas vaciadas en frío.   

Previamente al vaciado del material de sello, se deberá colocar una tirilla de 

respaldo, presionándola dentro de la junta con un instalador adecuado de rueda 

metálica, de manera que quede colocada a la profundidad requerida. La tirilla, que 

deberá cumplir los requisitos citados en la Subsección 438.02(e) (EG – 2013) 

Revisada y Corregida a junio 2013(2), no podrá ser estirada ni torcida durante la 

operación de colocación. Durante la jornada de trabajo, se deberá limitar la 

colocación de la tirilla de respaldo a las juntas que puedan ser selladas en el día.  

Se deberá enrasar el sello pasando una herramienta en ambas direcciones, para 

asegurar una aplicación libre de aire. La superficie del sello deberá quedar 3 mm 

por debajo de los bordes de la junta.   

El sello que no pegue a la superficie de la pared de junta, contenga huecos o falle 

en su tiempo de curado, será rechazado y deberá ser reemplazado por el Postor 

adjudicado, sin costo adicional alguno para la entidad contratante. 

e. Aceptación de los trabajos 

Calidad de pasadores, varillas de unión y mallas: 

El Postor adjudicado deberá suministrar al Supervisor de Calidad una copia de los 

resultados de las pruebas físicas y mecánicas realizadas por el fabricante para el lote 

correspondiente a cada envío de estos elementos a la obra.  

Compuestos de curado, membranas y sellado de juntas: 

El Postor adjudicado deberá entregar al Supervisor de Calidad certificaciones de los 

fabricantes o proveedores de estos productos, que garanticen su calidad.  

Calidad del producto para el sellado de juntas: 

El Postor adjudicado deberá presentar certificaciones de los fabricantes o proveedores 

de los productos por emplear en el sellado de las juntas, que garanticen la calidad para 

su utilización, para la revisión y aprobación de su uso por parte del Supervisor de 

Calidad.   
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El Postor adjudicado deberá garantizar el sello contra defectos de los materiales y su 

instalación, por el período que establezca el Contrato.  

Alineación de los pasadores: 

La alineación de los pasadores en las juntas transversales debe ser la definida en los 

planos. Si se advierten desviaciones el Postor adjudicado dispondrá de las siguientes 

opciones:   

- Realizar, a su costo, los trabajos de realineación de las varillas desviadas, empleando 

un procedimiento validado por la experiencia y aceptado por el Supervisor de 

Calidad.   

- No realizar ninguna intervención.   

Si acoge la segunda opción, de ello se dejará constancia en el acta de recepción 

definitivo de la obra y los registros respectivos se incluirán en el informe final de 

Supervisión. En tal evento, serán de responsabilidad exclusiva del Postor adjudicado los 

agrietamientos transversales que se presenten en las losas a causa de la falta de 

alineación, durante el período de vigencia de la garantía de estabilidad de la obra y, por 

lo tanto, estará obligado a reconstruir las losas afectadas y a reponer, a su costo, todo 

el sistema de transferencia de carga de ellas, a satisfacción completa de la entidad 

contratante, durante dicho período. 

f. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida es el metro lineal (m). El pago se realizará por longitud de junta 

ejecutada y aprobada por la supervisión de calidad, conforme a los planos de proyecto 

y en cada periodo de valorización. 

El precio unitario incluye los costos de mano de obra, materiales, equipos, herramientas 

y todos lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos descritos en las presentes 

especificaciones. 

7.12.1.4. Concreto Ciclópeo f’c=210 kg/cm2 + 30% PM 

Revisar la Especificación Técnica de la Partida 7.1.13 

7.13. Muros de Contención y Anclaje 

7.13.1. Muros Sayán 

7.13.1.1. Concreto de Premezclado (f’c=10 Mpa) para solado 

Revisar la Especificación Técnica de la partida 7.11.10. 

7.13.1.2. Concreto Clase F (f’c=280 kg/cm2) Premezclado – Cimientos reforzados 

Revisar la Especificación Técnica de la partida 7.11.12. 

7.13.1.3. Concreto Clase F (f’c=280 kg/cm2) Premezclado – Muros de Contención 
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Revisar la Especificación Técnica de la partida 7.11.12. 

7.13.1.4. Concreto Clase F (f’c=280 kg/cm2) Premezclado – Muros de Anclaje 

Revisar la Especificación Técnica de la partida 7.11.12. 

7.13.1.5. Encofrado y Desencofrado Caravista 

Revisar la Especificación Técnica de la partida 7.11.14. 

7.13.1.6. Encofrado y Desencofrado Cara Oculta 

Revisar la Especificación Técnica de la partida 7.11.14. 

7.13.1.7. Acero de Refuerzo fy=4200 kg/cm2 

Revisar la Especificación Técnica de la partida 7.11.16. 

7.13.1.8. Pintura Bituminosa 

Revisar la Especificación Técnica de la partida 7.11.32. 

7.13.1.9. Acero para Anclajes 

a. Descripción 

Un anclaje se define como un dispositivo capaz de transmitir una carga de tracción en 

una zona del terreno que pueda soportar dicho esfuerzo. Los anclajes consistirán en 

barras o cables de acero introducidos en el terreno mediante una perforación y 

adheridos a éste mediante una inyección de lechada o mortero de cemento, para que, 

una vez tensionados, formen un bulbo de empotramiento dentro de la masa del 

terreno. 

Este trabajo consiste en la perforación de barrenos y eventual colocación de conductos 

de protección para la perforación; en la introducción de barras o cables de acero con 

dimensiones adecuadas para resistir las exigencias de su tensionamiento; en la 

inyección de la lechada o mortero de cemento y en el tensionamiento del elemento de 

anclaje.   

b. Materiales 

Cables de acero: 

El acero de pre-esfuerzo estará constituido por cables de acero de alta resistencia de 

siete alambres, grado 270. Los cables de siete alambres sin revestimiento deberán 

cumplir lo especificado en la norma ASTM A 416. 

Conductos de protección: 

En especial deberán ser continuos y estancos a la humedad. Las juntas deberán estar 

selladas herméticamente de tal manera que se impida el paso de la humedad. 
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Cemento y agua 

El agua y el cemento que se utilicen en la preparación del mortero deberán cumplir 

todos los requisitos estipulados para estos materiales. El cemento deberá ser tipo V y 

además deberá cumplir con lo especificado en la subsección 439 Suministro de 

Cemento Portland de las EG 2013. El agua utilizada en la mezcla del concreto deberá 

estar limpia y libre de cantidades perjudiciales de cloruros, aceites, ácidos, álcalis, sales, 

materiales orgánicos y demás sustancias que puedan ser dañinas para el concreto o el 

anclaje, debiendo cumplir con lo estipulado en la norma Subsección 438.02(a)(3) de las 

EG-2013 (Agua para la elaboración de concreto). Si el agua a utilizar es potable, no se 

requerirá la elaboración de ensayos de calidad. 

Arena 

La arena para la preparación del mortero deberá cumplir con los requisitos generales 

estipulados para el agregado fino que se emplee en concretos estructurales, de 

conformidad con lo indicado en el Artículo 630 “Concreto estructural”. 

c. Unidad de medición y condición de pago 

El pago se hará al precio unitario del contrato. Deberá cubrir el suministro e instalación 

de las barras y cables de anclaje. También deberá incluir el suministro e instalación de 

todos los materiales y accesorios adicionales necesarios; la perforación de los barrenos; 

el suministro e instalación de los conductos de protección, cuando se requieran; el 

suministro e inyección de la lechada o mortero; el tensionamiento; y en general, el 

suministro de todos los equipos y mano de obra necesarios para realizar correctamente 

los trabajos correspondientes a esta unidad de obra. No se pagará el retiro y reemplazo 

de los anclajes que no hayan cumplido, totalmente y a plena satisfacción del Supervisor, 

las pruebas de calidad. 

El precio unitario deberá considerar, además, los costos de patentes que utilice el 

Contratista, la señalización preventiva de la vía y el ordenamiento del tránsito 

automotor durante la ejecución de los trabajos y, en general, todo costo relacionado 

con la correcta ejecución del trabajo especificado. 

El precio unitario deberá incluir la administración e imprevistos y la utilidad del 

Contratista. Otras consideraciones adicionales son detalladas en las EETT 

7.13.1.10. Tensado de Cables 

Revisar la Especificación Técnica de la partida 7.13.1.9. 

7.13.1.11. Junta de dilatación 

a. Descripción 

La junta de dilatación se aplica en la separación entre un paño de canal hecho y el que 

se coloca a continuación. Dicha junta se compone de un relleno con poliestireno 

(tecnopor), Waterstop de PVC de 6” y un sellante elastomérico de poliuretano aplicado 

en la parte superior, además se incorporar un rodón de espuma de 1” de diámetro entre 
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el sellante elastomérico y el Tecnopor de acuerdo a las necesidades del contratista sin 

afectar el costo de la junta. La cantidad de estas juntas debe ser la indicada en los planos 

del proyecto o serán planteadas por el Contratista previa aprobación del supervisor. 

Para el caso de canales de mampostería la junta de dilatación se compone de un relleno 

con poliestireno expandido (tecnopor) e=3/4”, un sellante elastomérico de poliuretano 

de 3/4”x40mm aplicado en la parte superior y pintura imprimante cada 20 m.   

b. Disposiciones para la ejecución de la partida 

Al ejecutar las juntas de dilatación, las cintas Waterstop de PVC deberán ser colocadas 

en su posición definitiva antes del primer vaciado. Deberán tomarse las previsiones para 

evitar que la banda se desplace o cambie de posición durante la operación del vaciado 

de concreto. Las cintas Waterstop de PVC serán recortadas en obra de acuerdo con 

largo requerido para su posterior colocación conforme se indica en los planos o donde 

el Supervisor así lo demande. 

Posterior al primer vaciado, nivelado mediante reglas y secado del concreto se 

procederá a limpiar el concreto, quitándose las partes de él que estén blandas, 

humedeciendo abundantemente la superficie y colocando luego una capa de lechada, 

enseguida se procederá a la colocación de las planchas de poliestireno (Tecnopor). 

Luego se realiza el vaciado del concreto adyacente de modo que la cinta Waterstop 

quede en su posición correcta y sea recubierta en toda su longitud. En el caso de que el 

Tecnopor se dañe por operaciones de limpieza se tendría que utilizar el rodón para 

Finalmente se aplicará el sellante elastomérico de poliuretano en la parte superior. 

Las juntas de dilatación serán construidas de tal forma que ayude el buen 

funcionamiento de los canales y se puedan evitar la existencia de agrietamientos, así 

mismo evitar las infiltraciones por contracción o expansión del concreto. 

c. Unidad de medida 

La unidad de medición a la que se hace referencia esta partida es por unidad (und). 

 

7.13.1.12. Demolición de Obras 

a. Descripción 

Este trabajo consiste en la demolición total o parcial de estructuras existentes, tales 

como los estribos, parapetos y losas de concreto, etc. de acuerdo con los planos del 

proyecto. Incluye el carguío de los materiales provenientes de la demolición según 

disposición de una empresa certificada para disponer correctamente la eliminación de 

estos. 

El Postor adjudicado antes de iniciar los trabajos, alcanzará a la Supervisión con la 

debida anticipación, un plan de trabajo para la demolición de estructuras, para su 

revisión y aprobación.   
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b. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida es por metros cúbicos (m3) de demolición de obras. El precio 

unitario incluye los costos de mano de obra, materiales, equipos, herramientas y todos 

lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos descritos en las presentes 

especificaciones. 

7.13.1.13. Pernos de Anclaje D=30mm Soil Nailing (Tipo Titan 30/11) Fu=320kN 

a. Descripción 

Un anclaje se define como un dispositivo capaz de transmitir una carga de tracción en 

una zona del terreno que pueda soportar dicho esfuerzo. Los anclajes pasivos 

consistirán en barras de acero introducidos en el terreno mediante una perforación y 

adheridos a éste mediante una inyección de lechada o mortero de cemento. 

Para los anclajes mencionados se utilizarán las barras de anclaje pasivo del tipo TITAN 

30/11 de la firma Ischebeck. Las barras de anclaje deberán tener la característica de ser 

autoperforantes, siendo la armadura misma del anclaje la barra de perforación e 

inyección. Esta es una característica fundamental, que asociada a la alta calidad de los 

elementos componentes del sistema (barras, acoples, etc.) resulta en una solución de 

alta velocidad de ejecución en terreno. 

 

Los anclajes están compuestos por barras huecas con rosca externa continua en toda 

su longitud. La longitud de fabricación de estas barras es de 3.0 metros, y se empalman 

mediante manguitos roscados hembra-hembra, siendo siempre posible empalmar 

barras hasta alcanzar las longitudes totales deseadas, cortándose las barras en caso de 

ser necesario. 

La perforación puede ser rotativa pura o por rotopercusión en cabeza, eligiéndose la 

broca de perforación según las condiciones del terreno. Como la lechada de cemento 

cumple la función de fluido de perforación, se inyecta durante todo momento mientras 

se perfora, retornando gran parte de la suspensión por el espacio anular que queda 

entre la barra y suelo. 

Para la perforación, y en caso de dificultad, se puede emplear mayor relación agua / 

cemento, debiendo ser ésta de 0.45 para la inyección final del anclaje. Para validar la 

relación agua / cemento durante la perforación será necesaria la realización de ensayos 

de carga de anclaje.   

La capacidad de carga interna del nail está dada por la capacidad de carga de la barra 

de acero. 

Todos los pernos serán del tipo temporal, y deben llevar una protección adecuada 

contra la corrosión. 
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Será de aplicación el Manual for Design and Construction of Soil Nail Walls publicado 

por la FHWA, así como las normas ASTM correspondientes a los materiales integrantes 

del sistema. 

b. Materiales 

Barras de acero: 

Salvo indicación contraria de la Supervisión, se utilizarán barras de acero de 3 metros 

de longitud del tipo TITAN 30/11 de la firma Ischebeck y una carga en de fluencia de 

372 kN. 

Las barras tienen la característica de ser autoperforantes, siendo la armadura misma 

del anclaje la barra de perforación e inyección. Esta es una característica fundamental, 

que asociada a la alta calidad de los elementos componentes del sistema (barras, 

acoples, etc.) resulta en una solución de alta velocidad en terreno. 

La extremidad de la barra se cortará a bisel para facilitar el batido de la resina. Su cabeza 

tendrá una rosca de 15 cm de longitud, provista de una tuerca hexagonal, con una 

longitud de rosca superior a 6 cm. 

c. Equipos 

El Postor adjudicado deberá proporcionar para la perforación equipos de rotación o de 

avance con percusión y lavado, dependiendo de las características del terreno a 

perforar. La capacidad de los equipos deberá ser compatible con los anclajes a instalar. 

Para la inyección de la lechada se deberá disponer de una bomba con la capacidad 

necesaria para suministrar la presión de inyección requerida. El equipo deberá estar 

dotado de un manómetro adecuado para el control de la presión aplicada. 

d. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida es por metro lineal (ml) de longitud perforada y rellena con barra 

y agente cementante. El precio unitario incluye los costos de mano de obra, materiales, 

equipos, herramientas y todos lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos 

descritos en las presentes especificaciones. 

7.13.1.14. Malla Electrosoldada (Tipo ACMA C503) 

a. Descripción 

Esta partida corresponde a la instalación de la malla electrosoldada. Las mallas 

electrosoldadas se componen de barras de aceros de alta resistencia, lisos o 

corrugados, laminados en frío, Iongitudinales y transversales, que se cruzan en forma 

rectangular, estando las mismas soldadas en todas sus intersecciones. Gracias a su 

mayor resistencia, permite utilizar una menor cantidad de acero. A diferencia de los 

sistemas tradicionales, la Malla EIectrosoldada llega lista para ser instalada en obra.   

b. Materiales 
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Para el presente proyecto, se utilizarán mallas electrosoldadas, tipo ACMA C503 (o 

similar en el mercado local), las cuales deberán cumplir con las siguientes 

características: 

- Distancia entre barras: 100mm (longitudinal y transversal) 

- Diámetro de barras: 8 mm 

- Sección de acero: 0,503 cm2/m 

- Peso: 7,9 Kg/m2 

- Tensión de fluencia: 500 MPa. 

c. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida es en kilogramos (kg), realmente suministrado y colocado en obra. 

Las mallas electrosoldadas deberán ser medidas por peso, en función del número 

teórico de kilogramos de material entregado y colocado en la obra, de conformidad con 

los planos aprobados del proyecto, las presentes especificaciones, las correspondientes 

Fichas de Aprobación de Trabajos y Materiales y lo ordenado por OHLA y el Supervisor. 

No se medirán empalmes, traslapes, desperdicios, soportes ni elementos de sujeción 

por estar incluidos en el precio unitario de la presente partida. 

7.13.1.15. Shotcrete (f’c=210 kg/cm2) 

a. Descripción 

El concreto fino rociado, estará constituido por una mezcla de cemento, aditivo 

acelerante, arena y agregado. La colocación será ejecutada por una máquina de 

propulsión de aire comprimido, equipado con un flexible de goma y con bomba 

rociadora. La mezcla de los agregados tendrá dimensión máxima de 10 mm. 

El Shotcrete será aplicado mediante proceso húmedo para reducir el rebote y los 

problemas de polvo y siguiendo las Normas ASTM y ACI 506-R según lo indicado en los 

planos o donde ordene OHLA y la Supervisión 

El Shotcrete, después de su aplicación, no será tocado, paleteado, suavizado o 

trabajado de ninguna forma a menos que la Supervisión lo disponga de otra manera. 

OHLA y la Supervisión podrá ordenar que el Shotcrete sea aplicado a la superficie de la 

roca tan pronto como sea posible después de la excavación y de la remoción de los 

escombros. Se deberá acordar con OHLA y la Supervisión las áreas a ser tratadas antes 

de su aplicación. 

En el caso que OHLA y la Supervisión lo considere necesario, el Shotcrete podrá ser 

aplicado inmediatamente después de producida la excavación (voladura) y antes de la 

remoción es decir sobre los escombros. 

Se deberá aplicar Shotcrete hasta alcanzar el espesor final según lo especificado en los 

planos. Se permitirán irregularidades en grandes radios, debiéndose sin embargo cubrir 

las rugosidades locales y los ángulos reentrantes, según sea requerido, a fin de 

proporcionar un perfil suave. 
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El Shotcrete será aplicado en una o más capas hasta alcanzar el espesor total 

especificado en los planos y en los lugares previstos o donde así lo indique la 

Supervisión. 

b. Unidad de medición y condición de pago 

La unidad de medida es por metros cúbicos (m3) aplicados realmente y aceptado. El 

precio unitario incluye los costos de mano de obra, materiales, equipos, herramientas 

y todos lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos descritos en las presentes 

especificaciones. 

7.13.1.16. Concreto (f'c=280 kg/cm2) de Baja Retracción 

Revisar la Especificación Técnica de la partida 7.1.14. 

7.13.2. Muros Carquín 

7.13.2.1. Concreto de Nivelación (f’c=100 kg/cm2) 

Revisar la Especificación Técnica de la partida 7.11.10. 

7.13.2.2. Concreto Clase F (f’c=280 kg/cm2) Premezclado – Cimientos reforzados 

Revisar la Especificación Técnica de la partida 7.11.12. 

7.13.2.3. Concreto Clase F (f’c=280 kg/cm2) Premezclado – Muros de Contención 

Revisar la Especificación Técnica de la partida 7.11.13. 

7.13.2.4. Encofrado y Desencofrado Caravista 

Revisar la Especificación Técnica de la partida 7.11.14. 

7.13.2.5. Encofrado y Desencofrado Cara Oculta 

Revisar la Especificación Técnica de la partida 7.11.15. 

7.13.2.6. Acero de Refuerzo fy=4200 kg/cm2 

Revisar la Especificación Técnica de la partida 7.11.16. 

7.13.2.7. Pintura Bituminosa 

Revisar la Especificación Técnica de la partida 7.11.32. 

7.14. Demolición de estructuras de concreto, Desmontaje y traslado de estructuras 

metálicas, madera u otros (Puente Balta) 

DESCRIPCIÓN: 

Este trabajo consiste en la demolición total o parcial de estructuras existentes, tales 

como los estribos, parapetos y losas de concreto, etc. de acuerdo con los planos del 

proyecto. Incluye el carguío de los materiales provenientes de la demolición según 
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disposición de una empresa certificada para disponer correctamente la eliminación de 

estos. 

El Contratista antes de iniciar los trabajos, alcanzará a la Supervisión con la debida 

anticipación, un plan de trabajo para la demolición de estructuras, para su revisión y 

aprobación. 

B) EQUIPOS: 

Los equipos que emplee el Contratista en esta actividad deberán tener la aprobación 

previa del Supervisor y ser suficientes para garantizar el cumplimiento de esta 

especificación y del programa de trabajo. 

Cuando las circunstancias lo ameriten, el Supervisor podrá autorizar el uso de 

explosivos, asumiendo el Contratista la responsabilidad de cualquier daño causado por 

un manejo incorrecto de ellos. 

Para remover estructuras, especies vegetales, obstáculos, cercas e instalaciones de 

servicios públicos, se deberán utilizar equipos que no les produzcan daño, de acuerdo 

con procedimientos aprobados por el Supervisor. 

Los equipos deberán de cumplir con las especificaciones de normas ambientales y con 

la aprobación del Supervisor. 

C) REQUERIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN 

Generalidades La demolición podrá ejecutarse manualmente y/o empleando equipo 

mecánico (martillo neumático) y de ser el caso usando explosivos. 

El Contratista no podrá iniciar la demolición de estructuras sin previa autorización 

escrita del Supervisor, en la cual se definirá el alcance del trabajo por ejecutar y se 

incluirá la aprobación de los métodos propuestos 

para hacerlo. Tal autorización no exime al Contratista de su responsabilidad por las 

operaciones aquí señaladas, ni del cumplimiento de estas especificaciones y de las 

condiciones pertinentes establecidas en los documentos del contrato. 

Se deberá tener especial cuidado de ejecutar los trabajos de demolición sin causar daño 

o debilitar las partes y/o elementos estructurales adyacentes a las estructuras que se 

conservarán. 

El Contratista será responsable de todo daño causado, directa o indirectamente, a las 

personas, al medio ambiente, así como a redes de servicios públicos, o propiedades 

cuya destrucción o menoscabo no estén previstos en los planos, ni sean necesarios para 

la ejecución de los trabajos contratados. 

El Contratista, de acuerdo con lo dispuesto en la Sección 103, deberá colocar señales y 

luces que indiquen, durante el día y la noche, los lugares donde se realicen trabajos de 
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demolición o remoción y será responsable de mantener la vía transitable, cuando ello 

se requiera. 

Los trabajos deberán efectuarse en tal forma, que produzcan la menor molestia posible 

a los habitantes de las zonas próximas a la obra y a los usuarios de la vía materia del 

contrato, cuando ésta permanezca abierta al tránsito durante la construcción. 

Si los trabajos implican la interrupción de los servicios públicos (energía, teléfono, 

acueducto, alcantarillado), conductos de combustible, ferrocarriles u otros modos de 

transporte, el Contratista deberá coordinar y colaborar con las entidades encargadas 

de la administración y mantenimiento de tales servicios, para que las interrupciones 

sean mínimas y autorizadas por las mismas. 

Para el caso de elementos estructurales que serán ampliados y/o alargados, la 

demolición se realizará conforme a lo indicado en los planos, de manera que la cara de 

empalme con la nueva estructura quede rugosa y libre de restos de material demolido 

(elementos de concreto armado). 

Demolición de estructuras 

Cuando estas estructuras se encuentren en servicio para el tránsito público, el 

Contratista no podrá proceder a su demolición hasta cuando se hayan efectuado los 

trabajos necesarios para no interrumpir el tránsito. 

El Contratista deberá coordinar con las instituciones respectivas para establecer los 

desvíos correspondientes. Las zonas de obra deberán estar cercadas para evitar 

accidentes a las poblaciones aledañas y al personal de obra. 

A menos que los documentos del proyecto establezcan otra cosa o que el Supervisor lo 

autorice de manera diferente, las infraestructuras existentes deberán ser demolidas 

hasta el fondo natural o lecho del río o quebrada, y las partes que se encuentren fuera 

de la corriente se deberán demoler hasta por lo menos treinta centímetros (30 cm) más 

abajo de la superficie natural del terreno. Cuando las partes de la estructura existente 

se encuentren dentro de los límites de construcción de la nueva estructura, dichas 

partes deberán demolerse hasta donde sea necesario, para permitir la construcción de 

la estructura proyectada. 

Los cimientos y otras estructuras subterráneas deberán demolerse hasta las siguientes 

profundidades mínimas: en áreas de excavación, sesenta centímetros (60 cm) por 

debajo del nivel de subrasante proyectada; en áreas que vayan a cubrirse con 

terraplenes de un metro (1 m) o menos, un metro (1 m) por debajo de la subrasante 

proyectada; y en áreas que vayan a cubrirse con terraplenes de más de un metro 

(1 m) de altura, no es necesario demoler la estructura más abajo del nivel del terreno 

natural, salvo que los documentos del proyecto presenten una indicación diferente. 
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Cuando se deba demoler parcialmente una estructura que forme parte del proyecto, 

los trabajos se efectuarán de tal modo que sea mínimo el daño a la parte de la obra que 

se vaya a utilizar posteriormente. 

Los bordes de la parte utilizable de la estructura deberán quedar libres de fragmentos 

sueltos y listos para empalmar con las ampliaciones proyectadas. 

Las demoliciones de estructuras deberán efectuarse con anterioridad al comienzo de la 

nueva obra, salvo que los documentos del proyecto lo establezcan de otra manera. 

Demolición de pavimentos, sardineles y veredas de concreto 

Los pavimentos, sardineles y veredas de concreto, bases de concreto y otros elementos 

cuya demolición esté prevista en los documentos del proyecto, deberán ser quebrados 

en pedazos de tamaño adecuado, para que puedan ser utilizados en la construcción de 

rellenos o disponer de ellos como sea autorizado por el Supervisor. 

Cuando se usen en la construcción de rellenos, el tamaño máximo de cualquier 

fragmento no deberá exceder de dos tercios (2/3) del espesor de la capa en la cual se 

vaya a colocar. En ningún caso, el volumen de los fragmentos deberá exceder de treinta 

decímetros cúbicos (30 dm³), debiendo ser apilados en los lugares indicados en los 

planos del proyecto o las especificaciones particulares, a menos que el Supervisor 

autorice otro lugar. 

La demolición del Puente Balta comenzará una vez se haya realizado la entrega física 

del Puente Sayán que se va a ejecutar mediante otro paquete de licitación. 

D) ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Durante la ejecución de los trabajos, el Supervisor efectuará los siguientes controles 

principales: 

• Verificar que el Contratista disponga de todos los permisos requeridos. 

• Comprobar el estado y funcionamiento del equipo utilizado por el Contratista. 

• Identificar todos los elementos que deban ser demolidos o removidos. 

• Señalar los elementos que deban permanecer en el sitio y ordenar las medidas 

para evitar que sean dañados. 

• Verificar la eficiencia y seguridad de los procedimientos adoptados por el 

Contratista. 

• Vigilar el cumplimiento de los programas de trabajo. 

• Medir los volúmenes de trabajo ejecutado por el Contratista de acuerdo con la 

presente especificación. 

El Supervisor considerará terminados los trabajos de demolición cuando la zona donde 

ellos se hayan realizado quede despejada, de manera que permita continuar con las 

otras actividades programadas, y los materiales sobrantes hayan sido adecuadamente 

dispuestos de acuerdo con lo que establece la presente especificación. 
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Presentar certificado de disposición de residuos peligros de la EPS consignando el peso 

en toneladas dispuestas en su deposito de materiales peligrosos. 

E) MEDICIÓN 

La medida para la demolición y remoción, ejecutada de acuerdo con los planos, la 

presente especificación, y las instrucciones del Supervisor, se hará por metro cúbico 

(m³), aproximado al décimo, en el caso de demolición de estructuras, pavimentos, 

sardineles y veredas de concreto y otros. La medida se efectuará antes de la demolición. 

F) PAGOS 

El pago se hará a los precios unitarios respectivos, estipulados en el contrato según la 

unidad de medida, por todo trabajo ejecutado satisfactoriamente de acuerdo con la 

presente especificación, aceptado por el Supervisor y según lo dispuesto en la 

Subsección 07.05 de EG-2013.del EG-2013 del MTC. 

El precio unitario deberá cubrir además todos los costos por las operaciones necesarias 

para efectuar las demoliciones y para hacer los desmontajes, planos, separación de 

materiales aprovechables, carga, descarga y almacenamiento; remoción, traslado y 

siembra de especies vegetales; traslado y reinstalación de obstáculos y cercas de 

alambre; traslado, cambio o restauración de elementos de servicios existentes.  La 

unidad de medida para el pago es por Tonelada (TN). 

 

El precio unitario deberá incluir, además, los costos por concepto de excavación para la 

demolición y remoción y por el suministro, conformación y compactación del material 

para relleno de las cavidades resultantes y en general, todo costo relacionado con la 

correcta ejecución de los trabajos especificados 

El precio unitario deberá incluir la Carga, Transporte y Disposición de Residuos 

proveniente de la demolición y su disposición final la cual será mediante una EPS 

autorizada por la autoridad competente. 

La unidad de medida para el pago es toneladas (Ton).  

Peso específico asumido 2,400 kg/m3. 

G) Carga, Transporte y Disposición de Residuos 

Es alcance del postor adjudicado la Carga, Transporte y Disposición de Residuos 

proveniente de la demolición del puente Balta.  

Será mediante una EPS autorizada y presentación de certificados de disposición.  

8. PLAN DE TRABAJO 

Los postores, durante la fase de licitación y disponiendo del estimado de cantidades referidas en 

el presente TdR, deberán presentar un cronograma de hitos que debe dar claridad y garantía 
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respecto a la ejecución de trabajos, rendimientos y la disposición temprana de los recursos 

necesarios en el sitio. 

Las fechas claves para la ejecución de los trabajos se muestran en el ítem 17 (cronograma). 

9. REQUISITOS DEL POSTOR ADJUDICADO 

Los requisitos indicados a continuación serán de cumplimiento obligatorio: 

• Para la Ejecución de Obra, se requiere contratar los servicios de una persona jurídica, 

relacionada al rubro convocado con antigüedad mínima de diez (10) años. En el caso de 

Consorcios, se limitará a un número máximo de tres (3) empresas, las mismas que 

deberán acreditar la documentación conjunta.   

• El postor adjudicado debe acreditar un monto facturado anual equivalente o superior al 

valor referencial de S/60,000,000.00, en tres (03) últimos años a la fecha de la 

presentación de ofertas (2022, 2023 y 2024). 

• El postor deberá de pasar el proceso de homologación para que pueda ser adjudicado 

del servicio. Para esto deberá de presentar debidamente firmado por su representante 

legal los formatos A14 que conforman la Carpeta A descrito en el ítem 20. En caso de no 

presentar esta documentación será descalificado del proceso. 

• La experiencia del postor se acreditará mediante copia simple de cualquiera de estas 

condiciones: 

a. Contratos y sus respectivas actas de recepción de obra; 

b. Contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o 

c. Contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra 

documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue 

concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; todos los 

documentos deben ser correspondientes a los últimos diez (10) años anteriores a 

la fecha de presentación de ofertas. 

• Los contratos presentados deben especificar claramente el objeto del contrato, la fecha 

de culminación y el monto ejecutado. 

Todos los contratos deben estar culminados a la fecha de presentación de las propuestas 

para ser considerados válidos.  

Si en los documentos señalados no se indicara la descripción o alcances del contrato para 

determinar el objeto o alcance como contrato similar y/o el monto, adicionalmente, el 

Postor deberá presentar información complementaria del contrato, de modo que 

acredite la experiencia y monto solicitados. En caso esta información complementaria no 

fuese presentada y no estuviese la información que sustente el alcance del contrato con 

los trabajos solicitados, ese contrato no será tomado en cuenta. 
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En los documentos presentados deberá figurar, en forma clara y legible, la descripción y 

alcances del contrato, el nombre o razón social del Postor, nombre o razón social del 

Cliente, el monto del contrato y la fecha del documento, de lo contrario no se tomarán 

en cuenta. 

• El postor adjudicado debe encontrarse HABIDO y ACTIVO. Cualquier otro estado no le 

permitirá participar del proceso de licitación. 

• No podrán participar del proceso de licitación, aquellos postores que: 

o Tengan sanción vigente aplicada por el OSCE. 

o Estén impedidos, temporal o permanentemente, para contratar con el Estado 

Peruano.  

o Estén incluidos en el Registro de Inhabilitados para Contratar con el Estado.  

• En caso no se cuente con la Implementación y certificación en los sistemas de Gestión 

alineados a las normas ISO 9001 Calidad y/o ISO 14001 Medio Ambiente y/o ISO 45001 

Seguridad y Salud Ocupacional, el postor adjudicado deberá someterse a nuestro sistema 

de gestión de Seguridad, Calidad y Medio Ambiente de cada obra que se realice.  

• El postor deberá contar con los protocolos de bioseguridad y/o sanitarios de acuerdo con 

la normatividad vigente y las modificaciones gubernamentales que pudieran ocurrir 

durante la ejecución de la Obra. 

10.  RESPONSABILIDADES DEL POSTOR ADJUDICADO 

Una vez adjudicado el proceso, el postor adjudicado se convertirá en subcontratista de OHLA y 

sin exclusión de las obligaciones de ley conforme a los dispositivos legales que son inherentes, 

como tales, para la ejecución de la obra, el Subcontratista tiene las siguientes obligaciones: 

• Es responsabilidad del Subcontratista alertar a OHLA toda posible interferencia y 

desviaciones que genere retrasos en la ejecución de las obras, así mismo, de aplicar un 

mejor proceso constructivo en la ejecución de actividades, de acuerdo al alcance 

mencionado en el expediente técnico, conforme a los lineamientos y procedimientos 

establecidos en el modelo de subcontrato (Anexo 15). 

• La empresa de servicios deberá presentar la documentación que acredite el control 

periódico de sus trabajadores y vacunas contra la hepatitis B y tétano (acorde con el 

D.S. N.º 005 2012-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo). 

• En el caso que la demolición del puente antiguo coincida con el periodo de lluvias y/o 

su ejecución este muy cercano al periodo de lluvias, es responsabilidad del 

subcontratista prever las protecciones necesarias para evitar desbordamientos. Del 

mismo modo para tramos de dique existentes donde se requiere su retiro para la 

construcción de una nueva estructura. 

•  
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• El Subcontratista será responsable ante OHLA por los daños y perjuicios que pudieran 

ocasionar la paralización total o parcial del servicio, por parte de su personal, sin perjuicio 

de aplicarse las sanciones económicas, administrativas y/o penales que correspondan. 

• El Subcontratista asumirá exclusivamente los daños contra la vida, el cuerpo o la salud 

que pudiera sufrir su personal durante la prestación del servicio. 

• Constituye obligación del Subcontratista asumir los costos de reparación de los daños 

que ocasionen a las redes eléctricas, agua, desagüe, teléfonos y demás terceros. La 

negativa del Subcontratista en reparar el daño causado será casual de penalidad. De igual 

modo, el Subcontratista será directo responsable de las consecuencias causadas por 

deficiencias o negligencias durante la ejecución de la obra, como la afectación a terceros 

y a las propiedades de estos por responsabilidad civil; la negativa de reparación del daño 

causado será causal de penalidad. 

• El Subcontratista durante toda la vigencia de la prestación del alcance de trabajos, debe 

tener activa la Póliza del Seguro SCTR Salud y SCTR Pensión, y debe cubrir a todos los 

trabajadores a su cargo dentro del alcance del servicio. El Subcontratista debe presentar 

obligatoriamente, al inicio del primer día útil, de cada mes calendario, las constancias de 

cobertura de SCTR Salud y SCTR Pensión en donde figuren principalmente el N° de pólizas 

y la lista completa de todo el personal activo en el servicio; de no cumplir con lo 

requerido, se aplicarán las penalidades de acuerdo al cuadro de penalidades y de 

corresponder, la suspensión de los trabajos, hasta que enmiende este incumplimiento. 

• El Subcontratista deberá abonar oportunamente las remuneraciones, los beneficios 

sociales, previsionales, de ESSALUD y cualquier otro beneficio regulado por la normativa. 

OHLA podrá exigir al Subcontratista, en cualquier momento y por escrito, la presentación 

de cualquier documento que acredite los pagos descritos en el presente, pudiendo 

condicionar inclusive el pago mensual a la prestación de dicha información. 

• El Subcontratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (aprobado mediante Ley N° 29783), en su Reglamento 

(aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2012-TR) y sus normas complementarias 

y modificatorias; así como, el DS 011-2019-TR y la sección G.050 Seguridad durante la 

Construcción de la Norma Técnica de Edificación; durante la ejecución de las prestaciones 

de servicio a su cargo, obligándose a implementar, dotar, proveer y/o suministrar a cada 

uno de sus trabajadores los implementos de seguridad que correspondan. 

• El subcontratista situará en la obra el equipo o maquinaria y medios auxiliares que sean 

precisos para la correcta ejecución de obra en el plazo establecido, y en todo caso, los 

equipos que se propusieron en su oferta y/o bases (Ver Tabla 47. Relación de equipos 

mínimos), en los mismos términos y características.  Dichos equipos, adscritos a la obra, 

deberán estar en perfectas condiciones de funcionamiento, debiendo repararse 

inmediatamente los elementos averiados, y asumiendo el Subcontratista la obligación de 

reemplazarlos cuando así lo ordene OHLA. En caso de discordar con la solicitud de 
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supervisión, tendrá el Subcontratista derecho a reclamar ante OHLA en el plazo de cinco 

(5) días calendario como máximo, de efectuada la solicitud de OHLA. Si el equipo o la 

dotación previstos en el Proyecto fuesen insuficientes para la ejecución de la obra en los 

plazos establecidos, OHLA notificará de la situación al Subcontratista y procederá con las 

sanciones que correspondan. El Subcontratista no tendrá derecho a reclamación alguna 

ante OHLA. 

• No se permitirá equipos y maquinaria principal (tractores, excavadoras, cargadores y 

volquetes) con una antigüedad mayor a 14,000 horas y con antigüedad mayor a 5 años. 

Tabla 47. Relación de equipos mínimos 

EQUIPOS Y MAQUINARIA CANTIDAD 

CHANCADORA MÓVIL SOBRE ORUGAS 200 HP 1 

CAMA BAJA 1 

ZARANDA VIBRATORIA MOVIL 1 

SHOTCRETERA 5.5 HP 1 

AUTOHORMIGONERA 3.5 2 

RODILLO BERMERO 2TON 2 

MINICARGADOR 74 HP 2 

PERFORADORA PARA ANCLAJE 75KW 
 

2 

MANLIFT 1 

CAMIÓN GRUA 22TON 2 

TRACTOR DE ORUGAS DE 265-325 HP 3 

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS DE 250 HP O SUPERIOR 10 

EXCAVADORA CON MARTILLO HIDRÁULICO DE 160 HP 1 

CAMION VOLQUETE 6X4/330 HP/ 15m3  25 

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-1 35 HP 10-12 tn 2 

MOTONIVELADORA 130 - 135 HP 2 

CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 160-195 HP 3.5 yd3 2 

CAMION CISTERNA 2000 GLNS (lnc. Bomba Succ, Expuls) O SUPERIOR 2 

RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 75 HP 2 

COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM 2 

CAMIÓN MIXER 8M3* 4 

BOMBA DE CONCRETO* 1 

GATAS HIDRÁULICAS , BOMBA HIDRAULICA (1000bar) 5 

* No se considera antigüedad de años ni horómetros.  
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Tabla 48 Otros equipos y herramientas requeridos 

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS CANTIDAD 

LUMINARIAS 15 

GRUPO ELECTRÓGENO 1 

MOTONIVELADORA 130 - 135 HP 2 

 

• El Subcontratista es exclusivamente responsable de la ejecución y conservación de la obra 

objeto del presente subcontrato y de las faltas que en estas pudieran notarse, sin que le 

exima de responsabilidad la circunstancia de que OHLA haya examinado y reconocido la 

obra durante su construcción o los materiales empleados, ni que las distintas partes de 

obra hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones parciales. Si la obra no se 

sujetara estrictamente a los planos y demás documentos del Proyecto, si los materiales 

utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la 

construcción o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra 

ejecutada, los gastos de estas operaciones serán a cuenta del Subcontratista.  

• Ante el hallazgo de vestigios prehispánicos, históricos y paleontológicos subyacentes 

durante la ejecución de las obras, se suspenderán inmediatamente las actividades en el 

área específica del hallazgo; debiendo comunicar inmediatamente al arqueólogo 

responsable del monitoreo arqueológico en campo, así también, se deberá comunicar al 

Jefe de Producción o Gerente de Construcción de OHLA. El Área de Arqueología de OHLA, 

a su vez, comunicará a la ANIN y al Ministerio de Cultura, a más tardar, al día siguiente de 

ocurrido el hallazgo, esto en concordancia con lo especificado en el Procedimiento de 

Acciones a realizarse ante el Hallazgo de Restos Arqueológicos (CO-PE-1PE324-AR-PS-

002), incluido en las Consideraciones del Monitoreo Arqueológico (ver Anexo 04). 

• El Subcontratista deberá cumplir con la normativa legal, sobre Medio Ambiente de 

aplicación en su actividad y lo descrito en el Instrumento de Gestión Ambiental del 

Proyecto, asumiendo el compromiso de aplicar medidas orientadas a reducir o extinguir 

cualquier situación que afecte el medio ambiente, acorde con las normas ambientales y 

las recomendaciones ambientales, en cumplimiento del Estándar de Plan de Manejo 

Ambiental Operativo y otros estándares relacionados,  incluidos en los Lineamientos de 

Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente (ver Anexo 02). 

• El Subcontratista será responsable por la contratación y administración del servicio de 

suministro de combustibles para sus equipos o maquinarias para la construcción, en 

cumplimiento del Estándar de Transporte y abastecimiento de combustible y el Estándar 

de Control y Manejo de derrames, incluido en los Lineamientos de Seguridad, Salud en el 

Trabajo y Medio Ambiente (ver Anexo 02). 

• El Subcontratista deberá implementar y mantener los servicios higiénicos portátiles y 

lavamanos necesarios; así como, realizar la disposición final de los residuos líquidos con 

una empresa operadora, en cumplimiento con el Estándar de Manejo y gestión de 
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residuos sólidos de subcontratistas y proveedores, incluido en los Lineamientos de 

Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente (ver Anexo 02).  

• El Subcontratista será responsable de la prevención y control de cualquier emergencia 

ambiental referente al mantenimiento y operación de sus equipos o maquinarias en el 

sitio, de acuerdo al Estándar de Controles preventivos en mantenimiento de equipos y el 

Estándar de Control y Manejo de derrames, incluido en los Lineamientos de Seguridad, 

Salud en el Trabajo y Medio Ambiente (ver Anexo 02). 

• El Subcontratista deberá implementar todas las facilidades para brindar alojamiento (de 

corresponder), alimentación en obra, suministro de agua para beber y transporte a su 

personal para la construcción. 

• El Subcontratista será responsable del manejo, transporte y disposición final de los 

residuos sólidos (peligrosos y no peligrosos) generados durante la construcción, dirección 

y/o servicios asociados que brinde el Subcontratista, en cumplimiento con el Estándar de 

Manejo y gestión de residuos sólidos de subcontratistas y proveedores incluido en los 

Lineamientos de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente (ver Anexo 02). 

• El Subcontratista será responsable de mantener el orden, la limpieza y la señalización de 

las obras, así como los paneles informativos; preservando la buena imagen del Proyecto. 

• El Subcontratista deberá declarar en su oferta que, al término de la ejecución de las obras, 

todas las instalaciones provisionales, canteras y depósitos de materiales 

construidos/intervenidos deberán ser removidos, restablecidos y/o remediados, según 

corresponda, a fin de restituir el paisaje y orden de las áreas afectadas; debiendo el 

Subcontratista efectuar dichos trabajos con cargo al costo de construcción, teniendo en 

consideración lo estipulado en el Estándar para la Gestión de Cierre Ambiental ,  incluido 

en los Lineamientos de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente (ver Anexo 02). 

• Se debe contar con las unidades móviles necesarias para transportar a todo el personal 

asignado al servicio. 

11. GARANTÍAS Y RETENCIONES 

Se realizará de la siguiente manera: 

• Los pagos se efectuarán en soles. 

• El periodo de detección/subsanación de defectos es de 1 año o 52 semanas después de 

suscrita el acta de entrega de las obras sin observaciones de la totalidad de la obra 

contratada. Una vez culminado dicho periodo OHLA emitirá el Certificado de Defectos. 

• Retención del 5% de las facturas. El fondo de garantía estará vigente hasta la emisión del 

Certificado de Defectos del presente servicio. OHLA, devuelve al subcontratista el Fondo 

de Garantía en un plazo no mayor a 30 días calendarios contados desde el día siguiente 

de emitido el Certificado de Defectos. 
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• Garantía de Fiel Cumplimiento: 10% del valor de contrato incluido IGV. El subcontratista 

entrega a OHLA una garantía de fiel cumplimiento, emitida por un banco o aseguradora 

de primer orden supervisada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP del Perú 

que se encuentre en la relación de empresas autorizadas a emitir cartas fianza o pólizas 

de caución, la cual debe ser aceptada por OHLA quien verifica que corresponda al monto 

indicado en la Ficha de Datos de Contrato. Dicha garantía debe ser incondicional, 

irrevocable, solidaria, de realización automática y con expresa renuncia del beneficio de 

excusión; debiendo presentarse para suscripción del contrato. La garantía de fiel 

cumplimiento debe mantenerse vigente hasta la emisión del Certificado de Defectos del 

presente servicio. 

• No se otorgará adelanto. 

12. SEGUROS 

a) Vigencia: Los seguros se mantendrán vigentes desde la fecha de la suscripción de 

subcontrato, hasta la obtención del certificado de Defectos. (El periodo de 

detección/subsanación de defectos es de 1 año o 52 semanas después de suscrita el acta 

de entrega de las obras sin observaciones de la totalidad de la obra contratada). 

 

b) El Subcontratista obtiene y mantiene o hace que se obtenga y mantenga pólizas de 

seguro de aseguradoras autorizadas para emitir seguros en el Perú por la 

Superintendencia de Banca y Seguros y AFP (SBS). Las pólizas de seguro deben 

proporcionar por lo menos los tipos de cobertura de seguro y los términos descritos en 

esta sección. Los términos utilizados en esta sección y no definidos en estos Términos de 

Referencia tienen los significados generalmente atribuidos en la industria de seguros. 

 

c) Seguros en favor de los trabajadores o cualquier otra forma similar de seguro social de 

empleados que sea requerido por la ley peruana aplicable. Los seguros deben cumplir 

con todas las disposiciones de las leyes de beneficios a los empleados del Perú, y de los 

países de donde su personal está empleado, cuando sea requerido por la ley peruana 

aplicable. 

d) Seguro de responsabilidad civil que cubra la responsabilidad por daños y/o al personal 

empleado por el Subcontratista y/o cualquier Sub subcontratista. El seguro contará con 

un límite general no menor del 10% del valor total del subcontrato ni mayor a 

S/17,500,000.00, por ocurrencia. 

El seguro deberá cubrir gastos médicos e indemnización por incapacidad o muerte de 

una o más personas, incluyendo, pero no limitado a las siguientes coberturas: 

Responsabilidad Civil General Extracontractual, incluyendo gastos judiciales, de defensa 

e indemnización, así como las cláusulas de: 

- Locales y Operaciones 

- Locatario de Predios 
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- Incendio, Explosión, Agua y/o Humo 

- Escaleras, grúas, montacargas, maquinaria, equipo móvil y similares. 

- Trabajos Terminados 

- Vehículos Ajenos 

- Contratistas independientes y/o Subcontratistas 

Responsabilidad Civil Patronal (estarán cubiertos todos los trabajadores, sean estos 

empleados u obreros). 

e) Para el caso de los empleados de un Sub-subcontratista, la cobertura de responsabilidad 

del empleador puede ser obtenido directamente por el Sub-subcontratista, sin embargo, 

el Subcontratista es responsable del cumplimiento de este requisito. 

 

f) Responsabilidad Civil de Vehículos frente a Terceros, Pasajeros y Ocupantes 

El LOCADOR deberá proveer estas coberturas, para vehículos propios, no propios o 

alquilados, con un límite único combinado por vehículo, por accidente no menor a US$ 

200,000.00 (Doscientos Mil y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América), que 

cubra pérdidas y/o daños materiales y/o personales frente a terceras personas, 

pasajeros u ocupantes. 

Esta cobertura es requerida en la eventualidad que el subcontratista utilice vehículos 

durante el desarrollo del Contrato. 

Asimismo, cualquier seguro requerido bajo la ley peruana aplicable (por ejemplo: 

SOAT). 

 

g) Seguro para cobertura de Daños Materiales y Equipo del Subcontratista.  

El SUBCONTRATISTA acuerda contratar y mantener en vigor, por propia cuenta, riesgo y 

responsabilidad, las necesarias coberturas de seguro patrimonial, responsabilidad civil y 

cualquier otra necesaria para cubrir al SUBCONTRATISTA y a todo su equipo, donde sea 

que esté localizado, y las condiciones del seguro serán bajo la condición de "todo 

riesgo". El SUBCONTRATISTA también, por su cuenta y riesgo, deberá contratar 

cobertura de remoción de escombros o deshechos cubriendo la responsabilidad civil 

extracontractual o contractual pertinente. 

 

De igual forma, para el transporte de bienes, sea éste aéreo, terrestre o acuático, el 

SUBCONTRATISTA deberá obtener las coberturas de seguro adicionales. 

 

El límite asegurado por daños a los bienes y/o equipos del SUBCONTRATISTA, no deberá 

ser menor al valor de reemplazo de dichos bienes o equipos. 
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h) Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo  

Durante la vigencia del presente Contrato, el SUBCONTRATISTA será responsable de 

contratar y mantener vigente para cualesquiera de sus empleados y obreros, el Seguro 

Complementario de Trabajo de Riesgo, en caso la actividad desarrollada por el 

SUBCONTRATISTA sea considerada de Riesgo de acuerdo al Anexo N° 5 del D.S. N° 009-

97-SA y otras Leyes Aplicables, y toda vez que el SUBCONTRATISTA preste servicios a 

empresas que realizan actividades consideradas de riesgo. 

 

i) Seguro de Accidentes Personales  

Este seguro deberá ser contratado para cualquier trabajador peruano no residente en el 

Perú ó extranjero con visa de negocios, considerando una suma asegurada no menor a 

US$ 1'000,000.00 (Un Millón y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) y que 

cubra Muerte Accidental, Invalidez Parcial y/ Permanente y Gastos de Curación, sin 

limitación de ubicación. 

 

j) Disposiciones Generales: 

 

Todas y cada una de las pólizas de seguro descritas anteriormente deberán incluir las 

siguientes condiciones: 

 

• Incluir a OHLA y/o compañías afiliadas y/o asociadas y/o subsidiarias, sus agentes, 

funcionarios y empleados, como Asegurados Adicionales. (No aplicable a los 

numerales 3, 4 y 5). 

 

• OHLA y y/o compañías afiliadas y/o asociadas y/o subsidiarias, sus agentes, 

funcionarios y empleados tendrán la denominación de terceros en caso de 

siniestro, de forma tal que las pólizas cubran adecuadamente cualquier daño a 

sus propiedades y /o a su personal. (No aplicable a los numerales 3, 4 y 5). 

 

• Deberán indicar que las coberturas son primarias, con respecto a los intereses de 

OHLA y que cualquier otro seguro mantenido por OHLA es en exceso y no 

concurrente. (No aplicable a los numerales 3, 4 y 5). 

 

• El asegurador renuncia a su derecho de subrogación contra OHLA y/o compañías 

afiliadas y/o asociadas y/o subsidiarias, sus agentes, funcionarios y empleados. 

 

• No será necesario presentar evidencia de una cobertura de seguro de los ítems 

que no sean aplicables a los servicios que ha de prestar el SUBCONTRATISTA de 

acuerdo a lo establecido en el contrato, pero se requerirá que el 

SUBCONTRATISTA confirme por escrito a OHLA, la inaplicabilidad de tales 

coberturas. Sin embargo, es responsabilidad del SUBCONTRATISTA obtener 

coberturas adicionales, como se indica anteriormente, cuando sea aplicable. 
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• El SUBCONTRATISTA acepta de aquí en adelante que será de su total 

responsabilidad y asumirá, a su total riesgo y responsabilidad, toda 

responsabilidad, gastos y costos por pérdidas y/o daños materiales y/o daños 

corporales, incapacidad o muerte de cualquier persona o personas, en la 

eventualidad que un accidente ocurra y el SUBCONTRATISTA no haya provisto 

adecuadas coberturas cuando fuesen necesarias durante el desarrollo de sus 

servicios de acuerdo con los términos del contrato. 

 

• El SUBCONTRATISTA deberá asumir y/o defender a OHLA de cualquier reclamo, 

causado por su culpa o por la de cualquier tercero vinculado al SUBCONTRATISTA 

por el pago de beneficios sociales o del pago en exceso de los límites contratados 

bajo las coberturas de Responsabilidad Civil señaladas en los puntos anteriores. 

 

• El SUBCONTRATISTA es responsable de requerir y verificar que cada uno de los 

contratistas, sean estos directos o indirectos, o contratistas independientes 

comprometidos en desarrollar los servicios o trabajos relacionados con este 

contrato, mantengan en vigor el mínimo de seguros requeridos anteriormente, 

especificando que OHLA y/o compañías afiliadas y/o asociadas y/o subsidiarias, 

sus agentes, funcionarios y empleados serán eximidos de todo reclamo, costo o 

gasto; resultante de las operaciones materia del contrato. Así también cada 

contratista será responsable por garantizar el pago de los beneficios sociales de 

todos los trabajadores (empleados y obreros) en concordancia con las leyes y 

regulaciones peruanas. 

 

• El SUBCONTRATISTA deberá obtener autorización expresa y por escrito de OHLA 

antes de efectuar cualquier cambio, modificación o cancelación en las pólizas de 

seguro contratadas. Asimismo, cada póliza de seguro o certificado de seguro 

deberá incluir una disposición por la cual se estipule que el asegurador deberá 

cursar notificación por escrito a OHLA en caso de que fuera a producirse algún 

cambio o cancelación, por lo menos treinta días antes de dicho cambio o 

cancelación. 

 

• El SUBCONTRATISTA deberá proporcionar a OHLA, antes del inicio del contrato, 

prueba que ha obtenido las coberturas de seguro exigidas en este Anexo. Dicha 

prueba deberá consistir en la presentación del original o copia certificada de las 

pólizas de seguro o certificados de seguros adecuados expedidos por la 

Compañía de Seguros, adjuntando copia del documento que acredite que se ha 

efectuado el pago de las primas correspondientes. En caso de que dichos 

documentos no hubiesen sido expedidos antes del inicio del contrato, el 

SUBCONTRATISTA deberá presentar una carta de los aseguradores, en la que se 

declare que el seguro en referencia ha sido contratado y se encuentra en plena 

vigencia (Cobertura Provisional); al expedirse las pólizas de seguro, el 
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SUBCONTRATISTA deberá presentar el original o copia certificada de las mismas, 

acompañadas de las constancias de pago correspondiente. 

 

• En caso el SUBCONTRATISTA no cumpla con lo indicado en el literal precedente, 

OHLA contratará por cuenta del SUBCONTRATISTA las coberturas de seguro 

requeridas en este Apéndice y cargará al SUBCONTRATISTA el costo total de las 

primas de dichos seguros. 

 

• Independientemente de los requerimientos de los seguros a ser contratados, 

según este Anexo, la insolvencia, quiebra o falta de pago de los reclamos que 

surjan en virtud del contrato por parte de la compañía de seguros, no deberá ser 

interpretada como una renuncia a cualquiera de las disposiciones del contrato, y 

la existencia de las coberturas de seguro requeridas en el presente documento 

no será interpretada de ninguna manera como una limitación de la 

responsabilidad que deberá asumir el SUBCONTRATISTA hacia OHLA y/o a 

cualquier otra persona, resultante de sus operaciones en virtud del contrato o 

relacionado de alguna otra manera con el contrato. 

 

• Todos y cada uno de los deducibles y el pago de las primas de seguros 

correspondientes a las pólizas mencionadas serán asumidos por el 

SUBCONTRATISTA y/o sus contratistas y/o subcontratistas y correrán por cuenta 

y riesgo de los mismos. Precisando que en ningún caso el deducible de las pólizas 

de seguro del SUBCONTRATISTA podrá ser superior al 10% del monto asegurado. 

 

k) Todas las pólizas que proveen cobertura en virtud del presente documento contienen 

una disposición de dar aviso por escrito a las Parte contratantes y a los asegurados 

adicionales con por lo menos 30 días calendarios de anticipación previo a la cancelación, 

no renovación o cambio sustancial en la cobertura. 

 

l) A más tardar a los 10 días calendario de la fecha de firma del subcontrato, el consultor 

proporcionará los certificados de seguro necesarios para demostrar la adquisición del 

seguro solicitado. 

 

m) En caso de que no se obtenga el seguro requerido en el subcontrato en el plazo 

requerido, esto no libera ni limita las obligaciones y responsabilidades del Subcontratista 

establecidas en este subcontrato. 

n) Cualquier monto no recuperado de una aseguradora es pagado por el Subcontratista para 

los eventos en los que el Subcontratista esté a riesgo. 

 

o) El Subcontratista es el único responsable frente a OHLA por cualquier ocurrencia derivada 

del presente servicio, materia o no de cobertura bajo cualquiera de las pólizas de seguro 

requeridas. Lo anterior no restringe al Subcontratista de contratar seguros adicionales, 
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solicitar a sus Sub-subcontratistas los mismos niveles de aseguramiento exigidos al 

Subcontratista por OHLA. 

 

p) Los importes de cobertura de seguros de los Términos de Referencia prevalecen sobre 

los importes del Modelo de contrato. 

 

q) Si la renovación de uno o más de los seguros descritos es necesaria, el Subcontratista 

debe presentar un comprobante de renovación por escrito con 30 días calendario de 

anticipación a la fecha de vencimiento de dicho seguro a la satisfacción de OHLA. 

a)  

13. CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 

13.1. Equipo de trabajo 

Se ha invitado al presente proceso de selección a empresas contratistas con presencia y 

experiencia en Perú, de acuerdo con ello se espera que el postor plantee una organización 

con la participación de especialistas según sean necesarios acorde a los retos planteados en 

los diferentes trabajos. 

En relación al trabajo, el postor deberá garantizar la correcta integración de sus especialistas 

mediante las herramientas necesarias. 

El equipo de especialistas externos al sitio deberá contar con los medios para poder visitar 

el terreno cuantas veces sean necesario para garantizar que los trabajos se realicen de 

acuerdo a lo solicitado. 

Todo el personal, equipos y maquinaria del subcontratista pasarán por una revisión y previa 

autorización por parte de OHLA, antes que se incorporen a obra. 

13.2. Coordinación con OHLA 

El postor adjudicado enviará una Matriz de Comunicaciones indicando a un responsable por 

cada área especialista para mantener la comunicación con su par de OHLA. 

La comunicación será por medio de los reportes diarios donde se colocará las anotaciones 

relevantes; pudiendo utilizarse el correo electrónico para las coordinaciones diarias entre 

áreas, sin ser limitativos a otras formas de comunicación.  

Las reuniones de coordinación entre OHLA y el postor adjudicado serán, como mínimo, una 

(1) vez por semana durante todo el servicio, pudiendo aumentarse la frecuencia con la 

finalidad de tratar algún tema relevante. El Subcontratista deberá redactar y enviar un acta, 

en un plazo no mayor a 24 horas luego de cada reunión para realizar el seguimiento de las 

acciones y acuerdos tomados, la misma que deberá ser respondida por OHLA en un plazo no 

mayor a 24 horas. 

Las comunicaciones para entrega de Cartas, Alertas de Riesgos, Eventos compensables, 

entrega de valorizaciones y toda información dentro del marco contractual deberán ser 
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canalizadas mediante los correos electrónicos presentados en la matriz de comunicaciones 

y el control se llevará a través del transmittal.  

Durante el proceso de licitación los participantes y postores no podrán establecer 

comunicación directa ya sea presencial o mediante medios electrónicos con la Gerencia de 

Proyecto de la ANIN ni su equipo sin el consentimiento expreso de OHLA. 

13.3. Reportes Diarios: 

Los reportes diarios se llevarán por estructura o componente de obra y de acuerdo a cada 

partida; en ellos se explicará, entre otros los siguientes aspectos: 

• Fecha 

• Estructura o componente de obra 

• Estado del tiempo: Reporte de precipitaciones y vientos extraordinarios 

• Maquinaria empleada 

• Materiales utilizados 

• Personal del contratista 

• Trabajos realizados 

• Actividades planificadas para el día posterior del reporte concordante con la 

programación del 4wla, así como los metrados ejecutados y acumulados anteriores 

diarios. 

• Panel fotográfico de los trabajos realizados con georreferenciación 

• Observaciones de OHLA 

• Croquis (opcional) 

• Firma electrónica del residente de obra. 

• Eventos especiales 

• Croquis 

• Visaciones del Ingeniero Residente y Supervisor. 

• Metrados acumulados anteriores diarios. 

• Metrados parciales de las actividades ejecutadas en el día 

• Metrados acumulados a la fecha de corte 

Estos reportes diarios deberán ser presentados dentro de las 48 horas posterior a la fecha 

del reporte. 
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13.4. Informes del estado de la ejecución del Proyecto 

El postor adjudicado deberá enviar semanalmente al Residente de Obra de OHLA un informe 

del estado situacional de los trabajos, que contemple mínimamente el porcentaje de avance 

de obra vs lo Planeado, comparativo de curvas S (real vs planeado), indicador semanal de 

desempeño (SPI, CPI), medición semanal de desempeño, cronograma de seguimiento 

semanal, 4week lookahead (plan semanal, PPC), análisis de restricciones, histograma de 

personal planeado vs personal real, panel fotográfico (6 fotos), metrados, volumen dispuesto 

en DME y DMO y valorización semanal, reportes diarios de actividades realizadas y las 

actividades por realizar en la semana siguiente, especificando los tramos o progresivas a 

intervenir. 

El postor adjudicado deberá enviar también mensualmente al Residente de Obra de OHLA 

un informe del estado situacional de los trabajos que englobe a los ya presentados 

semanalmente y en el que también se contemple mínimamente los puntos del párrafo 

anterior, añadiendo el dossier de calidad y un apartado de evaluación de riesgos. En este 

último se deberá describir los riesgos que existen en la ejecución de obra, los problemas que 

se encontraron y los mecanismos considerados para mitigar o anular los impactos. 

Todos los informes y entregables de parte del postor adjudicado serán de acorde a los 

lineamientos obligatorios del Subcontratista. 

Se establece que el postor adjudicado enviará a OHLA el reporte de avance semanal de sus 

trabajos realmente ejecutados hasta los días Viernes al final del turno hasta las 18:00 horas; 

dichos trabajos contemplaran las actividades y avance físico de la semana del día Sábado 

hasta el día Viernes. 

Así mismo, es de cumplimiento obligatorio por parte del postor adjudicado la presentación 

de la información y reportes de planeamiento en la frecuencia que lo indique el personal de 

OHLA, considerándose en esta información las recomendaciones y observaciones que pueda 

realizar OHLA o el Cliente para la subsanación por parte del postor adjudicado. Dicha 

información será remitida por parte del postor adjudicado por medio del área de Control 

Documentario de Subcontratistas según el Plan de Comunicaciones (Ver Anexo 19) del 

presente documento. 

13.5. Entrega del Plan de trabajo detallado  

El Subcontratista, durante la primera semana del desarrollo de los trabajos deberá entregar 

una planificación detallada, en base a lo establecido sobre la base de su alcance y en el 

contenido de su propuesta. El contenido debe contener como mínimo:  

• Resumen Ejecutivo  

• Organigrama  

• Fechas clave  

• Secuencia de ejecución  
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• Frentes de trabajo  

• Informes de Avance  

• Frecuencia, periodicidad de reuniones  

• Seguimiento y Control de proyectos  

• Cronograma Línea Base  

• Histograma de Personal  

• Histograma de Equipos  

• Curva S%  

 

13.6. Gestión del rendimiento del subcontratista  

Para la comunicación con el área usuaria y de control de proyectos se considerará como 

parte del proceso, luego de la adjudicación:  

KOM (Kick off meeting) o Reunión de Inicio con el subcontratista: A fin de establecer los 

puntos de control, matriz de comunicaciones, hitos principales, requerimientos del 

cronograma, forma de valorización y medición, fecha de los principales entregables, 

garantías y vigencia de éstas, entre otros.  

Reuniones semanales: Se definirá una fecha y hora con periodicidad semanal a fin de tomar 

conocimiento de los entregables físicos y de gestión, coordinaciones del proyecto en sí.  

Reportes semanales/mensuales: En el caso que esto sea aplicable, el subcontratista estará 

obligado a presentar un informe con periodicidad de una semana (o mensual) en el día 

indicado por OHLA en el cual se informará como mínimo lo siguiente:  

• Cronograma de seguimiento actualizado  

• Curva “S” que muestre lo ejecutado vs lo planeado.  

• Indicadores de desempeño (SPI, CPI)  

• Productividad: Medición semanal de desempeño  

• Histograma de personal y equipos (real vs planeado).  

• Matriz de riesgos del proyecto  

• Panel fotográfico  

• 4 Week look Ahead  

• Análisis de restricciones  

• PPC (Porcentaje del Plan Completado)  
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• Principales indicadores SSOMA  

• Formato informe semanal  

13.6.1.  Cronograma de Seguimiento  

Es el cronograma actualizado a la fecha de corte semanal, y será los días indicados por OHLA. 

Este cronograma de seguimiento mostrará:  

• La comparación de fechas vs la línea base aprobada  

• La nueva ruta crítica del proyecto  

• La reprogramación, en caso haya un atraso, sin impactar las fechas claves del proyecto.  

13.6.2.  Curva “S”  

Es la representación gráfica acumulada, y puede ser en porcentajes, horas hombre o costo, 

correspondiente al avance acumulado semanal. Esta curva “S” identificará el avance 

ejecutado vs el avance planeado  

13.6.3.  Indicadores de desempeño (SPI, CPI)  

De la curva “S” anterior se puede obtener los indicadores del proyecto, el SPI mide la 

eficiencia del plazo al dividir el avance ejecutado sobre el avance planeado, en cambio el CPI 

mide la eficiencia del costo al dividir el avance ejecutado sobre el costo realizado, en este 

caso los valores se representan en costo o horas hombre. 

13.6.4.  Productividad: Medición semanal de desempeño  

La Productividad de la Mano de Obra se entiende como la cantidad de Horas Hombre a 

utilizar para la ejecución de una unidad productiva de determinada actividad (m3 enrocado, 

m3 excavación, kg acero, m3 concreto, etc)  

13.6.5.  Histograma de personal y equipos  

Es la representación gráfica del personal y los equipos que se utilizaran en la obra, se debe 

comparar lo planeado vs lo real  

13.6.6.  Matriz de riesgos del proyecto  

Esta matriz de riesgos se debe actualizar cada semana, eliminando e incluyendo otros.  

13.6.7. Panel fotográfico 

Se enviará un panel fotográfico de 6 fotos como mínimo del proyecto, con una breve 

descripción de lo que se muestra, además de la ubicación, frente, tramo, etc.  

13.6.8.  Week look Ahead  
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Es la aplicación de la metodología del “Last Planner”.  

13.6.9. Análisis de restricciones  

Es un análisis que está incluido en el 4 week look Ahead del punto anterior, allí se identificará 

las restricciones que aparecerán desde la semana 2, ya que en la semana 1 (Plan semanal) 

no habrá restricciones.  

13.6.10. (Porcentaje del Plan Completado)  

Es una herramienta que mide la calidad de la programación dónde solo se considera las 

actividades realizadas al 100%. Tiene como objetivo identificar las razones por el cual no se 

cumplieron al 100% las actividades programas y tomar medidas correctivas en busca de una 

mejora continua.  

13.6.11.Principales indicadores SSOMA  

Son los indicadores mínimos para garantizar la seguridad de la obra, estos indicadores están 

definidos en los documentos de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA)  

13.6.12. Formato de informe semanal  

Es todo informe que sea solicitado por la ARCC, y debe incluir como mínimo todos los puntos 

mencionados anteriormente.  

 

13.7. Registro de riesgos 

Una (1) semana antes del inicio de las obras, el postor adjudicado deberá presentar el 

Registro de Riesgos, acorde a lo indicado en la matriz de riesgos (Ver Anexo 18), la que se 

actualizará y revisará semanalmente con OHLA. 

El Registro de Riesgos deberá incluir una descripción del riesgo y una descripción de las 

acciones que deben tomarse para evitar o reducir el riesgo. 

13.8. Entregables del Subcontratista 

El postor adjudicado, deberá cumplir con la presentación de los entregables de acuerdo a 

los plazos indicados en Tabla 49, estos entregables no son limitativos y podrían ser 

modificados en base a los lineamientos del modelo de contrato principal entre la ANIN y 

OHLA. 
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Tabla 49. Entregables del Subcontratista 

ÍTEM ÁREA ENTREGABLE 
PLAZO DE ENTREGA 

1 

 

 

2 

Procura Seguros / Fianzas y renovaciones 

Antes de la firma del 

subcontrato 

Antes del 

vencimiento 

Administración de Contratos 

 

Matriz de Comunicaciones 
Al inicio de Obra  

Actualización 

quincenal 

Matriz de Riesgos 

1 semana antes del 

inicio de obra.  

Actualización 

semanal 

Renovación de Cartas fianzas, pólizas y seguros. 
Antes del 

vencimiento 

Cambio de personal considerado como profesional 

clave para el paquete adjudicado. 

Cuando se presente 

el cambio o 

reemplazo del 

profesional clave. 

2 Construcción 

Plan de Ejecución del Proyecto (PEP) actualizado 
2 semanas antes del 

inicio de obra 

Plan de Construcción Detallado 
2 semanas antes del 

inicio de obra 

Layout de oficinas, talleres, almacenes y patios de 

equipos 

2 semanas antes del 

inicio de obra 

Plan de Gestión de Tráfico 
2 semanas antes del 

inicio de obra 

Reporte Diario Diario 

3 
Topografía Replanteo Topográfico 

2 semanas después 

del inicio de obra 

4 Costos 

Valorizaciones Mensual 

Cronograma Valorizado de Obra 
2 semanas después 

del inicio de Obra 

Flujo de previsión de pagos Mensual 

5 Planeamiento 

Línea base del Proyecto 
10 días después del 

inicio de obra 

Reporte Semanal y Mensual (se explicará en el KOM) 
Semanal 

Mensual 

Cronograma 4WLA (inc. PPC, seguimiento de avance) Semanal 

Análisis de Restricciones Semanal 

Planificación Corto Plazo (PTS) Semanal 

Curva S (Cronograma de Seguimiento) Semanal 

6 
Seguridad, Salud y Medio Ambiente 

(SSOMA) 

Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 

Ambiente (PLAN SSOMA) ;bajo el lineamiento del PLAN 

SSOMA presentado al ANIN por el gestor de contrato. 

1 semana antes del 

inicio de obra 

Programa de seguridad basada en el comportamiento 

(observación preventiva) 

1 semana antes del 

inicio de obra 

IPERC LINEA BASE de todas las actividades a ejecutar 
1 semana antes del 

inicio de obra 

PETS (Procedimientos escritos de Trabajo Seguro) de las 

actividades a ejecutar según análisis de IPERC BASE 

1 semana antes del 

inicio de obra 

Plan de preparación y respuesta a emergencias 

(Naturales, Antrópicas y Ambientales) 

1 semana antes del 

inicio de obra 
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Plan de Gestión de Residuos en el sitio 1 semana antes del 

inicio de obra 

Plan de fatiga y somnolencia 1 semana antes del 

inicio de obra 

Plan de manejo ambiental operativo (PMAO) 1 semana antes del 

inicio de obra 

Procedimientos de gestión de SSO (Seguridad y Salud 

Ocupacional) 
1 semana antes del 

inicio de obra 

Procedimientos operativos de medio ambiente 1 semana antes del 

inicio de obra 

Informes mensuales de gestión de Seguridad y Salud en 

el trabajo (Incluye registros obligatorios según RM 050-

2013 TR) 
Mensual 

Reporte Semanal de Seguridad y salud Ocupacional Semanal, después 

del inicio de obra 

Informes mensuales de gestión ambiental (incluye el 

reporte de residuos sólidos) Mensual 

Reportes semanales de medio ambiente Semanal, después 

del inicio de obra 

Reporte de Indicadores de Responsabilidad Social 

Corporativa (RSC) Mensual 

Reporte de Indicadores de Calidad Ambiental (ICA) Quincenal 

Debe presentar la documentación SSOMA según lo 

indicado en el CO-PE- 1PE324-HS-PM-001 Lineamientos 

de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente 

para subcontratistas y proveedores. Rev01  Anexo 02. 

Primeros 10 días 

desde la fecha de 

subcontrato y antes 

del inicio de las 

actividades en sitio 

Plan de Gestión de Trafico, en base al presentado al 

ANIN con la indicación ESPECÍFICA del flujo de 

vehículos, señaléticas, rutas internas, externas, vigías. 

Primeros 10 días 

desde la fecha de 

subcontrato y antes 

del inicio de las 

actividades en sitio 

Debe presentar según lo indicado en el CO-PE-1PE324 -

SS-PS-024 Equipo motorizado tránsito y seguridad vial. 

Anexo 02. 

Primeros 10 días 

desde la fecha de 

subcontrato 

7 Gestión de Riesgos 
Plan de Gestión de Riesgos 

1 semana antes del 

inicio de obra 

Actualización de la matriz de riesgos Semanal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calidad 

 

Plan de Calidad 

Primeros 10 días 

desde la fecha de 

inicio de subcontrato 

Curriculum Vitae del Jefe de Calidad 

Primeros 10 días 

desde la fecha de 

inicio del 

subcontrato. 

Organigrama 

Primeros 10 días 

desde la fecha de 

inicio del 

subcontrato. 

Plan de inspección y pruebas (PIP) 
Primeros 10 días 

desde la fecha de 

inicio de subcontrato 
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8 

 

Procedimientos de gestión de calidad 
Primeros 10 días 

desde la fecha de 

inicio de subcontrato 

Procedimientos operativos integrados (Construcción, 

Calidad, seguridad y medio ambiente) 

Primeros 10 días 

desde la fecha de 

inicio de subcontrato 

Lista Maestra de Documentos 
Primeros 10 días 

desde la fecha de 

inicio de subcontrato 

Reporte de registros de liberación 
Primeros 10 días 

desde la fecha de 

inicio de subcontrato 

Log de control y certificados de calibración 
Primeros 10 días 

desde la fecha de 

inicio de subcontrato 

Log de control y certificados de calidad de materiales y 

equipos. 

Primeros 10 días 

desde la fecha de 

inicio de subcontrato 

Informes semanales y mensuales 
Semanal/ Mensual 

Reporte de control de prueba de relleno (terraplén) 

para el dique, aprobado por OHLA 
Antes del inicio del 

relleno del dique 

Reporte de control de Diseño de Mezclas aprobado por 

OHLA 

Antes del inicio de la 

colocación de 

concreto 

Debe presentar según lo indicado en el PE324-QA-PM-

001 Requisitos de Calidad (Requisitos de calidad, los 

formatos relacionados y anexos). Anexo 03. 

Primeros 10 días 

desde la fecha de 

inicio del 

subcontrato 

Identificación Laboratorio homologado que realizará las 

pruebas 

Primeros 10 días 

desde la fecha de 

inicio del 

subcontrato 

Programa de capacitación 
Primeros 10 días 

desde la fecha de 

inicio de subcontrato 

Notificación de Pruebas o Inspecciones NPI 

Primeros 7 días 

desde la fecha de 

inicio del 

subcontrato y 

semanal. 

Notificación de Resultado de Prueba o Inspección NRP 

Primeros 7 días 

desde la fecha de 

inicio del 

subcontrato y 

semanal. 

Registro de pruebas y ensayos realizados 

Primeros 7 días 

desde la fecha de 

inicio del 

subcontrato y 

semanal. 

Registros de caminata de entrega y/o punch list cerrado Cierre de Proyecto 

Dossier de Calidad Cierre de Proyecto 

9 
Recursos Humanos 

Debe presentar según lo indicado en el CO-PE- 1PE324-

RH-PS-001 Requisitos de recursos humanos para 

Subcontratistas. Anexo 06. 

Primeros 10 días 

desde la fecha de 

inicio de subcontrato 

10 Administración Acta de Aprobación de Pago Mensual  Mensual 
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Comunicación Entrega de Facturas Mensual 

11 Relaciones Comunitarias 

Registro de personal local del subcontratista Mensual 

Registro de proveedores locales utilizados por el 

subcontratista 
Mensual 

Reporte diario y registro fotográfico de las actividades 

sociales realizadas en campo por el Relacionista 

Comunitario (a) ). Debe estar acompañado por el 

Registro de acompañamiento Social (RAS) en versión 

digital 

Diario 

Otros entregables enmarcados dentro del PVBRP 

(Anexo 05) 

Según ocurrencia y/o 

necesidad 

13.9. Alcance de las áreas auxiliares. 

Para la ejecución de los trabajos es necesario implementar áreas auxiliares del proyecto en 

cumplimiento de lo estipulado en el IGAPRO (el cual está en proceso de revisión). Sin 

embargo, debido que el sitio es un área netamente agrícola se pueden presentar: 

• Canteras de Cauce. 

Es alcance del postor adjudicado plantear soluciones para el cierre de la cantera, 

validando los volúmenes de explotación, así como el diseño. De ser necesario la no 

utilización de toda la potencia de la cantera, el postor adjudicado debe generar el 

nuevo diseño (Plano de planta, cortes y secciones) para la aprobación de OHLA. 

• Fuentes de Agua 

El Postor adjudicado debe validar los accesos propuestos, así como la forma de 

extracción de agua. De ser necesario es alcance del postor adjudicado proponer 

nuevos accesos y/o formas de extracción para validación de OHLA. 

• Escombrera 

El material proveniente de las actividades de construcción como escombros o 

cualquier tipo de desperdicios deberá disponerse en áreas autorizadas y validadas 

por OHLA, el postor adjudicado debe validar el diseño y potencia del mismo. De ser 

necesario disponer de menor o mayor volumen de eliminación es alcance del 

postor adjudicado el diseño (Plano de planta, cortes y secciones) para la aprobación 

de OHLA. 

• Depósito de Material Excedente 

El material proveniente de la excavación para la fundación del dique debe 

disponerse de la siguiente manera:  

a) Zona de acopio Temporal: El postor adjudicado deberá prever una zona de 

acopio temporal para la acumulación del material que se reutilizará como relleno 

no controlado sobre la uña de cimentación del dique. 

b) Material Aprovechable: Debido a que toda la cuenca del rio Huaura está 

rodeado de zonas agrícolas se evidencia la falta de áreas para la disposición del 
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material excedente, por lo tanto, es obligación del postor adjudicado la 

recuperación del material proveniente de la excavación con un volumen mínimo del 

40 % del volumen total excavado, dicho volumen es independiente del material 

propio que se rellanará sobre la uña de cimentación del dique. 

Para el depósito y conformación de los DME, el postor adjudicado debe validar el 

diseño y potencia del mismo. De ser necesario disponer de menor o mayor volumen 

de eliminación es alcance del postor adjudicado, el diseño (Plano de planta, cortes y 

secciones) para la aprobación de OHLA. 

• Depósito de Material Orgánico 

El material proveniente del desbroce del polígono definitivo del dique debe 

disponerse en áreas autorizadas y validadas por OHLA, el postor adjudicado debe 

validar el diseño y potencia del mismo. De ser necesario disponer de menor o 

mayor volumen de eliminación es alcance del postor adjudicado el diseño (Plano de 

planta, cortes y secciones) para la aprobación de OHLA. 

• Accesos 

Los accesos a las zonas de trabajos son en su mayoría accesos existentes rodeados 

de terrenos agrícolas, que se abastecen de agua mediante canales de tierra los 

cuales interceptan a las vías de acceso y que la población a ejecutados obras civiles 

menores y artesanales para el paso de vehículos.  

Para el mejoramiento y habilitación de dichos accesos es alcance del postor 

adjudicado: 

− Identificar las interferencias en los accesos. 

− La evaluación estructural de las interferencias existentes, así como proponer 

las soluciones para el reforzamiento o construcción de estructuras que 

permitan el flujo continuo de la maquinaria, esto debe trabajarse en 

coordinación con el área social para el consentimiento de la población y la 

aprobación de OHLA. 

− Generar la ingeniería de detalle tomando en consideración los principios de 

eficacia y eficiencia que rige en el marco contractual del proyecto, el diseño 

debe ser validado y aprobado por OHLA antes de su ejecución. 

− Realizar los levantamientos topográficos y generación de planos de diseño 

para el mejoramiento de vías, los planos deben ser revisados y aprobados 

por el área de construcción de OHLA. 

− Para accesos nuevos, es alcance del postor adjudicado generar la propuesta 

del acceso, el área social de OHLA generará el soporte necesario para 

comunicar a los afectados y/o población las características de la propuesta 

tales como el ancho de la vía, el proceso del mantenimiento del mismo y el 

cierre de la vía al culminar los trabajos. Los accesos nuevos deben cumplir 
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con los criterios mínimos de transitabilidad (pendientes, radios, etc.) de 

acuerdo a los tipos de vehículos que transitarán. 

− De existir la necesidad de la reubicación de canales de regadíos, es 

responsabilidad del postor adjudicado, la coordinación obligatoria y directa 

con el área social/predial para el consentimiento de la población, 

garantizando la pendiente y un caudal óptimo para continuar con el riego de 

los terrenos agrícolas. 

13.10. Metrados referenciales 

Tabla 50. Partidas y metrado referenciales 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND  METRADO  

01 Obras Provisionales     

01.01 Campamento Provisional de Obra glb                 1.00  

01.02 Movilización y Desmovilización de maquinaria pesada glb                 1.00  

01.03 Mejoramiento y Habilitación de caminos de acceso km               20.31  

01.05 Mantenimiento de caminos de acceso mes               17.00  

01.06 Habilitación de plataformas ha                 5.38  

01.09 Tubería HDPE Corrugada Ø=450mm, para caminos de acceso (o similar) m               12.00  

01.10 Tubería HDPE Corrugada Ø=900mm, para caminos de acceso (o similar) m               48.00  

01.11 Tubería HDPE Corrugada Ø=1200mm, para caminos de acceso (o similar) m               48.00  

01.12 Demolición de estructuras de concreto m3               65.88  

01.13 Concreto (f'c=175kg/cm2) + 30% PG m3                 3.42  

01.14 Concreto estructural (f'c=280kg/cm2) m3             122.16  

01.15 Acero estructural (f'y=4200kg/cm2)  kg        12,251.99  

01.16 Encofrado y desencofrado m2             870.38  

01.17 Desbroce en áreas auxiliares ha               44.15  

01.18 Retiro y reposicion de postes en desuso und                 1.00  

01.20 Desviacion y encausamiento del rio. glb                 1.00  

01.21 Apuntalamiento temporal de postes de baja tension und                 7.00  

01.22 Apuntalamiento temporal de postes de media tension und               17.00  

01.23 Apuntalamiento temporal de postes de alta tension und                 1.00  

01.24 Apuntalamiento temporal de postes de alumbrado publico und                 7.00  

01.25 Apuntalamiento temporal de postes de cableado aereo und                 3.00  
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02 Topografía     

02.01 Trazo y replanteo inicial glb                 1.00  

03 Excavaciones     

03.02 Desbroce ha               12.53  

03.03 Remoción de dique existente m3          5,995.07  

03.04 Excavación de cimentación m3      218,805.78  

03.05 Perfilado y conformación de Plataforma de fundación m2        83,408.05  

03.06 Excavación de uña m3        26,700.74  

03.07 Conformación de material excedente en DME m3      252,150.54  

03.08 Conformación de material excedente en DMO m3        37,921.83  

03.10 Excavación localizada - Sobreexcavación  m3          4,880.56  

04 Rellenos     

04.01 
Relleno con material granular (incluye extracción de material, zarandeo 
y combinación de material) 

m3        14,632.92  

04.02 Relleno sin compactar m3          1,703.48  

04.04 Perfilado de Talud del dique m2        12,022.72  

04.05 
Relleno con material seleccionado (incluye extracción de material, 
zarandeo y combinación de material) en Sobreexcavación 

m3        18,138.60  

04.06 Grava para drenaje m3             271.90  

04.07 Relleno Material Propio compactado m3          1,982.32  

04.08 Relleno Mejorado con Cemento m3          1,235.55  

04.09 Relleno Estructural m3        40,381.12  

05 Geotextil     

05.01 Instalación de Geotextil 400 gr/m2 m2        63,727.05  

05.02 Zanja de anclaje m3             453.15  

07 Colocación de roca     

07.01 Suministro de roca M3        19,165.89 

07.02 Colocación de roca en uña  m3        42,561.54  

07.03 Colocación de roca en Talud m3        24,368.57  

07.04 Extracción y selección de Rocas Reutilizables m3          2,658.54  

07.05 Protección de Talud con Colchón Reno 6m largo  x  e= 0.30cm m2             249.04  

07.06 Malla Gavión de 1m x 1m x 5m und             380.00  

07.07 Enrocado cauce de rio m3        24,089.08  

Página 264 de 296



 
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 
HABILITACIÓN DE ACCESOS, PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 
III-1 (PAQUETE 4) - CUENCA HUAURA 

 

 

 

 Página 256 de 295 Mayo 2025 Rev. 03 

 

 

07.08 Concreto f'c=210kg/cm2 para Recebado m3             384.54  

07.09 Colocación de roca en  corona m3                     -    

07.10 Suministro de roca nueva M3      69,194.76 

08 Transportes     

08.01 Transporte de material orgánico (a DMO) D<=1km m3km        37,921.83  

08.02 Transporte de material orgánico (a DMO) D>1km m3km   1,564,903.54  

08.03 Transporte de material excedente D<= 1km m3km      252,150.54  

08.04 Transporte de material excedente D> 1km m3km 10,573,165.79 

08.05 Transporte de material de prestamo (afirmado) D<= 1km m3km        63,507.92  

08.06 Transporte de material de prestamo (afirmado) D> 1km m3km   1,081,267.49  

08.07 Transporte de roca D<=1km m3km        89,659.08  

08.08 Transporte de roca D>1km m3km      340,766.14  

08.09 
Transporte de material de préstamo cantera de rio (cuerpo de terraplén) 
D<=1km 

m3km        35,774.39  

08.10 
Transporte de material de préstamo cantera de rio (cuerpo de terraplén) 
D>1km 

m3km      154,030.09  

08.11 Transporte de material seleccionado para zanja  D<= 1km m3km             453.15  

08.12 Transporte de material seleccionado para zanja D> 1km m3km          2,239.02  

11 Obras Civiles (Interferencias)     

11.01 Trazo y replanteo de interferencia m2          4,610.45  

11.02 Desvío provisional con tubería ml             305.00  

11.03 Desvío provisional en tierras ml          2,120.57  

11.04 Limpieza de terreno manual m2          4,610.45  

11.05 Excavación no clasificada para estructuras m3             755.15  

11.06 Excavación no clasificada de zanja m3          1,057.49  

11.07 Relleno estructural m3          1,068.65  

11.08 Suministro de roca (Alcantarillas) m3              189.72  

11.09 Colocación de roca en uña (Alcantarillas) m3             189.72  

11.10 Concreto de Nivelacion (f'c=100 kg/cm2) m3             101.85  

11.12 Concreto Clase C (f'c=280 kg/cm2) Premezclado - Cimientos reforzados m3             139.89  

11.13 Concreto Clase C (f'c=280 kg/cm2) Premezclado - Muros de contencion m3             232.68  

11.14 Encofrado y Desencofrado Caravista m2             711.81  

11.15 Encofrado y Desencofrado Cara Oculta m2             853.41  
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11.16 Acero de refuerzo f'y=4200kg/cm2 kg        20,584.66  

11.17 Emboquillado de piedra  e=0.20m m2             423.72  

11.18 Emboquillado de piedra e=0.30m m2             154.71  

11.19 Emboquillado de piedra e=0.50m m2                     -    

11.20 Cama de arena e=0.20m m2             102.46  

11.21 Tubería HDPE Corrugada Ø=600mm (Suministro e instalación) ml               17.95  

11.22 Tubería HDPE Corrugada Ø=900mm (Suministro e instalación) ml                 8.83  

11.23 Tubería HDPE Corrugada Ø=1200mm (Suministro e instalación) ml               28.34  

11.25 Clapeta de drenaje Ø600 (Suministro e instalacion) und                 1.00  

11.26 Clapeta de drenaje Ø900 (Suministro e instalacion) und                 6.00  

11.27 Clapeta de drenaje Ø1200 (Suministro e instalacion) und                 4.00  

11.30 Sello en juntas ml             627.15  

11.31 Waterstop (anillos de estanqueidad) und                 8.00  

11.32 Pintura Bituminosa m2             852.50  

11.35 Concreto Clase D (fc=210 kg/cm2) Premezclado - Cimientos reforzados  m3               28.09  

11.42 Compuerta plana mural 1.4x1.4m (Suministro e instalación) und                 1.00  

11.51 Compuerta plana tipo tarjeta 0.5x0.5m (Suministro e instalación) und                 2.00  

11.52 Rejilla metálica de 0.4mx0.70m und                 1.00  

11.53 Rejilla metálica de 1.0mx0.90m und                 1.00  

11.54 Rejilla metálica de 1.0mx1.0m und                 1.00  

11.55 Rejilla metálica de 1.0mx0.80m und                 1.00  

11.56 Tubería de hierro dúctil DN80mm ml               82.00  

11.57 Codo DN80mmx90º HD PN16 und                 8.00  

11.58 Tubería ISO4427 de HDPEØ20mm SDR11 ml             328.00  

11.59 Tubería PVC  clase 7.5 SP  1/2" ml               93.00  

11.60 Codo PVC SP 1/2"x90º und               12.00  

11.61 Codo PVC SP 1/2"x45º und                 4.00  

11.63 Válvula de aire triple efecto Ø1/2" und                 4.00  

11.64 Adaptador UPR PVC Ø1/2" und               28.00  

11.65 Union universal con rosca PVC Ø1/2" und                 4.00  

11.66 Filtro colador tipo "Y" de latón tamizado en acero inox Ø1/2" und                 4.00  

11.67 Sujetador Hdpe de alta densidad Ø1/2"  und                 8.00  

Página 266 de 296



 
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 
HABILITACIÓN DE ACCESOS, PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 
III-1 (PAQUETE 4) - CUENCA HUAURA 

 

 

 

 Página 258 de 295 Mayo 2025 Rev. 03 

 

 

11.68 Niple FºGº L=0.20m x 2" roscado STD und                 2.00  

11.69 Codo FºGº con malla soldada 2"x90º und                 2.00  

11.70 Tee  PVC SP 1/2" und                 4.00  

11.71 Válvula compuerta de bronce Ø1/2",250 lbs und                 4.00  

11.72 Compuerta plana tipo tarjeta 0.6x0.5m (Suministro e instalación) und                 2.00  

11.73 Rejilla metálica de 0.90mx0.50m und                 1.00  

11.74 Cordón hidroexpansivo und               56.70  

11.75 Barras de Anclaje Ø3/8” Inc. Instalación und             162.00  

11.76 Compuerta plana tipo tarjeta 0.4x0.7m (Suministro e instalación) und                 1.00  

12 Accesos     

12.01 Superficie de rodadura     

12.01.01 Concreto clase C (f'c=280 kg/cm2) en losa m3             236.70  

12.01.02 Encofrado y desencofrado pavimento rígido e=0.60m ml             224.00  

12.01.03 Junta en Pavimentos con Pasadores ml             128.00  

12.01.04 Concreto Ciclopeo f'c=210 kg/cm2 + 30% PM m3                 4.60  

13 Muros de Contencion y Anclaje     

13.01 Muros Sayán     

13.01.01 Concreto de Premezlado (f'c=10 Mpa)  para solado m3             404.49  

13.01.02 Concreto Clase C (f'c=280 kg/cm2) Premezclado - Cimientos reforzados m3          2,719.52  

13.01.03 Concreto Clase C (f'c=280 kg/cm2) Premezclado - Muros de contencion m3          2,587.39  

13.01.04 Concreto Clase C (f'c=280 kg/cm2) Premezclado - Muros de anclaje m3          3,128.39  

13.01.05 Encofrado y Desencofrado Caravista m2        19,259.29  

13.01.06 Encofrado y Desencofrado Cara Oculta m2          7,226.52  

13.01.07 Acero de refuerzo f'y=4200kg/cm2 kg   1,180,265.27  

13.01.08 Pintura Bituminosa m2        19,630.81  

13.01.09 Acero para anclajes kg        44,904.20  

13.01.10 Tesado de Cables und             813.00  

13.01.11 Junta de dilatacion m          1,405.79  

13.01.12 Demolicion de Obras m3          1,574.81  

13.01.13 
PERNOS DE ANCLAJE D=30mm SOIL NAILING (TIPO TITAN 30/11) 
Fu=320kN 

ml 297.00  

13.01.14 MALLA ELECTROSOLDADA (TIPO ACMA C503) kg        103.48  
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13.01.15 SHOTCRETE (f'c= 210 kg/cm2) m3 179.84  

13.01.16 Concreto (f'c=280 kg/cm2) de Baja Retracción m3                 6.33  

13.02 Muros Carquin     

13.02.01 Concreto de Nivelacion (f'c=100 kg/cm2) m2             100.97  

13.02.02 Concreto Clase C (f'c=280 kg/cm2) Premezclado - Cimientos reforzados m2             645.85  

13.02.03 Concreto Clase C (f'c=280 kg/cm2) Premezclado - Muros de contencion m3             589.54  

13.02.04 Encofrado y Desencofrado Caravista m3          3,188.85  

13.02.05 Encofrado y Desencofrado Cara Oculta m3             577.77  

13.02.06 Acero de refuerzo f'y=4200kg/cm2 m3      111,748.19  

13.02.07 Pintura Bituminosa m3             577.77  

14.00 OTROS   

14.01 
Demolición de estructuras de concreto, Desmontaje y traslado de 
estructuras metálicas, madera u otros 

Ton 1,505.52 

 

13.11. Entregas 

A lo largo del desarrollo de las actividades, el postor adjudicado realizará entregas parciales 

de cada uno de los diques ya construidos, de acuerdo a su planificación y programación 

aprobada.  

Estas entregas estarán sujetas a evaluación, emisión de observaciones y posterior 

conformidad y recepción de OHLA. Para ello, postor adjudicado, deberá entregar un 

expediente completo con todos los informes, registros, planos, metrados, dossier de calidad, 

y todo lo establecido en los SSOMA obligatorios del Subcontratista, en los tiempos 

especificados en el ítem 13.8.. 

14.  VALORIZACIONES 

Para las valorizaciones se tomará en cuenta lo detallado en el documento “Valorizaciones de 

subcontratista” (Ver Anexo 07): 

14.1. Valorizaciones 

El postor adjudicado, presentará sus valorizaciones debidamente justificadas y conciliadas* 

con OHLA, el día 25 del mes en curso, siendo esta presentación de manera mensual, con 

periodos entre el día 21 del mes anterior y el día 20 del mes en curso. Todo pago de 

valorización será considerado como pago a cuenta, no significando esto, la conformidad de 

los trabajos ejecutados. 

*Para la conciliación de la valorización y posterior aprobación, el postor adjudicado deberá 

presentar el formato CO-PE-1PE324-GE-AA-001 Acta de aprobación de pago mensual, con 
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las firmas de los especialistas involucrados de OHLA y del Subcontratista, con objeto de 

agilizar el proceso de revisión (ver Anexo 07). 

El postor adjudicado presentará la solicitud de pago, al día siguiente de la recepción de la 

valorización aprobada por OHLA.  

OHLA, dentro de los dos (02) días hábiles siguientes de presentación de la valorización, 

revisará y verificará el sustento y cálculos presentados; de existir observaciones, el postor 

adjudicado deberá subsanar dentro de los tres (03) días siguientes de observada, de no 

obtener respuesta por parte del Subcontratista, OHLA calculara la valorización a su criterio, 

se procederá a considerar los avances realizados en la valorización del mes siguiente y 

emitirá la orden de pago respectiva. 

Una vez emitida la orden de pago respectiva, el postor adjudicado emitirá su factura la cual 

será programada para pago como mínimo a los 30 días posteriores y/o según la forma 

indicada y aceptada en su oferta, a la aceptación de OHLA. 

De cada valorización mensual, OHLA, retendrá el 5% por concepto de Fondo de Garantía. La 

vigencia de este fondo de garantía será según lo indicado en el ítem 11; para la liberación 

del Fondo de Garantía el Subcontratista deberá presentar los siguientes documentos en los 

30 días calendarios posteriores a la culminación de los trabajos: 

• Acta de Recepción de Obra y/o Acta de Recepción de Subsanación de Observaciones 

firmada por la gerencia de Sitio. 

• Acta de Liquidación del Contrato firmada, documento que es emitido por OHLA. 

• Cierre de las planillas con los pagos totales efectuados a todos los trabajadores que 

laboraron en el Proyecto y el documento emitido por el Ministerio de Trabajo por la 

Constancia de NO ADEUDO por concepto de pagos durante el periodo de los trabajos 

para este Proyecto y el cierre de planillas incluyendo liquidaciones, pagos de leyes 

sociales y AFP, así como todos los aportes exigidos por ley. También, puede ser 

reemplazado por las constancias de no adeudo firmado por cada trabajador por los 

pagos hechos durante el plazo de los trabajos y la recepción de la liquidación 

correspondiente.  

• Cartas de no adeudo legalizadas emitidas por los proveedores de la zona, donde 

certifiquen que el Subcontratista no contrae deuda pendiente con sus acreedores, 

proveedores de materiales/servicios y cualquier persona natural o jurídica al que le 

hayan solicitado sus servicios y contratada por el postor adjudicado. 

• Colocar un anuncio en el periódico en la ciudad de Huara durante 07 días Calendarios 

antes de la liquidación parcial o final del servicio, en el cual se indique que los 

proveedores del postor adjudicado que tengan deudas pendientes por pagar se 

acerquen a la oficina del postor adjudicado para que les sean canceladas. Esto 

también debe ser informado por una emisora radial de la misma ciudad de Huaura 

durante 07 días antes de la liquidación parcial o final. 
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14.2. Sustentos para la valorización 

• Sustento de metrados topográficos firmados por oficina técnica OHLA. 

• Panel fotográfico. 

• Informe de Ingeniería (Producción). 

• Informe Seguridad y Salud Ocupacional. 

• Informe de Medio Ambiente. 

• Informe de señalización en obra según Plan de Tráfico. 

• Informe de Calidad (Dossier). 

• PDT, boletas de pago (Mensual) y contratos de trabajo (por única vez). 

• Copia de la vigencia y comprobantes de abono de los Seguros de obra, personal y 

equipos. 

14.3. Sustentos para el cierre 

• Revisar Anexo 22. 

15. HORARIOS DE TRABAJO 

Los postores deberán considerar el horario de trabajo según su plan de trabajo y ejecución de 

obras, este horario deberá de respetar la legislación vigente en temas laborales. 

Los costos de traslados del personal del lugar de origen a obra y los traslados internos, deben 

estar contemplados dentro de los costos indirectos de la propuesta económica. 

16.  SISTEMA DE SUBCONTRATACION 

El subcontrato entre OHLA y el postor adjudicado incluirá las siguientes condiciones: 

• Será de la siguiente manera: 

o PRECIOS UNITARIOS (Diques del Paquete 4) con el Modelo de subcontrato NEC 3 

Opción B. En consecuencia, el postor adjudicado asume el riesgo por la formulación 

de su presupuesto con el sustento de precios unitarios, consignados en su oferta.  

• Por la naturaleza back to back del subcontrato a suscribirse, el postor adjudicado asume 

el fiel cumplimiento de todas las obligaciones acordadas por OHLA, como adjudicatario 

por la ANIN, del Proyecto. Dichas obligaciones incluyen, entre otras, las de naturaleza 

medio ambiental, arqueológica, igualdad de oportunidades, políticas de no discriminación 

y de género, relacionamiento social, comunicaciones, obtención de permisos y pago por 

uso de bienes o inmuebles de terceros, por lo que es de responsabilidad del postor 

considerarlas en su oferta. 
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• La actuación de ambas partes en el subcontrato será en el espíritu de confianza y 

cooperación mutua.  

• OHLA procederá a la designación del adjudicatario previa aprobación por el Gerente del 

Proyecto del Contratante. 

• Las partidas que incluyen movimiento de tierras no podrán ser sub subcontratadas, solo 

podrán ser subcontratadas, el suministro de roca, la ejecución de servicios generales e 

instalaciones auxiliares.  

17. CRONOGRAMA 

Los Postores deben presentar su cronograma en Nivel 4*, el cual debe considerar todas las obras 

preliminares y definitivas disgregadas hasta el nivel de actividades, a fin de garantizar el 

cumplimiento del plazo de ejecución. Este cronograma deberá ser presentado en Primavera (P-

6). – (Formato PDF y formato XER). Se recomienda presentar cálculo de duraciones (turnos, # 

cuadrillas y rendimientos), evitar las desfaces negativos (lag negativos), evitar holguras elevadas, 

en lo posible el cronograma debe tener la menor cantidad de desfaces posibles (lag´s). 

*Nivel 4: Nivel de detalle del cronograma hasta el desarrollo de cada actividad o tarea, que 

permita hacer control de campo en términos de avance y consumo de recursos para, 

posteriormente, evaluar la performance aplicando técnicas de Valor Ganado. 

Tabla 51. Hitos clave 

HITO DESCRIPCIÓN DEL HITO HITOS CLAVE 

1 Inicio de obra - Acceso al Sitio Día 01 

2 
Inicio de Obras Preliminares (accesos, 
plataformas, trazo y replanteo) 

  
Hito 1 + 21 días calendarios 

3 Inicio de Obras _ Diques Paquete 4 Hito 2 + 28 días calendarios 

4 Fin de Obras _ Diques Paquete 4  Hito 3 + 584 días calendarios 

5 Fin de Obras _ Muros Reforzados  Hito 2 + 430 días calendarios 

6 
Inicio de Obras _ Muros Reforzados (Incl. 
demolición Puente Balta) 

 Hito 2 + 568 días calendarios 

7 
Fin de Obras _ Muros Reforzados (Incl. 
demolición Puente Balta) 

 Hito 6 + 105 días calendarios 

8 Culminación de Obras  Hito 7 + 07 días calendarios 
   

Nota:  

- El plazo referencial para el alcance MT3 parte 1 Río Huaura, es 698 días calendarios (incl. periodo 

de crecida de río 2026 y periodo de lluvias 2027) 

- Periodo de crecida de río limita los trabajos dentro del cauce de río entre  Enero a  Abril, el 

subcontratista debe evaluar trabajos fuera de cauce para dar continuidad al proyecto. 
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- Hito 6, solo podrá iniciar la ejecución posterior a la entrega física del Puente Sayán (no forma parte 

de este TDR) 

Las ofertas deberán incluir, de manera detallada y sustentada, la siguiente información como 

parte de su oferta económica: 

• Histograma de Mano de Obra Indirecta; 

• Histograma de Mano de Obra Directa; 

• Histograma de Equipos Directos e Indirectos; 

• Cronograma valorizado; 

• Cronograma de suministro de materiales; 

• Hoja de vida de sus profesionales claves que laborarán en el Proyecto; 

• Presentación de Comprobación de colegiatura de todo personal con profesión 

reglamentada por Ley. 

El inicio de la demolición del Puente Balta será posterior a la entrega física del Puente Sayán (no 

forma parte del alcance de este TDR la construcción del Puente Sayán). 

18.  PENALIDADES 

El límite de penalidad es de 10% (diez por ciento) del presupuesto contractual. En caso de las 

penalidades aplicables acumuladas sean mayores a 10% (diez por ciento), OHLA tendrá derecho 

a resolver el subcontrato. 

Tabla 52. Tabla de Penalidades 

Nro DESCRIPCIÓN MEDICIÓN MONTO 

1 Incumplimiento de entrega de un hito clave. 

Por cada día 

calendario de atraso 

4/1000 del 

valor del 

contrato 

2 
Incumplimiento de entrega de fecha del hito 

final. 

Por cada día 

calendario de atraso 

3/1000 del 

valor del 

contrato 

3 

Incumplimiento en obtener y presentar 

íntegramente la acreditación de la emisión y 

pago de las pólizas de seguro, en la fecha 

indicada en la Ficha de Datos del contrato. 

Por cada día 

calendario de atraso 

1 UIT 
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4 

Incumplimiento en presentar íntegramente 

la acreditación de la renovación y pago de las 

pólizas de seguro, en las fechas indicadas en 

la Ficha de Datos del Contrato. 

Por cada día 

calendario de atraso 

1 UIT 

5 

Incumplimiento en presentar las 

fianzas/garantías, en las fechas indicadas en 

la Ficha de Datos del Contrato. 

Por cada día 

calendario de atraso 

1 UIT 

6 

Incumplimiento en renovar las 

fianzas/garantías, en las fechas indicadas en 

la Ficha de Datos del contrato. 

Por cada día 

calendario de atraso 

1 UIT 

7 

Incumplimiento de subsanar los defectos 

notificados por OHLA y/o el Supervisor de 

Calidad, en el plazo de 30 días calendario 

Por cada día 

calendario de atraso 

1 UIT 

8 
Demora o incumplimiento en la entrega de la 

Liquidación de Obra. 

Por cada día 

calendario de atraso 

2 UITs 

9 
Demora en la entrega del Dossier de Calidad 

y los planos As Built. 

Por cada día 

calendario de atraso 

2 UITs 

10 

Incumplimiento de presentación de 

empresas Sub – subcontratación y 

condiciones de Sub-subcontratación 

Cada vez 2 UITs 

11 

Demora en la presentación oportuna del 

cronograma de actividades de avance de 

obra. 

Por cada día 

calendario de atraso 

0.5 UITs 

12 

Demora en entrega del cuaderno de obra 

por más de 24 horas ante la solicitud del 

Contratista 

Por cada evento 0.5 UITs 

13 
Retiro y/o cambio de Personal Clave del 

Proyecto sin autorización de OHLA 

Por evento 1.5/1 000 del 

valor del 

subcontrato 

14 
Ausencia de Personal Clave en Obra sin 

autorización de OHLA 

Por cada evento 

por día 

1 UITs 

15 

Incumplimiento con mantener en el sitio, en 

forma permanente y/o parcial, en 

conformidad a su estructura de Gastos 

Generales, al personal clave, encargados del 

seguimiento y control del Proyecto. 

Por cada día 

calendario de atraso 

0.5 UITs 

16 

Incumplimiento de las normas de seguridad 

o salud o no implementación de las medidas 

de seguridad o salud adecuadas al momento 

de ejecutar el Proyecto. 

(*) (*) 
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17 Si un organismo de fiscalización coloca una 

multa a OHLA o a la ANIN por un 

incumplimiento del Subcontratista, el SC 

deberá asumir dicha penalidad, y que podrá 

ser cobrada de algún pago pendiente o 

garantía. 

(**) (**) 

18 En caso el Subcontratista no cumpla con sus 

obligaciones de cierre comercial 

Por cada día 

calendario de atraso 

3/100 000 del 

valor del 

subcontrato 

19 Incumplimiento con la presencia y 

operatividad de los equipos mínimos 

ofertados en su propuesta técnica-

económica 

Por cada equipo 

faltante o no 

operativo y por 

cada día de retraso 

en la incorporación 

del equipo al sitio 

de obra y operativo. 

0.4/1 000 del 

valor del 

subcontrato 

(*) La medición y monto se regirá al documento CO-PE-1PE324-GP-EA-001 Penalidades por faltas 

SSOMA Rev.01 (Anexo 02) 

(**) La medición y monto de penalidades se definirán antes de la firma del presente subcontrato.  

OHLA podrá deducir las penalidades a las que tenga derecho de cualquier factura pendiente de 

pago o de los montos retenidos en calidad de garantía y si fuese necesario se cobrará del monto 

resultante de la ejecución de las garantías y/o fianzas, a discreción de OHLA. 

PENALIDADES SSOMA 

Estas están consideradas en el Anexo 02: CO-PE-1PE324-GP-EA-001 Penalidades por faltas 

SSOMA Rev.02 (OHLA); 

19.  CALENDARIO DE LICITACIÓN 

El cronograma del proceso de licitación para los Postores precalificados, será como sigue en el 

siguiente cuadro: 

Tabla 53. Calendario de licitación 

HITOS FECHA INICIO FECHA FIN 

Lanzamiento de la procura Tenderbill 26/02/2024 29/02/2024 

Visita técnica Guiada 05/03/2024 07/03/2024 

Recepción de consultas 08/03/2024 17/03/2024 

Absolución de consultas 18/03/2024 27/03/2024 

Reactivación de procura por Tenderbill y Página Web 19/05/2025 19/05/2025 

Visita técnica 2 20/05/2025 26/05/2025 
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Recepción de consultas (Ronda 2) 27/05/2025 6/06/2025 

Absolución de consultas (Ronda 2) 9/06/2025 13/06/2025 

Presentación de propuestas técnico/económicas hasta las 

11:59h 
16/06/2025 4/07/2025 

Observación a propuesta técnico / económico 7/07/2025 18/07/2025 

Levantamiento de observaciones por los postores 19/07/2025 30/07/2025 

Envío de Informe de Adjudicación a la ANIN 31/07/2025 (*) 11/08/2025 (*) 

Envío de Carta de Adjudicación al postor ganador 14/08/2025 (*) 21/08/2025 (*) 

Revisión y firma de contrato por ambas partes 22/08/2025(*) 25/08/2025 (*) 

Kick off meeting (KOM) 26/08/2025(*) 16/09/2025 (*) 

(*) Estas fechas están sujetas a los periodos de aprobación de la ANIN. 

20. CONTENIDO DE LA PROPUESTA A PRESENTAR 

En la Tabla 54 se listan los documentos generales, técnicos y económicos que deberá presentar 

cada postor en archivos individuales siguiendo la estructura por carpetas que se muestra a 

continuación. 

Tabla 54. Contenido de las carpetas de la Propuesta (A, B y C) 

CARPETA DOCUMENTO FORMATO 

DIGITAL 

CARPETA A: DOCUMENTOS GENERALES (OBLIGATORIOS) 

A A1 Declaración Jurada de Datos del Postor .PDF 

A Anexo A1.1 Carta promesa de Consorcio .PDF 

A A2 Carta de Oferta .PDF 

A A3 Confirmación de Aceptación de las Condiciones de Licitación .PDF 

A A4 Declaración Jurada de Conocer el Proyecto .PDF 

A 
A5 Declaración Jurada de conocimiento del pliego de formulación y 

absolución de consultas 
.PDF 

A A6 Carta de compromiso de firma del subcontrato .PDF 

A 
A7 Carta de Conformidad de Documentos y de Información Suficiente para 

Elaborar la Propuesta   
.PDF 

A A8 Declaración Jurada de Cumplimiento de Equipo Mínimo .PDF 

A 

A9 El postor presentará su Política para la Prevención del Delito de 

Corrupción y Lavado de Activos o Certificación vigente de Anticorrupción 

ISO 37001. (Formato libre) 

.PDF 

A 

A10 Capacidad financiera, volumen anual de ventas. El postor deberá 

presentar un volumen anual de ventas por año, no inferior a 

S/60,000,000.00, en los últimos tres (03) años (2022, 2023 y 2024),, 

sustentado a través de la presentación de sus Estados Financieros 

Auditados. (Formato libre) 

.PDF 
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A 

A11 Presentar documentos, constancias, contratos, certificados, entre 

otros, que acrediten que el postor tenga la experiencia en obras similares 

(Ver definición de obras similares en el subtítulo 20.1.1. B1. Experiencias 

similares internacionales y nacionales). (Formato libre) 

.PDF 

A 

A12 Declaraciones juradas: visita al lugar de obra, profesionales 

propuestos y de requisitos de seguridad, salud ocupacional y medio 

ambiente 

.PDF 

A A13 Documentos de Confidencialidad  .PDF 

A A14 Documentos de Homologación.  

CARPETA B: DOCUMENTOS TÉCNICOS 

B B1: Experiencia del postor 
.PDF 

.XLS 

B B2 Organigrama de obra y Personal Clave .PDF 

B B3 Plan de seguridad y Salud Ocupacional .PDF 

B B4 Plan de Manejo Ambiental Operativo .PDF 

B B5 Plan de calidad .PDF 

B B6: Relación de equipos a utilizar en obra .PDF 

B B7 Plan de ejecución del Proyecto (PEP) .PDF 

B 
B8 Cronograma de Proyecto, Cronograma valorizado e Histograma de 

Mano de Obra y Equipos (ver formato B8) 
.PDF/XLS/XER 

CARPETA C: DOCUMENTOS ECONÓMICOS 

C Formato C1: Oferta Económica según el Formato C1 
.PDF 

.XLS 

C Formato C2: Análisis de Precios Unitarios 
.PDF 

.XLS 

C Formato C3: Plazo de pagos 
.PDF 

.XLS 

 

20.1. Documentos generales 

La propuesta deberá contener, obligatoriamente, los documentos de evaluación que se 

presentan en la Carpeta A.  

La NO presentación o la omisión de alguno de los documentos será motivo de descalificación 

del postor. 

20.2. Documentos técnicos 
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La presentación de los documentos técnicos será calificada de acuerdo a los criterios de 

evaluación del subtítulo 21.1. Evaluación de Propuesta Técnica y se presentará en la Carpeta 

B. 

20.3. Documentos económicos 

La presentación de los documentos económicos será calificada de acuerdo a los criterios de 

evaluación del subtítulo 21.2. Evaluación de Propuesta Económica y se presentará en la 

Carpeta C de acuerdo a la siguiente estructura: 

• Oferta Económica: 

Costo Determinado (CD = C. Directo + Gastos Generales + Utilidad): 

o Costo directo (Costo de MOD, equipos, materiales, suministro, etc.); 

o Gastos Generales (Inc. MOI, EMO’s de MOI, beneficios sociales, movilidad, 

alimentación, pasajes, alquiler de oficina, equipamiento, consumibles y 

mantenimiento de oficina, software, telecomunicaciones, tasa de oficina central, 

EPP’s, gastos financieros, seguros, tributos, etc.); 

o Utilidad (%C. Directo). 

El Costo Determinado se presenta en el Formato C1 de la Oferta Económica. 

La propuesta económica deberá ser presentada en moneda nacional (soles). 

La propuesta económica debe incluir todos los trabajos del alcance del subcontrato de 

obra; así como, todos los medios necesarios en cuanto a personal, equipos, materiales, 

instalaciones, tasas e impuestos de ley como pagos y sueldos del personal: Salarios, 

bonos, sobretiempos, exámenes médicos, EPP individuales, seguros médicos, viajes, 

viáticos, indemnizaciones, reubicación, etc. (C1). 

Cualquier actividad no considerada en la Lista de Cantidades del Anexo 09, deberá ser 

comunicada previamente a OHLA en la Etapa de Consultas, para su respectiva revisión y 

evaluación (C1).  

La propuesta económica deberá considerar en sus costos cualquier posible variación de 

precio por materiales, equipos, mano de obra y todo lo que sea necesario para el 

cumplimiento del objetivo del contrato, no se considera reajuste de ningún tipo para el 

presente contrato. 

• Análisis de Precios Unitarios: 

El Postor deberá incluir los análisis de precios unitarios de las partidas y subpartidas del 

Proyecto en formato Excel, exportados del S10 (C2). 

• Plazo de Pago: 
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El Postor deberá indicar el plazo de pago en días, el mismo que será como mínimo 30 

días calendario, posteriores a la emisión de la factura, una vez aprobada la valorización 

mensual (C3). 

21.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Tabla 55. Contenido de Carpeta A: Documentos Generales 

ÍTEM DOCUMENTO CRITERIO 

A1 Anexo A1 Declaración Jurada de Datos del Postor Pasa / No pasa 

A1.1 Anexo A1.1 Carta promesa de Consorcio (En caso aplique) Pasa / No pasa 

A2 Anexo A2 Carta de Oferta Pasa / No pasa 

A3 
Anexo A3 Confirmación de Aceptación de las Condiciones de 

Licitación 
Pasa / No pasa 

A4 Anexo A4 Declaración Jurada de Conocer el Proyecto Pasa / No pasa 

A5 
Anexo A5 Declaración Jurada de conocimiento del pliego de 

formulación y absolución de consultas 
Pasa / No pasa 

A6 Anexo A6 Carta de compromiso de firma del subcontrato Pasa / No pasa 

A7 
Anexo A7 Carta de Conformidad de Documentos y de 

Información Suficiente para Elaborar la Propuesta   
Pasa / No pasa 

A8 
Anexo A8 Declaración Jurada de Cumplimiento de Equipo 

Mínimo 
Pasa / No pasa 

A9 

Anexo A9 El postor presentará su Política para la Prevención del 

Delito de Corrupción y Lavado de Activos o Certificación vigente 

de Anticorrupción ISO 37001. (Formato libre) 

Pasa / No pasa 

A10 
Anexo A10 Capacidad financiera, volumen anual de ventas 

(Formato libre) 
Pasa / No pasa 

A11 

Anexo A11 Presentar documentos, constancias, contratos, 

certificados, entre otros, que acrediten que el postor tenga la 

experiencia en obras similares (Ver definición de obras similares 

en el subtítulo 21.1.1. B1. Experiencias similares internacionales 

y nacionales). (Formato libre) 

Pasa / No pasa 

A12 

Anexo A12 Declaraciones juradas: visita al lugar de obra, 

profesionales propuestos y de requisitos de seguridad, salud 

ocupacional y medio ambiente 

Pasa / No pasa 

A13 A13 Documentos de Confidencialidad  Pasa / No pasa 

A14 Documentos de Homologación Pasa / No pasa 
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Las propuestas deberán contener, obligatoriamente, los documentos de evaluación que se 

presentan en la Carpeta A. La no presentación de alguno de los documentos será motivo de 

descalificación del Postor. 

Los formatos del contenido de la propuesta de la Carpeta A, se encuentran en el Anexo 11. 

Tabla 56. Contenido de Carpeta B: Propuesta Técnica 

ÍTEM DOCUMENTO 
PUNTUACIÓN 

MÁXIMA 

B1 Formato B1: Experiencia del postor 15 puntos 

B2 Formato B2: Organigrama de obra y Personal Clave 10 puntos 

B3 Formato B3: Plan de seguridad y Salud Ocupacional 2 puntos 

B4 Formato B4: Plan de Manejo Ambiental Operativo 1 punto 

B5 Formato B5: Plan de calidad 2 puntos 

B6 Formato B6: Relación de equipos a utilizar en obra 10 puntos 

B7 Formato B7: Plan de ejecución del Proyecto (PEP) 15 puntos 

B8 
B8 Cronograma de Proyecto, Cronograma valorizado e Histograma de 

Mano de Obra y Equipos (ver formato B8) 
5 puntos 

 

Tabla 57. Contenido de carpeta C: Propuesta Económica 

ÍTEM DOCUMENTO 
PUNTUACIÓN 

MÁXIMA 

C1 Formato C1: Oferta Económica según el Formato C1 37 puntos 

C2 Formato C2: Análisis de Precios Unitarios 3 puntos 

C3 Formato C3: Plazo de pagos (no menor a 30 días) Informativo 

21.1. Evaluación de propuesta técnica (60 puntos) 

Las propuestas serán evaluadas en base a los siguientes criterios: 

21.1.1. B1. Experiencias similares internacionales y nacionales (máximo 15 puntos) 

Se definen como “obras similares” o “experiencias similares” a la ejecución de obras 

hidráulicas u obras lineales (canales y/o otras obras hidráulicas similares) en los últimos diez 

(10) años, que incluyan dos (02s) de los siguientes criterios: 

• Obras de movimiento de tierras: Excavaciones masivas  
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• Obras que contengan labores de excavación de material suelto, material común, zona 

pedraplén, zona humedales y/o conformación de terraplén.  

• Servicios o ejecución de obras que incluyan presas de relleno/enrocado y/o encauzamiento 

y/o defensa ribereña y/o conformación de bordos de ríos o cauces o quebradas. 

La experiencia del Postor deberá detallarse de acuerdo al Formato B1 del Anexo 12. 

Tabla 58. Criterios de evaluación de experiencia del postor 

B1. Experiencias del Postor (15 puntos) 

Experiencia en trabajos de construcción en obras similares en los últimos 10 años. (8 

puntos)  

3 contratos con montos mayores a S/ 60,000,000 cada contrato (8 puntos) 

2 contratos con montos entre S/ 40´000,000 a S/. 60´000,000 (5 puntos) 

1 contrato con monto mayor igual a S/ 30´000,000 (3 puntos) 

Experiencia en movimiento de tierras, con contratos terminados en los últimos 10 

años. (4 puntos) * 

1 contrato que incluya trabajos de movimiento de tierras mayor a 1,500,000 m3 (4 

puntos) 

1 contrato que incluya trabajos de movimiento de tierras mayor o igual a 1,000,000 

m3 y menor o igual a 1,500,000 m3 (2 puntos) 

1 contrato que incluya trabajos de movimiento de tierras mayor o igual a 500,000 m3 

y menor a 1,000,000 m3 (1 punto) 

Experiencia en defensas ribereñas y/o presas de relleno/enrocado y/o 

encauzamientos y/o conformación de bordos de ríos o cauces o quebradas, con 

contratos terminados en los últimos 10 años. (3 puntos) ** 

1 a 2 contratos que incluyan trabajos de movimiento de tierras cuya sumatoria de 

volúmenes entre contratos sea mayor o igual a 1,500,000 m3 (3 puntos) 

1 a 3 contratos que incluyan trabajos de movimiento de tierras cuya sumatoria de 

volúmenes entre contratos sea mayor o igual a 500,000 m3 y menor a 1,500,000 m3 

(2 puntos) 

1 a 3 contratos que incluyan trabajos de movimiento de tierras cuya sumatoria de 

volúmenes entre contratos sea menor a 500,000 m3 (1 punto) 

Nota: 

*En la experiencia de movimiento de tierras se contemplan las labores de excavación de 

material suelto, material común, zona de pedraplén, zona de humedales, roca fija y/o 

suelta, estructuras, conformación de terraplén, relleno con material de préstamo y/o 

común. 

** Adicionalmente se considerarán Conformación de terraplén, rellenos con material de 

préstamo, relleno con material común y rellenos con protección con enrocado en el 

terraplén. 
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Para el caso de acreditación de experiencia del postor, debe demostrarse 

fehacientemente el haber ejecutado obras similares en las que el monto de la actividad 

de movimiento de tierras acumulado sea igual o mayor al volumen referencial.  

En el caso de Consorcios se evaluará la experiencia como la suma de la experiencia 

individual de las empresas integrantes.  

Se considerarán experiencias similares las obras o los servicios de las empresas del grupo 

o de la matriz siempre en cuando presente las declaraciones juradas en el anexo A-11, así 

mismo deberá presentar la resolución o constancia de culminación de dicha obra, sin 

incurrir en penalidades. 

El sustento de experiencia será de acuerdo a lo indicado en el ítem 9. Requisitos del 

Postor. El postor deberá presentar el listado de partidas de las obras que sustenten 

experiencia en movimiento de tierras, resaltando las partidas aplicables de volúmenes en 

m3 según los criterios de evaluación descritos en la Tabla 58.  

En caso de presentar varios comprobantes de pago que correspondan a un solo contrato, 

el Postor deberá agruparlos en una relación u hoja resumen, señalando el contrato al cual 

pertenecen, caso contrario los comprobantes de pago serán considerados como 

contratos independientes. 

21.1.2. B2. Organigrama y Personal Clave (máximo 10 puntos) 

El Postor deberá incluir en su organigrama a todo el personal que está considerando en 

su propuesta, referido como mínimo al de la Tabla 59, pero no limitativo. Deberá alcanzar 

los CV’s documentado del personal clave, precisando años de experiencia en el cargo o 

función, detallar nombre del Proyecto, presupuesto y tiempo en meses que desempeñó 

el cargo.  

El personal profesional clave, según la Tabla 59, no deberá variar en más del 30% cuando 

sea adjudicado como Subcontratista. Si el profesional clave no se encuentra disponible, 

podrá presentar otro CV, el cual debe cumplir con lo requerido en los documentos de la 

licitación. 
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Tabla 59. Criterios de evaluación del personal clave 

B2. Organigrama y Personal Clave (10 puntos) 

Organigrama de Obra (máximo 0.5 punto) 

Organigrama que muestre todos los niveles jerárquicos involucrados en la gestión de la 
construcción que deberá incluir como mínimo a todo el personal clave requerido.. (0.5 
puntos) 

Organigrama con observaciones (0.25 puntos) 

No presenta (0 puntos) 

Residente de obra (máximo 2 puntos) 

Cargos similares: Jefe de Obra / Proyecto, Gerente de Obra / Proyecto, Responsable de 
Obra / Proyecto, Residente de obra / Proyecto, Ingeniero Residente de Obra / Proyecto, 
Jefe de Producción, Jefe de Tramo, Jefe de Campo, Gerente de Operaciones, Encargado de 
Obra / Proyecto, Jefe de Frente, Jefe de mina, Jefe de Terreno, Superintendente / Jefe / 
Residente / Gerente de Construcción de Obra / Proyecto, Jefe de Sector, Jefe de 
supervisión, Gerente vial, Gerente de sitio, Ingeniero Senior de Producción. 

Formación profesional: Ingeniero civil, ingeniero de caminos, canales y puertos, ingeniero 
de minas; o carreras afines, si resulta ser el postor ganador se solicitará la habilitación al 
colegio profesional propuesto.  
Experiencia general comprobable mayor a 7 años desde suscripción de titulación. 
Requisito Obligatorio. 

Experiencia específica comprobable en cargos y obras similares desde suscripción de 
colegiatura: 

Mayor a 5 años (2 puntos) 

De 3 a 5 años (1 punto) 

Menor de 3 años (0 puntos) 

Jefe de Topografía (máximo 2 puntos) 

Cargos similares: Jefe, Especialista, Coordinador, Encargado o Líder de Topografía y/o 
trazo y/o explanaciones.  
Formación profesional: Personal técnico o profesional, con estudios en Topografía  

Experiencia general mayor a 3 años. Requisito Obligatorio. 

Experiencia específica en cargos y obras similares desde la suscripción del título técnico o 
profesional: 

Mayor a 3 años (2 puntos) 

De 1 a 3 años (1 punto) 

Menor de 1 año (0 puntos) 

Jefe de Oficina Técnica (máximo 1 punto) 

Cargos similares: Responsable de Oficina Técnica, Coordinador de Oficina Técnica, jefe, 
Responsable, coordinador, ingeniero senior, supervisor, especialista o la combinación de 
estos en/de: Metrados y/o Costos y/o Presupuestos y/o Valorizaciones y/o Oficina técnica 
y/o Oficina de Formación profesional: Ingeniero civil, ingeniero mecánico, ingeniero 
industrial o ingeniero de minas, colegiado, si resulta ser el postor ganador se solicitará la 
habilitación al colegio profesional propuesto.  

Experiencia general comprobable mayor a 5 años desde suscripción de bachillerato. 
Requisito Obligatorio.  
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Experiencia específica comprobable en cargos similares y obras similares desde 
suscripción de colegiatura: 

Mayor a 3 años (1 punto) 

De 1 a 3 años (0.5 puntos) 

Menor de 1 año (0 puntos) 

Responsable SSOMA (máximo 2 puntos) 

Puestos similares: jefe de SSOMA, Especialista de SSOMA, Coordinador de SSOMA, jefe, 
Responsable, Líder, Especialista, Encargado, Supervisor, Ingeniero Senior y/o Coordinador 
o la combinación de estos en/de: Seguridad y Salud Ocupacional, Seguridad, Salud 
Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA), Seguridad en Obra y Medio Ambiente, Seguridad 
y Medio Ambiente, Seguridad Ocupacional y Medio Ambiente, Seguridad, Seguridad e 
Impacto Ambiental, Prevención de Riesgos Laborales.  
Así como otras combinaciones entre seguridad y/o salud ocupacional y/o salud en el 
trabajo y/o medio ambiente y/o impacto ambiental. 

Formación profesional: Ingeniero de minas, civil, industrial, de Medio Ambiente o 
cualquier profesional de la rama de ingeniería, colegiado, si resulta ser el postor ganador 
se solicitará la habilitación al colegio profesional propuesto. 

Experiencia general mayor a 5 años. Requisito Obligatorio.  
Experiencia comprobable desde la suscripción de la titulación. 

Experiencia específica en cargos y obras similares: 

Mayor a 5 años (2 puntos) 

De 1 a 3 años (1 punto) 

Menor de 1 años (0 puntos) 

Responsable Calidad (máximo 2 puntos) 

Cargos similares: jefe, Responsable, coordinador, especialista, supervisor y/o ingeniero 
senior en/de: 
* control de calidad,  
* Gestión y control de calidad 
Además, cualquier otra denominación relacionada o involucrada con el área de calidad 

Formación profesional: Ingeniero civil, ingeniero mecánico, ingeniero industrial o ingiero 
de minas o cualquier profesional de la rama de ingeniería, colegiado, si resulta ser el postor 
ganador se solicitará la habilitación al colegio profesional propuesto. 

Experiencia general comprobable mayor a 5 años desde la suscripción del bachillerato. 
Requisito Obligatorio.   
Experiencia específica comprobable en cargos y obras similares desde la suscripción de la 
titulación: 

Mayor a 3 años (2 puntos) 

De 1 a 3 años (1 punto) 

Menor de 1 año (0 puntos) 

Relacionista comunitario (máximo 0.5 puntos) 

Puestos similares:  jefe / Especialista / Responsable / Coordinador Social, jefe / Especialista 
/ Responsable / Coordinador de Relaciones Comunitarias, jefe / Especialista / Responsable 
/ Coordinador en Asuntos Sociales, Especialista técnico Social, Relacionista Comunitario 

Formación profesional: Profesional sociólogo y/o abogado y/o educador y/o comunicador 
y/o comunicador social y/o comunicador para el desarrollo. 
Experiencia comprobable desde la suscripción del bachillerato. 
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Experiencia general mayor a 5 años. Requisito Obligatorio. 

Experiencia específica en cargos y obras similares: 

Mayor a 3 años (0.5 puntos) 

De 1 a 3 años (0.25 puntos) 

Menor de 3 años (0 puntos) 

Notas: 

Definición de “obras similares”: Ejecución de obras hidráulicas u obras lineales sin 
considerar obras de mantenimiento que incluyan uno de los siguientes trabajos: 

• Movimiento de tierras 

• Excavaciones masivas 

• Rellenos masivos 

• Enrocados de protección 

• Obras Hidráulicas 

• Construcción de presas 

• Construcción de diques  

• Construcción ataguías 

• Protección de estructuras hidráulicas con concreto o con enrocado  

• Construcción de canales 

• Construcción de vertederos 

• Conformación de Defensa Ribereña (enrocado) 

• Conformación de terraplenes 

• Refuerzo de taludes 
* No se considerará obras de mantenimiento de carreteras y asfaltado. 

Se presentará el CV u hojas de vida, donde se deberá incluir la formación profesional, un 
breve resumen de la experiencia profesional y un detalle de los Proyectos válidos como 
similares en los que ha participado. 

El postor que resulte adjudicado deberá acreditar la experiencia en obras similares del 
personal clave con certificados de trabajo o constancias emitidas por su empleador, 
contratos de locación de servicio u órdenes de servicios. 
La experiencia se contabilizará, de ser el caso, a partir de la titulación. 

 

21.1.3. B3. Plan de Seguridad y Salud Ocupacional (máximo 2 puntos) 

Se evaluará el contenido conforme el siguiente criterio: 

Tabla 60. Criterio de evaluación del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional 

B3. Plan de Seguridad y Salud Ocupacional (Máximo puntaje: 2 puntos) 

El plan debe mostrar la estrategia para cumplir con las obligaciones de Seguridad y Salud 

Ocupacional para el Proyecto; así mismo deberá indicar los principales riesgos de seguridad 

para las actividades descritas en el alcance del presente TDR y debe estar alineado a la 

norma G050 y DECRETO SUPREMO N° 011-2019-TR. (máximo 0.75 puntos) 

- Plan con estrategias a cumplir, alineado a la norma G050 y Decreto Supremo N° 011-2019-

TR (0.75 puntos) 

- Plan con observaciones (0.25 puntos) 

- No presenta (0 puntos) 

Página 284 de 296



 
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 
HABILITACIÓN DE ACCESOS, PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 
III-1 (PAQUETE 4) - CUENCA HUAURA 

 

 

 

 Página 276 de 295 Mayo 2025 Rev. 03 

 

 

Organigrama detallado de SSOMA (Posiciones y frentes de trabajo) (máximo 0.25 puntos) 

- Organigrama completo con todas las posiciones del área SSOMA asignadas a cada frente 

de trabajo.(0.25 puntos) 

-  Organigrama con observaciones (0.1 puntos) 

- No presenta (0 puntos) 

Estadísticas de Seguridad Corporativa de los últimos tres años, en base a la Norma ANSI, 

con los siguientes datos (Número de personas/ HH Trabajadas), tipos de accidentes según 

legislación.  (máximo 0.25 puntos) 

- Presenta estadísticas de seguridad corporativa (0.25 puntos) 

- No presenta (0 puntos) 

Análisis de Riesgo global del proyecto (IPERC Base). (máximo 0.5 puntos) 

- Presenta IPERC completo (0.5 puntos) 

- Presenta IPERC con observaciones (0.25 puntos) 

- No presenta (0 puntos) 

Mejores prácticas de seguridad adquiridas en trabajos anteriores. (máximo 0.25 puntos) 

- Presenta mejores prácticas de seguridad (0.25 puntos) 

- No presenta (0 puntos) 

21.1.4. B4 Plan de Manejo Ambiental Operativo (máximo 1 punto) 

Se evaluará el contenido conforme el siguiente criterio: 

Tabla 61. Criterio de evaluación del Plan de Manejo Ambiental Operativo  

B4. Plan de Manejo Ambiental Operativo (Máximo puntaje: 1 punto) 

El plan debe mostrar la estrategia para cumplir con las obligaciones de Medio Ambientales 

para las actividades descritas en el alcance del presente TDR, se debe incluir controles y 

medidas de manejo ambiental en relación a los aspectos e impactos ambientales que 

podrían generarse (por ejemplo: gestión de residuos sólidos, manejo de efluentes, 

controles para material particulado, medidas para la preservación de flora y fauna, 

estrategia para trabajos relacionados al camarón de río, entre otros). (máximo 0.5 puntos) 

- Presenta plan según lo requerido (0.5 puntos) 

- Presenta plan con observaciones (0.25 puntos) 

- No presenta (0 puntos)  
Matriz de AAS global del Proyecto (máximo 0.25 puntos) 

- Presenta matriz AAS global del Proyecto (0.25 puntos) 

- No presenta (0 puntos) 

Mejores prácticas ambientales adquiridas en trabajos anteriores. (máximo 0.25 Puntos) 

- Presenta mejores prácticas ambientales (0.25 puntos) 

- No presenta (0 puntos) 
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21.1.5. B5. Plan de Calidad (máximo 2 puntos) 

Se evaluará el contenido conforme el siguiente criterio: 

Tabla 62. Criterio de evaluación del Plan de Calidad 

B5. Plan de Calidad (Máximo puntaje: 2 puntos) 

El postor debe presentar el Plan de Calidad, incluyendo, organigrama, plan de puntos de 
inspección y registros de aseguramiento de calidad que se apliquen a la presente obra para 
las diferentes especialidades. 
El Plan incluye los requisitos de la Norma ISO 10005: 2018 indicando cuales son los 
objetivos de calidad y como se gestionará la propiedad del cliente. (2 puntos) 
El Plan incluye los requisitos de la Norma ISO 10005: 2018 con observaciones (1 punto) 
No presenta (0 puntos) 

21.1.6. B6. Relación de Equipos a utilizar en obra (máximo 10 puntos) 

Tabla 63. Criterio de evaluación de equipos a utilizar 

B6 Relación de equipos a utilizar en obra (Máximo puntaje: 10 puntos) 

Antigüedad de equipos y maquinaria principal (tractores, excavadoras, cargadores y 

volquetes) (máximo 5 puntos) 

Los equipos y maquinaria a emplear en obra tienen un horómetro ponderado menor a 

10,000 horas y, para el caso de volquetes con una antigüedad menor a 3 años (5 puntos) 

Los equipos y maquinaria a emplear en obra tienen un horómetro ponderado entre 10,000 

a 14,000 horas y para el caso de volquetes con una antigüedad entre 3 a 5 años (3 puntos) 

En otro caso (0 puntos) 

Para calificar a la evaluación de este punto, se debe cumplir con los equipos mínimos 

declarados en la carpeta A8. 

No se permitirá equipos y maquinaria principal (tractores, excavadoras, cargadores y 

volquetes) con una antigüedad mayor a 14,000 horas y con antigüedad mayor a 5 años. 

El Postor deberá presentar un Histograma de equipos ofertados, que muestre claramente 

las cantidades por tipo de equipo por mes, a lo largo del plazo de ejecución de acuerdo al 

formato B5 del Anexo 09 Formatos para la presentación de Propuesta – Carpeta B. 

Propiedad de equipos y maquinaria principal (tractores, excavadoras, cargadores y 

volquetes) (máximo 5 puntos) 

Si el equipo propio es mayor al 70% de toda su flota, según la cantidad máxima de su 

histograma (Formato B5 - Anexo 09) (5 puntos) 

Si el equipo propio es mayor al 50% de toda su flota, según la cantidad máxima de su 

histograma (Formato B5 - Anexo 09) (2.5 puntos) 

En otro caso (0 puntos) 

Notas: 

Si es equipo propio se deberá acreditar con facturas y/o tarjetas de propiedad y/o contrato 

leasing vinculado al postor. 

Si es equipo en alquiler se deberá acreditar con cartas de compromiso de alquiler, indicando 

la disponibilidad del equipo y el horómetro del equipo. 
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21.1.7. B7. Plan de Ejecución del Proyecto (PEP) (máximo 15 puntos) 

El Postor debe incluir todas las etapas de ejecución de las obras, como: Administración y 

Logística, Movilización, Instalaciones y Obras Preliminares, Adquisición de Materiales, 

Construcción de las Obras y Entrega, considerando los hitos que considere a su juicio 

necesarios para el seguimiento del Proyecto, por lo que deberá presentar: 

• Secuencia constructiva: (máximo 10 puntos) 

o Describe de manera clara el proceso constructivo y por frentes de trabajo 

(trenes de trabajo) la cual debe estar en concordancia con el cronograma P6 

(B8)         (10 puntos) 

o Describe solamente el proceso constructivo    (5 puntos) 

o Describe someramente el proceso constructivo  (2 puntos) 

• Identificación de rutas de transporte y accesos a los frentes de trabajo: (máximo 3 

puntos) 

o El postor presenta planos de rutas a los frentes de trabajo, así como las 

soluciones a las interferencias identificadas.           (3 puntos) 

o El postor presenta rutas de transporte y accesos a los frentes de trabajo sin 

identificación de las interferencias.                                           (2 puntos) 

o El postor no presenta planos de rutas             (0 puntos) 

• Medidas de mitigación para la construcción ante crecidas y posibles avenidas 

escorrentía en el río Huaura: (2 máximo Puntos) 

o Detalla en su plan de mitigación específico con los trabajos a realizar para los 

componentes como diques en ejecución, empalmes entre diques, canteras de 

rio y otro que considere relevantes                                                   (2 puntos) 

o Presenta un plan de mitigación general sin identificar los componentes a 

proteger en las épocas de crecida.                                                     (1 punto)     

o No presenta un plan de mitigación ante crecidas.                           (0 puntos)      

Tabla 64. Criterio de evaluación del plan de ejecución del Proyecto 

B7 Plan de ejecución del Proyecto (PEP) (Máximo puntaje: 15 puntos) 

El plan debe mostrar las habilidades técnicas del Postor y un excelente nivel de 

confianza para obtener el máximo puntaje.  

El postor deberá presentar una explicación detallada de su enfoque de trabajo para la 

ejecución del Proyecto, la misma que deberá guardar una secuencia de actividades y 

etapas en función a los objetivos del proyecto y será plasmada en el cronograma 

preliminar que presentará con su propuesta. 

 

Página 287 de 296



 
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 
HABILITACIÓN DE ACCESOS, PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 
III-1 (PAQUETE 4) - CUENCA HUAURA 

 

 

 

 Página 279 de 295 Mayo 2025 Rev. 03 

 

 

21.1.8. B8. Cronograma e histograma de Mano de obra y equipos (máximo 5 puntos) 

El postor de deberá presentar un cronograma de obra según lo indicado en el Título 17 

CRONOGRAMA de los presentes TDR, conteniendo como mínimo: 

• Cronograma de Obra en Primavera P6, que respete la secuencia lógica constructiva 

(máximo 2 puntos) 

o Dentro del plazo referencial, refleja el plan de trabajo (B7), cumple con criterios 

de lógica de programación y el Cronograma en P6 Nivel 4 (2 puntos) 

o Fuera del plazo referencial, someramente refleja el plan de trabajo (B7), 

someramente cumple con criterios de lógica de programación y el Cronograma 

en P6 Nivel 4       (1 punto) 

o Fuera del plazo referencial, someramente refleja el plan de trabajo (B7), 

someramente cumple con criterios de lógica de programación y el Cronograma 

en P6 Nivel 3       (0.5 puntos) 

o Fuera del plazo referencial, no refleja el plan de trabajo (B7), no cumple con 

criterios de lógica de programación y Cronograma en otro Nivel (0 puntos) 

• Cronograma de Adquisición de Materiales (máximo 0.5 puntos) 

o Presenta cronograma de adquisiciones, refleja los plazos indicados en el 

cronograma de construcción     (0.5 puntos) 

o Presenta cronograma de adquisiciones, no refleja los plazos indicados en el 

cronograma de construcción     (0.25 puntos) 

o No Presenta cronograma de adquisiciones    (0 puntos) 

• Histograma Mano de Obra Directa e Indirecta (máximo 1 punto) 

o Presenta Histograma de MOD y MOI     (1 punto) 

o No Presenta Histograma de MO     (0 puntos) 

• Histograma de Equipos (máximo 1 punto) 

o Presenta Histograma de Equipos    (1 punto) 

o No Presenta Histograma de Equipos     (0 puntos) 

• Cronograma Valorizado (máximo 0.5 puntos) 

o Presenta cronograma valorizado que guarde relación con el cronograma de 

construcción        (0.5 puntos) 

o Presenta cronograma valorizado, no guarda relación con el cronograma de 

construcción       (0.25 puntos) 

o No presenta        (0 puntos) 
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La información contenida en el cronograma, histogramas y curva ABC, deberán de estar 

relacionadas entre sí, guardar una secuencia lógica y deben desarrollar todas las 

actividades constructivas.  

21.2. Evaluación de propuesta económica (40 puntos) 

21.2.1. Oferta Económica (máximo 37 puntos) 

El puntaje de la propuesta económica se calcula de la siguiente forma: 

Presupuesto: 

𝑃𝑖 =
𝑂𝑚  × 𝑃𝑀𝑃

𝑂𝑖

 

Pi: puntaje de la oferta 

PMP: Puntaje máximo (30 puntos) 

Oi: Precio de oferta económica 

Om: Precio de la oferta económica más baja 

 

El puntaje de cada propuesta se distribuirá linealmente entre el mínimo importe (máxima 

puntuación) y el máximo importe (mínima puntuación).  

La Oferta Económica deberá ser presentada en moneda nacional (soles), de lo contrario 

no se puntuará. 

21.2.2. Análisis de Precios Unitarios (máximo 3 puntos) 

• Precios Unitarios del S10 Exportados al Excel, incluido Sub Partidas (máximo 1 

punto) 

o Exportado del S10 a Excel     (1 punto) 

o Exportado del S10 en formato distinto a Excel   (0.5 punto) 

o No presenta       (0 puntos) 

• Hoja Resumen de Insumos (Máximo 1 punto) 

o Exportado del S10 a Excel     (1 punto) 

o Exportado del S10 en formato distinto a Excel   (0.5 puntos) 

o No presenta       (0 puntos) 

• Análisis de Gastos Generales (Máximo 1 puntos) 

o Exportado del S10 a Excel     (1 puntos) 

o Exportado del S10 en formato distinto a Excel   (0.5 punto) 

o No presenta       (0 puntos) 
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22. PROPUESTAS A PRESENTAR 

22.1. Valoración económica 

El postor deberá indicar en su propuesta económica conforme al Anexo 13, y según lo 

indicado a continuación: 

• El importe por el que se compromete a realizar los alcances presentados en los 

apartados 4 y 5 del presente documento, de acuerdo a las condiciones presentadas. 

• Se deberá presentar un desglose de los Gastos Generales. 

• Este importe debe incluir mínimamente todos los medios necesarios descritos. La 

oferta económica debe ser presentada en moneda nacional. Excluyente. 

• Carta fianza de fiel cumplimiento por el 10% del importe total de la subcontratación. 

• La consideración o no de revisión de precios a lo largo del Proyecto. 

Durante el proceso de licitación, el postor deberá brindar sus estados de cuenta 

(balance financiero) y/o información económica sobre su empresa según lo 

requerido por la contratista. El no cumplimiento de esta información sería causal 

para no poder continuar en el proceso de adjudicación. 

• El importe de precios unitarios se presentará de acuerdo a la siguiente tabla: 

23.  FORMA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

La presentación de propuestas será virtualmente, en la modalidad “sobre cerrado” mediante la 

plataforma TENDERBILL, que es el tipo de proceso donde se especifica una fecha límite de cierre 

para presentación de propuestas. Las ofertas no son visibles para nadie hasta que se cumpla la 

fecha de cierre.  

Cada Postor deberá presentar su propuesta en tres carpetas digitales (A, B y C), incluyendo todos 

los documentos listados en los formatos indicados, en la Tabla 54, del Capítulo 20. Contenido de 

la Propuesta a Presentar. 

Toda comunicación y presentación de propuestas, será llevada a través de la plataforma 

TENDERBILL. Para ello, se recomienda a los postores familiarizarse con la siguiente información: 

• Anexo 16: Instructivo de inscripción de proveedores en portal del TENDERBILL; 

• Instructivo y soporte para proveedores a través de la página 

https://www.tenderbill.com/supplier-support/guia-usuario-proveedor.html#rfq 

24.  SELECCIÓN DEL POSTOR GANADOR 

OHLA elaborará el informe final que incluirá la selección del Postor ganador en base a la 

evaluación técnica económica conforme al ítem 21. Criterios de evaluación . 

Página 290 de 296

https://www.tenderbill.com/supplier-support/guia-usuario-proveedor.html#rfq


 
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 
HABILITACIÓN DE ACCESOS, PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 
III-1 (PAQUETE 4) - CUENCA HUAURA 

 

 

 

 Página 282 de 295 Mayo 2025 Rev. 03 

 

 

Los Postores deberán considerar que esta evaluación será sometida ante la ANIN, quien 

confirmará a OHLA al Postor ganador. 

 

24.1. Declinaciones o Descalificaciones 

Si posterior a la adjudicación, el postor seleccionado en el informe de adjudicación declina 

realizar la labor por la que se adjudicó el servicio o suministro adjudicados o equipo adquirido, 

o es descalificado por parte de OHLA por cualquiera de los siguientes motivos:  

1. Modificar la oferta técnico-económica sin contar con la autorización expresa de OHLA una 

vez finalizado el concurso (cierre de presentación de ofertas y levantamiento de 

observaciones en Tenderbill) o posterior a la emisión de la carta de adjudicación al postor 

ganador.  

2. Brindar información falsa o inexacta en la etapa de licitación o proceso de homologación 

y, en general, durante el desarrollo de todo el proceso de licitación.  

3. No presentar los documentos contractuales previa firma de contrato y/o cartas fianzas en 

los plazos establecidos en los Términos de Referencia. 

25.  ADJUDICACIÓN DEL SUBCONTRATO 

Una vez realizada la evaluación de las propuestas, se comunicará al Postor ganador mediante el 

envío de una Carta de Adjudicación, la cual deberá firmar y remitir al día siguiente, en señal de 

conformidad. 

El Postor adjudicado, dentro de 07 días calendarios siguientes de haber recibido la carta de 

adjudicación, deberá presentar un cronograma actualizando las fechas de hitos contractuales (sin 

modificar los plazos propuestos en la oferta adjudicada) el cual deberá ser incluido en el Contrato 

conforme al ítem 16. 

El Postor tendrá un plazo máximo de 10 días calendario para la presentación de la Carta Fianza 

por fil cumplimiento, desde la firma del Subcontrato. 

25.1. Para la firma del subcontrato  

El Postor adjudicado enviará a OHLA  en un plazo no mayor de tres (03) días calendarios, 

para la suscripción del subcontrato, los siguientes documentos: 

• Vigencia de Poder del o de los representantes legales (no mayor a 30 días calendario 

de antigüedad) 

• Copia Literal de la partida electrónica donde figure la inscripción de la persona 

jurídica (antigüedad no mayor a 03 meses); 

• Carta de formación de Consorcio legalizada notarialmente (en caso aplique); 

• Ficha RUC (Debe encontrarse en la SUNAT como contribuyente “Activo”, “Habido”). 
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• Copia Simple de inscripción SUNARP (Antigüedad no mayor a 03 meses). 

• Copia del D.N.I. vigente del representante legal y/o apoderado. 

En caso OHLA tenga observaciones a los documentos presentados, el postor tendrá 

dos (02) días calendarios para la subsanación de observaciones. 

25.2. Inicio del Servicio 

a. Inicio del Contrato 

El Contrato entrará en vigor al día siguiente de su suscripción por ambas partes. 

 

b. Condiciones para el Inicio del Plazo Contractual 

El inicio del plazo contractual (inicio de obra) estará sujeto al cumplimiento previo 

de las siguientes condiciones por parte de OHLA: 

A. Realización de la reunión de inicio del proyecto (KOM). 

B. Entrega del terreno, ya sea de forma total o parcial. 

C. Emisión de la Carta de Inicio del Servicio, en la que se indicará la fecha del KOM 

y la entrega de terreno. 

 

c. Obligaciones del Subcontratista previas al Inicio del Plazo 

El Subcontratista deberá haber cumplido con la presentación de todos los 

documentos requeridos antes del inicio de obra, según lo establecido en la Tabla 

43 del numeral 13.8 del Contrato, dentro de un plazo máximo de quince (15) días 

calendario contados desde la fecha de suscripción del Contrato. 

Asimismo, todo equipo, maquinaria y/o vehículo del Subcontratista deberá cumplir 

con los requisitos establecidos en el Anexo 02 CO-PE-1PE324-SS-PS-024 “Equipo 

Motorizado, Tránsito y Seguridad Vial”, como condición para su ingreso a obra. 

 

d. Revisión de Documentos 

OHLA contará con un plazo máximo de cuatro (4) días calendario para revisar la 

documentación presentada por el Subcontratista. En caso de observarse 

inconsistencias u omisiones, se otorgará un plazo improrrogable de tres (3) días 

calendario para que el Subcontratista levante las observaciones y/o ratifique los 

documentos presentados. Una vez aprobados, estos documentos se considerarán 

líneas base para el control del Proyecto. 

 

e. Acta de Entrega de Terreno e Inicio del Plazo 

Una vez realizada la reunión KOM, se procederá con la entrega del terreno, la cual 

consistirá en una inspección ocular conjunta y concluirá con la suscripción del Acta 

de Entrega de Terreno. El plazo contractual se considerará iniciado al día siguiente 

de la fecha consignada en dicha Acta. 

25.3. Recepción del servicio 

Página 292 de 296



 
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 
HABILITACIÓN DE ACCESOS, PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 
III-1 (PAQUETE 4) - CUENCA HUAURA 

 

 

 

 Página 284 de 295 Mayo 2025 Rev. 03 

 

 

Para la recepción del servicio prestado una vez finalizado y aceptado los trabajos por OHLA 

y el Supervisor de Calidad, en un plazo no mayor de sesenta (60) días calendario se solicitará 

lo indicado en el Anexo 22. 

En caso OHLA tenga observaciones a los documentos presentados, el postor tendrá 

siete (07) días calendarios para la subsanación de observaciones o el plazo establecido 

entre las partes. 

26.  ANEXOS 

Anexo 1:  Expediente Técnico del Proyecto: 

• Planos; 

• Detalle de cálculos. 

Anexo 2:  Requerimientos de Seguridad Salud en el Trabajo y Medio Ambiente: 

1. CO-PE-1PE324-HS-PM-001 Lineamientos SSOMA (OHLA); 

2. CO-PE-1PE324 -SS-PS-024 Equipo motorizado tránsito y seguridad vial (OHLA); 

3. CO-PE-1PE324-GP-EA-001 Penalidades por faltas SSOMA (OHLA); 

4. CO-PE-1PE324 -MA-PS-001 Estándar de Plan de Manejo Ambiental Operativo (OHLA); 

5. CO-PE-1PE324 -MA-PS-002 Transporte y abastecimiento de combustible (OHLA); 

6. CO-PE-1PE324-MA-PS-003 Manejo de Residuos Biocontaminados (OHLA); 

7. CO-PE-1PE324 -MA-PS-004 Manejo y Gestión de RRSS de Sub Contratistas y 

Proveedores (OHLA); 

8. CO-PE-1PE324 -MA-PS-005 Reporte de Indicadores de Desempeño Ambiental 

(OHLA); 

9. CO-PE-1PE324-MA-PS-006 Manejo de Suelo Orgánico (Top-soil) (OHLA); 

10. CO-PE-1PE324-MA-PS-008 Preservación de Flora y Fauna (OHLA); 

11. CO-PE-1PE324-MA-PS-009 Controles Preventivos en Mantenimiento de Equipos 

(OHLA); 

12. CO-PE-1PE324 -MA-PS-010 Control y Manejo de Derrames (OHLA); 

13. CO-PE-1PE324-MA-PS-011 Control y manejo de material excedente y escombros 

(OHLA); 

14. CO-PE-1PE324-MA-PS-012 Control de la Calidad de Aire, Ruido y Agua (OHLA); 

15. CO-PE-1PE324-MA-PS-013 Forestación, Reforestación yo Revegetación (OHLA); 

16. CO-PE-1PE324-MA-PS-014 Gestión de Cierre Ambiental (OHLA); 

17. CO-PE-1PE324-MA-PS-015 Manejo de sustancias Químicas y otros materiales 

peligrosos (OHLA) 

18. Consideraciones para el rescate, periodo de reproducción y reubicación del camarón 

Anexo 3:  Requerimientos de Calidad: 

• CO-PE-1PE324-QA-PM-001 Requisitos de Calidad para Subcontratistas y 

proveedores (OHLA); 

Anexo 4:  Consideraciones del Monitoreo Arqueológico: 
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• CO-PE-1PE324-AR-PS-002 Estándar de acciones a realizarse ante el hallazgo de 

evidencias arqueológicos Rev.00 (OHLA). 

Anexo 5: Consideraciones Sociales: 

• 999990-ARC001-000-XX-PN-ZZ-000002 Lineamientos para la estrategia de 

participación de las partes interesadas, igualdad de género y gestión de conflictos 

sociales (Dirección de Soluciones Integrales – ARCC). 

• Plan de Buena Vecindad y Relaciones Publicas –. 

Anexo 6:  Requisitos de ingreso del personal para Subcontratistas: 

• CO-PE-1PE324-RH-PS-001 Requisitos de ingreso del personal para Subcontratistas 

Rev.01 (OHLA). 

Anexo 7:  Consideraciones para valorizaciones de Subcontratistas: 

• CO-PE-1PE324-GE-TA-001 Avisos y comunicaciones Rev.01 (OHLA) 

• CO-PE-1PE324-GP-PR-002 Procedimiento de valorizaciones REV 01 

• CO-PE-1PE324-GE-AA-001 Acta de aprobación de pago mensual 

Anexo 8: Plan de Gestión del Tráfico: 

• CO-PE-1PE324-PR-PN-003 Plan de Gestión del Tráfico rev01 – Río Huaura (OHLA). 

Anexo 9:  Lista de Cantidades: 

• Lista de Cantidades en PDF. 

Anexo 10:  Homologación de Proveedores y Subcontratistas: 

• Información sobre tratamiento de datos personales. 

• RCI-PG-01-Anexo3 - Declaración del Proveedor y/o Subcontratista para el proceso 

de evaluación (homologación) por el Grupo OHLA. 

• Formato Homologación de Proveedores y Subcontratistas. 

• Formato de Información de Cuentas Bancarias de Proveedores. 

• Declaración jurada de ética, anticorrupción, LAFT y cumplimiento para proveedores. 

• Cuestionario de debida diligencia en el conocimiento de proveedores régimen 

general y régimen reforzado.  

Anexo 11: Formatos para la presentación de propuesta – Carpeta A: 

• A1 Declaración Jurada de Datos del Postor 

• A1.1 Carta promesa de Consorcio 

• A2 Carta de Oferta 

• A3 Confirmación de Aceptación de las Condiciones de Licitación 

• A4 Declaración Jurada de Conocer el Proyecto 

• A5 Declaración Jurada de conocimiento del pliego de formulación y absolución de 

consultas 

• A6 Carta de compromiso de firma del subcontrato 
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• A7 Carta de Conformidad de Documentos y de Información Suficiente para Elaborar 

la Propuesta   

• A8 Declaración Jurada de Cumplimiento de Equipo Mínimo 

• A12 Declaraciones juradas: visita al lugar de obra, profesionales propuestos y de 

requisitos de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente 

Anexo 12: Formatos para la presentación de propuesta – Carpeta B: 

• Formato B1. Experiencia del Postor; 

• Formato B6. Relación de Equipos a Utilizar en Obra; 

• Formato B8. Cronograma e histograma de Mano de Obra y Equipos 

Anexo 13: Formatos para la presentación de propuesta – Carpeta C: 

• C1 Oferta Económica según el Formato C1 

• C2: Análisis de Precios Unitarios 

• C3: Plazo de pagos 

Anexo 14: Políticas Corporativas y Código Ético del Grupo OHLA 

• Política Anticorrupción; 

• Política de Calidad, Seguridad y Salud, Energía y Medio Ambiente; 

• Política de Prevención de Delitos; 

• Política de Compras Responsables; 

• Política de Cumplimiento; 

• Política de Sostenibilidad; 

• Política de Recursos Humanos; 

• Política Interna de Alcohol y Drogas; 

• Política Interna de negativa al Trabajo Inseguro; 

• Política Interna contra la Discriminación y el Acoso Moral o por razón de sexo; 

• Política Interna de lucha contra el virus VIH y SIDA; 

• Código Ético del Grupo OHLA. 

Anexo 15:  Modelo de Subcontrato 

• NEC 3 OPCIÓN B 

Anexo 16:  Instructivo para ingreso a Proveedores en Plataforma Tenderbill: 

• Instructivo Inscripción de Proveedores Portal del Tenderbill. 

Anexo 17:  Pliego de Formulación y Absolución de Consultas: 

• Formato de Pliego de Formulación y Absolución de Consultas. 

Anexo 18:  Gestión de Riesgos: 

• Plantilla de Matriz de Riesgos. 

Anexo 19: Consideraciones para Informes del estado de la ejecución del Proyecto 

• CO-PE-1PE324-GP-PN-001 Plan de comunicaciones rev02. 

Anexo 20: Archivo KMZ (Ubicación DME-DMO)  

Anexo 21: Expediente de liquidación propuesto 
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Anexo 22: Plan de Culminación Seccional 
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