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San Isidro, 30 de abril de 2018

Sehor

Gonzalo Morante Coello

Gerente General

Walsh Peru S.A.

Alexander Fleming N°187, Higuereta
Surco.-

Asunto: Envio contrato orden de trabajo N° MSA-2013-052/315-18-W0-001
De mi consideracién:

Por medio de la presente le hacemos entrega de:

e “Orden de Trabajo N° MSA-2013-052/315-18-W0-001"

El cual se encuentra debidamente firmado.

Atentamente,

nald Egusquiza
Gerente General
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Gran Tierra Energy Perii SRL
Calle Andrés Reyes 437 piso 8 Edificio Platinum Plaza Torre it San Isidro, Lima — Peru.
Teléfonos + 51 1 711 1000



ORDEN DE TRABAJO No. MSA-2013-052 / 315-18-W0-001

La presente Orden de Trabajo se suscribe de conformidad con el Contrato Marco de
Servicios celebrado entre Gran Tierra Energy Peru S.R.L. y Walsh Pert S.A. a los 07 dias del
mes de Agosto de 2013 (el “CONTRATO"),

1 FECHA DE LA ORDEN
La fecha de la presente Orden de Trabajo es 16 de abril de 2018.

2. LUGAR
Los Servicios que se prestaran de conformidad con la presente Orden de Trabajo son
requeridos por la Compaiiia de conformidad con su derecho a explorar y producir
hidrocarburos en virtud del Contrato con el Gobierno para el Lote 95.

3. REPRESENTANTES Y NOTIFICACIONES
Para efectos de la presente Orden de Trabajo y de conformidad con el Contrato
Marco de Servicios:

El representante de la Compaiiia serd Luis Torrejon Achong, Telf. 7111000, Email:

luistorrejon@petrotal-corp.com, v;

El representante del Contratista sera Gonzalo Morante Coello Telf. 511-4480808,
Email: gmorante @walshp.com.pe,

En caso de indicacion diversa a la del Anexo 1 del Contrato Marco de Servicios,
cualquier notificaciéon destinada a afectar la presente Orden de Trabajo debera
enviarse a las siguientes direcciones:

Para la Compaiiia: Para el Contratista:

Direccion: Direccion:

Calle Andrés Reyes N°437 - Piso 8, Alexander Fleming N°187, Higuereta,
San Isidro Surco

Atencion: Luis Torrejon Achong Atencion: Gonzalo Morante Coe
Teléfono: 711-1000 Teléfono: 511-4480808

Correo electrénico: Correo electranico:
luistorrejon@Petrotal-corp.com gmorante@walshp.com.pe

4. DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS
De conformidad con el Anexo “A” —Actualizacién del estudio de impacto ambiental
para actividades de sismica 2d y perforacion de pozos exploratorios en el lote 95.

5 EQUIPO Y PERSONAL




10.

De conformidad con el Anexo “B” adjunto.

FECHA DE INICIO Y CRONOGRAMA DEL PROGRAMA
De conformidad con el Anexo “C” adjunto.

PRECIO:
De conformidad con el Anexo “D” adjunto El valor de la presente orden es de
$/301,457.01

POLITICAS DE LA COMPANI{A
De conformidad con el Anexo “E” y “G”adjuntos.

PROGRAMA HSEC
De conformidad con el Anexo “F” adjunto.

AVISO DE ACEPTACION

La Compaiiia ha solicitado la prestacion del Servicio y por el presente el Contratista
acuerda prestar los Servicios solicitados en la presente Orden de Trabajo de
confarmidad con los términos del Contrato Marco de Servicios.

Por: Por:

GRAN TIERRA ENERGY PERU S.R.L WALSH PERU 5.A

onald E. Egusquiza Simauchi Gonzalo Morante Coello
Gerente General Gerente General

GRAN TIERRA ENERGY PERU S.R.L

Ursula Cespedes Santisteban
Apoderado

&

C
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ANEXO "A"

DESCRIPCION DEL SERVICIO

WORK ORDER 315-18-W0-0001

“ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO DEL CAMPO PETROLERO DE
BRETANA NORTE - LOTE 95"

1. ANTECEDENTES:

Walsh Perl cuenta con informacién de Linea Base Ambiental y Social {dos temporalidades) del
afio 2014, cumpliendo con los TdR aprobados para el EIA Proyecto de Desarrollo del Campo
Petrolero Bretaria Norte — Lote 95, el cual no fue presentado a |a autoridad competente por motivos
coyunturales e internos de GTEP. El EIA en mencién estaba conformado por una Estacién Central
de Procesamiento (CPF), cuatro plataformas (2A 3, 4 Y 5) y una via de acceso, generando un area
intervenida de 56 Ha.

GTEP, considera retomar la explotacion de hidrocarburos desde la Locacion N°2, modificando asi
los alcances iniciales de la envergadura del prayecto del EIA de Desarrollo. GTEP, como parte de
su politica ambiental, ha presentado a la autoridad competente expedientes (ITS's) donde se
detallan mejoras tecnoldgicas en la Locacion N°2 para los procesos exploratorios.

2. OBJETIVO

El objetivo del Servicio de la Orden de Trabajo es la elaboracién y seguimiento hasta la aprobacion
de la actualizacidn del IGA. Esto requiere incorporar informacion sobre el desempefic ambiental
(fisico, biologico y social) relacionado al impacto real de la actividad sobre el ambiente y vinculado
a los monitoreos de los afios 2014, 2015, 2016 y 2017, aspecto que no estaba incluido en la
Actualizacion del Estudio de impacto Ambiental para actividades de Sismica 2D y perforacion de
pozos exploratorios en el Lote 95, aprobado en el afio 2008 mediante R.D. N° 391-2008-MEM/AAE;

3. ALCANCES DEL SERVICIO

El EIA de Desarrollo de! Campo Petrolero Bretafia Norte, (ahora considerando
s6lo la Locacion N°2), estara de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento para la
proteccidn Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, D.S. N°039-2014-
MEM. Acorde al Anexo N°1 de este reglamento, el proyecto se clasifica en un
Estudio Ambiental Detallado, correspondiéndole los TdR- HC-03 estipulad
la R.M. N°546-2012-MEM/DM.

Los alcances del EIA-d contemplara los siguientes aspectos:

- Describir las obras y actividades proyectadas, a nivel de factibilidad.

-  Dimensionar y evaluar cualitativa y cuantitativamente los impactos produgido
por el proyecto, de tal manera que se establezca el grado de afecty 54
vulnerabilidad de los ecosistemas y los contextos sociales. &
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- Proponer las medidas para [a prevencion, mitigacion, correccion vy
compensacion {de ser el caso) de los impactos negativos que pueda ocasionar
el proyecto en el medio ambiente, poblacién local y comunidades, durante el
desarrollo del proyecto.

- Describir los mecanismos, espacios y procedimientos que se emplearan para
propiciar la participacién de la poblacién y comunidades potencialmente
afectados, desarrollando procesos de participacion ciudadana, informacion y/o
consulta de los posibles impactos generados por el proyecto y medidas
propuestas. Los analisis de este proceso se incorporaran al EIA-d y se
adjuntaran las respectivas actas firmadas con las comunidades.

- Realizar la valorizacidon econdmica de los impactos ambientales mediante la
identificacidon y cuantificacién fisica y monetaria de los beneficios y costos
derivados de los posibles cambios en los servicios ecosistémicos.

- Identificar los grupos de interés de la poblacidn; asi como los mecanismos que
se utilizaran para informar, preguntar y determinar la percepcién, inquietudes y
temores sobre el desarrollo del proyecto, de acuerdo a los procedimientos
establecidos en las normas de consulta y participacion ciudadana para el
subsector hidrocarburos.

- Identificar los actores o grupos de interés en el area de influencia del proyecto
tales como: asentamientos rurales, comunidades, organizaciones de la
sociedad civil, grupos e instituciones, representantes de la sociedad civil entre
otros, incluyendo todos aquellos grupos que potencialmente podrian ser
impactados por la ejecucion del proyecto.

En ese sentido, GTEP realizara su proyecto racionalizando el uso de los recursos
naturales y cuiturales, minimizando los riesgos e impactos ambientales negativos
gue pueda ocasionar el futuro proyecto y potenciando los impactos positivos.

Asesoria Ambiental y Social

e Revision de la informacion de los instrumentos ambientales actuales
concernientes a la Locacion N°2.

» Comprende reuniones presenciales entre el titular y SENACE, asi como con
otras autoridades que el proyecto requiera.

actuales, y su implicancia en el proyecto.

Para la Ejecucion del EIA

Términos de referencia (TdR-HC-03) presentado y aprobado para el Proyecto
de Desarrollo del Campo Petrolero Bretaiia Norte — Lote 95.

o La Linea Base Ambiental a emplear en el EIA, focalizando la informgcianr‘ﬁ'
nuevo alcance del estudio {(Locacién N°2), sera la obtenida el ario,
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3.1

ambas temporalidades. Cabe mencionar que el primer ingreso realizado en el
mes de mayo (temporada himeda), se realizé con el permiso de colecta en
tramite, siendo esta aprobada posterior a la culminacion de la evaluacion de
campo.

GTEP cuenta con monitoreos abitticos en la zona del proyecto, en los ultimos
anos. La informacion de los monitoreos en mencion sera revisada en cuanto
a los parametros analizados, y si estos cumplen con la Estandares de Calidad
Ambiental- ECA actuales (principalmente aire y suelo) a fin de que sean
considerados el capitulo ambiental de este EIA.

Walsh, acompaiara a GTEP en los talleres participativos y audiencia

contemplado en el PPC que se apruebe para este EIA con los nuevos
alcances.

EXCLUSIONES E INCLUSIONES

La presente propuesta considera la elaboracion del Estudio de Impacto
Ambiental de Desarrollo del Campo Petrolero Bretafia Norte — Lote 95.

Considerandc lo antes mencionado, se presenta las exclusiones e

inclusiones que abarca nuestra propuesta.

EXCLUSIONES
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La propuesta NO incluye:

Ingreso a campo para el levantamiento de informacién biética y abidtica en el
area del proyecto del Lote 95.

Ingreso a campo para el levantamiento de informacion social.

Permisos ambientales ante las entidades comc SERFOR y PRODUCE,
requeridos para la recoleccion de muestras biolégicas.

Permisos o autorizaciones que el proyecto requiera como parte de los alcances
de los TdR-HC-03 aprobado.

Informe de Participacion Ciudadana. Data serpa elaborada por GTEP
Impresion del expediente. {(se entregara la documentacion a GTEP en formato
digital pdf).

Pago de tasas por derecho de ingreso de ejemplares al SENACE y demds
autoridades. '

Distribucion de Resiimenes Ejecutivos ;
Mecanismos de Participacion y Difusién requerido para los talleres y audie(igi
publica.
Estudios especificos que no se hayan realizado como parte del EIA de
Desarrollo (2014) y que la autoridad ambiental solicite.
Estudio Hidrogeoldgice, Geotecnia, Hidroldgico.
Identificacion de propietarios y posesionarios.

La propuesta Si incluye:




» Asesoria permanente en temas ambientales y sociales en razén a los alcances
del contenido del EIA.

» Gerenciamiento del proyecto y preparaciéon de Informes. Esto incluye tres (03)
reuniones con las autoridades que evaluaran el Estudio y el equipo de trabajo a
cargo del servicio.

* La actualizacion de los componentes ambientales sera bajo la misma estructura
del contenido establecido en el Términos de Referencia aprobados para el EIA
de Desarrollo (2014).

+ La actualizacion de la descripcion del Proyecto sera realizada en base a los
componentes actuales.

* Incluye el seguimiento del EIA hasta el pronunciamiento por SENACE,
incluyendo las coordinaciones, presentaciones, reuniones y €l levantamiento de
las observaciones realizadas por la autoridad competente, en razén a las
cotizadas en la propuesta econémica.

Asimismo, GTEP, debera proporcionar la siguiente informacion a fin de ser
incorporada en la Actualizacion del EIA aprobado.

* Planos de ubicacion de componentes principales y auxiliares.
» La descripcion de las actividades en las etapas operacion y cierre del proyecto.
» Plan de contingencias y mapa de riesgos.

» Registro de los monitores de ambientales de calidad de aire, calidad de agua,
efluentes, ruido ambiental y suelos del ultimo afo.

4.0 METODOLOGIA DE TRABAJO
4.1 METODOLOGIA GENERAL

El servicio de consultoria considera el desarrollo secuencial de actividades,
considerando las caracteristicas de los componentes actuales a fin de
identificar los posibles impactos y sus medidas de mitigacidon y control
respectivos.

- Revision Estratégica: Entre las actividades iniciales se realizara la
recopilacion y sistematizacion de la informacién existente de la Linea Base
Ambiental y Social (2014), reportes de monitoreo, entre otra informacién
actualizada con la que cuenta el proyecto existente en la Locacion N°2.

- Revision General: Comprende la revision de la informacion de estudjgs
similares que pudiesen haberse desarrollado en la zona por institucigfd
publicas y de instituciones privadas que sean de acceso libre a la poblacid;
general.

La documentacién recopilada sera sistematizada y clasificada de acuerdo con sb

tematica principal, de forma que facilite su empleo e interpretacién en beneficio
de los objetivos principales del servicio de consultoria.
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Se realizara también la revisién de las normas ambientales vigentes, las mismas
que permitiran tener en consideracion el escenario juridico ambiental sobre el
cual se tendra que actualizar el EIA en mencion.

4.2 ETAPA FINAL DE GABINETE

En esta etapa se procedera con la elaboracion de los documentos finales, los
cuales se presentaran a la autoridad competente. Esta documentacion estara
basada en la sistematizacion de la informacion recopilada y analizada en gabinete,
asi como las obtenidas en la etapa de campo con las evaluaciones de los
monitoreos.

La estructura del EIA sera en razdén a los términos de referencia (TdR)
aprobados, presentara las caracteristicas técnicas del proyecto, la actualizacién
del marco legal ambiental e institucional relacionado, la linea base socio
ambiental y se analizaran los impactos ambientales del proyecto.

Posterior a lo descrito, se procedera a actualizar los planes y programas de
manejo ambiental del EIA complementandolos con la normativa ambiental
vigente.

Para abordar el desarrollo de los aspectos indicados se propone realizar las
actividades siguientes:

o Actualizacién a las normas legales ambientales vigentes.

e Actualizacion y analisis de la informacién ambiental de campo que se recogio
en el 2014 con respecto a las areas fisica, calidad ambiental y estudios
biclégicos.

« Analisis de los impactos ambientales en funcion a las actividades del
proyecto, acorde con las normativas ambientales vigentes.

Asi mismo, como parte del proceso de elaboracién y aprobacion del Estudio de
Impacto Ambiental de desarrolio, se incluye lo siguiente:

s Reuniones técnicas con personal
especializado.

s Gestién de seguimiento del expediente hasta su conformidad o aprobacion.
* Reuniones con autoridades.

¢+ Levantamiento de observaciones planteadas hasta su conformidad o
aprobacion.

4.3 CONTENIDO DEL EIA DE DESARROLLO
4.3.1 Marco Legal

Se presentara un analisis de las principales normas de
general, especifico y ambiental vigentes, incluyendo disppbsitivesic
regionales o municipales, necesarios para la aprobacion del EIAL 2
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Se presentara el analisis de las principales instituciones relacionadas a
la operacién del proyecto, sea de forma directa e indirecta.

4.3.2 Descripcion del Proyecto

El capitulo de Descripcion del Proyecto sera elaborado con informacion
proporcionada por GTEP, de esta forma Walsh brindara el soporte tecnico
en cuanto al contenido minimo que este debe contener para el EIA, en
gjecucion.

4.3.3 Aspectos del Medio Fisico, Bidtico, Social, Cultural y Econémico

4.3.3.1Caracterizacion del
Medio Fisico

Los estudios del medio Fisico comprenden la evaluacion de los
componentes abidticos y tiene como objetivo conocer el estado
actual del area del proyecto. Los métodos de evaluacion gque
emplearan las diferentes disciplinas consideradas en estos
estudios son los recomendados por instituciones nacionales e
internacionales de reconocido prestigio y/o exigidas por los
organismos evaluadores.

A. METODOLQGiA GENERAL DE
EVALUACION

El desarrollo de las actividades con miras a elaborar la Linea Base Fisica
(LBF)se llevara en forma secuencial y/o paralela, dependiendo del tipo de
actividad. A continuacién, se detalla lo mencionado:

Trabajo de gabinete

Se realizaran las actividades de:

» Revision de la documentacion existente, referente a la LBF del 2014.

+ Adquisicién y procesamiento de la informacion meteoroldgica actualizada,

« |Inventario de fuentes de agua en gabinete, con los datos tomados de los

estudios anteriores.

» Inventario de usos del agua e infraestructura hidraulica en gabinete, con los
datos tomados de los estudios anteriores.

+ Actualizacién del capitulo de uso actual de la tierra en gabinete, con
reconocimiento de imagenes de satélite e informacidn de estudios anterihs P

» Anadlisis de peligros naturales, vulnerabilidad de las poblacione ‘?\ del %)
Proyecto a estos peligros y estimacién del riesgo correspondiente. (3 %

» Elaboracién de los mapas finales de cada capitulo.

+ Elaboracioén de los informes finales y anexos de cada capitulo.

* No se incluye levantamiento geotécnico ni geofisico. La informi@sig
geotécnica y geofisica (con SEVs o tomografias geo eléctricas).
informacién debera ser proporcionada por GTEP

B. CONTENIDOS Y METODOLOGIA DE EVALUACION

)0 N® 8o
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A continuacion, se presentan los alcances y la metodologia de evaluacién de
cada disciplina considerada en la LBF:

B.1 Climay meteorologia

Este capitulo evaluara los aspectos meteorolégicos y climaticos del area de
influencia directa del proyecto. Para ello; se utilizara informacién secundaria
de estudios existentes y se actualizara informacién en gabinete.

B2 Geologia

Este capitulo desarrollara una evaluacion geolégica del area de influencia.
Esta evaluaciéon comprendera la descripcion de las formaciones geoldgicas,
los elementos estructurales y la sismicidad de area de estudio. Esta seccion
se desarrollara en base a informacion proporcionada por GTEP y con
informacion del Instituto Geoldgico Minero Metalargico (INGEMMET).

B3 Geomorfologia

Este capitulo desarrollara una descripcion de las formas del relieve del area
de influencia, asi como una evaluacién de los procesos de geodinamica
externa que afectan estas formas.

El contenido de esta seccidon comprendera de la descripcion de las
unidades fisiograficas, morfogénesis y el analisis de la geodinamica externa
(procesos erosivos actuales). Para el desarrollo de esta seccion se
revisaran las imagenes de satélite de alta resolucién disponibles y la
informacion secundaria disponible.

B4 Uso actual de la tierra
Se describira la ocupacion actual del terreno, asi como también se indicaran
las unidades en base a la zonificacion existente. Se realizara un breve
analisis de los conflictos de uso del suelo (de existir). Esta seccion se
desarrollara en base a la revision de imagenes de satélite de alta resolucion
disponibles y, de la informacién secundaria existente.

B.5 Hidrologia

La evaluacién de los recursos hidricos se cenfrara en la evaluacion gener

B.6 Hidrogeolog

ia
El estudio hidrogeoldgico se realizara en base a los estudios tecnlcos
del area del proyecto, la informacion sera proporcionada por G'I-' 320 vAS
con informacion secundaria de la LBF. éé
w s
b waL Vi
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4.3.3.2 Caracterizacion de Calidad
Ambiental

La linea base de calidad ambiental generalmente permite conocer a través
de la caracterizacion de los elementos del medio ambiente la situacion de
los componentes ambientales desde el punto de vista fisicoquimico y
microbiolégico.

La linea de base de calidad ambiental para la Actualizacion del EIA se
realizara utilizando informacién de la linea base del 2014 y monitoreos que
se vienen ejecutando. Segun informacion proporcionada, estos monitoreos
consisten en monitoreo de calidad del aire, ruido, efluentes y emisiones. Se
realizara el procesamiento de toda la informacion proporcionada por el
cliente, elaboracién de tablas, graficos y mapas que faciliten la
comprension de resultados obtenidos y finalmente la elaboracién del
informe de resultados para cada tematica.

Los ensayos de laboratorio deberan haber sido realizados por laboratorio
acreditado por el Instituto Nacional de Calidad (INACAL) y debera incluir
los certificados de calibracién de los equipos de calidad de aire y ruido.

La caracterizacion de la calidad del aire se realizara en base a informacion
de fuente secundaria, de los Ultimos dos afnos. Para la evaluacion se tomara
como referencia el ECA aire (N° 003-2017-MINAM), por lo cual deberan
tener evaluados los parametros que la norma exige, de no tener algun
parametro principal y cuya ausencia no se pueda sustentar técnicamente,
se tendra que complementar la medicion, a cuenta de GTEP.

Asi mismo se revisara los resultados de las estaciones de monitoreo de
ruido ambiental de los dltimos dos afos. Los registros seran evaluados
mediante los Estandares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido
(D.S. N° 085-2003-PCM).

Respecto a la calidad de suelos, se presentara un resumen de los resultados
de los muestreos obtenidos en los monitoreos y de informacién existente.
Esta informacién debera tener como base los lineamientos de la Guia para
el Muestreo de Suelos. (DS. N° 011-2017-MINAM).

Respecto a la calidad de agua, se presentara un resumen de los resultados
de los muestreos obtenidos en los monitoreos y de infomacién existente.

Calidad de agua (D.S. N° 004-2017-MINAM).

A. MODELAMIENTO DE EMISIONES
ATMOSFERICAS
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Segun las actividades y el tipo de combustible, se modelaran los siguientes
parametros: Material Particulado (PM+o y PMzs), didxido de nitrégeno (NO2z),
dioxido de azufre (SO2) y mondxido de carbono (CO).

Para el modelamiento de las emisiones, el cliente debera proporcionar
informacion detallada sobre las caracteristicas de las fuentes de emisiones,
monitoreo de emisiones, informacién técnica, entre otros. Se enviara una lista
con la informacién necesaria, antes de ia ejecucion del servicio.

A1 Programa De Modelamiento

El modelamiento es una representacion matematica del medio local para
predecir el destino de los contaminantes emitidos al ambiente. El modelo
simula la forma como la emision se dispersara en la atmoésfera dadas las
condiciones de emisidn, meteorologia y topografia. Como resultado se
obtienen valores de concentraciones maximas en ubicaciones especificas
llamadas receptores y en un Punto de Maxima Concentracion {(PMC).

La modelacion presentara como resultados el aporte de las emisiones
atmosférica de cada fuente de emisién en las areas de interés de su entorno;
determinacién de la zona de maxima concentracion; y cumplimiento de la
normativa ambiental vigente.

A continuacion, se describe el modelo que Walsh
propone:

A2 Modelo AERMOD (AMS/EPA
Regulatory Model)

Este programa permite modelar mdltiples fuentes operando bajo distintos
escenarios, la utilizacion de meteorologia local y regional, y su efecto en la
zona donde existe topografia simple y compleja. E| AERMOD es reconocido
y recomendado por la US EPA muy utlizado por modeladores
experimentados.

Existen dos preprocesadores asociados con el AERMOD: el AERMET g el
AERMAP. El programa AERMET es el preprocesador meteorologico. Es
producira dos archivos de entrada para el AERMOD:

AERMOD requiere de una escala de altufa de colina. EI AER
proporcionara esta escala de altura y elevaciones para todos los receptores.
El preprocesador AERMAP utiliza datos de un Modelo Digital de Elevacion

. . _ \—0 Mo

(Digital Elevation Model — DEM). é} ~ )
) £
) w

4.3.3.3 Caracterizacion  del Medio waLb$ PEJUS A
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Biolégico

La Linea Base Bioldgica (LBB) contemplara la descripcion de los componentes
bioldgicos, tanto terrestres como acuaticos, de acuerdo con lo establecido en los
Términos de Referencia Comunes; asi como los analisis bioldgicos complementarios
que WALSH estima necesario para el EIA de un proyecto de Desarrollo en el 2018.

La LBB se centralizara en los resultados de campo desarrollados en el area de la
Locacion 2 del Lote 95, ubicada en el distrito de Puinahua, provincia de Requena,
departamento de Loreto, area que se superpone a la zona de amortiguamiento de
la Reserva Nacional Pacaya Samiria (RNPS).

A continuacién, se expone un alcance de la informacion disponible o existente, la
estrategia planteada para el presente EIA y la informacién que se requerira que
podria ser recogida durante los trabajos de monitoreo.

A. INFORMACION EXISTENTE

Se cuenta con informacién de linea base levantada en el afio 2014 para el Proyecto
de Desarrollo del Lote, con la cual se ha trabajado la Actualizacion del EIA del Lote
95 recientemente presentado al SENACE (EIA de Exploracion), sintetizando el
procesamiento de informacion a los resultados y caracterizacion de la Locacion 2.

La caracterizacion bioldgica alcanzé tanto a los ecosistemas terrestres, a través del
estudio de la flora (vegetacion y forestal) y fauna {aves, mamiferos, anfibios y
reptiles, e insectos); como a los ecosistemas acuaticos, a través de la evaluacion de
las comunidades bioldgicas acuéticas de plancton’ (fitoplancton y zooplancton),
bentos? (macro invertebrados acuaticos) y peces.

A nivel de los ecosistemas terrestres se identificd una (01) unidad de vegetacion
denominada Bosque inundable de rios de aguas blancas asociado a complejo de
chacras y purmas (BIAB), la cual fue evaluada cualitativa y cuantitativamente en una
unidad de muesireo (EMO1). Esta estacion de muestreo fue evaluada en la
temporada humeda (agosto de 2014) y muy himeda (mayo de 2014).

A nivel de los ecosistemas acuaticos, la evaluacion de campo se llevé a cabo en la

cuenca del rio Puinahua (Bretafia), Requena- Loreto, en donde se evalue‘\

componente hidrobiolégico en el cauce principal del canal Puinahua, asi coyfi#

S = d

cocha de Marianillo. ; 3
]

La descripcién de cada de una de las taxas, se ha realizado principalmente adjvel
de riqueza, composicion, y abundancia. Informacién que a su vez permitio identifi B 550102
la presencia de especies de importancia ecoldgica; es decir, especies consideradas
endémicas o incluidas en alguna categoria de conservaciéon por la legislacion
nacional (Categorizacién de especies amenazadas de fauna silvestre D.S. N° 004-
2014-MINAGRI y Categorizacion de especies amenazadas de flora silvestre D.S. N°

! Comunidad de organismos animales y vegetales que viven a merced de Ias comientes en aguas saladas o dulces y
compuestos por diferentes especies que se agrupan en fitoplancton (plancton vegetal) y zooplancton (plancion animal).
2 Comunidad de organismos biologicos que viven en estrecha relacion con el fondo de los diferenles ambientes aclidfh
comunidad esta constituida principalmente por organismos invertebrados: insectos acuaticos, larvas, crustaceos y guésan.ps.

‘\
OOO.._(_; Q
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043-2006-AG) o internacional (Apéndices de la Convencion sobre el comercio
internacional de especies de flora y fauna silvestre - CITES y Lista roja de la Unidn
internacional para la conservacion de la naturaleza y los recursos naturales - [UCN).

B. ESTRATEGIA

Cabe sefalar que, como parte de la estrategia de optimizacion de plazos y recursos,
y de acuerdo a lo sefalado por SENACE en una reunién de coordinacién reciente
(en la que participé SENACE, GTEP, WALSH), no se propone nuevos trabajos de
campo del componente biolégico para el presente EIA. Se utilizara la Descripcion de
Ecosistemas Terrestres y Acuaticos existente, segun lo presentado en la
Actualizacién del EIA del Lote 95 (proceso de levantamiento de observaciones de
febrero 2018). Sin embargo, es preciso indicar que esto requiere que el SENACE
y/o SERNANP u otra Autoridad Competente no objete cualquier informacién de
campo del 2014 recogida fuera de fecha, es decir, obtenida antes de la obtencién
de las Autorizaciones de Investigacion Cientifica del SERFOR y PRODUCE.

Complementariamente, considerando el alcance actual de un EIA de Desarrollo del
sector Hidrocarburos y a fin de evitar observaciones a la LBB, se propone preparar
en gabinete 6 capitulos adicionales:

Sintesis Biologica.

Grupos Funcionales.

Servicios Ecosistémicos.

Sensibilidad Biologica.

Areas Biolégicamente Sensibles (ABSs).

Fragmentacién.

Factores de Amenaza (actualizacién del capitulo, especificamente para la
Locacién 2)

Cabe sefialar que estos capitulos han sido incluidos en un Estudio de Impacto
Ambiental para Desarrollo recientemente presentado al SENACE; y podrian ser
elaborados a partir de la informacion existente y de informaciéon puntual que se
levante en los trabajos de campo de monitoreo biolégico 2018 (ver siguiente item).

La propuesta de WALSH incluye, por lo tanto, elaborar |a LBB con la informacion de
campo del 2014 disponible, complementar el analisis biolégico de la informacién en
gabinete y entregar el EIA-d. En caso la Autoridad tenga alguna observacion a la
data del 2014, por antigiiedad o por haber sido obtenida fuera de los plazos de las
Autorizaciones del SERFOR o PRODUCE, se complementaria la informacion

aprobacion del EIA-d.

C. INFORMACION NECESARIA A OBTENER DURANTE EL MONI
BIOLOGICO 2018

Se requiere que los especialistas a cargo del Monitoreo Biologico 2018, recaben
informacion de campo sobre Areas Bioldgicamente Sensibles (ABS) en la L? :

e/'
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N° 2 y en el area de influencia, para lo cual WALSH podra facilitar unas fichas de
campo a ser utilizadas en campo.

Por otro lado, se recomienda que se incluya el muestreo de Recursos Forestales (en
uno de los ingresos) dentro de la camparia de campo 2018, [o cual sera beneficioso
para tener informacién actualizada de este componente ante una eventual
observacién del SERFOR o del SERNANP. WALSH podra asesorar a los
especialistas sobre la metodologia a aplicar, asi como la intensidad de muestreo
necesaria.

Asimismo, es necesario que la informacion que los especialistas en campo recaben
informacién actualizada para el capitulo de Factores de Amenaza, para lo cual se
requiere fotos y ciertos datos que WALSH podra plasmar en una ficha sencilla a ser
aplicada por los especialistas de campo a cargo del Monitoreo Biologico.

Finalmente, se recomienda que el procesamiento de la data de campo sea lo mas
expedita posible a fin de poder contar con la informacién dentro de los plazos
requeridos y oportunos en el EIA-d.

D. SISTEMATIZACION DE DATOS

El analisis de la informacion en cada grupo biolégico sera evaluado considerando la
caracterizacion biologica del area de estudio y el proyecto en si (ubicacion,
extension, etc.). Esto permitira obtener mayor informacion para el analisis de los
potenciales impactos que se generen.

Con el fin de mostrar la composicion de especies de flora y fauna de los lugares
evaluados, la informacién se presentara en cuadros que contienen los listados
taxonomicos de especies para cada grupo analizado y en cada Unidad de
Vegetacion evaluada. Estas listas contienen los registros de ia flora y fauna
ordenados en fablas cualitativas.

El valor econémico que las poblaciones locales dan a la flora y a la fauna, es de
suma importancia, por lo cual se determinara de manera cualitativa (entrevista
informal) las especies usadas y el tipo de uso (etnobotanica, uso tradicional de fauna
silvestre, uso para ganaderia, comercializacién de especimenes, fines de
subsistencia, entre otros) que les dan las poblaciones que se encuentran dentro del
area de influencia del Proyecto.

bicldgico y se generaran mapas aplicativos.

4.3.3.4 Caracterizacion Medio Social

El Medio Socioeconémico y Cultural (Medio Socioecondémico) proporciona
informacion sobre la poblacion del area de influencia del Proyecto antes de su
ejecucion. A partir de dicha informacion, se identifican y evalian los cambios que

correctivas y/o de mitigacion.
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El Medio Socioecondmico identifica y describe los grupos de interés con capacidad
de incidencia en la toma de decisiones locales, a fin de que el proyecto establezca
estrategias adecuadas de relacionamiento, difusion de informacion y participaciéon
ciudadana.

Los principales temas para desarrollar en el Medio Socioeconémico son:

Aspecto Socioecondomico

« [ndice de Desarrollo Humano

s Aporte local al PBI

¢ Indicadores de Medicion de la Pobreza
o Caracteristicas Econémicas de la Poblacion
s Actividades Economicas

s Servicios Basicos

s Vivienda

¢ Uso de la energia

s Salud

e Educacion

¢ Medios de Comunicacion

Aspecto Cultural, demografico y organizacional.
¢ Ubicacién geografica y organizacion territorial
o Caracterizacion histérica y cultural
o Festividades
e Tradicién y modernidad
o Demografia
» Migracion
o Religién
¢ Organizacion social
¢ Presencia Institucional
o Percepciones y expectativas sobre el proyecto
¢ Problematica social

La evaluacién de variables sociales, econémicas y culturales utilizara indicadores que
estén correlacionados a los problemas sociales potenciales que podrian suscitarse a
raiz de la ejecucion del proyecto. En tal sentido, se enfatizara la evaluacion sobre las
zonas y entornos inmediatos a las areas de emplazamiento de las obras propuestas
por el proyecto. o\
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A. AREA DE INFLUENCIA

El Proyecto se ubica en el ambito del distrito de Puinahua, Provincia de Requena en
la Region Loreto.

A continuacién, se presentan los grupos poblacionales identificados como parte del
area de influencia del Proyecto:

Cuadro N°1 Grupos poblacionales involucrados con el area de influencia
del Proyecto
Area de Influencia Localidad N° de familias Distrito

Directa Bretaia 338
Urarinas 48
Nuevo Kuwait 13
Jorge Chavez 51

Manco Capac 122
San Pedro | 11

San Pedro |l 12

Atun Poza 16

San Juan de Paucar 20 )
Puinahua

Indirecta 7 de Junio 27

San José 15

San Carlos 125

Ancash 64

San Miguel 28

Bellavista 60

Huacrachiro 178

La Palma 80
Nueva Independencia 9

Fuente: Walsh Pert S.A. Trabajo de Campo, Julio 2014.
*. Categorizacion en funcién a los criterios establecidos en la Ley 27795 y
D.S.N°019-2003-PCM.
Nota: No se considera a la localidad 28 de Julio que esta en el Canal Pujrgk
préxima a la desembocadura con el Ucayali, debido a que sélo se identficaron
2 viviendas abandonadas deshabitadas, sin indicios de presencia Ifu =uF
B

reciente.

B. ALCANCES DE LA EVALUACION SOCIAL

La Linea de Base Social (LBS) propuesta por WALSH proporcionara info
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Proyecto. Esto a través de aspectos como: demografia, educacion y salud pubiica,
vivienda, transporte y comunicaciones, infraestructura local, caracteristicas
productivas, recursos economicos, actividades economicas, aspectos culturales,
percepciones sobre el Proyecto, entre otros.

Dicha informacion sera el punto de partida y de comparacion para identificar y
evaluar los posibles cambios que pudieran generarse a raiz de la implementacion
del Proyecto en el componente social, como también para proponer medidas
preventivas, correctivas y/o de mitigacion, respectivos.

La LLBS permitira complementariamente, identificar y realizar una breve descripcion
de los grupos de interés, que influyen en la toma de decisiones locales. Esto como
insumo, permitira al ejecutor del proyecto establecer estrategias adecuadas de
relacionamiento, difusion de informacion y participacién ciudadana.

C. LINEA BASE SOCIAL

Teniéndose en cuenta el levantamiento y procesamiento de informacion primaria
(encuestas, entrevistas y TERPs) e informacion secundaria realizado en el afio
2014, sélo se realizara labor de gabinete, el cual estara dirigida a reprocesar la
informacién que corresponda considerando los nuevos indicadores propuestos por
SENACE, tales como:

¢ Lineamientos para Promover la Participacion de la Mujer en el Proceso de
Certificacion Ambiental (Enfoque de Género) y,

s Lineamientos para la incorporacién de la adaptaciéon al Cambio Climatico
dentro del EIA.

Asi mismo, se recomienda que de forma complementaria a la informacién ya
procesada se realice un TERP enfocado s6lo a mujeres a fin de conocer sus
percepciones sobre los distintos temas que se desarrollan dentro de la Linea de
Base Social. Esta actividad se realizara previa coordinacion con GTEP y, su
desarrollo sera bajo la responsabilidad del titular.

D. PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS (PRC)

El Plan de Relaciones Comunitarias (PRC) planteara programas y procedimientos
en el marco de la politica de la empresa, con el objetivo de contribuir al
fortalecimiento y estrechamiento de relaciones constructivas entre la poblacién y los
posibles ejecutores del Proyecto; asi como, planteara medidas de minimizacion y
mitigacion de los impactos sociales identificados.

implementarse deben aplicarse bajo el concepto de enfoque de género con ¢F
ejecutar iniciativas de forma equitativa para las mujeres y hombres del §
influencia.

Se propone como contenido del PRC, los siguientes programas:

. Programa de Monitoreo y Vigilancia Ciudadana

\
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Establecera los procedimientos y lineas de accion del Programa, con la finalidad
de involucrar a los actores de interés del proyecto, en las acciones de monitoreo
de las operaciones del Proyecto y la implementacién de las medidas de prevencion
y mitigacion propuestos en el Plan de Manejo Ambiental. Asimismo, planteara
acciones comunicacionales basados en los resultados de las acciones de
monitoreo, orientadas a fortalecer la confianza de la poblacién en el accionar
responsable de GTEP.

El programa indicara los procedimientos que estan orientados a que la pobiacién
involucrada con sus autoridades comunales y entidades representativas, participen
en el seguimiento de las actividades de hidrocarburos.

Los documentos o reportes generados como resultado de la ejecucion de este
Programa seran remitidos a la OEFA y al SENACE, para que proceda en el marco
de sus competencias.

. Programa de Comunicacion e Informacidn Ciudadana

Propondra los mecanismos y estrategias pertinentes que contribuyan a mantener
informada a la poblacion sobre los temas relevantes del Proyecto y de la gestion
socio ambiental de la empresa, asi como recoger inquietudes, reclamos o temores
de la poblacion, para ser atendidos oportunamente y prevenir posibles conflictos.
Esto involucrara todas las etapas del proyecto, incluyendo la fase de abandono,
estableciendo adecuados canales de comunicacion que fortalezcan el dialogo con
los grupos de interés y actores locales.

Asimismo, se indicara los procedimientos de los mecanismos comunicacion e
informacion y de atencion a inquietudes, solicitudes o reclamos de las comunidades
y la poblacién involucrada con el proyecto; asi como, la implementacion de
procedimientos respecto a brindar informacion y atenciéon a la poblacién para
absolver consultas sobre el desarrollo del proyecto y recibir observaciones.

Este programa pretende dar atencion oportuna a las inquietudes, solicitudes o
reclamos de la poblacién del area de influencia, a través de mecanismos de
comunicacion idoneos, para lo cual se instalara una Oficina de Participacién
Ciudadana, indicandose el lugar, un horario fijo y permanente de dicha oficina.

El monitoreo y seguimiento de las inquietudes y preocupaciones de la poblacion
por [os mecanismos de comunicacion, seréa un elemento fundamental para manejar
conflictos sociales durante la ejecucion del proyecto, indicandose los
procedimientos de manejo de conflictos sociales que podrian darse durante las
diferentes etapas del Proyecto.

e  Cddigo de Conducta

se indicaran los procedimientos, lineamientos y principios que la empresa seguira
para con la poblacién durante el desarrollo del proyecto.

e  Procedimientos de Compensacion e Indemnizacion
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Estara dirigido a establecer lineamientos y procedimientos para realizar
negociaciones transparentes y sin generacion de conflictos. Asi mismo planteara
los criterios para el calculo de la compensacion e indemnizacion a los propietarios
y/o posesionarios de los terrenos requeridos para el proyecto.

Los procedimientos para la Compensaciones e Indemnizaciones estaran
conformados por dos subprogramas:

o El Programa de Compensacion: involucrara a la poblacion directamente
involucrada, por la ocupacion del area superficial a utilizar por el desarrollo del
proyecto, en este subprograma se indicara el procedimiento.

o El Programa de Indemnizacién: involucrara los procesos de indemnizacion
por dafios a propiedades, producto de las operaciones del desarrollo del
proyecto, se indicara los procedimientos de este subprograma.

o Programa de Promocion del Empleo Local: El Programa de Promocion del
Empleo Local tendra por proposito promover entre las empresas contratistas y
subcontratistas que participen en el proyecto, el empleo de mano de obra local
del area de influencia; por lo que dicho programa debera involucrar los
lineamientos generales de las contratistas para la contratacién de mano de
obra local no especializada.

o Programa de Aporte al Desarrollo Local: Tiene por finalidad contribuir en
alguna medida al mejoramiento social y econdmico de la poblacion local, con
acciones que no se superpongan a las funciones de otras entidades vy
organizaciones locales, y posibles de financiar por parte de los ejecutores del
Proyecto. Esto permitira potenciar o generar mayores beneficios en la
poblacioén por la ejecucion del Proyecto.

Este programa definira los sectores y proyectos a desarrollar, a los cuales
contribuira el titular del proyecto, indicando el monto de la inversion y el tiempo de
ejecucion.

En general, en cada programa se definira de manera especifica los indicadores
cuantitativos o cualitativos idéneos, que seran sujetos de monitoreo, lo que
permitira que el Plan de Relaciones Comunitarias se actualice y mejore
periédicamente.

E. PROCESO DE PARTICIPACION CIUDADANA

Segun la normativa RM N° 571-2008-MEM/DM vy estructura establecida para
elaboracion del PPC, Walsh presentara la propuesta de los mecanismos de
participacion obligatorios (Talleres y Audiencias) y complementarios, para su
posterior aprobacion por el ente evaluador, SENACE.

Walsh se compromete a elaborar el PPC en coordinaciéon con GTEP y, brindar la
asesoria del caso hasta lograr su aprobacién por parte del SENACE (Servicio
Nacional de Certificacion Ambiental para Inversiones Sostenibles).

Con la aprobacion del PPC por parte del organismo competente, se procedpra
posteriormente a la ejecucion del mismo.
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F. MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA OBLIGATORIOS

Segun lo dispuesto por los Lineamientos para la Participacion Ciudadana en las
Actividades de Hidrocarburos, se han previsto Talleres Informativos y se realizan en
dos {02) rondas: un taller durante la elaboracién del EIA y un taller posterior a la
presentacién del EIA ante el SENACE.

F.1 TALLERES INFORMATIVOS

+ Taller Informativo durante la elaboracién del Estudio de Impacto Ambiental

Este taller tiene como objetivo informar acerca del proyecto y difundir los resultados
de la Linea de Base Ambiental la Linea de Base Ambiental. Asimismo se recogera
las observaciones y opiniones de la poblacién involucrada, a efectos de tomarlos en
cuenta en el desarrollo del Estudio de Impacto Ambiental.

Sobre los Recursos

-  WALSH proveera al personal designado en calidad de expositores necesarios
para el desarrollo de los talleres informativos durante la elaboracion del Estudio
de impacto ambiental.

- El personal de WALSH que ingresara a campo cumplira con el protocolo de
examenes médicos y vacunacion de GTEP.

« Taller Informativo luego de presentado el Estudio de Impacto Ambiental

El objetivo de dicho Taller es difundir un resumen de los resultados de la Linea de
Base Ambiental, y explicar el Analisis e Identificacion de impactos, la Estrategia de
Manejo Ambiental y el Plan de Abandono. Asimismo, se recogen las observaciones
y opiniones de los participantes.+

Sobre los Recursos

- WALSH proveera al personal designado en calidad de expositores necesarios
para el desarrollo de los talleres informativos durante la elaboracion del Estudio
de impacto ambiental.

- El personal de WALSH que ingresara a campo cumplira con el protocolo de
examenes medicos y vacunacion de GTEP.

F.2 AUDIENCIA PUBLICA

El objetivo de la audiencia publica es presentar formalmente los resultados del-EIA
a la poblacién local y actores involucrados. El EIA se colocara en la pagina web del
SENACE y estara disponible para su revision en las municipales locales junto con el
Resumen Ejecutivo.

Se tlene en consqderacuon que Walsh debera reallzar una exposmlon del EIA ante

GTEP previo a su presentacién.
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En la audiencia publica, se presentara un resumen del Proyecto, la legislacién y
estandares aplicables, linea de base, impactos, y planes de mitigacién y manejo.

Los especialistas responsables de las partes principales del documento asistiran a
la audiencia publica a fin de exponer el estudio y absolver cualquier consulta o
preocupacion que surja.

El proceso de convocatoria para la Audiencia Publica sera llevado a cabo por GTEP,
con relacién a la pegatina de Afiches de difusién, publicacion (periddico y radial) en
la zona y a nivel nacional, tal como lo establece la norma.

Sobre los Recursos

-  WALSH proveera al personal designado en calidad de expositores necesarios
para el desarrollo de los talleres informativos durante la elaboraciéon del Estudio
de impacto ambiental.

- El personal de WALSH que ingresara a campo cumplira con el protocolo de
examenes médicos y vacunacion de GTEP.

e Metodologia de los Talleres y Audiencia

En los talleres informativos y Audiencia Puablica se utilizara el método de
exposicién dialogada y se podran observar dos fases que marcaran la dinamica
del taller.

+ Fase informativa: Esta fase se caracteriza por la transmisién de informacién por
parte de especialistas-representantes de SENACE, GTEP y Walsh Peri. Esta
informacion sera transmitida de forma sencilla y clara, apoyandose en medios
audiovisuales como diapositivas e infografias. A lo largo de las exposiciones los
participantes podran pedir brevemente aclaraciones sobre términos o palabras
tecnicas que les impidan seguir el hilo de la exposicion.

« Fase de dialogo: En esta fase, segun lo indican las normas de participacion
ciudadana, se procedera a la dinamica de preguntas y respuestas relacionadas
también a los temas de informacion. Por elio se considerara que los registros sean
escritos y orales de las preguntas por parie del plblico, asi como su
correspondiente absolucion. Se considera una ronda de preguntas escritas y una
ronda de preguntas orales

G. MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA COMPLEMENTARIOS

De acuerdo con los términos de referencia de la presente propuesta, se valida que
los mecanismos complementarios aprobados, tales como buzones de sugerencias
y reuniones informativas, ya vienen siendo implementados por GTEP por lo que se
le recomienda al titular reiteraries a los habitantes del area de influencia la existencia
y objetivo de estos mecanismos.

Asi mismo, en el caso de los buzones de sugerencias, estos s
de cada taller en presencia de una autoridad comunal y repr

&
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fin de recabar las observaciones y/o sugerencias de la poblacién que luego se
incorporaran en el ElA a fin de poder remitirle un informe de apertura a la autoridad
competente.

En este punto, es importante resaltar que actualmente SENACE posee la facultad
de requerir una version audiovisual del Resumen Ejecutivo a fin de facilitar la difusién
del Estudio de Impacto Ambiental en las comunidades del area de influencia, el
mismo que no esta siendo considerado dentro de la presente propuesta.

5.0 COMPROMISO DE LA CONSULTORA

5.1 GESTION DEL PROYECTO Y CONTROL DE CALIDAD

La experiencia nacional e internacional de WALSH en la consultoria de
servicios socio ambientales incluye el desarrollo de proyectos en los sectores
de produccién, infraestructura eléctrica, hidrocarburos, productivos,
extractivos y de servicios, realizados para entidades e instituciones
gubernamentales y privadas, con altos estandares de calidad organizacional y
estrategias de desarrollo de su capital humano. Esto permite garantizar que el
instrumento de gestion ambiental a desarrollar cumpla con las exigencias de
la autoridad competente.

Todos los servicios se realizan bajo el cumplimiento de nuestra politica de
calidad, incorporando los conceptos de excelencia, trabajo en equipo vy
liderazgo. Esta politica adopta decisiones dinamicas de ia gerencia, a fin de
mantener y mejorar continuamente el sistema de calidad. Todo el personal de
la Empresa es protagonista importante del servicio desarrollado y brindado a
nuestros clientes.

Durante la elaboracion del Servicio de Consultoria, se aplicaran
procedimientos de control de calidad, a fin de asegurar que el trabajo cumpla
con los requerimientos ambientales de los evaluadores de {a autoridad
ambiental y fos Términos de Referencia propuestos, los cuales consistiran en
verificaciones y comprobaciones especificas relativas a cada uno de los
capitulos. El procedimiento de conirol de calidad de Waish garantiza la
revision de los documentos de las diferentes disciplinas a tres niveles:

i) Director de proyecto
iy Jefe de Proyecto; y
iy Direccidén Técnica.

Una vez finalizado el trabajo, y antes de su edicion, se efectuara una revision
completa del conjunto, con el fin de comprobar que contienen todos los temas
exigidos, correctamente ordenados y completos, y que su contenido coincide
con los informes examinados previamente, recogiendo las observaciones o
correcciones indicadas por el jefe del Proyecto.
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informe, gueden recogidas en la elaboracion final de todos los capitulos a los
gue afecten.

Asimismo, como parte de estas actividades de control se considera el
seguimiento del documento, hasta su aprobacién por la autoridad, para lo
cual se realizaran las coordinaciones necesarias y oportunas con los
especialistas encargados de la revision del Instrumento de Gestion Ambiental.

Se realizara el seguimiento de las observaciones técnicas del EIA hasta la
opinién final de la autoridad.

5.2 ASESORAMIENTO E INTERPRETACION DE NORMAS

Walsh cuenta con un staff de profesionales expertos en la interpretacién de la
nomativa ambiental vigente, conocedor en la practica de la aplicacion de la
legislacion ambiental por parte de las autoridades sectoriales, lo que asegurara
que se establezca una estrategia de presentacion del IGA que garantice la
obtencion de su conformidad.

5.3 ASESORAMIENTO A LOS RELACIONISTAS COMUNITARIOS DE LA
EMPRESA

Walsh cuenta con personal capacitado en la toma de informacién en el area
de ejecucion de sus proyectos que conoce en profundidad el sentir de la
poblacion e instituciones locales frente a los proyectos de desarrollo que se
ejecutan en el area. Esta experiencia ganada en mas de 21 afos de operaciones
en el Perd servira para asesorar al Titular y sus relacionistas comunitarios a
fin de asegurar su mejor desempeiio en campo con el fin de optimizar la
relacion del proyecto con la comunidad, garantizando que los objetivos del
proyecto se alcancen sin contratiempo.

5.4 ACOMPANAMIENTO A REUNIONES

Walsh acompanara como consultor a GTEP, a las diferentes reuniones de
coordinacién de presentacion del EIA y consultas realizadas por la autoridad
ambiental, entre otros, con el fin de despejar cualquier duda sobre los
componentes ambientales y sociales del proyecto. En los casos que se
requiera, Walsh asignara personal especialista para tratar temas particulares
del proyecto, quienes acompanaran al Jefe de Proyecto u otro representante
de Walsh con conocimiento profundo del mismo.
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ANExo ucnl
CRONOGRAMA DE TRABAJO
WORK ORDER 315-18-WO-0001

“ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO DEL CAMPQ PETROLLERO
DE BRETANA NORTE - LOTE 95"

1. El Servicio se deberd implementar segan el cronograma adjunto Anexo C - Cronograma
2. Elperiodo de ejecucion del servicio estd comprendido entre el 10 de abril y el 21 de diciembre de 2018

3. Seidentifican algunos hitos mas importantes del cronograma:

Elabaracion del Plan de Participacién Ciudadana (PPC): 26 Abril 2018

o

o Aprobacion del PPC por el SENACE 21 Mayo 2018

o Elaberacion del EIA 19 Julio 2018

o Presentacidn del EIA a SENACE 20 Julio 2018

o Aprobacion del EIA por el SENACE 21 Diciembre 2018

Pamatde 2




UL L L

Oofv ___3av] __ ONC

apte e
DIUMLD e i ouinea ——
& S |Fnues) CrT——— T OAMOEL ™ TUH 1tuHzE »
glh-p_& De— ULATIY 4 uRLMYy ey TERIR]  aeries
| TN LIUIIAD) BP O oIy oy Srmr— O1ADM [pp up sy  TE—
grfEviveam  prfet/izom At YiaPpvasToHy 1yl
g1fzrjoran]  RTSIT/EZ MM tupor (w135 woBag) YI3 AP LODNEA! M) 0P LPSOMIE O |
F/TrzEenl  gTfot/eTung $HPET ¥ e A » 1291
j ST/OT/5T WA GT/L0fET UM npoL [W5S wBIS) TavNTE 0 ibiringtsd 1 93
st/izss  av/ioferem SR OTT CLNINGIO0 TR KOOVEOHLY )
gT/60/0T WOp  GT/E0/PT A TPE
ST/ED/6Z pHU  S1/BO/¥E HA mpg
b 3 BE/50/92 10w UT/20/6T Jew supg
. at/eo/eron w1/90/6T sew SHPEY YV RO RolibYd §L
[ BT/e0/azam  S1/LOJOT MA #HET 2renan erbowd rL
st/eojeTenl  g1/tofeT enl HPl WLOULFA Sl wigwBeau] Tl
WT/LO/RT g ET/0/9TUN) EPE iy 113 Uorangosg dwperpg oemuay [ G L
_.J. St/L0/ET oA HT/Lo/6un) s "o 3R se TPE L
| aT/io/9Ma  RUfL0fE 2w s py sanaell Wratiey 1L L
e sx/e0/6100  gr/en)s sem P ET g uprsastdaeg 7L
—— V/to/sum  B1/90/TT M sepzI TLOUL3a DONE tEL
-p arfoftzan]  eT/90/STHA mps HEMDOND ZTL
— st/s0fean]  BI/SO/6T 1nw typ3g v somay L a A BYLT
©2/Opunyy BP BB
L ] BIf90/TT vw  9T/S0/0E W POl 4 390 vl VP UTid LY CE
— gT/se/sew  pt/sofoE pw tmps eI BTy O WL BPLE
‘—— at/so/vrand  ar/soloE pw sep zt MLy oMUty 80 g ST LE
— g1/90/Tma  grfoD/EE pru npe [ T
_ L § gT/50/yma  WI/S0/C 80f Pz LAl ) Y T
i - — gr/sofaTene  gT/s0jc an) smpor ORI 8 UORRINIO EDLE L
{ | 1 sIfSojyea AT/S0/¢ an) L eEROTH L ¥ L C
—————— stiso/viael  wtfsojees]  SEPIE sorrdes 1aa0 rcs
] | — UI/50/6 9y BT/vofoE un) ey Uy prps o5 URTeSEM [ F L € 1
i VORI 10 BPEAE MBS 0D SRIT Y § ooty
. - BI/PD/LZ A RT/YO/ETUN RS w 40 o8 TELE:
i | PLOL - R3Mqury
L S B1fv0fOZ 38 GO/YO/RT Pw R E PERAED o0 S WRCULIIN 3R Al LELC 1
. _ Setunsendy st/sa/anu  at/eofel Biw Pt MUY BESES L L)
_j BT/S0/ST ™A BT/SO/I piw WPt eadioprg ssag saur) a0 VeANRN £TLE L
| w—y BU/SO/T 100 T/vO/vE Jew THID D romace tow wea wposmions 09 LOSORESIE £T) €4
: [ § tfvofezun  RU/YO/ET $iu SEIP Y 167 DE HYvEdeP veciu 0 bp ey L2 L
i — st/so/szom  stiroferhm SMPST FoBoniE VVEBATT FITE
ime———— BT/SD/ST 38 81/50fy o 9P 9t ooy s1ag veur] spusrdean CLE G L
_ n e 48 LPEES) EELIR 48]
| J qr/sp/een]  g1/vofoEVn TEP Y sptuus wirp MEGTLLE L
| = IfrofLT s ROFO/ST P SHPE  ri02 - SE R eodap Wik OB el | L E L
Aeene— WL/S0/ST ™A BL/vO/ST MW P 2 L L L TR Y
i ] Fifsofaran]  stivo/aT B sp Y otaen o satrqunl 1T
' Z prjeojetanl  gu/eo/ot pwi tp Ly VI epeopecan] 1L
~— - —— at/softzyunl  HE/KOfLE e top L1 FOVHIE - Do WO P L T {
.j. at/vofot 0]  BT/vO/EY A mpot Sl PP C=IT00NE ATIED IR WA [ LT L
— gr/vofoRun]  BT/RO/ET B8 w\aT Y10 bocd oo #p #5493 T L T\
-4 wr/vofzvenl  gr/pojTT an " IRRSY B LOOTUMAS SO PARWIE 1 LT L
el w/sofizuny  gr/en/rien| npaz SA SIBEAARGD T )
Il ar/sofszum  at/yofeven| e 5 WiZ PP OromOaET R ) B VAR NAYY 7L
L w/r0joTivw  FT/vO/OT sew Lo Guonrm uo 4y |}
e ey BL/TTAIT Ma By /v0)0T sew SHP ¥IT I3 1#p UpianoaL ap opoling | :
- ST/TL/IT A ST/00/0T Jaw SEP wil S5 @07 {3p DjjaLeS 30 [ eied via
ST v ¥ €1 Z W OF| 6
wtunig 81 Aewg L] o cruNWO} upIRINg PICL 3D AHRUON




ANEXO "D"
PRECIQ DEL SERVICIO

WORK ORDER 315-18-WO-0001

“ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO DEL CAMPO PETROLERO DE BRETARA NORTE - LOTE 95"

La elaboracion del EIA de Desarrollo del Campo Petrolero Bretafia Norte tendrd un costo de Tres cientos un mil, cuatrocientos
noventa y siete con 01/100 nuevos soles (S/, 301,497.01), sin IGV.

= Tm: Vs RESUMEN DE COSTOS POR ELABORACKON DEL EIA
Item : ___Concepto Casto 5/.
10 Gestion del proyecio, QUQC y Lev de Obs. Sl 23,356.80
20 Linea Base Fisica Si 992000
a0 Linea Base de Caidad Ambienta! 8 13.460.00
4.0 Linaa Basa Biologica 1] 38.080.00
5.0 Linea Base Socioecondmica y Cultural S 23,760.00
60 Dascnpgién del proyecio, PAMA, Impactos Ambienkalas, Valonzacin 5 50 160,00
econdmica,
70 |Pian de Paticipacitn Cuidadana - PPC ] 68,280.21
8.0 |Modelamienio de Are 5. 14,360.00
9.0 |Modelamiento de Ruido 8. 8.880.00
10.0 |Sisiema de kfonmacian Geogrifica - SIG I 23.840.00
110 Edicién de Documenbos St 18,400.00
Sub tolal BTSSR = e e | Sl 0,47

Forma de Pago:

* 30 % ala presentacién det PPC al SENACE.

* 50 % ala presentacion del EIA a 1a Autoridad competante.

s 20 % ala emisidn del acto resolutive (mediante resolucidn u oficio) respecto al EIA presentada a la Autoridad competente
No se conlempla pagos adicionates excepto si estos se refieren a cambios en e} alcance del servicio,

Se incluyen como adjuntos 1a estructura de costos de cada ltem descrito en el Resumen de Costos {Adjuntos 1-11).

) A
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GranTierra

ANEXO E

RECEPCION Y ACEPTACION DE LAS
POLITICAS DE GRAN TIERRA ENERGY INC.

Las Politicas de la Compania matriz de Gran Tierra Energy Inc., estan disponibles en
el sitio web: www.grantierra.com de Gran Tierra Energy Inc. y se considera que deben
ser incorporadas como referencia y formar parte de esta Orden de Trabajo. Para su
conveniencia y sin restar importancia a las demas Politicas Corporativas, o a la

obligacion del Contratista de seguir tales Politicas Corporativas, se adjuntan las
siguientes:

Cédigo de Etica y Conducta en los Negocios**

Caodigo de Conducta para Trabajadores de GTEP y sus Contratistas
Politica de Proteccién Integral Corporativa**,

Politica contra el Uso Indebido de Informacién Privilegiada**
Cumplimiento de!l Acta de Practicas de Anticorrupcion en el Extranjero**
Politica de Responsabilidad Corporativa.

ogbhUub=

Petrolifera Petroleum del Peru S.R.L. y Gran Tierra Energy Peru S.R.L. son empresas
del grupo Gran Tierra Energy Inc.

** Estas politicas pueden encontrarse en Ingles en el sitio Web: www.grantierra.com
de Gran Tierra Energy Inc.

En sefal de recepcion y aceptacion de las politicas detalladas en la parte superior:
WALSH PERU S.A.

Por: G7LL<KZ’\ | )/

Gonzalo Morante Coello

Gerente General Gueies @ lnggs
<o L
4
Sello § g\
@ 2
o
Gonzalo Morante — Representante Legal 9(,, ©
De;auaﬁg
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GranTierra .

RECEPCION Y ACEPTACION DE LAS
POLITICA DE HSE DE GRAN TIERRA ENERGY INC,

ANEXO F

Adjunto sirvase encontrar los siguientes documentos:

1. Manual de Salud Ocupacicnal
2. Procedimiento de Empleo Local
3. Politica de Salud, Seguridad y Medio Ambiente de Gran Tierra Inc.

Petrolifera Petroleum del Peru S.R.L. y Gran Tierra Energy Peru S.R.L. son empresas del
grupo Gran Tierra Energy Inc.

En sefial de recepcion y aceptacion de las politicas detalladas en la parte superior:

WALSH PERU S.A.

C=- MR, Y
Por: £ - t
Gonzalo Morante Coello \\—///

Gerente General

Sello

Gonzalo Morante — Representante Legal




GranTierra

COMPONENTE LOCAL Y VALOR COMPARTIDO

ANEXO G

1. Objetivo:

Gran Tierra Energy Peru SRL (*GTEP") en desarrollo de su Mision corporativa, ha
incorporado a sus Contratos de compra de bienes, servicios y obras el presente anexo,
el cual abarca y establece los lineamientos sociales a tener en cuenta por el Contratista
al ejecutar el Contrato, generando Valor Compartido econémico y social entre los
diferentes grupos de interés de GTEP. Asi se mantiene un entorno adecuado para el
desarrollo de las operaciones a través de relaciones de respeto mutuo y confianza entre
GTEP, el Contratista y la Poblacién local.

Es objetivo mantener un buen entorno de frabajo durante el desarrollo de las
operaciones, mediante adecuadas relaciones de respeto y confianza entre GTEP, las
contratistas y las comunidades ubicadas en las areas de influencia de los proyectos;
teniendo como base la Mision corporativa de GTEP

2. Alcance:

El Contratista en desarrollo del Contrato debe implementar los lineamientos establecidos
en el presente anexo, y debe garantizar que los Subcontratistas igualmente lo
implementen.

El anexo de Componente Local y Valor Compartido se aplicara en todos los contratos
que haga GTEP con diversas empresas contratistas cuyos servicios que presten a GTEP
y sus politicas corporativas internas permitan ser adaptadas al objetivo que se busca,
que es la incorporacion del componente local en los proyectos de exploratorias y de
desarrollo, en las areas de influencia de estos proyectos

3. Glosario:

« Area de Influencia Social: Espacio geografico en el cual GTEP desarrolla sus
operaciones y sus alrededores donde la poblacién local puede ser afectada o
afectar al proyecto. La AlS se define a partir del Plan de Participacion Ciudadana
y el estudio ambiental del Proyecto

o Expectativas Laborales: Aspiracion de vinculacién laboral generada en la
Poblacién local para trabajar en los proyectos de GTEP.

e Grupos de Interés: Trabajadores, contratistas, subcontratistas, Estado
Poblacion local y sus organizaciones, organismos no gubernamentales y s
de la Compafiia. §°

» Listado de Bienes y Servicios Requeridos: Documento elaboradd.gor QQ

8

Contratista, el cual contiene un listado de materiales; equipos, herranlﬁenta
viveres, insumos, vehiculos, de alimentacién (referida a la adqmsncrén de
productos locales) y de transporte en general, requeridos para la ejecucié g
Contrato. En el caso de que algin proceso requiera ser tercerizado, el Contra
debera presentar este Listado de sus sub coniratistas.
¢ Mano de Obra Calificada (MOC): Personas con formacion en un oficio o

actividad, acreditado o certificado por entidades autorizadas para ello, ‘%9”90
cuentan con una experiencia determinada que le permite desarrollar una U‘\ Jg,
laboral catalogada como calificada. Ry
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» Mano de Obra No Calificada (MONC): Se refiere al trabajador o grupo de
trabajadores que ejecuta actividades no compiejas y repetitivas; principalmente
de caracter fisico, exigen un alto nivel de subordinacion y la experiencia laboral
no es requerida.

e Matriz de Contratacion MONC y MOC: Es un documento que elabora el
Contratista, en el cual estima los requerimientos de contratacion de MONC y
MOC durante el desarrollo del Contrato. Debe contener como minimo:

» Perfiles de cargo a contratar,

= numero de personas en cada cargo

= Experiencia requerida para cada cargo

= Tiempo aproximado de contratacién de cada cargo.

 Pobiacién local: Son las personas que habitan en el Area de Influencia, incluyen
caserios, comunidades indigenas, parceleros individuales, que radican en la
zona.

» Proveedor Local: Persona natural o juridica con domicilio principal en el Area de
influencia que provee bienes y/o servicios de interés para el cumplimiento del
Contrato.

* Reunion de Inicio de Contrato (KOM): Reunién entre el Contratista y GTEP que
se realiza una vez suscrito el Contrato y previo al inicio de actividades, en el cual
GTEP dara a conocer las diferentes politicas que debe cumplir y tener en cuenta
el contratista al ejecutar el Contrato.

e Valor Compartido (VC):
= En GTEP creemos como parte de nuestra politica de responsabilidad social

ofrecer un valor sostenible para todos nuestros grupos de interés a través del
desarrollo responsable de los recursos. En la practica, esto significa la
integracion de los principios econdémicos, sociales y ambientales para el
beneficio mutuo de la empresa y todos sus grupos de interés.

* La entrega de valor a la empresa y para todos nuestros grupos de interés es
fundamental para obtener y mantener la legitimidad a los ojos de nuestros
grupos de interés, obtener una ventaja competitiva y de ser un negocio
rentable. Para que la empresa tenga éxito, la comunidad debe también tener
éxito.

» Optimizacién del valor compartido para la empresa y todos nuestros grupos
de interés como parte fundamental para el éxito de nuestro negocio, ya que
creemos que las empresas exitosas son el producto de una fuerza de trabajo
fuerte, con ambientes saludables y comunidades présperas.

4. Compromisos y responsabilidades del Contratista y Subcontratistas:

4.1 Asignar a la ejecucion del Contrato, a personas iddéneas que garanticen el
cumplimiento del presente Anexo.

4.2 Garantizar que sus Subcontratistas cumplan con lo estipulado en el presente
Anexo.

4.3 Presentarse a la Reunion de Inicio de Contrato.

4.4 Contratacion MONC y MOC: GTEP apoya, promueve y crea Valor Compartido
en la Poblacion local a través de la generacion del mayor numero de
oportunidades laborales en las operaciones de exploracion y produccion de
hidrocarburos. Para elloc se debe implementar el Procedimiento para Ia
contratacion de ma
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4.6

Entregar al area de Asuntos Sociales y Relaciones Comunitarias de GTEP
el Listado de Bienes y Servicios Requerido.

Dar prioridad y prelacion a los Proveedores locales y contratistas del Area
de Influencia en las compras de bienes y servicios que realice de manera
directa o a través de sus sub contratistas.

Establecer claramente las condiciones comerciales de pago, entrega y
demas aplicables con los Proveedores locales y contratistas del Area de
Influencia.

Cumplir permanentemente con todas las obligaciones adquiridas con sus
Subcontratistas y proveedores locales, en especial con el debido y oportuno
pago de los bienes y servicios adquiridos.

Ser el responsable Galtimo ante GTEP del cumplimiento de las condiciones
laborales de la MOC y MONC del personal que contrate o sub contrate para
el Proyecto.

Entregar mensualmente al area de Asuntos Sociales y Relaciones
Comunitarias de GTEP el listado de Bienes y Servicios contratades o sub
contratados en el Area de Influencia. GTEP orientara al Contratista sobre
los Proveedores locales.

Evitar generar procesos inequitativos y pasivos sociales perseguibles por el
OEFA en el Area de Influencia, a través de una razonable negociacion de
precios con el Contratista y Proveedores locales de la Poblacién local. Esta
negociacion se guiara de los precios que establece el mercado a nivel local
o inmediato al Area de Influencia. El Contratista sera responsable de las
negociaciones que realicen sus sub contratistas.

Mantener registro de todos los procesos de compra de bienes y servicios
durante la vigencia del Contrato realizados directamente o a través de sus
sub contratistas.

Socializacién del Alcance del Contrato, especialmente al Listado de Bienes y
Servicios Requeridos, con la Poblacién local y autoridades locales: El
Contratista y sus subcontratistas deben participar en la socializacién del
alcance del Contrato con la Poblacion local y autoridades locales.

El Contratista se compromete a:

Asistir a la socializacién en coordinacién con el area social de GTEP.
Cumplir con todos los acuerdos con la poblacién local y autoridades locales
que se pacten en la socializacion.

No realizar ninguna socializacién del Contrato sin la autorizacion previa de
GTEP.

Inversién Social o Apoyo Social: Con la finalidad de mantener una relacion equitativa

con toda la Poblacion local del Area de Influencia, el Contratista, que por voluntad
propia decida realizar acciones encaminadas a inversion social o al apoyo social,
debera, antes de pactar compromiso alguno con la Poblacién local, informar al area
de Asuntos Sociales y Relaciones Comunitarias de GTEP la inversion social o el
apoyo social planificado a realizar, e igualmente informar cuando reciba solicitudes
de la Poblacién local en tal sentido. Asi, el Contratista no podra realizar compromisos
de inversion social o de apoyo social alguno en desarrollo del Contrato sin la previa
aprobacion de GTEP.




