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CONTRATO DE OBRA

MOVIMIENTO DE TIERRAS DE PLATAFORMA Y VIAS PERIMETRICAS A NIVEL DE SUBRASANTE DEL
LOTE ACEROS AREQUIPA
DISTRITO DE LURIN - LIMA

Conste por el presente documento el Contrato de Obra por MOVIMIENTO DE TIERRAS DE PLATAFORMA Y
VIAS PERIMETRICAS A NIVEL DE SUBRASANTE DEL LOTE ACEROS AREQUIPA, que celebran las siguientes
partes contratantes.

« PROMOCION INMOBILIARIA DEL SUR S.A  con RUC No 20338309781, sefalando domicilio para los
efectos del presente Contrato en Av. Victor Andrés BelaGnde No. 147, Via Principal No. 102, Edificio ‘Real
Cuatro”, Piso 1, Centro Empresarial Real, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima,
debidamente representada por sus apoderados, el Sr. Carlos Humberto Montero Urtena. con DNI N°
08131018, y su Apoderada, la Sra. Barbara Galbis Urrecha, identficada con C.E. No. 000856077, facultados
segln poderes inscritos en ef asiento CO0018 de la Partida No 03021270 del Registro de Personas Juridicas de
Lima, a quien en adelante se denominarda EL CLIENTE

« CONAR MOVIMIENTO DE TIERRAS S.A.C.. con R U.C. No. 20601846278, con domicilio para los efectos del
presente Contrato en Av. Primavera N* 120, intenior A201, Urbanizacién Chacanlla del Estanque, Distrito de
Santiago de Surco, Provincia y Departamento de Lima, representada por su Gerente General, el Sr. Jame
Arias Medina. con D.N.|. No. 08797456, facultado segin el Asiento CO0001 de la Partida Electrénica No
13755063 del Regsstro de Personas Juridicas de Lima, a quien se denominara EL CONTRATISTA.

Los contratantes manibestan su voluntad conforme a los términos contractuales de las Clausulas siguientes
PRIMERA: ANTECEDENTES

EL CLIENTE es propetanc del predio denominado Almonte, ubicado en el Distrito de Lurin, Provincia y
Departamento de Lima, inscrito en la Partida Electronica N* 12324438 del Registro de Predios de Lima.

Forma parte del predio antes sefialado el Lote denominado, Lote Unico Aceros Arequipa sobre el cual se vienen
mmmmmmm&mmhRWMN‘OS?QOW—SGOPR-GDWML.M«
por fa Municipalidad Distrital de Lurin

EL CLIENTE declara que cuenta con la autorizacién de Aceros Arequipa S A, propietario del Lote Unico Aceros
Arequipa para ejecutar los trabajos materia dei presente contrato.

EL CONTRATISTA es una persona juridica cuyo objeto social, entre otras actividades, comprande los servicios
de movimiento de tierras y otras actividades similares.

EL CONTRATISTA declara en forma expresa que cumple estrictamente con las normas legales que, en forma
Wywm.nmwrmmmamumymmmm
de acuerdo a su objeto social, en tal sentido, EL CONTRATISTA deja expresa constancia que se encuentra plena
ywwmwlamyhmwmmm.amenlmma
exclusiva toda responsabilidad en caso de incumplimiento de las respectivas normas legales, obligandose a
mantener indemne a Inversionas Centenano SAA y a EL CLIENTE

SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO

Por el presente documento EL CLIENTE contrata a EL CONTRATISTA para que efectue los siguientes trabajos
que en adelante se denominaran en conjunto como LA OBRA. MOVIMIENTO DE TIERRAS DE PLATAFORMA Y
VIAS PERIMETRICAS A NIVEL DE SUBRASANTE DEL LOTE ACEROS AREQUIPA; por la retribucion
convenida en la Clausula Tercera de este Contrato.

LA OBRA comprende, de manera enunciativa mas no limitativa, los siguientes trabajos:

Obras provisionales y preliminares
Mowilizacion y desmovilzacion de equipos

Seguridad y seftalizacion de los trabajos

Control topografico de la superficie inicial y final objeto del contrato.
Corte de terreno en matenial suelto (arenas y gravas).
Relleno con matenal propio.
Escarificacién y conformacion de subrasante en vias

Cargulo y transporte de matenal resultante dei corte.
Conformacion y Compactacién de Terreno Natural
Conformacion de botadero
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11 Elaboracion de dossier de calidad y planos as built

El detalle de todos los trabajos que comprende LA OBRA estin consignados en el Expediente Técnico, en el cual
se encuentran los siguientes documentos: Memoria descriptiva, Espedificaciones Técnicas, Estudio de suelos,
Absolucién de Consultas y Planos. conocido y aceptado por ambos contratantes. forma parte integrants del
presente Contrato como Anexo 1

EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar los trabajos de LA OBRA en estricta conformidad con el Expediente
TéaiooydonuodoloodwmdohPropouhTém-Emmw.apuELcmmmrAy
Mwacu&mu:mammwmmtmmmqmum“
desarroliara en funcion de los metrados y 1os precios unitarios de la referida Propuesta Técnica - Econémica. EL
CONTRATISTA se hace responsable de los precios presentados en su Propuesta Técnica - Econdmica

La Propuesta Técnica - Econdmica comprende los siguientes documentos resumen de presupuesto, présupuesto
detaliado por partidas, presupuesto detallado de gastos generales, Cronograma valorizado de obra, Cronograma
mmm.ammmmm.amuxmmm.mum.
mm«m.ymmjmammmmmumuTm-wmmm
parte integrante del presente Contrato como Anexo 2

Queda establecido que los Anexos 1y 2 estan suscrios por las pares contratantes
Los documentos que forman parte del presente Contrato deben considerarse mutuamente explicatives y son por

mmmmmwm;uummmwomm.umapmmu
siguiente

iro Contrato.

2do Absolucion de consultas
3ro Pliego de Bases

4to Planos.

5to Especificaciones Tacnicas.
6to Memoda Descriptiva

7mo Propuesta Técnica

8vo Propuesta Econdmica

EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar los trabajos de LA OBRA en estricts conformidad con el Expediente
Técnico, sin exceder el Monto del Contrato establecido por los contratantes en la Clausula Tercera del presente
Contrato de Obra. aun cuando lo previsto en dicho Expediente Técnico difiera de lo previsto en la Propuesta
Técnica - Econdmica formutada por EL CONTRATISTA y aprobada por EL CLIENTE

En tal sentido, no serdn procedentes los adicionales por los trabajos de LA OBRA que se encuentren contenidos
mdwfemico.yqa&cmﬂsnmmawamwbs.aunwandomm«no
estén previstos en la Propuesta Técnica - Econdmica aprobada por EL CLIENTE De igual modo, no seran
mmm”ummmmuw.mwnﬁmgmh
Mauwm-mammn.mm,ulmmmmm
en |3 ejecucion de LA OBRA.

herramientas, elementos y medidas de seguridad, aimacenaje, alimentacion de su personal y todo Io relacionado
para la oportuna y correcta ejecucidn de LA OBRA. constituyendo el acuerdo respecto del suministro de los
materiales pacto en contrario a lo establecido en el articulo 1773 del Codigo Civil

EL CONTRATISTA se encuentra obligado a solicitar la previa aprobaciéa de EL CLIENTE por cada subcontratista
que participe en los trabajos que formen parte de LA OBRA, conforme a lo sefialado en la Clausula Décima

En todos 108 rubros referidos precedentemente, y respecto de los demas elementos que comprenden LA OBRA,
EL CONTRATISTA asume total responsabilidad por la oportunidad en la disposicién o entrega, buena calidad,
control, administracion, riesgo de pérdida o deterioro, seguridad y vigilancia de los equipos, elementos, materiales,
herramientas, maquinarias y/o insumos que se encuentren ubicados an el lugar de LA OBRA y/o se utilicen en la
ejecucion de LA OBRA, desde [a fecha de inicio de LA OBRA, durante el bempo de su ejecucion, y hasta que LA
OBRA concluida sea materia de entrega y recepcidn a favor de EL CLIENTE, de acuerdo a los términos
contractuales previstos en la Clausula Décima Novena del presente Contrato, y sin peruicio de Ia responsabiidad
de EL CONTRATISTA referida en la Clausula Décima Cuarta u otra Clausula de este Contrato
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EL CONTRATISTA declara conocer, haber visitado e inspeccionado el terreno donde se efectuaran los trabajos
de LA OBRA, habiendo tomado pleno y detallado conocimiento de los alcances y condiciones del lugar y de los
trabajos a ejecutar, los mismos que se encuentran graficados en los planos alcanzados por EL CLIENTE,
encontrandolos conforme y sin observacion aiguna.

EL CONTRATISTA, en la ejecucion de LA OBRA. debera adoptar las medidas de segundad respectivas a fin de
no perjudicar, los predios colindantes asi como las areas y bienes que forman parte de la Habiltacién Urbana
MacrOpolis.

No se aceptardn las condiciones generales, consideraciones y/o exclusiones del CONTRATISTA. por lo que la
relacion entre EL CONTRATISTA y EL CLIENTE se regird exclusivamente segln lo estipuiado en este
CONTRATO. Seran nulas y sin valor o efecto juridico alguna las condiciones, consideraciones y/o axclusiones que
! CONTRATISTA insere en sus notas de entrega, planilias o documentos que mencionen textos como excluidos
o no incluidos, facturas u otras presentaciones, que contradigan las estipulaciones del CONTRATO.

Queda expresamente estableckio que cualquier modificacion de los términos contractuales establecdos en este
Contrato, deberan ser consignados expresamente en documentos escritos firmados por ambas partes
contratantes, bajo sancion de nulidad en caso que no se respete la formalidad prevista por los contratantes

TERCERA: MONTO DEL CONTRATO, ADELANTO Y CARTA FIANZA DE ADELANTO

EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar totaimente LA OBRA, segin la Propuesta Técnica — Econdmica, hasta
por el importe de S/4'978,492.38(CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 38/100 SOLES) incluido el Impuesto General a las Ventas respectvo,
an adelante el Monto del Contrato. Queda establecido que el sistema del presente Contrato es a Precios Unitanos
fjos

E! Monto del Contrato se ha detarminado de acuerdo al Expediente Técnico y la Propuesta Técnica - Econdmica,
que las partes declaran conocer y aceptar expresamente, y comprende. jos mateniales y equipos necesarnos,
personal obrero, mano de obra calificada, guardiania, seguridad, almacenaje de los equipos, elementos,
matenales, herramientas, maquinanas y/o insumos que forman parte de LA OBRA, beneficios socales,
remuneraciones, indemnizaciones, seguros obligatonos para el personal, uso y/o alquiler de los equipos y
herramientas, direccion técnica y administrativa de LA OBRA, el transporte de personal, transporte, carga y
descarga de equipos y/o materiaies a nivel nacional y/o intemacional, transporie de personal, gastos generales,
honoranos o utilidades de EL. CONTRATISTA tasas, impuestos y en general cualquier tributo que le competen a
EL CONTRATISTA y/o a LA OBRA, y en general cualquier otro conceplo, costo y/o gasto necesarios para la
oportuna, correcta y completa ejecucion de LA OBRA.

Siendo el Contrato a Precios Unitarios Fpos, el Monto del Contrato antes refenido constituye un tope maxmo
referencial que no serd modificado por ningln motivo, salvo en el caso que EL CLIENTE proponga realizar una
varlacion de LA OBRA (aumento o disminucion de LA OBRA), siempre y cuando tal vanacion signifique mayor o
menor trabajo, 0, aumento o disminucién de los costos de LA OBRA, precisandose que cualquier incremento de
metrados y/o costos de trabajos adicionales deberd ser previamente aprobado por EL CLIENTE. Asimismo, se
deja constancia que el Monto del Contrato cubre y comprende, sin limitacion alguna, todos los rubros detallados
en el Expediente Técnico

Los precios unitarios pactados son fijos, y no estaran sujetos a reajuste de precios bayo ningun concepto

Se precisa que estan comprendidos en el Monto del Contrato los trabajos que EL CONTRATISTA ejecute a través
de subcontratos parciales de LA OBRA, de acuerdo con lo establecido en el presante Contrato

Si EL CONTRATISTA lo solictara, EL CLIENTE podra entregar a EL CONTRATISTA hasta un importe maximo
del veinte por ciento (20%) del Monto del Contrato estipulado en la presente Clausula, por conceplo de adelanto
de obra

Para que EL CLIENTE proceda a entregar el adelanto de obra, EL CONTRATISTA debera previamente entregar
a EL CLIENTE. a su entera satisfaccién, una Carta Fianza Bancaria por el importe igual al adelanto de obra
otorgado, que garantice [a comecta aplicacion y uso del referido adelanto, asi como el cumplimiento de las demas
obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA de acuerdo con lo establecido en este Contrato

Queda establecido que la Carta Fianza Bancana que EL CONTRATISTA debe entregar @ EL CLIENTE debera
tener las siguientes caracteristicas. solidana, incondicional, imevocable, de realizacidn automatica y sin beneficio
de excusion, en moneda Soles, que sea emitida por una entidad financiera de primer nivel y por el importe que
cofresponda de acuerdo con lo pactado en el presente Contrato, a sdlo requenmiento de EL CLIENTE

Asimismo, EL CONTRATISTA deberd entregar previamente a EL CLIENTE la factura emibda de acuerdo a ley,

?mwumammnbm.mwmummumumum
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megoaomm)alammmmuwnmwacummummmm
mmqn.mamwwmammammm.upmdmmummmu
y exclusivamente el segundo o el cuarto viermnes del mes La demora o falta de entrega del adelanto, no sera
considerada como causal de amplacion de plazo bajo ningun motivo,

El adelanto de obra se amortizara medante descuento proporcional en cada valorizacion de LA OBRA, en igual
porcentaje al del adelanto otorgado A partir de ia segunda valorizacon la Carta flanza por adelanto podra ser
mmdapudsaldodolmmomado.paraolloELCON‘l’RATlSTAdobeﬁonmlrcontru(oa)dlas
mammdmmmwmrimm.hmcmrmmmwwm
mismos requisitos previstos en la presente clausula

La Carta Fianza Bancaria debera ser revisada y aceptada expresamente a satisfaccidn de EL CLIENTE para que
u&wmﬁahMuum&ﬂMﬂSTAmbwmmem‘ Las partes
muhamFm&mquMhWMymwmw&m. deberd
mantenerse vigente hasta treinta (30) dias posteriores de la fecha en que el adelanto haya sido completamente
amortizado, & satisfaccion de EL CLIENTE, procedséndose a su devolucion a EL CONTRATISTA previa entrega
de la documentacion pertinente por parte de EL CONTRATISTA de acuerdo al presente Contrato, a conformidad
de EL CLIENTE, o cuando EL CLIENTE manifieste axpresamente que se han cumplido a su entera satisfaccion
mmwmmaammumummwmaamucmrmum

CUARTA: AUTORIZACIONES

ﬂcuEMademm«hmywuummelnmmhmmI.AOBRA
ante la Municipalidad Distntal de Lurin

EL CONTRATISTA es responsable de los permisos de transporte de matenales y de eliminacidn del material de
LA OBRA en botaderos autorizados.

QUINTA: RESIDENTE Y SUPERVISOR DE LA OBRA

EL CONTRATISTA deberd destacar en forma permanente en LA OBRA a un Ingenero Residents y a los
profesionales que conforman el personal clave £l ingeniero Residante tendra a su cargo la responsabilidad de s
wmmymmcoummwmmmncommuamacm

Ingeniero Residente, debe cumplir los siguientes requisitos minimos:

a) WCMW,WVWMQMM(OS):M&WWIW
Residente en obras de movimiento de tierras y obras viales, de simiar envergadura o mayor a la
prasante obra.

Prevencionista de Seguridad, debe cumplir los sigusentas requisitos minimos

a) Bachiller de ingenieria o técnico especialista en prevencion de resgos laborales en construccion.
b) Tener tres (03) afos de experiencia documentada y comprobada en elaboracion e
implementacidn de Sistemas de Gestion de SST (planes de segundad y salud en el trabajo)

c) Conocimientos de las normas legales de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y estandares de
seguridad (charlas diarias, IPER. control de los SCTR, EPP, etc )

d) Competente en la prestacion de primeros auxilios, uso de extintores. et

Ingeniero de Calidad, debe cumplir ios siguentes requisitos minimes

a) Bachiller de ingemeria o tenico especialista en control de calidad en obras de movimiento de
tierras

b) Tener tres (03) afos de experiencia documentada y comprobada en el control y seguimiento de
procesos constructivos, elaboracién de protocolos y pruebas de calidad, responsable del control
documentario para ser presentado al Cliente

EL CLIENTE podra solicitar el cambio del Ingeniero Res:dente o cualquier otro profesional cuando considere que
no reGne la experiencia requerida. El cambio del Ingeniero Residente o cualquier otro profesional a sokicitud de
EL CLIENTE serd comunicado a3 través de una carta simple, en estos casos EL CONTRATISTA debera
reemplazario en un plazo no mayor de tres (3) dias calendanio, debiendo EL CLIENTE brindar previamente su
aprobacion

El cambio del Ingeniero Residente o cualquier otro profesional, a sobicitud de EL CONTRATISTA, serd justificado

ymum;acmmmmmummam.acmmmmuwmmuu
| propuesto cumphiera con los requisitos que demanda LA OBRA y se sefialan en el Pliego de Bases.
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En tanto EL CONTRATISTA no oblenga la aprobacién no podra reemplazar al Ingeniero Residente,

EL CLIENTE designara un Ingeniero de Proyectos quien serd su representante en LA OBRA Asimismo, contara
con una empresa especialisia en supenision de LA OBRA

Se deja constancia que la intervencion de EL CLIENTE en la supervision de LA OBRA no exonera on ningun caso
a EL CONTRATISTA de sus obligaciones y responsabilidades contractunies frente a EL CLIENTE.

EL CLIENTE y/o el SUPERVISOR DE OBRA, tendra las siguentes funciones de supervision

a) Venficar y exigir la correcta ejecucion de los trabajos de LA OBRA. de conformidad con el Expediente Técnico

b) Inspeccionar permanentemente LA OBRA

c) Asistir a las reuniones de coordinacidn en obra con EL CONTRATISTA

d) Solictar informacién @ EL CONTRATISTA sobre los estados de avance de LA OBRA y otros aspectos
concemientes a la misma

e) Verificar que los materiales empleados se ajusten a las especificaciones técnicas establecidas

f) Supervisar el avance de LA OBRA y realizar la comprobacitn y/o verificacion de LA OBRA a su conclusion,
antes que LA OBRA sea recepcionada por EL CLIENTE

g) Revisar, aprobar y tramitar las valorizaciones presentadas por EL CONTRATISTA

h) Revisar y tramitar los presupuestos que pudiera presentar EL CONTRATISTA, en caso se produzcan las
vanaciones al alcance de trabajo a las que se refiere el tercer parrafo de la clausula tercera

i) Solictar a EL CONTRATISTA que acredite, mostrando los documentos respectivos, el cumplimiento del pago
puntual de las aportaciones a ESSALUD, pago de planillas, beneficios sociales, asl como de cualquier otra
obligacién laboral pagos a subcontratistas autonzados y proveedores a su cargo vinculados con LA OBRA

] Rewisar y tramitar diligente y oportunamente las solicitudes de ampliacién de plazo que pudiera presentar EL
CONTRATISTA

k) Absolver oportunamente cualquier solcitud, consulta y/o reclamo que presente EL CONTRATISTA yio el
Ingeniero Residente, respecto de la ejecucion de LA OBRA

1) Revisar y solicitar documentacion refenda 3 tramites y autorizaciones emitidas por cualquier autoridad, asl
como documentacion e informacién referda a obligaciones de EL CONTRATISTA con sus subcontratistas y
proveedores.

SEXTA: PLAZO PARA LA EJECUCION Y ENTREGA DE LA OBRA

El plazo para la ejecucion y entrega fisica de LA OBRA por parte de EL CONTRATISTA, y la entrega de ios
documentos indicados en ol numeral 19.1 de la Cldusula Décima Novena del presente Contrato, es de TREINTA

Dicho plazo se computard a partir de [a fecha en que se efectue la entrega del lugar de LA OBRA, precisandose
que la referida entrega se producira en cualquiera de los siguientes supuestos: (i) mediante la suscripcion del Acta
de Entrega correspondiente que constituira el Anexo 3 del presente Contrato, o (il) mediante la puesta a disposicion
del terreno que realice EL CLIENTE a EL CONTRATISTA mediante la remision de una comunicacion escrita
dirigida al domicilio de EL CONTRATISTA sefialado para los efeclos del presente Contrato, lo que ocurra primero

Queda expresamente establecido que EL CONTRATISTA debera iniciar la ejecucion de LA OBRA en la fecha en
que se haya producido la entrega del lugar de LA OBRA, segin o previsto en Ia presente Clausula

La verificacion y/o comprobacion de LA OBRA, asi como |a entrega fisica y recepcidn final de LA OBRA, se
realizara de acuerdo a Io establecido en la Clausula Décma Novena del presente Contrato

Los contratantes pactan expresamente que EL CLIENTE podra optar por decidsr undateraimente, en cualquier
momanto, la conclusién anticipada del plazo del presente Contrato de Obra, sin expresion de causa, bastando para
tal efecto con cursar a EL CONTRATISTA una comunicacion por conducto notarial, con una anticipacion no menor
a dez (10) dlas calendario de la fecha de conclusion anticipada del plazo. El ejercicio de esta facultad de conclusion
anticipada del plazo no implicara incumplimiento de cbligaciones y por lo tanto, EL CLIENTE no estara obligado al
pago de penalidad o indemnizacion alguna a favor de EL CONTRATISTA

Al concluir anticipadamente el plazo del Contrato, EL CLIENTE reconocerd a EL CONTRATISTA e! pago por los
trabajos adecuadamente ejecutados y los matenales que queden definitivamente en beneficio y en provecho de
LA OBRA, estableciéndose que los demas matenales y/o equipos deberdn ser retirados inmediatamente a cargo,
costo y responsabilidad de EL CONTRATISTA

Asimismo, producida la conclusién anticipada del Contrato, EL CLIENTE debera proceder a la liquidacion de LA
OBRA en un plazo maximo de cinco (5) dias calendanio de ocumida aquélia, en caso contrano, EL CONTRATISTA
debera presentar la liquidacion elaborada por éste, la cual serd revisada, coordinada y aprobada por EL CLIENTE

EL CLIENTE, al producirse la conclusion anticipada del Contrato, podra tomar posesion de LA OBRA, ya sea
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mano de obra disponibles, comunicando esta decision a EL CONTRATISTA.
m: CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO

EL CONTRATISTA tiene la obligacion de entregar 8 EL CLIENTE, dentro de los tras (03) dias hablles postenores
de Ia firma del presente Contrato, una Carta Fianza Bancaria que garanboe, a plena satisfaccion de EL CLIENTE,
el oportuno y fiel cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA de acuerdo
al presente Contrato, por el importe equivalente al guince por ciento (15%) del Monto del Contrato EL
CONTRATISTA tiene la obligacion de mantener vigente la Carta Fianza Bancana antes referida hasta sesenta (60)
dias calendario posteriores a la Recepcién Final de LA OBRA y la entrega de la documentacion pertinente por
parte de EL CONTRATISTA. segin lo previsto en el numeral 19.2 de la Cldusula Décima Novena de este Contrato

Queda establecido que la Cana Fianza Bancana que EL CONTRATISTA debe entregar 3 EL CLIENTE debera
tener las siguientes caracteristicas. solidana, incondicional, imevocable, de realizacion auvlomatica y sin beneficio
de excusidn, en moneda soles, que sea emitida por una entidad financiera de prmer nivel y por el importe que
commesponda de acuerdo a lo pactado en el presente Contrato, a sdlo requenmiento de EL CLIENTE

La Carta Fianza Bancana debera ser revisada y aceptada expresamente a satisfaccion de EL CLIENTE para que
se dé por cumplida Ia obligacién a cargo de EL CONTRATISTA segun lo previsto en esta Clausula. La Carta Fianza
Bancaria sera devuelta a EL CONTRATISTA a partir de los sesenta (80) dias calendario posteriores a la Recepcion
Final de LA OBRA, previa entrega de ia documentacion pertinente por parte de EL CONTRATISTA de acuerdo al
presente Contrato, a conformidad de EL CLIENTE, o cuando EL CLIENTE manifieste expresamente que se han
cumplido a su entera satsfaccion las respectivas obhkgaciones de EL CONTRATISTA que se encuentren
garantizadas con la Cana Fianza Bancana.

OCTAVA: PAGO DEL MONTO DEL CONTRATO Y FONDO DE GARANTIA

EL CLIENTE pagara el Monto del Contrato mediante valorizaciones mensuales y de acuerdo con el Cronograma
de Pago a Proveedores de EL CLIENTE. Las valorizaciones se efectuaran en periodos vencidos no menores de
teinta (30) dias calendario cada uno, con los metrados y precios unitarios del Presupuesto presentado por EL
CONTRATISTA en su Propuesta Técnica - Economica

El procedimiento que se seguira para el pago de las valorizaciones sera el siguiente:

a) EL CONTRATISTA cada treinta (30) dias calendario alcanzara a EL CLIENTE los metrados de avance de LA
OBRA. segun el Presupuesto aprobado, conjuntamente con la totalidad de documentos sefialados en los
numerales 13 y 19 de la Cldusula Novena, para su revision y aprobacion correspondientes. Los metrados
presentados deberan ser aprobados o desaprobados dentro de un plazo de dos (2) dias habiles

b) Luego de ser aprobados los metrados de avance de LA OBRA. EL CONTRATISTA preparara y alcanzard la
valonzacidn a EL CLIENTE para su conformidad y tramitacion del pago respectivo. EL CLIENTE debera dar
su conformidad o formular observaciones dentro de un plazo de dos (2) dias habiles.

c) Hablendo sido aprobada la valorizacion, debera entregarse a EL CLIENTE Ia factura emitida de acuerdo a ley.
La factura se pagard luego de noventa (90) dias calendario contados desde la fecha en que EL CLIENTE
recibi6 a respectiva factura, precisandose que, ademas de haber transcurrido el plazo antes Indicado, el pago
se efectuard Unica y exclusivamente el sagundo o cuasto viemes del mes,

d) El pago se efectuard mediante depdsito en la cuenta bancaria que EL CONTRATISTA oportunamente sefiale
por escrito a EL CLIENTE, de la cual sea titular EL CONTRATISTA, para tal efecto, EL CONTRATISTA debera
indicar 8 EL CLIENTE el nimero de la cuenta bancaria o el Cédigo Interbancario (CCl), en moneda nacional
(Soles), segin corresponda. Alternativamente, a decisidn de EL CLIENTE, los pagos podrén efectuarse en el
domicilio de EL CLIENTE mediante la entrega de cheque a EL CONTRATISTA con efectos cancelatorios. Al
realizarse el pago, EL CONTRATISTA debera dejar constancia de la cancelacion en la factura respectiva

e) Con cada una de las vaiorizaciones, EL CONTRATISTA deberd entregar @ EL CLIENTE los comprobantes de
pago al SENCICO comespondientes al mes anterior. Adicionaimente, para la aceptacion de las valonzaciones
debera presentar de manera obligatoria a EL CLIENTE la siguiente documentacion

Ademas, se debe incluir en la primera valorizacion los siguientes documentos

« Copia del extracto de Presentaciones y Pagos, expedida por la SUNAT
« Copia de la carta presentada al MTPE, comunicando #f inicio de la Obra.

A partir de la segunda valonzacion, se debe incluir los siguientes documentos
« Copia del extracto de Presentaciones y Pagos, expedida por la SUNAT, del mes anterior al que
corresponde 13 Valonzacion.

« Constancia de presentacion del PDT
« Constancia de NO Adeudo de Subcontratistas y/o Proveedores autonzados
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A simple solicitud de LA SUPERVISION, EL CONTRATISTA presentara

« Copia de las boletas de pago del Ulimo mes de su personal (staff. empleados y obreros) asignados a
LA OBRA

e Los documenios cancelatorios de indemnizacion y vacaciones de su personal (staff, empleados y
obreros) asignados a LA OBRA

« Constancia de NO Adeudo de Subcontratistas y/o Proveedores autorizados

EL CONTRATISTA se obbga a constituir un Fondo de Garantia, que garantice la buena y completa ejecucion de
LA OBRA; en tal sentido EL CLIENTE retendra el cinco por ciento (5%) de las valorizaciones por dicho conceplo
El importe del Fondo de Garantia seré entregado a EL CONTRATISTA, sin intereses ni cualquer otro conceplo
adicional, a los sesenta (60) dias calendario siguientes de la suscripcidn del Acta de Recepcion Final de LA OBRA
por parte de EL CLIENTE de acuerdo al presente Contrato, o cuando EL CLIENTE manifieste expresamente que
se han cumplido a su entera satisfaccion todas las obligaciones de EL CONTRATISTA que se derivan del presente
Contrato, y que se encueniran garantizadas con el Fondo de Garantia

NOVENA: OBLIGACIONES DE EL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA asume, ademas de las obligaciones que se estipulan en &l presente Contrato, las siguentes
obligaciones

1. Entregar a EL CLIENTE la Carta Fianza Bancana de Fiel Cumplimiento y la Carta Fianza de Adelanto, de
acuerdo a lo previsto en las Clausulas Sétima y Tercera precedentes, asi como Constituir el Fondo de
Garantia sef\alaco en la Clausula Octava.

2. Presentar a la fema del presente Contrato.

» Andlisis de Precios Unitanios, segun formato revisado y aprobado en el proceso de lictacon

« Cronograma Valonzado de Obra, segun formato revisado y aprobado en el proceso de ficitacion

«» Cronograma de Utizacion de Equipos, segin formato revisado y aprobado en el proceso de licitacion
« Presupuesto Detaliado de Obra, Segin formato revisado y aprobado en el proceso de ictacion

« Cronograma de Obra, segun formato revisado y aprobado en el proceso de licitacion

3. Presentar el Cuademo de Obra legalizado en un plazo de (03) dias desde la firma del presente contrato

4 Ejecutar los trabajos de LA OBRA de acuerdo a lo indicado en el Expediente Técnico, asl como también a
las indicaciones de EL CLIENTE En caso de exisiir discrepancias entre lo previsto en los planos y las
especificaciones técnicas del Expediente Técnico, EL CLIENTE resolvera indicado en & Cuademo de Obra
la solucion adoptada.

5. Gestionar y obtener, por cuenta de EL CLIENTE, las autorizaciones y/o permisos que sean necesanos por
parte de las entidades privadas y piblicas que commespondan, para el oportuno y normal desarrollo de la
ejecucion de los trabajos de LA OBRA, precisandose que los gastos de dichas autorizacionas y/o pammisos
son de cargo de EL CLIENTE, a quien EL CONTRATISTA debera informar permanentemente y sustentar la
necesidad de la gestidn de las autorizaciones y/o parmisos respectivos. En tal sentido, EL CONTRATISTA
es1d obligado a obtener la oportuna incorporacidn y participacion en el Cuaderno de Obra de las entdades
plblicas y privadas que correspondan, a fin de oblener la autorizacidn, aprobacion, supenvision yio
conformidad de los trabajos de LA OBRA

6. Adquirr oportunamente todos los materiaies que sean necesarios para la ejecucion de LA OBRA, a fin de
asegurar el normal abastecimiento de los mismos, y cumplir con el avance y con el plazo de ejecucion
programados.

7.  EL CONTRATISTA, deberé presentar a los tres (03) dias de la fima del acla de entrega de terreno |a
actuslizacién do! cronograma de obra, considarando como fecha de inicio 1a facha de ta firma del acta de
entrega de terreno y sin modificacion del plazo contractual de ejecucion de obra aprobado por EL CLIENTE

8. Suministrar matenales nuevos, de la mejor calidad que exstan en e! mercado, y conforme a las
especificaciones técnicas de LA OBRA reservandose EL CLIENTE el derecho de rechazar todo material
deficiente o no adecuado, obligandose EL CONTRATISTA a reponerio por su cuenta, costo y riesgo, sin
derecho a reclamo por ningun concepto.

9. Cumplir estrictamente con las indicaciones que EL CLIENTE emita a través de comunicaciones escritas y/o
electronicas

10. Retirar al personal propio o de sus subcontratistas que EL CLIENTE no considere idoneo por su incapacidad
o0 incorrecciones, y que a su juicio perjudiquen la buena ejecucion de LA OBRA

11. Brindar a los representantes de EL CLIENTE todas las facilidades del caso para la inspeccion, verificacion
ylo comprobacién de los trabajos de LA OBRA, hasta su recapcion

12 Consaervar, vigiar y proteger todos los elementos relacionados con LA OBRA. durante su ejecucion y hasta
la obtencién de los documentos de conformidad y recepcion final de LA OBRA por parte de EL CLIENTE
Prevenir y tomar las medidas que sean necesanas para evitar que duranie la ejecucién de LA OBRA se
causen dafos al personal, a terceros o a los servicios piblicos, los que de producirse deberan ser reparados
por EL CONTRATISTA bajo su cuanta, costo y nesgo, y de manera inmediata, no asumiendo EL CLIENTE
ninguna responsabilidad por dichcs dafios
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Presentar antes de la entrega de cada valorizacion y como condicidn para su aprobacion, el ibro de planilas
wmmmymmmmwnmwwmmsmnmmomym
organismos pertinentes, © en caso de utiizar planilas electronicas, presentar las impresiones
mmwunwmmdw.mummmmmqmmﬁmuma
las mismas, constancias pago de AFP, ONP, ESSALUD; asi como la documentacién que EL CLIENTE
requiera. Esta obligacion también es aplicable a todo el personal cesado en el penodo al que corresponda fa
valorizacidn, respecto de ellos ademas se presentaran las liquidaciones respectivas

Retirar a la conclusién de los trabajos que comprende LA OBRA todos [os escombros, basura y/o desmonte,
dejando mpias las dreas de trabajo y vias pdblicas

Cumplir con la Politica de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y el Manual de Politicas: Estandares de
trabajo para Contratistas y Proveedores, o Ingreso y Supervision de Contratistas, que EL CLIENTE ha
entregado @ EL CONTRATISTA. y/o disposiciones que en materia de seguridad pudiera emitir EL CLIENTE
Mantener indemne a EL CLIENTE y eximirlo de cualquier responsabilidad que eventuaimente pudiera
generarse como consecuencia de la ejecucion de LA OBRA objeto del presente Contrato

Cumplir con el pago de las remuneraciones, aportaciones sociales, honorarios, retribuciones pactadas y
mmmmawm.mmmammum.mmeaﬂ
CLIENTE los documentos y las Constancias de no adeudo debidamente suscntas por sus proveedores yio
subcontratistas.

Garantizar los servicios de segundad y vigilancia, y impieza y eliminacion de desmonte en el sibo de LA
OBRA.

EL CONTRATISTA se encargara y sera responsable de [a segundad, wigilancia y conservacion del control
de puerta y perimetro de LA OBRA y por lo tanto es responsable de cuidar sus matenales, herramientas y
equipos de construccién depositados en el sitio de LA OBRA

EL CONTRATISTA debera respetar el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por el
Decreto Supremo N° 005-2012-TR y normas modificatonias, contar con los implementos de seguridad
adecuados para su personal, subcontratistas, proveedores y terceros, EL CLIENTE podra suspender los
trabajos que no se lleven de acuerdo al aludido Reglamento 0 en caso constante falta de seguridad en las
maniobras o falta de implementos o equipos de seguridad del personal de EL CONTRATISTA o falta de
medidas de seguridad referidas a terceros, incluyendo transeuntes o predios colindantes a LA OBRA
Cumplir con 10dos los alcances de 1o previsto en el presente contrato los anexos, y 08 criterios técnicos de
las partes involucradas que lo conforman sobre la forma de realizar los trabajos y la calidad de los materiales
Del mismo modo EL CONTRATISTA no podra introducir medificaciones y/o variacones sin |a autorizacion
previa, expresa y por escrito de LA SUPERVISION y EL CLIENTE EL CONTRATISTA se obliga a suministrar
previa consulta, las aclaraciones o informaciones técnicas que sean solicitadas por EL CLIENTE sobre
equipos, matenales o trabajos realizados.

EL CONTRATISTA acepta que los trabajos para |2 ejecucion de LA OBRA seran realizados en el horario
establecido por EL CLIENTE y/o la Municipalidad. En caso EL CONTRATISTA requinera trabajar en otro
horaro para efectos de LA OBRA serd el responsable de gestionar y obtener las autorizaciones
correspondientes ante las autoridades correspondenties

Mantener indemne a EL CLIENTE de toda responsabilidad relativa a cualquier reciamo laboral, comercial o
contractual proveniente de los trabajadores de EL CONTRATISTA, subcontratistas y/o proveedores
(incluyendo al personal de éstos), que en su contra pudieran afectario EL CONTRATISTA mantendra
indemne a EL CLIENTE respecto a cualquer suma de dinero que sea reclamada por algun trabajador 0 ex
trabajador de EL CONTRATISTA, subcontratistas y/o proveedores (incluyendo al personal de éstos), o aigon
tercero vinculado a LA OBRA, respecto a los dafios y perjuicios que se ocasionen como consecuencia de la
ejecucion del objeto del presente Contrato. Cualquier accidente, dafio u otro que se produzca en contra de
Mm.mamm.mmum.mmmahmdoum.
sera asumido unicamente por EL CONTRATISTA.

En tal sentido, queda expresaments pactado entre Las Partes que, entre los empleados de EL
CONTRATISTA, los sus subcontratistas y/o proveedores (incluyendo al personal de @s108), y EL CLIENTE,
no existird ninguna retacion de naturaleza laboral, civil o de cuaiquier otra Indole, sino que estos mantandran
en todo momento su relacién laboral, comercial y/o contractual exclusivamente con EL CONTRATISTA. Por
ello, en caso que los mencionados empleados o ex empleados EL CONTRATISTA, los subcontratistas y/o
proveedores (incluyendo su personal), interpusieran cualquier tipo de demanda o denuncia ante cualquier
fuero contra EL CLIENTE, demandando ef pago de cualquier tipo de obligacidn, incluyendo el pago de
remuneraciones, bonificaciones, cualquier obligacion de naturaleza laboral, beneficios sociaies,
indemnizaciones 0 en general, cualquier condicién de trabajo, pagos de honoranos, retribuciones ylo
contraprestaciones, EL CONTRATISTA serd el Unico responsable de asumir la defensa de EL CLIENTE,
manteniendo libre a EL CLIENTE de cuaiquier responsabiidad al respecto, quedando expresamente obligado
EL CONTRATISTA a pagar Integramente toda suma que sea ordenada pagar a EL CLIENTE, por cualquier
4rgano jurisdiccional y reemboisar todos los gastos que EL CLIENTE hubiera efectuado

Subsanar sin costo, de acuerdo con el Expediente Técnico y a pedido de EL CLIENTE o LA SUPERVISION,
cualquier deficiencia en la ejecucion de LA OBRA que sea de su responsabilidad u ocurra por causas
imputables a EL CONTRATISTA, para cuyo efecto se entenderd también como imputable a EL
CONTRATISTA cualquier deficiencia onginada en as labores del propio personal bajo su direccion,
Facilitar la labor de LA SUPERVISION proporciondndole la colaboracidn y ayuda. En ese sentido, aceptara
ias instrucciones indicaciones y solicitudes de cambeo dadas por LA SUPERVISION para la ejecucidn de LA
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OBRA. y permitira las visitas que en cualquier momento puedan realizar EL CLIENTE
28 Asumir el costo de los deducibles que se puderan generar como consecuencia de la utilizacion de los seguros
contratados por EL CLIENTE. siempre que los siniestros se deban a causas mputables a EL CONTRATISTA

DECIMA: LIMITACIONES CONTRACTUALES

EL CONTRATISTA esta expresamente prohibido de ceder su posicién contractual, parcial o totalmente, respecto
del presente Contrato; de igual modo EL CONTRATISTA se encuentra prohibido de ceder cualquier tipo de
derechos derivados del presente contrato constituyendo este acuerdo pacto en contranic a lo establecido en el
articulo 1206" del Codigo Civil; con excepcién de la cesidn de facturas (factoring) cuya valorzacion que representa
hayasbdomrooadlpmlaporacuemdomabmudoenlaCiamulaoaavaysaempmqua

no exista saldo alguno por compensar y/o deducir proveniente de penalidades o cualquier monto que EL
commmnmm.acusmt

Asimismo, EL CONTRATISTA esta prohibido de subcontratar totalmente LA OBRA. Queda establecido que previa
autorizacién expresa y escrita de EL CLIENTE, EL CONTRATISTA podra subcontratar parciaimente algunos
trabajos de LA OBRA En caso de que EL CLIENTE apruebe la subcontratacién con terceros, de trabajos
espocificos que sean necesanos o convenentes, se deja expresa constancia que EL CONTRATISTA y los
subcontratistas, seran solkdanamente responsables frente a EL CLIENTE. en consecuencia. ambos mantendran
en todo momento la responsabiidad total y directa de la buena, adecuada y oportuna ejecucion de LA OBRA ante
EL CLIENTE. Asimismo, se precisa que los subcontratos no generaran gastos adicionales al Monto del Contrato

Las partes de mutuo y coman acuerdo convienen en que EL CLIENTE se encuentra expresa y previamenie
autonzado por EL CONTRATISTA para ceder su posicion contractual y cualquier derecho derivado del presente
Contrato

EL CLIENTE no tiene ninguna relacion laboral, comercial, ni contractual de ninguna indole con los trabajadores,
personal y/o proveedores de EL CONTRATISTA, el subcontratista, o el personal del subcontratista yfo
proveedores; cualquier reclamacion, demanda o exigencia al respecto, sera de cargo exclusivo de EL
coummnmmmanpordMosypoqmqmsom

DECIMA PRIMERA: TRABAJOS ADICIONALES Y MODIFICACIONES

EL CLIENTE, durante el curso de la ejecucidon de los trabajos comespondientes a LA OBRA. podra disponer por
escrito modificaciones, sustituciones, adicionales y/o deductivos en LA OBRA, dentro de las especificaciones
técnicas normales y que se ajusten a los disefos del proyecto, las cuales EL CONTRATISTA conviene desde ya
en aceplarias, previa valorizacion de las mismas en base a los precios unitanos consignados en |a Propuesta
Técnico - Econdmica presentada por EL CONTRATISTA, o a los precios unitarios pactados entre los contratantes
@n caso de no existir partida especifica en la mencionada Propuesta. y que deberan ser expresaments aprobadas
por EL CLIENTE antes de la ejecucion de las mismas. dejandose establecido que EL CLIENTE no estara obligado
a pagar ningan importe a favor de EL CONTRATISTA que corresponda a los trabajos referidos a los cambios de
LA OBRA que no tengan la aprobacion previa y por escrito de EL CLIENTE segun lo pactado en el Contrato, en
tal sentido EL CONTRATISTA se encuentra prohibido de ejecutar trabajos refendos a los cambios de LA OBRA
que no tengan la aprobacion previa y por escrito de EL CLIENTE

En caso EL CLIENTE solictase modificaciones a EL CONTRATISTA, que no estuvieren contempladas en los
trabajos contratados, EL CONTRATISTA dispondra de dos (2) dias habiles para notificarlo de manera escrita, y
de tres (3) dias habdes adicionales para presentar [a siguiente documentacion:

a) Formato de Orden de Cambio segun sea la naturaleza cel trabajo. cambio de alcance, amphiacion de piazo
y/o costo, el cual debe venir acompafiado de:

I, De ser el caso, el presupuesto adicional que demandara la ejecucion de las obras adicionales,
deductivos o modificaciones de LA OBRA ordenadas, detallando cada una de las partidas y sus
respectivos costos segin la propuesta econdmica Se aduntara la plantila de metrados
especificando precios unitanos cuando aplique. el nuevo aicance, es decir, todos los nuevos trabajos
yfo modificaciones a ser realizadas

il. El plazo dentro el cual se ejecutaran los trabajos adicionales o modificaciones a LA OBRA
ordenadas,

i Una explicacion clara y completa de las implicancias y efectos que pueda tener [a realizacion de los
trabajos ordenados en el plazo de ejecucidn de LA OBRA Puede darse el caso que sea necesario
una reprogramacion del cronograma de LA OBRA, sin perjuicio del plazo tofal de ejecucion, para lo
cual deberd actuaizarse el cronograma de ejecucion de LA OBRA, debiendo ser aprobado el
cronograma reprogramado de LA OBRA por parte de EL CLIENTE

v Los entregables que debe presentar EL CONTRATISTA para todo adicional son los siguientes

. OMdecomb-oaprobados
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« Anotacones de cuademo de obra

« Memona descriptiva del adicional (sustento técnico, autonzaciones, etc.)
« Sustento de metrados

« Andlisis de precios unitanos (en partidas nuevas)

« Panel fotogréfico de los trabajos ejecutados

« Plano y/o croquis de ubicacién de los trabajos ejecutados.

« Sustento de calculo de plazos adicionales (de ser el caso)

Si las sustituciones, adicionales y/o deductivos requieren la necesidad de una modificacién del plazo de ejecucion
y entrega de LA OBRA para su ejecucién, dicho plazo se modificard mediante la suscripcion de una adenda 0
cldusula adicional respectiva, entonces a requermiento de EL CLIENTE, EL CONTRATISTA se obliga a suscribir
Ia cldusula adicional respectiva, dejandose constancia de la medificacién pactada

m.mammmmmuumwmmmmnmum
mwmymadmmmmpaacummmmwmwwwam
todos los efectos previstos en el presente Contrato.

EL CONTRATISTA no se encuentra autorizado a efectuar trabajos adicionales que no cuenten con la autonzacion
expresa y por escrita de EL CLIENTE

DECIMA SEGUNDA: AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA POR CAUSA NO IMPUTABLE
A EL CONTRATISTA

En caso que por causas no imputables directa o indirectamente a EL CONTRATISTA, o por caso fortuito o fuerza
mw.MmW.m,Mmymm.mymmmmm
mhwowumwuucommnoummmmamm.mm catastrofes
naturales, responsabilidad de terceros que no hayan sido contratados ni subcontratados por EL CONTRATISTA,
ymuememm»m,mmemm,mma&commnsuumwde
LA OBRA, o que determinen su cumplimiento parcial, tardio o defectuoso. queda establecido que solamente en
tal situacidn el plazo de ejecucidn de LA OBRA se podra prorrogar por el iempo que EL CLIENTE determine que
existen las causas antes referdas

De producirse cualquiera de las causas indicadas en el parrafo antenor, EL CONTRATISTA debera comunicar a
EL CLIENTE i3 ocurrencia de los refenidos eventos y [a sustentacién de como afectan el cronograma de LA OBRA
EL CONTRATISTA debera efectuar esta comunicacidn a través de una carta notanal dentro de los tres (3) dias
habiles de ocurrido el evento Transcumdo el piazo de tres (3) dias habies, EL CONTRATISTA no tendra derecho
a presentar la solicitud de ampliacon de plazo.

Comunicado dentro del plazo sefalado la ocurrencia de los eventos descritos como causales de ampliacion de
plamELCONTRATISTAMpmmraacuemuwmmhwmamum
dentro de los cinco (5) dias habiles de comunicada la ocurrencia de los eventos. Dicho expediente debera contener
como minimo lo siguiente:

Documento que sustente cualquiera de las causales de ampliacion de plazo

Copia de la comunicacion del evento.

Namero de dias solicitados como ampliacion de plazo.

Diagrama GANTT de las partidas criticas afectadas indicando el plazo contractual, la duracion de la causal, y
el nuevo plazo de ejecucion.

. I:lCrooomamaﬂoAmﬂeLAOBRA.WWWWMMMW&MODRA

EL CLIENTE tendra tres (3) dias habiles, contados a partir de la presentacion por parte de EL CONTRATISTA del
expediente completo, para revisario y pronunciarse sobre la ampliacién de plazo solicitada Dentro de dicho plazo,
EL CLIENTE informara por escrito @8 EL CONTRATISTA de su pronunciamiento, sefalando si fue aprobado o
formutando las observaciones encontradas. EL CONTRATISTA tendra tres (3) dias calendanio para subsanar ias
observaciones y volver a presentar el expediente, reinicidndose 1os plazos de revision y pronunciamiento

Se precisa que en caso EL CLIENTE no se pronunciara en el plazo establecido en el parrafo precedente, se dara
por desaprobada la solicitud de EL CONTRATISTA.

DECIMA TERCERA: PENALIDAD

Si EL CONTRATISTA incurre en cualquiera de los supuesios sefialados en la presente clausula quedara
automaticamente obligado a las penaiidades aqul sefialadas.
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SUPUESTO DE INCUMPLIMIENTO PENALIDAD

No concluir la ejecucién de LA OBRA dentro del plazo pactado, 2/1000 sobre el valor del monto total del
o no ejecuta LA OBRA de acuerdo a los Hitos establecidos en o contrato por cada dia.
CmogrrnadeEMdeObmonowmphcononhguu
OBRA dentro del plazo pactado y de acuerdo a lo previsto en
este Contrato, 0 no cumple con entregar oportunamente los
documentos sefialados en la Clausula Déama Novena

Retiro y/o cambio de Personal Staf, segin lo indicado en la
csusula Quinta del presents contrato sin aviso y aprobacion de m&ﬂwmwm
EL CLIENTE. :

; S/ 500000 soles por dia, por cada
Por ausencia de cuaiquiera de los profesionales que conforman
o Personal Staff de EL CONTRATISTA en la cléusula Quinta del | Porsoral  Stafl que se - encuentre

Mmm.mmyummmaacum

Por ingreso de subcontratista no autorizado y/o aprobado por EL S/ 10,000.00 por ocurrencia.
CLIENTE.

Por infracciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo | S/ 10000000 por ocurrencia y
previstas en la clausula Décimo Quinta de este contrato resolucion del Contrato

&mmmmumMmmawomm
umwwmmwmammomqmummamahmuﬂ
CONTRATISTA, OMMWWMQMELCUENTEWMELCOMRATBTA.

ElpaqodehmndidadpodadaenmCthnobberalELCON‘l’RAﬂSTAdesuoblqodOndeeiewtar.
mwyeWMMmmammb.almawmmuMmh
cummm.ymmwmmnmammmmumcmn.
tampoco excluye la aplicacién de otras penalidades previstas en el presente contralo

DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA Y GARANTIA

EL CONTRATISTA asume la responsabilidad de la integridad de LA OBRA hasta la entrega y recepcion final de
LA OBRA de acuerdo a lo establecido en este Contrato En consecuencia, serd de responsabilidad de EL
cmmAmMymmmummwmum.mabm.osnuiu
mmaumm.wmmwmmmmmmmwm
LA OBRA. sea cual fuere la causa que lo pudiera onginar, con excepcién de aguelios onginados por caso fortuito
ymmmm.mwoacoummuumrmmymummmmmm.um
mm.mmymmm«mum«uoem.wmwmmmu
presente.

ELOONTRATBTAuM.thmmmuacmy.mmwmsdelmbmogmpomm.
asi como & sus funcionarios. directivos y representantes, y reembolsaries todo gasto, costo, indemnizacion,
resarcimiento, multa, sancién o medida que EL CLIENTE adopte, enfrente o se vea afectado, por eventos
relacionados. directamente o indirectamente, obligaciones laborales, con desperfectos, fallas o acodentes en los
equiposylolosmmmdeLAOBRA.nuaqmmmm.moamnosmomdnm
amros.dmmddoawENTEodoEmeTA.oalosusuuiosdouoem.EI.CONTRATISTA
nm.mMmWUOﬂMMyamoodmaWﬁMmd
parrafo siguiente haya transcurmido,

EL CONTRATISTA declarar conocer y acaptar que asume la responsabilidad de LA OBRA ejecutada por el plazo
am(S)mmmamaeuamymonaeum.mmabwwa
articulo 1784 del Codigo Ciwl

Queda establecido que en caso se detectaran o presentaran defectos o fallas de cuaiquier tipo, respecto de los
deemmmnwm-wymmw&comRAﬂSanem
de LA OBRA. entonces EL CONTRATISTA tiene |a obligacion de subsanar y reparar los defectos o fallas
Wmﬂmmm.wdmyhmwmmdeWO
reparacion ejecutados En el supuesto que EL CONTRATISTA incumpla con su obligacidn luego de habérsele
mwmqmmmmﬁammymmmm,mwpluomm
\tal efecto se le otorgard, entonces EL CONTRATISTA queda cbligado a pagar una penalidad equivalente a dos
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pormn(?J1.w0)delmw0mmoqwummduwnmthtnmhoonwougmn Silos
W«Mywhnmnmﬁudapammmumammmmaa
commrA.mmmwmomthmMummmmﬂ
CONTRATISTA debera rembolsar los gastos derivados de los trabajos de subsanacion y reparacion, ademas de
laimmmdonwmunmymmmmwdmmmmmwm

DECIMA QUINTA: SEGUROS, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ELCON‘!RATISTAmmmmmmmamrmwommahmw.
wnmmammymahpwmommew
cuaiqumdmcwsadoanCLENTannmmnmbmaudeMpmpoyd
personal contratado o subcontratado

ELCONTRAﬂSTAdommpomwMydlmmnmpeedonartymémdoswsm.mﬂales
ypwmbwamwammrdw&mm&smmmuwamdmmmma
Obra

EL CONTRATISTA se compromete a mantener por su cuenta, costo y nesgo, durante todo el hempo que dure la

ejecucion de LA OBRA, los siguientes seguros.

a) Pélizas de Seguros de Accidentes de Trabajo, Complementario de Trabajo de Riesgo, y de Responsabilidad
Civil. de acuerdo a las normas vigentes, que cubra a todo el personal de empleados y obrercs al servicio de
LAOGRA.ymmahmumummmmmdmumumm
como consecuencia de LA OBRA, asi como cualquier dafio que pudiera causarse a bienes y a propiedades
Vecinas &mmmmmmabmmummmwwmwmom.
hasta la fecha de entrega de LA OBRA. El monto de cobertura de los seguros serd determinado por EL
CONTRATISTA, siendo de su exclusiva responsabilidad y costo, cualquier suma que no resulte cubserta por

la poliza respectiva

b) Segmcm.cmmmmummthmucmmaammYA.
mcmeﬂvmﬂbalncoboﬂumnopodr‘wmmrudMontodﬂCmtmwayoﬁpode
mmmqnmmmmmmumm.mmmymm

EL CONTRATISTA debera presentar a EL CLIENTE copia de las pdizas de los seguros antes indicados, 8 mas
tardar en la fecha del presenta documento. Asimismo, EL CONTRATISTA debera presentar a EL CLIENTE copia
de las actualizaciones, ampliaciones o renovaciones de las polizas de los seguros sefialados precedentemente,
mummomam(s)aummummmmumw.ow
requerimiento escrito efectuado por EL CLIENTE Queda establecido que en la oportunidad en que EL
cmmTAamhmMrbsdwmmmm.MuMWammm
mdoomogaymoopomdoeamdmnm.mummm)ammm«mm.a
CLEN‘I‘Epodréfoﬂnuhfsmobsem.ytimmm.MmMremmm.mh
comunicacion escrita dingida a EL CONTRATISTA, su conformidad con los documentos y/o informacion recibidos.

ELCONTRATIS‘I’Anouagaapfosonmhacmamamoompomsdemummmmmum
mnmam@ymmmmwmummmummam
respectiva, en 1as siguientes opoctunidades i) cuando se efectie ka incorporacion de personal nuevo a LA OBRA
mWW;WmWW“&MMTAmMWaumm
hswmwnwwnlammwms;yn)dfﬂmodlanabudeadanm.o,domulosmmdln
hébhosgmwmwﬂmmobMpa&maELcwmmTA

EL CONTRATISTA asume cualquier responsabilidad por acodentes de trabajo, inclusive en los montos no
w&mwﬂwmm.mmﬂmMummmde Del mssmo modo,
mmwlmouELcomnsqummmoonmmwmmpmwuuoam
materia del presente Contrato e incluso sus proveedores que ingresen @ LA OBRA, mantengan un seguro
puﬁwluodo&SSALUDpaatodoolpcnmdquﬂabompamm.loqwudroviudoywolmdopofEL
CONTRATISTA mientras se desarrolie los trabajos de LA OBRA y cada vez que se le requiera para su control por
parte de EL CLIENTE

No obstante la abligacion de EL. CONTRATISTA de contratar los seguros sefialados en esta Clausula, los contratantes
dommnymmmmqmELOONTRAT!STAmmammdohmddwmo
LA OBRA a EL CONTRATISTA. todas las responsabllidades por los dafios, perjuicios, nesgos y/o siniestros que
amahWymnmauosm;UWammmemmﬂ
ooummnmmmumnnmammm.mbmwmmmm
para el resarcimiento total del dafo, perjuicio, resge yio sinestro, o que las respectivas poiizas de seguro no se
encuentren vigentes.

EL CONTRATISTA asume todas las obligaciones y responsabilidades establecdas en la Ley de Segundad y Salud
enolebqo(LeyNo.N?&ywkmmo).mwmdoapmaacmmmhdmm
la informacidn referida en la citada Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento, y declara

3
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emsmnmw,mmywugamamﬂirmmmmmmm“wdmmh
Intermo de Seguridad y Salud en el Trabajo. y el Manual de Politicas: Estandares de Trabajo para Contratistas y
proveedores de EL CLIENTE.

En tal sentido, de manera enunciativa y no restrictiva, EL CONTRATISTA debera cumplhr con presentar los
documentos y la informacion que se detallan a continuacidn’

- Politica y objetivos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo

- ElRommlmm&oumwy&mdembqo(MpaMMmupmM)
mmmwm.mamymmam(mm

Formatos de charla diaria de seguridad de andlisis y trabajo seguro — ATS.
Planificacion de actividad preventiva

Programa anual de Seguridad y Salud en el Trabajo

Reporte Mensual de Salud y Seguridad en el Trabsjo.

acommTAMpmraacmmmmmyummmmm.-mas
tardar en la fecha del presente documento Los contratanies establecen que en la oportunidad en que EL
commsumpummmmammsmmmmm.mmumma
suscnbir un acta de entrega y recepcion Dentro de los tres (3) dias hablies siguientes de dicha acta. EL CLIENTE
Mrimumm.yumth.MWem.mmm
escrita dingida a EL CONTRATISTA, su conformidad con los documentos y/o informacion recibidos

Adicionalmente, EL CONTRATISTA asume las siguientes obligaciones.

- EL CONTRATISTA debera proporcionar todo el equipo de seguridad requerido para el desarrolio de sus
mprAIammummMWamm

- BWMQELOONTRAWAWQWWUOW.NMM«MMW
uniformado, debiendo utilizar los equipos de proteccion personal respectivos para los trabajos que ejecute
(mmmm,mamm.mmmm.mm.wmmmm
mmﬂmm.um.lmam.em)ylodoslocquohsadmomnquw.utcmtolos
elementos de marcacion para la advertencia a terceros de los trabajos que se ejecutan

- EL CONTRATISTA se obliga a no Incluir en su personal que trabaja en LA OBRA a mencres de edad, por
nmmmummmwmmamdmmuom.wnMomamm
sus padres o tutores, segin cormesponda.

- EI CONTRATISTA debe contar con un Supervisor de Seguridad, con conocimiento y expenencia cenficada
mm«mmm.emwmammmmbu
mmmhwysuuomdmm.wmnqmauom.mm.u
Noma G.050 “Seguridad durante la Construccion” del Reglamento Nacional de Edificaciones.

- EL CONTRATISTA se obliga a realzar charlas de induccion para personal nuevo y charlas diarias a sus
Wmmm.mmdmmmmummm.m.mmmu
maﬁzarhoneldla:debieodomﬂumﬁoaadavam.ywandoaslbmmmlosraponas
que acrediten el dictado de dichas charias an el mismo periodo

- EL CONTRATISTA deberd mantener un registro de accidentes y lesiones segin los requerimientos de las
nmnlsybyaapliauasAwwaacm.didmmmdebenmdhpmmaw

- EL CONTRATISTA debera proporcionar un resumen de segundad semanal y mensual, conteniendo entre
otros el detalie de los accidentes, lesiones, horas de trabajo perdidas relacionadas con dichas lesiones, de
mm.mammmymnawusrmw.ammu
formato y/o formulano establecido por EL CLIENTE.

- EL CONTRATISTA deberd informar inmediatamente a EL CLIENTE de cualquier lesion a la persona o dafo
|umopbdadcauudopawpomndopumunpbodoldomwsoummm_

- acmmrammudwmammmmmvumcmmm
Waummmm,ymmmmmepmmm
implementado.

En caso que EL CONTRATISTA no cumpia, a plena satisfaccion y conformidad de EL CLIENTE, con alguna de
sus obligaciones expresamente previstas en la presente Cldusula; es decir. a) No cumpla con presentar
oportunamante los documentos y fa informacion respecto de las polizas de seguros y de la Seguridad y Salud en
dTano.monhmcmm.o.b)NoWaoonmliurdmmawammfeﬁdaa
mduposmwbns”uﬂadys;Mderabqo.uQMbpMomlumumomd
Roolamen!olntemode&guidodySMenolebq’odoELcumwoc)mbmnmamm
mm,wmmmmmmm.mmmmmacuem
mmmmm;mmwmawmmymmmwwmw
parte.
1. No efectusr la entrega del lugar de LA OBRA a EL CONTRATISTA

Disponer la parakzacion inmediata de los trabajos de LA OBRA

Prohibwr el ingreso de los trabajadores de EL CONTRATISTA al lugar de LA OBRA.
Disponer el retro de los trabajadores de EL CONTRATISTA del lugar de LA OBRA
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5  No proceder a ka revision ni aprobacion de la valorizacion para el pago del Monto del Contrato

8  Suspender el pago de la valorizacion aprobads; precisandose que el pago del Monto del Contrato sera
inexsgible a EL CLIENTE.

7 E:dgirdpagodeump«nlmo;awebao.ﬂcmmAMWoamguaﬂcmum
penalidad diana ascendente uno por diez mil (1/10.000) del Monto del Contrato, la cual se devengara dia a
dia, desde la intimacion escrita que realice EL CLIENTE, hasta ia fecha en que EL CONTRATISTA cumpla
con su obligacion a satisfaccidn y conformidad de EL CLIENTE El importe de la penalidad devengada podra
ser descontado, a decision de EL CLIENTE, del importe del Monto de! Contrato pendiente de pago o de
cualquier importe adeudado por EL CLIENTE a EL CONTRATISTA

8. Resolver de pleno derecho el Contrato; precisandose que EL CLIENTE hara efectiva |a resalucion de pleno
derecho cursando una comunicacidon notarial a EL CONTRATISTA, al domicilio indicado para los efectos del
Contrato, sefiatando la causal resolutoria pactada en que EL CONTRATISTA haya incummido

En caso de que EL CLIENTE ejerciera las facultades antes indicadas, tal situacion no originard |a posibiidad de
concader a EL CONTRATISTA la modificacion del cronograma de trabajos de LA OBRA, ni la ampliacion del plazo
para la ejecucion y ia entrega de LA OBRA

En el supuesto que se interponga alguna pretension, denuncia, demanda o cualquier accidn legal en contra de EL

CLIENTE al amparo de las normas legales que reguian la Seguridad y Salud en el Trabajo, entonces queda

establecido expresamente que en la relacion juridica entre EL CLIENTE y EL CONTRATISTA, serdn obligaciones

de EL CONTRATISTA

1)  Asumir los gastos de la defensa legal de EL CLIENTE

2) Reemboisar inmediatamente a EL CLIENTE cuaiquier imporie de dinero que se hubsere exigido pagar a EL
CLIENTE. El reembolso debera efectuarse a mas tardar dentro de los cinco (5) dias habies siguentes del
requenmiento escrto que haya efectuado EL CLIENTE a EL CONTRATISTA.

3) Pagar a EL CLIENTE, adicionaimente, una indemnizacion por los dafios y peruicios ocasionados. El monto
de la indemnizacidon no podra ser menor al veinte por ciento (20%) del importe total que se hubiere exigido
pagar 2 EL CLIENTE

DECIMA SEXTA: DOMICILIO

Las partes contratantes expresamente deciaran que los domicilios que se consignan en la introduccion del presente
documento son especiaimente designados para efectos de la ejecucion de las obligaciones y los derechos denvados
del presente Contrato. pactandose que esta designacion obliga a las partes a que toda comunicacidn y notificacion
deber ser dingida a los refendos domicilios, salvo que los contratantes convengan el cambio de domiclio mediante |a
suscripcidn de cidusula adicional, 0, que se hublera comunicado mediante carta notanal el cambio de domicilio, con
una anticipacidn no menor de cinco (5) dias habdes, y siempre que esté ubicado dentro del perimetro urbano de la
Ciudad de Lima, conforme a lo establecido en los articulos 34 y 40 dei Codigo Civil

DECIMA SETIMA: ARBITRAJE

Toda discrepancia, iigio o controversia derivados o relacionados con el presente Contrato, serd resueilo mediante
arbitraje de derecho, de conformidad con los reglamentos arbitrales del Centro de Aritraje de fa Camara de
Comarcio de Lima, a cuyas normas, administracion y decisidn se someten las partes libremente. sefialando que el
laudo que se emita en el proceso arbitral serd inapelable y definitivo; establecséndose que el arbitraje se llevara a
cabo por tres (3) arbitros, de los cuales cada una de las partes designara a uno (1) y los dos (2) arbitros asi
designados nombrardn al tercero, quien presidira el tribunal arbitral Si una parte no nombra al arbitro que le
corresponde dentro de los quince (15) dias calendano de recibido el requerimiento escrito de ia parte que solicita
el arbilraje o si dentro de un plazo igualmente de quince (15) dias calendario contados a partir de la aceptacion del
segundo arbitro, los dos (2) arbitros no consiguen ponerse de acuerdo sobre (a designacion del tercer arbiro, 1a
designacion de cualquiera de dichos arbitros serd hecha, a peticidn de cualquiera de las partes, por el Centro de
Arbitraje de la Camara de Comercio de Lima

En caso de que por cualquier circunstancia deba designarse un drbitro sustituto, éste serd designado siguiendo el
mismo procedimiento sefialado precedentemente para la designacion del arbitro que se sustituye

El arbitraje se desarmoliara en la ciudad de Lima Los gastos y costos que genere el arbitraje seran pagados por la
parte vencida. El proceso arbitral se regira por lo dispuesto en las normas contenidas en el Decreto Legislativo N*
1071, que norma el Arbitraje, o la que lo sustituya

Las disposiciones de la presente clausula sobreviviran a fa resolucién o terminacion del Contrato

Para cualquier intervencion de los jueces y tribunales ordinaros dentro de la mecanica arbitral, las panes se
someten expresamente a la junisdiccion de los jueces y tribunales del Distrito Judicial de Cercado de Lima,
renunciando 8l fuero de sus domicibos.

: CAUSALES DE RESOLUCION DE PLENO DERECHO
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Son causales de resolucion de pleno derecho del presente Contrato, sin necesidad de declaracion judicial ni arbitral

alguna, las que se establecen a continuacion:

a) SiEL CONTRATISTA dejara de trabajar en LA OBRA por un periodo de cuatro (04) dias calendario o0 mas por
factores imputables a su responsabilidad

b) El atraso en Ia ejecucidn de LA OBRA, en un porcentaje acumulado supenor al quinca por cento (15%) del
calendano o cronograma del avance valonzado de la misma, o el incumplimiento de uno cualquiera de 1os hitos
establecidos en el Cronograma de Ejecucidn de Obra,

¢) El retiro, sin autorizacion de EL CLIENTE, de los matenales de LA OBRA que hayan sido adquindos, ya
cancelados o valonzados

d) La contratacion de Sub Contratistas y/o proveedores no aprobados por EL CLIENTE.

e) Elincumplimiento en el pago de las remuneraciones, aportaciones sociales, honorarios, retribuciones pactadas
y demds comrespondientes a su personal, proveedores y/o de los subcontratistas.

f) El incumplimiento de las técnicas y/'o procedimientos relativos a la ejecucion de LA OBRA. asi como de las
reglas de seguridad establecidas en la Clausula Décma Quinta precedente o en la normativa nacional scbre
la materia, que se deben cumplir normalmente de acuerdo a ias normas de seguridad para tales cascs. segun
las prachicas y usos reconocidos

g) SiEL CONTRATISTA no inicia los trabajos de ejecucion de LA OBRA en la oportumidad prevista en |a Clausula
Sexta del presente Contrato

h) Si EL CONTRATISTA no cumple con entregar la Carta Fianza Bancaria prevista en el presents Contrato, o,
incumple con mamenerta vigente, de acuerdo a lo pactado por kas partes.

i) Elsuministro o ulilizacidn de materiales distintos a los establecidos en este Contrato

i) La inobsarvancia de lo dispuesto en los planos de LA OBRA y/o de las especificaciones contenidas en el
Expediente Técnico y Ia Propuesta Técrco - Econdmica

k) SiEL CONTRATISTA no contrata, presenta y/o actualza los seguros que se menconan en la Clausula Décima
Quinta del presente Contrato, © no cumple con renovar o prorrogar en las mismas condiciones las pdlizas

respectivas

1) No cumplir con presentar los documentos que se indican en el numeral 2 de la Clausula Novena

m) Si EL CONTRATISTA cede su posicién contractual o subcontrata contraviniendo lo estiputado en la Clausula
Décima dei presente Contrato.

n) Si EL CONTRATISTA fuera declarado en quiebra o se inicie respecto de &l un procedimiento concursal, o
cuando se encuentre en una situacion tal gque pueda dar lugar a que legalmente proceda la declaracion de
quiebra o el inicio de un procadimiento concursal

0) Si EL CONTRATISTA presenta documentacion faisa, fraudulenta, alterada y/o mutiada en cuasiquiera de los
documentos requendos en el presente Contralo, bastando para ello 1a sola declaracion de EL CLIENTE

p) Si EL CONTRATISTA incumpie algunas de las obligaciones establecidas en |a Clausuta Novena del presente
Contrato.

La resolucidn de pleno derecho del presente Contrato se producira cuando EL CLIENTE remita una carta notanal
a EL CONTRATISTA, al domicilio indicado en el presente Contrato, comunicandole que hace efectiva alguna de
las causales resolutorias de pleno derecho pactadas en |a presente Clausula

EL CONTRATISTA tiene el derecho de resolver el presente Contrato, si injustificadaments EL CLIENTE no cumple
con pagar tres (3) valorizaciones acumuladas y consecutivas en el plazo previsto en la Clausula Octava, a pesar
de haberle requerido mediante carta notanal el cumplimiento de la obligacién de pago, y no habiendo EL CLIENTE
subsanado su obligacion dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes de efectuado dicho requerimiento. En
este caso, y para que se haga efectiva la resolucion de pleno derecho del presente Contrato, EL CONTRATISTA
deber# remitir una carta notarial a8 EL CLIENTE comunicandole que hace efectiva la causal resolutoria pactada en
esta Clausula

En los casos de resolucion del Contrato por incumplimiento o causal imputable a EL CONTRATISTA, EL CLIENTE
haré efectiva las garantias otorgadas para la ejecucion de LA OBRA, y exigira el pago de los dafios y perjuicios
ocasionados EL CLIENTE reconocerd @ EL CONTRATISTA el pago de las valorizaciones por los trabajos
adecuadamente ejecutados y los matenales que queden definitivamenta en beneficio y en provecho de LA OBRA,
estableciéndose que los demas materiales y/o equpos deberdn ser retirados inmediatamente a cargo, costo y
responsabilidad de EL CONTRATISTA

Asimismo, producida la resolucion de plenc derecho de! presente Contrato, EL CLIENTE debera proceder a |a
hquidacion de LA OBRA en un plazo m&amo de quince (15) dias calendario de ocurnda aquélia; en caso contrano,
EL CONTRATISTA debera presentar la hquidacion elaborada por éste, la cual serd revisada, coordinada y
aprobada por EL CLIENTE

EL CLIENTE, al producirse Ia resolucion del Contrato, podra tomar posesion de LA OBRA, ya sea directamente o
a través de terceros, para completar los trabajos y utilizar todos los materiales, equipamiento y mano de obra
disponibles, comunicando esta decision a EL CONTRATISTA

: ENTREGA FISICA Y RECEPCION FINAL DE LA OBRA
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Luego de concluida la ejecucidn de LA OBRA, EL CONTRATISTA solicitara por escrito

19.1 - ENTREGA FISICA - La entrega fisica de LA OBRA deberd efectuarse dentro del plazo establecido en la
Clausula Sexta precedente, obligdndose a EL CONTRATISTA entregar a EL CLIENTE los siguientes documentos:

a) Liquidacion de obra

b) Dossier de Calidad

c) Planos As-bullt firmados por el ingeniero Residente

d) Finiquito de proveedores y/o subcontratistas.

e) Declaracion Jurada de No Adeudo a Trabajadores incluyendo documentos que sustenten el pago

de planillas y liquidaciones.
fn Declaracion Jurada de No Adeudo a Sub Contratistas y Proveedores
o) Declaracion Jurada de No Adeudo de obligaciones de EL CLIENTE

AhmammmmMywalawnWymbmaELCUENTE.u
extendera el Acta de Entrega y Recepcion de las obras fisicas, en el caso que hubiese observaciones, ésias
deberan ser subsanadas por EL CONTRATISTA, sin costo adicional alguno para EL CLIENTE dentro del plazo
que EL CLIENTE indique para efectuar dicha subsanacion En caso EL CONTRATISTA no cumpla con subsanar
las observaciones en el plazo otorgado se procederd a aplicar |a penalidad establecida en la Clausula Décima
Tercera Asimismo, en caso EL CONTRATISTA no efectie la subsanacién de las observaciones y EL CLIENTE
deba incurrir en dichos gastos, EL CONTRATISTA se encuentra obligado a reembolsarios para lo cual autonza a
quaseadosoonudodelFmdodontla.mmmomWomgMammmclcoma
y fiel cumplmiento de LA OBRA.

uemrmmuoeRAm!mmwwoacommmnwmmmwu
hubseran introducido en LA OBRA sin autorizacidn de EL CLIENTE, y los vicios exteriores y ocultos de LA OBRA.

192 - RECEPCION FINAL DE LA OBRA. - La recepcitn final de LA OBRA debera efectuarse en un plazo que
vencerd a los quince (15) dias calendario siguiente de la fecha establecida para la entrega fisica de LA OBRA
Dentro de dicho plazo, deberan haberse subsanado todas las observaciones y se realizardn las verficaciones.
Wobacbnosymouesemmn,yELOONTRATBTAMWaELCUM.mmm
defintivos y memoria descriptiva En ese momento se extendera un Acta de Recepcion final de LA OBRA.

Enm&mdmummmmmmmmumbmﬁsmob
mmmauoemmmmwenuncmmo,pocmpomwlmaoeuooummn.
se aplicara la penalidad pactada en la Cléusula Décima Tercera
ummmuoeMmmmwuw:acmwnwmmmmu
hubleren introducido en los trabajos de LA OBRA sin autorizacion de EL CLIENTE, y los vicios exteriores y ocultos
de los trabajos de LA OBRA

Enmqnmaplm.qwdaawwdomoudowm&daddeaconmnﬂkawcoslo.
MymmmwMuWNMMymmmmmwum

VIGESIMA: NORMAS APLICABLES Y PRIMACIA DEL CONTRATO
Las partes dejan constancia que en todo lo no estipulado expresamente en el presente Contrato, ngen las normas

EL CONTRATISTA formula las siguientes declaraciones, las mismas que benen calidad de Declaraciones Juradas

frente a EL CLIENTE, precisandose que dichas declaraciones se hacen extensivas a todas las personas que

forman parte de EL CONTRATISTA, principalments aquélias que realizaran las prestaciones de los servicios a

cargo de EL CONTRATISTA de acuerdo al Contrato de Obra:

1 Declara no tener antecedentes policiales, penaies ni judiciales

2 Declara que al momento de la celebracion del Contrato no se encuentra incurso en ninguno de los supuestos
umotmwmumuwm.mmmwuwm
gmyww.”mmunmmaiMaowummu
ontrato.

3. Declara que al momento de la suschipcion del Contrato no se encuentra contratado 0 que no presta servicios

de ninguna naturaleza por y para las instituciones pablicas o privadas respecto de las cuales prestara el

servicio a favor de EL CLIENTE

Declara no tener acreencias laborales frente a las instituciones pablicas o privadas respecto de las cuales

prestara el servicio a favor de EL CLIENTE, ni tener procesos laborales o administrativos vigentes por deudas

de caracter laboral, ni haber sido sancionado por la SUNAFIL por infracciones en materia laboral ylo

Segundad y Salud en el Trabajo
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5 Declara no tener reclamos pendientes ante la SUNAT en calidad de infractor de las normas tributanias.

6. Deciara no encontrarse en liquidacion, reestructuracidn o encontrarse inhabilitado en el ejercicio de sus
derechos civiles

7 Declara no encontrarse involucrado directa o indirectamente en procesos de investigacién en Comisiones del
Congreso de la Repiblica, Contraloria General de la Repiblica, Policia Nacional, Fiscalia de la Nacién u
mmmmummalammmmwmmqmmm
servicio a favor de EL CLIENTE.

8 Declara no recibir remuneracion, dietas, emolumentos, honorarios, ni ninguna prestacion pecuniana de parte
de las instituciones de la administracion publica respecto de las cuales prostard el sarvicio a favor de EL
CLIENTE, salvo pensiones como consecuencia de cese o jubiacion

8. anwmeimmﬁLmummmenmmamm
administrativa, policial, fiscal o judicial, 0 en procedimientos de naturaleza laboral, penal, previsional, de
WWo&WMMWwM&&CWﬂSTAmm
de la prestacién del servicio matena del presente Contrato, EL CONTRATISTA se obliga a apersonarse ante
la instancia correspondiente para asumir sus responsabiidades y realizar 10s actos necesarios para librar de
responsabilidad a EL CLIENTE, reconociendo y reemboisando a EL CLIENTE todo gasio que hublera
asumido con ocasion de estas circunstancias.

10 WmmhmmciMWmum«mm.nhww
cmewmudumhdbwmqmammmmbmmeWd
MM.“WM.MYWNWWWYWmeW
efrores, omisiones o alteraciones

EL CONTRATISTA reconoce y acepta que la falsedad, inexactitud o incumplimiento de cuaiquiera de las
declaraciones contenidas en la presente Clausula constituyen causales de nulidad o de resolucdn de pleno
derecho del presente Contrato de Obra, segin corresponda. quedando libre EL CLIENTE del cumplimiento de

cuaiquier oblig

wa\qwhaynmomdpmunbwmam:mmu-mmmdoa

CONTRATISTA EL CLIENTE haré efectiva |a resolucion de pleno derecho cursando una comunicacion notarial a
EL CONTRATISTA. al domicilio indicado para los efectos del Contrato, seffalando la causal resojutoria pactada en
que EL CONTRATISTA haya incumdo.

VIGESIMA SEGUNDA: ANTICORRUPCION
en.comnmsuamuwwywawwummmdeuomwm

mhmadgwmbadnomﬁcﬁocymduwbsmmmommmh
corrupcion, En tal sentido, EL CONTRATISTA expresamente asume ias siguientes obligacs

a)

b)

c)

obligaciones
Vigilar, prohibir @ impedir que sus representantes, administradores, S0CIoS, asocCiados, dwectores,
apoderados, gestores de negocios, personal empleado o lerceros contratados. que realicen las
prestaciones objeto de este Contrato, formulen ofrecimientos, promesas, pagos, trasferencias ilicitas,
entreguen o acepten o reciba, directa o indirectamente, por si 0 mediante terceras personas. dinero,
objetos de valor, ganancia pecuniana indebida, ventaja impropia o cualquer otra dadiva o bienes, a
favor o respecto de senvidor, funcionario 0 empleado pablico, personal estatal contratado por cualquier
modalidad, autoridad o cualquier persona vinculada y/o relacionada con las entkiades de gobiemo
(W.WoM)oWmequmWo@pﬂum
aigo relativo a sus funciones, incurmendo en incumplimiento o infraccion a ia ley. o conductas,
consumadas o en grado de fentativa. que se consideren como faltas, delitos o que ameriten la
impasicion de una sancién, de cardcter administrativa, penal o de cualquier otra naturaleza. tales como
robo, fraude, cohecho. trifico de influencias, extorsion, sobomo, lavado de activos y conductas
similares.
No realizar cobros de facturas que no se encuentren debidamente sustentadas con los documentos
exigidos en el presente Contrato.
m«mmw.mmm.mwomwmu.wmm
no se penudiquen los intereses de 1a sociedad y de EL CLIENTE, en riguroso cumplimiento y respeto
estricto de las normas legales del sistema juridico nacional e intemacional. principaimente referdas a
la prevencion y la lucha contra la cofrupcion
Abstenerse de realizar ofrecimientos o cualquier pago ilegal o indebido en nombre de EL CLIENTE.
Desempefar con honestidad las actividades que comprenden la realizacion de LA OBRA a cargo de
EL CONTRATISTA segun este Contrato.
Denunciar ante las autoridades correspondientes los hechos que le consten y que pudiesen ser
constitutivos de responsabilidades administrativas y/o penales, o de cualquier otra naturaleza, de los
servidores publicos, autoridades o cualquier persona vinculada y/o relacionada con [as entidades de
gobiemo o instituciones publicas.
No realizar practicas o actos coercitivos indebidos, incentivos u ofertas para obtener alguna indebida
veniaja contractual
Presentar la documentacion o comprobanies de pago que se ajusten a importes reales y acordes con
la naturaleza de las prestaciones materia de este Conltrato.
Eximir y mantener indemne a EL CLIENTE. sus accionistas, directores, gerentes, apoderados y
personal empleado o contratado, de cualquier responsabilidad que eventualmente pudiera generarse
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como consecuencia del incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo de EL
CONTRATISTA establecidas en esta Clausula,

EL CONTRATISTA declara axpresaments conocer los aicances del Decreto Legislativo No. 1385
obligandose a na incurmir en las conductas tipficada en el referido dispositivo legal

El incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de cualquiera de las obligaciones establecidas en la presente
Clausula constituird una causal de resolucién de pleno derecho de! Contrato, la cual se hara efectiva, al amparo
de lo previsto en el articulo 1430 del Codigo Civil, cuando EL CLIENTE cursen una comunicacion notarial a EL
CONTRATISTA al domicilio indicado para los efectos del Contrato, sefalando la causal resolutoria pactada en que
EL CONTRATISTA haya incumido

MaemﬂWu&C&Mmmwmmqmam.mm.
denuneia,mw.um.MyhmmMOmmmomeuwmmwmdea
CONTRATISTA de cualquiera de las obligaciones establecidas en esta Clausula, convinkéndose que EL
CONTRATISTA indemnizara @ EL CLIENTE en caso que éste, sus accionistas, directores, gerentes, apoderados
yMWomw.WMonmmwandm.mmm
procedimiento respecto de la reclamacion, demanda, denuncia, investigacion, pérdida, dafio y/o perjuicio antes
refendos.

EL CONTRATISTA garantiza que él y el personal que ejecutard la prestacion de LA OBRA actian y actuardn de
manera ética y profesional, cumpliendo de manera estricta con las leyes anticormupcion que resulten apliicables.
Por Io tanto, en |a prestacion de LA OBRA se prohibe expresamente el ofrecimiento. la realizacion de pages
flegales o entregas de Aigo de Valor' a Funcionarnios Publicos®, Personas de Interés’ o terceros involucrados®,
con la finalidad de obtener o conservar para si o para EL CLIENTE, licencias, permisos u otras ventajas

EL CONTRATISTA tiene la obligacion de guardar m&xma y estricta confidenciakdad respecto a Ia informacion y
los documentos gue se deriven del desamolio de LA OBRA, y/o de todo aquelio que se conozca como resultado
de su participacion en la ejecucion de LA OBRA. precisandose que EL CONTRATISTA no debe divulgario a
terceras personas ni usario sin permiso previo y por escrito de EL CLIENTE. Asimismo, EL CONTRATISTA debera
exigir a su personal, profesionales y/o entidades con quienes se celebren contratos yfo acuerdos en el desarrolio
de LA OBRA. ol fiel cumplimiento de la obligacion de confidencialidad contenida en la presente Clausuia En
consecuencia, la divulgacion, comunicacion, transmision o utlizacion para benefico de cualquier persona distinta
a EL CLIENTE, asi como la grabacion o cualquier otra forma de reproduccion de cualqueer informacion, a la que
tenga acceso en virtud de 1as funciones que realice vinculada a LA OBRA y/o a EL CLIENTE es del todo llegal y
se entendera que incumple |a obligacidn de confidencialidad asumida por la presente Clausula

De acuerdo con lo anterior, a o establecido en esta Clausula, EL CONTRATISTA asume las siguientes
obligacionas

Utilizar 1a informacion brindada por EL CLIENTE Gnicamente para desarroliar LA OBRA para la que
fue contratado

No divuigar, copiar, vender, prestar, utiizar cualquier informacion brindada por EL CLIENTE

No comunicar o difundir a empresas competidoras de EL CLIENTE o cualquier tercero, ya sea en
forma privada o piblica, y por cualquier medio magnético, escrito, fisico o verbal, toda informacion
que sea proporcionada por EL CLIENTE o a la cual EL CONTRATISTA tenga acceso con ocasion
de LA OBRA

Se permitird a EL CONTRATISTA la publicacién de imégenes en medios sociales, luego de
terminado LA OBRA_ previa aprobacion por escrito por parte de EL CLIENTE

"M“WW.N&M“MOM(W,WG.M.WMMUNM).

equipas, tratarmienios, eic ), viages (boletos de avion, , etc. ), donaciones benéficas, entre

! “Funcionario Pablico” signfica (1)%#mmw“mmtawmo

, luncionano o direcior, con cuaiquier

agencia, 0 instrumento de ks misma, nduyendo una

parcial) ) departamento
empresa propiodad del estado o controlada por el estado (2) Miembros de las Fuerzas Armadas, (3) Funcionanos de

inlernacionales publicas como las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Intemacional, u otras similaves: (4)

qumwwMM como unn delegacion de autoridad del goblemo para
funcones oficiales '
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« No indicar en las proyecciones que realice para sus clientes, como consecuenca de ia informacion
proporcionada por EL CLIENTE, aiguna referencia expresa sobre LA OBRA. actividades o
estrategias de negocio de EL CLIENTE

« El CONTRATISTA se obliga a que todo el personal que ejecute LA OBRA, debera fimar un
compromiso de confidencialidad que garantice el cumplimiento de lo sefialado en la presenie
clausula

EL CONTRATISTA reconoce que |a viotacion de ka obligacion de confidencialidad establecda en esta clausula puede
causar un dafo ireparable a EL CLIENTE, por lo que su incumplimiento generard ta obligacion de indemnizar a EL
CLIENTE por los dafios y perjuicios que comespondan, siempre y cuando el incumplimiento de 1a obligacion de
confidencialidad se encuentre debidamente probado

Las partes contratantes establecen expresamente que no obstante el plazo de vigencia del presente Contrato,
todas las obligaciones de confidencialidad contenidas en éste permaneceran vigentes luego de haber finalizado
el plazo de vigencia del presente Contrato

Los contratantes convienen en establecer que durante la vigenca del presente Contrato, y también en fecha
posterior al término del plazo de este Contrato, si EL CONTRATISTA quiera ubizar cualquier clase de publcidad,
por cualquier medio, @n la cual figure y/o se haga referencia al nombre de EL CLIENTE o signos distintivos, marcas,
lemas, logos, logotipos, isotipos y cualquier otro elemento de propiedad industnal o intelectual de EL CLIENTE,
entonces EL CONTRATISTA se obliga a solicitar y obtener fa autonzacion previa de EL CLIENTE, en forma
expresa y por escrito, antes que sea difundida la publicidad. Asimismo, en caso EL CONTRATISTA tuviere la
intencidn de efectuar algun aviso, publicacin yio divuigacion de las gestiones y/o actividades comprendidas en
LA OBRA a cargo de EL CONTRATISTA en virtud del presente Contrato, entonces necesariamente y bajo
responsabilidad EL CONTRATISTA se obliga a solicitar y obtener la autorizacion previa de EL CLIENTE. en forma

BXPIesa y por escrito

Queda establecido que el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA
previstas en esta Clausula sera causal de resolucion del presente Contrato, de conformidad con lo establecido en
el articulo 1430 del Cédigo Civil. y EL CONTRATISTA debera pagar a EL CLIENTE una indemnizacion por los
dafios y perjuicios que se hubieren generado

EL CONTRATISTA declara en calidad de juramento que I0S récursos que Componen Su Patrimonio No provienen
de ninguna fuente directa o indirectamente vinculada a la comision de los delitos establecidos en el articulo 10 del
Decreto Legislativo No. 1106; asimismo, EL CONTRATISTA declara que los recursos que oblendrd producto de
la ejecucion de las prestaciones establecidos en el presente Contrato, no estardn destinados a ninguna de las
actividades descritas en el Decreto Legislativo No. 1106,

Dequdmam.RCWMTAuWchmmmmdomucmm
EL CLIENTE pudsera realizar durante ia ejecucidn de las prestaciones del presente Contralo

EL CONTRATISTA declara que, (como persona natural o persona |uridica, segin corresponda), respecto de él,
Sus accionistas, socios directos e indirectos, gerentes, directores y empieados, no se encuentran.

(i) wnculados por pane de las autoridades nacionales o intemacionales competentes a cualquier tipo de
investigacion o proceso por delitos relacionados con drogas, tales como, pero sin imitarse a, trafico de
drogas, narcotrafico, terrorismo, secuestro, lavado de activos o blanqueo de capitales, financiamiento del
terrorismo ylo administracién de recursos relacionados con actividades lerroristas u otros delitos
rolacionados con el lavado de activos y financiamiento del terrorismo,

(i) Inchidos en listas para el control de lavado de activos y financiamiento del tefronismo administradas por
cuaiquier autonidad nacional 0 extranjera, tales como

« Lista de la Oficina de Control de Activos en el Exterior — OFAC omitida por la Oficina del Tesoro
de los Estados Unidos de América

« Lista de terroristas del Consejo de Segundad de ias Naciones Unidas, en particular las kstas sobre
personas involucradas en actividades terroristas (Resolucion No. 1267) y las que sucedan
Lista de terrocistas de [a Unidn Europea.
Listas relacionadas con el Financiamiento de la Proliferacion de Armas de Destruccion Masiva
Listas emitidas por @ Consejo de Segundad de la ONU, incluye |a lista consolidada Resolucitn
ONU 1718, sobre ia Republica Popular Democratica de Corea (Corea del Nore) y la lista
consolidada Resolucidn ONU 1737, sobre Iran

« Lista de Paises y Termitonos no Cooperantes.

« Listado de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y,

« otras istas piblicas relacionadas con el tema del lavado de activos y financiamiento del terronsmo;

o
(i) condenados por parte de las autondades nacionales o intemacionales competantes en cualquier tipo de
proceso judicial relacionado con la comision de los anteriores delitos en cualquier jurisdiccidn.
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EL CONTRATISTA declara haber implementado un sistema de prevencidn de lavado de activos y financiamiento
del terrorismo conformado por politicas de debida diligencia en el conocimiento de chentes, beneficiario final,
proveedores y contrapartes, directores y trabajadores, con la finalidad de evitar que EL CONTRATISTA sea
utilizado con fines vinculados con el Lavado de Activas y Financiamiento del Terrorismo

En tal sentido, mediante I8 suscripcion del presente Contrato, EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con todas
las Leyes de la Replblica del Perl en matena de prevencidn del Lavado de Activos y Financlamiento del
Terrorismo. De igual manera, se oblga a vigllar y supervisar a sus trabajadores, direclores, proveedores,
contrapartes o terceros relacionados que contrate para cumplr con sus obbgaciones objeto del presente Contrato

EL CONTRATISTA debera de comunicar de manera inmediata a EL CLIENTE, mediante carta notarial, en caso
tome conocimiento de un hecho relacionado a lo indicado en la presente Cldusula, y del cual se encuentre
imposibilitado de controlar. Asimismo, EL CONTRATISTA debera de implementar todas las medidas necesanas
ante tas autoridades competentes.

En el supuesto de un subcontrato, o de cualquier contratacion que se encuentre relacionado con el presente
Contrato, EL CONTRATISTA deberd incluir una cidusula de compromiso adicional en (08 1éminos oxactos
establecidos en la presente Clausula

EL CONTRATISTA defendera, indemnizard y salvaguardard a EL CLIENTE. a sus directores, funcionanos,
empleados, gerentes, de cualquier denuncia penal, proceso civil yio administrativo, reclamo, pérdida, dafo y
perjuicio (incluyendo, sin sentido lmitativo, los honoranos y gastos de abogados onginados en conexion con
cualquier accion o procedimiento contra cualquiera de eflos), que surjan directa o indirectamente de! incumplimiento
de la presente Clausula

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a guardar absoluta confidencialidad respecto a la informacion a la que,
por algun motivo, tenga acceso respecto al sistema de prevencion de Lavado de Activos y Financiamiento del
Terronsmo de EL CLIENTE, extendiéndose dicha confidencialidad al deber de reserva al que se refieren las
normas de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

EL CONTRATISTA comprande que el incumplimiento de cualquiera de ias obligaciones descritas en esta Cldusula
autoriza 8 EL CLIENTE a resolver de pleno derecho el presente Contrato, de conformidad con lo pactado en este
Contrato. A tal efecto, EL CLIENTE debera remitir una comunicacion notanal a EL CONTRATISTA indicando el
incumplimiento en que ha incurrido, produciéndose automaticamente la resolucion dei Contrato en la fecha de
recepcion de la refenda comunicacion, de acuerdo con lo establecido en el articulo 1430 del Codige Civil. En dicho
supuesto, EL CONTRATISTA no podra exigir a EL CLIENTE el pago de ninguna compensacion o indemmnizacion
por el hecho de la resolucidn. Por su parte, EL CLIENTE queda facultado a demandar a EL CONTRATISTA &l
pago de la indemnizacion que corresponda por los danos y peruicios que el incumplimiento le pudiera haber
causado.

VIGESIMA QUINTA: ANEXOS AL CONTRATO

El presenta Contrato consta de CINCO (05) anexos, los cuales, debidamente suscntos por los contratantes,
forman parte integrante de este Contrato. Estos anexos son los sigusentes:

Anexo 1° Expediente Técnico

Anexo 2 Propuesta Técnica - Econdmica

Anexo 3. Acta de Entrega

Anexo 4° Formato da Orden de Cambio

Anexo 5 Resolucidon N* 087-2019-SGOPR-GDU/ML

Los contratantes manifiestan su plena conformidad con lo expresado en el presente Contrato y sus Anexos

Lima, 29 de OCTUBRE de 2018
/7 " @A LLU

GERENTE GENERAL

W@‘ s Umecha Jame Arias Moding
OMOCION L SUR S.A. CONAR MOVIMIENTO DE TIERRAS S.A.C.

EL CLIENTE EL CONTRATISTA
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