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C1. Oferta Económica según el Formato C1 
 



Proyecto:

Paquete:

Río:

Cliente: OHLA

Postor: OBRASCÓN HUARTE LAIN S.A SUC. DEL PERU

Lugar:

Plazo: 480 días calendario

Fecha de oferta:

Fecha de inicio para la ejecución:

A. TOTAL COSTO DIRECTO 87,406,169.52         
B. GASTOS GENERALES  20,821,721.92         
C. UTILIDAD 8,740,616.95           
D. TOTAL COSTO DETERMINADO (A+B+C) 116,968,508.39       

E. IGV (18% D) 18.00% 21,054,331.51         

F. TOTAL PRESUPUESTO INICIAL INCLUYE IGV (D+E) 138,022,839.90      

Consideraciones
1

2

Se prevé el suministro de roca desde la cantera Ramadilla, de la que el Cliente deberá facilitar los estudios de aprovechamiento así como validar la potencia de la cantera para cumplir con 
las necesidades del proyecto.
El material excedente de la cantera se depositará en el DME de Caltopilla y se analizará también la posibilidad de emplear la propia cantera como DME o acopio de roca para otras 
necesidades.

08/04/2024

01.07.2024

Referencia: TDR‐Anexo 13

CO-PE-1PE324-XX-XX-XXX

Revisión 0

Fecha: 09/03/2022
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Proyecto: PROYECTO SOLUCIÓN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE MASA DE LA CUENCA DEL RÍO CAÑETE Y DEL RÍO HUAURA
Río: CAÑETE
N° del Paquete: PAQUETE 5

Referencia: TDR Anexo 13

ITEM DESCRIPCIÓN UND METRADO
1.00 Obras Provisionales
1.01 Campamento Provisional de Obra glb 1.00 1,269,028.17 1,269,028.17
1.02 Movilizacion y Desmovilizacion de Maquinaria Pesada glb 1.00 988,473.54 988,473.54
1.03 Mejoramiento y Habilitacion de Caminos de Acceso km 8.65 53,272.15 460,804.10
1.04 Limpieza Manual de Material Vegetal y de Residuos m2 105,479.73 1.74 183,534.73
1.05 Mantenimiento de Caminos de Acceso mes 13.00 97,296.95 1,264,860.35
1.07 Tuberia HDPE Corrugada φ=600mm, para Caminos de Acceso (o similar) m 60.00 865.61 51,936.60
1.08 Tuberia HDPE Corrugada φ=1000mm, para Caminos de Acceso (o similar) m 50.00 1,600.46 80,023.00
1.09 Cruce Provisional de Rio glb 1.00 698,855.44 698,855.44
1.10 Demolicion de Cruce Provisional m3 2,250.00 39.70 89,325.00
2.00 Topografia
2.01 Trazo y Replanteo Inicial glb 1.00 36,157.95 36,157.95
3.00 Excavaciones
3.01 Desbroce ha 17.77 6,093.18 108,275.81
3.02 Remocion de Dique Existente m3 62,382.29 6.61 412,346.94
3.04 Excavacion de Cimentacion m3 270,227.72 5.82 1,572,725.33
3.05 Perfilado y Conformacion de Plataforma de Fundacion m2 177,218.65 1.94 343,804.18
3.06 Excavacion de Uña m3 92,191.35 8.74 805,752.40
3.08 Conformacion de Material Excedente en DME m3 354,109.68 3.36 1,189,808.52
3.09 Conformacion de Material Excedente en DMO m3 57,090.84 3.36 191,825.22
3.10 Excavacion Localizada - Sobreexcavacion m3 26,158.76 13.55 354,451.20
4.00 Rellenos
4.01 Relleno con Material Granular (incluye extraccion de material, zarandeo y combinado) m3 146,114.42 46.77 6,833,771.42
4.02 Relleno sin Compactar m3 53,414.50 3.83 204,577.54
4.03 Relleno Afirmado m3 8,209.75 70.45 578,376.89
4.04 Perfilado de Talud Dique m2 72,812.65 1.62 117,956.49
4.05 Relleno con Material Seleccionado (incluye extraccion de material, zarandeo y combinado) m3 26,189.67 58.81 1,540,214.49
4.06 Grava para Drenaje m3 10,404.36 49.16 511,478.34
5.00 Geotextil
5.01 Instalacion de Geotextil 400gr/m2 m2 227,474.77 10.99 2,499,947.72
5.02 Zanja de Anclaje m3 1,461.11 74.86 109,378.69
7.00 Colocacion de Roca
7.01 Suministro de roca m3 170,493.87 198.54 33,849,852.95
7.02 Colocacion de Roca en Uña m3 93,516.78 18.94 1,771,207.81
7.03 Colocacion de Roca en Talud m3 76,977.09 40.92 3,149,902.52
7.04 Extraccion de Rocas Reutilizables m3 24,708.50 47.11 1,164,017.44
8.00 Transportes
8.01 Transporte de Material Organico (a DMO) D<=1km m3km 57,090.84 5.10 291,163.28
8.02 Transporte de Material Organico (a DMO) D>1km m3km 549,584.38 1.97 1,082,681.23
8.03 Transporte de Material Excedente D<=1km m3km 354,109.68 5.03 1,781,171.69
8.04 Transporte de Material Excedente D>1km m3km 3,338,444.78 1.95 6,509,967.32
8.05 Transporte de Material de Prestamo (Afirmado) D<=1km m3km 109,572.06 4.56 499,648.59
8.06 Transporte de Material de Prestamo (Afirmado) D>1km m3km 1,545,201.93 1.77 2,735,007.42
8.07 Transporte de Roca D<=1km m3km 171,039.20 11.67 1,996,027.46
8.08 Transporte de Roca D>1km m3km 2,070,226.57 2.22 4,595,902.98
8.09 Transporte de Material de Prestamo Cantera de Rio (Cuerpo de Terraplen) D<=1km m3km 206,210.50 4.56 940,319.88
8.10 Transporte de Material de Prestamo Cantera de Rio (Cuerpo de Terraplen) D>1km m3km 828,932.65 1.77 1,467,210.79
8.11 Transporte de Material Seleccionado para Zanja D<=1km m3km 1,461.05 5.10 7,451.36
8.12 Transporte de Material Seleccionado para Zanja D>1km m3km 5,770.56 1.97 11,368.00
11.00 Obras Civiles (Interferencias)
11.01 Trazo y replanteo de interferencia m2 8,326.60 2.32 19,317.71
11.02 Desvío provisional con tubería m 346.21 493.38 170,813.09
11.03 Desvío provisional en tierras m 2,357.04 54.29 127,963.70
11.04 Limpieza de terreno manual m2 8,326.60 1.74 14,488.28
11.05 Excavaciones no clasificada para estructuras m3 541.86 13.04 7,065.85
11.06 Excavacion no clasificada de zanja m3 3,381.03 20.14 68,093.94
11.07 Relleno estructural m3 2,157.25 80.94 174,607.82
11.08 Suministro de roca (Alcantarillas) m3 545.33 198.54 108,269.82
11.09 Colocación de roca en uña (Alcantarillas) m3 545.33 21.60 11,779.13
11.10 Concreto de Nivelacion (f'c=100 kg/cm2) m3 48.68 399.28 19,436.95
11.11 Concreto Clase F (f'c=140 kg/cm2) m3 126.11 594.65 74,991.31
11.12 Concreto Clase C (f'c=280 kg/cm2) Premezclado - Cimientos reforzados m3 99.39 730.88 72,642.16
11.13 Concreto Clase C (f'c=280 kg/cm2) Premezclado - Muros de contencion m3 198.87 736.74 146,515.48
11.14 Encofrado y Desencofrado Caravista m2 401.06 87.26 34,996.50
11.15 Encofrado y Desencofrado Cara Oculta m2 802.90 70.60 56,684.74
11.16 Acero de refuerzo f'y=4200kg/cm2 kg 16,507.23 5.83 96,237.15
11.17 Emboquillado de piedra  e=0.20m m2 1,263.91 112.58 142,290.99
11.18 Emboquillado de piedra e=0.30m m2 612.25 168.88 103,396.78
11.19 Emboquillado de piedra e=0.50m m2 150.90 248.08 37,435.27
11.20 Cama de arena e=0.20m m2 235.29 24.28 5,712.84
11.22 Tubería HDPE Corrugada Ø=900mm (Suministro e instalación) m 83.12 1,182.91 98,323.48
11.23 Tubería HDPE Corrugada Ø=1200mm (Suministro e instalación) m 29.09 1,914.99 55,707.06
11.26 Compuertas Charnela Ø900 (Suministro e instalacion) und 4.00 41,492.40 165,969.60
11.27 Compuertas Charnela Ø1200 (Suministro e instalacion) und 2.00 59,366.95 118,733.90
11.29 Compuerta metálica tipo tarjeta 1.00x1.00m (Suministro e instalacion) und 1.00 23,458.61 23,458.61
11.30 Sello en juntas m 697.83 33.37 23,286.59
11.31 Waterstop (anillos de estanqueidad) und 18.00 1,202.83 21,650.94
11.32 Pintura bituminosa m2 808.23 55.19 44,606.21
11.33 Relleno con material granular (incluye extracción de material, zarandeo y combinación de material) m3 559.78 56.16 31,437.24
11.34 Suministro e Instalación de geotextil m2 193.60 8.67 1,678.51
11.37 Baranda metálica (suministro e instalación) und 1.00 2,454.54 2,454.54
11.38 Juntas de dilatacion m 5.00 41.72 208.60
11.39 Rejilla metálica de 2.2mx1.50m (Suministro e instalación) und 1.00 23,133.71 23,133.71
12.00 Accesos
12.01 Superficie de rodadura
12.01.01 Concreto clase C (f'c=280 kg/cm2) en losa m3 175.92 721.93 127,001.93
12.01.02 Encofrado y desencofrado pavimento rígido e=0.15m m 616.00 22.04 13,576.64
12.01.03 Junta en Pavimentos con Pasadores m 353.00 58.17 20,534.01
12.01.04 Concreto Ciclopeo f'c=210 kg/cm2 + 30% PM m3 14.80 520.45 7,702.66
13 Medio Ambiente
13.01 Mitigación Ambiental
13.01.01 Rescate camaron glb 1.00 783,375.00 783,375.00

TOTAL 87,406,169.52

Item Descripción Unidad Cantidad

Nombre del 
Paquete:

HABILITACIÓN DE ACCESOS , PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS III-1 - CUENCA CAÑETE

P.U. 
(S/) Total 
(S/)

Fecha: 16/06/2022
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                                            PROYECTO: "PAQUETE 5: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS HUAURA Y CAÑETE"

                                            CUENCA: RÍO CAÑETE

                                            TRAMO: SECCIÓN 1

                                            PAQUETE 4 Plazo: 480.00 dias calendarios

1. PROFESIONALES Y MANO DE OBRA INDIRECTA 10,554,887.50

1.1. DIRECCION

Residente de Obra 1.00 16.00 29,250.00 468,000.00

Administrador contractual 1.00 16.00 17,550.00 280,800.00

1.2. SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

Responsable de SSOMA (Especialista de Seguridad) 1.00 16.00 15,000.00 240,000.00

Supervisor SSO - Accesos, campamentos, plataformas de acopio, polvorin 1.00 1.00 10,237.50 10,237.50

Supervisor SSO - Frente 1 2.00 30.00 10,237.50 307,125.00

Supervisor SSO - Frente 2 2.00 21.00 10,237.50 214,987.50

Supervisor  SSO - Obras civiles 1.00 14.00 10,237.50 143,325.00

Supervisor SSO - Procesamiento de materiales 1.00 11.00 10,237.50 112,612.50

Capacitadores / SBC 1.00 16.00 9,652.50 154,440.00

Especialista de medio Ambiente 1.00 16.00 15,000.00 240,000.00

Supervisor de medio ambiente 1.00 15.00 10,237.50 153,562.50

Medico Ocupacional 1.00 16.00 15,000.00 240,000.00

Enfermero ocupacional 1.00 15.00 8,800.00 132,000.00

1.3. OFICINA TÉCNICA Y CALIDAD

Jefe de Oficina Técnica 1.00 16.00 21,937.50 351,000.00

Ingeniero de Oficina Técnica 1.00 16.00 18,720.00 299,520.00

Responsable de EDP 1.00 15.00 13,893.75 208,406.25

Responsable de SDC y ODC 1.00 15.00 12,000.00 180,000.00

Jefe de Topografía 1.00 16.00 15,210.00 243,360.00

Topografo 3.00 37.00 9,945.00 367,965.00

Auxiliar de Topografia 3.00 37.00 5,850.00 216,450.00

Dibujante Cadista 2.00 26.00 9,360.00 243,360.00

Ingeniero de Planeamiento y costos 1.00 15.00 12,285.00 184,275.00

Asistente de planeamiento y costos 0.00 0.00 8,190.00 0.00

Jefe de Ingeniería 1.00 15.00 21,937.50 329,062.50

Dibujante proyectista 1.00 15.00 9,360.00 140,400.00

Responsable de Calidad 1.00 16.00 21,645.00 346,320.00

Supervisor de Control de Calidad 2.00 25.00 11,700.00 292,500.00

Técnico de campo 3.00 40.00 8,775.00 351,000.00

Asistente de campo 3.00 40.00 5,382.00 215,280.00

Jefe de Laboratorio de suelos 1.00 15.00 10,003.50 150,052.50

Técnico de laboratorio de suelos 1.00 15.00 7,692.75 115,391.25

1.4. APOYO A PRODUCCIÓN Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO

Jefe de producción - Movimiento de Tierras 1.00 16.00 23,400.00 374,400.00

Jefe de producción - Obras civiles 0.00 0.00 23,400.00 0.00

Supervisor de Obra - Frente 1 1.00 16.00 13,455.00 215,280.00

Supervisor de Obra - Frente 2 1.00 11.00 13,455.00 148,005.00

Supervisor  SSO - Obras civiles 1.00 15.00 13,455.00 201,825.00

Supervisor SSO - Procesamiento de materiales 1.00 14.00 13,455.00 188,370.00

Relevo de Supervisores de Produccion 0.00 0.00 13,455.00 0.00

Jefe/Responsable de Mantenimiento 0.00 0.00 15,414.75 0.00

Mecánicos 5.00 67.00 0.00 0.00

Ayudantes mecánicos 5.00 67.00 0.00 0.00

1.5. GESTIÓN SOCIAL

ANALISIS DE GASTOS GENERALES

DESCRIPCIÓN
CANT 

MÁX x MES

TOTAL 
(CANT x 

MES)

P.U.
S/

IMPORTE 
TOTAL 

S/
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                                            TRAMO: SECCIÓN 1

                                            PAQUETE 4 Plazo: 480.00 dias calendarios

ANALISIS DE GASTOS GENERALES

DESCRIPCIÓN
CANT 

MÁX x MES

TOTAL 
(CANT x 

MES)

P.U.
S/

IMPORTE 
TOTAL 

S/

Asistente en asuntos sociales 1.00 16.00 7,897.50 126,360.00

1.6. ADMINISTRACIÓN

Administrador de Obra 1.00 16.00 12,402.00 198,432.00

Comprador 1.00 16.00 11,553.75 184,860.00

Jefe de Recursos Humanos 1.00 16.00 10,530.00 168,480.00

Asistente de RRHH 1.00 15.00 5,382.00 80,730.00

Responsable de Servicios Generales 1.00 15.00 7,020.00 105,300.00

Asistente administrativo 1.00 15.00 4,680.00 70,200.00

Personal de Mantenimiento y Limpieza 1.00 16.00 3,802.50 60,840.00

Encargado/Resp de Almacén 1.00 16.00 7,312.50 117,000.00

Auxiliar de Almacén 1.00 15.00 4,387.50 65,812.50

1.7. APOYO GENERAL A LA OBRA

Tareadores 1.00 16.00 3,393.00 54,288.00

Servicio de vigilancia (24horas de L-D) 3.00 47.00 8,600.00 404,200.00

Vigias en cruce de rios (03 cruces) 0.00 0.00 8,600.00 0.00

Choferes de Camionetas 5.00 80.00 3,802.50 304,200.00

Choferes Camion Carga, Camabaja, Cisternas, Camion Lubricador 2.00 32.00 7,605.00 243,360.00

Choferes de Minivan, Coaster y Bus 6.00 71.00 4,387.50 311,512.50

2. REQUERIMIENTOS PERSONAL 1,039,535

Exámen médico personal directo Mano de Obra Calificada (ingreso y salida 158.00 474.00 310.00 146,940.00

Exámen médico personal directo Mano de Obra No calificada (ingreso y sa 48.00 144.00 310.00 44,640.00

Exámenes médicos personal indirecto (ingreso y salida) 87.00 261.00 365.00 95,265.00

Fotocheck - GG 87.00 87.00 80.00 6,960.00

Equipo de Protección Personal directo (cada 6 meses) 206.00 480.00 1,300.00 624,000.00

Equipo de Protección Personal indirecto (cada 6 meses) 87.00 259.00 470.00 121,730.00

3. TRANSPORTE DE PERSONAL 1,616,700

# Pasajeros  GG (Lima - Obra-Lima) 50.00 722.00 50.00 36,100.00

# Pasajeros MOC (Lima - Obra - Lima) 105.00 796.00 50.00 39,800.00

Custer de 30 pasajeros GG 1.00 16.00 13,800.00 220,800.00

Bus de 50 pasajeros GG 1.00 16.00 24,000.00 384,000.00

Bus de 50 pasajeros CD_1T 4.00 39.00 24,000.00 936,000.00

4. ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION 3,792,342

MOC (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia) 105.00 897.00 1,749.00 1,568,853.00

MOC (almuerzo) 45.00 331.00 442.00 146,302.00

MONC (almuerzo) 46.00 379.00 442.00 167,518.00

Personal indirecto - staff (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavander 50.00 722.00 2,233.00 1,612,226.00

Personal indirecto - asistente (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lava 6.00 71.00 1,749.00 124,179.00

Personal indirecto (almuerzo) 27.00 392.00 442.00 173,264.00

5. OPERACIÓN DE INSTALACIONES 504,720

Telefonía móvil 45.00 656.00 50.00 32,800.00

Equipos de Computo 44.00 645.00 140.00 90,300.00

Impresoras y Ploter (1 impresora + 1 ploter) 1.00 16.00 1,750.00 28,000.00

Agua en Botellas GG 83.00 1,185.00 34.50 40,882.50

Agua en Botellas cd 196.00 1,506.00 34.50 51,957.00

Mensajeria, Encomiendas y otros 1.00 16.00 780.00 12,480.00

Licencias software 1.00 16.00 8,000.00 128,000.00

Equipo de comunicación Radio Troncalizado 22.00 294.00 250.00 73,500.00
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ANALISIS DE GASTOS GENERALES

DESCRIPCIÓN
CANT 

MÁX x MES

TOTAL 
(CANT x 

MES)

P.U.
S/

IMPORTE 
TOTAL 

S/

Emisoras en vehículos 5.00 80.00 585.00 46,800.00

Equipamiento de taller 0.00 0.00 168,000.00 0.00

6. MAQUINARIA Y EQUIPOS INDIRECTOS 2,023,622

Camioneta 4 x 4 Cabina doble Ruta corta (Dirección y Administracion de O 5.00 80.00 5,850.00 468,000.00

Cama Baja + Tracto remolcador 1.00 16.00 25,000.00 400,000.00

Cisterna combustible 5,000 glns 1.00 15.00 24,000.00 360,000.00

Combustible 2,972.29 47,556.60 16.73 795,621.92

7. INSTALACIONES Y SERVICIOS 535,400

Baños químicos (alquiler, limpieza y mantenimiento) 13.00 102.00 900.00 91,800.00

Lavamanos 13.00 102.00 800.00 81,600.00

Retiro, acondicionamiento, transporte y disposición final de materiales no p 1.00 16.00 8,000.00 128,000.00

Tratamiento de residuos 1.00 16.00 4,000.00 64,000.00

Casetas vigías 1.00 1.00 10,000.00 10,000.00

Ensayos de calidad 1.00 16.00 10,000.00 160,000.00

8. EQUIPOS AUXILIARES 568,116

Equipos prevención Fatiga y Somnolencia - Inicializacin 60.00 95.00 3,360.00 319,200.00

Equipos prevención Fatiga y Somnolencia 95.00 745.00 180.00 134,100.00

Equipos de topografía 2.00 32.00 3,588.00 114,816.00

9. GASTOS VARIOS 186,400

Utiles de Oficina 1.00 16.00 2,000.00 32,000.00

Visitas de gerencia 2.00 31.00 400.00 12,400.00

Medicinas // Atenciones médicas 1.00 15.00 2,000.00 30,000.00

Articulos de Limpieza 1.00 16.00 2,000.00 32,000.00

Programa de Capacitación , entrenamiento, Campañas de seguridad 0.00 0.00 0.00 0.00

Programa de Mejoramiento Conductual 0.00 0.00 0.00 0.00

Materiales para señalización 1.00 16.00 5,000.00 80,000.00

RESUMEN DE GASTOS GENERALES

SUBCAPÍTULO
IMPORTE

S/

1. Profesionales y Mano de Obra Indirecta 10,554,887.50

2. Requerimientos de Personal 1,039,535.00

3. Transporte de Personal 1,616,700.00

4. Alojamiento y alimentación 3,792,342.00

5. Operación de Instalaciones 504,719.50

6. Maquinaria y Equipos Indirectos 2,023,621.92

7. Instalaciones y Servicio 535,400.00

8. Equipos Auxiliares 568,116.00

9. Gastos Varios 186,400.00

TOTAL GASTOS GENERALES 20,821,721.92
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PROYECTO: "PAQUETE 5: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS HUAURA Y CAÑETE"

                                        CUENCA: RÍO CAÑETE

                                        TRAMO: SECCIÓN 1

                                        PAQUETE 4

Código Unidad

01010100060002 hh

0101010005 hh

01010100060001 hh

0101010002 hh

0101010004 hh

0101010003 hh

01010100050001 hh

0101030000 hh

0201040001 gal

0210020013 m2

0214010827 m

0222230002 l

0213010001 bol

0214010738 m

0259010023 mes

0292010003 %mt

0214010751 m

02040300010022 kg

0203030020 vje

0214010739 m

02902400010074 mes

0207020005 m3

0290130029 m3

0214010536 m

0259010011 mes

02902400010061 mes

0231010013 p2

0207010001 m3

02400700010002 gal

0270110464 und

0222030026 kg

0219200018 m

0210060014 und

02221600010012 pza

0204030035 kg

02401500010009 kg

02221600010044 gal

02310500010016 pln

0210060015 und

0204010010 kg

02221800010017 gal

02310500010009 pln

0231040001 und

0207040047 m

0222140006 gal

0210020059 m2

0204010011 kg

0204260020 und

0231010001 p2

0240020001 gal

02041200010005 kg

02100400010001 pln

0222140008 gal

LISTADO DE RECURSOS

DESMOLDANTE PARA MADERA 4.9280 122.73 604.81

CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 248.8210 3.43 853.46

TECNOPOR DE 1/2"X4X8' 40.0613 20.89 836.88

MADERA TORNILLO 166.5320 5.92 985.87

PINTURA ESMALTE 26.6532 33.75 899.55

ALAMBRE NEGRO #8 351.8820 3.29 1,157.69

ANCLAJES 24.0000 47.00 1,128.00

LACA DESMOLDEADORA 12.0318 122.73 1,476.66

Geotextil no tejido 200gr/m2 232.3200 5.01 1,163.92

ESTACAS DE MADERA 300.0000 5.74 1,722.00

MATERIAL DE RESPALDO 1" PARA JUNTAS 20 mm 370.6500 4.39 1,627.15

ADITIVO CURADOR DE CONCRETO 71.1270 33.95 2,414.76

TRIPLAY DE 19 mm PARA ENCOFRADO 15.4000 141.01 2,171.55

WATER STOP (anillos de estanqueidad); DN=1200mm 1.6362 2,054.35 3,361.33

ALAMBRE NEGRO #16 825.3615 3.29 2,715.44

SELLO ELASTOMETRICO A BASE DE SILICONA 16.9440 269.17 4,560.82

TRIPLAY DE 18 mm FENOLICO P/ENCOFRADO 34.8922 120.12 4,191.25

DOWELL LISO Ø 3/4", L=500, c/0.50m 1,093.4175 8.04 8,791.08

IMPRIMANTE ASFALTICO 141.4402 58.60 8,288.40

WATER STOP (anillos de estanqueidad); DN=900mm 16.3638 1,029.35 16,844.08

SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A 201.0094 57.45 11,547.99

PLASTIMENT TM-40 - PLASTIFICANTE 1,379.0196 15.88 21,898.83

Cerco perimétrico de Obra 200.0000 103.09 20,618.00

PINTURA ASFALTICA 323.2920 72.14 23,322.28

REJILLA METALICA 2.20x1.50m 1.0000 22,189.15 22,189.15

MADERA TORNILLO INCLUYE CORTE PARA ENCOFRADO 5,525.6800 5.74 31,717.40

PIEDRA CHANCADA 450.1370 62.67 28,210.09

ALMACEN PROVISIONAL 16.0000 2,089.00 33,424.00

CARPA COMEDOR (CAMPO) 16.0000 2,089.00 33,424.00

CANON POR EXTRACCION CANTERA 12,248.2375 3.13 38,336.98

Tubería HDPE Corrugado de 600 mm 66.0000 532.28 35,130.48

CONTENEDOR DE OFICINAS 96.0000 574.48 55,150.08

ARENA GRUESA 747.7737 62.67 46,862.98

Peaje local 7,782.2836 7.83 60,935.28

TUBERIA CORRUGADA HDPE D=1000 mm 52.5000 1,152.71 60,517.28

Tubería HDPE Corrugado de 900 mm 91.4320 951.04 86,955.49

ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 17,332.5915 3.78 65,517.20

TALLER MECANICO 16.0000 6,267.00 100,272.00

MATERIALES (VARIOS) 93,550.31

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 8,573.0025 31.34 268,677.90

TUBERIA CORRUGADA HDPE D=630 mm 363.5205 333.62 121,277.71

TUBERIA CORRUGADA HDPE D=1200 mm 295.9990 1,616.56 478,500.14

ADITIVO CONTROLADOR DE POLVO 39,000.0000 12.14 473,460.00

PETROLEO D-2 836,670.8538 16.73 13,997,503.38

GEOTEXTIL DE 400GR/M2 261,595.9855 7.15 1,870,411.30

TOPOGRAFO 583.1987 41.62 24,272.73

9,048,726.20

MATERIALES

OPERARIO 3,810.8938 29.98 114,250.60

PEÓN - VIGIA 5,337.3784 21.32 113,792.91

CAPATAZ 16,795.5567 38.73 650,491.91

OFICIAL 22,776.3012 23.56 536,609.66

PEON 92,818.8190 21.32 1,978,897.22

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 51,398.1930 38.49 1,978,316.45

Recurso Precio S/. Parcial S/.

MANO DE OBRA

OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 117,204.5803 31.16 3,652,094.72



PROYECTO: "PAQUETE 5: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS HUAURA Y CAÑETE"

                                        CUENCA: RÍO CAÑETE

                                        TRAMO: SECCIÓN 1

                                        PAQUETE 4

Código Unidad

LISTADO DE RECURSOS

Recurso Precio S/. Parcial S/.

0204120001 kg

02040300010001 var

0213030006 bol

0207040012 m

03012200040043 hm

0301170008 hm

03012200040001 hm

03011800020003 hm

0301400008 hm

03011600010024 hm

03012200050005 hm

03011000060011 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12  tohm

03011800020011 hm

0301200004 hm

03011700020012 hm

03010400030005 hm

03014000080008 hm

03012200060005 hm

0301010006 %mo

03014000040010 hm

03012500010010 hm

03012500010014 hm

03011700020019 hm

03013500010001 mes

03011600010031 hm

0301350024 glb

03011000060004 hm

0301100001 hm

0301000158 hm

03012900010005 hm

03014000040003 hm

0403020033 m3

0434010010 und

0424010001 glb

04240100010003 glb

0411240011 und

0411240012 und

04230600010039 mes

0402010021 glb

0417010023 mes

0402010046 glb

0411240022 und

0417010035 mes

0404020197 m3

0433010011 m

36,259,237.95

SERVICIO DE BOMBA PARA CONCRETO 298.2599 50.14 14,954.75

BARANDA METALICA 2.3000 801.13 1,842.60

SC Suministro de Compuerta plana tipo tarjeta 1.00 x 1.00m 1.0000 22,526.35 22,526.35

SERVICIO DE TELEFONIA 16.0000 1,044.50 16,712.00

SERVICIO DE INTERNET 16.0000 2,089.00 33,424.00

SC DESMONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES 1.0000 26,112.50 26,112.50

ALQUILER DE OFICINA ADMINISTRATIVA EN OBRA 16.0000 6,267.00 100,272.00

SC MONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES 1.0000 47,002.50 47,002.50

SC Suministro de Compuerta tipo CHARNELA, D=900mm 4.0000 38,445.14 153,780.56

SC Suministro de Compuerta tipo CHARNELA, D=1200mm 2.0000 56,319.69 112,639.38

SC MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS 1.0000 511,471.02 511,471.02

SC DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS 1.0000 477,002.52 477,002.52

SC SUMINISTRO DE ROCA 171,039.2000 198.54 33,958,122.77

RESCATE DE CAMARON 3.0000 261,125.00 783,375.00

ZARANDA ESTATICA 40.8610 42.40 1,732.51

23,985,304.28

SUBCONTRATOS

GPS 583.1987 15.90 9,272.86

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" 299.7981 12.72 3,813.43

RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton 570.4368 29.68 16,930.56

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 966.2287 16.96 16,387.24

CARMIX 4.0 M3 261.6732 132.50 34,671.70

MOBILIARIO PARA OFICINAS DE OBRA 0.5000 63,600.00 31,800.00

RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1 yd3 519.3052 84.80 44,037.08

CONTENEDOR DE INODOROS Y LAVATORIOS 32.0000 1,272.00 40,704.00

GRUPO ELECTROGENO DE 50 KW. 5,517.2414 11.66 64,331.03

GRUPO ELECTROGENO 140 HP 90 KW. 2,758.6207 16.43 45,324.14

HERRAMIENTAS MANUALES 107,710.48

ZARANDA VIBRATORIA METSO ST4.8 168 HP 204.2526 344.50 70,365.02

CHANCADORA LT200HP 420 HP 100-250 ton/h 204.2526 551.20 112,584.03

CAMION GRUA 20 TON 884.6471 124.02 109,713.93

RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP 1.25 yd3 0.96 m3 1,501.9577 106.00 159,207.52

MOTOBOMBA DE 8" (34 HP) 2,950.1232 46.64 137,593.75

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T 1,500.9135 310.58 466,153.71

MOTONIVELADORA 140K 1,449.9543 183.38 265,892.62

CAMIÓN CISTERNA (5000 GLNS.) 5,973.5472 98.00 585,407.63

4,575.8564 104.00 475,889.07

CHANCADORA PRIMARIA 2,768.1427 466.00 1,289,954.50

CARGADOR FRONTAL CAT-966-H 5,927.3423 194.00 1,149,904.41

CAMIÓN VOLQUETE DE 15 m3 36,721.8413 101.00 3,708,905.97

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6T 7,784.5911 221.00 1,720,394.63

CAMIÓN VOLQUETE  8x4 22M3 71,290.4718 114.00 8,127,113.79

EXCAVADORA CAT 336 26,463.5832 196.10 5,189,508.67

MATERIAL DE RESPALDO 1/2" PARA JUNTAS 10 mm 5.0000 2.75 13.75

18,145,734.99

EQUIPOS

ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m 10.0000 21.10 211.00

YESO BOLSA 20 KG 5.0000 18.80 94.00

CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA 61.6000 3.43 211.29
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Revisión 0

Proyecto:
Río:
N° del Paquete: PAQUETE 5

Referencia: TDR‐Anexo 13

MO. 0.0029 EQ. 1,269,028.17

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m 200.0000 103.09 20,618.00

mes 16.0000 2,089.00 33,424.00

mes 16.0000 6,267.00 100,272.00

mes 16.0000 2,089.00 33,424.00

mes 96.0000 574.48 55,150.08
242,888.08

hm 1.0000 2,758.6207 150.27 414,537.93

hm 0.2000 551.7241 196.08 108,182.06

hm 1.0000 2,758.6207 75.18 207,393.10

mes 32.0000 1,272.00 40,704.00

glb 0.5000 63,600.00 31,800.00
802,617.09

glb 1.0000 47,002.50 47,002.50

glb 1.0000 26,112.50 26,112.50

mes 16.0000 2,089.00 33,424.00

mes 16.0000 1,044.50 16,712.00

mes 16.0000 6,267.00 100,272.00
223,523.00

MO. EQ. 988,473.54

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

glb 1.0000 511,471.02 511,471.02

glb 1.0000 477,002.52 477,002.52
988,473.54

MO. 0.2500 EQ. 53,272.15

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 6.4000 38.73 247.87

hh 1.0000 32.0000 23.56 753.92

hh 1.0000 32.0000 21.32 682.24
1,684.03

hm 0.5000 16.0000 376.80 6,028.80

hm 1.0000 32.0000 376.60 12,051.20

hm 0.5000 16.0000 277.08 4,433.28

hm 1.0000 32.0000 202.72 6,487.04

%mo 3.0000 1,684.03 50.52
29,050.84

m3 56.0000 28.38 1,589.28

m3 400.0000 52.37 20,948.00
22,537.28

MO. 2,000.0000 EQ. 1.74

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0004 38.73 0.02

hh 2.0000 0.0080 23.56 0.19

hh 4.0000 0.0160 21.32 0.34
0.55

hm 0.2500 0.0010 376.80 0.38
Equipos

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Rendimiento m2/DIA 2,000.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

010329220272 MATERIAL DE AFIRMADO

Partida 1.04 Limpieza Manual de Material Vegetal y de Residuos

011101010507 MOTONIVELADORA 140K

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005 PEON

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

Partida 1.03 Mejoramiento y Habilitacion de Caminos de Acceso
Rendimiento km/DIA 0.2500 Costo unitario directo por : km

Código Descripción Recurso

Subcontratos
0424010001 SC MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS

04240100010003 SC DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS

Partida 1.02 Movilizacion y Desmovilizacion de Maquinaria Pesada
Rendimiento glb/DIA Costo unitario directo por : glb

0417010023 SERVICIO DE INTERNET

0417010035 SERVICIO DE TELEFONIA

04230600010039 ALQUILER DE OFICINA ADMINISTRATIVA EN OBRA

0301350024 MOBILIARIO PARA OFICINAS DE OBRA

Subcontratos
0402010021 SC MONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES

0402010046 SC DESMONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES

011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN

011102010605 GRUPO ELECTROGENO 50 KW

03013500010001 CONTENEDOR DE INODOROS Y LAVATORIOS

02902400010061 CARPA COMEDOR (CAMPO)

02902400010074 CONTENEDOR DE OFICINAS

Equipos
010329110338 GRUPO ELECTRÓGENO 140 HP 90 KW

Materiales
0219200018 Cerco perimétrico de Obra

0259010011 ALMACEN PROVISIONAL

0259010023 TALLER MECANICO

Rendimiento glb/DIA 0.0029 Costo unitario directo por : glb

Código Descripción Recurso

CAÑETE

Nombre del Paquete: HABILITACIÓN DE ACCESOS , PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS III PARTE‐ CUENCA CAÑETE

APUS PARTIDAS

Partida 1.01 Campamento Provisional de Obra

FORMATO C2: ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - 
PARTIDAS

CO-PE-1PE324-XX-XX-XXX

“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CAÑETE Y 
HUAURA (PAQUETE 5)"

Fecha: 16/06/2022
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Proyecto:
Río:
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Referencia: TDR‐Anexo 13

CAÑETE
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hm 0.5000 0.0020 376.60 0.75

%mo 10.0000 0.55 0.06
1.19

MO. 0.0420 EQ. 97,296.95

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

l 3,000.0000 12.14 36,420.00
36,420.00

hm 1.0000 190.4762 196.08 37,348.57
37,348.57

mes 1.0000 23,528.38 23,528.38
23,528.38

MO. EQ. 865.61

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.3300 70.97 94.39

m3 0.1200 121.40 14.57

m 1.0000 722.28 722.28

m3 2.6400 13.02 34.37
865.61

MO. EQ. 1,600.46

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 2.5000 70.97 177.43

m3 0.1600 121.40 19.42

m3 3.2000 13.02 41.66

m 1.0000 1,361.95 1,361.95

1,600.46

MO. EQ. 698,855.44

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 3,436.0000 4.56 15,668.16

m3 20,616.0000 1.77 36,490.32

m3 1,200.0000 70.97 85,164.00

m3 160.0000 70.45 11,272.00

m3 2,076.0000 38.76 80,465.76

m3 84.0000 121.40 10,197.60

m 240.0000 1,914.99 459,597.60
698,855.44

MO. EQ. 39.70

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 8.14 8.14

m3k 1.0000 5.31 5.31

m3k 9.0000 2.06 18.54

m 0.2400 32.12 7.71
39.70

010303110121 TRANSPORTE MAYOR 1 KM DME (Volquete 15m3)

010710041101 DESMONTAJE DE TUBERÍA HDPE

Partida 2.01 Trazo y Replanteo Inicial

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303100542 Retiro de relleno

010303110119 TRANSPORTE HASTA 1KM DME (Volquete 15m3)

0103220201A3 Tubería Corrugada Ø=1200mm (Suministro e Instalación)

Partida 1.1 Demolicion de Cruce Provisional
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

010303100510 Relleno afirmado (incluye transporte)

010303137372 RAMPA DE ACCESO

010303170911 Cama de arena

010303060254 TRANSPORTE HASTA 1 KM MATERIAL GRANULAR

010303060255 TRANSPORTE MAYOR 1 KM MATERIAL GRANULAR

010303090338 RELLENO PARA ESTRUCTURAS - PARA CRUCES Y PASES DE TUBERIA

Rendimiento glb/DIA Costo unitario directo por : glb

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010329040182 EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS

010710041124 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA HDPE 
D=1000mm

Partida 1.09 Cruce Provisional de Rio

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303090338 RELLENO PARA ESTRUCTURAS - PARA CRUCES Y PASES DE TUBERIA

010303170911 Cama de arena

010329040182 EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS

Partida 1.08 Tuberia HDPE Corrugada f=1000mm, para Caminos de Acceso (o similar)
Rendimiento m/DIA Costo unitario directo por : m

010303090338 RELLENO PARA ESTRUCTURAS - PARA CRUCES Y PASES DE TUBERIA

010303170911 Cama de arena

010322020160 Tubería Corrugada Ø=600mm (Suministro e Instalación)

Rendimiento m/DIA Costo unitario directo por : m

Código Descripción Recurso

Subpartidas

011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN

Subpartidas
010324010183 Mantenimiento de accesos

Partida 1.07 Tuberia HDPE Corrugada f=600mm, para Caminos de Acceso (o similar)

Código Descripción Recurso

Materiales
0222230002 ADITIVO CONTROLADOR DE POLVO

Equipos

Partida 1.05 Mantenimiento de Caminos de Acceso
Rendimiento mes/DIA 0.0420 Costo unitario directo por : mes

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
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MO. 0.0384 EQ. 36,157.95

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 2.0000 416.6667 21.32 8,883.33

hh 2.0000 416.6667 41.62 17,341.67
26,225.00

var 10.0000 21.10 211.00

bol 5.0000 31.34 156.70

bol 5.0000 18.80 94.00

und 300.0000 5.74 1,722.00

gal 10.0000 33.75 337.50
2,521.20

hm 2.0000 416.6667 15.90 6,625.00

%mo 3.0000 26,225.00 786.75
7,411.75

MO. 0.8000 EQ. 6,093.18

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.0100 0.1000 38.73 3.87

hh 2.0000 20.0000 21.32 426.40
430.27

hm 0.5000 5.0000 376.80 1,884.00

hm 1.0000 10.0000 376.60 3,766.00

%mo 3.0000 430.27 12.91
5,662.91

MO. 800.0000 EQ. 6.61

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0020 38.73 0.08

hh 1.0000 0.0100 21.32 0.21
0.29

hm 1.0000 0.0100 376.80 3.77

hm 0.5000 0.0050 508.01 2.54

%mo 3.0000 0.29 0.01
6.32

MO. 900.0000 EQ. 5.82

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0009 38.73 0.03

hh 1.0000 0.0089 21.32 0.19
0.22

hm 1.0000 0.0089 376.80 3.35

hm 0.5000 0.0044 508.01 2.24

%mo 3.0000 0.22 0.01
5.60

MO. 2,400.0000 EQ. 1.94

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0003 38.73 0.01

hh 1.0000 0.0033 21.32 0.07
0.08

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Partida 3.05 Perfilado y Conformacion de Plataforma de Fundacion
Rendimiento m2/DIA 2,400.0000 Costo unitario directo por : m2

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Partida 3.04 Excavacion de Cimentacion
Rendimiento m3/DIA 900.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Partida 3.03 Remocion de Dique Existente
Rendimiento m3/DIA 800.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 3.02 Desbroce
Rendimiento ha/DIA 0.8000 Costo unitario directo por : ha

0231040001 ESTACAS DE MADERA

0240020001 PINTURA ESMALTE

Equipos
0301000158 GPS

02040300010001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

0213030006 YESO BOLSA 20 KG

Mano de Obra
0101010005 PEON

0101030000 TOPOGRAFO

Materiales

Rendimiento glb/DIA 0.0384 Costo unitario directo por : glb

Código Descripción Recurso



Revisión 0

Proyecto:
Río:
N° del Paquete: PAQUETE 5

Referencia: TDR‐Anexo 13

CAÑETE

Nombre del Paquete: HABILITACIÓN DE ACCESOS , PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS III PARTE‐ CUENCA CAÑETE

APUS PARTIDAS

FORMATO C2: ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - 
PARTIDAS

CO-PE-1PE324-XX-XX-XXX

“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CAÑETE Y 
HUAURA (PAQUETE 5)"

Fecha: 16/06/2022

PROYECTO SOLUCIÓN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE MASA DE LA CUENCA DEL RÍO 

hm 1.0000 0.0033 277.08 0.91

hm 1.0000 0.0033 202.72 0.67

%mo 3.0000 0.08
1.58

m3 0.0100 28.38 0.28
0.28

MO. 500.0000 EQ. 8.74

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0032 38.73 0.12

hh 1.0000 0.0160 21.32 0.34
0.46

hm 1.0000 0.0160 376.80 6.03

hm 1.0000 0.0160 140.12 2.24

%mo 3.0000 0.46 0.01
8.28

MO. 1,050.0000 EQ. 3.36

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0008 38.73 0.03

hh 1.0000 0.0076 21.32 0.16
0.19

hm 0.1000 0.0008 376.80 0.30

hm 1.0000 0.0076 376.60 2.86

%mo 3.0000 0.19 0.01
3.17

MO. 1,050.0000 EQ. 3.36

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0008 38.73 0.03

hh 1.0000 0.0076 21.32 0.16
0.19

hm 0.1000 0.0008 376.80 0.30

hm 1.0000 0.0076 376.60 2.86

%mo 3.0000 0.19 0.01
3.17

MO. 240.0000 EQ. 13.55

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0067 38.73 0.26

hh 1.0000 0.0333 21.32 0.71
0.97

hm 1.0000 0.0333 376.80 12.55

%mo 3.0000 0.97 0.03
12.58

MO. 560.0000 EQ. 46.77

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

Rendimiento m3/DIA 560.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 4.01 Relleno con Material Granular (incluye extraccion de material, zarandeo y combinado)

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Partida 3.1 Excavacion Localizada - Sobreexcavacion
Rendimiento m3/DIA 240.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Partida 3.09 Conformacion de Material Excedente en DMO
Rendimiento m3/DIA 1,050.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Partida 3.08 Conformacion de Material Excedente en DME
Rendimiento m3/DIA 1,050.0000 Costo unitario directo por : m3

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011102010707 MOTOBOMBA 8" (34 HP)

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 500.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 3.06 Excavacion de Uña

Equipos
011101010507 MOTONIVELADORA 140K

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
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Río:
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Referencia: TDR‐Anexo 13

CAÑETE
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“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CAÑETE Y 
HUAURA (PAQUETE 5)"

Fecha: 16/06/2022

PROYECTO SOLUCIÓN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE MASA DE LA CUENCA DEL RÍO 

hh 0.2000 0.0029 38.73 0.11

hh 1.0000 0.0143 23.56 0.34

hh 1.0000 0.0143 21.32 0.30
0.75

hm 1.0000 0.0143 376.60 5.39

hm 1.0000 0.0143 202.72 2.90

%mo 3.0000 0.75 0.02
8.31

m3 1.0000 4.66 4.66

m3 0.0500 28.38 1.42

m3 0.5500 33.17 18.24

m3 0.5500 24.35 13.39
37.71

MO. 900.0000 EQ. 3.83

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0018 38.73 0.07

hh 1.0000 0.0089 23.56 0.21

hh 1.0000 0.0089 21.32 0.19
0.47

hm 1.0000 0.0089 376.60 3.35

%mo 3.0000 0.47 0.01
3.36

MO. 324.0000 EQ. 70.45

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0049 38.73 0.19

hh 1.0000 0.0247 23.56 0.58

hh 1.0000 0.0247 21.32 0.53
1.30

hm 1.0000 0.0247 277.08 6.84

hm 1.0000 0.0247 202.72 5.01

%mo 3.0000 1.30 0.04
11.89

m3 0.0800 28.38 2.27

m3 1.0500 52.37 54.99
57.26

MO. 700.0000 EQ. 1.62

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0023 38.73 0.09

hh 1.0000 0.0114 21.32 0.24
0.33

hm 0.3000 0.0034 376.80 1.28

%mo 3.0000 0.33 0.01
1.29

MO. 240.0000 EQ. 58.81

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

Rendimiento m3/DIA 240.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 4.05 Relleno con Material Seleccionado (incluye extraccion de material, zarandeo y combinado)

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Partida 4.04 Perfilado de Talud Dique
Rendimiento m2/DIA 700.0000 Costo unitario directo por : m2

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

010329220272 MATERIAL DE AFIRMADO

0101010005 PEON

Equipos
011101010507 MOTONIVELADORA 140K

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

Partida 4.03 Relleno Afirmado
Rendimiento m3/DIA 324.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010005 PEON

Equipos
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

010716010133 MATERIAL DE CAUCE DE RIOS

Partida 4.02 Relleno sin Compactar
Rendimiento m3/DIA 900.0000 Costo unitario directo por : m3

Subpartidas
010303020117 HOMOGENIZACION DE MATERIALES

010303160201 AGUA PARA OBRA

010329060963 MATERIAL DE PRESTAMO

Equipos
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON
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Fecha: 16/06/2022

PROYECTO SOLUCIÓN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE MASA DE LA CUENCA DEL RÍO 

hh 0.2000 0.0067 38.73 0.26

hh 1.0000 0.0333 23.56 0.78

hh 1.0000 0.0333 21.32 0.71
1.75

hm 1.0000 0.0333 376.80 12.55

hm 1.0000 0.0333 202.72 6.75

%mo 3.0000 1.75 0.05
19.35

m3 1.0000 4.66 4.66

m3 0.0500 28.38 1.42

m3 0.5500 33.17 18.24

m3 0.5500 24.35 13.39
37.71

MO. 80.0000 EQ. 49.16

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.0250 38.73 0.97

hh 1.0000 0.1000 21.32 2.13
3.10

hm 1.0000 0.1000 178.99 17.90

%mo 5.0000 3.10 0.16
18.06

m3 1.1500 24.35 28.00
28.00

MO. 600.0000 EQ. 10.99

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0027 38.73 0.10

hh 2.0000 0.0267 23.56 0.63

hh 3.0000 0.0400 21.32 0.85
1.58

m2 1.1500 7.15 8.22

%mt 5.0000 8.22 0.41
8.63

hm 0.2500 0.0033 222.10 0.73

%mo 3.0000 1.58 0.05
0.78

MO. EQ. 74.86

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 49.80 49.80

m3 1.0000 25.06 25.06
74.86

MO. EQ. 198.54

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 198.54 198.54
198.54

0403020033 SC SUMINISTRO DE ROCA

Partida 7.02 Colocacion de Roca en Uña

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subcontratos

010303010903 EXCAVACION EN ZANJA

011207010109 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO

Partida 7.01 Suministro de roca

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 5.02 Zanja de Anclaje

0101010005 PEON

Materiales
0210020013 GEOTEXTIL DE 400GR/M2

0292010003 MATERIALES (VARIOS)

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

010716010133 MATERIAL DE CAUCE DE RIOS

Partida 5.01 Instalacion de Geotextil 400gr/m2
Rendimiento m2/DIA 600.0000 Costo unitario directo por : m2

Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

010716010133 MATERIAL DE CAUCE DE RIOS

Partida 4.06 Grava para Drenaje
Rendimiento m3/DIA 80.0000 Costo unitario directo por : m3

Subpartidas
010303020117 HOMOGENIZACION DE MATERIALES

010303160201 AGUA PARA OBRA

010329060963 MATERIAL DE PRESTAMO

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON
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PROYECTO SOLUCIÓN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE MASA DE LA CUENCA DEL RÍO 

MO. 280.0000 EQ. 18.94

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0143 38.73 0.55

hh 1.0000 0.0286 23.56 0.67

hh 1.0000 0.0286 21.32 0.61
1.83

hm 1.0000 0.0286 376.80 10.78

hm 0.1000 0.0029 376.60 1.09

%mo 3.0000 1.83 0.05
11.92

m3 0.1000 51.90 5.19
5.19

MO. 192.0000 EQ. 40.92

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0208 38.73 0.81

hh 1.0000 0.0417 23.56 0.98

hh 1.0000 0.0417 21.32 0.89
2.68

hm 2.0000 0.0833 376.80 31.39

hm 0.1000 0.0042 376.60 1.58

%mo 3.0000 2.68 0.08
33.05

m3 0.1000 51.90 5.19
5.19

MO. EQ. 47.11

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 20.94 20.94

m3 1.0000 26.17 26.17
47.11

MO. 287.5000 EQ. 5.10

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0056 21.32 0.12
0.12

hm 1.0000 0.0278 179.00 4.98
4.98

MO. 725.0000 EQ. 1.97

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0110 179.00 1.97
1.97

MO. EQ. 5.03

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3k 0.5000 5.31 2.66

m3k 0.5000 4.73 2.37

010303110119 TRANSPORTE HASTA 1KM DME (Volquete 15m3)

010303110120 TRANSPORTE HASTA 1 KM DME (Volquete de 22m3)

Rendimiento m3km/DIA Costo unitario directo por : m3km

Código Descripción Recurso

Subpartidas

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 8.03 Transporte de Material Excedente D<=1km

Partida 8.02 Transporte de Material Organico (a DMO) D>1km
Rendimiento m3km/DIA 725.0000 Costo unitario directo por : m3km

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento m3km/DIA 287.5000 Costo unitario directo por : m3km

Código Descripción Recurso

010303011204 EXTRACCION Y REMOCION DE ENROCADO

010303011205 SELECCION DE ROCA

Partida 8.01 Transporte de Material Organico (a DMO) D<=1km

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

Subpartidas
010303100321 COLOCACION DE PIEDRA EN OQUEDADES

Partida 7.04 Extraccion de Rocas Reutilizables

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 192.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303100321 COLOCACION DE PIEDRA EN OQUEDADES

Partida 7.03 Colocacion de Roca en Talud

0101010005 PEON

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

Rendimiento m3/DIA 280.0000 Costo unitario directo por : m3
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PROYECTO SOLUCIÓN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE MASA DE LA CUENCA DEL RÍO 

5.03

MO. 696.0000 EQ. 1.95

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3k 0.5000 2.06 1.03

m3k 0.5000 1.84 0.92
1.95

MO. 383.3333 EQ. 4.56

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0042 21.32 0.09
0.09

hm 1.0000 0.0209 213.75 4.47
4.47

MO. 966.6667 EQ. 1.77

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0083 213.75 1.77
1.77

MO. 275.8621 EQ. 11.67

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0058 21.32 0.12
0.12

vje 0.0455 7.83 0.36
0.36

hm 1.0000 0.0290 213.75 6.20
6.20

m3 1.0000 4.99 4.99
4.99

MO. 772.4138 EQ. 2.22

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0104 213.75 2.22
2.22

MO. 383.3333 EQ. 4.56

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0042 21.32 0.09
0.09

hm 1.0000 0.0209 213.75 4.47
4.47

MO. 966.6667 EQ. 1.77

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0083 213.75 1.77

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010134 CAMION VOLQUETE 22M3

Partida 8.1 Transporte de Material de Prestamo Cantera de Rio (Cuerpo de Terraplen) D>1km
Rendimiento m3km/DIA 966.6667 Costo unitario directo por : m3km

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010134 CAMION VOLQUETE 22M3

Rendimiento m3km/DIA 383.3333 Costo unitario directo por : m3km

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010134 CAMION VOLQUETE 22M3

Partida 8.09 Transporte de Material de Prestamo Cantera de Rio (Cuerpo de Terraplen) D<=1km

Partida 8.08 Transporte de Roca D>1km
Rendimiento m3km/DIA 772.4138 Costo unitario directo por : m3km

Equipos
011101010134 CAMION VOLQUETE 22M3

Subpartidas
010303060366 Carguío de roca

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Materiales
0203030020 Peaje local

Rendimiento m3km/DIA 275.8621 Costo unitario directo por : m3km

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010134 CAMION VOLQUETE 22M3

Partida 8.07 Transporte de Roca D<=1km

Partida 8.06 Transporte de Material de Prestamo (Afirmado) D>1km
Rendimiento m3km/DIA 966.6667 Costo unitario directo por : m3km

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010134 CAMION VOLQUETE 22M3

Rendimiento m3km/DIA 383.3333 Costo unitario directo por : m3km

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303110121 TRANSPORTE MAYOR 1 KM DME (Volquete 15m3)

010303110122 TRANSPORTE MAYOR 1 KM DME (Volquete 22m3)

Partida 8.05 Transporte de Material de Prestamo (Afirmado) D<=1km

Rendimiento m3km/DIA 696.0000 Costo unitario directo por : m3km

Código Descripción Recurso

Partida 8.04 Transporte de Material Excedente D>1km
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PROYECTO SOLUCIÓN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE MASA DE LA CUENCA DEL RÍO 

1.77

MO. 287.5000 EQ. 5.10

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0056 21.32 0.12
0.12

hm 1.0000 0.0278 179.00 4.98
4.98

MO. 725.0000 EQ. 1.97

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0110 179.00 1.97
1.97

MO. 400.0000 EQ. 2.32

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0020 38.73 0.08

hh 2.0000 0.0400 21.32 0.85

hh 1.0000 0.0200 41.62 0.83
1.76

p2 0.0200 5.92 0.12

gal 0.0020 33.75 0.07
0.19

hm 1.0000 0.0200 15.90 0.32

%mo 3.0000 1.76 0.05
0.37

MO. 60.0000 EQ. 493.38

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0267 38.73 1.03

hh 1.0000 0.1333 21.32 2.84
3.87

hm 1.0000 0.1333 376.80 50.23

%mo 5.0000 3.87 0.19
50.42

m 1.0000 439.09 439.09

439.09

MO. 60.0000 EQ. 54.29

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0267 38.73 1.03

hh 1.0000 0.1333 21.32 2.84
3.87

hm 1.0000 0.1333 376.80 50.23

%mo 5.0000 3.87 0.19
50.42

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 11.04 Limpieza de terreno manual

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Partida 11.03 Desvío provisional en tierras
Rendimiento m/DIA 60.0000 Costo unitario directo por : m

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010710041123 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA HDPE 

D=630mm

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m/DIA 60.0000 Costo unitario directo por : m

Código Descripción Recurso

0301000158 GPS

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 11.02 Desvío provisional con tubería

Materiales
0231010001 MADERA TORNILLO

0240020001 PINTURA ESMALTE

Equipos

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

0101030000 TOPOGRAFO

Rendimiento m2/DIA 400.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 11.01 Trazo y replanteo de interferencia

Partida 8.12 Transporte de Material Seleccionado para Zanja D>1km
Rendimiento m3km/DIA 725.0000 Costo unitario directo por : m3km

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento m3km/DIA 287.5000 Costo unitario directo por : m3km

Código Descripción Recurso

Partida 8.11 Transporte de Material Seleccionado para Zanja D<=1km
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PROYECTO SOLUCIÓN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE MASA DE LA CUENCA DEL RÍO 

MO. 2,000.0000 EQ. 1.74

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0004 38.73 0.02

hh 2.0000 0.0080 23.56 0.19

hh 4.0000 0.0160 21.32 0.34
0.55

hm 0.2500 0.0010 376.80 0.38

hm 0.5000 0.0020 376.60 0.75

%mo 10.0000 0.55 0.06
1.19

MO. 250.0000 EQ. 13.04

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0064 38.73 0.25

hh 1.0000 0.0320 21.32 0.68
0.93

hm 1.0000 0.0320 376.80 12.06

%mo 5.0000 0.93 0.05
12.11

MO. 160.0000 EQ. 20.14

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0050 38.73 0.19

hh 1.0000 0.0500 21.32 1.07
1.26

hm 1.0000 0.0500 376.80 18.84

%mo 3.0000 1.26 0.04
18.88

MO. 56.0000 EQ. 80.94

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0143 38.73 0.55

hh 1.0000 0.1429 29.98 4.28

hh 2.0000 0.2857 21.32 6.09
10.92

hm 1.0000 0.1429 48.05 6.87

hm 1.0000 0.1429 77.57 11.08

hm 0.5000 0.0714 173.48 12.39

%mo 5.0000 10.92 0.55
30.89

m3 1.0000 4.66 4.66

m3 0.1000 28.38 2.84

m3 0.5500 33.17 18.24

m3 0.5500 24.35 13.39
39.13

MO. EQ. 198.54

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 198.54 198.54
198.54

0403020033 SC SUMINISTRO DE ROCA

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subcontratos

010329060963 MATERIAL DE PRESTAMO

010716010133 MATERIAL DE CAUCE DE RIOS

Partida 11.08 Suministro de roca (Alcantarillas)

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303020117 HOMOGENIZACION DE MATERIALES

010303160201 AGUA PARA OBRA

Equipos
010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

011101010606 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP, 1 Y3

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 56.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 11.07 Relleno estructural

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 160.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 11.06 Excavacion no clasificada de zanja

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Partida 11.05 Excavaciones no clasificada para estructuras
Rendimiento m3/DIA 250.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Rendimiento m2/DIA 2,000.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso
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PROYECTO SOLUCIÓN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE MASA DE LA CUENCA DEL RÍO 

MO. 192.0000 EQ. 21.60

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0208 38.73 0.81

hh 1.0000 0.0417 23.56 0.98

hh 1.0000 0.0417 21.32 0.89
2.68

hm 1.0000 0.0417 376.80 15.71

hm 0.2000 0.0083 376.60 3.13

%mo 3.0000 2.68 0.08
18.92

MO. 10.0000 EQ. 399.28

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 81.39 81.39

m3 1.0500 302.75 317.89
399.28

MO. 9.6000 EQ. 594.65

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 81.39 81.39

m3 1.0500 488.82 513.26
594.65

MO. EQ. 730.88

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 598.51 628.44

m3 1.0000 102.44 102.44
730.88

MO. EQ. 736.74

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 598.51 628.44

m3 1.0000 108.30 108.30
736.74

MO. 16.0000 EQ. 87.26

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.1000 38.73 3.87

hh 1.0000 0.5000 29.98 14.99

hh 1.0000 0.5000 23.56 11.78

hh 2.0000 1.0000 21.32 21.32
51.96

kg 0.2000 3.29 0.66

kg 0.2000 3.43 0.69

gal 0.0300 122.73 3.68

p2 3.0000 5.74 17.22

pln 0.0870 120.12 10.45
32.70

02310500010016 TRIPLAY DE 18 mm FENOLICO P/ENCOFRADO

Equipos

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"

0222140006 LACA DESMOLDEADORA

0231010013 MADERA TORNILLO INCLUYE CORTE PARA ENCOFRADO

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Partida 11.14 Encofrado y Desencofrado Caravista
Rendimiento m2/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010306030108 Fabricación de concreto 280 kg/cm2

010306030114 Colocación de Concreto - Muros de contención

Partida 11.13 Concreto Clase C (f'c=280 kg/cm2) Premezclado - Muros de contencion
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010306030108 Fabricación de concreto 280 kg/cm2

010306030112 Colocación de Concreto - cimientos reforzados

Partida 11.12 Concreto Clase C (f'c=280 kg/cm2) Premezclado - Cimientos reforzados
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303175779 Colocación concreto simple

010306020829 Fabricación de concreto 15MPa

Partida 11.11 Concreto Clase F (f'c=140 kg/cm2)
Rendimiento m3/DIA 9.6000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303175779 Colocación concreto simple

010306020828 Fabricación de Concreto f'c= 10 MPa

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 11.1 Concreto de Nivelacion (f'c=100 kg/cm2)
Rendimiento m3/DIA 10.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010005 PEON

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

Partida 11.09 Colocación de roca en uña (Alcantarillas)
Rendimiento m3/DIA 192.0000 Costo unitario directo por : m3
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PROYECTO SOLUCIÓN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE MASA DE LA CUENCA DEL RÍO 

%mo 5.0000 51.96 2.60
2.60

MO. 12.0000 EQ. 70.60

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0667 38.73 2.58

hh 1.0000 0.6667 29.98 19.99

hh 1.0000 0.6667 23.56 15.71
38.28

kg 0.3000 3.29 0.99

kg 0.2100 3.43 0.72

p2 5.0000 5.74 28.70
30.41

%mo 5.0000 38.28 1.91
1.91

MO. 330.0000 EQ. 5.83

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0024 38.73 0.09

hh 1.0000 0.0242 29.98 0.73

hh 1.0000 0.0242 23.56 0.57

hh 0.5000 0.0121 21.32 0.26
1.65

kg 0.0500 3.29 0.16

kg 1.0500 3.78 3.97
4.13

%mo 3.0000 1.65 0.05
0.05

MO. 48.0000 EQ. 112.58

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0833 38.73 3.23

hh 1.0000 0.1667 29.98 5.00

hh 2.0000 0.3333 23.56 7.85

hh 4.0000 0.6667 21.32 14.21
30.29

hm 1.0000 0.1667 178.99 29.84

%mo 5.0000 30.29 1.51
31.35

m3 0.1400 47.95 6.71

m3 0.0700 631.92 44.23
50.94

MO. 32.0000 EQ. 168.88

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.1250 38.73 4.84

hh 1.0000 0.2500 29.98 7.50

hh 2.0000 0.5000 23.56 11.78

hh 4.0000 1.0000 21.32 21.32
45.44

0101010005 PEON

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010004 OFICIAL

Rendimiento m2/DIA 32.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010318010301 PIEDRA MEDIANA

010713010102 MORTERO CEMENTO ARENA 1:3

Partida 11.18 Emboquillado de piedra e=0.30m

0101010005 PEON

Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010004 OFICIAL

Rendimiento m2/DIA 48.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 11.17 Emboquillado de piedra  e=0.20m

0101010005 PEON

Materiales
0204010010 ALAMBRE NEGRO #16

02040300010022 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010004 OFICIAL

Rendimiento kg/DIA 330.0000 Costo unitario directo por : kg

Código Descripción Recurso

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 11.16 Acero de refuerzo f'y=4200kg/cm2

Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"

0231010013 MADERA TORNILLO INCLUYE CORTE PARA ENCOFRADO

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010004 OFICIAL

Rendimiento m2/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 11.15 Encofrado y Desencofrado Cara Oculta
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hm 1.0000 0.2500 178.99 44.75

%mo 5.0000 45.44 2.27
47.02

m3 0.2100 47.95 10.07

m3 0.1050 631.92 66.35
76.42

MO. 24.0000 EQ. 248.08

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.1667 38.73 6.46

hh 1.0000 0.3333 29.98 9.99

hh 2.0000 0.6667 23.56 15.71

hh 4.0000 1.3333 21.32 28.43
60.59

hm 1.0000 0.3333 178.99 59.66

%mo 5.0000 60.59 3.03
62.69

m3 0.3500 40.59 14.21

m3 0.1750 631.92 110.59
124.80

MO. EQ. 24.28

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.2000 121.40 24.28
24.28

MO. 24.0000 EQ. 1,182.91

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.3333 38.73 12.91

hh 1.0000 0.3333 29.98 9.99

hh 2.0000 0.6667 23.56 15.71

hh 2.0000 0.6667 21.32 14.21
52.82

m 1.1000 951.04 1,046.14
1,046.14

hm 0.5000 0.1667 376.80 62.81

hm 0.2500 0.0833 222.10 18.50

%mo 5.0000 52.82 2.64
83.95

MO. 24.0000 EQ. 1,914.99

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.3333 38.73 12.91

hh 1.0000 0.3333 29.98 9.99

hh 2.0000 0.6667 23.56 15.71

hh 2.0000 0.6667 21.32 14.21
52.82

m 1.1000 1,616.56 1,778.22
1,778.22

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Materiales
0214010827 TUBERIA CORRUGADA HDPE D=1200 mm

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Partida 11.23 Tubería HDPE Corrugada Ø=1200mm (Suministro e instalación)
Rendimiento m/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : m

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Materiales
0214010751 Tubería HDPE Corrugado de 900 mm

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

010303170911 Cama de arena

Partida 11.22 Tubería HDPE Corrugada Ø=900mm (Suministro e instalación)
Rendimiento m/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : m

Rendimiento m2/DIA Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Subpartidas

Subpartidas
010329050237 PIEDRA GRANDE

010713010102 MORTERO CEMENTO ARENA 1:3

Partida 11.2 Cama de arena e=0.20m

0101010005 PEON

Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010004 OFICIAL

Rendimiento m2/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010318010301 PIEDRA MEDIANA

010713010102 MORTERO CEMENTO ARENA 1:3

Partida 11.19 Emboquillado de piedra e=0.50m

Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
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PROYECTO SOLUCIÓN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE MASA DE LA CUENCA DEL RÍO 

hm 0.5000 0.1667 376.80 62.81

hm 0.2500 0.0833 222.10 18.50

%mo 5.0000 52.82 2.64
83.95

MO. EQ. 41,492.40

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 38,445.14 38,445.14
38,445.14

und 1.0000 3,047.26 3,047.26
3,047.26

MO. EQ. 59,366.95

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 56,319.69 56,319.69
56,319.69

und 1.0000 3,047.26 3,047.26
3,047.26

MO. EQ. 23,458.61

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 22,526.35 22,526.35
22,526.35

und 1.0000 932.26 932.26
932.26

MO. 24.0000 EQ. 33.37

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.0833 38.73 3.23

hh 1.0000 0.3333 29.98 9.99

hh 0.2500 0.0833 21.32 1.78
15.00

pln 0.0570 20.89 1.19

pza 0.2860 57.45 16.43
17.62

%mo 5.0000 15.00 0.75
0.75

MO. 8.0000 EQ. 1,202.83

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.1000 38.73 3.87

hh 1.0000 1.0000 29.98 29.98

hh 2.0000 2.0000 21.32 42.64
76.49

und 0.9091 1,029.35 935.78

und 0.0909 2,054.35 186.74
1,122.52

Materiales
0210060014 WATER STOP (anillos de estanqueidad); DN=900mm

0210060015 WATER STOP (anillos de estanqueidad); DN=1200mm

Equipos

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010005 PEON

Rendimiento und/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 11.31 Waterstop (anillos de estanqueidad)

0101010005 PEON

Materiales
02100400010001 TECNOPOR DE 1/2"X4X8'

02221600010012 SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

011203040448 INSTALACION DE COMPUERTA TIPO TARJETA

Partida 11.3 Sello en juntas
Rendimiento m/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : m

Código Descripción Recurso

Subcontratos
0411240022 SC Suministro de Compuerta plana tipo tarjeta 1.00 x 1.00m

Subpartidas

011203040437 INSTALACION DE COMPUERTA TIPO CHARNELA

Partida 11.29 Compuerta metálica tipo tarjeta 1.00x1.00m (Suministro e instalacion)
Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Subcontratos
0411240012 SC Suministro de Compuerta tipo CHARNELA, D=1200mm

Subpartidas

011203040437 INSTALACION DE COMPUERTA TIPO CHARNELA

Partida 11.27 Compuertas Charnela Ø1200 (Suministro e instalacion)
Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Subcontratos
0411240011 SC Suministro de Compuerta tipo CHARNELA, D=900mm

Subpartidas

Partida 11.26 Compuertas Charnela Ø900 (Suministro e instalacion)
Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
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CAÑETE

Nombre del Paquete: HABILITACIÓN DE ACCESOS , PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS III PARTE‐ CUENCA CAÑETE
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“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CAÑETE Y 
HUAURA (PAQUETE 5)"

Fecha: 16/06/2022

PROYECTO SOLUCIÓN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE MASA DE LA CUENCA DEL RÍO 

%mo 5.0000 76.49 3.82
3.82

MO. 40.0000 EQ. 55.19

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 38.73 0.77

hh 1.0000 0.2000 29.98 6.00

hh 2.0000 0.4000 21.32 8.53
15.30

gal 0.4000 72.14 28.86

kg 0.1750 58.60 10.26
39.12

%mo 5.0000 15.30 0.77
0.77

MO. 160.0000 EQ. 56.16

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0100 38.73 0.39

hh 2.0000 0.1000 21.32 2.13
2.52

hm 1.0000 0.0500 77.57 3.88

hm 1.0000 0.0500 376.80 18.84

%mo 3.0000 2.52 0.08
22.80

m3 0.1000 28.38 2.84

m3 1.1500 24.35 28.00
30.84

MO. 600.0000 EQ. 8.67

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0027 38.73 0.10

hh 2.0000 0.0267 23.56 0.63

hh 3.0000 0.0400 21.32 0.85
1.58

m2 1.2000 5.01 6.01

%mt 5.0000 6.01 0.30
6.31

hm 0.2500 0.0033 222.10 0.73

%mo 3.0000 1.58 0.05
0.78

MO. 1.0000 EQ. 2,454.54

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.8000 38.73 30.98

hh 1.0000 8.0000 29.98 239.84

hh 2.0000 16.0000 21.32 341.12
611.94

m 2.3000 801.13 1,842.60
1,842.60

Subcontratos
0433010011 BARANDA METALICA

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010005 PEON

Rendimiento und/DIA 1.0000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 11.37 Baranda metálica (suministro e instalación)

Materiales
0210020059 Geotextil no tejido 200gr/m2

0292010003 MATERIALES (VARIOS)

Equipos

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Rendimiento m2/DIA 600.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

010716010133 MATERIAL DE CAUCE DE RIOS

Partida 11.34 Suministro e Instalación de geotextil

010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 160.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 11.33 Relleno con material granular (incluye extracción de material, zarandeo y combinación de material)

0101010005 PEON

Materiales
02400700010002 PINTURA ASFALTICA

02401500010009 IMPRIMANTE ASFALTICO

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 11.32 Pintura bituminosa
Rendimiento m2/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : m2
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PROYECTO SOLUCIÓN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE MASA DE LA CUENCA DEL RÍO 

MO. 24.0000 EQ. 41.72

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.0833 38.73 3.23

hh 1.0000 0.3333 29.98 9.99

hh 1.0000 0.3333 21.32 7.11
20.33

m 1.0000 2.75 2.75

pln 0.0570 20.89 1.19

pza 0.2860 57.45 16.43
20.37

%mo 5.0000 20.33 1.02
1.02

MO. 2.0000 EQ. 23,133.71

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.4000 38.73 15.49

hh 1.0000 4.0000 29.98 119.92

hh 4.0000 16.0000 21.32 341.12
476.53

und 1.0000 22,189.15 22,189.15
22,189.15

hm 0.5000 2.0000 222.10 444.20

%mo 5.0000 476.53 23.83
468.03

MO. EQ. 721.93

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 598.51 628.44

m3 1.0000 93.49 93.49
721.93

MO. 80.0000 EQ. 22.04

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.1000 38.73 3.87

hh 1.0000 0.1000 29.98 3.00

hh 1.0000 0.1000 23.56 2.36

hh 2.0000 0.2000 21.32 4.26
13.49

kg 0.0500 3.29 0.16

kg 0.1000 3.43 0.34

gal 0.0080 122.73 0.98

p2 0.5000 5.74 2.87

pln 0.0250 141.01 3.53
7.88

%mo 5.0000 13.49 0.67
0.67

MO. 80.0000 EQ. 58.17Rendimiento m/DIA 80.0000 Costo unitario directo por : m

02310500010009 TRIPLAY DE 19 mm PARA ENCOFRADO

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 12.01.03 Junta en Pavimentos con Pasadores

0204120001 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA

0222140008 DESMOLDANTE PARA MADERA

0231010013 MADERA TORNILLO INCLUYE CORTE PARA ENCOFRADO

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Partida 12.01.02 Encofrado y desencofrado pavimento rígido e=0.15m
Rendimiento m/DIA 80.0000 Costo unitario directo por : m

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010306030108 Fabricación de concreto 280 kg/cm2

010306030116 Colocación de concreto - Losas

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 12.01.01 Concreto clase C (f'c=280 kg/cm2) en losa
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Materiales
0270110464 REJILLA METALICA 2.20x1.50m

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010005 PEON

Rendimiento und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 11.39 Rejilla metálica de 2.2mx1.50m (Suministro e instalación)

Materiales
0207040012 MATERIAL DE RESPALDO 1/2" PARA JUNTAS 10 mm

02100400010001 TECNOPOR DE 1/2"X4X8'

02221600010012 SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010005 PEON

Rendimiento m/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : m

Código Descripción Recurso

Partida 11.38 Juntas de dilatacion
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Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0200 38.73 0.77

hh 1.0000 0.1000 29.98 3.00

hh 2.0000 0.2000 21.32 4.26
8.03

m 1.0500 4.39 4.61

gal 0.0480 269.17 12.92
17.53

%mo 5.0000 8.03 0.40
0.40

kg 2.9500 10.92 32.21
32.21

MO. EQ. 520.45

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.7500 81.39 61.04

m3 0.7500 551.50 413.63

m3 0.3000 152.60 45.78
520.45

MO. EQ. 783,375.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 3.0000 261,125.00 783,375.00

783,375.00

Código Descripción Recurso

Subcontratos
0434010010 RESCATE DE CAMARON (1 actuacion : Incluye elaboración de linea y trabajo 

de rescate de camarón con pago de 60 jornales a extractores de camarón)

Partida 13.01.01 Rescate camaron
Rendimiento glb/DIA Costo unitario directo por : glb

010303175779 Colocación concreto simple

010306020830 Fabricación de Concreto f'c= 21 MPa

011204020229 COLOCACION PIEDRA

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
011703010192 PASA JUNTAS (DOWELLS)

Partida 12.01.04 Concreto Ciclopeo f'c=210 kg/cm2 + 30% PM

Materiales
0207040047 MATERIAL DE RESPALDO 1" PARA JUNTAS 20 mm

02221600010044 SELLO ELASTOMETRICO A BASE DE SILICONA

Equipos

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010005 PEON

Código Descripción Recurso
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MO. 32.0000 EQ. 49.80

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0250 38.73 0.97

hh 1.0000 0.2500 21.32 5.33
6.30

hm 1.0000 0.2500 173.48 43.37

%mo 2.0000 6.30 0.13
43.50

MO. 160.0000 EQ. 20.94

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0250 38.73 0.97

hh 1.0000 0.0500 21.32 1.07
2.04

hm 1.0000 0.0500 376.80 18.84

%mo 3.0000 2.04 0.06
18.90

MO. 128.0000 EQ. 26.17

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0313 38.73 1.21

hh 1.0000 0.0625 21.32 1.33
2.54

hm 1.0000 0.0625 376.80 23.55

%mo 3.0000 2.54 0.08
23.63

MO. 900.0000 EQ. 4.66

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0044 38.73 0.17

hh 1.0000 0.0089 21.32 0.19
0.36

hm 1.0000 0.0089 322.83 2.87

%mo 3.0000 0.36 0.01
2.88

m3 0.0500 28.38 1.42
1.42

MO. 64.0000 EQ. 25.61

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0125 38.73 0.48

hh 1.0000 0.1250 21.32 2.67
3.15

hm 1.0000 0.1250 178.99 22.37

%mo 3.0000 3.15 0.09
22.46

MO. 550.0000 EQ. 8.82Rendimiento m3/DIA 550.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL DE CANTERA

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Partida SELECCION DE PIEDRA GRANDE
Rendimiento m3/DIA 64.0000 Costo unitario directo por : m3

011101010309 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 900.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida HOMOGENIZACION DE MATERIALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 128.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida SELECCION DE ROCA

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 160.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

011101010606 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP, 1 Y3

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida EXTRACCION Y REMOCION DE ENROCADO

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 32.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

CAÑETE

Nombre del Paquete: HABILITACIÓN DE ACCESOS , PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS III PARTE‐ CUENCA CAÑETE

APUS SUBPARTIDAS

Partida EXCAVACION EN ZANJA
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PROYECTO SOLUCIÓN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE MASA DE LA CUENCA DEL RÍO 
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Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0073 38.73 0.28

hh 1.0000 0.0145 21.32 0.31
0.59

hm 1.0000 0.0145 376.80 5.46

hm 0.5000 0.0073 376.60 2.75

%mo 3.0000 0.59 0.02
8.23

MO. 600.0000 EQ. 8.09

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0067 38.73 0.26

hh 1.0000 0.0133 21.32 0.28
0.54

hm 1.0000 0.0133 376.80 5.01

hm 0.5000 0.0067 376.60 2.52

%mo 3.0000 0.54 0.02
7.55

MO. 550.0000 EQ. 12.74

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0073 38.73 0.28

hh 1.0000 0.0145 21.32 0.31
0.59

hm 1.0000 0.0145 376.80 5.46

hm 0.5000 0.0073 376.60 2.75

%mo 3.0000 0.59 0.02
8.23

m3 1.2000 3.27 3.92
3.92

MO. 60.0000 EQ. 32.97

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0133 38.73 0.52

hh 1.0000 0.1333 21.32 2.84
3.36

hm 1.0000 0.1333 178.99 23.86

%mo 3.0000 3.36 0.10

hm 1.0000 0.1333 42.40 5.65
29.61

MO. 480.0000 EQ. 33.23

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0167 38.73 0.65

hh 2.0000 0.0333 21.32 0.71
1.36

hm 1.0000 0.0167 466.64 7.79

hm 1.0000 0.0167 740.26 12.36

hm 1.0000 0.0167 376.80 6.29

hm 1.0000 0.0167 322.83 5.39011101010309 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

Equipos
010329061010 ZARANDA METSO ST4.8

010329061011 CHANCADORA METSO LT 200 HP

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Partida CHANCADO Y ZARANDEO DE AFIRMADO
Rendimiento m3/DIA 480.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

03014000040003 ZARANDA ESTATICA

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Subpartidas
010303060257 TRANSPORTE INTERNO D=0.30 KM

Partida SELECCIÓN Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS
Rendimiento m3/DIA 60.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Partida EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL (Afirmado)
Rendimiento m3/DIA 550.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Partida EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL EN CANTERA DE CAUCE
Rendimiento m3/DIA 600.0000 Costo unitario directo por : m3

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Código Descripción Recurso



Revisión 0

Proyecto:
Río:
N° del Paquete: PAQUETE 5

Referencia: TDR‐Anexo 13

CAÑETE

Nombre del Paquete: HABILITACIÓN DE ACCESOS , PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS III PARTE‐ CUENCA CAÑETE

APUS SUBPARTIDAS

FORMATO C2: ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - 
SUBPARTIDAS

CO-PE-1PE324-XX-XX-XXX

“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CAÑETE Y 
HUAURA (PAQUETE 5)"

Fecha: 16/06/2022

PROYECTO SOLUCIÓN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE MASA DE LA CUENCA DEL RÍO 

%mo 3.0000 1.36 0.04
31.87

MO. 383.3333 EQ. 4.56

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0042 21.32 0.09
0.09

hm 1.0000 0.0209 213.75 4.47
4.47

MO. 966.6667 EQ. 1.77

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0083 213.75 1.77
1.77

MO. 450.0000 EQ. 3.27

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0036 21.32 0.08
0.08

hm 1.0000 0.0178 179.00 3.19
3.19

MO. 864.0000 EQ. 3.74

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0009 38.73 0.03

hh 1.0000 0.0093 21.32 0.20
0.23

hm 1.0000 0.0093 376.80 3.50

%mo 3.0000 0.23 0.01
3.51

MO. 640.0000 EQ. 4.99

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0125 21.32 0.27
0.27

hm 1.0000 0.0125 376.80 4.71

%mo 3.0000 0.27 0.01
4.72

MO. 252.0000 EQ. 9.54

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0063 21.32 0.13
0.13

hm 1.0000 0.0317 179.00 5.67
5.67

m3 1.0000 3.74 3.74
3.74

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Subpartidas
010303060301 CARGUIO DE MATERIAL

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida CARGUIO Y TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D=1km
Rendimiento m3/DIA 252.0000 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra
0101010005 PEON

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Rendimiento m3/DIA 640.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida Carguío de roca

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Partida CARGUIO DE MATERIAL
Rendimiento m3/DIA 864.0000 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento m3/DIA 450.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010134 CAMION VOLQUETE 22M3

Partida TRANSPORTE INTERNO D=0.30 KM

Partida TRANSPORTE MAYOR 1 KM MATERIAL GRANULAR
Rendimiento m3/DIA 966.6667 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010134 CAMION VOLQUETE 22M3

Rendimiento m3/DIA 383.3333 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida TRANSPORTE HASTA 1 KM MATERIAL GRANULAR



Revisión 0

Proyecto:
Río:
N° del Paquete: PAQUETE 5

Referencia: TDR‐Anexo 13

CAÑETE

Nombre del Paquete: HABILITACIÓN DE ACCESOS , PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS III PARTE‐ CUENCA CAÑETE

APUS SUBPARTIDAS

FORMATO C2: ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - 
SUBPARTIDAS

CO-PE-1PE324-XX-XX-XXX

“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CAÑETE Y 
HUAURA (PAQUETE 5)"

Fecha: 16/06/2022

PROYECTO SOLUCIÓN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE MASA DE LA CUENCA DEL RÍO 

MO. 528.0000 EQ. 2.72

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0152 179.00 2.72
2.72

MO. 48.0000 EQ. 70.97

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0167 38.73 0.65

hh 1.0000 0.1667 29.98 5.00

hh 2.0000 0.3333 21.32 7.11
12.76

hm 1.0000 0.1667 48.05 8.01

hm 1.0000 0.1667 77.57 12.93

%mo 5.0000 12.76 0.64
21.58

m3 0.1000 28.38 2.84

m3 1.1500 29.38 33.79
36.63

MO. 4.0000 EQ. 51.90

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.2000 38.73 7.75

hh 1.0000 2.0000 21.32 42.64
50.39

%mo 3.0000 50.39 1.51
1.51

MO. 324.0000 EQ. 70.45

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0049 38.73 0.19

hh 1.0000 0.0247 23.56 0.58

hh 1.0000 0.0247 21.32 0.53
1.30

hm 1.0000 0.0247 277.08 6.84

hm 1.0000 0.0247 202.72 5.01

%mo 3.0000 1.30 0.04
11.89

m3 0.0800 28.38 2.27

m3 1.0500 52.37 54.99
57.26

MO. 400.0000 EQ. 8.14

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0040 38.73 0.15

hh 1.0000 0.0200 21.32 0.43
0.58

hm 1.0000 0.0200 376.80 7.54
Equipos

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Partida Retiro de relleno
Rendimiento m3/DIA 400.0000 Costo unitario directo por : m3

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

010329220272 MATERIAL DE AFIRMADO

0101010005 PEON

Equipos
011101010507 MOTONIVELADORA 140K

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida Relleno afirmado (incluye transporte)
Rendimiento m3/DIA 324.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Partida COLOCACION DE PIEDRA EN OQUEDADES
Rendimiento m3/DIA 4.0000 Costo unitario directo por : m3

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

0101010005 PEON

Equipos
010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida RELLENO PARA ESTRUCTURAS - PARA CRUCES Y PASES DE TUBERIA
Rendimiento m3/DIA 48.0000 Costo unitario directo por : m3

Rendimiento m3/DIA 528.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Partida TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D>1km



Revisión 0

Proyecto:
Río:
N° del Paquete: PAQUETE 5

Referencia: TDR‐Anexo 13

CAÑETE

Nombre del Paquete: HABILITACIÓN DE ACCESOS , PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS III PARTE‐ CUENCA CAÑETE

APUS SUBPARTIDAS

FORMATO C2: ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - 
SUBPARTIDAS

CO-PE-1PE324-XX-XX-XXX

“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CAÑETE Y 
HUAURA (PAQUETE 5)"

Fecha: 16/06/2022

PROYECTO SOLUCIÓN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE MASA DE LA CUENCA DEL RÍO 

%mo 3.0000 0.58 0.02
7.56

MO. 276.0000 EQ. 5.31

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0058 21.32 0.12
0.12

hm 1.0000 0.0290 179.00 5.19
5.19

MO. 368.0000 EQ. 4.73

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0043 21.32 0.09
0.09

hm 1.0000 0.0217 213.75 4.64
4.64

MO. 696.0000 EQ. 2.06

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0115 179.00 2.06
2.06

MO. 928.0000 EQ. 1.84

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0086 213.75 1.84
1.84

MO. 640.0000 EQ. 38.76

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0025 38.73 0.10

hh 1.0000 0.0125 23.56 0.29

hh 1.0000 0.0125 21.32 0.27
0.66

hm 1.0000 0.0125 376.60 4.71

hm 1.0000 0.0125 202.72 2.53

%mo 3.0000 0.66 0.02
7.26

m3 0.1000 28.38 2.84

m3 1.1500 24.35 28.00
30.84

MO. 56.7900 EQ. 28.38

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.0352 21.32 0.75
0.75

hm 1.0000 0.1409 196.08 27.63
27.63

011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010005 PEON

Equipos

Partida AGUA PARA OBRA
Rendimiento m3/DIA 56.7900 Costo unitario directo por : m3

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

010716010133 MATERIAL DE CAUCE DE RIOS

0101010005 PEON

Equipos
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

Equipos
011101010134 CAMION VOLQUETE 22M3

Partida RAMPA DE ACCESO
Rendimiento m3/DIA 640.0000 Costo unitario directo por : m3

Rendimiento m3k/DIA 928.0000 Costo unitario directo por : m3k

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida TRANSPORTE MAYOR 1 KM DME (Volquete 22m3)

011101010134 CAMION VOLQUETE 22M3

Partida TRANSPORTE MAYOR 1 KM DME (Volquete 15m3)
Rendimiento m3k/DIA 696.0000 Costo unitario directo por : m3k

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

Partida TRANSPORTE HASTA 1 KM DME (Volquete de 22m3)
Rendimiento m3k/DIA 368.0000 Costo unitario directo por : m3k

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento m3k/DIA 276.0000 Costo unitario directo por : m3k

Código Descripción Recurso

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida TRANSPORTE HASTA 1KM DME (Volquete 15m3)



Revisión 0

Proyecto:
Río:
N° del Paquete: PAQUETE 5

Referencia: TDR‐Anexo 13

CAÑETE

Nombre del Paquete: HABILITACIÓN DE ACCESOS , PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS III PARTE‐ CUENCA CAÑETE

APUS SUBPARTIDAS

FORMATO C2: ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - 
SUBPARTIDAS

CO-PE-1PE324-XX-XX-XXX

“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CAÑETE Y 
HUAURA (PAQUETE 5)"

Fecha: 16/06/2022

PROYECTO SOLUCIÓN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE MASA DE LA CUENCA DEL RÍO 

MO. 20.0000 EQ. 121.40

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0400 38.73 1.55

hh 0.5000 0.2000 29.98 6.00

hh 2.0000 0.8000 21.32 17.06
24.61

m3 1.1000 62.67 68.94
68.94

hm 1.0000 0.4000 48.05 19.22

%mo 5.0000 24.61 1.23
20.45

m3 1.0000 4.56 4.56

m3 0.1000 28.38 2.84
7.40

MO. 12.0000 EQ. 81.39

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.1667 38.73 6.46

hh 1.0000 0.6667 23.56 15.71

hh 4.0000 2.6667 21.32 56.85
79.02

%mo 3.0000 79.02 2.37
2.37

MO. 80.0000 EQ. 302.75

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0500 38.73 1.94

hh 1.0000 0.1000 29.98 3.00

hh 2.0000 0.2000 21.32 4.26
9.20

m3 0.6500 62.67 40.74

m3 0.5500 62.67 34.47

bol 6.0000 31.34 188.04
263.25

hm 1.0000 0.1000 247.31 24.73

%mo 5.0000 9.20 0.46
25.19

m3 0.1800 28.38 5.11
5.11

MO. 20.0000 EQ. 488.82

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.1000 38.73 3.87

hh 1.0000 0.4000 29.98 11.99

hh 1.0000 0.4000 23.56 9.42

hh 4.0000 1.6000 21.32 34.11
59.39

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Materiales

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida Fabricación de concreto 15MPa
Rendimiento m3/DIA 20.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos
011101011129 CARMIX DE 4.0 M3

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

Materiales
0207010001 PIEDRA CHANCADA

0207020005 ARENA GRUESA

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 80.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

0101010005 PEON

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida Fabricación de Concreto f'c= 10 MPa

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida Colocación concreto simple
Rendimiento m3/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m3

010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303060254 TRANSPORTE HASTA 1 KM MATERIAL GRANULAR

0101010005 PEON

Materiales
0207020005 ARENA GRUESA

Equipos

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Partida Cama de arena
Rendimiento m3/DIA 20.0000 Costo unitario directo por : m3
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CAÑETE

Nombre del Paquete: HABILITACIÓN DE ACCESOS , PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS III PARTE‐ CUENCA CAÑETE
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FORMATO C2: ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - 
SUBPARTIDAS

CO-PE-1PE324-XX-XX-XXX

“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CAÑETE Y 
HUAURA (PAQUETE 5)"

Fecha: 16/06/2022

PROYECTO SOLUCIÓN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE MASA DE LA CUENCA DEL RÍO 

m3 0.6500 62.67 40.74

m3 0.5500 62.67 34.47

bol 7.0000 31.34 219.38

kg 2.1500 15.88 34.14
328.73

hm 1.0000 0.4000 247.31 98.92

%mo 3.0000 59.39 1.78
100.70

MO. 20.0000 EQ. 551.50

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.1000 38.73 3.87

hh 1.0000 0.4000 29.98 11.99

hh 1.0000 0.4000 23.56 9.42

hh 4.0000 1.6000 21.32 34.11
59.39

m3 0.6500 62.67 40.74

m3 0.5500 62.67 34.47

bol 9.0000 31.34 282.06

kg 2.1500 15.88 34.14
391.41

hm 1.0000 0.4000 247.31 98.92

%mo 3.0000 59.39 1.78
100.70

MO. 20.0000 EQ. 598.51

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.1000 38.73 3.87

hh 1.0000 0.4000 29.98 11.99

hh 1.0000 0.4000 23.56 9.42

hh 4.0000 1.6000 21.32 34.11
59.39

m3 0.6500 62.67 40.74

m3 0.5500 62.67 34.47

bol 10.5000 31.34 329.07

kg 2.1500 15.88 34.14
438.42

hm 1.0000 0.4000 247.31 98.92

%mo 3.0000 59.39 1.78
100.70

MO. 30.0000 EQ. 102.44

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.1333 38.73 5.16

hh 1.0000 0.2667 29.98 8.00

hh 2.0000 0.5333 23.56 12.56

hh 2.0000 0.5333 21.32 11.37
37.09

gal 0.1500 33.95 5.09
5.09

hm 2.0000 0.5333 16.90 9.01010329061040 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"

0101010005 PEON

Materiales
02221800010017 ADITIVO CURADOR DE CONCRETO

Equipos

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010004 OFICIAL

Rendimiento m3/DIA 30.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Equipos
011101011129 CARMIX DE 4.0 M3

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida Colocación de Concreto - cimientos reforzados

0207020005 ARENA GRUESA

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

0222030026 PLASTIMENT TM-40 - PLASTIFICANTE

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Materiales
0207010001 PIEDRA CHANCADA

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida Fabricación de concreto 280 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 20.0000 Costo unitario directo por : m3

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

0222030026 PLASTIMENT TM-40 - PLASTIFICANTE

Equipos
011101011129 CARMIX DE 4.0 M3

0101010005 PEON

Materiales
0207010001 PIEDRA CHANCADA

0207020005 ARENA GRUESA

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010004 OFICIAL

Rendimiento m3/DIA 20.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Equipos
011101011129 CARMIX DE 4.0 M3

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida Fabricación de Concreto f'c= 21 MPa

0207020005 ARENA GRUESA

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

0222030026 PLASTIMENT TM-40 - PLASTIFICANTE

0207010001 PIEDRA CHANCADA
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PROYECTO SOLUCIÓN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE MASA DE LA CUENCA DEL RÍO 

%mo 3.0000 37.09 1.11
10.12

m3 1.0000 50.14 50.14
50.14

MO. 30.0000 EQ. 108.30

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.1333 38.73 5.16

hh 1.0000 0.2667 29.98 8.00

hh 2.0000 0.5333 23.56 12.56

hh 3.0000 0.8000 21.32 17.06
42.78

gal 0.1500 33.95 5.09
5.09

hm 2.0000 0.5333 16.90 9.01

%mo 3.0000 42.78 1.28
10.29

m3 1.0000 50.14 50.14
50.14

MO. 20.0000 EQ. 93.49

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.2000 38.73 7.75

hh 1.0000 0.4000 29.98 11.99

hh 2.0000 0.8000 23.56 18.85

hh 4.0000 1.6000 21.32 34.11
72.70

gal 0.1500 33.95 5.09
5.09

hm 2.0000 0.8000 16.90 13.52

%mo 3.0000 72.70 2.18
15.70

MO. EQ. 47.95

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 32.97 32.97

m3 1.0000 9.54 9.54

m3 2.0000 2.72 5.44
47.95

MO. 24.0000 EQ. 722.28

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.3333 38.73 12.91

hh 1.0000 0.3333 29.98 9.99

hh 2.0000 0.6667 23.56 15.71

hh 2.0000 0.6667 21.32 14.21
52.82

m 1.1000 532.28 585.51
585.51

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Materiales
0214010536 Tubería HDPE Corrugado de 600 mm

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Partida Tubería Corrugada Ø=600mm (Suministro e Instalación)
Rendimiento m/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : m

010303030409 SELECCIÓN Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS

010303060371 CARGUIO Y TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D=1km

010303060372 TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D>1km

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

Equipos
010329061040 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida PIEDRA MEDIANA

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Materiales
02221800010017 ADITIVO CURADOR DE CONCRETO

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0404020197 SERVICIO DE BOMBA PARA CONCRETO

Partida Colocación de concreto - Losas
Rendimiento m3/DIA 20.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos
010329061040 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Materiales
02221800010017 ADITIVO CURADOR DE CONCRETO

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Partida Colocación de Concreto - Muros de contención
Rendimiento m3/DIA 30.0000 Costo unitario directo por : m3

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos
0404020197 SERVICIO DE BOMBA PARA CONCRETO
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PROYECTO SOLUCIÓN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE MASA DE LA CUENCA DEL RÍO 

hm 0.5000 0.1667 376.80 62.81

hm 0.2500 0.0833 222.10 18.50

%mo 5.0000 52.82 2.64
83.95

MO. 24.0000 EQ. 1,914.99

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.3333 38.73 12.91

hh 1.0000 0.3333 29.98 9.99

hh 2.0000 0.6667 23.56 15.71

hh 2.0000 0.6667 21.32 14.21
52.82

m 1.1000 1,616.56 1,778.22
1,778.22

hm 0.5000 0.1667 376.80 62.81

hm 0.2500 0.0833 222.10 18.50

%mo 5.0000 52.82 2.64
83.95

MO. 0.0500 EQ. 23,528.38

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 16.0000 38.73 619.68

hh 0.5000 80.0000 23.56 1,884.80

hh 0.5000 80.0000 21.32 1,705.60
4,210.08

hm 0.2500 40.0000 277.08 11,083.20

hm 0.2500 40.0000 202.72 8,108.80

%mo 3.0000 4,210.08 126.30
19,318.30

MO. 8.0000 EQ. 48.05

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 23.56 23.56
23.56

gal 0.4500 16.73 7.53
7.53

hm 1.0000 1.0000 16.96 16.96
16.96

MO. 8.0000 EQ. 178.99

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 31.16 31.16
31.16

gal 2.5000 16.73 41.83
41.83

hm 1.0000 1.0000 106.00 106.00
106.00

Equipos
03011700020012 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP 1.25 yd3 0.96 m3

Mano de Obra
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

Partida RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010004 OFICIAL

Materiales

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

0101010005 PEON

Equipos
011101010507 MOTONIVELADORA 140K

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

Partida Mantenimiento de accesos
Rendimiento mes/DIA 0.0500 Costo unitario directo por : mes

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Materiales
0214010827 TUBERIA CORRUGADA HDPE D=1200 mm

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Partida Tubería Corrugada Ø=1200mm (Suministro e Instalación)
Rendimiento m/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : m

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
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PROYECTO SOLUCIÓN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE MASA DE LA CUENCA DEL RÍO 

MO. 250.0000 EQ. 13.02

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0064 38.73 0.25

hh 1.0000 0.0320 21.32 0.68
0.93

hm 1.0000 0.0320 376.80 12.06

%mo 3.0000 0.93 0.03
12.09

MO. 60.0000 EQ. 40.59

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 25.61 25.61

m3 1.0000 9.54 9.54

m3 2.0000 2.72 5.44
40.59

MO. 8.0000 EQ. 77.57

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 31.16 31.16
31.16

gal 1.0000 16.73 16.73
16.73

hm 1.0000 1.0000 29.68 29.68
29.68

MO. EQ. 33.17

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 8.82 8.82

m3 1.0000 3.27 3.27

m3 1.0000 21.08 21.08
33.17

MO. 8.0000 EQ. 466.64

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 38.49 38.49
38.49

gal 5.0000 16.73 83.65
83.65

hm 1.0000 1.0000 344.50 344.50
344.50

MO. 8.0000 EQ. 740.26

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 38.49 38.49
38.49

gal 9.0000 16.73 150.57

Mano de Obra
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
03014000040010 ZARANDA VIBRATORIA METSO ST4.8 168 HP

Partida CHANCADORA METSO LT 200 HP

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales

Partida ZARANDA METSO ST4.8
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

010303030208 EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL DE CANTERA

010303060257 TRANSPORTE INTERNO D=0.30 KM

0103290905a4 CHANCADO PRIMARIO MATERIAL DE RELLENO

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
03011000060004 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Partida MATERIAL DE PRESTAMO

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales

Partida RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Subpartidas
010303030118 SELECCION DE PIEDRA GRANDE

010303060371 CARGUIO Y TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D=1km

010303060372 TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D>1km

Rendimiento m3/DIA 60.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida PIEDRA GRANDE

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Partida EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS
Rendimiento m3/DIA 250.0000 Costo unitario directo por : m3
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PROYECTO SOLUCIÓN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE MASA DE LA CUENCA DEL RÍO 

150.57

hm 1.0000 1.0000 551.20 551.20
551.20

MO. 8.0000 EQ. 16.90

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 0.2500 16.73 4.18
4.18

hm 1.0000 1.0000 12.72 12.72
12.72

MO. 600.0000 EQ. 21.08

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0133 38.73 0.52

hh 2.0000 0.0267 21.32 0.57
1.09

hm 1.0000 0.0133 638.33 8.49

hm 1.0000 0.0133 376.80 5.01

hm 1.5000 0.0200 322.83 6.46

%mo 3.0000 1.09 0.03
19.99

MO. 8.0000 EQ. 150.27

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 8.0000 16.73 133.84
133.84

hm 1.0000 1.0000 16.43 16.43
16.43

MO. EQ. 52.37

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 3.13 3.13
3.13

m3 1.0000 12.74 12.74

m3 1.0000 33.23 33.23

m3 1.0000 3.27 3.27
49.24

MO. 8.0000 EQ. 638.33

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 38.49 38.49
38.49

gal 8.0000 16.73 133.84
133.84

hm 1.0000 1.0000 466.00 466.00
466.00

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
0301400008 CHANCADORA PRIMARIA

Partida DESMONTAJE DE TUBERÍA HDPE

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales

Partida CHANCADORA PRIMARIA
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

010303030324 EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL (Afirmado)

010303050114 CHANCADO Y ZARANDEO DE AFIRMADO

010303060257 TRANSPORTE INTERNO D=0.30 KM

Código Descripción Recurso

Materiales
0290130029 CANON POR EXTRACCION CANTERA

Subpartidas

03012500010014 GRUPO ELECTROGENO 140 HP 90 KW.

Partida MATERIAL DE AFIRMADO
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida GRUPO ELECTRÓGENO 140 HP 90 KW
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Equipos
010335010202 CHANCADORA PRIMARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010309 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"

Partida CHANCADO PRIMARIO MATERIAL DE RELLENO
Rendimiento m3/DIA 600.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

Equipos
03014000080008 CHANCADORA LT200HP 420 HP 100-250 ton/h

Partida VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm
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MO. 40.0000 EQ. 32.12

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 38.73 0.77

hh 1.0000 0.2000 29.98 6.00

hh 1.0000 0.2000 23.56 4.71

hh 2.0000 0.4000 21.32 8.53
20.01

hm 0.2500 0.0500 222.10 11.11

%mo 5.0000 20.01 1.00
12.11

MO. 24.0000 EQ. 439.09

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.1667 38.73 6.46

hh 1.0000 0.3333 29.98 9.99

hh 1.0000 0.3333 23.56 7.85

hh 6.0000 2.0000 21.32 42.64
66.94

m 1.0500 333.62 350.30
350.30

hm 0.2500 0.0833 222.10 18.50

%mo 5.0000 66.94 3.35
21.85

MO. 24.0000 EQ. 1,361.95

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.1667 38.73 6.46

hh 1.0000 0.3333 29.98 9.99

hh 1.0000 0.3333 23.56 7.85

hh 6.0000 2.0000 21.32 42.64
66.94

m 1.0500 1,152.71 1,210.35
1,210.35

hm 0.5000 0.1667 376.80 62.81

hm 0.2500 0.0833 222.10 18.50

%mo 5.0000 66.94 3.35
84.66

MO. 5.0000 EQ. 631.92

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.1600 38.73 6.20

hh 1.0000 1.6000 29.98 47.97

hh 2.0000 3.2000 23.56 75.39

hh 2.0000 3.2000 21.32 68.22
197.78

m3 1.1500 62.67 72.07

bol 11.2000 31.34 351.01
423.08

%mo 2.0000 197.78 3.96
3.96

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Materiales
0207020005 ARENA GRUESA

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Partida MORTERO CEMENTO ARENA 1:3
Rendimiento m3/DIA 5.0000 Costo unitario directo por : m3

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005 PEON

Materiales
0214010739 TUBERIA CORRUGADA HDPE D=1000 mm

Equipos

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010004 OFICIAL

Rendimiento m/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : m

Código Descripción Recurso

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA HDPE D=1000mm

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Materiales
0214010738 TUBERIA CORRUGADA HDPE D=630 mm

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Partida SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA HDPE D=630mm
Rendimiento m/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : m

0101010005 PEON

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010004 OFICIAL

Rendimiento m/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : m

Código Descripción Recurso
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m3 0.2500 28.38 7.10
7.10

MO. 320.0000 EQ. 29.38

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 4.56 4.56

m3 1.0000 3.74 3.74

m3 1.0000 21.08 21.08
29.38

MO. EQ. 24.35

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 3.27 3.27

m3 1.0000 21.08 21.08
24.35

MO. 8.0000 EQ. 179.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 31.16 31.16
31.16

gal 2.8000 16.73 46.84
46.84

hm 1.0000 1.0000 101.00 101.00
101.00

MO. 8.0000 EQ. 213.75

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 31.16 31.16
31.16

gal 4.1000 16.73 68.59
68.59

hm 1.0000 1.0000 114.00 114.00
114.00

MO. 8.0000 EQ. 376.80

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 38.49 38.49
38.49

gal 8.5000 16.73 142.21
142.21

hm 1.0000 1.0000 196.10 196.10
196.10

MO. 8.0000 EQ. 322.83

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 38.49 38.49
38.49

Mano de Obra
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
0301170008 EXCAVADORA CAT 336

Partida CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales

Equipos
03012200040043 CAMIÓN VOLQUETE  8x4 22M3

Partida EXCAVADORA CAT 336
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
03012200040001 CAMIÓN VOLQUETE DE 15 m3

Partida CAMION VOLQUETE 22M3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales

Partida CAMION VOLQUETE 15M3
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303060257 TRANSPORTE INTERNO D=0.30 KM

0103290905a4 CHANCADO PRIMARIO MATERIAL DE RELLENO

0103290905a4 CHANCADO PRIMARIO MATERIAL DE RELLENO

Partida MATERIAL DE CAUCE DE RIOS
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303060254 TRANSPORTE HASTA 1 KM MATERIAL GRANULAR

010303060301 CARGUIO DE MATERIAL

010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES
Rendimiento m3/DIA 320.0000 Costo unitario directo por : m3

Subpartidas
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gal 5.4000 16.73 90.34
90.34

hm 1.0000 1.0000 194.00 194.00
194.00

MO. 8.0000 EQ. 376.60

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 38.49 38.49
38.49

gal 7.0000 16.73 117.11
117.11

hm 1.0000 1.0000 221.00 221.00
221.00

MO. 8.0000 EQ. 508.01

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 38.49 38.49
38.49

gal 9.5000 16.73 158.94
158.94

hm 1.0000 1.0000 310.58 310.58
310.58

MO. 8.0000 EQ. 277.08

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 38.49 38.49
38.49

gal 3.3000 16.73 55.21
55.21

hm 1.0000 1.0000 183.38 183.38
183.38

MO. 8.0000 EQ. 173.48

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 38.49 38.49
38.49

gal 3.0000 16.73 50.19
50.19

hm 1.0000 1.0000 84.80 84.80
84.80

MO. 8.0000 EQ. 202.72

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 38.49 38.49
38.49

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Equipos
03011700020019 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1 yd3

Partida RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
0301200004 MOTONIVELADORA 140K

Partida RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP, 1 Y3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales

Equipos
03011800020011 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Partida MOTONIVELADORA 140K
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
03011800020003 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6T

Partida TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales

Equipos
03011600010024 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

Partida TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2
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Nombre del Paquete: HABILITACIÓN DE ACCESOS , PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS III PARTE‐ CUENCA CAÑETE
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FORMATO C2: ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - 
SUBPARTIDAS

CO-PE-1PE324-XX-XX-XXX

“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CAÑETE Y 
HUAURA (PAQUETE 5)"

Fecha: 16/06/2022

PROYECTO SOLUCIÓN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE MASA DE LA CUENCA DEL RÍO 

gal 3.6000 16.73 60.23
60.23

hm 1.0000 1.0000 104.00 104.00

104.00

MO. 8.0000 EQ. 196.08

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 31.16 31.16
31.16

gal 4.0000 16.73 66.92
66.92

hm 1.0000 1.0000 98.00 98.00
98.00

MO. 8.0000 EQ. 247.31

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 31.16 31.16
31.16

gal 5.0000 16.73 83.65
83.65

hm 1.0000 1.0000 132.50 132.50
132.50

MO. 8.0000 EQ. 222.10

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 31.16 31.16
31.16

gal 4.0000 16.73 66.92
66.92

hm 1.0000 1.0000 124.02 124.02
124.02

MO. 8.0000 EQ. 75.18

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 3.1000 16.73 51.86
51.86

hm 2.0000 2.0000 11.66 23.32
23.32

MO. 8.0000 EQ. 140.12

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 2.8000 16.73 46.84
46.84

hm 2.0000 2.0000 46.64 93.2803010400030005 MOTOBOMBA DE 8" (34 HP)

Código Descripción Recurso

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

03012500010010 GRUPO ELECTROGENO DE 50 KW.

Partida MOTOBOMBA 8" (34 HP)
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

Equipos
03012200060005 CAMION GRUA 20 TON

Partida GRUPO ELECTROGENO 50 KW
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
03011600010031 CARMIX 4.0 M3

Partida CAMION GRUA 20 TON

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales

Equipos
03012200050005 CAMIÓN CISTERNA (5000 GLNS.)

Partida CARMIX DE 4.0 M3
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
03011000060011 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12  ton

Partida CAMION CISTERNA 5,000GLN

Materiales
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93.28

MO. 1.0000 EQ. 3,047.26

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 4.0000 38.73 154.92

hh 1.0000 8.0000 29.98 239.84

hh 2.0000 16.0000 23.56 376.96

hh 4.0000 32.0000 21.32 682.24
1,453.96

und 4.0000 47.00 188.00
188.00

hm 0.7500 6.0000 222.10 1,332.60

%mo 5.0000 1,453.96 72.70
1,405.30

MO. 2.0000 EQ. 932.26

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 2.0000 38.73 77.46

hh 2.0000 8.0000 29.98 239.84

hh 2.0000 8.0000 23.56 188.48

hh 2.0000 8.0000 21.32 170.56
676.34

hm 0.2500 1.0000 222.10 222.10

%mo 5.0000 676.34 33.82
255.92

MO. 6.4000 EQ. 152.60

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.6250 38.73 24.21

hh 1.0000 1.2500 29.98 37.48

hh 3.0000 3.7500 21.32 79.95
141.64

%mo 3.0000 141.64 4.25
4.25

m3 0.1400 47.95 6.71
6.71

MO. 32.0000 EQ. 25.06

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0250 38.73 0.97

hh 2.0000 0.5000 21.32 10.66
11.63

hm 1.0000 0.2500 48.05 12.01
12.01

m3 0.0500 28.38 1.42
1.42

MO. 280.0000 EQ. 10.92
Partida PASA JUNTAS (DOWELLS)
Rendimiento kg/DIA 280.0000 Costo unitario directo por : kg

Equipos
010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

010318010301 PIEDRA MEDIANA

Partida RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA 32.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010005 PEON

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Partida COLOCACION PIEDRA
Rendimiento m3/DIA 6.4000 Costo unitario directo por : m3

0101010005 PEON

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010004 OFICIAL

Rendimiento und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida INSTALACION DE COMPUERTA TIPO TARJETA

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Materiales
0204260020 ANCLAJES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Partida INSTALACION DE COMPUERTA TIPO CHARNELA
Rendimiento und/DIA 1.0000 Costo unitario directo por : und
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Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0057 38.73 0.22

hh 1.0000 0.0286 29.98 0.86

hh 1.0000 0.0286 23.56 0.67

hh 1.0000 0.0286 21.32 0.61
2.36

kg 1.0500 8.04 8.44
8.44

%mo 5.0000 2.36 0.12
0.12

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Materiales
0204030035 DOWELL LISO Ø 3/4", L=500, c/0.50m

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO
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FORMATO C4- PLAZO DE PAGO

“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CAÑETE Y HUAURA (PAQUETE 5)"

Nombre del 

Paquete:

PROYECTO SOLUCIÓN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE MASA DE LA CUENCA DEL RÍO 

CAÑETE Y DEL RÍO HUAURA

CAÑETE

PAQUETE 5

HABILITACIÓN DE ACCESOS , PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS III-1- CUENCA CAÑETE

Después de haber examinado los Terminos de Referencia, Documentos de Licitación y efectuado visita a la zona de trabajo, presentamos nuestra "Propuesta de Plazo de 

Pago", luego de la presentación de la Factura Comercial por las  Valorizaciones Mensuales por Pago de Avance de Obra para  Ejecutar “ HABILITACIÓN DE ACCESOS , 

PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS III PARTE- CUENCA CAÑETE”

De acuerdo a nuestra evaluación técnico financiera, el Postor propone a OHLA el pago de las valorizaciones mensuales a los : 30 días,

Luego de la presentación de la Factura Comercial, siendo el plazo mínimo de 30 días calendario.

Alvaro Manchado Mayayo
Representante legal



 

 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE HABILITACIÓN DE ACCESOS Y PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS III-1  
(DIQUES PAQUETE 4 – PARTE BAJA) - CUENCA CAÑETE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C4. Sustento de costo proyectado de Mano 
de Obra 

 



COSTO DE MANO DE OBRA - DE JUNIO DE 2023 A MAYO 2024

CAPATAZ OPERARIO OFICIAL PEÓN
 Op. Equipo 

pesado 
 Op. Equipo 

liviano 

1 Jornal Básico ‐ Periodo 2023 ‐ 2024 110.11S/.       84.70S/.         66.35S/.         59.80S/.         84.70S/.                84.70S/.        
2 Bonificaciones ‐ Periodo 2023 ‐ 2024 183.66S/.       142.78S/.       112.32S/.       102.11S/.       207.22S/.              150.86S/.      
3 COSTO TOTAL POR DÍA ‐ JORNAL 8 HORAS  ‐1 turno 293.77S/.       227.48S/.       178.67S/.       161.91S/.       291.92S/.              235.56S/.      
4 COSTO POR HORA HOMBRE (HH) ‐ JORNAL 8 HORAS ‐ 1 TURNO 36.72S/.         28.44S/.         22.33S/.         20.24S/.         36.49S/.                29.45S/.        

COSTO DE MANO DE OBRA - PROYECTADA DE JUNIO DE 2024 A MAYO 2025

CAPATAZ OPERARIO OFICIAL PEÓN
 Op. Equipo 

pesado 
 Op. Equipo 

liviano 

1 Jornal Básico ‐ Periodo 2023 ‐ 2024 (Proyectado) 115.62S/.       88.94S/.         69.77S/.         62.79S/.         88.94S/.                88.94S/.        
2 Bonificaciones ‐ Periodo 2024 ‐ 2025 (Proyectado) 192.35S/.       149.48S/.       117.59S/.       106.73S/.       217.06S/.              158.90S/.      
3 COSTO TOTAL POR DÍA ‐ JORNAL 8 HORAS  ‐1 turno 307.97S/.       238.42S/.       187.36S/.       169.52S/.       306.00S/.              247.84S/.      
4 COSTO POR HORA HOMBRE (HH) ‐ JORNAL 8 HORAS ‐ 1 TURNO 38.50S/.         29.80S/.         23.42S/.         21.19S/.         38.25S/.                30.98S/.        

COSTO DE MANO DE OBRA - PROYECTADA DE JUNIO DE 2025 A MAYO 2026

CAPATAZ OPERARIO OFICIAL PEÓN
 Op. Equipo 

pesado 
 Op. Equipo 

liviano 

1 Jornal Básico ‐ Periodo 2025 ‐ 2026 (Proyectado) 121.40S/.       93.38S/.         73.26S/.         65.93S/.         93.38S/.                93.38S/.        
2 Bonificaciones ‐ Periodo 2025 ‐ 2026 (Proyectado) 201.48S/.       156.46S/.       123.06S/.       111.59S/.       227.50S/.              166.38S/.      
3 COSTO TOTAL POR DÍA ‐ JORNAL 8 HORAS  ‐1 turno 322.88S/.       249.84S/.       196.32S/.       177.52S/.       320.88S/.              259.76S/.      
4 COSTO POR HORA HOMBRE (HH) ‐ JORNAL 8 HORAS ‐ 1 TURNO 40.36S/.         31.23S/.         24.54S/.         22.19S/.         40.11S/.                32.47S/.        

Periodo 2023‐2024 Mayo 2024 ‐ Mayo 2024 1 mes
Periodos 2024 ‐2025 Junio 2024 ‐ Mayo 2025 12 meses
Periodos 2025 ‐ 2026 Junio 2025 ‐ Agosto 2025 3 meses

CAPATAZ OPERARIO OFICIAL PEÓN
 Op. Equipo 

pesado 
 Op. Equipo 

liviano 

1 COSTO DE MANO DE OBRA PONDERADA ‐ 38.73S/.         29.98S/.         23.56S/.         21.32S/.         38.49S/.                31.16S/.        

COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA

CATEGORÍA (S/.)

ITEM DESCRIPCIÓN

ITEM DESCRIPCIÓN

CATEGORÍA (S/.)

ITEM DESCRIPCIÓN

CATEGORÍA (S/.)

ITEM DESCRIPCIÓN

CATEGORÍA (S/.)
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