

B2. Organigrama y Personal Clave

ÍNDICE

B2	Organigrama de Obra y Personal Clave
	Organigrama de Obra.
	Personal Clave.
	Residente de obra.
	Jefe de Topografía.
	Jefe de Oficina Técnica.
	Responsable de SSOMA.
	Responsable de Calidad.
	Relacionista Comunitario.

Organigrama de Obra

ORGANIGRAMA DEL PROYECTO
HABILITACIÓN DE ACCESOS, PLATAFORMAS, Y MOVIMIENTO DE TIERRAS III-1 PARTE - CUENCA CAÑETE

ARCC

GERENTE DE PROYECTO ARCC

SUPERVISOR DE CALIDAD

- ARCC
- CONTRATISTA OHLA
- PERSONAL CLAVE DEL SUB-CONTRATISTA OHLA
- PERSONAL DEL SUBCONTRATISTA OHLA

CONTRATISTA OHLA

GERENTE DE PROYECTO DE OHLA - ADMINISTRADOR

GERENTE DE SITIO

EQUIPO DEL CONTRATISTA

DESCRIPCIÓN	CANT MÁX x MES	TOTAL (CANT x MES)
1.1. DIRECCION		
Residente de Obra	1.00	16.00
Administrador contractual	1.00	16.00

SUBCONTRATISTA OHLA

RESIDENTE DE OBRA

ADMINISTRADOR CONTRACTUAL

RESPONSABLE DE CALIDAD

RELACIONISTA COMUNITARIO

RESPONSABLE DE SSOMA

DESCRIPCIÓN	CANT MÁX x MES	TOTAL (CANT x MES)
1.4. CALIDAD		
Responsable de Calidad	1.00	16.00
Supervisor de Control de Calidad	2.00	25.00
Técnico de campo	3.00	40.00
Asistente de campo	3.00	40.00
Jefe de Laboratorio de suelos	1.00	15.00
Técnico de laboratorio de suelos	1.00	15.00

SUPERVISORES QC – OBRAS CIVILES

SUPERVISORES QC – MOV. TIERRAS

JEFE DE LABORATORIO DE SUELOS

TECNICOS DE CAMPO

TECNICOS DE LABORATORIO

ASISTENTES DE CAMPO

DESCRIPCIÓN	CANT MÁX x MES	TOTAL (CANT x MES)
1.6. GESTIÓN SOCIAL		
Asistente en asuntos sociales	1.00	16.00

SUPERVISORES DE SSO - DIQUES FRENTE 1

ESPECIALISTA DE MEDIOAMBIENTE

MEDICO OCUPACIONAL

SUPERVISORES DE SSO - DIQUES FRENTE 2

SUPERVISOR DE MEDIOAMBIENTE

SUPERVISOR DE SSO PROCESAMIENTO DE MATERIALES

SUPERVISOR DE SSO OBRAS CIVILES

DESCRIPCIÓN	CANT MÁX x MES	TOTAL (CANT x MES)
1.2. SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE		
Responsable de SSOMA (Especialista de Seguridad)	1.00	16.00
Supervisor SSO - Accesos, campamentos, plataformas de acopio, polvo	1.00	1.00
Supervisor SSO - Frente 1	2.00	30.00
Supervisor SSO - Frente 2	2.00	21.00
Supervisor SSO - Obras civiles	1.00	14.00
Supervisor SSO - Procesamiento de materiales	1.00	11.00
Capacitadores / SBC	1.00	16.00
Especialista de medio Ambiente	1.00	16.00
Supervisor de medio ambiente	1.00	15.00
Medico Ocupacional	1.00	16.00
Enfermero ocupacional	1.00	15.00

JEFE DE OFICINA TECNICA

JEFE DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

JEFE DE PRODUCCION MOV. TIERRAS

ADMINISTRADOR DE OBRA

RESPONSABLE DE RRHH

DESCRIPCIÓN	CANT MÁX x MES	TOTAL (CANT x MES)
1.3. OFICINA TÉCNICA		
Jefe de Oficina Técnica	1.00	16.00
Ingeniero de Oficina Técnica	1.00	16.00
Responsable de EDP	1.00	15.00
Responsable de SDC y ODC	1.00	15.00
Jefe de Topografía	1.00	16.00
Topografo	3.00	37.00
Auxiliar de Topografía	3.00	37.00
Dibujante Cadista	2.00	26.00
Ingeniero de Planeamiento y costos	1.00	15.00
Asistente de planeamiento y costos	0.00	0.00
Jefe de Ingeniería	1.00	15.00
Dibujante proyectista	1.00	15.00

INGENIERO DE OFICINA TECNICA

RESP. ESTADOS DE PAGO

RESP. PLANEAMIENTO Y COSTOS

JEFE DE TOPOGRAFIA

RESP. SDC y ODC

TOPOGRAFOS

AUXILIAR DE TOPOGRAFIA

CADISTA

SUPERVISOR DE OBRA - DIQUES FRENTE 1

SUPERVISOR DE OBRA – DIQUES FRENTE 2

SUPERVISOR DE OBRA PROCESAMIENTO DE MATERIALES

SUPERVISOR DE OBRA OBRAS CIVILES

DESCRIPCIÓN	CANT MÁX x MES	TOTAL (CANT x MES)
1.5. APOYO A PRODUCCIÓN Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO		
Jefe de producción - Movimiento de Tierras	1.00	16.00
Jefe de producción - Obras civiles	0.00	0.00
Supervisor de Obra - Frente 1	1.00	16.00
Supervisor de Obra - Frente 2	1.00	11.00
Supervisor SSO - Obras civiles	1.00	15.00
Supervisor SSO - Procesamiento de materiales	1.00	14.00
Jefe/Responsable de Mantenimiento	0.00	0.00
Mecánicos	5.00	67.00
Ayudantes mecánicos	5.00	67.00

ASISTENTE ADMINISTRATIVO

COMPRADOR

ALMACENERO

ASISTENTE DE RRHH

RESPONSABLE SERVICIOS GENERALES

AUXILIAR DE ALMACEN

TAREADORES

DESCRIPCIÓN	CANT MÁX x MES	TOTAL (CANT x MES)
1.7. ADMINISTRACIÓN		
Administrador de Obra	1.00	16.00
Comprador	1.00	16.00
Jefe de Recursos Humanos	1.00	16.00
Asistente de RRHH	1.00	15.00
Responsable de Servicios Generales	1.00	15.00
Asistente administrativo	1.00	15.00
Personal de Mantenimiento y Limpieza	1.00	16.00
Encargado/Resp de Almacén	1.00	16.00
Auxiliar de Almacén	1.00	15.00

FRENTE1: DIQUES DE-PR-11D, DE-PR-17Bis-D, DE-PR-22-D

FRENTE2: DIQUES DE-PR-8-I; DE-PR-9-I; DE-PR-10-I; DE-PR-21-I; E-PR-24-A-I

Personal Clave

PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

Cargo	Profesional	Años de Experiencia
Residente de Obra	Carlos Martin Pinedo Garcia	Más de 7.79 años de Experiencia en obras en general y 5.61 años de Experiencia en obras similares.
Jefe de Topografía	Edgar Cari Machaca	Más de 3.89 años de Experiencia en obras en general y 3.89 años de Experiencia en obras similares.
Jefe de Oficina Técnica	José Raul Ingalupque Arapa	Más de 5.83 años de Experiencia en obras en general y 4.84 años de Experiencia en obras similares.
Responsable SSOMA	Chesster Augusto Muñoz Valdez	Más de 5.74 años de Experiencia en obras general y 5.74 años de Experiencia en obras similares.
Responsable de Calidad	Erik Javier Barzola Hinostroza	Más de 5.27 años de Experiencia en obras en general y 3.85 años de Experiencia en obras similares.
Relacionista Comunitario	Carlos Steve Banda Quintana	Mas de 5.18 años de Experiencia en obras general y 3.25 años de Experiencia en obras similares.

Residente de Obra

RESUMEN DE EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Cargo Propuesto:	RESIDENTE DE OBRA
Nombre y Apellidos:	Carlos Martín Pinedo García
Carrera Profesional:	Ingeniería Civil - CIP N° 47473
Experiencia General:	7.72 años
Experiencia Similar:	5.61años

EXPERIENCIA SIMILAR

N°	Descripción	Cargo	Período		Tiempo (años)
			Inicio	Fin	
1	Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Tocache – Juanjui. Tramo: Pizana – La Polvora – Pizarrón – Perlamayo – Campanilla. <u>Actividades:</u> Movimiento de tierras masivo, excavaciones, terraplenes.	Jefe de Tramo	02/05/17	26/01/18	0.73
2	Carretera Doble Calzada Rutas del Sol Colombia – Tramo IV, V, VI y VII – Sector Norte – San Alberto – Aguachica – San Roque – Troncal. <u>Actividades:</u> Movimiento de tierras masivo, excavaciones, terraplenes.	Jefe de Tramo	13/12/13	20/02/17	3.19
3	Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Empalme PE-5N Cuñumbuque – Zapatero – San Jose de Sisa <u>Actividades:</u> Movimiento de Tierras	Jefe de Tramo	14/02/09	16/01/10	0.92
4	Carretera Doble Calzada Rutas del Sol Colombia – Tramo IV, V, VI y VII – Sector Norte – San Alberto – Aguachica – San Roque - Troncal	Jefe de Tramo	24/01/11	31/10/11	0.76
Experiencia Total Similar					5.61

CURRICULUM VITAE



A. DATOS GENERALES:

Apellidos	:	Pinedo García.
Nombres	:	Carlos Martín.
Profesión	:	Ingeniero Civil.
Lugar y Fecha de Nacimiento	:	Lambayeque, 11 - 12 - 67.
Edad	:	55 años
DNI	:	N° 17539077
Lib. Militar	:	N° 1394624678
Carnet de Colegiatura	:	CIP. N° 47473
Licencia de Explosivos	:	N° 148 - 2000 - DIGECsamec
RUC. N°	:	10175390770
CUSPP	:	548151CPGEC1 - AFP PRIMA
CIPSS	:	6712111PEGCCO 7
Domicilio	:	• Av. Parque de las Leyendas N° 288 – Departamento 201D – Urb. Pando - San Miguel – Lima. Frente a Metro de la Av. La Marina – Edif. las Leyendas de San Miguel. • Calle Los Tulipanes N° 251 Urb. Miraflores - Lambayeque
Teléfono N°	:	Domicilio: (01) 5611448 Celular: (074) 969776427 (Claro)
E-mail	:	carlospinedogarcia@hotmail.com cpg67@yahoo.es

B. GRADOS Y TÍTULOS:

- Grado de Bachiller en Ciencias de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional "Pedro Ruiz Gallo" - Lambayeque. Noviembre 1, 1993.
- Título de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional "Pedro Ruiz Gallo" – FICSA - Lambayeque. Foja 141. Libro 50. febrero 1995.
Tesis de Grado: "Estudio de Factibilidad Técnico - Económico de la Central Hidroeléctrica de Montecarlo" - Incahuasi - Departamento Lambayeque
- **Consultor de Obras Públicas – Registro CONSUCODE N° C5277** en las especialidades de: Obras urbanas - edificaciones y afines, obras viales – puertos y afines, obras de saneamiento y afines, obras de represas – irrigaciones y afines, obras menores.
- Perteneciente al Tercio Superior de la Promoción '93 de la U.N. "Pedro Ruiz Gallo". Facultad de Ingeniería Civil, Sistemas y Arquitectura.
- **Maestría en Ciencias con denominación en "Gerencia de Obras y Construcción"** de la U.N.P.R.G. Lambayeque. Se sustentó la tesis denominada: "Modelo Integrado para evaluar Impacto Ambiental a nivel Social en el Componente Túnel Punta Olímpica del Proyecto Carretera Callejón de Huaylas - Chacas - San Luis – 2012" sustentado en junio del 2015.
- **Máster en Diseño, Construcción y Mantenimiento de Carreteras** de la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA) y EADIC España. Se inició en abril del 2018 y se terminó en enero del 2019.

C. INSTITUCIONES A LAS QUE PERTENECE:

- Colegio de Ingenieros del Perú CIP - Lambayeque.
- Instituto del Ciudadano - Lima.
- Asociación de Discapacitados de Lambayeque - (ADIPROL) – Asociado.

D. RECONOCIMIENTOS Y FELICITACIONES:

- Reconocimiento por su destacada participación y labor profesional en la Construcción del Túnel Punta Olímpica. Carhuaz - Perú 2013.
- Reconocimiento por su destacada labor como Instructor de Seguridad de Trabajos de Explosivos y Seguridad en Voladuras Subterráneas en el Módulo Técnico del Curso de Capacitación en Liderazgo en diciembre del 2015 realizado en Aguachica - Colombia.
- Reconocimiento por su participación como "Orientador" en el Programa de Desarrollo para Equipos de Contrato – PDEC en octubre 2015 realizado en Aguachica - Colombia.
- Reconocimiento de la Cámara de Comercio, Producción y Turismo de Ferreñafe - Lambayeque a su eficiente labor como Responsable del Área de Supervisión del ATU con fecha del 07 de Mayo del 2003.
- Testimonio al Gerente de Edificaciones Ing. Carlos Pinedo G. en mérito a su contribución en la Conservación del Medio Ambiente del Gobierno Provincial de Chiclayo con fecha del 30 de septiembre del 2005.
- Carta de Felicitaciones de CAPECO-Lambayeque por haber convocado las obras del II Semestre 2005 del GPCH por "Contrata" en aras de la transparencia con fecha 17 de agosto del 2005.
- Agradecimiento del CR ® Sr. Alberto Restrepo Arboleda – Gerente de Seguridad Física y Patrimonial del Proyecto Rutas del Sol – CONSOL – Colombia por la especial dedicación, profesionalismo y excepcional consagración al trabajo en las obras que se ejecutan.

E. EXPERIENCIA LABORAL DETALLADA:

- GERENTE DE CONSTRUCCIÓN EN LAS OBRAS ACCESORIAS Y ITM DE LA CARRETERA NACIONAL IIRSA NORTE - PERÚ

Funciones : Responsable de la ejecución, programación y supervisión de los trabajos de Obras Accesorias y Mantenimiento de la carretera IIRSA NORTE. Las responsabilidades son las siguientes:

- Responsable operacional de la ejecución de las Obras Accesorias desde el Tramo 04 (Corral Quemado) al Tramo 06 (Piura).
- Responsable operacional de las obras de mantenimiento de obras existentes como Puentes, pavimentos, señalización, taludes, etc. Desde el Tramo 01 (Yurimaguas) al Tramo 06 (Piura).

Entidad : OEC Perú Infraestructura S.A.C.

Fecha : Desde el 11 de agosto del 2021 al 15 de junio del 2023

- JEFE DE CARRETERAS/TUNELES DE LA OBRA “CENTRAL HIDROELECTRICA DE SAN GABAN III - PERÚ”

Funciones : Responsable de la programación y supervisión de los trabajos de la construcción de las carreteras y túneles. Las responsabilidades son las siguientes:

- Responsable de la supervisión de los trabajos de la variante de la Carreteras Interoceánica denominada Variante Casahuiri que comprende un túnel revestido de 160 ml.
- Responsable de la supervisión del Túnel de conducción de la CHSGIII de 9.20 kms.

Entidad : Hydro Global Investment Ltd

Fecha : Desde el 22 de febrero del 2020 hasta el 05 de mayo 2021.

- RESIDENTE DE OBRA DE LA OBRA “MARINA COAST” EN MANCORA – PIURA - PERÚ

Funciones : Responsable de la programación y ejecución de los trabajos de la construcción de Marina Coast. Las responsabilidades son las siguientes:

- Responsable de la ejecución del Aeródromo Walter Braedt de 1650 ml x 100 ml de ancho. Responsable de los trabajos de movimiento de tierras (excavación y rellenos), asimismo de la pavimentación con asfalto en caliente modificado de e = 6 cm.
- Mantenimiento y tratamiento de los accesos auxiliares.
- Responsable de la construcción del Embarcadero (marina in-land) de 550 x 290 ml. Colocación de tablestacas metálicas, dragado y movimiento de tierras.
- Responsable de las defensas ribereñas con enrocados en 2000 ml. A orillas de la Quebrada Fernandez y llegada a la Playa Mancora.
- Responsable del Control administrativo/financiero de todos los trabajos.

Entidad : MANCORALAN SAC.

Fecha : Desde el 08 de agosto del 2019 hasta el 25 de enero del 2020.

- **JEFE DE CONSTRUCCIÓN SENIOR DEL PROYECTO: CICLONES, TUBERÍAS Y ESTACIÓN DE BOMBEO QUELLAVECO - MINA QUELLAVECO EN EL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA - PERÚ**

Funciones	: Responsable de la programación y ejecución de los trabajos de ciclones, tubería y estación de bombeo en la Mina Quellaveco. Las responsabilidades son las siguientes: • Responsable de los trabajos de movimiento de tierras (excavación y rellenos), saneamiento, colocación de tubería y seguridad vial en el acceso. • Mantenimiento y tratamiento de los accesos auxiliares y campamentos existentes. • Responsable de las pruebas de Calidad/laboratorio en cada una de sus fases de ejecución del acceso. • Responsable del Control administrativo/financiero del acceso Cortaderas.
Entidad	: JJC CONTRATISTAS GENERALES.
Fecha	: Desde el 18 de marzo del 2019 al 03 de Julio del 2019.

- **JEFE DE CONSTRUCCIÓN SENIOR DEL – SIS MANEJO AGUAS AAQ - ACCESO DENOMINADO CORTADERAS EN LA MINA QUELLAVECO EN EL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA - PERÚ**

Funciones	: Responsable de la programación y ejecución de los trabajos del acceso de 14.50 kms en la Mina Quellaveco: Las responsabilidades son las siguientes: • Responsable de los trabajos de movimiento de tierras (excavación y rellenos), saneamiento y seguridad vial en el acceso. • Mantenimiento y tratamiento de los accesos auxiliares y campamentos existentes. • Responsable de las pruebas de Calidad/laboratorio en cada una de sus fases de ejecución del acceso. • Responsable del Control administrativo/financiero del acceso Cortaderas.
Entidad	: JJC CONTRATISTAS GENERALES.
Fecha	: Desde el 17 de agosto del 2018 al 15 de marzo del 2019.

- **RESIDENTE DE OBRA DEL SERVICIO: ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES DE LA CONCESIÓN DEL GSP (GASODUCTO DEL SUR DEL PERU) EN EL MARCO DEL DECRETO DE URGENCIA NO. 001-2017 - ÁREA 1 EN EL DEPARTAMENTO DEL CUZCO - PERÚ**

Funciones	: Responsable de la programación y ejecución de los trabajos de mantenimiento de la Obra: Las responsabilidades son las siguientes: • Responsable de los trabajos de movimiento de tierras en el DDV, tratamiento y mantenimiento de tuberías del GSP, trabajos de estabilidad de taludes en el derecho de vía (DDV) y mantenimiento de los accesos existentes. • Mantenimiento y tratamiento de los accesos a las pilas y campamentos Existentes. • Responsable de las pruebas de Calidad/laboratorio en cada una de sus fases de mantenimiento. • Responsable del Control administrativo/financiero.
Entidad	: ETSA ESTUDIOS TECNICOS SA – SGS PERÚ.
Fecha	: Desde el 02 de abril del 2018 hasta el 31 de agosto del 2018.

- **JEFE DE TRAMO DE LA "CARRETERA TOCACHE JUANJUI" – TRAMO PIZANA – CAMPANILLA (98 KMS) EN JUANJUI - PERÚ**

Funciones

: Responsable de la programación y ejecución de los trabajos de la Obra: Carretera Tocache - Juanjui, Tramo: Pizana – Campanilla (98 kms) que forma parte de la Ruta Nacional Longitudinal PE-5N: Carretera Fernando Belaunde Terry (ex Marginal de la selva), que permite la interconexión entre las regiones de Amazonas, San Martín, Huánuco y Ucayali.. Las responsabilidades son las siguientes:

- Responsable de la Programación de Pavimentos (asfalto), movimiento de tierras, obras de arte, sostenimiento de taludes erosionados, pasos a nivel (sistema tunneline) y voladuras controladas.
- Responsable de la Ejecución Física de la Obra.
- Responsable del Control Financiero de la obra.
- Responsable de la Estabilización de Taludes y producción de Canteras para las plantas industriales.

Entidad

: CONSORCIO INTEGRACION VIAL.

Fecha

: Desde el 02 de mayo del 2017 hasta el 26 de enero del 2018.

- **JEFE DE TRAMO DE CARRETERAS - DE PAVIMENTOS, PASOS A NIVEL, MOVIMIENTO DE TIERRAS, PUENTES ESPECIALES, OBRAS DE ARTE Y VOLADURAS CONTROLADAS DE LA OBRA "CARRETERA RUTAS DEL SOL" – COLOMBIA – TRAMO IV, V, VI y VII (SAN ALBERTO-AGUACHICA – LA MATA)**

Funciones

: Responsable de la programación y ejecución de los trabajos de Pavimentos, Pasos a Nivel, Puentes Especiales, Obras de Arte, taludes y Movimiento de Tierras. Colocación de Sub Base, Base, Asfalto Modificado (doble calzada) y terraplenes. Asimismo, obras subterráneas como pasos a nivel. Las responsabilidades son las siguientes:

- Responsable de la Programación de Pavimentos (asfalto, B y SB), movimiento de tierras (explanaciones), obras de arte, sostenimiento de taludes erosionados, pasos a nivel (sistema tunneline), canteras y voladuras controladas de los 04 tramos.
- Responsable de la Ejecución Física de la Obra del Tramo IV, V, VI y VII (San Alberto – Aguachica – La Mata) y Tramo VIII (Gamarra-Rio de Oro).
- Responsable del Control Financiero de la obra.
- Responsable de la Estabilización de Taludes y producción de Canteras para las plantas industriales.
- Responsable de Producción del Área de Puentes Especiales que son los siguientes:

INFORMACION GENERAL PUENTES TRAMO V (AGUACHICA - SAN ALBERTO)						
HITO	ITEM	N° PREDIO	PUENTE	UBICACIÓN	LONGITUD (m)	CALZADA
43	1	66	EL MINUTO	Km 63 + 620	21	NORTE
	2	62A P5	GUADUITA	Km 62 + 442	15	NORTE
	3	48A	INTERSECCIÓN OCAÑA	-	35	NORTE
	4	65	AGUAS CLARAS	Km 61 + 140	18	NORTE
42	7	64	Q. PERALONSO	Km 50 + 735	24	NORTE
	8	64A	Q. PERALONSO	Km 50 + 645	16	SUR
41	9	63	CAÑO CABEZAS	Km 49 + 350	15	SUR
	10	62A	P4	Km 46 + 113	25	SUR
	11	62	CAÑO LOS ALPES	Km 44 + 400	21	SUR
	13	61	LA PRADERA	Km 42 + 220	32	NORTE
40	14	60	MORRISON	Km 39 + 525	21	NORTE
	16	59A	P3	Km 37 + 675	25	NORTE
	17	59	CAÑO LARGO	Km 30 + 392	35	NORTE
	18	58	LA RAYITA	Km 30 + 320	38	NORTE

INFORMACION GENERAL PUENTES TRAMO IV (PUERTO ARAUJO - SAN ALBERTO)						
HITO	ITEM	N° PREDIO	PUENTE	UBICACIÓN	LONGITUD (m)	CALZADA
44	1	54.B	SOGAMOSO	Km 9+970-10+704	734	NORTE

Entidad

: CONSORCIO RUTAS DEL SOL – COLOMBIA (CONSOL).

Fecha

: Desde el 13 de diciembre del 2013 hasta el 20 de febrero del 2017.

- **RESPONSABLE DE PROGRAMA DE PRODUCCION (JEFE DE CONSTRUCCION) DE LA OBRA “CENTRAL HIDROELECTRICA DE CHAGLLA” EN HUANUCO - PERU**

Funciones

: Responsable de la programación y ejecución de las obras de Afrontamiento, Obras de Arte y Excavación en la VENTANA 01 – Frentes 02 y 03. Las responsabilidades son las siguientes:

- Realizar los trabajos de Afrontamiento del Túnel en los Frentes 02 y 03 de la ventana 01.
- Responsable de los trabajos de obras de arte interior túnel.
- Control administrativo y económico de los frentes de trabajo.
- Realizar los trabajos de Excavación del Túnel en los frentes 02 y 03 de la Ventana 01. Longitud del Túnel 5190 m. con área a excavar de 59.50 m2.
- Realizar los diagramas de carga de los diferentes disparos en los trabajos de excavación.

Entidad

: EMPRESA ODEBRECHT PERU

Fecha

: Desde el 01 de marzo del 2013 hasta el 20 de noviembre del 2013.

- **JEFE DE TRAMO DE CARRETERAS DE LA OBRA “CARRETERA CALLEJÓN DE HUAYLAS – CHACAS – SAN LUIS” EN HUARAZ**

Funciones

: Responsable de la programación y ejecución de las obras de Afrontamiento, Excavación y obras de arte del Túnel Punta Olímpica a 4740 msnm. Los frentes y responsabilidades son los siguientes:

- Realizar los trabajos de Afrontamiento del Túnel Punta Olímpica en los frentes Carhuaz y Chacas.

- Realizar los trabajos de Excavación del Túnel en los frentes de Carhuaz y Chacas. Longitud del Túnel 1360 m. con área a excavar de 49.50 m2.
- Realizar los trabajos de obras de arte interior túnel.
- Realizar los diagramas de carga de los diferentes disparos en los trabajos de excavación.

Entidad

: CONSORCIO VIAL CARHUAZ – SAN LUIS - PERU

Fecha

: Desde el 23 de marzo del 2012 hasta el 28 de febrero del 2013.

- **GERENTE DE OPERACIONES DE LA CONTRATISTA TOLMOS ESPINOZA GARCIA EN MINAS DE FOSFATOS BAYOVAR – PIURA – EMPRESA VALE**

Funciones

: Responsable de la programación y ejecución de la explotación del Mineral en el tanque 01 y 05. Las responsabilidades son las siguientes:

- Responsable Directo de la Explotación del Tanque 01, respecto a personal, equipos y recursos.
- Responsable del Reporte de información a mina VALE.
- Responsable del Control Financiero de la obra.
- Coordinaciones diarias con supervisión externa y de mina.

Entidad

: TOLMOS ESPINOZA GARCIA SRLTDA.

Fecha

: Desde el 16 de diciembre del 2011 hasta 20 de marzo del 2012

- **JEFE DE TRAMO DE CARRETERAS - DE PAVIMENTOS, MOVIMIENTO DE TIERRAS Y OBRAS DE ARTE DE LA OBRA “CARRETERA RUTAS DEL SOL” – COLOMBIA – TRAMO V (SAN ALBERTO-AGUACHICA)**

Funciones

: Responsable de la programación y ejecución de Movimiento de Tierras, pavimentos y obras de arte. Las responsabilidades son las siguientes:

- Responsable de la Programación de Movimiento de Tierras, Obras de Arte y Pavimentos.
- Responsable de la Ejecución Física de la Obra del Tramo V (San Alberto – Aguachica).
- Responsable del Control Financiero de la obra.

Entidad

: CONSORCIO RUTAS DEL SOL – COLOMBIA (CONSOL)

Fecha

: Desde el 24 de enero del 2011 hasta el 31 de octubre del 2011.

- **RESIDENTE DE OBRA “CARRETERA KUNTUR WASI – SAN PABLO – MINA YANACOCOA” – CAJAMARCA - PERU**

Funciones

: Responsable de la programación y ejecución de la obra. Las responsabilidades son las siguientes:

- Coordinación con la MYSRL sobre la obra en ejecución en forma diaria.
- Responsable de la Ejecución Física de la Obra.
- Responsable del Control Financiero de la obra.

Entidad

: EMPRESA TOLMOS ESPINOZA GARCIA SRLTDA.

Fecha

: Desde el 25 de abril del 2010 al 22 de enero del 2011.

- **RESPONSABLE DE PROGRAMA DE PRODUCCION (JEFE DE CONSTRUCCION) DE LA OBRA “TREN ELECTRICO - LIMA”**

Funciones : Responsable de la programación y ejecución de las obras del Tramo “K” y “L” . Las responsabilidades son los siguientes:

- Realizar los trabajos de excavación de las zapatas de 11x8 m. de los 02 tramos.
- Realizar los trabajos encofrados, acero y concreto de cada una de las unidades de la zapata, columna y viga.
- Realizar las programaciones de trabajo de cada uno de los tramos a ejecutar.

Entidad : EMPRESA ODEBRECHT PERU

Fecha : Desde el 10 de febrero del 2010 al 05 de abril del 2010.

- **JEFE DE TRAMO DE CARRETERAS DE LA OBRA “REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMPALME PE-5N CUÑUMBUQUE – ZAPATERO – SAN JOSE DE SISA”**

Funciones : Responsable de la programación y ejecución de las obras de Cortes, Explanaciones, Obras de Arte, Explosivos y Pavimentos. Los frentes y responsabilidades son los siguientes:

- Realizar los trabajos de cortes y rellenos en los 46 kms. de la carretera.
- Realizar los trabajos de conformación de sub rasante, imprimación, asfalto, base y sub base.
- Realizar los diagramas de carga de los diferentes disparos en los trabajos de corte.
- Responsable de las Obras de Arte.

Entidad : ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C

Fecha : Desde el 14 de febrero del 2009 al 16 de enero del 2010.

- **JEFE DE TRAMO DE CARRETERAS - DEL CONSORCIO “IIRSA NORTE” - OBRA: EJE MULTIMODAL DEL AMAZONAS NORTE**

Funciones : Responsable de la programación y ejecución de las obras de Voladuras – Tramo 03: **Explotación de Canteras, Estabilización de Taludes y Enrocados**. Los frentes son los siguientes:

- Realizar los diagramas de carga de las voladuras y ejecutarlas para las diferentes canteras de roca a explotar.
- Programar y Ejecutar los enrocados y gaviones programados.
- Programar la colocación de roca en los frentes respectivos.
- Ejecutar la estabilización de taludes en los diferentes frentes.
- Excavaciones masivas de movimiento de tierras, cortes y rellenos.

Entidad : CONSORCIO CONSTRUCTOR IIRSA NORTE - CONCIN

Fecha : Desde el 08 de julio del 2008 al 31 de enero del 2009.

- **RESPONSABLE DE PROGRAMA PRODUCCION (JEFE DE CONSTRUCCION) DE MOVIMIENTO DE TIERRAS SUPERFICIE/SUBTERRANEO, PRESA Y REUBICACION OLEODUCTO DE LA EMPRESA "CONCESIONARIA TRASVASE OLMOS – (CTO)"**

Funciones	: Responsable de la programación y ejecución de las obras programadas en la Obra Trasvase Olmos – Proyecto Olmos Tinajones. Las responsabilidades son las siguientes: • Responsable de la Excavación y Sostenimiento del Túnel Bocatoma Definitiva – L = 1.20 Kms. Con TBM y Jumbo electrónico. • Responsable del Revestimiento de Concreto de la Galería de Acceso Tipo -Bóveda – L = 2.876 Kms. • Responsable de la Reubicación del Oleoducto Nor Peruano @ 36" , L– 6.3 Km. • Responsable de la Construcción de la Presa Limón con una altura de 43 m. y una longitud de cresta de presa de 320 m. • Responsable de la Construcción del Aliviadero para Presa – h = 85 m.
Entidad	:EMPRESA CONCESIONARIA TRASVASE OLMOS (CTO)
Fecha	: Desde el 21 de marzo del 2006 al 30 de abril del 2008.

- **JEFE DE SUPERVISIÓN – PROGRAMA A TRABAJAR URBANO – ATU ZONAL LAMBAYEQUE - AMAZONAS – V CONVOCATORIA**

(Ver Formato de Obras de la V Convocatoria que se adjunta – 109 Obras)

Funciones	: Responsable técnico de la supervisión de 109 obras en una primera parte, de diferentes especialidades (parque, agua , alcantarillado, pavimentaciones , puentes carrozables y peatonales , veredas, arborizaciones, canales, remodelaciones, edificaciones, postas médicas, locales comunales, etc). Teniendo a su cargo a 50 profesionales de diferentes especialidades como Supervisores Externos durante la ejecución de las obras – V Convocatoria.
Entidad	: Programa A Trabajar Urbano – Zonal Lambayeque.
Fecha	: Desde el 01 de octubre del 2004 al 28 de abril del 2005.

- **JEFE DE SUPERVISIÓN – PROGRAMA A TRABAJAR URBANO – ATU ZONAL LAMBAYEQUE - AMAZONAS – IV CONVOCATORIA**

(Ver Formato de Obras de la IV Convocatoria que se adjunta– 79 Obras)

Funciones	: Responsable técnico de la supervisión de 79 obras en una primera parte, de diferentes especialidades (mantenimiento de carreteras, parque, agua , alcantarillado, puentes peatonales , veredas, arborizaciones, canales, remodelaciones, edificaciones, centros de salud, locales comunales, etc). Teniendo a su cargo a 27 profesionales de diferentes especialidades como Supervisores Externos durante la ejecución de las obras – IV Convocatoria.
Entidad	:Programa A Trabajar Urbano – Zonal Lambayeque.
Fecha	:Desde el 16 de noviembre del 2002 al 30 de setiembre del 2004.

- **Inspector – DEPOLTI – Proyecto Integral Olmos**

Obra : "Convenio de Traspaso de Recursos CTR 08-2000/EF/EUAID" .
Perteneciente al Proyecto Integral de Olmos – Lambayeque.
Entidad : DEPOLTI - Dirección Ejecutiva del Proyecto Especial Olmos - Tinajones.
Fecha : Del 01 de diciembre del 2000 al 31 de diciembre del 2000.

- **Jefe de Obra – DEPOLTI – Proyecto Integral Olmos**

Obra : " Túnel Trasandino - Frente Occidente - Excavación y Sostenimiento Temporal - Km. 18+307.13 al Km. 17+807.13 (Boca de Salida)" - Perforación y sostenimiento temporal de 500 Metros lineales. Perteneciente al Proyecto Integral Olmos – Lambayeque.
Entidad : DEPOLTI - Dirección Ejecutiva del Proyecto Especial Olmos - Tinajones.
Fecha : Del 10 de mayo del 2000 al 20 de noviembre del 2,000.

- **Jefe de Obra – DEPOLTI – Proyecto Integral Olmos**

Obra : " Túnel Trasandino - Frente Occidente - Excavación y Sostenimiento Temporal - Km. 19+487.13 al Km. 18+307.13 (Boca de Salida)" - Perforación y Sostenimiento Temporal de 180 Metros lineales - sección completa. Perteneciente al Proyecto Integral de Olmos – Lambayeque.
Entidad : DEPOLTI - Dirección Ejecutiva del Proyecto Especial Olmos - Tinajones.
Fecha : Del 01 de noviembre de 1999 al 31 de enero del 2000.

- **Jefe de Obra – DEPOLTI – Proyecto Integral Olmos**

Obra : " Túnel Trasandino - Frente Occidente - Excavación y Sostenimiento Temporal - Km. 18+987.13 al Km. 18+487.13 (Boca de Salida)" - 500 Metros. Perteneciente al Proyecto Integral de Olmos – Lambayeque.
Entidad : DEPOLTI - Dirección Ejecutiva del Proyecto Especial Olmos - Tinajones.
Monto Presupuestado: **S/. 5'489,450.00**
Fecha : Del 01 marzo de 1999 al 30 de setiembre de 1,999

- **Ingeniero Liquidador de Obras – DEPOLTI – Proyecto Integral Olmos**

Obra : "Túnel Trasandino - Frente Occidente - Excavación y Sostenimiento Temporal - Km. 19+303.63 al Km. 18+897.13 (Ensanche del Túnel Piloto)" - 321.50 Metros. Perteneciente al Proyecto Integral de Olmos – Lambayeque.
Entidad : DEPOLTI - Dirección Ejecutiva del Proyecto Especial Olmos - Tinajones.
Monto Presupuestado: **S/. 2'762,000.00**
Fecha : Del 01 de enero de 1999 al 31 de Enero de 1,999.

- **Supervisor de Obra – DEPOLTI – Proyecto Integral Olmos**

Obras : (Programa de Emergencia del Fenómeno del Niño - 1997) - Departamento de Lambayeque

- "Encauzamiento y Defensa Ribereña del Río La Leche - Progresiva desde la 2+500 al 6+000". Programa de Emergencia.

Contratista: **VEGSA C.G. - VERA GUTIERREZ.**

- "Encauzamiento y Defensa Ribereña del Río La Leche - Progresiva desde la 6+000 al 9+000". Programa de Emergencia.

Contratista: **C.C.G. Contratistas Generales. S.A.**

- "Encauzamiento y Defensa Ribereña del Río La Leche - Progresiva desde la 9+000 al 13+360". Programa de Emergencia.

Contratista: **ARAMSA S.A. - ARAMAYO.**

Entidad : DEPOLTI - Dirección Ejecutiva del Proyecto Especial Olmos - Tinajones.

Fecha : Desde el 15 de noviembre de 1,997 hasta el 30 de junio de 1,998.

- **Ingeniero Residente**

Obra : "Corimayo, Galeno tendido y trazado de líneas y muestreo de trincheras, levantamiento de accesos y Trincheras. Perforación RCD" - Departamento de Ayacucho.

Constructora : "North Compañía Minera SA"

Fecha : Del 14 de abril de 1997 al 14 de octubre de 1,997.

- **Ingeniero Residente**

Obra : "Saneamiento, Perforación y Equipamiento del Pozo El Mirador - Tumbes" de EMAPA-Tumbes.

Constructora : "El Inicio SR Ltda." - Tumbes.

Fecha : Del 16 de octubre al 10 de enero de 1,996.

- **Ingeniero Residente**

Obra : "Plazuela Grau - I Etapa" de la Sub-Región - Tumbes.

Constructora : "Centro Móvil Tumbes E.I.R. Ltda." de Tumbes.

Fecha : Del 10 de octubre al 20 de noviembre de 1,995.



REPUBLICA DEL PERU
A NOMBRE DE LA NACION

El Rector de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo



Por Cuanto El Consejo de Facultad de
Ingenieria Civil, de Sistemas y de Arquitectura
con fecha 17 de Enero de 1995 acuerda otorgar el Titulo Profesional de:

Ingeniero Civil
a don (a) Carlos Martin Pinedo Garcia

Por tanto El Consejo Universitario le confiere el mencionado Titulo Profesional, a
cuyo efecto se expide el presente Diploma para que se le reconozca como tal



Dado y firmado en Lambayeque 3 de Febrero de 1995

[Signature]
Secretario General
Carlos Olivera Pardo

[Signature]
Intervenido



[Signature]
RECTOR



[Signature]
Decano

[Signature]
Secretario de la Facultad

CERTIFICO: QUE LA PRESENTE
COPIA FOTOSTATICA ES IDENTICA
DEL ORIGINAL QUE TENGO A LA
VISTA.
04 FEB. 2005
CHICLAYO.

REGISTRADO A FOJAS
DEL LIBRO Nº



REGISTRADO A FOJAS Ciento cuarenta y uno
DEL LIBRO Nº 50



[Signature]
ROBERTO LAUREN SANCHEZ
NOTARIO - ABOGADO
C.N.L. Nº 5

Ing. Carlos M. Pinedo Garcia
Ingeniero Civil
CIP 47473

ningun otro

29.01.05 Lindy EFH FH

[Signature]

[Signature]



COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU

CONSEJO NACIONAL

EL DECANO DEL CONSEJO NACIONAL

POR CUANTO

Don *Carlos Martín Pinedo García*

Ingeniero *Civil*

HA SIDO INCORPORADO COMO *Miembro Ordinario* DE LA ORDEN
E INSCRITO CON REGISTRO N° *47473*

POR TANTO,

SE EXPIDE EL PRESENTE DIPLOMA PARA QUE SE LE RECONOZCA COMO TAL, ESTANDO
AUTORIZADO CONFORME A LEY, PARA EJERCER LA PROFESION DE INGENIERO.

DADO Y FIRMADO EN LIMA EL *21* DE *Abril* DE UN MIL NOVECIENTOS *noventa y once*

SECRETARIO GENERAL



[Signature]



CERTIFICADO DE TRABAJO

El que suscribe certifica que el **INGENIERO CIVIL SR. CARLOS MARTIN PINEDO GARCIA**, con DNI N° 17539077 y CIP N° 47473 trabajó en la Obra:

- Obra : **"Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Tocache - Juanjui tramo: Pizana - la Pólvara - Pizarrón - Perlamayo - Campanilla"**.
- Características : **Movimiento de Tierras, excavaciones**, terraplenes y mejoramiento de suelos a nivel de Corona (subrasante).
Carpeta Asfáltica en Caliente fuera y dentro del Ámbito Urbano.
Excavación en Roca Fija y Suelta a cielo abierto con uso de explosivos (voladuras controladas), base mejorada con cemento portland, **Conformación de Terraplenes**, Sub Base y Base Granular, Obras de Arte y Drenaje - Alcantarillas Tipo TMC y MCA, Muros de Concreto Armado, Cunetas Trapezoidales, Triangulares y Rectangulares, zanjas y Canales de irrigación, Protección y monitoreo Ambiental y Señalización vial, fuera del ámbito Urbano.
Monitoreo de los Puentes articulados existentes de Punta Arenas, Puente Virote y Puente Filaboton (cambio de pernos).
Diseñar los Diagramas de Carga y protocolos de voladura del Consorcio.
- Cargo : **JEFE DE TRAMO DEL KM 49+000 AL KM 89+793.**
- Desde : 02 de Mayo del 2017
- Hasta : 26 de Enero del 2018
- Importe Total : S/. 410'909,364.35 Incluido IGV
- Propietario : PROVIAS NACIONAL - MTC (Ministerio de Transporte y Comunicaciones)
- Contrato de Obra : N° 049-2017-MTC/20
- Consorcio Ejecutor : INTEGRACION VIAL (San Martín SAC, Johesa SAC y Malaga Hermanos SAC)
- Consorcio Supervisor : SUPERVISOR VIAL SAN MARTIN

El ingeniero civil **CARLOS MARTIN PINEDO GARCIA**, ha demostrado capacidad técnica y responsabilidad profesional en el desempeño de las funciones inherentes al cargo de **JEFE DE TRAMO**, por lo que se extiende el presente certificado a solicitud del interesado, para los fines que estime conveniente.

CONSTRUCTORA MALAGA HNOS. SA.
Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera
Pizana - Campanilla

José Luis Vilchez Chávez
RECURSOS HUMANOS

CERTIFICADO LABORAL

CONSORCIO CONSTRUCTOR RUTA DEL SOL - CONSOL
NIT. 800.191.876-5

CERTIFICA:

Que el señor **CARLOS MARTIN PINEDO GARCIA**, identificado con el Pasaporte N. 4070696 y Cédula de Extranjería N. 403.229, prestó sus servicios para el **CONSORCIO CONSTRUCTOR RUTA DEL SOL - CONSOL**, desde el 13 de diciembre de 2013, hasta el 20 de febrero de 2017, desempeñando el cargo de **JEFE DE TRAMO DE CARRETERAS** de la obra: "Carretera Doble Calzada Rutas del Sol Colombia - Tramo IV, V, VI y VII - Sector Norte - San Alberto - Aguachica - San Roque - Troncal" en el departamento del Cesar.

Durante el periodo que el Ingeniero Jefe de Tramo realizo su trabajo en esta institución demostró responsabilidad, eficiencia, honradez y alto espíritu de colaboración en las labores encomendadas por sus superiores.

La presente se expide en la ciudad de Bogotá - Colombia, el día 20 de febrero de 2017.


Jefe de Recursos Humanos
Sr. Mauro Zambrano Sarmiento
Responsable de Administración de Personas


Newton Alarao
Producción



Consorcio Constructor Ruta del Sol - CONSOL
Cra 40 # 58-126
Colombia - Cesar - Aguachica
www.odebrecht.com

habrau@odebrecht.com

+57 776 210 300
+57 1 62 753 88 5

VMP 50004371

c.c. *Hoja de vida N° 00075586*
Archivo
Consecutivo

ODEBRECHT

Engenharia e Construção

CERTIFICADO DE TRABAJO

El que suscribe **ING. CARLOS OROSCO TORRES**, GERENTE DE PRODUCCION de la obra: "Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Empalme PE-5N Cuñumbuque – Zapatero – San Jose de Sisa"; de la Empresa ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC.

CERTIFICA:

Que el **INGENIERO CIVIL CARLOS MARTIN PINEDO GARCIA** con CIP # 47473 se ha desempeñado como **JEFE DE TRAMO DE CARRETERAS** de la obra en la referencia en el periodo del **14 de Febrero del 2009 al 16 de Enero del 2010**, teniendo a cargo las siguientes áreas:

- **Movimiento de Tierras** en Superficie como son **excavaciones**, cortes en taludes, explotación de canteras, uso de botaderos y voladuras.
- Pavimentos, sub base, base granular, imprimación y carpeta asfáltica en caliente

Se otorga el presente certificado en merito a su buena labor en el desempeño de sus funciones.

Campamento Zapatero, 16 de Enero del 2010



ING. CARLOS OROSCO TORRES
GERENTE DE PRODUCCION

CERTIFICADO LABORAL

CONSORCIO CONSTRUCTOR RUTA DEL SOL - CONSOL
NIT. 800.191.876-5

CERTIFICAMOS:

Que el señor **CARLOS MARTIN PINEDO GARCIA**, identificado con el Pasaporte N. 4070696 y Cédula de Extranjería N. 403.229, prestó sus servicios para el **CONSORCIO CONSTRUCTOR RUTA DEL SOL - CONSOL**, desde el 24 de enero del 2011, hasta el 31 de octubre del 2011, desempeñando el cargo de **JEFE DE TRAMO DE CARRETERAS** de la **"Carretera Doble Calzada Rutas del Sol Colombia - Tramo IV, V, VI y VII - Sector Norte - San Alberto - Aguachica - San Roque - Troncal"** en el departamento del Cesar en la región nororiental de Colombia

Durante el periodo que el Jefe de Tramo realizo su trabajo en esta institución demostró responsabilidad, eficiencia y honradez en las labores encomendadas.

La presente se expide en la ciudad de Bogotá - Colombia, el día 31 de octubre del 2011.


Recursos Humanos
c.c. HojadeViãa
Archivo
Consecutivo

nabre@odebrecht.com

+57 7621038 0
+31 82 753 88 5

VUP 50004371

Consortio Constructor Ruta del Sol - CONSOL
Cra 40 # 54 - 126
Colombia - Cesar - Aguachica
www.odebrecht.com



ODEBRECHT

Infraestructura

CERTIFICADO DE TRABAJO

El que suscribe **Ing. Winston Lewis D.** como Gerente de Producción de Túnel del **Consortio Transvase Olmos (CTO)**, certifica que el **INGENIERO CARLOS MARTIN PINEDO GARCIA**, con CIP N° 47473 trabajó en la Obra **"TRANSVASE OLMOS"** en Lambayeque/Perú cumpliendo las siguientes responsabilidades:

Responsabilidades : Realizador de la programación y ejecución de las obras programadas en la Obra Transvase Olmos – Proyecto Olmos Tinajones. Los términos de referencia de sus funciones son los siguientes:

- ❖ Responsable de la Excavación y Sostenimiento del Túnel Bocatoma Definitiva con una longitud de $L = 1.20$ Km. Con TBM y Jumbo electrónico de tres brazos.
- ❖ Responsable del Revestimiento de Concreto de la Galería de Acceso Tipo - Bóveda con una $L = 2.876$ Km.
- ❖ Responsable de la Reubicación del Oleoducto Nor Peruano @ 36" con una longitud de $L = 6.3$ Km.
- ❖ Responsable de la Construcción de la Presa Limón con una altura de 43 m. y una longitud de cresta de presa de 320 m. El volumen de material colocado en la presa de 1'010,000 m³.
- ❖ Responsable de la Construcción del Túnel Aliviadero para la Presa Limón con una altura de $h = 85$ m y una longitud de 397 ml de túnel.

Cargo desempeñado : **JEFE DE CONSTRUCCIÓN TUNEL (RESPONSABLE DE PROGRAMA TUNEL)**

Desde : **21 de Marzo del 2006** Hasta : **30 de Abril del 2008**

Importe Total : **\$/ 190'163,560.00 dólares americanos**

Contrato : **Licitado por PROINVERSION**

Propietario : **DEPOLTI (Dirección Ejecutiva del Proyecto Especial Olmos Tinajones)**

Consortio Ejecutor : **Consortio Transvase Olmos - CTO**

Se indica que el Ingeniero **CARLOS M. PINEDO GARCIA** demostró conocimiento técnico y capacidad profesional en el desempeño de las funciones al cargo, por lo que se entrega el presente certificado a solicitud del interesado.

Campamento Oriente, 26 de mayo del 2008

Winston Lewis Díaz
Gerente de Producción de Túnel

Campamento Occidente – Km 21 carretera Olmos Corral-Quemado

Jefe de Topografía

RESUMEN DE EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Cargo Propuesto:	JEFE DE TOPOGRAFÍA
Nombre y Apellidos:	Edgar Cari Machaca
Carrera Profesional:	Topógrafo y Agrimensor - CIP N° 78615
Experiencia General:	3.89 años
Experiencia Similar:	3.89 años

EXPERIENCIA SIMILAR

N°	Descripción	Cargo	Período		Tiempo (años)
			Inicio	Fin	
1	Construcción de la ampliación de la Segunda Calzada de la Carretera Tingo María – Aguaytía – Pucallpa, Tramo: DV. Aeropuerto Pucallpa – Altura del Cementerio Jardín del Buen Recuerdo. Actividades: Movimiento de tierras.	Ingeniero Especialista en Topografía, Trazo y Diseño Geométrico	3/04/2014	3/09/2015	1.42
2	Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Trujillo – Shirán – Huamachuco, tramo Dv. Otuzco – Dv. Callacuyán. Actividades: Movimiento de tierras, terraplenes.	Especialista en Trazo y Topografía	10/12/2010	30/05/2013	2.47
Experiencia Total Similar					3.89

Aptitudes principales

Consultoría

Trabajo en equipo

Ingeniería

Edgard Cari Machaca

Ing. Especialista en Topografía, Trazo y Diseño Geométrico. en
Concesionaria Vial del Sur S.A.

Perú

Experiencia

Concesionaria Vial del Sur S.A.

Ing. Especialista en Topografía, Trazo y Diseño Geométrico.

junio de 2016 - Present (7 años 10 meses)

Perú

COVISUR (CASA, H&H)

“AMPLIACION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA AUTOPISTA PUNO –
JULIACA”

Obra nueva a nivel de asfalto en caliente y ampliacion de una segunda
Calzada entre las ciudades de Juliaca y Puno con una Lonjitud de 48.5 Km.

Construcción y Administración S.A.

Ing. Especialista en Topografía, Trazo y Diseño Geométrico.

abril de 2014 - octubre de 2015 (1 año 7 meses)

Perú

Consorcio Vial Pucallpa (CASA, H&H)

“AMPLIACION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA CARRETERA TINGO
MARIA – AGUAYTIA – PUCALLPA”

Obra nueva a nivel de asfalto en caliente de 8 Carriles a Nivel de Autopista.

ICCGSA - Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A.

ING ESPECIALISTA EN TOPOGRAFIA, TRAZO Y DISEÑO
GEOMETRICO

2013 - mayo de 2014 (1 año)

Cajamarca (La Encañada, Celendin)

Consorcio Vial la Encañada (ICCGSA – TyT)

“MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CAJAMARCA
– CELENDÍN – BALSAS, TRAMO II: KM 26+000 AL KM 52+000 SALDO DE
OBRA”

Construcción y Administración S.A.

4 años 10 meses

Ing. Especialista en Trazo y Topografía

diciembre de 2010 - mayo de 2013 (2 años 6 meses)

Perú

Consorcio Vial Trujillo (CASA – H&H)

Obra nueva a nivel de asfalto en caliente, Departamento La Libertad Tramo Desvio Otuzco Desvio Callacuyan, que abarcan entre las Provincias de Otuzco y Sanchez Cerro con una Longitud de 70.9 Km

Ing. Especialista en Trazo y Topografía

agosto de 2008 - diciembre de 2010 (2 años 5 meses)

Perú

Mejoramiento del Corredor Via Interoceanica Sur Peru, Tramo N° 05 (Tramo. Puno Ilo)

Gobierno Regional de Puno

Ing Esp en Topografía

octubre de 2007 - febrero de 2008 (5 meses)

Perú

Construcción del Puente Yapupampa - Tipo Bateria Alcantarilla Multiplate MP - 152 Abovedada LUZ 128 m.

Construcción y Administración S.A.

Ing Encargado de campo (Trazo y Topografía)

junio de 2005 - julio de 2007 (2 años 2 meses)

Perú

Construcción de la Carretera Panamericana Sur, Tramo: Km 58+000 al Km 130+700 (Puente Pucusana - Cerro Azul)

Construcción y Administración S.A.

Ing. TRAZO Y TOPOGRAFIA

noviembre de 2004 - febrero de 2005 (4 meses)

Perú

Consorcio UNISH (CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION - ARAMSA CONTRATISTAS GENERALES SAC)

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LIMA - CANTA - UNISH, SECTOR HUAYLLAY - COCHAMARCA

Educación

Universidad Privada Antenor Orrego

MG TRANSPORTES Y CONSERVACION VIAL, Transportes y Conservacion Vial · (2011 - 2013)

Universidad Nacional del Altiplano

Ing. Especialista en Topografía y Diseño Geométrico de Vías · (1995 - 2001)

Universidad Alas Peruanas

INGENIERO CIVIL

REPÚBLICA



DEL PERÚ



A NOMBRE DE LA NACIÓN

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

Edgar Cari Machaca

Por cuanto: Don

ha cumplido los requisitos exigidos por la Facultad de:

Ciencias Agrarias

para optar el

Cítulo de: Ingeniero Topógrafo y Agrimensor

Habiéndose aprobado su otorgamiento en sesión **Extraordinaria** de

Consejo Universitario del **04** de **Febrero** del 20**04**

Por tanto: se le expide el presente

Cítulo

para que se le reconozca

como tal.

Dado y firmado en Puno, a los **06** días del mes de

Febrero del 20**04**



RECTOR

[Firma]

SECRETARIO GENERAL



[Firma]

INTERESADO



VICERECTOR ACADÉMICO

[Firma]

DECANO DE FACULTAD



REGISTRADO A FOJAS
DEL TOMO **XIV**



COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU CONSEJO NACIONAL

EL DECANO DEL CONSEJO NACIONAL



Por cuanto

EDGARD CARI MACHACA
Ingeniero Topógrafo y Agrimensor

Ha sido incorporado como **MIEMBRO ORDINARIO** de la orden e inscrito
con registro N° **78615**

Por tanto,

Se expide el presente diploma para que se le reconozca como tal, estando
autorizado conforme a ley, para ejercer la profesión de Ingeniero.

Miraflores, 18 de Agosto 2004

Ing. CIP Julio Rivera Feijóo
DECANO NACIONAL



Ing. CIP Gustavo Luyo Velit
SECRETARIO GENERAL



COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ

El Decano Nacional:

Por cuanto

EDGARD CARI MACHACA
INGENIERO CIVIL

Ha sido incorporado como MIEMBRO ORDINARIO de la orden e inscrito con registro N° **78615** en cumplimiento de la ley 28858, con fecha **24/09/2022**

Por tanto,

SEGUNDA ESPECIALIDAD

Se expide el presente diploma para que se le reconozca como tal, estando autorizado conforme a ley para ejercer la profesión de **INGENIERO**

Miraflores, 10 de Octubre de 2022



Ing. María del Carmen Ponce Mejía
DECANA NACIONAL



Ing. Marco Antonio Cabrera Huamán
DIRECTOR SECRETARIO NACIONAL



N 11-78615





CASA

Construcción y Administración S.A.

CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S. A.

CERTIFICADO DE TRABAJO

El que suscribe GERENTE DEL PROYECTO: Construcción de la Ampliación de la Segunda Calzada de la Carretera Tingo María - Aguaytia - Pucallpa, Tramo: DV. Aeropuerto Pucallpa - Altura del Cementerio Jardín del Buen Recuerdo.

CERTIFICA:

Que el Sr. **CARI MACHACA EDGARD**, ha laborado para nuestra empresa Construcción Y Administración S.A. Desde el 03 de Abril del 2014 al 03 Setiembre 2015, desempeñándose en el cargo de: **Ing.**

Especialista en Topografía, Trazo y Diseño Geométrico.

Durante su permanencia ha demostrado honradez, puntualidad, eficiencia en las labores de su competencia y encomendadas.

Se le expide la presente constancia a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente.

Pucallpa, 3 de Setiembre del 2015

CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A.
[Firma]
ING. LUIS PAZOS CAMPOS
GERENTE DE PROYECTO

OFICINA PRINCIPAL
Av. Javier Prado Este N°
4109, Urb. Santa Constanza,
Santiago de Surco - Lima
Telf. (01) 611-3939

OFICINA PUCALLPA
Carretera Federico Basadre
km 28.5 - Campoverde-
Coronel Portillo-Ucayali

CERTIFICADO

Quien suscribe, Ing. Luis Carrasco Palomo, en su calidad de Representante Legal del Consorcio Vial Trujillo, certifica:

Que, el Ing. Edgard Cari Machaca, con CIP N° 78615, ha laborado en nuestro Consorcio como **ESPECIALISTA EN TRAZO Y TOPOGRAFIA** en la Obra: "Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Trujillo - Shirán - Huamachuco, tramo Dv. Otuzco - Dv. Callacuyán", a nivel de carpeta asfáltica en caliente y desarrollada fuera del ámbito urbano (Longitud = 70.90Km.); desde 10.Diciembre.2010 al 30.Mayo.2013. Cargo oficial ante la entidad.

Características:

Entidad: Provias Nacional.
Ubicación: Otuzco, Santiago de Chuco, Huamachuco (Trujillo).
Monto Contr. inicial : **S/. 174,435,042.97 incl. I.G.V.**

Alcances: Corte en material suelto, corte en roca fija, corte en roca suelta, mejoramiento de suelos a nivel de subrasante, **terraplenes**, base granular, imprimación asfáltica, carpeta asfáltica en caliente, cunetas triangulares, cunetas rectangulares, subdren, gavión tipo cajón, señalización preventiva, señalización reglamentaria, tachas reflectivas, postes kilométrico, monitoreo ambiental, revegetación de áreas afectadas, reacondicionamientos del área de DMES , etc.



Se expide el presente certificado, a solicitud del interesado, para los fines que estime pertinente.

Lima, 30 de Julio del 2020

CVT-003

CONSORCIO VIAL TRUJILLO

ING. LUIS CARRASCO PALOMO
Representante Legal

Jefe de Oficina Técnica

RESUMEN DE EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Cargo Propuesto:	JEFE DE OFICINA TÉCNICA
Nombre y Apellidos:	Jose Raul Ingalupque Arapa
Carrera Profesional:	Ingeniería Civil - CIP N° 159638
Experiencia General:	5.83 años
Experiencia Similar:	4.84 años

EXPERIENCIA SIMILAR

N°	Descripción	Cargo	Período		Tiempo (años)
			Inicio	Fin	
1	Construcción de la Segunda Calzada de la Autopista Puno – Juliaca Actividades: Movimiento de tierras, excavaciones masivas.	Jefe de Costos	10/07/2018	15/05/2023	4.84
Experiencia Total Similar					4.84

José Raúl Ingaluque Arapa

10 de julio de 1984 (39 años) Casado

DNI: 42556361


Cel: 919755215

Domicilio: Jr. Domingo Orue N° 565 – Surquillo, Lima

Av. Sesquicentenario N° 532 - Puno

E-mail: jringaluque@gmail.com

Pretensiones salariales: 12,000 Soles



Ingeniero Civil Colegiado, con 10 años de experiencia como Jefe de Oficina Técnica, Costos metrados y Valorizaciones, Administración de Contratos; en Obras de infraestructura vial, construcción de puentes, central hidroeléctrica, y obras diversas de infraestructura privada y pública. Como profesional tengo el compromiso de poner en práctica lo aprendido a lo largo de mi carrera profesional; con el propósito de plantear nuevas propuestas para la constante mejora y superación personal.

Experiencia Profesional

Construcción y Administración SA - CASA (Construcción)

Ago 2023 - Mar 2024

Jefe de Oficina e Ingeniería

- Replanteo del Informe técnico de mantenimiento: "ITM Sector 3, Uchumayo - Arequipa", con 27 Km
- Costos y Valorizaciones de obra.
- Control de requerimientos y avances semanales.
- Verificación de incompatibilidades con el expediente técnico
- Control de Equipos y combustible (ratios de las diferentes maquinas)
- Programación de obra y Ampliaciones de Plazo
- Control técnico legal de acuerdo al Contrato de Concesión

Construcción y Administración SA - CASA (Construcción)

Jul 2018 - May 2023
Perú

Jefe de Costos, Metrados y Valorizaciones

- Replanteo del expediente de la Obra: "Segunda Calzada de la Carretera Puno - Juliaca", con 48 Km
- Costos y Valorizaciones de obra.
- Control de requerimientos y avances semanales.
- Verificación de incompatibilidades con el expediente técnico
- Control de Equipos y combustible (ratios de las diferentes maquinas)
- Análisis de costos de subcontratistas
- Programación de obra y Ampliaciones de Plazo
- Control técnico legal de acuerdo al Contrato de Concesión

Municipalidad Provincial de Puno (Construcción)

Abr 2018 - Jun 2018
Perú

Ing. Residente

- Ingeniero Residente de la obra: "Mejoramiento y Rehabilitación del servicio vial urbano en el Jr Apurímac, Telesforo Catacora del barrio Laykakota de la

ciudad de Puno"

- Control de producción diaria en la obra de acuerdo a las metas diarias y mensuales.
- Realización de adicionales de obra.
- Requerimiento de bienes, servicios, mano de obra y subcontratos para la obra.
- Control de calidad de la obra.
- Control de ejecución de obra de acuerdo al Expediente Técnico, normas y directivas por Administración directa.

Constructora Malaga Hnos

(Construcción)

Jun 2017 - Ene 2018
Perú

Ingeniero de Costos y Valorizaciones

- Replanteo del expediente de la Obra: "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA COCHABAMBA – CUTERVO – SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA - CHIPLE", con 91 Km
- Costos y Valorizaciones de obra.
- Control de requerimientos y avances semanales.
- Verificación de incompatibilidades con el expediente técnico
- Control de Equipos y combustible (ratios de las diferentes maquinas)
- Análisis de costos de subcontratistas
- Programación de obra y Ampliaciones de Plazo
- Control técnico legal de acuerdo al Contrato de Concesión

Municipalidad Provincial de San Antonio de Putina

(Construcción)

Oct 2016 - Mar 2017
Perú

Ing. Residente

- Ingeniero Residente de la obra: "Mejoramiento del Puente Carrozable en el Centro Poblado Santa Cruz de Mijani – Puno" con L=25m
- Control de producción diaria en la obra de acuerdo a las metas diarias y mensuales.
- Realización de adicionales, deductivos y Ampliaciones de plazo.
- Requerimiento de bienes, servicios, mano de obra y subcontratos para la obra.
- Control de calidad de la obra.
- Control de ejecución de obra de acuerdo al Expediente Técnico, normas y directivas legales.

J.C. Contratistas Generales E.I.R.L.

(Construcción)

Nov 2015 - Abr 2016
Perú

Ing. Residente - Bocatoma

- Ingeniero Residente de operaciones en la Bocatoma – Central Hidroeléctrica de Yarucaya (Huaura).
- Control de producción diario en la obra de acuerdo a las metas diarias y mensuales.
- Requerimiento de materiales, equipo, personal y subcontratos para la obra.
- Control de calidad de acuerdo al Dossier del cliente.
- Control de ejecución de obra de acuerdo al expediente y absolución de los RFI.
- Control de costos en proveedores para la ejecución de acuerdo al

presupuesto operativo.

- Análisis de costos, presupuestos y programación de obra a largo y corto plazo.

C&C Consul. Ejec. Contratistas Grles Srl.
(Construcción)

Abr 2014 - Feb 2015
Perú

Ing. de Producción

- Verificación y replanteo del expediente de obra: "Construcción del Puente Antajarani y Accesos", con L=91m
- Control de producción diaria de todas las partidas de obra, de acuerdo a los rendimientos planteados
- Control diario de HH y HM de acuerdo a las metas semanales
- Requerimiento de materiales, equipo y personal para la obra.
- Control de Equipos y combustible (ratios de las diferentes maquinas)
- Análisis de costos
- Programación de obra y Ampliaciones de Plazo
- Adicionales y Deductivos de Obra
- Control técnico legal de acuerdo al RLCE

Consorcio Vial Ilave
(Construcción)

Nov 2012 - Oct 2013
Perú

Jefe de Oficina Técnica

- Replanteo del expediente de la Obra: "Mejoramiento de la Carretera Ilave – Mazocruz tramo Ilave - Checa", con 10.00 Km
- Costos y Valorizaciones de obra.
- Adicionales y Deductivos de Obra
- Control de Equipos y combustible (ratios de las diferentes maquinas)
- Análisis de costos
- Programación de obra y Ampliaciones de Plazo
- Liquidación de Obra
- Control técnico legal de acuerdo al RLCE

Consorcio Vial Perú
(Construcción)

Ago 2011 - Sep 2012
Perú

Ing. Metrados, Valorizaciones y Presupuestos

- Replanteo del expediente de la Obra: "Mejoramiento y Rehabilitación de la Carretera Santiago de Chuco - Shorey" con 42.50Km
- Costos y Valorizaciones de obra.
- Adicionales y Deductivos de Obra
- Control de Equipos y combustible (ratios de las diferentes maquinas)
- Análisis de costos
- Programación de obra y Ampliaciones de Plazo
- Control técnico legal de acuerdo al RLCE

Consorcio Tambo
(Construcción)

Ago 2010 - Jul 2011
Perú

Ing. Costos, Valorizaciones y Presupuestos

- Replanteo del expediente de la Obra: "Mejoramiento y Rehabilitación de la Carretera Departamental Chulucanas – Tambogrande – II Etapa" con

13.00Km

- Costos y Valorizaciones de obra.
- Adicionales y Deductivos de Obra
- Control de Equipos y combustible (ratios de las diferentes maquinas)
- Análisis de costos
- Programación de obra y Ampliaciones de Plazo
- Liquidación de Obra
- Control técnico legal de acuerdo al RLCE

Consortio Vial Piura

(Construcción)

Oct 2009 - Jul 2010

Perú

Ing. Costos, Valorizaciones y Presupuestos

- Replanteo del expediente de la Obra: "Mejoramiento y Rehabilitación de la Carretera Departamental Chulucanas – Tambogrande – I Etapa" con 18.00 Km
- Costos y Valorizaciones de obra.
- Adicionales y Deductivos de Obra
- Control de Equipos y combustible (ratios de las diferentes maquinas)
- Análisis de costos
- Ing. de Producción en Planta de Asfalto
- Liquidación de Obra, liquidación de Socios Consorciados
- Control técnico legal de acuerdo al RLCE

E. Reyna C. S.A.C.

(Construcción)

Ago 2009 - Sep 2009

Perú

Asistente de Licitaciones de Obra

- Revisión de Planos metrados y costos de las diferentes licitaciones de Obra.
- Elaboración de Presupuestos completos de las diferentes obras postuladas.
- Elaboración de Preguntas al comité.
- Seguimiento con las demás fases de Licitaciones

Consortio Vial Río Salas

(Construcción)

Oct 2008 - Jul 2009

Perú

Ing. Costos, Valorizaciones y Presupuestos

- Replanteo del expediente de la Obra: "Mejoramiento y Rehabilitación de la carretera Panamericana Antigua - Salas" con un total de 12.50Km
- Costos y Valorizaciones de obra.
- Adicionales y Deductivos de Obra
- Control de Equipos y combustible (ratios de las diferentes maquinas)
- Análisis de costos
- Ing. de Producción en Planta de Asfalto en Caliente

Consortio Vial Huarmey Ancash

(Construcción)

Abr 2008 - Sep 2008

Perú

Asistente de Ingeniería

- Elaboración del expediente técnico del "Mejoramiento y rehabilitación de la carretera de Acceso a Puerto Huarmey" con un total de 4.50Km.

- Costos y Valorizaciones de obra.
- Adicionales y Deductivos de Obra
- Control de Equipos y combustible (ratios de las diferentes maquinas)
- Análisis de costos

Grados y Titulos

Universidad Nacional de Ingeniería

Ingeniero Civil

Del 2001 - 2006

Universidad Nacional de Altiplano

Egresado de la Maestría en Infraestructura Vial

Del 2020 - 2021

Conocimientos

Inglés: Escrito Básico

Inglés: Oral Básico

Visual BASIC: Seniority Principiante

Autocad: Seniority Senior

MS Office: Seniority Senior

MS Project: Seniority Senior

S10 Costos y presupuestos

Valorizaciones, costos y presupuestos

Civil 3D

Base de datos para trabajar con el AutoCAD y modelamientos en 3D

Ms Project

Programación y control de obras

EvalPav

Evaluación superficial de pavimentos

Documentos personales

- Documento: 42556361
- Licencia de Conducir A-I : U42556361
- Reg. único contribuyente (RUC): Nro. 10425563616
- Colegio de Ingenieros del Perú CIP: 159638

Cursos de capacitación

- Costos, Metrados, Presupuestos, Programación y Valorización de obras en Excel con el Software Sistemas RW7 PRO (80 Horas Académicas)
- Ejecución de Obras Públicas Según la Nueva Ley de Contrataciones DL 1444 y DS 344-2018 (32 Horas Lectivas)
- Residencia de Obras Publicas (60 horas lectivas)
- Administración de Contrato de Obras Públicas (80 horas lectivas)
- Supervisión de obras públicas (80 horas lectivas)
- Evaluación superficial pavimentos: Procesamiento con el software EvalPav (60 horas lectivas)
- Mezclas asfálticas modificadas y mezclas tibias, aplicaciones en Perú (60 horas lectivas)
- Geotecnia Aplicada a Infraestructura Vial (20 Horas Académicas)
- Diseño de Pavimentos con adoquines de Concreto (12 horas académicas)
- Bases estabilizadas en el mantenimiento y construcción de carreteras (60 horas lectivas)
- Pavimentos durables con el uso de aditivos
- Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo, Ley N° 29783 (40 Horas Lectivas)
- Seguridad, Salud ocupacional y Medio ambiente (60 horas lectivas)
- Protocolos de Seguridad frente al Covid 19 en obras Públicas y Consultorias (64 horas lectivas)
- Diseño de Planes de Vigilancia, prevención y control Covid 19 para Construcción (40 horas académicas)
- Gestión de proyectos en construcción basado en control de calidad, aplicando el síndrome del 90% (40 horas académicas)
- Control de Calidad de marcas permanentes en el pavimento (02 Horas Lectivas)

- Sistema de sellado de juntas de dilatación
- Morteros de altas resistencias
- Membranas líquidas aplicadas o reactivas a base agua
- Demolición de rocas sin detonación con Chema Crack
- Reparación de estructuras de concreto

Puno, Abril 2024

REPUBLICA DEL PERU
A NOMBRE DE LA NACION
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA


POR CUANTO:
EL CONSEJO UNIVERSITARIO, VISTO QUE HAN SIDO CUMPLIDOS
LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA FACULTAD DE
INGENIERIA CIVIL,

HA OTORGADO CON FECHA 17 DE MARZO DEL 2008
EL GRADO ACADEMICO DE BACHILLER EN CIENCIAS CON MENCIÓN EN:
INGENIERIA CIVIL


A DON

JOSE RAUL INGALUQUE ARAPA

POR TANTO:
EXPIDE EL PRESENTE DIPLOMA PARA QUE SE LE RECONOZCA COMO TAL
DADO EN LIMA A 15 DE ABRIL DEL 2008


Secretario General


Decano de la Facultad


Rector de la Universidad

REGISTRADO A FOJAS 66 DEL TOMO 10 RESPECTIVO

REPUBLICA DEL PERU
A NOMBRE DE LA NACION
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

POR CUANTO:
EL CONSEJO UNIVERSITARIO, VISTO QUE HAN SIDO CUMPLIDOS
LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA FACULTAD DE
INGENIERIA CIVIL,

HA OTORGADO CON FECHA 02 DE A G O S T O DEL 2013
EL TITULO PROFESIONAL DE
INGENIERO CIVIL

A DON

JOSE RAUL INGALUQUE ARAPA

POR TANTO:
EXPIDE EL PRESENTE DIPLOMA PARA QUE SE LE RECONOZCA COMO TAL
DADO EN LIMA A 02 DE S E T I E M B R E DEL 2013


Secretario General


Decano de la Facultad


Rector de la Universidad

REGISTRADO A FOJAS 135 DEL TOMO 19 RESPECTIVO



COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ



El Decano Nacional:

Por cuanto

JOSE RAUL INGALUQUE ARAPA

Ingeniero CIVIL

Ha sido incorporado(a) como MIEMBRO ORDINARIO de la orden e inscrito(a) con registro N° **159638** en cumplimiento de la Ley 28853, el 02/06/2014

Por tanto,

Se expide el presente diploma para que se le reconozca como tal, estando autorizado(a) conforme a ley para ejercer la profesión de INGENIERO(A).



Miraflores, 04 de Junio de 2014



Ing. CIP Carlos Fernando Herrera Descalzo
DECANO NACIONAL

Ing. CIP Doris Fanny Rojas Mendez
DIRECTORA SECRETARIA GENERAL

CERTIFICADO DE TRABAJO

El que suscribe, en representación de **CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A.** con RUC N° 20109565017.

CERTIFICA:

Que, el Ing. **INGALUQUE ARAPA JOSE RAUL**, identificado con DNI N.° 42556361, ha laborado en nuestra empresa desempeñando la función: **JEFE DE COSTOS DE OBRA**, en la categoría **EMPLEADO**, desde el 10 de Julio de 2018 hasta el 15 de Mayo de 2023.

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA AUTOPISTA PUNO – JULIACA

Demostrando durante su permanencia responsabilidad, honestidad y dedicación en las labores que le fueron encomendadas

Se expide el presente documento, de acuerdo a ley, a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente.

Juliaca, 15 de Mayo de 2023.

Construcción y Administración S.A.
Geny L. Qutspe Cusi
ADMINISTRADORA

CERTIFICADO DE TRABAJO

Por medio de la presente, la empresa Contratista "CONSORCIO VIAL ILAVE", a través de su Representante Legal Sr. Euclides Reyna Cabada, identificado con DNI N° 07853063

CERTIFICA:

Que, el Señor **JOSE RAUL INGALUQUE ARAPA**, identificado con DNI N° 42556361, ha laborado para la Empresa "**CONSORCIO VIAL ILAVE**" conformado por las empresas: E. Reyna C. SAC y Corporación Inca SAC, en la ejecución de la obra "Mejoramiento de la Carretera Ilave – Mazocruz, Tramo: Ilave – Checca", con una longitud total de 10 Km a nivel de Asfalto en Caliente.


Periodo : Noviembre 2012 a Octubre 2013
Duración : 12 meses
Cargo : Jefe de Oficina Técnica
Monto de la obra: S/. 22'756,475.63

Durante su permanencia en la empresa, ha demostrado responsabilidad, puntualidad y honestidad, en todos los trabajos desarrollados.

Por cuanto se expide la presente a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente.

Ilave, Octubre del 2013

CONSORCIO VIAL ILAVE


.....
ING. EUCLIDES REYNA CABADA
Representante Legal

Responsable de SSOMA

RESUMEN DE EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Cargo Propuesto:	RESPONSABLE SSOMA
Nombre y Apellidos:	Chesster Augusto Muñoz Valdez
Carrera Profesional:	Ingeniería Civil - CIP N° 141210
Experiencia General:	5.74 años
Experiencia Similar:	5.74 años

EXPERIENCIA SIMILAR

N°	Descripción	Cargo	Período		Tiempo (años)
			Inicio	Fin	
1	Creación del paso a desnivel en la intersección de la Av. Las Palmeras – Av. Javier Prado Este – Av. Golf de los Incas (Ovalo Monitor). Actividades: Movimiento de tierras, obras de concreto armado, viaducto.	Jefe de Seguridad	1/12/2021	31/05/2022	0.50
2	Intercambio Vial El Derby – San Borja Norte Paso a Desnivel Manuel Olguín. Actividades: Movimiento de tierras, obras de concreto armado, viaducto.	Jefe SSOMA	2/04/2018	31/12/2019	1.75
3	Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal en la Av. José de Lama Tramo Compreendido entre Av. Dos de Mayo y Ovalo. Actividades: Movimiento de tierras.	Jefe de Seguridad	1/05/2014	29/02/2016	1.83
4	Construcción del Puente Ñaña y accesos. Actividades: Movimiento de tierras, enrocado de protección, defensa ribereña	Jefe de SSOMA	1/08/2016	31/03/2018	1.66
Experiencia Total Similar					5.74

CHESSTER AGUSTO MUÑOZ VALDEZ

AV. TOMAS VALLE 2254 URB. ANTARES- SAN MARTIN DE PORRES-
LIMA



PERFIL

Ingeniero CIP 141210 Ambiental y Recursos Naturales con experiencia certificada como Coordinador y Especialista ambiental, Jefatura SSOMA, auditor interno en Sistema de gestión integrado de las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 37001:2017, cuento con excelentes relaciones interpersonales, dinamismo, creatividad lo que me facilita el entrenamiento y capacitación al personal a cargo, asimismo tengo alto nivel de compromiso, soy honesto y eficaz en las tareas asignadas dichas cualidades me permiten relacionarme con facilidad enfatizando el trabajo en equipo.

Datos Generales

- **Celular**
997512902
- **Fecha de Nacimiento**
13 de junio de 1985
- **Documento Nacional de Identidad**
43619862
- **Estado Civil**
Casado
- **Licencia de Conducir**
Q43619862 válido hasta 26/04/2029
- **E-mail**
cmunoz.secperu@gmail.com

Formación Personal

- **MAESTRIA EN GESTION AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE**
- **UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO (UNAC)**
Ing. CIP Ambiental y de Recursos Naturales de la Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales.
CIP : 141210 Colegio de Ingenieros de Lima
- **LICEO NAVAL TENIENTE CLAVERO**
Primaria y Secundaria 1991-2002
Ventanilla - Callao

Experiencia Profesional

CONCESIONARIA IIRSA NORTE S.A.

Cargo: Coordinador de Medio Ambiente

Fecha: junio 2022 – hasta diciembre 2023

Referencia:

Jefatura Socio Ambiental:

Luis Barrios Rivas

celular: 997370391



OBRA: VIADUCTO OVALO MONITOR HUASCAR, DISTRITOS DE LA MOLINA Y SANTIAGO DE SURCO - LIMA

Cargo: Jefe de SSOMA

Fecha: noviembre 2021 – hasta mayo 2022

Referencia:

Recursos humanos:

Lesly Ortiz

celular: 986646472



OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTES POR REEMPLAZO EN CAJAMARCA – OBRA 2 (80´000 000 Millones de Soles)

Cargo: Especialista Ambiental

Fecha: Enero 2020 – hasta noviembre 2021

Referencia:

Recursos humanos

Lesly Ortiz

celular: 986646472



Descripción: La obra abarca 05 puentes divididos en dos Regiones: Cajamarca (Puente Chilete, La Mónica y Monte Nazario Sur), Región La Libertad (Puente Punta Moreno y Puente Ochape)

Es una obra que involucra, pilotaje, movimiento de tierras, construcción de pilares, montaje de vigas pre-fabricadas de concreto, vaciado de pre losas, construcción de los accesos, montaje y desmontaje de puentes provisionales.

Cliente: Provias Nacional

OBRA: INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EL DERBY Y PASO A DESNIVEL MANUEL OLGUIN (80'000 000 Millones de Soles)

Cargo: Jefe de Seguridad, Medio Ambiente y Salud Ocupacional

Fecha: Julio 2019 – Diciembre 2019

Referencia:

Recursos Humanos

Lesly Ortiz

celular: 986646472



Descripción: Intercambio vial a desnivel, abarca los distritos de Surco, San Borja y las vías de la Panamericana Sur. Es una obra que involucra, pilotaje, movimiento de tierras, construcción de pilares, montaje de vigas metálicas y pre fabricadas de concreto.

Cliente: Concesionaria Rutas de Lima

Proyecto: Municipalidad Metropolitana de Lima

INCOT S.A.C CONTRATISTAS GENERALES

OBRA: VIADUCTO ARMENDARIZ (58'000 000 Millones de Soles)



Cargo: Jefe de Seguridad, Medio Ambiente y Salud Ocupacional

Fecha: Noviembre 2018 – Julio 2019

Referencia:

Recursos humanos

Lesly Ortiz

celular: 986646472

Descripción: Viaducto Armendáriz, abarca los distritos de Miraflores y Barranco. Es una obra que involucra actividades de pilotaje, movimiento de tierras, armaduras de acero, zapatas, pilares, andamios falso puente, encofrados de plataforma, muros new jersey, asfaltado, señalización horizontal, vertical, sembrado de áreas verdes y instalación de guardavías.

Cliente: EMAPE

Proyecto: Municipalidad Metropolitana de Lima

INCOT S.A.C CONTRATISTAS GENERALES



(Certificado en Iso 9001:2008, Iso 14001:2004,

Ohsas 18001:2007)

OBRA: INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EL DERBY Y PASO A DESNIVEL MANUEL OLGUIN (80'000 000 Millones de Soles)

Cargo: Jefe de Seguridad, Medio Ambiente y Salud Ocupacional

Fecha: Marzo 2018 – Noviembre 2018

Referencia:

Recursos humanos

Lesly Ortiz

celular: 986646472

Descripción: Intercambio vial a desnivel, abarca los distritos de Surco, San Borja y las vías de la Panamericana Sur. Es una obra que involucra, pilotaje, movimiento de

tierras, construcción de pilares, montaje de vigas metálicas y pre fabricadas de concreto.

Cliente: Concesionaria Rutas de Lima

Proyecto: Municipalidad Metropolitana de Lima



INCOT S.A.C CONTRATISTAS GENERALES



(Certificado en Iso 9001:2008, Iso 14001:2004, Ohsas 18001:2007)

OBRA: CONSTRUCCION DEL PUENTE ÑAÑA Y ACCESOS (18'000 000 Millones de Soles)

Cargo: Jefe de Seguridad, Medio Ambiente y Salud Ocupacional

Fecha: Agosto 2016 – Marzo 2018

Referencia:

Recursos humanos

Lesly Ortiz

celular: 986646472

Puente de 70m de luz con estribos método constructivo caisson finaliza con accesos asfaltados.



INCOT S.A.C CONTRATISTAS GENERALES



(Certificado en Iso 9001:2008, Iso 14001:2004,
Ohsas 18001:2007)

OBRA: MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA JOSE DE LAMA SULLANA – PIURA (14´000 000 Millones de Soles)

Cargo: Jefe de Seguridad, Medio Ambiente y Salud Ocupacional

Fecha: Mayo 2015 – Febrero 2016

Referencia:

Recursos humanos

Lesly Ortiz

celular: 986646472

INCOT S.A.C CONTRATISTAS GENERALES



(Certificado en Iso 9001:2008, Iso 14001:2004,
Ohsas 18001:2007)

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PISCO (Proyecto de 78´450,520.35 Millones de Nuevos Soles)

CONSTRUCCION DEL TERMINAL DE CARGA (Proyecto de 15´219,574.36 Millones de Nuevos Soles)

OBRA: Terminal de Pasajeros – Distrito San Andrés – Provincia Pisco – Región Ica

Fecha: Enero 2014 – Mayo 2015

Cargo: Jefe de Seguridad, Medio Ambiente y Salud Ocupacional

Referencia:

Recursos humanos

Lesly Ortiz

celular: 986646472



INCOT S.A.C CONTRATISTAS GENERALES



(Certificado en Iso 9001:2008, Iso 14001:2004,
Ohsas 18001:2007)

EDIFICACION MULTIFAMILIAR VERDEA (Proyecto de 14 Millones de Soles)

OBRA: Construcción de Edificación Multifamiliar Verdea – Miraflores – Lima

Cargo: Jefe de Seguridad, Medio Ambiente y Salud Ocupacional

Fecha: Setiembre 2013 – Diciembre 2013

Referencia:

Recursos humanos

Lesly Ortiz

celular: 986646472



SISTEMAS ESPECIALES DE CONSTRUCCION PERU S.A.



(Certificado en Iso 9001:2008, Iso 14001:2004,

Ohsas 18001:2007)

OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTES RIMAC Y HUASCAR CON CARROS DE AVANCE PARA DOVELAS SUCESIVAS DEL TREN ELECTRICO DE LIMA TRAMO 2 DE LINEA 1

Cargo: Supervisor de Seguridad, Medio Ambiente y Salud Ocupacional

Referencia: Jefa de Recursos Humanos – Angélica Vásquez – Telf. 989009235

Fecha : Junio 2013 – Setiembre 2013

SEDAPAL CENTRO OPERATIVO LA ATARJEA

Equipo Mantenimiento de Planta (EMP)

Fecha: Noviembre 2012 – Marzo 2013

Cargo: Supervisor de Medio Ambiente

Referencia: Ing. Gustavo Molero Ibañez-Jefe Equipo Mantenimiento de Planta 945262426

SEDAPAL - SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA Y CALLAO

Equipo Gestión Ambiental

Fecha: Mayo 2012 – Octubre 2012

Referencia: Ing. Lizbeth Cortez García- Analista Ambiental Principal Nextel: 837*3618

1.- Ejecución de las actividades programadas en el Plan Ambiental

- Monitoreo de Cámaras de Rebombeo.- se monitoreó cámaras de rebombeo de los distritos de Lima y Callao.
- Monitoreo de Emisiones Contaminantes de Vehículos Automotores.- se utilizó equipo analizador de gases marca BOSCH en unidades propias y/o contratadas, con motor diesel o gasolina. Base legal D.S N°047-2001-MTC-LMP de emisiones contaminantes.
- Elaboración de Plan de Contingencia: Derrame de Residuos Sólidos en el Manejo y Disposición final para actividades de Mantenimiento de redes de alcantarillado con Hidrojet.

- Elaborar Protocolo para medición de olores en cámaras de desagüe.- medición de olores usando la metodología olfatómica y clasificación de nivel de intensidad de olor.
- Inspección de la Reserva Ecología del Río Rímac.- inspección ambiental cuenca baja del río Rímac.

2.- Desarrollo de las Evaluaciones de Impacto Ambiental

- Inspección Ambiental a obra.- verificando en campo el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental del EIA aprobado por el Ministerio de Vivienda en cumplimiento a la Ley N° 27446 Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental y su Reglamento.
- Elaborar informe de inspección ambiental al canal de riego Nievería en Huachipa.

3.- Verificación de cumplimiento Legal Ambiental.

- Declaración del consumo de agua, energía eléctrica, papel, combustible y residuos sólidos en la página Web del MINAM y SEDAPAL.
- Verificación de cumplimiento de la legislación ambiental en auditorías internas.- participando en calidad de observador, asistiendo al profesional en la verificación del cumplimiento de legislación ambiental.

4.- Desarrollo del Programa de Sensibilización Ambiental.

- Encuesta de sensibilización ambiental.- Se entregó encuesta al personal de SEDAPAL para medir el grado de sensibilización del sistema integrado de gestión de calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo.

CONSULTORA DE SST Y MEDIO AMBIENTE ASESOREHS S.A.C

Referencia: Ing. CIP Jennifer Faura Urrutia RPC 956268960

www.asesorehs.com.pe

Fecha: Marzo 2012 – Mayo 2012

Capacitación, consultoría, auditoría en el ámbito ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional. Desarrollo de Procedimientos, matrices IPERC, planes de contingencia, programas de sst para las entidades del sector público y privado.

INSPECTORATE SERVICES PERU S.A.C (A Bureau Veritas Group Company)

Fecha: Setiembre 2011 – Diciembre 2011

- Área de Operaciones y Medio Ambiente (OPMA).- desempeñando labores de monitoreo ambiental de agua, aire, suelo para empresas del sector minero, pesquero, agrícola.

Diplomado:

Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional - CESAP

- Organización del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Interpretación de la Norma OHSAS 18001:2007.
- Normativa Nacional e Internacional en Materia de SSO.
- Psicología Aplicada a la Seguridad Ocupacional.
- Identificación, Análisis, Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles.
- Investigación de Incidentes y Accidentes de Trabajo.
- Plan de Respuesta a Emergencias.
- Controles de Higiene Ocupacional.
- Gestión de Sustancias Químicas y Residuos.
- Ergonomía Ocupacional.
- Estudio Antropométrico Humano.
- Inspecciones de Seguridad
- Auditorias del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Diplomado: “Gestión de la Seguridad Basada en el Comportamiento y Liderazgo Personal”

- Liderazgo y Excelencia – El crecimiento personal
- Psicología del trabajo
- Introducción a la seguridad basada en el comportamiento (SBC)
- Percepciones, personalidad y comportamiento
- Estudio y análisis del comportamiento seguro
- Comportamientos problemáticos: Causas y soluciones
- Implementación de los procesos de la SBC

Cursos y certificados

- Interpretación y formación de auditor interno del sistema de gestión integrado de las normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 37001 – AÑO 2021
- Tecsup “**Gestión Ambiental**” (matriz de evaluación de riesgos ambientales) – año 2011
- Tecsup “**Evaluación del Impacto Ambiental**” (metodología de identificación de impactos ambientales, uso de matriz leopold) – año 2010
- Certificado DAAI programa de capacitación orientado a fortalecer la gestión ambiental industrial en las regiones en el marco de las transferencias de funciones y competencias ambientales.
- Certificado asistencia XVI Congreso Nacional de Ingeniería Sanitaria y Ambiental año 2006 (contaminación del agua, desarrollo sostenible)
- Taller Sistemas de Información Geográfica para los Procesos de Zonificación Ecológica y Económica-Ordenamiento Territorial-EAP Geografía UNMSM
- **Cursos Rímac Seguros:**
 - Prevención de trabajos en altura

- IPERC
- Trabajos de Soldadura Eléctrica
- Conceptos básicos en la seguridad de construcción

Computación e Idiomas

- Ingles Avanzado Centro de Idiomas de la Universidad Nacional del Callao (CIUNAC).
- MS EXCEL nivel avanzado CEPS-Universidad Nacional de Ingeniería
- MS EXCEL FINANCIERO Y CONTABILIDAD CEPS- UNI
- Microsoft Office 2007 (Windows, Word, Excel, Access, Power Point)
- Autocad CEPS-UNI
- Microsoft Project 2010 – CEPS- UNI

CERTIFICADO DE TRABAJO

A QUIEN CORRESPONDA:

Por el presente documento, certificamos que el señor:

MUÑOZ VALDEZ CHESSTER AGUSTO

Ha trabajado en nuestra empresa **INCOT S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES** desde el 01/12/2021 hasta el 31/05/2022, como **JEFE DE SEGURIDAD** en la obra:

**"Creación del paso a desnivel en la intersección de la Av. Las Palmeras
– Av. Javier Prado Este – Av. Golf de Los Incas (Ovalo Monitor)"**

Se extiende el presente a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente.

Lima, 30 de mayo del 2022.



FELIPE NAVARRO LLOSA
Apoderado

INCOT S.A.C CONTRATISTAS GENERALES



LESLIE ANGIE ORTIZ ALEGRE
Apoderado

INCOT S.A.C CONTRATISTAS GENERALES



CERTIFICADO DE TRABAJO

A QUIEN CORRESPONDA:

Por el presente documento, certificamos que el señor(a):

MUÑOZ VALDEZ CHESSTER AGUSTO

Ha trabajado en nuestra empresa **INCOT S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES** desde el 02/04/2018 hasta 31/12/2019, como **JEFE SSOMA**, en la obra: **"INTERCAMBIO VIAL EL DERBY – SAN BORJA NORTE PASO A DESNIVEL MANUEL OLGUIN"**.

Se extiende el presente a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente.

Lima, 02 de enero de 2020



INCOT S.A.C.
CONTRATISTAS GENERALES
Angélica Vásquez Angarita
RECURSO HUMANO

CERTIFICADO DE TRABAJO

A QUIEN CORRESPONDA:

Por el presente documento, certificamos que el señor:

MUÑOZ VALDEZ CHESSTER AGUSTO

Ha trabajado en nuestra empresa **INCOT S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES** desde el 01/08/2016 hasta el 31/03/2018, como **JEFE DE SSOMA** en la obra:

“CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ÑAÑA Y ACCESOS”

Se extiende el presente a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente.

Lima, 30 de mayo del 2022.



FELIPE NAVARRO LLÓSA
Apoderado

INCOT S.A.C CONTRATISTAS GENERALES



LESLIE ANGIE ORTIZ ALEGRE
Apoderado

INCOT S.A.C CONTRATISTAS GENERALES

CERTIFICADO DE TRABAJO

A QUIEN CORRESPONDA:

Por el presente documento, certificamos que el señor:


MUÑOZ VALDEZ CHESSTER AGUSTO

Ha trabajado en nuestra empresa **INCOT S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES** desde el 01/05/2014 hasta el 29/02/2016, como **JEFE DE SEGURIDAD** en la obra:

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. JOSE DE LAMA TRAMO COMPRENDIDO ENTRE AV. DOS DE MAYO Y OVALO”

Se extiende el presente a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente.

Lima, 30 de mayo del 2022.



FELIPE NAVARRO LLOSA
Apoderado

INCOT S.A.C CONTRATISTAS GENERALES



LESLIE ANGIE ORTIZ ALEGRE
Apoderado

INCOT S.A.C CONTRATISTAS GENERALES



REPÚBLICA DEL PERÚ

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

A NOMBRE DE LA NACIÓN



El Rector de la Universidad Nacional del Callao

Por cuanto, el Consejo Universitario:

Con fecha 20 de Julio del 2012 ha conferido el Título Profesional

de: **Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales**

a Don(ña) **Chesster Augusto Muñoz Valdez**

Por tanto, se expide el presente Diploma para que se le reconozca como tal.

Dado y firmado en el Callao el 23 de Julio del 2012


Mg. Ing. CHRISTIAN SUAREZ RODRIGUEZ
SECRETARIO GENERAL




Dr. MANUEL A. MORI-PAREDES
RECTOR




Mg. MARIA TERESA VALDERRAMA ROJAS
DECANO





COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU
Consejo Departamental de Lima

extiende en la fecha el presente

DIPLOMA

Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales - Reg. CIP N° 141210

Chesster Augusto Muñoz Valdez

En reconocimiento de su condición de
MIEMBRO ORDINARIO
de la orden

San Isidro, 26 de Noviembre del 2012


Ing. CIP Francisco Aramayo Pinazo
DECANO


Ing. CIP Rubén Gómez Sánchez Soto
DIRECTOR SECRETARIO

Responsable de Calidad

RESUMEN DE EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Cargo Propuesto:	RESPONSABLE CALIDAD
Nombre y Apellidos:	Erik Javier Barzola Hinostroza
Carrera Profesional:	Ingeniería Civil - CIP N° 128788
Experiencia General:	5.27 años
Experiencia Similar:	3.85 años

EXPERIENCIA SIMILAR

N°	Descripción	Cargo	Período		Tiempo (años)
			Inicio	Fin	
1	Contratación del Servicio de Accesos, Plataformas y Movimiento de Tierras Sección 1 para el Río Cañete (Paquete 5). Actividades: Movimiento de tierras, estructuras de concreto, construcción de diques, construcción de canales, enrocado de protección, defensa ribereña.	Responsable de Calidad	28/08/2023	21/02/2024	0.48
2	Construcción de la Vía de Evitamiento a la ciudad de Abancay. Actividades: Movimiento de tierras, terraplén, pontones.	Especialista en Calidad	1/09/2021	30/05/2022	0.74
3	Construcción del Puente Virú (Km 500+200 de la Carretera Panamericana Norte). Actividades: Movimiento de tierras, enrocado de protección, conformación de defensa ribereña, obras de concreto armado.	Jefe de Calidad	1/02/2021	30/08/2021	0.58
4	Construcción de la Carretera Costanera, El Arenal - Punta Bombón. Actividades: Movimiento de tierras, enrocado de protección, obras de concreto armado.	Ingeniero Especialista en Calidad	1/08/2020	30/12/2020	0.41
5	Obra Carretera Satipo – Mazamari DV Pangoa Puerto Ocopa. Actividades: Movimiento de tierras, concreto reforzado para puentes.	Jefe de Control de Calidad	24/06/2013	31/03/2014	0.77
6	Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Huancavelica – Lircay, Tramo: Km. 1+550 (Av. Los Chancas) – Lircay Actividades: Movimiento de tierras.	Supervisor Control de Calidad	01/05/2015	15/03/2016	0.87
Experiencia Total Similar					3.85

SR: ERIK JAVIER BARZOLA HINOSTROZA

Dirección: Calle los Treboles 216 Urb Recaudadores Salamanca de
Monterrico Ate - Lima

Teléfonos: RPC: 991040459

Correo personal: ericssonjbcivil@hotmail.com

Linkeldn : <https://www.linkedin.com/in/erik-barzola-hinostroza-77138770>



Titulado y colegiado en la carrera de Ingeniería Civil con estudios de pre factibilidad, gestión de la producción en proyectos de construcción y sistemas integrados de gestión (calidad, medio ambiente, seguridad laboral y responsabilidad social) con experiencia en empresas constructoras, mineras y afines. Persona proactiva y organizada; con capacidad de liderazgo, comunicativo y poder trabajar en equipo, desenvolvimiento para trabajar con responsabilidad en la obtención de resultados con altos niveles de satisfacción y eficacia además con facilidad para adaptarse a cambios y aprender conceptos con metodologías nuevas. Con el objetivo de destacar en altos cargos funcionarios.

DATOS PERSONALES:

FECHA DE NACIMIENTO : 2 DE JULIO 1982

LUGAR DE NACIMIENTO : LIMA

DOMICILIO ACTUAL : CALLE LOS TREBOLES 216 - URB RECAUDADORES
SALAMANCA ATE - LIMA

DNI 41551358

ESTADO CIVIL : CONVIVIENTE

INFORMACION ACADEMICA:

PRIMARIA-SECUNDARIA : COLEGIO PARTICULAR INGENIERIA

SUPERIOR : UNIVERSIDAD RICARDO PALMA

TITULO PROFESIONAL : INGENIERO CIVIL

NUMERO DE COLEGIATURA : CIP N° 128788

FECHA DE COLEGIATURA : 09-08-2011

EXPERIENCIA LABORAL:

➤ **PERIODO LABORAL 25.08.2023 AL PRESENTE**

EMPRESA : OBRASCÓN HUARTE LAIN, S. A	
---	---

AREA : CALIDAD
CARGO : RESPONSABLE DE CALIDAD

PROYECTO : “SERVICIO DE HABILITACION DE ACCESOS Y PLATAFORMAS Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS PARA EL PROYECTO DEFENSA RIBEREÑA DE LOS RIOS HUAURA Y CAÑETE (PAQUETE 5)”

ENTREGABLES DEL PROYECTO: MOVIMIENTO DE TIERRA, ESTRUCTURAS DE CONCRETO, CONFORMACION DE DIQUES, ALCANTATILLAS, CANALES ACCESOS.

- Coordinación en reuniones semanales de alertas tempranas y de progreso para identificar las fortalezas y debilidades por el contratista para generar alertas al cliente de obra.
- Coordinación de reuniones semanales para verificar los entregables de Calidad y seguridad del contratista bajo minutas de seguimiento
- Cumplir con los entregables del contrato mediante los alcances del proyecto mediante las alertas tempranas y seguimiento de las Notificaciones de defecto.
- Elaboración de Informes semanales y mensuales según la programación de Notificaciones de inspección -NPI y las Notificaciones de prueba y resultado – NRP.
- Planificación de las estrategias a utilizar en el proyecto (Plan de Calidad, Planes de Puntos de Inspección, Procedimientos, etc.)
- Aseguramiento para los procesos de Calidad: analizar, implementar y monitorear el Sistema de Gestión de Calidad
- Asegurar el cumplimiento de las EETT y requisitos del Cliente.
- Gestión de No Conformidades internas halladas en el la obra para mejorar nuestros procesos constructivos.
- Identificar y reportar las causas de las No Conformidades, implementación de Acciones Correctivas y Preventivas.

➤ **PERIODO LABORAL 24.01.2023 AL 26.06.2023**

EMPRESA : CONSORCIO CONURMA CONSULGAL



AREA : CALIDAD
CARGO : GERENTE SUPERVISOR DE CALIDAD

PROYECTO : “SERVICIO DE SUPERVISOR DE CALIDAD Y SUPERVISION SSOMA DEL PAQUETE 4 DEL PROGRAMA PEIP-EB, QUE CONSISTE EN UN CONTRATO NEC4 ECC PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCION DE 11 ESCUELAS EN EL DEPARTAMENTO DE LIMA”

ENTREGABLES DEL PROYECTO: MOVIMIENTO DE TIERRA, ESTRUCTURAS, ESPECIALIDADES DE INSTALACIONES ELECTRICAS, MECANICAS, EQUIPAMIENTO.

- Cumplir los requisitos del expediente técnico mediante las herramientas de gestión y realizando el aseguramiento de calidad basados en lo aprobado por el cliente de obra.
- Verificar y asegurar el cumplimiento de los procedimientos constructivos y operativos generales y específicas, conjuntamente con los planos aprobados según el Especificaciones Técnicas del proyecto.
- Asegurar los procesos y requisitos del cliente con los registros y formatos mediante protocolos de liberación para validar las actividades semanales y mensuales ante el Supervisor – Cliente.
- Coordinación en reuniones semanales de alertas tempranas y de progreso para identificar las fortalezas y debilidades por el contratista para generar alertas al cliente de obra.
- Coordinación de reuniones semanales para verificar los entregables de Calidad y seguridad del contratista bajo minutas de seguimiento
- Cumplir con los entregables del contrato mediante los alcances del proyecto mediante las alertas tempranas y seguimiento de las Notificaciones de defecto.
- Elaboración de Informes semanales y mensuales según la programación de Notificaciones de inspección -NPI y las Notificaciones de prueba y resultado – NRP.

➤ **PERIODO LABORAL 27.07.2022 AL 28.02.2023**

EMPRESA : CONSORCIO SALUD DEL CENTRO



AREA : CALIDAD
CARGO : ESPECIALISTA ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD

PROYECTO : “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PEDRO SÁNCHEZ MEZA,

DISTRITO DE CHUPACA, PROVINCIA DE CHUPACA, DEPARTAMENTO DE JUNÍN”

ENTREGABLES DEL PROYECTO: MOVIMIENTO DE TIERRA, ESTRUCTURAS, ESPECIALIDADES DE INSTALACIONES ELECTRICAS, MECANICAS, EQUIPAMIENTO.

- Planificación de las estrategias a utilizar en el proyecto (Plan de Calidad, Planes de Puntos de Inspección, Procedimientos, etc.)
- Aseguramiento de calidad para los procesos de Calidad: analizar, implementar y monitorear el Sistema de Gestión de Calidad
- Asegurar el cumplimiento de las EETT y requisitos del Cliente
- Gestión de No Conformidades halladas en el obra fomentar y así para mejorar el procesos constructivos.
- Identificar y reportar las causas de las No Conformidades, implementación de Acciones Correctivas y Preventivas.
- Seguimiento y cumplimiento de auditorías internas y externas programadas.
- Validar resultados de laboratorio y seguimiento de resultados para sustentar con informes.
- Coordinación directa con la Supervisión de obra para programar liberaciones mensuales cumpliendo los objetivos de producción.
- Control de inspecciones y liberaciones de actividades en procesos: Suelos, acero y concreto, Liberación de estructuras Civiles del Proyecto, realización de registros y Protocolos de control.

Logros:

Se garantizó el cumplimiento de los requisitos de las Especificaciones Técnicas y de las normas de construcción aplicables para el Proyectos.

Se verifico permanentemente la eficiencia en las operaciones a través del control de procesos mediante un plan de gestión de calidad y verificar la trazabilidad de las actividades de cada especialidad además de optimizar los procesos velando por su instalación y funcionamiento.

➤ **PERIODO LABORAL 01.09.2021 AL 31.05.2022**

EMPRESA : CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD - SUCURSAL DEL PERU



AREA : CALIDAD

CARGO : ING ESP. DE CONTROL DE CALIDAD

PROYECTO : “LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE ABANCAY”. CONTRATO N° 019-2021-MTC/20.2

ENTREGABLES DEL PROYECTO: MOVIMIENTO DE TIERRA CORTES BANQUETAS, MEJORAMIENTOS DE SUBRASANTE TERRAPLEN BASE SUBBASE A NIVEL SE ASFALTO, OBRAS DE ARTE (CUNETAS, ALCANTARILLAS MARCO Y TMC, MUROS DE SUELO **REFORZADOS MUROS** C.A Y **PONTONES**),

RESPONSABILIDADES:

- Cumplir los requisitos del expediente técnico mediante las herramientas de gestión y realizando el aseguramiento de calidad con los formatos y procedimientos de calidad.
- Verificar y asegurar el cumplimiento de los procedimientos constructivos y operativos generales y específicas, conjuntamente con los planos aprobados según el Especificaciones Técnicas del proyecto.
- Asegurar y hacer cumplir los procedimientos constructivos para movimiento de tierra explanaciones y las actividades de Obras de Arte en general.
- Asegurar los procesos y requisitos del cliente con los registros y formatos mediante protocolos de liberación para validar las actividades con los procedimientos ante el Supervisor – Cliente.
- Controlar y asegurar los entregables del proyecto, realizando el control de calidad respectivo en cada proceso ejecutado.
- Validación de los ensayos y pruebas de laboratorio, cumpliendo con la calidad de los materiales
- Asegurar el cumplimiento de los lineamientos de sistema de gestión de calidad para asegurar y velar por el aseguramiento de calidad del proyecto.
- Seguimiento y Cierre de No Conformidades (NC), Productos No Conformes (PNC) identificación e implementación de las causas de las No Conformidades para poder evaluar acciones Correctivas y Preventivas.

➤ PERIODO LABORAL 01.02.2021 AL 30.08.2021

EMPRESA : SUDAMERICANA INTEGRAL DE
CONSTRUCCIONES SUCURSAL PERU.



AREA : CALIDAD

CARGO : JEFE DE CALIDAD

PROYECTO : "CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VIRÚ KM 520 + 200 DE LA RED
VIAL N°4: PATIVILCA – SANTA - TRUJILLO Y PUERTO SALAVERRY - EMPALME
R01N"

ENTREGABLES DEL PROYECTO: MOVIMIENTO DE TIERRA, CONSTRUCCION DE PILOTES DE CONCRETO ARMADO, OBRAS DE ARTE (ZAPATAS PILARES LOSA COLOCACION DE GEOTEXTIL PARA CONFORMACION DE ENROCADO, PUENTE DE LONGITUD DE PUENTE 100 METROS.

RESPONSABILIDADES:

- Verificar y asegurar el cumplimiento de los procedimientos constructivos y operativos generales y específicas, conjuntamente con los planos aprobados según el estudio de ingeniería EDI y las Especificaciones Técnicas del proyecto.
- Asegurar y hacer cumplir los procedimientos constructivos para Movimiento de tierra, Pilotajes y de las civiles en general.
- Asegurar los procesos y requisitos del cliente con los registros y formatos mediante protocolos de liberación para validar las actividades con los procedimientos ante el Supervisor – Cliente.
- Controlar y asegurar los entregables del proyecto, realizando el control de calidad respectivo en cada proceso ejecutado.

- Validación de los ensayos y pruebas de laboratorio, cumpliendo con la calidad de los materiales
- Asegurar el cumplimiento de los lineamientos de sistema de gestión de calidad para asegurar y velar por el aseguramiento de calidad del proyecto.

➤ **PERIODO LABORAL 01.08.2020 AL 30.12.20**

EMPRESA : OBRAS DE INGENIERIA SA	
---	---

AREA : CALIDAD

CARGO : INGENIERO ESPECIALISTA DE CALIDAD

PROYECTO : CARRETERA COSTANERA, EL ARENAL – PUNTA DE BOMBÓN

ENTREGABLES DEL PROYECTO: MOVIMIENTO DE TIERRA, MEJORAMIENTOS DE PLATAFORMA, OBRAS DE ARTE (CUNETAS, ALCANTARILLAS, MUROS REFORZADOS MUROS C.A), COLOCACION DE GEOTEXTIL PARA CONFORMACION DE ENROCADOS, CONSTRUCCION DEL **PUENTE TAMBO.**

RESPONSABILIDADES:

- Verificar y asegurar el cumplimiento de los procedimientos constructivos y operativos generales y específicas, conjuntamente con los planos aprobados según el estudio de ingeniería EDI y las Especificaciones Técnicas del proyecto.
- Asegurar y hacer cumplir los procedimientos constructivos para movimiento de tierra explanaciones y de las obras civiles en general.
- Asegurar los procesos y requisitos del cliente con los registros y formatos mediante protocolos de liberación para validar las actividades con los procedimientos ante el Supervisor – Cliente.
- Controlar y asegurar los entregables del proyecto, realizando el control de calidad respectivo en cada proceso ejecutado.
- Validación de los ensayos y pruebas de laboratorio, cumpliendo con la calidad de los materiales
- Asegurar el cumplimiento de los lineamientos de sistema de gestión de calidad para asegurar y velar por el aseguramiento de calidad del proyecto.

➤ **PERIODO LABORAL : 01.08.2019 al 15.05.2020**

EMPRESA : CONSORCIO SACYR - AJANI	
--	---

AREA : CALIDAD

CARGO : INGENIERO DE CALIDAD

PROYECTO : "PRIMARY CRUSHER BUILDING AND OVERLAND CONVEYORS"

CLIENTE : ANGLO AMERICAN - MINA QUELLAVECO

ENTREGABLES DEL PROYECTO: MOVIMIENTO DE TIERRA, COLOCACION DE CONCRETO DE CIMENTACION Y MUROS DE CONCRETO PARA MONTAJE Y CONFORMACION DE ESTRUCTURAS DEL CHANCADOR PRIMARIO, BASES PARA FAJA DE TRANSPORTADORA OVERLAND, CONSTRUCCION PEDESTALES DE BASE PARA MONTAJE DE SUBESTACION ELECTRICAS Y MISCELANEOS.

Responsable Engineer of Quality Assurance

- *Planificación de las estrategias a utilizar en el proyecto (Plan de Calidad, Planes de Puntos de Inspección, Procedimientos, etc.)*
 - *Aseguramiento de calidad para los procesos de Calidad: analizar, implementar y monitorear el Sistema de Gestión de Calidad*
 - *Asegurar el cumplimiento de las EETT y requisitos del Cliente*
 - *Gestión de No Conformidades halladas en el proyecto para mejorar en nuestros procesos constructivos.*
 - *Identificar y reportar las causas de las No Conformidades, implementación de Acciones Correctivas y Preventivas.*
 - *Seguimiento y cumplimiento de auditorías internas y externas programadas.*
 - *Validar resultados de laboratorio y seguimiento de resultados para sustentar con informes.*
 - *Coordinación directa con la Supervisión de obra para programar liberaciones mensuales cumpliendo los objetivos de producción.*
 - *Control de inspecciones y liberaciones de actividades en procesos: Suelos, acero y concreto, Liberación de estructuras Civiles del Proyecto, realización de registros y Protocolos de control.*
- *Proyecto bilingüe (Inglés/Español)*
**Supervisión SMI - Fluor*

Logros:

- *Se garantiza el cumplimiento de los entregables parciales mediante el control mensual de indicadores de costos KPI y cumpliendo los objetivos mensuales indicados para el proyecto, además se establece una estrategia de aseguramiento y control de la calidad mejorando los procedimientos de gestión y procedimientos operativos para difundir al personal empleado y obrero sensibilizando la importancia de la calidad en el proyecto.*
- *Se logro obtener un resultado satisfactorios en las auditorias programadas donde tuve que motivar al personal en mejora de sus procesos y fortaleciendo con oportunidades de mejora en capacitaciones de Calidad.*

➤ **PERIODO LABORAL : 17.02.2018 al 30.06.2019**

EMPRESA : CONSORCIO SICUANI II CONSORCIO: EMPRESAS CONSORCIO SULLANA II	 
--	---

AREA : CALIDAD

CARGO : INGENIERO DE CALIDAD

PROYECTO : “AMPLIACION DE LA EDIFICACIONES PARA SU MEJORAMIENTO DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE SULLANA- II ETAPA”

ENTREGABLES DEL PROYECTO:

Responsabilidades:

- Verificar y asegurar el cumplimiento de los lineamientos de sistema de gestión de calidad para asegurar y velar por el aseguramiento de calidad del proyecto.
- Realizar seguimiento de la implementación del plan de calidad aplicado al proyecto.
- Asegurar los procesos y requisitos del cliente basado en registros y formatos para validar las actividades con los procedimientos ante el Supervisor – Cliente.
- Seguimiento y Cierre de No Conformidades (NC), Productos No Conformes (PNC) identificación e implementación de las causas de las No Conformidades para poder evaluar acciones Correctivas y Preventivas.
- Coordinación con el cliente sobre los avances del proyecto en reuniones semanales, además de proponer soluciones técnicas con relación del proyecto basado a la calidad final de los procesos, con los especialistas de: Estructuras, Sanitarios, Eléctrico, Electromecánico y de comunicaciones

Logros:

Se garantizó el cumplimiento de los requisitos acordados con el Cliente y de las normas de construcción aplicables para el Proyectos.

Se verifico permanentemente la eficiencia en las operaciones a través del control de procesos mediante un plan de gestión de calidad y verificar la trazabilidad de las actividades de cada especialidad además de optimizar los procesos velando por su instalación y funcionamiento.

➤ **PERIODO LABORAL : 01 de Agosto 2017 – al 31.Enero 2018**

EMPRESA : GRAÑA Y MONTERO	 Grupo Graña y Montero
----------------------------------	--

AREA : CALIDAD

CARGO : INGENIERO DE CALIDAD

PROYECTO : LINEA AMARILLA VIA EXPRESA – CLIENTE LAM SAC

RESPONSABILIDADES:

- Verificar y asegurar el cumplimiento de los lineamientos de sistema de gestión de calidad
- Participación de auditorías internas programadas en Obra.
- Responsable para identificar y optimizar los procesos de la obra en general para mejorar el resultado final del producto.
- Seguimiento de No Conformidades (NC), Productos No Conformes (PNC) identificación e implementación de las causas de las No Conformidades para poder evaluar acciones Correctivas y Preventivas.
- Asegurar el cumplimiento con la ingeniería aplicada por nuestro cliente y requisitos de lo establecido por el Proyecto.
- Validar resultados de laboratorio para revisión y aprobación del cliente.
- Control de inspecciones y liberaciones en terreno con actividades de procesos siguientes: Suelos, acero, concreto e instrumentación con ensayos no destructivos y verificar trabajos electromecánicos.

Logros:

Se garantizó el cumplimiento de los requisitos acordados con el Cliente y de las normas aplicables al Proyecto.

Cumplir con las exigencias del proyecto marcando mejoras ante la evaluación de las auditorías internas de obra y mejorar nuestros procesos de gestión y operacionales en general.

➤ **PERIODO LABORAL : 01 de Abril 2016 – al 31 de Noviembre 2016**

EMPRESA : SSK INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A	
--	---

AREA : CALIDAD

CARGO : SUPERVISOR DE CALIDAD

PROYECTO : AMPLIACION DE REFINERIA TALARA OBRAS CIVILES Y MOVIMIENTO DE TIERRA CR: 02070

ENTREGABLES DEL PROYECTO: MOVIMIENTO DE TIERRA, OBRAS CIVILES, ESTRUCTURAS METALICAS.

RESPONSABILIDADES:

- *Control de inspecciones y liberaciones en terreno con las actividades de procesos siguientes: Movimiento de tierra, acero, concreto e instrumentación con ensayos no destructivos y verificar el material procesado en extracción y en chancadoras para obtención de los materiales para el cumplimiento de los requisitos del proyecto.*
- *Liberación de estructuras Civiles del Proyecto, con elaboración de registros y Protocolos de Control de calidad, Dossier de Calidad.*
- *Aseguramiento de calidad en los procesos de Calidad: analizar, implementar y monitorear el Sistema de Gestión de Calidad*
- *Asegurar el cumplimiento de las EETT y requisitos del Cliente establecidos.*
- *Validar resultados de laboratorio para revisión y aprobación del cliente. Evaluación y homologación de Proveedores con seguimiento de gestión documental. Gestión de No Conformidades identificación e implementación de las causas de las No Conformidades para poder evaluar acciones Correctivas y Preventivas.*

LOGROS:

Se mantuvo una adecuada interacción con el cliente en reuniones semanales donde el cliente quedo satisfecho en los procesos y trabajos culminados además se difundió las lecciones aprendidas en el proyecto dando un realce a la mejora continua de la empresa. Logre de mejorar mis objetivos emprendidos en el transcurso del proyecto como de aumentar mis conocimientos en la inspección y control del montaje de estructuras electromecánicas.

➤ **PERIODO LABORAL : 06 de Agosto 2014 – al 15 de Marzo 2016**

EMPRESA : JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A	
---	---

AREA : CONTROL DE CALIDAD

CARGO : SUPERVISOR CONTROL DE CALIDAD

**PROYECTO : REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE CARRETERA
HUANCAVELICA – LIRCAY.**

ENTREGABLES DEL PROYECTO: MOVIMIENTO DE TIERRA, OBRAS CIVILES(ALCANTARILLAS TMC MARCO, MUROS C.A) MEJORAMIENTOS DE PLATAFORMA CALZADAS, COLOCACIÓN DE GEOTEXTILES PARA SUBDRENES.

**PROYECTO : AMPLIACION DE PRESA DE RELAVES - STATER DAM CC: K-170
CLIENTE : CERRO VERDE**

ENTREGABLES DEL PROYECTO: MOVIMIENTO DE TIERRA, OBRAS DE RELLENOS DE DRENAJES PRINCIPALES Y SECUNDARIOS, CONSTRUCCION RELLENOS PARA CONFORMACION DE PAD VERIFICACION DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS GEOSISTETICOS.

RESPONSABILIDADES:

- *Planificación de las estrategias a utilizar en el proyecto (Plan de Calidad, Planes de Puntos de Inspección, Procedimientos, etc.)*
- *Asegurar y hacer cumplir los procedimientos constructivos para movimiento de tierra explanaciones y de las civiles en general.*
- *Control de inspecciones y liberaciones de actividades en procesos: Suelos, acero y concreto, además de verificar el material procesado en chancadoras para obtención de los materiales para el cumplimiento de los requisitos del proyecto.*
- *Liberación de estructuras Civiles del Proyecto, realización de registros y Protocolos de Control*
- *Aseguramiento de calidad en los procesos de Calidad: analizar, implementar y monitorear el Sistema de Gestión de Calidad*
- *Asegurar el cumplimiento de las EETT y requisitos del Cliente*
- *Evaluación y homologar de Proveedores*
- *Gestión de No Conformidades halladas en el proyecto para mejorar en nuestros procesos constructivos..*
- *Identificar y reportar las causas de las No Conformidades*
- *Implementación de Acciones Correctivas y Preventivas*
- *Realizar y organizar auditorias internas y externas*
- *Validar protocolos de liberación generados por los ingenieros de Control de Calidad*
- *Validar resultados de laboratorio*
- *Responsable de la definición de TAGs Civiles*
- *Responsable del Cierre documental en las Carpetas TOP (TurnOverPackage / Dossier)*
- *Velar por la Mejora Continua del proyecto*
- *Coordinación directa con la Supervisión y el Cliente para programar objetivos de producción.*

LOGROS:

Se mantuvo una adecuada interacción con el cliente donde quedó plasmada la satisfacción en los procesos y trabajos terminados además se dio fomento las lecciones aprendidas en el proyecto dando un realce a la mejora continua de la empresa.

**Empresa : INGENIEROS CIVILES CONTRATISTAS
GENERALES S.A (ICCGSA)**



AREA : SUB GERENCIA DE CALIDAD

CARGO : JEFE DE CONTROL DE CALIDAD

**PROYECTOS : REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA:
SATIPOMAZAMARI PUERTO OCOPA - CONSORCIO VIAL JUNIN.**

ENTREGABLES DEL PROYECTO: MOVIMIENTO DE TIERRA, OBRAS CIVILES ALCANTARILLAS, MEJORAMIENTOS DE PLATAFORMA DE CALZADAS, COLOCACION DE ASFALTO EN CALIENTE, COLOCACIÓN DE GEOTEXTILES PARA SUBDRENES, **COLOCACION DE PILOTES DE CONCRETO REFORZADOS PARA PUENTES.**

RESPONSABILIDADES:

- *Verificar y asegurar el cumplimiento de los lineamientos de sistema de gestión de calidad (SGC).*
- *Coordinación con el cliente sobre los avances del proyecto, además de proponer soluciones técnicas con relación del proyecto basado a la calidad final de los procesos, con los especialistas de suelos y pavimentos.*
- *Elaborar un Plan y seguimiento de Control de Equipos de Medición y Prueba (Calibración y Trazabilidad).*
- *Supervisar el avance con controles de Calidad y llevar el control del desarrollo de obras civiles, movimiento de tierra en explanaciones cortes y mejoramiento del proyecto.*
- *Asegurar y hacer cumplir los procedimientos constructivos para movimiento de tierra explanaciones y de las civiles en general.*
- *Verificar el material procesado en chancadoras para obtención de los materiales para el cumplimiento de los requisitos del proyecto.*
- *Asegurar el cumplimiento de las EETT y requisitos del Cliente Evaluación y homologar de Proveedores Gestión de No Conformidades*
- *Identificar y reportar las causas de las No Conformidades*
- *Implementación de Acciones Correctivas y Preventivas*
- *Realizar y organizar las auditorías internas y externas*
- *Validar protocolos de liberación generados por los ingenieros de Control de Calidad*
- *Validar resultados de laboratorio para el cliente Supervisor*

EMPRESA : COSAPI INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A	
---	---

AREA : CALIDAD

CARGO : INGENIERO DE CALIDAD QA/QC

PROYECTOS:

➤ **PROYECTO TOROMOCHO, CONTRATO No. CC-04: CONCRETE PLACEMENT WET AREA.**

ENTREGABLES: OBRAS CIVILES, MOVIMIENTO DE TIERRA, ACTIVIDAD MECÁNICAS Y ELÉCTRICA

➤ **PROYECTO: REHABILITACIÓN y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: CAJAMARCA - CELENDÍN TRAMO: Km 52+000 a CELENDÍN.**

ENTREGABLES DEL PROYECTO: MOVIMIENTO DE TIERRA, OBRAS CIVILES ALCANTARILLAS, MEJORAMIENTOS DE PLATAFORMA DE CALZADAS, COLOCACION DE ASFALTO EN CALIENTE, COLOCACIÓN DE GEOTEXTILES PARA SUBDRENES.

➤ **PROYECTO: REHABILITACIÓN y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: EL DESCANSO – LANGUI TRAMO: EL DESCANSO AL Km 20+000. CONSORCIO.**

ENTREGABLES DEL PROYECTO: MOVIMIENTO DE TIERRA, OBRAS CIVILES ALCANTARILLAS, MEJORAMIENTOS DE PLATAFORMA DE CALZADAS, COLOCACION DE ASFALTO EN CALIENTE, COLOCACIÓN DE GEOTEXTILES PARA SUBDRENES.

RESPONSABILIDADES:

- *Gestionar el sistema de gestión de calidad del proyecto.*
- *Elaborar el plan de gestión de calidad del proyecto.*
- *Verificar y asegurar el cumplimiento de los lineamientos de sistema de gestión de calidad (SGC).*
- *Establecer normas de control de calidad para los procesos.*
- *Participación de auditorías internas programadas en Obra.*
- *Responsable de la implementación de indicadores del área, que permita identificar y optimizar las oportunidades de mejora.*
- *Responsable de elaborar los informes semanales y Mensuales de los proyectos al*

Residente y Gerente del Proyecto.

- *Responsable de cumplir con los compromisos de calidad para con el Cliente. Según la Programación Semanal de Producción, cumpliendo el plan Semanal de Muestreo, Pruebas y Ensayos.*
- *Elaborar un Plan y seguimiento de Control de Equipos de Medición y Prueba (Calibración y Trazabilidad).*
- *Liberación en los procesos de movimientos de tierra, verificar el material procesado en chancadoras para obtención de los materiales para el cumplimiento de los requisitos del proyecto.*
- *Supervisar el avance con controles de Calidad y llevar el control del desarrollo de obras civiles, movimiento de tierra en explanaciones cortas y mejoramiento del proyecto*

LOGROS:

- *Se mantuvo una adecuada interacción interna con las áreas para el proyecto ejecutado. Además se propuso acciones correctivas de mejora de nuestros procesos al proyecto con seguimientos respectivos para tener confianza con el cliente y se obtuvo la satisfacción del cliente.*

CURSOS CURRICULARES APLICADOS EN PROGRAMAS INFORMATICOS:

- MICROSOFT OFFICE: WORD, POWER POINT, EXCEL (Nivel Avanzado)
- DISEÑO ASISTIDO POR COMPUTADORA: AUTOCAD 2018
- TOPOGRAFIA: MANEJO DE EQUIPOS SATELITAL GPS , ESTACION TOTAL Y NIVEL.
- DISEÑO GEOMETRICO DE VIAS EN: AUTODESK CIVIL 3D.
- PROGRAMA ORACLE - ACE 2017.
- PROGRAMA S10 -2018

IDIOMAS :

- INGLES BASICO - INTERMEDIO – FACULTAD DE LENGUAS MODERNAS
“UNIVERSIDAD RICARDO PALMA”

MAESTRIA:

- MASTER INGENIERÍA VIAL CON MENCIÓN EN CARRETERAS, PUENTES Y TÚNELES – UNIVERSIDAD RICARDO PALMA. – EGRESADO – 2023

DIPLOMADOS Y CERTIFICADOS:

- DIPLOMADO EN SISTEMA GESTION DE CALIDAD ISO 9001:2015– BS GRUPO PERU
- CERTIFICADO SIX SIGMA BLACK BELT 2013 - American Society for Quality (ASQ) -BS GRUPO – PERU
- CERTIFICACION EN: MEJORA DE PROCESOS, ANALISIS DE PNC, AUDITORIAS INTERNAS – INSTITUTO ICONTEC – COLOMBIA
- CERTIFICADO ASNT ORG - VISUAL TESTIS-LEVEL II, REGISTER NUMBER 20200119-002-VT-PW
- DIPLOMA DE ESTUDIO EN GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LABORATORIOS DE ENSAYO ISO/ IEC 17025. – CERTIFICADO 01.02.2021- PUCP
- CERTIFICADO DE FORMACIÓN COMO AUDITOR INTERNO ISO/IEC17025 - CERTIFICADO 01.02.2021 –PUCP
- CERTIFICADO CONTRATOS NEC4 - PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS COMPLEJOS – CEO ACADEMY
- CERTIFICADO RESIDENCIA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS HOSPITALARIAS– CEO ACADEMY

ASPIRACIONES:

Desempeñar un cargo como Especialista de una Gerencia de Calidad y ampliar mis conocimientos en el área de Gerencia de proyectos así como en proyectos en el ámbito nacional o internacional, además de compartir las lecciones aprendidas en diversos proyectos para incrementar la rentabilidad de la institución o empresa en la que me encuentre.

APTITUDES :

Creativo, Liderazgo, Empatía, Honestidad, Colaboración y capacidad para trabajar en equipo, dar soluciones técnicas y metodologías de gestión.

REFERENCIAS LABORALES:

<i>Nombre Profesional</i>	<i>Cargo</i>	<i>Empresa</i>	<i>Contacto</i>
<i>Raúl Plascencia</i>	<i>Especialista Suelos Pavimentos</i>	<i>CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD - SUCURSAL DEL PERU</i>	<i>918066285</i>
<i>Hugo Paullo</i>	<i>Residente de Obra</i>	<i>Sudamericana Integral de Construcciones Sucursal Perú SA</i>	<i>957593949</i>
<i>Enrique Cabrera</i>	<i>Residente de Obra</i>	<i>Obras de Ingenieria SA</i>	<i>970836202</i>
<i>Wagner Mejia</i>	<i>Jefe Calidad</i>	<i>Consortio SACYR AJANI</i>	<i>902769641</i>
<i>Giancarlo Gonzales</i>	<i>Jefe de Calidad</i>	<i>Ingenieros Contratistas generales S.A ICCGSA</i>	<i>942521555</i>

CERTIFICADO DE TRABAJO

CERTIFICAMOS

Que el Sr. **Barzola Hinostroza Erik Javier**, identificado con D.N.I. N° **41551358** laboró en nuestra Empresa desde el **28 De Agosto Del 2023** hasta el **21 De Febrero Del 2024**, desempeñando el cargo de **Responsable De Calidad** en la obra: **“CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACCESOS, PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS SECCIÓN 1 PARA EL RÍO CAÑETE (PAQUETE 5)”**

Durante su permanencia en la empresa ha demostrado honradez, puntualidad, responsabilidad y eficiencia en las labores encomendadas.

Mi despacho, le invoca a proseguir con su espíritu de trabajo y esfuerzo que enaltece a su persona y por ende a la empresa que represento.

Se le extiende la presente a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente.

Lima, 29 De Febrero Del 2024



OBRASCÓN HUARTE LAIN S.A.
SUCURSAL DEL PERÚ

ERWIN MALDONADO MARTÍNEZ
JEFE DE RR.HH.

CERTIFICADO DE TRABAJO

Por medio de la presente dejamos constancia que: El señor(a) BARZOLA HINOSTROZA, ERIK JAVIER identificado con DNI:41551358

Ha trabajado para nuestra empresa en el Proyecto: “**CONSTRUCCIÓN DE LA VIA EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE ABANCAY**”, demostrando eficiencia en las tareas encomendadas, desde la fecha del 01 de Setiembre de 2021 al 30 de Mayo 2022, desempeñándose como **ESPECIALISTA EN CALIDAD**.

Sin otro particular, se expide el presente certificado a solicitud del interesado y para los fines que considere convenientes.

Abancay, 30 de Mayo de 2022

Atentamente

CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD - SUCURSAL DEL PERU
Obra: Construcción de la Vía de Evitamiento a la ciudad de Abancay

.....
ZHIMIN PEI
REPRESENTANTE LEGAL

CERTIFICADO DE TRABAJO

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A
SUCURSAL PERÚ con RUC N° 20600419839, certifica que:

El Sr. **BARZOLA HINOSTROZA, ERIK JAVIER**, identificado con DNI **41551358**, ha laborado en nuestra empresa ocupando el cargo de **JEFE DE CALIDAD** desde el 01 de Febrero del 2021 hasta el 30 de Agosto del 2021 en la obra:

“**Construcción del Puente Virú** (km 520+200 de la Carretera Panamericana Norte) “, el cual consiste en 3 tramos (dos de 40 m c/u y uno de 30 m), Longitud total: 110 m.

Se expide el presente certificado a solicitud del interesado para los fines que crea conveniente.

San Isidro, 02 de Setiembre 2021.



.....
Gustavo Llanos Huancá
Sudamericana Integral De Construcciones
Sudinfo S.A. Sucursal Perú
JEFE DE RRHH



CERTIFICADO DE TRABAJO


Certificamos que: El señor(a) BARZOLA HINOSTROZA, ERIK JAVIER identificado con DNI:41551358

Ha trabajado para nuestra empresa en el Proyecto: **“CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA COSTANERA, EL ARENAL – PUNTA DE BOMBÓN”**, donde a demostrando eficiencia y cumpliendo con sus actividades de su especialidad, desde el 01 de agosto de 2020 al 30 de diciembre 2020, desempeñándose como **INGENIERO ESPECIALISTA EN CALIDAD**.

Se extiende el presente certificado a solicitud del interesado y para los fines que crea convenientes.

Mollendo, 30 de Diciembre del 2020

Atentamente



 **Gregorio Ramirez Zapata**
APPE. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL



CERTIFICADO DE TRABAJO

Por medio del presente, dejamos constancia que **BARZOLA HINOSTROZA ERIK JAVIER**, identificado con D.N.I 41551358 trabajo en nuestra compañía GYM S.A desde el 3 agosto de 2017 hasta 31 de enero de 2018 desempeñando el cargo de INGENIERO DE CALIDAD en el Proyecto "Vía Expresa Línea Amarilla"

Sin otro particular, se expide el presente certificado de acuerdo a ley, para los fines que el interesado considere convenientes.

Lima, 31 de Enero del 2018

GYM S.A



MARIA DEL CARMEN DAVILA RIOS
REPRESENTANTE LEGAL
GyM S.A.

Certificado


El que suscribe en representación de JJC Contratistas Generales S.A . Certifica que el (la) Sr(a) BARZOLA HINOSTROZA, ERIK JAVIER, laboro para nuestra organización del 01/05/2015 al 15/03/2016 en el siguientes Proyectos

PROYECTO/SEDE	CARGO /FUNCIÓN	DESDE	HASTA
REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCVELICA – LIRCAY, TRAMO: KM. 1+550 (AV. LOS CHANCAS) – LIRCAY	SUPERVISOR CONTROL DE CALIDAD	01/05/2015	15/03/2016

El (la) Sr(a) BARZOLA HINOSTROZA, ERIK JAVIER, presento eficientemente sus servicios en el(los) Proyectos/ indicados:

Se extiende el presente certificado a solicitud del interesado y para los fines que estime conveniente.

Lima, 15 de Marzo del 2016



VICTOR MIGUEL DEL SOLAR LAYNES
Departamento de Recursos Humanos

CERTIFICADO DE TRABAJO

**INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. CON RUC:
20100114187**

CERTIFICA QUE:


El Sr. ERIK JAVIER BARZOLA HINOSTROZA DNI: 41551358

Ha laborado en la Obra Carretera Satipo – Mazamari DV Pangoa Puerto Ocopa, desde el 24 de Junio del 2013 al 31 de Marzo del 2014, desempeñando el cargo de **JEFE DE CONTROL DE CALIDAD.**

El referido trabajador demostró capacidad, honestidad y responsabilidad en sus tareas que le fueron encomendadas en los siguientes proyectos y periodos:

Se emite el presente certificado de trabajo para los fines que estime conveniente y en cumplimiento de las leyes peruanas vigentes.

San Isidro 31 de Marzo del 2014.



INGENIEROS CIVILES Y
CONTRATISTAS GENERALES S.A.
JOSE CARBAJAL OLIVERA
GERENTE DE RECURSOS HUMANOS



COSAPI



Lima, 31 de Diciembre del 2012

Certificamos que el Sr(a). **BARZOLA HINOSTROZA ERICK JAVIER**, Trabajo para nuestra organización desempeñándose como **ING. DE CONTROL DE CALIDAD** en el proyecto

REFERENCIA

CERTIFICADO DE TRABAJO

C.O 2934

01.02.2012 – 31.12.2012

PROY. ESP. DE INFRAEST. DE TRANSPORTE NACIONAL
REHABILIT. Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAJAMARCA
- CELENDIN, Con ejecución del contrato entre PROVIAS
NACIONAL y CONSORCIO COSAPI - JOHESA

Se extiende el presente certificado a solicitud del interesado
y para fines que estime

Atte

COSAPI S.A

RUC 20100082391



Brandon Rafael Fernández Meza
Jefe de Nómina y Riesgos Humanos
Recursos Humanos



UNIVERSIDAD RICARDO PALMA

Resolución N° **11-220688** C.U.A.-SGT
Lima, **09 de Marzo de 2011**

El Rector de la Universidad y Presidente del Consejo Universitario:

Habiendo expedido el **Título Profesional de Ingeniero Civil**
y estando a lo aprobado por la Facultad de Ingeniería
y a lo acordado por el Consejo Universitario en sesión del **08 de 03 de 2011**


RESUELVE:


Artículo Primero.- Conferir el **Título Profesional de Ingeniero Civil**

Don **Erik Javier Barzola Obinostroza**

Artículo Segundo.- La Secretaría General queda encargada de dar curso a la expedición del diploma respectivo y de efectuar los registros correspondientes.

Regístrese, comuníquese, cumplase y archívese.


SECRETARIO GENERAL Y SECRETARIO
DEL CONSEJO UNIVERSITARIO


RECTOR Y PRESIDENTE
DEL CONSEJO UNIVERSITARIO

Resolución del Consejo de la Facultad N° **086-2011-FI-D**

Resolución del Consejo Universitario N° **11-220688**

SELECCIÓN

Facultad, Lima N° **007**

Página N° **2811**

REC. CUAL, Lima N° **074**

Página N° **22055**

REPÚBLICA DEL PERÚ



A NOMBRE DE LA NACIÓN

El Rector de la Universidad Ricardo Palma

Por cuanto: El Consejo Universitario en su sesión
del **08 de Marzo de 2011** ha conferido el

Título Profesional de Ingeniero Civil

Don **Erik Javier Barzola Obinostroza**

Por tanto le expide el presente Diploma para que se le reconozca como tal.
Dado y firmado en Lima, a los **09** días de **Marzo** de **2011**


RECTOR DE LA FACULTAD


SECRETARIO ACADÉMICO




SECRETARIO GENERAL


SECRETARIO GENERAL



COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ

El Decano Nacional:

Por cuanto

ERIK JAVIER BARZOLA HINOSTROZA

Ingeniero CIVIL

Ha sido incorporado(a) como MIEMBRO ORDINARIO de la orden e inscrito(a) con registro N° 128788 en cumplimiento de la Ley 28858

Por tanto,

Se expide el presente diploma para que se le reconozca como tal, estando autorizado(a) conforme a ley, para ejercer la profesión de INGENIERO(A).

Miraflores, 09 de Agosto de 2011


Ing. CIP Juan Fernán Muñoz Rodríguez

DECANO NACIONAL




Ing. CIP Hugo Rósulo Lozano Núñez

DIRECTOR/SECRETARIO GENERAL



Relacionista Comunitario

RESUMEN DE EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Cargo Propuesto:	RELACIONISTA COMUNITARIO
Nombre y Apellidos:	Carlos Steve Banda Quintana
Carrera Profesional:	Sociología - CSP N° 1137
Experiencia General:	5.18 años
Experiencia Similar:	3.25 años

EXPERIENCIA SIMILAR

N°	Descripción	Cargo	Período		Tiempo (años)
			Inicio	Fin	
1	Supervisión del Mejoramiento, Rehabilitación y Conservación por niveles de Servicios del Corredor Vial-Lima-Canta-Huayllay Div. Cochamarca – Empalme PE 3N. Actividades: Movimiento de tierras, pontones	Especialista en Relaciones Comunitarias	17/04/2023	31/08/2023	0.37
2	Supervisión del Mejoramiento, rehabilitación y conservación por niveles de Servicios del Corredor Vial-Lima-Canta-Huayllay Div. Cochamarca – Empalma PE 3N. Actividades: Movimiento de tierras, pontones	Especialista en Relaciones Comunitarias	4/04/2022	31/12/2022	0.74
3	Supervisión del saldo de obra: Rehabilitación y Mejoramiento de la carretera Lima – Canta – Huayllay – DV. Cochamarca – Empalme PE 3N;Tramo: Canta – Huayllay de 95.2 KM de longitud, Lima, Junin y Pasco, Perú. Actividades: Movimiento de tierras, pontones	Especialista en Relaciones Comunitarias y Mecanismo de Resolución de Quejas	1/11/2019	18/12/2021	2.13
Experiencia Total Similar					3.25

CURRICULUM VITAE

I.- DATOS PERSONALES

Nombres : Carlos Steve Banda Quintana
D.N.I. : 08689152
Dirección : Jr. José María Meléndez 141 – Dpto. 302
Urb. Los Cipreses – Cercado- Lima (Altura Universidad Nacional San Marcos) - Perú
Teléfonos : (511) 999-655 443 , 928- 551 896
Correo electrónico : supervisor_banda@yahoo.es

II.- DESCRIPCION DE PERFIL PROFESIONAL

Sociólogo titulado y colegiado. Especialista en Relaciones Comunitarias en Proyectos Viales y también Especialista en Proyectos de Agua y Saneamiento en zona selva, rural y urbana (PNSU Programa Nacional de Saneamiento Urbano, PNSR Programa Nacional de Saneamiento Rural, Programa 148, Programa Agua Para Todos, Pronasar), también experiencia en Gerencia Social. Además experiencia con comunidades campesinas, negociación con organizaciones sindicales, elaboración de diagnósticos y estrategias sociales, resolución de conflictos, supervisión e intervención social, capacitación con poblaciones de segmentos socioeconómicos C, D y E (urbana y rural) en asentamientos humanos en Lima y provincias.

Capacidad de liderazgo, proactividad, creatividad, adaptación a los cambios, perseverancia, innovación, responsabilidad, logro de resultados, capacidad de gestión, trabajo en equipo y bajo presión. Voluntad de capacitación permanente para ofrecer sugerencias e ideas actualizadas para mejorar o simplificar actividades y/o servicios.

III.- GRADOS Y TITULOS OBTENIDOS

MAESTRIA EN POLITICA SOCIAL 2017

Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM)
Mención en Gestión de Proyectos Sociales
Facultad de Ciencias Sociales

LICENCIADO EN SOCIOLOGIA 2001

Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM)
Facultad de Ciencias Sociales

MIEMBRO DEL COLEGIO DE SOCIOLOGOS DEL PERU 2002

Registro N° 1137

IV.- EXPERIENCIA PROFESIONAL

- Especialista en Relaciones Comunitarias e Implementación MRQ (Abril – Agosto 2023)
“Supervisión del Mejoramiento, Rehabilitación, Conservación por Niveles de Servicio y Operación del Corredor Vial Lima – Canta – Huayllay – Dv. Cochamarca – Empalme PE 3N - Tramo 2: Canta – Huayllay”
Consorcio Cesel – Cal y Mayor
- Especialista en Relaciones Comunitarias e Implementación MRQ (Abril – Diciembre 2022)
“Supervisión del Mejoramiento, Rehabilitación, Conservación por Niveles de Servicio y Operación del Corredor Vial Lima – Canta – Huayllay – Dv. Cochamarca – Empalme PE 3N - Tramo 2: Canta – Huayllay”
Consorcio Cesel – Cal y Mayor
- Especialista en Relaciones Comunitarias e Implementación MRQ (Nov. 2019 – Dic. 2021)
“Supervisión del Mejoramiento, Rehabilitación, Conservación por Niveles de Servicio y Operación del Corredor Vial Lima – Canta – Huayllay – Dv. Cochamarca – Empalme PE 3N - Tramo 2: Canta – Huayllay”
Consorcio Cesel – Cal y Mayor
- Coordinador General de Intervención Social en Consultoría de Obra (Julio 2017 – Feb. 2019)
“Servicio de Consultoría para la ejecución en Etapa de Inversión a nivel de

Obra del Proyecto: Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del Esquema Cieneguilla - Distrito Cieneguilla"
Licitación Pública N° 048-2016-Sedapal
Consortio Virgen del Carmen - Cieneguilla

- Especialista Social en Relaciones Comunitarias (Nov. 2016 – Feb. 2018)

"Supervisión de la Obra: Rehabilitación y Mejoramiento y de la Carretera Puerto Bermudez – San Alejandro, Tramo: Puerto Sungaro, DV San Alejandro"
Consortio Supervisor Puerto Sungaro

- Especialista Social en Relaciones Comunitarias (Marzo – Dic. 2016)

"Supervisión de la Obra: Rehabilitación y Mejoramiento y de la Carretera Puerto Bermudez – San Alejandro, Tramo: Puerto Sungaro, DV San Alejandro"
Consortio Supervisor Puerto Sungaro

- Especialista Social en Relaciones Comunitarias (Ene 2014 –Feb. 2015)

"Estudio de Factibilidad y Definitivo del Proyecto de Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Pallasca – Mollepata – Mollebamba – Santiago de Chuco – Emp, Ruta 10. Tramo: Santiago de Chuco – Cachicadán – Mollepata – Región La Libertad"
Promoción y Gestión PROMOGEST SAC

- Coordinador Social en Programa Nacional de Saneamiento Urbano en: (Noviembre 2015 - Diciembre 2016)

"Elaboración del Estudio de Pre Inversión a Nivel de Factibilidad del Proyecto: "Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en los distritos de Ate y Santa Anita"
Concurso Público N° 030-2015-Sedapal
Consortio Agua Santa Anita

- Supervisor Social en Programa Nacional de Saneamiento Urbano en: (Diciembre 2014 – Agosto 2015)

"Supervisión de la Obra Instalación de agua y Alcantarillado de San Sebastián de Sacra del Distrito de Lampa
Consortio Kazuki

- Coordinador Social en Programa Nacional de Saneamiento Rural en: (Agosto 2013 - Agosto 2018)

"Elaboración de Perfiles y Expedientes Técnicos para la instalación, Rehabilitación y mejoramiento del servicio de agua potable y saneamiento de 327 centros poblados del ámbito rural" Grupo N° 02 – Items 02
Concurso Público N° 002-2013-PNSR
Consortio Agua Norte

- Coordinador Social en Programa 148 en: (Agosto 2014 - Setiembre 2015)

"Servicio de Consultoría de Obra para la Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico del proyecto Sectorización del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Parte Alta de Chorrillos Matriz-Proceres-Chorrillos"
AMC N° 0124-2013-SEDAPAL
derivada del Concurso Público N° 0020-2013-SEDAPAL
Consortio SYU

- Gerente de Desarrollo Humano y Servicios Públicos (Enero – Julio 2011)

Municipalidad distrital de San Marcos – Huari - Ancash

- Supervisor Social en Programa "Agua Para Todos" en: (Abril –Noviembre 2010)

"Supervisión de la Obra Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de Las Delicias de Villa y Anexos – Distrito de Chorrillos" –
Concurso Publico N° 0027-2009-SEDAPAL
Consultoría Alpha Consult

- Especialista en Capacitación Social en Programa "Agua Para Todos" en: (Dic. 2009 – Abril 2010)

"Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Para el Esquema Paraíso Alto – Sector 308 - Distrito de Villa María del Triunfo" –
Licitación Pública N° 0005-2009-CO -SEDAPAL-
Consortio Saneamiento Sur

- Especialista en Capacitación Social en Programa "Agua Para Todos" en: (Agosto – Dic. 2009)

“Elaboración del Estudio Definitivo, Expediente Técnico y la ejecución de las Obras del Proyecto: Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en nuevas habilitaciones de las partes altas de Huaycan-Distrito de Ate” – Procedimiento Especial de Selección N° 0008-2009-SEDAPAL
Consorcio Huaycan I

- Especialista en Intervención Social en Proyectos de Inversión Pública (PIP) correspondientes al PRONASAR (Programa Nacional de Saneamiento Rural) en: (Marzo _ Abril 2009)
 1. “Mejoramiento y Ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado en la localidad de Monzón (Huanuco)”
 Adjudicación Directa Selectiva N 0012-2008/VIVIENDA/VMCS/PAPT
 2. “Mejoramiento y Ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de los centros poblados Rinconada y Cerro Lunar (Puno)”
 Adjudicación Directa Selectiva N 0016-2008/VIVIENDA/VMCS/PAPT
Consorcio Sebastián Rodríguez Martínez - CAA Ing. Consultores E.I.R.L.
- Supervisor Social en Programa “Agua Para Todos” en: (Mayo 2008 _ Mayo 2009)

“Consultoría para la Supervisión de la Obra:
 Procedimiento Especial de Selección N° 0009-2006-SEDAPAL
 Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Esquema Integral Carabayllo”
 Procedimiento Especial de Selección N° 0011-2006-SEDAPAL
Consultoría Alpha Consult S.A.

V.- CURSOS Y CAPACITACIONES.

Clases Magistrales en Ciencias Sociales Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales	2023
Conferencia : Estado y Conflictos. Conflictividad Socioambiental en el Perú Colegio de Sociólogos del Perú.	2013
Conferencia : Consulta previa a pueblos indígenas en el Perú. ¿Cuándo va? Colegio de Sociólogos del Perú.	2013
Diplomado en Gestión Pública para el Desarrollo Social Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo - Asociación Benéfica PRISMA.	2011
II Foro Panel : Conflictos Sociales, Inteligencia y Gobernabilidad Democrática en el Perú Comisión de Inteligencia Congreso de la República del Perú	2011
Negociación y Gestión de Conflictos. Oficina General de Recursos Humanos. Universidad Nacional Mayor de San Marcos	2009
ONG Cooperación Internacional y Donaciones. FUTURUM ACCTID Area de Capacitación en Cooperación Técnica Internacional	2003
Proyectos Sociales de Desarrollo. FUTURUM ACCTID Area de Capacitación en Cooperación Técnica Internacional	2003

VI.- IDIOMAS.

Conocimientos de Idioma Inglés – Nivel Avanzado

VII.- REFERENCIAS

Ing. Jorge Salinas : 99844-2524
 Representante Legal de Consorcio SYU



REPUBLICA DEL PERU

A NOMBRE DE LA NACION

El Rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Por cuanto: El Consejo de la Facultad de
Ciencias Sociales

con fecha **21** *de* **Noviembre** *de* **2001** *acordó otorgar el Título Profesional de*

Licenciado en Sociología


a Don (ña) **Carlos Steve Banda Quintana**

Estando a lo acordado por el Consejo Universitario, confiere el mencionado Título Profesional, a cuyo efecto expide el presente Diploma para que se le reconozca como tal.

Dado y firmado en Lima, el **25** *de* **Marzo** *de* **2002**



Registrado a folio 210 del tomo 30
Registrado a folio 225 del tomo 4 de la Facultad



RECTOR DE LA ESCUELA ACADÉMICA PROFESIONAL

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

El Secretario General de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que suscribe, CERTIFICA: que este documento es auténtico y ha sido expedido y suscrito por las autoridades competentes de la Universidad, cuya(s) firma(s) son igualmente auténticas.

Se expide esta certificación a solicitud del interesado y para los fines que considere convenientes.

Lima, ... 05 ABR 2002



Dr. JOSE AGUSTIN LUQUE BARBA
SECRETARIO GENERAL
DNI. 07348140





REPUBLICA

DEL PERU

A NOMBRE DE LA NACION

El Rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Por cuanto: El Consejo de la Facultad de *Ciencias Sociales*

con fecha 31 de Mayo de 2001 acordó otorgar el Grado Académico de:
Bachiller en Ciencias Sociales Especialidad Sociología
a Don (ña) *Carlos Steve Banda Quintana*

Estando a lo acordado por el Consejo Universitario, confiere el mencionado Grado Académico,
a cuyo efecto expide el presente Diploma para que se lo reconozca como tal.

Dado y firmado en Lima, el 19 de Julio de 2001



Registrado a folios 417 del libro 57
Registrado a folios 335 del libro III de la Facultad



DIRECTOR DE LA ESCUELA ACADÉMICA

RECTOR

VERIFICADO

A 275284





Colegio de Sociólogos del Perú

Por cuanto, el Sociólogo

Carlos Steve Banda Quintana

*ha cumplido con las disposiciones
estatutarias y reglamentarias vigentes y está
inscrito en el Registro Nacional de la Orden, con
el N° 1137*

Por tanto,

*se expide el presente Certificado, que lo
acredita como colegiado y lo faculta para el
ejercicio de la profesión en el territorio de la
República.*

Lima, 10 de Mayo de 2002



CERTIFICADO DE PRESTACION DE SERVICIOS

Quien suscribe representante legal de **CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL**, Don Victor Hugo Francia Jacobo.


HACE CONSTAR:

Que el Licenciado Don **Carlos Steve Banda Quintana**, identificado con DNI. No **08689152**, desempeño en nuestra empresa como **"ESPECIALISTA EN RELACIONES COMUNITARIAS"** en la **"Supervisión del Mejoramiento, Rehabilitación y Conservación por niveles de Servicios del Corredor Vial-Lima-Canta-Huayllay Div. Cochamarca – Empalme PE 3N"**, en el periodo desde el 17 de abril 2023 hasta el 31 de agosto de 2023, según contrato de locación de servicios firmado el 17 de abril de 2023.

El servicio prestado es conforme al contrato de consultoría de obra N°. 077-2014-MTC/20, entre el Proyecto Especial de Infraestructura - Provias y El Consorcio Cesel – Cal y Mayor y Asociados del 18 de agosto de 2014.

Se expide el presente documento, para los fines que el interesado crea por conveniente.

Lima, 31 de Agosto de 2023



Cal y Mayor y Asociados
CPC Victor Hugo Francia Jacobo
Representante Legal

CPC VICTOR HUGO FRANCIA JACOBO

Representante Legal
vfrancia@calymayor.com.mx



www.calymayor.com.mx

Colombia
Calle 86 No. 19A/21, Piso 6
Bogotá
T. + 57 (1) 616 7377
F. + 57 (1) 635 9565

comsur@calymayor.com.mx

México
Dr. Pallares y Portillo No.174
Col. Parque San Andrés
Coyoacán, D.F. 04040
T. +52 (55) 5033 6190
F. +52 (55) 5033 6193

commex@calymayor.com.mx

EE.UU.
Tollway Towers North, Suite 870,
15770 North Dallas Parkway,
Dallas, Texas 75248
P. +1 (214) 764 2896
F. +1 (214) 889 5049

comusa@calymayor.com.mx

Peru
Calle Bolivar No. 472
Edificio Business Club
Torre 1 Of. 804 Miraflores
C.P. Lima 18, Lima
T./F. +51 (1) 249 5703

comperu@calymayor.com.mx

CERTIFICADO DE PRESTACION DE SERVICIOS

Quien suscribe representante legal de **CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL**, Don Victor Hugo Francia Jacobo.


HACE CONSTAR:

Que el Licenciado Don **Carlos Steve Banda Quintana**, identificado con DNI. No **08689152**, desempeño en nuestra empresa como **"ESPECIALISTA EN RELACIONES COMUNITARIAS"** en la **"Supervisión del Mejoramiento, Rehabilitación y Conservación por niveles de Servicios del Corredor Vial-Lima-Canta-Huayllay Div. Cochamarca – Empalme PE 3N"**, en el periodo desde el 04 de abril 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022, según contrato de locación de servicios firmado el 04 de abril de 2022.

El servicio prestado es conforme al contrato de consultoría de obra N°. 077-2014-MTC/20, entre el Proyecto Especial de Infraestructura - Provias y El Consorcio Cesel – Cal y Mayor y Asociados del 18 de agosto de 2014.

Se expide el presente documento, para los fines que el interesado crea por conveniente.

Lima, 02 de enero 2022



Cal y Mayor y Asociados
CPC Victor Hugo Francia Jacobo
Representante Legal

CPC VICTOR HUGO FRANCIA JACOBO
Representante Legal
vfrancia@calymayor.com.mx



www.calymayor.com.mx

Colombia
Calle 86 No. 19A/21, Piso 6
Bogotá
T. + 57 (1) 616 7377
F. + 57 (1) 635 9565

comsur@calymayor.com.mx

México
Dr. Pallares y Portillo No.174
Col. Parque San Andrés
Coyoacán, D.F. 04040
T. +52 (55) 5033 6190
F. +52 (55) 5033 6193

commex@calymayor.com.mx

EE.UU.
Tollway Towers North, Suite 870,
15770 North Dallas Parkway,
Dallas, Texas 75248
P. +1 (214) 764 2896
F. +1 (214) 889 5049

comusa@calymayor.com.mx

Peru
Calle Bolívar No. 472
Edificio Business Club
Torre 1 Of. 804 Miraflores
C.P. Lima 18, Lima
T./F. +51 (1) 249 5703

comperu@calymayor.com.mx

CONSTANCIA

El que suscribe, Representante Legal de CESEL S.A., deja constancia que el Sociólogo CARLOS STEVE BANDA QUINTANA, identificado con DNI. Nro. 08689152 y registro CSP. N° 1137, ha prestado servicios profesionales a la Empresa, parte conformante del Consorcio CESEL – CAL Y MAYOR, en calidad de **ESPECIALISTA EN RELACIONES COMUNITARIAS Y MECANISMO DE RESOLUCIÓN DE QUEJAS**, asesorando en temas de relaciones comunitarias, en coordinación con el administrador del proyecto PAORI y especialista social de la Unidad Gerencial de Derecho de Vía de Provias Nacional, elaboración de reportes mensuales de incidencias presentadas en el proyecto sobre temas de gestión social de los afectados en el proyecto, para la Gerencia de Transportes, participando en el siguiente proyecto:

SUPERVISIÓN DEL SALDO DE OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LIMA – CANTA – HUAYLLAY – DV. COCHAMARCA – EMPALME PE 3N; TRAMO: CANTA – HUAYLLAY DE 95.2 KM DE LONGITUD. LIMA, JUNIN Y PASCO, PERU.
A nivel de carpeta asfáltica en caliente.
CLIENTE: PROVIAS NACIONAL

Tiempo de contratación: Desde 01/11/2019 Hasta 18/12/2021

Lima, 28 de diciembre de 2021.


Ing. Marco Montalvo Farfan
Representante Legal
CESEL S.A.



RH-605-2021

Av. José Gálvez Barrenechea 646
San Isidro - Lima 27 - Perú
Telf: (51-1) 705-5000
cesel@cesel.com.pe
www.cesel.com.pe

CERTIFICADO POR PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES INDEPENDIENTES

El que suscribe, M. Sc. Ing. R. Jorge Peñaranda Castañeda, representante legal del Consorcio Supervisor Puerto Súngaro, con RUC N° 20600784804 deja constancia que:

El Sr. **CARLOS STEVE BANDA QUINTANA**, identificado con DNI N° 08689152, con CIP N° 1137 prestó sus servicios profesionales en la empresa, según contrato de locación de servicios, en el proyecto que a continuación se detalla:

Proyecto : Supervisión de la Obra "Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Puerto Bermúdez – San Alejandro, Tramo: Puerto Súngaro – Dv. San Alejandro".

Cliente : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – Provías Nacional del ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC

Cargo en el proyecto : **Especialista en Relaciones Comunitarias.**

Periodos : *Etapas de Revisión del Estudio del Proyecto:*
13 de noviembre del 2015 al 12 de diciembre del 2015
Etapas de Supervisión del Proyecto:
16 de marzo del 2016 al 18 de febrero del 2018

Se extiende la presente a solicitud del interesado, para los fines que estime conveniente.

San Isidro, 03 de julio del 2019


M. Sc. Ing. R. Jorge Peñaranda Castañeda
Representante Legal





PS-JZ-06