PROYECTO

PRESUPUESTO 1.0 :
PROPIETARIO
UBICACION

Analisis de Costos Unitarios

: CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR SAN DAMIAN - HUARMEY

PARTIDAS PAQUETE 4 - CASMA HUARMEY

: OHLA
: DPTO: ANCASH PROV: AlJA DIST: CORIS

FECHA PROYECTO : 16/06/2022

Partida: 1.1.1 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60M X 2.40M. Rendimiento:8 und/Dia

Costo unitario por 2,617.25
Ind Descripcion Unid. Precio Parcial
MANO DE OBRA 1,117.25
47 OFICIAL hh 25.00 25.00 2332 583.00
47 PEON hh 25.00 25.00 21.37 534.25
MATERIALES 1,500.00
39 MATERIALES PARA CARTEL DE OBRA gbl 1.00 1,500.00 1,500.00
Partida: 1.1.2 INSTALACION DE FACILIDADES Y CAMPAMENTOS Rendimiento:8 glb/Dia

Costo unitario por 263,549.30
Ind Descripcion Unid. Precio Parcial
MANO DE OBRA 1,363.20
47 OPERADOR DE EQUIPO TIPO A hh 40.00 40.00 34.08 1,363.20
MATERIALES 45,669.00
53 PETROLEO gal 280.00 17.80 4,984.00
46 MALLA METALICA PARA CERCO m? - 1,250.00 16.90 21,125.00
39 POSTE METALICO INC. CIMENTACION und 100.00  190.00 19,000.00
2 ALAMBRE DE PUAS m - 1,600.00 0.35 560.00
EQUIPO 7,600.00
49 EXCAVADORA DE ORUGAS 260 HP (CAT 330) hm 40.00 40.00  190.00 7,600.00
SUB-CONTRATOS 165,000.00
39 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN CAMPAMENTOS glb 1.00 10,000.00
39 POZO PERCOLADOR glb 1.00 30,000.00
39 INSTALACIONES TEMPORALES gbl 1.00 25,000.00
37 MODULOS PREFABRICADOS mes 5.00 100,000.00
SUB-PARTIDAS 43,917.10
CU HABILITACION DE ACCESOS km 0.50 43,917.10
Partida: 1.2.1 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA Rendimiento:1 glb/Dia

Costo unitario por 439,940.00
Ind Descripcion Unid. Precio Parcial
SUB-CONTRATOS 439,940.00
32 FLETE TERRESTRE EN CAMABAJA IDA und 23.00 8,140.00  187,220.00
32 FLETE TERRESTRE EN CAMABAJA RETORNO und 23.00 8,140.00  187,220.00
32 FLETE TERRESTRE EN CAMION PLATAFORMA IDA und 8.00 2,000.00 16,000.00
32 FLETE TERRESTRE EN CAMION PLATAFORMA RETORNO und 8.00 2,000.00 16,000.00
32 MOVILIZACION DE EQUIPO AUTOTRANSPORTADO IDA und 25.00 670.00 16,750.00
32 MOVILIZACION DE EQUIPO AUTOTRANSPORTADO RETORNO und 25.00 670.00 16,750.00
Partida: 1.2.2 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR Rendimiento:0.15 km/Dia

Costo unitario por 9,324.27
Ind Descripcion Unid. Precio Parcial
MANO DE OBRA 7,617.60
47 TOPOGRAFO hh 1.00 53.33 30.45 1,624.00
47 NIVELADOR hh 1.00 53.33 28.28 1,508.27
47 AUXILIAR DE TOPOGRAFIA hh 2.00 106.67 15.95 1,701.33
47 AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh 400 213.33 13.05 2,784.00
EQUIPO 1,706.67
48 EQUIPOS DE TOPOGRAFIA hm 1.00 53.33 32.00 1,706.67
Partida: 1.2.3 CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE LA EJECUCION Rendimiento:8 mes./Dia

Costo unitario por 29,946.00



Ind Descripcion

MANO DE OBRA

47 TOPOGRAFO

47 NIVELADOR

47 AUXILIAR DE TOPOGRAFIA

47 AYUDANTE DE TOPOGRAFIA
MATERIALES

39 CONSUMIBLES DE TOPOGRAFIA
EQUIPO

48 EQUIPOS DE TOPOGRAFIA

Partida: 1.2.4 HABILITACION DE ACCESOS

Ind Descripcion

SUB-PARTIDAS

CU LASTRADO DE CAMINO

CU PERFILADO Y COMPACTADO DE RASANTE

CU CORTE Y RELLENO COMPENSADO DE ACCESOS EXISTENTES (CONSTRUCCION)

Partida: 1.2.5 DESVIO Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES

Ind Descripcion

MANO DE OBRA

47 OPERADOR DE EQUIPO TIPO A

47 OPERARIO

47 PEON

MATERIALES

53 PETROLEO

EQUIPO

49 EXCAVADORA DE ORUGAS 260 HP (CAT 330)

48 MOTOBOMBA 12 HP D=4" INCLUYE COMBUSTIBLE

Partida: 1.2.6 MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL EN ACCESOS A LA OBRA Y AREAS AUXILIARES

(Canteras, DME/DMO, Fuentes de agua)

Ind Descripcion

MANO DE OBRA

47 PEON

47 OFICIAL

MATERIALES

53 PETROLEO

39 MATERIALES PARA SEGURIDAD VIAL

EQUIPO

48 CAMION CISTERNA DE AGUA 3000 GAL 200 HP

Partida: 1.3.1 EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA CONFORMACION DE DIQUE

Ind Descripcion

MANO DE OBRA

47 OFICIAL

47 PEON

47 OPERADOR DE EQUIPO TIPO A

47 OPERADOR DE EQUIPO TIPO B
MATERIALES

53 PETROLEO

EQUIPO

48 ZARANDA ESTATICA

49 CARGADOR DE RUEDAS 300 HP (CAT 972)
49 EXCAVADORA DE ORUGAS 310 HP (CAT 336)
48 CAMION VOLQUETE 320 HP - 15 M3 (VOLVO FMX)

Partida: 1.3.2 EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA

Unid. Precio
hh 200.00  200.00 3045
hh 200.00  200.00 28.28
hh 400.00  400.00 15.95
hh 400.00  400.00 13.05
gbl - 0.25  800.00
hm 200.00  200.00 32.00

Rendimiento:1 km/Dia
Costo unitario por

Unid. Precio
km - 1.00
m? - 6,500.00 2.10
km - 1.00
Rendimiento:80 m3/Dia

Costo unitario por

Unid. Precio
hh 0.25 0.03 34.08
hh 2.00 0.20 28.75
hh 4.00 0.40 21.37
gal - 0.18 17.80
hm 0.25 0.03  190.00
hm 2.00 0.20 85.00

Costo unitario por
Unid. Precio

hh ~ 1,000.00 1,000.00  21.37
hh 600.00 600.00  23.32

gal - 625.00 17.80
mes. - 1.00 2,800.00

hm 150.00  150.00 95.00

Rendimiento:350 m3/Dia

Costo unitario por

Unid. Precio
hh 1.00 0.02 23.32
hh 1.00 0.02 21.37
hh 2.00 0.05 34.08
hh 2.00 0.05 29.24
gal - 043 17.80
hm 1.00 0.02 25.00
hm 1.00 0.02 185.00
hm 1.00 0.02 215.00
hm 2.00 0.05 150.00

Rendimiento:350 m3/Dia

Costo unitario por

Rendimiento:8 mes./Dia

Parcial
23,346.00
6,090.00
5,656.00
6,380.00
5,220.00
200.00
200.00
6,400.00
6,400.00

87,834.20

Parcial
87,834.20
39,850.60
13,650.00
34,333.60

40.02

Parcial
15.15
0.85
5.75
8.55
312
312
21.75
4.75
17.00

63,537.00

Parcial
35,362.00
21,370.00
13,992.00
13,925.00
11,125.00

2,800.00
14,250.00
14,250.00

28.25

Parcial
3.92
0.53
0.49
1.56
1.34
7.74
7.74

16.59
0.57
4.24
492
6.86

28.25



Ind Descripcion

MANO DE OBRA

47 OFICIAL

47 PEON

47 OPERADOR DE EQUIPO TIPO A

47 OPERADOR DE EQUIPO TIPO B
MATERIALES

53 PETROLEO

EQUIPO

48 ZARANDA ESTATICA

49 CARGADOR DE RUEDAS 300 HP (CAT 972)
49 EXCAVADORA DE ORUGAS 310 HP (CAT 336)
48 CAMION VOLQUETE 320 HP - 15 M3 (VOLVO FMX)

Partida: 1.3.3 PREPARACION DE MATERIAL PARA CONFORMACION DE DIQUE

Ind Descripcion

MANO DE OBRA

47 OFICIAL

47 PEON

47 OPERADOR DE EQUIPO TIPO A
MATERIALES

53 PETROLEO

EQUIPO

48 ZARANDA ESTATICA

49 CARGADOR DE RUEDAS 300 HP (CAT 972)
49 EXCAVADORA DE ORUGAS 310 HP (CAT 336)

Partida: 1.4.1.1  DESBROCE Y LIMPIEZA

Ind Descripcion

MANO DE OBRA

47 OPERADOR DE EQUIPO TIPO A

47 OPERARIO

47 PEON

MATERIALES

53 PETROLEO

EQUIPO

49 TRACTOR DE ORUGAS 325 HP (CAT D8T)

Partida: 1.4.1.2  EXCAVACION MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO

Ind Descripcion

MANO DE OBRA

47 OPERADOR DE EQUIPO TIPO A

47 OFICIAL

47 PEON

MATERIALES

53 PETROLEO

EQUIPO

49 EXCAVADORA DE ORUGAS 310 HP (CAT 336)

Partida: 1.4.1.3  EXCAVACION EN ROCA SUELTA CON EQUIPO

Ind Descripcion

MANO DE OBRA

47 OPERADOR DE EQUIPO TIPO A
47 OFICIAL

47 PEON

MATERIALES

53 PETROLEO

EQUIPO

Unid.

hh
hh
hh
hh

gal

hm
hm
hm
hm

Unid.

hh
hh
hh

gal

hm
hm
hm

Unid.

hh
hh
hh

gal

hm

Unid.

hh
hh
hh

gal

hm

Unid.

hh
hh
hh

gal

Precio Parcial

3.92

1.00 0.02 23.32 0.53

1.00 0.02 21.37 0.49

2.00 0.05 34.08 1.56

2.00 0.05 29.24 1.34

7.74

0.43 17.80 7.74

16.59

1.00 0.02 25.00 0.57

1.00 0.02 185.00 424

1.00 0.02 215.00 4.92

2.00 0.05 150.00 6.86
Rendimiento:350 m3/Dia

Costo unitario por 20.05

Precio Parcial

2.58

1.00 0.02 23.32 0.53

1.00 0.02 21.37 0.49

2.00 0.05 34.08 1.56

7.74

043 17.80 7.74

9.73

1.00 0.02 25.00 0.57

1.00 0.02 185.00 4.24

1.00 0.02 215.00 492
Rendimiento:0.25 ha/Dia

Costo unitario por ha 15,945.75

Precio Parcial

4,062.08

1.00 32.00 34.08 1,090.56
1.00 32.00 28.75 920.00
3.00 96.00 21.37 2,051.52
1,803.67

101.33 17.80 1,803.67
10,080.00

1.00 32.00 315.00 10,080.00

Rendimiento:750 m3/Dia
Costo unitario por 4.80
Precio Parcial
1.07
1.00 0.01 34.08 0.36
1.00 0.01 23.32 0.25
2.00 0.02 21.37 0.46
1.43
0.08 17.80 143
2.30
1.00 0.01  215.00 2.30
Rendimiento:600 m3/Dia
Costo unitario por 5.97
Precio Parcial
1.33
1.00 0.01 34.08 0.45
1.00 0.01 23.32 0.31
2.00 0.03 21.37 0.57
1.78
0.10 17.80 1.78
2.86



49 EXCAVADORA DE ORUGAS 310 HP (CAT 336)

Partida: 1.4.1.4  EXCAVACION EN ROCA FIJA

Ind Descripcion

MANO DE OBRA

47 OFICIAL

47 OPERARIO

47 OPERADOR DE EQUIPO TIPO A

MATERIALES

53 PETROLEO

30 PUNTA PARA MARTILLO HIDRAULICO (EXCAVADORA)
EQUIPO

49 MARTILLO HIDRAULICO PARA EXCAVADORA
49 EXCAVADORA DE ORUGAS 260 HP (CAT 330)

Partida: 1.4.1.5  EXCAVACION DE UNA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO

Ind Descripcion

MANO DE OBRA

47 OPERADOR DE EQUIPO TIPO A

47 OFICIAL

47 PEON

MATERIALES

53 PETROLEO

EQUIPO

49 EXCAVADORA DE ORUGAS 310 HP (CAT 336)

48 MOTOBOMBA 12 HP D=4" INCLUYE COMBUSTIBLE

Partida: 1.4.1.6 ~ CONFORMACION Y COMPACTACION DE DIQUE

Ind Descripcion

MANO DE OBRA

47 OPERADOR DE EQUIPO TIPO A

47 PEON

47 OFICIAL

MATERIALES

53 PETROLEO

EQUIPO

49 TRACTOR DE ORUGAS 325 HP (CAT D8T)

49 EXCAVADORA DE ORUGAS 310 HP (CAT 336)
49 RODILLOLISO 125 HP - 10.5 TON (CAT CS54B)
SUB-PARTIDAS

CU TRANSPORTE DE AGUA (15 KM)

Partida: 1.4.1.7  ENROCADO Y ACOMODO PARA PROTECCION DE TALUD TIPO 2

Ind Descripcion

MANO DE OBRA

47 OPERADOR DE EQUIPO TIPO A

47 PEON

MATERIALES

53 PETROLEO

EQUIPO

49 EXCAVADORA DE ORUGAS 310 HP (CAT 336)

Partida: 1.4.1.8  ENROCADO Y ACOMODO EN UNA ANTISOCAVANTE TIPO 2

Ind Descripcion
MANO DE OBRA
47 OPERADOR DE EQUIPO TIPO A

hm

Unid.

hh
hh
hh

gal
und

hm
hm

Unid.

hh
hh
hh

gal

hm
hm

Unid.

hh
hh
hh

gal
hm
hm

hm

m3

Unid.

hh
hh

gal

hm

Unid.

hh

1.00 0.01  215.00 2.86
Rendimiento:120 m3/Dia

Costo unitario por 43.13

Precio Parcial

5.75

1.00 0.07 23.32 1.56

1.00 0.07 28.75 1.92

1.00 0.07 34.08 2.27

14.37

043 17.80 7.74

0.00 5,100.00 6.63

23.01

1.00 0.07  155.00 10.34

1.00 0.07  190.00 12.67
Rendimiento:600 m3/Dia

Costo unitario por 741

Precio Parcial

1.64

1.00 0.01 34.08 0.45

2.00 0.03 23.32 0.62

2.00 0.03 21.37 0.57

1.78

0.10 17.80 1.78

3.99

1.00 0.01  215.00 2.86

1.00 0.01 85.00 113
Rendimiento:350 m3/Dia

Costo unitario por 33.84

Precio Parcial

3.85

3.00 0.07 34.08 2.34

2.00 0.05 21.37 0.98

1.00 0.02 23.32 0.53

6.51

0.37 17.80 6.51

15.79

1.00 0.02 315.00 7.21

1.00 0.02 215.00 492

1.00 0.02 160.00 3.66

7.69

0.15 51.27 7.69
Rendimiento:300 m3/Dia

Costo unitario por 21.06

Precio Parcial

2.96

2.00 0.05 34.08 1.82

2.00 0.05 21.37 1.14

6.64

0.37 17.80 6.64

11.46

2.00 0.05 215.00 11.46
Rendimiento:300 m3/Dia

Costo unitario por 21.54

Precio Parcial

2.96

2.00 0.05 34.08 1.82



47 PEON

MATERIALES

53 PETROLEO

EQUIPO

49 EXCAVADORA DE ORUGAS 310 HP (CAT 336)

Partida: 1.4.1.9  DESCOLMATACION DEL CAUCE

Ind Descripcion

MANO DE OBRA

47 OPERADOR DE EQUIPO TIPO A

47 OFICIAL

47 PEON

MATERIALES

53 PETROLEO

EQUIPO

49 EXCAVADORA DE ORUGAS 310 HP (CAT 336)

Partida: 1.4.1.10 REFINE Y PERFILADO DE TALUD

Ind Descripcion

MANO DE OBRA

47 OPERADOR DE EQUIPO TIPO A

47 PEON

MATERIALES

53 PETROLEO

EQUIPO

49 EXCAVADORA DE ORUGAS 260 HP (CAT 330)

Partida: 1.4.1.11  MEJORAMIENTO DE SUELO DE FUNDACION

Ind Descripcion

MATERIALES

4 MATERIAL DE PRESTAMO PARA MEJORAMIENTO DE SUELOS
SUB-PARTIDAS

CU CORTE PARA MEJORAMIENTO

CU CONFORMACION DE MEJORAMIENTO

Partida: 1.4.1.12 GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE INSTALACION

Ind Descripcion

MANO DE OBRA

47 OFICIAL

47 OPERARIO

47 PEON

MATERIALES

30 GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2

EQUIPO

49 MAQUINA PARA COSTURA DE GEOTEXTIL

Partida: 1.4.1.13 CONFORMACION DE DME/DMO

Ind Descripcion

MANO DE OBRA

47 OPERADOR DE EQUIPO TIPO A

47 PEON

MATERIALES

53 PETROLEO

EQUIPO

49 TRACTOR DE ORUGAS 325 HP (CAT D8T)

hh

gal

hm

Unid.

hh
hh
hh

gal

hm

Unid.

hh
hh

gal

hm

Unid.

m3

m3
m3

Unid.

hh
hh
hh

hm

Unid.

hh
hh

gal

hm

2.00 0.05 21.37 1.14

712

0.40 17.80 712

11.46

2.00 0.05 215.00 11.46
Rendimiento:650 m3/Dia

Costo unitario por 5.52

Precio Parcial

1.24

1.00 0.01 34.08 0.42

1.00 0.01 23.32 0.29

2.00 0.02 21.37 0.53

1.64

0.09 17.80 1.64

2.64

1.00 0.01  215.00 2.64
Rendimiento:800 m2/Dia

Costo unitario por 4.23

Precio Parcial

0.55

1.00 0.01 34.08 0.34

1.00 0.01 21.37 0.21

1.78

0.10 17.80 1.78

1.90

1.00 0.01  190.00 1.90

Rendimiento:1 m3/Dia

Costo unitario por 125.35

Precio Parcial

100.00

1.25 80.00 100.00

25.35

1.00 6.60 6.60

1.00 18.75 18.75
Rendimiento:1000 m2/Dia

Costo unitario por 6.90

Precio Parcial

1.27

1.00 0.01 23.32 0.19

1.00 0.01 28.75 0.23

5.00 0.04 21.37 0.85

5.56

1.07 5.20 5.56

0.07

1.00 0.01 9.00 0.07
Rendimiento:1500 m3/Dia

Costo unitario por 3.09

Precio Parcial

0.29

1.00 0.01 34.08 0.18

1.00 0.01 21.37 0.1

1.13

0.06 17.80 113

1.67

1.00 0.01  315.00 1.67



Partida: 1.4.1.14 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA

Ind Descripcion Unid.
MANO DE OBRA

47 OPERADOR DE EQUIPO TIPO A hh
47 OPERADOR DE EQUIPO TIPO B hh
47 PEON hh
47 OFICIAL hh
MATERIALES

53 PETROLEO gal
EQUIPO

49 RODILLOLISO 125 HP - 10.5 TON (CAT CS54B) hm
49 MOTONIVELADORA 180 HP (CAT 140 K) hm
48 CAMION CISTERNA DE AGUA 3000 GAL 200 HP hm

Partida: 1.4.1.15 RELLENO CON MATERIAL PROPIO

Ind Descripcion Unid.
MANO DE OBRA

47 OPERADOR DE EQUIPO TIPO A hh
47 PEON hh
MATERIALES

53 PETROLEO gal
EQUIPO

49 TRACTOR DE ORUGAS 325 HP (CAT D8T) hm

Partida: 1.4.1.16  PERFILADO Y COMPACTACION PARA FUNDACION DE DIQUE

Ind Descripcion Unid.
MANO DE OBRA

47 OPERADOR DE EQUIPO TIPO B hh
47 OPERADOR DE EQUIPO TIPO A hh
47 PEON hh
MATERIALES

53 PETROLEO gal
EQUIPO

49 RODILLOLISO 125 HP - 10.5 TON (CAT CS54B) hm
48 CAMION CISTERNA DE AGUA 3000 GAL 200 HP hm
49 MOTONIVELADORA 180 HP (CAT 140 K) hm
48 MOTOBOMBA 12 HP D=4" INCLUYE COMBUSTIBLE hm

Partida: 1.4.2.1  CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL PROPIO P/DIQUE D<1km

Ind Descripcion Unid.
MANO DE OBRA

47 OPERADOR DE EQUIPO TIPO B hh
47 OPERADOR DE EQUIPO TIPO A hh
47 PEON hh
47 OFICIAL hh
MATERIALES

53 PETROLEO gal
EQUIPO

49 EXCAVADORA DE ORUGAS 260 HP (CAT 330) hm
48 CAMION VOLQUETE 320 HP - 15 M3 (VOLVO FMX) hm

Partida: 1.4.2.2  CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO P/DIQUE D<1km

Ind Descripcion Unid.
MANO DE OBRA
47 OPERADOR DE EQUIPO TIPO B hh

47 OPERADOR DE EQUIPO TIPO A hh

Rendimiento:300 m3/Dia
Costo unitario por 21.20
Precio Parcial
423
1.00 0.03 34.08 0.91
2.00 0.05 29.24 1.56
2.00 0.05 21.37 1.14
1.00 0.03 23.32 0.62
5.22
0.29 17.80 5.22
11.75
1.00 0.03 160.00 4.27
1.00 0.03 185.00 494
1.00 0.03 95.00 2.54
Rendimiento:1100 m3/Dia
Costo unitario por 5.43
Precio Parcial
0.72
1.00 0.01 34.08 0.25
3.00 0.02 21.37 0.47
2.41
0.14 17.80 241
2.30
1.00 0.01  315.00 2.30
Rendimiento:3500 m2/Dia
Costo unitario por 2.06
Precio Parcial
0.37
1.50 0.00 29.24 0.10
1.00 0.00 34.08 0.08
4.00 0.01 21.37 0.19
0.40
0.02 17.80 0.40
1.29
1.00 0.00 160.00 0.37
0.50 0.00 95.00 0.10
1.00 0.00 185.00 0.43
2.00 0.00 85.00 0.39
Rendimiento:270 m3-km/Dia
Costo unitario por 11.02
Precio Parcial
1.83
1.00 0.03 29.24 0.87
0.29 0.01 34.08 0.29
0.50 0.01 21.37 0.32
0.50 0.01 23.32 0.35
3.15
0.18 17.80 3.15
6.04
0.29 0.01  190.00 1.60
1.00 0.03  150.00 444
Rendimiento:270 m3-km/Dia
Costo unitario por 11.02
Precio Parcial
1.83
1.00 0.03 29.24 0.87
0.29 0.01 34.08 0.29



47 PEON

47 OFICIAL

MATERIALES

53 PETROLEO

EQUIPO

49 EXCAVADORA DE ORUGAS 260 HP (CAT 330)

48 CAMION VOLQUETE 320 HP - 15 M3 (VOLVO FMX)

Partida: 1.4.2.3  CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D<1KM

Ind Descripcion

MANO DE OBRA

47 OPERADOR DE EQUIPO TIPO B

47 OPERADOR DE EQUIPO TIPO A

47 PEON

47 OFICIAL

MATERIALES

53 PETROLEO

EQUIPO

49 EXCAVADORA DE ORUGAS 260 HP (CAT 330)
48 CAMION VOLQUETE 320 HP - 15 M3 (VOLVO FMX)

Partida: 1424  ACARREO DE MATERIAL PROPIO P/DIQUE D>1km

Ind Descripcion

MANO DE OBRA

47 OPERADOR DE EQUIPO TIPO B

MATERIALES

53 PETROLEO

EQUIPO

48 CAMION VOLQUETE 320 HP - 15 M3 (VOLVO FMX)

Partida: 1425  ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO P/DIQUE D>1Km

Ind Descripcion

MANO DE OBRA

47 OPERADOR DE EQUIPO TIPO B

MATERIALES

53 PETROLEO

EQUIPO

48 CAMION VOLQUETE 320 HP - 15 M3 (VOLVO FMX)

Partida: 1426  TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D>1KM

Ind Descripcion

MANO DE OBRA

47 OPERADOR DE EQUIPO TIPO B

MATERIALES

53 PETROLEO

EQUIPO

48 CAMION VOLQUETE 320 HP - 15 M3 (VOLVO FMX)

Partida: 1.4.2.7  CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D= 1km

Ind Descripcion

MANO DE OBRA

47 OPERADOR DE EQUIPO TIPO B
47 OPERADOR DE EQUIPO TIPO A
47 PEON

47 OFICIAL

MATERIALES

hh
hh

gal

hm
hm

Unid.

hh
hh
hh
hh

gal

hm
hm

Unid.

hh

gal

hm

Unid.

hh

gal

hm

Unid.

hh

gal

hm

Unid.

hh
hh
hh
hh

0.50 0.01 21.37
0.50 0.01 23.32

0.18 17.80

0.29 0.01  190.00
1.00 0.03  150.00

Rendimiento:270 m3-km/Dia

Costo unitario por
Precio
1.00 0.03 29.24
0.29 0.01 34.08
0.50 0.01 21.37
0.50 0.01 23.32
0.18 17.80

0.29 0.01  190.00
1.00 0.03  150.00

Rendimiento:800 m3-km/Dia

Costo unitario por
Precio
1.00 0.01 29.24
0.04  17.80

1.00 0.01  150.00

Rendimiento:800 m3-km/Dia

Costo unitario por
Precio
1.00 0.01 29.24
0.04 17.80

1.00 0.01  150.00

Rendimiento:800 m3-km/Dia

Costo unitario por
Precio
1.00 0.01 29.24
0.04 17.80

1.00 0.01  150.00

Rendimiento:270 m3-km/Dia

Costo unitario por
Precio

1.00 0.03 29.24
0.29 0.01 34.08
0.50 0.01 21.37
0.50 0.01 23.32

0.32
035
3.5
315
6.04
1,60
444

11.02

Parcial
1.83
0.87
0.29
0.32
0.35
3.15
3.15
6.04
1.60
444

2.50

Parcial
0.29
0.29
0.71
0.71
1.50
1.50

2.50

Parcial
0.29
0.29
0.71
0.71
1.50
1.50

2.50

Parcial
0.29
0.29
0.71
0.71
1.50
1.50

11.02

Parcial
1.83
0.87
0.29
0.32
0.35
3.15



53 PETROLEO

EQUIPO

49 EXCAVADORA DE ORUGAS 260 HP (CAT 330)

48 CAMION VOLQUETE 320 HP - 15 M3 (VOLVO FMX)

Partida: 1.4.28  TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D> 1km

Ind Descripcion

MANO DE OBRA

47 OPERADOR DE EQUIPO TIPO B

MATERIALES

53 PETROLEO

EQUIPO

48 CAMION VOLQUETE 320 HP - 15 M3 (VOLVO FMX)

Partida: 1.4.29  CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA SELECCIONADA D<1km

Ind Descripcion

MANO DE OBRA

47 OPERADOR DE EQUIPO TIPO B

47 OPERADOR DE EQUIPO TIPO A

47 PEON

47 OFICIAL

MATERIALES

53 PETROLEO

EQUIPO

49 EXCAVADORA DE ORUGAS 260 HP (CAT 330)
48 CAMION VOLQUETE 320 HP - 15 M3 (VOLVO FMX)

Partida: 1.4.2.10 TRANSPORTE DE ROCA SELECIONADA D >1km

Ind Descripcion

MANO DE OBRA

47 OPERADOR DE EQUIPO TIPO B

MATERIALES

53 PETROLEO

EQUIPO

48 CAMION VOLQUETE 320 HP - 15 M3 (VOLVO FMX)

Partida: 1.5.1 EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO CON EQUIPO

Ind Descripcion

MANO DE OBRA

47 OPERADOR DE EQUIPO TIPO A

47 OFICIAL

47 PEON

MATERIALES

53 PETROLEO

EQUIPO

49 EXCAVADORA DE ORUGAS 310 HP (CAT 336)

Partida: 1.5.2 CONFORMACION Y COMPACTACION PARA ESTRUCTURA

Ind Descripcion

MANO DE OBRA

47 OPERADOR DE EQUIPO TIPO A
47 PEON

47 OFICIAL

MATERIALES

53 PETROLEO

EQUIPO

gal

hm
hm

Unid.

hh

gal

hm

Unid.

hh
hh
hh
hh

gal

hm
hm

Unid.

hh

gal

hm

Unid.

hh
hh
hh

gal

hm

Unid.

hh
hh
hh

gal

0.18 17.80
0.29 0.01  190.00
1.00 0.03  150.00

Rendimiento:800 m3-km/Dia
Costo unitario por

Precio
1.00 0.01 29.24
0.04 17.80
1.00 0.01  150.00
Rendimiento:250 m3-km/Dia
Costo unitario por
Precio
1.00 0.03 29.24
0.29 0.01 34.08
0.50 0.02 21.37
0.50 0.02 23.32
0.19 17.80
0.29 0.01  190.00
1.00 0.03  150.00
Rendimiento:740 m3-km/Dia
Costo unitario por
Precio
1.00 0.01 29.24
0.04 17.80
1.00 0.01  150.00
Rendimiento:400 m3/Dia
Costo unitario por
Precio
1.00 0.02 34.08
1.00 0.02 23.32
2.00 0.04 21.37
0.08 17.80
1.00 0.02 215.00
Rendimiento:350 m3/Dia
Costo unitario por
Precio
2.00 0.05 34.08
2.00 0.05 21.37

1.00 002 2332

0.27 17.80

3.15
6.04
1,60
444

2.50

Parcial
0.29
0.29
0.71
0.71
1.50
1.50

11.90

Parcial
1.96
0.94
0.31
0.34
0.37
3.41
341
6.53
173
4.80

2.71

Parcial
0.32
0.32
0.77
0.77
1.62
1.62

7.73

Parcial
2.00
0.68
0.47
0.85
1.43
1.43
4.30
4.30

25.24

Parcial
3.07
1.56
0.98
0.53
4,78
478
9.70



49 TRACTOR DE ORUGAS 325 HP (CAT D8T)

49 EXCAVADORA DE ORUGAS 310 HP (CAT 336)
49 RODILLOLISO 125 HP - 10.5 TON (CAT CS54B)
SUB-PARTIDAS

CU TRANSPORTE DE AGUA (15 KM)

Partida: 1.5.3 CONFORMACION DE DME/DMO

Ind Descripcion

MANO DE OBRA

47 OPERADOR DE EQUIPO TIPO A

47 PEON

MATERIALES

53 PETROLEO

EQUIPO

49 TRACTOR DE ORUGAS 325 HP (CAT D8T)

Partida: 1.5.4 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMA DE ARENA E=0.10 M

Ind Descripcion

MANO DE OBRA

47 OPERADOR DE EQUIPO TIPO A
47 OPERARIO

47 OFICIAL

47 PEON

MATERIALES

4 ARENA ZARANDEADA

53 PETROLEO

EQUIPO

49 EXCAVADORA DE ORUGAS 260 HP (CAT 330)

Partida: 1.5.5 CONCRETO F'C=100 KG/CM2

Ind Descripcion

MANO DE OBRA

47 OPERARIO

47 OFICIAL

47 PEON

MATERIALES

13 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg)
4 ARENA GRUESA

7 PIEDRA CHANCADA

EQUIPO

49 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"
48 MEZCLADORA DE CONCRETO
SUB-PARTIDAS

CU TRANSPORTE DE AGUA (15 KM)

Partida: 1.5.6 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 + 30 % P.G.

Ind Descripcion

MATERIALES

5 PIEDRA GRANDE PARA CONCRETO
SUB-PARTIDAS

CU CONCRETO F'C=140 kg/cm2

Partida: 1.5.7 CONCRETO F'C=280 KG/CM2

Ind Descripcion
MANO DE OBRA
47 OPERARIO

hm
hm
hm

m3

Unid.

hh
hh

gal

hm

Unid.

hh
hh
hh
hh

m3
gal

hm

Unid.

hh
hh
hh

bol
m3

m3

hm
hm

m3

Unid.

m3

m3

Unid.

hh

0.50 0.01  315.00
0.50 0.01  215.00
1.00 0.02  160.00

0.15 51.27

Rendimiento:1500 m3/Dia

Costo unitario por
Precio

1.00 0.01 34.08
1.00 0.01 21.37

0.06 17.80

1.00 0.01  315.00
Rendimiento:5 m3/Dia

Costo unitario por

Precio

0.25 0.40 34.08

1.00 1.60 28.75

1.00 1.60 23.32

2.00 320 2137

1.25 100.00
0.32 17.80

0.25 0.40  190.00
Rendimiento:10 m3/Dia
Costo unitario por

Precio

3.00 240 28.75

2.00 1.60 23.32
5.00 4.00 21.37

6.70 22.88
0.65  100.00
0.70  100.00

1.00 0.80 7.31
1.00 0.80 30.00

0.25 51.27

Rendimiento:10 m3/Dia
Costo unitario por

Precio

0.30 70.00

0.70  592.96
Rendimiento:10 m3/Dia

Costo unitario por
Precio

4.00 3.20 28.75

3.59
245
3.66
7.69
7.69

3.09

Parcial
0.29
0.18
0.11
1.13
1.13
1.67
1.67

372.02

Parcial
165.32
13.63
46.00
37.31
68.38
130.70
125.00
5.70
76.00
76.00

522.76

Parcial
191.79
69.00
37.31
85.48
288.30
153.30
65.00
70.00
29.85
5.85
24.00
12.82
12.82

436.07

Parcial
21.00
21.00

415.07

415.07

714.22

Parcial
250.55
92.00



47 OFICIAL

47 PEON

MATERIALES

13 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg)
4 ARENA GRUESA

7 PIEDRA CHANCADA

EQUIPO

49 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"
48 MEZCLADORA DE CONCRETO
SUB-PARTIDAS

CU TRANSPORTE DE AGUA (15 KM)

Partida: 1.5.8 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2

Ind Descripcion

MANO DE OBRA

47 OPERARIO

47 OFICIAL

47 PEON

MATERIALES

4 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16

3 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
EQUIPO

37 CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO

Partida: 1.5.9 ENCOFRADO PLANO

Ind Descripcion

MANO DE OBRA

47 OPERARIO

47 OFICIAL

47 PEON

MATERIALES

4 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8
2 CLAVO CON CABEZA
43 MADERA TORNILLO
45 TRIPLAY 18 MM
EQUIPO

49 SIERRA CIRCULAR

Partida: 1.5.10 ~ ENCOFRADO CURVO

Ind Descripcion

MANO DE OBRA

47 OPERARIO

47 OFICIAL

47 PEON

MATERIALES

4  ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8
2 CLAVO CON CABEZA
43 MADERA TORNILLO
45 TRIPLAY 18 MM
EQUIPO

49 SIERRA CIRCULAR

Partida: 1.5.11 TUBERIA HDPE D=600MM (SUMINISTRO E INSTALACION)

Ind Descripcion

MANO DE OBRA

47 OPERADOR DE EQUIPO TIPO A
47 OPERARIO

47 OFICIAL

47 PEON

hh
hh

bol
m3

m3

hm
hm

m3

Unid.

hh
hh
hh

kg
kg

hm

Unid.

hh
hh
hh

kg
kg

pln

hm

Unid.

hh
hh
hh

kg
kg
pZ
pln

hm

Unid.

hh
hh
hh
hh

3.00
6.00

1.00
1.00

1.00
1.00
1.00

1.00

1.00
1.00
3.00

1.00

1.00
1.00
3.00

1.00

1.00
1.00
1.00
2.00

0.67
0.67
2.00

0.30
0.17
1.10
0.07

0.89
0.89
2.67

0.30
0.17
1.10
0.12

0.89

0.50
0.50
0.50
1.00

240 2332
480  21.37
1250  22.88
0.65  100.00
0.70  100.00
0.80 7.31
0.80 30.00
025 5127
Rendimiento:200 kg/Dia

Costo unitario por kg

Precio
0.04 28.75
0.04 23.32
0.04 21.37
0.25 5.30
1.05 414
0.04 5.50

Rendimiento:12 m2/Dia

Costo unitario por

Precio

28.75
23.32
21.37

5.30
6.70
9.00
105.00

5.50

Rendimiento:9 m2/Dia
Costo unitario por

Precio

28.75
23.32
21.37

5.30
6.70
9.00
105.00

5.50

Rendimiento:16 m/Dia
Costo unitario por m

Precio

34.08
28.75
23.32
21.37

55.97
102.58
421.00
286.00

65.00

70.00

29.85

5.85

24.00

12.82

12.82

8.83

Parcial
2.93
1.15
0.93
0.85
5.68
1.33
4.35
0.22
0.22

101.11

Parcial
77.46
19.17
15.55
4274
19.98

1.59
1.14
9.90
7.35
3.67
3.67

133.40

Parcial
103.28
25.56
20.73
56.99
25.23
1.59
1.14
9.90
12.60
4.89
4.89

1,117.18

Parcial
64.45
17.04
14.38
11.66
21.37



MATERIALES

53 PETROLEO

66 TUBERIA HDPE D=600 mm

EQUIPO

49 EXCAVADORA DE ORUGAS 260 HP (CAT 330)

Partida: 1.5.12  TUBERIA HDPE D=750MM (SUMINISTRO E INSTALACION)

Ind Descripcion

MANO DE OBRA

47 OPERADOR DE EQUIPO TIPO A
47 OPERARIO

47 OFICIAL

47 PEON

MATERIALES

53 PETROLEO

66 TUBERIA HDPE =750 mm
EQUIPO

49 EXCAVADORA DE ORUGAS 260 HP (CAT 330)

Partida: 1.5.13  TUBERIA HDPE D=900MM (SUMINISTRO E INSTALACION)

Ind Descripcion

MANO DE OBRA

47 OPERADOR DE EQUIPO TIPO A
47 OPERARIO

47 OFICIAL

47 PEON

MATERIALES

53 PETROLEO

66 TUBERIA HDPE D=900 mm
EQUIPO

49 EXCAVADORA DE ORUGAS 260 HP (CAT 330)

Partida: 1.5.144 ~ EMBOQUILLADO DE PIEDRA E=0.30M

Ind Descripcion

MATERIALES

5 PIEDRA GRANDE PARA CONCRETO
SUB-PARTIDAS

CU CONCRETO F'C=140 kg/cm2

Partida: 1.5.15 ~ COMPUERTA METALICA, INCLUYE INSTALACION

Ind Descripcion

MANO DE OBRA

47 OFICIAL

47 OPERARIO

47 PEON

MATERIALES

30 COMPUERTA METALICA
30 ELECTRODO P/SOLDADURA
30 PERNOS DE ANCLAJE
EQUIPO

48 TALADRO ELECTRICO
37 ANDAMIO METALICO

Partida: 1.5.16  JUNTA DE ESTANQUEIDAD WATERSTOP

Ind Descripcion
MANO DE OBRA

gal

hm

Unid.

hh
hh
hh
hh

gal

hm

Unid.

hh
hh
hh
hh

gal

hm

Unid.

m3

m3

Unid.

hh
hh
hh

und

kg
und

hm
dia

Unid.

1.00

1.00
1.00
1.00
2.00

1.00

1.00
1.00
1.00
2.00

1.00

1.00
2.00
2.00

1.00

0.13
1.05

0.50

Rendimiento:16 m/Dia

17.80
910.00

190.00

Costo unitario por m

0.50
0.50
0.50
1.00

0.13
1.05

0.50

Rendimiento:16 m/Dia

Precio

34.08
28.75
23.32
21.37

17.80
1,030.00

190.00

Costo unitario por m

Precio
0.50 34.08
0.50 28.75
0.50 23.32
1.00 21.37
0.13 17.80
1.05 1,140.00
0.50  190.00

Rendimiento:10 m3/Dia

Costo unitario por

Precio

0.10 70.00

0.90 592.96
Rendimiento:0.5 und/Dia

Costo unitario por

16.00
32.00
32.00

1.00
3.00
9.00

16.00
2.00

Rendimiento:12 m/Dia

Precio

23.32
28.75
21.37

5,070.00
17.90
11.50

5.00
796.00

Costo unitario por m

Precio

957.73
2.23
955.50
95.00
95.00

1,243.18

Parcial
64.45
17.04
14.38
11.66
21.37

1,083.73
2.23
1,081.50
95.00
95.00

1,358.68

Parcial
64.45
17.04
14.38
11.66
21.37

1,199.23
2.23
1,197.00
95.00
95.00

540.66

Parcial
7.00
7.00

533.66

533.66

8,876.16

Parcial
1,976.96
37312
920.00
683.84
5,227.20
5,070.00
53.70
103.50
1,672.00
80.00
1,592.00

69.36

Parcial
26.29



47 OPERARIO

47 PEON

MATERIALES

30 WATERSTOP e=6 PULGADAS

Partida: 1.5.17  JUNTA DE DILATACION ASFALTICA E=1"

Ind Descripcion

MANO DE OBRA

47 OPERARIO

47 PEON

MATERIALES

60 TECNOPOR DE 1"

1 SELLADOR DE JUNTAS

Partida: 1.6.1 EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO CON EQUIPO

Ind Descripcion

MANO DE OBRA

47 OPERADOR DE EQUIPO TIPO A

47 OFICIAL

47 PEON

MATERIALES

53 PETROLEO

EQUIPO

49 EXCAVADORA DE ORUGAS 310 HP (CAT 336)

Partida: 1.6.2 CONFORMACION Y COMPACTACION PARA ESTRUCTURA

Ind Descripcion

MANO DE OBRA

47 OPERADOR DE EQUIPO TIPO A

47 PEON

47 OFICIAL

MATERIALES

53 PETROLEO

EQUIPO

49 TRACTOR DE ORUGAS 325 HP (CAT D8T)

49 EXCAVADORA DE ORUGAS 310 HP (CAT 336)
49 RODILLOLISO 125 HP - 10.5 TON (CAT CS54B)
SUB-PARTIDAS

CU TRANSPORTE DE AGUA (15 KM)

Partida: 1.6.3 ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA

Ind Descripcion

MANO DE OBRA

47 OPERADOR DE EQUIPO TIPO A

47 PEON

MATERIALES

53 PETROLEO

EQUIPO

49 EXCAVADORA DE ORUGAS 310 HP (CAT 336)

Partida: 1.6.4 CONFORMACION DE DME/DMO

Ind Descripcion

MANO DE OBRA

47 OPERADOR DE EQUIPO TIPO A
47 PEON

MATERIALES

hh 1.00 0.67 28.75
hh 0.50 0.33 21.37
m - 1.20 35.89

Rendimiento:50 m/Dia
Costo unitario por m

Unid. Precio

hh 1.00 0.16 28.75

hh 1.00 0.16 21.37

m? - 0.05 12.50

gal - 0.03  232.00
Rendimiento:400 m3/Dia

Costo unitario por

Unid. Precio

hh 1.00 0.02 34.08

hh 1.00 0.02 23.32

hh 2.00 0.04 21.37

gal - 0.08 17.80

hm 1.00 0.02 215.00
Rendimiento:350 m3/Dia

Costo unitario por

Unid. Precio
hh 2.00 0.05 34.08
hh 2.00 0.05 21.37
hh 1.00 0.02 23.32
gal - 0.27 17.80
hm 0.50 0.01  315.00
hm 0.50 0.01 215.00
hm 1.00 0.02 160.00
me - 0.15 51.27
Rendimiento:300 m3/Dia

Costo unitario por

Unid. Precio
hh 2.00 0.05 34.08
hh 2.00 0.05 2137
gal - 0.40 17.80
hm 2.00 0.05 215.00
Rendimiento:1500 m3/Dia

Costo unitario por

Unid. Precio
hh 1.00 0.01 34.08
hh 1.00 0.01 21.37

19.17

712
43.07
43.07

14.45

Parcial
8.02
4.60
342
6.43
0.63
5.80

1.73

Parcial
2.00
0.68
047
0.85
1.43
143
4.30
4.30

25.24

Parcial
3.07
1.56
0.98
0.53
4.78
478
9.70
3.59
2.45
3.66
7.69
7.69

21.54

Parcial
2.96
1.82
1.14
712
712

11.46
11.46

3.09

Parcial
0.29
0.18
0.1
1.13



53 PETROLEO
EQUIPO
49 TRACTOR DE ORUGAS 325 HP (CAT D8T)

Partida: 1.6.5 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL DE AFIRMADO

Ind Descripcion

MANO DE OBRA

47 OPERADOR DE EQUIPO TIPO A

47 OPERADOR DE EQUIPO TIPO B

47 PEON

47 OFICIAL

MATERIALES

53 PETROLEO

EQUIPO

49 RODILLOLISO 125 HP - 10.5 TON (CAT CS54B)
49 MOTONIVELADORA 180 HP (CAT 140 K)

48 CAMION CISTERNA DE AGUA 3000 GAL 200 HP

Partida: 1.6.6 EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO

Ind Descripcion

MATERIALES

5 PIEDRA GRANDE PARA CONCRETO
SUB-PARTIDAS

CU CONCRETO F'C=140 kg/cm2

Partida: 1.6.7 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 + 30 % P.G.

Ind Descripcion

MATERIALES

5 PIEDRA GRANDE PARA CONCRETO
SUB-PARTIDAS

CU CONCRETO F'C=140 kg/cm2

Partida: 1.6.8 ENCOFRADO PLANO

Ind Descripcion

MANO DE OBRA

47 OPERARIO

47 OFICIAL

47 PEON

MATERIALES

4 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8
2 CLAVO CON CABEZA
43 MADERA TORNILLO
45 TRIPLAY 18 MM
EQUIPO

49 SIERRA CIRCULAR

Partida: 1.6.9 SUMINISTRO E INSTALACION DE ALCANTARILLA TMC 60"

Ind Descripcion
MATERIALES
9 ALCANTARILLA METALICA TMC 60"

Partida: 1.7.1 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Ind Descripcion

gal

hm

Unid.

hh
hh
hh
hh

gal

hm
hm
hm

Unid.

m3

m3

Unid.

m3

m3

Unid.

hh
hh
hh

kg
kg

pin

hm

Unid.

Unid.

1.00

1.00
2.00
2.00
1.00

1.00
1.00
1.00

1.00
1.00
3.00

1.00

0.06 17.80
0.01  315.00
Rendimiento:300 m3/Dia

Costo unitario por

Precio
0.03 34.08
0.05 29.24
0.05 21.37
0.03 23.32
0.29 17.80
0.03  160.00
0.03 185.00
0.03 95.00

Rendimiento:10 m3/Dia

Costo unitario por

Precio

0.10 70.00

0.90 592.96
Rendimiento:10 m3/Dia

Costo unitario por

Precio

0.30 70.00

0.70  592.96
Rendimiento:12 m2/Dia

Costo unitario por

0.67
0.67
2.00

0.30
0.17
1.10
0.07

Precio

28.75
23.32
21.37

5.30
6.70
9.00
105.00

5.50

Rendimiento:1 m/Dia
Costo unitario por m

1.00

Rendimiento:1 mes./Dia

Precio

897.99

Costo unitario por

Precio

1.13
1.67
1.67

21.20

Parcial
4.23
0.91
1.56
1.14
0.62
5.22
5.22

11.75
4.27
494
2.54

540.66

Parcial
7.00
7.00

533.66

533.66

436.07

Parcial
21.00
21.00

415.07

415.07

101.11

Parcial
77.46
19.17
15.55
4274
19.98

1.59
1.14
9.90
7.35
3.67
3.67

897.99

Parcial
897.99
897.99

54,190.26

Parcial



SUB-CONTRATOS
39 PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS, MITIGADORES Y CORRECTIVAS
39 PROGRAMA DE ASUNTOS SOCIALES
39 MONITOREOQ CALIDAD DEL AIRE
39 MONITOREO CALIDAD DEL AGUA
39 PROGRAMA DE PREVENCION DE RIEGOS Y CONTINGENCIAS
39 PROGRAMA DE CIERRE
Detalle de sub-partidas del presupuesto

CU0030011 HABILITACION DE ACCESOS

Ind Descripcion

SUB-PARTIDAS

CU LASTRADO DE CAMINO

CU PERFILADO Y COMPACTADO DE RASANTE

CU CORTE Y RELLENO COMPENSADO DE ACCESOS EXISTENTES (CONSTRUCCION)

CU0030010 LASTRADO DE CAMINO

Ind Descripcion

MANO DE OBRA

47 OPERADOR DE EQUIPO TIPO A

47 OPERADOR DE EQUIPO TIPO B

47 OPERARIO

47 PEON

MATERIALES

53 PETROLEO

EQUIPO

49 EXCAVADORA DE ORUGAS 260 HP (CAT 330)
49 TRACTOR DE ORUGAS 325 HP (CAT D8T)

48 CAMION VOLQUETE 320 HP - 15 M3 (VOLVO FMX)

CU0030008 PERFILADO Y COMPACTADO DE RASANTE

Ind Descripcion

MANO DE OBRA

47 OPERADOR DE EQUIPO TIPO B

47 OPERADOR DE EQUIPO TIPO A

47 PEON

MATERIALES

53 PETROLEO

EQUIPO

49 RODILLOLISO 125 HP - 10.5 TON (CAT CS54B)
48 CAMION CISTERNA DE AGUA 3000 GAL 200 HP
49 MOTONIVELADORA 180 HP (CAT 140 K)
SUB-PARTIDAS

CU TRANSPORTE DE AGUA (15 KM)

CU0030007 DESBROCE Y LIMPIEZA

Ind Descripcion

MANO DE OBRA

47 OPERADOR DE EQUIPO TIPO A

47 OPERARIO

47 PEON

MATERIALES

53 PETROLEO

EQUIPO

49 TRACTOR DE ORUGAS 325 HP (CAT D8T)

CU0030006 CORTE Y RELLENO COMPENSADO DE ACCESOS EXISTENTES (CONSTRUCCION)

gbl
gbl
gbl
gbl
gbl
glb

Unid.

km
mz
km

Unid.

hh
hh
hh
hh

gal
hm

hm
hm

Unid.
hh

hh
hh

gal
hm
hm

hm

m3

Unid.
hh

hh
hh

gal

hm

4.00
2.00
1.00
4.00

1.00
1.00
4.00

Precio
1.00
- 6,500.00 2.10
1.00
Rendimiento:0.4 km/Dia
Costo unitario por
Precio
80.00 34.08
40.00 29.24
20.00 28.75
80.00 21.37
650.00 17.80
20.00  190.00
20.00  315.00
80.00  150.00
Rendimiento:4500 m?Dia

1.50
1.00
4.00

1.00
0.50
1.00

1.00
1.00
3.00

1.00

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

Rendimiento:1 km/Dia

5,500.00
7,000.00
9,500.00

5,190.26

Costo unitario por

Costo unitario por m?

Precio
0.00 29.24
0.00 34.08
0.01 21.37
0.02 17.80
0.00 160.00
0.00 95.00
0.00 185.00
0.02 51.27

Rendimiento:0.25 ha/Dia

Costo unitario por ha

Precio

32.00 34.08

32.00 28.75

96.00 21.37

101.33 17.80

32.00 315.00
Rendimiento:0.2 km/Dia

Costo unitario por

54,190.26
15,000.00
5,500.00
7,000.00
9,500.00
12,000.00
5,190.26

87,834.20

Parcial
87,834.20
39,850.60
13,650.00
34,333.60

39,850.60

Parcial
6,180.60
2,726.40
1,169.60

575.00
1,709.60

11,570.00
11,570.00
22,100.00
3,800.00
6,300.00
12,000.00

2.10

Parcial
0.29
0.08
0.06
0.15
0.33
0.33
0.71
0.29
0.09
0.33
0.77
0.77

15,945.75

Parcial
4,062.08
1,090.56

920.00
2,051.52
1,803.67
1,803.67

10,080.00
10,080.00

34,333.60



Ind Descripcion

MANO DE OBRA

47 OPERADOR DE EQUIPO TIPO A

47 PEON

47 OFICIAL

MATERIALES

53 PETROLEO

EQUIPO

49 TRACTOR DE ORUGAS 325 HP (CAT D8T)

49 EXCAVADORA DE ORUGAS 260 HP (CAT 330)

CU0030009 TRANSPORTE DE AGUA (15 KM)

Ind Descripcion

MANO DE OBRA

47 OPERADOR DE EQUIPO TIPO B

47 PEON

MATERIALES

53 PETROLEO

EQUIPO

48 CAMION CISTERNA DE AGUA 3000 GAL 200 HP

CU0030014 CORTE PARA MEJORAMIENTO

Ind Descripcion

MANO DE OBRA

47 PEON

47 OPERADOR DE EQUIPO TIPO A
MATERIALES

53 PETROLEO

EQUIPO

49 EXCAVADORA DE ORUGAS 310 HP (CAT 336)

CU0030015 CONFORMACION DE MEJORAMIENTO

Ind Descripcion

MANO DE OBRA

47 PEON

47 OPERADOR DE EQUIPO TIPO A

47 OPERADOR DE EQUIPO TIPO B

MATERIALES

53 PETROLEO

EQUIPO

49 RODILLOLISO 125 HP - 10.5 TON (CAT CS54B)
49 TRACTOR DE ORUGAS 325 HP (CAT D8T)

49 MOTONIVELADORA 180 HP (CAT 140 K)

48 CAMION CISTERNA DE AGUA 3000 GAL 200 HP
SUB-PARTIDAS

CU TRANSPORTE DE AGUA (15 KM)

CUu0010001 CONCRETO F'C=140 kg/cm2

Ind Descripcion

MANO DE OBRA

47 OPERARIO

47 OFICIAL

47 PEON

MATERIALES

13 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg)
4 ARENA GRUESA

7 PIEDRA CHANCADA

EQUIPO

Unid.

hh 2.00
hh 2.00
hh 2.00
gal

hm 1.00
hm 1.00
Unid.

hh 1.00
hh 2.00
gal

hm 1.00
Unid.

hh 1.00
hh 1.00
gal

hm 1.00
Unid.

hh 3.00
hh 2.00
hh 2.00
gal

hm 1.00
hm 0.50
hm 1.00
hm 1.00
m3

Unid.

hh 4.00
hh 3.00
hh 6.00
bol

m3

m3

80.00
80.00
80.00

440.00

40.00
40.00

0.03
0.02
0.02

0.01
0.01
0.01
0.01

0.15

3.20
240
4.80

7.20
0.65
0.70

Precio
34.08
21.37
23.32
17.80

315.00
190.00

Rendimiento:33 m*Dia
Costo unitario por m*

Precio

024  29.24

0.48 21.37

0.61 17.80

024 95.00
Rendimiento:450 m*/Dia

Costo unitario por m*

Precio

002 2137

0.02  34.08

0.10 17.80

0.02 215.00
Rendimiento:750 m*Dia

Costo unitario por m*

Precio

21.37
34.08
29.24

17.80
160.00
315.00
185.00

95.00

51.27

Rendimiento:10 m*Dia
Costo unitario por m*

Precio

28.75
23.32
21.37

22.88
100.00
100.00

Parcial
6,301.60
2,726.40
1,709.60
1,865.60
7,832.00
7,832.00

20,200.00
12,600.00
7,600.00

51.27

Parcial
17.45
7.09
10.36
10.79
10.79
23.03
23.03

6.60

Parcial
0.99
0.38
0.61
1.78
1.78
3.83
3.83

18.75

Parcial
2.03
0.68
0.73
0.62
2.65
2.65
6.38
1.71
1.67
1.98
1.02
7.69
7.69

592.96

Parcial
250.55
92.00
55.97
102.58
299.74
164.74
65.00
70.00
29.85



49 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 1.00 0.80 7.31 5.85
48 MEZCLADORA DE CONCRETO hm 1.00 0.80 30.00 24.00
SUB-PARTIDAS 12.82
CU TRANSPORTE DE AGUA (15 KM) m? - 0.25 51.27 12.82



