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ITEM DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES MEDIDA

Metrados Act. Exp. 

Contrucción 

(21.06.2023)

Actualizado 04.07.23

P. UNITARIO 

S/
 P. PARCIALS/

B CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS 97,792,380.89
100 OBRAS PROVISIONALES 245,323.56

102.A CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60M X 2.40M. und 1.00 1,440.48 1,440.48
103.B INSTALACIÓN DE FACILIDADES Y CAMPAMENTOS glb 1.00 243,883.08 243,883.08
200 OBRAS PRELIMINARES 3,008,707.09

201.B MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA glb 1.00 754,117.44 754,117.44
202.A TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR  Km  37.89 2,849.14 107,953.91
203.B CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE LA EJECUCIÓN mes 7.50 107,556.12 806,670.90
204.B HABILITACIÓN DE ACCESOS km 4.86 67,948.47 330,229.56
206.A DESVÍO Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES  m3  11,430.00 15.17 173,393.10

207.A
MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL EN ACCESOS A LA OBRA Y ÁREAS AUXILIARES 

(Canteras, DME/DMO, Fuentes de agua)
mes

7.50 111,512.29 836,342.18
300 OPERACIÓN Y EXPLOTACION DE MATERIAL 12,101,115.89

304.A EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA CONFORMACION DE DIQUE m3 16,694.06                       37.16 620,351.27
304.C EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA m3 30,303.85                       57.34 1,737,622.76
305.B PREPARACIÓN DE MATERIAL PROPIO m3 414,425.43                     23.51 9,743,141.86
305.A PREPARACIÓN DE MATERIAL PARA CONFORMACIÓN DE DIQUE m3

400 MOVIMIENTO DE TIERRAS 39,232,882.72
B1 CONSTRUCCIÓN DE DIQUE NUEVO 30,825,379.65

401.A DESBROCE Y LIMPIEZA ha  14.85                               10,493.57 155,843.41
402.B EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO m3 126,633.59                     7.22 914,294.51
402.C EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO m3 1,292.18                         17.83 23,039.56
402.D EXCAVACION DE ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRÁULICO m3 1,292.18                         113.23 146,313.48
402.E EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO m3 237,348.30                     11.69 2,774,601.60
403.A CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE  m3  375,712.67                     13.77 5,173,563.51
404.A ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 1  m3  101,733.99                     41.52 4,223,995.35
404.B ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 2  m3  30,370.21                       41.52 1,260,971.29
404.D ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 1  m3  64,236.49                       18.71 1,201,864.69
404.E ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 2  m3  26,189.53                       18.71 490,006.18
405.A DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE  m3  240,828.98                     11.81 2,844,190.25
406.A REFINE Y PERFILADO DE TALUD  m2  83,199.01                       2.70 224,637.34
408.A ZANJA Y RELLENO PARA ANCLAJE DE GEOTEXTIL ml 3,175.00                         25.53 81,057.75
409.A GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACIÓN  m2  167,764.30                     12.30 2,063,500.91
409.B GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE INSTALACIÓN  m2  37,056.53                       8.37 310,163.16
410.A CONFORMACIÓN DE DME/DMO  m3  314,729.95                     4.15 1,306,129.29
412.A RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA  m3  17,572.35                       20.17 354,434.36
413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO  m3  85,824.79                       5.14 441,139.43
414.A TRATAMIENTO DE TALUD CON GEOCELDAS (INCLUYE RELLENO DE GRAVAS)  m2  26,713.30                       84.42 2,255,136.79
415.A GAVIÓN (INCLUYE INSTALACIÓN)  m3  13,965.36                       327.99 4,580,496.79

B2 REFUERZO EN DIQUES EXISTENTES 8,407,503.07
402.A EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO m3 73,588.35 10.32 759,431.73
402.C EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO m3 743.32 17.83 13,253.34
402.E EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO m3 87,814.12 11.69 1,026,547.00
403.A CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE  m3  7,448.39 13.77 102,564.26
403.B RECRECIMIENTO Y CONFORMACIÓN EN DIQUE EXISTENTE  m3  3,835.61 15.32 58,761.55
404.G ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE EXISTENTE  m3  55,096.69 41.52 2,287,614.61
404.H ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE EXISTENTE  m3  39,535.56 18.71 739,710.29
409.A GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACIÓN  m2  78,876.08 12.30 970,175.73
409.B GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE INSTALACIÓN  m2 

412.A RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA  m3  10,382.67 20.17 209,418.43
413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO  m3  31,953.47 5.14 164,240.86
415.A GAVIÓN (INCLUYE INSTALACIÓN)  m3  2,659.34 327.99 872,236.27
416.B PERFILADO Y COMPACTACIÓN DE CORONA EN DIQUE EXISTENTE  m2  51,913.35 5.79 300,578.27
417.A RECUPERACIÓN DE ROCA EN DIQUES EXISTENTES  m3  30,650.74 29.46 902,970.73
500 TRANSPORTES DE MATERIAL 31,589,612.17

501.A CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL PROPIO D≤1km  m3‐km  269,596.27 9.42 2,539,596.86
501.B CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO D≤1km  m3‐km  215.24                            9.42 2,027.56
501.D CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D≤1KM  m3‐km  26,108.80 9.42 245,944.90
502.A ACARREO DE MATERIAL PROPIO D>1km  m3‐km  81,642.05 2.57 209,820.07
502.B ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO D>1Km   m3‐km  2,417.77                         2.57 6,213.67
502.D TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D>1KM  m3‐km  901,966.38 2.57 2,318,053.60
503.B CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D≤ 1km  m3‐km  276,962.35 9.78 2,708,691.78
504.B TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D> 1km  m3‐km  6,901,267.16 2.11 14,561,673.71
505.B CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA SELECCIONADA D≤1km  m3‐km  257,975.62 12.38 3,193,738.18
505.C CARGUIO Y TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D≤1km  m3‐km  14,475.54 9.78 141,570.78
506.A TRANSPORTE DE ROCA SELECIONADA D >1km  m3‐km  1,854,358.46 2.80 5,192,203.69
506.B TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D >1km  m3‐km  174,102.73 2.70 470,077.37
600 COMPONENTE DE INTERFERENCIAS 10,796,722.39

C1 OBRAS DE RIEGO 7,869,228.88
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 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA
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402.A1 EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO PARA ESTRUCTURAS, CON EQUIPO m3 9,373.63                         12.16                                    113,983.34
402.A EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO m3

403.D CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA  m3  2,195.24                         62.33                                    136,829.31
404.F ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA  m3  1,389.59                         41.52                                    57,695.78

413.A1 RELLENO CON MATERIAL PROPIO PARA ESTRUCTURAS  m3  1,082.07                         48.15                                    52,101.67
413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO  m3 

605.B REUBICACIÓN DE POZO PROFUNDO und 1.00                                26,176.90                             26,176.90
609.A EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO m3 557.67                            443.39                                  247,265.30
801.A CONCRETO PREMEZCLADO (f´c = 10 MPa) PARA SOLADO m3 203.61                            420.80                                  85,679.09
801.B CONCRETO CICLOPEO (f'c=14MPa + 30% PM) m3 421.36                            375.72                                  158,313.38

801.B1 CONCRETO (f'c = 14 Mpa) m3 276.45                            436.00                                  120,532.20
801.C CONCRETO (f´c = 21 MPa) m3 129.38                            590.41                                  76,387.25
801.D CONCRETO (f'c = 28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS m3 4,964.79                         643.11                                  3,192,906.10
802.A ACERO DE REFUERZO P/ESTRUCTURAS (fý= 420 Mpa) kg 261,311.59                     8.05                                      2,103,558.30
803.A ENCOFRADO PLANO m2 7,765.36                         75.90                                    589,390.82
803.B ENCOFRADO CURVO m2 95.64                              126.19                                  12,068.81
805.A TUBERÍA HDPE 600 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) ml 33.60                              616.12                                  20,701.63
805.B TUBERÍA HDPE 750 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) ml 71.70                              1,528.14                               109,567.64
805.C TUBERÍA HDPE 900 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) ml 121.50                            2,024.56                               245,984.04
805.D TUBERÍA HDPE 1000 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) ml 51.00                              2,253.87                               114,947.37
806.A COMPUERTA TIPO ARMCO 0.60 m x 0.60 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) und 3.00                                5,933.41                               17,800.23
806.B COMPUERTA TIPO ARMCO 0.75 m x 0.75 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) und 7.00                                6,409.67                               44,867.69
806.C COMPUERTA TIPO ARMCO 1.00 m x 1.00 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) und 4.00                                7,087.97                               28,351.88
806.D COMPUERTA ANTIRRETORNO TIPO CLAPETA Ø 0.90 m  (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) und 14.00                              9,452.97                               132,341.58
806.K1 REJILLA MÉTALICA PARA ELEMENTO DE PROTECCIÓN EN INTERFERENCIAS HIDRÁULICAS m2 34.54                              1,570.79                               54,255.09
806.L BARANDA METÁLICA (INCLUYE SUMINSTRO E INSTALACIÓN) ml 27.85                              724.90                                  20,188.47
807.A JUNTA DE ESTANQUEIDAD WATERSTOP ml 389.92                            71.76                                    27,980.66
808.A JUNTA DE DILATACIÓN ASFÁLTICA ml

808.B JUNTA WATERSTOP DE PVC 8" ml

808.C JUNTA DE DILATACIÓN ml 327.60                            87.18                                    28,560.17
808.D JUNTA DE CONTRACCIÓN ml 577.20                            14.53                                    8,386.72
810.B IMPERMEABILIZACIÓN DE PARÁMETROS ENTERRADOS CON PINTURA ASFÁLTICA m2 1,666.96                         25.44                                    42,407.46

C3 OBRAS DE REDES

604.A REUBICACIÓN DE POSTE DE ENERGÍA und

604.B REUBICACIÓN DE POSTE DE TELEFONÍA und

C4 CRUCE VIAL 2,877,403.94
401.A DESBROCE Y LIMPIEZA ha  0.64 10,493.57                             6,715.88
402.B EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO m3 16735.19 7.22                                      120,828.07
402.C EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO m3 157.43 17.83                                    2,806.98
402.D EXCAVACION DE ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRÁULICO m3 157.43 113.23                                  17,825.80
402.E EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO m3 7084.38 11.69                                    82,816.40
403.A CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE  m3  24438.17 15.32                                    374,392.76
404.A ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 1  m3  3,588.31                         41.52                                    148,986.63
404.D ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 1  m3  3,327.10                         18.71                                    62,250.04
409.B GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE INSTALACIÓN  m2  12236.52 8.37                                      102,419.67
412.A RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA  m3  2348.82 20.17                                    47,375.70
413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO  m3  1983.42 5.14                                      10,194.78
414.B GEOCELDA HORMIGONADA  m2  6054.79 186.91                                  1,131,700.80
420.A RELLENO COMPACTADO m3 182.18 37.80                                    6,886.40
801.D CONCRETO (f'c = 28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS m3 1148.84 643.11                                  738,830.49
814.A JUNTA DE DILATACIÓN EN LOSA ml 222.00                            44.81                                    9,947.82
814.B JUNTA DE CONTRACCIÓN EN LOSA ml 924.00                            14.53                                    13,425.72

C5 OBRAS DE CONCRETO EXISTENTE 50,089.57
612.A DEMOLICIÓN DE OBRA DE CONCRETO EXISTENTE m3 311.27 160.92                                  50,089.57
700 OBRAS COMPLEMENTARIAS 14,042.16

609.A EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO m3 31.67                              443.39                                  14,042.16
900 TRABAJOS DE CIERRE 803,974.91

902.A MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL glb 1.00 597,901.15                          597,901.15
902.B MEDIDAS DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS glb 1.00 83,160.00                             83,160.00

902.C.1       MONITOREO DE CALIDAD AIRE und 3.00 11,000.00                             33,000.00
902.C.2       MONITOREO DE CALIDAD RUIDO und 3.00 1,760.00                               5,280.00
902.C.3       MONITOREO DE CALIDAD AGUA und 3.00 17,600.00                             52,800.00
902.C.4       MONITOREO DE CALIDAD SUELO und 1.00 2,200.00                               2,200.00
902.D MEDIDAS DE CONTINGENCIAS Y CIERRE DE OBRA glb 1.00 29,633.76                             29,633.76

C INFRAESTRUCTURA VERDE Y PAISAJISMO 1,691,766.49

1000 INFRAESTRUCTURA VERDE Y PAISAJISMO 1,020,047.44                       

611.A REPOSICIÓN DE HUARO und 1.00                                50,164.27                             50,164.27
612.B DEMOLICIÓN Y ELIMINACIÓN DE CONSTRUCCIONES PRECARIAS EXISTENTES glb 1.00                                123,830.85                          123,830.85

1001.C LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES m2 138.93                            4.12                                      572.39
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1001.F DESPEDREGADO DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES m2 138.93                            16.47                                    2,288.17
1001.G REMOCIÓN DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES CON PROFUNDIDAD HASTA 25CM m2 3,415.02                         17.65                                    60,275.10
1005.B SARDINELES DE CONCRETO A NIVEL DE PISO DE ALTURA H=20 CM ESPESOR E=15 CM ml 1,987.36                         60.95                                    121,129.59
1005.C SARDINELES DE CONCRETO DE ALTURA H=15 CM SOBRE EL NIVEL DE PISO Y ALTURA TOTAL=40 CM ES ml

1005.D SUELO DE ARENA PARA ZONA LÚDICA m2 297.10                            10.10                                    3,000.71
1005.E PISO DE EMPEDRADO FRAGUADO EN PLAZAS m2 534.85                            85.99                                    45,991.75
1005.H JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN DE ESPESOR 1/2" ml 188.78                            30.52                                    5,761.57
1006.A BANCAS DE MADERA SOBRE GAVIÓN TIPO T2 und 9.00                                4,865.48                               43,789.32

1006.B PAPELERAS DE RECICLAJE DE ACABADO DE MADERA EN ESTRUCTURA DE 4 (75 LITROS C/U) und 2.00                                5,159.68                               10,319.36
1006.C BANCAS CIRCULARES DE MADERA CON RESPALDAR SOBRE BASE DE CONCRETO. TIPO T3 und 6.00                                16,085.35                             96,512.10
1006.D BANCA CORRIDA DE MADERA SOBRE BASE DE CONCRETO. T4 ml 66.86                              3,094.03                               206,866.85

1006.G
JUEGO INFANTIL SUBE Y BAJA TRIPLE DE ESTRUCTURA DE TUBOS DE ACERO PINTADOS (INCLUYE 

CIMENTACIÓN)
und 1.00                                8,372.80                               8,372.80

1006.H COLUMPIO TRIPLE DE ESTRUCTURA CON TUBOS DE ACERO PINTADOS (INCLUYE CIMENTACIÓN) und 1.00                                8,718.61                               8,718.61

1006.I JUEGO INFANTIL RUEDA GIRATORIA CON BARANDALES DE DIMENSIONES ø1.85X1.00 M und 1.00                                26,426.11                             26,426.11

1006.J JUEGO INFANTIL DE PASAMANOS RECTO CON ACERO PINTADO. DIMENSIONES 2.05X0.55X2.03 M und 1.00                                7,133.88                               7,133.88

1006.K JUEGO DE TREPAR DOMO DE MADERA. DIMENSIONES ø3.80 M, H=1.90 M und 1.00                                25,242.79                             25,242.79

1006.L CALISTENIA ELÍPTICA und 2.00                                7,254.62                               14,509.24

1006.M CALISTENIA BANCA PARA ABDOMINALES und 1.00                                8,629.62                               8,629.62

1006.N CALISTENIA BARRA DOBLE und 2.00                                8,701.98                               17,403.96

1006.O CALISTENIA MIXTA. APARATO TIPO ELÍPTICA+VOLANTE und 1.00                                8,323.08                               8,323.08

1006.P
PAR DE BOLARDOS FIJOS DE CONCRETO H=0.60 Y ø25 CM, ACABADO RÚSTICO CON CADENA DE 

FIERRO PINTADO
und 5.00                                1,387.42                               6,937.10

1006.Q BICICLETERO DE ACERO PINTADO (INCLUYE CIMENTACIÓN) und 2.00                                7,000.77                               14,001.54

1006.S CONTENEDOR DE COMPOSTAJE DE DIMENSIONES 0.50X0.50M Y H=60CM und

1007.B PANEL INFORMATIVO H=1.55 M. TIPO C und 4.00                                2,159.90                               8,639.60

1007.D SEÑALÉTICA INFORMATIVA DE ESPECIES DE H=60 CM. TIPO D und 6.00                                1,526.52                               9,159.12

1008.B CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR DE ESPESOR e=0.15m (INCLUYE MATERIAL) m2 849.19                            22.07                                    18,741.62

1008.C CAPA SUPERFICIAL DE ARENA DE ESPESOR e=0.05m m2 849.19                            10.10                                    8,576.82

1009.A TRANSPLANTE DE ARBOL ADULTO H> 2.50M CON MEDIO MECÁNICO. INCLUYE CAPADO DE RAICES) und 31.00                              520.25                                  16,127.75

1009.B TALA DE ARBOL CON MEDIO MECÁNICO und 48.00                              248.91                                  11,947.68

1009.C
TRASPLANTE DE ÁRBOL JUVENIL O ALTURA H≤2.50M CON MEDIOS MANUALES (INCLUYE CAPADO 

DE RAÍCES)
und 7.00                                532.98                                  3,730.86

1009.D
AJUSTE DE COTA DE ÁRBOL ADULTO O ALTURA H≥2.50M CON MEDIOS MECÁNICOS (INCLUYE 

CAPADO DE RAÍCES)
und 2.00                                382.90                                  765.80

1009.F ADAPTACIÓN DE TERRENO ENTORNO A ÁRBOL EXISTENTE A MANTENER EN SU SITIO und 8.00                                405.43                                  3,243.44

1010.B MÓDULO DE INFORMACIÓN DE MADERA TRATADA PARA EXTERIORES. DIMENSIONES EN PLANTA 2.00 und 2.00                                11,304.22                             22,608.44

1010.C CERCO PERIMETRAL DE ALAMBRE H=2.00 M PARA ZONA DE HUERTO ml

1010.E PUERTA DE DOS HOJAS CON ESTRUCTURA DE MADERA DE DIMENSIONES TOTALES 2.00X1.50 M EN C und

1010.F BORDE DE MADERA PARA SEPARACIÓN DE PARCELAS EN ZONA DE HUERTO ml

1013.A PINTURA LATEX PARA EXTERIORES SOBRE TARRAJEO, COLOR VERDE RAL 6017 m2 3.50                                87.30                                    305.55

1200 ESTRUCTURAS 364,036.34                          

402.A2 EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO PARA ESTRUCTURAS MENORES, CON EQUIPO m3 762.07                            66.23 50,471.90

402.A EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO m3

403.D CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA  m3  613.17 62.33 38,218.89

801.B CONCRETO CICLOPEO (f'c=14MPa + 30% PM) m3 56.44 375.72 21,205.64

801.C CONCRETO PREMEZCLADO PARA ESTRUCTURAS (f´c = 21 MPa) m3 143.45 590.41 84,694.31

802.A ACERO DE REFUERZO P/ESTRUCTURAS (fý= 420 Mpa) kg 6269.48 8.05 50,469.31

803.A ENCOFRADO PLANO m2 1567.54 75.90 118,976.29

1300 INSTALACIONES 307,682.71                          

1301.A POSTE L2a und 6.00 5353.34 32,120.04

1301.B POSTE L2b und 10.00 5420.54 54,205.40



ITEM DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES MEDIDA

Metrados Act. Exp. 

Contrucción 

(21.06.2023)

Actualizado 04.07.23

P. UNITARIO 

S/
 P. PARCIALS/

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

1301.C POSTE L2c und 6.00 5286.14 31,716.84

1301.D POSTE L3 und 10.00 6982.26 69,822.60

1310.A INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA glb 1.00 1888.00 1,888.00

1310.B MURETE PARA MEDIOR DE ENERGIA und 1.00 244.72 244.72

1310.C MURETE PARA TABLERO ELECTRICO und 1.00 244.72 244.72

1310.D TABLERO ELECTRICO TD‐AL und 1.00 6542.40 6,542.40

1320.A CABLE ALIMENTADOR N2XY 2‐1x25mm2 + 1x10mm2 ml 410.00 39.94 16,375.40

1320.B CABLE ALIMENTADOR N2XY 2‐1x16mm2 + 1x10mm2 ml 745.00 28.62 21,321.90

1320.C CABLE ALIMENTADOR N2XY 2‐1x10mm2 + 1x6mm2 ml 735.00 19.62 14,420.70

1320.D CABLE ALIMENTADOR N2XY 2‐1x6mm2 + 1x4mm2 ml 280.00 14.63 4,096.40

1320.E CABLE ALIMENTADOR N2XY 2‐1x4mm2 + 1x4mm2 ml 280.00 12.05 3,374.00

1320.F CABLE DE LINEA A TIERRA 1x35mm² N2XY ml 642.00 23.03 14,785.26

1350.A PRUEBAS ELÉCTICAS glb 1.00 4200.00 4,200.00

402.A3 EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO PARA INSTALACIONES, CON EQUIPO m3 813.60 39.73 32,324.33
SUBTOTAL 99,484,147.38
GASTOS GENERALES 19.21% 19,111,360.85
UTILIDAD 10.00% 9,948,414.74
TOTAL S/. 128,543,922.97

NOTA:

NOTA:
1.- Partida 405.A Descolmatación de Cauce:   Incluye transporte interno a 0.5km
2.- Partida  415.A  Gavión (incluye instalación), incluye el costo de la selección, el costo de transporte de los cantos rodados se pagará con las partidas 505.C y 506.B
3.- No se ha incluido el costo de las partidas 611.A Reposición de Huaro por no tener documentación suficiente para cotizar
4.- La partida 807.A Junta de Estanqueidad Waterstop esta valorada en ml tal como lo indica la especificación técnica
5.-

6.- Los precios del Tablero eléctrico y el Sistema de puesta a tierra son estimados por falta de especificaciones.

NUESTRA OFERTA INCLUYE UN DESCUENTO COMERCIAL DE S/ 1´500,000.00 (UN MILLÓN Y MEDIO DE SOLES Y 00/00) el cual incluye la utilidad, el cual se a
se detalla a continuación:



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastos Generales  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES

1. PROFESIONALES Y MANO DE OBRA INDIRECTA 6,555,609.65

1.1. DIRECCION

Residente de Obra 1.00 8.50 28,125.00 239,062.50
1.2. SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

Responsable de SSOMA (Especialista de Seguridad) 1.00 8.50 14,062.50 119,531.25
Supervisor SSOMA de Dique DIPR-001b-MI, DIPR-002-MD 2.00 14.00 9,281.25 129,937.50
Supervisor SSOMA de Dique , DIPR-003-MI y DIPR-004-MD 2.00 12.00 9,281.25 111,375.00
Supervisor SSOMA de Dique DIPR-005-MI 2.00 12.50 9,281.25 116,015.63
Supervisor SSOMA de Dique DIPR-006-MD 2.00 12.50 9,281.25 116,015.63
Supervisor SSOMA de Dique DIPR-015-MD, DIPR-016-MI y DIPR-016-M 2.00 11.50 9,281.25 106,734.38
Supervisor SSOMA procesamiento de materiales 2.00 12.00 9,281.25 111,375.00
Supervisor de Obra _ Componente Interferencias y paisajismo 4.00 26.00 9,281.25 241,312.50
Relevos supervisor SSOMA 9,281.25
Capacitadores / SBC 1.00 7.50 9,281.25 69,609.38
Especialista de Medio Ambiente 1.00 7.00 11,250.00 78,750.00
Supervisor de medio ambiente 2.00 12.50 7,734.38 96,679.69
Medico Ocupacional 1.00 7.00 11,250.00 78,750.00
Enfermero ocupacional 1.00 7.00 8,800.00 61,600.00

1.3. OFICINA TÉCNICA Y CALIDAD
Jefe de Oficina Técnica 1.00 8.50 20,812.50 176,906.25
Responsable de EDP 1.00 7.00 13,359.38 93,515.63
Jefe de Topografía 1.00 7.50 14,625.00 109,687.50
Dibujante Cadista 1.00 8.00 9,000.00 72,000.00
Ingeniero de Planeamiento y costos 1.00 7.50 11,812.50 88,593.75
Asistente de planeamiento y costos 1.00 7.00 7,875.00 55,125.00
Jefe de Calidad 1.00 8.00 18,000.00 144,000.00
Supervisor de Control de Calidad 3.00 19.00 11,250.00 213,750.00
Técnico de campo 6.00 34.00 8,437.50 286,875.00
Asistente de campo 6.00 34.00 4,921.88 167,343.75
Jefe de Laboratorio de suelos 1.00 7.00 8,437.50 59,062.50
Técnico de laboratorio de suelos 2.00 12.00 4,921.88 59,062.50

1.4. APOYO A PRODUCCIÓN Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO
Jefe de producción - Mov tierras 3.00 17.50 18,000.00 315,000.00
Supervisor de Obra - Dique DIPR-001b-MI, DIPR-002-MD 2.00 14.00 12,937.50 181,125.00
Supervisor de Obra - Dique , DIPR-003-MI y DIPR-004-MD 2.00 12.00 12,937.50 155,250.00
Supervisor de Obra - Dique DIPR-005-MI 2.00 12.50 12,937.50 161,718.75
Supervisor de Obra - Dique DIPR-006-MD 2.00 12.50 12,937.50 161,718.75
Supervisor de Obra - Dique DIPR-015-MD, DIPR-016-MI y DIPR-016-MD 2.00 11.50 12,937.50 148,781.25
Supervisor de Obra -  procesamiento de materiales 2.00 12.00 12,937.50 155,250.00
Supervisor de Obra - Componente Interferencias y paisajismo 4.00 26.00 12,937.50 336,375.00
Relevo de Supervisores de Produccion 12,937.50
Jefe de Equipos 1.00 7.50 14,821.88 111,164.06
Mecánicos 6.00 36.00
Ayudantes mecánicos 6.00 38.00
Mecanicos -Subcontratistas

1.5. GESTIÓN SOCIAL
Responsable de Relaciones comunitarias 12,000.00
Asistente de relaciones comunitarias 1.00 7.00 9,006.00 63,042.00

1.6. ADMINISTRACIÓN
Administrador de Obra 1.00 7.50 12,084.00 90,630.00
Comprador 1.00 7.00 11,257.50 78,802.50
Jefe de Recursos Humanos 10,260.00

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RIO CASMA

DESCRIPCIÓN CANT MÁX x MES
TOTAL 

(CANT x MES)
COSTO  

(PEN/mes)
IMPORTE TOTAL

PEN



ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES

DESCRIPCIÓN CANT MÁX x MES
TOTAL 

(CANT x MES)
COSTO  

(PEN/mes)
IMPORTE TOTAL

PEN

Asistente de RRHH 1.00 7.00 5,244.00 36,708.00
Responsable de Servicios Generales 6,840.00
Asistente administrativo 1.00 7.50 4,500.00 33,750.00
Mantenimiento y Limpieza 2.00 14.00 1,687.50 23,625.00
Encargado/Resp de Almacén 1.00 7.00 7,125.00 49,875.00
Auxiliar de Almacén 2.00 13.00 4,275.00 55,575.00

1.7. APOYO GENERAL A LA OBRA
Tareadores 2.00 14.00 3,306.00 46,284.00
Vigilancia 5.00 35.00 5,700.00 199,500.00
Choferes de Camionetas 20.00 129.00 3,705.00 477,945.00
Choferes Camion Carga, Camabaja, Cisternas, Camion Lubricador 2.00 11.00 6,270.00 68,970.00
Choferes de Minivan, Coaster y Bus 
Choferes de Minivan, Coaster y Bus  Personal CD+CI 19.00 94.00 4,275.00 401,850.00

2. REQUERIMIENTOS PERSONAL 1,958,100.00

Exámenes médicos personal directo MOC 483.00 966.00 280.00 270,480.00
Exámenes médicos personal directo MONC 342.00 684.00 280.00 191,520.00
Exámenes médicos personal indirecto 150.00 300.00 280.00 84,000.00
Fotocheck - GG 150.00 150.00 25.00 3,750.00
Fotocheck - CD 825.00 825.00
Charlas de inducción CD 904.00 904.00 150.00 135,600.00
Charlas de inducción GG 150.00 150.00 150.00 22,500.00
EPP personal directo 825.00 825.00 1,430.00 1,179,750.00
EPP personal indirecto 150.00 150.00 470.00 70,500.00

3. TRANSPORTE DE PERSONAL 1,541,760.00

# Pasajeros GG (Lima - Obra-Lima) 79.00 506.00 260.00 131,560.00
# Pasajeros MOC (Lima - Obra - Lima) 368.00 1,640.00 130.00 213,200.00
Custer de 24 pasajeros GG 3.00 19.00 15,000.00 285,000.00
Custer de 24 pasajeros CD 15,000.00
Bus de 50 pasajeros CD_2T 8.00 38.00 24,000.00 912,000.00

4. ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION 5,357,900.00

MOC (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia) 368.00 1,633.00 1,576.00 2,573,608.00
MOC (desayuno+almuerzo+cena) 92.00 418.00 896.00 374,528.00
MONC (desayuno+almuerzo+cena) 326.00 1,234.00 896.00 1,105,664.00
Personal indirecto (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia) 86.00 553.00 1,796.00 993,188.00
Personal indirecto (desayuno+almuerzo+cena) 57.00 347.00 896.00 310,912.00

5. OPERACIÓN DE INSTALACIONES 496,941.00

Telefonía móvil 67.00 435.00 50.00 21,750.00
Equipos de Computo 66.00 415.50 350.00 145,425.00
Impresoras y Ploter (1 impresora + 1 ploter) 1.00 9.00 937.50 8,437.50
Agua en Botellas GG 143.00 898.00 34.50 30,981.00
Agua en Botellas cd 786.00 3,280.00 34.50 113,160.00
Mensajeria, Encomiendas y otros 1.00 8.00 750.00 6,000.00
Licencias software 1.00 8.00 4,000.00 32,000.00
Equipo de comunicación Radio Troncalizado 66.00 397.00 250.00 99,250.00
Emisoras en vehículos 10.00 71.00 562.50 39,937.50
Equipamiento de taller

6. MAQUINARIA Y EQUIPOS INDIRECTOS 1,862,052.69

Camioneta 4 x 4 Cabina doble Ruta corta 10.00 71.00 5,625.00 399,375.00
Bomba de concreto 1.00 3.00 30,000.00 90,000.00
Cama Baja + Tracto remolcador 1.00 7.50 19,300.00 144,750.00
Camion Grua 1.00 3.00 22,880.00 68,640.00
Combustible 9,124.66 63,872.60 18.15 1,159,287.69

7. INSTALACIONES Y SERVICIOS 668,680.01

Baños químicos (alquiler, limpieza y mantenimiento) 31.00 130.00 1,300.00 169,000.00
Lavamanos 31.00 130.00 500.00 65,000.00
Casetas vigías 3.00 3.00 10,000.00 30,000.00
Ensayos de calidad 1.00 7.00 57,811.43 404,680.01

8. EQUIPOS AUXILIARES 631,380.00

Equipos prevención Fatiga y Somnolencia - Inicializacion 83.00 114.00 4,700.00 535,800.00



ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES

DESCRIPCIÓN CANT MÁX x MES
TOTAL 

(CANT x MES)
COSTO  

(PEN/mes)
IMPORTE TOTAL

PEN

Equipos prevención Fatiga y Somnolencia 114.00 531.00 180.00 95,580.00
9. GASTOS VARIOS 38,937.50

Utiles de Oficina 1.00 8.50 1,875.00 15,937.50
Medicinas // Atenciones médicas 1.00 8.00 1,000.00 8,000.00
Articulos de Limpieza 1.00 8.00 1,875.00 15,000.00

10. COSTES COVID
Costes Covid 1.00 1.00

RESUMEN DE GASTOS GENERALES

SUBCAPÍTULO
IMPORTE

S/

1. Profesionales y Mano de Obra Indirecta 6,555,609.65
2. Requerimientos de Personal 1,958,100.00
3. Transporte de Personal 1,541,760.00
4. Alojamiento y alimentación 5,357,900.00
5. Operación de Instalaciones 496,941.00
6. Maquinaria y Equipos Indirectos 1,862,052.69
7. Instalaciones y Servicio 668,680.01
8. Equipos Auxiliares 631,380.00
9. Gastos Varios 38,937.50
10. Costes Covid
TOTAL DE GASTOS GENERALES 19,111,360.85
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APUS PARTIDAS

MO. 1.7778 EQ. 1,440.48

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 2.2500 22.49 50.60
hh 2.0000 8.9999 20.32 182.88

233.48

%mo 3.0000 233.48 7.00
7.00

und 1.0000 1,200.00 1,200.00
1,200.00

MO. 0.0033 EQ. 624,883.08

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m 300.0000 94.27 28,281.00
mes 16.0000 4,400.00 70,400.00
mes 16.0000 2,750.00 44,000.00
mes 70.0000 715.00 50,050.00

192,731.00

hm 1.0000 2,192.0000 68.24 149,582.08
glb 1.0000 31,770.00 31,770.00

181,352.08

glb 1.0000 82,500.00 82,500.00
glb 1.0000 49,500.00 49,500.00
mes 8.0000 1,100.00 8,800.00
mes 8.0000 1,650.00 13,200.00
mes 8.0000 1,100.00 8,800.00
mes 8.0000 11,000.00 88,000.00

250,800.00

MO. EQ. 1,736,753.80

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

glb 1.0000 894,376.90 894,376.90
glb 1.0000 842,376.90 842,376.90

1,736,753.80

MO. 0.4444 EQ. 2,849.14

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 18.0018 20.32 365.80

201.B MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA

Rendimiento glb/DIA Costo unitario directo por : glb

Descripción Recurso

Subcontratos

0424010001 SC MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS

202.A TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR

Rendimiento Km/DIA 0.4444 Costo unitario directo por : Km

Mano de Obra

0101010005 PEON

HERRAMIENTAS MANUALES

CARTEL DE OBRA 3.60 m x 2,40 m

Equipos

glb/DIA 0.0033 Costo unitario directo por : glb

Código Descripción Recurso

Materiales

0259010011

011102010605 GRUPO ELECTROGENO 50 KW
0301350024

Rendimiento

SC DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS

0417010035 SERVICIO DE TELEFONIA
04230600010039 ALQUILER DE OFICINA ADMINISTRATIVA EN OBRA

Subcontratos

SC DESMONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES
0417010023 SERVICIO DE INTERNET
0417010033 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE

Partida

Código Descripción Recurso

Partida

04240100010003

Código

0402010021 SC MONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES
0402010046

0219200018 Cerco perimétrico de Obra
ALMACEN PROVISIONAL

02902400010061 CARPA COMEDOR (CAMPO)
02902400010074 CONTENEDOR DE OFICINAS

Mano de Obra

OFICIAL
0101010005 PEON

Partida 102.A CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60M X 2.40M.

Rendimiento und/DIA 1.7778 Costo unitario directo por : und

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

Código Descripción Recurso

0101010004

Equipos

0301010006

Subcontratos

0431010107

Partida 103.B INSTALACIÓN DE FACILIDADES Y CAMPAMENTOS

MOBILIARIO PARA OFICINAS DE OBRA



APUS PARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

hh 1.0000 18.0018 39.41 709.45
1,075.25

var 8.0000 25.85 206.80
bol 2.0000 28.93 57.86
bol 2.0000 19.80 39.60
und 150.0000 5.78 867.00
gal 8.0000 35.54 284.32

1,455.58

hm 1.0000 18.0018 15.89 286.05
%mo 3.0000 1,075.25 32.26

318.31

MO. 0.0384 EQ. 107,556.12

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 7.0000 1,458.3333 20.32 29,633.33
hh 7.0000 1,458.3333 39.41 57,472.92

87,106.25

var 5.0000 25.85 129.25
bol 3.0000 28.93 86.79
bol 3.0000 19.80 59.40
und 150.0000 5.78 867.00
gal 4.0000 35.54 142.16

1,284.60

hm 5.0000 1,041.6667 15.89 16,552.08
%mo 3.0000 87,106.25 2,613.19

19,165.27

MO. 0.2667 EQ. 67,948.47

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 29.9963 36.39 1,091.57
hh 2.0000 59.9925 20.32 1,219.05
hh 2.0000 59.9925 20.32 1,219.05

3,529.67

hm 0.5000 14.9981 400.33 6,004.19
hm 0.2500 7.4991 370.00 2,774.67
hm 1.0000 29.9963 290.81 8,723.22
hm 1.0000 29.9963 198.36 5,950.07

hm 1.0000 29.9963 199.25 5,976.76
%mo 3.0000 3,529.67 105.89

29,534.80

m3 600.0000 58.14 34,884.00
34,884.00

0240020001 PINTURA ESMALTE

Partida 204.B HABILITACIÓN DE ACCESOS

Rendimiento km/DIA 0.2667 Costo unitario directo por : km

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
PEON
PEÓN - VIGIA

011101010223

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN

Equipos

0301000158 GPS
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

TOPOGRAFO

Materiales

0213010001

0240020001 PINTURA ESMALTE

Partida 203.B CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE LA EJECUCIÓN

Rendimiento

0231040001 ESTACAS DE MADERA

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Equipos

0301000158 GPS

mes/DIA 0.0384 Costo unitario directo por : mes

Mano de Obra

0101010005 PEON
TOPOGRAFO

Materiales

02040300010001

Partida 206.A DESVÍO Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES

011101010401
011101010507

Código Descripción Recurso

01010100050001

0301010006

0101010005

Equipos

EXCAVADORA CAT 336
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
MOTONIVELADORA 140K

011101010726

HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

010325020206 MATERIAL DE LASTRE

YESO BOLSA 20 KG
0231040001 ESTACAS DE MADERA

Código Descripción Recurso

0101030000

0213010001

0101030000

ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

0213030006 YESO BOLSA 20 KG

0213030006

02040300010001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)



APUS PARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

MO. 540.0000 EQ. 15.17

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0015 36.39 0.05
hh 1.0000 0.0148 20.32 0.30

0.35

hm 0.5000 0.0074 400.33 2.96
hm 1.0000 0.0148 542.28 8.03
%mo 3.0000 0.35 0.01

11.00

m3 1.0000 3.82 3.82
3.82

MO. 0.0384 EQ. 111,512.29

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 208.3333 22.49 4,685.42
hh 2.0000 416.6667 20.32 8,466.67

13,152.09

mes 1.0000 5,500.00 5,500.00
5,500.00

hm 0.5000 104.1667 290.81 30,292.72
hm 0.5000 104.1667 198.36 20,662.51

hm 1.0000 208.3333 199.25 41,510.41
%mo 3.0000 13,152.09 394.56

92,860.20

MO. EQ. 37.16

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.1500 32.31 37.16
37.16

MO. EQ. 57.34

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.1500 49.86 57.34
57.34

MO. EQ. 23.51

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.1500 20.44 23.51
23.51

0101010002

Equipos

0301010006

MATERIAL DE PRESTAMO PARA RELLENO

304.C EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

EXPLOTACION DE MATERIAL DE AFIRMADO

305.B PREPARACIÓN DE MATERIAL PROPIO

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Partida 207.A MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL EN ACCESOS A LA OBRA Y ÁREAS AUXILIARES (Canteras, DME/DMO, Fuentes 
de agua)

mes/DIA 0.0384 Costo unitario directo por : mes

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010004 OFICIAL
PEÓN - VIGIA

0264010009

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Partida

Rendimiento

HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

Rendimiento

01010100050001

010303060257 TRANSPORTE INTERNO D=0.30 KM

010703020413

0103292202a5

010716010132

Partida

Partida

Código Descripción Recurso

Subpartidas

MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

401.A DESBROCE Y LIMPIEZA

HERRAMIENTAS MANUALES

011101010507 MOTONIVELADORA 140K
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN
0301010006

Partida 304.A EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA CONFORMACION DE DIQUE

m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

Materiales

MATERIALES PARA SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL

Equipos

EXCAVADORA CAT 336
011101010423

Rendimiento m3/DIA 540.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

CAPATAZ
PEON

011101010223

0101010005



APUS PARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

MO. 0.8000 EQ. 10,493.57

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 1.0000 36.39 36.39
hh 2.0000 20.0000 20.32 406.40

442.79

hm 1.0000 10.0000 400.33 4,003.30
hm 1.0000 10.0000 542.28 5,422.80
hm 2.0000 20.0000 30.57 611.40
%mo 3.0000 442.79 13.28

10,050.78

MO. 800.0000 EQ. 7.22

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0050 36.39 0.18
hh 1.0000 0.0100 20.32 0.20

0.38

hm 0.5000 0.0050 24.93 0.12
hm 1.0000 0.0100 400.33 4.00
hm 0.5000 0.0050 542.28 2.71
%mo 3.0000 0.38 0.01

6.84

MO. 222.2222 EQ. 17.83

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0036 36.39 0.13
hh 1.0000 0.0360 20.32 0.73

0.86

hm 0.5000 0.0180 24.93 0.45
hm 1.0000 0.0360 400.33 14.41
%mo 3.0000 0.86 0.03
hm 1.0000 0.0360 57.82 2.08

16.97

MO. 35.0000 EQ. 113.23

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

PEON

011101010223

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

402.C EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO

m3/DIA 222.2222 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

MOTOSIERRA
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
011102010704

Partida

HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005

Equipos

LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Rendimiento

0101010005

402.B EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO

m3/DIA 800.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

CAPATAZ
PEON

010324031552

011101010423

Rendimiento

0101010002

Partida

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

0301010006

Rendimiento

010324031552

0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

402.D EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRÁULICO

m3/DIA 35.0000 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra

CAPATAZ
PEON

0101010002

0101010002

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0101010005

Equipos

LUMINARIA

Partida

Equipos

EXCAVADORA CAT 336

Rendimiento ha/DIA 0.8000 Costo unitario directo por : ha

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

CAPATAZ



APUS PARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

hh 0.1000 0.0229 36.39 0.83
hh 1.0000 0.2286 20.32 4.65

5.48

hm 0.5000 0.1143 24.93 2.85
hm 1.0000 0.2286 400.33 91.52
%mo 3.0000 5.48 0.16
hm 1.0000 0.2286 57.82 13.22

107.75

MO. 400.0000 EQ. 11.69

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0040 36.39 0.15
hh 1.0000 0.0200 20.32 0.41

0.56

hm 0.5000 0.0100 24.93 0.25
hm 1.0000 0.0200 400.33 8.01
hm 1.0000 0.0200 142.42 2.85
%mo 3.0000 0.56 0.02

11.13

MO. 444.4444 EQ. 13.77

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0036 36.39 0.13
hh 1.0000 0.0180 22.49 0.40
hh 1.0000 0.0180 20.32 0.37

0.90

hm 1.0000 0.0180 24.93 0.45
hm 1.0000 0.0180 370.00 6.66
hm 1.0000 0.0180 198.36 3.57

%mo 3.0000 0.90 0.03
10.71

m3 0.1000 21.60 2.16
2.16

MO. 192.0000 EQ. 41.52

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Equipos

LUMINARIA

Descripción Recurso

Mano de Obra

CAPATAZ
OFICIAL

0101010005 PEON

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006

AGUA PARA OBRA

Partida 404.A ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 1

Rendimiento m3/DIA 192.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010002

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
011101010726

010303160201

0101010004

Equipos

CAPATAZ0101010002

HERRAMIENTAS MANUALES

Partida

MOTOBOMBA 8" (34 HP)

Equipos

LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011102010707

PEON

010324031552

0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

402.E EXCAVACIÓN DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREÁTICO

m3/DIA 400.0000 Costo unitario directo por : m3

Subpartidas

010324031552 LUMINARIA

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010005 PEON

Rendimiento

010324031552

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

403.A CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE

m3/DIA 444.4444 Costo unitario directo por : m3

Código

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

CAPATAZ

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006

Rendimiento

0101010002

Partida

HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005



APUS PARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

hh 0.5000 0.0208 36.39 0.76
hh 1.0000 0.0417 22.49 0.94
hh 1.0000 0.0417 20.32 0.85

2.55

hm 1.0000 0.0417 24.93 1.04
hm 2.0000 0.0833 400.33 33.35
hm 0.2000 0.0083 542.28 4.50
%mo 3.0000 2.55 0.08

38.97

MO. 192.0000 EQ. 41.52

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0208 36.39 0.76
hh 1.0000 0.0417 22.49 0.94
hh 1.0000 0.0417 20.32 0.85

2.55

hm 1.0000 0.0417 24.93 1.04
hm 2.0000 0.0833 400.33 33.35
hm 0.2000 0.0083 542.28 4.50
%mo 3.0000 2.55 0.08

38.97

MO. 266.6667 EQ. 18.71

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0150 36.39 0.55
hh 1.0000 0.0300 22.49 0.67
hh 1.0000 0.0300 20.32 0.61

1.83

hm 1.0000 0.0300 24.93 0.75
hm 1.0000 0.0300 400.33 12.01
hm 0.2500 0.0075 542.28 4.07
%mo 3.0000 1.83 0.05

16.88

MO. 266.6667 EQ. 18.71

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0150 36.39 0.55
hh 1.0000 0.0300 22.49 0.67
hh 1.0000 0.0300 20.32 0.61

1.83

hm 1.0000 0.0300 24.93 0.75
hm 1.0000 0.0300 400.33 12.01
hm 0.2500 0.0075 542.28 4.07
%mo 3.0000 1.83 0.05

16.88

MO. 960.0000 EQ. 11.81

0101010005 PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

404.D ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 1

010324031552 LUMINARIA
011101010223

Partida

Rendimiento

0101010004

Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

CAPATAZ
OFICIAL

Equipos

0101010002

Rendimiento

0101010004

010324031552 LUMINARIA
011101010223

EXCAVADORA CAT 336
011101010423

CAPATAZ
OFICIAL

0101010005 PEON

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

0101010002

010324031552 LUMINARIA
011101010223

Partida 404.B ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 2

m3/DIA 192.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010004
CAPATAZ
OFICIAL

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

m3/DIA 266.6667

Equipos

EXCAVADORA CAT 336
011101010423

EXCAVADORA CAT 336
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Equipos

0101010004

010324031552 LUMINARIA
011101010223

Partida
Rendimiento

OFICIAL
0101010005 PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

405.A DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE

m3/DIA 960.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010002

Equipos

EXCAVADORA CAT 336
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Partida
Rendimiento

0101010002

0101010005 PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

404.E ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 2

m3/DIA 266.6667 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

CAPATAZ



APUS PARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0008 36.39 0.03
hh 2.0000 0.0167 20.32 0.34

0.37

hm 0.5000 0.0042 24.93 0.10
hm 1.0000 0.0083 542.28 4.50
%mo 3.0000 0.37 0.01

4.61

m3 1.0000 6.83 6.83
6.83

MO. 720.0000 EQ. 2.70

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0022 36.39 0.08
hh 1.0000 0.0111 20.32 0.23

0.31

hm 0.5000 0.0056 24.93 0.14
hm 0.5000 0.0056 400.33 2.24
%mo 3.0000 0.31 0.01

2.39

MO. EQ. 25.53

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.2500 66.23 16.56
m3 0.2500 35.88 8.97

25.53

MO. 1,100.0000 EQ. 12.30

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0015 36.39 0.05
hh 2.0000 0.0145 22.49 0.33
hh 8.0000 0.0582 20.32 1.18

1.56

m2 1.1500 8.53 9.81
%mt 5.0000 9.81 0.49

10.30

m2/DIA 1,100.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

CAPATAZ
OFICIAL

0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento

CAPATAZ

0101010002

EXCAVACION EN ZANJA
RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO

Partida 409.A GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACIÓN

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Equipos

EXCAVADORA CAT 336
LUMINARIA

011101010223
010324031552

Partida
Rendimiento

011207010109
010303010903

408.A ZANJA Y RELLENO PARA ANCLAJE DE GEOTEXTIL

ml/DIA

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

CAPATAZ
PEON

Subpartidas

0101010005

LUMINARIA
011101010423

010101040135 TRANSPORTE INTERNO, D=0.5Km

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

Equipos

0101010002
0101010005 PEON

010324031552

Partida

0101010002

Materiales

MATERIALES (VARIOS)
0201010075 Geotextil no tejido de 400 gr/m2
0292010003

0101010004

Costo unitario directo por : ml

Código Descripción Recurso

406.A REFINE Y PERFILADO DE TALUD

Rendimiento m2/DIA 720.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Mano de Obra



APUS PARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

hm 0.2500 0.0018 216.79 0.39
%mo 3.0000 1.56 0.05

0.44

MO. 1,100.0000 EQ. 8.37

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0015 36.39 0.05
hh 2.0000 0.0145 22.49 0.33
hh 8.0000 0.0582 20.32 1.18

1.56

m2 1.1500 5.28 6.07
%mt 5.0000 6.07 0.30

6.37

hm 0.2500 0.0018 216.79 0.39
%mo 3.0000 1.56 0.05

0.44

MO. 888.8889 EQ. 4.15

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0090 20.32 0.18
0.18

hm 0.5000 0.0045 24.93 0.11
hm 0.1500 0.0013 400.33 0.52
hm 1.0000 0.0090 370.00 3.33
%mo 3.0000 0.18 0.01

3.97

MO. 240.0000 EQ. 20.17

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0067 36.39 0.24
hh 1.0000 0.0333 22.49 0.75
hh 1.0000 0.0333 20.32 0.68

1.67

hm 1.0000 0.0333 290.81 9.68
hm 1.0000 0.0333 198.36 6.61

%mo 3.0000 1.67 0.05
16.34

m3 0.1000 21.60 2.16
2.16

Mano de Obra

CAPATAZ
OFICIAL

0101010005 PEON

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

AGUA PARA OBRA

Partida 413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO

m3/DIA 888.8889 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

PEÓN - VIGIA

Equipos

011101010223

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

412.A RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA

m3/DIA 240.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Rendimiento

Rendimiento

EXCAVADORA CAT 336
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

01010100050001

010324031552

Partida

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

CAPATAZ
OFICIAL

0101010005 PEON

Equipos

011101011413

Partida 410.A CONFORMACIÓN DE DME/DMO

Rendimiento

0101010004

0210020059 Geotextil no tejido 200gr/m2
0292010003

CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

011101011413

Partida 409.B GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE INSTALACIÓN

m2/DIA 1,100.0000 Costo unitario directo por : m2

0101010002
0101010004

Equipos

011101010507

Subpartidas

010303160201

MOTONIVELADORA 140K
011101010726

HERRAMIENTAS MANUALES
CAMION GRUA 20 TON

0301010006

0101010002

Materiales

LUMINARIA

MATERIALES (VARIOS)



APUS PARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

MO. 888.8889 EQ. 5.14

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0018 36.39 0.07
hh 1.0000 0.0090 20.32 0.18

0.25

hm 1.0000 0.0090 542.28 4.88
%mo 3.0000 0.25 0.01

4.89

MO. EQ. 84.42

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m2 1.0000 84.42 84.42
84.42

MO. 20.0000 EQ. 327.99

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.2000 36.39 7.28
hh 1.0000 0.4000 28.52 11.41
hh 10.0000 4.0000 20.32 81.28

99.97

kg 1.0000 8.36 8.36
m3 1.0000 93.50 93.50
m2 0.6000 5.28 3.17

105.03

hm 1.0000 0.4000 182.44 72.98
%mo 5.0000 99.97 5.00

77.98

m3 1.0500 42.87 45.01
45.01

MO. 560.0000 EQ. 10.32

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0071 36.39 0.26
hh 1.0000 0.0143 20.32 0.29

0.55

hm 0.5000 0.0071 24.93 0.18
hm 1.0000 0.0143 400.33 5.72
hm 0.5000 0.0071 542.28 3.85
%mo 3.0000 0.55 0.02

0101010002

Rendimiento m3/DIA 560.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

SELECCIÓN Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS

Mano de Obra

CAPATAZ
PEON

010324031552

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

415.A GAVIÓN (INCLUYE INSTALACIÓN)

Rendimiento m3/DIA 20.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

CAPATAZ
OPERARIO

0101010005 PEON

Subpartidas

010303030409

Partida 402.A EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO

Rendimiento m3/DIA 888.8889 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

CAPATAZ0101010002
PEON

011101010423

Partida 414.A TRATAMIENTO DE TALUD CON GEOCELDAS (INCLUYE RELLENO DE GRAVAS)

m2/DIA Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Materiales

0204010011 ALAMBRE NEGRO #8
GAVION TIPO CAJA 10 x 12 CM, 2.70 MM
Geotextil no tejido 200gr/m2

0301010006
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
HERRAMIENTAS MANUALES

0101010003

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Rendimiento

Equipos

010312010201
Subpartidas

INSTALACION DE GEOWEB

0101010005

0204300025
0210020059

Partida

0101010002

Equipos

010324031518

0101010005

Equipos

LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T



APUS PARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

9.77

MO. 222.2222 EQ. 17.83

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0036 36.39 0.13
hh 1.0000 0.0360 20.32 0.73

0.86

hm 0.5000 0.0180 24.93 0.45
hm 1.0000 0.0360 400.33 14.41
%mo 3.0000 0.86 0.03
hm 1.0000 0.0360 57.82 2.08

16.97

MO. 400.0000 EQ. 11.69

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0040 36.39 0.15
hh 1.0000 0.0200 20.32 0.41

0.56

hm 0.5000 0.0100 24.93 0.25
hm 1.0000 0.0200 400.33 8.01
hm 1.0000 0.0200 142.42 2.85
%mo 3.0000 0.56 0.02

11.13

MO. 444.4444 EQ. 13.77

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0036 36.39 0.13
hh 1.0000 0.0180 22.49 0.40
hh 1.0000 0.0180 20.32 0.37

0.90

hm 1.0000 0.0180 24.93 0.45
hm 1.0000 0.0180 370.00 6.66
hm 1.0000 0.0180 198.36 3.57

%mo 3.0000 0.90 0.03
10.71

m3 0.1000 21.60 2.16
2.16

MO. 355.0000 EQ. 15.32

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

AGUA PARA OBRA

Partida 403.B RECRECIMIENTO Y CONFORMACIÓN EN DIQUE EXISTENTE

Rendimiento m3/DIA 355.0000 Costo unitario directo por : m3

010303160201

HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

010324031552

011101010726

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

Mano de Obra

CAPATAZ
PEON

010324031552

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

403.A CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

CAPATAZ
OFICIAL

0101010005 PEON

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006

Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

CAPATAZ
PEON

010324031552
Equipos

LUMINARIA

0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

402.E EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO

m3/DIA 400.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

402.C EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO

m3/DIA 222.2222 Costo unitario directo por : m3

EXCAVADORA CAT 336011101010223

0101010005

Rendimiento

0101010002

Partida

0101010005
0101010002

Partida
Rendimiento

0101010002

Equipos

LUMINARIA
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

0101010004

Partida

Equipos

EXCAVADORA CAT 336
011102010707 MOTOBOMBA 8" (34 HP)

Rendimiento

LUMINARIA
011101010223

m3/DIA 444.4444



APUS PARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

hh 0.2000 0.0045 36.39 0.16
hh 1.0000 0.0225 22.49 0.51
hh 1.0000 0.0225 20.32 0.46

1.13

hm 1.0000 0.0225 24.93 0.56
hm 0.5000 0.0113 76.98 0.87
hm 1.0000 0.0225 370.00 8.33
hm 0.5000 0.0113 198.36 2.24

%mo 3.0000 1.13 0.03
12.03

m3 0.1000 21.60 2.16
2.16

MO. 192.0000 EQ. 41.52

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0208 36.39 0.76
hh 1.0000 0.0417 22.49 0.94
hh 1.0000 0.0417 20.32 0.85

2.55

hm 1.0000 0.0417 24.93 1.04
hm 2.0000 0.0833 400.33 33.35
hm 0.2000 0.0083 542.28 4.50
%mo 3.0000 2.55 0.08

38.97

MO. 266.6667 EQ. 18.71

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0150 36.39 0.55
hh 1.0000 0.0300 22.49 0.67
hh 1.0000 0.0300 20.32 0.61

1.83

hm 1.0000 0.0300 24.93 0.75
hm 1.0000 0.0300 400.33 12.01
hm 0.2500 0.0075 542.28 4.07
%mo 3.0000 1.83 0.05

16.88

MO. 1,100.0000 EQ. 12.30

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

404.H ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE EXISTENTE

m3/DIA 266.6667 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

CAPATAZ
OFICIAL

0101010005 PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

LUMINARIA

0101010004

Equipos

OFICIAL
0101010005 PEON

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

AGUA PARA OBRA

Partida 404.G ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE EXISTENTE

Rendimiento m3/DIA 192.0000 Costo unitario directo por : m3

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

0101010005 PEON

CAPATAZ

Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002
0101010004

010329050424
010324031552 LUMINARIA

RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

CAPATAZ
OFICIAL

0101010002
0101010004

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

010303160201

Equipos

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Rendimiento
Partida 409.A GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACIÓN

m2/DIA 1,100.0000

010324031552

Rendimiento

0101010002

Partida

011101010223
011101010423

Equipos

010324031552 LUMINARIA
EXCAVADORA CAT 336
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010423



APUS PARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

hh 0.2000 0.0015 36.39 0.05
hh 2.0000 0.0145 22.49 0.33
hh 8.0000 0.0582 20.32 1.18

1.56

m2 1.1500 8.53 9.81
%mt 5.0000 9.81 0.49

10.30

hm 0.2500 0.0018 216.79 0.39
%mo 3.0000 1.56 0.05

0.44

MO. 240.0000 EQ. 20.17

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0067 36.39 0.24
hh 1.0000 0.0333 22.49 0.75
hh 1.0000 0.0333 20.32 0.68

1.67

hm 1.0000 0.0333 290.81 9.68
hm 1.0000 0.0333 198.36 6.61

%mo 3.0000 1.67 0.05
16.34

m3 0.1000 21.60 2.16
2.16

MO. 888.8889 EQ. 5.14

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0018 36.39 0.07
hh 1.0000 0.0090 20.32 0.18

0.25

hm 1.0000 0.0090 542.28 4.88
%mo 3.0000 0.25 0.01

4.89

MO. 20.0000 EQ. 327.99

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

CAPATAZ
PEON

011101010423

Partida 415.A GAVIÓN (INCLUYE INSTALACIÓN)

m3/DIA 20.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010005

0301010006

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002

Equipos

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
HERRAMIENTAS MANUALES

Rendimiento

Descripción Recurso

Mano de Obra

CAPATAZ
OFICIAL

0101010005 PEON

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO

Rendimiento m3/DIA 888.8889 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

AGUA PARA OBRA

Partida

011101010507 MOTONIVELADORA 140K

010303160201

Equipos

011101010726

Subpartidas

CAPATAZ

Equipos

011101011413

Partida 412.A RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA

m3/DIA

Código

Costo unitario directo por : m3240.0000

0101010002

Rendimiento

0101010002
0101010004

0301010006

0292010003 MATERIALES (VARIOS)
Geotextil no tejido de 400 gr/m2

0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Materiales

0201010075

CAMION GRUA 20 TON
HERRAMIENTAS MANUALES



APUS PARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

hh 0.5000 0.2000 36.39 7.28
hh 1.0000 0.4000 28.52 11.41
hh 10.0000 4.0000 20.32 81.28

99.97

kg 1.0000 8.36 8.36
m3 1.0000 93.50 93.50
m2 0.6000 5.28 3.17

105.03

hm 1.0000 0.4000 182.44 72.98
%mo 5.0000 99.97 5.00

77.98

m3 1.0500 42.87 45.01
45.01

MO. 1,000.0000 EQ. 5.79

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0040 36.39 0.15
hh 1.0000 0.0080 22.49 0.18
hh 4.0000 0.0320 20.32 0.65

0.98

hm 1.0000 0.0080 290.81 2.33
hm 1.0000 0.0080 198.36 1.59

%mo 3.0000 0.98 0.03
3.95

m3 0.0400 21.60 0.86
0.86

MO. EQ. 29.46

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 23.16 23.16
m3 1.0000 6.30 6.30

29.46

MO. 262.5000 EQ. 9.42

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0061 20.32 0.12
0.12

hm 1.0000 0.0305 177.50 5.41
5.41

m3 1.0000 3.89 3.89
3.89

MO. 262.5000 EQ. 9.42

OFICIAL
0101010005 PEON

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

AGUA PARA OBRA

Partida 417.A RECUPERACION DE ROCA EN DIQUES EXISTENTES

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Equipos

010303134974 Carguio de material en acopio

CAMION VOLQUETE 15M3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

PEÓN - VIGIA

011101010101

0101010005 PEON

Subpartidas

010303030409

Partida 416.B PERFILADO Y COMPACTACIÓN DE CORONA EN DIQUE EXISTENTE

Rendimiento m2/DIA 1,000.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Geotextil no tejido 200gr/m2

RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

Materiales

0210020059

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0204010011 ALAMBRE NEGRO #8
0204300025

Equipos

010324031518

GAVION TIPO CAJA 10 x 12 CM, 2.70 MM

SELECCIÓN Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS

CAPATAZ
OPERARIO0101010003

0101010002

Subpartidas

Partida 501.B CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO D=1km

Rendimiento m3-km/DI 262.5000 Costo unitario directo por : m3-km

Rendimiento

010303160201

Subpartidas

REMOCION Y SELECCION DE ROCA
ACOPIO DE ROCA

Partida 501.A CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL PROPIO D<=1km

m3-km/DI 262.5000 Costo unitario directo por : m3-km

0101010002
0101010004

011101010507 MOTONIVELADORA 140K
Equipos

011101010726

Subpartidas

010303030108
010303060504

Mano de Obra

CAPATAZ

01010100050001



APUS PARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0061 20.32 0.12
0.12

hm 1.0000 0.0305 177.50 5.41
5.41

m3 1.0000 3.89 3.89
3.89

MO. 262.5000 EQ. 9.42

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0061 20.32 0.12
0.12

hm 1.0000 0.0305 177.50 5.41
5.41

m3 1.0000 3.89 3.89
3.89

MO. 550.0000 EQ. 2.57

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0145 177.50 2.57
2.57

MO. 550.0000 EQ. 2.57

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0145 177.50 2.57
2.57

MO. 550.0000 EQ. 2.57

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

CAMION VOLQUETE 15M3

502.D TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D>1KM

Rendimiento m3-km/DI 550.0000 Costo unitario directo por : m3-km

Código Descripción Recurso

Equipos

011101010101

Partida

Rendimiento m3-km/DI 550.0000 Costo unitario directo por : m3-km

Código Descripción Recurso

Equipos

CAMION VOLQUETE 15M3

502.B ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO D>1km

Rendimiento m3-km/DI 550.0000 Costo unitario directo por : m3-km

Código Descripción Recurso

Equipos

011101010101

Rendimiento m3-km/DI 262.5000 Costo unitario directo por : m3-km

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

PEÓN - VIGIA

Equipos

010303134974 Carguio de material en acopio

Partida 502.A ACARREO DE MATERIAL PROPIO D>1km

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Subpartidas

01010100050001

Partida

Subpartidas

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

PEÓN - VIGIA

Equipos

010303134974 Carguio de material en acopio

011101010101

01010100050001

CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 501.D CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D<=1KM



APUS PARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

hm 1.0000 0.0145 177.50 2.57
2.57

MO. 252.0000 EQ. 9.78

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0063 20.32 0.13
0.13

hm 1.0000 0.0317 177.50 5.63
5.63

m3 1.0000 4.02 4.02
4.02

MO. 672.0000 EQ. 2.11

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0119 177.50 2.11
2.11

MO. 278.6667 EQ. 12.38

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0057 20.32 0.12
0.12

hm 1.0000 0.0287 225.91 6.48
6.48

m3 1.0000 5.78 5.78
5.78

MO. 252.0000 EQ. 9.78

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0063 20.32 0.13
0.13

hm 1.0000 0.0317 177.50 5.63
5.63

m3 1.0000 4.02 4.02
4.02

CAMION VOLQUETE 15M3

505.B CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA SELECCIONADA D=1km

Rendimiento m3-km/DI 278.6667 Costo unitario directo por : m3-km

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

PEÓN - VIGIA

Equipos

010303060366 CARGUIO DE ROCA

Partida 505.C CARGUIO Y TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D<1km

011101010133 CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO

011101010101

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

PEÓN - VIGIA

Equipos

010303060301 CARGUIO DE MATERIAL

Partida 504.B TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D> 1km

Rendimiento m3-km/DI 672.0000 Costo unitario directo por : m3-km

Código Descripción Recurso

Equipos

011101010101

01010100050001

CAMION VOLQUETE 15M3

CAMION VOLQUETE 15M3

503.B CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D<= 1km

Rendimiento m3-km/DI 252.0000 Costo unitario directo por : m3-km
Partida

011101010101

Subpartidas

Subpartidas

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento m3-km/DI 252.0000 Costo unitario directo por : m3-km

Código

01010100050001

Partida

Subpartidas

Descripción Recurso

Mano de Obra

PEÓN - VIGIA

Equipos

010303060301 CARGUIO DE MATERIAL

Partida 506.A TRANSPORTE DE ROCA SELECIONADA D >1km

01010100050001



APUS PARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

MO. 645.3333 EQ. 2.80

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0124 225.91 2.80
2.80

MO. 528.0000 EQ. 2.70

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0152 177.50 2.70
2.70

MO. 280.0000 EQ. 12.16

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0029 36.39 0.11
hh 1.0000 0.0286 20.32 0.58

0.69

hm 1.0000 0.0286 400.33 11.45
%mo 3.0000 0.69 0.02

11.47

MO. 55.0000 EQ. 62.33

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0145 36.39 0.53
hh 1.0000 0.1455 28.52 4.15
hh 2.0000 0.2909 20.32 5.91

10.59

hm 1.0000 0.1455 47.32 6.89
hm 0.2500 0.0364 182.44 6.64
hm 1.0000 0.1455 76.98 11.20
%mo 3.0000 10.59 0.32

25.05

m3 0.1000 21.60 2.16
m3 1.2000 20.44 24.53

26.69

MO. 192.0000 EQ. 41.52

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002
0101010005

Rendimiento m3/DIA

Descripción Recurso

Equipos

CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO

280.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

CAPATAZ
PEON

011101010223

Partida 403.D CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA

m3/DIA 55.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos

EXCAVADORA CAT 336

010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Rendimiento

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010002

010324031518

Rendimiento

Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 404.F ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA

m3/DIA 192.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

011101010133

506.B TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D >1km

Rendimiento m3-km/DI 528.0000 Costo unitario directo por : m3-km

011101010101

Partida

Código Descripción Recurso

Equipos

CAMION VOLQUETE 15M3

402.A1 EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO PARA ESTRUCTURAS, CON EQUIPO

Rendimiento m3-km/DI 645.3333 Costo unitario directo por : m3-km

Código

010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

010329050424

0101010003

Equipos

CAPATAZ
OPERARIO

0101010005 PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida



APUS PARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

hh 0.5000 0.0208 36.39 0.76
hh 1.0000 0.0417 22.49 0.94
hh 1.0000 0.0417 20.32 0.85

2.55

hm 1.0000 0.0417 24.93 1.04
hm 2.0000 0.0833 400.33 33.35
hm 0.2000 0.0083 542.28 4.50
%mo 3.0000 2.55 0.08

38.97

MO. 55.0000 EQ. 48.15

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0145 36.39 0.53
hh 1.0000 0.1455 28.52 4.15
hh 1.0000 0.1455 20.32 2.96

7.64

hm 1.0000 0.1455 47.32 6.89
hm 0.2500 0.0364 182.44 6.64
hm 1.0000 0.1455 76.98 11.20
%mo 3.0000 7.64 0.23

24.96

m3 0.1000 21.60 2.16
m3 1.1000 12.17 13.39

15.55

MO. EQ. 26,176.90

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 60.0000 51.07 3,064.20

und 13.0000 1,684.06 21,892.78

m3 34.0000 35.88 1,219.92
26,176.90

MO. 14.2222 EQ. 443.39

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.6000 601.38 360.83
m3 0.4000 206.40 82.56

443.39

MO. 16.0000 EQ. 420.80

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 337.49 354.36
m3 1.0000 66.44 66.44

420.80

Subpartidas

Fabricación de concreto 100 kg/cm2
Colocación concreto simple

ANILLO PREFABRICADO DE CONCRETO, D=1.80m, H=0.70m, e= 0.15m

011207010109

609.A EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO

Rendimiento m3/DIA 14.2222 Costo unitario directo por : m3

Zarandeo de material de relleno común

Partida

Rendimiento

RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO

010303130416

Código Descripción Recurso

Subpartidas

CONCRETO CLASE D (fc= 210 kg/cm2)_mamposteria
COLOCACION PIEDRA

Partida 801.A CONCRETO PREMEZCLADO (f¨c = 10 MPa) PARA SOLADO

m3/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m3

010303175779

Código Descripción Recurso

010324031505

0101010003

Equipos

Rendimiento

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

010303175777
011204020229

Rendimiento

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 605.B REUBICACIÓN DE POZO PROFUNDO

und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Subpartidas

EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS (POZO PROFUNDO) BAJO AGUA

010306020102

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

010303010912

010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

010303160201
Subpartidas

AGUA PARA OBRA
010332010709

413.A1 RELLENO CON MATERIAL PROPIO PARA ESTRUCTURAS

m3/DIA 55.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

CAPATAZ
OPERARIO

0101010005 PEON

Equipos

LUMINARIA
EXCAVADORA CAT 336

010324031552
011101010223
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Partida

0101010002

PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010002
0101010004

CAPATAZ
OFICIAL

0101010005



APUS PARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

MO. 14.2222 EQ. 375.72

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.7500 351.96 263.97
m3 0.7500 66.44 49.83
m3 0.3000 206.40 61.92

375.72

MO. 18.0000 EQ. 436.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 351.96 369.56
m3 1.0000 66.44 66.44

436.00

MO. 16.0000 EQ. 590.41

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 474.33 498.05
m3 1.0000 92.36 92.36

590.41

MO. EQ. 643.11

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 524.52 550.75
m3 1.0000 92.36 92.36

643.11

MO. 220.0000 EQ. 8.05

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0036 36.39 0.13
hh 1.0000 0.0364 28.52 1.04
hh 1.0000 0.0364 22.49 0.82
hh 0.5000 0.0182 20.32 0.37

2.36

Fabricación de concreto f'c= 210 kg/cm2
COLOCACION DE CONCRETO

801.D

220.0000 Costo unitario directo por : kg

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL

0101010005 PEON

Partida 801.B CONCRETO CICLOPEO (f¨c=14MPa + 30% PM)

m3/DIA 14.2222 Costo unitario directo por : m3

Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

Fabricación de concreto f'c=140 kg/cm2
Colocación concreto simple

Partida 801.C CONCRETO (f'c = 21 MPa)

Rendimiento

010303134048
010713000301

Partida

010303175779

m3/DIA 16.0000

Código

Partida

Código Descripción Recurso

0101010003

Descripción Recurso

010713000301

0101010004

802.A ACERO DE REFUERZO P/ESTRUCTURAS (fy=4,200 kg/cm2)

Rendimiento kg/DIA

CONCRETO (f´c=28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Subpartidas

010303134461 FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2
COLOCACION DE CONCRETO

Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

Código Descripción Recurso

Rendimiento
Partida

010303134413

801.B1 CONCRETO (f'c = 14 MPa)

m3/DIA 18.0000

Subpartidas

Fabricación de concreto f'c=140 kg/cm2
Colocación concreto simple

011204020229 COLOCACION PIEDRA

Rendimiento

010303175779
010303134413



APUS PARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

kg 0.0500 8.36 0.42
kg 1.0500 4.95 5.20

5.62

%mo 3.0000 2.36 0.07
0.07

MO. 10.0000 EQ. 75.90

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.1600 36.39 5.82
hh 1.0000 0.8000 22.49 17.99
hh 1.0000 0.8000 20.32 16.26

40.07

kg 0.1000 8.36 0.84
kg 0.2000 6.38 1.28
gal 0.0500 105.60 5.28
p2 4.5000 6.05 27.23

34.63

%mo 3.0000 40.07 1.20
1.20

MO. 12.0000 EQ. 126.19

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0667 36.39 2.43
hh 1.0000 0.6667 22.49 14.99
hh 1.0000 0.6667 20.32 13.55

30.97

kg 0.1500 8.36 1.25
kg 0.2000 6.38 1.28
gal 0.1000 105.60 10.56
p2 6.5000 6.05 39.33
und 0.3000 137.50 41.25

93.67

%mo 5.0000 30.97 1.55
1.55

MO. 24.0000 EQ. 616.12

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.3333 36.39 12.13

02310500010005 TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 18 mm

805.A TUBERIA HDPE 600 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

Rendimiento m/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : m

0101010005

0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO
0231010001 MADERA TORNILLO

Equipos

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
OFICIAL
PEON

803.B ENCOFRADO CURVO

Rendimiento m2/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m2

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
OFICIAL
PEON

0204010011

ALAMBRE NEGRO #8
02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)

0101010004

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

803.A ENCOFRADO PLANO

Rendimiento m2/DIA 10.0000 Costo unitario directo por : m2

02040300010022

Partida

MADERA TORNILLO

0204010011

Código

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Materiales

02041200020003

0101010004

Partida

Código Descripción Recurso

Materiales

0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO
0231010001

Código Descripción Recurso

Partida

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

ALAMBRE NEGRO #8
CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

Descripción Recurso

0101010005

Materiales

02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60

Equipos



APUS PARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

hh 1.0000 0.3333 28.52 9.51
hh 2.0000 0.6667 22.49 14.99
hh 2.0000 0.6667 20.32 13.55

50.18

m 1.0500 466.16 489.47
489.47

hm 0.5000 0.1667 400.33 66.74
hm 0.1000 0.0333 216.79 7.22
%mo 5.0000 50.18 2.51

76.47

MO. 24.0000 EQ. 1,528.14

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.3333 36.39 12.13
hh 1.0000 0.3333 28.52 9.51
hh 2.0000 0.6667 22.49 14.99
hh 2.0001 0.6667 20.32 13.55

50.18

m 1.0500 1,341.63 1,408.71
1,408.71

hm 0.5000 0.1667 400.33 66.74
%mo 5.0000 50.18 2.51

69.25

MO. 20.0000 EQ. 2,024.56

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.4000 36.39 14.56
hh 1.0000 0.4000 28.52 11.41
hh 2.0000 0.8000 22.49 17.99
hh 2.0000 0.8000 20.32 16.26

60.22

m 1.0500 1,791.68 1,881.26
1,881.26

hm 0.5000 0.2000 400.33 80.07
%mo 5.0000 60.22 3.01

83.08

MO. 24.0000 EQ. 2,253.87

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.3333 36.39 12.13
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

ml/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : ml

0214010748

Rendimiento

0101010004

Código

0101010003

Materiales

Tubería HDPE Corrugado de 750 mm

Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010004

Materiales

0214010536 Tubería HDPE Corrugado de 600 mm

Equipos

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

HERRAMIENTAS MANUALES

OFICIAL
0101010005 PEON

011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006

Partida 805.B TUBERÍA HDPE 750 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

OPERARIO
OFICIAL

0101010005 PEON

Código Descripción Recurso

EXCAVADORA CAT 336011101010223

Descripción Recurso

0101010004
0101010005 PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 805.D TUBERIA HDPE 1000 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

Rendimiento m/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : m

OFICIAL

Partida 805.C TUBERIA HDPE 900 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

Rendimiento m/DIA 20.0000 Costo unitario directo por : m

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
OPERARIO

Código

0101010003

Materiales

EXCAVADORA CAT 336

0214010751

011101010223

0101010003 OPERARIO

Tubería HDPE Corrugado de 900 mm

Equipos



APUS PARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

hh 1.0000 0.3333 28.52 9.51
hh 2.0000 0.6667 22.49 14.99
hh 2.0001 0.6667 20.32 13.55

50.18

m 1.1000 1,940.40 2,134.44
2,134.44

hm 0.5000 0.1667 400.33 66.74
%mo 5.0000 50.18 2.51

69.25

MO. EQ. 5,933.41

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 4,312.44 4,312.44
4,312.44

und 1.0000 1,620.97 1,620.97
1,620.97

MO. EQ. 6,409.67

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 4,788.70 4,788.70
4,788.70

und 1.0000 1,620.97 1,620.97
1,620.97

MO. EQ. 7,087.97

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 5,467.00 5,467.00
5,467.00

und 1.0000 1,620.97 1,620.97
1,620.97

MO. EQ. 9,452.97

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 8,030.00 8,030.00

Costo unitario directo por : und

Subcontratos

0411240006 SC Suministro de Compuerta tipo ARMCO de 0.60 x 0.60m, H=1.50m

Código Descripción Recurso

Materiales

0258110012 COMPUERTA ANTIRRETORNO TIPO CLAPETA Ø 0.90 m

Código Descripción Recurso

Subpartidas

011203040433 INSTALACION DE COMPUERTA TIPO ARMCO

806.B COMPUERTA TIPO ARMCO 0.75m X 0.75 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Partida

Código

Partida

Código Descripción Recurso

Subcontratos

0411240008 SC Suministro de Compuerta tipo ARMCO de 1.00 x 1.00m, H=1.50m

Subpartidas

011203040433 INSTALACION DE COMPUERTA TIPO ARMCO

806.D COMPUERTA ANTIRRETORNO TIPO CLAPETA Ø 0.90 m  (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Descripción Recurso

Partida

Subpartidas

011203040433 INSTALACION DE COMPUERTA TIPO ARMCO

806.C COMPUERTA TIPO ARMCO 1.00 m x 1.00 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Tubería HDPE Corrugado de 1000 mm

0101010004
0101010003

Materiales

0214010823

Equipos

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Subcontratos

0411240007 SC Suministro de Compuerta tipo ARMCO de 0.75 x 0.75m, H=1.50m

OPERARIO
OFICIAL

0101010005 PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 806.A COMPUERTA TIPO ARMCO 0.60m X 0.60 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)

Rendimiento und/DIA



APUS PARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

8,030.00

und 1.0000 1,422.97 1,422.97
1,422.97

MO. 8.0000 EQ. 1,570.79

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.1000 36.39 3.64
hh 1.0000 1.0000 28.52 28.52
hh 4.0000 4.0000 20.32 81.28

113.44

m2 1.0000 1,430.00 1,430.00
1,430.00

hm 0.1000 0.1000 216.79 21.68
%mo 5.0000 113.44 5.67

27.35

MO. EQ. 724.90

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m 1.0000 724.90 724.90
724.90

MO. 40.0000 EQ. 71.76

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 36.39 0.73
hh 1.0000 0.2000 28.52 5.70
hh 1.0000 0.2000 20.32 4.06

10.49

m 1.0000 60.75 60.75
60.75

%mo 5.0000 10.49 0.52
0.52

MO. 40.0000 EQ. 87.18

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 36.39 0.73

0101010005

Materiales

WATER STOP DE 6"

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Rendimiento ml/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : ml

Mano de Obra

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
OPERARIO
PEON

Subcontratos

0433010011 BARANDA METALICA

Partida 807.A JUNTA DE ESTANQUEIDAD WATERSTOP

m/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : m

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

Rendimiento

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010324070907 INSTALACIÓN DE COMPUERTA METÁLICA

806.K1 REJILLA METÁLICA PARA ELEMENTO DE PROTECCIÓN EN INTERFERENCIAS HIDRÁULICAS

Rendimiento m2/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : m2

0101010002 CAPATAZ

Partida

Código Descripción Recurso

Código

0101010005

Materiales

REJILLA METALICA PARA ELEMENTO DE PROTECCIÓN

Equipos

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0101010003

0270110454

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 806.L BARANDA METÁLICA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

Rendimiento m/DIA Costo unitario directo por : m

Descripción Recurso

OPERARIO
PEON

0210060002

808.C JUNTA DE DILATACIÓN

0101010003

Partida

Código Descripción Recurso



APUS PARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

hh 1.0000 0.2000 28.52 5.70
hh 0.2500 0.0500 20.32 1.02

7.45

pln 0.0600 21.90 1.31
m 1.0000 60.75 60.75
pza 0.2860 60.50 17.30

79.36

%mo 5.0000 7.45 0.37
0.37

MO. 40.0000 EQ. 14.53

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 36.39 0.73
hh 1.0000 0.2000 22.49 4.50
hh 1.0000 0.2000 20.32 4.06

9.29

hm 1.0000 0.2000 20.03 4.01
%mo 5.0000 9.29 0.46
und 0.0050 153.33 0.77

5.24

MO. 40.0000 EQ. 25.44

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 36.39 0.73
hh 1.0000 0.2000 28.52 5.70
hh 2.0000 0.4000 20.32 8.13

14.56

kg 0.4000 23.21 9.28
kg 0.1750 4.98 0.87

10.15

%mo 5.0000 14.56 0.73
0.73

MO. 0.8000 EQ. 10,493.57

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 1.0000 36.39 36.39

OPERARIO
PEON

02400700010003

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

401.A DESBROCE Y LIMPIEZA

Rendimiento ha/DIA 0.8000 Costo unitario directo por : ha

m2/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : m2

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003
0101010005

Materiales

POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 3/4"x1.20m x 2.40m
0210060002 WATER STOP DE 6"

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

Código

0101010004

Equipos

0301010006

SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A

HERRAMIENTAS MANUALES
Equipos

0301010006

808.D JUNTA DE CONTRACCIÓN

Rendimiento ml/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : ml

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
OFICIAL
PEON

Partida

Descripción Recurso

02221600010012

CORTADORA DE CONCRETO
HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005

OPERARIO
PEON

02100500020014

0101010005

PINTURA ASFALTICA

0101010003

Materiales

02401500010009

011102011002

Partida 810.B IMPERMEABILIZACIÓN DE PARÁMETROS ENTERRADOS CON PINTURA ASFÁLTICA

Rendimiento

Código

03013800010006 DISCOS DE CORTE PARA CONCRETO 20"

Código Descripción Recurso

Partida

Descripción Recurso

Equipos

IMPRIMANTE ASFALTICO



APUS PARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

hh 2.0000 20.0000 20.32 406.40
442.79

hm 1.0000 10.0000 400.33 4,003.30
hm 1.0000 10.0000 542.28 5,422.80
hm 2.0000 20.0000 30.57 611.40
%mo 3.0000 442.79 13.28

10,050.78

MO. 800.0000 EQ. 7.22

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0050 36.39 0.18
hh 1.0000 0.0100 20.32 0.20

0.38

hm 0.5000 0.0050 24.93 0.12
hm 1.0000 0.0100 400.33 4.00
hm 0.5000 0.0050 542.28 2.71
%mo 3.0000 0.38 0.01

6.84

MO. 222.2222 EQ. 17.83

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0036 36.39 0.13
hh 1.0000 0.0360 20.32 0.73

0.86

hm 0.5000 0.0180 24.93 0.45
hm 1.0000 0.0360 400.33 14.41
%mo 3.0000 0.86 0.03
hm 1.0000 0.0360 57.82 2.08

16.97

MO. 35.0000 EQ. 113.23

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0229 36.39 0.83
hh 1.0000 0.2286 20.32 4.65

5.48

hm 0.5000 0.1143 24.93 2.85
hm 1.0000 0.2286 400.33 91.52
%mo 3.0000 5.48 0.16
hm 1.0000 0.2286 57.82 13.22

35.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

CAPATAZ
PEON

010324031552

0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

Equipos

0101010002

Partida

LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005
0101010002

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Rendimiento

Equipos

402.B EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO

m3/DIA 800.0000 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra

MOTOSIERRA

PEON

Equipos

011101010423

Código Descripción Recurso

0101010005

LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

CAPATAZ
PEON

010324031552

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

402.C EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO

m3/DIA 222.2222 Costo unitario directo por : m3

Código

CAPATAZ
PEON

010324031552

0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

402.D EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRÁULICO

m3/DIA

0101010002

Rendimiento

Equipos

Partida

Descripción Recurso

Partida

0101010005

Mano de Obra

0101010005

EXCAVADORA CAT 336
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

011102010704

Rendimiento

011101010223

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T



APUS PARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

107.75

MO. 400.0000 EQ. 11.69

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0040 36.39 0.15
hh 1.0000 0.0200 20.32 0.41

0.56

hm 0.5000 0.0100 24.93 0.25
hm 1.0000 0.0200 400.33 8.01
hm 1.0000 0.0200 142.42 2.85
%mo 3.0000 0.56 0.02

11.13

MO. 355.0000 EQ. 15.32

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0045 36.39 0.16
hh 1.0000 0.0225 22.49 0.51
hh 1.0000 0.0225 20.32 0.46

1.13

hm 1.0000 0.0225 24.93 0.56
hm 0.5000 0.0113 76.98 0.87
hm 1.0000 0.0225 370.00 8.33
hm 0.5000 0.0113 198.36 2.24

%mo 3.0000 1.13 0.03
12.03

m3 0.1000 21.60 2.16
2.16

MO. 192.0000 EQ. 41.52

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0208 36.39 0.76
hh 1.0000 0.0417 22.49 0.94
hh 1.0000 0.0417 20.32 0.85

2.55

hm 1.0000 0.0417 24.93 1.04
hm 2.0000 0.0833 400.33 33.35
hm 0.2000 0.0083 542.28 4.50
%mo 3.0000 2.55 0.08

38.97

MO. 266.6667 EQ. 18.71

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0150 36.39 0.55
hh 1.0000 0.0300 22.49 0.67
hh 1.0000 0.0300 20.32 0.61

0101010005 PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

404.D ENROCADO Y ACOMODO EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 1

m3/DIA 266.6667 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

CAPATAZ
OFICIAL

Equipos

010324031552 LUMINARIA

011101010423

Partida
Rendimiento

402.E EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO

m3/DIA 400.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

CAPATAZ
PEON

010324031552

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

403.A CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE

0101010005

LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

MOTOBOMBA 8" (34 HP)

0101010002

Equipos

Rendimiento
Partida

011102010707

404.A ENROCADO Y ACOMODO PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 1

Rendimiento m3/DIA 192.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Partida

0101010004

0101010005

Equipos

LUMINARIA

Rendimiento

0101010004

m3/DIA 355.0000 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
OFICIAL

Mano de Obra

CAPATAZ
OFICIAL

Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA

PEON

010324031552

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006

Descripción Recurso

HERRAMIENTAS MANUALES

Partida

010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

0101010002

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0101010004

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

011101010726

0101010002

0101010005 PEON

Código



APUS PARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

1.83

hm 1.0000 0.0300 24.93 0.75
hm 1.0000 0.0300 400.33 12.01
hm 0.2500 0.0075 542.28 4.07
%mo 3.0000 1.83 0.05

16.88

MO. 1,100.0000 EQ. 8.37

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0015 36.39 0.05
hh 2.0000 0.0145 22.49 0.33
hh 8.0000 0.0582 20.32 1.18

1.56

m2 1.1500 5.28 6.07
%mt 5.0000 6.07 0.30

6.37

hm 0.2500 0.0018 216.79 0.39
%mo 3.0000 1.56 0.05

0.44

MO. 240.0000 EQ. 20.17

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0067 36.39 0.24
hh 1.0000 0.0333 22.49 0.75
hh 1.0000 0.0333 20.32 0.68

1.67

hm 1.0000 0.0333 290.81 9.68
hm 1.0000 0.0333 198.36 6.61

%mo 3.0000 1.67 0.05
16.34

m3 0.1000 21.60 2.16
2.16

MO. 888.8889 EQ. 5.14

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3/DIA 240.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

CAPATAZ
OFICIAL

0101010005 PEON

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

AGUA PARA OBRA

Partida 413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO

0101010004

Equipos

0101010002

011101010507 MOTONIVELADORA 140K

409.B GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE INSTALACIÓN

m2/DIA 1,100.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

CAPATAZ
OFICIAL

0101010005 PEON

Equipos

011101011413

Partida 412.A RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA

Rendimiento m3/DIA 888.8889 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

010324031552
011101010223

Partida

Geotextil no tejido 200gr/m2

LUMINARIA
EXCAVADORA CAT 336

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

0292010003 MATERIALES (VARIOS)

CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Rendimiento

Materiales

Rendimiento

0101010002

0210020059

Subpartidas

010303160201

011101010726

Equipos

0101010004

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES



APUS PARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

hh 0.2000 0.0018 36.39 0.07
hh 1.0000 0.0090 20.32 0.18

0.25

hm 1.0000 0.0090 542.28 4.88
%mo 3.0000 0.25 0.01

4.89

MO. 270.0000 EQ. 186.91

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0296 36.39 1.08
hh 2.0000 0.0593 28.52 1.69
hh 2.0000 0.0593 22.49 1.33
hh 8.0000 0.2370 20.32 4.82

8.92

m2 1.2000 11.94 14.33
m2 1.0500 34.43 36.15
und 4.0000 0.94 3.76

54.24

hm 1.0000 0.0296 182.44 5.40
%mo 3.0000 8.92 0.27

5.67

m3 0.2000 590.41 118.08
118.08

MO. 55.0000 EQ. 37.80

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0145 36.39 0.53
hh 1.0000 0.1455 28.52 4.15
hh 2.0000 0.2909 20.32 5.91

10.59

hm 1.0000 0.1455 47.32 6.89
hm 0.2500 0.0364 182.44 6.64
hm 1.0000 0.1455 76.98 11.20
%mo 3.0000 10.59 0.32

25.05

m3 0.1000 21.60 2.16
2.16

MO. EQ. 643.11

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

55.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

CAPATAZ
OPERARIO

0101010005 PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 801.D CONCRETO (f´c=28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Equipos

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

Rendimiento m3/DIA

OPERARIO
0101010004 OFICIAL

Subpartidas

010306020504

Partida 420.A RELLENO COMPACTADO

0101010005

0219150047 AMARRA PLASTICA INDUSTRIAL 7.60X550mm

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)

Equipos

02100200080016
Materiales

GEOMALLA BIAXIAL
0210030003 GEOWEB

0101010003

PEON

010303160201 AGUA PARA OBRA

Código Descripción Recurso

Subpartidas

CAPATAZ
PEON

011101010423

0101010002

Partida 414.B GEOCELDA HORMIGONADA

m2/DIA 270.0000 Costo unitario directo por : m2

0101010002

010324031505

0101010003

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Subpartidas

0101010002

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

CAPATAZ

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Rendimiento

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

0101010005

Equipos



APUS PARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

m3 1.0500 524.52 550.75
m3 1.0000 92.36 92.36

643.11

MO. 28.0000 EQ. 44.81

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0286 36.39 1.04
hh 1.0000 0.2857 28.52 8.15
hh 0.2500 0.0714 20.32 1.45

10.64

pln 0.0600 21.90 1.31
pza 0.2860 60.50 17.30
m 1.6700 9.00 15.03

33.64

%mo 5.0000 10.64 0.53
0.53

MO. 40.0000 EQ. 14.53

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 36.39 0.73
hh 1.0000 0.2000 22.49 4.50
hh 1.0000 0.2000 20.32 4.06

9.29

hm 1.0000 0.2000 20.03 4.01
%mo 5.0000 9.29 0.46
und 0.0050 153.33 0.77

5.24

MO. 24.0000 EQ. 160.92

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0333 36.39 1.21
hh 1.0000 0.3333 20.32 6.77

7.98

hm 1.0000 0.3333 400.33 133.43
%mo 3.0000 7.98 0.24
hm 1.0000 0.3333 57.82 19.27

152.94

MO. 14.2222 EQ. 443.39

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Subpartidas

612.A DEMOLICIÓN DE OBRA DE CONCRETO EXISTENTE

m3/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

CAPATAZ
PEON

011101010223

609.A EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO

m3/DIA 14.2222 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Descripción Recurso

Mano de Obra

CAPATAZ
OPERARIO

0101010005 PEON

Partida 814.B JUNTA DE CONTRACCIÓN EN LOSA

Rendimiento ml/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : ml

Código Descripción Recurso

BARRA LISA DE 3/4"

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

011102011002 CORTADORA DE CONCRETO
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida
Rendimiento

DISCOS DE CORTE PARA CONCRETO 20"

0301010006

Rendimiento

0101010005

Equipos

EXCAVADORA CAT 336
HERRAMIENTAS MANUALES
MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

Partida

0301140025

0101010002

0101010004

Equipos

Mano de Obra

CAPATAZ
OFICIAL

0101010005 PEON

0101010003

Materiales

02221600010012

010713000301

Rendimiento

FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2
COLOCACION DE CONCRETO

Partida 814.A JUNTA DE DILATACIÓN EN LOSA

ml/DIA

Equipos

02100500020014 POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 3/4"x1.20m x 2.40m
SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A

0271040051

0101010002

28.0000 Costo unitario directo por : ml

Código

03013800010006

010303134461

0101010002



APUS PARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

m3 0.6000 601.38 360.83
m3 0.4000 206.40 82.56

443.39

MO. EQ. 597,901.15

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

mes 7.0000 85,414.45 597,901.15
597,901.15

MO. EQ. 83,160.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

mes 7.0000 7,150.00 50,050.00

mes 7.0000 4,730.00 33,110.00
83,160.00

MO. EQ. 11,000.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

pto 4.0000 2,750.00 11,000.00
11,000.00

MO. EQ. 1,760.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

pto 4.0000 440.00 1,760.00
1,760.00

MO. EQ. 17,600.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

pto 4.0000 4,400.00 17,600.00
17,600.00

MO. EQ. 2,200.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Subcontratos

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Subcontratos

MONITOREO DE CALIDAD DE RUIDO

902.C.3  MONITOREO DE CALIDAD AGUA

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Subcontratos

MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL

902.C.4  MONITOREO DE CALIDAD SUELO

Código Descripción Recurso

Subcontratos

Retiro, acondicionamiento, transporte y disposición final de materiales no peligrosos

0427010014 Tratamiento de residuos

902.C.1 MONITOREO DE CALIDAD AIRE

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Subcontratos

MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE

902.C.2  MONITOREO DE CALIDAD RUIDO

CONCRETO CLASE D (fc= 210 kg/cm2)_mamposteria
COLOCACION PIEDRA

Partida 902.A MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL

glb/DIA Costo unitario directo por : glb

Código Descripción Recurso

Subpartidas

PLAN DE MANEJO DE AMBIENTAL

902.B MEDIDAS DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

Rendimiento glb/DIA Costo unitario directo por : glb

Partida

010314010116

Partida

0427010013

0427050013

Partida

Rendimiento

010303175777

0427050014

Partida

011204020229

0427050015

Partida



APUS PARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

pto 4.0000 550.00 2,200.00
2,200.00

MO. EQ. 29,633.76

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 96.0000 20.32 1,950.72
1,950.72

hm 48.0000 182.44 8,757.12
hm 48.0000 177.50 8,520.00
hm 48.0000 216.79 10,405.92

27,683.04

MO. EQ. 50,164.27

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

glb 1.0000 15,000.00 15,000.00

und 1.0000 28,000.00 28,000.00

43,000.00

m2 10.8000 65.99 712.69
m3 6.0000 590.41 3,542.46
m3 1.0000 420.80 420.80
kg 300.0000 8.05 2,415.00
m3 6.0000 6.24 37.44
m3 1.0000 35.88 35.88

7,164.27

MO. EQ. 123,830.85

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 759.0000 163.15 123,830.85
123,830.85

MO. 120.0000 EQ. 4.12

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0333 36.39 1.21
hh 2.0000 0.1333 20.32 2.71

3.92

%mo 5.0000 3.92 0.20
0.20

MO. 30.0000 EQ. 16.47

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.1333 36.39 4.85

010311010111 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2
011204020166

612.B DEMOLICIÓN Y ELIMINACIÓN DE CONSTRUCCIONES PRECARIAS EXISTENTES

glb/DIA Costo unitario directo por : glb

Código Descripción Recurso

Subcontratos

Demolición de estructuras

1001.C LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES

Rendimiento m2/DIA 120.0000 Costo unitario directo por : m2

Partida

RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO011207010109

0411130013

Excavación para estructuras en Material Suelto

Rendimiento

Partida

011101010101

611.A REPOSICIÓN DE HUARO

und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Subcontratos

Suministro de soporte, cables, poleas, canastilla y sistema de tracción manual

0415010162 SC INSTALACION DE CABLE, POLEAS Y WINCHES PARA REPOSICION DE 
HUARO, L=24m de LUZ

Subpartidas

010106010409 ENCOFRADO DE ZAPATAS
CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)

010306020507 CONCRETO CLASE H (f'c=100 kg/cm2)

011101011413
CAMION VOLQUETE 15M3

Partida

0406400010

CAMION GRUA 20 TON

Rendimiento

010306020504

MONITOREO DE CALIDAD DEL SUELO

902.D MEDIDAS DE CONTINGENCIAS Y CIERRE DE OBRA

Rendimiento glb/DIA Costo unitario directo por : glb

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

PEON

Equipos

0101010005

0433010099

Partida

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

CAPATAZ
PEON

0301010006

Partida 1001.F DESPEDREGADO DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES

0101010002
0101010005

Rendimiento m2/DIA 30.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

CAPATAZ

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

0101010002



APUS PARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

hh 2.0000 0.5333 20.32 10.84
15.69

%mo 5.0000 15.69 0.78
0.78

MO. 14.0000 EQ. 17.65

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.1429 36.39 5.20
hh 1.0000 0.5714 20.32 11.61

16.81

%mo 5.0000 16.81 0.84
0.84

MO. EQ. 60.95

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m2 0.3000 75.90 22.77
m3 0.0394 67.10 2.64
m3 0.0315 683.59 21.53
kg 1.7400 8.05 14.01

60.95

MO. EQ. 10.10

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m2 1.0000 10.10 10.10
10.10

MO. EQ. 85.99

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m2 1.0000 50.89 50.89
m3 0.0600 585.07 35.10

85.99

MO. 30.0000 EQ. 30.52

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.0667 36.39 2.43
hh 1.0000 0.2667 28.52 7.61
hh 0.2500 0.0667 20.32 1.36

11.40

pln 0.0570 22.00 1.25
pza 0.2860 60.50 17.30

18.55

%mo 5.0000 11.40 0.57HERRAMIENTAS MANUALES

Descripción Recurso

Equipos

0301010006

Rendimiento ml/DIA Costo unitario directo por : ml

Código Descripción Recurso

Subpartidas

Encofrado de muros
Excavacion de sardinel

010306020814 Concreto f'c=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo

1005.D SUELO DE ARENA PARA ZONA LÚDICA

m2/DIA Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Subpartidas

PEON

0301010006

Partida 1001.G REMOCIÓN DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES CON PROFUNDIDAD HASTA 25CM

Rendimiento m2/DIA 14.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

CAPATAZ
PEON

0301010006

Partida 1005.B SARDINELES DE CONCRETO A NIVEL DE PISO DE ALTURA H=20 CM ESPESOR E=15 CM

Partida

010306090203

Partida
Rendimiento

010303175767

Subpartidas

Colocacion de Piedra
Mortero de cemento (1:4)

Partida 1005.H JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN DE ESPESOR 1/2"

CAPA SUPERFICIAL DE ARENA DE ESPESOR e=0.05m

1005.E PISO DE EMPEDRADO FRAGUADO EN PLAZAS

Rendimiento m2/DIA Costo unitario directo por : m2

Código

010303175783

010311010111 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

0101010005

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005

Equipos

0101010002

HERRAMIENTAS MANUALES

010303133475

Materiales

Rendimiento

0101010002

02221600010012 SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A
TECNOPOR DE 1/2"X4X8'

0101010003

010303175786

02100400010001

ml/DIA 30.0000 Costo unitario directo por : ml

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

CAPATAZ
OPERARIO

0101010005 PEON



APUS PARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

0.57

MO. 3.0000 EQ. 4,865.48

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 2.6667 36.39 97.04
hh 1.0000 2.6667 28.52 76.05
hh 1.0000 2.6667 20.32 54.19

227.28

%mo 5.0000 227.28 11.36
11.36

und 1.0000 4,557.96 4,557.96
4,557.96

m3 0.2100 327.99 68.88
68.88

MO. 4.0000 EQ. 5,159.68

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 2.0000 36.39 72.78
hh 1.0000 2.0000 28.52 57.04
hh 1.0000 2.0000 20.32 40.64

170.46

%mo 5.0000 170.46 8.52
8.52

und 1.0000 4,767.51 4,767.51

4,767.51

m3 0.1840 92.44 17.01
m2 1.8400 8.54 15.71
m3 0.2000 590.41 118.08
kg 7.7500 8.05 62.39

213.19

MO. 1.0000 EQ. 16,085.35

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 8.0000 36.39 291.12
hh 1.0000 8.0000 28.52 228.16
hh 1.0000 8.0000 20.32 162.56

681.84

%mo 5.0000 681.84 34.09
34.09

und 1.0000 11,380.84 11,380.84

11,380.84

Subpartidas

Preparacion subrasante
010306020504 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)
010311010111 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

1006.C BANCAS CIRCULARES DE MADERA CON RESPALDAR SOBRE BASE DE CONCRETO. TIPO T3

und/DIA 1.0000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

CAPATAZ

Subcontratos

OPERARIO

0455010002 BANCAS CIRCULARES DE MADERA CON RESPALDAR SOBRE BASE DE 
CONCRETO. TIPO T3

0410030147 BANCAS DE MADERA SOBRE GAVIÓN TIPO T2

010303173017 ARMADO Y LLENADO DE GAVIONES

Partida 1006.B PAPELERAS DE RECICLAJE DE ACABADO DE MADERA EN ESTRUCTURA DE 4 (75 LITROS C/U)

Rendimiento und/DIA 4.0000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

010303175784

Partida 1006.A BANCAS DE MADERA SOBRE GAVIÓN TIPO T2

Rendimiento und/DIA 3.0000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

CAPATAZ
OPERARIO

0101010005 PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos

0101010002

0101010005 PEON

0301010006

PEON

0455010001 PAPELERAS DE RECICLAJE DE ACABADO DE MADERA EN ESTRUCTURA DE 4 
(75 LITROS C/U)

Equipos

0301010006

0101010003
0101010002

Subcontratos

0101010002

Mano de Obra

CAPATAZ
OPERARIO

0101010005

Subpartidas

0101010003

Equipos

Excavacion fundacion
010303175785

Partida
Rendimiento

Equipos

0101010003



APUS PARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

m2 11.5000 126.19 1,451.19
m3 0.8000 92.44 73.95
m2 3.8700 8.54 33.05
m3 2.9000 683.59 1,982.41
kg 55.6500 8.05 447.98

3,988.58

MO. 2.0000 EQ. 8,372.80

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 4.0000 36.39 145.56
hh 1.0000 4.0000 28.52 114.08
hh 2.0000 8.0000 20.32 162.56

422.20

%mo 5.0000 422.20 21.11
21.11

und 1.0000 7,744.00 7,744.00

7,744.00

m3 0.3300 92.44 30.51
m3 0.2625 590.41 154.98

185.49

MO. 2.0000 EQ. 8,718.61

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 4.0000 36.39 145.56
hh 1.0000 4.0000 28.52 114.08
hh 2.0000 8.0000 20.32 162.56

422.20

%mo 5.0000 422.20 21.11
21.11

und 1.0000 7,920.00 7,920.00

7,920.00

m3 0.6500 92.44 60.09
m3 0.5000 590.41 295.21

355.30

MO. 2.0000 EQ. 26,426.11

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 4.0000 36.39 145.56
hh 1.0000 4.0000 28.52 114.08
hh 3.0000 12.0000 20.32 243.84

503.48

%mo 5.0000 503.48 25.17
25.17

Mano de Obra

CAPATAZ
OPERARIO

0101010005 PEON

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES0301010006

Mano de Obra

CAPATAZ
OPERARIO

0101010005 PEON

0455010006 COLUMPIO TRIPLE DE ESTRUCTURA CON TUBOS DE ACERO PINTADOS 
(INCLUYE CIMENTACIÓN)

Subpartidas

010303175784
CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)

Partida 1006.I JUEGO INFANTIL RUEDA GIRATORIA CON BARANDALES DE DIMENSIONES ø1.85X1.00 M

und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

0101010002

Subcontratos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
Equipos

010306020504
Excavacion fundacion

Rendimiento

Mano de Obra

CAPATAZ
OPERARIO

0101010005 PEON

0455010005 JUEGO INFANTIL SUBE Y BAJA TRIPLE DE ESTRUCTURA DE TUBOS DE ACERO 
PINTADOS (INCLUYE CIMENTACIÓN)

Subpartidas

010303175784
CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)

Partida 1006.H COLUMPIO TRIPLE DE ESTRUCTURA CON TUBOS DE ACERO PINTADOS (INCLUYE CIMENTACIÓN)

und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

010306020504

Rendimiento

Excavacion fundacion

0101010002
0101010003

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos

010303172338
Excavacion fundacion

010303175785 Preparacion subrasante
010306020814 Concreto f'c=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo
010311010111

1006.G JUEGO INFANTIL SUBE Y BAJA TRIPLE DE ESTRUCTURA DE TUBOS DE ACERO PINTADOS (INCLUYE CIMENTACIÓN)

und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Rendimiento

ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

Partida

ENCOFRADO CURVO
010303175784

0101010002
0101010003

0101010003



APUS PARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

und 1.0000 25,652.00 25,652.00

25,652.00

m3 0.4200 92.44 38.82
m3 0.3500 590.41 206.64

245.46

MO. 2.0000 EQ. 7,133.88

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 4.0000 36.39 145.56
hh 1.0000 4.0000 28.52 114.08
hh 2.0000 8.0000 20.32 162.56

422.20

%mo 5.0000 422.20 21.11
21.11

und 1.0000 6,437.20 6,437.20

6,437.20

m2 0.1200 22.07 2.65

m3 0.4200 92.44 38.82
m3 0.2640 590.41 155.87
kg 6.9600 8.05 56.03

253.37

MO. 1.0000 EQ. 25,242.79

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

CAPATAZ
OPERARIO

0101010005 PEON

0455010008 JUEGO INFANTIL DE PASAMANOS RECTO CON ACERO PINTADO. DIMENSIONES 
2.05X0.55X2.03 M

Subpartidas

010303175766 CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR DE ESPESOR 
e=0.15m (INCLUYE MATERIAL)

010303175784 Excavacion fundacion
010306020504 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)
010311010111

1006.K JUEGO DE TREPAR DOMO DE MADERA. DIMENSIONES ø3.80 M, H=1.90 M

0101010003

0301010006

Subcontratos

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

0101010002

0455010007 JUEGO INFANTIL RUEDA GIRATORIA CON BARANDALES DE DIMENSIONES 
ø1.85X1.00 M

Subpartidas

010303175784
CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)

Partida 1006.J JUEGO INFANTIL DE PASAMANOS RECTO CON ACERO PINTADO. DIMENSIONES 2.05X0.55X2.03 M

und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Subcontratos

Excavacion fundacion
010306020504

Rendimiento

ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

Partida
Rendimiento und/DIA 1.0000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Mano de Obra



APUS PARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

hh 1.0000 8.0000 36.39 291.12
hh 2.0000 16.0000 28.52 456.32
hh 2.0000 16.0000 20.32 325.12

1,072.56

%mo 5.0000 1,072.56 53.63
53.63

und 1.0000 21,780.00 21,780.00

21,780.00

m3 4.2000 92.44 388.25
m3 3.3000 590.41 1,948.35

2,336.60

MO. 2.0000 EQ. 7,254.62

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 4.0000 36.39 145.56
hh 1.0000 4.0000 28.52 114.08
hh 2.0000 8.0000 20.32 162.56

422.20

%mo 5.0000 422.20 21.11
21.11

und 1.0000 6,616.50 6,616.50
6,616.50

m2 0.1000 22.07 2.21

m3 0.2000 92.44 18.49
m3 0.2000 590.41 118.08
kg 6.9600 8.05 56.03

194.81

MO. 2.0000 EQ. 8,629.62

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 4.0000 36.39 145.56
hh 1.0000 4.0000 28.52 114.08
hh 2.0000 8.0000 20.32 162.56

422.20

%mo 5.0000 422.20 21.11
21.11

und 1.0000 7,991.50 7,991.50
7,991.50

m2 0.1000 22.07 2.21
Subpartidas

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

1006.M CALISTENIA BANCA PARA ABDOMINALES

und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

CAPATAZ
OPERARIO

0101010005 PEON

0455010011 CALISTENIA BANCA PARA ABDOMINALES

010303175766 CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR DE ESPESOR 
0 15 (INCLUYE MATERIAL)

0101010002
0101010003

0301010006

Subcontratos

und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

CAPATAZ
OPERARIO

0101010005 PEON

0455010010 CALISTENIA ELÍPTICA

010303175766 CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR DE ESPESOR 
e=0.15m (INCLUYE MATERIAL)

010306020504 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)
010311010111

Rendimiento

0101010002
0101010003

Partida
Rendimiento

CAPATAZ
OPERARIO

0101010005 PEON

Equipos

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

010303175784

ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

Excavacion fundacion
010306020504

0301010006

Excavacion fundacion

Subcontratos

0101010003
0101010002

Subpartidas

Subcontratos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0455010009 JUEGO DE TREPAR DOMO DE MADERA. DIMENSIONES ø3.80 M, H=1.90 M

Subpartidas

010303175784
CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)

Partida 1006.L CALISTENIA ELÍPTICA



APUS PARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

m3 0.2000 92.44 18.49
m3 0.2000 590.41 118.08
kg 6.9600 8.05 56.03

194.81

MO. 2.0000 EQ. 8,701.98

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 4.0000 36.39 145.56
hh 1.0000 4.0000 28.52 114.08
hh 2.0000 8.0000 20.32 162.56

422.20

%mo 5.0000 422.20 21.11
21.11

und 1.0000 7,920.00 7,920.00
7,920.00

m3 0.3750 92.44 34.67
m3 0.4200 590.41 247.97
kg 6.9600 8.05 56.03

338.67

MO. 2.0000 EQ. 8,323.08

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 4.0000 36.39 145.56
hh 1.0000 4.0000 28.52 114.08
hh 2.0000 8.0000 20.32 162.56

422.20

%mo 5.0000 422.20 21.11
21.11

und 1.0000 7,744.00 7,744.00
7,744.00

m2 0.1000 22.07 2.21

m3 0.2000 92.44 18.49
m3 0.1000 590.41 59.04
kg 6.9600 8.05 56.03

135.77

MO. 4.0000 EQ. 1,387.42

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

CALISTENIA MIXTA. APARATO TIPO ELÍPTICA+VOLANTE

010303175766 CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR DE ESPESOR 
e=0.15m (INCLUYE MATERIAL)

010306020504 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)
010311010111

1006.P PAR DE BOLARDOS FIJOS DE CONCRETO H=0.60 Y ø25 CM, ACABADO RÚSTICO CON CADENA DE FIERRO PINTADO

und/DIA 4.0000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

010311010111

1006.N CALISTENIA BARRA DOBLE

und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

010306020504

1006.O CALISTENIA MIXTA. APARATO TIPO ELÍPTICA+VOLANTE

und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und

ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

Partida

HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos

CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)

0301010006

Rendimiento

0101010002
0101010003

Equipos

Subpartidas

CAPATAZ
OPERARIO

0101010005

e=0.15m (INCLUYE MATERIAL)

010306020504 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)
010303175784 Excavacion fundacion

0101010002
0101010003

Excavacion fundacion010303175784

010311010111 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

Partida
Rendimiento

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos

ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

Partida
Rendimiento

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

CAPATAZ
OPERARIO

0101010005

Subpartidas

0301010006

PEON

0455010013

PEON

0455010012 CALISTENIA BARRA DOBLE

010303175784 Excavacion fundacion



APUS PARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

hh 0.5000 1.0000 36.39 36.39
hh 1.0000 2.0000 28.52 57.04
hh 2.0000 4.0000 20.32 81.28

174.71

%mo 5.0000 174.71 8.74
8.74

und 1.0000 1,097.32 1,097.32

1,097.32

m3 0.1370 92.44 12.66
m3 0.1375 683.59 93.99

106.65

MO. 2.0000 EQ. 7,000.77

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 4.0000 36.39 145.56
hh 1.0000 4.0000 28.52 114.08
hh 2.0000 8.0000 20.32 162.56

422.20

%mo 5.0000 422.20 21.11
21.11

und 1.0000 6,160.00 6,160.00
6,160.00

m3 0.5000 92.44 46.22
m3 0.5000 590.41 295.21
kg 6.9600 8.05 56.03

397.46

MO. 3.0000 EQ. 2,159.90

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 1.3333 36.39 48.52
hh 1.0000 2.6667 28.52 76.05
hh 2.0000 5.3333 20.32 108.37

232.94

%mo 5.0000 232.94 11.65
11.65

und 1.0000 1,808.66 1,808.66
1,808.66

m3 0.1370 92.44 12.66
m3 0.1375 683.59 93.99

106.65

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

Rendimiento

OPERARIO
0101010005 PEON

0455010014 PAR DE BOLARDOS FIJOS DE CONCRETO H=0.60 Y ø25 CM, ACABADO 
RÚSTICO CON CADENA DE FIERRO PINTADO

CAPATAZ
OPERARIO

0101010005 PEON

0455010015 BICICLETERO DE ACERO PINTADO (INCLUYE CIMENTACIÓN)

010303175784 Excavacion fundacion
010306020504

1007.B PANEL INFORMATIVO H=1.55 M. TIPO C

und/DIA 3.0000 Costo unitario directo por : und

010306020814

Rendimiento

0101010002
0101010003

Concreto f'c=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo

Partida 1006.Q BICICLETERO DE ACERO PINTADO (INCLUYE CIMENTACIÓN)

und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

CAPATAZ
OPERARIO

0101010005 PEON

PANEL INFORMATIVO H=1.55 M. TIPO C

010303175784 Excavacion fundacion
010306020814

HERRAMIENTAS MANUALES

Excavacion fundacion

0101010002
0101010003

Equipos

Subcontratos

Subpartidas

010303175784

0301010006

Mano de Obra

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)

0101010003

Subpartidas

010311010111 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

Partida

0101010002

Subcontratos

Equipos

Subpartidas

0301010006

CAPATAZ

Subcontratos

HERRAMIENTAS MANUALES

Concreto f'c=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo

0455010018



APUS PARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

MO. 3.0000 EQ. 1,526.52

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 1.3333 36.39 48.52
hh 1.0000 2.6667 28.52 76.05
hh 2.0000 5.3333 20.32 108.37

232.94

%mo 5.0000 232.94 11.65
11.65

und 1.0000 1,175.28 1,175.28
1,175.28

m3 0.1370 92.44 12.66
m3 0.1375 683.59 93.99

106.65

MO. 120.0000 EQ. 22.07

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2505 0.0167 36.39 0.61
hh 1.0005 0.0667 28.52 1.90
hh 3.0000 0.2000 20.32 4.06

6.57

m3 0.1650 60.50 9.98
9.98

hm 1.0000 0.0667 47.32 3.16
%mo 3.0000 6.57 0.20

3.36

m3 0.1000 21.60 2.16
2.16

MO. 120.0000 EQ. 10.10

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.0167 36.39 0.61
hh 1.0000 0.0667 28.52 1.90
hh 3.0000 0.2000 20.32 4.06

6.57

m3 0.0550 60.50 3.33
3.33

%mo 3.0000 6.57 0.20
0.20

Mano de Obra

CAPATAZ
OPERARIO

0101010005 PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 1009.A TRANSPLANTE DE ARBOL ADULTO H> 2.50M CON MEDIO MECÁNICO. (INCLUYE CAPADO DE RAICES)

0101010002
0101010003

02070200010002 ARENA GRUESA

OPERARIO
0101010005 PEON

010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
0301010006

Subpartidas

010303160201

Partida 1008.C CAPA SUPERFICIAL DE ARENA DE ESPESOR e=0.05m

Rendimiento m2/DIA 120.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Materiales

BASE GRANULAR

Equipos

0207040031

HERRAMIENTAS MANUALES

AGUA PARA OBRA

0101010003

Mano de Obra

CAPATAZ
OPERARIO

0101010005 PEON

0455010019 SEÑALÉTICA INFORMATIVA DE ESPECIES DE H=60 CM. TIPO D

010303175784 Excavacion fundacion
010306020814

Partida 1008.B CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR DE ESPESOR e=0.15m (INCLUYE MATERIAL)

Partida 1007.D SEÑALÉTICA INFORMATIVA DE ESPECIES DE H=60 CM. TIPO D

und/DIA 3.0000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Subcontratos

m2/DIA 120.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Materiales

0301010006

Concreto f'c=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo

Rendimiento

0101010002

Subpartidas

Mano de Obra

CAPATAZ

0101010003

HERRAMIENTAS MANUALES
Equipos

Rendimiento

0101010002

Equipos



APUS PARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

MO. 6.0000 EQ. 520.25

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.3333 36.39 12.13
hh 1.0000 1.3333 28.52 38.03
hh 2.0000 2.6667 20.32 54.19

104.35

hm 0.5000 0.6667 182.44 121.63
hm 1.0000 1.3333 216.79 289.05
%mo 5.0000 104.35 5.22

415.90

MO. 10.0000 EQ. 248.91

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.4000 36.39 14.56
hh 1.0000 0.8000 28.52 22.82
hh 2.0000 1.6000 20.32 32.51

69.89

hm 1.0000 0.8000 216.79 173.43
%mo 8.0000 69.89 5.59

179.02

MO. 6.0000 EQ. 532.98

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.6667 36.39 24.26
hh 1.0000 1.3333 28.52 38.03
hh 2.0000 2.6667 20.32 54.19

116.48

hm 0.5000 0.6667 182.44 121.63
hm 1.0000 1.3333 216.79 289.05
%mo 5.0000 116.48 5.82

416.50

MO. 6.0000 EQ. 382.90

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.6667 36.39 24.26
hh 1.0000 1.3333 28.52 38.03
hh 1.0000 1.3333 20.32 27.09

89.38

hm 1.0000 1.3333 216.79 289.05
%mo 5.0000 89.38 4.47

293.52

MO. 2.0000 EQ. 405.43

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

CAPATAZ
OPERARIO

0101010005 PEON

Partida 1009.F ADAPTACIÓN DE TERRENO ENTORNO A ÁRBOL EXISTENTE A MANTENER EN SU SITIO

und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

0101010002
0101010003

Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

CAPATAZ
OPERARIO

0101010005 PEON

Partida 1009.C TRASPLANTE DE ÁRBOL JUVENIL O ALTURA H<=2.50M CON MEDIOS MANUALES (INCLUYE CAPADO DE RAÍCES)

und/DIA 6.0000 Costo unitario directo por : und

und/DIA 6.0000 Costo unitario directo por : und

CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010002

Equipos

011101011413

RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

HERRAMIENTAS MANUALES

Rendimiento

1009.D AJUSTE DE COTA DE ÁRBOL ADULTO O ALTURA H>=2.50M CON MEDIOS MECÁNICOS (INCLUYE CAPADO DE RAÍCES)

011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006

Partida

Rendimiento und/DIA 6.0000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Rendimiento

Equipos

011101011413

Rendimiento

0101010002

Equipos

010324031518

0101010003
CAPATAZ
OPERARIO

0101010005 PEON

0101010002

Equipos

010324031518

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

CAPATAZ
OPERARIO

0101010005 PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Rendimiento

CAMION GRUA 20 TON
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

011101011413

Partida

0101010003

0101010003

1009.B TALA DE ARBOL CON MEDIO MECÁNICO

und/DIA 10.0000



APUS PARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

hh 0.5000 2.0000 36.39 72.78
hh 3.0000 12.0000 20.32 243.84

316.62

hm 0.1000 0.4000 182.44 72.98
%mo 5.0000 316.62 15.83

88.81

MO. EQ. 11,304.22

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 10,725.00 10,725.00
10,725.00

m2 1.2000 75.90 91.08
m3 0.6500 92.44 60.09
m3 0.7250 590.41 428.05

579.22

MO. 40.0000 EQ. 87.30

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m2 1.1000 49.71 54.68
m2 1.1000 29.65 32.62

87.30

MO. 30.0000 EQ. 66.23

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0267 36.39 0.97
hh 3.0000 0.8000 20.32 16.26

17.23

hm 1.0000 0.2667 182.44 48.66
%mo 2.0000 17.23 0.34

49.00

MO. 55.0000 EQ. 62.33

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Descripción Recurso

Mano de Obra

CAPATAZ
PEON

010324031518

Partida 403.D CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA

m3/DIA 55.0000 Costo unitario directo por : m3Rendimiento

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Subcontratos

0410090010 Modulo Informacion

Subpartidas

010303175784

1013.A PINTURA LETEX PARA EXTERIORES SOBRE TARRAJEO, COLOR VERDE RAL 6017

m2/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Excavacion fundacion
010306020504 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)

1010.B MÓDULO DE INFORMACIÓN DE MADERA TRATADA PARA EXTERIORES. DIMENSIONES EN PLANTA 2.00X5.00 M, H=3.05 M CON 
CUBIERTA INCLINADA

HERRAMIENTAS MANUALES

010303133475

0101010005

Rendimiento

RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

Encofrado de muros

Mano de Obra

CAPATAZ
PEON

010324031518

Partida

Equipos

Equipos

0101010002

0101010002

010114010214

Partida

Rendimiento

0101010005

010109010707

Rendimiento

Subpartidas

und/DIA

402.A2 EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO PARA ESTRUCTURAS MENORES, CON EQUIPO

m3/DIA 30.0000 Costo unitario directo por : m3

Código

0301010006

TARRAJEO EN EXTERIORES
PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS EXTERIORES

Partida

RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES



APUS PARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

hh 0.1000 0.0145 36.39 0.53
hh 1.0000 0.1455 28.52 4.15
hh 2.0000 0.2909 20.32 5.91

10.59

hm 1.0000 0.1455 47.32 6.89
hm 0.2500 0.0364 182.44 6.64
hm 1.0000 0.1455 76.98 11.20
%mo 3.0000 10.59 0.32

25.05

m3 0.1000 21.60 2.16
m3 1.2000 20.44 24.53

26.69

MO. 14.2222 EQ. 375.72

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.7500 351.96 263.97
m3 0.7500 66.44 49.83
m3 0.3000 206.40 61.92

375.72

MO. 16.0000 EQ. 590.41

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 474.33 498.05
m3 1.0000 92.36 92.36

590.41

MO. 220.0000 EQ. 8.05

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0036 36.39 0.13
hh 1.0000 0.0364 28.52 1.04
hh 1.0000 0.0364 22.49 0.82
hh 0.5000 0.0182 20.32 0.37

2.36

kg 0.0500 8.36 0.42
kg 1.0500 4.95 5.20

5.62

%mo 3.0000 2.36 0.07
0.07

MO. 10.0000 EQ. 75.90

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.1600 36.39 5.82
hh 1.0000 0.8000 22.49 17.99
hh 1.0000 0.8000 20.32 16.26

40.07

Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

CAPATAZ
OFICIAL

0101010005 PEON

PEON0101010005

02040300010022 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60

Rendimiento m2/DIA 10.0000

kg/DIA 220.0000 Costo unitario directo por : kg

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

CAPATAZ
OPERARIO

Rendimiento

0101010004 OFICIAL

Equipos

0301010006

Partida 803.A ENCOFRADO PLANO

Materiales

0101010005 PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 801.B CONCRETO CICLOPEO (f¨c=14MPa + 30% PM)

m3/DIA 14.2222 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

010716010132

0101010002

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

0101010003
CAPATAZ
OPERARIO

Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

Fabricación de concreto f'c= 210 kg/cm2
COLOCACION DE CONCRETO

Partida 802.A

02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16

HERRAMIENTAS MANUALES

0101010002
0101010004

ACERO DE REFUERZO P/ESTRUCTURAS (fy=4,200 kg/cm2)

0101010003
0101010002

Rendimiento

Subpartidas

Fabricación de concreto f'c=140 kg/cm2
Colocación concreto simple

011204020229 COLOCACION PIEDRA

801.C CONCRETO PREMEZCLADO PARA ESTRUCTURAS (f'c=21 MPa)

m3/DIA 16.0000

010713000301

Rendimiento

Partida

010303175779

010303134048

010303160201

Equipos

010303134413

010324031505

Subpartidas

AGUA PARA OBRA
MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton



APUS PARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

kg 0.1000 8.36 0.84
kg 0.2000 6.38 1.28
gal 0.0500 105.60 5.28
p2 4.5000 6.05 27.23

34.63

%mo 3.0000 40.07 1.20
1.20

MO. EQ. 5,353.34

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 3,929.86 3,929.86

3,929.86

hm 0.1000 216.79 21.68
21.68

und 1.0000 1,380.00 1,380.00
1,380.00

m3 0.0500 436.00 21.80
21.80

MO. EQ. 5,420.54

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 3,997.06 3,997.06

3,997.06

hm 0.1000 216.79 21.68
21.68

und 1.0000 1,380.00 1,380.00
1,380.00

m3 0.0500 436.00 21.80
21.80

MO. EQ. 5,286.14

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

POSTE L2b

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Materiales

POSTE C.A.C. 7.00/100/120/225; 01 PASTORAL SAE 1010 - ASTM A123 
PS/1.5/2.5/1.5"Ø; 01 PASTORAL SAE 1010 - ASTM A123 PS/3.2/3.4/1.5"Ø; 02 
LUMINARIAS: 70 W, 3000°K, 8800 lm.

CAMION GRUA 20 TON

Subcontratos

0416010399 SC Instalación Poste C.A.C para alumbrado de H=7.00m

010306020511 CONCRETO (f'c = 14 MPa)

Partida 1301.C POSTE L2c

011101011413
Equipos

02630200010021

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

0204010011

0231010001 MADERA TORNILLO

HERRAMIENTAS MANUALES

02630200010020

Subpartidas

0301010006

CAMION GRUA 20 TON

Partida 1301.A POSTE L2a

Subpartidas

Materiales

ALAMBRE NEGRO #8
02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)
0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO

Equipos

Materiales

Materiales

POSTE C.A.C. 7.00/100/120/225; 02 PASTORAL SAE 1010 - ASTM A123 
PS/1.5/2.5/1.5"Ø; 02 LUMINARIAS: 70 W, 3000°K, 8800 lm.

011101011413

Subcontratos

0416010399 SC Instalación Poste C.A.C para alumbrado de H=7.00m

010306020511 CONCRETO (f'c = 14 MPa)

Partida 1301.B

Equipos



APUS PARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

und 1.0000 3,862.66 3,862.66

3,862.66

hm 0.1000 216.79 21.68
21.68

und 1.0000 1,380.00 1,380.00
1,380.00

m3 0.0500 436.00 21.80
21.80

MO. EQ. 6,982.26

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 5,558.78 5,558.78

5,558.78

hm 0.1000 216.79 21.68
21.68

und 1.0000 1,380.00 1,380.00
1,380.00

m3 0.0500 436.00 21.80
21.80

MO. EQ. 1,888.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

glb 1.0000 1,438.00 1,438.00
1,438.00

und 1.0000 450.00 450.00
450.00

MO. 2.0000 EQ. 244.72

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 4.0000 28.52 114.08
hh 1.0000 4.0000 20.32 81.28

195.36

mll 0.0500 900.00 45.00
45.00

m3 0.0100 436.00 4.36
4.36

MO. 2.0000 EQ. 244.72

Sistema de puesta a tierra

Subcontratos

Partida 1310.B MURETE PARA MEDIDOR DE ENERGIA

Rendimiento und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

0272040108

Mano de Obra

OPERARIO
PEON

0216010001

010306020511 CONCRETO (f'c = 14 MPa)

0416010399 SC Instalación Poste C.A.C para alumbrado de H=7.00m

010306020511 CONCRETO (f'c = 14 MPa)

Partida 1310.A INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

02630200010023

CAMION GRUA 20 TON
Equipos

Subpartidas

Rendimiento glb/DIA Costo unitario directo por : glb

Código Descripción Recurso

Materiales

Partida 1301.D POSTE L3

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Materiales

POSTE C.A.C. 7.00/100/120/225; 03 PASTORAL SAE 1010 - ASTM A123 
PS/1.5/2.5/1.5"Ø; 03 LUMINARIA: 70 W, 3000°K, 8800 lm

011101011413

Subcontratos

Subpartidas

POSTE C.A.C. 7.00/100/120/225; 01 PASTORAL SAE 1010 - ASTM A123 
PS/1.5/2.5/1.5"Ø; 01 PASTORAL SAE 1010 - ASTM A123 PS/1.9/1.7/1.5"Ø; 01 
LUMINARIA: 70 W, 3000°K, 8800 lm; 01 LUMINARIA: 50 W, 3000°K, 6250 lm.

Equipos

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

Subcontratos

0416010399 SC Instalación Poste C.A.C para alumbrado de H=7.00m

010306020511 CONCRETO (f'c = 14 MPa)

SC Instalacion puesta a tierra

0101010005

LADRILLO KK 18 HUECOS

0101010003

Materiales

Subpartidas

0416010324

Partida 1310.C MURETE PARA TABLERO ELECTRICO

Rendimiento und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und

02630200010022



APUS PARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 4.0000 28.52 114.08
hh 1.0000 4.0000 20.32 81.28

195.36

mll 0.0500 900.00 45.00
45.00

m3 0.0100 436.00 4.36
4.36

MO. EQ. 6,542.40

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 5,990.40 5,990.40
5,990.40

und 1.0000 552.00 552.00
552.00

MO. 160.0000 EQ. 39.94

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0500 28.52 1.43
hh 1.0000 0.0500 20.32 1.02

2.45

m 1.0100 37.12 37.49
37.49

MO. 160.0000 EQ. 28.62

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0500 28.52 1.43
hh 1.0000 0.0500 20.32 1.02

2.45

m 1.0100 25.91 26.17
26.17

MO. 160.0000 EQ. 19.62

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0500 28.52 1.43
hh 1.0000 0.0500 20.32 1.02

160.0000

0101010005 PEON

Materiales

CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x25mm2 + 1x10mm2

Partida 1320.B CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x16mm2 + 1x10mm2

ml/DIA 160.0000 Costo unitario directo por : ml

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

OPERARIO
0101010005 PEON

160.0000

0101010005 PEON

Materiales

CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x16mm2 + 1x10mm2

1320.C CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x10mm2 + 1x6mm2

Rendimiento m/DIA Costo unitario directo por : m

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

OPERARIO

Partida

1310.D TABLERO ELECTRICO TD-AL

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Materiales

TABLERO ELECTRICO TD-AL

Subcontratos

Partida 1320.A CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x25mm2 + 1x10mm2

0274010027

0416070009 SC Instalación de Tablero

0101010003

0101010003

0101010003

Costo unitario directo por : ml

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010005

Materiales

LADRILLO KK 18 HUECOS

0101010003

Subpartidas

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

OPERARIO
PEON

0216010001

010306020511 CONCRETO (f'c = 14 MPa)

Partida

Rendimiento ml/DIA

Rendimiento

0316010395

OPERARIO

0316010394



APUS PARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

2.45

m 1.0100 17.00 17.17
17.17

MO. 160.0000 EQ. 14.63

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0500 28.52 1.43
hh 1.0000 0.0500 20.32 1.02

2.45

m 1.0100 12.06 12.18
12.18

MO. 160.0000 EQ. 12.05

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0500 28.52 1.43
hh 1.0000 0.0500 20.32 1.02

2.45

m 1.0100 9.50 9.60
9.60

MO. 160.0000 EQ. 23.03

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0500 28.52 1.43
hh 1.0000 0.0500 20.32 1.02

2.45

m 1.0100 20.38 20.58
20.58

MO. EQ. 4,200.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

glb 1.0000 4,200.00 4,200.00
4,200.00

MO. 50.0000 EQ. 39.73

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0160 36.39 0.58
hh 3.0000 0.4800 20.32 9.75

10.33

hm 1.0000 0.1600 182.44 29.19
%mo 2.0000 10.33 0.21

29.40

Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra

0101010002

1320.F CABLE DE LINEA A TIERRA 1x35mm2 N2XY

Rendimiento m/DIA 160.0000 Costo unitario directo por : m

Mano de Obra

0101010003

Materiales

0316210164 CABLE DE LINEA A TIERRA 1x35mm² N2XY

Partida 1350.A PRUEBAS ELÉCTRICAS

glb/DIA Costo unitario directo por : glb

402.A3 EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO PARA INSTALACIONES, CON EQUIPO

ml/DIA 160.0000 Costo unitario directo por : ml

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

OPERARIO
PEON

0316010396

Partida 1320.E CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x4mm2 + 1x4mm2

ml/DIA 160.0000 Costo unitario directo por : ml

Código Descripción Recurso

Partida

Descripción Recurso

0101010005

Materiales

CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x10mm2 + 1x6mm2

1320.D CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x6mm2 + 1x4mm2

Rendimiento

Materiales

CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x6mm2 + 1x4mm2

Mano de Obra

OPERARIO
PEON0101010005

0101010003

Materiales

CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x4mm2 + 1x4mm2

0316010400

Código

OPERARIO

0101010003

Partida

0101010005

Rendimiento

0316010397

CAPATAZ

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

Partida

Código

0101010005 PEON

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
0301010006

Rendimiento m3/DIA 50.0000

Rendimiento

Descripción Recurso

Subcontratos

0416200060 SC Pruebas Electricas (incl. dossier de calidad)

Código Descripción Recurso

PEON
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APUS SUBPARTIDAS

MO. 960.0000 EQ. 3.05

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0008 36.39 0.03
0.03

hm 0.5000 0.0042 24.93 0.10
hm 1.0000 0.0083 352.10 2.92
%mo 3.0000 0.03

3.02

MO. 375.0000 EQ. 6.83

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0213 177.50 3.78
3.78

m3 1.0000 3.05 3.05
3.05

MO. 12.0000 EQ. 65.99

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.1333 36.39 4.85
hh 1.0000 0.6667 22.49 14.99
hh 1.0000 0.6667 20.32 13.55

33.39

kg 0.1000 8.36 0.84
kg 0.2000 6.38 1.28
gal 0.0500 105.60 5.28
p2 4.0000 6.05 24.20

31.60

%mo 3.0000 33.39 1.00
1.00

MO. 10.0000 EQ. 49.71

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.1600 36.39 5.82
hh 1.0000 0.8000 28.52 22.82
hh 0.5000 0.4000 20.32 8.13

36.77

0101010005

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

0204010011 ALAMBRE NEGRO #8
02041200020003

0101010005

0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO

0301010006

0231010001 MADERA TORNILLO

Rendimiento

0101010002

Partida TARRAJEO EN EXTERIORES

m2/DIA 10.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

m3/DIA 375.0000 Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso

Rendimiento

Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

ENCOFRADO DE ZAPATASPartida

PEON

m2/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m2

Código

0101010004 OFICIAL
PEON

Materiales

CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)

Partida CARGUIO DE MATERIAL DESCOLMATACION

Rendimiento m3/DIA 960.0000 Costo unitario directo por : m3

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

CARGUIO DE MATERIAL DESCOLMATACION

CARGADOR FRONTAL CAT-966-H
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida

Mano de Obra

CAPATAZ

Equipos

Código

Subpartidas

Código Descripción Recurso

Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

010101010224

0101010002

010324031552 LUMINARIA
011101010309

TRANSPORTE INTERNO, D=0.5Km

Rendimiento



APUS SUBPARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

kg 0.0220 6.38 0.14
m3 0.0160 60.50 0.97
bol 0.2000 28.93 5.79
p2 0.4800 6.05 2.90

9.80

%mo 3.0000 36.77 1.10
hm 0.2500 0.2000 10.00 2.00

3.10

m3 0.0020 21.60 0.04
0.04

MO. 25.0000 EQ. 29.65

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0320 36.39 1.16
hh 1.0000 0.3200 28.52 9.13
hh 0.5000 0.1600 20.32 3.25

13.54

und 0.0500 3.10 0.16
gal 0.0700 66.00 4.62
gal 0.1300 84.00 10.92

15.70

%mo 3.0000 13.54 0.41
0.41

MO. 30.0000 EQ. 66.23

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0267 36.39 0.97
hh 3.0000 0.8000 20.32 16.26

17.23

hm 1.0000 0.2667 182.44 48.66
%mo 2.0000 17.23 0.34

49.00

MO. 88.8889 EQ. 51.07

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0090 36.39 0.33
hh 1.0000 0.0900 20.32 1.83

2.16

hm 1.0000 0.0900 400.33 36.03
hm 1.0000 0.0900 142.42 12.82
%mo 3.0000 2.16 0.06

48.91

Descripción Recurso

PEON

Equipos

EXCAVACION EN ZANJA

Rendimiento m3/DIA 30.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010005 PEON

Equipos

RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

0101010002

Partida

Descripción Recurso

Mano de Obra

CAPATAZ

010324031518

Código

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra

CAPATAZ

0240010014 PINTURA LATEX VENCELATEX ESPECIAL
IMPRIMANTE

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
0231010001

0301340008 ANDAMIO METALICO

010303160201 AGUA PARA OBRA

PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS EXTERIORES

Rendimiento m2/DIA 25.0000 Costo unitario directo por : m2

Código

0101010003 OPERARIO
0101010005

0238010008 LIJA PARA CONCRETO

Subpartidas

MADERA TORNILLO

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra

0101010002

011102010707

Equipos

EXCAVADORA CAT 336
MOTOBOMBA 8" (34 HP)

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida

02070200010002 ARENA GRUESA

Materiales

02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)

Partida

0240150001

0101010002

Materiales

0101010005

Rendimiento

CAPATAZ
PEON

011101010223

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS (POZO PROFUNDO) BAJO AGUA

m3/DIA 88.8889 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso



APUS SUBPARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

MO. 160.0000 EQ. 23.16

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0250 36.39 0.91
hh 1.0000 0.0500 22.49 1.12
hh 1.0000 0.0500 20.32 1.02

3.05

hm 1.0000 0.0500 400.33 20.02
%mo 3.0000 3.05 0.09

20.11

MO. 549.3333 EQ. 9.13

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0073 36.39 0.27
hh 1.0000 0.0146 20.32 0.30

0.57

hm 1.0000 0.0146 400.33 5.84
hm 0.5000 0.0073 370.00 2.70
%mo 3.0000 0.57 0.02

8.56

MO. 549.3333 EQ. 9.13

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0073 36.39 0.27
hh 1.0000 0.0146 20.32 0.30

0.57

hm 1.0000 0.0146 400.33 5.84
hm 0.5000 0.0073 370.00 2.70
%mo 3.0000 0.57 0.02

8.56

MO. 48.0000 EQ. 42.87

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0167 36.39 0.61
hh 1.0000 0.1667 20.32 3.39

4.00

hm 1.0000 0.1667 182.44 30.41
%mo 3.0000 4.00 0.12
hm 1.0000 0.1667 50.00 8.34

38.87

MO. 533.3333 EQ. 28.94

549.3333 Costo unitario directo por : m3

Código

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

ZARANDA ESTATICA

CHANCADO Y ZARANDEO DE AFIRMADO

Rendimiento m3/DIA 533.3333 Costo unitario directo por : m3

PEON

Mano de Obra

PEON

011101010401
011101010223

0101010005

Costo unitario directo por : m3

Código

0101010005 PEON

Equipos

EXCAVADORA CAT 336

Rendimiento

011101010401

Rendimiento

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

011101010223

Partida

Partida

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL DE CANTERA

m3/DIA 549.3333 Costo unitario directo por : m3

Código

Equipos

EXCAVADORA CAT 336
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL (Afirmado)

m3/DIA

Partida

Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010005

Rendimiento

03014000040003

Partida

Equipos

0101010005 PEON

Descripción Recurso

Partida

Descripción Recurso

Mano de Obra

CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

Rendimiento

0101010002

REMOCION Y SELECCION DE ROCA

m3/DIA 160.0000

0101010002 CAPATAZ

0101010002 CAPATAZ

Equipos

EXCAVADORA CAT 336
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

SELECCIÓN Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS

m3/DIA 48.0000 Costo unitario directo por : m3

Código

011101010223

Descripción Recurso



APUS SUBPARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0150 36.39 0.55
hh 2.0000 0.0300 20.32 0.61

1.16

hm 1.0000 0.0150 468.40 7.03
hm 1.0000 0.0150 400.33 6.00
hm 1.0000 0.0150 352.10 5.28
hm 1.0000 0.0150 629.49 9.44
%mo 3.0000 1.16 0.03

27.78

MO. 711.1111 EQ. 16.27

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0113 36.39 0.41
hh 1.0000 0.0113 20.32 0.23

0.64

hm 1.0000 0.0113 400.33 4.52
hm 1.0000 0.0113 352.10 3.98
hm 1.0000 0.0113 629.49 7.11
%mo 3.0000 0.64 0.02

15.63

MO. 372.0000 EQ. 3.82

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0215 177.50 3.82
3.82

MO. 866.6667 EQ. 4.02

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0009 36.39 0.03
hh 1.0000 0.0092 20.32 0.19

0.22

hm 0.5000 0.0046 24.93 0.11
hm 1.0000 0.0092 400.33 3.68
%mo 3.0000 0.22 0.01

3.80

0101010005 PEON

Mano de Obra

0101010002

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

CAPATAZ
PEON

Equipos

Código Descripción Recurso

0101010002

Código

Equipos

011101010309

0101010002

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

Partida

HERRAMIENTAS MANUALES

Equipos

LUMINARIA

HERRAMIENTAS MANUALES

CHANCADORA METSO LT96
0301010006

TRANSPORTE INTERNO D=0.30 KM

Rendimiento m3/DIA

010329061010 ZARANDA METSO ST4.8

0101010005

011101010905
011101010309 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

CHANCADORA METSO LT96

m3/DIA 711.1111 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

CAPATAZ
0101010005 PEON

011101010905

372.0000

0301010006

Costo unitario directo por : m3

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

CAPATAZ

Rendimiento

HERRAMIENTAS MANUALES

Partida CHANCADO PRIMARIO DE MATERIAL PROPIO

Partida
Rendimiento

Descripción Recurso

Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

CARGUIO DE MATERIAL

m3/DIA 866.6667 Costo unitario directo por : m3

010324031552



APUS SUBPARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

MO. 146.6667 EQ. 5.78

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 0.2500 0.0136 24.93 0.34
hm 0.2500 0.0136 400.33 5.44

5.78

MO. 252.0000 EQ. 9.78

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0063 20.32 0.13
0.13

hm 1.0000 0.0317 177.50 5.63
5.63

m3 1.0000 4.02 4.02
4.02

MO. 528.0000 EQ. 2.70

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0152 177.50 2.70
2.70

MO. 480.0000 EQ. 6.30

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0033 36.39 0.12
0.12

hm 1.0000 0.0167 370.00 6.18
6.18

MO. 10.6667 EQ. 337.49

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.3750 36.39 13.65
hh 1.0000 0.7500 28.52 21.39
hh 5.0000 3.7500 20.32 76.20

111.24

m3 0.6500 49.50 32.18
m3 0.4500 60.50 27.23
bol 5.0000 28.93 144.65

204.06

hm 1.0000 0.7500 19.94 14.96
%mo 3.0000 111.24 3.34

Equipos

ACOPIO DE ROCA

Rendimiento m3/DIA 480.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010002 CAPATAZ

Fabricación de concreto 100 kg/cm2

Rendimiento m3/DIA 10.6667 Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso

252.0000 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005

02070200010002 ARENA GRUESA
0213010001

011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

Equipos

011101010101

Partida

CAMION VOLQUETE 15M3

HERRAMIENTAS MANUALES

Código

Código Descripción Recurso

Materiales

02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2"

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

Equipos

0301010006

Partida CARGUIO DE ROCA

m3/DIA 146.6667 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Rendimiento

Equipos

LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

CARGUIO Y TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D=1km

Rendimiento m3/DIA

Partida

Equipos

CAMION VOLQUETE 15M3

010324031552

Subpartidas

TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D>1km

Rendimiento m3/DIA 528.0000 Costo unitario directo por : m3

010303060301

Código

011101010101

CARGUIO DE MATERIAL

Partida

Descripción Recurso

Mano de Obra

01010100050001 PEÓN - VIGIA

PEON

Código Descripción Recurso

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Mano de Obra

Partida

0101010003 OPERARIO



APUS SUBPARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

18.30

m3 0.1800 21.60 3.89
3.89

MO. 10.0000 EQ. 75.90

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.1600 36.39 5.82
hh 1.0000 0.8000 22.49 17.99
hh 1.0000 0.8000 20.32 16.26

40.07

kg 0.1000 8.36 0.84
kg 0.2000 6.38 1.28
gal 0.0500 105.60 5.28
p2 4.5000 6.05 27.23

34.63

%mo 3.0000 40.07 1.20
1.20

MO. 10.6667 EQ. 474.33

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.3750 36.39 13.65
hh 1.0000 0.7500 28.52 21.39
hh 5.0000 3.7500 20.32 76.20

111.24

m3 0.6500 49.50 32.18
m3 0.4500 60.50 27.23
bol 9.7300 28.93 281.49

340.90

hm 1.0000 0.7500 19.94 14.96
%mo 3.0000 111.24 3.34

18.30

m3 0.1800 21.60 3.89
3.89

MO. 10.6667 EQ. 351.96

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.3750 36.39 13.65
hh 1.0000 0.7500 28.52 21.39
hh 5.0000 3.7500 20.32 76.20

111.24

m3 0.6500 49.50 32.18
m3 0.4500 60.50 27.23
bol 5.5000 28.93 159.12

Descripción Recurso

010303160201 AGUA PARA OBRA

m2/DIA 10.0000 Costo unitario directo por : m2

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
OFICIAL
PEON

Materiales

Rendimiento

02041200020003

Equipos

OPERARIO

Código

0231010001 MADERA TORNILLO

Fabricación de concreto f'c= 210 kg/cm2

Rendimiento m3/DIA 10.6667 Costo unitario directo por : m3

Partida

0101010004

ALAMBRE NEGRO #8
CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)

0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO

0204010011

Código Descripción Recurso

Materiales

0101010003

PIEDRA CHANCADA 1/2"
02070200010002 ARENA GRUESA
0213010001

Subpartidas

0101010005

HERRAMIENTAS MANUALES

Partida

Partida

Código

Subpartidas

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

PEON

Encofrado de muros

02070100010002

Fabricación de concreto f'c=140 kg/cm2

Rendimiento m3/DIA 10.6667 Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005

0301010006

0101010003 OPERARIO
PEON

010303160201 AGUA PARA OBRA

Materiales

02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2"

011102010501

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

Equipos

MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

0101010005

02070200010002 ARENA GRUESA
0213010001

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ



APUS SUBPARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

218.53

hm 1.0000 0.7500 19.94 14.96
%mo 3.0000 111.24 3.34

18.30

m3 0.1800 21.60 3.89
3.89

MO. 12.0000 EQ. 524.52

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.6667 36.39 24.26
hh 1.0000 0.6667 28.52 19.01
hh 5.0000 3.3333 20.32 67.73

111.00

m3 0.6500 49.50 32.18
m3 0.4500 60.50 27.23
bol 11.0000 28.93 318.23
kg 2.1500 7.15 15.37

393.01

hm 1.0000 0.6667 19.94 13.29
%mo 3.0000 111.00 3.33

16.62

m3 0.1800 21.60 3.89
3.89

MO. 800.0000 EQ. 3.89

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0010 36.39 0.04
hh 1.0000 0.0100 20.32 0.20

0.24

hm 0.5000 0.0050 24.93 0.12
hm 1.0000 0.0100 352.10 3.52
%mo 3.0000 0.24 0.01

3.65

MO. 75.7200 EQ. 21.60

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.0264 20.32 0.54
0.54

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

PEON

02070200010002 ARENA GRUESA
0213010001

011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

HERRAMIENTAS MANUALES

Equipos

011101010309

Partida AGUA PARA OBRA

Rendimiento m3/DIA 75.7200 Costo unitario directo por : m3

Rendimiento

0101010002

0101010005

010324031552

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA

Carguio de material en acopio

Rendimiento m3/DIA 800.0000 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra

Código

CAPATAZ

02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2"

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
PLASTIMENT TM-40 - PLASTIFICANTE0222030026

Equipos

011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

Equipos

Materiales

Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA

0101010005 PEON
OPERARIO

Partida FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2

m3/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010003

Código Descripción Recurso

Partida

0301010006

0101010002 CAPATAZ
PEON

LUMINARIA

Descripción Recurso

0101010005
Mano de Obra

CARGADOR FRONTAL CAT-966-H



APUS SUBPARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

hm 1.0000 0.1057 199.25 21.06
21.06

MO. 12.0000 EQ. 126.19

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0667 36.39 2.43
hh 1.0000 0.6667 22.49 14.99
hh 1.0000 0.6667 20.32 13.55

30.97

kg 0.1500 8.36 1.25
kg 0.2000 6.38 1.28
gal 0.1000 105.60 10.56
p2 6.5000 6.05 39.33
und 0.3000 137.50 41.25

93.67

%mo 5.0000 30.97 1.55
1.55

MO. 20.0000 EQ. 327.99

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.2000 36.39 7.28
hh 1.0000 0.4000 28.52 11.41
hh 10.0000 4.0000 20.32 81.28

99.97

kg 1.0000 8.36 8.36
m3 1.0000 93.50 93.50
m2 0.6000 5.28 3.17

105.03

hm 1.0000 0.4000 182.44 72.98
%mo 5.0000 99.97 5.00

77.98

m3 1.0500 42.87 45.01
45.01

MO. 120.0000 EQ. 22.07

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2505 0.0167 36.39 0.61
hh 1.0005 0.0667 28.52 1.90
hh 3.0000 0.2000 20.32 4.06

6.57

m3 0.1650 60.50 9.98
9.98

Mano de Obra

CAPATAZ

SELECCIÓN Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS

Rendimiento

0101010003 OPERARIO

010303030409

Partida CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR DE ESPESOR e=0.15m (INCLUYE MATERIAL)

m2/DIA 120.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

0101010002

Subpartidas

OPERARIO
PEON

Materiales

0204010011

02310500010005 TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 18 mm

ARMADO Y LLENADO DE GAVIONES

Rendimiento m3/DIA 20.0000 Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

Rendimiento

CAPATAZ
OFICIAL

0101010005 PEON

CAMION CISTERNA 5,000GLN

0101010002

0101010003

Materiales

0204010011 ALAMBRE NEGRO #8

Geotextil no tejido 200gr/m2

0101010005

Equipos

011101011004

Materiales

0207040031

Equipos

0101010005 PEON

BASE GRANULAR

HERRAMIENTAS MANUALES

Código

Partida

Equipos

0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO
MADERA TORNILLO

0204300025 GAVION TIPO CAJA 10 x 12 CM, 2.70 MM
0210020059

Equipos

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
0301010006

Mano de Obra

0101010004

Partida ENCOFRADO CURVO

m2/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

ALAMBRE NEGRO #8
02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)

0231010001

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES



APUS SUBPARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

hm 1.0000 0.0667 47.32 3.16
%mo 3.0000 6.57 0.20

3.36

m3 0.1000 21.60 2.16
2.16

MO. 120.0000 EQ. 10.10

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.0167 36.39 0.61
hh 1.0000 0.0667 28.52 1.90
hh 3.0000 0.2000 20.32 4.06

6.57

m3 0.0550 60.50 3.33
3.33

%mo 3.0000 6.57 0.20
0.20

MO. EQ. 601.38

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 474.33 498.05
m3 1.0000 103.33 103.33

601.38

MO. 12.0000 EQ. 103.33

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.3333 36.39 12.13
hh 1.0000 0.6667 28.52 19.01
hh 1.0000 0.6667 22.49 14.99
hh 4.0000 2.6667 20.32 54.19

100.32

%mo 3.0000 100.32 3.01
3.01

MO. 14.0000 EQ. 66.44

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.1429 36.39 5.20
hh 1.0000 0.5714 22.49 12.85
hh 4.0000 2.2857 20.32 46.45

Partida CONCRETO CLASE D (fc= 210 kg/cm2)_mamposteria

m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

Mano de Obra

Partida

0101010005

Rendimiento
Partida

0101010002

m3/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

0101010003 OPERARIO
0101010004

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

Rendimiento m2/DIA 120.0000 Costo unitario directo por : m2

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
OPERARIO
PEON

02070200010002

AGUA PARA OBRA

CAPA SUPERFICIAL DE ARENA DE ESPESOR e=0.05m

Fabricación de concreto f'c= 210 kg/cm2
010303175778 Colocación concreto mamposteria

Colocación concreto mamposteria

010324031505

Subpartidas

Código Descripción Recurso

0101010003

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

010303160201

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

010303134048

0301010006

Rendimiento

Materiales

ARENA GRUESA

CAPATAZ

0101010005

Partida

OFICIAL
PEON

Equipos

0101010004

Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
OFICIAL

Colocación concreto simple

Rendimiento m3/DIA 14.0000 Costo unitario directo por : m3

Código

0101010005 PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES



APUS SUBPARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

64.50

%mo 3.0000 64.50 1.94
1.94

MO. 3.0000 EQ. 67.10

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.2667 36.39 9.71
hh 1.0000 2.6667 20.32 54.19

63.90

%mo 5.0000 63.90 3.20
3.20

MO. 3.5000 EQ. 92.44

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 1.1429 36.39 41.59
hh 1.0000 2.2857 20.32 46.45

88.04

%mo 5.0000 88.04 4.40
4.40

MO. 120.0000 EQ. 8.54

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.0167 36.39 0.61
hh 1.0000 0.0667 28.52 1.90
hh 2.0000 0.1333 20.32 2.71

5.22

hm 1.0000 0.0667 47.32 3.16
%mo 3.0000 5.22 0.16

3.32

MO. 12.0000 EQ. 50.89

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.6667 28.52 19.01
hh 2.0000 1.3333 20.32 27.09

46.10

m3 0.0500 49.50 2.48
2.48

%mo 5.0000 46.10 2.31
2.31

Materiales

Partida

Equipos

0207010001 PIEDRA CHANCADA

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

ANILLO PREFABRICADO DE CONCRETO, D=1.80m, H=0.70m, e= 0.15m

Descripción Recurso

Mano de Obra

CAPATAZ

Partida

0101010002

Excavacion de sardinel

Rendimiento m3/DIA 3.0000

Partida

Mano de Obra

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
Equipos

Costo unitario directo por : m3

Código

0101010005 PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Excavacion fundacion

Rendimiento m3/DIA 3.5000 Costo unitario directo por : m3

Código

0101010005 PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Preparacion subrasante

Partida

Descripción Recurso

Equipos

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

Equipos

Rendimiento m2/DIA 120.0000 Costo unitario directo por : m2

Código

0101010005 PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Colocacion de Piedra

Rendimiento m2/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m2

Código

0101010005 PEON

OPERARIO

Descripción Recurso

0101010003 OPERARIO

010324031505

Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003

Equipos

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

Partida



APUS SUBPARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

MO. EQ. 1,684.06

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m2 8.1500 75.90 618.59
m3 0.6100 590.41 360.15
und 1.0000 312.48 312.48
kg 48.8000 8.05 392.84

1,684.06

MO. 16.0000 EQ. 590.41

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 474.33 498.05
m3 1.0000 92.36 92.36

590.41

MO. 16.0000 EQ. 420.80

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 337.49 354.36
m3 1.0000 66.44 66.44

420.80

MO. 18.0000 EQ. 436.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 351.96 369.56
m3 1.0000 66.44 66.44

436.00

MO. EQ. 683.59

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 445.80 468.09
m3 1.0000 215.50 215.50

683.59

Descripción Recurso

010303133475
010306020504 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)
010310010203 INSTALACION DE ANILLO PREFABRICADO P/POZO, H=0.70m

Subpartidas

Encofrado de muros

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Código

010303134048 Fabricación de concreto f'c= 210 kg/cm2

Partida

Subpartidas

Fabricación de concreto f'c=175 kg/cm2

Descripción Recurso

Subpartidas

Fabricación de concreto 100 kg/cm2

Fabricación de concreto f'c=140 kg/cm2

010303130416

Descripción Recurso

Subpartidas

Descripción Recurso

Partida

Subpartidas

010303134413

Partida

CONCRETO (f'c = 14 MPa)

Rendimiento m3/DIA 18.0000 Costo unitario directo por : m3

Código

010303175779 Colocación concreto simple

Concreto f'c=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso

010306020815

010311010111 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)

Rendimiento m3/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m3

Código

010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

CONCRETO CLASE H (f'c=100 kg/cm2)

Rendimiento m3/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m3

Código

010303175779 Colocación concreto simple

Partida

Código

010306020816 Colocación de concreto - Obras de Urbanismo



APUS SUBPARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

MO. 10.6667 EQ. 445.80

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.7500 36.39 27.29
hh 1.0000 0.7500 28.52 21.39
hh 1.0000 0.7500 22.49 16.87
hh 4.0000 3.0000 20.32 60.96

126.51

m3 0.6500 49.50 32.18
m3 0.4500 60.50 27.23
bol 8.2000 28.93 237.23

296.64

hm 1.0000 0.7500 19.94 14.96
%mo 3.0000 126.51 3.80

18.76

m3 0.1800 21.60 3.89
3.89

MO. 6.0000 EQ. 215.50

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.3333 36.39 12.13
hh 1.0000 1.3333 28.52 38.03
hh 1.0000 1.3333 22.49 29.99
hh 4.0000 5.3333 20.32 108.37

188.52

hm 1.0000 1.3333 15.99 21.32
%mo 3.0000 188.52 5.66

26.98

MO. 10.6667 EQ. 738.26

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 215.50 215.50
m3 1.0500 497.87 522.76

738.26

MO. 10.6667 EQ. 497.87

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.7500 36.39 27.29
hh 1.0000 0.7500 28.52 21.39
hh 1.0000 0.7500 22.49 16.87

Descripción Recurso

Subpartidas

Colocación de concreto - Obras de Urbanismo

Mano de Obra

Mano de Obra

0101010002

Materiales

Partida

PIEDRA CHANCADA 1/2"
02070200010002 ARENA GRUESA

Subpartidas

Descripción Recurso

Fabricación de concreto f'c=175 kg/cm2

Rendimiento m3/DIA 10.6667 Costo unitario directo por : m3

Código

0101010005 PEON

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

010303160201 AGUA PARA OBRA

CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL

02070100010002

Equipos

011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

Colocación de concreto - Obras de Urbanismo

Rendimiento m3/DIA 6.0000 Costo unitario directo por : m3

Código

0101010005 PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Concreto f'c=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo

Rendimiento m3/DIA 10.6667 Costo unitario directo por : m3

Código

010306020823 Fabricación de Concreto f'c=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo

Partida

Descripción Recurso

0101010004 OFICIAL

Mano de Obra

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"

0101010002 CAPATAZ
0101010003

Equipos

010329061040

OPERARIO

Partida

010306020816

Partida Fabricación de Concreto f'c=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo

m3/DIA 10.6667 Costo unitario directo por : m3

0101010004 OFICIAL

CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Rendimiento

0101010002

Código Descripción Recurso



APUS SUBPARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

hh 4.0000 3.0000 20.32 60.96
126.51

m3 0.6500 49.50 32.18
m3 0.4500 60.50 27.23
bol 10.0000 28.93 289.30

348.71

hm 1.0000 0.7500 19.94 14.96
%mo 3.0000 126.51 3.80

18.76

m3 0.1800 21.60 3.89
3.89

MO. EQ. 585.07

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 423.88 445.07
m3 1.0000 140.00 140.00

585.07

MO. 10.6667 EQ. 423.88

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.7500 36.39 27.29
hh 1.0000 0.7500 28.52 21.39
hh 1.0000 0.7500 22.49 16.87
hh 4.0000 3.0000 20.32 60.96

126.51

m3 1.0500 60.50 63.53
bol 7.3000 28.93 211.19

274.72

hm 1.0000 0.7500 19.94 14.96
%mo 3.0000 126.51 3.80

18.76

m3 0.1800 21.60 3.89
3.89

MO. 10.0000 EQ. 140.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.2000 36.39 7.28
hh 2.0000 1.6000 28.52 45.63
hh 1.0000 0.8000 22.49 17.99
hh 4.0000 3.2000 20.32 65.02

135.92

%mo 3.0000 135.92 4.08
4.08

Rendimiento

Descripción Recurso

Subpartidas

Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

Equipos

PEON

Código

0101010003 OPERARIO

Equipos

Materiales

PIEDRA CHANCADA 1/2"

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

Código Descripción Recurso

0101010003 OPERARIO

PEON

Materiales

HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005

02070200010002 ARENA GRUESA
0213010001

011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
0301010006

Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA

HERRAMIENTAS MANUALES

02070100010002

PEON

Partida Mortero de cemento (1:4)

m3/DIA Costo unitario directo por : m3

010306090204 Fabricación de Mortero de cemento (1:4)
010306090205 Colocación de mortero de cemento

Partida Fabricación de Mortero de cemento (1:4)

m3/DIA 10.6667 Costo unitario directo por : m3

0101010004 OFICIAL
0101010005

02070200010002 ARENA GRUESA

Código

0101010002 CAPATAZ

Rendimiento

Mano de Obra

0213010001

011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
0301010006

Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida Colocación de mortero de cemento

m3/DIA 10.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010004 OFICIAL
0101010005

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

Rendimiento



APUS SUBPARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

MO. 8.0000 EQ. 312.48

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.2000 36.39 7.28
hh 2.0000 2.0000 22.49 44.98
hh 2.0000 2.0000 20.32 40.64

92.90

%mt 5.0000

hm 1.0000 1.0000 216.79 216.79
%mo 3.0000 92.90 2.79

219.58

MO. 220.0000 EQ. 8.05

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0036 36.39 0.13
hh 1.0000 0.0364 28.52 1.04
hh 1.0000 0.0364 22.49 0.82
hh 0.5000 0.0182 20.32 0.37

2.36

kg 0.0500 8.36 0.42
kg 1.0500 4.95 5.20

5.62

%mo 3.0000 2.36 0.07
0.07

MO. 630.0000 EQ. 84.42

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0127 36.39 0.46
hh 2.0000 0.0254 28.52 0.72
hh 2.0000 0.0254 22.49 0.57
hh 8.0000 0.1016 20.32 2.06

3.81

m2 1.2000 11.94 14.33
m2 1.1000 34.43 37.87
und 4.0000 0.94 3.76

55.96

hm 2.0000 0.0254 182.44 4.63
%mo 3.0000 3.81 0.11

4.74

m3 0.2500 79.65 19.91
19.91

Código

0101010002 CAPATAZ

PEON

Mano de Obra

Equipos

Rendimiento

Descripción Recurso

Mano de Obra

Partida INSTALACION DE ANILLO PREFABRICADO P/POZO, H=0.70m

und/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : und

HERRAMIENTAS MANUALES

Rendimiento

AMARRA PLASTICA INDUSTRIAL 7.60X550mm

Equipos

Mano de Obra

CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

CAPATAZ
0101010003

0101010002

02100200080016

Código Descripción Recurso

PEON

Materiales

GEOMALLA BIAXIAL

OPERARIO

Materiales

Código

0101010002

PEON

ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60

Rendimiento

MATERIALES (VARIOS)

Descripción Recurso

0101010004 OFICIAL
0101010005

Materiales

0292010003

011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

kg/DIA 220.0000 Costo unitario directo por : kg

0101010004 OFICIAL
0101010005

02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16
02040300010022

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida INSTALACION DE GEOWEB

m2/DIA 630.0000 Costo unitario directo por : m2

0101010004 OFICIAL
0101010005

0210030003 GEOWEB
0219150047

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
0301010006

Subpartidas

010318010414 GRAVA 2" a 8"



APUS SUBPARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

MO. 0.0384 EQ. 85,414.45

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 208.3333 28.52 5,941.67
hh 3.0000 625.0000 20.32 12,700.00
hh 1.0000 208.3333 60.00 12,500.00

31,141.67

hm 0.5000 104.1667 182.44 19,004.17
mes 0.0048 1.0000 14,513.40 14,513.40
hm 0.5000 104.1667 199.25 20,755.21

54,272.78

MO. EQ. 79.65

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 42.87 42.87
m3 1.0000 9.78 9.78
m3 10.0000 2.70 27.00

79.65

MO. 8.0000 EQ. 47.32

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 22.49 22.49
22.49

gal 0.4500 18.15 8.17
8.17

hm 1.0000 1.0000 16.66 16.66
16.66

MO. 8.0000 EQ. 182.44

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 29.68 29.68
29.68

gal 2.5000 18.15 45.38
45.38

hm 1.0000 1.0000 107.38 107.38

Rendimiento

Código Descripción Recurso

Descripción Recurso

Subpartidas

SELECCIÓN Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS

Partida GRAVA 2" a 8"

Partida PLAN DE MANEJO DE AMBIENTAL

mes/DIA 0.0384 Costo unitario directo por : mes

0101010005 PEON
0103020018

010332010139 Camioneta Pick Up Doble Cabina 4x4
011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN

Equipos

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

OPERARIO

BIOLOGO

0101010003
Mano de Obra

m3/DIA Costo unitario directo por : m3

010303060371 CARGUIO Y TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D=1km
010303060372 TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D>1km

Partida COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra

0101010004

Materiales

0201040001

Equipos

0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

Rendimiento

Código Descripción Recurso

Rendimiento

Código

010303030409

OFICIAL

PETROLEO D-2

Partida RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra

01010100060002

Materiales

0201040001

Equipos

03011700020012 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP 1.25 yd3 0.96 m3

Código

OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Descripción Recurso

Rendimiento

PETROLEO D-2



APUS SUBPARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

107.38

MO. 8.0000 EQ. 24.93

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 0.8000 18.15 14.52
14.52

hm 1.0000 1.0000 10.41 10.41
10.41

MO. 2.0000 EQ. 1,422.97

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 2.0000 36.39 72.78
hh 1.0000 4.0000 28.52 114.08
hh 2.0000 8.0000 22.49 179.92
hh 2.0000 8.0000 20.32 162.56

529.34

hm 1.0000 4.0000 216.79 867.16
%mo 5.0000 529.34 26.47

893.63

MO. EQ. 58.14

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 26.76 26.76
26.76

m3k 1.0000 4.53 4.53
m3k 15.0000 1.79 26.85

31.38

MO. 8.0000 EQ. 76.98

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 29.68 29.68
29.68

gal 1.0000 18.15 18.15
18.15

hm 1.0000 1.0000 29.15 29.15

Código Descripción Recurso

PETROLEO D-2

Código Descripción Recurso

PETROLEO D-2

Descripción Recurso

Mano de Obra

OPERARIO

Equipos

Subpartidas

Materiales

0201040001

Equipos

03011000060004 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Rendimiento

Partida LUMINARIA

hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hmRendimiento

Materiales

0201040001

Equipos

0301090002 LUMINARIA TORRE - 4 PANTALLAS OBRA

Partida INSTALACIÓN DE COMPUERTA METÁLICA

und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und

0101010004 OFICIAL
0101010005

011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Rendimiento

Código

0101010002 CAPATAZ
0101010003

PEON

Partida MATERIAL DE LASTRE

m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Materiales

0207040075

010341050290 Transporte < 1 km agregado
010341050292 Transporte > 1 km agregado

Partida RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra

01010100060002

Rendimiento

Descripción Recurso

MATERIAL DE LASTRADO

Código



APUS SUBPARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

29.15

MO. 8.0000 EQ. 468.40

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 36.05 36.05
36.05

gal 5.0000 18.15 90.75
90.75

hm 1.0000 1.0000 341.60 341.60
341.60

MO. 8.0000 EQ. 15.99

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 0.2500 18.15 4.54
4.54

hm 1.0000 1.0000 11.45 11.45
11.45

MO. 348.0000 EQ. 4.17

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0046 20.32 0.09
0.09

hm 1.0000 0.0230 177.50 4.08
4.08

MO. EQ. 49.86

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.2000 9.13 10.96
m3 1.2000 28.94 34.73
m3 1.0000 4.17 4.17

49.86

MO. 1.0000 EQ. 14,513.40

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

mes 1.0000 3,656.00 3,656.00
3,656.00

gal 270.0000 18.15 4,900.50
4,900.50

Rendimiento

Código Descripción Recurso

PETROLEO D-2

OPERADOR DE EQUIPO PESADO

ZARANDA METSO ST4.8

hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra

01010100060001

Materiales

0201040001

Descripción Recurso

CHOFER DE CAMIONETA

Descripción Recurso

Subpartidas

EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL (Afirmado)

Código

Código

Partida

Rendimiento

Rendimiento

Descripción Recurso

PEÓN - VIGIA

Código

Equipos

03014000040010 ZARANDA VIBRATORIA METSO ST4.8 168 HP

Código Descripción Recurso

PETROLEO D-2

Partida VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"

hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Materiales

0201040001

Equipos

03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"

Partida TRANSPORTE INTERNO

m3/DIA 348.0000 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra

01010100050001

Rendimiento

Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida EXPLOTACION DE MATERIAL DE AFIRMADO

m3/DIA Costo unitario directo por : m3

010303050114 CHANCADO Y ZARANDEO DE AFIRMADO
010329140371 TRANSPORTE INTERNO

Partida Camioneta Pick Up Doble Cabina 4x4

mes/DIA 1.0000 Costo unitario directo por : mes

Mano de Obra

010303030324

Rendimiento

0101010247

Materiales

0201040001

Equipos

PETROLEO D-2



APUS SUBPARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

mes 1.0000 5,956.90 5,956.90
5,956.90

MO. 120.0000 EQ. 12.17

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0667 182.44 12.17
12.17

MO. 313.6364 EQ. 4.53

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0255 177.50 4.53
4.53

MO. 790.9091 EQ. 1.79

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0101 177.50 1.79
1.79

MO. EQ. 32.31

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.3000 9.13 11.87
m3 1.0000 16.27 16.27
m3 1.0000 4.17 4.17

32.31

MO. 14.0000 EQ. 92.36

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.1429 36.39 5.20
hh 1.0000 0.5714 28.52 16.30
hh 1.0000 0.5714 22.49 12.85
hh 4.0000 2.2857 20.32 46.45

80.80

hm 1.0000 0.5714 15.99 9.14
%mo 3.0000 80.80 2.42

11.56

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

Rendimiento

Código Descripción Recurso

Rendimiento

Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida MATERIAL DE PRESTAMO PARA RELLENO

m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Subpartidas

Código

Rendimiento

Descripción Recurso

Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida Transporte > 1 km agregado

m3k/DIA 790.9091 Costo unitario directo por : m3k

010303030208

010329140371 TRANSPORTE INTERNO

0101010002

Equipos

010303050115 CHANCADO PRIMARIO DE MATERIAL PROPIO
EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL DE CANTERA

Rendimiento

0101010003

0101010005 PEON

010329061040 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"

03012200030023 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4

Partida Zarandeo de material de relleno común

m3/DIA 120.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

Partida Transporte < 1 km agregado

m3k/DIA 313.6364 Costo unitario directo por : m3kRendimiento

Partida COLOCACION DE CONCRETO

m3/DIA 14.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

CAPATAZ
OPERARIO

0101010004 OFICIAL

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES



APUS SUBPARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

MO. 350.0000 EQ. 20.44

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 16.27 16.27
m3 1.0000 4.17 4.17

20.44

MO. 8.0000 EQ. 177.50

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 29.68 29.68
29.68

gal 2.8000 18.15 50.82
50.82

hm 1.0000 1.0000 97.00 97.00
97.00

MO. 8.0000 EQ. 225.91

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 29.68 29.68
29.68

gal 4.2000 18.15 76.23
76.23

hm 1.0000 1.0000 120.00 120.00
120.00

MO. 8.0000 EQ. 400.33

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 36.05 36.05
36.05

gal 8.5000 18.15 154.28
154.28

hm 1.0000 1.0000 210.00 210.00
210.00

MO. 8.0000 EQ. 352.10

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

OPERADOR DE EQUIPO PESADO

CAMION VOLQUETE 15M3

hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

01010100060002

Materiales

PETROLEO D-2

Rendimiento

Materiales

PETROLEO D-2

Equipos

03012200040041

Partida EXCAVADORA CAT 336

hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hmRendimiento

CAMIÓN VOLQUETE PARA ROCA 8x4 22M3

EXCAVADORA CAT 336

01010100060001

Materiales

PETROLEO D-2

Rendimiento

TRANSPORTE INTERNO

Descripción Recurso

CAMIÓN VOLQUETE DE 15 m3

01010100060002

Subpartidas

Partida

Rendimiento

Código

010303050115 CHANCADO PRIMARIO DE MATERIAL PROPIO
010329140371

Partida

MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Rendimiento m3/DIA 350.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

0201040001

Equipos

03012200040001

Partida CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO

hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

0201040001

0201040001

Equipos

0301170008

Partida CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso



APUS SUBPARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

hh 1.0000 1.0000 36.05 36.05
36.05

gal 5.4000 18.15 98.01
98.01

hm 1.0000 1.0000 218.04 218.04
218.04

MO. 8.0000 EQ. 370.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 36.05 36.05
36.05

gal 7.0000 18.15 127.05
127.05

hm 1.0000 1.0000 206.90 206.90
206.90

MO. 8.0000 EQ. 542.28

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 36.05 36.05
36.05

gal 9.5000 18.15 172.43
172.43

hm 1.0000 1.0000 333.80 333.80
333.80

MO. 8.0000 EQ. 290.81

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 36.05 36.05
36.05

gal 3.3000 18.15 59.90
59.90

hm 1.0000 1.0000 194.86 194.86
194.86

MO. 8.0000 EQ. 198.36

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 36.05 36.05

PETROLEO D-2

Rendimiento

01010100060001

Materiales

CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

PETROLEO D-2
Materiales

01010100060001

Materiales

Rendimiento

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

MOTONIVELADORA 140K

01010100060001

Materiales

PETROLEO D-2

Rendimiento

Partida RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra

OPERADOR DE EQUIPO PESADO

0201040001

Equipos

03011600010024

Partida TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

OPERADOR DE EQUIPO PESADO

0201040001

Equipos

03011800020003

Partida TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6T

PETROLEO D-2

Rendimiento

Mano de Obra

OPERADOR DE EQUIPO PESADO

0201040001

Equipos

03011800020011

Partida MOTONIVELADORA 140K

hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

OPERADOR DE EQUIPO PESADO

0201040001

Equipos

0301200004

01010100060001

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

OPERADOR DE EQUIPO PESADO01010100060001



APUS SUBPARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

36.05

gal 3.6000 18.15 65.34
65.34

hm 1.0000 1.0000 96.97 96.97

96.97

MO. 8.0000 EQ. 629.49

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 36.05 36.05
36.05

gal 9.0000 18.15 163.35
163.35

hm 1.0000 1.0000 430.09 430.09
430.09

MO. 8.0000 EQ. 199.25

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 29.68 29.68
29.68

gal 4.0000 18.15 72.60
72.60

hm 1.0000 1.0000 96.97 96.97
96.97

MO. 8.0000 EQ. 216.79

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 29.68 29.68
29.68

gal 4.0000 18.15 72.60
72.60

hm 1.0000 1.0000 114.51 114.51
114.51

Materiales

Rendimiento

0201040001

Equipos

03012200060005

Partida MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

Rendimiento

0201040001

Equipos

CHANCADORA METSO LT96 225 HP 200-350 ton/h

01010100060002

Código Descripción Recurso

01010100060002

Materiales

PETROLEO D-2

PETROLEO D-2

CAMION GRUA 20 TON

PETROLEO D-2

Rendimiento

01010100060001

Materiales

PETROLEO D-2

Mano de Obra

OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales

03011000060011 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12  ton

Partida CHANCADORA METSO LT96

hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

OPERADOR DE EQUIPO PESADO

0201040001

Equipos

03014000080007

Partida CAMION CISTERNA 5,000GLN

hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

0201040001

Equipos

03012200050005

Partida CAMION GRUA 20 TON

hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

CAMIÓN CISTERNA (5000 GLNS.)



APUS SUBPARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

MO. 8.8889 EQ. 19.94

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 0.5000 18.15 9.08
9.08

hm 1.0000 0.9000 12.07 10.86
10.86

MO. 8.0000 EQ. 68.24

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 3.1000 18.15 56.27
56.27

hm 1.0000 1.0000 11.97 11.97
11.97

MO. 8.0000 EQ. 30.57

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 0.2500 18.15 4.54
4.54

hm 1.0000 1.0000 26.03 26.03
26.03

MO. 8.0000 EQ. 142.42

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 2.8000 18.15 50.82
50.82

hm 2.0000 2.0000 45.80 91.60
91.60

MO. 8.0000 EQ. 20.03

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 0.5000 18.15 9.08
9.08

hm 1.0000 1.0000 10.95 10.95
10.95

GRUPO ELECTROGENO DE 50 KW.

Materiales

Materiales

Rendimiento

PETROLEO D-2

hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

0201040001

Equipos

03012500010010

Partida MOTOSIERRA

hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Rendimiento

MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

Rendimiento

hm/DIA 8.8889 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

0201040001

Equipos

03012900030001

Partida GRUPO ELECTROGENO 50 KW

PETROLEO D-2

Rendimiento

MOTOBOMBA DE 8" (34 HP)

Materiales

Equipos

0301110004 CORTADORA DE CONCRETO

hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

0201040001 PETROLEO D-2

Código Descripción Recurso

0201040001

Equipos

0301330004

Partida MOTOBOMBA 8" (34 HP)

hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

0201040001

Equipos

03010400030005

Partida CORTADORA DE CONCRETO

Materiales

MOTOSIERRA

Materiales

PETROLEO D-2

Rendimiento

PETROLEO D-2



APUS SUBPARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

MO. 2.0000 EQ. 1,620.97

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 2.0000 36.39 72.78
hh 1.0000 4.0000 28.52 114.08
hh 2.0000 8.0000 22.49 179.92
hh 2.0000 8.0000 20.32 162.56

529.34

und 4.0000 49.50 198.00
198.00

hm 1.0000 4.0000 216.79 867.16
%mo 5.0000 529.34 26.47

893.63

MO. 160.0000 EQ. 6.24

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0050 36.39 0.18
hh 1.0000 0.0500 20.32 1.02

1.20

hm 0.2500 0.0125 400.33 5.00
%mo 3.0000 1.20 0.04

5.04

MO. 7.0000 EQ. 206.40

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.5714 36.39 20.79
hh 1.0000 1.1429 28.52 32.60
hh 3.0000 3.4286 20.32 69.67

123.06

%mo 3.0000 123.06 3.69
3.69

m3 1.0000 79.65 79.65
79.65

MO. 40.0000 EQ. 35.88

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 36.39 0.73
hh 2.0000 0.4000 20.32 8.13

8.86

hm 1.0000 0.2000 47.32 9.46
hm 1.0000 0.2000 76.98 15.40

24.86

m3 0.1000 21.60 2.16

0101010005 PEON

0101010005

COLOCACION PIEDRA

Rendimiento m3/DIA 7.0000 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
OPERARIO
PEON

0204260020 ANCLAJES

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

Equipos

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida

Código Descripción Recurso

0101010003

Descripción Recurso

Partida INSTALACION DE COMPUERTA TIPO ARMCO

und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : undRendimiento

Código

0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL

PEON

Materiales

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Excavación para estructuras en Material Suelto

Rendimiento m3/DIA 160.0000 Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010002 CAPATAZ

0101010005

Mano de Obra

Equipos

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

Partida

Código

Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA

0301010006

010318010414 GRAVA 2" a 8"

RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO

Rendimiento m3/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Subpartidas

Partida

Código Descripción Recurso



APUS SUBPARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
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Código Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

MANO DE OBRA

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 189,906.0947 29.68 5,636,412.89
0101010005 PEON hh 240,560.7936 20.32 4,888,195.33
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 94,876.7721 36.05 3,420,307.63
0101010002 CAPATAZ hh 35,406.6716 36.39 1,288,448.78
0101010004 OFICIAL hh 54,770.0218 22.49 1,231,777.79
0101010003 OPERARIO hh 33,350.4579 28.52 951,155.06
0101030000 TOPOGRAFO hh 11,619.5882 39.41 457,927.97
01010100050001 PEÓN - VIGIA hh 13,866.8794 20.32 281,774.99
0103020018 BIOLOGO hh 1,458.3331 60.00 87,499.99
0101010247 CHOFER DE CAMIONETA mes 7.0000 3,656.00 25,592.00

18,269,092.43

MATERIALES

0201040001 PETROLEO D-2 gal 1,341,839.3542 18.15 24,354,384.28
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 95,671.8866 28.93 2,767,787.68
0201010075 Geotextil no tejido de 400 gr/m2 m2 283,636.4370 8.53 2,419,418.81
0204300025 GAVION TIPO CAJA 10 x 12 CM, 2.70 MM m3 16,626.5900 93.50 1,554,586.17
02040300010022 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 287,759.8653 4.95 1,424,411.33
0210030003 GEOWEB m2 35,742.1595 34.43 1,230,602.55
02100200080016 GEOMALLA BIAXIAL m2 39,321.7080 11.94 469,501.19
0210020059 Geotextil no tejido 200gr/m2 m2 66,662.9615 5.28 351,980.44
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 6,083.4542 49.50 301,130.98
0231010001 MADERA TORNILLO p2 48,045.0192 6.05 290,672.37
02070200010002 ARENA GRUESA m3 4,310.1060 60.50 260,761.41
0214010751 Tubería HDPE Corrugado de 900 mm m 127.5750 1,791.68 228,573.58
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8 kg 17,695.2906 8.36 147,932.63
0292010003 MATERIALES (VARIOS) %mt 135,937.55
0219150047 AMARRA PLASTICA INDUSTRIAL 7.60X550mm und 131,072.3600 0.94 123,208.02
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 13,702.8521 8.36 114,555.84
0258110012 COMPUERTA ANTIRRETORNO TIPO CLAPETA Ø 0.90 m und 14.0000 8,030.00 112,420.00
0214010823 Tubería HDPE Corrugado de 1000 mm m 56.1000 1,940.40 108,856.44
0214010748 Tubería HDPE Corrugado de 750 mm m 75.2850 1,341.63 101,004.61
0222030026 PLASTIMENT TM-40 - PLASTIFICANTE kg 13,801.5197 7.15 98,680.87
0207040075 MATERIAL DE LASTRADO m3 2,916.0000 26.76 78,032.16
0259010011 ALMACEN PROVISIONAL mes 16.0000 4,400.00 70,400.00
0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO gal 538.4668 105.60 56,862.09
02630200010023 POSTE C.A.C. 7.00/100/120/225; 03 PASTORAL SAE 1010 - ASTM A123 

PS/1.5/2.5/1.5"Ø; 03 LUMINARIA: 70 W, 3000°K, 8800 lm
und 10.0000 5,558.78 55,587.80

02902400010074 CONTENEDOR DE OFICINAS mes 70.0000 715.00 50,050.00
0270110454 REJILLA METALICA PARA ELEMENTO DE PROTECCIÓN m2 34.5400 1,430.00 49,392.20
02902400010061 CARPA COMEDOR (CAMPO) mes 16.0000 2,750.00 44,000.00
0210060002 WATER STOP DE 6" m 717.5200 60.75 43,589.34
0264010009 MATERIALES PARA SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL mes 7.5000 5,500.00 41,250.00
02630200010021 POSTE C.A.C. 7.00/100/120/225; 01 PASTORAL SAE 1010 - ASTM A123 

PS/1.5/2.5/1.5"Ø; 01 PASTORAL SAE 1010 - ASTM A123 PS/3.2/3.4/1.5"Ø; 
02 LUMINARIAS: 70 W, 3000°K, 8800 lm.

und 10.0000 3,997.06 39,970.60

0231040001 ESTACAS DE MADERA und 6,808.5000 5.78 39,353.13
0219200018 Cerco perimétrico de Obra m 300.0000 94.27 28,281.00

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA



Código Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

02630200010020 POSTE C.A.C. 7.00/100/120/225; 02 PASTORAL SAE 1010 - ASTM A123 
PS/1.5/2.5/1.5"Ø; 02 LUMINARIAS: 70 W, 3000°K, 8800 lm.

und 6.0000 3,929.86 23,579.16

02630200010022 POSTE C.A.C. 7.00/100/120/225; 01 PASTORAL SAE 1010 - ASTM A123 
PS/1.5/2.5/1.5"Ø; 01 PASTORAL SAE 1010 - ASTM A123 PS/1.9/1.7/1.5"Ø; 
01 LUMINARIA: 70 W, 3000°K, 8800 lm; 01 LUMINARIA: 50 W, 3000°K, 
6250 lm.

und 6.0000 3,862.66 23,175.96

0214010536 Tubería HDPE Corrugado de 600 mm m 35.2800 466.16 16,446.12
02400700010003 PINTURA ASFALTICA kg 666.7840 23.21 15,476.06
02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO) kg 2,120.9386 6.38 13,531.59
02221600010012 SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A pza 211.1767 60.50 12,776.19
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 333.1200 35.54 11,839.08
02040300010001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m var 340.6200 25.85 8,805.03

0207040031 BASE GRANULAR m3 140.2023 60.50 8,482.24
02310500010005 TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 18 mm und 49.3920 137.50 6,791.40
0274010027 TABLERO ELECTRICO TD-AL und 1.0000 5,990.40 5,990.40
0271040051 BARRA LISA DE 3/4" m 370.7400 9.00 3,336.66
0204260020 ANCLAJES und 56.0000 49.50 2,772.00
0213030006 YESO BOLSA 20 KG bol 98.2800 19.80 1,945.94
02401500010009 IMPRIMANTE ASFALTICO kg 291.7180 4.98 1,452.76
0272040108 Sistema de puesta a tierra glb 1.0000 1,438.00 1,438.00
0207010001 PIEDRA CHANCADA m3 26.7425 49.50 1,323.75
02100500020014 POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 3/4"x1.20m x 2.40m pln 32.9763 21.90 722.18
02100400010001 TECNOPOR DE 1/2"X4X8' pln 10.7605 22.00 236.73
0216010001 LADRILLO KK 18 HUECOS mll 0.1000 900.00 90.00

37,353,484.54

EQUIPOS

03012200040001 CAMIÓN VOLQUETE DE 15 m3 hm 136,873.5196 97.00 13,276,731.40
0301170008 EXCAVADORA CAT 336 hm 46,193.7841 210.00 9,700,694.66
03012200040041 CAMIÓN VOLQUETE PARA ROCA 8x4 22M3 hm 30,397.9453 120.00 3,647,753.44
03014000080007 CHANCADORA METSO LT96 225 HP 200-350 ton/h hm 6,270.0375 430.09 2,696,680.43
03011600010024 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H hm 11,228.1211 218.04 2,448,179.52
03011800020011 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 7,234.8699 333.80 2,414,999.57
03011800020003 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6T hm 11,401.9758 206.90 2,359,068.79
03011700020012 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP 1.25 yd3 0.96 m3 hm 13,173.7350 107.38 1,414,595.66

03011000060011 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12  ton hm 9,567.8497 96.97 927,794.39

03012200050005 CAMIÓN CISTERNA (5000 GLNS.) hm 7,577.8948 96.97 734,828.46
03010400030005 MOTOBOMBA DE 8" (34 HP) hm 13,300.6720 45.80 609,170.78
0301200004 MOTONIVELADORA 140K hm 2,351.4569 194.86 458,204.89
0301090002 LUMINARIA TORRE - 4 PANTALLAS OBRA hm 34,580.1616 10.41 359,979.48
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 299,908.24
03014000040010 ZARANDA VIBRATORIA METSO ST4.8 168 HP hm 627.2897 341.60 214,282.16
03014000040003 ZARANDA ESTATICA hm 4,086.7973 50.00 204,339.87
0301000158 GPS hm 8,494.5885 15.89 134,979.01
03012200060005 CAMION GRUA 20 TON hm 805.1850 114.51 92,201.73
03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 5,859.0583 12.07 70,718.83
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" hm 4,508.4228 11.45 51,621.44
03012200030023 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 mes 7.0000 5,956.90 41,698.30
0301350024 MOBILIARIO PARA OFICINAS DE OBRA glb 1.0000 31,770.00 31,770.00
03011000060004 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton hm 1,077.8155 29.15 31,418.32
0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA hm 514.0725 57.82 29,723.67
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03012500010010 GRUPO ELECTROGENO DE 50 KW. hm 2,192.0000 11.97 26,238.24
0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 819.9142 16.66 13,659.77
0301330004 MOTOSIERRA hm 309.8000 26.03 8,064.09
0301110004 CORTADORA DE CONCRETO hm 300.2400 10.95 3,287.63
03013800010006 DISCOS DE CORTE PARA CONCRETO 20" und 7.5060 153.33 1,150.89
0301340008 ANDAMIO METALICO hm 0.0000 10.00 0.00
316210164 CABLE DE LINEA A TIERRA 1x35mm² N2XY m 648.4200 20.38 13,214.80
316010396 CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x6mm2 + 1x4mm2 m 282.8000 12.06 3,410.57
316010397 CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x4mm2 + 1x4mm2 m 282.8000 9.50 2,686.60
316010395 CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x16mm2 + 1x10mm2 m 752.4500 25.91 19,495.98
316010394 CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x25mm2 + 1x10mm2 m 414.1000 37.12 15,371.39

42,357,923.00

SUBCONTRATOS

0424010001 SC MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS glb 1.0000 894,376.90 894,376.90
04240100010003 SC DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS glb 1.0000 842,376.90 842,376.90
0455010024 BANCA CORRIDA DE MADERA SOBRE BASE DE CONCRETO. T4 m 66.8600 1,880.36 125,720.87

0411130013 Demolición de estructuras m3 759.0000 163.15 123,830.85
04230600010039 ALQUILER DE OFICINA ADMINISTRATIVA EN OBRA mes 8.0000 11,000.00 88,000.00
0402010021 SC MONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES glb 1.0000 82,500.00 82,500.00
0455010002 BANCAS CIRCULARES DE MADERA CON RESPALDAR SOBRE BASE 

DE CONCRETO. TIPO T3
und 6.0000 11,380.84 68,285.04

0427050013 MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL pto 12.0000 4,400.00 52,800.00
0427010013 Retiro, acondicionamiento, transporte y disposición final de materiales no 

peligrosos
mes 7.0000 7,150.00 50,050.00

0402010046 SC DESMONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES glb 1.0000 49,500.00 49,500.00
0416010399 SC Instalación Poste C.A.C para alumbrado de H=7.00m und 32.0000 1,380.00 44,160.00
0410030147 BANCAS DE MADERA SOBRE GAVIÓN TIPO T2 und 9.0000 4,557.96 41,021.64
0411240007 SC Suministro de Compuerta tipo ARMCO de 0.75 x 0.75m, H=1.50m und 7.0000 4,788.70 33,520.90

0427010014 Tratamiento de residuos mes 7.0000 4,730.00 33,110.00
0427050014 MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE pto 12.0000 2,750.00 33,000.00
0415010162 SC INSTALACION DE CABLE, POLEAS Y WINCHES PARA REPOSICION 

DE HUARO, L=24m de LUZ
und 1.0000 28,000.00 28,000.00

0455010007 JUEGO INFANTIL RUEDA GIRATORIA CON BARANDALES DE 
DIMENSIONES ø1.85X1.00 M

und 1.0000 25,652.00 25,652.00

0411240008 SC Suministro de Compuerta tipo ARMCO de 1.00 x 1.00m, H=1.50m und 4.0000 5,467.00 21,868.00

0455010009 JUEGO DE TREPAR DOMO DE MADERA. DIMENSIONES ø3.80 M, 
H=1.90 M

und 1.0000 21,780.00 21,780.00

0410090010 Modulo Informacion und 2.0000 10,725.00 21,450.00
0433010011 BARANDA METALICA m 27.8500 724.90 20,188.47
0455010012 CALISTENIA BARRA DOBLE und 2.0000 7,920.00 15,840.00
0406400010 Suministro de soporte, cables, poleas, canastilla y sistema de tracción 

manual
glb 1.0000 15,000.00 15,000.00

0455010010 CALISTENIA ELÍPTICA und 2.0000 6,616.50 13,233.00
0417010033 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE mes 8.0000 1,650.00 13,200.00
0411240006 SC Suministro de Compuerta tipo ARMCO de 0.60 x 0.60m, H=1.50m und 3.0000 4,312.44 12,937.32

0416010400 CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x10mm2 + 1x6mm2 m 742.3500 17.00 12,619.95
0455010015 BICICLETERO DE ACERO PINTADO (INCLUYE CIMENTACIÓN) und 2.0000 6,160.00 12,320.00
0455010001 PAPELERAS DE RECICLAJE DE ACABADO DE MADERA EN 

ESTRUCTURA DE 4 (75 LITROS C/U)
und 2.0000 4,767.51 9,535.02

0417010035 SERVICIO DE TELEFONIA mes 8.0000 1,100.00 8,800.00
0417010023 SERVICIO DE INTERNET mes 8.0000 1,100.00 8,800.00
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0455010011 CALISTENIA BANCA PARA ABDOMINALES und 1.0000 7,991.50 7,991.50
0455010006 COLUMPIO TRIPLE DE ESTRUCTURA CON TUBOS DE ACERO 

PINTADOS (INCLUYE CIMENTACIÓN)
und 1.0000 7,920.00 7,920.00

0455010013 CALISTENIA MIXTA. APARATO TIPO ELÍPTICA+VOLANTE und 1.0000 7,744.00 7,744.00
0455010005 JUEGO INFANTIL SUBE Y BAJA TRIPLE DE ESTRUCTURA DE TUBOS 

DE ACERO PINTADOS (INCLUYE CIMENTACIÓN)
und 1.0000 7,744.00 7,744.00

0455010018 PANEL INFORMATIVO H=1.55 M. TIPO C und 4.0000 1,808.66 7,234.64
0455010019 SEÑALÉTICA INFORMATIVA DE ESPECIES DE H=60 CM. TIPO D und 6.0000 1,175.28 7,051.68

0455010008 JUEGO INFANTIL DE PASAMANOS RECTO CON ACERO PINTADO. 
DIMENSIONES 2.05X0.55X2.03 M

und 1.0000 6,437.20 6,437.20

0455010014 PAR DE BOLARDOS FIJOS DE CONCRETO H=0.60 Y ø25 CM, ACABADO 
RÚSTICO CON CADENA DE FIERRO PINTADO

und 5.0000 1,097.32 5,486.60

0427050015 MONITOREO DE CALIDAD DE RUIDO pto 12.0000 440.00 5,280.00
0416200060 SC Pruebas Electricas (incl. dossier de calidad) glb 1.0000 4,200.00 4,200.00
0433010099 MONITOREO DE CALIDAD DEL SUELO pto 4.0000 550.00 2,200.00
0431010107 CARTEL DE OBRA 3.60 m x 2,40 m und 1.0000 1,200.00 1,200.00
0416070009 SC Instalación de Tablero und 1.0000 552.00 552.00
0416010324 SC Instalacion puesta a tierra und 1.0000 450.00 450.00

2,894,968.48

100,875,468.45
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ONRAN S.A.C.

R.U.C. 20521286173

Calle F. Maldonado 258, Dpto 101

Urb. Panamericana Norte ‐  Los Olivos

Teléfonos: (+511) 521‐4578 | 523‐5920

COTIZACIÓN N°:

FECHA: 15/08/2023

VALIDEZ: 15 DÍAS

MONEDA:

VENDEDOR: ISIS ASTO

TELEFONO: +51 915 032 093
E‐MAIL: ventas@onranperu.com

CLIENTE: OBRASCON HUARTE LAIN S.A.SUC.DEL PERU 

RUC: 20425123115

DIRECCIÓN: AV. 18 DE JULIO Nº 150 PISO 7 ‐MIRAFLORES‐LIMA 

CONTACTO: JHONATAN GUTIERREZ

TELEFONO: 

E‐MAIL: jngutierrez@ohla‐peru.pe

REFERENCIA: SUMINISTRO DE CABLE ALIMENTADOR N2XY2 FORMA PAGO:

En atención a su amable solicitud de cotización, nos complace en presentarle nuestra oferta ONR‐CO23‐1188‐OHL

Item Cant Descripción Marca Und V.Venta

Unitario

V.Venta

Total

1 410
CABLE ENERGIA N2XY 2 1x25 mm2+1x10 mm,

(Entrega: STOCK 3‐5 DÍAS)
ELCOPE M. 37.12 15,219.20

2 745
CABLE ALIMENTADOR N2XY 2‐1x16mm2 + 1x10mm2

(Entrega: STOCK 3‐5 DÍAS)
ELCOPE M. 25.91 19,302.95

3 735
CABLE ALIMENTADOR N2XY 2‐1x10mm2 + 1x6mm2

(Entrega: STOCK 3‐5 DÍAS)
ELCOPE M. 17.00 12,495.00

4 280
CABLE ALIMENTADOR N2XY 2‐1x6mm2 + 1x4mm2

(Entrega: STOCK 3‐5 DÍAS)
ELCOPE M. 12.06 3,376.80

5 280
CABLE ALIMENTADOR N2XY 2‐1x4mm2 + 1x4mm2

(Entrega: STOCK 3‐5 DÍAS)
ELCOPE M. 9.50 2,660.00

6 642
CABLE ENERGIA N2XY 0.6/1kV 35 mm2, CL2, AMAR

(Entrega: STOCK 3‐5 DÍAS)
ELCOPE M. 20.38 13,083.96

Cuentas Bancarias:

Banco BCP (Soles): 192‐1897452‐0‐80  / CCI 00219200189745208033

Banco BCP (Dólares): 191‐2645921‐1‐83  / CCI 00219100264592118350

Banco de la Nación (Soles): 00‐074‐007406

Términos y Condiciones:

Generales:

1. La oferta esta realizada de acuerdo a la informacion entregada por el cliente: Documento de Especificaciones Tecnicas, Correos, etc.

2. La oferta esta realizada por la cantidad solicitada de acuerdo a todos los items. De haber modificaciones podrían variar los precios.

3. Los precios no incluyen ningún servicio de ingeniería, instalación, pruebas y certificaciones de los materiales.

4. La información de precios y el material adjunto son considerados propiedad confidencial de Onran SAC y no podrán ser mostrados o

entregados a otros sin el consentimiento escrito de Onran SAC.

Plazo de entrega y Despachos:

5. La presente oferta esta sujeta a variaciones de stock.

6. El plazo de entrega cuenta a partir de la recepción, conformidad de su Orden de Compra y cumplimiento de la forma de pago.

7.

8. Si el pedido se envía mediante una agencia de transporte; una vez que la mercadería se deja en la agencia, ésta viaja por cuenta y riesgo

del cliente.

9. Onran SAC no se hará responsable por incumplimientos en sus obligaciones cuando éstas se vean afectadas por causas de fuerza mayor

o ajenas a su voluntad, tales como fallas de fabricación, escasez de insumos, cancelación de vuelos o naves, accidentes, proceso aduanero.

y otros.

Devoluciones

10. Una vez entregada la mercadería, no se aceptan cambios ni devoluciones salvo defectos de fabricación, bajo condiciones específicas de la

política de cada fabricante.

ONR‐CO23‐1188‐OHL

SOLES

66,137.91

11,904.82

VALOR DE

VENTA TOTAL

IGV (18%)

El despacho se considera puesto en obra ribereñas del río Casma  ‐ Ancash

PRECIO DE

VENTA TOTAL

SALDO FACTORING 30 DÍAS

ADELANTO 50%,

78,042.73

ventas01
Resaltado

ventas01
Resaltado

ventas01
Resaltado

ventas01
Resaltado
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