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ITEM DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES MEDIDA Metrados
 P. UNITARIO

S/ 

 P. PARCIAL

S/ 

100 OBRAS PROVISIONALES 308,285.07                     

102.A CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60M X 2.40M. und 1.00                    1,581.59                  1,581.59                         

103.B INSTALACIÓN DE FACILIDADES Y CAMPAMENTOS glb 1.00                    306,703.48              306,703.48                     

200 OBRAS PRELIMINARES ‐                           1,311,374.40                 

201.B MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA glb 1.00                    439,900.00              439,900.00                     

202.A TRAZO, NIVELACCION Y REPLANTEO PRELIMINAR km 1.56                    3,216.11                  5,017.13                         

203.B CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE LA EJECUCIÓN mes 5.00                    21,825.82                109,129.10                     

204.B HABILITACIÓN DE ACCESOS km 2.03                    69,778.65                141,650.66                     

206.A DESVIO Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES m3 468.00                10.47                       4,899.96                         

207.A
MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL EN ACCESOS A LA OBRA Y ÁREAS 

AUXILIARES (Canteras, DME/DMO, Fuentes de agua)
mes

5.00                    122,155.51              610,777.55                     

300 OPERACIÓN Y EXPLOTACION DE MATERIAL ‐                           1,473,307.43                 

304.A EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA CONFORMACION DE DIQUE m3 2,767.65             49.48                       136,943.32                     

304.C EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA m3 1,379.71             54.37                       75,014.83                       

305.A PREPARACIÓN DE MATERIAL PARA CONFORMACION DE DIQUE m3 27,943.05          45.14                       1,261,349.28                 

400 MOVIMIENTO DE TIERRAS ‐                           3,070,575.34                 

B1 CONSTRUCCIÓN DE DIQUE NUEVO ‐                          

401.A DESBROCE Y LIMPIEZA  ha  1.38                    7,863.00                  10,850.94                       

402.B EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO  m3  19,118.16          6.96                          133,062.39                     

402.C EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA, CON EQUIPO  m3  1,439.00             21.94                       31,571.66                       

402.D EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO  m3  21,546.62          11.92                       256,835.71                     
402.E EXCAVACION EN ROCA FIJA  m3  200.00                134.47                     26,894.00                       

403.A CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE  m3  27,943.05          18.19                       508,284.08                     

404.B ENROCADO Y ACOMODO PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 2 m3 17,472.19          53.44                       933,713.83                     

404.E ENROCADO Y ACOMODO EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 2 m3 12,842.64          23.28                       298,976.66                     

405.A DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE m3 13,698.21          5.50                          75,340.16                       

406.A REFINE Y PERFILADO DE TALUD  m2  6,731.81             4.98                          33,524.41                       

407.A MEJORAMIENTO DE SUELO DE FUNDACIÓN m3 2,212.14             31.12                       68,841.80                       

409.A GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN m2 35,267.54          13.07                       460,946.75                     

410.A CONFORMACIÓN DE DME/DMO m3 33,961.81          4.37                          148,413.11                     

412.A RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA m3 1,379.71             21.77                       30,036.29                       

413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 3,212.05             6.59                          21,167.41                       

416.A PERFILADO Y COMPACTACIÓN PARA FUNDACIÓN DE DIQUE m2 13,783.75          2.33                          32,116.14                       

500 TRANSPORTES DE MATERIAL ‐                           1,441,423.54                 

501.A CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL PROPIO P/DIQUE D≤1km  m3‐km 25,175.40          10.69                       269,125.03                     

501.B CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO P/DIQUE D≤1km m3‐km 2,767.65             10.69                       29,586.18                       

501.D CARGUÍO Y TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO ≤1KM m3‐km 1,379.71             10.69                       14,749.10                       

502.A ACARREO DE MATERIAL PROPIO P/DIQUE D>1Km m3‐km 1,602.47             3.21                          5,143.93                         

502.B ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO P/DIQUE D>1Km m3‐km 163.41                3.21                          524.55                            

502.D TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO >1KM m3‐km 4,518.25             3.21                          14,503.58                       

503.B CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D≤ 1km  m3 ‐km 33,961.81          11.11                       377,315.71                     

504.B TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D>1KM  m3 ‐km 3.35                          ‐                                  

505.B CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA SELECIONADA DE CANTERAS A SECHIN  ≤1km m3‐km 30,314.83          15.06                       456,541.34                     

506.A TRANSPORTE DE ROCA SELECIONADA DE CANTERAS A SECHIN  >1km m3‐km 63,557.80          4.31                          273,934.12                     

600 COMPONENTES DE INTERFERENCIAS ‐                           487,341.45                     

601.A REUBICACIÓN DE CANAL REVESTIDO (138 M) ‐                           ‐                                  

601.A1 ENCOFRADO DE CANALES m2 56.99                  62.38                       3,555.29                         

601.A2 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2) m3 35.88                  571.73                     20,513.67                       

601.A3 EXCAVACIÓN DE CAJA DE CANAL EN MATERIAL SUELTO m3 173.88                19.72                       3,428.91                         

601.A4 COLOCACION PIEDRA m3 35.88                  125.23                     4,493.25                         

603.A REEMPLAZO DE BOCATOMA (02 UND) ‐                          

603.A1 COMPUERTA METALICA, incluye instalación und 2.00                    2,455.00                  4,910.00                         

603.A2 CAMA DE APOYO, e=100mm m3 4.60                    169.53                     779.84                            

603.A3 RELLENO ESTRUCTURAL PARA ALCANTARILLA m3 18.40                  90.49                       1,665.02                         

603.A4 ENCOFRADO DE MUROS m2 158.28                62.38                       9,873.51                         

603.A5 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2) m3 30.40                  571.73                     17,380.59                       

603.A6 CONCRETO CLASE H (f'c=100 kg/cm2) m3 2.94                    434.55                     1,277.58                         

603.A7 CONCRETO CLASE K (f'c=140 kg/cm2 + 30%PG) m3 54.00                  359.84                     19,431.36                       

603.A8 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 2,400.00             8.91                          21,384.00                       

603.A9 SUMINISTRO E INSTALACION DE HUBERIA DE HDPE; D=36" m 16.00                  1,280.74                  20,491.84                       

603.A10 EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO m3 40.00                  360.34                     14,413.60                       

603.A11 EXCAVACIÓN DE CAJA DE CANAL EN MATERIAL SUELTO m3 270.00                19.72                       5,324.40                         

604.A PASE TEMPORAL CON TMC (100.56 M) ‐                          

604.A1 COLOCACIÓN DE PIEDRA + GRAVA m3 653.64                103.00                     67,324.92                       

604.A2 RELLENO CON MATERIAL PROPIO DE RIO m3 1,789.97             36.68                       65,656.03                       

604.A3 COLOCACION DE AFIRMADO m3 212.18                21.77                       4,619.19                         

604.A4 SUMINISTRO E INSTALACION DE ALCANTARILLA TMC 72" m 100.56                1,713.52                  172,311.57                     

604.A5 ENROCADO PARA FUNDACION m3 125.70                53.50                       6,724.95                         

605.A EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO (103 M3) ‐                          

605.A1 CONCRETO f'c=140 kg/cm2 m3 51.50                  214.85                     11,064.78                       

605.A3 SELECCIÓN Y COLOCACION  DE PIEDRA  m3 51.50                  208.10                     10,717.15                       

700 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS ‐                           135,170.78                     

701.A REFUERZO DE PUENTE AIJA 1 und 1.00                    67,585.39                67,585.39                       

702.A REFUERZO DE PUENTE AIJA 2 und 1.00                    67,585.39                67,585.39                       

900 TRABAJOS DE CIERRE ‐                           432,478.65                     

902.A PLAN DE MANEJO AMBIENTAL mes 5.00                    86,495.73                432,478.65                     

1000 OTROS 469,947.26                     

1000.01 Transporte Interno ‐ Personal Directo (Camioneta+chofer+combustible a un turno) mes 12.00                  25,315.48                303,785.76                     

1000.02 EPPS ‐  Personal Directo (renovacion cada 6 meses) und 77.00                  1,300.00                  100,100.00                     

1000.03 Examenes Médicos ‐  Personal Directo (Ingreso y salida) und 77.00                  560.00                     43,120.00                       

1000.04 Certificado de Operadores ‐  Personal Directo und 1.00                    800.00                     800.00                            

1000.05 Charla de Inducción  ‐  Personal Directo und 77.00                  150.00                     11,550.00                       

1000.06 AGUA ‐  Personal Directo (1lt/persona/dia=30lt/mes) per /mes 307.00                34.50                       10,591.50                       
SUBTOTAL 9,129,903.92
GASTOS GENERALES 36.65% 3,345,968.19
UTILIDAD 10.00% 912,990.39

TOTAL 13,388,862.50

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SAN DAMIÁN

    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
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ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES  15.07.2022

1. PROFESIONALES Y MANO DE OBRA INDIRECTA 1,431,852.68
1.1. DIRECCION

Residente de Obra 1.00 6.00 22,500.00 135,000.00

1.2. SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
Responsable de SSOMA ( Especialista de Seguridad) 1.00 6.00 14,063.00 84,378.00

Supervisor SSO 1.00 5.00 9,281.00 46,405.00

Especialista de Medio Ambiente 1.00 5.00 11,250.00 56,250.00

Supervisores de medio ambiente 1.00 7,734.38
Enfermero ocupacional 1.00 5.00 9,843.75 49,218.75

1.3. OFICINA TÉCNICA Y CALIDAD
Jefe de Oficina Técnica 1.00 5.00 19,687.50 98,437.50
Responsable de EDP 1.00 13,359.00
Jefe de Topografía 1.00 5.00 14,625.00 73,125.00
Dibujante Cadista 1.00 5.00 8,437.50 42,187.50
Ingeniero de Planeamiento y costos 1.00 5.00 11,250.00 56,250.00
Asistente de planeamiento y costos 1.00 7,875.00
Jefe de Calidad 1.00 6.00 18,000.00 108,000.00
Supervisor de Control de Calidad 1.00 11,250.00
Tecnico de campo 1.00 5.00 8,438.00 42,190.00
Asistente de campo 1.00 5.00 4,922.00 24,610.00
Jefe de Laboratorio de suelos 1.00 8,438.00
Tecnico de laboratorio de suelos 1.00 4,922.00

1.4. APOYO A PRODUCCIÓN Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO
Jefe de producción 1.00 18,000.00
Supervisor de Produccion - Dique 1.00 5.00 12,938.00 64,690.00
Supervisor de procesamiento de materiales 1.00 3.00 12,938.00 38,814.00
Jefe de Equipos 1.00 5.00 12,656.25 63,281.25
Mecánicos 3.00 15.00
Ayudantes mecánicos 3.00 15.00

1.5. GESTIÓN SOCIAL
Asistente en asuntos sociales 1.00 5.00 6,328.13 31,640.63

1.6. ADMINISTRACIÓN
Administrador de Obra 1.00 5.00 7,312.50 36,562.50
Comprador 1.00 5.00 7,031.25 35,156.25
Jefe de Recursos Humanos 1.00 6,750.00
Asistente de RRHH 1.00 5.00 4,921.88 24,609.40
Jefe de Servicios Generales 1.00 5.00 6,328.13 31,640.65
Asistente administrativo 1.00 3,937.50
Mantenimiento y Limpieza 1.00 5.00 1,687.50 8,437.50
Encargado/Resp de Almacén 1.00 5.00 7,031.25 35,156.25
Auxiliar de Almacén 1.00 4,218.75

1.7. APOYO GENERAL A LA OBRA
Tareadores 1.00 5.00 2,812.50 14,062.50
Vigilancia 2.00 10.00 5,625.00 56,250.00
Choferes de Camionetas 4.00 20.00 3,656.25 73,125.00
Choferes Camion Carga, Camabaja, Cisternas, Camion Lubricador 2.00 7.00 6,187.50 43,312.50
Choferes de Minivan, Coaster y Bus 3.00 14.00 4,218.75 59,062.50

2. REQUERIMIENTOS PERSONAL 50,115.00
Exámenes médicos personal directo MOC 41.00 82.00
Exámenes médicos personal directo MONC 36.00 72.00
Exámenes médicos personal indirecto 42.00 84.00 280.00 23,520.00
Fotocheck - GG 41.00 41.00 25.00 1,025.00
Fotocheck - CD 71.00 71.00
Charlas de inducción CD 71.00 71.00
Charlas de inducción GG 42.00 42.00 150.00 6,300.00
EPP personal directo 71.00 71.00
EPP personal indirecto 41.00 41.00 470.00 19,270.00

3. TRANSPORTE DE PERSONAL 139,650.00
# Pasajeros GG (Lima - Obra-Lima) 23.00 115.00 240.00 27,600.00

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SAN DAMIÁN

DESCRIPCIÓN CANT MÁX x MES
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ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES  15.07.2022

DESCRIPCIÓN CANT MÁX x MES
TOTAL 

(CANT x MES)
COSTO  

(PEN/mes)
IMPORTE TOTAL

PEN

# Pasajeros MOC (Lima - Obra - Lima) 31.00 147.00 150.00 22,050.00

Custer de 24 pasajeros (Mano de Obra Indirecta) 1.00 6.00 15,000.00 90,000.00
4. ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION 645,562.20

MOC (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia) 31.00 135.00 1,575.80 212,733.00
MOC (desayuno+almuerzo+cena) 8.50 36.50 896.00 32,704.00
MONC (desayuno+almuerzo+cena) 30.00 108.00 896.00 96,768.00
Personal indirecto (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia) 27.00 134.00 1,795.80 240,637.20
Personal indirecto (desayuno+almuerzo+cena) 14.00 70.00 896.00 62,720.00

5. OPERACIÓN DE INSTALACIONES 135,287.75
Telefonía móvil 11.00 58.00 50.00 2,900.00
Equipos de Computo 19.00 94.50 275.00 25,987.50
Impresoras y Ploter (1 impresora + 1 ploter) 1.00 5.00 937.50 4,687.50

Agua en Botellas GG 40.00 202.00 34.50 6,969.00

Agua en Botellas cd
Mensajeria, Encomiendas y otros 1.00 5.00 750.00 3,750.00
Licencias software 1.00 5.00 4,000.00 20,000.00
Equipo de comunicación Radio Troncalizado 30.00 171.50 350.00 60,025.00
Emisoras en vehículos 4.00 19.50 562.50 10,968.75
Equipamiento de taller 1.00

6. MAQUINARIA Y EQUIPOS INDIRECTOS 589,534.46
Camioneta 4 x 4 Cabina doble Ruta corta 4.00 20.50 5,625.00 115,312.50

Ambulancia 1.00 5.00 11,900.00 59,500.00
Cama Baja + Tracto remolcador 1.00 2.00 19,300.00 38,600.00
Cisterna de combustible 1.00 5.00 22,500.00 112,500.00
Combustible 2,698.28 13,491.40 19.54 263,621.96

7. INSTALACIONES Y SERVICIOS 79,650.00
Baños químicos (alquiler, limpieza y mantenimiento) 5.00 21.50 1,300.00 27,950.00
Lavamanos 5.00 21.50 500.00 10,750.00
Retiro, acondicionamiento, transporte y disposición final de materiales no peligrosos
Tratamiento de residuos
Casetas vigías 1.00 1.00 10,000.00 10,000.00
Ensayos de calidad 1.00 5.00 6,190.00 30,950.00

8. EQUIPOS AUXILIARES 241,560.00
Equipos prevención Fatiga y Somnolencia - Costo de inicializacion 25.00 25.00 6,600.00 165,000.00
Equipos prevención Fatiga y Somnolencia - Costo monitoreo mensual 25.00 116.00 660.00 76,560.00

9. GASTOS VARIOS 15,000.00
Utiles de Oficina 1.00 5.00 1,000.00 5,000.00
Medicinas // Atenciones médicas 1.00 5.00 1,000.00 5,000.00
Articulos de Limpieza 1.00 5.00 1,000.00 5,000.00
Materiales de Seguridad coelctiva

10. COSTES COVID 17,756.10
Costes Covid 1.00 1.00 17,756.10 17,756.10

RESUMEN DE GASTOS GENERALES

SUBCAPÍTULO
IMPORTE

S/
1. Profesionales y Mano de Obra Indirecta 1,431,852.68
2. Requerimientos de Personal 50,115.00
3. Transporte de Personal 139,650.00
4. Alojamiento y alimentación 645,562.20
5. Operación de Instalaciones 135,287.75
6. Maquinaria y Equipos Indirectos 589,534.46
7. Instalaciones y Servicio 79,650.00
8. Equipos Auxiliares 241,560.00
9. Gastos Varios 15,000.00
10. Costes Covid 17,756.10

3,345,968.19
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COSTOS COVID
1. Implementación de nuevos EPPs y gastos medicos

Material prevención COVID para protección del personal-Directo
Mascarillas Tipo KN95 252 8.40 2,117
Alcohol en Gel 330 ml 252 22.50 5,670
Guantes de latex
Caretas faciales 0

Material prevención COVID para protección del personal-Indirecto
Mascarillas Tipo KN95 177 8.40 1,487
Alcohol en Gel 330 ml 177 22.50 3,983
Guantes 0
Caretas faciales 0

Material prevención COVID proteccion colectiva
Termometro 1 150 150
Pulsimetro 1 150 150

Pruebas antigenos COVID 0
Paramedico, médico asistencial 0
Camionetas 0

Limpieza y Desinfección
Materiales e Implementos de Limpieza y desinfeccion de buses (# de bu 24 100.00 2,400
Manteriales e Implementos de Limpieza y desinfeccion de oficinas 5 360.00 1,800
Personal de limpieza de camionetas 0 1,756.80 0

SUBTOTAL PRESUPUESTO COVID 17,756.10

DESCRIPCIÓN
TOTAL 

(CANT x MES)
P.U.
S/

IMPORTE 
TOTAL S/

    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SAN DAMIÁN
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    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SAN DAMIÁN

APUS PARTIDAS

MO. 1.7778 EQ. 1,581.59

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 4.5000 21.96 98.82

hh 2.0000 9.0000 19.73 177.57

276.39

%mo 5.0000 276.39 13.82

13.82

und 1.0000 786.24 786.24

786.24

m3 1.0200 65.54 66.85

m3 1.0200 387.29 395.04

m3 1.0200 42.40 43.25

505.14

MO. 0.0076 EQ. 306,703.48

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m 300.0000 93.58 28,074.00

mes 5.0000 4,368.00 21,840.00

mes 5.0000 2,730.00 13,650.00

mes 10.0000 705.00 7,050.00

70,614.00

hm 1.0000 1,052.6316 74.47 78,389.48

glb 1.0000 10,530.00 10,530.00

88,919.48

glb 1.0000 49,050.00 49,050.00

glb 1.0000 32,700.00 32,700.00

mes 5.0000 1,092.00 5,460.00

mes 5.0000 1,092.00 5,460.00

mes 5.0000 10,900.00 54,500.00

147,170.00

MO. EQ. 439,900.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

glb 1.0000 222,400.00 222,400.00

glb 1.0000 217,500.00 217,500.00

439,900.00

MO. 0.4444 EQ. 3,216.11

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 2.0000 36.0000 19.73 710.28

hh 1.0000 18.0000 39.46 710.28

1,420.56

var 8.0000 25.29 202.32

bol 2.0000 27.62 55.24

bol 2.0000 19.66 39.32

und 150.0000 5.74 861.00

gal 8.0000 35.28 282.24

1,440.12

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Partida 102.A CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60M X 2.40M.

Rendimiento und/DIA 1.7778 Costo unitario directo por : und

Partida 103.B INSTALACIÓN DE FACILIDADES Y CAMPAMENTOS

Rendimiento glb/DIA 0.0076 Costo unitario directo por : glb

Subpartidas

010101010205 EXCAVACION MANUAL

010303134413 Fabricación de concreto f'c=140 kg/cm2

010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos

0431010107 CARTEL DE OBRA 3.60 m x 2,40 m

0301350024 MOBILIARIO PARA OFICINAS DE OBRA

Subcontratos

0402010021 SC MONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES

0402010046 SC DESMONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES

02902400010061 CARPA COMEDOR (CAMPO)

02902400010074 CONTENEDOR DE OFICINAS

Equipos

011102010605 GRUPO ELECTROGENO 50 KW

Código Descripción Recurso

Materiales

0219200018 Cerco perimétrico de Obra

0259010011 ALMACEN PROVISIONAL

Código Descripción Recurso

Subcontratos

0424010001 SC MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS

04240100010003 SC DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS

Partida 201.B MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA

Rendimiento glb/DIA Costo unitario directo por : glb

0417010023 SERVICIO DE INTERNET

0417010035 SERVICIO DE TELEFONIA

04230600010039 ALQUILER DE OFICINA ADMINISTRATIVA EN OBRA

Materiales

02040300010001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

0213030006 YESO BOLSA 20 KG

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010005 PEON

0101030000 TOPOGRAFO

Partida 202.A TRAZO, NIVELACCION Y REPLANTEO PRELIMINAR

Rendimiento km/DIA 0.4444 Costo unitario directo por : km

0231040001 ESTACAS DE MADERA

0240020001 PINTURA ESMALTE



APUS PARTIDAS

hm 1.0000 18.0000 15.80 284.40

%mo 5.0000 1,420.56 71.03

355.43

MO. 0.0384 EQ. 21,825.82

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 2.0000 416.6667 19.73 8,220.83

hh 1.0000 208.3333 39.46 8,220.83

16,441.66

var 5.0000 25.29 126.45

bol 3.0000 27.62 82.86

bol 3.0000 19.66 58.98

und 150.0000 5.74 861.00

gal 4.0000 35.28 141.12

1,270.41

hm 1.0000 208.3333 15.80 3,291.67

%mo 5.0000 16,441.66 822.08

4,113.75

MO. 0.2667 EQ. 69,778.65

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 30.0000 36.78 1,103.40

hh 2.0000 60.0000 19.73 1,183.80

hh 2.0000 60.0000 19.73 1,183.80

3,471.00

hm 0.5000 15.0000 205.81 3,087.15

hm 0.5000 15.0000 420.12 6,301.80

hm 0.2500 7.5000 394.50 2,958.75

hm 1.0000 30.0000 314.19 9,425.70

hm 1.0000 30.0000 216.86 6,505.80

hm 1.0000 30.0000 219.03 6,570.90

%mo 5.0000 3,471.00 173.55

35,023.65

m3 600.0000 52.14 31,284.00

31,284.00

MO. 400.0000 EQ. 10.47

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0020 36.78 0.07

hh 1.0000 0.0200 19.73 0.39

0.46

hm 0.2500 0.0050 420.12 2.10

hm 1.0000 0.0200 394.50 7.89

%mo 5.0000 0.46 0.02

10.01

MO. 0.0356 EQ. 122,155.51

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 225.0000 21.96 4,941.00

hh 2.0000 450.0000 19.73 8,878.50

13,819.50

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010005 PEON

0101030000 TOPOGRAFO

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 203.B CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE LA EJECUCIÓN

Rendimiento mes/DIA 0.0384 Costo unitario directo por : mes

Equipos

0301000158 GPS

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 204.B HABILITACIÓN DE ACCESOS

Rendimiento km/DIA 0.2667 Costo unitario directo por : km

0231040001 ESTACAS DE MADERA

0240020001 PINTURA ESMALTE

Equipos

0301000158 GPS

Materiales

02040300010001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

0213030006 YESO BOLSA 20 KG

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

011101010507 MOTONIVELADORA 140K

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Partida 206.A DESVIO Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES

Rendimiento m3/DIA 400.0000 Costo unitario directo por : m3

011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

010325020206 MATERIAL DE LASTRE

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010004 OFICIAL

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Partida 207.A MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL EN ACCESOS A LA OBRA Y ÁREAS AUXILIARES (Canteras, DME/DMO, Fuentes de 
agua)

Rendimiento mes/DIA 0.0356 Costo unitario directo por : mes

Equipos

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES



APUS PARTIDAS

mes 1.0000 3,000.00 3,000.00

3,000.00

hm 0.3000 67.5000 314.19 21,207.83

hm 0.7000 157.5000 216.86 34,155.45

hm 1.0000 225.0000 219.03 49,281.75

%mo 5.0000 13,819.50 690.98

105,336.01

MO. EQ. 49.48

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.1500 43.03 49.48

49.48

MO. EQ. 54.37

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.1500 47.28 54.37

54.37

MO. EQ. 45.14

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.1500 39.25 45.14

45.14

MO. 0.5600 EQ. 7,863.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 1.4286 36.78 52.54

hh 2.0000 28.5714 21.96 627.43

hh 2.0000 28.5714 19.73 563.71

1,243.68

hm 1.0000 14.2857 394.50 5,635.71

hm 2.0000 28.5714 32.25 921.43

%mo 5.0000 1,243.68 62.18

6,619.32

MO. 640.0000 EQ. 6.96

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0063 36.78 0.23

hh 1.0000 0.0125 19.73 0.25

0.48

hm 1.0000 0.0125 420.12 5.25

hm 0.2500 0.0031 394.50 1.22

%mo 3.0000 0.48 0.01

6.48

MO. 220.0000 EQ. 21.94

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0036 36.78 0.13

hh 1.0000 0.0364 19.73 0.72

Partida 304.A EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA CONFORMACION DE DIQUE

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Materiales

0264010009 MATERIALES PARA SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL

Equipos

011101010507 MOTONIVELADORA 140K

0103292202a5 EXPLOTACION DE MATERIAL DE AFIRMADO

Partida 304.D PREPARACIÓN DE MATERIAL PARA CONFORMACIÓN DE DIQUE

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010703020413 MATERIAL DE PRESTAMO PARA RELLENO

Partida 304.C EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Rendimiento ha/DIA 0.5600 Costo unitario directo por : ha

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Partida 401.A DESBROCE Y LIMPIEZA

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Partida 402.B EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO

Rendimiento m3/DIA 640.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

011102010704 MOTOSIERRA

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Partida 402.C EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA, CON EQUIPO

Rendimiento m3/DIA 220.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES



APUS PARTIDAS

0.85

hm 1.0000 0.0364 420.12 15.29

hm 0.2500 0.0091 394.50 3.59

%mo 5.0000 0.85 0.04

hm 1.0000 0.0364 59.49 2.17

21.09

MO. 400.0000 EQ. 11.92

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0040 36.78 0.15

hh 1.0000 0.0200 19.73 0.39

0.54

hm 1.0000 0.0200 420.12 8.40

hm 1.0000 0.0200 147.37 2.95

%mo 5.0000 0.54 0.03

11.38

MO. 30.0000 EQ. 134.47

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0267 36.78 0.98

hh 1.0000 0.2667 19.73 5.26

6.24

hm 1.0000 0.2667 420.12 112.05

%mo 5.0000 6.24 0.31

hm 1.0000 0.2667 59.49 15.87

128.23

MO. 440.0000 EQ. 18.19

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0036 36.78 0.13

hh 1.0000 0.0182 21.96 0.40

hh 1.0000 0.0182 19.73 0.36

0.89

hm 1.0000 0.0182 49.60 0.90

hm 1.0000 0.0182 394.50 7.18

hm 0.5000 0.0091 314.19 2.86

hm 1.0000 0.0182 216.86 3.95

%mo 5.0000 0.89 0.04

14.93

m3 0.1000 23.67 2.37

2.37

MO. 150.0000 EQ. 53.44

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0267 36.78 0.98

hh 1.0000 0.0533 21.96 1.17

hh 1.0000 0.0533 19.73 1.05

3.20

hm 2.0000 0.1067 420.12 44.83

hm 0.2500 0.0133 394.50 5.25

%mo 5.0000 3.20 0.16

50.24

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

Partida 402.D EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO

Rendimiento m3/DIA 400.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Partida 402.E EXCAVACION EN ROCA FIJA

Rendimiento m3/DIA 30.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011102010707 MOTOBOMBA 8" (34 HP)

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

Partida 403.A CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE

Rendimiento m3/DIA 440.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 404.B ENROCADO Y ACOMODO PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 2

011101010507 MOTONIVELADORA 140K

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005 PEON

Equipos

010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Equipos

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 150.0000



APUS PARTIDAS

MO. 200.0000 EQ. 23.28

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0200 36.78 0.74

hh 1.0000 0.0400 21.96 0.88

hh 1.0000 0.0400 19.73 0.79

2.41

hm 1.0000 0.0400 420.12 16.80

hm 0.2500 0.0100 394.50 3.95

%mo 5.0000 2.41 0.12

20.87

MO. 640.0000 EQ. 5.50

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0013 36.78 0.05

hh 2.0000 0.0250 19.73 0.49

0.54

hm 1.0000 0.0125 394.50 4.93

%mo 5.0000 0.54 0.03

4.96

MO. 720.0000 EQ. 4.98

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0022 36.78 0.08

hh 1.0000 0.0111 19.73 0.22

0.30

hm 1.0000 0.0111 420.12 4.66

%mo 5.0000 0.30 0.02

4.68

MO. EQ. 31.12

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 16.74 16.74

m3 1.0000 14.38 14.38

31.12

MO. 720.0000 EQ. 13.07

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0022 36.78 0.08

hh 2.0000 0.0222 21.96 0.49

hh 8.0000 0.0889 19.73 1.75

2.32

m2 1.2000 8.43 10.12

%mt 5.0000 10.12 0.51

10.63

%mo 5.0000 2.32 0.12

0.12

MO. 880.0000 EQ. 4.37

0101010005 PEON

Equipos

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

Partida 404.E ENROCADO Y ACOMODO EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 2

Rendimiento m3/DIA 200.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 406.A REFINE Y PERFILADO DE TALUD

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 405.A DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE

Rendimiento m3/DIA 640.0000 Costo unitario directo por : m3

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 407.A MEJORAMIENTO DE SUELO DE FUNDACIÓN

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m2/DIA 720.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Rendimiento m2/DIA 720.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

010303010309 CONFORMACION Y COMPACTACION DE FONDO DE DIQUE

010303010542 Excavación de fundaciones

Partida 409.A GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 410.A CONFORMACIÓN DE DME/DMO

Rendimiento m3/DIA 880.0000 Costo unitario directo por : m3

Materiales

0210020013 GEOTEXTIL DE 400GR/M2

0292010003 MATERIALES (VARIOS)

Equipos

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON



APUS PARTIDAS

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0091 19.73 0.18

0.18

hm 0.1500 0.0014 420.12 0.59

hm 1.0000 0.0091 394.50 3.59

%mo 5.0000 0.18 0.01

4.19

MO. 240.0000 EQ. 21.77

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0067 36.78 0.25

hh 1.0000 0.0333 21.96 0.73

hh 1.0000 0.0333 19.73 0.66

1.64

hm 1.0000 0.0333 314.19 10.46

hm 1.0000 0.0333 216.86 7.22

%mo 5.0000 1.64 0.08

17.76

m3 0.1000 23.67 2.37

2.37

MO. 720.0000 EQ. 6.59

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0022 36.78 0.08

hh 1.0000 0.0111 19.73 0.22

0.30

hm 1.0000 0.0111 394.50 4.38

%mo 5.0000 0.30 0.02

4.40

m3 0.0800 23.67 1.89

1.89

MO. 2,080.0000 EQ. 2.33

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0004 36.78 0.01

hh 1.0000 0.0038 19.73 0.07

0.08

hm 1.0000 0.0038 314.19 1.19

hm 1.0000 0.0038 216.86 0.82

%mo 5.0000 0.08

2.01

m3 0.0100 23.67 0.24

0.24

MO. 250.0000 EQ. 10.69

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0064 19.73 0.13

0.13

Partida 412.A RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA

Rendimiento m3/DIA 240.0000 Costo unitario directo por : m3

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO

0101010005 PEON

Equipos

011101010507 MOTONIVELADORA 140K

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 720.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Equipos

011101010507 MOTONIVELADORA 140K

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Partida 416.A PERFILADO Y COMPACTACIÓN PARA FUNDACIÓN DE DIQUE

Rendimiento m2/DIA 2,080.0000 Costo unitario directo por : m2

Mano de Obra

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

Rendimiento m3-km/D 250.0000 Costo unitario directo por : m3-km

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 501.A CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL PROPIO P/DIQUE D=1km



APUS PARTIDAS

hm 1.0000 0.0320 205.81 6.59

6.59

m3 1.0000 3.97 3.97

3.97

MO. 250.0000 EQ. 10.69

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0064 19.73 0.13

0.13

hm 1.0000 0.0320 205.81 6.59

6.59

m3 1.0000 3.97 3.97

3.97

MO. 250.0000 EQ. 10.69

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0064 19.73 0.13

0.13

hm 1.0000 0.0320 205.81 6.59

6.59

m3 1.0000 3.97 3.97

3.97

MO. 512.5000 EQ. 3.21

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0156 205.81 3.21

3.21

MO. 512.5000 EQ. 3.21

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0156 205.81 3.21

3.21

MO. 512.5000 EQ. 3.21

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0156 205.81 3.21

3.21

MO. 240.0000 EQ. 11.11

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0067 19.73 0.13

0.13

hm 1.0000 0.0333 205.81 6.85

6.85

m3 1.0000 4.13 4.13

4.13

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Mano de Obra

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento m3-km/D 250.0000 Costo unitario directo por : m3-km

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010303134974 Carguio de material en acopio

Partida 501.B CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO P/DIQUE D<=1km

Mano de Obra

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento m3-km/D 250.0000 Costo unitario directo por : m3-km

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010303134974 Carguio de material en acopio

Partida 501.D CARGUÍO Y TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D<=1KM

Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 502.B ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO P/DIQUE D>1Km

Rendimiento m3-km/D 512.5000 Costo unitario directo por : m3-km

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010303134974 Carguio de material en acopio

Partida 502.A ACARREO DE MATERIAL PROPIO P/DIQUE D>1Km

Rendimiento m3-km/D 512.5000 Costo unitario directo por : m3-km

Código Descripción Recurso

Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 502.D TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO >1KM

Rendimiento m3-km/D 512.5000 Costo unitario directo por : m3-km

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento m3 -km/D 240.0000 Costo unitario directo por : m3 -km

Código Descripción Recurso

Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 503.B CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D<=1km

Subpartidas

010303060301 CARGUIO DE MATERIAL



APUS PARTIDAS

MO. 492.0000 EQ. 3.35

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0163 205.81 3.35

3.35

MO. 190.0000 EQ. 15.06

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0084 19.73 0.17

0.17

hm 1.0000 0.0421 220.81 9.30

9.30

m3 1.0000 5.59 5.59

5.59

MO. 410.0000 EQ. 4.31

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0195 220.81 4.31

4.31

MO. 16.0000 EQ. 62.38

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.1000 36.78 3.68

hh 1.0000 0.5000 21.96 10.98

hh 1.0000 0.5000 19.73 9.87

24.53

kg 0.1000 8.30 0.83

kg 0.2000 6.33 1.27

gal 0.1000 104.83 10.48

p2 4.0000 6.01 24.04

36.62

%mo 5.0000 24.53 1.23

1.23

MO. 18.0000 EQ. 571.73

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 504.12 529.33

m3 1.0000 42.40 42.40

571.73

MO. 180.0000 EQ. 19.72

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0044 36.78 0.16

hh 1.0000 0.0444 19.73 0.88

1.04

hm 1.0000 0.0444 420.12 18.65

%mo 3.0000 1.04 0.03

18.68

Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 505.B CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA SELECIONADA D<=1km

Rendimiento m3 -km/D 492.0000 Costo unitario directo por : m3 -km

Código Descripción Recurso

Partida 504.B TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D>1KM

Subpartidas

010303060366 CARGUIO DE ROCA

Partida 506.A TRANSPORTE DE ROCA SELECIONADA DE CANTERAS A SECHIN >1km

Mano de Obra

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

011101010130 CAMION VOLQUETE 15M3 - ROQUERO

Rendimiento m3-km/D 190.0000 Costo unitario directo por : m3-km

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

Equipos

011101010130 CAMION VOLQUETE 15M3 - ROQUERO

Partida ENCOFRADO DE CANALES

Rendimiento m2/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m2

Rendimiento m3-km/D 410.0000 Costo unitario directo por : m3-km

Código Descripción Recurso

Partida CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)

Rendimiento m3/DIA 18.0000 Costo unitario directo por : m3

0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO

0231010001 MADERA TORNILLO

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005 PEON

Materiales

0204010011 ALAMBRE NEGRO #8

02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Partida EXCAVACIÓN DE CAJA DE CANAL EN MATERIAL SUELTO

Rendimiento m3/DIA 180.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010303134048 Fabricación de concreto f'c= 210 kg/cm2

010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

Equipos

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES



APUS PARTIDAS

MO. 8.0000 EQ. 125.23

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.5000 36.78 18.39

hh 1.0000 1.0000 21.96 21.96

hh 4.0000 4.0000 19.73 78.92

119.27

%mo 5.0000 119.27 5.96

5.96

MO. EQ. 2,455.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 2,455.00 2,455.00

2,455.00

MO. 60.0000 EQ. 169.53

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0267 36.78 0.98

hh 1.0000 0.1333 21.96 2.93

hh 3.0000 0.4000 19.73 7.89

11.80

m3 1.2000 114.50 137.40

137.40

hm 1.0000 0.1333 49.60 6.61

hm 1.0000 0.1333 80.69 10.76

%mo 5.0000 11.80 0.59

17.96

m3 0.1000 23.67 2.37

2.37

MO. 40.0000 EQ. 90.49

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 36.78 0.74

hh 1.0000 0.2000 28.09 5.62

hh 2.0000 0.4000 19.73 7.89

14.25

hm 1.0000 0.2000 49.60 9.92

hm 1.0000 0.2000 80.69 16.14

%mo 5.0000 14.25 0.71

26.77

m3 0.1000 23.67 2.37

m3 1.2000 39.25 47.10

49.47

MO. 16.0000 EQ. 62.38

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.1000 36.78 3.68

hh 1.0000 0.5000 21.96 10.98

hh 1.0000 0.5000 19.73 9.87

24.53

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Partida COLOCACION PIEDRA

Rendimiento m3/DIA 60.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

Subcontratos

0433010306 SC COMPUERTA METALICA, incluye instalación

Partida CAMA DE APOYO, e=100mm

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida COMPUERTA METALICA , Incluye instalación

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA

Materiales

02070200010002 ARENA GRUESA

Equipos

010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

0101010005 PEON

Equipos

010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Partida RELLENO ESTRUCTURAL PARA ALCANTARILLA

Rendimiento m3/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

Partida ENCOFRADO DE MUROS

Rendimiento m2/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m2

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA

010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

0101010005 PEON



APUS PARTIDAS

kg 0.1000 8.30 0.83

kg 0.2000 6.33 1.27

gal 0.1000 104.83 10.48

p2 4.0000 6.01 24.04

36.62

%mo 5.0000 24.53 1.23

1.23

MO. 18.0000 EQ. 571.73

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 504.12 529.33

m3 1.0000 42.40 42.40

571.73

MO. 18.0000 EQ. 434.55

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 373.48 392.15

m3 1.0000 42.40 42.40

434.55

MO. 18.0000 EQ. 359.84

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.7500 387.29 290.47

m3 0.7500 42.40 31.80

m3 0.3000 125.23 37.57

359.84

MO. 250.0000 EQ. 8.91

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0032 36.78 0.12

hh 1.0000 0.0320 28.09 0.90

hh 1.0000 0.0320 21.96 0.70

hh 1.0000 0.0320 19.73 0.63

2.35

kg 0.0500 8.30 0.42

kg 1.0500 5.73 6.02

6.44

%mo 5.0000 2.35 0.12

0.12

MO. 24.0000 EQ. 1,280.74

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.3333 36.78 12.26

hh 1.0000 0.3333 28.09 9.36

hh 2.0000 0.6667 21.96 14.64

hh 2.0000 0.6667 19.73 13.15

49.41

m 1.0500 1,103.65 1,158.83

1,158.83

hm 0.5000 0.1667 420.12 70.03

Partida CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)

Rendimiento m3/DIA 18.0000 Costo unitario directo por : m3

0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO

0231010001 MADERA TORNILLO

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Materiales

0204010011 ALAMBRE NEGRO #8

02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010303130416 Fabricación de concreto 100 kg/cm2

010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

Partida CONCRETO CLASE H (f'c=100 kg/cm2)

Rendimiento m3/DIA 18.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010303134048 Fabricación de concreto f'c= 210 kg/cm2

010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

011204020229 COLOCACION PIEDRA

Partida ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

Rendimiento kg/DIA 250.0000 Costo unitario directo por : kg

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010303134413 Fabricación de concreto f'c=140 kg/cm2

010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

Partida CONCRETO CLASE K (f'c=140 kg/cm2 + 30%PG)

Rendimiento m3/DIA 18.0000 Costo unitario directo por : m3

02040300010022 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE HDPE; D=36"

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Materiales

02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010005 PEON

Materiales

0214010741 TUBERIA HDPE D=900mm

Equipos

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010004 OFICIAL

Rendimiento m/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : m

Código Descripción Recurso

011101010223 EXCAVADORA CAT 336



APUS PARTIDAS

%mo 5.0000 49.41 2.47

72.50

MO. 16.0000 EQ. 360.34

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.5000 387.29 193.65

m3 1.0000 82.87 82.87

m3 0.5000 42.40 21.20

m3 0.5000 125.23 62.62

360.34

MO. 180.0000 EQ. 19.72

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0044 36.78 0.16

hh 1.0000 0.0444 19.73 0.88

1.04

hm 1.0000 0.0444 420.12 18.65

%mo 3.0000 1.04 0.03

18.68

MO. 40.0000 EQ. 103.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0400 36.78 1.47

hh 4.0000 0.8000 19.73 15.78

17.25

hm 1.0000 0.2000 420.12 84.02

%mo 10.0000 17.25 1.73

85.75

MO. 440.0000 EQ. 36.68

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.2500 90.49 22.62

m3 0.7500 18.75 14.06

36.68

MO. 240.0000 EQ. 21.77

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0067 36.78 0.25

hh 1.0000 0.0333 21.96 0.73

hh 1.0000 0.0333 19.73 0.66

1.64

hm 1.0000 0.0333 314.19 10.46

hm 1.0000 0.0333 216.86 7.22

%mo 5.0000 1.64 0.08

17.76

m3 0.1000 23.67 2.37

2.37

MO. 16.0000 EQ. 1,713.52

Subpartidas

010303134413 Fabricación de concreto f'c=140 kg/cm2

010303136988 Selección de piedra para revestimiento

010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

Rendimiento m3/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO

Equipos

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida COLOCACIÓN DE PIEDRA + GRAVA

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

011204020229 COLOCACION PIEDRA

Partida EXCAVACIÓN DE CAJA DE CANAL EN MATERIAL SUELTO

Rendimiento m3/DIA 180.0000 Costo unitario directo por : m3

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida RELLENO CON MATERIAL PROPIO DE RIO

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Rendimiento m3/DIA 240.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010303090317 RELLENO ESTRUCTURAL PARA ALCANTARILLA

010303100120 RELLENO MASIVO COMPACTADO

Partida COLOCACION DE AFIRMADO

Rendimiento m3/DIA 440.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida SUMINISTRO E INSTALACION DE ALCANTARILLA TMC 72"

Rendimiento m/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m

Equipos

011101010507 MOTONIVELADORA 140K

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON



APUS PARTIDAS

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.5000 36.78 18.39

hh 1.0000 0.5000 21.96 10.98

hh 6.0000 3.0000 19.73 59.19

88.56

m 1.0500 1,439.00 1,510.95

1,510.95

hm 1.0000 0.5000 219.16 109.58

%mo 5.0000 88.56 4.43

114.01

MO. 200.0000 EQ. 53.50

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0200 36.78 0.74

hh 1.0000 0.0400 21.96 0.88

hh 1.0000 0.0400 19.73 0.79

2.41

hm 1.0000 0.0400 420.12 16.80

hm 0.2500 0.0100 394.50 3.95

%mo 5.0000 2.41 0.12

20.87

m3 1.0000 30.22 30.22

30.22

MO. 18.0000 EQ. 214.85

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.5000 387.29 193.65

m3 0.5000 42.40 21.20

214.85

MO. EQ. 208.10

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 82.87 82.87

m3 1.0000 125.23 125.23

208.10

MO. 0.1250 EQ. 67,585.39

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 65,329.99 65,329.99

m2 28.0000 80.55 2,255.40

67,585.39

MO. 0.1250 EQ. 67,585.39

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 65,329.99 65,329.99

m2 28.0000 80.55 2,255.40

67,585.39

Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

011101011403 CAMION GRUA 10 TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida ENROCADO PARA FUNDACION

0101010005 PEON

Materiales

02042900010004 ALCANTARILLA METALICA CIRCULAR TMC Ø=72"

Equipos

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

Equipos

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 200.0000

Partida SELECCION Y COLOCACIÓN DE PIEDRA

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010303134413 Fabricación de concreto f'c=140 kg/cm2

010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

Subpartidas

010303030108 REMOCION Y SELECCION DE ROCA

Partida CONCRETO f´c=140 kg/cm2

Rendimiento m3/DIA 18.0000 Costo unitario directo por : m3

Subpartidas

010112070109 REFUERZO DE PUENTE AIJA 1

010329160151 LIMPIEZA DE SUPERFICIES DE PUENTES DE CONCRETO CON AGUA A PRESION

Partida REFUERZO DE PUENTE AIJA 2

Rendimiento Und/DIA 0.1250 Costo unitario directo por : Und

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010303136988 Selección de piedra para revestimiento

011204020229 COLOCACION PIEDRA

Partida 701.A REFUERZO DE PUENTE AIJA 1

Subpartidas

010112070110 REFUERZO DE PUENTE AIJA 2

010329160151 LIMPIEZA DE SUPERFICIES DE PUENTES DE CONCRETO CON AGUA A PRESION

Partida 902.A PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Rendimiento und/DIA 0.1250 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso



APUS PARTIDAS

MO. 0.0385 EQ. 86,495.73

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 207.7922 219.03 45,512.73

45,512.73

mes 1.0000 15,227.00 15,227.00

mes 1.0000 6,540.00 6,540.00

pto 1.0000 4,632.00 4,632.00

pto 1.0000 5,428.00 5,428.00

pto 1.0000 2,616.00 2,616.00

pto 1.0000 6,540.00 6,540.00

40,983.00

MO. EQ. 25,315.48

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

mes 1.0000 25,315.48 25,315.48

25,315.48

MO. EQ. 1,300.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 1,300.00 1,300.00

1,300.00

MO. EQ. 560.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 280.00 280.00

und 1.0000 280.00 280.00

560.00

MO. EQ. 800.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 800.00 800.00

800.00

MO. EQ. 150.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 150.00 150.00

150.00

MO. EQ. 34.50

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.5000 23.00 34.50

34.50

Rendimiento mes/DIA 0.0385 Costo unitario directo por : mes

Código Descripción Recurso

0427050015 MONITOREO DE CALIDAD DE RUIDO

0433010099 MONITOREO DE CALIDAD DEL SUELO

Partida 1000.01 Transporte Interno - Personal Directo (Camioneta+chofer+combustible a un turno)

0427010014 Tratamiento de residuos

0427050013 MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL

0427050014 MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE

Equipos

011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN

Subcontratos

0427010013 Retiro, acondicionamiento, transporte y disposición final de materiales no peligrosos

Código Descripción Recurso

Materiales

0278010011 EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL OBREROS

Partida 1000.03 Examenes Médicos -  Personal Directo (Ingreso y salida)

010336010255 COASTER (24 pasajeros)

Partida 1000.02 EPPS -  Personal Directo (renovacion cada 6 meses)

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Rendimiento mes/DIA Costo unitario directo por : mes

Código Descripción Recurso

Equipos

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Subcontratos

0290230281 EXAMENES MEDICOS - INGRESO

0290230282 EXAMENES MEDICOS - SALIDA

Partida 1000.04 Certificado de Operadores -  Personal Directo

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Materiales

0428020011 AGUA PARA OBRERO BIDON 20lt

Rendimiento per /mes/ Costo unitario directo por : per /mes

Código Descripción Recurso

Subcontratos

Código Descripción Recurso

Materiales

02902300620001 CHARLAS DE INDUCCION

Partida 1000.06 AGUA -  Personal Directo (1lt/persona/dia=30lt/mes)

0400200109 CERTIFICADO DE OPERADORES

Partida 1000.05 Charla de Inducción  -  Personal Directo

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und
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APUS SUBPARTIDAS

MO. 6.0000 EQ. 65.54

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.2667 36.78 9.81
hh 2.0000 2.6667 19.73 52.61

62.42

%mo 5.0000 62.42 3.12
3.12

MO. 0.1250 EQ. 65,329.99

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 64.0000 28.09 1,797.76
hh 2.0000 128.0000 21.96 2,810.88
hh 2.0000 128.0000 19.73 2,525.44
hh 2.0000 128.0000 120.00 15,360.00

22,494.08

m 50.0000 327.00 16,350.00
kg 45.0000 106.49 4,792.05
m2 5.0000 407.77 2,038.85
kg 8.0000 214.10 1,712.80

24,893.70

hm 1.0000 64.0000 219.16 14,026.24
%mo 10.0000 22,494.08 2,249.41
hm 1.0000 64.0000 26.04 1,666.56

17,942.21

MO. 0.1250 EQ. 65,329.99

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 64.0000 28.09 1,797.76
hh 2.0000 128.0000 21.96 2,810.88
hh 2.0000 128.0000 19.73 2,525.44
hh 2.0000 128.0000 120.00 15,360.00

22,494.08

m 50.0000 327.00 16,350.00
kg 45.0000 106.49 4,792.05
m2 5.0000 407.77 2,038.85
kg 8.0000 214.10 1,712.80

24,893.70

hm 1.0000 64.0000 219.16 14,026.24
%mo 10.0000 22,494.08 2,249.41
hm 1.0000 64.0000 26.04 1,666.56

17,942.21

MO. 320.0000 EQ. 16.74

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0050 36.78 0.18
hh 1.0000 0.0250 21.96 0.55
hh 1.0000 0.0250 19.73 0.49

1.22

hm 1.0000 0.0250 49.60 1.24
hm 1.0000 0.0250 314.19 7.85
hm 1.0000 0.0250 216.86 5.42

%mo 5.0000 1.22 0.06
14.57

m3 0.0400 23.67 0.95
0.95

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Partida EXCAVACION MANUAL
Rendimiento m3/DIA 6.0000 Costo unitario directo por : m3

    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SAN DAMIÁN

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida REFUERZO DE PUENTE AIJA 1
Rendimiento und/DIA 0.1250 Costo unitario directo por : und

0222030069 ADHESIVO EPOXICO SIKADUR 30
0222030070 TEJIDO DE FIBRA DE CARBONO - SikaWrap 600C
0222030071 ADHESIVO EPOXICO - Sikadur 301

0101010005 PEON
01020100000013 TECNICO ESPECIALISTA

Materiales
0222030068 PLATINAS DE FIBRA DE CARBONO - SIKA CARBODUR S1012

Partida REFUERZO DE PUENTE AIJA 2
Rendimiento und/DIA 0.1250 Costo unitario directo por : und

Equipos
011101011403 CAMION GRUA 10 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
0301340008 ANDAMIO METALICO

0101010005 PEON
01020100000013 TECNICO ESPECIALISTA

Materiales
0222030068 PLATINAS DE FIBRA DE CARBONO - SIKA CARBODUR S1012

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL

Equipos
011101011403 CAMION GRUA 10 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
0301340008 ANDAMIO METALICO

0222030069 ADHESIVO EPOXICO SIKADUR 30
0222030070 TEJIDO DE FIBRA DE CARBONO - SikaWrap 600C
0222030071 ADHESIVO EPOXICO - Sikadur 301

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

Partida CONFORMACION Y COMPACTACION DE FONDO DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA 320.0000 Costo unitario directo por : m3

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

0101010005 PEON

Equipos
010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
011101010507 MOTONIVELADORA 140K



APUS SUBPARTIDAS

MO. 350.0000 EQ. 14.38

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0023 36.78 0.08
hh 1.0000 0.0229 19.73 0.45

0.53

hm 0.5000 0.0114 420.12 4.79
hm 1.0000 0.0229 394.50 9.03
%mo 5.0000 0.53 0.03

13.85

MO. 216.0000 EQ. 30.22

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0185 36.78 0.68
hh 1.0000 0.0370 21.96 0.81
hh 1.0000 0.0370 19.73 0.73

2.22

hm 1.5000 0.0556 420.12 23.36
%mo 3.0000 2.22 0.07
hm 1.0000 0.0370 59.49 2.20

25.63

m3 0.1000 23.67 2.37
2.37

MO. 620.0000 EQ. 5.09

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0129 394.50 5.09
5.09

MO. 550.0000 EQ. 9.55

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0073 36.78 0.27
hh 1.0000 0.0145 19.73 0.29

0.56

hm 1.0000 0.0145 420.12 6.09
hm 0.5000 0.0073 394.50 2.88
%mo 3.0000 0.56 0.02

8.99

MO. 550.0000 EQ. 9.55

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0073 36.78 0.27
hh 1.0000 0.0145 19.73 0.29

0.56

hm 1.0000 0.0145 420.12 6.09
hm 0.5000 0.0073 394.50 2.88
%mo 3.0000 0.56 0.02

8.99

MO. 400.0000 EQ. 18.18

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0200 36.78 0.74
hh 1.0000 0.0200 19.73 0.39

1.13

hm 1.0000 0.0200 420.12 8.40
hm 1.0000 0.0200 372.08 7.44
%mo 5.0000 1.13 0.06
hm 1.0000 0.0200 57.51 1.15

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Partida Excavación de fundaciones
Rendimiento m3/DIA 350.0000 Costo unitario directo por : m3

Partida REMOCION Y SELECCION DE ROCA
Rendimiento m3/DIA 216.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005 PEON

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

Rendimiento m3/DIA 620.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida APILAMIENTO DE MATERIAL DE EXCAVACION

Equipos
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Partida EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL DE CANTERA
Rendimiento m3/DIA 550.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Partida EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL (Afirmado)
Rendimiento m3/DIA 550.0000 Costo unitario directo por : m3

Partida ZARANDEO ESTATICO
Rendimiento m3/DIA 400.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010309 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

03014000040003 ZARANDA ESTATICA



APUS SUBPARTIDAS

17.05

MO. 860.0000 EQ. 4.13

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0009 36.78 0.03
hh 1.0000 0.0093 19.73 0.18

0.21

hm 1.0000 0.0093 420.12 3.91
%mo 3.0000 0.21 0.01

3.92

MO. 150.0000 EQ. 5.59

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 0.2500 0.0133 420.12 5.59
5.59

MO. 40.0000 EQ. 90.49

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 36.78 0.74
hh 1.0000 0.2000 28.09 5.62
hh 2.0000 0.4000 19.73 7.89

14.25

hm 1.0000 0.2000 49.60 9.92
hm 1.0000 0.2000 80.69 16.14
%mo 5.0000 14.25 0.71

26.77

m3 0.1000 23.67 2.37
m3 1.2000 39.25 47.10

49.47

MO. 400.0000 EQ. 18.75

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0040 36.78 0.15
hh 1.0000 0.0200 21.96 0.44
hh 1.0000 0.0200 19.73 0.39

0.98

hm 1.0000 0.0200 394.50 7.89
hm 0.5000 0.0100 314.19 3.14
hm 1.0000 0.0200 216.86 4.34

%mo 3.0000 0.98 0.03
15.40

m3 0.1000 23.67 2.37
2.37

MO. 12.0000 EQ. 373.48

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.6667 36.78 24.52
hh 1.0000 0.6667 28.09 18.73
hh 1.0000 0.6667 21.96 14.64
hh 2.0000 1.3333 19.73 26.31

84.20

m3 0.6500 114.50 74.43
m3 0.4500 114.50 51.53
bol 5.0000 27.62 138.10

264.06

hm 1.0000 0.6667 25.12 16.75
%mo 5.0000 84.20 4.21

20.96

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Partida CARGUIO DE MATERIAL
Rendimiento m3/DIA 860.0000 Costo unitario directo por : m3

Rendimiento m3/DIA 150.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida CARGUIO DE ROCA

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Partida RELLENO ESTRUCTURAL PARA ALCANTARILLA
Rendimiento m3/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : m3

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA
010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

0101010005 PEON

Equipos
010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

Partida RELLENO MASIVO COMPACTADO
Rendimiento m3/DIA 400.0000 Costo unitario directo por : m3

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

0101010005 PEON

Equipos
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
011101010507 MOTONIVELADORA 140K

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Partida Fabricación de concreto 100 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m3

02070200010002 ARENA GRUESA
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

Equipos
011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2"

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES



APUS SUBPARTIDAS

m3 0.1800 23.67 4.26
4.26

MO. 12.0000 EQ. 504.12

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.6667 36.78 24.52
hh 1.0000 0.6667 28.09 18.73
hh 1.0000 0.6667 21.96 14.64
hh 2.0000 1.3333 19.73 26.31

84.20

m3 0.6500 114.50 74.43
m3 0.4500 114.50 51.53
bol 9.7300 27.62 268.74

394.70

hm 1.0000 0.6667 25.12 16.75
%mo 5.0000 84.20 4.21

20.96

m3 0.1800 23.67 4.26
4.26

MO. 12.0000 EQ. 387.29

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.6667 36.78 24.52
hh 1.0000 0.6667 28.09 18.73
hh 1.0000 0.6667 21.96 14.64
hh 2.0000 1.3333 19.73 26.31

84.20

m3 0.6500 114.50 74.43
m3 0.4500 114.50 51.53
bol 5.5000 27.62 151.91

277.87

hm 1.0000 0.6667 25.12 16.75
%mo 5.0000 84.20 4.21

20.96

m3 0.1800 23.67 4.26

4.26

MO. 800.0000 EQ. 3.97

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0010 36.78 0.04

hh 1.0000 0.0100 19.73 0.20

0.24

hm 1.0000 0.0100 372.08 3.72

%mo 5.0000 0.24 0.01

3.73

MO. 6.0000 EQ. 82.87

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 3.0000 4.0000 19.73 78.92

78.92

%mo 5.0000 78.92 3.95

3.95

MO. 75.7200 EQ. 23.67

Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida Fabricación de concreto f'c= 210 kg/cm2

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL

Rendimiento m3/DIA 12.0000

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

Equipos
011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005 PEON

Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2"
02070200010002 ARENA GRUESA

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida Fabricación de concreto f'c=140 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m3

02070200010002 ARENA GRUESA
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

Equipos
011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2"

Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida Carguio de material en acopio

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 800.0000

Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

011101010309 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida Selección de piedra para revestimiento

Mano de Obra

0101010005 PEON

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Rendimiento m3/DIA 6.0000

Partida AGUA PARA OBRA

Rendimiento m3/DIA 75.7200 Costo unitario directo por : m3



APUS SUBPARTIDAS

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.0264 19.73 0.52

0.52

hm 1.0000 0.1057 219.03 23.15

23.15

MO. 8.0000 EQ. 49.60

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 21.96 21.96

21.96

gal 0.4500 19.54 8.79

8.79

hm 1.0000 1.0000 18.85 18.85

18.85

MO. 8.0000 EQ. 93.35

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 2.6000 19.54 50.80

50.80

hm 1.0000 1.0000 42.55 42.55

42.55

MO. EQ. 52.14

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.3000 9.55 12.42

m3 1.3000 18.18 23.63

m3 1.3000 5.37 6.98

m3 1.0000 5.72 5.72

m3 1.5000 2.26 3.39

52.14

MO. 8.0000 EQ. 80.69

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 29.66 29.66

29.66

gal 1.0000 19.54 19.54

19.54

hm 1.0000 1.0000 31.49 31.49

31.49

MO. 8.0000 EQ. 16.44

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 0.2500 19.54 4.89

4.89

hm 1.0000 1.0000 11.55 11.55

11.55

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010005 PEON

Equipos

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010004 OFICIAL

Materiales

011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN

Partida COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

Partida COMPRESORA NEUMATICA 250 - 300 PCM, 87 HP

Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

03011400060003 COMPRESORA NEUMATICA 250-330 PCM 87 HP

Rendimiento hm/DIA 8.0000

Subpartidas

010303030208 EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL DE CANTERA

010303050466 ZARANDEO ESTATICO

010329140371 TRANSPORTE INTERNO

Partida MATERIAL DE LASTRE

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

010341050290 Transporte < 1 km agregado

010341050292 Transporte > 1 km agregado

Partida RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Mano de Obra

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

Rendimiento hm/DIA 8.0000

Código Descripción Recurso

Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

Equipos

03011000060004 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Partida VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"

Partida GRUPO ELECTRÓGENO 140 HP 90 KW



APUS SUBPARTIDAS

MO. 8.0000 EQ. 177.91

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 8.0000 19.54 156.32

156.32

hm 1.0000 1.0000 21.59 21.59

21.59

MO. 312.0000 EQ. 5.37

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0051 19.73 0.10

0.10

hm 1.0000 0.0256 205.81 5.27

5.27

MO. 48.0000 EQ. 80.55

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.1667 28.09 4.68

hh 3.0000 0.5000 21.96 10.98

hh 2.0000 0.3333 19.73 6.58

22.24

hm 1.0000 0.1667 93.35 15.56

hm 1.0000 0.1667 177.91 29.66

%mo 5.0000 22.24 1.11

hm 1.0000 0.1667 26.04 4.34

hm 1.0000 0.1667 31.60 5.27

55.94

m3 0.1000 23.67 2.37

2.37

MO. EQ. 47.28

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.4286 9.55 13.64

m3 1.4286 18.18 25.97

m3 1.4286 5.37 7.67

47.28

MO. 8.0000 EQ. 25,315.48

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

mes 1.0000 4,219.00 4,219.00

4,219.00

gal 312.0000 19.54 6,096.48

6,096.48

mes 1.0000 15,000.00 15,000.00

15,000.00

MO. 287.5000 EQ. 5.72

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0278 205.81 5.72

Código Descripción Recurso

Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

03012500010014 GRUPO ELECTROGENO 140 HP 90 KW.

Partida TRANSPORTE INTERNO

Rendimiento m3/DIA 312.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO

0101010004 OFICIAL

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida LIMPIEZA DE SUPERFICIES DE PUENTES DE CONCRETO CON AGUA A PRESION

Rendimiento m2/DIA 48.0000 Costo unitario directo por : m2

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0301340008 ANDAMIO METALICO

03014700010019 HIDROLAVADORA A PRESION

0101010005 PEON

Equipos

010324031559 COMPRESORA NEUMATICA 250 - 300 PCM, 87 HP

010329110338 GRUPO ELECTRÓGENO 140 HP 90 KW

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010303030324 EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL (Afirmado)

010303050466 ZARANDEO ESTATICO

Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida EXPLOTACION DE MATERIAL DE AFIRMADO

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010245 CHOFER DE BUS

Materiales

010329140371 TRANSPORTE INTERNO

Partida COASTER (24 pasajeros)

Rendimiento mes/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : mes

Rendimiento m3/DIA 287.5000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

0301220083 COASTER

Partida Transporte < 1 km agregado

Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3



APUS SUBPARTIDAS

5.72

MO. 725.0000 EQ. 2.26

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0110 205.81 2.26

2.26

MO. EQ. 43.03

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.3000 9.55 12.42

m3 1.3000 18.18 23.63

m3 1.3000 5.37 6.98

43.03

MO. 16.0000 EQ. 42.40

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0500 36.78 1.84

hh 1.0000 0.5000 21.96 10.98

hh 2.0000 1.0000 19.73 19.73

32.55

hm 1.0000 0.5000 16.44 8.22

%mo 5.0000 32.55 1.63

9.85

MO. 355.5556 EQ. 39.25

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.6667 18.18 30.30

m3 1.6667 5.37 8.95

39.25

MO. 8.0000 EQ. 205.81

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 29.66 29.66

29.66

gal 2.8000 19.54 54.71

54.71

hm 1.0000 1.0000 121.44 121.44

121.44

MO. 8.0000 EQ. 220.81

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 29.66 29.66

29.66

gal 2.8000 19.54 54.71

54.71

hm 1.0000 1.0000 136.44 136.44

136.44

Partida Transporte > 1 km agregado

Rendimiento m3/DIA 725.0000 Costo unitario directo por : m3

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

Código Descripción Recurso

Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida MATERIAL DE PRESTAMO PARA RELLENO

Partida COLOCACION DE CONCRETO

Rendimiento m3/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m3

010303030208 EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL DE CANTERA

010303050466 ZARANDEO ESTATICO

010329140371 TRANSPORTE INTERNO

0101010005 PEON

Equipos

010329061040 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010303050466 ZARANDEO ESTATICO

010329140371 TRANSPORTE INTERNO

Partida MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Rendimiento m3/DIA 355.5556 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales

Partida CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

03012200040010 VOLQUETE DE 15 m3

Partida CAMION VOLQUETE 15M3 - ROQUERO

Mano de Obra

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

Rendimiento hm/DIA 8.0000

Equipos

03012200040006 CAMIÓN VOLQUETE DE 15 m3 PARA ROCA



APUS SUBPARTIDAS

MO. 8.0000 EQ. 420.12

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 35.31 35.31

35.31

gal 8.5000 19.54 166.09

166.09

hm 1.0000 1.0000 218.72 218.72

218.72

MO. 8.0000 EQ. 372.08

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 35.31 35.31

35.31

gal 5.4000 19.54 105.52

105.52

hm 1.0000 1.0000 231.25 231.25

231.25

MO. 8.0000 EQ. 394.50

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 35.31 35.31

35.31

gal 7.0000 19.54 136.78

136.78

hm 1.0000 1.0000 222.41 222.41

222.41

MO. 8.0000 EQ. 314.19

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 35.31 35.31

35.31

gal 3.3000 19.54 64.48

64.48

hm 1.0000 1.0000 214.40 214.40

214.40

MO. 8.0000 EQ. 216.86

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 35.31 35.31

35.31

gal 3.6000 19.54 70.34

70.34

hm 1.0000 1.0000 111.21 111.21

111.21

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales

Partida EXCAVADORA CAT 336

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

0301170008 EXCAVADORA CAT 336

Partida CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

Mano de Obra

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

Rendimiento hm/DIA 8.0000

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales

Equipos

03011600010024 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

Partida TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

03011800020003 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6T

Partida MOTONIVELADORA 140K

Mano de Obra

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

Rendimiento hm/DIA 8.0000

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales

Equipos

0301200004 MOTONIVELADORA 140K

Partida RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

03011000060011 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12  ton



APUS SUBPARTIDAS

MO. 8.0000 EQ. 219.03

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 29.66 29.66

29.66

gal 4.0000 19.54 78.16

78.16

hm 1.0000 1.0000 111.21 111.21

111.21

MO. 10.0000 EQ. 219.16

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.8000 29.66 23.73

23.73

gal 3.5000 19.54 68.39

68.39

hm 1.0000 1.0000 127.04 127.04

127.04

MO. 8.0000 EQ. 25.12

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 0.5000 19.54 9.77

9.77

hm 1.0000 1.0000 15.35 15.35

15.35

MO. 8.0000 EQ. 74.47

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 3.1000 19.54 60.57

60.57

hm 1.0000 1.0000 13.90 13.90

13.90

MO. 8.0000 EQ. 32.25

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 0.2500 19.54 4.89

4.89

hm 1.0000 1.0000 27.36 27.36

27.36

MO. 8.0000 EQ. 147.37

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 2.8000 19.54 54.71

54.71

hm 2.0000 2.0000 46.33 92.66

92.66

Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

Partida CAMION CISTERNA 5,000GLN

Mano de Obra

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

Rendimiento hm/DIA 8.0000

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales

Equipos

03012200050005 CAMIÓN CISTERNA (5000 GLNS.)

Partida CAMION GRUA 10 TON

Rendimiento hm/DIA 10.0000 Costo unitario directo por : hm

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

03012200060002 CAMION GRUA 10 TON

Partida MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

Partida GRUPO ELECTROGENO 50 KW

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

03012500010010 GRUPO ELECTROGENO DE 50 KW.

Partida MOTOSIERRA

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

0301330004 MOTOSIERRA

Partida MOTOBOMBA 8" (34 HP)

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

03010400030005 MOTOBOMBA DE 8" (34 HP)

Código Descripción Recurso

Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos



APUS SUBPARTIDAS

MO. 8.0000 EQ. 125.23

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.5000 36.78 18.39

hh 1.0000 1.0000 21.96 21.96

hh 4.0000 4.0000 19.73 78.92

119.27

%mo 5.0000 119.27 5.96

5.96

Partida COLOCACION PIEDRA

Rendimiento m3/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010005 PEON

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

C2. Adelanto Exigido 
 



 

Obrascón Huarte Lain S.A. – Sucursal del Perú 
Av. 28 de Julio 150, Of. 701 
Miraflores, 15074 – Lima 
T. (+51) 1 625 7200 
www.ohla-group.com  

 

 

ANEXO C2: CARTA DE OFERTA DE PRINCIPALES CONDICIONES COMERCIALES Y 
CONTRACTUALES 

 
 
Lima, 15 de Julio de 2022 
 
Señores: Obrascón Huarte Lain Sucursal del Perú 
Presente. – 
 
Estimados Señores: 
 
El que suscribe, Álvaro Isidoro Manchado Mayayo, Representante Legal de Obrascón Huarte 
Lain S.A. Sucursal del Perú, identificado con C.E. N° 000995820, RUC N° 20425123115 en 
calidad de postor, luego de haber examinado los documentos de licitación proporcionados por 
Obrascón Huarte Lain Sucursal del Perú y conocer todas las condiciones existentes, oferta las 
siguientes principales (no únicas) condiciones comerciales y contractuales: 
 

Descripción Requerido (Obligatorio) Ofertado 
Forma de pago Valorización mensual – factura 30 

días como mínimo. 
Valorización mensual 
– factura 60 días 

Moneda Soles Peruanos Soles Peruanos 
Variación de Precios No se acepta variación de Precios Según condiciones 

del TdR 
Plazo de Ejecución 150 días 150 días 
Cumplimiento de 
condiciones contractuales 

Si Si 

Cumplimiento de 
condiciones de SSOMAC 

Sí Sí 

Carta de fiel cumplimiento 
del 10% 

Sí 
Según condiciones 
del Contrato 

Retención de garantía del 
5% 

Sí 
Según condiciones 
del Contrato 

Modalidad de contratación Precios Unitarios Precios Unitarios 

 
Atentamente,  
 
 
 
 
 
 

Álvaro Manchado Mayayo 
Representante Legal 



   

 

 

 

C2. ADELANTO EXIGIDO 

 

Para la ejecución de las obras “CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN 
SECTOR SAN DAMIÁN – HUARMEY” - CUENCA DE HUARMEY – RIO HUARMEY 
(ANCASH). NO se contempla adelanto. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
C3. Plazo de Pagos 

 



   

 

 

 

C3. PLAZO DE PAGO 

 

Para la ejecución de las obras “CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN 
SECTOR SAN DAMIÁN – HUARMEY” - CUENCA DE HUARMEY – RIO HUARMEY 
(ANCASH). Se solicita el pago de facturas a 60 días. 
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