
 

 

  
 

E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

v 

OCTUBRE 2022 

 
 

OFERTA ECONÓMICA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA CANTERA DE ROCA 

CUENCA HUARMEY 
 

PAQUETE: HABILITADO DE ACCESOS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 
EN SAN DAMIÁN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - HUARMEY 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presupuesto 



ITEM DESCRIPCIÓN UND

METRADO 
PENDIENTE POR 

EJECUTAR SEGÚN 
DISEÑO EXP. NUEVO

P.U. (CONSORCIO 
OHLA POSADA)

S/.

PRECIO 
PARCIAL

S/.
EXPEDIENTE - HABILITADO DE ACCESOS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS EN SAN DAMIÁN - HUARMEY"

1 OBRAS PRELIMINARES
1.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO glb 0.69 0.00 0.00

1.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO km 4.16 4,915.25 20,447.44

1.03 MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL DE mes 1.34 62,492.90 83,740.49

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.01 EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO PARA ENSANCHE m3 208.44 17.04 3,551.82

2.02 EXCAVACION EN ROCA SUELTA PARA ENSANCHE m3 175.23 22.72 3,981.23

2.03 EXCAVACION EN ROCA FIJA PARA ENSANCHE m3 955.10 96.64 92,300.86

2.04 RELLENO DE EXPLANACIONES - INC. SUMINISTRO m3 0.00 143.13 0.00

2.05 PERFILADO DE TALUDES m2 3,128.00 5.42 16,953.76

2.07 TRANSPORTE Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM <=1 km m3k 842.22 9.48 7,984.25

2.06 TRANSPORTE Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM > 1 km m3k 641.96 2.73 1,752.55

2.08 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA D <= 1 KM m3k 0.00 9.32 0.00

2.09 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA D > 1 KM m3k 0.00 2.63 0.00

2.1 CONFORMACION DE CUNETAS m 790.00 17.63 13,927.70

3 PROTECCION AMBIENTAL
3.01 COLOCACION DE SEÑALIZACION INFORMATICA Y OTRAS glb 0.52 26,920.00 13,998.40

3.02 ACONDICIONAMIENTO DE MATERIAL EN DME m3 1,338.74 5.56 7,443.39

OBRAS COMPLEMENTARIAS
4 REFORZAMIENTO DE PUENTES

701.A ESCARIFICADO DE SUPERFICIE DE CONCRETO m2 22.98 150.95 3,468.83

702.A REFORZAMIENTO CON PLATINAS DE FIBRA DE CARBONO CFRP 
60mmX1.40mm

m 88.00 804.74 70,817.12

702.B REFORZAMIENTO CON TEJIDO FIBRA DE CARBONO  CFRP E=0.337mm m2 12.00 1,607.37 19,288.44

703.A PRUEBAS PULL OFF und 6.00 780.00 4,680.00

5 PASE A CANTERA 0.00
403.C CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA m3 88.59 0.00

404.F ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA m3 45.02 0.00

412.B RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL DE AFIRMADO m3 20.94 0.00

804.A SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALCANTARILLA TMC 60" m 1,406.74 0.00

6 OTROS

6.01
Transporte Interno - Personal Directo (Coaster+chofer+combustible) coasterx

mes
1.00 23,335.06 23,335.06

6.02 EPPS -  Personal Directo (renovacion cada 6 meses). Se considera 1/6 mes UND 28.00 0.00

6.03 Examenes Médicos -  Personal Directo (Examen de Ingreso) UND 28.00 0.00

6.04 Certificado de Operadores -  Personal Directo UND 1.00 0.00

6.05 Charla de Inducción  -  Personal Directo UND 28.00 0.00

6.06
AGUA -  Personal Directo (1lt/persona/dia=30lt/mes) persona/

mes
28.00 34.50 966.00

388,637.34
182,761.75

38,863.73

COVID 2,913.60

613,176.42

110,371.76

723,548.17

Nota:

Alvaro Manchado Mayayo
Representante Legal

PAQUETE: HABILITADO DE ACCESOS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS EN SAN DAMIÁN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - HUARMEY

PRESUPUESTO

                        PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
                                  OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA CANTERA DE ROCA CUENCA HUARMEY

TOTAL PRESUPUESTO

COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD

SUBTOTAL
IGV (18%)

6. El plazo de ejecución para los trabajos de Habilitado de accesos y movimiento de tierras en San Damian y Obras complementarias es de 40 dias calendarios

1. No se han imputado en este presupuesto los costos de movilización y desmovilización de equipos, ya que estos están considerados en el proyecto de Canteras de Huarmey

2. Se han considerado los precios de los recursos del Proyecto de Canteras Huarmey a las partidas de movimiento de Tierras, en el caso de los materiales para el reforzamiento de los
puentes se ha considerado los precios del Proyecto Diques de San Damián.

3. Para los costos de EPP y Charlas de inducción se han considerado el proporcional a un mes (1/6) del precio considerado en el Proyecto de Huarmey

4. Para los costos de examenes medicos se ha considerado solo el examen de ingreso

5. Las partidas de reforzamiento de Puentes no incluye trabajos de resane de fisuras, cangrejeras cavidades, ya que no se cuenta con la información del estado actual de la superficie a
reforzar. Se deberá realizar una evaluación previa antes de realizar el reforzamiento.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastos Generales 



DESCRIPCIÓN  MES CANTIDAD P.U.
S/.

IMPORTE 
TOTAL 

S/.
PROFESIONALES Y MANO DE OBRA INDIRECTA 115,807.75
1.1. DIRECCION

Residente de Obra 1 0.00
1.2. SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

Supervisor  de Seguridad y Medio Ambiente 1 1.00 9,281 9,281.00
1.3. OFICINA TÉCNICA Y CALIDAD

Especialista en Topògrafia 0.00
Responsable de Calidad 0.00
Técnicos de campo 1 1.00 8,438 8,437.50
Jefe de Laboratorio de Suelos 0.00

1.4. PRODUCCION
Supervisor de Producción 1 1.00 23,424 23,424.00
Mecánicos 0.00
Ayudantes mecánicos 0.00

1.5. ADMINISTRACIÓN
Asistente de RRHH 0.00
Asistente administrativo 0.00
Mantenimiento y Limpieza 1 0.00 2,635 0.00
Encargado/Resp de Almacén 1 0.00 7,320 0.00

1.6. APOYO GENERAL A LA OBRA
Vigilante 1 1.00 5,625 5,625.00
Choferes de Camionetas 1 1.00 3,656 3,656.25
Choferes Camion Carga, Camabaja, Cisternas, Camion Lubricador 1 2.00 6,188 12,375.00
Choferes de Minivan, Coaster y Bus

1.7. REQUERIMIENTOS PERSONAL
Exámenes médicos personal directo MOC
Exámenes médicos personal directo MONC
Exámenes médicos personal indirecto 1 7.00 280 1,960.00
Charlas de inducción GG 1 7.00 150 1,050.00
Charlas de inducción CD - MOC
Charlas de inducción CD - MONC
EPP personal indirecto 1 7.00 430 3,010.00
EPP personal coste directo MOC
EPP Personal coste directo MONC
1.8. TRANSPORTE DE PERSONAL
# Pasajeros GG (Lima - Obra-Lima) 1 7.00 240 1,680.00
# Pasajeros MOC (Lima - Obra - Lima) 1 15.00 150 2,250.00
Custer de 30 pasajeros GG
1.9. ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN
MOC (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia) 1 15.00 1,848 27,720.00
MONC (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia) 1,848 0.00
MONC (almuerzo) 1 10.00 364 3,640.00
Personal indirecto (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia) 1 5.00 2,163 10,815.00
Personal indirecto (almuerzo) 1 2.00 442 884.00
2. OPERACIÓN DE INSTALACIONES 1,320.00
Telefonía móvil 1 4.00 50 200.00
Equipos de Computo 1 0.00 3,000 0.00
Impresoras y Ploter (1 impresora + 1 ploter) 1 0.00 1,000 0.00
Agua en Botellas GG 1 7.00 48 336.00
Agua en Botelllas CD 0.00
Mensajeria, Encomiendas y otros 1 0.50 800 400.00
Licencias software 1 0.00
Equipo de comunicación Radio Troncalizado 1 2.00 48 96.00
Emisoras en vehículos 1 2.00 144 288.00
Control de calidad / ensayos 0.00
3. MAQUINARIA Y EQUIPOS INDIRECTOS 57,094.00
Camioneta 4 x 4 Cabina doble Ruta corta 1 1.00 5,800 5,800.00
Cama Baja + Tracto remolcador 1 0.50 19,300 9,650.00
Cisterna combustible 1 0.75 18,000 13,500.00
Combustible 1 1,600.00 17.59 28,144.00
4. INSTALACIONES Y SERVICIOS 7,540.00
Baños químicos (alquiler, limpieza y mantenimiento) 1 2.00 1,200 2,400.00
Lavamanos 1 2.00 650 1,300.00
Oficinas 1 1.00 1,640 1,640.00
Oficina Huarmey
Almacén abierto (techado) 1 0.00 500 0.00
Obra civil en área de instalaciones
Mobiliario 1 0.00 8,000 0.00
Casetas vigías 1 2.00 1,100 2,200.00
5. EQUIPOS AUXILIARES 0.00
Grupo Electrogeno de 50 kw 1 0.00 6,048 0.00
6. GASTOS VARIOS 1,000.00
Utiles de Oficina 1 1.00 1,000 500.00
Articulos de Limpieza 1 1.00 1,000 500.00

182,761.75TOTAL DE GASTOS GENERALES (S/.)

GASTOS GENERALES

PAQUETE: HABILITADO DE ACCESOS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS EN SAN DAMIÁN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - HUARMEY

                          OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA CANTERA DE ROCA CUENCA HUARMEY
                 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costos COVID 



DESCRIPCIÓN  MES CANTIDAD P.U.
S/.

IMPORTE 
TOTAL 

S/.
COSTOS COVID
1. Implementación de nuevos EPPs y gastos medicos

Material prevención COVID para protección del personal-Directo
Mascarillas Tipo KN95 1 28 8.40 235.20
Alcohol en Gel 330 ml 1 28 36.00 1,008.00

Material prevención COVID para protección del personal-Indirecto
Mascarillas Tipo KN95 1 16 8.40 134.40
Alcohol en Gel 330 ml 1 16 36.00 576.00

Material prevención COVID proteccion colectiva
Termometro 1 1 150 150.00
Pulsimetro 1 1 150 150.00

2. Limpieza y Desinfección
Materiales e Implementos de Limpieza y desinfeccion de buses (# de buses y camionetas) 1 300.00 300.00
Personal de limpieza de buses
Manteriales e Implementos de Limpieza y desinfeccion de oficinas 1 360.00 360.00
Personal de limpieza de camionetas

2,913.60TOTAL DE GASTOS GENERALES (S/.)

COSTOS COVID

                 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
                          OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA CANTERA DE ROCA CUENCA HUARMEY

PAQUETE: HABILITADO DE ACCESOS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS EN SAN DAMIÁN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - HUARMEY



 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APUS Partidas 



APUS PARTIDAS

MO. EQ. 4,915.25
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 56.0000 18.59 1,041.04
hh 56.0000 36.88 2,065.28

3,106.32

var 7.0000 24.32 170.24
bol 2.0000 26.55 53.10
bol 2.0000 18.90 37.80
und 80.0000 5.51 440.80
gal 4.0000 33.93 135.72

837.66

hm 56.0000 15.68 878.08
%mo 3.0000 3,106.32 93.19

971.27

MO. EQ. 62,492.90
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 416.0000 18.59 7,733.44
7,733.44

hm 125.0000 196.88 24,610.00
24,610.00

mes 1.0000 30,149.46 30,149.46
30,149.46

MO. 200.0000 EQ. 17.04
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.7500 0.0300 33.75 1.01
hh 1.0000 0.0400 18.59 0.74

1.75

hm 1.0000 0.0400 380.97 15.24
%mo 3.0000 1.75 0.05

15.29

MO. 150.0000 EQ. 22.72
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.7500 0.0400 33.75 1.35
hh 1.0000 0.0533 18.59 0.99

2.34

hm 1.0000 0.0533 380.97 20.31
%mo 3.0000 2.34 0.07

20.38

MO. 40.0000 EQ. 96.64

0213030006 YESO BOLSA 20 KG

0240020001

Equipos
0301000158 GPS

m3/DIA 150.0000 Costo unitario directo por : m3

011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN

200.0000

Código

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Rendimiento

Costo unitario directo por : mes

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

01010100050001 PEÓN - VIGIA

40.0000 Costo unitario directo por : m3Rendimiento
Partida 2.03 EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA - PARA ENSANCHE

m3/DIA

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

Partida 2.02 EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA - PARA ENSANCHE
Rendimiento

0101010005 PEON

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0101010002 CAPATAZ

Equipos

m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso

Subpartidas
010324010183 Mantenimiento de accesos

Partida 2.01 EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO - PARA ENSANCHE

Equipos

Rendimiento
Partida 1.03 MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

mes/DIA

0231040001 ESTACAS DE MADERA
PINTURA ESMALTE

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005

02040300010001
0213010001

ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

       PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
 OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA CANTERA DE ROCA CUENCA HUARMEY

PAQUETE: HABILITADO DE ACCESOS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS EN SAN DAMIÁN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - HUARMEY

km/DIA Costo unitario directo por : km

PEON
0101030000 TOPOGRAFO

Materiales

Partida 1.02 TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO
Rendimiento



APUS PARTIDAS

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.7500 0.1500 33.75 5.06
hh 1.0000 0.2000 18.59 3.72

8.78

hm 1.0000 0.2000 380.97 76.19
%mo 3.0000 8.78 0.26
hm 1.0000 0.2000 57.06 11.41

87.86

MO. 100.0000 EQ. 143.13
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.7500 0.0600 33.75 2.03
hh 1.0000 0.0800 20.57 1.65
hh 2.0000 0.1600 18.59 2.97

6.65

m3 1.1000 90.88 99.97
99.97

hm 1.0000 0.0800 93.15 7.45
hm 1.0000 0.0800 358.29 28.66
%mo 3.0000 6.65 0.20

36.31

m3 0.0070 28.39 0.20
0.20

MO. 600.0000 EQ. 5.42
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0027 33.75 0.09
hh 1.0000 0.0133 18.59 0.25

0.34

hm 1.0000 0.0133 380.97 5.07
%mo 3.0000 0.34 0.01

5.08

MO. 230.7692 EQ. 9.48
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0069 18.59 0.13
0.13

hm 1.0000 0.0347 161.47 5.60
5.60

m3 1.0000 3.75 3.75
3.75

MO. 473.0769 EQ. 2.73
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0169 161.47 2.73
2.73

473.0769 Costo unitario directo por : m3k

Descripción Recurso
Equipos

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3

010303060301

2.07 TRANSPORTE Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE DM >1 km

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida

Código

Rendimiento m3k/DIA

Subpartidas
CARGUIO DE MATERIAL

0101010005 PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

2.06 TRANSPORTE Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM<=1km

RODILLO LISO VIBR AUTOP 1.8 T.
011101010606 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP, 1 Y3

2.05 PERFILES DE TALUDES
m2/DIA 600.0000 Costo unitario directo por : m2

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Código

0101010002 CAPATAZ

Descripción Recurso
Mano de Obra

Partida
Rendimiento

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

Rendimiento
Partida 2.04 RELLENO DE EXPLANACIONES - INC. SUMINISTRO

m3/DIA 100.0000 Costo unitario directo por : m3

Código

0207020030 Material de Prestamo

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

PEON

Descripción Recurso

Código

011101010101

Descripción Recurso
Mano de Obra

Partida
Rendimiento m3 -km/DIA 230.7692 Costo unitario directo por : m3 -km

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010102020108 AGUA PARA OBRA

Materiales

010334090117
Equipos

0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

HERRAMIENTAS MANUALES

Equipos

0301010006

Código Descripción Recurso

0101010005

011101010223 EXCAVADORA CAT 336



APUS PARTIDAS

MO. 240.0000 EQ. 9.32
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0067 18.59 0.12
0.12

hm 1.0000 0.0333 161.47 5.38
5.38

m3 1.0000 3.82 3.82
3.82

MO. 492.0000 EQ. 2.63
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0163 161.47 2.63
2.63

MO. 200.0000 EQ. 17.63
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0080 33.75 0.27
hh 4.0000 0.1600 18.59 2.97

3.24

hm 1.0000 0.0400 358.29 14.33
%mo 2.0000 3.24 0.06

14.39

MO. EQ. 26,920.00
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

mes 1.0000 26,920.00 26,920.00
26,920.00

MO. 640.0000 EQ. 5.56
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.0031 33.75 0.10
hh 1.0000 0.0125 18.59 0.23

0.33

hm 0.1500 0.0019 380.97 0.72
hm 1.0000 0.0125 359.80 4.50
%mo 3.0000 0.33 0.01

5.23

MO. 24.0000 EQ. 150.95
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.3333 26.02 8.67
hh 3.0000 1.0000 20.57 20.57

Costo unitario directo por : m3

0101010005 PEON

Equipos
EXCAVADORA CAT 336

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Descripción Recurso
Subpartidas

SEÑALIZACION DURANTE LA OBRA

Partida 3.02 ACONDICIONAMIENTO DE MATERIAL EN DME
Rendimiento

Código Descripción Recurso

m3/DIA 640.0000

010717020315

Rendimiento m3k/DIA 240.0000 Costo unitario directo por : m3k

Descripción Recurso
Mano de Obra

Rendimiento

Código

0101010002 CAPATAZ

Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3

2.10 CONFORMACIÓN DE CUNETA SIN REVESTIR
Rendimiento m/DIA 200.0000 Costo unitario directo por : m

Descripción Recurso
Mano de Obra

Código

Partida

011101010101

Código

2.08 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA D<= 1 KMPartida

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL

Partida
Rendimiento

701.A ESCARIFICADO DE SUPERFICIE DE CONCRETO
m2/DIA

011101010223

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

24.0000 Costo unitario directo por : m2

Rendimiento glb/DIA Costo unitario directo por : glb

Código

Partida 3.01 COLOCACION DE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA Y OTRAS PROVISIONALES

PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005

Equipos
011101010606 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP, 1 Y3

Descripción Recurso

Subpartidas
010303134974 Carguio de material en acopio

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 2.09 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA D> 1 KM
m3k/DIA 492.0000 Costo unitario directo por : m3k



APUS PARTIDAS

hh 2.0000 0.6667 18.59 12.39
41.63

hm 1.0000 0.3333 90.28 30.09
hm 1.0000 0.3333 162.31 54.10
%mo 5.0000 41.63 2.08
hm 1.0000 0.3333 29.04 9.68
hm 1.0000 0.3333 31.60 10.53

106.48

m3 0.1000 28.39 2.84
2.84

MO. 10.0000 EQ. 804.74
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.8000 26.02 20.82
hh 1.0000 0.8000 20.57 16.46
hh 2.0000 1.6000 18.59 29.74
hh 1.0000 0.8000 120.00 96.00

163.02

m 1.0000 327.00 327.00
kg 0.9600 106.49 102.23

429.23

hm 1.0000 0.8000 216.20 172.96
%mo 10.0000 163.02 16.30
hm 1.0000 0.8000 29.04 23.23

212.49

MO. 5.0000 EQ. 1,607.37
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.6000 26.02 41.63
hh 1.0000 1.6000 20.57 32.91
hh 2.0000 3.2000 18.59 59.49
hh 1.0000 1.6000 120.00 192.00

326.03

m2 1.0500 407.77 428.16
kg 2.0000 214.10 428.20

856.36

hm 1.0000 1.6000 216.20 345.92
%mo 10.0000 326.03 32.60
hm 1.0000 1.6000 29.04 46.46

424.98

MO. EQ. 780.00
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 780.00 780.00
780.00

MO. 40.0000 EQ. 88.59
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 33.75 0.68
hh 1.0000 0.2000 26.02 5.20

0301090070

0301340008

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso
Equipos

PRUEBAS PULL OFF CONCRETO

0301010006

HIDROLAVADORA A PRESION

HERRAMIENTAS MANUALES

Rendimiento

Mano de Obra

OFICIAL

Materiales

Código Descripción Recurso

0101010005 PEON
01020100000013 TECNICO ESPECIALISTA

0101010002

Partida

0301010006

Materiales

TECNICO ESPECIALISTA

Descripción Recurso
Mano de Obra

Código

0101010005 PEON
01020100000013

0301340008

PLATINAS DE FIBRA DE CARBONO - SIKA CARBODUR S10120222030068

Equipos

0222030069 ADHESIVO EPOXICO SIKADUR 30

011101011403 CAMION GRUA 10 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

ANDAMIO METALICO

0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL

PEON

010329110338
010324031559 COMPRESORA NEUMATICA 250 - 300 PCM, 87 HP

GRUPO ELECTRÓGENO 140 HP 90 KW

0101010005

Equipos

0301340008 ANDAMIO METALICO
03014700010019

010102020108 AGUA PARA OBRA

702.A REFORZAMIENTO CON PLATINAS DE FIBRA DE CARBONO CFRP 60mmX1.40mm
Rendimiento m/DIA 10.0000 Costo unitario directo por : m

Subpartidas

Partida

Partida 702.B REFORZAMIENTO CON TEJIDO FIBRA DE CARBONO CRFP E=0.0337
m2/DIA 5.0000 Costo unitario directo por : m2

0101010003 OPERARIO
0101010004

0222030070 TEJIDO DE FIBRA DE CARBONO - SikaWrap 600C
0222030071

Equipos
011101011403 CAMION GRUA 10 TON

HERRAMIENTAS MANUALES
ANDAMIO METALICO

703.A PRUEBAS PULL OFF

ADHESIVO EPOXICO - Sikadur 301

Partida

403.C CONFORMACION Y COMPACTACION PARA ESTRUCTURA
Rendimiento m3/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

CAPATAZ
0101010003 OPERARIO



APUS PARTIDAS

hh 2.0000 0.4000 18.59 7.44
13.32

hm 1.0000 0.2000 47.34 9.47
hm 1.0000 0.2000 96.67 19.33
%mo 5.0000 13.32 0.67

29.47

m3 0.1000 28.39 2.84
m3 1.2000 35.80 42.96

45.80

MO. 200.0000 EQ. 45.02
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0200 33.75 0.68
hh 1.0000 0.0400 20.57 0.82
hh 1.0000 0.0400 18.59 0.74

2.24

hm 1.0000 0.0400 380.97 15.24
hm 0.2500 0.0100 359.80 3.60
%mo 5.0000 2.24 0.11

18.95

m3 1.0000 23.83 23.83
23.83

MO. 240.0000 EQ. 20.94
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0067 33.75 0.23
hh 1.0000 0.0333 20.57 0.68
hh 1.0000 0.0333 18.59 0.62

1.53

hm 1.0000 0.0333 294.72 9.81
hm 1.0000 0.0333 200.72 6.68

%mo 5.0000 1.53 0.08
16.57

m3 0.1000 28.39 2.84
2.84

MO. 16.0000 EQ. 1,406.74
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.5000 33.75 16.88
hh 1.0000 0.5000 20.57 10.29
hh 6.0000 3.0000 18.59 55.77

82.94

m 1.0500 1,134.30 1,191.02
1,191.02

hm 1.0000 0.5000 216.20 108.10
%mo 5.0000 82.94 4.15

112.25

m3 0.1200 171.07 20.53
20.53

010303090109 Cama de apoyo, e=100mm

010102020108 AGUA PARA OBRA

Partida

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

804.A SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALCANTARILLA TMC 60"

0101010002 CAPATAZ

Rendimiento

Descripción Recurso
Mano de Obra

m/DIA 16.0000

Partida

011101010401

010303030108

412.B RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL DE AFIRMADO

0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

Subpartidas

0101010004 OFICIAL
PEON

011101010223
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

REMOCION Y SELECCION DE ROCA

Subpartidas
010102020108 AGUA PARA OBRA
010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

404.F ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA
Rendimiento m3/DIA
Partida

010324031505

0101010005 PEON

010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Equipos
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

200.0000 Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005

Equipos
EXCAVADORA CAT 336

Código

Rendimiento m3/DIA 240.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010005 PEON

011101010507 MOTONIVELADORA 140K
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

Equipos

Costo unitario directo por : m

Código

0101010004 OFICIAL
0101010005

Equipos
CAMION GRUA 10 TON
HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

PEON

Materiales
02042900010003 ALCANTARILLA METALICA CIRCULAR TMC Ø=60"

011101011403
0301010006



APUS PARTIDAS

MO. EQ. 23,335.06
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

mes 1.0000 23,335.06 23,335.06
23,335.06

MO. EQ. 34.50
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.5000 23.00 34.50
34.50

0428020011

010336010255 COASTER (24 pasajeros)

Partida
Rendimiento

6.06 AGUA -  Personal Directo (1lt/persona/dia=30lt/mes)
per /mes/DIA Costo unitario directo por : per /mes

Código Descripción Recurso
Subcontratos

AGUA PARA OBRERO BIDON 20lt

Rendimiento

Descripción Recurso
Equipos

Partida 6.01 Transporte Interno - Personal Directo (Coaster+chofer+combustible)
mes/DIA Costo unitario directo por : mes

Código



 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APUS Sub Partidas 



APUS SUBPARTIDAS

MO. 56.7750 EQ. 28.39
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.0352 18.59 0.65
0.65

hm 1.0000 0.1409 196.88 27.74
27.74

MO. 217.7778 EQ. 23.83
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0184 33.75 0.62
hh 1.0000 0.0367 18.59 0.68

1.30

hm 0.5000 0.0184 24.52 0.45
hm 1.5000 0.0551 380.97 20.99
%mo 3.0000 1.30 0.04
hm 0.5000 0.0184 57.06 1.05

22.53

MO. 620.0000 EQ. 4.64
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0129 359.80 4.64
4.64

MO. 400.0000 EQ. 17.26
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0200 33.75 0.68
hh 1.0000 0.0200 18.59 0.37

1.05

hm 1.0000 0.0200 380.97 7.62
hm 1.0000 0.0200 359.48 7.19
%mo 5.0000 1.05 0.05
hm 1.0000 0.0200 67.51 1.35

16.21

MO. 860.0000 EQ. 3.75
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0009 33.75 0.03
hh 1.0000 0.0093 18.59 0.17

03014000040003 ZARANDA ESTATICA

Equipos

0101010005

Rendimiento

011101010401

Código

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA
0301010006

0101010002 CAPATAZ

Descripción Recurso
Equipos

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Partida ZARANDEO ESTATICO
m3/DIA 400.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida

Costo unitario directo por : m3

0101010005 PEON
0101010002 CAPATAZ

Equipos
010324031552 LUMINARIA

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

CAMION CISTERNA 5,000GLN

PEON0101010005

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010309 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

Rendimiento m3/DIA 217.7778

CARGUIO DE MATERIAL
Rendimiento m3/DIA 860.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

PEON
0101010002 CAPATAZ

        PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
 OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA CANTERA DE ROCA CUENCA HUARMEY

Partida AGUA PARA OBRA
Rendimiento m3/DIA 56.7750 Costo unitario directo por : m3

PAQUETE: HABILITADO DE ACCESOS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS EN SAN DAMIÁN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - HUARMEY

Descripción Recurso
Mano de Obra

Código

0101010005 PEON

REMOCION Y SELECCION DE ROCA

HERRAMIENTAS MANUALES
0301140025

Partida APILAMIENTO DE MATERIAL DE EXCAVACION
Rendimiento m3/DIA 620.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos

Partida

011101011004



APUS SUBPARTIDAS

0.20

hm 1.0000 0.0093 380.97 3.54
%mo 3.0000 0.20 0.01

3.55

MO. 60.0000 EQ. 171.07
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0267 33.75 0.90
hh 1.0000 0.1333 20.57 2.74
hh 3.0000 0.4000 18.59 7.44

11.08

m3 1.2000 114.50 137.40
137.40

hm 1.0000 0.1333 47.34 6.31
hm 1.0000 0.1333 96.67 12.89
%mo 5.0000 11.08 0.55

19.75

m3 0.1000 28.39 2.84
2.84

MO. 800.0000 EQ. 3.82
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0010 33.75 0.03
hh 1.0000 0.0100 18.59 0.19

0.22

hm 1.0000 0.0100 359.48 3.59
%mo 5.0000 0.22 0.01

3.60

MO. 0.0384 EQ. 30,149.46
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.6000 125.0000 33.75 4,218.75
4,218.75

hm 0.2500 52.0833 294.72 15,349.99
hm 0.2500 52.0833 200.72 10,454.16

%mo 3.0000 4,218.75 126.56
25,930.71

MO. 8.0000 EQ. 47.34
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 20.57 20.57
20.57

gal 0.4500 17.59 7.92

Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

OFICIAL

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

0101010004

Rendimiento hm/DIA 8.0000

Equipos
MOTONIVELADORA 140K
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

Mano de Obra
0101010002

011101010309 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H
0301010006

Partida Mantenimiento de accesos

Partida

011101010726

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

011101010507

0.0384 Costo unitario directo por : mes

Subpartidas
010102020108 AGUA PARA OBRA

010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Código Descripción Recurso

Partida
Rendimiento

Carguio de material en acopio
m3/DIA 800.0000 Costo unitario directo por : m3

HERRAMIENTAS MANUALES

Rendimiento mes/DIA

Equipos
010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Materiales
02070200010002 ARENA GRUESA

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

Código

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida Cama de apoyo, e=100mm
Rendimiento m3/DIA 60.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336



APUS SUBPARTIDAS

7.92

hm 1.0000 1.0000 18.85 18.85
18.85

MO. 8.0000 EQ. 24.52
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 0.8000 17.59 14.07
14.07

hm 1.0000 1.0000 10.45 10.45
10.45

MO. 8.0000 EQ. 90.28
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 2.6000 17.59 45.73
45.73

hm 1.0000 1.0000 44.55 44.55
44.55

MO. 8.0000 EQ. 96.67
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 27.59 27.59
27.59

gal 1.0000 17.59 17.59
17.59

hm 1.0000 1.0000 51.49 51.49
51.49

MO. 8.0000 EQ. 162.31
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 8.0000 17.59 140.72
140.72

hm 1.0000 1.0000 21.59 21.59
21.59

MO. 312.0000 EQ. 4.22
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0051 18.59 0.09
0.09

hm 1.0000 0.0256 161.47 4.13

Costo unitario directo por : hm

Descripción Recurso
Mano de Obra

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Código

8.0000 Costo unitario directo por : hm

Descripción Recurso
Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

Rendimiento

Código

hm/DIA 8.0000

Equipos
03011400060003 COMPRESORA NEUMATICA 250-330 PCM 87 HP

Partida

hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso
Materiales

Partida LUMINARIA
Rendimiento

Equipos
0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

Equipos
03012500010014 GRUPO ELECTROGENO 140 HP 90 KW.

Partida

Descripción Recurso
Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

Rendimiento m3/DIA 312.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

PEÓN - VIGIA01010100050001

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

03011000060004 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Partida GRUPO ELECTRÓGENO 140 HP 90 KW
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

TRANSPORTE INTERNO

RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Código

LUMINARIA TORRE - 4 PANTALLAS OBRA

Rendimiento

0301090002

Partida COMPRESORA NEUMATICA 250 - 300 PCM, 87 HP
hm/DIA

0201040001

Equipos

PETROLEO D-2



APUS SUBPARTIDAS

4.13

MO. 8.0000 EQ. 93.15
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 27.59 27.59
27.59

gal 0.8000 17.59 14.07
14.07

hm 1.0000 1.0000 51.49 51.49
51.49

MO. 8.0000 EQ. 23,335.06
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

mes 1.0000 4,219.00 4,219.00
4,219.00

gal 234.0000 17.59 4,116.06
4,116.06

mes 1.0000 15,000.00 15,000.00
15,000.00

MO. 355.5556 EQ. 35.80
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.6667 17.26 28.77
m3 1.6667 4.22 7.03

35.80

MO. 20.0000 EQ. 26,920.00
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

mes 1.0000 26,920.00 26,920.00
26,920.00

MO. 8.0000 EQ. 161.47
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 27.59 27.59
27.59

gal 2.8000 17.59 49.25
49.25

hm 1.0000 1.0000 84.63 84.63
84.63

Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

010303050466

SEÑALIZACION DURANTE LA OBRA
Rendimiento mes/DIA 20.0000 Costo unitario directo por : mes

Rendimiento m3/DIA 355.5556

RODILLO LISO VIBR AUTOP 1.8 T.

0301220083 COASTER

Partida MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales

03011000060001 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 1.8 ton

COASTER (24 pasajeros)
Rendimiento mes/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : mes

Equipos

0101010245 CHOFER DE BUS

Materiales

Partida

Código Descripción Recurso

Equipos

Mano de Obra

0201040001 PETROLEO D-2

0201040001 PETROLEO D-2

Rendimiento

01010100060002

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

03012200040001

Mano de Obra

Materiales

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
CAMIÓN VOLQUETE DE 15 m3

Descripción RecursoCódigo

0267110093

Código

ZARANDEO ESTATICO
010329140371 TRANSPORTE INTERNO

Partida

Subpartidas

Descripción Recurso
Materiales

SEÑALIZACION EN OBRA

CAMION VOLQUETE 15M3
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm
Partida

hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm
Partida



APUS SUBPARTIDAS

MO. 8.0000 EQ. 380.97
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 33.24 33.24
33.24

gal 8.5000 17.59 149.52
149.52

hm 1.0000 1.0000 198.21 198.21
198.21

MO. 8.0000 EQ. 359.48
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 33.24 33.24
33.24

gal 5.4000 17.59 94.99
94.99

hm 1.0000 1.0000 231.25 231.25
231.25

MO. 8.0000 EQ. 359.80
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 33.24 33.24
33.24

gal 7.0000 17.59 123.13
123.13

hm 1.0000 1.0000 203.43 203.43
203.43

MO. 8.0000 EQ. 294.72
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 33.24 33.24
33.24

gal 3.3000 17.59 58.05
58.05

hm 1.0000 1.0000 203.43 203.43
203.43

MO. 8.0000 EQ. 358.29
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

Descripción Recurso
Mano de Obra

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales
PETROLEO D-2

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales
PETROLEO D-2

03011800020003

Partida MOTONIVELADORA 140K

0201040001

Costo unitario directo por : hm

PETROLEO D-2

Equipos

Partida TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

0301170008 EXCAVADORA CAT 336

CARGADOR FRONTAL CAT-966-H
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

03011600010024 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

Mano de Obra
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

0201040001

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

MOTONIVELADORA 140K

Rendimiento

0301200004

Partida RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP, 1 Y3
hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra

Equipos

Rendimiento

Código

hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Equipos
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6T

Descripción Recurso
Mano de Obra

0201040001

Código

Partida

OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Rendimiento

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

01010100060001

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

Partida EXCAVADORA CAT 336
hm/DIA 8.0000



APUS SUBPARTIDAS

hh 2.0000 2.0000 33.24 66.48
66.48

gal 3.0000 17.59 52.77
52.77

hm 2.0000 2.0000 119.52 239.04
239.04

MO. 8.0000 EQ. 200.72
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 33.24 33.24
33.24

gal 3.6000 17.59 63.32
63.32

hm 1.0000 1.0000 104.16 104.16

104.16

MO. 8.0000 EQ. 196.88
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 27.59 27.59
27.59

gal 4.0000 17.59 70.36
70.36

hm 1.0000 1.0000 98.93 98.93
98.93

MO. 8.0000 EQ. 216.20
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 27.59 27.59
27.59

gal 3.5000 17.59 61.57
61.57

hm 1.0000 1.0000 127.04 127.04
127.04

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
03012200060002 CAMION GRUA 10 TON

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales

Partida CAMION GRUA 10 TON
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales

Partida

Mano de Obra

Materiales

Mano de Obra

Equipos
03011000060011

Partida

Descripción Recurso

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12  ton

CAMION CISTERNA 5,000GLN
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código

Código Descripción Recurso

Equipos
03011700020019 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1 yd3

0201040001 PETROLEO D-2

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

01010100060001

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
03012200050005 CAMIÓN CISTERNA (5000 GLNS.)
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