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Referencia: TDR-Anexo 13
Proyecto: SUBCONTRATACION DE SERVICIO DE PROYECTO DE EVALUACION DE POTENCIAL ARQUEOLOGICO (PEA) - Soluciones Integrales Rios (
Paquete: N° 07
Rio: Rio Vira
Cliente: OHLA
Postor: QETZAL SAC
Lugar: TRUIJILLO-LA LIBERTAD
Plazo: 120 dias calendario
Fecha de oferta: 8/05/2023
Fecha de inicio para la ejecucién: JUNIO
A. TOTAL COSTO DIRECTO 474,000.00
B. GASTOS GENERALES 5.70% 27,000.00
C. UTILIDAD 5.00% 23,700.00
D. TOTAL COSTO DETERMINADO (A+B+C) 524,700.00
E. IGV (18% D) 18.00% 94,446.00
F. TOTAL PRESUPUESTO INICIAL INCLUYE IGV (D+E) 619,146.00
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Proyecto: SUBCONTRATACION DE SERVICIO DE PROYECTO DE EVALUACION DE POTENCIAL ARQUEOLOGICO (PEA) — Soluciones Integrales Rios Chicama y Vird.
Rio: R Vird
N° del Paquete: N° 07

Nombre del Paquete: 9 R-06
Referencia: TDR Anexo 13
COSTOS DETERMINADOS - SERVICIO MONITOREO ARQUEOLOGICO

Costo Empresa / Total
(B)

(soles / mes)

IMPORTE TOTAL
C=AXB

Tiempo (meses)

A)

DESCRIPCION Unidad

COSTE DETERMINADO 474,000.00
01 PROFESIONALES Y GASTOS ASOCIADOS 314,000.00
PROFESIONALES 314,000.00
Arquedlogo Director | [ pers'mes | 4.00 | 11,200.00 | 44,800.00
Arquedlogo Monitor ‘ (7 arquedlogos) ‘ pers*mes ‘ 2.00 ‘ 9,200.00 ‘ 128,800.00
Ausxiliares de Arqueologia (14 auxiliares) pers*mes 2.00 3,800.00 106,400.00
Supervisor de Seguridad pers*mes 2.00 8,500.00 17,000.00
Topdgrafo pers*mes 2.00 4,500.00 9,000.00
Cadista pers*mes 2.00 4,000.00 8,000.00
GASTOS ASOCIADOS 74,000.00
Gastos Asociados Arquedlogo Director ‘ pers*mes ‘ 4.00 ‘ 2,000.00 ‘ 8,000.00
Gastos Asociados Arquedlogo Monitor (7 arquedlogos) ‘ pers*mes ‘ 2.00 ‘ 14,000.00 ‘ 28,000.00
Gastos Asociados Auxiliares de Arqueologia (14 auxiliares) pers*mes 2.00 1,000.00 28,000.00
Gastos Asociados Supervisor de Seguridad pers*mes 2.00 2,000.00 4,000.00
Gastos Asociados Topégrafo pers*mes 2.00 2,000.00 2,000.00
Gastos Asociados Cadista pers*mes 2.00 2,000.00 4,000.00
02 OFICINAS Y CONSUMIBLE DE OFICINA 24,000.00
02.01 OFICINAS ( Incluye Alquileres + Servicios ) 24,000.00
Oficina Chicama ( Alquileres, Servicios, limpieza, consumibles, Vigilancia, etc) \ mes \ \ \ -
Oficina Vird ( Alquileres, Servicios, limpieza, consumibles, Vigilancia, etc) | mes | 4.00 | 6,000.00 | 24,000.00
03 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y VEHICULOS INDIRECTOS 62,000.00
03.01 VEHICULOS PARA TRASLADO DE PERSONAL 62,000.00
Camioneta 4x4 Cabina doble; incluye chofer, combustible (Chicama) mes -
Camioneta 4x4 Cabina doble; incluye chofer, combustible (Virt) (2 movilidades) mes 4.00 15,500.00 62,000.00

Gastos Asociados:

Incluye Traslado de Personal, Implementos de seguridad, gastos Covid, Alimentacion, Hospedaje, Herramientas y Materiales de Campo e
Z
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SUBCONTRATACION DE SERVICIO DE PROYECTO DE EVALUACION DE POTENCIAL ARQUEOLOGICO (PEA) — Soluciones Integrales Rios Chicama y Vird.

Proyecto:
Rio: Rios Vird
N° del Paquete: N° 07

Nombre del Paquete: 9 R-06

Referencia: TDR Anexo 13
PLANILLA DE GASTOS GENERALES - GESTION

Instrucciones para el llenado de la planilla: El Postor debera llenar cada concepto de acuerdo a su estructura, considerando su personal clave, personal administrativo, personal indirecto de todas
las areas y los gastos no contemplados en el costo directo de suministro y construccidn, incluidos gastos financieros, seguros, fianzas, etc. La planilla a continuaciéon puede modificarse de acuerdo a
las premisas que el Postor considere necesarias, las mismas que deben estar especificadas por drea y con unidad de medida mensual o en porcentaje para el caso de gastos financieros. Se sugiere

evitar costos globales y verificar que los gastos generales no dupliquen gastos considerados en la planilla de costo directo.

COSTO DIRECTO | 474,000.00 |

SUB TOTAL S/ 27,000.00

GASTOS VARIABLES

Item Descripcién Plazo P.U. (S/) Total (S/)
1.00 Administrativos 4.00 5000 20,000.00
2.00  [Pdlizasy Seguro 4.00 1000 4,000.00
3.00 Carta Fianza por Fiel Cumplimiento 6.00 500 3,000.00
4.00 Otros gastos financieros o tasas (detallar)

SUBTOTALS/ 27,000.00

TOTAL GASTOS GENERALES S/ 27,000.00]




