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Proyecto:

Paquete: 1C "CONTRATACIÓN DE OPERADOR DE CANTERAS DE ROCA - RIO CHICAMA"

Río: CHICAMA

Cliente: OHLA

Postor: OHLA

Lugar: Chicama

Plazo: 592 días calendario

Fecha de oferta:

Fecha de inicio para la ejecución:

A. TOTAL COSTO DIRECTO 136,150,024.01                      

B. GASTOS GENERALES 18.92% 25,762,587.98                        

C. UTILIDAD 13,615,002.40                        

D. TOTAL COSTO DETERMINADO (A+B+C) 175,527,614.39                      

E. IGV (18% D) 18.00% 31,594,970.59                        

F. TOTAL PRESUPUESTO INICIAL INCLUYE IGV (D+E) 207,122,584.98                      

30/03/203

Referencia: TDR-Anexo 13

CO-PE-1PE326-CM-HA-004

Revisión 0

Fecha: 09/03/2022
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FORMATO C1- PROPUESTA ECONÓMICA

“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ (PAQUETE 9R-06)"

PLAN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE MASA DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS VIRÚ Y CHICAMA - DEPARTAMENTO DE 

LA LIBERTAD (PAQUETE 9 R-06)



Proyecto: PLAN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE MASA DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS VIRÚ Y CHICAMA - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD (PAQUETE 9 R-06)

Río: CHICAMA

N° del Paquete: 1C

Referencia: TDR Anexo 13

Item Descripción Unidad Total
P.U. 

(S/)

Total 

(S/)

1.00. OBRAS PROVISIONALES 38,900.00

1.01. Tramite, gestión y obtención de permisos para uso y adquisición de explosivos Glb 1.00 8,500.00 8,500.00

1.02. Tramite, gestión y obtención de permisos para manipulación de explosivos Glb 1.00 5,000.00 5,000.00

1.03. Tramite, gestión y obtención de permisos para almacenamiento y uso de polvorín Glb 1.00 15,000.00 15,000.00

1.04. Tramite, gestión y obtención de permisos para explotación de canteras Glb 1.00 10,400.00 10,400.00

2.00. OBRAS PRELIMINARES 24,207,264.99

2.01. Trazo y replanteo 

2.01.01. Trazo y replanteo topográfico al inicio de obra mes 0.50 35,635.92 17,817.96

2.01.02. Trazo y replanteo topográfico durante la ejecución de la obra mes 18.50 40,737.82 753,649.67

2.01.03. Levantamiento Topográfico final de obra mes 0.50 35,635.92 17,817.96

2.02. Construcción de acceso nuevo

2.02.01. Desbroce y remoción de suelo vegetal con equipo m2 0.00 1.06 0.00

2.02.02. Transporte de material excedente a DMO, d≤1km m3xkm 0.00 5.02 0.00

2.02.03. Transporte de material excedente a DMO, d>1km m3xkm 0.00 2.30 0.00

2.02.04. Excavación en material común m3 133,392.00 7.32 976,429.44

2.02.05. Excavación en roca fracturada m3 5,310.70 24.25 128,784.48

2.02.06. Excavación en roca fija con martillo hidráulico m3 11,450.50 102.13 1,169,439.57

2.02.07. Relleno compactado con equipo pesado para accesos m3 12,818.00 10.97 140,613.46

2.02.08. Proceso y selección de material propio m3 12,818.00 19.06 244,311.08

2.02.09. Transporte de material propio para relleno, d≤1km m3xkm 12,818.00 5.02 64,346.36

2.02.10. Transporte de material propio para relleno, d>1km m3xkm 12,818.00 2.30 29,481.40

2.02.11. Producción de material de préstamo m3 0.00 26.57 0.00

2.02.12. Transporte de material de préstamo, d≤1km m3xkm 0.00 5.02 0.00

2.02.13. Transporte de material de préstamo, d>1km m3xkm 0.00 2.30 0.00

2.02.14. Transporte de material excedente a DME, d≤1km m3xkm 137,335.20 5.39 740,236.73

2.02.15. Transporte de material excedente a DME, d>1km m3xkm 137,335.20 2.50 343,338.00

2.03. Mantenimiento de accesos (L ≤ 2km) mes 19.50 27,376.33 533,838.44

2.04. Señalización de obra mes 19.50 14,618.75 285,065.63

2.05. Movilización de equipos a obra Glb 1.00 712,040.00 712,040.00

2.06. Desmovilización de equipos de obra Glb 1.00 673,040.00 673,040.00

2.07. Construcción de campamentos, zonas de acopio e instalación de polvorín

2.07.01. Conformación de terraplén para campamentos m2 58,225.50 11.86 690,554.43

2.07.02. Construcción de campamentos Glb 1.00 1,191,042.65 1,191,042.65

2.07.03. Mantenimiento de campamentos mes 19.50 84,905.73 1,655,661.74

2.07.04. Desbroce y remoción de suelo vegetal con equipo m2 0.00 1.06 0.00

2.07.05. Transporte de material excedente a DMO, d≤1km m3xkm 0.00 5.02 0.00

2.07.06. Transporte de material excedente a DMO, d>1km m3xkm 0.00 2.30 0.00

2.07.07. Construcción e implementación de polvorin Glb 1.00 623,806.95 623,806.95

2.07.08. Transporte de material excedente a DME, d≤1km m3xkm 76,192.60 5.39 410,678.11

2.07.09. Transporte de material excedente a DME, d>1km m3xkm 76,192.60 2.50 190,481.50

2.08. Conformación de plataforma para zonas de acopio

2.08.01. Desbroce y remoción de suelo vegetal con equipo m2 0.00 1.06 0.00

2.08.02. Excavación en material común m3 56,215.60 7.32 411,498.19

2.08.03. Relleno compactado con equipo pesado para plataforma de acopio m3 134,917.40 9.96 1,343,777.30

2.08.04. Suministro, construcción e instalación de cerco perímetrico m 9,912.50 90.00 892,125.00

2.08.05. Suministro, construcción e instalación de garita de control de ingreso y salida Glb 1.00 10,256.87 10,256.87

2.09. Implementación de controles ambientales durante la construcción mes 19.50 68,665.40 1,338,975.30

2.10. Conformación de material excedente en DME y DMO m3 2,071,672.30 4.16 8,618,156.77

2.11. Restauración y revegetación de áreas intervenidas m2 0.00 1.99 0.00

3.00. EXPLOTACIÓN DE CANTERAS 110,119,734.64

3.01. Habilitación de cantera 

3.01.01. Desbroce y remoción de suelo vegetal con equipo m2 0.00 1.06 0.00

3.01.02. Transporte de material excedente a DMO, d≤1km m3xkm 0.00 5.02 0.00

3.01.03. Transporte de material excedente a DMO, d>1km m3xkm 0.00 2.30 0.00

3.01.04. Excavación en material suelto m3 99,254.10 7.32 726,540.01

3.01.05. Excavación en roca fracturada m3 96,895.40 24.25 2,349,713.45

3.01.06. Perforación manual y voladura (habilitación de área de perforación para Rockdrill) m3 190,362.90 30.80 5,863,177.32

3.01.07. Transporte de material excedente a DME, d≤1km m3xkm 386,512.40 5.39 2,083,301.84

3.01.08. Transporte de material excedente a DME, d>1km m3xkm 0.00 2.50 0.00

3.02. Producción material en cantera de cerro (macizo rocoso)

3.02.01. Perforación, voladura, remoción, transporte y selección para Roca de 0.80 - 1.50 m ton 3,072,456.40 21.14 64,951,728.30

3.02.02. Fracturación y selección de roca para gaviones de 0.15 - 0.20 m ton 540,323.50 13.53 7,310,576.96

3.02.03. Carguio de material remanente en acopio para eliminación m3 1,408,015.30 4.09 5,758,782.58

3.02.04. Transporte de material excedente a DME, d≤1km m3xkm 1,408,015.30 5.39 7,589,202.47

3.02.05. Transporte de material excedente a DME, d>1km m3xkm 0.00 2.50 0.00

3.03. Producción material en cantera de cauce (boloneria suelta)

3.03.01. Fracturación y selección de roca con martillo hidráulico ton 302,043.10 16.25 4,908,200.38

3.03.02. Carguio de material remanente en acopio para eliminación m3 63,616.80 4.09 260,192.71

3.03.03. Transporte de material excedente a DME, d≤1km m3xkm 63,616.80 5.22 332,079.70

3.03.04. Transporte de material excedente a DME, d>1km m3xkm 0.00 2.41 0.00

3.04. Carguio de material acopiado

3.04.01. Carguio de material acopiado ton 3,914,823.00 2.04 7,986,238.92

4.00. IMPLEMENTACION PARA CONTROL Y PESAJE DE ROCA 1,304,124.38

4.01. Instalación de Sistema de Pesaje

4.01.01. Suministro, construcción, montaje e instalación de balanza, caseta y tablero de control de Pesaje Glb 1.00 212,490.00 212,490.00

4.01.02. Operación y control de Sistema de pesaje (Inc energia electrica e iluminacion de plataforma de acopio y Balanza) mes 19.50 55,981.25 1,091,634.38

5.00. PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD 480,000.00

5.01. Ensayos de Roca Glb 1.00 480,000.00 480,000.00

TOTAL COSTO DIRECTO 136,150,024.01

NOTAS

1 En la partida 2.02.01 Desbroce y remoción de suelo vegetal con equipo, no se incluye transporte, el cual se abonará con los precios del presupuesto aprobado.

2 El precio unitario considerado en la partida 2.02.01 Desbroce y remoción de suelo vegetal con equipo es por m2 

3 El subcapítulo 3.01 Habilitación de canteras incluirá toda la limpieza de cantera y retirada de material de la misma hasta llegar a los frentes que garanticen un aprovechamiento mínimo de roca del 60%.

4 La partida 3.02.01 Perforación, voladura, remoción, transporte y selección para Roca de 0.80 - 1.50 m, incluye únicamente la perforación del macizo rocoso en zonas donde el aprovechamiento mínimo de cantera sea del 60%. De obtenerse 
rendimientos inferiores a 60% , los trabajos realizados se evaluarán y pagarán con los precios del Subítem 3.01 Habilitación de cantera.
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Proyecto: PLAN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE MASA DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS VIRÚ Y CHICAMA - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD (PAQUETE 9 R-06)

Río: CHICAMA

N° del Paquete: 1 C

Referencia: TDR Anexo 13

GASTOS VARIABLES COSTO DIRECTO      136,150,024.01 

GASTOS DE DIRECCION Y ADMINISTRACION DEL PROYECTO

Item Unidad
Personas 

/cantidad
% incidencia Tiempo (mes) Costo mensual (S/) Costo parcial (S/)

Residente de Obra mes 1.00 100.00% 20.00 28,500.00 570,000.00

Administrador de Obra mes 1.00 100.00% 19.50 12,084.00 235,638.00

Comprador mes 1.00 100.00% 19.00 11,257.50 213,892.50

Jefe de Recursos Humanos mes 1.00 100.00% 3.50 10,260.00 35,910.00

Asistente de RRHH mes 1.00 100.00% 19.50 5,244.00 102,258.00

Responsable de Servicios Generales mes 1.00 100.00% 19.50 6,840.00 133,380.00

Asistente administrativo mes 1.00 100.00% 19.50 4,560.00 88,920.00

Personal de Mantenimiento y Limpieza mes 1.00 100.00% 19.50 3,705.00 72,247.50

Encargado/Resp de Almacén mes 1.00 100.00% 19.50 7,125.00 138,937.50

Auxiliar de Almacén mes 1.00 100.00% 19.50 4,275.00 83,362.50

Asistente en asuntos sociales mes 1.00 100.00% 19.50 9,006.00 175,617.00

Tareadores mes 1.00 100.00% 57.00 3,306.00 188,442.00

Choferes de camioneta pers*mes 1.00 100.00% 39.50 3,705.00 146,347.50

Chofer de Van, Bus mes 1.00 100.00% 131.00 4,275.00 560,025.00

Vigilancia - Polvorin (Resguardo policial 24h + supervisor) mes 1.00 100.00% 90.00 4,700.00 423,000.00

Vigilancia - campamento de obra (24h) mes 1.00 100.00% 108.00 4,700.00 507,600.00

Alimentación y alojamiento Staff pers *mes 1.00 100.00% 62.50 2,098.00 131,125.00

Alimentación - asistentes - personal local (desayuno y almuerzo) pers *mes 1.00 100.00% 208.50 1,614.00 336,519.00

Alimentación choferes y personal local (desayuno y almuerzo) pers *mes 1.00 100.00% 353.00 668.00 235,804.00

Viajes avión staff Unidad 1.00 100.00% 62.50 780.00 48,750.00

Viajes asistentes Unidad 1.00 100.00% 228.00 130.00 29,640.00

Camionetas mes 1.00 100.00% 39.50 5,700.00 225,150.00

Minivan para 15 personas mes 1.00 100.00% 19.50 12,000.00 234,000.00

Bus para 50 personas- MOI mes 1.00 100.00% 19.00 24,000.00 456,000.00

Bus para 50 personas- Mod mes 1.00 100.00% 37.00 24,000.00 888,000.00

Combustible vehículos para camioneta galon*mes 280.80 100.00% 39.50 18.52 205,416.43

Combustible vehículos para minivan galon*mes 280.80 100.00% 19.00 18.52 98,807.90

Combustible vehículos para  bus galon*mes 442.00 100.00% 56.00 18.52 458,407.04

Compra de agua (1.5 cajas de 20ltx mes) cajas*mes 1.50 100.00% 624.00 23.00 21,528.00

Equipo de computo und*mes 1.00 100.00% 159.50 275.00 43,862.50

Telefonía móvil und*mes 1.00 100.00% 140.00 50.00 7,000.00

Telefonia fija und*mes 1.00 100.00% 19.50 500.00 9,750.00

Internet und*mes 1.00 100.00% 19.50 500.00 9,750.00

Impresoras y Ploter (1 impresora + 1 ploter) mes 1.00 100.00% 20.00 950.00 19,000.00

Mensajeria, Encomiendas y otros mes 1.00 100.00% 19.50 760.00 14,820.00

Utiles de Oficina mes 1.00 100.00% 20.00 2,000.00 40,000.00

Articulos de Limpieza mes 1.00 100.00% 19.50 1,900.00 37,050.00

Licencias software mes 1.00 100.00% 19.50 4,000.00 78,000.00

SUB TOTAL S/ 7,303,957.37

GASTOS DE OPERACIÓN - OFICINA TECNICA

Item Unidad Personas % incidencia Tiempo (mes) Costo mensual (S/) Costo parcial (S/)

Jefe de Oficina Técnica mes 1.00 100.00% 20.00 21,090.00 421,800.00

Ingeniero de Of. Técnica mes 1.00 100.00% 19.50 14,250.00 277,875.00

Responsable de EDP mes 1.00 100.00% 20.00 13,537.50 270,750.00

Jefe de Topografía mes 1.00 100.00% 19.50 14,820.00 288,990.00

Dibujante Cadista pers*mes 1.00 100.00% 19.50 9,120.00 177,840.00

Ingeniero de Planeamiento y costos mes 1.00 100.00% 19.50 11,970.00 233,415.00

Asistente de planeamiento y costos mes 1.00 100.00% 19.50 7,980.00 155,610.00

Jefe de Ingeniería mes 1.00 100.00% 0.00 21,090.00 0.00

Dibujante proyectista pers*mes 1.00 100.00% 19.00 9,120.00 173,280.00

Choferes de Camioneta pers*mes 1.00 100.00% 19.50 3,705.00 72,247.50

Alimentación y alojamiento Staff pers *mes 1.00 100.00% 97.50 2,098.00 204,555.00

Alimentación y alojamiento asistentes pers *mes 1.00 100.00% 59.00 1,614.00 95,226.00

Alimentación choferes y personal local (desayuno y almuerzo) pers *mes 1.00 100.00% 19.50 668.00 13,026.00

Viajes avión staff Unidad 1.00 100.00% 97.50 780.00 76,050.00

Viajes asistentes Unidad 1.00 100.00% 59.00 130.00 7,670.00

Camionetas (Topografía) mes 1.00 100.00% 19.50 5,700.00 111,150.00

Combustible camionetas galon*mes 280.80 100.00% 19.50 18.52 101,408.11

Compra de agua mes 1.50 100.00% 176.00 23.00 6,072.00

Equipo de computo mes 1.00 100.00% 156.50 275.00 43,037.50

Telefonía móvil und*mes 1.00 100.00% 137.00 50.00 6,850.00

SUB TOTAL S/ 2,736,852.11

PLANILLA DE GASTOS GENERALES - GESTIÓN

Descripción
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Fecha: 09/03/2022
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Descripción



Item Unidad
Personas 

/cantidad
% incidencia Tiempo (mes) Costo mensual (S/) Costo parcial (S/)Descripción

GASTOS DE OPERACIÓN - CONSTRUCCIÓN

Item Unidad Personas % incidencia Tiempo (mes) Costo mensual (S/) Costo parcial (S/)

Jefe de producción mes 1.00 100.00% 19.50 18,240.00 355,680.00

Jefe de producción - turno noche mes 1.00 100.00% 0.00 18,240.00 0.00

Supervisor de Obras - Accesos, campamentos, plataformas de acopio, polvorin mes 1.00 100.00% 11.00 13,110.00 144,210.00

Supervisor de Obras - Cantera Nuevo Perú mes 1.00 100.00% 35.00 13,110.00 458,850.00

Supervisor de Obras - Cantera San Bartolo 01 mes 1.00 100.00% 34.50 13,110.00 452,295.00

Supervisor de Obras - Cantera Santanero 01 mes 1.00 100.00% 0.00 13,110.00 0.00

Supervisor de Obras - Cantera Calvayunque mes 1.00 100.00% 0.00 13,110.00 0.00

Supervisor de Obras - Cantera Oso 02 mes 1.00 100.00% 32.00 13,110.00 419,520.00

Supervisor de Obras - Cantera Ascope Z1 mes 1.00 100.00% 0.00 13,110.00 0.00

Supervisor de Obras - Cantera de cauce de rio mes 1.00 100.00% 18.00 13,110.00 235,980.00

Relevo de Supervisores de Produccion mes 1.00 100.00% 0.00 13,110.00 0.00

Choferes de Camioneta pers*mes 1.00 100.00% 19.50 3,705.00 72,247.50

Alimentación y alojamiento Staff pers *mes 1.00 100.00% 150.00 2,098.00 314,700.00

Alimentación y alojamiento asistentes pers *mes 1.00 100.00% 0.00 1,614.00 0.00

Alimentación choferes y personal local (desayuno y almuerzo) pers *mes 1.00 100.00% 19.50 668.00 13,026.00

Alimentación y alojamiento de Mano de Obra Directa ( Calificada - foranea) pers *mes 1.00 100.00% 1,758.00 1,614.00 2,837,412.00

Alimentación de Mano de Obra Directa (Calificada -local) pers *mes 1.00 100.00% 731.00 668.00 488,308.00

Alimentación de Mano de Obra Directa (No Calificada -local) pers *mes 1.00 100.00% 790.00 668.00 527,720.00

Viajes avión staff Unidad 1.00 100.00% 150.00 780.00 117,000.00

Viajes asistentes Unidad 1.00 100.00% 0.00 130.00 0.00

Pasajes del personal de MOD (califcada - foranea) Unidad 1.00 100.00% 755.00 130.00 98,150.00

Pasajes del personal de MOD (califcada - foranea - alrededores) Unidad 1.00 100.00% 1,003.00 80.00 80,240.00

Camionetas mes 1.00 100.00% 19.50 5,700.00 111,150.00

Combustible camionetas galon*mes 280.80 100.00% 19.50 18.52 101,408.11

Compra de agua mes 1.50 100.00% 169.50 23.00 5,847.75

Compra de agua  - MOD mes 1.50 100.00% 3,279.00 23.00 113,125.50

Equipo de computo mes 1.00 100.00% 150.00 275.00 41,250.00

Telefonía móvil und*mes 1.00 100.00% 150.00 50.00 7,500.00

SUB TOTAL S/ 6,995,619.86

GASTOS DE OPERACIÓN - SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

Item Unidad Personas % incidencia Tiempo (mes) Costo mensual (S/) Costo parcial (S/)

Responsable de SSOMA (Especialista de Seguridad) mes 1.00 100.00% 20.00 15,000.00 300,000.00

Supervisor SSO - Accesos, campamentos, plataformas de acopio, polvorin mes 1.00 100.00% 11.00 9,405.00 103,455.00

Supervisor SSO - Cantera Nuevo Perú mes 1.00 100.00% 35.00 9,405.00 329,175.00

Supervisor SSO - Cantera San Bartolo 01 mes 1.00 100.00% 34.50 9,405.00 324,472.50

Supervisor SSO - Cantera Santanero 01 mes 1.00 100.00% 0.00 9,405.00 0.00

Supervisor SSO - Cantera Calvayunque mes 1.00 100.00% 0.00 9,405.00 0.00

Supervisor SSO - Cantera Oso 02 mes 1.00 100.00% 33.00 9,405.00 310,365.00

Supervisor SSO - Cantera Ascope Z1 mes 1.00 100.00% 0.00 9,405.00 0.00

Supervisor SSO - Cantera de cauce de rio mes 1.00 100.00% 18.00 9,405.00 169,290.00

Relevos supervisor SSO mes 1.00 100.00% 0.00 9,405.00 0.00

Capacitadores / SBC mes 1.00 100.00% 19.00 9,405.00 178,695.00

Especialista de medio Ambiente mes 1.00 100.00% 0.00 15,000.00 0.00

Supervisor de medio ambiente mes 1.00 100.00% 38.00 7,837.50 297,825.00

Medico Ocupacional mes 1.00 100.00% 19.00 15,000.00 285,000.00

Enfermero ocupacional mes 1.00 100.00% 19.50 8,800.00 171,600.00

Choferes de Camioneta pers*mes 1.00 100.00% 20.00 3,705.00 74,100.00
Alimentación y alojamiento Staff pers *mes 1.00 100.00% 151.50 2,098.00 317,847.00

Alimentación y alojamiento asistentes pers *mes 1.00 100.00% 95.50 1,614.00 154,137.00

Alimentación choferes y personal local (desayuno y almuerzo) pers *mes 1.00 100.00% 20.00 668.00 13,360.00

Viajes avión staff Unidad 1.00 100.00% 151.50 780.00 118,170.00

Viajes asistentes Unidad 1.00 100.00% 95.50 130.00 12,415.00

Camionetas mes 1.00 100.00% 19.50 5,700.00 111,150.00

Combustible camionetas galon*mes 280.80 100.00% 19.50 18.52 101,408.11

Compra de agua mes 1.50 100.00% 267.00 23.00 9,211.50

Equipo de computo mes 1.00 100.00% 247.00 275.00 67,925.00

Telefonía móvil und*mes 1.00 100.00% 247.00 50.00 12,350.00

Baños químicos (alquiler, limpieza y mantenimiento) Unidad*mes 1.00 100.00% 108.00 900.00 97,200.00

Lavamanos Unidad*mes 1.00 100.00% 61.00 800.00 48,800.00

Exámen médico personal directo Mano de Obra Calificada (ingreso y salida) und 480.00 100.00% 1.00 280.00 134,400.00

Exámen médico personal directo Mano de Obra No calificada (ingreso y salida) und 153.00 100.00% 1.00 280.00 42,840.00

Examen medico de personal indirecto (MOI) - ingreso y salida und 279.00 100.00% 1.00 280.00 78,120.00

Equipo de Protección Personal directo (cada 6 meses) und 633.00 100.00% 1.00 1,300.00 822,900.00

Equipo de Protección Personal indirecto (cada 6 meses) und 279.00 100.00% 1.00 470.00 131,130.00

Medicinas // Atenciones médicas mes 1.00 100.00% 19.50 1,000.00 19,500.00

Charla de Induccion -  MOD y MOI und 399.00 100.00% 1.00 0.00

SUB TOTAL S/ 4,836,841.11

GASTOS DE OPERACIÓN - CONTROL DE CALIDAD

Item Unidad Personas % incidencia Tiempo (mes) Costo mensual (S/) Costo parcial (S/)

Responsable de Calidad mes 1.00 100.00% 19.50 21,090.00 411,255.00

Supervisor de Control de Calidad mes 1.00 100.00% 52.00 11,400.00 592,800.00

Técnico de campo mes 1.00 100.00% 36.00 8,550.00 307,800.00

Asistente de campo mes 1.00 100.00% 36.00 5,244.00 188,784.00

Choferes de Camioneta pers*mes 1.00 100.00% 3,705.00 0.00

Alimentación y alojamiento Staff pers *mes 1.00 100.00% 19.50 2,098.00 40,911.00

Alimentación y alojamiento asistentes pers *mes 1.00 100.00% 124.00 1,614.00 200,136.00

Alimentación choferes y personal local (desayuno y almuerzo) pers *mes 1.00 100.00% 0.00 668.00 0.00

Viajes avión staff Unidad 1.00 100.00% 19.50 780.00 15,210.00

Descripción

Descripción

Descripción



Item Unidad
Personas 

/cantidad
% incidencia Tiempo (mes) Costo mensual (S/) Costo parcial (S/)Descripción

Viajes asistentes Unidad 1.00 100.00% 88.00 130.00 11,440.00

Camionetas mes 1.00 100.00% 5,700.00 0.00

Combustible camionetas galon*mes 280.80 100.00% 18.52 0.00

Compra de agua mes 1.50 100.00% 143.50 23.00 4,950.75

Equipo de computo mes 1.00 100.00% 107.50 275.00 29,562.50

Telefonía móvil und*mes 1.00 100.00% 107.50 50.00 5,375.00

SUB TOTAL S/ 1,808,224.25

GASTOS DE OPERACIÓN - MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

Item Unidad Personas % incidencia Tiempo (mes) Costo mensual (S/) Costo parcial (S/)

Jefe/Responsable de Mantenimiento mes 1.00 100.00% 19.00 15,019.50 285,370.50

Mecánicos mes 1.00 100.00% 93.00 0.00 0.00

Ayudantes mecánicos mes 1.00 100.00% 93.00 0.00 0.00

Choferes de Camioneta pers*mes 1.00 100.00% 19.50 3,705.00 72,247.50

Chofer de cama baja mes 1.00 100.00% 19.00 6,270.00 119,130.00

Alimentación y alojamiento Staff pers *mes 1.00 100.00% 19.00 2,098.00 39,862.00

Alimentación y alojamiento asistentes pers *mes 1.00 100.00% 186.00 1,614.00 300,204.00

Alimentación choferes y personal local (desayuno y almuerzo) pers *mes 1.00 100.00% 38.50 668.00 25,718.00

Viajes avión staff Unidad 1.00 100.00% 19.00 780.00 14,820.00

Viajes asistentes Unidad 1.00 100.00% 186.00 130.00 24,180.00

Camionetas mes 1.00 100.00% 19.50 5,700.00 111,150.00

Combustible camionetas galon*mes 280.80 100.00% 19.50 18.52 101,408.11

Compra de agua mes 1.50 100.00% 243.50 23.00 8,400.75

Equipo de computo mes 1.00 100.00% 19.00 275.00 5,225.00

Telefonía móvil und*mes 1.00 100.00% 19.00 50.00 950.00

Equipos prevención Fatiga y Somnolencia (inicialización) equipos 1.00 100.00% 34.00 4,700.00 159,800.00

Equipos prevención Fatiga y Somnolencia equipos*mes 1.00 100.00% 547.00 180.00 98,460.00

Cama Baja + Tracto remolcador mes 1.00 100.00% 19.00 19,300.00 366,700.00

Combustible para cama baja galon*mes 234.00 100.00% 19.00 18.52 82,339.92

Torre de Iluminación mes 1.00 100.00% 2,090.00 0.00

Combustible para torre de iluminacion galon*mes 250.00 100.00% 18.52 0.00

Equipo de comunicación Radio Troncalizado equipos*mes 1.00 100.00% 613.50 250.00 153,375.00

Emisoras en vehículos unidad*mes 1.00 100.00% 117.50 563.00 66,152.50

SUB TOTAL S/ 2,035,493.28

GASTOS GENERALES DE OFICINA CENTRAL/MATRIZ

Item Unidad Personas % incidencia Tiempo (mes) Costo mensual (S/) Costo parcial (S/)

mes 1.00 0.00% 0.00 0.00 0.00

mes 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00

mes 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00

mes 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00

mes 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00

und*mes 1.00 100.00% 38.00 1,200.00 45,600.00

SUB TOTAL S/ 45,600.00

GASTOS FINANCIEROS

Item Plazo % Tasa Costo de Obra (S/.) Costo mensual (S/) Costo parcial (S/)

0.00 0.00% 100.00% 0.00

0.00 0.00% 100.00% 0.00

0.00 0.00% 100.00% 0.00

0.00 0.00% 100.00% 0.00

0.00 0.00% 100.00% 0.00

SUB TOTAL S/ 0.00

COSTOS COVID

Item Unidad Cantidad % incidencia Tiempo (mes) Costo parcial (S/) Costo parcial (S/)

Costos COVID gbl 1.00 0.00

SUB TOTAL S/ 0.00

25,762,587.98

Carta Fianza por Fiel Cumplimiento garantía

Carta Fianza por Adelanto Directo

Otros gastos financieros o tasas (detallar)

Descripción

TOTAL GASTOS GENERALES S/

Otros gastos financieros o tasas (detallar)

Contador

Control de costos

Visitas de gerencia

Carta Fianza por Fiel Cumplimiento

Descripción

Descripción

Oficina principal

Descripción

Gerente General

Gerente Tecnico
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C2. Análisis de Precios Unitarios 



CO-PE-1PE326-CM-HA-05

Revisión 0

Proyecto:

Río:

N° del Paquete: 1 C

Referencia: TDR-Anexo 13

APUS PARTIDAS

MO. EQ. 8,500.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

glb 1.0000 8,500.00 8,500.00

8,500.00

MO. EQ. 5,000.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

glb 1.0000 5,000.00 5,000.00

5,000.00

MO. EQ. 15,000.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

glb 1.0000 15,000.00 15,000.00

15,000.00

MO. EQ. 10,400.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

glb 1.0000 10,400.00 10,400.00

10,400.00

MO. 0.0384 EQ. 35,635.92

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 2.0000 416.6667 21.47 8,945.83

hh 2.0000 416.6667 40.62 16,925.00

25,870.83

var 50.0000 23.50 1,175.00

bol 3.0000 25.40 76.20

bol 3.0000 18.00 54.00

und 150.0000 5.25 787.50

gal 4.0000 32.40 129.60

2,222.30

hm 2.0000 416.6667 16.24 6,766.67

%mo 3.0000 25,870.83 776.12

0231040001 ESTACAS DE MADERA

Equipos

0301000158 GPS

0240020001 PINTURA ESMALTE

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010005 PEON

Materiales

02040300010001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

Rendimiento mes/DIA 0.0384 Costo unitario directo por : mes

Código

0101030000 TOPOGRAFO

0213030006 YESO BOLSA 20 KG

0423230002 Tramite, gestión y obtención de permisos para uso y adquisición de explosivos

Partida 1.02. Tramite, Gestión y Obtención de permisos para manipulación de explosivos

Rendimiento Glb/DIA Costo unitario directo por : Glb

Código Descripción Recurso

Subcontratos

0423230003

Partida

Tramite, gestión y obtención de permisos para manipulación de explosivos

1.03. Tramite, Gestión y Obtención de permisos para almacenamiento y uso de Polvorín

Descripción Recurso

Rendimiento Glb/DIA Costo unitario directo por : Glb

Código

Fecha: 09/03/2022
“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ 

(PAQUETE 9R-06)"

CHICAMA

Nombre del 

Paquete:

FORMATO C2: ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - 
PARTIDAS

Partida 1.01. Tramite, Gestión y Obtención de permisos para uso y adquisición de explosivos

Rendimiento Glb/DIA Costo unitario directo por : Glb

Código Descripción Recurso

Subcontratos

CONTRATACIÓN DE OPERACIÓN DE CANTERAS DE ROCA - RIO CHICAMA

PLAN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE MASA DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS VIRÚ Y 

CHICAMA - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD (PAQUETE 9 R-06)

Subcontratos

0423230004 Tramite, gestión y obtención de permisos para almacenamiento y uso de Polvorín

1.04. Tramite, Gestión y Obtención de permisos para Explotación de Canteras

Rendimiento Glb/DIA Costo unitario directo por : Glb

Código

0423230005 Trámite, gestión y obtención de permisos para explotación de canteras

2.01.01 Trazo y replanteo topográfico al inicio de obra

Partida

Descripción Recurso

Subcontratos

Partida



APUS PARTIDAS

7,542.79

MO. 0.0350 EQ. 40,737.82

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 2.0000 457.1429 21.47 9,814.86

hh 2.0000 457.1429 40.62 18,569.14

28,384.00

var 50.0000 23.50 1,175.00

bol 3.0000 25.40 76.20

bol 3.0000 18.00 54.00

und 150.0000 5.25 787.50

gal 4.0000 32.40 129.60

2,222.30

hm 2.5000 571.4286 16.24 9,280.00

%mo 3.0000 28,384.00 851.52

10,131.52

MO. 0.0384 EQ. 35,635.92

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 2.0000 416.6667 21.47 8,945.83

hh 2.0000 416.6667 40.62 16,925.00

25,870.83

var 50.0000 23.50 1,175.00

bol 3.0000 25.40 76.20

bol 3.0000 18.00 54.00

und 150.0000 5.25 787.50

gal 4.0000 32.40 129.60

2,222.30

hm 2.0000 416.6667 16.24 6,766.67

%mo 3.0000 25,870.83 776.12

7,542.79

MO. 8,000.0000 EQ. 1.06

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0001 39.16

hh 2.0000 0.0020 21.47 0.04

0.04

hm 1.0000 0.0010 412.53 0.41

hm 1.0000 0.0010 553.43 0.55

hm 2.0000 0.0020 31.70 0.06

%mo 3.0000 0.04

1.02

MO. 300.0000 EQ. 5.02

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0053 21.47 0.11

0.11

hm 1.0000 0.0267 183.95 4.91

4.91

0101010002 CAPATAZ

Equipos

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

011102010704 MOTOSIERRA

Partida

Descripción Recurso

Mano de Obra

Equipos

2.02.02 Transporte de material excedente a DMO, d=1km

Rendimiento m3km/DIA 300.0000 Costo unitario directo por : m3km

Código

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

0301000158 GPS

Partida

Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010005 PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

2.01.03. Levantamiento Topografico final de obra

Rendimiento mes/DIA 0.0384 Costo unitario directo por : mes

Código

Mano de Obra

0101010005 PEON

Materiales

02040300010001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

0213030006 YESO BOLSA 20 KG

0231040001 ESTACAS DE MADERA

Código

0101030000 TOPOGRAFO

0240020001 PINTURA ESMALTE

Partida 2.01.02. Control topográfico del material seleccionado

Rendimiento mes/DIA 0.0350 Costo unitario directo por : mes

Descripción Recurso

0101030000 TOPOGRAFO

0240020001 PINTURA ESMALTE

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

2.02.01 Desbroce y Remoción de Suelo Vegetal con Equipo

Rendimiento m2/DIA 8,000.0000 Costo unitario directo por : m2

Código

0101010005 PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Materiales

02040300010001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

0213030006 YESO BOLSA 20 KG

0231040001 ESTACAS DE MADERA

Equipos

0301000158 GPS

Partida

Descripción Recurso

Mano de Obra

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3



APUS PARTIDAS

MO. 637.5000 EQ. 2.30

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0125 183.95 2.30

2.30

MO. 800.0000 EQ. 7.32

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0050 39.16 0.20

hh 1.0000 0.0100 21.47 0.21

0.41

hm 1.0000 0.0100 412.53 4.13

hm 0.5000 0.0050 553.43 2.77

%mo 3.0000 0.41 0.01

6.91

MO. 260.0000 EQ. 24.25

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0031 39.16 0.12

hh 1.0000 0.0308 21.47 0.66

0.78

hm 0.5000 0.0154 25.65 0.40

hm 1.0000 0.0308 412.53 12.71

hm 0.5000 0.0154 553.43 8.52

%mo 3.0000 0.78 0.02

hm 1.0000 0.0308 59.13 1.82

23.47

MO. 40.0000 EQ. 102.13

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 39.16 0.78

hh 1.0000 0.2000 21.47 4.29

5.07

hm 0.5000 0.1000 25.65 2.57

hm 1.0000 0.2000 412.53 82.51

%mo 3.0000 5.07 0.15

hm 1.0000 0.2000 59.13 11.83

97.06

MO. 560.0000 EQ. 10.97

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0029 39.16 0.11

hh 2.0000 0.0286 21.47 0.61

0.72

hm 1.0000 0.0143 303.23 4.34

hm 1.0000 0.0143 204.82 2.93

%mo 5.0000 0.72 0.04

7.31

m3 0.1000 29.35 2.94

Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

0101010002

Equipos

010324031552

AGUA PARA OBRA

PEON

LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

Rendimiento

Mano de Obra

CAPATAZ

0101010005 PEON

LUMINARIA

m3/DIA 40.0000

2.02.03. Transporte de material excedente a DMO, d>1km

Rendimiento m3km/DIA 637.5000 Costo unitario directo por : m3km

Código

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

2.02.04. Excavación en Material Común

Rendimiento m3/DIA 800.0000 Costo unitario directo por : m3

Partida

Descripción Recurso

Equipos

Partida

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

Rendimiento

Mano de Obra

CAPATAZ

0101010005 PEON

MOTONIVELADORA 140K

011101010726

Partida 2.02.07. Relleno compactado con equipo pesado para accesos

Código Descripción Recurso

0101010002

Equipos

011101010223

Partida 2.02.05. Excavación en roca fracturada

m3/DIA 260.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

0101010002

Equipos

010324031552

Partida 2.02.06. Excavación en roca fija con martillo hidráulico

Mano de Obra

CAPATAZ

0101010005 PEON

EXCAVADORA CAT 336

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Rendimiento

Mano de Obra

CAPATAZ

0101010005

m3/DIA 560.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

0101010002

Equipos

011101010507

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

010303160201



APUS PARTIDAS

2.94

MO. EQ. 19.06

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.1500 11.08 12.74

m3 0.5500 3.62 1.99

m3 1.0000 4.33 4.33

19.06

MO. 300.0000 EQ. 5.02

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0053 21.47 0.11

0.11

hm 1.0000 0.0267 183.95 4.91

4.91

MO. 637.5000 EQ. 2.30

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0125 183.95 2.30

2.30

MO. EQ. 26.57

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.1500 23.10 26.57

26.57

MO. 300.0000 EQ. 5.02

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0053 21.47 0.11

0.11

hm 1.0000 0.0267 183.95 4.91

4.91

MO. 637.5000 EQ. 2.30

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0125 183.95 2.30

2.30

MO. 363.6364 EQ. 5.39

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0044 21.47 0.09

0.09

hm 1.0000 0.0220 240.73 5.30

5.30

Rendimiento

Subpartidas

ZARANDEO ESTATICO

010303060374 CARGUIO Y FORMACION DE ACOPIO

010329140371 TRANSPORTE INTERNO

Rendimiento

Código Descripción Recurso

010303050466

Partida 2.02.09. Transporte de material propio para relleno, d=1km

m3xkm/DIA 300.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Mano de Obra

PEÓN - VIGIA

CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento

Equipos

CAMION VOLQUETE 15M3

Código Descripción Recurso

01010100050001

Equipos

011101010101

Partida 2.02.10. Transporte de material propio para relleno, d>1km

Código

011101010101

Código

011101010134 CAMION VOLQUETE 22M3

Partida

CAMION VOLQUETE 15M3

Equipos

Rendimiento m3xkm/DIA 363.6364 Costo unitario directo por : m3xkm

Descripción Recurso

Mano de Obra

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Partida 2 02 08 Proceso y selección de material propio
m3/DIA Costo unitario directo por : m3

m3xkm/DIA 637.5000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso

011101010101

Partida 2 02 11 Producción de material de préstamo
m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

Partida 2.02.12. Transporte de material de préstamo, d=1km

Rendimiento

MATERIAL DE PRESTAMO PARA RELLENO010703020413

Costo unitario directo por : m3xkm

Descripción Recurso

Mano de Obra

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 2.02.13. Transporte de material de préstamo, d>1km

Rendimiento m3xkm/DIA 637.5000 Costo unitario directo por : m3xkm

Descripción Recurso

Equipos

Partida 2.02.14. Transporte de material excedente a DME, d=1km

PEÓN - VIGIA

Código

01010100050001

Equipos

Rendimiento m3xkm/DIA 300.0000

2.02.15. Transporte de material excedente a DME, d>1km



APUS PARTIDAS

MO. 772.7273 EQ. 2.50

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0104 240.73 2.50

2.50

MO. 0.1536 EQ. 27,376.33

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 52.0833 23.74 1,236.46

hh 2.0000 104.1667 21.47 2,236.46

3,472.92

hm 0.5000 26.0417 303.23 7,896.62

hm 0.5000 26.0417 204.82 5,333.86

hm 1.0000 52.0833 202.92 10,568.74

%mo 3.0000 3,472.92 104.19

23,903.41

MO. 0.0384 EQ. 14,618.75

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 3.0000 625.0000 21.47 13,418.75

13,418.75

und 12.0000 20.00 240.00

und 12.0000 80.00 960.00

1,200.00

MO. 1.0000 EQ. 712,040.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

glb 1.0000 712,040.00 712,040.00

712,040.00

MO. EQ. 673,040.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

glb 1.0000 673,040.00 673,040.00

673,040.00

MO. EQ. 11.86

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m2 1.0000 9.30 9.30

m3 0.3500 7.32 2.56

11.86

MO. 0.0032 EQ. 1,191,042.65

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

mes 19.0000 8,000.00 152,000.00

152,000.00

glb 0.5000 147,905.30 73,952.65

Excavación en material común

Partida

010303010193

m2/DIA Costo unitario directo por : m2

Descripción Recurso

Subpartidas

010301090153 Conformación de terraplén para campamentos

Código

Equipos

Partida

0301570001 EQUIPAMIENTO DE TALLER MECANICO

2.07.02. Construcción de campamentos

Rendimiento Glb/DIA 0.0032 Costo unitario directo por : Glb

Descripción Recurso

Materiales

0259010023 TALLER MECANICO

Partida

Código

Código

Subcontratos

0424010001 SC MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS

2.06. Desmovilización de equipos de obra

Rendimiento Glb/DIA Costo unitario directo por : Glb

Descripción Recurso

Subcontratos

04240100010003 SC DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS

2.07.01. Conformación de terraplén para campamentos

Rendimiento

Materiales

Partida

02671100060003 BANDERINES

Código

Mano de Obra

01010100050003 PEÓN - SEÑALERO

0267110063 SEÑALES VIALES

2.05. Movilización de equipos a obra

Rendimiento Glb/DIA 1.0000 Costo unitario directo por : Glb

Descripción Recurso

Partida

PEÓN - VIGIA

Equipos

Mano de Obra

0101010004 OFICIAL

011101011004

01010100050001

011101010507 MOTONIVELADORA 140K

CAMION CISTERNA 5,000GLN

0301010006

Código

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

HERRAMIENTAS MANUALES

2.04. Señalización de obra

Rendimiento mes/DIA 0.0384 Costo unitario directo por : mes

Descripción Recurso

Código

Partida

Rendimiento m3xkm/DIA 772.7273 Costo unitario directo por : m3xkm

Descripción Recurso

Equipos

011101010134 CAMION VOLQUETE 22M3

2.03. Mantenimiento de accesos (L = 2km)

Rendimiento mes/DIA 0.1536 Costo unitario directo por : mes

Descripción RecursoCódigo



APUS PARTIDAS

73,952.65

mes 19.0000 4,500.00 85,500.00

mes 19.0000 900.00 17,100.00

mes 19.0000 15,680.00 297,920.00

400,520.00

und 3.0000 188,190.00 564,570.00

564,570.00

MO. 0.0384 EQ. 84,905.73

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 208.3333 134.50 28,020.83

hm 3.0000 625.0000 70.30 43,937.50

mes 6.0000 974.70 5,848.20

und 3.0000 866.40 2,599.20

80,405.73

mes 3.0000 1,500.00 4,500.00

4,500.00

MO. 8,000.0000 EQ. 1.06

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0001 39.16

hh 2.0000 0.0020 21.47 0.04

0.04

hm 1.0000 0.0010 412.53 0.41

hm 1.0000 0.0010 553.43 0.55

hm 2.0000 0.0020 31.70 0.06

%mo 3.0000 0.04

1.02

MO. 300.0000 EQ. 5.02

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0053 21.47 0.11

0.11

hm 1.0000 0.0267 183.95 4.91

4.91

MO. 637.5000 EQ. 2.30

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0125 183.95 2.30

2.30

MO. EQ. 623,806.95

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 800.00 800.00

800.00

mes 19.0000 974.70 18,519.30

und 3.0000 27,129.15 81,387.45

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

HERRAMIENTAS MANUALES

011102010704 MOTOSIERRA

0301010006

Equipos

Código

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Partida

Código

03013500010083 BAÑOS PORTATILES

Equipos

Transporte de material excedente a DMO, d>1km

Rendimiento m3xkm/DIA 637.5000 Costo unitario directo por : m3xkm

Descripción Recurso

Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Subpartidas

GRUPO ELECTRÓGENO 140 HP 90 KW

GRUPO ELECTROGENO 50 KW

03013500010083 BAÑOS PORTATILES

0301530019 LAVAMANOS PORTATILES

Código

010329110338

010301090154 Campamento Provisional de obra

Partida 2.07.03. Mantenimiento de campamento

Rendimiento mes/DIA 0.0384 Costo unitario directo por : mes

Subcontratos

ALQUILER DE OFICINA ADMINISTRATIVA EN OBRA

04230600010034 ALQUILER DE CONTENEDOR PARA LABORATORIO

04230600010039

0402010052 ALMACEN PROVISIONAL

011101010423

Partida 2.07.05. Transporte de material excedente a DMO, d=1km

Rendimiento m3xkm/DIA 300.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Descripción Recurso

Mano de Obra

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 2.07.06.

Descripción Recurso

Equipos

011102010605

0400200111 PERSONAL DE LIMPIEZA

Partida 2.07.04. Desbroce y remoción de suelo vegetal con equipo

Rendimiento m2/DIA 8,000.0000 Costo unitario directo por : m2

Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010005

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Subcontratos

Código

0101010002 CAPATAZ

PEON

Equipos

2.07.07. Construcción e Implementación de Polvorin

Rendimiento Glb/DIA Costo unitario directo por : Glb

Descripción Recurso

Materiales

0258070022 Alarma sonora y luminosa

0301350027 Contenedor de 20 Pies, 2.4m x 6.0m Cap. 3.6 Tn

Código



APUS PARTIDAS

und 4.0000 38,717.25 154,869.00

und 19.0000 866.40 16,461.60

271,237.35

und 1.0000 10,000.00 10,000.00

m2 158.4000 360.56 57,112.70

und 1.0000 15,200.00 15,200.00

mes 3.0000 7,500.00 22,500.00

vje 1.0000 59,500.00 59,500.00

vje 1.0000 59,500.00 59,500.00

223,812.70

und 2.0000 4,037.89 8,075.78

m3 4,050.0000 13.71 55,525.50

m 280.0000 225.26 63,072.80

m 154.0000 8.33 1,282.82

127,956.90

MO. 363.6364 EQ. 5.39

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0044 21.47 0.09

0.09

hm 1.0000 0.0220 240.73 5.30

5.30

MO. 772.7273 EQ. 2.50

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0104 240.73 2.50

2.50

MO. 8,000.0000 EQ. 1.06

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0001 39.16

hh 2.0000 0.0020 21.47 0.04

0.04

hm 1.0000 0.0010 412.53 0.41

hm 1.0000 0.0010 553.43 0.55

hm 2.0000 0.0020 31.70 0.06

%mo 3.0000 0.04

1.02

MO. 800.0000 EQ. 7.32

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0050 39.16 0.20

hh 1.0000 0.0100 21.47 0.21

0.41

hm 1.0000 0.0100 412.53 4.13

hm 0.5000 0.0050 553.43 2.77

%mo 3.0000 0.41 0.01

6.91

MO. 640.0000 EQ. 9.96Rendimiento m3/DIA 640.0000 Costo unitario directo por : m3

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

CAPATAZ

0101010005 PEON

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

0101010002

Equipos

011101010423

Partida

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

2.08.03. Relleno compactado con equipo pesado para plataforma de acopio

Cerco de malla metálica h=2.5 m

Partida

011101010134 CAMION VOLQUETE 22M3

Código

Equipos

2.07.08. Transporte de material excedente a DME, d=1km

Rendimiento m3xkm/DIA 363.6364 Costo unitario directo por : m3xkm

Descripción Recurso

Mano de Obra

01010100050001 PEÓN - VIGIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Equipos

Partida

Código

0101010002

Rendimiento

2.07.09 Transporte de Material Excedente a DME, d>1km

Rendimiento m3xkm/DIA 772.7273 Costo unitario directo por : m3xkm

Descripción Recurso

Equipos

011101010134 CAMION VOLQUETE 22M3

Partida

0301530019 LAVAMANOS PORTATILES

0423180002 Alquiler de polvorin

0424010160

0114010111A2 ALAMBRE DE PUAS (3 hiladas)

Subcontratos

0410090011 Caseta de vigilancia

Pararrayo tipo franklin con pozo a tierra

SC MOVILIZACIÓN DE POLVORIN

0424010161 SC DESMOVILIZACIÓN DE POLVORIN

Subpartidas

010112061002

010324111088

0301350028

0411190056 Falso piso metalico para polvorin de explosivos

0416010388

010303090337 RELLENO PARA BARRICADA

Contenedor de 40 Pies, 2.4m x 12.0m Cap. 7.2 Tn

Puerta de Malla metálica, A=5.00m, H=2.50m

2.08.01. Desbroce y remoción de suelo vegetal con equipo

m2/DIA 8,000.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

CAPATAZ

0101010005 PEON

011102010704 MOTOSIERRA

0301010006

2.08.02. Excavación en Material Común

m3/DIA 800.0000 Costo unitario directo por : m3

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

HERRAMIENTAS MANUALES

Partida

Rendimiento

011101010423



APUS PARTIDAS

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0025 39.16 0.10

hh 2.0000 0.0250 21.47 0.54

0.64

hm 1.0000 0.0125 303.23 3.79

hm 1.0000 0.0125 204.82 2.56

%mo 5.0000 0.64 0.03

6.38

m3 0.1000 29.35 2.94

2.94

MO. EQ. 90.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m 1.0000 90.00 90.00

90.00

MO. 0.5000 EQ. 10,256.87

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1330 2.1280 39.16 83.33

hh 1.3300 21.2800 30.41 647.12

hh 1.3300 21.2800 23.74 505.19

hh 2.6600 42.5600 21.47 913.76

2,149.40

glb 1.0000 8,000.00 8,000.00

8,000.00

%mo 5.0000 2,149.40 107.47

107.47

MO. 0.0384 EQ. 68,665.40

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 2.0000 416.6667 21.47 8,945.83

8,945.83

hm 1.0000 208.3333 202.92 42,274.99

%mo 10.0000 8,945.83 894.58

43,169.57

mes 1.0000 6,000.00 6,000.00

mes 1.0000 4,000.00 4,000.00

pto 1.0000 3,250.00 3,250.00

pto 1.0000 2,500.00 2,500.00

pto 1.0000 300.00 300.00

pto 1.0000 500.00 500.00

16,550.00

MO. 890.0000 EQ. 4.16

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0090 21.47 0.19

Rendimiento

0219200018

Partida

Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 2.08.04. Suministro, construcción e instalación de Cerco perímetrico

m/DIA Costo unitario directo por : m

Código Descripción Recurso

Materiales

Cerco perimétrico de Obra

0101010005

Tratamiento de residuos

011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN

HERRAMIENTAS MANUALES

0427010014

011101010507 MOTONIVELADORA 140K

0101010002

Equipos

011101010726

HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

CAPATAZ

0101010005 PEON

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

PEÓN - VIGIA

0101010002

0101010003

0101010005 PEON

0293010026

Materiales

CASETA DE CONTROL

Equipos

Rendimiento mes/DIA 0.0384 Costo unitario directo por : mes

MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE

Partida

Rendimiento

0427050015

m3/DIA 890.0000 Costo unitario directo por : m3

01010100050001

2.08.05. Suministro, construcción e instalación de garita de control de ingreso y salida

Rendimiento glb/DIA 0.5000 Costo unitario directo por : glb

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

CAPATAZ

OPERARIO

0101010004 OFICIAL

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 2.08.06. Implementación de controles ambientales durante la construcción

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

PEON

Equipos

0301010006

Subcontratos

0427010013 Retiro, acondicionamiento, transporte y disposición final de materiales no 
peligrosos

0427050013 MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL

0427050014

MONITOREO DE CALIDAD DE RUIDO

0433010099 MONITOREO DE CALIDAD DEL SUELO

2.08.07 Conformación de Material Excedente en DME y DMO



APUS PARTIDAS

0.19

hm 0.1500 0.0013 412.53 0.54

hm 1.0000 0.0090 379.98 3.42

%mo 5.0000 0.19 0.01

3.97

MO. 3,500.0000 EQ. 1.99

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0005 39.16 0.02

hh 6.0000 0.0137 21.47 0.29

0.31

hm 1.0000 0.0023 379.98 0.87

%mo 5.0000 0.31 0.02

0.89

m3 0.1200 6.60 0.79

0.79

MO. 8,000.0000 EQ. 1.06

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0001 39.16

hh 2.0000 0.0020 21.47 0.04

0.04

hm 1.0000 0.0010 412.53 0.41

hm 1.0000 0.0010 553.43 0.55

hm 2.0000 0.0020 31.70 0.06

%mo 3.0000 0.04

1.02

MO. 300.0000 EQ. 5.02

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0053 21.47 0.11

0.11

hm 1.0000 0.0267 183.95 4.91

4.91

MO. 637.5000 EQ. 2.30

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0125 183.95 2.30

2.30

MO. 800.0000 EQ. 7.32

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0050 39.16 0.20

hh 1.0000 0.0100 21.47 0.21

0.41

hm 1.0000 0.0100 412.53 4.13

hm 0.5000 0.0050 553.43 2.77

%mo 3.0000 0.41 0.01

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

HERRAMIENTAS MANUALES

PEON

011101010401

Subpartidas

010303060330

Partida 3.01.01.

0101010002

0101010005

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

MOTOSIERRA

Rendimiento

Equipos

EXCAVADORA CAT 336

011102010704

Partida

01010100050001

Equipos

011101010401

2.08.08. Restauración y revegetación de áreas intervenidas

m2/DIA 3,500.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

0101010002

0101010005

Equipos

EXCAVADORA CAT 336

0301010006

Rendimiento m3/DIA 800.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

CAPATAZ

PEON

011101010223

Partida

Rendimiento

0101010002

0101010005

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

CARGUIO DE TOP SOIL

Equipos

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Mano de Obra

CAPATAZ

Desbroce y remoción de suelo vegetal con equipo

Rendimiento m2/DIA 8,000.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ

PEON

011101010223

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

3.01.02. Transporte de material excedente a DMO, d=1km

m3km/DIA 300.0000 Costo unitario directo por : m3km

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
PEÓN - VIGIA

Equipos

Partida 3.01.03. Transporte de material excedente a DMO, d>1km

Rendimiento m3km/DIA 637.5000 Costo unitario directo por : m3km

Código Descripción Recurso

Equipos

CAMION VOLQUETE 15M3

3.01.04. Excavación en material común (hasta roca fracturada)

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida

011101010101



APUS PARTIDAS

6.91

MO. 260.0000 EQ. 24.25

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0031 39.16 0.12

hh 1.0000 0.0308 21.47 0.66

0.78

hm 0.5000 0.0154 25.65 0.40

hm 1.0000 0.0308 412.53 12.71

hm 0.5000 0.0154 553.43 8.52

%mo 3.0000 0.78 0.02

hm 1.0000 0.0308 59.13 1.82

23.47

MO. 60.0000 EQ. 30.80

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 26.71 26.71

m3 1.0000 4.09 4.09

30.80

MO. 363.6364 EQ. 5.39

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0044 21.47 0.09

0.09

hm 1.0000 0.0220 240.73 5.30

5.30

MO. 772.7273 EQ. 2.50

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0104 240.73 2.50

2.50

MO. EQ. 21.14

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.3717 56.87 21.14

21.14

MO. EQ. 13.53

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

ton 0.3717 36.39 13.53

13.53

MO. 860.0000 EQ. 4.09

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Rendimiento

01010100050001

011101010134 CAMION VOLQUETE 22M3

Partida 3.01.07. Transporte de material excedente a DME, d=1km

m3km/DIA 363.6364 Costo unitario directo por : m3km

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

PEÓN - VIGIA

Equipos

Partida

Partida 3.02.02.

MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

CAPATAZ

PEON

010324031552

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0301140025

Partida

Rendimiento

011101010423

010303010214

010305010605

3.01.06. Perforación manual y voladura (habilitación de área de perforación para Rockdrill)

m3/DIA 60.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

Perforación manual y voladura

Carguio de material perforación manual y voladura

Partida

Rendimiento

3.01.05. Excavación en roca fracturada (hasta roca macizo rocoso)

m3/DIA 260.0000 Costo unitario directo por : m3

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0101010002

0101010005

Equipos

LUMINARIA

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

011101010134

Rendimiento

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

Rendimiento

3.01.08. Transporte de Material Excedente a DME, d>1km

Rendimiento m3km/DIA 772.7273 Costo unitario directo por : m3km

Código Descripción Recurso

Equipos

CAMION VOLQUETE 22M3

Partida 3.02.01. Perforación, Voladura, remoción, transporte y selección para Roca de 0.80 - 1.50 m

ton/DIA Costo unitario directo por : ton

Subpartidas

010303011316 PERFORACIÓN, VOLADURA, REMOCION, TRANSPORTE Y SELECCIÓN 
PARA ROCA D=0.80 - 1.5m

Fracturación y selección de roca para gaviones de 0.15 - 0.20 m

Rendimiento ton/DIA Costo unitario directo por : ton

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010303030609 Fracturación y selección de roca para gaviones de 0.15 - 0.20 m

Partida 3.02.03. Carguio de Material Remanente en acopio para Eliminación

m3/DIA 860.0000 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra



APUS PARTIDAS

hh 0.1000 0.0009 39.16 0.04

hh 1.0000 0.0093 21.47 0.20

0.24

hm 1.0000 0.0093 412.53 3.84

%mo 3.0000 0.24 0.01

3.85

MO. 363.6364 EQ. 5.39

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0044 21.47 0.09

0.09

hm 1.0000 0.0220 240.73 5.30

5.30

MO. 772.7273 EQ. 2.50

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0104 240.73 2.50

2.50

MO. EQ. 16.25

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.3717 43.71 16.25

16.25

MO. 860.0000 EQ. 4.09

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0009 39.16 0.04

hh 1.0000 0.0093 21.47 0.20

0.24

hm 1.0000 0.0093 412.53 3.84

%mo 3.0000 0.24 0.01

3.85

MO. 375.0000 EQ. 5.22

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0043 21.47 0.09

0.09

hm 1.0000 0.0213 240.73 5.13

5.13

MO. 796.8750 EQ. 2.41

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0100 240.73 2.41

2.41

MO. EQ. 2.04

Código

Mano de Obra

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida

Código Descripción Recurso

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

011101010134

Rendimiento

Descripción Recurso

CAMION VOLQUETE 22M3

Partida 3.03.04 Transporte de Material Excedente a DME, d>1km

m3xkm/DIA 796.8750 Costo unitario directo por : m3xkm

Equipos

Partida

Descripción Recurso

Subpartidas

011101010134 CAMION VOLQUETE 22M3

3.03.01. Fracturación y selección de Roca con martillo hidráulico

Rendimiento ton/DIA Costo unitario directo por : ton

Código

010303011318 Fracturación (con martillo) y selección de roca

0101010005

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

HERRAMIENTAS MANUALES

Descripción RecursoCódigo

Rendimiento

Descripción Recurso

m3xkm/DIA 772.7273 Costo unitario directo por : m3xkm

0101010002 CAPATAZ

PEON

Equipos

0301010006

Partida 3.02.04. Transporte de material excedente a DME, d=1km

Rendimiento m3xkm/DIA 363.6364 Costo unitario directo por : m3xkm

Mano de Obra

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

011101010134 CAMION VOLQUETE 22M3

Partida 3.02.05. Transporte de Material Excedente a DME, d>1km

3.03.02 Carguio de Material Remanente en acopio para Eliminación

Rendimiento m3/DIA 860.0000 Costo unitario directo por : m3

Código

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

3.03.03 Transporte de material excedente a DME, d=1km

Rendimiento m3xkm/DIA 375.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Mano de Obra

Partida

Descripción Recurso

Código

011101010134 CAMION VOLQUETE 22M3

3.04.01 Carguio de Material acopiado

Rendimiento ton/DIA Costo unitario directo por : ton

Equipos

Partida



APUS PARTIDAS

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.3717 5.49 2.04

2.04

MO. EQ. 212,490.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

glb 3.0000 10,830.00 32,490.00

32,490.00

glb 3.0000 60,000.00 180,000.00

180,000.00

MO. 0.0384 EQ. 55,981.25

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 6.0000 1,250.0000 31.96 39,950.00

39,950.00

hm 3.0000 625.0000 25.65 16,031.25

16,031.25

MO. EQ. 480,000.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

glb 1.0000 480,000.00 480,000.00

480,000.00

Subpartidas

Equipos

Partida

Descripción Recurso

Descripción RecursoCódigo

010303060366 CARGUIO DE ROCA

4.01.01. Suministro, construcción, montaje e instalación de balanza, caseta y tablero de control de Pesaje

Rendimiento glb/DIA Costo unitario directo por : glb

Código

Costo unitario directo por : Glb

Código

0423100028 Ensayos de Laboratorio de Roca

0301350021 OBRAS CIVILES PARA BALANZA DE CAMIONES

Subcontratos

SC Suministro e Instalación de Balanza digital para camiones capacidad 80 ton

4.01.02. Operación y control de Sistema de pesaje (Inc energia electrica e iluminacion de plataforma de acopio y Balanza)

Rendimiento mes/DIA 0.0384 Costo unitario directo por : mes

Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010230 OPERADOR DE BALANZA

Equipos

LUMINARIA

Partida 5.01. Ensayos de Roca (determinados por el proveedor)

Subcontratos

Rendimiento

Descripción Recurso

0419010170

Partida

Código

010324031552

Glb/DIA



CO-PE-1PE326-CM-HA-05

Revisión 0

Proyecto:

Río:

N° del Paquete: 1 C

Referencia: TDR-Anexo 13

APUS SUB PARTIDAS

MO. 49.7776 EQ. 8.40

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0321 39.16 1.26

hh 2.0000 0.3214 21.47 6.90

8.16

%mo 3.0000 8.16 0.24

0.24

MO. 2.0000 EQ. 4,037.89

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.8000 39.16 31.33

hh 1.0000 4.0000 30.41 121.64

hh 1.0000 4.0000 23.74 94.96

hh 1.0000 4.0000 21.47 85.88

333.81

hm 0.2000 0.8000 224.58 179.66

%mo 5.0000 333.81 16.69

hm 1.0000 4.0000 41.15 164.60

hm 1.0000 4.0000 8.45 33.80

394.75

und 1.0000 3,300.00 3,300.00

3,300.00

m3 0.3200 8.40 2.69

m3 0.3200 20.75 6.64

9.33

MO. 2,800.0000 EQ. 9.30

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0003 39.16 0.01

hh 2.0000 0.0057 21.47 0.12

0.13

hm 0.2500 0.0007 553.43 0.39

hm 1.0000 0.0029 303.23 0.88

hm 1.0000 0.0029 204.82 0.59

%mo 5.0000 0.13 0.01

1.87

m3 0.0150 29.35 0.44

m3 0.3600 19.06 6.86

7.30

Partida Puerta de Malla metálica, A=5.00m, H=2.50m

Rendimiento und/DIA

Puerta de cerco de malla A=5.00m, H=2.50M

010303090322 Relleno estructural con equipo menor

0101010004 OFICIAL

Equipos

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0301010055 HERRAMIENTAS MANUALES MECANICO

Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

EXCAVACION MANUAL

Partida Conformación de terraplén para campamentos

Subpartidas

Descripción RecursoCódigo

Mano de Obra

Nombre del 

Paquete:

Partida

FORMATO C2: ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - 
SUBPARTIDAS

“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ 
(PAQUETE 9R-06)"

Fecha: 09/03/2022

CHICAMA

CONTRATACIÓN DE OPERACIÓN DE CANTERAS DE ROCA - RIO CHICAMA

PLAN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE MASA DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS VIRÚ Y 

CHICAMA - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD (PAQUETE 9 R-06)

2.0000

010303160201 AGUA PARA OBRA

0101010005 PEON

03013300010001

03012700020002 MOTOSOLDADORA DIESEL 300A

0101010002

0301010006

EXCAVACION MANUAL

Rendimiento m3/DIA 49.7776 Costo unitario directo por : m3

Rendimiento m2/DIA 2,800.0000 Costo unitario directo por : m2

Código

0101010005 PEON

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

Equipos

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

011101010507

EQUIPO DE OXICORTE

Subcontratos

0411170011

Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

010101010205

MOTONIVELADORA 140K

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES



APUS SUB PARTIDAS

MO. EQ. 188,190.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m 300.0000 90.00 27,000.00

und 1.0000 8,000.00 8,000.00

35,000.00

glb 1.0000 12,000.00 12,000.00

12,000.00

glb 1.0000 32,000.00 32,000.00

glb 1.0000 20,000.00 20,000.00

mes 18.0000 2,800.00 50,400.00

mes 54.0000 705.00 38,070.00

mes 900.00

und 1.0000 720.00 720.00

141,190.00

MO. 800.0000 EQ. 7.32

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0050 39.16 0.20

hh 1.0000 0.0100 21.47 0.21

0.41

hm 1.0000 0.0100 412.53 4.13

hm 0.5000 0.0050 553.43 2.77

%mo 3.0000 0.41 0.01

6.91

MO. 2,250.0000 EQ. 13.33

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 2.0000 0.0071 31.96 0.23

hh 2.0000 0.0071 23.74 0.17

hh 2.0000 0.0071 23.74 0.17

hh 1.0000 0.0036 38.81 0.14

0.71

und 0.0010 93.23 0.09

pza 0.0001 1,836.00 0.18

und 0.0010 1,256.00 1.26

m 0.0002 2,244.00 0.45

kg 0.3360 6.18 2.08

kg 0.1589 13.49 2.14

pza 0.0005 364.00 0.18

kg 0.0072 12.40 0.09

m 0.2595 1.10 0.29

pza 0.0583 12.28 0.72

pza 0.0583 12.69 0.74

und 0.0311 0.82 0.03

est 1.0000 0.40 0.40

est 1.0000 0.29 0.29

%mo 15.0000 0.71 0.11

9.05

hm 2.0000 0.0071 474.26 3.37

hm 2.0000 0.0071 25.65 0.18

3.55

m3 0.0008 29.35 0.02

0.02

Equipos

Descripción Recurso

Materiales

0219200018 Cerco perimétrico de Obra

Partida

Partida

02760200510033 TRASLADO DE EXPLOSIVOS + CUSTODIA

0101010002 CAPATAZ

04230600010034 ALQUILER DE CONTENEDOR PARA LABORATORIO

Partida

Subcontratos

0402010021 SC MONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES

CARPA COMEDOR (CAMPO)

04230600010033 ALQUILER DE CONTENEDOR PARA OFICINA

0402010046 SC DESMONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES

0402010051

CARTEL DE OBRA

Excavación en material común

Rendimiento m3/DIA 800.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

Materiales

0231040012 CANCAMOS

0101010137

Mano de Obra

Partida

Equipos

010324020176

EMULSION 1"x8"

0255120006 CORDON DETONANTE 5p

RETARDO FANEL

RETARDO BIDIRECCIONAL

02671100060015 SACOS

Equipos

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

MANIPULADOR DE EXPLOSIVOS

0101030025 AYUDANTE DE PERFORACION

0101030026 AYUDANTE DE VOLADURA

02450100010025 SHANK

Descripción Recurso

02760200510035 TRASLADO INTERNO DE EXPLOSIVOS

ROCK DRILL 2.5"-4"

0255100044

Campamento Provisional de obra

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Código

0293010053 CASETA DE VIGILANCIA

0301350024 MOBILIARIO PARA OFICINAS DE OBRA

0431010035

0101010005 PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Perforación y voladura (Rdto 60%)

Rendimiento m3/DIA 2,250.0000 Costo unitario directo por : m3

Código

0102010023 ENCARGADO DE VOLADURA

02901300010017 CONSUMIBLES MECANICOS

010324031552 LUMINARIA

010303160201 AGUA PARA OBRA

LINEA SILENCIOSA

0255120008

0255120009

0255100046

BROCA DE PERFORACION

0246060008 BARRA DE PERFORACION

0255100004 ANFO

0255100041 EMULSION 2"x12"

02450100010026

Subpartidas

Perforación manual y voladura



APUS SUB PARTIDAS

MO. 240.0000 EQ. 26.71

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0333 31.96 1.06

hh 1.0000 0.0333 23.74 0.79

1.85

pza 0.0017 450.00 0.77

kg 0.2500 6.18 1.55

kg 0.3750 13.49 5.06

m 0.2500 1.10 0.28

pza 0.0830 12.28 1.02

pza 0.0415 12.69 0.53

9.21

hm 1.0000 0.0333 335.93 11.19

hm 1.0000 0.0333 131.32 4.37

%mo 5.0000 1.85 0.09

15.65

MO. EQ. 56.87

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.6667 13.33 22.22

m3-Km 1.0000 4.89 4.89

m3 1.0000 29.76 29.76

56.87

MO. EQ. 43.71

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.1500 22.87 26.30

m3 1.0000 13.11 13.11

m3 1.0000 4.30 4.30

43.71

MO. 200.0000 EQ. 22.87

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0200 39.16 0.78

hh 1.0000 0.0400 21.47 0.86

1.64

und 0.0002 11,550.00 2.31

2.31

hm 1.0000 0.0400 412.53 16.50

%mo 3.0000 1.64 0.05

hm 1.0000 0.0400 59.13 2.37

18.92

MO. 217.0000 EQ. 25.46

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0184 39.16 0.72

hh 23.74

hh 1.0000 0.0369 21.47 0.79

1.51

hm 1.5000 0.0553 412.53 22.81

%mo 3.0000 1.51 0.05

Subpartidas

010303011319 Fracturación de roca de cantera de cauce (0.80m-1.5m)

010303030611

Partida

Descripción Recurso

Transporte de material interno para acopio =1km (incluye carguío)

Descripción Recurso

Subpartidas

010303010212 Perforación y voladura (Rdto 60%)

0103031340A8

010303134580 Selección y acopio de roca (acuerdo al diseño y por tipo)

Fracturación (con martillo) y selección de roca

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

Equipos

Descripción Recurso

Partida

0255120008 RETARDO FANEL

02450200010012 BARRENO DE PERFORACION DIFERENTES MEDIDA

0101010137

Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002

Equipos

0301010006

Selección de roca fragmentada (acuerdo al diseño y tipo)

0101010002 CAPATAZ

Materiales

Descripción Recurso

Mano de Obra

Partida

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

HERRAMIENTAS MANUALES

Rendimiento m3/DIA 240.0000 Costo unitario directo por : m3

Código

0101030026 AYUDANTE DE VOLADURA

0255120009 RETARDO BIDIRECCIONAL

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

PERFORACIÓN, VOLADURA, REMOCION, TRANSPORTE Y SELECCIÓN PARA ROCA D=0.80 - 1.5m

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código

011101010452 COMPRESORA NEUMATICA 350-400CpM, 120 HP

Partida

Mano de Obra

MANIPULADOR DE EXPLOSIVOS

Materiales

0255100004

Equipos

011101010404 TRACK DRILL

ANFO

0255100041 EMULSION 2"x12"

0255120006 CORDON DETONANTE 5p

010303060504 ACOPIO DE ROCA

Fracturación de roca de cantera de cauce (0.80m-1.5m)

Rendimiento m3/DIA 200.0000 Costo unitario directo por : m3

Código

0101010005 PEON

0245020011 PUNTA DE MARITLLO NEUMATICO

0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

REMOCION Y SELECCION DE ROCA

Rendimiento m3/DIA 217.0000 Costo unitario directo por : m3

Código

0101010005 PEON



APUS SUB PARTIDAS

hm 0.5000 0.0184 59.13 1.09

23.95

MO. EQ. 36.39

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.2500 29.11 36.39

36.39

MO. 270.0000 EQ. 13.11

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0059 39.16 0.23

hh 1.0000 0.0296 21.47 0.64

0.87

hm 1.0000 0.0296 412.53 12.21

%mo 3.0000 0.87 0.03

12.24

MO. 720.0000 EQ. 16.78

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0111 39.16 0.43

hh 1.0000 0.0111 21.47 0.24

0.67

hm 1.0000 0.0111 25.65 0.28

hm 1.0000 0.0111 412.53 4.58

hm 1.0000 0.0111 361.93 4.02

hm 1.0000 0.0111 649.22 7.21

%mo 3.0000 0.67 0.02

16.11

MO. 560.0000 EQ. 29.11

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0071 39.16 0.28

hh 2.0000 0.0286 21.47 0.61

0.89

hm 1.0000 0.0143 25.65 0.37

hm 1.0000 0.0143 412.53 5.90

hm 1.0000 0.0143 361.93 5.18

hm 1.0000 0.0143 521.53 7.46

hm 1.0000 0.0143 649.22 9.28

%mo 3.0000 0.89 0.03

28.22

MO. 600.0000 EQ. 11.08

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0027 39.16 0.11

hh 1.0000 0.0133 21.47 0.29

0.40

hm 1.0000 0.0133 412.53 5.49

hm 1.0000 0.0133 361.93 4.81

%mo 5.0000 0.40 0.02

CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

Mano de Obra

0101010002

Partida

Equipos

011101010309

011101010905

010324031552

Partida

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

Equipos

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010223

011101010309

Descripción Recurso

CAPATAZ

Partida

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

011101010804 ZARANDA VIBRATORIA SOBRE ORUGAS

EXCAVADORA CAT 336

Descripción Recurso

Subpartidas

Partida

Código

0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

Fracturación y selección de roca para gaviones de 0.15 - 0.20 m

Rendimiento ton/DIA Costo unitario directo por : ton

Código

010303050117 PRODUCCION DE PIEDRA DE GAVION (0.15m-0.20m)

Selección de roca fragmentada (acuerdo al diseño y tipo)

Rendimiento m3/DIA 270.0000 Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso

Partida

0101010005 PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

CHANCADO PRIMARIO DE MATERIAL PROPIO

Rendimiento m3/DIA 720.0000 Costo unitario directo por : m3

Código

0101010005 PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

PRODUCCION DE PIEDRA DE GAVION (0.15m-0.20m)

Rendimiento m3/DIA 560.0000 Costo unitario directo por : m3

LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

CHANCADORA METSO LT96

Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

Código

0101010005 PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

ZARANDEO ESTATICO

Rendimiento m3/DIA 600.0000 Costo unitario directo por : m3

Código

0101010005 PEON

CAPATAZ

Descripción Recurso

Equipos

Mano de Obra

0101010002

Equipos

010324031552 LUMINARIA

011101010309

011101010905 CHANCADORA METSO LT96



APUS SUB PARTIDAS

hm 1.0000 0.0133 27.07 0.36

10.68

MO. 300.0000 EQ. 5.02

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0053 21.47 0.11

0.11

hm 1.0000 0.0267 183.95 4.91

4.91

MO. 637.5000 EQ. 2.30

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0125 183.95 2.30

2.30

MO. EQ. 7.32

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 5.02 5.02

m3 1.0000 2.30 2.30

7.32

MO. 500.0000 EQ. 6.60

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0160 412.53 6.60

6.60

MO. 600.0000 EQ. 5.49

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0133 412.53 5.49

5.49

MO. 800.0000 EQ. 3.62

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0100 361.93 3.62

3.62

MO. 760.0000 EQ. 4.30

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0021 39.16 0.08

hh 1.0000 0.0105 21.47 0.23

0.31

hm 1.0000 0.0105 379.98 3.99

3.99

MO. 32.0000 EQ. 20.75

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

CAPATAZ

Descripción Recurso

Equipos

Descripción Recurso

Subpartidas

Equipos

Partida

Descripción Recurso

010303060254 TRANSPORTE HASTA 1 KM MATERIAL GRANULAR

Descripción Recurso

Mano de Obra

Descripción Recurso

Mano de Obra

Partida

Descripción Recurso

Equipos

Partida

Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002

0101010005 PEON

03014000040003 ZARANDA ESTATICA

TRANSPORTE HASTA 1 KM MATERIAL GRANULAR

Rendimiento m3/DIA 300.0000 Costo unitario directo por : m3

Partida

Código

01010100050001 PEÓN - VIGIA

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

TRANSPORTE MAYOR 1 KM MATERIAL GRANULAR

Rendimiento m3/DIA 637.5000 Costo unitario directo por : m3

Código

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Transporte de Material de Relleno para Barricadas

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso

Equipos

Partida

Código

010303060255 TRANSPORTE MAYOR 1 KM MATERIAL GRANULAR

Partida CARGUIO DE TOP SOIL

m3/DIA 500.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Partida CARGUIO DE ROCA

m3/DIA 600.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos

Rendimiento

Código

Rendimiento

Código

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Partida CARGUIO Y FORMACION DE ACOPIO

Rendimiento m3/DIA 800.0000 Costo unitario directo por : m3

Código

011101010309 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

ACOPIO DE ROCA

Rendimiento m3/DIA 760.0000 Costo unitario directo por : m3

Código

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Relleno estructural con equipo menor

Rendimiento m3/DIA 32.0000 Costo unitario directo por : m3

Código



APUS SUB PARTIDAS

hh 0.1000 0.0250 39.16 0.98

hh 1.0000 0.2500 21.47 5.37

6.35

hm 1.0000 0.2500 56.31 14.08

%mo 5.0000 6.35 0.32

14.40

MO. 800.0000 EQ. 13.71

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0020 39.16 0.08

hh 2.0000 0.0200 21.47 0.43

0.51

hm 1.0000 0.0100 379.98 3.80

hm 1.0000 0.0100 204.82 2.05

%mo 5.0000 0.51 0.03

5.88

m3 1.0000 7.32 7.32

7.32

MO. 394.4828 EQ. 4.89

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0203 240.73 4.89

4.89

MO. 400.0000 EQ. 29.76

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 25.46 25.46

m3 1.0000 4.30 4.30

29.76

MO. 56.7900 EQ. 29.35

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.0352 21.47 0.76

0.76

hm 1.0000 0.1409 202.92 28.59

28.59

MO. 860.0000 EQ. 4.09

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0009 39.16 0.04

hh 1.0000 0.0093 21.47 0.20

0.24

hm 1.0000 0.0093 412.53 3.84

%mo 3.0000 0.24 0.01

3.85

MO. 8.0000 EQ. 474.26

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

VIBROPISONADOR

EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

CAPATAZ

PEON0101010005

CAMION CISTERNA 5,000GLN

Rendimiento

Código Descripción Recurso

0101010002

Equipos

011101010223

Partida ROCK DRILL 2.5"-4"

hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Partida

Subpartidas

Mano de Obra

Mano de Obra

PEON

Subpartidas

REMOCION Y SELECCION DE ROCA

Rendimiento

010303060504 ACOPIO DE ROCA

Código

Partida

0101010002 CAPATAZ

0101010002

Equipos

011101010401

Mano de Obra

Equipos

Descripción Recurso

Partida

CAPATAZ

011102010205

Equipos

Descripción Recurso

Rendimiento

Código

0101010005 PEON

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

010303060273 Transporte de Material de Relleno para Barricadas

Transporte de material interno para acopio =1km (incluye carguío)

Carguio de material perforación manual y voladura

m3/DIA 860.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Descripción Recurso

010303030108

Partida AGUA PARA OBRA

m3/DIA 56.7900 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

0101010005 PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

RELLENO PARA BARRICADA

Rendimiento m3/DIA 800.0000 Costo unitario directo por : m3

Rendimiento m3-Km/DIA 394.4828 Costo unitario directo por : m3-Km

Código

011101010134 CAMION VOLQUETE 22M3

Selección y acopio de roca (acuerdo al diseño y por tipo)

Rendimiento m3/DIA 400.0000 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra

0101010005

Equipos

011101011004

Partida



APUS SUB PARTIDAS

hh 1.0000 1.0000 38.51 38.51

38.51

gal 6.2500 18.52 115.75

115.75

hm 1.0000 1.0000 320.00 320.00

320.00

MO. 8.0000 EQ. 25.65

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 0.8000 18.52 14.82

14.82

hm 1.0000 1.0000 10.83 10.83

10.83

MO. EQ. 225.26

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m 1.0000 170.00 170.00

170.00

m3 0.3200 8.40 2.69

m3 0.3200 20.75 6.64

m 1.0000 45.93 45.93

55.26

MO. 40.0000 EQ. 45.93

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0400 39.16 1.57

hh 1.0000 0.2000 30.41 6.08

hh 2.0000 0.4000 23.74 9.50

hh 2.0000 0.4000 21.47 8.59

25.74

hm 0.2000 0.0400 224.58 8.98

%mo 5.0000 25.74 1.29

hm 1.0000 0.2000 41.15 8.23

hm 1.0000 0.2000 8.45 1.69

20.19

MO. 8.0000 EQ. 134.50

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 6.0000 18.52 111.12

111.12

hm 1.0000 1.0000 23.38 23.38

23.38

MO. 348.0000 EQ. 4.33

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0046 21.47 0.10

0.10

hm 1.0000 0.0230 183.95 4.23

4.23

MO. EQ. 23.10

hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

0201040001

Equipos

03012500010014

Mano de Obra

Materiales

PETROLEO D-2

Rendimiento

0301010055

03012700020002

Materiales

LUMINARIA TORRE - 4 PANTALLAS OBRA

Rendimiento

PETROLEO D-2

Rendimiento

03013300010001 EQUIPO DE OXICORTE

Mano de Obra

CAMION GRUA 20 TON

HERRAMIENTAS MANUALES MECANICO

MOTOSOLDADORA DIESEL 300A

CAPATAZ

Partida TRANSPORTE INTERNO

m3/DIA 348.0000 Costo unitario directo por : m3

OPERADOR DE PERFORADORA HIDRAULICA

GRUPO ELECTROGENO 140 HP 90 KW.

Rendimiento

Rendimiento

Cerco de malla metálica h=2.50 m

010324112309 INSTALACION DE CERCO PERIMETRICO

PETROLEO D-2

010101010205

Partida

Partida Cerco de malla metálica h=2.5 m

m/DIA Costo unitario directo por : m

Código Descripción Recurso

0219200028

Subpartidas

INSTALACION DE CERCO PERIMETRICO

m/DIA

0101010003 OPERARIO

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Código Descripción Recurso

Materiales

EXCAVACION MANUAL

010303090322

0101010032

Materiales

0201040001

Equipos

03010900030002

Partida LUMINARIA

PEÓN - VIGIA

CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento

hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

0201040001

Equipos

0301090002

40.0000 Costo unitario directo por : m

Código Descripción Recurso

0101010002

Equipos

011101011413

Relleno estructural con equipo menor

Partida GRUPO ELECTRÓGENO 140 HP 90 KW

01010100050001

Equipos

011101010101

Partida MATERIAL DE PRESTAMO PARA RELLENO

m3/DIA Costo unitario directo por : m3

ROCK DRILL 2.5"-4"



APUS SUB PARTIDAS

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 16.78 16.78

m3 0.5500 3.62 1.99

m3 1.0000 4.33 4.33

23.10

MO. 2,800.0000 EQ. 19.06

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.1500 11.08 12.74

m3 0.5500 3.62 1.99

m3 1.0000 4.33 4.33

19.06

MO. 8.0000 EQ. 183.95

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 31.37 31.37

31.37

gal 2.8000 18.52 51.86

51.86

hm 1.0000 1.0000 100.72 100.72

100.72

MO. 10.0000 EQ. 240.73

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 31.37 31.37

31.37

gal 4.2000 18.52 77.78

77.78

hm 1.0000 1.0000 131.58 131.58

131.58

MO. 8.0000 EQ. 412.53

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 38.51 38.51

38.51

gal 8.5000 18.52 157.42

157.42

hm 1.0000 1.0000 216.60 216.60

216.60

MO. 8.0000 EQ. 361.93

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 38.51 38.51

38.51

gal 5.4000 18.52 100.01

100.01

Materiales

ZARANDEO ESTATICO

CARGUIO Y FORMACION DE ACOPIO

OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Mano de Obra

PETROLEO D-2

CAMIÓN VOLQUETE  8x4 22M3

Rendimiento

OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Rendimiento

Subpartidas

CHANCADO PRIMARIO DE MATERIAL PROPIO

CARGUIO Y FORMACION DE ACOPIO

010329140371 TRANSPORTE INTERNO

m3/DIA 2,800.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

PETROLEO D-2

EXCAVADORA CAT 336

Rendimiento

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Equipos

0301170008

Partida CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

Código Descripción Recurso

010303050115

Partida MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Subpartidas

010303060374

010303050466

Partida CAMION VOLQUETE 15M3

hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

01010100060002

Materiales

0201040001

Equipos

03012200040001

Partida CAMION VOLQUETE 22M3

hm/DIA 10.0000 Costo unitario directo por : hm

010303060374

Rendimiento

Mano de Obra

PETROLEO D-2

CAMIÓN VOLQUETE DE 15 m3

Rendimiento

010329140371 TRANSPORTE INTERNO

Código Descripción Recurso

01010100060002

Materiales

0201040001

Equipos

03012200040043

Partida EXCAVADORA CAT 336

hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

01010100060001

Materiales

0201040001

0201040001 PETROLEO D-2



APUS SUB PARTIDAS

hm 1.0000 1.0000 223.41 223.41

223.41

MO. 8.0000 EQ. 379.98

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 38.51 38.51

38.51

gal 7.0000 18.52 129.64

129.64

hm 1.0000 1.0000 211.83 211.83

211.83

MO. 8.0000 EQ. 335.93

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 38.51 38.51

38.51

gal 5.8000 18.52 107.42

107.42

hm 1.0000 1.0000 190.00 190.00

190.00

MO. 8.0000 EQ. 553.43

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 38.51 38.51

38.51

gal 9.5000 18.52 175.94

175.94

hm 1.0000 1.0000 338.98 338.98

338.98

MO. 8.0000 EQ. 131.32

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 3.0300 18.52 56.12

56.12

hm 1.0000 1.0000 75.20 75.20

75.20

MO. 8.0000 EQ. 303.23

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 38.51 38.51

38.51

gal 3.3000 18.52 61.12

61.12

hm 1.0000 1.0000 203.60 203.60

Equipos

Materiales

Código

Equipos

Materiales

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Código

Equipos

0101010032 OPERADOR DE PERFORADORA HIDRAULICA

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Descripción Recurso

Mano de Obra

0201040001 PETROLEO D-2

0301090001 TRACK DRILL

Partida TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Rendimiento hm/DIA 8.0000

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Código

Equipos

Código

Partida MOTONIVELADORA 140K

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Descripción Recurso

Mano de Obra

0201040001 PETROLEO D-2

0301200004 MOTONIVELADORA 140K

0201040001

03011600010024 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

Partida TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Descripción Recurso

Mano de Obra

0201040001 PETROLEO D-2

03011800020003 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6T

Partida TRACK DRILL

Materiales

Equipos

Código

Costo unitario directo por : hm

Descripción Recurso

Mano de Obra

0201040001 PETROLEO D-2

03011800020011 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Partida COMPRESORA NEUMATICA 350-400CpM, 120 HP

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Descripción Recurso

Materiales

03011400060014 COMPRESORA NEUMATICA 350-400PCM 120 HP

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Equipos

Materiales

PETROLEO D-2



APUS SUB PARTIDAS

203.60

MO. 8.0000 EQ. 204.82

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 38.51 38.51

38.51

gal 3.6000 18.52 66.67

66.67

hm 1.0000 1.0000 99.64 99.64

99.64

MO. 8.0000 EQ. 521.53

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 3.6000 18.52 66.67

66.67

hm 1.0000 1.0000 454.86 454.86

454.86

MO. 8.0000 EQ. 649.22

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 38.51 38.51

38.51

gal 9.0000 18.52 166.68

166.68

hm 1.0000 1.0000 444.03 444.03

444.03

MO. 8.0000 EQ. 202.92

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 31.37 31.37

31.37

gal 4.0000 18.52 74.08

74.08

hm 1.0000 1.0000 97.47 97.47

97.47

MO. 8.0000 EQ. 224.58

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 31.37 31.37

31.37

gal 4.0000 18.52 74.08

74.08

hm 1.0000 1.0000 119.13 119.13

119.13

Equipos

Materiales

Código

Equipos

0201040001 PETROLEO D-2

Materiales

Equipos

Código

Código

Materiales

Equipos

Materiales

Equipos

Código

Código

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Descripción Recurso

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Partida RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Descripción Recurso

Mano de Obra

0201040001 PETROLEO D-2

03011000060011 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12  ton

Partida ZARANDA VIBRATORIA SOBRE ORUGAS

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Descripción Recurso

Materiales

03014000040007 ZARANDA VIBRATORIA ATLAS COPCO HCS GRIZZLY

Partida CHANCADORA METSO LT96

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Descripción Recurso

Mano de Obra

0201040001 PETROLEO D-2

03014000080007 CHANCADORA METSO LT96 225 HP 200-350 ton/h

Partida CAMION CISTERNA 5,000GLN

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra

0201040001 PETROLEO D-2

03012200050005 CAMIÓN CISTERNA (5000 GLNS.)

Partida CAMION GRUA 20 TON

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Descripción Recurso

Mano de Obra

0201040001 PETROLEO D-2

03012200060005 CAMION GRUA 20 TON

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO



APUS SUB PARTIDAS

MO. 8.0000 EQ. 56.31

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.3300 1.3300 23.74 31.57

31.57

gal 0.4000 18.52 7.41

7.41

hm 1.0000 1.0000 17.33 17.33

17.33

MO. 8.0000 EQ. 70.30

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 3.1000 18.52 57.41

57.41

hm 1.0000 1.0000 12.89 12.89

12.89

MO. 8.0000 EQ. 31.70

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 0.2500 18.52 4.63

4.63

hm 1.0000 1.0000 27.07 27.07

27.07

MO. 100.0000 EQ. 8.33

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0800 30.41 2.43

hh 2.0000 0.1600 21.47 3.44

5.87

kg 0.0500 7.80 0.39

m 3.1500 0.60 1.89

2.28

%mo 3.0000 5.87 0.18

0.18

Equipos

MOTOSIERRA

Código

Código

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Materiales

02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16

Equipos

0101010005 PEON

Equipos

Materiales

Código

Equipos

Partida VIBROPISONADOR

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

0101010004 OFICIAL

0201040001 PETROLEO D-2

Descripción Recurso

Mano de Obra

0201040001 PETROLEO D-2

0301100011 VIBROAPISONADOR

Partida GRUPO ELECTROGENO 50 KW

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Descripción Recurso

Materiales

Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO

0204010006 ALAMBRE DE PUAS

03012500010010 GRUPO ELECTROGENO DE 50 KW.

Partida MOTOSIERRA

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Descripción Recurso

Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

ALAMBRE DE PUAS (3 hiladas)

Rendimiento m/DIA 100.0000 Costo unitario directo por : m

0301330004

Partida

Código
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C3. Adelanto Exigido 
 



Proyecto:

Río:

N° del Paquete: 1 C

Referencia: TDR‐Anexo 13

0 % como adelanto económico.

Atentamente;

Álvaro Isidoro Manchado Mayayo

Representante Legal

Obrascón Huarte Lain S.A Suc. Del Perú

Después de haber examinado los Terminos de Referecia, Documentos de Licitación y efectuado visita a la zona de trabajo, presentamos nuestra 

Solicitud de Adelanto Económico, porcentaje que no debe superar el 15% del monto del subcontrato.

CO-PE-1PE326-CM-HA-006

Revisión 0

Fecha: 09/03/2022

FORMATO C3: ADELANTO EXIGIDO

“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ (PAQUETE 9R-06)"

Nombre del Paquete:

La carta fianza de pago por el adelanto será emitida por un banco o asegurador habilitado por la SBS y que el Contratista haya aceptado. Una razón 

para no aceptar al banco o al asegurador es que su posición comercial no sea lo suficientemente sólida para mantener la garantía.

El postor reembolsará el pago del adelanto a OHLA en cuotas por el monto indicado en la Sección de Datos del Subcontrato. Se incluye una cuota en 

cada monto adeudado calculado después de que haya transcurrido el periodo indicado en la Sección de Datos del Subcontrato hasta que se haya 

reembolsado el adelanto.

De acuerdo a nuestra evaluación técnico financiera, el Postor solicita a OHLA: 

PLAN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE MASA DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS VIRÚ Y 

CHICAMA ‐ DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD (PAQUETE 9 R‐06)

CHICAMA

CONTRATACIÓN DE OPERACIÓN DE CANTERAS DE ROCA ‐ RIO CHICAMA



 
 
 
 

PROYECTOS N° 03 y 04 – PAQUETE N° 1C – CONTRATACIÓN DE OPERADOR DE CANTERAS DE ROCA - RÍO CHICAMA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C4. Plazo de Pagos 
 



CO-PE-1PE326-CM-HA-
007

Revisión 0

Fecha: 09/03/2022

Proyecto:

Río:

N° del Paquete: 1 C

Referencia: TDR‐Anexo 13

Atentamente;

FORMATO C4: PLAZO DE PAGO

Después de haber examinado los Terminos de Referencia, Documentos de Licitación y efectuado visita a la zona de trabajo, presentamos nuestra "Propuesta 

de Plazo de Pago", luego de la presentación de la Factura Comercial por las  Valorizaciones Mensuales por Pago de Avance de Obra.

“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ (PAQUETE 9R-06)"

Nombre del Paquete:

PLAN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE MASA DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS VIRÚ Y

CHICAMA ‐ DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD (PAQUETE 9 R‐06)
CHICAMA

CONTRATACIÓN DE OPERACIÓN DE CANTERAS DE ROCA ‐ RIO CHICAMA

De acuerdo a nuestra evaluación técnico financiera, el Postor propone a OHLA el pago de las valorizaciones mensuales a los :      45 días,

Luego de la presentación de la Factura Comercial, siendo el plazo mínimo de 30 días calendario.

Álvaro Isidoro Manchado Mayayo
Representante Legal

Obrascón Huarte Lain S.A Suc. del Perú
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