
Proyecto:

Río: Río Virú
N° del subcomtrato:

Referencia: TDR

ANALISIS UNITARIOS - SERVICIO PROYECTO DE EVALUACIÓN ARQUEOLÓGICA

GASTOS DE GESTIÓN DEL CONTRATISTA 597,651.81

01 PROFESIONALES Y MANO DE OBRA INDIRECTA 221,195.00
DIRECCIÓN PEA 22,145.00

C Arqueólogo Director C mes 1 3.43 100% 6,450.00 22,145.00 Costo del Director Incluye, sueldos y salarios  + sus beneficios sociales
PERSONAL DE APOYO EN LA EJECUCIÓN 199,050.00

C Arqueólogos asistente mes 5 2.10 100% 4,950.00 51,975.00 Costo del Monitor Incluye, sus sueldos y salarios + beneficios sociales
C Arqueólogos asistentes mes 2 1.60 100% 4,950.00 15,840.00 Costo del Monitor Incluye, sus sueldos y salarios + beneficios sociales
C Supervisor de seguridad mes 1 1.60 100% 6,300.00 10,080.00 Costo del Monitor Incluye, sus sueldos y salarios + beneficios sociales
C Personal de salud mes 1 1.60 100% 5,550.00 8,880.00 Costo del Monitor Incluye, sus sueldos y salarios + beneficios sociales
C Conductores mes 5 0.63 100% 3,750.00 11,875.00
C Conductores mes 3 1.00 100% 3,750.00 11,250.00
C Conductor mes 1 0.33 100% 3,750.00 1,250.00
C Personal de apoyo (obreros) mes 14 1.60 100% 3,000.00 67,200.00
C Técnicos de señalización mes 10 0.60 100% 3,450.00 20,700.00 Costo del Monitor Incluye, sus sueldos y salarios + beneficios sociales

02 VIÁTICOS DE PERSONAL 52,395.00

Arqueologo Director pers*mes 1 1.60 100% 1,050.00 1,680.00 Incluir costo del pasaje Mensualmente por persona Foranea considerada en su propuesta ( director)
Arqueólogos asistentes pers*mes 5 1.60 100% 1,050.00 8,400.00 Incluir costo del pasaje Mensualmente por persona Foranea considerada en su propuesta ( Monitor)
Arqueólogos asistentes pers*mes 2 1.10 100% 1,050.00 2,310.00
Supervisor de seguridad pers*mes 1 1.60 100% 1,050.00 1,680.00
Personal de salud pers*mes 1 1.60 100% 1,050.00 1,680.00
Conductores pers*mes 5 0.63 100% 1,050.00 3,325.00
Conductores pers*mes 3 1.00 100% 1,050.00 3,150.00
Conductor pers*mes 1 0.33 100% 1,050.00 350.00
Personal de apoyo (obreros) pers*mes 14 1.60 100% 1,050.00 23,520.00
Técnicos de señalización pers*mes 10 0.60 100% 1,050.00 6,300.00

03 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD y SALUD OCUPACIONAL (INCL. GASTOS COVID) 35,284.00
03.01 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DIRECTOR 660.00

Equipos de protección personal unidad 1 1.00 100% 380.00 380.00
EMO ( protocolo anexo 16 ) unidad 1 1.00 100% 280.00 280.00

03.02 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 34,624.00
Equipos de protección personal unidad 46 1.00 100% 380.00 17,480.00

Nombre del
Subcontrato: Paquete 9 R-06

Instrucciones para el llenado de la planilla: El Postor deberá llenar cada concepto deacuerdo a su analisis de precio unitario directo Mensual. El ejemplo mostrado es solo referencial, solo muestra una plantilla de guia para el
postor.

FORMATO C2:SUSTENTO DE LA OFERTA CO-PE-1PE326-CM-HA-05
Revisión 0

“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ (PAQUETE 9R-06)" Fecha: 09/03/2022

“Mejoramiento y ampliación del servicio de protección contra inundaciones en ambas márgenes del río Virú y afluentes, distrito de Carabamba y Virú- provincias
de Julcán y Virú- departamento de la Libertad".

IMPORTE TOTAL
F = A X B X C X B X D

SOLES
UnidadDESCRIPCIÓN Cantidad

( A )
Tiempo (meses)

( B )
Participación ( %)

( C )

Costo Empresa / Total
( D )

(soles / mes)



EMO ( protocolo anexo 16 ) unidad 46 1.00 100% 280.00 12,880.00
Implementos de protección contra el Covid global 1 1.00 100% 500.00 500.00
Antecedentes Penales (sólo conductores-Protocolo de ingreso) Unidad 5 1.00 100% 52.80 264.00
Señalización de seguridad (campo) global 1 1.00 100% 3,500.00 3,500.00

04 OFICINAS Y CONSUMIBLE DE OFICINA 9,700.00
04.01 OFICINAS

Almacén en localidad cercana. mes 2 1.00 100% 750.00 1,500.00
Oficina de gabinete Trujillo mes 2 1.00 100% 2,200.00 4,400.00
Implementación de gabinete Trujillo global 1 1.00 100% 3,800.00 3,800.00

05 EQUIPAMIENTO, INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES 21,260.00
05.01 EQUIPOS INFORMÁTICOS Y COMUNICACIONES

Pack de registro: Laptop, GPS, baterias, cámaras. global 1 1.00 100% 6,500.00 6,500.00
Equipo Topográfico (personal + equipo) día 1 10.00 100% 1,350.00 13,500.00
Inspecciones oculares de oficio global 1 1.00 100% 1,260.00 1,260.00

06 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y VEHÍCULOS INDIRECTOS 144,935.00
06.01 VEHÍCULOS PARA TRASLADO DE PERSONAL

Movilidades - Proceso de inducción del personal. global 1 1.00 100% 1,435.00 1,435.00
01 Camioneta 4x4 Cabina doble; incluye combustible + peaje. mes 1 1.00 100% 21,000.00 21,000.00
01 Camioneta 4x4 Cabina doble; incluye combustible + peaje. mes 1 0.33 100% 21,000.00 7,000.00
02 Camionetas 4x4 Cabina doble; incluye combustible + peaje. mes 2 0.50 100% 21,000.00 21,000.00
02 MiniVan; incluye combustible + peaje. mes 2 1.00 100% 27,000.00 54,000.00
03 MiniVan; incluye combustible + peaje. mes 3 0.50 100% 27,000.00 40,500.00

08 HERRAMIENTAS Y MATERIALES ( CAMPO) 39,680.00
08.01 Herramientas y Materiales de campo

Pack de rexcavación para arqueologos de campo unidad 6 1.00 100% 450.00 2,700.00
Pack de registro de gabinete unidad 2 1.00 100% 790.00 1,580.00
Herramientas de excavación para personal de apoyo. unidad 8 1.00 100% 550.00 4,400.00
Implementación en campo. global 1 1.00 100% 3,000.00 3,000.00
Elementos de Señalización (Muro de concreto: elaboración + instalación +
materiales). unidad 2 1.00 100% 12,500.00 25,000.00

Elementos de Señalización (Hito de concreto: elaboración + instalación +
materiales). unidad 15 1.00 100% 200.00 3,000.00

09 UTILIDAD Y GASTOS ADMIINSTRATIVOS,  SEGUROS, POLIZAS 73,202.81

Utilidad % 44,270.50
Gastos Administrativos, Tasas, Seguros y Polizas % 28,932.31

COSTO TOTAL GASTOS GENERALES


