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CONTRATO DE SERVICIOS DE EJECUCION DE OBRA

Conste por el presente documento, el contrato CONTRATO DE EJECUCION DE
PARTIDAS HIDRAULICAS, TUBERIAS DE PVC , HDP y HIERRO DUCTIL de la obra
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO LAGUNA USTUNACCOCHA-
CCASANCCAY EN EL DISTRITO DE VINCHOS PROVINCIA HUAMANGA -
AYACUCHO. que celebra de una parte EL CONSORCIO USTUNACCOCHA, con
RUC N° 20603843810, representada por el sefior ROLANDO FELIPE CARRASCO
MEJIA, identificado con DNI N° 21444167, con domicilio legal en la AVENIDA
FAUSTINO SANCHEZ CARRION 615 OFC 1108 — JESUS MARIA - LIMA, en
adelante “LA EMPRESA”, y de otra parte RUWAY CONSTRUCCION INGENIERIA
TRANSPORTE con RUC N° 20607804398 representada por su GERENTE
GENERAL, DELFIN HURTADO MORENO, con D.N.l. N° 25446288, con domicilio
legal en Ex fundo ZuAiga — Camino Carrosable, Lurin, Lima, Lima, a quien en
adelante se le denominard “EL CONTRATADO ” en los términos y condiciones
siguientes:

CLAUSULA PRIMERA. - ANTECEDENTES:

1.1. LA EMPRESA, es la encargada de ejecutar, CONSTRUCCION DEL SISTEMA
DE RIEGO LAGUNA USTUNACCOCHA-CCASANCCAY EN EL DISTRITO DE
VINCHOS PROVINCIA HUAMANGA - AYACUCHO.

CLAUSULA SEGUNDA. - OBJETIVO:
Por el presente instrumento, “LA EMPRESA” contrata a “EL CONTRATADO ” los

servicios para ejecutar la construccion de PARTIDAS HIDRAULICAS, TUBERIAS DE
PVC , HDP Y HIERRO DUCTIL ; a nivel de costo tratado de ambas partes, las
cuales partidas son las siguientes:

LINEA DE IMPULSION PROGRESIVA 0.000 A 0.2392 80 HD C-40 DN 400MM 1.892,636.77
MOVIMIENTO DE TIERRAS 276,843.64
EXCANACION ZANJE [MAD] PITUES, TERFNORMAL DN 400 - 450mm DE 126m A 150m PROF m | 233230 1050 25,124,410
EXCAVA, ZANJA AR PATUE. T-NORMAL SATUR DN 400 - 450 de 126 m 2 150 m PROF., m. | Frez4 4220 3252853
FEFINE ¥ MIVEL OE ZANJA, TERR NORMAL FARS TUE, DN 400-450 FARA TODA FROFUND, R 120 4307.04
REFINE ¥ MIVEL DE ZARNJA T. NORMAL SATURADD PARA TUE. DN 400450 PARA TODA PROFURD. m FrEz4 500 356120
FELLENG COMP. ZAM.JA [FULSD] FFTUE T-MORMAL DN 400 - 460mm DE 1.26m a 1.50m FROF. m... 233230 510 123,347.04
RELLEND COMP. 2 AMIE [PULSO| FATUE T-SATURADD DN #00.-450mm DE 1.26m a 150m PROF. m . TTEE4 5330 45,7353
ELIMINACION DE DESMONTE TERR-MORMAL DN 400 - 450mm DE 1.26m A 150m PROF HASTA D=5 km m. | 239230 1400 3343920
ELIMINACION DE DESMONTE TERF-SATURADD ON 400 - 450mm DE 1.26m & 150m FROF HASTA D=5 Km m. . Tz 10,00 712240
TUBERIAS HD C-20 1,386,762.28
TUEEFA DE HERFO DUCTIL C-30 DM 400 INCLUYE AMILLD + 2 DESFERDICID m. ) EIEE04 40220 127237308
INSTALACION DE TUBERIA DE HIERRD DUCTIL DN 400mm INCLUYE PRUESA HIDRAULICE & ZANJE BBIERTA. | m. | 315504 19.00 B0.135 78
SUMINISTRO E IMSTALACION DE MANGA HOPE E= & MILS 200 MICRONES) PARA PROTECCIGN DE TUBERIAHD m | 318604 1200 3798045
FRUEEA HIORAULICA DE TUBERS DES AGUE DN 400 A ZANJA TAFADA, m.. EIE504 495 15,666.35
ACCESORIOS 129.918.36

SUMINISTRO DE ACCESORIOS 113.788.96
COD00 DE HERRD DUCTIL DE 48 [15] 2 ENCHUFES ESTANDAR DN 400 und .00 215420 30,2350
COD0 DE HIERRD DUCTIL DE 225 (11] 2 ENCHUFES ESTANDAR DN 400 und | z400 175659 4213415
£0D00 DE HERRD DUCTIL DE 1125 (132) 2 ENCHUFES ESTANDAR DN 400 und | Ee00 1470 4135600

INSTALACION DE ACCESORIOS 26,129.40
INSTALACION DE ACCESORIOS DE HO, DUCTIL DM 400 450 und | Ee00 18320 12487.20
CONCRETO FC 175 KGICMZ PARS ANCLAJES DE ACCESORINS DN 400-450 [CEMENTD ] und | BE00 057D 13,642 20

YALYULAS DE AIRE 30,984.55
VALWVLLA AIFE AUTOMATICA TRIFLE EFECTO BRIDADA FH 16 ESFERA DE ACERD INOWIDAELE DN S0mm und 200 7740 253355
SOMINISTRO INSTALACION HIDRALLICA PARA VALVULA DE AIFE TRIPLE EFECTO OM 50 EN LINEA, DN 400 und 200 173300 529400
MONT AJE DE WALVULA DE AIFE TRIPLE EFECTO DM 80 E INSTALACION HORAULICA und 200 43700 146100
CAMARA TIPD CIRCULAR D 1508 PAALYULA AIRE EN T, NORMAL DE 2.01- 2,50 M PROF. TIPD W und ] I = 1404800
CAMARA TIPO CIRCULAR Di= 150M FAVALYULA AIFE EN T, SATURADD DE 2,01 - 250 M FROF. TIFO Y und 100 7 45000 745000
YALYULAS DE PURGA, £9,117.81
WALVILA DE PURE A DR 100kR COMPUERT & TIPO BRIDADE DE HERRO DUCTIL CIELASTOMERD und 300 Biize 153366
SUMINISTROINET ALACIAN HIDRAULICA FARA VALYULA DE FURGA DN 100 EM LINEA DM 400 und s00] T 3azaes 14,783.58
RONT AJE DE VALVULA DE PURGA DN 100 E INSTALACION HIDRALILICA, und 300 1002 15 300645
CAMARS TIFO CIRCULAR Dl 1501 PV ALYULA FURGA EN T, NORMAL DE 250 - 3,00 M FROF, TIFO Y und 200 570714 1941428
CAMARS TIPD CIRCULAR Dis L50M FHALYLLA PURGA EN T. SATURADD DE 3,00 - 380 1 PROETIFD ¥ und o) igTaeT 037387
CRUCE DE CANAL 3,700.00
CRUCE DE CAMAL (DM = 400mm) und 400 &00.00 320000
PRUEBAS DE RESISTENCIA 5810008
FRUEEA DE CALDAD DEL CONCFETO (FRUEES A LA COMPRESION) und 1E00 40.57 E43d
FRUEEAS DE COMPAC TACION DE SUELDS [PROCTOR MODIFICADD ¥ DE CONTROL DE COMPACTAGION - DEI wnd, . 6400 5054 518085,
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CLAUSULA TERCERA: FINALIDAD DEL CONTRATO

El presente contrato tiene como finalidad la entrega del servicio, que realizara el “EL
CONTRATADO ” del BIEN DEL CONTRATO, el mismo que se realizaran los
trabajos a favor de LA EMPRESA, a fin de que sera ejecutado exclusivamente en la
ejecucion de la obra: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO LAGUNA
USTUNACCOCHA-CCASANCCAY EN EL DISTRITO DE VINCHOS PROVINCIA
HUAMANGA - AYACUCHO,

CLAUSULA CUARTA: MONTO CONTRACTUAL

El valor del presente contrato asciende a S/. 1,892,636.72 (UN MILLON
OCHOCIENTOS NOVENTAIDOS MIL SEISCIENTOS TREINTAISEIS OCHENTA
CON 72/100 SOLES); incluye IGV, el referido monto incluye el mantenimiento del
“BIEN DEL CONTRATO”, y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la
obra.

CLAUSULA QUINTA: FORMA DE PAGO

LA CONTRATISTA abonara al CONTRATADO en forma mensual acorde a los
metrados conciliados y valorizados con los costos unitarios , la misma que se
abonara durante el mes posterior a la valorizacion presentada a la entidad.

CLAUSULA SEXTA: VIGENCIA DEL CONTRATO
El plazo de vigencia del presente contrato es a partir del 01 de marzo del 2020 al 27
de febrero del 2023 fechas variables para la ejecucién del proyecto .

CLAUSULA SEPTIMA: OBSERVACIONES

“EL CONTRATADO ” subsanara las observaciones que “LA EMPRESA”, formule al
servicio prestado, objeto del presente contrato, en el plazo de tres (03) dias habiles de
presentadas. La subsanacién de las observaciones, por parte de “EL CONTRATADO
”se considerard un requisito adicional para el pago del servicio.

Queda convenido que para los fines del presente contrato se entendera por
observacion, cualquier aclaracion, sustentacion o modificacion a la prestacion del
servicio que “LA EMPRESA” solicite.

CLAUSULA OCTAVA: DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO
El Administrador de la Obra, se encargara y sera el responsable de la supervision del
cumplimiento del presente contrato.

CLAUSULA NOVENA: OBLIGACIONES Y/O DERECHOS DE LAS PARTES
“EL CONTRATADO ”se obliga a:

a) Cumplir con la debida prestacion del servicio estipulado en el presente contrato.

b) Haber examinado toda la informacion y condiciones del servicio y reconocer que
no tendra derecho a reclamar ningun pago adicional a titulo de mal entendimiento
de los mismos, garantizando cumplir con los alcances establecidos en el presente
contrato.

c) No transferir parcial ni totalmente las obligaciones que asume, teniendo
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responsabilidad absoluta sobre su ejecucion y cumplimiento del servicio; asimismo,
bajo ningln motivo podrd alterar, modificar ni sustituir las condiciones de su
propuesta al ejecutar las obligaciones que le correspondan conforme al presente
contrato.

d) Debera efectuar el mantenimiento periédico del equipo, cuando corresponda, y
cubrira cualquier costo que genere la maquina, sea por un mantenimiento
preventivo u correctivo, durante el plazo de ejecucion del contrato, asi como los
pagos que debe efectuarse por cualquier concepto ‘LA EMPRESA” no cubrira
ningan costo por mantenimiento del equipo, ni cualquier costo adicional al pago
mensual que se obliga a pagar en virtud al presente contrato.

e) “EL CONTRATADO “asumira los costos que ocasionaria con referente a la mano
de obra del personal y atrasos en el avance del cronograma de obra.

f) Prestar el servicio con el personal y equipo expresamente indicados y reemplazar
inmediatamente a dicho personal, en caso que cualquiera de ellos no pudiera
continuar prestando sus servicios.

“LA EMPRESA?” se obliga a:

a) Se obliga a pagar de manera puntual las prestaciones objeto del presente contrato,
en el plazo convenido por las partes. previa conformidad y verificacion de las partes
diarias.

CLAUSULA DECIMA: RESOLUCION DEL CONTRATO

11.1 “LA EMPRESA” podra resolver el presente contrato por alguna de las siguientes
causales:

a) El incumplimiento o retraso injustificado de cualquiera de las obligaciones y/o
prestaciones de “EL CONTRATADO ” en los términos y/o plazos establecidos
en el presente contrato.

b) La suspension, abandono parcial o total de la ejecucion del contrato por parte
de “EL CONTRATADO ”

c) La negativa de “EL CONTRATADO ”” a continuar con la ejecucién del
presente contrato.

d) Por fuerza mayor o caso fortuito que impida o desvirtie el cumplimiento del
plazo establecido en el presente contrato.

e) La cesion o transferencia del contrato a terceros o su sub. - contratacion, sin
consentimiento de “LA EMPRESA”.

f) El no subsanar las deficiencias o fallas del servicio prestado de manera
inmediata y/o al requerimiento del Coordinador u Administrador de la obra.

11.2 Perfeccionamiento de la Resolucion del Contrato.
De incurrir “EL CONTRATADO ” en cualquier causal de resolucion, “LA
EMPRESA?” lo notificara por escrito, precisando el incumplimiento, otorgandole
un plazo no mayor a tres (03) para su cumplimiento. Vencido el cual, si “EL
CONTRATADO ” no hubiera regularizado la situacién, “LA EMPRESA” podra
proceder a declarar y perfeccionar la resolucion del presente contrato, debiendo
notificar su decision mediante carta simple.

En caso “EL CONTRATADO ”incurra en una causal de resolucion cuyo
incumplimiento sea insubsanable, “LA EMPRESA” podré resolver el contrato de
manera automatica, debiendo notificar su decision mediante carta simple.

11.3 Resolucion por “EL CONTRATADO ”
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“EL CONTRATADO ”tendra el derecho a resolver el presente contrato en el
supuesto que “LA EMPRESA" incumpla de manera injustificada con sus
obligaciones pecuniarias.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las partes acuerdan que todas las controversias que deriven de la ejecucion e
interpretacion del presente contrato, seran resueltos mediante arbitraje, con arbitro
Gnico.

El Laudo arbitral emitido obligara a las partes y pondra fin al procedimiento de manera
definitiva, siendo el mismo inapelable ante el poder judicial o cualquier instancia
administrativa.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: NATURALEZA DEL CONTRATO

Las partes dejan expresa constancia que el presente contrato es de naturaleza civil, no
existiendo ninguna relacién laboral entre “LA EMPRESA” y el personal de “EL
CONTRATADO ”, ni con el personal de terceros que este hubiese contratado.

Por consiguiente, todo el personal que preste el servicio sera proporcionado por “EL
CONTRATADO ”, siendo de su cuenta, costo y riesgo, el pago de las remuneraciones,
beneficios sociales, indemnizaciones, seguros y demas que de acuerdo a ley le
corresponde.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: DISPOSICIONES FINALES

Para todo lo no previsto en el presente contrato, las partes se someten a las
disposiciones del Codigo Civil.

Las partes sefialan como domicilio real, las direcciones que figuran en la introduccion
del presente contrato lugar donde se cursaran validamente las notificaciones de Ley.

Los cambios domiciliarios que pudieran ocurrir serAn comunicados mediante carta
simple al domicilio legal de la otra parte con cinco (5) dias habiles de anticipacion.

Firmado por las partes, en sefial de conformidad, al primero (1) dias del mes de marzo
de 2020, en dos (02) ejemplares de idéntico tenor para constancia de las partes.
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CONTRATADO
DELFIN HURTADO MORENO
DNI 25446288
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