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Andlisis de precios unitarios

1329011 DEFENSAS RIBERENAS DEL RIO LACRAMARCA - PAQUETE R-07 revB

001 SECTOR 2 QUEBRADA PAMPA DEL TORO Fecha

01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60M X 2.40M.

und/DIA MO. 0.5000 EQ. 0.5000 Costo unitario directo por : und

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.

Materiales

CARTEL DE OBRA 3.60 X 2.40 m und 1.0000 3,200.00

01.02 INSTALACION DE FACILIDADES Y CAMPAMENTOS

glb/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : glb

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Subcontratos

SC FACILIDADES EN OBRA glb 1.0000 323,105.89

01.03 MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

mes/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : mes

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.

Subpartidas

Mantenimiento de vias mes 1.0000 219,347.10

Seguridad vial mes 1.0000 44,221.60

02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA

glb/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : glb

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Subcontratos

SC MOVILIZACION DE EQUIPOS glb 1.0000 244,736.00

02.02 TRAZO Y REPLANTEO DE OBRA

m2/DIA MO. 125.0000 EQ. 125.0000 Costo unitario directo por : m2

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra

PEON hh 1.0000 0.0800 35.98

OPERARIO TOPOGRAFO hh 2.0000 0.1600 46.37

Materiales

YESO BOLSA 25 kg bol 0.5000 23.68

ESTACAS DE MADERA und 0.5000 325

PINTURA ESMALTE gal 0.0500 12.80

MATERIALES (VARIOS) %mo 5.0000 10.30

Equipos

ESTACION TOTAL hm 1.0000 0.0800 12.80

HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 10.30

03.01.01 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA

m2/DIA MO. 1,200.0000 EQ. 1,200.0000 Costo unitario directo por : m2

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra

CAPATAZ hh 0.5000 0.0042 48.68

OPERARIO hh 1.0000 0.0083 45.38

PEON hh 4.0000 0.0333 35.98

Equipos
Excavadoras s/ orugas 35 ton hm 1.0000 0.0083 667.06
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 1.78
Subpartidas
Acomodo de material excedente DME m3 0.3000 19.23

25/05/2022

3,200.00
Parcial S/.

3,200.00
3,200.00

323,105.89
Parcial S/.

323,105.89
323,105.89

263,568.70
Parcial S/.

219,347.10
44,221.60
263,568.70

244,736.00
Parcial S/.

244,736.00
244,736.00

26.47
Parcial S/.

2.88
742
10.30

11.84
1.63
0.64
0.52

14.63

1.02
0.52
1.54

13.18
Parcial S/.

0.20
0.38
1.20
1.78

5.54
0.09
5.63

5.77
5.77



Partida 03.01.02 EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO CON EQUIPO

Rendimiento m3/DIA MO. 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m3 38.15
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.5000 0.0125 48.68 0.61
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.0125 45.38 0.57
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0250 35.98 0.90
2.08
Materiales
0292010003 MATERIALES (VARIOS) %mo 3.0000 2.08 0.06
0.06
Equipos
011401010103 Excavadoras s/ orugas 35 ton hm 1.0000 0.0250 667.06 16.68
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 2.08 0.10
16.78
Subpartidas
011204010428 Acomodo de material excedente DME m3 1.0000 19.23 19.23
19.23
Partida 03.01.03 PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE
Rendimiento m2/DIA MO. 1,200.0000 EQ. 1,200.0000 Costo unitario directo por : m2 8.47
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2500 0.0021 43.68 0.10
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0083 38.52 0.32
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0167 35.98 0.60
1.02
Equipos
011401040101 Rodillos vibratorios liso 10-12 ton hm 1.0000 0.0083 323.18 2.68
011401050101 Motoniveladora s/ llantas 140H hm 1.0000 0.0083 490.55 4.07
011402010205 Camion Cisterna de 5000GIn hm 0.2500 0.0021 310.26 0.65
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 1.02 0.05
745
Partida 03.01.04 CONFORMACION DE CUERPO DEL DIQUE
Rendimiento m3/DIA MO. 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m3 55.59
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.5000 0.0125 48.68 0.61
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0250 4538 113
0101010005 PEON hh 3.0000 0.0750 35.98 2.70
4.44
Materiales
0292010003 MATERIALES (VARIOS) %mo 3.0000 4.44 0.13
0.13
Equipos
011401030101 Tractores s/ orugas 180-200 HP ( D6) hm 1.0000 0.0250 532.04 13.30
011401040101 Rodillos vibratorios liso 10-12 ton hm 1.0000 0.0250 323.18 8.08
011401050101 Motoniveladora s/ llantas 140H hm 0.5000 0.0125 490.55 6.13
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 4.44 0.13
27.64
Subpartidas
011204010457 Transporte de agua en obra D=5km m3 0.1250 77.57 9.70
011204010508 Carguio de material en cantera (Carg. Frontal 45t - 966H) m3 1.0000 13.68 13.68
23.38
Partida 03.01.05 CONFORMACION DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DEL DIQUE
Rendimiento m3/DIA MO. 240.0000 EQ. 240.0000 Costo unitario directo por : m3 76.38
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.5000 0.0208 48.68 1.01
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0417 4538 1.89
0101010005 PEON hh 3.0000 0.1250 35.98 450
740
Materiales
0292010003 MATERIALES (VARIOS) %mo 3.0000 740 0.22

0.22



Equipos

011401030101 Tractores s/ orugas 180-200 HP ( D6) hm 0.5000 0.0208 532.04 11.07
011401040101 Rodillos vibratorios liso 10-12 ton hm 1.0000 0.0417 323.18 13.48
011401050101 Motoniveladora s/ llantas 140H hm 1.0000 0.0417 490.55 20.46
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 740 0.37
45.38
Subpartidas
011204010457 Transporte de agua en obra D=5km m3 0.1250 7157 9.70
011204010508 Carguio de material en cantera (Carg. Frontal 45t - 966H) m3 1.0000 13.68 13.68
23.38
Partida 03.02.01 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA
Rendimiento m2/DIA MO. 1,200.0000 EQ. 1,200.0000 Costo unitario directo por : m2 13.18
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.5000 0.0042 48.68 0.20
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0083 45.38 0.38
0101010005 PEON hh 40000 0.0333 35.98 1.20
1.78
Equipos
011401010103 Excavadoras s/ orugas 35 ton hm 1.0000 0.0083 667.06 5.54
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 1.78 0.09
5.63
Subpartidas
011204010428 Acomodo de material excedente DME m3 0.3000 19.23 5.77
5.77
Partida 03.02.02 EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO CON EQUIPO
Rendimiento m3/DIA MO. 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m3 38.15
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.5000 0.0125 43.68 0.61
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.0125 4538 0.57
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0250 35.98 0.90
2.08
Materiales
0292010003 MATERIALES (VARIOS) %mo 3.0000 2.08 0.06
0.06
Equipos
011401010103 Excavadoras s/ orugas 35 ton hm 1.0000 0.0250 667.06 16.68
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 2.08 0.10
16.78
Subpartidas
011204010428 Acomodo de material excedente DME m3 1.0000 19.23 19.23
19.23
Partida 03.02.03 PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE
Rendimiento m2/DIA MO. 1,200.0000 EQ. 1,200.0000 Costo unitario directo por : m2 8.47
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2500 0.0021 48.68 0.10
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0083 38.52 0.32
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0167 35.98 0.60
1.02
Equipos
011401040101 Rodillos vibratorios liso 10-12 ton hm 1.0000 0.0083 323.18 2.68
011401050101 Motoniveladora s/ llantas 140H hm 1.0000 0.0083 490.55 4,07
011402010205 Camion Cisterna de 5000GIn hm 0.2500 0.0021 310.26 0.65
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 1.02 0.05
745
Partida 03.02.04 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 gr/m2, INC. COLOCACION
Rendimiento m2/DIA MO. 800.0000 EQ. 800.0000 Costo unitario directo por : m2 16.80
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.5000 0.0063 48.68 0.31
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.0250 45.38 113

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0125 38.52 0.48



0101010005

0210020009
0292010003

011101010117
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

011401010103
0301010006

011204010457
011204010508

Partida
Rendimiento

Cédigo
0101010002
0101010003

0292010003

011401010103
0301010006

010303060338

Partida
Rendimiento

Codigo
0101010002
0101010003

0292010003

011401010103
0301010006

010303060338

Partida
Rendimiento

Codigo

PEON hh
Materiales
GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 200 g/m2 m2
MATERIALES (VARIOS) %mo
Equipos
Retroexcavadora s/llantas 60-80hp hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
03.02.05 CAMA DE APOYO (e=0.25 m)
m3/DIA MO. 180.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OPERARIO hh
OFICIAL hh
PEON hh
Equipos
Excavadoras s/ orugas 35 ton hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
Transporte de agua en obra D=5km m3
Carguio de material en cantera (Carg. Frontal 45t - 966H) m3
03.02.06 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DEL DIQUE
m3/DIA MO. 200.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OPERARIO hh
Materiales
MATERIALES (VARIOS) %mo
Equipos
Excavadoras s/ orugas 35 ton hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
Carguio de roca (C/Excavadora 35ton) m3
03.02.07 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DEL DIQUE
m3/DIA MO. 120.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OPERARIO hh
Materiales
MATERIALES (VARIOS) %mo
Equipos
Excavadoras s/ orugas 35 ton hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
Carguio de roca (C/Excavadora 35ton) m3
03.03.01 EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO CON EQUIPO
m3/DIA MO. 400.0000
Descripcion Recurso Unidad

6.0000

1.0000

Cuadrilla
0.5000
1.0000

1.0000
4.0000

1.0000

Cuadrilla

0.5000
1.0000

1.0000

Cuadrilla

0.5000
1.0000

1.0000

Cuadrilla

0.0750

1.1000
3.0000

0.0125
5.0000

35.98

6.66
4.62

358.52
4.62

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0278
0.0556
0.0556
0.2222

0.0556
5.0000

0.1500
1.0000

Precio S/.

48.68
45.38
38.52
35.98

667.06
14.00

77.57
13.68

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0250

0.0500

3.0000

0.0500
5.0000

1.0000

Precio S/.

48.68

45.38

3.49

667.06
349

11.98

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0417

0.0833

3.0000

0.0833
5.0000

1.0000

Precio S/.

48.68

45.38

5.81

667.06
5.81

11.98

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

Precio S/.

2.70
4.62

7.33
0.14
147

448
0.23
47

77.11
Parcial S/.

1.35
2.52
2.14
7.99
14.00

37.09
0.70
37.79

11.64
13.68
25.32

49.09
Parcial S/.

122
2.27
3.49

0.10
0.10

33.35
0.17
33.52

11.98
11.98

73.82
Parcial S/.

2.03
3.78
5.81

0.17
0.17

56.57
0.29
55.86

11.98
11.98

38.15
Parcial S/.



0101010002
0101010003
0101010005

0292010003

011401010103
0301010006

011204010428

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010004
0101010005

011401040101
011401050101
011402010205
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010003

0292010003

011401010103
011401030101
0301010006

010303060338

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010003
0101010005

011401010103
0301010006

011204010428

Partida
Rendimiento

Mano de Obra

CAPATAZ hh 0.5000
OPERARIO hh 0.5000
PEON hh 1.0000
Materiales
MATERIALES (VARIOS) %mo
Equipos
Excavadoras s/ orugas 35 ton hm 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
Acomodo de material excedente DME m3
03.03.02 PERFILADO Y COMPACTACION CON EQUIPO DE FONDO DE EXCAVACION
m2/DIA MO. 1,200.0000 EQ. 1,200.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2500
OFICIAL hh 1.0000
PEON hh 2.0000
Equipos
Rodillos vibratorios liso 10-12 ton hm 1.0000
Motoniveladora s/ llantas 140H hm 1.0000
Camion Cisterna de 5000GIn hm 0.2500
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
03.03.03 COLOCACION DE ROCA EN CAUCE
m3/DIA MO. 480.0000 EQ. 480.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000
OPERARIO hh 1.0000
Materiales
MATERIALES (VARIOS) %mo
Equipos
Excavadoras s/ orugas 35 ton hm 0.2500
Tractores s/ orugas 180-200 HP ( D6) hm 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
Carguio de roca (C/Excavadora 35ton) m3
04.01 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA
m2/DIA MO. 1,200.0000 EQ. 1,200.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000
OPERARIO hh 1.0000
PEON hh 4.0000
Equipos
Excavadoras s/ orugas 35 ton hm 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
Acomodo de material excedente DME m3

04.02 EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO CON EQUIPO
m3/DIA MO. 400.0000 EQ. 400.0000

0.0125
0.0125
0.0250

3.0000

0.0250
5.0000

1.0000

48.68
45.38
35.98

2.08

667.06
2.08

19.23

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0021
0.0083
0.0167

0.0083
0.0083
0.0021
5.0000

Precio S/.

48.68
38.52
35.98

323.18
490.55
310.26

1.02

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0042

0.0208

3.0000

0.0052
0.0208
5.0000

1.0000

Precio S/.

48.68

4538

1.14

667.06
532.04
1.14

11.98

Costo unitario directo por : m2

Cantidad
0.0042

0.0083
0.0333

0.0083
5.0000

0.3000

Precio S/.

48.68
45.38
35.98

667.06
1.78

19.23

Costo unitario directo por : m3

0.61
0.57
0.90
2,08

0.06
0.06

16.68
0.10
16.78

19.23
19.23

8.47
Parcial S/.

0.10
0.32
0.60
1.02

2.68
4.07
0.65
0.05
745

27.75
Parcial S/.

0.20
0.94
1.14

0.03
0.03

347
11.07
0.06
14.60

11.98
11.98

13.18
Parcial S/.

0.20
0.38
1.20
1.78

5.54
0.09
5.63

5.77
5.77

38.15



Cédigo

0101010002
0101010003
0101010005

0292010003

011401010103
0301010006

011204010428

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010004
0101010005

011401040101
011401050101
011402010205
0301010006

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

011401030101
011401040101
011401050101
0301010006

011204010457
011204010508

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010003
0101010005

0292010003

011401030101
011401040101
011401050101
0301010006

Descripcion Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
PEON
Materiales
MATERIALES (VARIOS)
Equipos
Excavadoras s/ orugas 35 ton
HERRAMIENTAS MANUALES
Subpartidas
Acomodo de material excedente DME
04.03 PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE
m2/DIA MO. 1,200.0000 EQ. 1,200.0000
Descripcion Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
OFICIAL
PEON
Equipos

Rodillos vibratorios liso 10-12 ton
Motoniveladora s/ llantas 140H
Camion Cisterna de 5000GIn

HERRAMIENTAS MANUALES
04.04 CONFORMACION DE TERRAPLEN EN CAMINO
m3/DIA MO. 600.0000 EQ. 600.0000
Descripcion Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL
PEON

Equipos

Tractores s/ orugas 180-200 HP ( D6)
Rodillos vibratorios liso 10-12 ton
Motoniveladora s/ llantas 140H
HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
Transporte de agua en obra D=5km

Carguio de material en cantera (Carg. Frontal 45t - 966H)

04.05 MATERIAL AFIRMADO e=0.30 m
m3/DIA MO. 240.0000 EQ. 240.0000
Descripcion Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
PEON
Materiales
MATERIALES (VARIOS)
Equipos

Tractores s/ orugas 180-200 HP ( D6)
Rodillos vibratorios liso 10-12 ton
Motoniveladora s/ llantas 140H
HERRAMIENTAS MANUALES

Unidad Cuadrilla

hh 0.5000
hh 0.5000
hh 1.0000
%mo

hm 1.0000
%mo

m3

Unidad Cuadrilla

hh 0.2500
hh 1.0000
hh 2.0000
hm 1.0000
hm 1.0000
hm 0.2500
%mo

Unidad Cuadrilla

hh 0.5000
hh 1.0000
hh 1.0000
hh 3.0000
hm 1.0000
hm 1.0000
hm 0.2000
%mo

m3

m3

Unidad Cuadrilla

hh 0.5000
hh 1.0000
hh 3.0000
%mo

hm 0.5000
hm 1.0000
hm 1.0000
%mo

Cantidad

0.0125
0.0125
0.0250

3.0000

0.0250
5.0000

1.0000

Precio S/.

48.68
45.38
35.98

2.08

667.06
2.08

19.23

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0021
0.0083
0.0167

0.0083
0.0083
0.0021
5.0000

Precio S/.

48.68
38.52
35.98

323.18
490.55
310.26

1.02

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0083
0.0167
0.0167
0.0500

0.0167
0.0167
0.0033
3.0000

0.1250
1.0000

Precio S/.

48.68
45.38
38.52
35.98

532.04
323.18
490.55

3.60

71.57
13.68

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0208
0.0417
0.1250

3.0000

0.0208
0.0417
0.0417
5.0000

Precio S/.

48.68
4538
35.98

740

532.04
323.18
490.55

7.40

Parcial S/.

0.61
0.57
0.90
2.08

0.06
0.06

16.68
0.10
16.78

19.23
19.23

8.47
Parcial S/.

0.10
0.32
0.60
1.02

2.68
4.07
0.65
0.05
745

43.00
Parcial S/.

0.40
0.76
0.64
1.80
3.60

8.89
5.40
1.62
0.11
16.02

9.70
13.68
23.38

76.38
Parcial S/.

1.01
1.89
4.50
740

0.22
0.22

11.07
13.48
20.46

0.37



011204010457
011204010508

Partida
Rendimiento

Codigo

011402010101

Partida
Rendimiento

Codigo

011402010101

Partida
Rendimiento

Codigo

011402010103

Partida
Rendimiento

Codigo

011402010103

Partida
Rendimiento

Codigo

011402010101

Partida
Rendimiento

Codigo

011402010101

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010003
0101010005

011401010103
011401030101
011402010101
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002

Subpartidas

Transporte de agua en obra D=5km m3 0.1250 7157

Carguio de material en cantera (Carg. Frontal 45t - 966H) m3 1.0000 13.68

05.01 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS < 1KM

m3-km/D MO. 462.4000 EQ. 462.4000 Costo unitario directo por : m3-km

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Equipos

Camion Volquete 17 m3 hm 1.0000 0.0216 360.34

05.02 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS > 1KM

m3-km/D MO. 1,047.2000 EQ. 1,047.2000 Costo unitario directo por : m3-km

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Equipos

Camion Volquete 17 m3 hm 1.0000 0.0095 360.34

05.03 TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS < 1KM

m3-km/D MO. 238.2353 EQ. 238.2353 Costo unitario directo por : m3-km

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Equipos

Camion Volquete 15 m3 hm 1.0000 0.0420 439.26

05.04 TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS > 1KM

m3-km/D MO. 608.8235 EQ. 608.8235 Costo unitario directo por : m3-km

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Equipos

Camion Volquete 15 m3 hm 1.0000 0.0164 439.26

05.05 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS < 1KM

m3-km/D MO. 334.4262 EQ. 334.4262 Costo unitario directo por : m3-km

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Equipos

Camion Volquete 17 m3 hm 1.0000 0.0299 360.34

05.06 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS > 1KM

m3-km/D  MO. 1,047.2000 EQ. 1,047.2000 Costo unitario directo por : m3-km

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Equipos

Camion Volquete 17 m3 hm 1.0000 0.0095 360.34

06.01.01 ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIALES EXCEDENTES (DME)

m3/DIA MO. 600.0000 EQ. 600.0000 Costo unitario directo por : m3

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.

Mano de Obra

CAPATAZ hh 0.5000 0.0083 48.68

OPERARIO hh 1.0000 0.0167 45.38

PEON hh 3.0000 0.0500 35.98
Equipos

Excavadoras s/ orugas 35 ton hm 1.0000 0.0167 667.06

Tractores s/ orugas 180-200 HP ( D6) hm 1.0000 0.0167 532.04

Camion Volquete 17 m3 hm 1.0000 0.0167 360.34

HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 2.96

06.01.02 RESTAURACION DE AREAS DE INSTALACIONES PROVISIONALES

m2/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : m2

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.

Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000 0.0200 48.68

45.38

9.70
13.68
23.38

7.78
Parcial S/.

7.78
7.78

3.42
Parcial S/.

342
3.42

18.45
Parcial S/.

18.45
18.45

7.20
Parcial S/.

7.20
7.20

10.77
Parcial S/.

10.77
10.77

3.42
Parcial S/.

342
3.42

29.16
Parcial S/.

0.40
0.76
1.80
2.96

11.14
8.89
6.02
0.15

26.20

53.20
Parcial S/.

0.97
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OPERARIO hh 1.0000 0.0400 45.38

OFICIAL hh 1.0000 0.0400 38.52

PEON hh 5.0000 0.2000 35.98

Equipos

Excavadoras s/ orugas 35 ton hm 1.0000 0.0400 667.06

Camion Volquete 17 m3 hm 1.0000 0.0400 360.34

HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 11.53

07.01 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

glb/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : glb

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra

SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA glb 1.0000 129,454.08

07.02 IMPLEMENTACION DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO

glb/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : glb

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra

VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID19 EN EL TRABAJO  glb 1.0000 101,030.40

Fecha :

1.82
1.54
7.20
11.53

26.68
14.41

0.58
41.67

129,454.08
Parcial S/.

129,454.08
129,454.08

101,030.40
Parcial S/.

101,030.40

101,030.40
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