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CONTRATO N°008-2018/MDET
CONTRATACION PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO DE DESCOLMATACION
DE LOS CANALES CHOCAN, CLARITO, IPANAQUE, JUAN SILVA MORALES,
JUAN VELASCO, MATORRO DE LA CRUZ, NATO. PORVENIR 2, CANAL
PRINCIPAL, REUBICADO, SAN JUAN LA TERESA, SANTA ANA, YOVERA PAICO
Y ZONA SILVA, DISTRITO DE EL TALLAN PROVINCIA DE_ PIURA

DEPARTAMENTO DE PIURA.

Conste por el presente documento, la contratacion para la ejecucion del servicio de
descolmatacion de los canales Chocan, Clarito, Ipanaque, Juan Silva Morales, Juan Velasco,
Matorro de la Cruz, Nato, Porvenir 2, Canal Principal, Reubicado, San Juan La Teresa, Santa
Ana, Yovera Paico y Zona Silva, del distrito de El Tallan, provincia de Piura, Departamento de
Piura, que celebran de una parte la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TALLAN, con RUC
N° 2016149936, con domicilio legal en Calle San Luis S/N, representada por su alcalde, sefior
Juan Teodoro Mena Moscol, identificado con DNI N° 02714158, a quién en adelante se
denominard LA MUNICIPALIDAD; y de otra parte el CONSORCIO CANALES PIURA,
conformado por las empresas B&M CORPORACION S.A.C CON RUC N°20482375252
representado por el Ing. Boris Alexander Montarfio Tume, identificado con DNI N °43421012
Con domicilio en Jr. San francisco altura del mercado Bemal Mz. 20 Lt. 4, distrito de Bernal 1
provincia de Sechura, departamento y regién Piura, con poderes inscritos en la partida
electronica N° 11127882 de la ciudad de Trujillo, con una participacion del 20%: y ELJY
S.A.C con RUC N°20481516804, representada por Miriam Rocid de la Cruz Monzén,
identificado con DNI N °40505237, con domicilio en Prolongacion F. Villareal Mz D Lt SA
Mampuesto, provincia de Trujillo, departamento y region La Libertad, con poderes inscritos en
la partida electrénica N° 11006164, de la ciudad de Truijillo, con una participacion del 80%:

-\, con su Representante Legal Comdn, Wilder Anthony Quezada Vera, con DNI N°72160882, con
.\ domicilio legal en MZA F2 BLOCK 1 DTPO. 103 URB. MONSERRATE ETAPA V—TRUJILLO
£ ] —TRUJILLO — LA LIBERTAD, segin CONTRATO DE CONSORCIO DE FECHA 19 de enero,
/ @ quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y condiciones

siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 11 de Enero, el comité de seleccién adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° 002-2018-MDET/CS para la contratacion de los servicios de
descolmatacion de los canales Chocan, Clarito, Ipanaque, Juan Silva Morales, Juan Velasco,
Matorro de la Cruz, Nato, Porvenir 2, Canal Principal, Reubicado, San Juan La Teresa, Santa
Ana, Yovera Paico y Zona Silva, distrito de El Tallan, provincia de Piura departamento de
Piura”, a CONSORCIO CANALES PIURA, cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la contratacion de los servicios de descolmatacion de los
canales Chocan, Clarito, Ipanaque, Juan Silva Morales, Juan Velasco, Matorro de la Cruz,
Nato, Porvenir 2, Canal Principal, Reubicado, San Juan La Teresa, Santa Ana, Yovera Paico y
Zona Silva, Distrito de EI Tallan, Provincia de Piura, Departamento de Piura”.




CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a CINCO MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL
QUINIENTOS DOCE CON 19/100 SOLES (5, 607,512.19), que incluye todos los impuestos de

Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la
prestacién materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA MUNICIPALIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en Soles, en

periodos de valorizacién quincenales de acuerdo al contrato. Conforme a lo previsto en la

seccion especifica de las bases. Asimismo, LA MUNICIPALIDAD o EL CONTRATISTA, segin

corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
R contrato de obra, en el plazo de 30 dias calendario, computados desde el dia siguiente del
S To consentimiento de la liquidacién.

=il En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA
MUNICIPALIDAD, EL CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales
efectivos, de conformidad con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los
articulos 1244, 1245 y 1246 del Cddigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de
intereses y el pago se efectuara en las valorizaciones siguientes.

"r | plazo de ejecucion del presente contrato es de 60 dias calendario, el mismo que se computa
/desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3.5 de la seccién

\\\.y general de las bases.

CLAUSULA SEXTA: CONTROLES DE CALIDAD

Para la actividad de relleno con material de préstamo debera justificar la calidad del material
S afirmado preparado presentando los respectivos ensayos y pruebas de laboratorio del mismo
tales como: anélisis granulométrico, limite liquido, limite plastico, Proctor modificado y
densidades de campo, debiendo presentar como minimo de cinco ensayos por cada canal,
debiendo ajustar el resultado de los ensayos al reglamento nacional de edificaciones.

CLAUSULA SETIMA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato estd conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como
los documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para

las partes.

CLAUSULA OCTAVA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia
incondicional, solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo
requerimiento, a favor de LA MUNICIPALIDAD, por los conceptos, montos y vigencias

siguientes:
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* Se ha entregado el respectivo documento de garantia incondicional de la carta
fianza N° 3002018005574 emitida por AVLA PERU COMPANIA DE SEGUROS S.A., por la
suma de s/ 560,7561.22 (QUINIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN
CON 22/100 SOLES, de fecha 19 de enero del 2018 hasta el 19 de abril del 2018, monto que
es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original.

CLAUSULA NOVENA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA MUNICIPALIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA
no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el
f articulo 131 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de |a obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el
Estado en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del
contrato de obra, enervan el derecho de LA MUNICIPALIDAD a reclamar, posteriormente, por
defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de
_ Contrataciones del Estado y 146 de su Reglamento.

El plazo méaximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de 7 afios, contados a partir de
la conformidad de la recepcion total de la obra.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, LA MUNICIPALIDAD le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada
dia de atraso, de acuerdo a la siguiente férmula:

| 0.10 x Monto ]
| Penalidad Diaria =

L F x Plazo en dias !

Donde:
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, al contrato o item que debié
ejecutarse.




Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo
objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta
calificacion del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningtn tipo,
conforme el articulo 133 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Penalidades

N° | Supuesto de  aplicacion  de | Forma de célculo Procedimiento

| penalidad
i
( 1 | En caso culmine la relacion contractual | Penalidad diaria = Segin informe  del
entre el contratista y el personal ofertado y supervisor de obra.

la Entidad no haya aprobado la sustitucion | 0.11x Monto
| del personal por no cumplir con las
| experiencias y calificaciones del profesional

~— | a ser reemplazado.

F x Plazo en dias

Por cada dia de
ausencia del personal
en obra.

2 | Siel contratista o su personal, no permite el | Cinco por mil (5/1000) | Segun  informe  del
acceso al cuaderno de obra al supervisor | del monto de la | supervisorde la obra.
de obra, impidiéndole anotar las | valorizacidn del
ocurrencias. : periodo por cada dia

de dicho impedimento.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun
corresponda; 0 si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia
de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item
que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades, LA MUNICIPALIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el literal d) del inciso
32.3 del articulo 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 135 de su
Reglamento. De darse el caso, LA MUNICIPALIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en
los articulos 136 y 177 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe
resarcir los dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello
no obsta la aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho
incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.




Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las
demas obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 248-A, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general,
cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacioncitas,
integrantes de los drganos de administracion, apoderados, representantes legales,
funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 248-A.

s Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de

\ manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera

_cgnocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
=4 %Ios) feridos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMO SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte
aplicable, seran de aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cadigo Civil vigente,
| cuando corresponda, y demas normas de derecho privado.

+.// CLAUSULA DECIMO OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segtin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas
controversias dentro del plazo de caducidad previsto en los articulos 122, 146, 152, 168, 170,
177, 178, 179 y 180 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado o, en su defecto,
en el inciso 45.2 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

El arbitraje sera institucional y resuelto por TRIBUNAL ARBITRAL. LA MUNICIPALIDAD
propone las siguientes instituciones arbitrales: COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU -
FILIAL PIURA, Y CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION DE PIURA.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro
del plazo de caducidad correspondiente, segin lo sefialado en el articulo 183 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se
llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias
sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el
g momento de su notificacion, segin lo previsto en el inciso 45.8 del articulo 45 de la Ley de
3{ Contrataciones del Estado.
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CLAUSULA DECIMO NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Plblica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen
durante la ejecucién del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: CALLE SAN LUIS S/N SINCHAO GRANDE EL TALLAN, PIURA,

PIURA

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: MZA F2 BLOCK 1 DTPO. 103 URB. MONSERRATE ETAPA
V—TRUJILLO —TRUJILLO — LA LIBERTAD.

) é y, / /-La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la
/4 otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias

/ calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de EL TALLAN a los 23

\ dias del mes de enero del 2018.

EL CONTRATISTA

LA MUNICIPALIDAD
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